




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE – SEMOUT
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

**ERRATA DE AVISO DE DECISÃO DE RECURSO
RDC PRESENCIAL N.º. 002/2018-SEMOUT/PMC**

Onde se lê: Notificamos para reabertura de sessão para o **dia 15 de junho de 2018**, no auditório da Prefeitura Municipal, sito à Praça Coronel Horácio n.º. 70, a empresa CONSTRUTORA IMPAX LTDA - EPP, 2.º (segunda) colocada na fase de lances, para apresentação e julgamento de sua Proposta de Preço ajustada. Solicitamos ainda que a mesma esteja com seu envelope de habilitação no dia marcado para reabertura da sessão.

Leia-se: Notificamos para reabertura de sessão para o **dia 15 de junho de 2018, às 10horas 00minutos**, no auditório da Prefeitura Municipal, sito à Praça Coronel Horácio n.º. 70, a empresa CONSTRUTORA IMPAX LTDA - EPP, 2.º (segunda) colocada na fase de lances, para apresentação e julgamento de sua Proposta de Preço ajustada. Solicitamos ainda que a mesma esteja com seu envelope de habilitação no dia marcado para reabertura da sessão.

Curuçá/PA, 14 de junho de 2018.


Alexandre Marçal Rocha
Presidente da CEL/PMC