



**ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº9/2017-002SEMOB**

Às 09:00 do dia 18 de Abril de 2017, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, reuniram-se o(a) Pregoeiro(a) e respectivos membros da Equipe de Apoio, para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e documentação, cujo objeto é Registro de Preços para aquisição de materiais para drenagem( tubos de concreto, meio fio, bocas de lobo e bloco estrutural de concreto) para serem utilizados pela Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Parauapebas, Estado do Pará. O(A) Pregoeiro(a) iniciou a sessão esclarecendo aos presentes como funciona o Pregão e os aspectos legais. Imediatamente o(a) Pregoeiro(a) solicitou aos Srs. representantes das proponentes que se identificassem, munidos de carteira de identidade e/ou procuração para credenciamento.

Participaram deste certame a(s) licitante(s) abaixo relacionada(s), com seu(s) respectivo(s) representante(s):

AOE EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP.....	00.923.818/0001-86
EURIPEDES ALVES DE OLIVEIRA FILHO	C.P.F. nº 549.758.401-20
F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP.....	05.477.728/0001-22
JOSÉ FLORENCIO DA SILVA	C.P.F. nº 102.385.732-49
MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP.....	34.912.618/0001-40
FRANCISQUINHA DE ALMEIDA VIEIRA	C.P.F. nº 575.918.812-72
R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP.....	18.218.416/0001-46
CRISTIANO AUGUSTO DA SILVA SOUSA	C.P.F. nº 510.647.152-49
MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP.....	21.733.470/0001-34
MANOEL GONÇALVES DE MACEDO	C.P.F. nº 224.720.023-00
CONSTRULIDER EIRELI -ME.....	26.050.367/0001-03
CHARLES CARVALHO DE ARAÚJO	C.P.F. nº 829.966.871-91
ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP.....	17.014.864/0001-65
ROBERTO DA SILVA QUADRDS	C.P.F. nº 059.506.352-72

Observação O Pregoeiro suspende a sessão para que finalizado o lançamento das propostas no sistema e para o horário de almoço também, e informa que a mesma será retomada às 14:00 horas do dia 18 de Abril de 2017 para continuidade dos trabalhos.

valor da proposta inicial dos proponentes e seus respectivos lances estarão expressos na próxima ata juntamente com toda as rodadas dos respectivos lances.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo(a) Pregoeiro(a), Equipe de apoio e representantes presentes. O(A) Pregoeiro(a) declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos.

PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO

FUNÇÃO

NOME

Pregoeiro(a) LEO MAGNO MORAES CORDEIRO

Equipe apoio NATHALIA LOURENÇO RODRIGUES PONTES

Equipe apoio FABIANA DE SOUZA NASCIMENTO

ASSINATURA

MORRO DOS VENTOS-S/N-BEIRA RIO II-PARAUAPEBAS/PA



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS



PARTICIPANTE(S) DO CERTAME

EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP

F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP

R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP

MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP

CONSTRULIDER EIRELI -ME

ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP

ASSINATURA

*[Handwritten signatures and scribbles over the list of participants]*

*[Handwritten scribble]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS



**ATA DE CONTINUIDADE DO PREGÃO PRESENCIAL**

Às 14:00 do dia 18 de Abril de 2017, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, reuniram-se o(a) Pregoeiro(a) e respectivos membros da Equipe de Apoio, para condução da fase de lances do presente certame, cujo objeto é Registro de Preços para aquisição de materiais para drenagem( tubos de concreto, meio fio, bocas de lobo e bloco estrutural de concreto) para serem utilizados pela Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Parauapebas, Estado do Pará. O(A) Pregoeiro(a) iniciou a sessão esclarecendo aos presentes como funciona o Pregão e os aspectos legais. Imediatamente o(a) Pregoeiro(a) solicitou aos Srs. representantes das proponentes que se identificassem, munidos de carteira de identidade e/ou procuração para credenciamento.

Participaram deste certame a(s) licitante(s) abaixo relacionada(s), com seu(s) respectivo(s) representante(s):

EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP.....	00.923.818/0001-86
EURIPEDES ALVES DE OLIVEIRA FILHO	C.P.F. n° 549.758.401-20
F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP.....	05.477.728/0001-22
JOSÉ FLORENCIO DA SILVA	C.P.F. n° 102.385.732-49
MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP.....	34.912.618/0001-40
FRANCISQUINHA DE ALMEIDA VIEIRA	C.P.F. n° 575.918.812-72
R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP.....	18.218.416/0001-46
CRISTIANO AUGUSTO DA SILVA SOUSA	C.P.F. n° 510.647.152-49
MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP.....	21.733.470/0001-34
MANOEL GONÇALVES DE MACEDO	C.P.F. n° 224.720.023-00
CONSTRULIDER EIRELI -ME.....	26.050.367/0001-03
CHARLES CARVALHO DE ARAÚJO	C.P.F. n° 829.966.871-91
ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP.....	17.014.864/0001-65
ROBERTO DA SILVA QUADROS	C.P.F. n° 059.506.352-72

Observação O Pregoeiro informa que a sessão foi reaberta às 14:00 horas do dia 18 de Abril de 2017 para continuidade dos trabalhos, fase de lances e etc.

Observação O Pregoeiro informa que a sessão fica suspensa para que os licitantes apresentem as comprovações de exequibilidade dos preços, em virtude dos preços terem ficado muito abaixo do estimado pela administração, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação de comprovação de exequibilidade dos preços, os mesmos deverão juntar todos os documentos que julgarem necessários para tal comprovação, o prazo se encerrará no dia 24 de Abril de 2017 até às 14:00 horas, e o Pregoeiro informa também que após a análise das respectivas comprovações de exequibilidades dos preços pelo setor técnico da SEMOB, comunicará os licitantes diretamente por e-mail, sobre a continuidade do certame e por meio de publicação nos órgãos da imprensa oficial(DOU, IOEPA, SITE DA PMP).

Para cada item cotado, a proposta inicial dos proponentes e seus respectivos lances estão expressos abaixo:

Item: 00001 - Tubo em concreto armado CA-1 400mm  
Quantidade: 263,000 Unidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances.

MORRO DOS VENTOS, QD ESPECIAL, S/N, BAIRRO BEIRA RIO II

Immc

*(Handwritten signatures and initials)*





Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS



Negociação CONSTRULIDER EIRELI -ME R\$ 67,330

Item: 00003 - Tubo em concreto armado CA-2 800mm  
Quantidade: 345,000 Unidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	164,000
	EAOE EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	162,070
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	162,000
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	157,200
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	153,960 *
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	145,860 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	116,690 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP Desistiu.  
R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP Desistiu.

Negociação CONSTRULIDER EIRELI -ME R\$ 115,720

Item: 00004 - Tubo em concreto armado CA-2 1000mm  
Quantidade: 1.163,000 Unidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	245,000
	EAOE EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	237,120
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	235,000
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	230,000
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	225,260 *
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	213,400 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	170,730 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP Desistiu.  
R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP Desistiu.

Negociação CONSTRULIDER EIRELI -ME R\$ 169,300

Item: 00005 - Tubo em concreto armado CA-2 1200mm  
Quantidade: 270,000 Unidade de fornecimento: METRO

MORRO DOS VENTOS, QD ESPECIAL, S/N, BAIRRO BEIRA RIO II

Immc

*(Handwritten signatures and marks)*



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS



\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	346,000
	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	344,880
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	340,000
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	334,530
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	327,630 *
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	310,390 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	248,310 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP Desistiu.  
R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP Desistiu.

Negociação CONSTRULIDER EIRELI -ME R\$ 246,240

Item: 00006 - Tubo em concreto armado CA-2 1500mm  
Quantidade: 585,000 Unidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	531,440
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	515,490
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	504,860
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	478,290
	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	460,000 *
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	450,000 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	382,640 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP R\$ 382,000  
ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP Desistiu.  
CONSTRULIDER EIRELI -ME Desistiu.

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o último lance ofertado pelo licitante.

Item: 00007 - Tubo em concreto 1/2 cana 400mm  
Quantidade: 173,000 Unidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram

**MORRO DOS VENTOS, QD ESPECIAL, S/N, BAIRRO BEIRA RIO II**

Immc



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS



classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	37,520
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	37,000
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	36,390
	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	36,000
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	35,640 *
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	33,770 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	27,010 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada:	1	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	Desistiu.
		R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	Desistiu.
Negociação		CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$ 26,790

Item: 00008 - Tubo em concreto 1/2 cana 600mm  
Quantidade: 285,000 Unidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	65,000
	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	63,540
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	63,000
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	61,630
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	60,360 *
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	57,180 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	45,750 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada:	1	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	Desistiu.
		R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	Desistiu.
Negociação		CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$ 45,370

Item: 00009 - Tubo em concreto 1/2 cana 800mm  
Quantidade: 375,000 Unidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

MORRO DOS VENTOS, QD ESPECIAL, S/N, BAIRRO BEIRA RIO II

Immc





**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**



Prop. Base	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	46,000
	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	44,640
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	44,000
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	43,300
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	42,400 *
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	40,170 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	32,140 *

**ABERTURA DA FASE DE LANCES**

Rodada:	1	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	Desistiu.
		R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	Desistiu.

Negociação	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	31,870
------------	-------------------------	-----	--------

Item: 00012 - Bloco estrutural de concreto 9x19x39  
Quantidade: 5.663,000                      Unidade de fornecimento: UNIDADE

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	1,900
	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	1,860
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	1,850
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	1,800
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	1,760 *
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	1,670 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	1,340 *

**ABERTURA DA FASE DE LANCES**

Rodada:	1	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	Desistiu.
		R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	Desistiu.

Negociação	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	1,330
------------	-------------------------	-----	-------

Item: 00013 - Bloco estrutural de concreto 14x19x39  
Quantidade: 5.663,000                      Unidade de fornecimento: UNIDADE

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	4,310
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	4,180
	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	4,100
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	4,090

**MORRO DOS VENTOS, QD ESPECIAL, S/N, BARRIO BEIRA RIO II**

Immc





**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**



F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	4,000 *
R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	3,870 *
CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	3,100 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	3,090
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP		Desistiu.
	CONSTRULIDER EIRELI -ME		Desistiu.

Negociação	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	3,050
------------	--------------------------------------	-----	-------

Item: 00014 - Bloco estrutural de concreto 19x19x39  
Quantidade: 5.663,000                      Unidade de fornecimento: UNIDADE

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	4,900
	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	4,790
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	4,640
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	4,550
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	4,500 *
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	4,310 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	3,450 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	3,440
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	3,390
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP		Desistiu.

Rodada: 2	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	3,380
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	3,300

Rodada: 3	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	3,290
	CONSTRULIDER EIRELI -ME		Desistiu.

Negociação	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	3,250
------------	--------------------------------------	-----	-------

Item: 00015 - Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, \*30 x 1  
5/ 12\* cm (h x l1/12)  
Quantidade: 2.850,000                      Unidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

**MORRO DOS VENTOS, QD ESPECIAL, S/N, BAIRRO BEIRA RIO II**

Immc





Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS



	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	434,500
Rodada: 6	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	430,000
	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	429,000
Rodada: 7	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	428,500
	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	428,000
Rodada: 8	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	420,000
	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	419,500
Rodada: 9	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	419,000
	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	418,500
Rodada: 10	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	410,000
	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	409,000
Rodada: 11	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	408,000
	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	407,000
Rodada: 12	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	405,000
	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	404,000
Rodada: 13	CONSTRULIDER EIRELI -ME		Desistiu.

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o último lance ofertado pelo licitante.

Item: 00017 - Cota ME e EPP: Tubo em concreto armado CA-1 400mm  
Quantidade: 87,000 Unidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	58,000
	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	56,250
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	56,000
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	53,430
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	50,620 *
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	50,620 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	40,160 *

Sorteio ordem R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP com proposta empatada, foi sorteado(a) para registrar lances na ordem definida nesta sequência. Data: 18/04/2017 às 14:45:34

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP		Desistiu.
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO		Desistiu.
Negociação	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	40,000

MORRO DOS VENTOS, QD ESPECIAL, S/N, BAIRRO BEIRA RIO II

Immc



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS



Item: 00018 - Cota ME e EPP: Tubo em concreto armado CA-2 600mm  
Quantidade: 235,000 Unidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	95,000
	EAOE EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	94,300
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	90,000
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	89,580
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	84,870 *
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	84,870 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	67,330 *

Sorteio ordem R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP com proposta empatada, foi sorteado(a) para registrar lances na ordem definida nesta sequência. Data: 18/04/2017 às 14:47:23

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP Desistiu.  
MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO Desistiu.

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o valor inicial ofertado pelo licitante.

Item: 00019 - Cota ME e EPP: Tubo em concreto armado CA-2 800mm  
Quantidade: 115,000 Unidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	164,000
	EAOE EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	162,070
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	162,000
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	153,960
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	145,860 *
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	145,860 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	115,720 *

Sorteio ordem R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP com proposta empatada, foi sorteado(a) para registrar lances na ordem definida nesta sequência. Data: 18/04/2017 às 14:50:57

ABERTURA DA FASE DE LANCES

MORRO DOS VENTOS, OD ESPECIAL, S/N, BAIRRO BEIRA RIO II

Imrc



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS



Rodada: 1 R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP  
MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO

Desistiu.  
Desistiu.

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o valor inicial ofertado pelo licitante.

Item: 00020 - Cota ME e EPP: Tubo em concreto armado CA-2 1000mm  
Quantidade: 387,000 Unidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	245,000
	EAOE EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	237,120
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	235,000
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	225,260
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	213,400 *
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	213,400 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	169,300 *

Sorteio ordem R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP com proposta empatada, foi sorteado(a) para registrar lances na ordem definida nesta sequência. Data: 18/04/2017 às 14:53:37

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP  
MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO

Desistiu.  
Desistiu.

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o valor inicial ofertado pelo licitante.

Item: 00021 - Cota ME e EPP: Tubo em concreto armado CA-2 1200mm  
Quantidade: 90,000 Unidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	346,000
	EAOE EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	344,880
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	340,000
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	327,630
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	310,390 *
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	310,320 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	246,240 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

MORRO DOS VENTOS, QD ESPECIAL, S/N, BAIRRO BEIRA RIO II

Immc



**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**



Rodada: 1 MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO Desistiu.  
R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP Desistiu.

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o valor inicial ofertado pelo licitante.

Item: 00022 - Cota ME e EPP: Tubo em concreto armado CA-2 1500mm  
Quantidade: 195,000 Unidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	531,440
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	504,860
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	478,290
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	478,290
	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	460,000 *
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	450,000 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	379,450 *

**ABERTURA DA FASE DE LANCES**

Rodada: 1 ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP R\$ 379,000  
F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP Desistiu.  
CONSTRULIDER EIRELI -ME Desistiu.

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o último lance ofertado pelo licitante.

Item: 00023 - Cota ME e EPP: Tubo em concreto 1/2 cana 400mm  
Quantidade: 57,000 Unidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	37,520
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	37,000
	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	36,000
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	35,640
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	33,760 *
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	33,760 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	26,790 *

Sorteio ordem R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP com proposta empatada, foi sorteado(a) para registrar lances na ordem definida nesta sequência. Data: 18/04/2017 às 15:01:39

**MORRO DOS VENTOS, QD ESPECIAL, S/N, BAIRRO BEIRA RIO II**

Immc

*(Handwritten signatures and marks)*



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS



ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP Desistiu.  
MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO Desistiu.

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o valor inicial ofertado pelo licitante.

Item: 00024 - Cota ME e EPP: Tubo em concreto 1/2 cana 600mm  
Quantidade: 95,000 Unidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	65,000
	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	63,540
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	63,000
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	60,360
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	57,180 *
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	57,180 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	45,370 *

Sorteio ordem R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP com proposta empatada, foi sorteado(a) para registrar lances na ordem definida nesta sequência. Data: 18/04/2017 às 15:06:20

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP Desistiu.  
MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO Desistiu.

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o valor inicial ofertado pelo licitante.

Item: 00025 - Cota ME e EPP: Tubo em concreto 1/2 cana 800mm  
Quantidade: 125,000 Unidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	98,000
	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	97,460
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	97,000
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	92,580
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	87,710 *
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	87,710 *

MORRO DOS VENTOS, QD ESPECIAL, S/N, BAIRRO BEIRA RIO II

Immc



**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**



CONSTRULIDER EIRELI -ME

R\$

69,590 \*

Sorteio ordem MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP com proposta empatada, foi sorteado(a) para registrar lances na ordem definida nesta sequência. Data: 18/04/2017 às 15:09:55

**ABERTURA DA FASE DE LANCES**

Rodada: 1 MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO Desistiu.  
 R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP Desistiu.

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o valor inicial ofertado pelo licitante.

Item: 00026 - Cota ME e EPP: Tubo em concreto simples poroso 200mm  
 Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	37,000
	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	35,560
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	35,000
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	33,780
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	32,000 *
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	32,000 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	25,390 *

Sorteio ordem MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP com proposta empatada, foi sorteado(a) para registrar lances na ordem definida nesta sequência. Data: 18/04/2017 às 15:11:29

**ABERTURA DA FASE DE LANCES**

Rodada: 1 MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO Desistiu.  
 R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP Desistiu.

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o valor inicial ofertado pelo licitante.

Item: 00027 - Cota ME e EPP: Tubo em concreto simples poroso 300mm  
 Quantidade: 57,000 Unidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	46,000
------------	----------------------------------	-----	--------

**MORRO DOS VENTOS, QD ESPECIAL, S/N, BAIRRO BEIRA RIO II**

Immc

*(Handwritten signatures and initials)*



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS



EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	44,640
F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	44,000
MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	42,400
R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	40,170 *
MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	40,170 *
CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	31,870 *

Sorteio ordem MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP com proposta empatada, foi sorteado(a) para registrar lances na ordem definida nesta sequência. Data: 18/04/2017 às 15:13:51

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO Desistiu.  
R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP Desistiu.

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o valor inicial ofertado pelo licitante.

Item: 00028 - Cota ME e EPP: Bloco estrutural de concreto 9x19x39  
Quantidade: 1.887,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	1,900
	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	1,860
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	1,850
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	1,760
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	1,670 *
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	1,670 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	1,330 *

Sorteio ordem MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP com proposta empatada, foi sorteado(a) para registrar lances na ordem definida nesta sequência. Data: 18/04/2017 às 15:16:10

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO Desistiu.  
R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP Desistiu.

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o valor inicial ofertado pelo licitante.

Item: 00029 - Cota ME e EPP: Bloco estrutural de concreto 14x19x39  
Quantidade: 1.887,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances.

MORRO DOS VENTOS, QD ESPECIAL, S/N, BAIRRO BEIRA RIO II

mmc



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS



As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	4,310
	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	4,100
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	4,090
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	4,000
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	3,870 *
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	3,870 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	3,080 *

Sorteio ordem R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP com proposta empatada, foi sorteado(a) para registrar lances na ordem definida nesta sequência. Data: 18/04/2017 às 15:19:12

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP Desistiu.  
MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO Desistiu.

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o valor inicial ofertado pelo licitante.

Item: 00030 - Cota ME e EPP: Bloco estrutural de concreto 19x19x39  
Quantidade: 1.887,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	4,900
	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	4,790
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	4,550
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	4,500
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	4,310 *
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	4,310 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	3,420 *

Sorteio ordem R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP com proposta empatada, foi sorteado(a) para registrar lances na ordem definida nesta sequência. Data: 18/04/2017 às 15:20:36

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP Desistiu.  
MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO Desistiu.

Negociação CONSTRULIDER EIRELI -ME R\$ 3,400

Item: 00031 - Cota ME e EPP: Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, com 1 m. \*30 x 15/ 12

MORRO DOS VENTOS, QD ESPECIAL, S/N, BAIRRO BEIRA RIO II

Immc



**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**



Quantidade: 950,000

Unidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	26,000
	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	25,450
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	24,170
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	23,000
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	22,900 *
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	22,900 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	18,170 *

Sorteio ordem R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP com proposta empatada, foi sorteado(a) para registrar lances na ordem definida nesta seqüência. Data: 18/04/2017 às 15:22:19

**ABERTURA DA FASE DE LANCES**

Rodada:	1	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP		Desistiu.
		MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO		Desistiu.
Negociação		CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	15,400

Item: 00032 - Cota ME e EPP: Boca de lobo pré moldada em concreto armado  
 Quantidade: 175,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	773,530
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	734,850
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	696,170
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	696,170
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	552,300 *
	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	460,000 *
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	450,000 *

**ABERTURA DA FASE DE LANCES**

Rodada:	1	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	449,000
		F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	448,000
		ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP		Desistiu.
Rodada:	2	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	430,000
		F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	425,000
Rodada:	3	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	420,000

**MORRO DOS VENTOS, QD ESPECIAL, S/N, BAIRRO BEIRA RIO II**

Immc

*(Handwritten signatures and marks)*



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS**



		F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	419,000
Rodada:	4	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	415,000
		F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	410,000
Rodada:	5	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	405,000
		F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	404,000
Rodada:	6	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	403,000
		F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	402,000
Rodada:	7	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	400,000
		F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	399,000
Rodada:	8	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	395,000
		F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	394,000
Rodada:	9	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	393,000
		F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	392,000
Rodada:	10	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	390,000
		F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	389,000
Rodada:	11	CONSTRULIDER EIRELI -ME		Desistiu.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo(a) Pregoeiro(a), Equipe de apoio e representantes presentes. O(A) Pregoeiro(a) declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos.

PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO

FUNÇÃO	NOME
Pregoeiro(a)	LEO MAGNO MORAES CORDEIRO
Equipe apoio	NATHALIA LOURENÇO RODRIGUES PONTES
Equipe apoio	FABIANA DE SOUZA NASCIMENTO

ASSINATURA

PARTICIPANTE(S) DO CERTAME

EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	
F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	
MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - E	
R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	

ASSINATURA

MORRO DOS VENTOS, QD ESPECIAL, S/N, BAIRRO BEIRA RIO II

Immc

A.



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS



MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP

CONSTRULIDER EIRELI -ME

ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP

MORRO DOS VENTOS, QD ESPECIAL, S/N, BAIRRO BEIRA RIO II



Pará  
 Governo Municipal de Parauapebas  
 SECRETARIA

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - menor valor - lance por preço unitário  
 Licitação : pregão nº 9/2017-002SEMOB

Pag.: 1

Proponente	Seq.	Vi. Inicial	Situação
EAO EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	00001	56,25	_____
	00002	94,30	_____
	00003	162,07	_____
	00004	237,12	_____
	00005	344,88	_____
	00006	531,44	_____
	00007	37,52	_____
	00008	63,54	_____
	00009	97,46	_____
	00010	35,56	_____
	00011	44,64	_____
	00012	1,66	_____
	00013	4,31	_____
	00014	4,79	_____
	00015	25,45	_____
	00016	773,53	_____
	00017	56,25	_____
	00018	94,30	_____
	00019	162,07	_____
	00020	237,12	_____
	00021	344,88	_____
	00022	531,44	_____
	00023	37,52	_____
	00024	63,54	_____
	00025	97,46	_____
	00026	35,56	_____
	00027	44,64	_____
	00028	1,66	_____
	00029	4,31	_____
	00030	4,79	_____
	00031	25,45	_____
	00032	773,53	_____
F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	00001	56,00	_____
	00002	90,00	_____
	00003	162,00	_____
	00004	235,00	_____
	00005	340,00	_____
	00006	450,00	CLASSIFICADA
	00007	37,00	_____
	00008	63,00	_____
	00009	97,00	_____
	00010	35,00	_____
	00011	44,00	_____
	00012	1,85	_____
	00013	4,00	CLASSIFICADA
	00014	4,50	CLASSIFICADA
	00015	23,00	CLASSIFICADA
	00016	450,00	CLASSIFICADA

*(Handwritten signatures and marks)*



Pará  
 Governo Municipal de Parauapebas  
 SECRETARIA

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - menor valor - lance por preço unitário  
 Licitação : pregão nº 9/2017-002SEMOB

Pag.: 2

Proponente	Seq.	Vi. Inicial	Situação
	00017	56,00	-----
	00018	90,00	-----
	00019	162,00	-----
	00020	235,00	-----
	00021	340,00	-----
	00022	450,00	CLASSIFICADA
	00023	37,00	-----
	00024	63,00	-----
	00025	97,00	-----
	00026	35,00	-----
	00027	44,00	-----
	00028	1,65	-----
	00029	4,00	-----
	00030	4,50	-----
	00031	23,00	-----
	00032	450,00	CLASSIFICADA
MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP			
	00001	54,56	-----
	00002	91,47	-----
	00003	157,20	-----
	00004	230,00	-----
	00005	334,53	-----
	00006	515,49	-----
	00007	38,39	-----
	00008	61,63	-----
	00009	94,53	-----
	00010	34,49	-----
	00011	43,30	-----
	00012	1,80	-----
	00013	4,18	-----
	00014	4,64	-----
	00015	24,68	-----
	00016	750,32	-----
	00017	50,82	CLASSIFICADA
	00018	84,87	CLASSIFICADA
	00019	145,86	CLASSIFICADA
	00020	213,40	CLASSIFICADA
	00021	310,39	CLASSIFICADA
	00022	478,29	-----
	00023	33,76	CLASSIFICADA
	00024	57,18	CLASSIFICADA
	00025	67,71	CLASSIFICADA
	00026	32,00	CLASSIFICADA
	00027	40,17	CLASSIFICADA
	00028	1,87	CLASSIFICADA
	00029	3,87	CLASSIFICADA
	00030	4,31	CLASSIFICADA
	00031	22,90	CLASSIFICADA
	00032	696,17	-----

R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP

*(Handwritten signatures and initials)*





Pará  
 Governo Municipal de Parauapebas  
 SECRETARIA

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - menor valor - lance por preço unitário  
 Licitação : pregão nº 9/2017-002SEMOB

Pag.: 4

Proponente	Seq.	Vi. Inicial	Situação
	00019	153,96	-----
	00020	225,26	-----
	00021	327,63	-----
	00022	504,86	-----
	00023	35,64	-----
	00024	60,36	-----
	00025	92,58	-----
	00026	33,78	-----
	00027	42,40	-----
	00028	1,76	-----
	00029	4,09	-----
	00030	4,55	-----
	00031	24,17	-----
	00032	734,85	-----
CONSTRULIDER EIRELI -ME	00001	40,50	CLASSIFICADA
	00002	67,90	CLASSIFICADA
	00003	116,69	CLASSIFICADA
	00004	170,73	CLASSIFICADA
	00005	248,31	CLASSIFICADA
	00006	382,64	CLASSIFICADA
	00007	27,01	CLASSIFICADA
	00008	45,75	CLASSIFICADA
	00009	70,17	CLASSIFICADA
	00010	25,60	CLASSIFICADA
	00011	32,14	CLASSIFICADA
	00012	1,34	CLASSIFICADA
	00013	3,10	CLASSIFICADA
	00014	3,45	CLASSIFICADA
	00015	18,32	CLASSIFICADA
	00016	556,94	CLASSIFICADA
	00017	40,18	CLASSIFICADA
	00018	67,33	CLASSIFICADA
	00019	115,72	CLASSIFICADA
	00020	169,30	CLASSIFICADA
	00021	246,24	CLASSIFICADA
	00022	379,45	CLASSIFICADA
	00023	28,79	CLASSIFICADA
	00024	45,37	CLASSIFICADA
	00025	69,59	CLASSIFICADA
	00026	25,39	CLASSIFICADA
	00027	31,87	CLASSIFICADA
	00028	1,33	CLASSIFICADA
	00029	3,08	CLASSIFICADA
	00030	3,42	CLASSIFICADA
	00031	18,17	CLASSIFICADA
	00032	552,30	CLASSIFICADA
ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	00001	58,00	-----
	00002	95,00	-----

*[Handwritten signatures and scribbles over the table rows]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



Pará  
Governho Municipal de Parauapebas  
SECRETARIA

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - menor valor - lance por preço unitário

Pag.: 5

Licitação : pregão nº 9/2017-002SEMOB

Proponents	Seq.	Vi. Inicial	Situação
	00003	164,00	-----
	00004	245,00	-----
	00005	346,00	-----
	00006	460,00	CLASSIFICADA
	00007	36,00	-----
	00008	65,00	-----
	00009	98,00	-----
	00010	37,00	-----
	00011	46,00	-----
	00012	1,90	-----
	00013	4,10	-----
	00014	4,90	-----
	00015	26,00	-----
	00016	460,00	CLASSIFICADA
	00017	58,00	-----
	00018	95,00	-----
	00019	164,00	-----
	00020	245,00	-----
	00021	346,00	-----
	00022	460,00	CLASSIFICADA
	00023	36,00	-----
	00024	65,00	-----
	00025	98,00	-----
	00026	37,00	-----
	00027	46,00	-----
	00028	1,90	-----
	00029	4,10	-----
	00030	4,90	-----
	00031	26,00	-----
	00032	460,00	CLASSIFICADA



Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
SECRETARIA

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - menor valor - lance por preço unitário

Licitação : pregão nº 9/2017-002SEMOB

Pag.: 6

*[Handwritten signatures and initials]*



Pará  
Governador Municipal de Parauapebas  
SECRETARIA

RESUMO DE PROPOSTAS VENCEDORAS - menor valor  
Licitação : pregão nº 9/2017-002SEMOB

Pag.: 7

Proponente

Seq.	Descrição	Unidade	Marca	Quant.	Vi. unitário	Vi. total	Situação
<b>F &amp; S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP</b>							
00006	Tubo em concreto armado CA-2 1500mm	METRO	ARTCON	585,0000	382,000	223.470,00	Vencedor
00013	Bloco estrutural de concreto 14x19x39	UNIDADE	ARTCON	5.663,0000	3,050	17.272,15	Vencedor
00014	Bloco estrutural de concreto 19x19x39	UNIDADE	ARTCON	5.663,0000	3,250	18.404,75	Vencedor
00032	Cota ME e EPP: Boca de lobo pré moldada em concreto armado	UNIDADE	ARTCON	175,0000	389,000	68.075,00	Vencedor
Total da dotação :						327.221,90	
Total dos itens :						327.221,90	

CONSTRULIDER EIRELI -ME

00001	Tubo em concreto armado CA-1 400mm	METRO	CONSTRULIDER	283,0000	40,000	10.520,00	Vencedor
00002	Tubo em concreto armado CA-2 800mm	METRO	CONSTRULIDER	705,0000	67,330	47.467,85	Vencedor
00003	Tubo em concreto armado CA-2 800mm	METRO	CONSTRULIDER	345,0000	115,720	39.923,40	Vencedor
00004	Tubo em concreto armado CA-2 1000mm	METRO	CONSTRULIDER	1.163,0000	169,300	196.695,90	Vencedor
00005	Tubo em concreto armado CA-2 1200mm	METRO	CONSTRULIDER	270,0000	246,240	66.484,80	Vencedor
00007	Tubo em concreto 1/2 cana 400mm	METRO	CONSTRULIDER	173,0000	26,790	4.634,87	Vencedor
00008	Tubo em concreto 1/2 cana 800mm	METRO	CONSTRULIDER	285,0000	46,370	12.930,45	Vencedor
00009	Tubo em concreto 1/2 cana 800mm	METRO	CONSTRULIDER	375,0000	69,590	26.096,25	Vencedor
00010	Tubo em concreto simples poroso 200mm	METRO	CONSTRULIDER	120,0000	25,390	3.048,80	Vencedor
00011	Tubo em concreto simples poroso 300mm	METRO	CONSTRULIDER	173,0000	31,870	5.513,51	Vencedor
00012	Bloco estrutural de concreto 9x19x39	UNIDADE	CONSTRULIDER	5.663,0000	1,330	7.531,79	Vencedor
00015	Meio-fio ou guia de concreto, pré-moldado, comp 1 m, *30 x 15/ 12* cm (h x l/l/2)	METRO	CONSTRULIDER	2.850,0000	15,400	43.890,00	Vencedor
00017	Cota ME e EPP: Tubo em concreto armado CA-1 400mm	METRO	CONSTRULIDER	87,0000	40,000	3.480,00	Vencedor
00018	Cota ME e EPP: Tubo em concreto armado CA-2 600mm	METRO	CONSTRULIDER	235,0000	87,330	15.622,55	Vencedor
00019	Cota ME e EPP: Tubo em concreto armado CA-2 800mm	METRO	CONSTRULIDER	115,0000	115,720	13.307,80	Vencedor
00020	Cota ME e EPP: Tubo em concreto armado CA-2 1000mm	METRO	CONSTRULIDER	387,0000	169,300	65.519,10	Vencedor
00021	Cota ME e EPP: Tubo em concreto armado CA-2 1200mm	METRO	CONSTRULIDER	90,0000	246,240	22.161,60	Vencedor
00023	Cota ME e EPP: Tubo em concreto 1/2 cana 400mm	METRO	CDNSTRULIDER	57,0000	26,790	1.527,03	Vencedor
00024	Cota ME e EPP: Tubo em concreto 1/2 cana 800mm	METRO	CONSTRULIDER	95,0000	45,370	4.310,15	Vencedor
00025	Cota ME e EPP: Tubo em concreto 1/2 cana 800mm	METRO	CDNSTRULIDER	125,0000	69,590	8.699,75	Vencedor
00026	Cota ME e EPP: Tubo em concreto simples poroso 200mm	METRO	CDNSTRULIDER	40,0000	25,390	1.015,80	Vencedor
00027	Cota ME e EPP: Tubo em concreto simples poroso 300mm	METRO	CONSTRULIDER	57,0000	31,870	1.818,59	Vencedor
00028	Cota ME e EPP: Bloco estrutural de concreto 9x19x39	UNIDADE	CONSTRULIDER	1.887,0000	1,330	2.509,71	Vencedor
00029	Cota ME e EPP: Bloco estrutural de concreto 14x19x39	UNIDADE	CONSTRULIDER	1.887,0000	3,060	5.811,96	Vencedor
00030	Cota ME e EPP: Bloco estrutural de concreto 19x19x39	UNIDADE	CONSTRULIDER	1.887,0000	3,400	6.415,80	Vencedor
00031	Cota ME e EPP: Meio-fio ou guia de concreto, pré-moldado, comp 1 m, *30 x 15/ 12	METRO	CONSTRULIDER	950,0000	15,400	14.830,00	Vencedor
Total da dotação :						631.961,88	
Total dos itens :						631.961,66	

ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP



Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
SECRETARIA

RESUMO DE PROPOSTAS VENCEDORAS - menor valor

Pag.: 8

Licitação : pregão nº 9/2017-002SEMOB

Proponente

Seq.	Descrição	Unidade	Marca	Quant.	Vi. unitário	Vi. total	Situação
00016	Boca de lobo pré moldada em concreto armado	UNIDADE	ARTCON	525,0000	404,000	212.100,00	Vencedor
00022	Cota ME e EPP: Tubo em concreto armado CA-2 1500mm	METRO	ARTCON	195,0000	379,000	73.905,00	Vencedor
Total da dotação :						286.005,00	
Total dos itens :						286.005,00	
Total geral :						1.245.188,76	

A

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
Coordenadoria de Licitações e Contratos



**ATA DE SESSÃO CONTINUIDADE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº9/2017-002SEMOB**

Às 09:00 do dia 19 de Maio de 2017, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, reuniram-se o(a) Pregoeiro(a) e respectivos membros da Equipe de Apoio, para resultado de análise de comprovações de exequibilidade de Preços e abertura dos envelopes de documentação das empresas detentoras dos menores preços por item do presente certame, cujo objeto é Registro de Preços para aquisição de materiais para drenagem (tubos de concreto, meio fio, bocas de lobo e bloco estrutural de concreto) para serem utilizados pela Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Parauapebas, Estado do Pará. O(A) Pregoeiro(a) iniciou a sessão esclarecendo aos presentes como funciona o Pregão e os aspectos legais. Imediatamente o(a) Pregoeiro(a) solicitou aos Srs. representantes das proponentes que se identificassem, munidos de carteira de identidade e/ou procuração para credenciamento.

Participaram deste certame a(s) licitante(s) abaixo relacionada(s), com seu(s) respectivo(s) representante(s):

EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP.....	00.923.818/0001-86
EURIPÊDES ALVES DE OLIVEIRA FILHO	C.P.F. nº 549.758.401-20
F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP.....	05.477.728/0001-22
JOSÉ FLORENCIO DA SILVA	C.P.F. nº 102.385.732-49
MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP.....	34.912.618/0001-40
FRANCISQUINHA DE ALMEIDA VIEIRA	C.P.F. nº 575.918.812-72
R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP.....	18.218.416/0001-46
CRISTIANO AUGUSTO DA SILVA SOUSA	C.P.F. nº 510.647.152-49
MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP.....	21.733.470/0001-34
MANOEL GONÇALVES DE MACEDO	C.P.F. nº 224.720.023-00
CONSTRULIDER EIRELI -ME.....	26.050.367/0001-03
CHARLES CARVALHO DE ARAÚJO	C.P.F. nº 829.966.871-91
ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP.....	17.014.864/0001-65
ROBERTO DA SILVA QUADROS	C.P.F. nº 059.506.352-72

**Observação** O Pregoeiro suspende a sessão para que seja feito uma análise detalhada dos documentos de habilitação e também dos apontamentos registrados na ata pelos participantes do presente certame e remarca para o dia 24 de Maio de 2017 às 09:00 horas para continuidade dos trabalhos.

**Observação** O Pregoeiro informa que o representante da licitante EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP, ausentou-se antes do término da sessão, autorizado pelo mesmo.

**Observação** O Pregoeiro informa que o representante da licitante MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP, não compareceu nesta sessão de continuidade dos trabalhos.

O valor da proposta inicial dos proponentes e seus respectivos lances estarão expressos na próxima ata juntamente com toda as rodadas dos respectivos lances.

Dada a palavra aos licitantes para que fizessem os apontamentos, o representante da licitante MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO solicita que registre em ata os seguintes apontamentos:

Em relação a F & S COMÉRCIO apresentou a Certidão Conjunta Federal vencida em 11/03/2017, e se caso a mesma não for considerada EPP em razão de seu faturamento, não podendo ser concedido prazo para regularização; O Balanço apresentado está registrado como EPP, está em desacordo com a Lei Complementar 123/2006.



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
Coordenadoria de Licitações e Contratos



Em relação a CONSTRULÍDER a Demonstração dos resultados do Exercício 2016, está com valor 0(zero) para todos os lançamentos receitas e despesas entrando em conflito com os atestados de capacidade técnica; A Declaração de compromissos firmados está incompleta, por não apresentar que não possui compromissos firmados com o serviço público Federal, Estadual ou Municipal;

O representante da licitante F & S COMÉRCIO solicita que registre em ata os seguintes apontamentos:

Em relação a CONSTRULÍDER a Demonstração dos resultados do Exercício 2016, está com valor 0(zero) para todos os lançamentos receitas e despesas entrando em conflito com os atestados de capacidade técnica, caracterizando movimentação financeira no exercício de 2016 de acordo com o período de fornecimento apresentado nos atestados ( 20/09/2016 a 30/03//2017 e 04/10//2016 a 05/04/2017) .

O representante da licitante CONSTRULÍDER solicita que registre em ata os seguintes apontamentos:

Em relação a F & S COMÉRCIO apresentou a Certidão Conjunta Federal vencida em 11/03/2017, e se caso a mesma não for considerada EPP em razão de seu faturamento, não podendo ser concedido prazo para regularização; O Balanço apresentado está registrado como EPP, está em desacordo com a Lei Complementar 123/2006.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo(a) Pregoeiro(a), Equipe de apoio e representantes presentes. O(A) Pregoeiro(a) declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos.

PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO

FUNÇÃO	NOME
Pregoeiro(a)	LEO MAGNO MORAES CORDEIRO
Equipe apoio	NATHALIA LOURENÇO RODRIGUES PONTES
Equipe apoio	FABIANA DE SOUZA NASCIMENTO

ASSINATURA

PARTICIPANTE(S) DO CERTAME

PARTICIPANTE(S) DO CERTAME	ASSINATURA
EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	
F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	
MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - E	
R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	
MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	
CONSTRULIDER EIRELI -ME	
ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	

ASSINATURA



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
Coordenadoria de Licitações e Contratos



**ATA DE SESSÃO DE CONTINUIDADE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2017-002SEMOB**

Às 09:00 do dia 24 de Maio de 2017, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, reuniram-se o(a) Pregoeiro(a) e respectivos membros da Equipe de Apoio, para resultado de análise de documentação das licitantes participante do presente certame, cujo objeto é Registro de Preços para aquisição de materiais para drenagem( tubos de concreto, meio fio, bocas de lobo e bloco estrutural de concreto) para serem utilizados pela Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Parauapebas, Estado do Pará. O(A) Pregoeiro(a) iniciou a sessão esclarecendo aos presentes como funciona o Pregão e os aspectos legais. Imediatamente o(a) Pregoeiro(a) solicitou aos Srs. representantes das proponentes que se identificassem, munidos de carteira de identidade e/ou procuração para credenciamento.

Participaram deste certame a(s) licitante(s) abaixo relacionada(s), com seu(s) respectivo(s) representante(s):

EAOB EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP.....	00.923.818/0001-86
EURIPEDES ALVES DE OLIVEIRA FILHO	C.P.F. nº 549.758.401-20
F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP.....	05.477.728/0001-22
JOSÉ FLORENCIO DA SILVA	C.P.F. nº 102.385.732-49
MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP.....	34.912.618/0001-40
FRANCISQUINHA DE ALMEIDA VIEIRA	C.P.F. nº 575.918.812-72
R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP.....	18.218.416/0001-46
CRISTIANO AUGUSTO DA SILVA SOUSA	C.P.F. nº 510.647.152-49
MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP.....	21.733.470/0001-34
MANOEL GONÇALVES DE MACEDO	C.P.F. nº 224.720.023-00
CONSTRULIDER EIRELI -ME.....	26.050.367/0001-03
DANIEL MAGALHÃES DE ARAUJO	C.P.F. nº 009.316.393-28
ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP.....	17.014.864/0001-65
ROBERTO DA SILVA QUADROS	C.P.F. nº 059.506.352-72

Observação O Pregoeiro informa que a sessão foi reaberta às 09:00 horas do dia 24 de Maio de 2017 para continuidade dos trabalhos, resultado de habilitação.

Observação O Pregoeiro informa que a licitante MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, apresentou a certidão Estadual cassada desde o dia 06 de Maio de 2017, assim como algumas empresas apresentaram certidões vencidas nesta data, no entanto, a data a ser levada em consideração para análise da documentação é a data de 18 de Abril de 2017, data de recebimento dos envelopes de documentação e proposta.

Observação O Pregoeiro informa que a licitante F & S COMÉRCIO, apresentou a certidão federal vencida em 18 de Março de 2017, por se tratar de EPP, em consulta ao site da receita Federal, conseguiu emitir uma nova certidão válida, não havendo necessidade de concessão do prazo de 05(cinco) dias úteis, definido na L C 123/2006 e alterações feitas pela L C 147/2014. Em relação ao questionamento do receita Bruta apresentada no balanço de 2015, está superior ao Limite permitido para EPP, o Pregoeiro informa que a simples declaração apresentada pela licitante é o suficiente para comprovar a condição de EPP, sendo que o balanço atualizado será solicitado juntamente com as certidões que se encontrarem vencidas antes da celebração do contrato.



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
Coordenadoria de Licitações e Contratos



Para cada item cotado, a proposta inicial dos proponentes e seus respectivos lances estão expressos abaixo:

Item: 00001 - Tubo em concreto armado CA-1 400mm  
Quantidade: 263,000 Unidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	58,000
	EAOE EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	56,250
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	56,000
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	54,560
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	53,430 *
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	50,620 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	40,500 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	40,490
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	40,300
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP		Desistiu.
	Justificativa: ausente até o momento.		

Rodada: 2	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	40,200
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	40,100

Rodada: 3	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	40,050
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	40,000

Rodada: 4	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP		Desistiu.
-----------	-----------------------------------	--	-----------

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o último lance ofertado pelo licitante.

Inabilitação CONSTRULIDER EIRELI -ME, Data: 24/05/2017 às 09:22:39  
Justificativa: Por ter apresentado o Balanço Patrimonial registrado na JUCEPA 17/03/2017, sendo de 29/08/2016 a 31/12/2016, o mesmo está conflitando com os atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante que confirmam fornecimento de 20 de Setembro de 2016 a 30 de março de 2017 e 04 de Outubro de 2016 a 05 de Abril de 2017, havendo movimentação financeira, as quais não constam registro no respectivo Balanço encerrado em 31/12/2016.

Convite R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 09:22:46  
Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o último lance ofertado pelo licitante.

Habilitação R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:18:18  
Observação: Por ter cumprido ~~com~~ todas as exigências contidas no edital.



**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS**  
**Coordenadoria de Licitações e Contratos**



**Dec. vencedor** R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:18:20

**Int. recurso** Considerando que houve manifestação de intenção de interposição de recurso, o(a) Pregoeiro(a) abriu prazo de 3 (três) dias úteis, que se encerra em 29/05/2017 às 11h57min para que a(s) licitante(s) CONSTRULIDER EIRELI -ME, apresente(m) apelação formal. Na mesma oportunidade fica concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para contra-razões aos demais proponentes a partir de 30/05/2017 às 11h57. O(s) recurso(s) serão analisados pela instância superior dentro de 5 (cinco) dias úteis.

O participante CONSTRULIDER EIRELI -ME manifestou a intenção de interpor recurso em 24/05/2017 às 11:57:54.

Justificativa: O representante da licitante manifesta a intenção de interpor recurso por não concordar com a sua inabilitação no presente certame.

-----  
**Item: 00002 - Tubo em concreto armado CA-2 600mm**  
**Quantidade: 705,000** **Unidade de fornecimento: METRO**

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

<b>Prop. Base</b>	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	95,000
	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	94,300
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	91,470
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	90,000
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	89,580 *
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	84,870 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	67,900 *

**ABERTURA DA FASE DE LANCES**

**Rodada: 1** R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP R\$ 67,700  
 CONSTRULIDER EIRELI -ME R\$ 67,500  
 MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP Desistiu.

**Rodada: 2** R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP Desistiu.

**Negociação** CONSTRULIDER EIRELI -ME R\$ 67,330

**Inabilitação** CONSTRULIDER EIRELI -ME, Data: 24/05/2017 às 09:31:19  
 Justificativa: Por ter apresentado o Balanço Patrimonial registrado na JUCEPA 17/03/2017, sendo de 29/08/2016 a 31/12/2016, o mesmo está conflitando com os atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante que confirmam fornecimento de 20 de Setembro de 2016 a 30 de março de 2017 e 04 de Outubro de 2016 a 05 de Abril de 2017, havendo movimentação financeira, as quais não constam registro no respectivo Balanço encerrado em 31/12/2016.

**Convite** R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 09:31:26  
 Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**Coordenadoria de Licitações e Contratos**



Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o último lance ofertado pelo licitante.

Habilitação R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:18:60  
Observação: Por ter cumprido com todas as exigências contidas no edital.

Dec.vencedor R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:19:01

-----  
Item: 00003 - Tubo em concreto armado CA-2 800mm  
Quantidade: 345,000 Unidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	164,000
	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	162,070
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	162,000
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	157,200
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	153,960 *
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	145,860 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	116,690 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP Desistiu.  
R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP Desistiu.

Negociação CONSTRULIDER EIRELI -ME R\$ 115,720

Inabilitação CONSTRULIDER EIRELI -ME, Data: 24/05/2017 às 09:33:35  
Justificativa: Por ter apresentado o Balanço Patrimonial registrado na JUCEPA 17/03/2017, sendo de 29/08/2016 a 31/12/2016, o mesmo está conflitando com os atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante que confirmam fornecimento de 20 de Setembro de 2016 a 30 de março de 2017 e 04 de Outubro de 2016 a 05 de Abril de 2017, havendo movimentação financeira, as quais não constam registro no respectivo Balanço encerrado em 31/12/2016.

Convite R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 09:33:40  
Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o último lance ofertado pelo licitante.

Habilitação R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:19:08  
Observação: Por ter cumprido com todas as exigências contidas no edital.

Dec.vencedor R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:19:09



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
Coordenadoria de Licitações e Contratos



Item: 00004 - Tubo em concreto armado CA-2 1000mm  
Quantidade: 1.163,000 Unidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	245,000
	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	237,120
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	235,000
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	230,000
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	225,260 *
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	213,400 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	170,730 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP Desistiu.  
R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP Desistiu.

Negociação CONSTRULIDER EIRELI -ME R\$ 169,300

Inabilitação CONSTRULIDER EIRELI -ME, Data: 24/05/2017 às 09:34:25  
Justificativa: Por ter apresentado o Balanço Patrimonial registrado na JUCEPA 17/03/2017, sendo de 29/08/2016 a 31/12/2016, o mesmo está conflitando com os atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante que confirmam fornecimento de 20 de Setembro de 2016 a 30 de março de 2017 e 04 de Outubro de 2016 a 05 de Abril de 2017, havendo movimentação financeira, as quais não constam registro no respectivo Balanço encerrado em 31/12/2016.

Convite R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 09:34:27  
Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o último lance ofertado pelo licitante.

Habilitação R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:19:15  
Observação: Por ter cumprido com todas as exigências contidas no edital.

Dec.vencedor R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:19:16

Item: 00005 - Tubo em concreto armado CA-2 1200mm  
Quantidade: 270,000 Unidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP R\$ 346,000

Morre dos Ventos, Quadra Especial, S/N.  
PARAUAPEBAS - PA - CEP 68.515-000



**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**Coordenadoria de Licitações e Contratos**



EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	344,880
F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	340,000
MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	334,530
MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	327,630 *
R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	310,390 *
CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	248,310 *

**ABERTURA DA FASE DE LANCES**

Rodada: 1 MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP Desistiu.  
R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP Desistiu.

Negociação CONSTRULIDER EIRELI -ME R\$ 246,240

Inabilitação CONSTRULIDER EIRELI -ME, Data: 24/05/2017 às 09:35:12  
Justificativa: Por ter apresentado o Balanço Patrimonial registrado na JUCEPA 17/03/2017, sendo de 29/08/2016 a 31/12/2016, o mesmo está conflitando com os atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante que confirmam fornecimento de 20 de Setembro de 2016 a 30 de março de 2017 e 04 de Outubro de 2016 a 05 de Abril de 2017, havendo movimentação financeira, as quais não constam registro no respectivo Balanço encerrado em 31/12/2016.

Convite R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 09:35:14  
Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.

Negociação R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP R\$ 310,320

Habilitação R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:35:07  
Observação: Por ter cumprido com todas as exigências contidas no edital.

Dec.vencedor R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:35:10

-----  
Item: 00006 - Tubo em concreto armado CA-2 1500mm  
Quantidade: 585,000 Unidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	531,440
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	515,490
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	504,860
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	478,290
	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	460,000 *
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	450,000 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	382,640 *

**ABERTURA DA FASE DE LANCES**

Rodada: 1 F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP R\$ 382,000  
ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP Desistiu.  
CONSTRULIDER EIRELI -ME Desistiu.



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
Coordenadoria de Licitações e Contratos



Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o último lance ofertado pelo licitante.

Habilitação F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:19:33  
Observação: Por ter cumprido com todas as exigências contidas no edital.

Dec.vencedor F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:19:34

-----  
Item: 00007 - Tubo em concreto 1/2 cana 400mm  
Quantidade: 173,000 Unidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	37,520
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	37,000
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	36,390
	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	36,000
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	35,640 *
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	33,770 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	27,010 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP Desistiu.  
R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP Desistiu.

Negociação CONSTRULIDER EIRELI -ME R\$ 26,790

Inabilitação CONSTRULIDER EIRELI -ME, Data: 24/05/2017 às 09:36:15  
Justificativa: Por ter apresentado o Balanço Patrimonial registrado na JUCEPA 17/03/2017, sendo de 29/08/2016 a 31/12/2016, o mesmo está conflitando com os atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante que confirmam fornecimento de 20 de Setembro de 2016 a 30 de março de 2017 e 04 de Outubro de 2016 a 05 de Abril de 2017, havendo movimentação financeira, as quais não constam registro no respectivo Balanço encerrado em 31/12/2016.

Convite R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 09:36:19  
Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o último lance ofertado pelo licitante.

Habilitação R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:19:40  
Observação: Por ter cumprido com todas as exigências contidas no edital.

Dec.vencedor R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:19:41



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
Coordenadoria de Licitações e Contratos



Item: 00008 - Tubo em concreto 1/2 cana 600mm  
Quantidade: 285,000 Unicidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	65,000
	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	63,540
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	63,000
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	61,630
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	60,360 *
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	57,180 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	45,750 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP Desistiu.  
R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP Desistiu.

Negociação CONSTRULIDER EIRELI -ME R\$ 45,370

Inabilitação CONSTRULIDER EIRELI -ME, Data: 24/05/2017 às 09:37:02.  
Justificativa: Por ter apresentado o Balanço Patrimonial registrado na JUCEPA 17/03/2017, sendo de 29/08/2016 a 31/12/2016, o mesmo está conflitante com os atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante que confirmam fornecimento de 20 de Setembro de 2016 a 30 de março de 2017 e 04 de Outubro de 2016 a 05 de Abril de 2017, havendo movimentação financeira, as quais não constam registro no respectivo Balanço encerrado em 31/12/2016.

Convite R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 09:37:04  
Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o último lance ofertado pelo licitante.

Habilitação R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:19:47  
Observação: Por ter cumprido com todas as exigências contidas no edital.

Dec.vencedor R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:19:48

Item: 00009 - Tubo em concreto 1/2 cana 800mm  
Quantidade: 375,000 Unicidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP R\$ 98,000

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N.  
PARAUPEBAS - PA - CEP 68.515-000



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
Coordenadoria de Licitações e Contratos



EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	97,460
F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	97,000
MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	94,530
MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	92,580 *
R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	87,710 *
CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	70,170 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	70,100
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	70,050
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP		Desistiu.
Rodada: 2	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	70,000
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	69,900
Rodada: 3	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP		Desistiu.
Negociação	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	69,590

Inabilitação CONSTRULIDER EIRELI -ME, Data: 24/05/2017 às 09:37:30  
Justificativa: Por ter apresentado o Balanço Patrimonial registrado na JUCEPA 17/03/2017, sendo de 29/08/2016 a 31/12/2016, o mesmo está conflitante com os atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante que confirmam fornecimento de 20 de Setembro de 2016 a 30 de março de 2017 e 04 de Outubro de 2016 a 05 de Abril de 2017, havendo movimentação financeira, as quais não constam registro no respectivo Balanço encerrado em 31/12/2016.

Convite R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 09:38:07  
Foi convidado para participar e dar continuidade ao prego.

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o último lance ofertado pelo licitante.

Habilitação R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:20:13  
Observação: Por ter cumprido com todas as exigências contidas no edital.

Dec.vencedor R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:20:14

Item: 00010 - Tubo em concreto simples poroso 200mm  
Quantidade: 120,000 Unidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	37,000
	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	35,560
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	35,000
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	34,490
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	33,780 *
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	32,000 *



**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS**  
**Coordenadoria de Licitações e Contratos**



CONSTRULIDER EIRELI -ME R\$ 25,600 \*

**ABERTURA DA FASE DE LANCES**

Rodada: 1 MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP Desistiu.  
R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP Desistiu.

Negociação CONSTRULIDER EIRELI -ME R\$ 25,390

Inabilitação CONSTRULIDER EIRELI -ME, Data: 24/05/2017 às 09:39:14  
Justificativa: Por ter apresentado o Balanço Patrimonial registrado na JUCEPA 17/03/2017, sendo de 29/08/2016 a 31/12/2016, o mesmo está conflitado com os atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante que confirmam fornecimento de 20 de Setembro de 2016 a 30 de março de 2017 e 04 de Outubro de 2016 a 05 de Abril de 2017, havendo movimentação financeira, as quais não constam registro no respectivo Balanço encerrado em 31/12/2016.

Convite R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 09:39:17  
Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o último lance ofertado pelo licitante.

Habilitação R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:20:21  
Observação: Por ter cumprido com todas as exigências contidas no edital.

Dec.vencedor R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:20:22

-----  
Item: 00011 - Tubo em concreto simples poroso 300mm  
Quantidade: 173,000 Unidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	46,000
	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	44,640
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	44,000
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	43,300
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	42,400 *
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	40,170 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	32,140 *

**ABERTURA DA FASE DE LANCES**

Rodada: 1 MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP Desistiu.  
R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP Desistiu.

Negociação CONSTRULIDER EIRELI -ME R\$ 31,870

Inabilitação CONSTRULIDER EIRELI -ME, Data: 24/05/2017 às 09:39:53  
Justificativa: Por ter apresentado o Balanço Patrimonial

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N.  
PARAUPEBAS - PA - CEP 68.515-000



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**Coordenadoria de Licitações e Contratos**



registrado na JUCEPA 17/03/2017, sendo de 29/08/2016 a 31/12/2016, o mesmo está conflitando com os atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante que confirmam fornecimento de 20 de Setembro de 2016 a 30 de março de 2017 e 04 de Outubro de 2016 a 05 de Abril de 2017, havendo movimentação financeira, as quais não constam registro no respectivo Balanço encerrado em 31/12/2016.

**Convite** R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 09:39:57  
Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.

**Observação** O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o último lance ofertado pelo licitante.

**Habilitação** R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:20:28  
Observação: Por ter cumprido com todas as exigências contidas no edital.

**Dec.vencedor** R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:20:29

-----  
**Item: 00012 - Bloco estrutural de concreto 9x19x39**  
Quantidade: 5.663,000                      Unidade de fornecimento: UNIDADE

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

<b>Prop. Base</b>	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	1,900
	EAO F EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	1,860
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	1,850
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	1,800
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	1,760 *
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	1,670 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	1,340 *

**ABERTURA DA FASE DE LANCES**

**Rodada: 1** MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP                      Desistiu.  
R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP                      Desistiu.

**Negociação** CONSTRULIDER EIRELI -ME                      R\$                      1,330

**Inabilitação** CONSTRULIDER EIRELI -ME, Data: 24/05/2017 às 09:41:02  
Justificativa: Por ter apresentado o Balanço Patrimonial registrado na JUCEPA 17/03/2017, sendo de 29/08/2016 a 31/12/2016, o mesmo está conflitando com os atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante que confirmam fornecimento de 20 de Setembro de 2016 a 30 de março de 2017 e 04 de Outubro de 2016 a 05 de Abril de 2017, havendo movimentação financeira, as quais não constam registro no respectivo Balanço encerrado em 31/12/2016.

**Convite** R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 09:41:05  
Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.

**Observação** O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação.

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N.  
PARAUAPEBAS - PA - CEP 68.515-000



**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**Coordenadoria de Licitações e Contratos**



permanecendo o último lance ofertado pelo licitante.

**Habilitação** R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:20:36  
 Observação: Por ter cumprido com todas as exigências contidas no edital.

**Dec.vencedor** R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:20:37

**Item: 00013 - Bloco estrutural de concreto 14x19x39**  
 Quantidade: 5.663,000                      Unidade de fornecimento: UNIDADE

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

<b>Prop. Base</b>	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	4,310
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	4,180
	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	4,100
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	4,090
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	4,000 *
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	3,870 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	3,100 *

**ABERTURA DA FASE DE LANCES**

**Rodada: 1** F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP                      R\$                      3,090  
 R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP                                      Desistiu.  
 CONSTRULIDER EIRELI -ME    Desistiu.

**Negociação** F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP                      R\$                      3,050

**Habilitação** F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:20:43  
 Observação: Por ter cumprido com todas as exigências contidas no edital.

**Dec.vencedor** F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:20:44

**Item: 00014 - Bloco estrutural de concreto 19x19x39**  
 Quantidade: 5.663,000                      Unidade de fornecimento: UNIDADE

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

<b>Prop. Base</b>	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	4,900
	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	4,790
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	4,640
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	4,550
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	4,500 *
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	4,310 *



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
Coordenadoria de Licitações e Contratos



CONSTRULIDER EIRELI -ME R\$ 3,450 \*

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP R\$ 3,440  
CONSTRULIDER EIRELI -ME R\$ 3,390  
R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP Desistiu.

Rodada: 2 F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP R\$ 3,380  
CONSTRULIDER EIRELI -ME R\$ 3,300

Rodada: 3 F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP R\$ 3,290  
CONSTRULIDER EIRELI -ME Desistiu.

Negociação F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP R\$ 3,250

Habilitação F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:20:50  
Observação: Por ter cumprido com todas as exigências contidas no edital.

Dec.vencedor F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:20:51

Item: 00015 - Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, \*30 x 1  
5/ 12\* cm (h x l1/12  
Quantidade: 2.850,000 Unidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP R\$ 26,000  
EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP R\$ 25,450  
MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO R\$ 24,680  
MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP R\$ 24,170  
F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP R\$ 23,000 \*  
R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP R\$ 22,900 \*  
CONSTRULIDER EIRELI -ME R\$ 18,320 \*

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP R\$ 18,000  
CONSTRULIDER EIRELI -ME R\$ 17,000  
R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP Desistiu.

Rodada: 2 F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP R\$ 16,000  
CONSTRULIDER EIRELI -ME R\$ 15,800

Rodada: 3 F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP R\$ 15,600  
CONSTRULIDER EIRELI -ME R\$ 15,400

Rodada: 4 F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP Desistiu.

Inabilitação CONSTRULIDER EIRELI -ME, Data: 24/05/2017 às 09:41:51  
Justificativa: Por ter apresentado o Balanço Patrimonial



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
Coordenadoria de Licitações e Contratos



registrado na JUCEPA 17/03/2017, sendo de 29/08/2016 a 31/12/2016, o mesmo está conflitando com os atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante que confirmam fornecimento de 20 de Setembro de 2016 a 30 de março de 2017 e 04 de Outubro de 2016 a 05 de Abril de 2017, havendo movimentação financeira, as quais não constam registro no respectivo Balanço encerrado em 31/12/2016.

Convite F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 09:41:58  
Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o último lance ofertado pelo licitante.

Habilitação F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:20:58  
Observação: Por ter cumprido com todas as exigências contidas no edital.

Dec.vencedor F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:20:59

Item: 00016 - Boca de lobo pré moldada em concreto armado  
Quantidade: 525,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	773,530
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	750,320
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	734,850
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	696,170
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	556,940 *
	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	460,000 *
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	450,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	449,000
	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	448,000
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP		Desistiu.
Rodada: 2	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	445,000
	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	444,000
Rodada: 3	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	440,000
	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	439,000
Rodada: 4	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	438,500
	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	437,000
Rodada: 5	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	435,000
	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	434,500
Rodada: 6	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	430,000
	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	429,000



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
Coordenadoria de Licitações e Contratos



Rodada:	7	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	428,500
		ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	428,000
Rodada:	8	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	420,000
		ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	419,500
Rodada:	9	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	419,000
		ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	418,500
Rodada:	10	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	410,000
		ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	409,000
Rodada:	11	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	408,000
		ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	407,000
Rodada:	12	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	405,000
		ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	404,000
Rodada:	13	CONSTRULIDER EIRELI -ME		Desistiu.

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o último lance ofertado pelo licitante.

Habilitação ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP, Data: 24/05/2017 às 10:21:04  
Observação: Por ter cumprido com todas as exigências contidas no edital.

Dec.vencedor ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP, Data: 24/05/2017 às 10:21:05

-----  
Item: 00017 - Cota ME e EPP: Tubo em concreto armado CA-1 400mm  
Quantidade: 87,000 Unidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	58,000
	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	56,250
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	56,000
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	53,430
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	50,620 *
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	50,620 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	40,160 *

Sorteio ordem R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP com proposta empatada, foi sorteado(a) para registrar lances na ordem definida nesta sequência. Data: 18/04/2017 às 14:45:34

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP Desistiu.  
MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO Desistiu.



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
Coordenadoria de Licitações e Contratos



Negociação CONSTRULIDER EIRELI -ME R\$ 40,000

Inabilitação CONSTRULIDER EIRELI -ME, Data: 24/05/2017 às 09:42:56  
Justificativa: Por ter apresentado o Balanço Patrimonial registrado na JUCEPA 17/03/2017, sendo de 29/08/2016 a 31/12/2016, o mesmo está conflitado com os atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante que confirmam fornecimento de 20 de Setembro de 2016 a 30 de março de 2017 e 04 de Outubro de 2016 a 05 de Abril de 2017, havendo movimentação financeira, as quais não constam registro no respectivo Balanço encerrado em 31/12/2016.

Convite R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 09:43:04  
Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o último lance ofertado pelo licitante.

Habilitação R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:21:12  
Observação: Por ter cumprido com todas as exigências contidas no edital.

Dec. vencedor R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:21:13

Item: 00018 - Cota ME e EPP: Tubo em concreto armado CA-2 600mm  
Quantidade: 235,000 Unidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	95,000
	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	94,300
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	90,000
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	89,580
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	84,870 *
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	84,870 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	67,330 *

Sorteio ordem R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP com proposta empatada, foi sorteado(a) para registrar lances na ordem definida nesta sequência. Data: 18/04/2017 às 14:47:23

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP Desistiu.  
MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO Desistiu.

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o valor inicial ofertado pelo licitante.

Inabilitação CONSTRULIDER EIRELI -ME, Data: 24/05/2017 às 09:43:32  
Justificativa: Por ter apresentado o Balanço Patrimonial registrado na JUCEPA 17/03/2017, sendo de 29/08/2016 a 31/12/2016, o mesmo está conflitado com os atestados de capacidade técnica



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**Coordenadoria de Licitações e Contratos**



apresentados pela licitante que confirmam fornecimento de 20 de Setembro de 2016 a 30 de março de 2017 e 04 de Outubro de 2016 a 05 de Abril de 2017, havendo movimentação financeira, as quais não constam registro no respectivo Balanço encerrado em 31/12/2016.

**Convite** MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 09:45:24  
Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.

**Observação** O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o último lance ofertado pelo licitante.

**Habilitação** MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:21:22  
Observação: Por ter cumprido com todas as exigências contidas no edital.

**Dec. vencedor** MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:21:23

-----  
**Item: 00019 - Cota ME e EPP: Tubo em concreto armado CA-2 800mm**  
Quantidade: 115,000 Unidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	164,000
	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	162,070
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	162,000
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	153,960
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	145,860 *
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	145,860 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	115,720 *

**Sorteio ordem** R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP com proposta empatada, foi sorteado(a) para registrar lances na ordem definida nesta sequência. Data: 18/04/2017 às 14:50:57

**ABERTURA DA FASE DE LANCES**

**Rodada: 1** R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP Desistiu.  
MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO Desistiu.

**Observação** O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o valor inicial ofertado pelo licitante.

**Inabilitação** CONSTRULIDER EIRELI -ME, Data: 24/05/2017 às 09:46:05  
Justificativa: Por ter apresentado o Balanço Patrimonial registrado na JUCEPA 17/03/2017, sendo de 29/08/2016 a 31/12/2016, o mesmo está conflitando com os atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante que confirmam fornecimento de 20 de Setembro de 2016 a 30 de março de 2017 e 04 de Outubro de 2016 a 05 de Abril de 2017, havendo movimentação financeira, as quais não



**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**Coordenadoria de Licitações e Contratos**



constam registro no respectivo Balanço encerrado em 31/12/2016.

**Convite** R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 09:46:09  
 Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.

**Observação** O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o último lance ofertado pelo licitante.

**Habilitação** R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:21:30  
 Observação: Por ter cumprido com todas as exigências contidas no edital.

**Dec.vencedor** R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:21:31

**Item: 00020 - Cota ME e EPP: Tubo em concreto armado CA-2 1000mm**  
**Quantidade: 387,000** **Unidade de fornecimento: METRO**

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

<b>Prop. Base</b>	<b>ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP</b>	<b>R\$</b>	<b>245,000</b>
	<b>EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP</b>	<b>R\$</b>	<b>237,120</b>
	<b>F &amp; S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP</b>	<b>R\$</b>	<b>235,000</b>
	<b>MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP</b>	<b>R\$</b>	<b>225,260</b>
	<b>R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP</b>	<b>R\$</b>	<b>213,400 *</b>
	<b>MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO</b>	<b>R\$</b>	<b>213,400 *</b>
	<b>CONSTRULIDER EIRELI -ME</b>	<b>R\$</b>	<b>169,300 *</b>

**Sorteio ordem** R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP com proposta empatada, foi sorteado(a) para registrar lances na ordem definida nesta sequência. Data: 18/04/2017 às 14:53:37

**ABERTURA DA FASE DE LANCES**

**Rodada: 1** R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP **Desistiu.**  
 MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO **Desistiu.**

**Observação** O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o valor inicial ofertado pelo licitante.

**Inabilitação** CONSTRULIDER EIRELI -ME, Data: 24/05/2017 às 09:46:40  
 Justificativa: Por ter apresentado o Balanço Patrimonial registrado na JUCEPA 17/03/2017, sendo de 29/08/2016 a 31/12/2016, o mesmo está conflitante com os atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante que confirmam fornecimento de 20 de Setembro de 2016 a 30 de março de 2017 e 04 de Outubro de 2016 a 05 de Abril de 2017, havendo movimentação financeira, as quais não constam registro no respectivo Balanço encerrado em 31/12/2016.

**Convite** MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 09:46:45  
 Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N  
 PARAUAPEBAS - PA - CEP 68.515-000



**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**Coordenadoria de Licitações e Contratos**



**Observação** O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o último lance ofertado pelo licitante.

**Habilitação** MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:21:37  
**Observação:** Por ter cumprido com todas as exigências contidas no edital.

**Dec.vencedor** MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:21:38

**Item: 00021 - Cota ME e EPP: Tubo em concreto armado CA-2 1200mm**  
**Quantidade: 90,000** **Unidade de fornecimento: METRO**

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

<b>Prop. Base</b>	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	346,000
	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	344,880
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	340,000
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	327,630
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	310,390 *
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	310,320 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	246,240 *

**ABERTURA DA FASE DE LANCES**

**Rodada: 1** MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO Desistiu.  
R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP Desistiu.

**Observação** O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o valor inicial ofertado pelo licitante.

**Inabilitação** CONSTRULIDER EIRELI -ME, Data: 24/05/2017 às 09:47:13  
**Justificativa:** Por ter apresentado o Balanço Patrimonial registrado na JUCEPA 17/03/2017, sendo de 29/08/2016 a 31/12/2016, o mesmo está conflitando com os atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante que confirmam fornecimento de 20 de Setembro de 2016 a 30 de março de 2017 e 04 de Outubro de 2016 a 05 de Abril de 2017, havendo movimentação financeira, as quais não constam registro no respectivo Balanço encerrado em 31/12/2016.

**Convite** R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 09:47:17  
Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.

**Observação** O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o último lance ofertado pelo licitante.

**Habilitação** R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:21:44  
**Observação:** Por ter cumprido com todas as exigências contidas no edital.

**Dec.vencedor** R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:21:45



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**Coordenadoria de Licitações e Contratos**



Item: 00022 - Cota ME e EPP: Tubo em concreto armado CA-2 1500mm  
Quantidade: 195,000 Unidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	531,440
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	504,860
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	478,290
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	478,290
	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	460,000 *
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	450,000 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	379,450 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada:	1	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	379,000
		F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP		Desistiu.
		CONSTRULIDER EIRELI -ME		Desistiu.

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o último lance ofertado pelo licitante.

Habilitação ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP, Data: 24/05/2017 às 10:21:51  
Observação: Por ter cumprido com todas as exigências contidas no edital.

Dec. vencedor ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP, Data: 24/05/2017 às 10:21:52

Item: 00023 - Cota ME e EPP: Tubo em concreto 1/2 cana 400mm  
Quantidade: 57,000 Unidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	37,520
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	37,000
	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	36,000
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	35,640
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	33,760 *
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS	R\$	33,760 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	26,790 *

Sorteio ordem R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP com proposta empatada, foi sorteado(a) para registrar lances na ordem definida nesta sequência. Data: 18/04/2017 às 15:01:39



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
Coordenadoria de Licitações e Contratos



ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP Desistiu.  
MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO Desistiu.

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o valor inicial ofertado pelo licitante.

Inabilitação CONSTRULIDER EIRELI -ME, Data: 24/05/2017 às 09:47:58  
Justificativa: Por ter apresentado o Balanço Patrimonial registrado na JUCEPA 17/03/2017, sendo de 29/08/2016 a 31/12/2016, o mesmo está conflitando com os atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante que confirmam fornecimento de 20 de Setembro de 2016 a 30 de março de 2017 e 04 de Outubro de 2016 a 05 de Abril de 2017, havendo movimentação financeira, as quais não constam registro no respectivo Balanço encerrado em 31/12/2016.

Convite MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 09:48:05  
Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.

Habilitação MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:22:04  
Observação: Por ter cumprido com todas as exigências contidas no edital.

Dec.vencedor MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:22:05

Item: 00024 - Cota ME e EPP: Tubo em concreto 1/2 cana 600mm  
Quantidade: 95,000 Unidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	65,000
	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	63,540
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	63,000
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	60,360
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	57,180 *
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	57,180 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	45,370 *

Sorteio ordem R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP com proposta empatada, foi sorteado(a) para registrar lances na ordem definida nesta sequência. Data: 18/04/2017 às 15:06:20

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP Desistiu.  
MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO Desistiu.

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação,

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N.  
PARAUAPEBAS - PA - CEP 68.515-000



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS**  
**Coordenadoria de Licitações e Contratos**



permanecendo o valor inicial ofertado pelo licitante.

- Inabilitação** CONSTRULIDER EIRELI -ME, Data: 24/05/2017 às 09:48:27  
Justificativa: O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o último lance ofertado pelo licitante.
- Convite** R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 09:48:32  
Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.
- Observação** O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o último lance ofertado pelo licitante.
- Habilitação** R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:22:10  
Observação: Por ter cumprido com todas as exigências contidas no edital.
- Dec.vencedor** R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:22:11

Item: 00025 - Cota ME e EPP: Tubo em concreto 1/2 cana 800mm  
Quantidade: 125,000 Unidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	98,000
	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	97,460
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	97,000
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	92,580
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	87,710 *
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	87,710 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	69,590 *

**Sorteio ordem** MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP com proposta empatada, foi sorteado(a) para registrar lances na ordem definida nesta sequência. Data: 18/04/2017 às 15:09:55

**ABERTURA DA FASE DE LANCES**

**Rodada:** 1 MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO Desistiu.  
R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP Desistiu.

**Observação** O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o valor inicial ofertado pelo licitante.

**Inabilitação** CONSTRULIDER EIRELI -ME, Data: 24/05/2017 às 09:48:57  
Justificativa: Por ter apresentado o Balanço Patrimonial registrado na JUCEPA 17/03/2017, sendo de 29/08/2016 a 31/12/2016, o mesmo está conflitando com os atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante que confirmam fornecimento de 20 de Setembro de 2016 a 30 de março de 2017 e 04 de Outubro de 2016 a 05 de Abril de 2017, havendo movimentação financeira, as quais não constam registro no respectivo Balanço encerrado em 31/12/2016.



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
Coordenadoria de Licitações e Contratos



Convite MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 09:49:07  
Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o último lance ofertado pelo licitante.

Habilitação MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:22:17  
Observação: Por ter cumprido com todas as exigências contidas no edital.

Dec.vencedor MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:22:18

Item: 00026 - Cota ME e EPP: Tubo em concreto simples poroso 200mm  
Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	37,000
	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	35,560
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	35,000
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	33,780
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	32,000 *
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	32,000 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	25,390 *

Sorteio ordem MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP com proposta empatada, foi sorteado(a) para registrar lances na ordem definida nesta sequência. Data: 18/04/2017 às 15:11:29

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO Desistiu.  
R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP Desistiu.

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o valor inicial ofertado pelo licitante.

Inabilitação CONSTRULIDER EIRELI -ME, Data: 24/05/2017 às 09:49:36  
Justificativa: Por ter apresentado o Balanço Patrimonial registrado na JUCEPA 17/03/2017, sendo de 29/08/2016 a 31/12/2016, o mesmo está conflitando com os atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante que confirmam fornecimento de 20 de Setembro de 2016 a 30 de março de 2017 e 04 de Outubro de 2016 a 05 de Abril de 2017, havendo movimentação financeira, as quais não constam registro no respectivo Balanço encerrado em 31/12/2016.

Convite R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 09:49:45  
Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
Coordenadoria de Licitações e Contratos



Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o último lance ofertado pelo licitante.

Habilitação R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:22:24  
Observação: Por ter cumprido com todas as exigências contidas no edital.

Dec.vencedor R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:22:25

-----  
Item: 00027 - Cota ME e EPP: Tubo em concreto simples poroso 300mm  
Quantidade: 57,000 Unidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	46,000
	EAOE EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	44,640
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	44,000
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	42,400
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	40,170 *
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	40,170 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	31,870 *

Sorteio ordem MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP com proposta empatada, foi sorteado(a) para registrar lances na ordem definida nesta sequência. Data: 18/04/2017 às 15:13:51

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO Desistiu.  
R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP Desistiu.

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o valor inicial ofertado pelo licitante.

Inabilitação CONSTRULIDER EIRELI -ME, Data: 24/05/2017 às 09:50:15  
Justificativa: Por ter apresentado o Balanço Patrimonial registrado na JUCEPA 17/03/2017, sendo de 29/08/2016 a 31/12/2016, o mesmo está conflitante com os atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante que confirmam fornecimento de 20 de Setembro de 2016 a 30 de março de 2017 e 04 de Outubro de 2016 a 05 de Abril de 2017, havendo movimentação financeira, as quais não constam registro no respectivo Balanço encerrado em 31/12/2016.

Convite MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP, Data: 24/05/2017 às 09:50:25  
Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o último lance ofertado pelo licitante.

Habilitação MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP, Data:



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**Coordenadoria de Licitações e Contratos**



24/05/2017 às 10:22:31

Observação: Por ter cumprido com todas as exigências contidas no edital.

Dec.vencedor MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:22:33

Item: 00028 - Cota ME e EPP: Bloco estrutural de concreto 9x19x39  
Quantidade: 1.887,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	1,900
	EAOE EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	1,860
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	1,850
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	1,760
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	1,670 *
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	1,670 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	1,330 *

Sorteio ordem MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP com proposta empatada, foi sorteado(a) para registrar lances na ordem definida nesta sequência. Data: 18/04/2017 às 15:16:10

**ABERTURA DA FASE DE LANCES**

Rodada: 1 MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO Desistiu.  
R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP Desistiu.

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o valor inicial ofertado pelo licitante.

Inabilitação CONSTRULIDER EIRELI -ME, Data: 24/05/2017 às 09:50:51  
Justificativa: Por ter apresentado o Balanço Patrimonial registrado na JUCEPA 17/03/2017, sendo de 29/08/2016 a 31/12/2016, o mesmo está conflitante com os atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante que confirmam fornecimento de 20 de Setembro de 2016 a 30 de março de 2017 e 04 de Outubro de 2016 a 05 de Abril de 2017, havendo movimentação financeira, as quais não constam registro no respectivo Balanço encerrado em 31/12/2016.

Convite R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 09:51:03  
Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o último lance ofertado pelo licitante.

Habilitação R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:22:38  
Observação: Por ter cumprido com todas as exigências contidas no edital.

Dec.vencedor R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:22:39



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
Coordenadoria de Licitações e Contratos



Item: 00029 - Cota ME e EPP: Bloco estrutural de concreto 14x19x39  
Quantidade: 1.887,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	EAOE EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	4,310
	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	4,100
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	4,090
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	4,000
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	3,870 *
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	3,870 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	3,080 *

Sorteio ordem R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP com proposta empatada, foi sorteado(a) para registrar lances na ordem definida nesta sequência. Data: 18/04/2017 às 15:19:12

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP Desistiu.  
MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO Desistiu.

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o valor inicial ofertado pelo licitante.

Inabilitação CONSTRULIDER EIRELI -ME, Data: 24/05/2017 às 09:52:02  
Justificativa: Por ter apresentado o Balanço Patrimonial registrado na JUCEPA 17/03/2017, sendo de 29/08/2016 a 31/12/2016, o mesmo está conflitando com os atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante que confirmam fornecimento de 20 de Setembro de 2016 a 30 de março de 2017 e 04 de Outubro de 2016 a 05 de Abril de 2017, havendo movimentação financeira, as quais não constam registro no respectivo Balanço encerrado em 31/12/2016.

Convite MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 09:52:11  
Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o último lance ofertado pelo licitante.

Habilitação MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:22:47  
Observação: Por ter cumprido com todas as exigências contidas no edital.

Dec. vencedor MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:22:49

Item: 00030 - Cota ME e EPP: Bloco estrutural de concreto 19x19x39



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
Coordenadoria de Licitações e Contratos



Quantidade: 1.887,000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	4,900
	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	4,790
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	4,550
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	4,500
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	4,310 *
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	4,310 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	3,420 *

Sorteio ordem R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP com proposta empatada, foi sorteado(a) para registrar lances na ordem definida nesta sequência. Data: 18/04/2017 às 15:20:36

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP Desistiu.  
MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO Desistiu.

Negociação CONSTRULIDER EIRELI -ME R\$ 3,400

Inabilitação CONSTRULIDER EIRELI -ME, Data: 24/05/2017 às 09:52:40  
Justificativa: Por ter apresentado o Balanço Patrimonial registrado na JUCEPA 17/03/2017, sendo de 29/08/2016 a 31/12/2016, o mesmo está conflitando com os atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante que confirmam fornecimento de 20 de Setembro de 2016 a 30 de março de 2017 e 04 de Outubro de 2016 a 05 de Abril de 2017, havendo movimentação financeira, as quais não constam registro no respectivo Balanço encerrado em 31/12/2016.

Convite R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 09:52:42  
Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o último lance ofertado pelo licitante.

Habilitação R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:22:57  
Observação: Por ter cumprido com todas as exigências contidas no edital.

Dec. vencedor R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:22:58

Item: 00031 - Cota ME e EPP: Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, com  
mp 1 m, \*30 x 15/ 12

Quantidade: 950,000

Unidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a)



**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**Coordenadoria de Licitações e Contratos**



Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	26,000
	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	25,450
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	24,170
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	23,000
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	22,900 *
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	22,900 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	18,170 *

Sorteio ordem R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP com proposta empatada, foi sorteado(a) para registrar lances na ordem definida nesta sequência. Data: 18/04/2017 às 15:22:19

**ABERTURA DA FASE DE LANCES**

Rodada: 1 R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP Desistiu.  
 MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO Desistiu.

Negociação CONSTRULIDER EIRELI -ME R\$ 15,400

Inabilitação CONSTRULIDER EIRELI -ME, Data: 24/05/2017 às 09:53:10  
 Justificativa: Por ter apresentado o Balanço Patrimonial registrado na JUCEPA 17/03/2017, sendo de 29/08/2016 a 31/12/2016, o mesmo está conflitando com os atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante que confirmam fornecimento de 20 de Setembro de 2016 a 30 de março de 2017 e 04 de Outubro de 2016 a 05 de Abril de 2017, havendo movimentação financeira, as quais não constam registro no respectivo Balanço encerrado em 31/12/2016.

Convite MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 09:53:17  
 Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o último lance ofertado pelo licitante.

Habilitação MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:23:03  
 Observação: Por ter cumprido com todas as exigências contidas no edital.

Dec.vencedor MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:23:04

Item: 00032 - Cota ME e EPP: Boca de lobo pré moldada em concreto armado  
 Quantidade: 175,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP R\$ 773,530

Morro dos Ventos, Quadra Especial, S/N.  
 PARAUAPEBAS - PA - CEP 68.515-000



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**Coordenadoria de Licitações e Contratos**



MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	734,850
R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	696,170
MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	696,170
CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	552,300 *
ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	460,000 *
F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	450,000 *

**ABERTURA DA FASE DE LANCES**

Rodada:	1	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	449,000
		F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	448,000
		ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP		Desistiu.
Rodada:	2	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	430,000
		F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	425,000
Rodada:	3	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	420,000
		F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	419,000
Rodada:	4	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	415,000
		F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	410,000
Rodada:	5	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	405,000
		F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	404,000
Rodada:	6	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	403,000
		F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	402,000
Rodada:	7	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	400,000
		F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	399,000
Rodada:	8	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	395,000
		F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	394,000
Rodada:	9	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	393,000
		F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	392,000
Rodada:	10	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	390,000
		F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	389,000
Rodada:	11	CONSTRULIDER EIRELI -ME		Desistiu.

Habilitação F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:23:10  
Observação: Por ter cumprido com todas as exigências contidas no edital.

Dec.vencedor F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 10:23:13

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo(a) Pregoeiro(a), Equipe de apoio e representantes presentes. O(A) Pregoeiro(a) declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos.



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**Coordenadoria de Licitações e Contratos**



**PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO**

FUNÇÃO	NOME
Pregoeiro(a)	LEO MAGNO MORAES CORDEIRO
Equipe apoio	NATHALIA LOURENÇO RODRIGUES PONTES
Equipe apoio	FABIANA DE SOUZA NASCIMENTO

ASSINATURA  
  
Nathalia Lourenço Rodrigues Pontes

**PARTICIPANTE(S) DO CERTAME**

EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP  
F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP  
MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - E  
R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP  
MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP  
CONSTRULIDER EIRELI -ME  
ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP

ASSINATURA  
AUSENTE  
  
  
AUSENTE



Pará  
 Governo Municipal de Parauapebas  
 SECRETARIA

RESUMO DE PROPOSTAS VENCEDORAS - menor valor  
 Licitação : pregão nº 9/2017-002SEMOB

Pag.: 1

PropONENTE	Seq. Descrição	Unidade	Marca	Quant.	VL unitário	VL total Situação
<b>F &amp; S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP</b>						
	00006 Tubo em concreto armado CA-2 1500mm	METRO	ARTCON	585,0000	382,000	223.470,00 Vencedor
	00013 Bloco estrutural de concreto 14x19x39	UNIDADE	ARTCON	5.663,0000	3,050	17.272,15 Vencedor
	00014 Bloco estrutural de concreto 19x19x39	UNIDADE	ARTCON	5.663,0000	3,250	18.404,75 Vencedor
	00015 Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 15/ 12" cm (h x l1/l2)	METRO	ARTCON	2.850,0000	15,800	44.480,00 Vencedor
	00032 Cota ME e EPP: Boca de lobo pré moldada em concreto armado	UNIDADE	ARTCON	175,0000	389,000	68.075,00 Vencedor
				Total da dotação :		371.681,90
				Total dos itens :		371.681,90
<b>STER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP</b>						
	00018 Cota ME e EPP: Tubo em concreto armado CA-2 600mm	METRO	ARTCOM	235,0000	84,670	19.944,45 Vencedor
	00020 Cota ME e EPP: Tubo em concreto armado CA-2 1000mm	METRO	ARTCOM	387,0000	213,400	82.585,80 Vencedor
	00023 Cota ME e EPP: Tubo em concreto 1/2 cana 400mm	METRO	ARTCOM	57,0000	33,760	1.924,32 Vencedor
	00025 Cota ME e EPP: Tubo em concreto 1/2 cana 600mm	METRO	ARTCOM	125,0000	67,710	10.963,75 Vencedor
	00027 Cota ME e EPP: Tubo em concreto simples poroso 330mm	METRO	ARTCOM	57,0000	40,170	2.289,89 Vencedor
	00029 Cota ME e EPP: Bloco estrutural de concreto 14x19x39	UNIDADE	ARTCOM	1.887,0000	3,870	7.302,89 Vencedor
	00031 Cota ME e EPP: Meio-fio ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 15/ 12	METRO	ARTCOM	950,0000	22,900	21.755,00 Vencedor
				Total da dotação :		148.785,70
				Total dos itens :		148.785,70
<b>R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP</b>						
	00001 Tubo em concreto armado CA-1 400mm	METRO	PRÓPRIA	283,0000	40,050	10.533,15 Vencedor
	00002 Tubo em concreto armado CA-2 800mm	METRO	PRÓPRIA	705,0000	87,700	47.728,50 Vencedor
	00003 Tubo em concreto armado CA-2 800mm	METRO	PRÓPRIA	345,0000	145,880	50.321,70 Vencedor
	00004 Tubo em concreto armado CA-2 1000mm	METRO	PRÓPRIA	1.183,0000	213,400	248.184,20 Vencedor
	00005 Tubo em concreto armado CA-2 1200mm	METRO	PRÓPRIA	270,0000	310,320	83.786,40 Vencedor
	00007 Tubo em concreto 1/2 cana 400mm	METRO	PRÓPRIA	173,0000	33,770	5.842,21 Vencedor
	00008 Tubo em concreto 1/2 cana 600mm	METRO	PRÓPRIA	285,0000	57,160	18.296,30 Vencedor
	00009 Tubo em concreto 1/2 cana 800mm	METRO	PRÓPRIA	375,0000	70,000	26.250,00 Vencedor
	00010 Tubo em concreto simples poroso 200mm	METRO	PRÓPRIA	120,0000	32,000	3.840,00 Vencedor
	00011 Tubo em concreto simples poroso 300mm	METRO	PRÓPRIA	173,0000	40,170	6.949,41 Vencedor
	00012 Bloco estrutural de concreto 9x19x39	UNIDADE	PRÓPRIA	5.663,0000	1,670	9.457,21 Vencedor
	00017 Cota ME e EPP: Tubo em concreto armado CA-1 400mm	METRO	PRÓPRIA	87,0000	50,820	4.403,94 Vencedor
	00019 Cota ME e EPP: Tubo em concreto armado CA-2 800mm	METRO	PRÓPRIA	115,0000	145,860	16.773,90 Vencedor
	00021 Cota ME e EPP: Tubo em concreto armado CA-2 1200mm	METRO	PRÓPRIA	90,0000	310,320	27.928,80 Vencedor
	00024 Cota ME e EPP: Tubo em concreto 1/2 cana 800mm	METRO	PRÓPRIA	95,0000	57,180	5.432,10 Vencedor
	00026 Cota ME e EPP: Tubo em concreto simples poroso 200mm	METRO	PRÓPRIA	40,0000	32,000	1.280,00 Vencedor
	00028 Cota ME e EPP: Bloco estrutural de concreto 9x19x39	UNIDADE	PRÓPRIA	1.887,0000	1,670	3.151,29 Vencedor
	00030 Cota ME e EPP: Bloco estrutural de concreto 19x19x39	UNIDADE	PRÓPRIA	1.867,0000	4,310	6.132,97 Vencedor
				Total da dotação :		578.292,08
				Total dos itens :		578.292,06

*[Handwritten signatures and marks]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*




Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
SECRETARIA

RESUMO DE PROPOSTAS VENCEDORAS - menor valor  
Licitação : pregão nº 9/2017-002SEMOB

Pag.: 2

Proponente						
Seq.	Descrição	Unidade	Marca	Quant.	VL unitário	VL total Situação
<b>ALEXSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP</b>						
00018	Boca de lobo pré moldada em concreto armado	UNDADE	ARTCON	525,0000	404,000	212.100,00 Vencedor
00022	Cota ME e EPP: Tubo em concreto armado CA-2 1500mm	METRO	ARTCON	195,0000	379,000	73.905,00 Vencedor
				Total da dotação :		286.005,00
				Total dos itens :		286.005,00
				Total geral :		1.380.744,68



**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**Coordenadoria de Licitações e Contratos**



**ATA DE SESSÃO DE RENEGOCIAÇÃO DOS ITENS E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO DA  
EMPRESA MUNDIAL ENGENHARIA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2017-002SEMOB**

Às 10:00 do dia 04 de Setembro de 2017, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, reuniram-se o(a) Pregoeiro(a) e respectivos membros da Equipe de Apoio, para sessão de renegociação de itens, tendo em vista a recusa injustificada da empresa R R CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, classificada como vencedora parcial do processo citado, em assinar o contrato nº 20170282 do presente certame, cujo objeto é Registro de Preços para aquisição de materiais para drenagem( tubos de concreto, meio fio, bocas de lobo e bloco estrutural de concreto) para serem utilizados pela Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Parauapebas, Estado do Pará. O(A) Pregoeiro(a) iniciou a sessão esclarecendo aos presentes como funciona o Pregão e os aspectos legais. Imediatamente o(a) Pregoeiro(a) solicitou aos Srs. representantes das proponentes que se identificassem, munidos de carteira de identidade e/ou procuração para credenciamento.

Participaram deste certame a(s) licitante(s) abaixo relacionada(s), com seu(s) respectivo(s) representante(s):

EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP.....	00.923.818/0001-86
EURIPEDES ALVES DE OLIVEIRA FILHO	C.P.F. nº 549.758.401-20
F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP.....	05.477.728/0001-22
JOSÉ FLORENCIO DA SILVA	C.P.F. nº 102.385.732-49
MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP.....	34.912.618/0001-40
FRANCISQUINHA DE ALMEIDA VIEIRA	C.P.F. nº 575.918.812-72
R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP.....	18.218.416/0001-46
CRISTIANO AUGUSTO DA SILVA SOUSA	C.P.F. nº 510.647.152-49
MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP.....	21.733.470/0001-34
MANOEL GONÇALVES DE MACEDO	C.P.F. nº 224.720.023-00
CONSTRULIDER EIRELI -ME.....	26.050.367/0001-03
CHARLES CARVALHO DE ARAÚJO	C.P.F. nº 829.966.871-91
ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP.....	17.014.864/0001-65
ROBERTO DA SILVA QUADROS	C.P.F. nº 059.506.352-72

**Observação** O Pregoeiro informa que a sessão foi reaberta às 10:00 horas do dia 04 de Setembro de 2017 para continuidade dos trabalhos, fase de renegociação dos itens que antes tinham ficado com a R R CRUZ.

**Observação** O Pregoeiro informa que a licitante MUNDIAL ENGENHARIA LTDA - EPP, apresentou a certidão Estadual cassada desde o dia 03/06/2017, no entanto, a data a ser levada em consideração para análise da documentação é a data de 18 de Abril de 2017, data de recebimento dos envelopes de documentação e proposta.

**Observação** O Pregoeiro informa que apesar de ter sido publicado no DOU, IOEPA e SITE DA PMP, esta sessão de continuidade, nenhum dos licitantes participantes compareceram nesta sessão apenas mandaram documentos que passam a fazer parte do presente processo, que aceitariam fornecer os itens que recaíssem sobre as empresas MASTER e MUNDIAL, no entanto os preços já seriam os escritos nas suas respectivas propostas ou os últimos lances ofertados, não sendo possível reduzir seus valores, sendo assim nem mandaram seus respectivos representantes.

Para cada item cotado, a proposta inicial dos proponentes e seus respectivos lances estão expressos abaixo:

Item: 00001 - Tubo em concreto armado CA-1 400mm



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
Coordenadoria de Licitações e Contratos



Quantidade: 263,000

Unidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	58,000
	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	56,250
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	56,000
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	54,560
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	53,430 *
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	50,620 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	40,500 *

**ABERTURA DA FASE DE LANCES**

Rodada:	1	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	40,490
		CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	40,300
		MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP		Desistiu.
		Justificativa: ausente até o momento.		

Rodada:	2	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	40,200
		CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	40,100

Rodada:	3	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	40,050
		CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	40,000

Rodada:	4	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP		Desistiu.
---------	---	-----------------------------------	--	-----------

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o último lance ofertado pelo licitante.

Inabilitação CONSTRULIDER EIRELI -ME, Data: 24/05/2017 às 09:22:39  
Justificativa: Por ter apresentado o Balanço Patrimonial registrado na JUCEPA 17/03/2017, sendo de 29/08/2016 a 31/12/2016, o mesmo está conflitando com os atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante que confirmam fornecimento de 20 de Setembro de 2016 a 30 de março de 2017 e 04 de Outubro de 2016 a 05 de Abril de 2017, havendo movimentação financeira, as quais não constam registro no respectivo Balanço encerrado em 31/12/2016.

Convite R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 09:22:46  
Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o último lance ofertado pelo licitante.

Desclassific. Foi desclassificado o participante R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP em 06/07/2017 às 16:36:39.  
Justificativa: Por ter se recusado a assinar o contrato, o contrato foi rescindido.



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
Coordenadoria de Licitações e Contratos



Convite MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP, Data: 04/09/2017 às 10:16:44  
Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.

Habilitação MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP, Data: 04/09/2017 às 10:17:09  
Observação: Por ter cumprido com todas as exigências contidas no edital.

Dec.vencedor MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP, Data: 04/09/2017 às 10:17:13

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o valor inicial cotado pela licitante MUNDIAL, tendo em vista que não compareceu nenhum representante.

Após sucessivos lances, foi definido o menor preço unitário, cotado pela empresa MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP. Considerando que ninguém manifestou intenção de interpor recurso, o(a) Pregoeiro(a) adjudicou o item 00001 à licitante MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP em 04/09/2017 às 17:06:08.

-----  
Item: 00002 - Tubo em concreto armado CA-2 600mm  
Quantidade: 705,000 Unidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	95,000
	EAOE EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	94,300
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	91,470
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	90,000
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	89,580 *
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	84,870 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	67,900 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	67,700
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	67,500
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP		Desistiu.
Rodada: 2	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP		Desistiu.
Negociação	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	67,330

Inabilitação CONSTRULIDER EIRELI -ME, Data: 24/05/2017 às 09:31:19  
Justificativa: Por ter apresentado o Balanço Patrimonial registrado na JUCEPA 17/03/2017, sendo de 29/08/2016 a 31/12/2016, o mesmo está conflitando com os atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante que confirmam fornecimento de 20 de Setembro de 2016 a 30 de março de 2017 e 04 de Outubro de 2016 a 05 de Abril de 2017, havendo movimentação financeira, as quais não constam registro no respectivo Balanço encerrado em 31/12/2016.



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
Coordenadoria de Licitações e Contratos



- Convite R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 09:31:26  
Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.
- Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o último lance ofertado pelo licitante.
- Desclassific. Foi desclassificado o participante R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP em 04/09/2017 às 16:38:16.  
Justificativa: Por ter se recusado a assinar o contrato, o contrato foi rescindido.
- Convite MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP, Data: 04/09/2017 às 16:38:21  
Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.
- Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o valor inicial cotado pela licitante MUNDIAL, tendo em vista que não compareceu nenhum representante.
- Habilitação MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP, Data: 04/09/2017 às 16:39:37  
Observação: Por ter cumprido todas as exigências contidas no edital.
- Dec.vencedor MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP, Data: 04/09/2017 às 16:39:39
- Após sucessivos lances, foi definido o menor preço unitário, cotado pela empresa MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP. Considerando que ninguém manifestou intenção de interpor recurso, o(a) Pregoeiro(a) adjudicou o item 00002 à licitante MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP em 04/09/2017 às 17:04:51.

-----  
Item: 00003 - Tubo em concreto armado CA-2 800mm  
Quantidade: 345,000 Unicidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	164,000
	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	162,070
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	162,000
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	157,200
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	153,960 *
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	145,860 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	116,690 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada:	1	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	Desistiu.
		R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	Desistiu.
Negociação		CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$ 115,720





Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
Coordenadoria de Licitações e Contratos



MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	225,260 *
R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	213,400 *
CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	170,730 *

**ABERTURA DA FASE DE LANCES**

- Rodada: 1 MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP Desistiu.  
R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP Desistiu.
- Negociação CONSTRULIDER EIRELI -ME R\$ 169,300
- Inabilitação CONSTRULIDER EIRELI -ME, Data: 24/05/2017 às 09:34:25  
Justificativa: Por ter apresentado o Balanço Patrimonial registrado na JUCEPA 17/03/2017, sendo de 29/08/2016 a 31/12/2016, o mesmo está conflitando com os atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante que confirmam fornecimento de 20 de Setembro de 2016 a 30 de março de 2017 e 04 de Outubro de 2016 a 05 de Abril de 2017, havendo movimentação financeira, as quais não constam registro no respectivo Balanço encerrado em 31/12/2016.
- Convite R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 09:34:27  
Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.
- Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o último lance ofertado pelo licitante.
- Desclassific. Foi desclassificado o participante R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP em 04/09/2017 às 16:45:47.  
Justificativa: Por ter se recusado a assinar o contrato, o contrato foi rescindido.
- Convite MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP, Data: 04/09/2017 às 16:45:50  
Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.
- Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o valor inicial cotado pela licitante MUNDIAL, tendo em vista que não compareceu nenhum representante.
- Habilitação MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP, Data: 04/09/2017 às 16:46:19  
Observação: Por ter cumprido todas as exigências contidas no edital.
- Dec.vencedor MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP, Data: 04/09/2017 às 16:46:20
- Após sucessivos lances, foi definido o menor preço unitário, cotado pela empresa MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP. Considerando que ninguém manifestou intenção de interpor recurso, o(a) Pregoeiro(a) adjudicou o item 00004 à licitante MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP em 04/09/2017 às 17:04:51.

-----  
Item: 00005 - Tubo em concreto armado CA-2 1200mm  
Quantidade: 270,000 Unidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
Coordenadoria de Licitações e Contratos



suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	346,000
	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	344,880
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	340,000
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	334,530
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	327,630 *
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	310,390 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	248,310 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP Desistiu.  
R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP Desistiu.

Negociação CONSTRULIDER EIRELI -ME R\$ 246,240

Inabilitação CONSTRULIDER EIRELI -ME, Data: 24/05/2017 às 09:35:12  
Justificativa: Por ter apresentado o Balanço Patrimonial registrado na JUCEPA 17/03/2017, sendo de 29/08/2016 a 31/12/2016, o mesmo está conflitando com os atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante que confirmam fornecimento de 20 de Setembro de 2016 a 30 de março de 2017 e 04 de Outubro de 2016 a 05 de Abril de 2017, havendo movimentação financeira, as quais não constam registro no respectivo Balanço encerrado em 31/12/2016.

Convite R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 09:35:14  
Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.

Negociação R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP R\$ 310,320

Desclassific. Foi desclassificado o participante R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP em 04/09/2017 às 16:46:43.  
Justificativa: Por ter se recusado a assinar o contrato, o contrato foi rescindido.

Convite MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP, Data: 04/09/2017 às 16:46:46  
Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o valor inicial cotado pela licitante MUNDIAL, tendo em vista que não compareceu nenhum representante.

Habilitação MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP, Data: 04/09/2017 às 16:47:07  
Observação: Por ter cumprido todas as exigências contidas no edital.

Dec.vencedor MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP, Data: 04/09/2017 às 16:47:09

Após sucessivos lances, foi definido o menor preço unitário, cotado pela empresa







Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
Coordenadoria de Licitações e Contratos



Desclassific. Foi desclassificado o participante R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP em 04/09/2017 às 16:49:08.  
Justificativa: Por ter se recusado a assinar o contrato, o contrato foi rescindido.

Convite MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP, Data: 04/09/2017 às 16:49:11  
Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o valor inicial cotado pela licitante MUNDIAL, tendo em vista que não compareceu nenhum representante.

Habilitação MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP, Data: 04/09/2017 às 16:49:32  
Observação: Por ter cumprido todas as exigências contidas no edital.

Dec.vencedor MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP, Data: 04/09/2017 às 16:49:34

Após sucessivos lances, foi definido o menor preço unitário, cotado pela empresa MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP. Considerando que ninguém manifestou intenção de interpor recurso, o(a) Pregoeiro(a) adjudicou o item 00008 à licitante MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP em 04/09/2017 às 17:04:51.

-----  
Item: 00009 - Tubo em concreto 1/2 cana 800mm  
Quantidade: 375,000 Unidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	98,000
	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	97,460
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	97,000
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	94,530
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	92,580 *
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	87,710 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	70,170 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada:	1	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	70,100
		CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	70,050
		MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP		Desistiu.
Rodada:	2	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	70,000
		CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	69,900
Rodada:	3	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP		Desistiu.
Negociação		CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	69,590





Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
Coordenadoria de Licitações e Contratos



MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	33,780 *
R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	32,000 *
CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	25,600 *

**ABERTURA DA FASE DE LANCES**

Rodada: 1 MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP Desistiu.  
R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP Desistiu.

Negociação CONSTRULIDER EIRELI -ME R\$ 25,390

Inabilitação CONSTRULIDER EIRELI -ME, Data: 24/05/2017 às 09:39:14  
Justificativa: Por ter apresentado o Balanço Patrimonial registrado na JUCEPA 17/03/2017, sendo de 29/08/2016 a 31/12/2016, o mesmo está conflitando com os atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante que confirmam fornecimento de 20 de Setembro de 2016 a 30 de março de 2017 e 04 de Outubro de 2016 a 05 de Abril de 2017, havendo movimentação financeira, as quais não constam registro no respectivo Balanço encerrado em 31/12/2016.

Convite R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 09:39:17  
Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o último lance ofertado pelo licitante.

Desclassific. Foi desclassificado o participante R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP em 04/09/2017 às 16:50:48.  
Justificativa: Por ter se recusado a assinar o contrato, o contrato foi rescindido.

Convite MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP, Data: 04/09/2017 às 16:50:51  
Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o valor inicial cotado pela licitante MUNDIAL, tendo em vista que não compareceu nenhum representante.

Habilitação MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP, Data: 04/09/2017 às 16:51:18  
Observação: Por ter cumprido todas as exigências contidas no edital.

Dec. vencedor MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP, Data: 04/09/2017 às 16:51:20

Após sucessivos lances, foi definido o menor preço unitário, cotado pela empresa MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP. Considerando que ninguém manifestou intenção de interpor recurso, o(a) Pregoeiro(a) adjudicou o item 00010 à licitante MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP em 04/09/2017 às 17:04:51.

-----  
Item: 00011 - Tubo em concreto simples poroso 300mm  
Quantidade: 173,000 Unidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
Coordenadoria de Licitações e Contratos



classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	46,000
	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	44,640
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	44,000
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	43,300
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	42,400 *
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	40,170 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	32,140 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada:	1	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	Desistiu.
		R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	Desistiu.
Negociação		CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$ 31,870
Inabilitação		CONSTRULIDER EIRELI -ME, Data: 24/05/2017 às 09:39:53 Justificativa: Por ter apresentado o Balanço Patrimonial registrado na JUCEPA 17/03/2017, sendo de 29/08/2016 a 31/12/2016, o mesmo está conflitando com os atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante que confirmam fornecimento de 20 de Setembro de 2016 a 30 de março de 2017 e 04 de Outubro de 2016 a 05 de Abril de 2017, havendo movimentação financeira, as quais não constam registro no respectivo Balanço encerrado em 31/12/2016.	
Convite		R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 09:39:57 Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.	
Observação		O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o último lance ofertado pelo licitante.	
Desclassific.		Foi desclassificado o participante R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP em 04/09/2017 às 16:51:47. Justificativa: Por ter se recusado a assinar o contrato, o contrato foi rescindido.	
Convite		MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP, Data: 04/09/2017 às 16:51:51 Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.	
Observação		O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o valor inicial cotado pela licitante MUNDIAL, tendo em vista que não compareceu nenhum representante.	
Habilitação		MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP, Data: 04/09/2017 às 16:52:24 Observação: Por ter cumprido todas as exigências contidas no edital.	
Dec.vencedor		MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP, Data: 04/09/2017 às 16:52:27	

Após sucessivos lances, foi definido o menor preço unitário, cotado pela empresa MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP. Considerando que ninguém manifestou intenção de



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
Coordenadoria de Licitações e Contratos



interpor recurso, o(a) Pregoeiro(a) adjudicou o item 00011 à licitante MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP em 04/09/2017 às 17:04:51.

-----  
Item: 00012 - Bloco estrutural de concreto 9x19x39  
Quantidade: 5.663,000                      Unidade de fornecimento: UNIDADE

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	1,900
	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	1,860
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	1,850
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	1,800
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	1,760 *
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	1,670 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	1,340 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP                      Desistiu.  
R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP                      Desistiu.

Negociação                      CONSTRULIDER EIRELI -ME                      R\$                      1,330

Inabilitação                      CONSTRULIDER EIRELI -ME, Data: 24/05/2017 às 09:41:02  
Justificativa: Por ter apresentado o Balanço Patrimonial registrado na JUCEPA 17/03/2017, sendo de 29/08/2016 a 31/12/2016, o mesmo está conflitando com os atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante que confirmam fornecimento de 20 de Setembro de 2016 a 30 de março de 2017 e 04 de Outubro de 2016 a 05 de Abril de 2017, havendo movimentação financeira, as quais não constam registro no respectivo Balanço encerrado em 31/12/2016.

Convite                      R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 09:41:05  
Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.

Observação                      O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o último lance ofertado pelo licitante.

Desclassific.                      Foi desclassificado o participante R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP em 04/09/2017 às 16:53:04.  
Justificativa: Por ter se recusado a assinar o contrato, o contrato foi rescindido.

Convite                      MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP, Data: 04/09/2017 às 16:53:09  
Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.

Observação                      O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o valor inicial cotado pela licitante MUNDIAL, tendo



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
Coordenadoria de Licitações e Contratos



em vista que n o compareceu nenhum representante.  
Habilita o MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP, Data: 04/09/2017  s 16:53:38  
Observa o: Por ter cumprido todas as exig ncias contidas no edital.

Dec.vencedor MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP, Data: 04/09/2017  s 16:53:40

Ap s sucessivos lances, foi definido o menor pre o unit rio, cotado pela empresa MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP. Considerando que ningu m manifestou inten o de interpor recurso, o(a) Pregoeiro(a) adjudicou o item 00012   licitante MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP em 04/09/2017  s 17:04:51.

-----  
Item: 00017 - Cota ME e EPP: Tubo em concreto armado CA-1 400mm  
Quantidade: 87,000 Unidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PRE O UNIT RIO.

Prop. Base	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	58,000
	RAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	56,250
	F & S COM�RCIO E SERVI�OS LTDA - EPP	R\$	56,000
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	53,430
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	50,620 *
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRU�O E SERVI�O	R\$	50,620 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	40,160 *

Sorteio ordem R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP com proposta empatada, foi sorteado(a) para registrar lances na ordem definida nesta seq ncia. Data: 18/04/2017  s 14:45:34

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP Desistiu.  
MASTER MATERIAIS DE CONSTRU O E SERVI O Desistiu.

Negocia o CONSTRULIDER EIRELI -ME R\$ 40,000

Inabilita o CONSTRULIDER EIRELI -ME, Data: 24/05/2017  s 09:42:56  
Justificativa: Por ter apresentado o Balan o Patrimonial registrado na JUCEPA 17/03/2017, sendo de 29/08/2016 a 31/12/2016, o mesmo est  conflitando com os atestados de capacidade t cnica apresentados pela licitante que confirmam fornecimento de 20 de Setembro de 2016 a 30 de mar o de 2017 e 04 de Outubro de 2016 a 05 de Abril de 2017, havendo movimenta o financeira, as quais n o constam registro no respectivo Balan o encerrado em 31/12/2016.

Convite R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017  s 09:43:04  
Foi convidado para participar e dar continuidade ao pre o.

Observa o O Pregoeiro informa que n o houve redu o na fase de negocia o, permanecendo o  ltimo lance ofertado pelo licitante.





Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
Coordenadoria de Licitações e Contratos




- Observação** O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o valor inicial ofertado pelo licitante.
- Inabilitação** CONSTRULIDER EIRELI -ME, Data: 24/05/2017 às 09:46:05  
Justificativa: Por ter apresentado o Balanço Patrimonial registrado na JUCEPA 17/03/2017, sendo de 29/08/2016 a 31/12/2016, o mesmo está conflitando com os atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante que confirmam fornecimento de 20 de Setembro de 2016 a 30 de março de 2017 e 04 de Outubro de 2016 a 05 de Abril de 2017, havendo movimentação financeira, as quais não constam registro no respectivo Balanço encerrado em 31/12/2016.
- Convite** R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 09:46:09  
Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.
- Observação** O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o último lance ofertado pelo licitante.
- Desclassific.** Foi desclassificado o participante R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP em 04/09/2017 às 16:55:48.  
Justificativa: Por ter se recusado a assinar o contrato, o contrato foi rescindido.
- Convite** MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 04/09/2017 às 16:55:52  
Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.
- Observação** O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o valor inicial cotado pela licitante MASTER.
- Habilitação** MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 04/09/2017 às 16:56:21  
Observação: Por ter cumprido todas as exigências contidas no edital.
- Dec.vencedor** MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 04/09/2017 às 16:56:24

Após ser definido o menor preço unitário, cotado pela empresa MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP. Considerando que ninguém manifestou intenção de interpor recurso, o(a) Pregoeiro(a) adjudicou o item 00019 à licitante MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP em 04/09/2017 às 17:05:00.

-----  
Item: 00021 - Cota ME e EPP: Tubo em concreto armado CA-2 1200mm  
Quantidade: 90,000 Unidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
Coordenadoria de Licitações e Contratos



Prop. Base	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	346,000
	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	344,880
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	340,000
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	327,630
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	310,390 *
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	310,320 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	246,240 *

**ABERTURA DA FASE DE LANCES**

Rodada:	1	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	Desistiu. Desistiu.
Observação		O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o valor inicial ofertado pelo licitante.	
Inabilitação		CONSTRULIDER EIRELI -ME, Data: 24/05/2017 às 09:47:13 Justificativa: Por ter apresentado o Balanço Patrimonial registrado na JUCEPA 17/03/2017, sendo de 29/08/2016 a 31/12/2016, o mesmo está conflitado com os atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante que confirmam fornecimento de 20 de Setembro de 2016 a 30 de março de 2017 e 04 de Outubro de 2016 a 05 de Abril de 2017, havendo movimentação financeira, as quais não constam registro no respectivo Balanço encerrado em 31/12/2016.	
Convite		R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 09:47:17 Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.	
Observação		O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o último lance ofertado pelo licitante.	
Desclassific.		Foi desclassificado o participante R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP em 04/09/2017 às 16:57:53. Justificativa: Por ter se recusado a assinar o contrato, o contrato foi rescindido.	
Convite		MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 04/09/2017 às 16:57:56 Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.	
Observação		O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o valor inicial cotado pela licitante MASTER.	
Habilitação		MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 04/09/2017 às 16:58:31 Observação: Por ter cumprido todas as exigências contidas no edital.	
Dec.vencedor		MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 04/09/2017 às 16:58:33	

Após ser definido o menor preço unitário, cotado pela empresa MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP. Considerando que ninguém manifestou intenção de interpor recurso, o(a) Pregoeiro(a) adjudicou o item 00021 à licitante MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP em 04/09/2017 às



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
Coordenadoria de Licitações e Contratos



17:05:00.

Item: 00024 - Cota ME e EPP: Tubo em concreto 1/2 cana 600mm  
Quantidade: 95,000 Unidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	65,000
	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	63,540
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	63,000
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	60,360
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	57,180 *
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	57,180 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	45,370 *

Sorteio ordem R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP com proposta empatada, foi sorteado(a) para registrar lances na ordem definida nesta sequência. Data: 18/04/2017 às 15:06:20

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada: 1 R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP Desistiu.  
MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO Desistiu.

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o valor inicial ofertado pelo licitante.

Inabilitação CONSTRULIDER EIRELI -ME, Data: 24/05/2017 às 09:48:27  
Justificativa: O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o último lance ofertado pelo licitante.

Convite R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 09:48:32  
Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o último lance ofertado pelo licitante.

Desclassific. Foi desclassificado o participante R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP em 04/09/2017 às 16:59:13.  
Justificativa: Por ter se recusado a assinar o contrato, o contrato foi rescindido.

Convite MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 04/09/2017 às 16:59:16  
Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o valor inicial cotado pela licitante MASTER.



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
Coordenadoria de Licitações e Contratos



Habilitação MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 04/09/2017 às 17:00:07  
Observação: por ter cumprido todas as exigências contidas no edital.

Dec.vencedor MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 04/09/2017 às 17:00:15

Após ser definido o menor preço unitário, cotado pela empresa MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP. Considerando que ninguém manifestou intenção de interpor recurso, o(a) Pregoeiro(a) adjudicou o item 00024 à licitante MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP em 04/09/2017 às 17:05:00.

Item: 00026 - Cota ME e EPP: Tubo em concreto simples poroso 200mm  
Quantidade: 40,000 Unidade de fornecimento: METRO

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	37,000
	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	35,560
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	35,000
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	33,780
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	32,000 *
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	32,000 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	25,390 *

Sorteio ordem MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP com proposta empatada, foi sorteado(a) para registrar lances na ordem definida nesta sequência. Data: 18/04/2017 às 15:11:29

**ABERTURA DA FASE DE LANCES**

Rodada: 1 MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO Desistiu.  
R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP Desistiu.

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o valor inicial ofertado pelo licitante.

Inabilitação CONSTRULIDER EIRELI -ME, Data: 24/05/2017 às 09:49:36  
Justificativa: Por ter apresentado o Balanço Patrimonial registrado na JUCEPA 17/03/2017, sendo de 29/08/2016 a 31/12/2016, o mesmo está conflitando com os atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante que confirmam fornecimento de 20 de Setembro de 2016 a 30 de março de 2017 e 04 de Outubro de 2016 a 05 de Abril de 2017, havendo movimentação financeira, as quais não constam registro no respectivo Balanço encerrado em 31/12/2016.

Convite R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 09:49:45



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
Coordenadoria de Licitações e Contratos



Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.

- Observação** O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o último lance ofertado pelo licitante.
- Desclassific.** Foi desclassificado o participante R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP em 04/09/2017 às 17:00:40.  
Justificativa: Por ter se recusado a assinar o contrato, o contrato foi rescindido.
- Convite** MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 04/09/2017 às 17:00:42  
Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.
- Observação** O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o valor inicial cotado pela licitante MASTER. Por ter cumprido todas as exigências contidas no edital.
- Habilitação** MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 04/09/2017 às 17:01:33  
Observação: Por ter cumprido todas as exigências contidas no edital.
- Dec.vencedor** MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 04/09/2017 às 17:01:35

Após ser definido o menor preço unitário, cotado pela empresa MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP. Considerando que ninguém manifestou intenção de interpor recurso, o(a) Pregoeiro(a) adjudicou o item 00026 à licitante MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP em 04/09/2017 às 17:05:00.

-----  
Item: 00028 - Cota ME e EPP: Bloco estrutural de concreto 9x19x39  
Quantidade: 1.887,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	1,900
	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	1,860
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	1,850
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	1,760
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	1,670 *
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	1,670 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	1,330 *

Sorteio ordem MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP com proposta empatada, foi sorteado(a) para registrar lances na ordem definida nesta sequência. Data: 18/04/2017 às 15:16:10



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
Coordenadoria de Licitações e Contratos



**ABERTURA DA FASE DE LANCES**

- Rodada: 1 MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO Desistiu.  
R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP Desistiu.
- Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o valor inicial ofertado pelo licitante.
- Inabilitação CONSTRULIDER EIRELI -ME, Data: 24/05/2017 às 09:50:51  
Justificativa: Por ter apresentado o Balanço Patrimonial registrado na JUCEPA 17/03/2017, sendo de 29/08/2016 a 31/12/2016, o mesmo está conflitado com os atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante que confirmam fornecimento de 20 de Setembro de 2016 a 30 de março de 2017 e 04 de Outubro de 2016 a 05 de Abril de 2017, havendo movimentação financeira, as quais não constam registro no respectivo Balanço encerrado em 31/12/2016.
- Convite R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 09:51:03  
Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.
- Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o último lance ofertado pelo licitante.
- Desclassific. Foi desclassificado o participante R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP em 04/09/2017 às 17:02:02.  
Justificativa: Por ter se recusado a assinar o contrato, o contrato foi rescindido.
- Convite MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 04/09/2017 às 17:02:05  
Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.
- Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o valor inicial cotado pela licitante MASTER.
- Habilitação MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 04/09/2017 às 17:02:38  
Observação: Por ter cumprido todas as exigências contidas no edital.
- Dec. vencedor MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 04/09/2017 às 17:02:41

Após ser definido o menor preço unitário, cotado pela empresa MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP. Considerando que ninguém manifestou intenção de interpor recurso, o(a) Pregoeiro(a) adjudicou o item 00028 à licitante MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP em 04/09/2017 às 17:05:00.

-----  
Item: 00030 - Cota ME e EPP: Bloco estrutural de concreto 19x19x39  
Quantidade: 1.887,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

\* OBS.: Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (\*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances.



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
Coordenadoria de Licitações e Contratos



As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este item foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	R\$	4,900
	EAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	R\$	4,790
	MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	R\$	4,550
	F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	R\$	4,500
	R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	R\$	4,310 *
	MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	R\$	4,310 *
	CONSTRULIDER EIRELI -ME	R\$	3,420 *

Sorteio ordem R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP com proposta empatada, foi sorteado(a) para registrar lances na ordem definida nesta sequência. Data: 18/04/2017 às 15:20:36

**ABERTURA DA FASE DE LANCES**

Rodada: 1 R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP Desistiu.  
MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO Desistiu.

Negociação CONSTRULIDER EIRELI -ME R\$ 3,400

Inabilitação CONSTRULIDER EIRELI -ME, Data: 24/05/2017 às 09:52:40  
Justificativa: Por ter apresentado o Balanço Patrimonial registrado na JUCEPA 17/03/2017, sendo de 29/08/2016 a 31/12/2016, o mesmo está conflitado com os atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante que confirmam fornecimento de 20 de Setembro de 2016 a 30 de março de 2017 e 04 de Outubro de 2016 a 05 de Abril de 2017, havendo movimentação financeira, as quais não constam registro no respectivo Balanço encerrado em 31/12/2016.

Convite R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, Data: 24/05/2017 às 09:52:42  
Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o último lance ofertado pelo licitante.

Desclassific. Foi desclassificado o participante R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP em 04/09/2017 às 17:03:13.  
Justificativa: Por ter se recusado a assinar o contrato, o contrato foi rescindido.

Convite MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 04/09/2017 às 17:03:16  
Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.

Observação O Pregoeiro informa que não houve redução na fase de negociação, permanecendo o valor inicial cotado pela licitante MASTER.

Habilitação MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Data: 04/09/2017 às 17:03:51  
Observação: Por ter cumprido todas as exigências contidas no edital.



**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
 Coordenadoria de Licitações e Contratos



Dec.vencedor **MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP**, Data:  
 04/09/2017 às 17:03:53

Após sucessivos lances, foi definido o menor preço unitário, cotado pela empresa **MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP**. Considerando que ninguém manifestou intenção de interpor recurso, o(a) Pregoeiro(a) adjudicou o item 00030 à licitante **MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP** em 04/09/2017 às 17:05:00.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo(a) Pregoeiro(a), Equipe de apoio e representantes presentes. O(A) Pregoeiro(a) declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos.

**PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO**

FUNÇÃO	NOME
Pregoeiro(a)	LEO MAGNO MORAES CORDEIRO
Equipe apoio	FABIANA DE SOUZA NASCIMENTO
Equipe apoio	NATHALIA LOURENÇO RODRIGUES PONTES

ASSINATURA



Nathalia Lourenço Rodrigues Pontes

**PARTICIPANTE(S) DO CERTAME**

**ASSINATURA**

RAOF EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP	_____
F & S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	_____
MASTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - E	_____
R. R. CRUZ CONSTRUTORA LTDA - EPP	_____
MUNDIAL ENGENHARIA LTDA-EPP	_____
CONSTRULIDER EIRELI -ME	_____
ALEXSSANDRA ACACIO DE SOUZA -EPP	_____



Pará  
 Governo Municipal de Paraupapebas  
 SECRETARIA

RESUMO DE PROPOSTAS VENCEDORAS - menor valor

Pag.: 1

Licitação : pregão nº 9/2017-002SEMOB

Proponente	Seq.	Descrição	Unidade	Marca	Quant.	Vi. unitário	Vi. total	Situação
	00006	Tubo em concreto armado CA-2 1500mm	METRO	ARTCON	585,0000	382,000	223.470,00	Vencedor
	00013	Bloco estrutural de concreto 14x19x39	UNIDADE	ARTCON	5.863,0000	3,050	17.272,15	Vencedor
	00014	Bloco estrutural de concreto 19x19x39	UNIDADE	ARTCON	5.863,0000	3,250	18.404,75	Vencedor
	00015	Melo-flo ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 15/12* cm (h x l x A2)	METRO	ARTCON	2.850,0000	15,900	44.480,00	Vencedor
	00032	Cota ME e EPP: Boca de lobo pré moldada em concreto armado	UNIDADE	ARTCON	175,0000	389,000	68.075,00	Vencedor
Total da dotação :							371.681,90	
Total dos itens :							371.681,90	
	00017	Cota ME e EPP: Tubo em concreto armado CA-1 400mm	METRO	ARTCOM	87,0000	50,620	4.403,94	Vencedor A
	00018	Cota ME e EPP: Tubo em concreto armado CA-2 600mm	METRO	ARTCOM	235,0000	84,870	19.944,45	Vencedor
	00019	Cota ME e EPP: Tubo em concreto armado CA-2 800mm	METRO	ARTCOM	115,0000	145,860	18.773,90	Vencedor A
	00020	Cota ME e EPP: Tubo em concreto armado CA-2 1000mm	METRO	ARTCOM	387,0000	213,400	82.585,80	Vencedor
	00021	Cota ME e EPP: Tubo em concreto armado CA-2 1200mm	METRO	ARTCOM	90,0000	310,390	27.935,10	Vencedor A
	00023	Cota ME e EPP: Tubo em concreto 1/2 cana 400mm	METRO	ARTCOM	57,0000	33,760	1.924,32	Vencedor
	00024	Cota ME e EPP: Tubo em concreto 1/2 cana 600mm	METRO	ARTCOM	95,0000	57,180	5.432,10	Vencedor A
	00025	Cota ME e EPP: Tubo em concreto 1/2 cana 800mm	METRO	ARTCOM	125,0000	87,710	10.963,75	Vencedor
	00026	Cota ME e EPP: Tubo em concreto simples poroso 200mm	METRO	ARTCOM	40,0000	32,000	1.280,00	Vencedor A
	00027	Cota ME e EPP: Tubo em concreto simples poroso 300mm	METRO	ARTCOM	57,0000	40,170	2.289,89	Vencedor
	00028	Cota ME e EPP: Bloco estrutural de concreto 9x19x39	UNIDADE	ARTCOM	1.887,0000	1,670	3.151,29	Vencedor A
	00029	Cota ME e EPP: Bloco estrutural de concreto 14x19x39	UNIDADE	ARTCOM	1.887,0000	3,870	7.302,89	Vencedor
	00030	Cota ME e EPP: Bloco estrutural de concreto 19x19x39	UNIDADE	ARTCOM	1.887,0000	4,310	8.132,97	Vencedor A
	00031	Cota ME e EPP: Melo-flo ou guia de concreto, pre-moldado, comp 1 m, *30 x 15/12	METRO	ARTCOM	950,0000	22,900	21.755,00	Vencedor
Total da dotação :							213.875,00	
Total dos itens :							213.875,00	
	00001	Tubo em concreto armado CA-1 400mm	METRO	MUNDIAL	263,0000	53,430	14.052,09	Vencedor
	00002	Tubo em concreto armado CA-2 600mm	METRO	MUNDIAL	705,0000	89,580	63.153,90	Vencedor
	00003	Tubo em concreto armado CA-2 800mm	METRO	MUNDIAL	345,0000	153,960	53.116,20	Vencedor
	00004	Tubo em concreto armado CA-2 1000mm	METRO	MUNDIAL	1.163,0000	225,260	261.977,38	Vencedor
	00005	Tubo em concreto armado CA-2 1200mm	METRO	MUNDIAL	270,0000	327,630	88.460,10	Vencedor
	00007	Tubo em concreto 1/2 cana 400mm	METRO	MUNDIAL	173,0000	35,840	6.165,72	Vencedor
	00008	Tubo em concreto 1/2 cana 600mm	METRO	MUNDIAL	285,0000	60,360	17.202,60	Vencedor
	00009	Tubo em concreto 1/2 cana 800mm	METRO	MUNDIAL	375,0000	82,580	34.717,50	Vencedor
	00010	Tubo em concreto simples poroso 200mm	METRO	MUNDIAL	120,0000	33,780	4.053,60	Vencedor
	00011	Tubo em concreto simples poroso 300mm	METRO	MUNDIAL	173,0000	42,400	7.335,20	Vencedor
	00012	Bloco estrutural de concreto 9x19x39	UNIDADE	MUNDIAL	5.863,0000	1,760	9.966,88	Vencedor
Total da dotação :							580.201,17	
Total dos itens :							580.201,17	



Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
SECRETARIA

RESUMO DE PROPOSTAS VENCEDORAS - menor valor

Pag.: 2

Licitação : pregão nº 9/2017-002SEMOB

Proponente

Seq.	Descrição	Unidade	Marca	Quant.	VL. unitário	VL. total	Situação
00018	Boca de lobo pré moldada em concreto armado	UNIDADE	ARTCON	525,0000	404,000	212.100,00	Vencedor
00022	Cota ME e EPP: Tubo em concreto armado CA-2 1500mm	METRO	ARTCON	195,0000	379,000	73.905,00	Vencedor
						Total da dotação :	286.005,00
						Total dos itens :	286.005,00
						Total geral :	1.431.783,07