



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO PARÁ
Estado do Pará




**ATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO DOS ENVELOPES "A"- HABILITAÇÃO e "B"-
PROPOSTA COMERCIAL DO CONVITE N.º 018/2015.**

Aos vinte quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, no prédio da Prefeitura Municipal de Santa Isabel do Pará, situada na Avenida Barão do Rio Branco, 1060, Centro, Santa Isabel do Pará/Pa, reuniu-se a Comissão de Licitação, composta pelos servidores MARIA ADRINA FIGUEIREDO DE BRITO – Presidente, BRUNO RODRIGUES NUNES Secretária(o), MARIA ELIETE CHAVES PINHEIRO – Membro, sob a Presidência do primeiro, para que fossem recebidos os envelopes de habilitação e proposta de preço, cujo objeto é: Prestação de Serviços de reforma do prédio Mais Educação de Tacajos, conforme carta convite nº018/2015- PMSIP/SEMED. Às 14h:00min horas do dia 24/08/2015, o a Sra. Presidente declarou que estavam abertos os trabalhos da presente licitação. Em seguida, solicitou ao Secretário que procedesse a chamada das empresas, LUIZ L DA SILVA - ME, EDIFICAR CONSTRUÇÕES LTDA, W. SEVERINO SILVA EIRELI - ME, convidadas para participarem do presente certame, para entregarem os envelopes de Habilitação e Proposta de Preço. Durante a chamada constatou-se que as 03 (três) empresas convidadas compareceram ao presente certame, em seguida passou-se a análise dos documentos de habilitação pela Comissão. Após a análise dos documentos os mesmos foram repassados aos licitantes para serem vistos. onde declarou habilitadas as proponentes do certame. Após vistos nos documentos de habilitação passou-se a fase de abertura dos envelopes das propostas as quais foram lidas em voz alta para a elaboração do mapa comparativo. Em seguida a Sra. Presidente solicitou que os membros da Comissão e os licitantes presentes dessem vistas as referidas propostas. Após exame das mesmas, tendo em vista o critério edita lício de MENOR PREÇO, constatou-se que a participante LUIZ L DA SILVA - ME foi o vencedor do objeto no valor total de R\$ 15.347,57 (quinze mil trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e sete centavos). A Presidente indagou as empresas, se havia intenção de interposição de recurso por parte das mesmas em relação a habilitação da empresa vencedora. Diante da resposta negativa dos demais licitantes, o objeto da licitação foi adjudicado para empresa LUIZ L DA SILVA - ME. Nada mais para constar foi encerrada a presente sessão lavrada a presente Ata, que vai assinada pelos membros desta Comissão e pelos licitantes que desejarem.

MARIA ADRINA FIGUEIREDO DE BRITO
Presidente da CPL

MARIA ELIETE CHAVES PINHEIRO
Membro da comissão


BRUNO RODRIGUES NUNES



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO PARÁ
Estado do Pará




Membro da comissão


SEBASTIÃO DE SOUSA MAIA


Apoio Jurídico


SELMA ELIETE MENDES DA SILVA


Controle Interno


W. SEVERINO SILVA EIRELI - ME

Representante


EDIFICAR/CONSTRUÇÕES LTDA

Representante



LUIZ L. DA SILVA - ME

Representante





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO PARÁ
Estado do Pará
Comissão Permanente de Licitação




Estado do Pará		MAPA DE APURAÇÃO DE LICITAÇÃO		Legenda		Proponentes			
Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará									
COMISSÃO PERM. DE LICITAÇÃO		Nº 018/ 2015 PMSIP/SEMED MODALIDADE CONVITE				A – LUIZ L DA SILVA - ME B – EDIFICAR CONSTRUÇÕES LTDA C – W. SEVERINO SILVA EIRELI - ME			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	LUIZ L DA SILVA - ME		EDIFICAR CONSTRUÇÕES LTDA		W. SEVERINO SILVA EIRELI - ME	
				V. C/ BDI	SUB- TOTAL COM BDI	TOTAL	V. C/ BDI	SUB- TOTAL COM BDI	TOTAL
1.0	COBERTURA					651,24			668,52
1.1	revisão geral do telhado, considerando reaproveitamento	m²	108,00	6,03	651,24		6,12	660,96	668,52
2.0	PINTURA					9.268,74			9.528,84
2.1	acrílica fosca s/ massa c/ selador	m³	306,00	30,29	9.268,74		30,77	9.415,62	9.528,84
3.0	FORRO					3.916,64			4.026,40





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO PARÁ
Estado do Pará
Comissão Permanente de Licitação



3.1	Barroteamento em madeira para forro	m³	56,00	35,08	1.964,48		35,64	1.995,84		36,06	2.019,36	668,52
3.2	forro em lambril em pvc	m³	56,00	34,86	1.952,16		35,42	1.983,52		35,84	2.007,04	
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICA					1.161,60			1.180,00			1.194,00
4.1	revisão ponto de luz	PT	20,00	58,08	1.161,60		59,00	1.180,00		59,70	1.194,00	
5.0	LIMPEZA					349,35			355,30			359,55
5.1	limpeza final	m²	85,00	4,11	349,35		4,18	355,30		4,23	359,55	
						15.347,57			15.591,24			15.777,31

Santa Isabel do Pará, 24 de agosto de 2015.

