

AV. PARÁ 651, CAMINHO DAS ARVORES

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS



Rodada:	5	P. R. R. JADAO COMERCIAL & CONSTRUTORA L	R\$	185,000
		J S CONSTRUCAO INCORPORADA E EMPREENDIME	R\$	184,000
Rodada:	6	P. R. R. JADAO COMERCIAL & CONSTRUTORA L	R\$	180,000
		J S CONSTRUCAO INCORPORADA E EMPREENDIME	R\$	179,000
Rodada:	7	P. R. R. JADAO COMERCIAL & CONSTRUTORA L	R\$	175,000
		J S CONSTRUCAO INCORPORADA E EMPREENDIME	R\$	174,000
Rodada:	8	P. R. R. JADAO COMERCIAL & CONSTRUTORA L	R\$	170,000
		J S CONSTRUCAO INCORPORADA E EMPREENDIME	R\$	169,000
Rodada:	9	P. R. R. JADAO COMERCIAL & CONSTRUTORA L	R\$	168,000
		J S CONSTRUCAO INCORPORADA E EMPREENDIME	R\$	167,000
Rodada:	10	P. R. R. JADAO COMERCIAL & CONSTRUTORA L	R\$	165,000
		J S CONSTRUCAO INCORPORADA E EMPREENDIME	R\$	164,000
Rodada:	11	P. R. R. JADAO COMERCIAL & CONSTRUTORA L	R\$	160,000
		J S CONSTRUCAO INCORPORADA E EMPREENDIME	R\$	159,000

Rodada: 12 P. R. R. JADAO COMERCIAL & CONSTRUTORA L Desistiu. 

Habilitação J S CONSTRUCAO INCORPORADA E EMPREENDIMENTOS EIRELI, Data: 20/03/2018 às 09:55:45

Dec.vencedor J S CONSTRUCAO INCORPORADA E EMPREENDIMENTOS EIRELI, Data: 20/03/2018 às 09:56:08

Int. recurso Considerando que houve manifestação de intenção de interposição de recurso, o(a) Pregoeiro(a) abriu prazo de 3 (três) dias úteis, que se encerra em 23/03/2018 para que a(s) licitante(s) P. R. R. JADAO COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA, apresente(m) apelação formal. Na mesma oportunidade fica concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para contra-razões aos demais proponentes a partir de 28/03/2018. O(s) recurso(s) serão analisados pela instância superior dentro de 5 (cinco) dias úteis.

O participante P. R. R. JADAO COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA manifestou a intenção de interpor recurso em 20/03/2018 às 09:56:16.

Justificativa: Quanto a Regularidade Fiscal - Letra f) Prova de inscrição no cadastro de Contribuintes Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo(a) Pregoeiro(a), Equipe de apoio e representantes presentes. O(A) Pregoeiro(a) declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos.

PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO

FUNÇÃO

NOME

ASSINATURA

AV. PARÁ 651, CAMINHO DAS ARVORES

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS



Pregoeiro(a) SOLIMAR SOUSA SILVA

Equipe apoio WIDGLAN SOBRAL MATOS

Equipe apoio DANIEL CARDOSO SOARES

PARTICIPANTE(S) DO CERTAME

ASSINATURA

P. R. R. JADAO COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA

J S CONSTRUCAO INCORPORADA E EMPREENDIMENTOS EIREL