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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Rurópolis

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RURÓPOLIS
Registro de Preços Eletrônico - 034/2022-PE/SEMSA -SRP

Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão

25/11/2022 15:46 25/11/2022 17:00 02/12/2022 14:00 07/12/2022 08:59 07/12/2022 09:00

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Situação

0001 BOMBA D`ÁGUA CENTRÍFUGA - FABRICADA
EM CARCAÇA DE ALUMÍNIO COM
A BOMBAFEITA EM FERRO FUNDIDO. POSSUI
PROTETOR TÉRMICO QUE DESLIGA
A BOMBA AUTOMATICAMENTE NO CASO DE
SUPERAQUECIMENTO. PARAFUSO DO
RESPIRO, PERMITE A RETIRADA DO AR NA
SUCÇÃO (TUBULAÇÃO).

389,53 15 UN Aceito

0002 BOMBA D´AGUA SUBMERSA VIBRATÓRIA 900
2300/HORA

634,83 15 UN Aceito

0003 CABO FLEXÍVEL 1,5MM², DISPONÍVEL NA COR
PRETA, VEM COM ROLO DE 100 METROS. O
PRODUTO COM TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE
750V É UTILIZADO EM INSTALAÇÕES
INDUSTRIAIS E RESIDENCIAIS DE FORÇA E DE
LUZ, EM CIRCUITOS DE COMANDOS E
SINALIZAÇÕES.

241,50 10 RL Aceito

0004 CABO FLEXÍVEL 2,5MM², DISPONÍVEL NA COR
VERMELHA, VEM COM ROLO DE 100 METROS.
O PRODUTO COM TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE
750V É UTILIZADO EM INSTALAÇÕES
INDUSTRIAIS E RESIDENCIAIS DE FORÇA E DE
LUZ, EM CIRCUITOS DE COMANDOS E
SINALIZAÇÕES.

303,43 10 RL Aceito

0005 CABO FLEXÍVEL 4MM², DISPONÍVEL NA COR
BRANCA, VEM COM ROLO DE 100 METROS. O
PRODUTO COM TENSÃO DE ISOLAÇÃO DE
750V É UTILIZADO EM INSTALAÇÕES
INDUSTRIAIS E RESIDENCIAIS DE FORÇA E DE
LUZ, EM CIRCUITOS DE COMANDOS E
SINALIZAÇÕES.

619,07 10 RL Aceito

0006 CAIXA DE 4.2 INTERRUPTOR; FABRICADA EM
PLÁSTICO POLIPROPILENO COM SAÍDAS DE
1/2 ATÉ 1”. INDICADA PARA INSTALAÇÕES EM
GERAL.

2,87 300 UN Aceito

0007 DISJUNTOR BIPOLAR 20 AMPERES;
PROTETOR DE TODA REDE ELÉTRICA DA SUA
CASA. ESSE EQUIPAMENTO É INDICADO
PARA PROTEGER O SISTEMA ELÉTRICO
CONTRA SOBRECARGAS E CURTO-
CIRCUITOS.

45,43 80 UN Aceito

0008 DISJUNTOR TRIPOLAR: PROTEÇÃO CONTRA
TOQUES ACIDENTAIS ATRAVÉS DE BORNES
PROTEGIDOS. FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DA
CURVA DE DISPARO, CORRENTE NOMINAL E
CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO

54,87 80 UN Aceito

0009 DISJUNTOR UNIPOLAR 20 AM; PROTETOR DE
TODA REDE ELÉTRICA DA SUA CASA. ESSE
EQUIPAMENTO É INDICADO PARA PROTEGER
O SISTEMA ELÉTRICO CONTRA
SOBRECARGAS E CURTO-CIRCUITOS.

16,17 80 UN Aceito

0010 FERRO PARA SOLDA; UTILIZADO PARA UNIR
DUAS PARTES METÁLICAS, COMO FIOS
CONDUTORES, PLACAS DE CIRCUITO E
DEMAIS COMPONENTES, POR MEIO
DA SOLDA.

79,17 15 UN Aceito

0011 FILTRO DE LINHA  C/ 4
TOMADAS TRIPOLARES/ LUZ INDICADORA DE
FUNCIONAMENTO/ BIVOLT AUTOMÁTICO/
FUSÍVEL PROTETOR.

58,17 80 UN Aceito

0012 FIO CABO ELÉTRICO 1.5 MM; FIOS DE COBRE
ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE.

2,82 500 M Aceito
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0013 FITA ISOLANTE 5M EM FILME DE PVC
ANTICHAMA COM ADESIVO À BASE DE
BORRACHA QUE É UTILIZADA PARA
ISOLAÇÕES EM GERAL,

5,85 300 UN Aceito

0014 INTERRUPTOR 1TECLA INTERMEDIÁRIO
LINHA MODULAR; DISPOSITIVO SIMPLES,
USADO PARA ABRIR OU FECHAR CIRCUITOS
ELÉTRICOS. SÃO UTILIZADOS NA ABERTURA
DE REDES, EM TOMADAS E ENTRADAS DE
APARELHOS ELETRÔNICOS, BASICAMENTE
NA MAIORIA DAS SITUAÇÕES QUE ENVOLVEM
O LIGAMENTO OU DESLIGAMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA.

11,73 350 UN Aceito

0015 ISOLADOR EPOXI 30X50 MM; ISOLADOR BT
CILÍNDRICO - MATERIAL: POLIÉSTER - USO
INTERIOR. 

27,07 100 UN Aceito

0016 LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA; LUMINÁRIA
DE EMERGÊNCIA  TEMPERATURA DE COR:
BRANCO FRIO TENSÃO: BIVOLT FLUXO
LUMINOSO MAX: 100LM. AUTONOMIA: 3
HORAS (FLUXO MÁXIMO) | 6 HORAS (FLUXO
MÍNIMO)

42,60 200 UN Aceito

0017 LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA
ESPIRAL 25W 127V 5300K LUZ BRANCA FRIA
SOLEIL. - BULBO ESPIRAL. - POTÊNCIA: 25W. -
TENSÃO: 127V. - BASE: E27. - TEMPERATURA
DE COR: 5300K. - ASPECTO: “BRANCA”/ “LUZ
DO DIA”.

32,60 300 UN Aceito

0018 LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA
ESPIRAL 35W 127V 5300K LUZ BRANCA FRIA
SOLEIL. - BULBO ESPIRAL. - POTÊNCIA: 35W. -
TENSÃO: 127V. - BASE: E27. - TEMPERATURA
DE COR: 5300K. - ASPECTO: “BRANCA”/ “LUZ
DO DIA”.

43,67 300 UN Aceito

0019 LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA
ESPIRAL 45W 127V 5300K LUZ BRANCA FRIA
SOLEIL. - BULBO ESPIRAL. - POTÊNCIA: 45W. -
TENSÃO: 127V. - BASE: E27. - TEMPERATURA
DE COR: 5300K. - ASPECTO: “BRANCA”/ “LUZ
DO DIA”.

52,47 300 UN Aceito

0020 LAMPADA LED 25W 110V E27 -; LAMPADA LED
25W EMBUTIR -; LAMPADA RESIDENCIAL
LED 25W -; LAMPADA LED 25W E27 -
; LAMPADA LED 28W ·

42,80 300 UN Aceito

0021 LAMPADA LED 35W 110V E27 -; LAMPADA LED
35W EMBUTIR -; LAMPADA RESIDENCIAL
LED 35W -; LAMPADA LED 35W E27 -
; LAMPADA LED 28W ·

52,53 300 UN Aceito

0022 MANGUEIRA CORRUGADA 1/2  EM PVC,
AMARELA, ANTICHAMA.

2,84 300 M Aceito

0023 MANGUEIRA CORRUGADA 3/4  EM PVC,
AMARELA, ANTI-CHAMA.

3,73 300 M Aceito

0024 PLUG ELÉTRICO 03 PINOS;
ELÉTRICOSPLUG 20 AMP 03 PINOS.

10,73 200 UN Aceito

0025 PORTA LÂMPADA INTELIGENTE BRANCO
1X100W E27 KANDEL PORTA LÂMPADA.
PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO DE
ENGENHARIA;. SOQUETE EM PORCELANA
E27;. CONTATOS EM LATÃO E PARAFUSOS EM
AÇO CARBONO;. TENSÃO: 127V / 220V;.

22,50 600 UN Aceito

0026 QUADRO DE DISTRIBUICÃO DE
EMBUTIR 18/24 DISJUNTORES COM
BARRAMENTO

305,73 40 UN Aceito

0027 SENSOR DE PRESENÇA PARA ÁREA EXTERNA
E SEMI-ABERTA. INDICADO PARA DETECTAR
O MOVIMENTO DE PESSOAS, ESTE SENSOR
POSSIBILITA SUA INSTALAÇÃO NAS ÁREAS
INTERNAS E/OU SEMI-ABERTAS DO IMÓVEL 

72,60 200 UN Aceito

0028 TUBO DE SOLDA ESTANHO
25G 1MM SOLDA BEST, APLICÁVEL
PARA SOLDAGEM MANUAL DE CONEXÕES
ELETRÔNICAS, CONTANDO COM FLUXO
INTERNO QUE FACILITA A SOLDAGEM. 

22,00 100 RL Aceito

0029 PLACA 4 X 2 " + SUPORTE 2 POSIÇÕES,
DESIGN MODERNO.

16,97 100 UN Aceito

0030 TOMADA EM BARRA DUPLA
C/2 TOMADAS 3PÓLOS 20A - CINZA. 5637

16,55 200 UN Aceito

0031 TOMADA EM BARRATRIPLA
C/3 TOMADAS 3PÓLOS 20A - PRETA. 3976 -

20,00 200 UN Aceito

0032 TOMADA EM BARRA QUADRUPLA
C/4TOMADAS 3PÓLOS 20A

28,00 200 UN Aceito

0033 TOMADA EM BARRA DUPLA
C/2 TOMADAS 3PÓLOS 20A - PRETA. 6218 --  

22,60 200 UN Aceito
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0034 TOMADA PARA MULTIPLICAÇÃO DE SAÍDAS
DE POSTOS DE CONSUMO DE GASES
MEDICINAIS. POSSIBILITA O USO DE
DIFERENTES APARELHOS E INSTRUMENTOS
ATRAVÉS DE UM ÚNICO PONTO. CORPO
EM NYLON COM FIBRA (PRETO), 02 NIPLES
COM PINO DE IMPACTO E PORCA
BORBOLETA NA COR DO GÁS.

11,29 30 UN Aceito

0035 TOMADA TRIPOLAR 10A 2P + T (VERMELHA) -.
MODELO TOMADA DE PAINEL 2P + T. 0
AVALIAÇÃO. CONDIÇÃO NOVO. TOMADA DE
PAINEL 2P + T - REFORÇADA. MAIS DETALHES
... MAIS INFORMAÇÕES.TOMADA DE PAINEL
2P + T - REFORÇADA.

15,13 200 UN Aceito

0036 TOMADA TRIPOLAR 20A 2P + T (VERMELHA) -.
MODELO TOMADA DE PAINEL 2P + T. 0
AVALIAÇÃO. CONDIÇÃO NOVO. TOMADA DE
PAINEL 2P + T - REFORÇADA. MAIS DETALHES
... MAIS INFORMAÇÕES.TOMADA DE PAINEL
2P + T - REFORÇADA.

16,87 200 UN Aceito

0037 ARGAMASSA COLANTE SECAGEM RÁPIDA
ALTA RESISTÊNCIA PACOTE COM 20 KG

32,60 600 UN Aceito

0038 ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO
SECAGEM RÁPIDA ALTA RESISTÊNCIA
PACOTE COM 20 KG

47,13 600 UN Aceito

0039 ARGAMASSA COLANTE PISO SOBRE PISO E
AZULEJO SOBRE AZULEJO SECAGEM RÁPIDA
ALTA RESISTÊNCIA PACOTE COM 20 KG

52,13 600 UN Aceito

0040 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL
ALTURA DO ASSENTO SANITÁRIO FECHADO 4
CM LARGURA DO ASSENTO SANITÁRIO 38 CM
COMPRIMENTO DO ASSENTO 49 CM
DISTÂNCIA DOS FUROS DO ASSENTO
SANITÁRIO 15 CM MATERIAL PLÁSTICO
FORMATO OVAL ALMOFADADO SIM
FECHAMENTO COMUM FIXAÇÃO PARAFUSO
PLÁSTICO ANTIBACTERIANO NÃO

90,87 200 UN Aceito

0041 BROXA RETANGULAR GRANDE 19X8CM
BROCHA P/ PINTOR E PEDREIRO. CORPO
PRODUZIDO EM POLIPROPILENO INJETADO.
CERDAS PRODUZIDAS EM MONOFILAMENTO
BICOLOR

13,60 100 UN Aceito

0042 BUCHA DE REDUÇÃO CURTA USO INDICADO
ÁGUA FRIA TIPO SOLDÁVEL BITOLA DE
CANOS E CONEXÕES EM MILÍMETROS 25X20
MM BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM
POLEGADAS 3/4X1/2 " TIPO DE MATERIAL PVC

6,33 100 UN Aceito

0043 BUCHA DE REDUÇÃO CURTA USO INDICADO
ÁGUA FRIA TIPO SOLDÁVEL BITOLA DE
CANOS E CONEXÕES EM MILÍMETROS 40/32
MM TIPO DE MATERIAL PVC

8,47 100 UN Aceito

0044 BUCHA DE REDUÇÃO CURTA USO INDICADO
ÁGUA FRIA TIPO SOLDÁVEL BITOLA DE
CANOS E CONEXÕES EM MILÍMETROS 50X20
MM BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM
POLEGADAS 3/4X1/2 " TIPO DE MATERIAL PVC

12,53 100 UN Aceito

0045 CADEADOS 50 MM; CORPO EM LATÃO
MACIÇO; HASTE EM AÇO CEMENTADA; ANEL
DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO; ACOMPANHA
2 CHAVES; INDICADO PARA USO INTERNO OU
EXTERNO.

62,73 40 UN Aceito

0046 CADEADOS 60 MM; CORPO EM LATÃO
MACIÇO; HASTE EM AÇO CEMENTADA; ANEL
DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO; ACOMPANHA
2 CHAVES; INDICADO PARA USO INTERNO OU
EXTERNO.

83,70 40 UN Aceito

0047 CAIXA D’ÁGUA DE 1000L; PRODUTO CAIXA
D`ÁGUA INDICADO PARA ARMAZENAR ÁGUA
DA REDE TIPO DA TAMPA SIMPLES MODELO
DUPLA PROTEÇÃO MATERIAL PLÁSTICO
POLIETILENO LOCAL INDICADO RESIDENCIAL,
COMERCIAL E INDUSTRIAL. CAPACIDADE 1000
L FORMATO REDONDA

528,83 20 UN Aceito

0048 CAIXA D’ÁGUA DE 2000L; PRODUTO CAIXA
D`ÁGUA INDICADO PARA ARMAZENAR ÁGUA
DA REDE TIPO DA TAMPA SIMPLES MODELO
DUPLA PROTEÇÃO MATERIAL PLÁSTICO
POLIETILENO LOCAL INDICADO RESIDENCIAL,
COMERCIAL E INDUSTRIAL. CAPACIDADE 2000
L FORMATO REDONDA

1.460,07 20 UN Aceito

0049 CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, EM
CERÂMICA ACIONAMENTO BOTÃO SUPERIOR
COM ACIONAMENTO DUPLO 3/6L ALTURA 37
CM LARGURA 40 CM

319,10 80 UN Aceito

0050 CAIXA SIFONADA USO INDICADO RALO
FORMATO DE RALO INDICADO QUADRADO
DIÂMETRO CANO DE SAÍDA 40 MM
ACOMPANHA TAMPA NÃO ALTURA 10,6 CM
LARGURA 17,3 CM DIÂMETRO 100 MM TIPO DE
MATERIAL PVC

26,77 50 UN Aceito
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0051 CAIXA DE DESCARGA CONTROLADA
CAPACIDADE DE VOLUME (L): 6,8 LITROS
MATERIAL POLIPROPILENO LARGURA (CM):
30,5. ALTURA (CM): 37,1 PROFUNDIDADE (CM):
14,5

53,83 50 UN Aceito

0052 TUBO ESGOTO 50MM COMPRIMENTO (M): 6
COR: BRANCO TEMPO DE GARANTIA: 5 ANOS
MATERIAL: PVC BITOLA: 50MM CLASSE DE
RIGIDEZ: SN-1500 PA SUPERFICIE INTERNA:
LISA

82,40 50 UN Aceito

0053 TUBO SOLDAVEL 20MM COMPRIMENTO: 6
METROS BITOLA: 20MM MATERIAL: PVC

32,50 50 UN Aceito

0054 TUBO SOLDAVEL 25MM COMPRIMENTO: 6
METROS BITOLA: 25 MM MATERIAL: PVC

36,17 50 UN Aceito

0055 TUBO SOLDAVEL 40MM COMPRIMENTO: 6
METROS BITOLA: 40 MM MATERIAL: PVC

117,10 50 UN Aceito

0056 TUBO SOLDAVEL 50MM COMPRIMENTO: 6
METROS BITOLA: 50 MM MATERIAL: PVC

124,83 50 UN Aceito

0057 TUBO SOLDAVEL 60MM COMPRIMENTO: 6
METROS BITOLA: 60 MM MATERIAL: PVC

222,50 50 UN Aceito

0058 CARRINHO DE MÃO MATERIAL METAL TIPO
DE MATERIAL AÇO ALVANIZADO ACOMPANHA
CAÇAMBA, TIPO DE MATERIAL DA CAÇAMBA
AÇO GALVANIZADO CAPACIDADE DE VOLUME
50 L CAPACIDADE DE PESO 100 KG TIPO DO
PNEU CÂMARA DIÂMETRO DO PNEU EM
CENTÍMETROS 36 CM DIÂMETRO DO PNEU EM
POLEGADAS 14 " ARO 8 `` ALTURA 510 MM
LARGURA 600 MM COMPRIMENTO 1340 MM
PESO DO PRODUTO 7,3 KG GARANTIA DO
FABRICANTE 3 MES(ES)

429,07 10 UN Aceito

0059 TIPO DA DOBRADIÇA COMUMMATERIAL DA
DOBRADIÇA METAL TIPO DE MATERIAL DA
DOBRADIÇA AÇO INOX ACABAMENTO DA
DOBRADIÇA POLIDO CAPACIDADE DE PESO
DA DOBRADIÇA 45 KG TAMANHO DA
DOBRADIÇA 2.1/2X3 `` ALTURA 210
MMARGURA 135 MM ESPESSURA 25 MM
PRODUTO ACOMPANHA EMBALAGEM TIPO DE
EMBALAGEM BLISTERCONTEÚDO DA
EMBALAGEM 3 PEÇAS GARANTIA DO
FABRICANTE 60 MES(ES)

16,33 100 UN Aceito

0060 CHUVEIRO PLÁSTICO C/BRAÇO S/REGISTRO
PESO 0.235 KG DIMENSÕES 14.8 X 14.8 X 14.8
CM

17,93 100 UN Aceito

0061 COLA PARA MADEIRA 1 KG; ADESIVO VINÍLICO
DISPERSO EM ÁGUA, DE COR BRANCA, ODOR
CARACTERÍSTICO E MÉDIA VISCOSIDADE,
QUE APÓS SECO APRESENTA UMA PELÍCULA
TRANSPARENTE, PLASTIFICADA, DE ALTA
RESISTÊNCIA AO DESCOLAMENTO.
APLICAÇÃO: MADEIRAS LAMINADOS
PLÁSTICOS PAPEL PAPELÃO MATERIAIS
POROSOS EM GERAL,

36,60 50 UN Aceito

0062 COLA PARA SOLDAGEM A FRIO ENTRE TUBOS
E CONEXÕES DE PVC BISNAGA COM 75G
FÓRMULA SEM TOLUENO LÍQUIDO INCOLOR
BAIXA EMISSÃO DE SOLVENTES (VOC) LIVRE
DE SOLVENTES ROMÁTICOS

13,60 50 UN Aceito

0063 COLUNA DE FERRO DOBRADA LARGURA 7CM
ALTURA 17 CM COMPRIMENTO 6 METROS 4
FERRO DE 8MM (5/16) ESTRIBO 4,2MM

146,00 50 UN Aceito

0064 CORDA 12MM; CORDA TIPO TRANÇADA
FILAMENTO MULTIFILAMENTO ESPESSURA 12
MM TIPO DE MATERIAL POLIPROPILENO
ABSORÇÃO AO CHOQUE DE QUEDA ALTO
RESISTÊNCIA AO ATRITO ALTO RESISTÊNCIA
À MOVIMENTOS REPETITIVOS ALTO
RESISTÊNCIA AO PUXAR ALTO RESISTÊNCIA
AOS RAIOS UV ALTO RESISTÊNCIA À ÁCIDOS
ALTO RESISTÊNCIA À ALCALINOS ALTO
RESISTÊNCIA À SOLVENTES ORGÂNICOS
ALTO ALONGAMENTO BAIXO ABSORÇÃO DE
ÁGUA BAIXO METRAGEM POR EMBALAGEM 15
M

6,93 100 UN Aceito

0065 EMENDA PARA FORRO EM PVC; DISPENSA
PINTURA; RESISTENTE À UMIDADE; NÃO
PROPAGA FOGO E GOTAS INCANDESCENTES;
DIMENSÕES COMPRIMENTO: 6 METROS
PESO: 0,200 KG

49,00 100 PÇ Aceito

0066 ENXADA MATERIAL: METAL ACOMPANHA
CABO: SIM MATERIAL DO CABO: MADEIRA
LARGURA: 22 CM COMPRIMENTO: 150 CM
PESO DO PRODUTO: 1500 G GARANTIA DO
FABRICANTE 6 MES(ES)

87,93 50 UN Aceito
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0067 ESCADA 5 DEGRAU(S) TIPO DE MATERIAL
ALUMÍNIO ALTURA DA ESCADA ABERTA 1,78
M ALTURA MÁXIMA DA ESCADA 1,78 M
CAPACIDADE DE PESO 120 KG QUANTIDADE
DE POSIÇÕES 1 POSIÇÃO(ES) ALTURA DA
HASTE 620 MM DOBRÁVEL SIM TIPO
ARTICULADA USO INDICADO DOMÉSTICO

256,83 15 UN Aceito

0068 ESPUDE DE VASO SANITÁRIO MATERIAL PVC
RÍGIDO BITOLA 40MM X DN40

9,77 50 UN Aceito

0069 FECHADURA PARA PORTA. MEDIDA DA
CHAPA TESTA 20MM X 19 CM MEDIDA DA
CONTRA TESTA 20MM X 13,5 CM TRINCO
REVERSÍVEL AMBIENTE EXTERNO DIMENSÃO
DA MÁQUINA DA FECHADURA 21 MM
ACABAMENTO CROMADO COMPOSIÇÃO AÇO
ITENS INCLUSOS 1 FECHADURA E 2 CHAVES
MATERIAL DAS CHAVES ALUMÍNIO MATERIAL
AÇO ALUMÍNIO TIPO DE FECHADURA
ESPELHO GARANTIA 05 ANOS CILINDRO
ZAMAC COMPOSIÇÃO DA MAÇANETA
ALUMÍNIO COMPOSIÇÃO DO
ESPELHO/ROSETA AÇO INOXIDÁVEL PESO
0,54 KG

86,10 50 UN Aceito

0070 FERROLHO CHATO; TAMANHO: 5" - REF.
700X5; MEDIDAS EM CM: BASE: 13 X 7 -
LINGUETA: 18 X 3;MATERIAL: METAL ZINCADO;

26,87 100 UN Aceito

0071 VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA
DUPLO ACIONAMENTO C/ BOTÃO SUPERIOR
CAPACIDADE DO ACIONAMENTO DA BACIA
SANITÁRIA 3/6 L SAÍDA VASO SANITÁRIO
VERTICAL ALTURA 78 CM LARGURA 41 CM
PROFUNDIDADE 64 CM DIMENSÃO 78X41X64
CM FORMATO OVAL CONTEÚDO DA
EMBALAGEM BACIA SANITÁRIA + CAIXA
ACOPLADA + MANUAL DE INSTALAÇÃO

599,33 30 UN Aceito

0072 PISO REVESTIMENTO PAREDE;
REVESTIMENTO PARA PAREDE USO
INDICADO PAREDE INTERNA E EXTERNA
SOMENTE EM AMBIENTES COBERTOS.
ESTAMPA COR ÚNICA AMBIENTE INDICADO
BANHEIROS, SALAS, QUARTOS, COZINHAS,
LAVANDERIAS, GARAGENS INTENSIDADE DO
BRILHO ACETINADO LOCAL INDICADO
PAREDE ACABAMENTO SUPERFÍCIE
ESMALTADO ACABAMENTO LATERAL BORDA
ARREDONDADA BENEFÍCIOS DO
ACABAMENTO LATERAL DEVIDO A BORDA
SER ARREDONDADA SERÁ NECESSÁRIO
MAIOR ESPAÇAMENTO ENTRE AS
PEÇAS.TEXTURA NÃO TONALIDADE BRANCO
MODELO DIAMANTE BRANCO ALTURA 33 CM
COMPRIMENTO 58 CM ESPESSURA 9,3 MM
DIMENSÃO 33X58 CM UNIDADE DE VENDA
POR M² PESO DO PRODUTO NA EMBALAGEM
25,94 KG

50,10 500 UN Aceito

0073 PISO 45X45; PISO CERÂMICO, INTENSIDADE
DO BRILHO ACETINADO ALTURA 45 CM
COMPRIMENTO 45 CM ESPESSURA 7,4 MM
DIMENSÃO 45X45 CM TEXTURA NÃO
ACABAMENTO SUPERFÍCIE ESMALTADO
ACABAMENTO LATERAL BORDA RETA PEI
(RESISTÊNCIA AO DESGASTE DO ESMALTE)
PEI 5 - ALTA RESISTÊNCIA COEFICIENTE DE
ATRITO ATÉ 0.4 = (NÃO ANTIDERRAPANTE)
ABSORÇÃO DE ÁGUA 6 A 10% VARIAÇÃO DE
TONALIDADE V1-SEM VARIAÇÃO DE
TONALIDADE QUANTIDADE: M²

47,83 500 UN Aceito

0074 LAVATORIO PARA BANHEIRO COM COLUNA
MATERIAL CERÂMICA COR CREME GARANTIA
10 ANOS FORMATO RETANGULAR
TONALIDADE BEGE ALTURA 16.30
CENTÍMETROS LARGURA 45.50
CENTÍMETROS COMPRIMENTO 35.50
CENTÍMETROS PESO 8.60 QUILOGRAMAS
COLUNA: ALTURA 64.00 CM, LARGURA 15.50
CM, COMPRIMENTO 15.50 CM PESO 7.80
QUILOGRAMAS

322,50 50 UN Aceito

0075 LIXA PARA PAREDE 22,5X27,5CM GRAMATURA
LIXA DE USO MANUAL. IDEAL PARA USO EM
PAREDES, PREPARANDO A SUPERFÍCIE PARA
RECEBER A TINTA, ABRINDO A POROSIDADE.

4,10 500 UN Aceito

0076 LONA PLÁSTICA 6X1M MATERIAL PLÁSTICO
TIPO DE MATERIAL POLIETILENO USO
INDICADO DOMÉSTICO LARGURA 0,6 M
COMPRIMENTO:1M COR PRETA

21,67 500 UN Aceito

0077 MANGUEIRA FLEXÍVEL CONFECCIONADA COM
PVC CRISTAL VIRGEM (NÃO RECICLADO)
BITOLA:1/2” ESPESSURA DA PAREDE: 2,0MM
ROLO: 50 METROS

415,87 100 UN Aceito

0078 MANGUEIRA FLEXÍVEL CONFECCIONADA COM
PVC PRETA BITOLA: 1/2” ROLO: 50 METROS

139,10 100 UN Aceito
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0079 MANGUEIRA FLEXÍVEL CONFECCIONADA COM
PVC CRISTAL VIRGEM (NÃO RECICLADO)
BITOLA: 3/4” ESPESSURA DA PAREDE: 2,0MM
ROLO: 50 METROS

431,71 80 UN Aceito

0080 MANGUEIRA FLEXÍVEL CONFECCIONADA COM
PVC PRETA BITOLA: 3/4” ROLO: 50 METROS

144,10 80 UN Aceito

0081 MANTA TERMICA; ISOLANTE TÉRMICO NÍVEL
DE EFICIÊNCIA TÉRMICA NÍVEL 2 ?- AMENIZA
ATÉ 5ºC PRODUTO APLICADO NO
MADEIRAMENTO DO TELHADO
IMPERMEABILIZANDO, AMENIZANDO A
TEMPERATURA DO AMBIENTE, E REDUZINDO
O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. LOCAL
INDICADO: TELHADO COMPOSIÇÃO DO
MATERIAL ALUMÍNIO LARGURA 130 CM TIPO
DE EMBALAGEM ROLO METRAGEM POR
EMBALAGEM 50 M² AVISO NÃO PROPAGA
FOGO

542,77 50 UN Aceito

0082 MARRETA OITAVADATAMANHO=5 KG
INFORMAÇÕES TÉCNICAS=- CABEÇA EM LIGA
DE COBRE-BERÍLIO TEMPERADA.- CABO EM
FIBRA DE VIDRO REVESTIDO COM PP. -
DUREZA: 35-38 HRC.

182,37 10 UN Aceito

0083 MARTELO DE UNHA TAMANHO: 29MM CABO
EM FIBRA DE VIDRO EMBORRACHADO

64,07 30 UN Aceito

0084 MASSA CORRIDA COR BRANCO USO
INDICADO REBOCO, GESSO, FIBROCIMENTO,
CONCRETO, BOCÓS DE CONCRETO E MASSA
FINA. COMPOSIÇÃO BASE SOLVENTE
AMBIENTE INDICADO INTERNO CONTEÚDO
DA EMBALAGEM 28 KG

82,50 100 UN Aceito

0085 CAL HIDRATADADO, PACOTE COM 5KG 20,07 100 UN Aceito

0086 PÁ DE BICO COM CABO DE MADEIRA
MEDIDAS: COMPRIMENTO TOTAL: 150,3 CM
TAMANHO DO CABO: 120 CM LARGURA DA PÁ:
27 CM

83,70 30 UN Aceito

0087 PIA EM AÇO INOX AISI 430 COM 0,6 MM DE
ESPESSURA E ACABAMENTO PRÉ-POLIDO.
PIA COM 1 CENTRAL CUBA + ESCORREDOR.
FURO PARA VÁLVULA DE Ø 3 1/2" PESO:4.00
KG PROFUNDIDADE:120.00 CM ALTURA:52.50
CM ARGURA:18.50 CM

364,77 20 UN Aceito

0088 PINCEL CABO DE MADEIRA ENVERNIZADO
CERDAS BRANCAS FIXADAS AO CABO POR
UMA CINTA METÁLICA LARGURA DAS
CERDAS: 1.1/2” (36MM) TAMANHO TOTAL DO
PINCEL: 198MM

7,10 100 UN Aceito

0089 PINCEL DE CERDA CABO DE MADEIRA
LARGURA DAS CERDAS: 2" TAMANHO TOTAL
DO PINCEL: 21,5CM

8,43 100 UN Aceito

0090 PINCEL CABO DE MADEIRA ENVERNIZADO
CERDAS BRANCAS FIXADAS AO CABO POR
UMA CINTA METÁLICA LARGURA DAS
CERDAS: 3" (76MM) TAMANHO TOTAL DO
PINCEL: 230MM

14,03 100 UN Aceito

0091 PINCEL CHATO 02, AMARELO PINCEL CHATO
CERDA BRANCA FILAMENTO SINTÉTICO CABO
LONGO VIROLA EM ALUMÍNIO

3,66 100 UN Aceito

0092 PINCEL CHATO 04, AMARELO PINCEL CHATO
CERDA BRANCA FILAMENTO SINTÉTICO CABO
LONGO VIROLA EM ALUMÍNIO

4,49 100 UN Aceito

0093 PINCEL CHATO 06, AMARELO PINCEL CHATO
CERDA BRANCA FILAMENTO SINTÉTICO CABO
LONGO VIROLA EM ALUMÍNIO

4,54 100 UN Aceito

0094 PINCEL CHATO 08, AMARELO PINCEL CHATO
CERDA BRANCA FILAMENTO SINTÉTICO CABO
LONGO VIROLA EM ALUMÍNIO

4,87 100 UN Aceito

0095 PINCEL CHATO 12 AMARELO PINCEL CHATO
CERDA BRANCA FILAMENTO SINTÉTICO CABO
LONGO VIROLA EM ALUMÍNIO

5,93 100 UN Aceito

0096 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA
PARA PINTURA, 120X2,10M

1.017,00 20 UN Aceito

0097 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA
PARA PINTURA, 120X2,10MM

1.017,00 20 UN Aceito

0098 PORTA DE MADEIRA, LISA PARA PINTURA,
0,80X2,10M

810,10 20 UN Aceito

0099 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA
PARA PINTURA, 0,80X2,10M

810,10 20 UN Aceito

0100 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA
PARA PINTURA, 0,90X2,10M

816,67 20 UN Aceito

0101 PREGO TELHEIRO USO INDICADO PARA
TELHAS ONDA 24 COMPRIMENTO 27 MM
DIÂMETRO 18 MM PESO DO PRODUTO 0,5 G
MATERIAL METAL TIPO DE MATERIAL AÇO
GALVANIZADO

22,57 100 KG Aceito
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0102 PREGO COM CABEÇA 13X15, CORPO LISO,
CABEÇA CÔNICA E AXADREZADA, PONTA
TIPO DIAMANTE. PACOTE COM 1KG

36,17 100 KG Aceito

0103 PREGO COM CABEÇA 18/30, CORPO LISO,
CABEÇA CÔNICA E AXADREZADA, PONTA
TIPO DIAMANTE. PACOTE COM 1KG

26,10 100 KG Aceito

0104 PREGO COM CABEÇA 19/36, CORPO LISO,
CABEÇA CÔNICA E AXADREZADA, PONTA
TIPO DIAMANTE. PACOTE COM 1KG

25,97 100 KG Aceito

0105 RASTELO CATEGORIA FERRAMENTA PARA
LIMPAR ACOMPANHA CABO SIM MATERIAL DO
CABO MADEIRA QUANTIDADE DE DENTES 14
DENTE(S) TIPO DE MATERIAL DOS DENTES:
METAL COMPRIMENTO 150 CM

55,37 50 UN Aceito

0106 REGISTRO DE ESFERA ROSCA INTERNA 20
TIPO DE PASSAGEM DO REGISTRO DE
ESFERA:ROSCÁVEL MATERIAL DO CORPO DO
REGISTRO:PVC ACABAMENTO DO CORPO DO
REGISTRO:N/A PRESSÃO NOMINAL DO
REGISTRO DE ESFERA:10 MCA COR DO CABO
DO REGISTRO DE ESFERA:LARANJA

14,63 100 UN Aceito

0107 REGISTRO DE ESFERA ROSCA INTERNA
25MM ESPECIFICAÇÃO: BITOLA: 3/4 TIPO DE
PASSAGEM DO REGISTRO DE
ESFERA:ROSCÁVEL MATERIAL DO CORPO DO
REGISTRO:PVC ACABAMENTO DO CORPO DO
REGISTRO:N/A

16,77 100 UN Aceito

0108 REGISTRO DE ESFERA ROSCA INTERNA 1/2
MEDIDA DA ROSCA DO REGISTRO:1/2" TIPO
DE PASSAGEM DO REGISTRO DE
ESFERA:ROSCÁVEL MATERIAL DO CORPO DO
REGISTRO:PVC ACABAMENTO DO CORPO DO
REGISTRO:N/A PRESSÃO NOMINAL DO
REGISTRO DE ESFERA:10 MCA COR DO CABO
DO REGISTRO DE ESFERA:LARANJA

16,37 100 UN Aceito

0109 REGISTRO DE ESFERA ROSCA INTERNA
60MM MEDIDA DA ROSCA DO REGISTRO: 2"
TIPO DE PASSAGEM DO REGISTRO DE
ESFERA:ROSCÁVEL MATERIAL DO CORPO DO
REGISTRO:PVC ACABAMENTO DO CORPO DO
REGISTRO:N/A PRESSÃO NOMINAL DO
REGISTRO DE ESFERA:10 MCA COR DO CABO
DO REGISTRO DE ESFERA:LARANJA

72,37 100 UN Aceito

0110 REJUNTE ACRILICO 1KG 18,70 300 PC Aceito

0111 REMOVEDOR DE TINTA, SOLVENTE 900ML
ASPECTO LÍQUIDO INCOLOR. DENSIDADE
(20ºC) 0,860 A 0,870G/CM³. ODOR
CARACTERÍSTICO.

31,10 50 UN Aceito

0112 RODAFORRO CONVENCIONAL EM PVC; TIPO
"U"; DISPENSA PINTURA; RESISTENTE À
UMIDADE; NÃO PROPAGA FOGO E GOTAS
INCANDESCENTES; DIMENSÕES
COMPRIMENTO: 6 METROS PESO: 0,09 KG

41,50 100 UN Aceito

0113 ROLO PARA PINTURA MARCA DEXTER COR
AZUL|BRANCO USO INDICADO PAREDES
ACOMPANHA CABO SIM CONTEÚDO DA
EMBALAGEM 1 ROLO E 1 CABO
COMPRIMENTO 15 CM ALTURA DA LÃ 8 MM
AMBIENTE INDICADO SUPERFÍCIES LISAS
TIPO DE TINTA INDICADA ACRÍLICA E LÁTEX
TIPO DE MATERIAL POLIÉSTER

19,17 50 UN Aceito

0114 ROLO PARA PINTURA MARCA TIGRE LINHA
MESTRE PINCÉIS E ROLOS TIGRE COR
BRANCO USO INDICADO PAREDES
ACOMPANHA CABO SIM CONTEÚDO DA
EMBALAGEM 1 ROLO E 1 CABO
COMPRIMENTO 23 CM TIPO DE MATERIAL LÃ
DE CARNEIRO

51,10 50 UN Aceito

0115 SELADOR PARA PAREDE COR BRANCO
CONTEÚDO DA EMBALAGEM 18 L USO
INDICADO INTERNO/EXTERNO ACABAMENTO
FOSCO DEVE SER DILUÍDO DE 5 A 15% COM
ÁGUA POTÁVEL. COMPOSIÇÃO BASE ÁGUA
LAVÁVEL NÃO

152,83 50 UN Aceito

0116 SELADORA CONCENTRADA PARA MADEIRA
INCOLOR EMBALAGEM: 900ML APLICAÇÃO:
MADEIRA

51,83 50 UN Aceito

0117 SIFAO SANFONADO DUPLO COMPRIMENTO
MÁXIMO DO SIFÃO 67 CM COMPRIMENTO
MÍNIMO DO SIFÃO 31 CM TIPO DE CORPO
EXTENSÍVEL MATERIAL PLÁSTICO COR
BRANCO TIPO DE ENTRADA DO SIFÃO DUPLA
ACOMPANHA COPO NÃO

25,77 40 UN Aceito
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0118 TANQUE DE FIBRA SIMPLES COM GABINETE
COR: BRANCO CAPACIDADE: 25 L TIPO DE
MATERIAL: FIBRA DE VIDRO ACABAMENTO:
BRILHANTE TIPO: SIMPLES FORMATO:
QUADRADO MODO DE APLICAÇÃO:
SOBREPOR ACOMPANHA VÁLVULA: NÃO
TANQUE POSSUI PORTA SABÃO: SIM
ACOMPANHA GABINETE: SIM ACOMPANHA
COLUNA: NÃO NECESSITA DE COLUNA: NÃO
FRISO PARA ESFREGAR ROUPA: ONDULADO
ALTURA: 85 CM

197,73 30 UN Aceito

0119 TANQUE DE FIBRA DUPLO 110/55CM
MATERIAIS DO PRODUTO: MÁRMORE
SINTÉTICO COM COBERTURA EM GEL COAT
SUPORTA ATÉ: (KG): 40,5 LITROS PESO (KG):
12,374 COMPRIMENTO (M): 1,1 LARGURA (M):
0,55 ALTURA (M): 0,27

204,43 30 UN Aceito

0120 TANQUE TRIPLO DE MÁRMORE SINTÉTICO
USO / APLICAÇÕES: LAVANDERIAS.
COMPOSIÇÃO: MÁRMORE SINTÉTICO COM
COBERTURA EM GEL COAT DIMENSÕES: 1,65
M X 0,55 M;

373,50 30 UN Aceito

0121 TANQUE CAPACIDADE 20 L TIPO DE
MATERIAL RESINA TIPO SIMPLES FORMATO
RETANGULAR ACOMPANHA VÁLVULA NÃO
ACOMPANHA COLUNA NÃO ALTURA 56 CM
LARGURA 43 CM DIMENSÃO 56X43 CM

135,73 30 UN Aceito

0122 BALDES DE TINTA BASE D`ÁGUA, 18 LT 161,50 100 UN Aceito

0123 BALDE DE TINTA ÓLEO DE 3,6 LT 131,10 100 UN Aceito

0124 TINTAS SEMI BRILHO DE 18LT 384,50 100 UN Aceito

0125 TORNEIRA BOIA, INDICADO PARA USO EM
CAIXAS D`ÁGUA MATERIAL METAL E
PLÁSTICO

43,43 100 UN Aceito

0126 TORNEIRA COM PURIFICADOR LOCAL
INDICADO COZINHA USO INDICADO PAREDE
ALTURA 22,8 CM ALTURA DA BICA: BICA ALTA
MOBILIDADE DA BICA: MÓVEL ACIONAMENTO:
1/4 DE VOLTA BITOLA EM POLEGADAS: 1/2
"MATERIAL: METAL E PLÁSTICO COR:
CROMADO ACOMPANHA AREJADOR: SIM

159,30 70 UN Aceito

0127 TORNEIRA PARA JARDIM USO INDICADO
PAREDE ALTURA DA BICA BICA BAIXA
MOBILIDADE DA BICA FIXA ACIONAMENTO
TRADICIONAL BITOLA EM POLEGADAS 1/2 "
MATERIAL PLÁSTICO TIPO DE MATERIAL ABS
COR PRETO ACOMPANHA AREJADOR NÃO

6,80 100 UN Aceito

0128 TORNEIRAS DE LAVATÓRIO; SISTEMA DE
ACIONAMENTO ALAVANCA ¼ DE VOLTA COM
PASTILHAS CERÂMICAS. FABRICADA EM
METAL CROMADO DE ALTA RESISTÊNCIA,A
CORROSÃO E RISCOS . SISTEMA INOVADOR
DE ACIONAMENTO 1/4 VOLTA. ALTURA DA
BASE ATÉ A CURVATURA DO TUBO 20 CM.
ALTURA DA BASE ATÉ A PONTA DO
AREJADOR 13 CM. LARGURA DE 10 CM
FUNCIONAMENTO PERFEITO EM BAIXA E
ALTA PRESSÃO DE 0,2 A 4 KGF/CM² OU 3 A 57
PSI BITOLA DE 1/2.

110,17 50 UN Aceito

0129 TORNEIRA PARA PIA LOCAL INDICADO
COZINHA USO INDICADO PAREDE ALTURA DA
BICA BICA ALTA MOBILIDADE DA BICA MÓVEL
BITOLA EM POLEGADAS 1/2 " MATERIAL
METAL COR CROMADO ACOMPANHA
AREJADOR SIM MOBILIDADE DO AREJADOR
AREJADOR MÓVEL POSSUI SAÍDA PARA
LAVA-LOUÇAS NÃO

140,17 30 UN Aceito

0130 TUBO ESGOTO 100MM; CANO USO INDICADO
ESGOTO BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM
MILÍMETROS 100 MM BITOLA DE CANOS E
CONEXÕES EM POLEGADAS 4 "
COMPRIMENTO 6 M ESPESSURA 55 MM
TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA 45 °C TIPO
DE MATERIAL PVC NORMA TÉCNICA NBR 5688

137,43 50 UN Aceito

0131 VEDA CALHA CONTEÚDO DA EMBALAGEM
CARTUCHO DE 360G COMPOSIÇÃO RESINA
SINTÉTICA LINHA BASE ÁGUA LOCAL
INDICADO TRATAMENTO DE CALHA TEMPO
DE SECAGEM 72 H ESTADO FÍSICO SÓLIDO
ALTURA 21,5 CM LARGURA 5 CM

32,10 100 UN Aceito

0132 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL SAÍDA
VASO SANITÁRIO: VERTICAL ACOMPANHA
ASSENTO SANITÁRIO: NÃO ACOMPANHA
FIXAÇÃO: SIM ALTURA 38 CM LARGURA 37,5
CM PROFUNDIDADE 47,5 CM DIMENSÃO
38X37,50X47,50 CM FORMATO OVAL
CONTEÚDO DA EMBALAGEM BACIA
SANITÁRIA CONVENCIONAL + MANUAL DE
INSTALAÇÃO

264,50 30 UN Aceito

0133 FITA VEDA ROSCA ÁGUA QUENTE E FRIA
LARGURA 12 MM COMPRIMENTO 25 M COR
BRANCO TIPO DE MATERIAL TEFLON

13,63 100 UN Aceito
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0134 FITA VEDA ROSCA ÁGUA QUENTE E FRIA
LARGURA 18 MM COMPRIMENTO 25 M COR
BRANCO TIPO DE MATERIAL TEFLON

14,20 100 UN Aceito

0135 VERNIZ; RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO
VEGETAL SEMI-SECATIVO, PIGMENTOS
ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS
MINERAIS INERTES (ACETINADO E FOSCO),
HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES
ORGANO-METÁLICOS. NÃO CONTÉM
BENZENO APLICAÇÃO MÓVEIS, PORTAS,
PORTÕES E JANELAS ACABAMENTO
SUPERFÍCIE BRILHANTE EMBALAGEM 3,6
LITROS

161,60 50 UN Aceito

0136 AREIA FINA PARA REBOCO M³ 126,83 50 M Cancelado

0137 AREIA GROSSA M³ 185,77 50 M Cancelado

0138 TELHA CAPOTE DE BARRO
IMPERMEABILIZADA/RESINADA

8,80 400 UN Aceito

0139 CIMENTO PARA USO GERAL, SECAGEM
RÁPIDA, ALTA RESISTÊNCIA, SACO COM 50KG

63,63 1.000 SAC Aceito

0140 TELHA FIBROCIMENTO 35,43 1.600 UN Aceito

0141 TELHA DE BARRO
IMPERMEABILIZADA/RESINADA

3,53 8.000 UN Aceito

0142 TIJOLO BLOCO CERÂMICO 11,5X14X24CM 1,64 150.000 UN Aceito

0143 TIJOLO BLOCO CERÂMICO 11,5X14X24CM 1,64 50.000 UN Aceito

0144 AREIA FINA PARA REBOCO M³. 133,43 60 M Aceito

0145 AREIA GROSSA M³. 187,00 60 M Aceito

0146 PEDRA BRITA M³. 389,00 60 M Aceito

0147 PIÇARRA M³ 56,83 60 M Aceito

0148 BARRA DE APOIO, CORRIMÃO 60CM 147,83 50 UN Aceito

0149 CANALETA PARA SUPERFÍCIE 20X12MM SEM
ADESIVO 2M BRANCO

13,30 100 UN Aceito

0150 CANALETA PARA SUPERFÍCIE 20X12MM COM
ADESIVO 2M BRANCO

15,50 100 UN Aceito

0151 PAR DOBRADIÇA VAI-VEM 3`` 120,50 50 PAR Aceito

0152 ESCOVA MANUAL DE AÇO 4 FILEIRAS COM
CABO

16,77 30 UN Aceito

0153 LED PAINEL POP DE EMBUTIR QUADRADO
24W BIVOLT, BRANCO

67,77 100 UN Aceito

0154 PIA LAVATÓRIO PLÁSTICO 36CMX28CM 3,8
LITROS

39,83 50 UN Aceito

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

25/11/2022 EDITAL.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

08/12/2022 - 08:49 Negociação aberta para o processo Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
1,2,5,6,8,10,12,15,22,23,24,25,27,29,31,32,33,34,35,36,37,38,40,42,43,44,45,46,49,50,51,53,70,71,73,74,75,81,83,84,85,86,87,88,89,90,93,94,95,96,97,98,100,102,105,107,108,109,110,113,118,119,120,121,123,124,125,131,133,139,140,148,149,150,151,152,153,154
do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

08/12/2022 - 08:49 Negociação aberta para o
processo034/2022-PE/SEMSA -SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
3,4,7,9,11,13,14,26,30,39,41,47,48,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,76,77,78,79,101,103,104,106,111,112,114,115,116,117,122,126,127,128,129,130,132,134,135
do processo 034/2022-PE/SEMSA -SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

08/12/2022 - 08:49 Negociação aberta para o
processo034/2022-PE/SEMSA -SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 16 do processo 034/2022-PE/SEMSA -
SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

08/12/2022 - 08:49 Negociação aberta para o
processo034/2022-PE/SEMSA -SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 17,18,19,20,21 do processo
034/2022-PE/SEMSA -SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

08/12/2022 - 08:49 Negociação aberta para o
processo034/2022-PE/SEMSA -SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 28,82,138,141,142,143,146,147 do
processo 034/2022-PE/SEMSA -SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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08/12/2022 - 08:49 Negociação aberta para o
processo034/2022-PE/SEMSA -SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 80,91,92,99,144,145 do processo
034/2022-PE/SEMSA -SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

08/12/2022 - 09:15 Envio de Propostas Readequadas Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
1,2,5,6,8,10,12,15,22,23,24,25,27,29,31,32,33,34,35,36,37,38,40,42,43,44,45,46,49,50,51,53,70,71,73,74,75,81,83,84,85,86,87,88,89,90,93,94,95,96,97,98,100,102,105,107,108,109,110,113,118,119,120,121,123,124,125,131,133,139,140,148,149,150,151,152,153,154
do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

08/12/2022 - 09:15 Envio de Propostas
Readequadas034/2022-PE/SEMSA -
SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
3,4,7,9,11,13,14,26,30,39,41,47,48,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,72,76,77,78,79,101,103,104,106,111,112,114,115,116,117,122,126,127,128,129,130,132,134,135
do processo 034/2022-PE/SEMSA -SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

08/12/2022 - 09:15 Envio de Propostas
Readequadas034/2022-PE/SEMSA -
SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 16 do processo 034/2022-PE/SEMSA -
SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

08/12/2022 - 09:15 Envio de Propostas
Readequadas034/2022-PE/SEMSA -
SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 17,18,19,20,21 do processo
034/2022-PE/SEMSA -SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

08/12/2022 - 09:15 Envio de Propostas
Readequadas034/2022-PE/SEMSA -
SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 28,82,138,141,142,143,146,147 do
processo 034/2022-PE/SEMSA -SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

08/12/2022 - 09:15 Envio de Propostas
Readequadas034/2022-PE/SEMSA -
SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 80,91,92,99,144,145 do processo
034/2022-PE/SEMSA -SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

08/12/2022 - 11:48 Envio de Propostas Readequadas
034/2022-PE/SEMSA -SRP

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor T N HERMES MATERIAIS
DE CONSTRUCAO foi definida pelo pregoeiro para 08/12/2022 às 13:48.

08/12/2022 - 15:37 Envio de Propostas Readequadas
034/2022-PE/SEMSA -SRP

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor B. FILAGRANA
CLEMENTE foi definida pelo pregoeiro para 08/12/2022 às 17:37.

08/12/2022 - 15:38 Envio de Propostas Readequadas
034/2022-PE/SEMSA -SRP

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor T N HERMES MATERIAIS
DE CONSTRUCAO foi definida pelo pregoeiro para 08/12/2022 às 17:38.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Valor de

Referência
Quantidade Valor Total

0001 Bomba D`água Centrífuga
- fabricada em carcaça de
alumínio com
a bombafeita em ferro
fundido. Possui protetor
térmico que desliga
a bomba automaticamente
no caso de
superaquecimento.
Parafuso do respiro,
permite a retirada do ar
na sucção (tubulação).

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade FOXLUX 387,94 15 5.819,10

0002 Bomba D´agua Submersa
Vibratória 900 2300/hora

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade LITTLE GIANT 399,99 15 5.999,85

0003 Cabo Flexível 1,5mm²,
disponível na cor preta,
vem com rolo de 100
metros. O produto com
tensão de isolação de
750V é utilizado em
instalações industriais e
residenciais de força e de
luz, em circuitos de
comandos e sinalizações.

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

CORFIO CORFIO 83,00 10 830,00

0004 Cabo Flexível 2,5mm²,
disponível na cor
vermelha, vem com rolo
de 100 metros. O produto
com tensão de isolação
de 750V é utilizado em
instalações industriais e
residenciais de força e de
luz, em circuitos de
comandos e sinalizações.

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

CORFIO CORFIO 125,00 10 1.250,00

0005 Cabo Flexível 4mm²,
disponível na cor branca,
vem com rolo de 100
metros. O produto com
tensão de isolação de
750V é utilizado em
instalações industriais e
residenciais de força e de
luz, em circuitos de
comandos e sinalizações.

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

metros SIL 139,99 10 1.399,90



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/12/2022 às 10:11:23.
Código verificador: 3F9AEB

Página 11 de 736

0006 Caixa de 4.2 interruptor;
Fabricada em plástico
polipropileno com saídas
de 1/2 até 1”. Indicada
para instalações em
geral.

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade TRAMONTINA 1,74 300 522,00

0007 Disjuntor bipolar 20
amperes; Protetor de toda
rede elétrica da sua casa.
Esse equipamento é
indicado para proteger o
sistema elétrico contra
sobrecargas e curto-
circuitos.

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

TRAMONTINA TRAMONTINA 9,98 80 798,40

0008 Disjuntor Tripolar:
Proteção contra toques
acidentais através de
bornes protegidos. Fácil
identificação da curva de
disparo, corrente nominal
e capacidade de
interrupção

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade ELETROMAR 53,05 80 4.244,00

0009 Disjuntor Unipolar 20 am;
Protetor de toda rede
elétrica da sua casa. Esse
equipamento é indicado
para proteger o sistema
elétrico contra
sobrecargas e curto-
circuitos.

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

TRAMONTINA TRAMONTINA 6,98 80 558,40

0010 Ferro para Solda;
Utilizado para unir duas
partes metálicas, como
fios condutores, placas de
circuito e demais
componentes, por meio
da solda.

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade TRAMONTINA 70,93 15 1.063,95

0011 Filtro de Linha  c/ 4
Tomadas Tripolares/ Luz
Indicadora de
Funcionamento/ Bivolt
Automático/ Fusível
Protetor.

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

PLUZIE PLUZIE 25,00 80 2.000,00

0012 Fio cabo elétrico 1.5 mm;
Fios de Cobre eletrolítico,
têmpera mole.

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

metros SIL 1,04 500 520,00

0013 Fita Isolante 5M em filme
de PVC antichama com
adesivo à base de
borracha que é utilizada
para isolações em geral,

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

FOXLUX FOXLUX 1,20 300 360,00

0014 Interruptor 1Tecla
Intermediário linha
modular; Dispositivo
simples, usado para abrir
ou fechar circuitos
elétricos. São utilizados
na abertura de redes, em
tomadas e entradas de
aparelhos eletrônicos,
basicamente na maioria
das situações que
envolvem o ligamento ou
desligamento de energia
elétrica.

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

TRAMONTINA TRAMONTINA 4,80 350 1.680,00

0015 Isolador Epoxi 30X50
MM; Isolador BT
Cilíndrico - Material:
Poliéster - Uso interior. 

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade 3M 26,44 100 2.644,00

0016 Lâmpadas de
emergência; Luminária
de Emergência 
Temperatura de Cor:
Branco Frio Tensão:
Bivolt Fluxo Luminoso
max: 100lm. Autonomia: 3
horas (fluxo máximo) | 6
horas (fluxo mínimo)

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade EMPALUX 14,50 200 2.900,00

0017 Lâmpada Fluorescente
Eletrônica
Espiral 25W 127V 5300K
Luz Branca Fria Soleil. -
Bulbo Espiral. -
Potência: 25W. - Tensão:
127V. - Base: E27. -
Temperatura de Cor:
5300K. - Aspecto:
“branca”/ “luz do dia”.

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade AVANT 16,74 300 5.022,00
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0018 Lâmpada Fluorescente
Eletrônica
Espiral 35W 127V 5300K
Luz Branca Fria Soleil. -
Bulbo Espiral. -
Potência: 35W. - Tensão:
127V. - Base: E27. -
Temperatura de Cor:
5300K. - Aspecto:
“branca”/ “luz do dia”.

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade AVANT 23,92 300 7.176,00

0019 Lâmpada Fluorescente
Eletrônica
Espiral 45W 127V 5300K
Luz Branca Fria Soleil. -
Bulbo Espiral. -
Potência: 45W. - Tensão:
127V. - Base: E27. -
Temperatura de Cor:
5300K. - Aspecto:
“branca”/ “luz do dia”.

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade AVANT 36,79 300 11.037,00

0020 Lampada led
25w 110v e27 -; lampada
led 25w embutir -;
lampada residencial
led 25w -; lampada led
25w e27 -; lampada
led 28w ·

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade AVANT 27,66 300 8.298,00

0021 Lampada led
35w 110v e27 -; lampada
led 35w embutir -;
lampada residencial
led 35w -; lampada led
35w e27 -; lampada
led 28w ·

B. FILAGRANA
CLEMENTE

35W OUROLUX 37,60 300 11.280,00

0022 Mangueira Corrugada 1/2 
Em PVC, Amarela,
Antichama.

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade SIGA BEM 2,40 300 720,00

0023 Mangueira Corrugada
3/4  Em Pvc, Amarela,
Anti-Chama.

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade SIGA BEM 3,70 300 1.110,00

0024 Plug elétrico 03 pinos;
ElétricosPLUG 20
AMP 03 PINOS.

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade TRAMONTINA 2,97 200 594,00

0025 Porta
Lâmpada Inteligente
Branco 1X100W E27
Kandel Porta lâmpada.
Produzido em
termoplástico de
engenharia;. Soquete em
porcelana E27;. Contatos
em latão e parafusos em
aço carbono;. Tensão:
127V / 220V;.

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade MECTRONIC 22,41 600 13.446,00

0026 Quadro de Distribuicão de

Embutir 18/24 Disjuntores com
Barramento

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

TIGRE TIGRE 150,00 40 6.000,00

0027 Sensor de presença para
área externa e semi-
aberta. Indicado para
detectar o movimento de
pessoas, este sensor
possibilita sua instalação
nas áreas internas e/ou
semi-abertas do imóvel 

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade MECTRONIC 72,56 200 14.512,00

0028 Tubo de Solda Estanho
25g 1mm Solda Best,
aplicável
para soldagem manual de
conexões eletrônicas,
contando com fluxo
interno que facilita
a soldagem. 

B. FILAGRANA
CLEMENTE

25G 1MM WESTERN 21,85 100 2.185,00

0029 PLACA 4 X 2 "
+ SUPORTE
2 POSIÇÕES, design
moderno.

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade TRAMONTINA 16,53 100 1.653,00

0030 TOMADA EM BARRA DUPLA
C/2 TOMADAS 3PÓLOS
20A - CINZA. 5637

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

FAME FAME 4,98 200 996,00

0031 TOMADA EM BARRATRIPLA
C/3 TOMADAS 3PÓLOS
20A - PRETA. 3976 -

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade MECTRONIC 19,71 200 3.942,00

0032 TOMADA EM BARRA QUADRUPLA
C/4TOMADAS 3PÓLOS
20A

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade MECTRONIC 14,99 200 2.998,00

0033 TOMADA EM BARRA DUPLA
C/2 TOMADAS 3PÓLOS
20A - PRETA. 6218 --  

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade MECTRONIC 22,53 200 4.506,00
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0034 Tomada para
multiplicação de saídas
de postos de consumo de
gases medicinais.
Possibilita o uso de
diferentes aparelhos e
instrumentos através de
um único ponto. Corpo
em Nylon com fibra
(preto), 02 niples com
pino de impacto e porca
borboleta na cor do gás.

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade PROTEC 11,22 30 336,60

0035 TOMADA TRIPOLAR
10A 2P + T (VERMELHA)
-. Modelo TOMADA DE
PAINEL 2P + T. 0
avaliação. Condição
Novo. TOMADA DE
PAINEL 2P + T -
REFORÇADA. Mais
detalhes ... Mais
informações.TOMADA DE
PAINEL 2P + T -
REFORÇADA.

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade MECTRONIC 15,06 200 3.012,00

0036 TOMADA TRIPOLAR
20A 2P + T (VERMELHA)
-. Modelo TOMADA DE
PAINEL 2P + T. 0
avaliação. Condição
Novo. TOMADA DE
PAINEL 2P + T -
REFORÇADA. Mais
detalhes ... Mais
informações.TOMADA DE
PAINEL 2P + T -
REFORÇADA.

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade MECTRONIC 16,80 200 3.360,00

0037 Argamassa Colante
Secagem rápida Alta
resistência Pacote com
20 kg

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

pacote MEGA MASSA 9,99 600 5.994,00

0038 Argamassa colante para
porcelanato Secagem
rápida Alta resistência
Pacote com 20 kg

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

pacote MEGA MASSA 20,99 600 12.594,00

0039 Argamassa Colante piso
sobre piso e azulejo sobre
azulejo Secagem rápida
Alta resistência Pacote
com 20 kg

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

ELIANE ELIANE 18,00 600 10.800,00

0040 Assento sanitário
Convencional Altura do
Assento Sanitário
Fechado 4 cm Largura do
Assento Sanitário 38 cm
Comprimento do Assento
49 cm Distância dos
Furos do Assento
Sanitário 15 cm Material
Plástico Formato Oval
Almofadado Sim
Fechamento Comum
Fixação Parafuso Plástico
Antibacteriano Não

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade TIGRE 37,98 200 7.596,00

0041 Broxa Retangular Grande
19x8cm Brocha P/ Pintor
E Pedreiro. Corpo
produzido em
polipropileno injetado.
Cerdas produzidas em
monofilamento bicolor

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

ATLAS ATLAS 2,50 100 250,00

0042 Bucha de Redução Curta
Uso Indicado Água Fria
Tipo Soldável Bitola de
Canos e Conexões em
Milímetros 25x20 mm
Bitola de Canos e
Conexões em Polegadas
3/4x1/2 " Tipo de Material
PVC

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade FORTELEV 1,99 100 199,00

0043 Bucha de Redução Curta
Uso Indicado Água Fria
Tipo Soldável Bitola de
Canos e Conexões em
Milímetros 40/32 mm Tipo
de Material PVC

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade FORTLEV 2,97 100 297,00

0044 Bucha de Redução Curta
Uso Indicado Água Fria
Tipo Soldável Bitola de
Canos e Conexões em
Milímetros 50x20 mm
Bitola de Canos e
Conexões em Polegadas
3/4x1/2 " Tipo de Material
PVC

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade FORTLEV 12,39 100 1.239,00
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0045 Cadeados 50 mm; Corpo
em latão maciço; Haste
em aço cementada; Anel
de borracha para
vedação; Acompanha 2
chaves; Indicado para uso
interno ou externo.

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade PADO 62,60 40 2.504,00

0046 Cadeados 60 mm; Corpo
em latão maciço; Haste
em aço cementada; Anel
de borracha para
vedação; Acompanha 2
chaves; Indicado para uso
interno ou externo.

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade PADO 83,37 40 3.334,80

0047 Caixa d’água de 1000L;
Produto Caixa d`água
Indicado para Armazenar
água da rede Tipo da
Tampa Simples Modelo
Dupla Proteção Material
Plástico Polietileno Local
Indicado Residencial,
comercial e industrial.
Capacidade 1000 L
Formato Redonda

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

1000 litros FORTLEV 260,00 20 5.200,00

0048 Caixa d’água de 2000L;
Produto Caixa d`água
Indicado para Armazenar
água da rede Tipo da
Tampa Simples Modelo
Dupla Proteção Material
Plástico Polietileno Local
Indicado Residencial,
comercial e industrial.
Capacidade 2000 L
Formato Redonda

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

MAIS PVC MAIS PVC 965,00 20 19.300,00

0049 Caixa de Descarga
Acoplada, Em cerâmica
Acionamento Botão
superior com
acionamento duplo 3/6L
Altura 37 cm Largura 40
cm

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade ROCA 313,03 80 25.042,40

0050 Caixa Sifonada Uso
Indicado Ralo Formato de
Ralo Indicado Quadrado
Diâmetro Cano de Saída
40 mm Acompanha
Tampa Não Altura 10,6
cm Largura 17,3 cm
Diâmetro 100 mm Tipo de
Material PVC

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade TIGRE 7,97 50 398,50

0051 Caixa de descarga
controlada Capacidade de
Volume (L): 6,8 litros
Material Polipropileno
Largura (cm): 30,5. Altura
(cm): 37,1 Profundidade
(cm): 14,5

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade ALUMSA 52,12 50 2.606,00

0052 Tubo esgoto 50mm
Comprimento (M): 6 Cor:
Branco Tempo de
Garantia: 5 anos Material:
PVC Bitola: 50mm Classe
de Rigidez: SN-1500 PA
Superficie Interna: Lisa

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

LUPERPLAS LUPERPLAS 28,00 50 1.400,00

0053 Tubo Soldavel 20mm
COMPRIMENTO: 6
METROS BITOLA: 20MM
MATERIAL: PVC

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

tubos FORTEPLAS 16,97 50 848,50

0054 Tubo soldavel 25mm
COMPRIMENTO: 6
METROS BITOLA: 25
mm MATERIAL: PVC

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

LUPERPLAS LUPERPLAS 15,00 50 750,00

0055 Tubo Soldavel 40mm
COMPRIMENTO: 6
METROS BITOLA: 40
mm MATERIAL: PVC

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

LUPERPLAS LUPERPLAS 46,00 50 2.300,00

0056 Tubo Soldavel 50mm
COMPRIMENTO: 6
METROS BITOLA: 50
mm MATERIAL: PVC

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

LUPERPLAS LUPERPLAS 50,00 50 2.500,00

0057 Tubo Soldavel 60mm
COMPRIMENTO: 6
METROS BITOLA: 60
mm MATERIAL: PVC

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

LUPERPLAS LUPERPLAS 80,00 50 4.000,00
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0058 Carrinho de mão Material
Metal Tipo de Material
Aço alvanizado
Acompanha Caçamba,
Tipo de Material da
Caçamba Aço
Galvanizado Capacidade
de Volume 50 L
Capacidade de Peso 100
Kg Tipo do Pneu Câmara
Diâmetro do Pneu em
Centímetros 36 cm
Diâmetro do Pneu em
Polegadas 14 " Aro 8 ``
Altura 510 mm Largura
600 mm Comprimento
1340 mm Peso do
Produto 7,3 Kg Garantia
do Fabricante 3 mes(es)

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

GODINE GODINE 240,00 10 2.400,00

0059 Tipo da Dobradiça
ComumMaterial da
Dobradiça Metal Tipo de
Material da Dobradiça
Aço Inox Acabamento da
Dobradiça Polido
Capacidade de Peso da
Dobradiça 45 Kg
Tamanho da Dobradiça
2.1/2x3 `` Altura 210
mmargura 135 mm
Espessura 25 mm
Produto Acompanha
Embalagem Tipo de
Embalagem
BlisterConteúdo da
Embalagem 3 peças
Garantia do Fabricante 60
mes(es)

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

SCHILD SCHILD 4,00 100 400,00

0060 Chuveiro Plástico C/Braço
S/Registro Peso 0.235 kg
Dimensões 14.8 x 14.8 x
14.8 cm

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

HERC HERC 4,50 100 450,00

0061 Cola para madeira 1 kg;
Adesivo vinílico disperso
em água, de cor branca,
odor característico e
média viscosidade, que
após seco apresenta uma
película transparente,
plastificada, de alta
resistência ao
descolamento. Aplicação:
Madeiras Laminados
plásticos Papel Papelão
Materiais porosos em
geral,

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

CASCOLA CASCOLA 25,00 50 1.250,00

0062 Cola para soldagem a frio
entre tubos e conexões
de PVC Bisnaga com 75g
Fórmula sem tolueno
Líquido incolor Baixa
emissão de solventes
(VOC) Livre de solventes
romáticos

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

POLYTUBES POLYTUBES 2,98 50 149,00

0063 Coluna de Ferro dobrada
Largura 7cm Altura 17 cm
Comprimento 6 metros 4
ferro de 8mm (5/16)
Estribo 4,2mm

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

SINOBRAS SINOBRAS 71,00 50 3.550,00

0064 Corda 12mm; Corda Tipo
Trançada Filamento
Multifilamento Espessura
12 mm Tipo de Material
Polipropileno Absorção ao
Choque de Queda Alto
Resistência ao Atrito Alto
Resistência à Movimentos
Repetitivos Alto
Resistência ao Puxar Alto
Resistência aos Raios UV
Alto Resistência à Ácidos
Alto Resistência à
Alcalinos Alto Resistência
à Solventes Orgânicos
Alto Alongamento Baixo
Absorção de Água Baixo
Metragem por
Embalagem 15 m

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

ARTPLUS ARTPLUS 2,00 100 200,00

0065 Emenda para forro em
PVC; Dispensa pintura;
Resistente à umidade;
Não propaga fogo e gotas
incandescentes;
Dimensões Comprimento:
6 metros Peso: 0,200 Kg

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

PERFILYNE PERFILYNE 16,00 100 1.600,00
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0066 Enxada Material: Metal
Acompanha Cabo: Sim
Material do Cabo:
Madeira Largura: 22 cm
Comprimento: 150 cm
Peso do Produto: 1500 g
Garantia do Fabricante 6
mes(es)

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

PARABONI PARABONI 35,00 50 1.750,00

0067 Escada 5 degrau(s) Tipo
de Material Alumínio
Altura da Escada Aberta
1,78 m Altura Máxima da
Escada 1,78 m
Capacidade de Peso 120
Kg Quantidade de
Posições 1 posição(es)
Altura da Haste 620 mm
Dobrável Sim Tipo
Articulada Uso Indicado
Doméstico

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

MOR MOR 128,00 15 1.920,00

0068 Espude de Vaso Sanitário
Material PVC rígido Bitola
40mm x DN40

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

ASTRA ASTRA 2,95 50 147,50

0069 Fechadura para porta.
Medida da Chapa Testa
20mm x 19 cm Medida da
Contra Testa 20mm x
13,5 cm Trinco reversível
Ambiente Externo
Dimensão da Máquina da
Fechadura 21 mm
Acabamento Cromado
Composição Aço Itens
Inclusos 1 Fechadura e 2
Chaves Material das
Chaves Alumínio Material
Aço Alumínio Tipo de
Fechadura Espelho
Garantia 05 anos Cilindro
Zamac Composição da
Maçaneta Alumínio
composição do
Espelho/Roseta Aço
Inoxidável Peso 0,54 Kg

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

3F 3F 34,98 50 1.749,00

0070 Ferrolho Chato;
Tamanho: 5" - Ref.
700x5; Medidas em cm:
Base: 13 x 7 - Lingueta:
18 x 3;Material: Metal
Zincado;

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade SILVANA 26,72 100 2.672,00

0071 Vaso Sanitário com Caixa
Acoplada Duplo
Acionamento c/ Botão
Superior Capacidade do
Acionamento da Bacia
Sanitária 3/6 L Saída
Vaso Sanitário Vertical
Altura 78 cm Largura 41
cm Profundidade 64 cm
Dimensão 78x41x64 cm
Formato Oval Conteúdo
da Embalagem Bacia
Sanitária + Caixa
Acoplada + Manual de
Instalação

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade ROCA 278,99 30 8.369,70

0072 Piso revestimento
Parede; Revestimento
para Parede Uso Indicado
Parede Interna e Externa
somente em ambientes
cobertos. Estampa Cor
Única Ambiente Indicado
Banheiros, Salas,
Quartos, Cozinhas,
Lavanderias, Garagens
Intensidade do Brilho
Acetinado Local Indicado
Parede Acabamento
Superfície Esmaltado
Acabamento Lateral
Borda Arredondada
Benefícios do
Acabamento Lateral
Devido a borda ser
arredondada será
necessário maior
espaçamento entre as
peças.Textura Não
Tonalidade Branco
Modelo Diamante Branco
Altura 33 cm
Comprimento 58 cm
Espessura 9,3 mm
Dimensão 33x58 cm
Unidade de Venda por m²
Peso do Produto na
Embalagem 25,94 Kg

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

ALMEIDA ALMEIDA 20,99 500 10.495,00
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0073 Piso 45X45; Piso
Cerâmico, Intensidade do
Brilho Acetinado Altura 45
cm Comprimento 45 cm
Espessura 7,4 mm
Dimensão 45x45 cm
Textura Não Acabamento
Superfície Esmaltado
Acabamento Lateral
Borda Reta PEI
(Resistência ao Desgaste
do Esmalte) PEI 5 - Alta
Resistência Coeficiente
de Atrito Até 0.4 = (não
Antiderrapante) Absorção
de Água 6 a 10%
Variação de Tonalidade
V1-Sem Variação de
Tonalidade
QUANTIDADE: M²

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

metros INCEFRA 42,99 500 21.495,00

0074 Lavatorio para banheiro
com coluna Material
Cerâmica Cor Creme
Garantia 10 anos Formato
Retangular Tonalidade
Bege Altura 16.30
centímetros Largura
45.50 centímetros
Comprimento 35.50
centímetros Peso 8.60
quilogramas Coluna:
Altura 64.00 cm, Largura
15.50 cm, Comprimento
15.50 cm Peso 7.80
quilogramas

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade ROCA 321,95 50 16.097,50

0075 Lixa para parede
22,5x27,5cm gramatura
Lixa de uso manual. Ideal
para uso em paredes,
preparando a superfície
para receber a tinta,
abrindo a porosidade.

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

folha TIGRE 3,51 500 1.755,00

0076 Lona plástica 6x1m
Material Plástico Tipo de
Material Polietileno Uso
Indicado Doméstico
Largura 0,6 m
Comprimento:1m Cor
Preta

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

LONAX LONAX 6,00 500 3.000,00

0077 Mangueira flexível
confeccionada com PVC
cristal virgem (não
reciclado) Bitola:1/2”
Espessura da parede:
2,0mm Rolo: 50 Metros

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

QUALITY QUALITY 100,00 100 10.000,00

0078 Mangueira flexível
confeccionada com PVC
preta Bitola: 1/2” Rolo: 50
Metros

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

AMAFLEX AMAFLEX 47,00 100 4.700,00

0079 Mangueira flexível
confeccionada com PVC
cristal virgem (não
reciclado) Bitola: 3/4”
Espessura da parede:
2,0mm Rolo: 50 Metros

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

QUALITY QUALITY 100,00 80 8.000,00

0080 Mangueira flexível
confeccionada com PVC
preta Bitola: 3/4” Rolo: 50
Metros

CARBOME COMERCIAL
LTDA

Und amaflex 61,99 80 4.959,20

0081 Manta Termica; Isolante
Térmico Nível de
Eficiência Térmica Nível 2
?- Ameniza até 5ºC
Produto aplicado no
madeiramento do telhado
impermeabilizando,
amenizando a
temperatura do ambiente,
e reduzindo o consumo
de energia elétrica. Local
Indicado: Telhado
Composição do Material
Alumínio Largura 130 cm
Tipo de Embalagem Rolo
Metragem por
Embalagem 50 m² Aviso
Não propaga fogo

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

rolo PLASTIFOIL 509,99 50 25.499,50

0082 Marreta
oitavadaTamanho=5 kg
Informações Técnicas=-
Cabeça em liga de cobre-
berílio temperada.- Cabo
em fibra de vidro
revestido com PP. -
Dureza: 35-38 HRC.

B. FILAGRANA
CLEMENTE

Tamanho=5 kg COLLINS 182,00 10 1.820,00
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0083 Martelo de unha
Tamanho: 29mm Cabo
em fibra de vidro
emborrachado

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

cabo madeira TRAMONTINA 63,03 30 1.890,90

0084 Massa Corrida Cor
Branco Uso Indicado
Reboco, gesso,
fibrocimento, concreto,
bocós de concreto e
massa fina. Composição
Base Solvente Ambiente
Indicado Interno
Conteúdo da Embalagem
28 Kg

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

balde VELOZ 55,99 100 5.599,00

0085 Cal Hidratadado, pacote
com 5kg

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

pacote HITROTINTAS 19,91 100 1.991,00

0086 Pá de bico com cabo de
madeira Medidas:
Comprimento total: 150,3
cm Tamanho do cabo:
120 cm Largura da pá: 27
cm

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade TRAMONTINA 35,97 30 1.079,10

0087 Pia em Aço Inox AISI 430
com 0,6 mm de
espessura e acabamento
pré-polido. Pia com 1
central cuba + escorredor.
Furo para válvula de Ø 3
1/2" Peso:4.00 kg
Profundidade:120.00 cm
Altura:52.50 cm
argura:18.50 cm

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade TRAMONTINA 363,92 20 7.278,40

0088 Pincel Cabo de madeira
envernizado Cerdas
brancas fixadas ao cabo
por uma cinta metálica
Largura das cerdas:
1.1/2” (36mm) Tamanho
total do pincel: 198mm

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade ATLAS 6,95 100 695,00

0089 Pincel de cerda Cabo de
madeira Largura das
cerdas: 2" Tamanho total
do pincel: 21,5cm

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade ATLAS 5,99 100 599,00

0090 Pincel Cabo de madeira
envernizado Cerdas
brancas fixadas ao cabo
por uma cinta metálica
Largura das cerdas: 3"
(76mm) Tamanho total do
pincel: 230mm

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade ATLAS 9,95 100 995,00

0091 Pincel chato 02, amarelo
Pincel chato Cerda
branca Filamento sintético
Cabo longo Virola em
alumínio

CARBOME COMERCIAL
LTDA

Und tigre 3,10 100 310,00

0092 Pincel chato 04, amarelo
Pincel chato Cerda
branca Filamento sintético
Cabo longo Virola em
alumínio

CARBOME COMERCIAL
LTDA

Und tigre 3,95 100 395,00

0093 Pincel chato 06, amarelo
Pincel chato Cerda
branca Filamento sintético
Cabo longo Virola em
alumínio

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade ATLAS 4,22 100 422,00

0094 Pincel chato 08, amarelo
Pincel chato Cerda
branca Filamento sintético
Cabo longo Virola em
alumínio

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade ATLAS 4,80 100 480,00

0095 Pincel chato 12 amarelo
Pincel chato Cerda
branca Filamento sintético
Cabo longo Virola em
alumínio

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade ATLAS 5,86 100 586,00

0096 PORTA DE MADEIRA
COMPENSADA LISA
PARA PINTURA,
120X2,10M

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

folha CLM 1.015,84 20 20.316,80

0097 PORTA DE MADEIRA
COMPENSADA LISA
PARA PINTURA,
120X2,10MM

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

folha CLM 1.015,99 20 20.319,80

0098 PORTA DE MADEIRA,
LISA PARA PINTURA,
0,80X2,10M

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

folha CLM 807,79 20 16.155,80
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0099 PORTA DE MADEIRA
COMPENSADA LISA
PARA PINTURA,
0,80X2,10M

CARBOME COMERCIAL
LTDA

Und crv metalurgica 807,00 20 16.140,00

0100 PORTA DE MADEIRA
COMPENSADA LISA
PARA PINTURA,
0,90X2,10M

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

folha CLM 812,91 20 16.258,20

0101 Prego Telheiro Uso
Indicado para Telhas
Onda 24 Comprimento 27
mm Diâmetro 18 mm
Peso do Produto 0,5 g
Material Metal Tipo de
Material Aço Galvanizado

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

FIXAFORT FIXAFORT 11,65 100 1.165,00

0102 Prego com Cabeça
13x15, corpo liso, cabeça
cônica e axadrezada,
ponta tipo diamante.
Pacote com 1kg

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

kilo GERDAU 35,75 100 3.575,00

0103 Prego com Cabeça 18/30,
corpo liso, cabeça cônica
e axadrezada, ponta tipo
diamante. Pacote com
1kg

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

BELGO BELGO 10,00 100 1.000,00

0104 Prego com Cabeça 19/36,
corpo liso, cabeça cônica
e axadrezada, ponta tipo
diamante. Pacote com
1kg

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

BELGO BELGO 12,95 100 1.295,00

0105 Rastelo Categoria
Ferramenta para Limpar
Acompanha Cabo Sim
Material do Cabo Madeira
Quantidade de Dentes 14
dente(s) Tipo de Material
dos Dentes: metal
Comprimento 150 cm

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade TRAMONTINA 55,20 50 2.760,00

0106 Registro de esfera rosca
interna 20 Tipo de
passagem do registro de
esfera:Roscável Material
do corpo do registro:PVC
Acabamento do corpo do
registro:N/A Pressão
nominal do registro de
esfera:10 MCA Cor do
cabo do registro de
esfera:Laranja

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

LEKAT LEKAT 5,98 100 598,00

0107 Registro de esfera rosca
interna 25mm
Especificação: Bitola: 3/4
Tipo de passagem do
registro de
esfera:Roscável Material
do corpo do registro:PVC
Acabamento do corpo do
registro:N/A

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade FORTLEV 13,64 100 1.364,00

0108 Registro de esfera rosca
interna 1/2 Medida da
rosca do registro:1/2"
Tipo de passagem do
registro de
esfera:Roscável Material
do corpo do registro:PVC
Acabamento do corpo do
registro:N/A Pressão
nominal do registro de
esfera:10 MCA Cor do
cabo do registro de
esfera:Laranja

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade FORTLEV 12,99 100 1.299,00

0109 Registro de esfera rosca
interna 60mm Medida da
rosca do registro: 2" Tipo
de passagem do registro
de esfera:Roscável
Material do corpo do
registro:PVC Acabamento
do corpo do registro:N/A
Pressão nominal do
registro de esfera:10 MCA
Cor do cabo do registro
de esfera:Laranja

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade FORTLEV 54,99 100 5.499,00

0110 Rejunte acrilico 1kg T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

pacote MEGA MASSA 18,57 300 5.571,00

0111 Removedor de tinta,
solvente 900ml Aspecto
Líquido incolor.
Densidade (20ºC) 0,860 a
0,870g/cm³. Odor
Característico.

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Natrielli Natrielli 15,00 50 750,00
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0112 Rodaforro Convencional
em PVC; Tipo "U";
Dispensa pintura;
Resistente à umidade;
Não propaga fogo e gotas
incandescentes;
Dimensões Comprimento:
6 metros Peso: 0,09 Kg

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Araforros Arraforros 19,90 100 1.990,00

0113 Rolo para Pintura Marca
Dexter Cor Azul|Branco
Uso Indicado Paredes
Acompanha Cabo Sim
Conteúdo da Embalagem
1 Rolo e 1 Cabo
Comprimento 15 cm
Altura da Lã 8 mm
Ambiente Indicado
Superfícies Lisas Tipo de
Tinta Indicada Acrílica e
Látex Tipo de Material
Poliéster

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade ATLAS 18,97 50 948,50

0114 Rolo para Pintura Marca
Tigre Linha Mestre
Pincéis e Rolos Tigre Cor
Branco Uso Indicado
Paredes Acompanha
Cabo Sim Conteúdo da
Embalagem 1 Rolo e 1
Cabo Comprimento 23 cm
Tipo de Material Lã de
Carneiro

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Tigre Tigre 24,00 50 1.200,00

0115 Selador para Parede Cor
Branco Conteúdo da
Embalagem 18 L Uso
Indicado Interno/Externo
Acabamento Fosco Deve
ser diluído de 5 a 15%
com água potável.
Composição Base Água
Lavável Não

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Eucatex Eucatex 64,00 50 3.200,00

0116 Seladora concentrada
para madeira incolor
Embalagem: 900ml
Aplicação: Madeira

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Maza Maza 25,00 50 1.250,00

0117 Sifao sanfonado duplo
Comprimento Máximo do
Sifão 67 cm Comprimento
Mínimo do Sifão 31 cm
Tipo de Corpo Extensível
Material Plástico Cor
Branco Tipo de Entrada
do Sifão Dupla
Acompanha Copo Não

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Durin Durin 8,00 40 320,00

0118 Tanque de fibra simples
com gabinete Cor: Branco
Capacidade: 25 L Tipo de
Material: Fibra de Vidro
Acabamento: Brilhante
Tipo: Simples Formato:
Quadrado Modo de
Aplicação: Sobrepor
Acompanha Válvula: Não
Tanque Possui Porta
Sabão: Sim Acompanha
Gabinete: Sim
Acompanha Coluna: Não
Necessita de Coluna: Não
Friso para Esfregar
Roupa: Ondulado Altura:
85 cm

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade FIBRAMAR 169,97 30 5.099,10

0119 Tanque de fibra duplo
110/55cm Materiais do
Produto: Mármore
Sintético com cobertura
em gel coat Suporta até:
(Kg): 40,5 litros Peso
(Kg): 12,374
Comprimento (m): 1,1
Largura (m): 0,55 Altura
(m): 0,27

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade FIBRAMAR 114,99 30 3.449,70

0120 Tanque Triplo de
Mármore Sintético USO /
APLICAÇÕES:
Lavanderias.
COMPOSIÇÃO: Mármore
sintético com cobertura
em gel coat Dimensões:
1,65 m x 0,55 m;

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade FIBRAMAR 348,89 30 10.466,70

0121 Tanque Capacidade 20 L
Tipo de Material Resina
Tipo Simples Formato
Retangular Acompanha
Válvula Não Acompanha
Coluna Não Altura 56 cm
Largura 43 cm Dimensão
56x43 cm

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade FIBRAMAR 129,89 30 3.896,70
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0122 Baldes de Tinta Base
D`água, 18 lt

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Veloz Veloz 75,00 100 7.500,00

0123 Balde de Tinta Óleo de
3,6 lt

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

galao VELOZ 127,95 100 12.795,00

0124 Tintas Semi Brilho de 18lt T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

balde VELOZ 214,99 100 21.499,00

0125 Torneira Boia, Indicado
para uso em caixas
d`água Material Metal e
Plástico

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade TIGRE 28,94 100 2.894,00

0126 Torneira com purificador
Local Indicado Cozinha
Uso Indicado Parede
Altura 22,8 cm Altura da
Bica: Bica Alta Mobilidade
da Bica: Móvel
Acionamento: 1/4 de
Volta Bitola em
Polegadas: 1/2 "Material:
Metal e Plástico Cor:
Cromado Acompanha
Arejador: Sim

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Astra Astra 75,00 70 5.250,00

0127 Torneira para jardim Uso
Indicado Parede Altura da
Bica Bica Baixa
Mobilidade da Bica Fixa
Acionamento Tradicional
Bitola em Polegadas 1/2 "
Material Plástico Tipo de
Material ABS Cor Preto
Acompanha Arejador Não

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Herc Herc 3,00 100 300,00

0128 Torneiras de Lavatório;
Sistema de Acionamento
Alavanca ¼ de volta com
pastilhas cerâmicas.
Fabricada em Metal
Cromado de alta
resistência,a corrosão e
riscos . Sistema inovador
de acionamento 1/4 Volta.
Altura da base até a
curvatura do tubo 20 cm.
Altura da base até a
ponta do arejador 13 cm.
Largura de 10 cm
Funcionamento perfeito
em baixa e alta pressão
de 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a
57 psi Bitola de 1/2.

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Marchezan Marchezan 33,98 50 1.699,00

0129 Torneira para pia Local
Indicado Cozinha Uso
Indicado Parede Altura da
Bica Bica Alta Mobilidade
da Bica Móvel Bitola em
Polegadas 1/2 " Material
Metal Cor Cromado
Acompanha Arejador Sim
Mobilidade do Arejador
Arejador Móvel Possui
Saída para Lava-Louças
Não

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Marchezan Marchezan 53,98 30 1.619,40

0130 Tubo Esgoto 100mm;
Cano Uso Indicado
Esgoto Bitola de Canos e
Conexões em Milímetros
100 mm Bitola de Canos
e Conexões em
Polegadas 4 "
Comprimento 6 m
Espessura 55 mm
Temperatura Máxima da
Água 45 °C Tipo de
Material PVC Norma
Técnica NBR 5688

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Luperplas Luperplas 69,00 50 3.450,00

0131 Veda Calha Conteúdo da
Embalagem Cartucho de
360g Composição Resina
sintética Linha Base água
Local Indicado
Tratamento de Calha
Tempo de Secagem 72 h
Estado Físico Sólido
Altura 21,5 cm Largura 5
cm

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade ATLAS 32,03 100 3.203,00
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0132 Vaso Sanitário
Convencional Saída Vaso
Sanitário: Vertical
Acompanha Assento
Sanitário: Não
Acompanha Fixação: Sim
Altura 38 cm Largura 37,5
cm Profundidade 47,5 cm
Dimensão
38x37,50x47,50 cm
Formato Oval Conteúdo
da Embalagem Bacia
sanitária convencional +
Manual de Instalação

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Logasa Logasa 130,00 30 3.900,00

0133 Fita Veda Rosca Água
Quente e Fria Largura 12
mm Comprimento 25 m
Cor Branco Tipo de
Material Teflon

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade TIGRE 13,60 100 1.360,00

0134 Fita Veda Rosca Água
Quente e Fria Largura 18
mm Comprimento 25 m
Cor Branco Tipo de
Material Teflon

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Novaflon Novaflon 5,00 100 500,00

0135 Verniz; Resina alquídica à
base de óleo vegetal
semi-secativo, pigmentos
orgânicos e inorgânicos,
cargas minerais inertes
(acetinado e fosco),
hidrocarbonetos alifáticos,
secantes organo-
metálicos. Não contém
benzeno Aplicação
Móveis, portas, portões e
janelas Acabamento
superfície Brilhante
Embalagem 3,6 litros

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Maza Maza 80,00 50 4.000,00

0136 Areia fina para reboco m³ CARBOME COMERCIAL
LTDA

Mts barro forte 126,83 50 6.341,50

0137 Areia grossa m³ CARBOME COMERCIAL
LTDA

Mts barro forte 185,77 50 9.288,50

0138 Telha Capote de barro
impermeabilizada/resinada

B. FILAGRANA
CLEMENTE

impermeabilizada/resinada TERRAMAZON 3,97 400 1.588,00

0139 Cimento para uso geral,
secagem rápida, alta
resistência, Saco com
50kg

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

saco 50 kg POTY 61,99 1.000 61.990,00

0140 Telha fibrocimento T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

peça MULTILIT 23,49 1.600 37.584,00

0141 Telha de barro
impermeabilizada/resinada

B. FILAGRANA
CLEMENTE

impermeabilizada/resinada TERRAMAZON 2,73 8.000 21.840,00

0142 Tijolo Bloco cerâmico
11,5x14x24cm

B. FILAGRANA
CLEMENTE

Cerâmico 11,5x14x24cm PRÓPRIA 0,93 150.000 139.500,00

0143 Tijolo Bloco cerâmico
11,5x14x24cm

B. FILAGRANA
CLEMENTE

Cerâmico 11,5x14x24cm PRÓPRIA 0,93 50.000 46.500,00

0144 Areia fina para reboco m³. CARBOME COMERCIAL
LTDA

Mts barro forte 133,41 60 8.004,60

0145 Areia grossa m³. CARBOME COMERCIAL
LTDA

Mts barro forte 185,98 60 11.158,80

0146 Pedra Brita m³. B. FILAGRANA
CLEMENTE

Brita m³. N/C 386,94 60 23.216,40

0147 Piçarra m³ B. FILAGRANA
CLEMENTE

Piçarra m³ N/C 55,96 60 3.357,60

0148 BARRA DE APOIO,
CORRIMÃO 60CM

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

peça TATILA 147,64 50 7.382,00

0149 Canaleta para Superfície
20X12mm Sem adesivo
2M Branco

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

peça MULTILIT 13,25 100 1.325,00

0150 Canaleta para Superfície
20X12mm COM adesivo
2M Branco

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

peça MULTILIT 7,69 100 769,00

0151 Par Dobradiça Vai-vem
3``

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

Par TALITA 120,41 50 6.020,50

0152 Escova Manual de Aço 4
Fileiras com Cabo

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade TRAMONTINA 16,65 30 499,50

0153 LED Painel Pop de
Embutir Quadrado 24W
Bivolt, Branco

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade AVANT 34,94 100 3.494,00
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0154 Pia Lavatório Plástico
36cmx28cm 3,8 Litros

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

unidade HERC 34,93 50 1.746,50

Itens marcados com "*" estão cancelados.

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

Declaração de Conhecimento do Edital Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e
que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaração de Inexistência de Impeditivos Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de Não-Emprego de Menores Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Veracidade Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do
art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - Bomba D`água Centrífuga - fabricada em carcaça de alumínio com a bombafeita em ferro
fundido. Possui protetor térmico que desliga a bomba automaticamente no caso de superaquecimento.
Parafuso do respiro, permite a retirada do ar na sucção (tubulação).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

carcaça de
alumínio

FERRARI 15 R$ 389,53 R$ 5.842,95 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und kazza 15 R$ 389,53 R$ 5.842,95 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

FERRARI FERRARI 15 R$ 389,53 R$ 5.842,95 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade FOXLUX 15 R$ 389,53 R$ 5.842,95 Sim

0002 - Bomba D´agua Submersa Vibratória 900 2300/hora
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

900 2300/HORA JOIHA 15 R$ 634,83 R$ 9.522,45 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und anauger 15 R$ 634,83 R$ 9.522,45 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

ANAUGER ANAUGER 15 R$ 634,83 R$ 9.522,45 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade LITTLE GIANT 15 R$ 634,83 R$ 9.522,45 Sim

G.P.A
GERENCIAMENTO E
PROJETOS EIRELI

11.175.931/0001-
47

07/12/2022 -
08:09:15

WORKER WORKER 15 R$ 634,84 R$ 9.522,60 Sim

0003 - Cabo Flexível 1,5mm², disponível na cor preta, vem com rolo de 100 metros. O produto com tensão de isolação de 750V é
utilizado em instalações industriais e residenciais de força e de luz, em circuitos de comandos e sinalizações.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

03/12/2022 -
11:01:16

CORFIO CORFIO 10 R$ 241,50 R$ 2.415,00 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

1,5MM² COBRELUX 10 R$ 241,50 R$ 2.415,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Rolos sil 10 R$ 241,50 R$ 2.415,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

SIL SIL 10 R$ 241,50 R$ 2.415,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

metros SIL 10 R$ 241,50 R$ 2.415,00 Sim
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G.P.A
GERENCIAMENTO E
PROJETOS EIRELI

11.175.931/0001-
47

07/12/2022 -
08:09:15

LIGCABOS LIGCABOS 10 R$ 241,00 R$ 2.410,00 Sim

0004 - Cabo Flexível 2,5mm², disponível na cor vermelha, vem com rolo de 100 metros. O produto com tensão de isolação de
750V é utilizado em instalações industriais e residenciais de força e de luz, em circuitos de comandos e sinalizações.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

03/12/2022 -
11:02:21

CORFIO CORFIO 10 R$ 303,43 R$ 3.034,30 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

2,5MM² COBRELUX 10 R$ 303,43 R$ 3.034,30 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Rolos sil 10 R$ 303,43 R$ 3.034,30 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

SIL SIL 10 R$ 303,43 R$ 3.034,30 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

metros SIL 10 R$ 303,43 R$ 3.034,30 Sim

G.P.A
GERENCIAMENTO E
PROJETOS EIRELI

11.175.931/0001-
47

07/12/2022 -
08:09:15

LIGCABOS LIGCABOS 10 R$ 303,43 R$ 3.034,30 Sim

0005 - Cabo Flexível 4mm², disponível na cor branca, vem com rolo de 100 metros. O produto com tensão de isolação de 750V é
utilizado em instalações industriais e residenciais de força e de luz, em circuitos de comandos e sinalizações.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

03/12/2022 -
11:03:00

CORFIO CORFIO 10 R$ 619,07 R$ 6.190,70 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

4MM² COBRELUX 10 R$ 619,07 R$ 6.190,70 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Rolos sil 10 R$ 619,07 R$ 6.190,70 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

SIL SIL 10 R$ 619,07 R$ 6.190,70 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

metros SIL 10 R$ 619,07 R$ 6.190,70 Sim

G.P.A
GERENCIAMENTO E
PROJETOS EIRELI

11.175.931/0001-
47

07/12/2022 -
08:09:15

LIGCABOS LIGCABOS 10 R$ 619,07 R$ 6.190,70 Sim

0006 - Caixa de 4.2 interruptor; Fabricada em plástico polipropileno com saídas de 1/2 até 1”. Indicada para instalações em geral.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

03/12/2022 -
11:03:40

TRAMONTINA TRAMONTINA 300 R$ 2,87 R$ 861,00 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

4X2 KRONA 300 R$ 2,87 R$ 861,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und tramontina 300 R$ 2,87 R$ 861,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 300 R$ 2,87 R$ 861,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade TRAMONTINA 300 R$ 2,87 R$ 861,00 Sim

0007 - Disjuntor bipolar 20 amperes; Protetor de toda rede elétrica da sua casa. Esse equipamento é indicado para proteger o
sistema elétrico contra sobrecargas e curto-circuitos.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

03/12/2022 -
11:04:16

TRAMONTINA TRAMONTINA 80 R$ 45,43 R$ 3.634,40 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

20 AMPERES OUROLUX 80 R$ 45,43 R$ 3.634,40 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und ourolux 80 R$ 45,43 R$ 3.634,40 Sim
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L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

ELETROMAR ELETROMAR 80 R$ 45,43 R$ 3.634,40 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade ELETROMAR 80 R$ 45,43 R$ 3.634,40 Sim

0008 - Disjuntor Tripolar: Proteção contra toques acidentais através de bornes protegidos. Fácil identificação da curva de disparo,
corrente nominal e capacidade de interrupção
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

TRIPOLAR OUROLUX 80 R$ 54,87 R$ 4.389,60 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und ourolux 80 R$ 54,87 R$ 4.389,60 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

ELETROMAR ELETROMAR 80 R$ 54,87 R$ 4.389,60 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade ELETROMAR 80 R$ 54,87 R$ 4.389,60 Sim

0009 - Disjuntor Unipolar 20 am; Protetor de toda rede elétrica da sua casa. Esse equipamento é indicado para proteger o
sistema elétrico contra sobrecargas e curto-circuitos.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

03/12/2022 -
11:06:29

TRAMONTINA TRAMONTINA 80 R$ 16,17 R$ 1.293,60 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

20AM OUROLUX 80 R$ 16,17 R$ 1.293,60 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und ourolux 80 R$ 16,17 R$ 1.293,60 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

ELETROMAR ELETROMAR 80 R$ 16,17 R$ 1.293,60 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade ELETROMAR 80 R$ 16,17 R$ 1.293,60 Sim

0010 - Ferro para Solda; Utilizado para unir duas partes metálicas, como fios condutores, placas de circuito e demais
componentes, por meio da solda.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

SIMPLES WESTERN 15 R$ 79,17 R$ 1.187,55 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und tramontina 15 R$ 79,17 R$ 1.187,55 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 15 R$ 79,17 R$ 1.187,55 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade TRAMONTINA 15 R$ 79,17 R$ 1.187,55 Sim

0011 - Filtro de Linha  c/ 4 Tomadas Tripolares/ Luz Indicadora de Funcionamento/ Bivolt Automático/ Fusível Protetor.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

03/12/2022 -
11:07:21

PLUZIE PLUZIE 80 R$ 58,17 R$ 4.653,60 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

4 TOMADA
TRIPOLAR

MEGATRON 80 R$ 58,17 R$ 4.653,60 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und pluzie 80 R$ 58,17 R$ 4.653,60 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

ELETROMAR ELETROMAR 80 R$ 58,17 R$ 4.653,60 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade ELETROMAR 80 R$ 58,17 R$ 4.653,60 Sim
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0012 - Fio cabo elétrico 1.5 mm; Fios de Cobre eletrolítico, têmpera mole.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

03/12/2022 -
11:08:47

CORFIO CORFIO 500 R$ 2,82 R$ 1.410,00 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

1.5MM COBRELUX 500 R$ 2,82 R$ 1.410,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Mts sil 500 R$ 2,82 R$ 1.410,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

SIL SIL 500 R$ 2,82 R$ 1.410,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

metros SIL 500 R$ 2,82 R$ 1.410,00 Sim

0013 - Fita Isolante 5M em filme de PVC antichama com adesivo à base de borracha que é utilizada para isolações em geral,
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

03/12/2022 -
11:09:27

FOXLUX FOXLUX 300 R$ 5,85 R$ 1.755,00 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

5M FERTAK 300 R$ 5,85 R$ 1.755,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und soprano 300 R$ 5,85 R$ 1.755,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

IMPERIAL IMPERIAL 300 R$ 5,85 R$ 1.755,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade IMPERIAL 300 R$ 5,85 R$ 1.755,00 Sim

0014 - Interruptor 1Tecla Intermediário linha modular; Dispositivo simples, usado para abrir ou fechar circuitos elétricos. São
utilizados na abertura de redes, em tomadas e entradas de aparelhos eletrônicos, basicamente na maioria das situações que
envolvem o ligamento ou desligamento de energia elétrica.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

03/12/2022 -
11:16:25

TRAMONTINA TRAMONTINA 350 R$ 11,73 R$ 4.105,50 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

1 TECLA FAME 350 R$ 11,73 R$ 4.105,50 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und fame 350 R$ 11,73 R$ 4.105,50 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 350 R$ 11,73 R$ 4.105,50 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade TRAMONTINA 350 R$ 11,73 R$ 4.105,50 Sim

0015 - Isolador Epoxi 30X50 MM; Isolador BT Cilíndrico - Material: Poliéster - Uso interior. 
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

30X50 ENGEFUSE 100 R$ 27,07 R$ 2.707,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und fame 100 R$ 27,07 R$ 2.707,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

3M 3M 100 R$ 27,07 R$ 2.707,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade 3M 100 R$ 27,07 R$ 2.707,00 Sim

0016 - Lâmpadas de emergência; Luminária de Emergência  Temperatura de Cor: Branco Frio Tensão: Bivolt Fluxo Luminoso
max: 100lm. Autonomia: 3 horas (fluxo máximo) | 6 horas (fluxo mínimo)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

BIVOLT OUROLUX 200 R$ 42,60 R$ 8.520,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und kian 200 R$ 42,60 R$ 8.520,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

EMPALUX EMPALUX 200 R$ 42,60 R$ 8.520,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade EMPALUX 200 R$ 42,60 R$ 8.520,00 Sim

G.P.A
GERENCIAMENTO E
PROJETOS EIRELI

11.175.931/0001-
47

07/12/2022 -
08:09:15

INTELBRAS INTELBRAS 200 R$ 42,60 R$ 8.520,00 Sim

CIANO PRESENTES
EIRELI

29.657.759/0001-
23

07/12/2022 -
08:41:58

30LEDS BLUMENAU 200 R$ 42,60 R$ 8.520,00 Sim

0017 - Lâmpada Fluorescente Eletrônica Espiral 25W 127V 5300K Luz Branca Fria Soleil. - Bulbo Espiral. - Potência: 25W. -
Tensão: 127V. - Base: E27. - Temperatura de Cor: 5300K. - Aspecto: “branca”/ “luz do dia”.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

25W OUROLUX 300 R$ 32,60 R$ 9.780,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und ourolux 300 R$ 32,60 R$ 9.780,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

AVANT AVANT 300 R$ 32,60 R$ 9.780,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade AVANT 300 R$ 32,60 R$ 9.780,00 Sim

G.P.A
GERENCIAMENTO E
PROJETOS EIRELI

11.175.931/0001-
47

07/12/2022 -
08:09:15

KIAN KIAN 300 R$ 32,60 R$ 9.780,00 Sim

0018 - Lâmpada Fluorescente Eletrônica Espiral 35W 127V 5300K Luz Branca Fria Soleil. - Bulbo Espiral. - Potência: 35W. -
Tensão: 127V. - Base: E27. - Temperatura de Cor: 5300K. - Aspecto: “branca”/ “luz do dia”.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

35W OUROLUX 300 R$ 43,67 R$ 13.101,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und ourolux 300 R$ 43,67 R$ 13.101,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

AVANT AVANT 300 R$ 43,67 R$ 13.101,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade AVANT 300 R$ 43,67 R$ 13.101,00 Sim

G.P.A
GERENCIAMENTO E
PROJETOS EIRELI

11.175.931/0001-
47

07/12/2022 -
08:09:15

KIAN KIAN 300 R$ 43,67 R$ 13.101,00 Sim

0019 - Lâmpada Fluorescente Eletrônica Espiral 45W 127V 5300K Luz Branca Fria Soleil. - Bulbo Espiral. - Potência: 45W. -
Tensão: 127V. - Base: E27. - Temperatura de Cor: 5300K. - Aspecto: “branca”/ “luz do dia”.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

45W OUROLUX 300 R$ 52,47 R$ 15.741,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und ourolux 300 R$ 52,47 R$ 15.741,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

AVANT AVANT 300 R$ 52,47 R$ 15.741,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade AVANT 300 R$ 52,47 R$ 15.741,00 Sim

G.P.A
GERENCIAMENTO E
PROJETOS EIRELI

11.175.931/0001-
47

07/12/2022 -
08:09:15

KIAN KIAN 300 R$ 52,47 R$ 15.741,00 Sim

0020 - Lampada led 25w 110v e27 -; lampada led 25w embutir -; lampada residencial led 25w -; lampada led 25w e27 -; lampada
led 28w ·
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

25W OUROLUX 300 R$ 42,80 R$ 12.840,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und ourolux 300 R$ 42,80 R$ 12.840,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

AVANT AVANT 300 R$ 42,80 R$ 12.840,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade AVANT 300 R$ 42,80 R$ 12.840,00 Sim

G.P.A
GERENCIAMENTO E
PROJETOS EIRELI

11.175.931/0001-
47

07/12/2022 -
08:09:16

KIAN KIAN 300 R$ 42,80 R$ 12.840,00 Sim

0021 - Lampada led 35w 110v e27 -; lampada led 35w embutir -; lampada residencial led 35w -; lampada led 35w e27 -; lampada
led 28w ·
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

35W OUROLUX 300 R$ 52,53 R$ 15.759,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und ourolux 300 R$ 52,53 R$ 15.759,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

AVANT AVANT 300 R$ 52,53 R$ 15.759,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade AVANT 300 R$ 52,53 R$ 15.759,00 Sim

G.P.A
GERENCIAMENTO E
PROJETOS EIRELI

11.175.931/0001-
47

07/12/2022 -
08:09:16

KIAN KIAN 300 R$ 52,53 R$ 15.759,00 Sim

0022 - Mangueira Corrugada 1/2  Em PVC, Amarela, Antichama.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

1/2 EM PVC KRONA 300 R$ 2,84 R$ 852,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Mts tramontina 300 R$ 2,84 R$ 852,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

SIGA BEM SIGA BEM 300 R$ 2,84 R$ 852,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade SIGA BEM 300 R$ 2,84 R$ 852,00 Sim

0023 - Mangueira Corrugada 3/4  Em Pvc, Amarela, Anti-Chama.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

03/12/2022 -
11:19:04

TRAMONTINA TRAMONTINA 300 R$ 3,73 R$ 1.119,00 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

3/4 EM PVC KRONA 300 R$ 3,73 R$ 1.119,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Mts tramontina 300 R$ 3,73 R$ 1.119,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

SIGA BEM SIGA BEM 300 R$ 3,73 R$ 1.119,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade SIGA BEM 300 R$ 3,73 R$ 1.119,00 Sim

0024 - Plug elétrico 03 pinos; ElétricosPLUG 20 AMP 03 PINOS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

03/12/2022 -
11:20:26

TRAMONTINA TRAMONTINA 200 R$ 10,73 R$ 2.146,00 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

3 PINOS FAME 200 R$ 10,73 R$ 2.146,00 Sim
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CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Unid radial 200 R$ 10,73 R$ 2.146,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 200 R$ 10,73 R$ 2.146,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade TRAMONTINA 200 R$ 10,73 R$ 2.146,00 Sim

0025 - Porta Lâmpada Inteligente Branco 1X100W E27 Kandel Porta lâmpada. Produzido em termoplástico de engenharia;.
Soquete em porcelana E27;. Contatos em latão e parafusos em aço carbono;. Tensão: 127V / 220V;.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

1X100W FAME 600 R$ 22,50 R$ 13.500,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und ourolux 600 R$ 22,50 R$ 13.500,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

MECTRONIC MECTRONIC 600 R$ 22,50 R$ 13.500,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade MECTRONIC 600 R$ 22,50 R$ 13.500,00 Sim

0026 - Quadro de Distribuicão de Embutir 18/24 Disjuntores com Barramento
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

03/12/2022 -
11:21:30

TIGRE TIGRE 40 R$ 305,73 R$ 12.229,20 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

18/24 FAME 40 R$ 305,73 R$ 12.229,20 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und figueira 40 R$ 305,73 R$ 12.229,20 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 40 R$ 305,73 R$ 12.229,20 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade TRAMONTINA 40 R$ 305,73 R$ 12.229,20 Sim

0027 - Sensor de presença para área externa e semi-aberta. Indicado para detectar o movimento de pessoas, este sensor
possibilita sua instalação nas áreas internas e/ou semi-abertas do imóvel 
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

EXTERNO INTELBRAS 200 R$ 72,60 R$ 14.520,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und decorlux 200 R$ 72,60 R$ 14.520,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

MECTRONIC MECTRONIC 200 R$ 72,60 R$ 14.520,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade MECTRONIC 200 R$ 72,60 R$ 14.520,00 Sim

0028 - Tubo de Solda Estanho 25g 1mm Solda Best, aplicável para soldagem manual de conexões eletrônicas, contando com
fluxo interno que facilita a soldagem. 
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

25G 1MM WESTERN 100 R$ 22,00 R$ 2.200,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Rolo foxlux 100 R$ 22,00 R$ 2.200,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

VONDER VONDER 100 R$ 22,00 R$ 2.200,00 Sim

0029 - PLACA 4 X 2 " + SUPORTE 2 POSIÇÕES, design moderno.
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

PLACA 4X2 FAME 100 R$ 16,97 R$ 1.697,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und fame 100 R$ 16,97 R$ 1.697,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 100 R$ 16,97 R$ 1.697,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade TRAMONTINA 100 R$ 16,97 R$ 1.697,00 Sim

0030 - TOMADA EM BARRA DUPLA C/2 TOMADAS 3PÓLOS 20A - CINZA. 5637
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

03/12/2022 -
11:22:24

FAME FAME 200 R$ 16,55 R$ 3.310,00 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

C/2 TOMADAS FAME 200 R$ 16,55 R$ 3.310,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Unid radial 200 R$ 16,55 R$ 3.310,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

MECTRONIC MECTRONIC 200 R$ 16,55 R$ 3.310,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade MECTRONIC 200 R$ 16,55 R$ 3.310,00 Sim

0031 - TOMADA EM BARRATRIPLA C/3 TOMADAS 3PÓLOS 20A - PRETA. 3976 -
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

C/3 TOMADAS FAME 200 R$ 20,00 R$ 4.000,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Unid radial 200 R$ 20,00 R$ 4.000,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

MECTRONIC MECTRONIC 200 R$ 20,00 R$ 4.000,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade MECTRONIC 200 R$ 20,00 R$ 4.000,00 Sim

0032 - TOMADA EM BARRA QUADRUPLA C/4TOMADAS 3PÓLOS 20A
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

03/12/2022 -
11:23:11

FAME FAME 200 R$ 28,00 R$ 5.600,00 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

QUADRUPLA FAME 200 R$ 28,00 R$ 5.600,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Unid radial 200 R$ 28,00 R$ 5.600,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

MECTRONIC MECTRONIC 200 R$ 28,00 R$ 5.600,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade MECTRONIC 200 R$ 28,00 R$ 5.600,00 Sim

0033 - TOMADA EM BARRA DUPLA C/2 TOMADAS 3PÓLOS 20A - PRETA. 6218 --  
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

DUPLA C/ 2
TOMADAS

FAME 200 R$ 22,60 R$ 4.520,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Unid radial 200 R$ 22,60 R$ 4.520,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

MECTRONIC MECTRONIC 200 R$ 22,60 R$ 4.520,00 Sim
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T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade MECTRONIC 200 R$ 22,60 R$ 4.520,00 Sim

0034 - Tomada para multiplicação de saídas de postos de consumo de gases medicinais. Possibilita o uso de diferentes
aparelhos e instrumentos através de um único ponto. Corpo em Nylon com fibra (preto), 02 niples com pino de impacto e porca
borboleta na cor do gás.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

EM NYLON COM
FIBRA

FAME 30 R$ 11,29 R$ 338,70 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Unid radial 30 R$ 11,29 R$ 338,70 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

PROTEC PROTEC 30 R$ 11,29 R$ 338,70 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade PROTEC 30 R$ 11,29 R$ 338,70 Sim

0035 - TOMADA TRIPOLAR 10A 2P + T (VERMELHA) -. Modelo TOMADA DE PAINEL 2P + T. 0 avaliação. Condição
Novo. TOMADA DE PAINEL 2P + T - REFORÇADA. Mais detalhes ... Mais informações.TOMADA DE PAINEL 2P + T -
REFORÇADA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

TRIPOLAR 10A FAME 200 R$ 15,13 R$ 3.026,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und radial 200 R$ 15,13 R$ 3.026,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

MECTRONIC MECTRONIC 200 R$ 15,13 R$ 3.026,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade MECTRONIC 200 R$ 15,13 R$ 3.026,00 Sim

0036 - TOMADA TRIPOLAR 20A 2P + T (VERMELHA) -. Modelo TOMADA DE PAINEL 2P + T. 0 avaliação. Condição
Novo. TOMADA DE PAINEL 2P + T - REFORÇADA. Mais detalhes ... Mais informações.TOMADA DE PAINEL 2P + T -
REFORÇADA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

TRIPOLAR 20A FAME 200 R$ 16,87 R$ 3.374,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und radial 200 R$ 16,87 R$ 3.374,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

MECTRONIC MECTRONIC 200 R$ 16,87 R$ 3.374,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade MECTRONIC 200 R$ 16,87 R$ 3.374,00 Sim

0037 - Argamassa Colante Secagem rápida Alta resistência Pacote com 20 kg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

03/12/2022 -
11:23:48

ELIANE ELIANE 600 R$ 32,60 R$ 19.560,00 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

20KG VOTOMASSA 600 R$ 32,60 R$ 19.560,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und super massa 600 R$ 32,60 R$ 19.560,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

MEGA MASSA MEGA MASSA 600 R$ 32,60 R$ 19.560,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

pacote MEGA MASSA 600 R$ 32,60 R$ 19.560,00 Sim

0038 - Argamassa colante para porcelanato Secagem rápida Alta resistência Pacote com 20 kg
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

03/12/2022 -
11:24:32

ELIANE ELIANE 600 R$ 47,13 R$ 28.278,00 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

20KG VOTOMASSA 600 R$ 47,13 R$ 28.278,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und super massa 600 R$ 47,13 R$ 28.278,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

MEGA MASSA MEGA MASSA 600 R$ 47,13 R$ 28.278,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

pacote MEGA MASSA 600 R$ 47,13 R$ 28.278,00 Sim

0039 - Argamassa Colante piso sobre piso e azulejo sobre azulejo Secagem rápida Alta resistência Pacote com 20 kg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

03/12/2022 -
11:25:05

ELIANE ELIANE 600 R$ 52,13 R$ 31.278,00 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

20KGT VOTOMASSA 600 R$ 52,13 R$ 31.278,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und super massa 600 R$ 52,13 R$ 31.278,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

MEGA MASSA MEGA MASSA 600 R$ 52,13 R$ 31.278,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

pacote MEGA MASSA 600 R$ 52,13 R$ 31.278,00 Sim

0040 - Assento sanitário Convencional Altura do Assento Sanitário Fechado 4 cm Largura do Assento Sanitário 38 cm
Comprimento do Assento 49 cm Distância dos Furos do Assento Sanitário 15 cm Material Plástico Formato Oval Almofadado Sim
Fechamento Comum Fixação Parafuso Plástico Antibacteriano Não
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

03/12/2022 -
11:25:26

ASTRA ASTRA 200 R$ 90,87 R$ 18.174,00 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

38CM DUDA 200 R$ 90,87 R$ 18.174,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und durin 200 R$ 90,87 R$ 18.174,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

TIGRE TIGRE 200 R$ 90,87 R$ 18.174,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade TIGRE 200 R$ 90,87 R$ 18.174,00 Sim

0041 - Broxa Retangular Grande 19x8cm Brocha P/ Pintor E Pedreiro. Corpo produzido em polipropileno injetado. Cerdas
produzidas em monofilamento bicolor
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

03/12/2022 -
11:26:02

ATLAS ATLAS 100 R$ 13,60 R$ 1.360,00 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

19X8 FERTAK 100 R$ 13,60 R$ 1.360,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und condor 100 R$ 13,60 R$ 1.360,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

TIGRE TIGRE 100 R$ 13,60 R$ 1.360,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade TIGRE 100 R$ 13,60 R$ 1.360,00 Sim

0042 - Bucha de Redução Curta Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 25x20 mm
Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 3/4x1/2 " Tipo de Material PVC
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

03/12/2022 -
11:26:35

FORTLEV FORTLEV 100 R$ 6,33 R$ 633,00 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

25X20 MULTILIT 100 R$ 6,33 R$ 633,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und amanco 100 R$ 6,33 R$ 633,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

FORTELEV FORTELEV 100 R$ 6,33 R$ 633,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade FORTELEV 100 R$ 6,33 R$ 633,00 Sim

0043 - Bucha de Redução Curta Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 40/32 mm
Tipo de Material PVC
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

03/12/2022 -
11:27:03

FORTLEV FORTLEV 100 R$ 8,47 R$ 847,00 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

40/32 MULTILIT 100 R$ 8,47 R$ 847,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und amanco 100 R$ 8,47 R$ 847,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

FORTLEV FORTLEV 100 R$ 8,47 R$ 847,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade FORTLEV 100 R$ 8,47 R$ 847,00 Sim

0044 - Bucha de Redução Curta Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 50x20 mm
Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 3/4x1/2 " Tipo de Material PVC
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

50X20MM MULTILIT 100 R$ 12,53 R$ 1.253,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und amanco 100 R$ 12,53 R$ 1.253,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

FORTLEV FORTLEV 100 R$ 12,53 R$ 1.253,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade FORTLEV 100 R$ 12,53 R$ 1.253,00 Sim

0045 - Cadeados 50 mm; Corpo em latão maciço; Haste em aço cementada; Anel de borracha para vedação; Acompanha 2
chaves; Indicado para uso interno ou externo.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

50MM PAPAIZ 40 R$ 62,73 R$ 2.509,20 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und pado 40 R$ 62,73 R$ 2.509,20 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

PADO PADO 40 R$ 62,73 R$ 2.509,20 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade PADO 40 R$ 62,73 R$ 2.509,20 Sim

0046 - Cadeados 60 mm; Corpo em latão maciço; Haste em aço cementada; Anel de borracha para vedação; Acompanha 2
chaves; Indicado para uso interno ou externo.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

60MM PAPAIZ 40 R$ 83,70 R$ 3.348,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und pado 40 R$ 83,70 R$ 3.348,00 Sim
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L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

PADO PADO 40 R$ 83,70 R$ 3.348,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade PADO 40 R$ 83,70 R$ 3.348,00 Sim

0047 - Caixa d’água de 1000L; Produto Caixa d`água Indicado para Armazenar água da rede Tipo da Tampa Simples Modelo
Dupla Proteção Material Plástico Polietileno Local Indicado Residencial, comercial e industrial. Capacidade 1000 L Formato
Redonda
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

03/12/2022 -
11:40:11

FORTLEV FORTLEV 20 R$ 528,83 R$ 10.576,60 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

1000L BAKOF 20 R$ 528,83 R$ 10.576,60 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und fortleve 20 R$ 528,83 R$ 10.576,60 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

FORTLEV FORTLEV 20 R$ 528,83 R$ 10.576,60 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

1000 litros FORTLEV 20 R$ 528,83 R$ 10.576,60 Sim

G.P.A
GERENCIAMENTO E
PROJETOS EIRELI

11.175.931/0001-
47

07/12/2022 -
08:09:16

BAKOF BAKOF 20 R$ 528,83 R$ 10.576,60 Sim

0048 - Caixa d’água de 2000L; Produto Caixa d`água Indicado para Armazenar água da rede Tipo da Tampa Simples Modelo
Dupla Proteção Material Plástico Polietileno Local Indicado Residencial, comercial e industrial. Capacidade 2000 L Formato
Redonda
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

03/12/2022 -
11:41:30

MAIS PVC MAIS PVC 20 R$ 1.460,07 R$ 29.201,40 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

2000L BAKOF 20 R$ 1.460,07 R$ 29.201,40 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und fortleve 20 R$ 1.460,07 R$ 29.201,40 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

FORTLEV FORTLEV 20 R$ 1.460,07 R$ 29.201,40 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

2000 litros FORTLEV 20 R$ 1.460,07 R$ 29.201,40 Sim

G.P.A
GERENCIAMENTO E
PROJETOS EIRELI

11.175.931/0001-
47

07/12/2022 -
08:09:16

BAKOF BAKOF 20 R$ 1.460,00 R$ 29.200,00 Sim

0049 - Caixa de Descarga Acoplada, Em cerâmica Acionamento Botão superior com acionamento duplo 3/6L Altura 37 cm
Largura 40 cm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

ACOPLADA LOGASA 80 R$ 319,10 R$ 25.528,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und deca 80 R$ 319,10 R$ 25.528,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

ROCA ROCA 80 R$ 319,10 R$ 25.528,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade ROCA 80 R$ 319,10 R$ 25.528,00 Sim

0050 - Caixa Sifonada Uso Indicado Ralo Formato de Ralo Indicado Quadrado Diâmetro Cano de Saída 40 mm Acompanha
Tampa Não Altura 10,6 cm Largura 17,3 cm Diâmetro 100 mm Tipo de Material PVC
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

03/12/2022 -
11:42:06

HERC HERC 50 R$ 26,77 R$ 1.338,50 Sim
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B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

SIFONADA MULTILIT 50 R$ 26,77 R$ 1.338,50 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und herc 50 R$ 26,77 R$ 1.338,50 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

TIGRE TIGRE 50 R$ 26,77 R$ 1.338,50 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade TIGRE 50 R$ 26,77 R$ 1.338,50 Sim

0051 - Caixa de descarga controlada Capacidade de Volume (L): 6,8 litros Material Polipropileno Largura (cm): 30,5. Altura (cm):
37,1 Profundidade (cm): 14,5
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

6,8 LITROS DUDA 50 R$ 53,83 R$ 2.691,50 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und alumasa 50 R$ 53,83 R$ 2.691,50 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

ALUMSA ALUMSA 50 R$ 53,83 R$ 2.691,50 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade ALUMSA 50 R$ 53,83 R$ 2.691,50 Sim

0052 - Tubo esgoto 50mm Comprimento (M): 6 Cor: Branco Tempo de Garantia: 5 anos Material: PVC Bitola: 50mm Classe de
Rigidez: SN-1500 PA Superficie Interna: Lisa
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

03/12/2022 -
11:45:43

LUPERPLAS LUPERPLAS 50 R$ 82,40 R$ 4.120,00 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

50MM MULTILIT 50 R$ 82,40 R$ 4.120,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und multilit 50 R$ 82,40 R$ 4.120,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

FORTEPLAS FORTEPLAS 50 R$ 82,40 R$ 4.120,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

tubos FORTEPLAS 50 R$ 82,40 R$ 4.120,00 Sim

0053 - Tubo Soldavel 20mm COMPRIMENTO: 6 METROS BITOLA: 20MM MATERIAL: PVC
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

03/12/2022 -
11:46:14

LUPERPLAS LUPERPLAS 50 R$ 32,50 R$ 1.625,00 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

20MM MULTILIT 50 R$ 32,50 R$ 1.625,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und multilit 50 R$ 32,50 R$ 1.625,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

FORTEPLAS FORTEPLAS 50 R$ 32,50 R$ 1.625,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

tubos FORTEPLAS 50 R$ 32,50 R$ 1.625,00 Sim

0054 - Tubo soldavel 25mm COMPRIMENTO: 6 METROS BITOLA: 25 mm MATERIAL: PVC
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

03/12/2022 -
11:47:30

LUPERPLAS LUPERPLAS 50 R$ 36,17 R$ 1.808,50 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

25MM MULTILIT 50 R$ 36,17 R$ 1.808,50 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und multilit 50 R$ 36,17 R$ 1.808,50 Sim
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L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

FORTEPLAS FORTEPLAS 50 R$ 36,17 R$ 1.808,50 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

tubos FORTEPLAS 50 R$ 36,17 R$ 1.808,50 Sim

0055 - Tubo Soldavel 40mm COMPRIMENTO: 6 METROS BITOLA: 40 mm MATERIAL: PVC
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

03/12/2022 -
11:50:23

LUPERPLAS LUPERPLAS 50 R$ 117,10 R$ 5.855,00 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

40MM MULTILIT 50 R$ 117,10 R$ 5.855,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und multilit 50 R$ 117,10 R$ 5.855,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

FORTEPLAS FORTEPLAS 50 R$ 117,10 R$ 5.855,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

tubos FORTEPLAS 50 R$ 117,10 R$ 5.855,00 Sim

0056 - Tubo Soldavel 50mm COMPRIMENTO: 6 METROS BITOLA: 50 mm MATERIAL: PVC
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

03/12/2022 -
11:52:53

LUPERPLAS LUPERPLAS 50 R$ 124,83 R$ 6.241,50 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

50MM MULTILIT 50 R$ 124,83 R$ 6.241,50 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und multilit 50 R$ 124,83 R$ 6.241,50 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

FORTEPLAS FORTEPLAS 50 R$ 124,83 R$ 6.241,50 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

tubos FORTEPLAS 50 R$ 124,83 R$ 6.241,50 Sim

0057 - Tubo Soldavel 60mm COMPRIMENTO: 6 METROS BITOLA: 60 mm MATERIAL: PVC
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

03/12/2022 -
11:53:28

LUPERPLAS LUPERPLAS 50 R$ 222,50 R$ 11.125,00 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

60MM MULTILIT 50 R$ 222,50 R$ 11.125,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und multilit 50 R$ 222,50 R$ 11.125,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

FORTEPLAS FORTEPLAS 50 R$ 222,50 R$ 11.125,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

tubos FORTEPLAS 50 R$ 222,50 R$ 11.125,00 Sim

0058 - Carrinho de mão Material Metal Tipo de Material Aço alvanizado Acompanha Caçamba, Tipo de Material da Caçamba Aço
Galvanizado Capacidade de Volume 50 L Capacidade de Peso 100 Kg Tipo do Pneu Câmara Diâmetro do Pneu em Centímetros
36 cm Diâmetro do Pneu em Polegadas 14 " Aro 8 `` Altura 510 mm Largura 600 mm Comprimento 1340 mm Peso do Produto
7,3 Kg Garantia do Fabricante 3 mes(es)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

03/12/2022 -
11:54:58

GODINE GODINE 10 R$ 429,07 R$ 4.290,70 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

VOLUME 50L OPER 10 R$ 429,07 R$ 4.290,70 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und tramontina 10 R$ 429,07 R$ 4.290,70 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 10 R$ 429,07 R$ 4.290,70 Sim



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/12/2022 às 10:11:23.
Código verificador: 3F9AEB

Página 37 de 736

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade TRAMONTINA 10 R$ 429,07 R$ 4.290,70 Sim

G.P.A
GERENCIAMENTO E
PROJETOS EIRELI

11.175.931/0001-
47

07/12/2022 -
08:09:16

WORKER WORKER 10 R$ 429,07 R$ 4.290,70 Sim

0059 - Tipo da Dobradiça ComumMaterial da Dobradiça Metal Tipo de Material da Dobradiça Aço Inox Acabamento da Dobradiça
Polido Capacidade de Peso da Dobradiça 45 Kg Tamanho da Dobradiça 2.1/2x3 `` Altura 210 mmargura 135 mm Espessura 25
mm Produto Acompanha Embalagem Tipo de Embalagem BlisterConteúdo da Embalagem 3 peças Garantia do Fabricante 60
mes(es)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

03/12/2022 -
11:55:51

SCHILD SCHILD 100 R$ 16,33 R$ 1.633,00 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

2.1/2X3 SILVANA 100 R$ 16,33 R$ 1.633,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und silvana 100 R$ 16,33 R$ 1.633,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

SILVANA SILVANA 100 R$ 16,33 R$ 1.633,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade SILVANA 100 R$ 16,33 R$ 1.633,00 Sim

0060 - Chuveiro Plástico C/Braço S/Registro Peso 0.235 kg Dimensões 14.8 x 14.8 x 14.8 cm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

03/12/2022 -
11:57:05

HERC HERC 100 R$ 17,93 R$ 1.793,00 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

14.8 x 14.8 x 14.8 HERC 100 R$ 17,93 R$ 1.793,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und amanco 100 R$ 17,93 R$ 1.793,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

HERC HERC 100 R$ 17,93 R$ 1.793,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade HERC 100 R$ 17,93 R$ 1.793,00 Sim

0061 - Cola para madeira 1 kg; Adesivo vinílico disperso em água, de cor branca, odor característico e média viscosidade, que
após seco apresenta uma película transparente, plastificada, de alta resistência ao descolamento. Aplicação: Madeiras
Laminados plásticos Papel Papelão Materiais porosos em geral,
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

03/12/2022 -
11:57:45

CASCOLA CASCOLA 50 R$ 36,60 R$ 1.830,00 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

1KG WORKER 50 R$ 36,60 R$ 1.830,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und pulvitec 50 R$ 36,60 R$ 1.830,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

CASCOLA CASCOLA 50 R$ 36,60 R$ 1.830,00 Sim

0062 - Cola para soldagem a frio entre tubos e conexões de PVC Bisnaga com 75g Fórmula sem tolueno Líquido incolor Baixa
emissão de solventes (VOC) Livre de solventes romáticos
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

03/12/2022 -
11:58:16

POLYTUBES POLYTUBES 50 R$ 13,60 R$ 680,00 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

75G MULTILIT 50 R$ 13,60 R$ 680,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und pulvitec 50 R$ 13,60 R$ 680,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

TIGRE TIGRE 50 R$ 13,60 R$ 680,00 Sim
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T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade TIGRE 50 R$ 13,60 R$ 680,00 Sim

0063 - Coluna de Ferro dobrada Largura 7cm Altura 17 cm Comprimento 6 metros 4 ferro de 8mm (5/16) Estribo 4,2mm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

03/12/2022 -
11:59:11

SINOBRAS SINOBRAS 50 R$ 146,00 R$ 7.300,00 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

7CM COMP. 6MT ARCELORMITTAL 50 R$ 146,00 R$ 7.300,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und siderurgica norte
brasil

50 R$ 146,00 R$ 7.300,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

ACO BOM ACO BOM 50 R$ 146,00 R$ 7.300,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade ACO BOM 50 R$ 146,00 R$ 7.300,00 Sim

0064 - Corda 12mm; Corda Tipo Trançada Filamento Multifilamento Espessura 12 mm Tipo de Material Polipropileno Absorção ao
Choque de Queda Alto Resistência ao Atrito Alto Resistência à Movimentos Repetitivos Alto Resistência ao Puxar Alto
Resistência aos Raios UV Alto Resistência à Ácidos Alto Resistência à Alcalinos Alto Resistência à Solventes Orgânicos Alto
Alongamento Baixo Absorção de Água Baixo Metragem por Embalagem 15 m
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

03/12/2022 -
11:59:46

ARTPLUS ARTPLUS 100 R$ 6,93 R$ 693,00 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

12MM TROPICAL 100 R$ 6,93 R$ 693,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und rodocorda 100 R$ 6,93 R$ 693,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

SOR SOR 100 R$ 6,93 R$ 693,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade SOR 100 R$ 6,93 R$ 693,00 Sim

0065 - Emenda para forro em PVC; Dispensa pintura; Resistente à umidade; Não propaga fogo e gotas incandescentes;
Dimensões Comprimento: 6 metros Peso: 0,200 Kg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

03/12/2022 -
12:00:53

PERFILYNE PERFILYNE 100 R$ 49,00 R$ 4.900,00 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

6 METROS MULTILIT 100 R$ 49,00 R$ 4.900,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

PÇ multilit 100 R$ 49,00 R$ 4.900,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

FORTEPLAS FORTEPLAS 100 R$ 49,00 R$ 4.900,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

peça FORTEPLAS 100 R$ 49,00 R$ 4.900,00 Sim

0066 - Enxada Material: Metal Acompanha Cabo: Sim Material do Cabo: Madeira Largura: 22 cm Comprimento: 150 cm Peso do
Produto: 1500 g Garantia do Fabricante 6 mes(es)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

03/12/2022 -
12:02:58

PARABONI PARABONI 50 R$ 87,93 R$ 4.396,50 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Larg: 22 cm Comp:
150 cm Peso:
1500 g

OPER 50 R$ 87,93 R$ 4.396,50 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und tramontina 50 R$ 87,93 R$ 4.396,50 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 50 R$ 87,93 R$ 4.396,50 Sim
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T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade TRAMONTINA 50 R$ 87,93 R$ 4.396,50 Sim

0067 - Escada 5 degrau(s) Tipo de Material Alumínio Altura da Escada Aberta 1,78 m Altura Máxima da Escada 1,78 m
Capacidade de Peso 120 Kg Quantidade de Posições 1 posição(es) Altura da Haste 620 mm Dobrável Sim Tipo Articulada Uso
Indicado Doméstico
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

03/12/2022 -
12:02:42

MOR MOR 15 R$ 256,83 R$ 3.852,45 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

5 DEGRAUS WORKER 15 R$ 256,83 R$ 3.852,45 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und parabone 15 R$ 256,83 R$ 3.852,45 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

MOR MOR 15 R$ 256,83 R$ 3.852,45 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

5 degraus MOR 15 R$ 256,83 R$ 3.852,45 Sim

0068 - Espude de Vaso Sanitário Material PVC rígido Bitola 40mm x DN40
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

03/12/2022 -
12:03:26

ASTRA ASTRA 50 R$ 9,77 R$ 488,50 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

40mm x DN40 ALUMASA 50 R$ 9,77 R$ 488,50 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und durin 50 R$ 9,77 R$ 488,50 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

DURIN DURIN 50 R$ 9,77 R$ 488,50 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

borracha DURIN 50 R$ 9,77 R$ 488,50 Sim

0069 - Fechadura para porta. Medida da Chapa Testa 20mm x 19 cm Medida da Contra Testa 20mm x 13,5 cm Trinco reversível
Ambiente Externo Dimensão da Máquina da Fechadura 21 mm Acabamento Cromado Composição Aço Itens Inclusos 1
Fechadura e 2 Chaves Material das Chaves Alumínio Material Aço Alumínio Tipo de Fechadura Espelho Garantia 05 anos
Cilindro Zamac Composição da Maçaneta Alumínio composição do Espelho/Roseta Aço Inoxidável Peso 0,54 Kg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

03/12/2022 -
12:04:51

3F 3F 50 R$ 86,10 R$ 4.305,00 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

20mm x 19 cm SILVANA 50 R$ 86,10 R$ 4.305,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und aliança 50 R$ 86,10 R$ 4.305,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

SILVANA SILVANA 50 R$ 86,10 R$ 4.305,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade SILVANA 50 R$ 86,10 R$ 4.305,00 Sim

0070 - Ferrolho Chato; Tamanho: 5" - Ref. 700x5; Medidas em cm: Base: 13 x 7 - Lingueta: 18 x 3;Material: Metal Zincado;
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Tamanho: 5" SILVANA 100 R$ 26,87 R$ 2.687,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und araujo 100 R$ 26,87 R$ 2.687,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

SILVANA SILVANA 100 R$ 26,87 R$ 2.687,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade SILVANA 100 R$ 26,87 R$ 2.687,00 Sim
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0071 - Vaso Sanitário com Caixa Acoplada Duplo Acionamento c/ Botão Superior Capacidade do Acionamento da Bacia Sanitária
3/6 L Saída Vaso Sanitário Vertical Altura 78 cm Largura 41 cm Profundidade 64 cm Dimensão 78x41x64 cm Formato Oval
Conteúdo da Embalagem Bacia Sanitária + Caixa Acoplada + Manual de Instalação
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

05/12/2022 -
14:32:40

LOGASA LOGASA 30 R$ 599,33 R$ 17.979,90 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

CAIXA
ACOPLADA

LOGASA 30 R$ 599,33 R$ 17.979,90 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und duratex 30 R$ 599,33 R$ 17.979,90 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

ROCA ROCA 30 R$ 599,33 R$ 17.979,90 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade ROCA 30 R$ 599,33 R$ 17.979,90 Sim

0072 - Piso revestimento Parede; Revestimento para Parede Uso Indicado Parede Interna e Externa somente em ambientes
cobertos. Estampa Cor Única Ambiente Indicado Banheiros, Salas, Quartos, Cozinhas, Lavanderias, Garagens Intensidade do
Brilho Acetinado Local Indicado Parede Acabamento Superfície Esmaltado Acabamento Lateral Borda Arredondada Benefícios do
Acabamento Lateral Devido a borda ser arredondada será necessário maior espaçamento entre as peças.Textura Não
Tonalidade Branco Modelo Diamante Branco Altura 33 cm Comprimento 58 cm Espessura 9,3 mm Dimensão 33x58 cm Unidade
de Venda por m² Peso do Produto na Embalagem 25,94 Kg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

05/12/2022 -
14:33:24

ALMEIDA ALMEIDA 500 R$ 50,10 R$ 25.050,00 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Altura 33 cm
Comp 58 cm

FORMIGRES 500 R$ 50,10 R$ 25.050,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und incopiso 500 R$ 50,10 R$ 25.050,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

INCEFRA INCEFRA 500 R$ 50,10 R$ 25.050,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

metros INCEFRA 500 R$ 50,10 R$ 25.050,00 Sim

0073 - Piso 45X45; Piso Cerâmico, Intensidade do Brilho Acetinado Altura 45 cm Comprimento 45 cm Espessura 7,4 mm
Dimensão 45x45 cm Textura Não Acabamento Superfície Esmaltado Acabamento Lateral Borda Reta PEI (Resistência ao
Desgaste do Esmalte) PEI 5 - Alta Resistência Coeficiente de Atrito Até 0.4 = (não Antiderrapante) Absorção de Água 6 a 10%
Variação de Tonalidade V1-Sem Variação de Tonalidade QUANTIDADE: M²
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

05/12/2022 -
14:33:56

ALMEIDA ALMEIDA 500 R$ 47,83 R$ 23.915,00 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

45X45 FORMIGRES 500 R$ 47,83 R$ 23.915,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und incopiso 500 R$ 47,83 R$ 23.915,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

INCEFRA INCEFRA 500 R$ 47,83 R$ 23.915,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

metros INCEFRA 500 R$ 47,80 R$ 23.900,00 Sim

0074 - Lavatorio para banheiro com coluna Material Cerâmica Cor Creme Garantia 10 anos Formato Retangular Tonalidade Bege
Altura 16.30 centímetros Largura 45.50 centímetros Comprimento 35.50 centímetros Peso 8.60 quilogramas Coluna: Altura 64.00
cm, Largura 15.50 cm, Comprimento 15.50 cm Peso 7.80 quilogramas
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Material Cerâmica
Cor Creme

LOGASA 50 R$ 322,50 R$ 16.125,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und duratex 50 R$ 322,50 R$ 16.125,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

ROCA ROCA 50 R$ 322,50 R$ 16.125,00 Sim
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T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade ROCA 50 R$ 322,50 R$ 16.125,00 Sim

0075 - Lixa para parede 22,5x27,5cm gramatura Lixa de uso manual. Ideal para uso em paredes, preparando a superfície para
receber a tinta, abrindo a porosidade.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

22,5x27,5cm COMPEL 500 R$ 4,10 R$ 2.050,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und norton 500 R$ 4,10 R$ 2.050,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

TIGRE TIGRE 500 R$ 4,10 R$ 2.050,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

folha TIGRE 500 R$ 4,10 R$ 2.050,00 Sim

0076 - Lona plástica 6x1m Material Plástico Tipo de Material Polietileno Uso Indicado Doméstico Largura 0,6 m Comprimento:1m
Cor Preta
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

05/12/2022 -
14:34:44

LONAX LONAX 500 R$ 21,67 R$ 10.835,00 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

6x1m Material
Plástico

LONAX 500 R$ 21,67 R$ 10.835,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und amaflex 500 R$ 21,67 R$ 10.835,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

LONAX LONAX 500 R$ 21,67 R$ 10.835,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

unidade LONAX 500 R$ 21,67 R$ 10.835,00 Sim

0077 - Mangueira flexível confeccionada com PVC cristal virgem (não reciclado) Bitola:1/2” Espessura da parede: 2,0mm Rolo: 50
Metros
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

05/12/2022 -
14:36:19

QUALITY QUALITY 100 R$ 415,87 R$ 41.587,00 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Rolo: 50 Metros KALA 100 R$ 415,87 R$ 41.587,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und amaflex 100 R$ 415,87 R$ 41.587,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

DURIN DURIN 100 R$ 415,87 R$ 41.587,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

rolo DURIN 100 R$ 415,87 R$ 41.587,00 Sim

G.P.A
GERENCIAMENTO E
PROJETOS EIRELI

11.175.931/0001-
47

07/12/2022 -
08:09:16

PLASTIC PLASTIC 100 R$ 415,00 R$ 41.500,00 Sim

0078 - Mangueira flexível confeccionada com PVC preta Bitola: 1/2” Rolo: 50 Metros
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

05/12/2022 -
14:36:03

AMAFLEX AMAFLEX 100 R$ 139,10 R$ 13.910,00 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Rolo: 50 Metros KALA 100 R$ 139,10 R$ 13.910,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und amaflex 100 R$ 139,10 R$ 13.910,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

DURIN DURIN 100 R$ 139,10 R$ 13.910,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

rolo DURIN 100 R$ 139,10 R$ 13.910,00 Sim
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G.P.A
GERENCIAMENTO E
PROJETOS EIRELI

11.175.931/0001-
47

07/12/2022 -
08:09:16

PLASTIC PLASTIC 100 R$ 139,00 R$ 13.900,00 Sim

0079 - Mangueira flexível confeccionada com PVC cristal virgem (não reciclado) Bitola: 3/4” Espessura da parede: 2,0mm Rolo:
50 Metros
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

05/12/2022 -
14:37:05

QUALITY QUALITY 80 R$ 431,71 R$ 34.536,80 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Rolo: 50 Metros KALA 80 R$ 431,71 R$ 34.536,80 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und amaflex 80 R$ 431,71 R$ 34.536,80 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

DURIN DURIN 80 R$ 431,71 R$ 34.536,80 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

rolo DURIN 80 R$ 431,71 R$ 34.536,80 Sim

G.P.A
GERENCIAMENTO E
PROJETOS EIRELI

11.175.931/0001-
47

07/12/2022 -
08:09:16

PLASTIC PLASTIC 80 R$ 431,00 R$ 34.480,00 Sim

0080 - Mangueira flexível confeccionada com PVC preta Bitola: 3/4” Rolo: 50 Metros
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

05/12/2022 -
14:37:38

AMAFLEX AMAFLEX 80 R$ 144,10 R$ 11.528,00 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Bitola: 3/4” Rolo:
50 Metros

KALA 80 R$ 144,10 R$ 11.528,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und amaflex 80 R$ 144,10 R$ 11.528,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

DURIN DURIN 80 R$ 144,10 R$ 11.528,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

rolo DURIN 80 R$ 144,10 R$ 11.528,00 Sim

G.P.A
GERENCIAMENTO E
PROJETOS EIRELI

11.175.931/0001-
47

07/12/2022 -
08:09:16

PLASTIC PLASTIC 80 R$ 144,00 R$ 11.520,00 Sim

0081 - Manta Termica; Isolante Térmico Nível de Eficiência Térmica Nível 2 ?- Ameniza até 5ºC Produto aplicado no
madeiramento do telhado impermeabilizando, amenizando a temperatura do ambiente, e reduzindo o consumo de energia
elétrica. Local Indicado: Telhado Composição do Material Alumínio Largura 130 cm Tipo de Embalagem Rolo Metragem por
Embalagem 50 m² Aviso Não propaga fogo
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

05/12/2022 -
14:38:13

DPLASTIC DPLASTIC 50 R$ 542,77 R$ 27.138,50 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Largura 130 cm DRYCO 50 R$ 542,77 R$ 27.138,50 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und d.plastic 50 R$ 542,77 R$ 27.138,50 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

PLASTIFOIL PLASTIFOIL 50 R$ 542,77 R$ 27.138,50 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:25

rolo PLASTIFOIL 50 R$ 542,77 R$ 27.138,50 Sim

0082 - Marreta oitavadaTamanho=5 kg Informações Técnicas=- Cabeça em liga de cobre-berílio temperada.- Cabo em fibra de
vidro revestido com PP. - Dureza: 35-38 HRC.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Tamanho=5 kg COLLINS 10 R$ 182,37 R$ 1.823,70 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und tenace 10 R$ 182,37 R$ 1.823,70 Sim
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L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 10 R$ 182,37 R$ 1.823,70 Sim

0083 - Martelo de unha Tamanho: 29mm Cabo em fibra de vidro emborrachado
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Tamanho: 29mm COLLINS 30 R$ 64,07 R$ 1.922,10 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und parabone 30 R$ 64,07 R$ 1.922,10 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 30 R$ 64,07 R$ 1.922,10 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

cabo madeira TRAMONTINA 30 R$ 64,07 R$ 1.922,10 Sim

0084 - Massa Corrida Cor Branco Uso Indicado Reboco, gesso, fibrocimento, concreto, bocós de concreto e massa fina.
Composição Base Solvente Ambiente Indicado Interno Conteúdo da Embalagem 28 Kg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE
TINTAS LTDA

32.652.872/0001-
20

02/12/2022 -
19:52:57

LATAO SOLVEBRAZ 100 R$ 82,00 R$ 8.200,00 Sim

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

05/12/2022 -
14:38:54

VELOZ VELOZ 100 R$ 82,50 R$ 8.250,00 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Embalagem 28 Kg HIPERCOR 100 R$ 82,50 R$ 8.250,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und veloz 100 R$ 82,50 R$ 8.250,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

VELOZ VELOZ 100 R$ 82,50 R$ 8.250,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

balde VELOZ 100 R$ 82,50 R$ 8.250,00 Sim

0085 - Cal Hidratadado, pacote com 5kg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

5KG HIDRACAL 100 R$ 20,07 R$ 2.007,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und hidrocal 100 R$ 20,07 R$ 2.007,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

HITROTINTAS HITROTINTAS 100 R$ 20,07 R$ 2.007,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

pacote HITROTINTAS 100 R$ 20,07 R$ 2.007,00 Sim

0086 - Pá de bico com cabo de madeira Medidas: Comprimento total: 150,3 cm Tamanho do cabo: 120 cm Largura da pá: 27 cm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

05/12/2022 -
14:39:33

PARABONI PARABONI 30 R$ 83,70 R$ 2.511,00 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Comprimento total:
150,3 cm

OPER 30 R$ 83,70 R$ 2.511,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und tramontina 30 R$ 83,70 R$ 2.511,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 30 R$ 83,70 R$ 2.511,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

unidade TRAMONTINA 30 R$ 83,70 R$ 2.511,00 Sim
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0087 - Pia em Aço Inox AISI 430 com 0,6 mm de espessura e acabamento pré-polido. Pia com 1 central cuba + escorredor. Furo
para válvula de Ø 3 1/2" Peso:4.00 kg Profundidade:120.00 cm Altura:52.50 cm argura:18.50 cm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Peso:4.00 kg
Prof:120.00 cm
Alt:52.50 cm

FORMNOX 20 R$ 364,77 R$ 7.295,40 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und tramontina 20 R$ 364,77 R$ 7.295,40 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 20 R$ 364,77 R$ 7.295,40 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

unidade TRAMONTINA 20 R$ 364,77 R$ 7.295,40 Sim

0088 - Pincel Cabo de madeira envernizado Cerdas brancas fixadas ao cabo por uma cinta metálica Largura das cerdas: 1.1/2”
(36mm) Tamanho total do pincel: 198mm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

1.1/2” (36mm)
Tam tot do pincel:
198mm

FERTAK 100 R$ 7,10 R$ 710,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und tigre 100 R$ 7,10 R$ 710,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

ATLAS ATLAS 100 R$ 7,10 R$ 710,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

unidade ATLAS 100 R$ 7,10 R$ 710,00 Sim

0089 - Pincel de cerda Cabo de madeira Largura das cerdas: 2" Tamanho total do pincel: 21,5cm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

05/12/2022 -
14:40:01

TIGRE TIGRE 100 R$ 8,43 R$ 843,00 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Tamanho total do
pincel: 21,5cm

FERTAK 100 R$ 8,43 R$ 843,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und tigre 100 R$ 8,43 R$ 843,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

ATLAS ATLAS 100 R$ 8,43 R$ 843,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

unidade ATLAS 100 R$ 8,43 R$ 843,00 Sim

0090 - Pincel Cabo de madeira envernizado Cerdas brancas fixadas ao cabo por uma cinta metálica Largura das cerdas: 3"
(76mm) Tamanho total do pincel: 230mm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

05/12/2022 -
14:40:27

TIGRE TIGRE 100 R$ 14,03 R$ 1.403,00 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Largura das
cerdas: 3" (76mm)

FERTAK 100 R$ 14,03 R$ 1.403,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und tigre 100 R$ 14,03 R$ 1.403,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

ATLAS ATLAS 100 R$ 14,03 R$ 1.403,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

unidade ATLAS 100 R$ 14,03 R$ 1.403,00 Sim

0091 - Pincel chato 02, amarelo Pincel chato Cerda branca Filamento sintético Cabo longo Virola em alumínio
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Pincel chato 02 FERTAK 100 R$ 3,66 R$ 366,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und tigre 100 R$ 3,66 R$ 366,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

ATLAS ATLAS 100 R$ 3,66 R$ 366,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

unidade ATLAS 100 R$ 3,66 R$ 366,00 Sim

0092 - Pincel chato 04, amarelo Pincel chato Cerda branca Filamento sintético Cabo longo Virola em alumínio
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Pincel chato 04 FERTAK 100 R$ 4,49 R$ 449,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und tigre 100 R$ 4,49 R$ 449,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

ATLAS ATLAS 100 R$ 4,49 R$ 449,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

unidade ATLAS 100 R$ 4,49 R$ 449,00 Sim

0093 - Pincel chato 06, amarelo Pincel chato Cerda branca Filamento sintético Cabo longo Virola em alumínio
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Pincel chato 06 FERTAK 100 R$ 4,54 R$ 454,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und tigre 100 R$ 4,54 R$ 454,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

ATLAS ATLAS 100 R$ 4,54 R$ 454,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

unidade ATLAS 100 R$ 4,54 R$ 454,00 Sim

0094 - Pincel chato 08, amarelo Pincel chato Cerda branca Filamento sintético Cabo longo Virola em alumínio
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Pincel chato 08 FERTAK 100 R$ 4,87 R$ 487,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und tigre 100 R$ 4,87 R$ 487,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

ATLAS ATLAS 100 R$ 4,87 R$ 487,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

unidade ATLAS 100 R$ 4,87 R$ 487,00 Sim

0095 - Pincel chato 12 amarelo Pincel chato Cerda branca Filamento sintético Cabo longo Virola em alumínio
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Pincel chato 12 FERTAK 100 R$ 5,93 R$ 593,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und tigre 100 R$ 5,93 R$ 593,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

ATLAS ATLAS 100 R$ 5,93 R$ 593,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

unidade ATLAS 100 R$ 5,93 R$ 593,00 Sim

0096 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X2,10M
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

120X2,10M MGM 20 R$ 1.017,00 R$ 20.340,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und Al Brito 20 R$ 1.017,00 R$ 20.340,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

HDF HDF 20 R$ 1.017,00 R$ 20.340,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

folha CLM 20 R$ 1.017,00 R$ 20.340,00 Sim

0097 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X2,10MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

120X2,10MM MGM 20 R$ 1.017,00 R$ 20.340,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und Al Brito 20 R$ 1.017,00 R$ 20.340,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

HDF HDF 20 R$ 1.017,00 R$ 20.340,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

folha CLM 20 R$ 1.017,00 R$ 20.340,00 Sim

0098 - PORTA DE MADEIRA, LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

0,80X2,10M MGM 20 R$ 810,10 R$ 16.202,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und Al Brito 20 R$ 810,10 R$ 16.202,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

HDF HDF 20 R$ 810,10 R$ 16.202,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

folha CLM 20 R$ 810,10 R$ 16.202,00 Sim

0099 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

0,80X2,10M MGM 20 R$ 810,10 R$ 16.202,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und crv metalurgica 20 R$ 810,10 R$ 16.202,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

HDF HDF 20 R$ 810,10 R$ 16.202,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

folha CLM 20 R$ 810,10 R$ 16.202,00 Sim

0100 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

0,90X2,10M MGM 20 R$ 816,67 R$ 16.333,40 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und crv metalurgica 20 R$ 816,67 R$ 16.333,40 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

HDF HDF 20 R$ 816,67 R$ 16.333,40 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

folha CLM 20 R$ 816,67 R$ 16.333,40 Sim
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0101 - Prego Telheiro Uso Indicado para Telhas Onda 24 Comprimento 27 mm Diâmetro 18 mm Peso do Produto 0,5 g Material
Metal Tipo de Material Aço Galvanizado
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

05/12/2022 -
14:42:37

FIXAFORT FIXAFORT 100 R$ 22,57 R$ 2.257,00 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Peso do Produto
0,5 g

MULTILIT 100 R$ 22,57 R$ 2.257,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Kg multilit 100 R$ 22,57 R$ 2.257,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

MULTILIT MULTILIT 100 R$ 22,57 R$ 2.257,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

kilo MULTILIT 100 R$ 22,57 R$ 2.257,00 Sim

0102 - Prego com Cabeça 13x15, corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante. Pacote com 1kg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Cabeça 13x15,
corpo liso

GERDAU 100 R$ 36,17 R$ 3.617,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Kg belgo 100 R$ 36,17 R$ 3.617,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

GERDAU GERDAU 100 R$ 36,17 R$ 3.617,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

kilo GERDAU 100 R$ 36,17 R$ 3.617,00 Sim

0103 - Prego com Cabeça 18/30, corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante. Pacote com 1kg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

05/12/2022 -
14:43:06

BELGO BELGO 100 R$ 26,10 R$ 2.610,00 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Cabeça 18/30,
corpo liso

GERDAU 100 R$ 26,10 R$ 2.610,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Kg belgo 100 R$ 26,10 R$ 2.610,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

GERDAU GERDAU 100 R$ 26,10 R$ 2.610,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

kilo GERDAU 100 R$ 26,10 R$ 2.610,00 Sim

0104 - Prego com Cabeça 19/36, corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante. Pacote com 1kg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

05/12/2022 -
14:43:27

BELGO BELGO 100 R$ 25,97 R$ 2.597,00 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Cabeça 19/36,
corpo liso

GERDAU 100 R$ 25,97 R$ 2.597,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Kg belgo 100 R$ 25,97 R$ 2.597,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

GERDAU GERDAU 100 R$ 25,97 R$ 2.597,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

kilo GERDAU 100 R$ 25,97 R$ 2.597,00 Sim

0105 - Rastelo Categoria Ferramenta para Limpar Acompanha Cabo Sim Material do Cabo Madeira Quantidade de Dentes 14
dente(s) Tipo de Material dos Dentes: metal Comprimento 150 cm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Quant de Dentes
14 dente(s)

COLLINS 50 R$ 55,37 R$ 2.768,50 Sim
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CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und parabone 50 R$ 55,37 R$ 2.768,50 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

TRAMONTINA TRAMONTINA 50 R$ 55,37 R$ 2.768,50 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

unidade TRAMONTINA 50 R$ 55,37 R$ 2.768,50 Sim

0106 - Registro de esfera rosca interna 20 Tipo de passagem do registro de esfera:Roscável Material do corpo do registro:PVC
Acabamento do corpo do registro:N/A Pressão nominal do registro de esfera:10 MCA Cor do cabo do registro de esfera:Laranja
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

05/12/2022 -
14:43:55

LEKAT LEKAT 100 R$ 14,63 R$ 1.463,00 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

esfera rosca
interna 20 Tipo

MULTILIT 100 R$ 14,63 R$ 1.463,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und viqua 100 R$ 14,63 R$ 1.463,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:49

FORTLEV FORTLEV 100 R$ 14,63 R$ 1.463,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

unidade FORTLEV 100 R$ 14,63 R$ 1.463,00 Sim

0107 - Registro de esfera rosca interna 25mm Especificação: Bitola: 3/4 Tipo de passagem do registro de esfera:Roscável
Material do corpo do registro:PVC Acabamento do corpo do registro:N/A
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

05/12/2022 -
14:44:15

LEKAT LEKAT 100 R$ 16,77 R$ 1.677,00 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

25mm Espec:
Bitola: 3/4

MULTILIT 100 R$ 16,77 R$ 1.677,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und viqua 100 R$ 16,77 R$ 1.677,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:50

FORTLEV FORTLEV 100 R$ 16,77 R$ 1.677,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

unidade FORTLEV 100 R$ 16,77 R$ 1.677,00 Sim

0108 - Registro de esfera rosca interna 1/2 Medida da rosca do registro:1/2" Tipo de passagem do registro de esfera:Roscável
Material do corpo do registro:PVC Acabamento do corpo do registro:N/A Pressão nominal do registro de esfera:10 MCA Cor do
cabo do registro de esfera:Laranja
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

05/12/2022 -
14:45:00

DURIN DURIN 100 R$ 16,37 R$ 1.637,00 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

esfera rosca
interna 1/2

MULTILIT 100 R$ 16,37 R$ 1.637,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und viqua 100 R$ 16,37 R$ 1.637,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:50

FORTLEV FORTLEV 100 R$ 16,37 R$ 1.637,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

unidade FORTLEV 100 R$ 16,37 R$ 1.637,00 Sim

0109 - Registro de esfera rosca interna 60mm Medida da rosca do registro: 2" Tipo de passagem do registro de esfera:Roscável
Material do corpo do registro:PVC Acabamento do corpo do registro:N/A Pressão nominal do registro de esfera:10 MCA Cor do
cabo do registro de esfera:Laranja
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

05/12/2022 -
14:45:37

DURIN DURIN 100 R$ 72,37 R$ 7.237,00 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

rosca interna
60mm

MULTILIT 100 R$ 72,37 R$ 7.237,00 Sim
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CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und viqua 100 R$ 72,37 R$ 7.237,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:50

FORTLEV FORTLEV 100 R$ 72,37 R$ 7.237,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

unidade FORTLEV 100 R$ 72,37 R$ 7.237,00 Sim

0110 - Rejunte acrilico 1kg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

1KG QUARTZOLIT 300 R$ 18,70 R$ 5.610,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Pct quartzolit 300 R$ 18,70 R$ 5.610,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:50

MEGA MASSA MEGA MASSA 300 R$ 18,70 R$ 5.610,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

pacote MEGA MASSA 300 R$ 18,70 R$ 5.610,00 Sim

0111 - Removedor de tinta, solvente 900ml Aspecto Líquido incolor. Densidade (20ºC) 0,860 a 0,870g/cm³. Odor Característico.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Densid. (20ºC)
0,860 a
0,870g/cm³.

NATRIELLE 50 R$ 31,10 R$ 1.555,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und veloz 50 R$ 31,10 R$ 1.555,00 Sim

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

06/12/2022 -
20:26:51

Natrielli Natrielli 50 R$ 31,10 R$ 1.555,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:50

VELOZ VELOZ 50 R$ 31,10 R$ 1.555,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

litro VELOZ 50 R$ 31,10 R$ 1.555,00 Sim

0112 - Rodaforro Convencional em PVC; Tipo "U"; Dispensa pintura; Resistente à umidade; Não propaga fogo e gotas
incandescentes; Dimensões Comprimento: 6 metros Peso: 0,09 Kg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

PVC, Tipo "U" MULTILIT 100 R$ 41,50 R$ 4.150,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und multilit 100 R$ 41,50 R$ 4.150,00 Sim

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

06/12/2022 -
20:28:08

Araforros Arraforros 100 R$ 41,50 R$ 4.150,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:50

FORTEPLAS FORTEPLAS 100 R$ 41,50 R$ 4.150,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

peça FORTEPLAS 100 R$ 41,50 R$ 4.150,00 Sim

0113 - Rolo para Pintura Marca Dexter Cor Azul|Branco Uso Indicado Paredes Acompanha Cabo Sim Conteúdo da Embalagem 1
Rolo e 1 Cabo Comprimento 15 cm Altura da Lã 8 mm Ambiente Indicado Superfícies Lisas Tipo de Tinta Indicada Acrílica e
Látex Tipo de Material Poliéster
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Comp 15 cm DEXTER 50 R$ 19,17 R$ 958,50 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und condor 50 R$ 19,17 R$ 958,50 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:50

ATLAS ATLAS 50 R$ 19,17 R$ 958,50 Sim
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T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

unidade ATLAS 50 R$ 19,17 R$ 958,50 Sim

0114 - Rolo para Pintura Marca Tigre Linha Mestre Pincéis e Rolos Tigre Cor Branco Uso Indicado Paredes Acompanha Cabo
Sim Conteúdo da Embalagem 1 Rolo e 1 Cabo Comprimento 23 cm Tipo de Material Lã de Carneiro
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Comp 23 cm TIGRE 50 R$ 51,10 R$ 2.555,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und condor 50 R$ 51,10 R$ 2.555,00 Sim

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

06/12/2022 -
20:30:55

Tigre Tigre 50 R$ 51,10 R$ 2.555,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:50

TIGRE TIGRE 50 R$ 51,10 R$ 2.555,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

unidade TIGRE 50 R$ 51,10 R$ 2.555,00 Sim

0115 - Selador para Parede Cor Branco Conteúdo da Embalagem 18 L Uso Indicado Interno/Externo Acabamento Fosco Deve
ser diluído de 5 a 15% com água potável. Composição Base Água Lavável Não
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE
TINTAS LTDA

32.652.872/0001-
20

01/12/2022 -
15:58:00

BALDE 18L SELACRIL 18LT
BALDE
/SOLVERBRAZ

50 R$ 149,99 R$ 7.499,50 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Embalagem 18 L HIPERCOR 50 R$ 152,83 R$ 7.641,50 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und veloz 50 R$ 152,83 R$ 7.641,50 Sim

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

06/12/2022 -
20:33:11

Eucatex Eucatex 50 R$ 152,83 R$ 7.641,50 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:50

VELOZ VELOZ 50 R$ 152,83 R$ 7.641,50 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

balde VELOZ 50 R$ 152,83 R$ 7.641,50 Sim

0116 - Seladora concentrada para madeira incolor Embalagem: 900ml Aplicação: Madeira
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Embalagem:
900ml

MAZA 50 R$ 51,83 R$ 2.591,50 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und luztol 50 R$ 51,83 R$ 2.591,50 Sim

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

06/12/2022 -
20:34:27

Maza Maza 50 R$ 51,83 R$ 2.591,50 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:50

VELOZ VELOZ 50 R$ 51,83 R$ 2.591,50 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

litro VELOZ 50 R$ 51,83 R$ 2.591,50 Sim

0117 - Sifao sanfonado duplo Comprimento Máximo do Sifão 67 cm Comprimento Mínimo do Sifão 31 cm Tipo de Corpo
Extensível Material Plástico Cor Branco Tipo de Entrada do Sifão Dupla Acompanha Copo Não
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Comp Máximo do
Sifão 67 cm

MULTILIT 40 R$ 25,77 R$ 1.030,80 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und durin 40 R$ 25,77 R$ 1.030,80 Sim

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

06/12/2022 -
20:36:41

Durin Durin 40 R$ 25,77 R$ 1.030,80 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:50

HERC HERC 40 R$ 25,77 R$ 1.030,80 Sim
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T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

unidade HERC 40 R$ 25,77 R$ 1.030,80 Sim

0118 - Tanque de fibra simples com gabinete Cor: Branco Capacidade: 25 L Tipo de Material: Fibra de Vidro Acabamento:
Brilhante Tipo: Simples Formato: Quadrado Modo de Aplicação: Sobrepor Acompanha Válvula: Não Tanque Possui Porta Sabão:
Sim Acompanha Gabinete: Sim Acompanha Coluna: Não Necessita de Coluna: Não Friso para Esfregar Roupa: Ondulado Altura:
85 cm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Capac: 25 L D`FIBRA 30 R$ 197,73 R$ 5.931,90 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und fibramar 30 R$ 197,73 R$ 5.931,90 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:50

FIBRAMAR FIBRAMAR 30 R$ 197,73 R$ 5.931,90 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

unidade FIBRAMAR 30 R$ 197,73 R$ 5.931,90 Sim

0119 - Tanque de fibra duplo 110/55cm Materiais do Produto: Mármore Sintético com cobertura em gel coat Suporta até: (Kg):
40,5 litros Peso (Kg): 12,374 Comprimento (m): 1,1 Largura (m): 0,55 Altura (m): 0,27
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

duplo 110/55cm D`FIBRA 30 R$ 204,43 R$ 6.132,90 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und fibramar 30 R$ 204,43 R$ 6.132,90 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:50

FIBRAMAR FIBRAMAR 30 R$ 204,43 R$ 6.132,90 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

unidade FIBRAMAR 30 R$ 204,43 R$ 6.132,90 Sim

0120 - Tanque Triplo de Mármore Sintético USO / APLICAÇÕES: Lavanderias. COMPOSIÇÃO: Mármore sintético com cobertura
em gel coat Dimensões: 1,65 m x 0,55 m;
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Triplo de Mármore
Sintético

D`FIBRA 30 R$ 373,50 R$ 11.205,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und fibramar 30 R$ 373,50 R$ 11.205,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:50

FIBRAMAR FIBRAMAR 30 R$ 373,50 R$ 11.205,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

unidade FIBRAMAR 30 R$ 373,50 R$ 11.205,00 Sim

0121 - Tanque Capacidade 20 L Tipo de Material Resina Tipo Simples Formato Retangular Acompanha Válvula Não Acompanha
Coluna Não Altura 56 cm Largura 43 cm Dimensão 56x43 cm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Capac 20 L D`FIBRA 30 R$ 135,73 R$ 4.071,90 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und fibramar 30 R$ 135,73 R$ 4.071,90 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:50

FIBRAMAR FIBRAMAR 30 R$ 135,73 R$ 4.071,90 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

unidade FIBRAMAR 30 R$ 135,73 R$ 4.071,90 Sim

0122 - Baldes de Tinta Base D`água, 18 lt
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/12/2022 às 10:11:23.
Código verificador: 3F9AEB

Página 52 de 736

SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE
TINTAS LTDA

32.652.872/0001-
20

01/12/2022 -
16:07:18

BALDE 18 L SOLVERCRIL /
SOLVERBRAZ

100 R$ 160,15 R$ 16.015,00 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

18LT MAZA 100 R$ 161,50 R$ 16.150,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und sbras 100 R$ 161,50 R$ 16.150,00 Sim

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

06/12/2022 -
20:39:51

Veloz Veloz 100 R$ 161,50 R$ 16.150,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:50

VERBRAS VERBRAS 100 R$ 161,50 R$ 16.150,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

balde VELOZ 100 R$ 161,50 R$ 16.150,00 Sim

0123 - Balde de Tinta Óleo de 3,6 lt
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

3,6LT MAZA 100 R$ 131,10 R$ 13.110,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und sbras 100 R$ 131,10 R$ 13.110,00 Sim

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

06/12/2022 -
20:42:27

Maza Maza 100 R$ 131,10 R$ 13.110,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:50

VERBRAS VERBRAS 100 R$ 131,10 R$ 13.110,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

galao VELOZ 100 R$ 131,10 R$ 13.110,00 Sim

0124 - Tintas Semi Brilho de 18lt
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE
TINTAS LTDA

32.652.872/0001-
20

01/12/2022 -
16:01:45

BALDE 18 L SEMI BRILHO 18L
/ SOLVERBRAZ

100 R$ 380,11 R$ 38.011,00 Sim

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

18LT MAZA 100 R$ 384,50 R$ 38.450,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und veloz 100 R$ 384,50 R$ 38.450,00 Sim

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

06/12/2022 -
20:43:43

Maza Maza 100 R$ 384,50 R$ 38.450,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:50

VERBRAS VERBRAS 100 R$ 384,50 R$ 38.450,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

balde VELOZ 100 R$ 384,50 R$ 38.450,00 Sim

0125 - Torneira Boia, Indicado para uso em caixas d`água Material Metal e Plástico
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Material Metal e
Plástico

KRONA 100 R$ 43,43 R$ 4.343,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und fortleve 100 R$ 43,43 R$ 4.343,00 Sim

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

06/12/2022 -
20:45:47

Fortlev Fortlev 100 R$ 43,43 R$ 4.343,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:50

TIGRE TIGRE 100 R$ 43,43 R$ 4.343,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

unidade TIGRE 100 R$ 43,43 R$ 4.343,00 Sim

0126 - Torneira com purificador Local Indicado Cozinha Uso Indicado Parede Altura 22,8 cm Altura da Bica: Bica Alta Mobilidade
da Bica: Móvel Acionamento: 1/4 de Volta Bitola em Polegadas: 1/2 "Material: Metal e Plástico Cor: Cromado Acompanha
Arejador: Sim



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/12/2022 às 10:11:23.
Código verificador: 3F9AEB

Página 53 de 736

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Polegadas: 1/2 " LORENZETTI 70 R$ 159,30 R$ 11.151,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und lorenzetti 70 R$ 159,30 R$ 11.151,00 Sim

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

06/12/2022 -
20:48:19

Astra Astra 70 R$ 159,30 R$ 11.151,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:50

TATILA TATILA 70 R$ 159,30 R$ 11.151,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

unidade TATILA 70 R$ 159,30 R$ 11.151,00 Sim

0127 - Torneira para jardim Uso Indicado Parede Altura da Bica Bica Baixa Mobilidade da Bica Fixa Acionamento Tradicional
Bitola em Polegadas 1/2 " Material Plástico Tipo de Material ABS Cor Preto Acompanha Arejador Não
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Tradicional Bitola
em Polegadas 1/2
"

HERC 100 R$ 6,80 R$ 680,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und durin 100 R$ 6,80 R$ 680,00 Sim

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

06/12/2022 -
20:49:52

Herc Herc 100 R$ 6,80 R$ 680,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:50

HERC HERC 100 R$ 6,80 R$ 680,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

unidade HERC 100 R$ 6,80 R$ 680,00 Sim

0128 - Torneiras de Lavatório; Sistema de Acionamento Alavanca ¼ de volta com pastilhas cerâmicas. Fabricada em Metal
Cromado de alta resistência,a corrosão e riscos . Sistema inovador de acionamento 1/4 Volta. Altura da base até a curvatura do
tubo 20 cm. Altura da base até a ponta do arejador 13 cm. Largura de 10 cm Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão de
0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi Bitola de 1/2.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Sistema de
Acionamento
Alavanca ¼

HERC 50 R$ 110,17 R$ 5.508,50 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und marchezan 50 R$ 110,17 R$ 5.508,50 Sim

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

06/12/2022 -
20:53:26

Marchezan Marchezan 50 R$ 110,17 R$ 5.508,50 Sim

P&J SOLUCOES LTDA 42.271.881/0001-
25

07/12/2022 -
00:55:33

GMC
METAIS1198s

GMC METAIS 50 R$ 110,17 R$ 5.508,50 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:50

HERC HERC 50 R$ 110,17 R$ 5.508,50 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

unidade HERC 50 R$ 110,17 R$ 5.508,50 Sim

0129 - Torneira para pia Local Indicado Cozinha Uso Indicado Parede Altura da Bica Bica Alta Mobilidade da Bica Móvel Bitola
em Polegadas 1/2 " Material Metal Cor Cromado Acompanha Arejador Sim Mobilidade do Arejador Arejador Móvel Possui Saída
para Lava-Louças Não
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Bitola em
Polegadas 1/2 "

HERC 30 R$ 140,17 R$ 4.205,10 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und marchezan 30 R$ 140,17 R$ 4.205,10 Sim

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

06/12/2022 -
20:55:42

Marchezan Marchezan 30 R$ 140,17 R$ 4.205,10 Sim

P&J SOLUCOES LTDA 42.271.881/0001-
25

07/12/2022 -
00:55:39

GMC
METAIS1168 com
arejador móvel

GMC METAIS 30 R$ 140,17 R$ 4.205,10 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:50

TATILA TATILA 30 R$ 140,17 R$ 4.205,10 Sim
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T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

unidade TATILA 30 R$ 140,17 R$ 4.205,10 Sim

0130 - Tubo Esgoto 100mm; Cano Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 100 mm Bitola de Canos e
Conexões em Polegadas 4 " Comprimento 6 m Espessura 55 mm Temperatura Máxima da Água 45 °C Tipo de Material PVC
Norma Técnica NBR 5688
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

100MM MULTILIT 50 R$ 137,43 R$ 6.871,50 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und amanco 50 R$ 137,43 R$ 6.871,50 Sim

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

06/12/2022 -
20:57:04

Luperplas Luperplas 50 R$ 137,43 R$ 6.871,50 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:50

FORTEPLAS FORTEPLAS 50 R$ 137,43 R$ 6.871,50 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

unidade FORTEPLAS 50 R$ 137,43 R$ 6.871,50 Sim

0131 - Veda Calha Conteúdo da Embalagem Cartucho de 360g Composição Resina sintética Linha Base água Local Indicado
Tratamento de Calha Tempo de Secagem 72 h Estado Físico Sólido Altura 21,5 cm Largura 5 cm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Cartucho de 360g TEKBOND 100 R$ 32,10 R$ 3.210,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und pulvitec 100 R$ 32,10 R$ 3.210,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:50

ATLAS ATLAS 100 R$ 32,10 R$ 3.210,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

unidade ATLAS 100 R$ 32,10 R$ 3.210,00 Sim

0132 - Vaso Sanitário Convencional Saída Vaso Sanitário: Vertical Acompanha Assento Sanitário: Não Acompanha Fixação: Sim
Altura 38 cm Largura 37,5 cm Profundidade 47,5 cm Dimensão 38x37,50x47,50 cm Formato Oval Conteúdo da Embalagem Bacia
sanitária convencional + Manual de Instalação
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Dimensão
38x37,50x47,50
cm

LOGASA 30 R$ 264,50 R$ 7.935,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und duratex 30 R$ 264,50 R$ 7.935,00 Sim

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

06/12/2022 -
21:02:04

Logasa Logasa 30 R$ 264,50 R$ 7.935,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:50

ROCA ROCA 30 R$ 264,50 R$ 7.935,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

unidade ROCA 30 R$ 264,50 R$ 7.935,00 Sim

0133 - Fita Veda Rosca Água Quente e Fria Largura 12 mm Comprimento 25 m Cor Branco Tipo de Material Teflon
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Largura 12 mm
Comprimento 25 m

MULTILIT 100 R$ 13,63 R$ 1.363,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und herc 100 R$ 13,63 R$ 1.363,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:50

TIGRE TIGRE 100 R$ 13,63 R$ 1.363,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

unidade TIGRE 100 R$ 13,63 R$ 1.363,00 Sim
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0134 - Fita Veda Rosca Água Quente e Fria Largura 18 mm Comprimento 25 m Cor Branco Tipo de Material Teflon
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Largura 18 mm
Comprimento 25 m

MULTILIT 100 R$ 14,20 R$ 1.420,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und herc 100 R$ 14,20 R$ 1.420,00 Sim

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

06/12/2022 -
21:05:39

Novaflon Novaflon 100 R$ 14,20 R$ 1.420,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:50

TIGRE TIGRE 100 R$ 14,20 R$ 1.420,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

unidade TIGRE 100 R$ 14,20 R$ 1.420,00 Sim

0135 - Verniz; Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes
(acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos. Não contém benzeno Aplicação Móveis, portas,
portões e janelas Acabamento superfície Brilhante Embalagem 3,6 litros
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Embalagem 3,6
litros

MAZA 50 R$ 161,60 R$ 8.080,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und velox 50 R$ 161,60 R$ 8.080,00 Sim

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

06/12/2022 -
21:08:43

Maza Maza 50 R$ 161,60 R$ 8.080,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:50

VELOZ VELOZ 50 R$ 161,60 R$ 8.080,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

galao VELOZ 50 R$ 161,60 R$ 8.080,00 Sim

0136 - Areia fina para reboco m³
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Mts barro forte 50 R$ 126,83 R$ 6.341,50 Sim

0137 - Areia grossa m³
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Mts barro forte 50 R$ 185,77 R$ 9.288,50 Sim

0138 - Telha Capote de barro impermeabilizada/resinada
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

impermeabilizada/resinadaTERRAMAZON 400 R$ 8,80 R$ 3.520,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und barro forte 400 R$ 8,80 R$ 3.520,00 Sim

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

06/12/2022 -
21:11:52

Terramazon Terramazon 400 R$ 8,80 R$ 3.520,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:50

BARRO FORTE BARRO FORTE 400 R$ 8,80 R$ 3.520,00 Sim

0139 - Cimento para uso geral, secagem rápida, alta resistência, Saco com 50kg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Saco com 50kg POTY 1.000 R$ 63,63 R$ 63.630,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Sacas poty 1.000 R$ 63,63 R$ 63.630,00 Sim
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L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:50

POTY POTY 1.000 R$ 63,63 R$ 63.630,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

saco 50 kg POTY 1.000 R$ 63,63 R$ 63.630,00 Sim

0140 - Telha fibrocimento
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Fibrocimento MULTILIT 1.600 R$ 35,43 R$ 56.688,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und eternit 1.600 R$ 35,43 R$ 56.688,00 Sim

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

06/12/2022 -
21:13:04

Eternit Eternit 1.600 R$ 35,43 R$ 56.688,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:50

MULTILIT MULTILIT 1.600 R$ 35,43 R$ 56.688,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

peça MULTILIT 1.600 R$ 35,43 R$ 56.688,00 Sim

0141 - Telha de barro impermeabilizada/resinada
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

impermeabilizada/resinadaTERRAMAZON 8.000 R$ 3,53 R$ 28.240,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und barro forte 8.000 R$ 3,53 R$ 28.240,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:50

BARRO FORTE BARRO FORTE 8.000 R$ 3,53 R$ 28.240,00 Sim

0142 - Tijolo Bloco cerâmico 11,5x14x24cm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Cerâmico
11,5x14x24cm

PRÓPRIA 150.000 R$ 1,64 R$ 246.000,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und barro forte 150.000 R$ 1,64 R$ 246.000,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:50

PROPRIA PROPRIA 150.000 R$ 1,64 R$ 246.000,00 Sim

0143 - Tijolo Bloco cerâmico 11,5x14x24cm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Cerâmico
11,5x14x24cm

PRÓPRIA 50.000 R$ 1,64 R$ 82.000,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und barro forte 50.000 R$ 1,64 R$ 82.000,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:50

PROPRIA PROPRIA 50.000 R$ 1,64 R$ 82.000,00 Sim

0144 - Areia fina para reboco m³.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

fina para reboco
m³.

N/C 60 R$ 133,43 R$ 8.005,80 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Mts barro forte 60 R$ 133,43 R$ 8.005,80 Sim

0145 - Areia grossa m³.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

grossa m³. N/C 60 R$ 187,00 R$ 11.220,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Mts barro forte 60 R$ 187,00 R$ 11.220,00 Sim

0146 - Pedra Brita m³.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Brita m³. N/C 60 R$ 389,00 R$ 23.340,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Mts barro forte 60 R$ 389,00 R$ 23.340,00 Sim

0147 - Piçarra m³
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Piçarra m³ N/C 60 R$ 56,83 R$ 3.409,80 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Mts barro forte 60 R$ 56,83 R$ 3.409,80 Sim

0148 - BARRA DE APOIO, CORRIMÃO 60CM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

CORRIMÃO 60CM SÃO MIGUEL 50 R$ 147,83 R$ 7.391,50 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und marchezan 50 R$ 147,83 R$ 7.391,50 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:50

TATILA TATILA 50 R$ 147,83 R$ 7.391,50 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

peça TATILA 50 R$ 147,83 R$ 7.391,50 Sim

0149 - Canaleta para Superfície 20X12mm Sem adesivo 2M Branco
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

20X12mm Sem
adesivo

FAME 100 R$ 13,30 R$ 1.330,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und durin 100 R$ 13,30 R$ 1.330,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:50

MULTILIT MULTILIT 100 R$ 13,30 R$ 1.330,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

peça MULTILIT 100 R$ 13,30 R$ 1.330,00 Sim

0150 - Canaleta para Superfície 20X12mm COM adesivo 2M Branco
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

20X12mm COM
adesivo

FAME 100 R$ 15,50 R$ 1.550,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und durin 100 R$ 15,50 R$ 1.550,00 Sim

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

06/12/2022 -
21:19:24

Pluzie Pluzie 100 R$ 15,50 R$ 1.550,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:50

MULTILIT MULTILIT 100 R$ 15,50 R$ 1.550,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

peça MULTILIT 100 R$ 15,50 R$ 1.550,00 Sim

0151 - Par Dobradiça Vai-vem 3``
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Vai-vem 3`` SOPRANO 50 R$ 120,50 R$ 6.025,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

PAR silvana 50 R$ 120,50 R$ 6.025,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:50

TALITA TALITA 50 R$ 120,50 R$ 6.025,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

Par TALITA 50 R$ 120,50 R$ 6.025,00 Sim

0152 - Escova Manual de Aço 4 Fileiras com Cabo
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

4 Fileiras com
Cabo

VONDER 30 R$ 16,77 R$ 503,10 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und roma 30 R$ 16,77 R$ 503,10 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:50

TRAMONTINA TRAMONTINA 30 R$ 16,77 R$ 503,10 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

unidade TRAMONTINA 30 R$ 16,77 R$ 503,10 Sim

0153 - LED Painel Pop de Embutir Quadrado 24W Bivolt, Branco
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

Quadrado 24W
Bivolt, Branco

OUROLUX 100 R$ 67,77 R$ 6.777,00 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und ourolux 100 R$ 67,77 R$ 6.777,00 Sim

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-
20

06/12/2022 -
21:21:53

Taschibra Taschibra 100 R$ 67,77 R$ 6.777,00 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:50

AVANT AVANT 100 R$ 67,77 R$ 6.777,00 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

unidade AVANT 100 R$ 67,77 R$ 6.777,00 Sim

0154 - Pia Lavatório Plástico 36cmx28cm 3,8 Litros
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B. FILAGRANA
CLEMENTE

43.813.356/0001-
57

05/12/2022 -
19:20:18

36cmx28cm 3,8
Litros

HERC 50 R$ 39,83 R$ 1.991,50 Sim

CARBOME
COMERCIAL LTDA

34.661.496/0001-
66

06/12/2022 -
16:59:41

Und plastilit 50 R$ 39,83 R$ 1.991,50 Sim

L V L MATERIAL DE
CONSTRUCAO
COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

06.161.562/0001-
01

07/12/2022 -
01:43:50

HERC HERC 50 R$ 39,83 R$ 1.991,50 Sim

T N HERMES
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

40.309.707/0001-
07

07/12/2022 -
07:45:26

unidade HERC 50 R$ 39,83 R$ 1.991,50 Sim

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI 11.175.931/0001-47 120 dias

SOLVEBRAZ INDUSTRIA DE TINTAS LTDA 32.652.872/0001-20 120 dias

CARBOME COMERCIAL LTDA 34.661.496/0001-66 60 dias

T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO 40.309.707/0001-07 60 dias

A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI 11.248.057/0001-20 120 dias

P&J SOLUCOES LTDA 42.271.881/0001-25 90 dias

CIANO PRESENTES EIRELI 29.657.759/0001-23 90 dias

L V L MATERIAL DE CONSTRUCAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 06.161.562/0001-01 120 dias

B. FILAGRANA CLEMENTE 43.813.356/0001-57 120 dias
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Lances Enviados
0001 - Bomba D`água Centrífuga - fabricada em carcaça de alumínio com a bombafeita em ferro
fundido. Possui protetor térmico que desliga a bomba automaticamente no caso de superaquecimento.
Parafuso do respiro, permite a retirada do ar na sucção (tubulação).
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 389,53 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 389,53 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 389,53 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 389,53 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:39:23 389,52 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:42:26 389,51 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:42:40 389,50 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:43:47 389,49 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:44:01 389,48 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:45:37 389,47 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:45:48 389,46 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:46:37 389,40 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:46:40 389,45 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:46:47 389,39 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:47:04 389,38 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:48:38 389,37 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:48:45 389,36 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:48:59 389,35 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:50:06 389,34 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:50:23 389,33 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:51:26 389,32 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:51:32 389,31 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:52:39 389,30 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:52:58 389,29 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:53:21 389,28 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:53:33 389,27 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:54:20 389,26 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:54:40 389,25 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:55:59 389,24 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:56:14 389,22 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:57:32 389,21 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:57:42 389,19 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 09:59:20 389,18 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:59:36 389,16 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:00:50 389,15 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:01:08 389,13 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:02:40 389,12 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:02:58 389,10 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:04:25 389,09 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:04:41 389,07 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:06:25 389,06 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:06:39 389,04 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:08:10 389,03 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:08:23 389,01 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:09:24 389,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:09:43 388,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:11:19 388,97 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:11:32 388,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:12:10 388,94 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:12:19 388,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:14:06 388,91 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:14:23 388,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:15:58 388,88 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:16:05 388,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:17:22 388,85 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:18:09 388,83 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:19:54 388,82 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:20:29 388,80 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:21:35 388,79 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:21:58 388,77 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:23:16 388,76 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:23:42 388,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:24:53 388,73 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:25:14 388,71 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:26:29 388,70 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:27:22 388,68 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:28:37 388,67 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:28:51 388,65 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:30:12 388,64 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido
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07/12/2022 - 10:30:29 388,62 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:31:58 388,61 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:32:19 388,59 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:33:28 388,58 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:33:59 388,56 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:34:54 388,54 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:35:10 388,52 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:36:27 388,51 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:36:41 388,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:38:33 388,48 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:39:06 388,46 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:40:43 388,45 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:41:00 388,43 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:42:19 388,42 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:42:48 388,40 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:43:57 388,39 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:44:22 388,37 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:46:05 388,36 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:46:12 388,35 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:46:36 388,33 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:47:50 388,32 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:48:15 388,30 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:48:53 388,29 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:49:13 388,28 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:49:35 388,27 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:51:18 388,26 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:51:35 388,24 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:53:20 388,23 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:53:43 388,21 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:55:23 388,20 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:55:48 388,18 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:57:35 388,17 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:57:55 388,15 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:59:14 388,14 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:59:26 388,12 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:59:50 388,11 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:00:13 388,09 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:01:32 388,08 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:01:52 388,06 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:02:58 388,05 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:03:21 388,03 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:04:06 388,02 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:04:18 388,00 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:04:44 387,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:05:09 387,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:06:39 387,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:06:58 387,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0002 - Bomba D´agua Submersa Vibratória 900 2300/hora
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 634,83 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 634,83 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 634,83 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 634,83 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 08:09:15 634,84 (proposta) 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:39:23 634,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:42:53 634,81 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:43:03 634,80 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:44:07 634,79 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:44:17 634,77 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:44:22 634,78 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:44:48 634,76 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:44:58 634,74 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:45:14 634,73 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 09:45:41 634,71 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:45:48 634,70 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:46:01 634,67 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:46:17 634,66 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:46:27 634,63 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:46:38 634,62 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:46:50 634,59 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:46:57 634,60 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:47:04 634,58 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:47:12 634,57 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:47:24 634,55 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:47:38 634,54 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:47:52 634,51 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:48:01 634,50 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 09:48:13 634,47 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:48:25 634,46 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:48:35 634,44 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:48:50 634,43 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:49:01 634,41 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:49:11 634,40 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:49:23 634,38 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:49:33 634,37 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:49:47 634,35 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:49:58 634,34 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:50:10 634,31 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:50:18 634,30 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido
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07/12/2022 - 09:50:29 634,28 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:50:36 634,29 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:50:47 634,27 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:50:59 634,24 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:51:10 634,23 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:51:20 634,21 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:51:32 634,20 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:51:42 634,18 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:51:45 634,19 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:51:56 634,17 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:52:07 634,15 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:52:20 634,14 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:52:31 634,12 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:52:45 634,11 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 09:52:58 634,08 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:53:22 634,07 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:53:30 634,06 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:53:43 634,04 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:53:58 634,03 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:54:12 634,00 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:54:25 633,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:54:37 633,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:54:58 633,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:55:09 633,92 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:55:24 633,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:55:38 633,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:55:48 633,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 09:55:59 633,84 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:56:14 633,83 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:56:27 633,81 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:56:38 633,80 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:56:50 633,78 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:57:05 633,77 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:57:16 633,75 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:57:31 633,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:57:43 633,71 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:57:57 633,70 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:58:08 633,67 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:58:22 633,66 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 09:58:33 633,65 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:58:46 633,64 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:58:58 633,62 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:59:12 633,61 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:59:23 633,59 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:59:37 633,58 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:59:51 633,56 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:00:03 633,55 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:00:14 633,52 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:00:28 633,51 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:00:40 633,48 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:00:55 633,47 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/12/2022 às 10:11:23.
Código verificador: 3F9AEB

Página 69 de 736

07/12/2022 - 10:01:06 633,45 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:01:18 633,44 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:01:33 633,42 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:01:43 633,41 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:01:54 633,39 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:02:08 633,38 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:02:19 633,35 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:02:31 633,34 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:02:44 633,32 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:02:58 633,31 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:03:10 633,28 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:03:25 633,27 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:03:38 633,24 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:03:50 633,23 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:04:02 633,20 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:04:14 633,19 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:04:29 633,16 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:04:42 633,15 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:04:53 633,12 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:05:05 633,11 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:05:16 633,08 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:05:28 633,07 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:05:39 633,04 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:05:52 633,03 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:06:03 633,01 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:06:15 633,00 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:06:28 632,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:06:39 632,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:06:52 632,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:07:02 632,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:07:15 632,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:07:25 632,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:07:38 632,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:07:47 632,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:07:58 632,84 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:08:11 632,83 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:08:26 632,80 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:08:37 632,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:08:50 632,77 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:09:02 632,76 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:09:13 632,73 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:09:29 632,72 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:09:43 632,69 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:09:52 632,68 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:10:10 632,65 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:10:17 632,64 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:10:31 632,62 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:10:41 632,61 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:10:54 632,59 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:11:09 632,58 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:11:19 632,56 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:11:43 632,55 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:11:53 632,53 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:12:08 632,52 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:12:18 632,51 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:12:31 632,49 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:12:42 632,48 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:12:54 632,45 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:13:06 632,44 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:13:18 632,41 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:13:43 632,40 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/12/2022 às 10:11:23.
Código verificador: 3F9AEB

Página 74 de 736

07/12/2022 - 10:13:54 632,38 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:14:10 632,37 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:14:23 632,34 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:14:37 632,33 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:14:48 632,31 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:15:03 632,30 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:15:18 632,28 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:15:28 632,27 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:15:39 632,25 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:15:55 632,24 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:16:07 632,21 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:16:16 632,20 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:16:30 632,17 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:16:42 632,16 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:16:57 632,14 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:17:07 632,13 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:17:18 632,11 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:18:09 632,10 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:18:22 632,08 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:18:35 632,07 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:18:56 632,04 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:19:09 632,03 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:19:21 632,00 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:20:06 631,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:20:22 631,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:20:49 631,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:21:01 631,92 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:21:23 631,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:21:35 631,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:21:43 631,87 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:21:56 631,84 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:21:59 631,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:22:15 631,83 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:22:30 631,81 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:22:48 631,80 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:23:00 631,77 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:23:22 631,76 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:23:33 631,74 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:24:00 631,73 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:24:11 631,70 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:24:38 631,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:24:50 631,67 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:25:14 631,66 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:25:24 631,64 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:25:49 631,63 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:26:03 631,61 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:26:21 631,60 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:26:32 631,58 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:27:22 631,57 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:27:35 631,55 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:27:58 631,54 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:28:12 631,52 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:28:30 631,51 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:28:43 631,48 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:29:10 631,47 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:29:24 631,44 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:29:39 631,43 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:29:52 631,40 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:30:13 631,39 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:30:27 631,36 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:30:49 631,35 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:31:00 631,32 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:31:23 631,31 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:31:34 631,29 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:32:01 631,28 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:32:49 631,25 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:33:03 631,24 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:33:16 631,21 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:33:40 631,20 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:33:51 631,17 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:34:19 631,16 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:34:29 631,13 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:34:53 631,12 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:35:04 631,09 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:35:26 631,08 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:35:36 631,05 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:36:04 631,04 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:36:18 631,02 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:36:41 631,01 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:36:55 630,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:37:20 630,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:37:29 630,95 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:37:56 630,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:38:08 630,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:38:33 630,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:38:46 630,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:39:07 630,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:39:19 630,84 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:39:41 630,83 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:39:52 630,80 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:40:43 630,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:40:53 630,76 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:41:00 599,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:41:09 598,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:41:18 598,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:41:36 598,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:41:47 598,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:42:13 598,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:42:24 598,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:42:49 598,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:43:01 598,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:43:16 598,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:43:28 598,84 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:43:46 598,83 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:43:59 598,80 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:44:14 560,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:44:22 598,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:44:34 559,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:44:54 559,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:45:06 559,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:45:32 559,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:45:42 559,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:46:16 559,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:46:28 559,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:47:08 559,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:47:19 559,84 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:47:40 559,83 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:47:52 559,81 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:48:16 559,80 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:48:28 559,78 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:48:48 559,77 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:48:58 559,75 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:49:04 559,74 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido
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07/12/2022 - 10:49:14 559,72 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:49:46 559,71 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:49:59 559,69 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:50:22 559,68 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:50:33 559,66 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:50:58 559,65 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:51:11 559,62 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:51:35 559,61 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:51:48 559,59 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:52:12 559,58 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:52:22 559,56 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:52:48 559,55 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:53:00 559,53 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:53:26 559,52 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:53:40 559,49 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:54:01 559,48 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:54:12 559,45 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:54:37 559,44 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:54:49 559,41 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:55:12 559,40 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:55:29 559,38 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:55:49 559,37 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:55:59 550,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:56:12 549,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:56:25 549,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:56:41 549,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:57:03 549,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:57:14 549,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:57:37 549,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:57:44 548,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:57:57 547,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:58:13 547,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:58:24 547,95 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:58:48 547,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:59:01 547,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:59:27 547,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:59:38 547,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:59:54 547,86 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:00:04 540,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:00:15 547,85 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:00:28 539,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:00:31 539,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:00:47 539,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:01:03 539,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:01:22 539,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:01:33 539,89 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:01:52 539,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:02:02 539,85 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:02:28 539,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:02:42 539,81 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:03:03 539,80 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:03:07 530,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:03:19 529,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:03:22 529,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:03:43 529,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:03:54 529,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:04:19 529,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:04:32 529,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:04:53 529,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:05:03 529,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:05:28 529,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:05:40 529,83 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:06:03 529,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:06:16 529,80 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:06:40 529,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:06:50 520,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:07:01 519,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:07:15 519,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:07:27 519,95 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:08:08 519,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:08:19 519,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:08:44 519,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:08:55 519,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:09:20 519,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:09:30 519,83 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:09:53 519,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:10:03 519,79 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:10:32 519,78 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:10:43 519,75 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:11:06 519,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:11:17 519,72 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:11:52 519,71 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:12:05 519,68 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:12:34 510,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:12:51 509,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:13:13 509,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:13:25 509,95 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:13:50 509,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:14:07 509,92 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:14:31 509,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:14:43 509,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:14:56 500,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:15:07 509,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:15:17 499,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:15:25 499,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:15:44 499,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:15:55 499,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:16:22 499,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:16:34 499,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:16:51 499,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:17:01 499,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:17:23 499,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:17:36 499,84 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:17:58 499,83 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:18:09 499,80 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:18:46 499,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:18:56 499,77 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:19:26 499,76 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:19:36 499,74 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:19:41 499,73 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:19:53 499,70 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:20:04 499,72 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:20:20 499,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:20:32 499,67 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:20:55 499,66 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:21:06 499,63 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:21:33 499,62 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:21:46 499,60 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:22:08 499,59 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/12/2022 às 10:11:23.
Código verificador: 3F9AEB

Página 93 de 736

07/12/2022 - 11:22:22 499,57 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:22:45 499,56 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:22:56 499,53 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:23:24 499,52 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:23:37 499,50 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:23:59 499,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:24:09 499,48 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:24:21 499,46 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:24:39 499,45 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:24:55 499,43 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:25:17 499,42 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:25:29 499,40 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:25:54 499,39 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:26:07 499,37 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:26:36 499,36 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:26:48 499,34 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:27:10 499,33 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:27:22 499,31 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:28:15 499,30 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:28:23 499,29 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:28:34 499,27 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:29:19 499,26 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:29:32 499,23 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:29:52 499,22 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:30:02 499,19 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:30:31 499,18 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:30:42 499,16 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:31:18 499,15 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:31:29 499,13 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:31:42 499,12 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:31:54 499,09 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:32:01 499,05 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:32:14 499,02 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:32:33 499,01 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:32:47 498,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:33:08 498,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:33:19 498,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:33:44 498,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:33:55 498,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:34:34 498,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:34:45 498,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:35:12 498,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:35:25 498,83 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:35:41 490,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:35:44 498,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:35:55 489,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:36:04 489,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:36:22 489,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:36:32 489,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:36:56 489,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:37:10 489,89 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:37:24 480,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:37:31 489,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:37:45 479,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:37:51 479,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:38:05 479,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:38:16 479,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:38:41 479,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:38:52 479,89 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:39:17 479,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:39:34 479,85 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:39:52 479,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:40:04 479,82 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:40:27 479,81 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:40:39 479,79 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:41:03 479,78 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:41:11 470,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido
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07/12/2022 - 11:41:22 469,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:41:39 469,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:41:51 469,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:42:10 469,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:42:21 469,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:42:45 469,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:42:56 469,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:43:19 469,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:43:29 469,84 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:43:49 460,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:43:54 469,83 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:44:05 459,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:44:13 459,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:44:45 459,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:44:56 459,95 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:45:22 459,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:45:33 459,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:45:57 459,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:46:07 459,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:46:29 459,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:46:40 459,84 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:47:00 459,83 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:47:12 459,81 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:47:34 459,80 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:47:44 459,78 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:47:58 459,77 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:48:09 459,74 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:48:53 459,73 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:49:03 459,71 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:49:07 459,70 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:49:18 459,67 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:49:23 459,66 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:49:34 459,64 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:50:47 459,63 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:50:58 459,61 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:51:45 450,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:51:56 449,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:52:02 449,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:52:13 449,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:52:25 449,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:52:36 449,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:52:50 449,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:53:09 449,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:53:22 449,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:53:35 449,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:53:45 449,84 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:53:51 440,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:53:58 439,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:54:07 439,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:54:21 439,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:54:34 439,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:54:47 439,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:55:00 439,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:55:09 439,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:55:19 430,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:55:30 429,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:55:34 429,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:55:46 429,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:55:56 429,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:56:10 429,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:56:23 429,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:56:33 420,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:56:47 419,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:58:23 419,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:58:42 419,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:00:28 410,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:00:34 409,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:02:14 409,80 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:02:24 409,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:03:33 405,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:03:49 404,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:05:26 400,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:05:39 399,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0003 - Cabo Flexível 1,5mm², disponível na cor preta, vem com rolo de 100 metros. O produto com tensão de isolação de 750V é
utilizado em instalações industriais e residenciais de força e de luz, em circuitos de comandos e sinalizações.
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Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 11:01:16 241,50 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 241,50 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 241,50 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 241,50 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 241,50 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 08:09:15 241,00 (proposta) 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:39:24 240,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:40:31 240,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:41:03 240,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:42:45 240,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:42:51 240,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:44:07 240,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:44:22 240,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:44:32 240,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:44:38 240,89 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:44:40 240,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:44:44 240,87 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:44:49 240,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:44:59 240,83 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:45:12 240,81 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:45:26 240,80 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 09:45:41 240,77 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:45:49 240,76 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:46:01 240,74 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:46:17 240,73 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:46:27 240,71 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:46:34 240,70 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:46:44 240,67 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:46:52 240,66 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:47:03 240,64 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:47:14 240,63 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:47:27 240,60 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:47:39 240,59 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:47:45 240,55 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 09:47:56 240,53 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:48:02 240,54 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:48:14 240,52 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:48:25 240,49 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:48:37 240,48 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:48:48 240,45 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:49:00 240,44 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:49:12 240,42 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:49:21 240,41 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:49:32 240,39 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:49:44 240,38 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:49:55 240,35 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:50:08 240,34 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 09:50:21 240,31 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:50:33 240,30 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:50:43 240,27 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:50:48 240,29 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:50:49 235,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:50:58 234,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:51:08 220,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:51:20 219,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:51:33 219,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:51:46 219,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:51:56 219,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:52:01 218,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:52:09 217,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:52:21 217,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:52:35 217,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 09:52:48 217,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:52:59 217,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:53:09 217,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:53:23 217,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:53:33 217,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:53:38 217,88 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:53:41 215,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:53:46 217,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:53:59 215,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:54:12 215,95 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:54:25 215,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:54:37 215,92 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:54:44 214,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:54:57 213,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:55:11 213,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 09:55:22 213,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:55:37 213,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:55:52 213,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:56:00 213,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:56:07 210,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:56:14 209,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:56:27 209,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:56:35 208,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:56:38 209,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:56:50 207,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:57:01 207,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:57:18 207,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:57:31 207,92 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:57:42 207,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:57:56 206,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22
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07/12/2022 - 09:58:10 206,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:58:23 206,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:58:33 206,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:58:45 206,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:58:50 199,99 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:58:56 199,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:59:12 199,95 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:59:21 198,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:59:31 197,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:59:37 197,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:59:49 196,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:59:59 195,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:00:04 195,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:00:16 195,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:00:24 195,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 10:00:37 194,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:00:41 194,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:00:55 194,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:01:06 194,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:01:19 194,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:01:33 194,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:01:44 194,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:01:54 194,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:02:09 194,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:02:22 194,83 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:02:31 194,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:02:36 189,99 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:02:44 189,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:02:57 189,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:03:13 189,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:03:25 189,92 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:03:39 189,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:03:51 189,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:03:56 185,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:04:04 184,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:04:15 184,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:04:22 180,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:04:27 184,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:04:38 179,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:04:42 179,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:04:54 179,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:05:06 179,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:05:16 179,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:05:19 175,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:05:28 174,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:05:39 174,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:05:53 174,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:06:06 150,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:06:15 149,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:06:23 145,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:06:35 144,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:06:40 144,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:06:49 144,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:06:57 140,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:07:10 139,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:07:14 139,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:07:25 139,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:07:38 139,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:07:47 139,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:07:58 139,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:08:12 139,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:08:26 139,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:08:37 139,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:08:43 138,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:08:55 137,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:09:02 137,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:09:13 137,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:09:30 137,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:09:43 137,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:09:50 135,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:10:05 134,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:10:17 134,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:10:22 130,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:10:30 129,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:10:42 129,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:10:57 129,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:11:04 125,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:11:15 124,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:11:21 124,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:11:26 120,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:11:38 119,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:11:44 120,75 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:11:46 118,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:11:56 117,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:13:37 117,97 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:13:49 117,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:13:57 117,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:14:09 117,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:14:20 99,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:14:23 117,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:14:34 99,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22
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07/12/2022 - 10:14:47 98,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:14:52 117,00 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:15:12 97,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:15:30 95,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:15:42 94,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:15:58 90,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:16:12 89,99 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:16:17 85,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:16:30 84,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:17:56 83,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

0004 - Cabo Flexível 2,5mm², disponível na cor vermelha, vem com rolo de 100 metros. O produto com tensão de isolação de
750V é utilizado em instalações industriais e residenciais de força e de luz, em circuitos de comandos e sinalizações.
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 11:02:21 303,43 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 303,43 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 303,43 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 303,43 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 303,43 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 08:09:15 303,43 (proposta) 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22
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07/12/2022 - 09:39:24 303,42 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:40:39 303,40 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:41:16 303,39 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:42:50 303,35 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:43:03 303,34 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:44:08 303,32 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:44:23 303,31 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:44:35 303,29 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:44:49 303,28 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:44:59 303,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:45:12 302,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:45:26 302,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:45:29 302,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:45:41 301,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:45:49 301,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:46:01 301,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:46:18 301,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 09:46:30 301,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:46:39 301,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:46:42 301,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:46:53 301,82 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:47:05 301,81 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:47:19 301,78 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:47:39 301,77 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:47:52 301,75 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:47:58 301,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:48:03 301,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:48:15 300,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:48:27 300,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:48:50 300,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:49:01 300,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:49:21 300,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 09:49:32 300,89 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:49:44 300,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:49:55 300,85 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:50:08 300,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:50:21 300,82 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:50:45 300,80 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:50:48 300,81 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:50:55 290,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:50:59 300,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:51:10 289,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:51:21 289,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:51:33 289,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:51:45 289,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:51:50 285,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:51:57 284,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:52:06 283,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 09:52:16 282,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:52:21 282,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:52:35 282,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:52:48 282,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:52:59 282,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:53:09 282,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:53:23 282,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:53:34 282,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:53:49 280,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:53:53 282,86 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:53:59 279,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:54:12 279,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:54:26 279,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:54:36 278,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:54:50 277,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22
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07/12/2022 - 09:54:59 277,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:55:09 277,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:55:25 277,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:55:38 277,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:55:49 277,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:56:01 277,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:56:12 275,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:56:15 277,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:56:27 274,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:56:39 274,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:56:46 274,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:56:58 273,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:57:05 273,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:57:16 273,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:57:32 273,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 09:57:37 270,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:57:49 269,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:57:57 269,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:58:07 269,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:58:23 269,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:58:33 269,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:58:46 269,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:58:57 269,86 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:59:00 249,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:59:12 249,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:59:23 249,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:59:29 245,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:59:37 244,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:59:51 244,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:00:05 244,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:00:23 244,92 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:00:31 240,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:00:41 239,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:00:53 239,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:01:09 239,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:01:23 239,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:01:30 239,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:01:42 239,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:01:58 239,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:02:10 239,86 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:02:21 239,85 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:02:34 239,82 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:02:41 235,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:02:44 239,81 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:02:57 234,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:03:14 234,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:03:25 234,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:03:39 234,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:03:51 234,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:04:03 230,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:04:06 234,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:04:15 229,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:04:29 229,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:04:44 220,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:04:55 219,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:05:06 219,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:05:14 215,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:05:17 219,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:05:29 214,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:05:41 214,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:05:53 214,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:05:59 199,99 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:06:11 199,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:06:16 199,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:06:25 199,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:06:35 199,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:06:42 198,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:06:50 197,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:07:02 197,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:07:08 196,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:07:14 197,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:07:26 195,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:07:38 195,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:07:48 195,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:08:00 195,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:08:23 195,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:08:35 195,89 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:08:48 195,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:08:53 190,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:09:02 189,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:09:13 189,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:09:30 189,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:09:39 185,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:09:52 184,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:10:06 184,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:10:17 180,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:10:30 179,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:10:42 179,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:10:53 175,55 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:10:57 179,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:11:09 175,52 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:11:20 174,44 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:11:30 174,42 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:11:40 174,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:11:44 174,41 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:11:56 173,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:12:01 173,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:12:09 173,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:12:21 173,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:12:32 173,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:12:44 173,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:12:56 173,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:13:11 173,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:13:23 173,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:13:34 173,83 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:13:43 173,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:13:54 173,79 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:14:10 173,78 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:14:23 173,75 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:14:30 145,99 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:14:42 145,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:14:53 151,72 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:14:54 144,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:15:12 143,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:15:36 135,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:15:48 134,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:16:03 125,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

0005 - Cabo Flexível 4mm², disponível na cor branca, vem com rolo de 100 metros. O produto com tensão de isolação de 750V é
utilizado em instalações industriais e residenciais de força e de luz, em circuitos de comandos e sinalizações.
Data Valor CNPJ Situação



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/12/2022 às 10:11:23.
Código verificador: 3F9AEB

Página 128 de 736

03/12/2022 - 11:03:00 619,07 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 619,07 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 619,07 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 619,07 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 619,07 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 08:09:15 619,07 (proposta) 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:39:24 619,06 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:40:47 619,05 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:41:16 619,04 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:42:56 619,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:43:14 618,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:44:08 618,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:44:42 618,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:44:53 618,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:45:02 618,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:45:14 618,89 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:45:21 618,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:45:26 618,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:45:41 617,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22
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07/12/2022 - 09:45:49 617,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:46:01 617,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:46:18 617,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:46:30 617,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:46:40 617,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:46:50 617,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:47:01 617,83 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:47:05 617,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:47:14 617,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:47:27 617,79 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:47:39 617,78 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:47:52 617,76 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:48:03 617,75 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:48:09 617,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:48:22 616,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22
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07/12/2022 - 09:48:25 616,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:48:50 616,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:49:01 616,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:49:21 616,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:49:32 616,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:49:45 616,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:49:55 616,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:50:10 616,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:50:23 616,83 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:50:49 616,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:50:59 616,79 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:51:02 590,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:51:11 589,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:51:22 589,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:51:30 589,96 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido
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07/12/2022 - 09:51:40 580,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:51:45 589,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:51:57 579,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:52:10 579,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:52:15 565,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:52:26 564,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:52:36 564,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:52:48 564,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:53:00 564,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:53:12 564,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:53:24 564,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:53:33 564,86 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:53:51 564,85 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:53:57 559,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:54:06 558,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22
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07/12/2022 - 09:54:13 558,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:54:26 558,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:54:30 558,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:54:40 557,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:54:50 557,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:54:59 557,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:55:09 557,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:55:25 557,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:55:38 557,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:55:49 557,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:56:01 557,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:56:15 557,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:56:18 550,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:56:29 549,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:56:44 549,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22
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07/12/2022 - 09:56:51 549,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:57:01 549,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:57:19 549,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:57:22 545,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:57:33 544,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:57:43 544,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:57:50 540,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:57:58 539,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:58:08 539,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:58:23 539,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:58:33 539,92 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:58:47 539,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:58:58 539,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:59:07 525,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:59:12 539,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:59:23 524,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 09:59:34 524,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:59:41 520,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:59:51 519,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:00:01 519,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:00:16 519,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:00:26 519,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:00:40 499,99 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:00:53 499,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:00:56 499,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:01:09 499,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:01:23 499,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:01:30 499,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:01:42 499,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:01:58 499,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:02:10 499,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:02:23 499,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:02:34 499,83 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:02:45 499,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:02:49 490,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:02:59 489,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:03:10 489,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:03:25 489,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:03:38 489,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:03:50 489,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:04:02 489,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:04:11 480,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:04:15 489,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:04:28 479,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:04:42 479,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22
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07/12/2022 - 10:04:56 479,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:05:07 470,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:05:17 469,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:05:29 469,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:05:41 469,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:05:52 450,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:06:03 449,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:06:14 449,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:06:17 435,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:06:26 434,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:06:38 434,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:06:50 434,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:07:02 434,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:07:16 430,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:07:26 429,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:07:38 429,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:07:49 429,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:08:00 429,92 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:08:24 429,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:08:35 429,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:08:48 429,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:09:00 429,85 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:09:03 425,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:09:13 424,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:09:16 424,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:09:31 424,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:09:34 420,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:09:43 419,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:09:55 419,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:10:03 415,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:10:06 419,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:10:19 414,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22
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07/12/2022 - 10:10:28 399,99 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:10:31 414,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:10:41 399,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:10:54 399,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:11:09 399,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:11:13 390,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:11:26 389,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:11:34 385,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:11:44 384,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:11:51 384,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:12:02 383,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:12:09 383,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:12:19 380,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:12:31 379,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:12:42 379,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:12:54 379,95 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:13:15 379,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:13:26 379,92 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:13:43 379,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:13:54 379,89 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:14:10 379,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:14:23 379,86 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:14:40 365,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:14:53 379,85 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:15:03 365,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:15:18 365,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:15:28 365,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:15:39 365,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:15:42 355,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:15:55 354,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:16:12 335,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:16:16 354,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:16:29 334,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:16:39 334,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:16:55 334,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:17:08 334,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:17:21 334,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:17:32 334,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:18:05 330,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:18:10 334,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:18:22 329,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:18:35 329,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:18:56 329,95 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:19:09 329,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:19:21 329,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:19:29 325,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 10:19:41 324,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:20:07 324,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:20:22 324,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:20:42 320,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:20:51 324,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:21:01 319,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:21:07 319,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:21:24 319,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:21:27 315,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:21:40 314,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:21:52 314,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:22:02 299,99 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:22:14 299,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:22:32 309,54 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:23:23 299,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:23:36 299,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:24:00 298,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:24:12 297,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:24:17 297,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:24:39 297,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:24:44 295,50 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:24:55 295,48 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:25:27 295,47 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:25:39 295,44 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:25:58 290,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:26:07 295,43 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:26:18 289,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:26:21 289,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:26:39 289,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:26:52 289,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22
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07/12/2022 - 10:27:03 285,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:27:14 284,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:27:23 289,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:27:40 284,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:27:52 284,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:28:14 284,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:28:26 284,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:28:51 284,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:29:05 284,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:29:12 280,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:29:22 284,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:29:36 279,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:29:39 279,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:29:53 275,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:29:56 279,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:30:07 274,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:31:05 274,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:31:16 265,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:31:31 264,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:31:45 264,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:32:14 250,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:32:47 249,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:32:59 249,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:33:20 249,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:33:24 235,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:33:39 234,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:33:51 230,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:34:00 234,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:34:11 229,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:34:21 229,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:34:35 229,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:34:44 225,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 10:35:01 224,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:35:11 224,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:35:22 220,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:35:26 224,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:35:36 224,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:35:44 219,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:36:59 219,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:37:08 219,97 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:37:16 205,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:37:20 219,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:37:38 204,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:38:08 199,99 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:38:33 199,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:39:23 198,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:39:41 197,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:40:29 195,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:40:44 194,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:40:59 190,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:41:19 189,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:42:08 185,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:42:29 184,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:42:51 180,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:43:16 179,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:45:10 179,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:45:21 175,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:45:32 179,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:45:51 174,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:47:31 170,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:47:58 169,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:48:55 165,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 10:50:03 164,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:50:27 150,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:50:40 149,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:52:35 145,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:52:48 144,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:53:03 140,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:53:26 139,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0006 - Caixa de 4.2 interruptor; Fabricada em plástico polipropileno com saídas de 1/2 até 1”. Indicada para instalações em geral.
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 11:03:40 2,87 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 2,87 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 2,87 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 2,87 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 2,87 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:39:25 2,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:40:53 2,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:41:18 2,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:43:02 2,83 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:43:14 2,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:45:09 2,81 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:45:17 2,80 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:45:27 2,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:46:54 2,75 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:47:06 2,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:48:14 2,73 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:48:19 2,72 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:48:51 2,71 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:49:52 2,70 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:50:14 2,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:51:10 2,68 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:51:17 2,65 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:51:21 2,67 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:51:46 2,64 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:52:24 2,63 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:52:36 2,62 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:53:50 2,61 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido
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07/12/2022 - 09:53:59 2,60 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:54:07 2,58 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:54:26 2,57 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:55:49 2,56 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:55:54 2,55 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:56:00 2,54 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:56:23 2,50 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:56:39 2,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:57:30 2,48 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:57:43 2,47 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:59:09 2,46 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:59:13 2,35 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:59:23 2,34 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:00:40 2,33 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:00:53 2,25 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:00:56 2,32 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:01:10 2,24 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:02:27 2,23 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:02:31 2,22 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:02:45 2,21 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:02:53 2,20 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:03:14 2,19 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:04:45 2,18 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:04:56 2,17 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:05:28 2,10 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:05:41 2,09 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:06:50 2,08 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:07:02 2,07 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:08:01 2,06 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:08:25 2,05 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:09:13 1,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:09:31 1,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:10:11 1,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:10:31 1,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:12:02 1,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:12:09 1,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:13:32 1,88 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido
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07/12/2022 - 10:13:44 1,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:14:47 1,86 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:15:03 1,85 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:15:47 1,84 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:15:53 1,80 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:15:56 1,83 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:16:17 1,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:16:26 1,75 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:16:42 1,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0007 - Disjuntor bipolar 20 amperes; Protetor de toda rede elétrica da sua casa. Esse equipamento é indicado para proteger o
sistema elétrico contra sobrecargas e curto-circuitos.
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 11:04:16 45,43 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 45,43 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 45,43 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 45,43 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 45,43 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:39:25 45,42 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:40:59 45,41 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:41:30 45,40 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:43:09 45,39 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:43:26 45,38 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:45:10 45,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:45:27 44,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:46:59 44,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:47:15 44,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:48:03 44,90 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:48:16 44,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:48:25 44,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:48:51 44,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:49:44 44,83 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:50:01 44,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:51:02 44,81 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:51:11 44,80 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:51:22 44,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:51:46 43,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:52:27 43,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido
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07/12/2022 - 09:52:36 43,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:52:45 43,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:53:59 43,93 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:54:13 43,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:54:19 43,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:54:27 43,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:55:43 43,88 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:56:01 43,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:57:14 43,85 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:57:33 43,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:59:00 43,83 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:59:13 43,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:00:35 43,81 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:00:42 43,80 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:01:00 43,75 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:01:10 43,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:02:24 43,73 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:02:32 43,72 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:02:59 43,71 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:03:15 43,70 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:04:52 43,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:05:00 43,69 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:05:05 42,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:06:17 42,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:06:27 42,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:07:23 40,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:07:36 39,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:09:04 39,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:09:16 39,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:09:20 35,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:09:31 34,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:10:34 32,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:10:43 32,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:12:26 32,96 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:12:42 32,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:13:55 32,94 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:14:11 32,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:15:16 30,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:15:29 29,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:15:41 29,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:15:56 29,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:16:31 29,96 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:16:43 29,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:18:38 25,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:18:42 24,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:19:09 23,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:20:07 22,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:20:51 21,99 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:21:07 22,70 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:21:24 21,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:21:42 21,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:21:57 21,94 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:22:11 19,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:22:15 21,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:22:36 20,00 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:23:43 19,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:24:05 19,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:24:18 18,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:24:34 18,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:24:57 18,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:26:03 18,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:26:22 17,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:26:36 17,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:27:24 17,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:29:06 17,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:29:10 17,96 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:29:23 16,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:29:37 16,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:30:13 16,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:31:10 16,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:32:55 15,99 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:33:33 15,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:34:40 14,99 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:35:10 11,99 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/12/2022 às 10:11:23.
Código verificador: 3F9AEB

Página 151 de 736

07/12/2022 - 10:36:39 11,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:37:23 10,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:38:44 10,89 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:39:28 10,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:40:59 10,84 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:41:07 9,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

0008 - Disjuntor Tripolar: Proteção contra toques acidentais através de bornes protegidos. Fácil identificação da curva de disparo,
corrente nominal e capacidade de interrupção
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 54,87 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 54,87 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 54,87 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 54,87 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:39:26 54,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:45:19 54,85 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:45:27 54,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:47:20 54,83 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:47:30 54,80 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:47:40 54,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:47:56 54,70 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:48:16 54,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:49:32 54,68 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:49:45 54,67 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:50:56 54,66 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:51:00 54,65 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:51:12 54,64 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:52:18 54,63 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:52:37 54,62 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:54:08 54,61 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:54:27 54,60 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:55:26 54,59 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:55:49 54,58 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:56:56 54,57 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:57:05 54,56 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:58:12 54,55 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:58:24 54,54 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:00:11 54,53 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido
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07/12/2022 - 10:00:29 54,52 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:01:45 54,51 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:02:00 54,50 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:03:22 54,49 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:03:26 54,48 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:05:08 54,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:05:19 53,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:06:37 53,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:06:50 53,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:07:53 53,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:08:00 53,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:09:11 53,94 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:09:32 53,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:11:08 53,92 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:11:45 53,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:13:10 53,90 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:13:23 53,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:14:00 53,88 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:14:11 53,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:15:34 53,86 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:15:41 53,85 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:17:07 53,84 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:17:58 53,83 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:19:41 53,82 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:20:07 53,81 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:21:52 53,80 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:22:07 53,79 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:22:37 53,78 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:24:37 53,77 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:24:58 53,76 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:26:15 53,75 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:26:41 53,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:28:02 53,73 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:28:11 53,72 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:28:31 53,71 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:29:56 53,70 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:30:14 53,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:31:43 53,68 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:32:01 53,67 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:33:21 53,66 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:34:00 53,65 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:35:16 53,64 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:35:45 53,63 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:36:47 53,62 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:37:01 53,61 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:38:30 53,60 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:39:07 53,59 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:40:26 53,58 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:41:02 53,57 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:42:45 53,56 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:43:17 53,55 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:44:29 53,54 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:44:54 53,53 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:45:54 53,52 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:46:17 53,51 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:47:59 53,50 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:48:16 53,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:49:15 53,48 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:50:05 53,47 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:51:28 53,46 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:51:54 53,45 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:53:34 53,44 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:54:01 53,43 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:55:10 53,42 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:55:30 53,41 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:56:47 53,40 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:57:03 53,39 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:57:52 53,38 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:58:15 53,37 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:59:30 53,36 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:59:56 53,35 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:00:14 53,34 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:00:31 53,33 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:01:39 53,32 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido
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07/12/2022 - 11:02:10 53,31 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:03:14 53,30 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:03:43 53,29 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:04:55 53,28 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:05:10 53,27 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:06:54 53,26 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:07:06 53,25 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:07:32 53,24 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:09:32 53,22 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:09:54 53,21 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:11:35 53,20 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:11:52 53,19 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:12:41 53,18 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:13:13 53,17 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:14:40 53,16 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:15:08 53,15 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:16:30 53,14 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:16:52 53,13 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:18:15 53,12 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:18:47 53,11 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:20:04 53,10 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:20:22 53,09 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:22:21 53,08 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:22:47 53,07 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:23:58 53,06 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:24:40 53,05 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0009 - Disjuntor Unipolar 20 am; Protetor de toda rede elétrica da sua casa. Esse equipamento é indicado para proteger o
sistema elétrico contra sobrecargas e curto-circuitos.
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 11:06:29 16,17 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 16,17 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 16,17 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 16,17 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 16,17 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:39:26 16,16 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:41:04 16,15 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:41:31 16,14 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 09:43:14 16,13 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:43:27 16,12 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:45:04 16,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:45:28 15,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:47:05 15,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:47:15 15,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:47:23 15,95 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:47:27 15,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:47:44 15,85 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:47:51 15,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:48:11 15,80 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:48:26 15,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:48:36 15,78 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:48:51 15,77 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:49:20 15,76 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:49:33 15,75 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:50:47 15,74 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:50:59 15,73 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:51:27 15,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:51:46 14,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:52:00 14,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:52:21 14,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:52:47 14,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:53:24 14,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:54:24 14,93 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:54:40 14,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:55:37 14,91 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:56:01 14,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:57:23 14,89 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:57:33 14,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:58:46 14,87 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:58:57 14,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:00:26 14,85 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:00:42 14,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:02:12 14,83 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:02:24 14,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:03:23 14,80 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 10:03:26 14,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:03:33 14,78 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:03:50 14,77 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:05:19 14,76 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:05:29 14,75 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:06:39 14,74 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:06:45 14,73 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:07:03 14,72 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:08:24 14,71 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:08:35 14,70 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:08:49 14,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:09:26 14,65 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:09:44 14,64 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:10:39 14,60 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:10:59 14,59 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:12:35 14,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:12:43 13,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:13:49 13,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:13:57 13,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:15:11 13,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:15:24 12,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:15:29 13,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:15:42 11,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:16:50 10,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:17:08 10,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:18:51 10,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:18:55 10,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:19:10 9,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:19:15 8,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:20:08 8,09 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:20:29 7,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:20:58 7,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:21:25 7,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:22:21 6,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:22:49 7,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0010 - Ferro para Solda; Utilizado para unir duas partes metálicas, como fios condutores, placas de circuito e demais
componentes, por meio da solda.
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Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 79,17 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 79,17 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 79,17 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 79,17 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:39:26 79,16 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:45:30 79,15 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:45:50 79,14 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:47:25 79,13 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:47:51 79,12 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:49:10 79,10 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:49:22 79,09 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:50:37 79,08 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:50:49 79,07 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:51:43 79,06 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:51:57 79,05 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:52:09 79,04 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:52:21 79,03 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:53:14 79,02 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:53:24 79,01 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:54:34 79,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:55:00 78,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:55:46 78,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:56:02 78,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:57:12 78,96 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:57:19 78,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:58:35 78,94 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:58:47 78,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:00:20 78,92 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:00:29 78,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:01:36 78,90 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:01:44 78,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:03:13 78,88 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:03:27 78,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:04:38 78,86 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:04:57 78,85 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:06:07 78,84 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido
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07/12/2022 - 10:06:16 78,83 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:06:57 78,82 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:07:27 78,81 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:08:54 78,80 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:09:03 78,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:10:10 78,78 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:10:32 78,77 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:12:00 71,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:12:10 70,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:13:42 70,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:13:58 70,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:15:23 70,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:15:42 70,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:17:30 70,94 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:18:10 70,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0011 - Filtro de Linha  c/ 4 Tomadas Tripolares/ Luz Indicadora de Funcionamento/ Bivolt Automático/ Fusível Protetor.
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 11:07:21 58,17 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 58,17 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 58,17 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 58,17 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 58,17 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:39:26 58,16 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:41:16 58,15 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:41:32 58,14 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:43:24 58,13 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:43:27 58,12 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:45:49 58,10 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:45:56 58,09 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:46:18 58,08 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:47:44 58,07 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:47:51 58,06 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:48:56 58,05 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:49:08 58,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:49:22 57,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:49:36 57,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 09:49:45 57,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:50:06 57,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:50:14 57,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:50:29 57,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:50:49 57,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:52:18 57,88 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:52:22 57,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:52:36 57,86 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:52:46 57,85 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:53:18 57,80 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:53:25 57,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:54:34 57,78 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:54:42 57,77 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:54:58 56,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:55:12 55,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:55:26 55,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:56:03 55,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:57:16 55,96 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:57:22 55,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:58:19 55,94 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:58:24 55,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:58:34 55,92 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:58:47 55,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:00:21 55,90 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:00:29 55,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:01:13 50,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:01:19 49,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:01:49 45,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:02:00 45,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:03:22 45,96 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:03:27 45,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:05:08 45,94 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:05:19 45,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:06:32 45,92 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:06:40 45,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:07:33 45,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:07:36 44,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:07:52 44,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:08:00 44,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:08:22 44,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:08:38 44,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:09:46 44,93 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:09:53 44,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:11:16 44,91 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:11:45 44,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:12:53 44,89 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:12:56 44,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:13:18 44,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:13:23 44,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:13:52 44,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:14:23 43,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:15:37 43,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:15:43 43,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:16:21 43,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:16:30 43,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:17:03 39,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:17:08 38,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:17:41 35,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:18:42 34,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:19:47 33,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:19:51 34,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:20:09 33,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:20:27 29,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:20:51 29,09 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:21:25 28,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:22:39 25,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

0012 - Fio cabo elétrico 1.5 mm; Fios de Cobre eletrolítico, têmpera mole.
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 11:08:47 2,82 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 2,82 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 2,82 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 2,82 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 2,82 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 09:39:27 2,81 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:41:21 2,80 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:41:33 2,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:43:30 2,78 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:43:38 2,77 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:45:50 2,75 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:45:58 2,76 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:46:02 2,74 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:46:14 2,73 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:46:19 2,72 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:47:48 2,71 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:47:52 2,70 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:49:03 2,69 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:49:34 2,68 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:49:40 2,65 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:49:46 2,64 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:49:57 2,62 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:50:01 2,61 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:50:10 2,60 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:50:23 2,59 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:51:29 2,58 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:51:47 2,57 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:52:58 2,50 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:53:03 2,56 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:53:25 2,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:54:44 2,48 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:55:00 2,47 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:55:03 2,45 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:55:13 2,44 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:55:22 2,43 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:55:26 2,42 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:55:30 2,41 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:56:04 2,40 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:57:21 2,39 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:57:34 2,38 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:58:14 2,35 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:58:25 2,34 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 09:59:51 2,33 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:00:06 2,32 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:01:17 2,31 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:01:20 1,99 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:01:30 1,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:01:44 1,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:02:01 1,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:03:17 1,93 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:03:27 1,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:05:24 1,91 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:05:29 1,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:06:58 1,89 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:07:04 1,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:07:37 1,75 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:07:49 1,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:08:03 1,65 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:08:38 1,64 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:09:49 1,63 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:09:53 1,62 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:11:37 1,61 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:11:45 1,60 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:12:58 1,59 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:13:14 1,50 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:13:24 1,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:13:47 1,25 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:14:25 1,41 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:16:12 1,24 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:17:28 1,09 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:18:11 1,08 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:19:53 1,05 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:20:30 1,04 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0013 - Fita Isolante 5M em filme de PVC antichama com adesivo à base de borracha que é utilizada para isolações em geral,
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 11:09:27 5,85 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 5,85 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 5,85 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido
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07/12/2022 - 01:43:49 5,85 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 5,85 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:39:33 5,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:41:25 5,83 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:41:33 5,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:43:34 5,81 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:43:39 5,80 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:45:44 5,79 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:45:50 5,78 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:46:03 5,75 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:46:19 5,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:47:41 5,73 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:47:53 5,72 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:49:09 5,71 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:49:19 5,70 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:49:34 5,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:49:48 5,68 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:50:01 5,67 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:50:18 5,65 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:50:24 5,64 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:51:33 5,63 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:51:47 5,62 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:52:56 5,61 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:53:03 5,60 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:53:26 5,59 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:54:33 5,58 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:54:43 5,57 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:55:10 5,55 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:55:13 5,54 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:55:19 5,50 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:55:26 5,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:55:33 5,48 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:56:04 5,47 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:57:28 5,46 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:57:35 5,45 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:58:08 5,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 09:58:13 4,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:58:29 4,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:58:34 4,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:59:58 4,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:00:07 4,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:01:21 4,94 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:01:25 4,20 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:01:31 4,19 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:01:40 3,99 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:01:45 3,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:01:53 3,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:02:01 3,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:03:11 3,93 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:03:15 3,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:04:22 3,91 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:04:28 3,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:05:54 3,89 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:06:03 3,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:07:19 3,87 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:07:27 3,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:07:41 3,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:07:49 3,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:08:09 3,80 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:08:39 3,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:09:43 3,78 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:09:53 3,77 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:10:50 3,76 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:10:59 3,75 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:12:07 3,74 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:12:10 3,73 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:13:06 3,70 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:13:24 3,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:13:42 3,68 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:14:25 3,67 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:15:44 3,66 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:15:57 3,65 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:16:52 3,64 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido
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07/12/2022 - 10:16:56 3,63 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:17:20 2,99 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:17:59 2,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:19:14 2,97 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:20:05 2,50 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:20:31 2,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:20:52 2,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:22:25 2,48 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:22:49 2,47 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:22:52 2,45 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:23:06 2,44 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:24:15 2,40 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:24:41 2,39 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:24:51 2,35 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:25:28 2,34 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:26:18 2,30 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:26:41 2,29 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:27:08 2,25 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:27:40 2,24 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:28:55 2,20 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:29:02 2,23 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:29:23 2,19 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:30:03 2,15 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:30:30 2,14 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:31:23 2,10 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:31:45 2,09 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:32:33 2,05 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:33:04 2,04 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:33:41 1,99 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:34:01 2,00 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:35:10 1,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:35:29 1,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:36:39 1,94 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:37:43 1,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:38:53 1,89 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:39:34 1,75 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:40:30 1,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:40:43 1,70 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:41:02 1,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:41:12 1,65 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:42:31 1,64 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:42:41 1,60 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:43:46 1,59 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:45:25 1,50 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:46:55 1,49 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:47:40 1,45 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:49:22 1,44 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:49:43 1,40 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:50:58 1,39 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:52:44 1,25 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:53:07 1,35 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:54:18 1,24 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:55:49 1,20 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:56:05 1,23 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

0014 - Interruptor 1Tecla Intermediário linha modular; Dispositivo simples, usado para abrir ou fechar circuitos elétricos. São
utilizados na abertura de redes, em tomadas e entradas de aparelhos eletrônicos, basicamente na maioria das situações que
envolvem o ligamento ou desligamento de energia elétrica.
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 11:16:25 11,73 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 11,73 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 11,73 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 11,73 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 11,73 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:39:33 11,72 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:41:33 11,71 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:41:44 11,70 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:43:40 11,69 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:43:50 11,68 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:45:40 11,50 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:45:50 11,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:46:08 11,45 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:46:19 11,44 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:47:49 11,43 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:47:53 11,42 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 09:49:23 11,40 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:49:29 11,39 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:49:35 11,38 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:49:52 11,35 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:50:02 11,34 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:50:22 11,30 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:50:50 11,29 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:51:58 11,28 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:52:22 11,27 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:53:10 11,25 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:53:26 11,24 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:54:37 11,23 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:55:01 11,22 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:55:15 11,20 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:55:27 11,19 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:55:38 11,18 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:56:04 11,17 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:57:34 11,16 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:57:44 11,15 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:58:03 11,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:58:14 10,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:58:34 10,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 09:58:48 10,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:00:14 10,96 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:00:30 10,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:01:31 8,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:01:45 8,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:02:09 7,99 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:02:24 7,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:04:16 7,97 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:04:28 7,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:05:57 7,95 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:06:16 7,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:07:46 7,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:07:50 7,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:08:14 7,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:08:39 7,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/12/2022 às 10:11:23.
Código verificador: 3F9AEB

Página 168 de 736

07/12/2022 - 10:09:58 7,83 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:10:32 7,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:11:43 7,81 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:12:01 7,80 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:13:01 7,75 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:13:16 7,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:13:32 7,70 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:13:44 7,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:14:02 7,65 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:14:25 7,64 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:15:50 7,63 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:15:57 7,62 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:17:36 6,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:18:11 6,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:19:30 6,96 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:20:09 6,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:20:22 6,94 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:20:52 6,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:22:45 6,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:23:06 5,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:24:21 5,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:24:42 5,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:26:20 5,96 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:26:41 5,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:27:13 5,94 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:27:41 5,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:29:00 5,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:29:24 5,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:30:08 5,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:30:30 5,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:32:00 5,84 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:32:41 5,80 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:33:55 5,79 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:35:38 5,50 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:37:17 5,49 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:37:55 5,40 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:39:48 5,39 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido
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07/12/2022 - 10:40:38 5,25 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:41:20 5,24 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:42:20 5,20 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:42:50 5,19 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:43:00 5,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:43:18 4,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:45:17 4,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:45:30 4,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:45:52 4,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:47:51 4,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:48:17 4,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:49:09 4,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:50:22 4,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:50:47 4,80 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

0015 - Isolador Epoxi 30X50 MM; Isolador BT Cilíndrico - Material: Poliéster - Uso interior. 
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 27,07 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 27,07 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 27,07 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 27,07 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:39:34 27,06 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:46:16 27,05 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:46:27 27,04 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:47:55 27,03 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:48:03 27,02 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:49:29 27,01 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 09:49:35 27,00 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:51:03 26,99 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:51:12 26,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:52:25 26,97 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:52:37 26,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:54:04 26,95 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:54:13 26,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:55:21 26,93 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:55:27 26,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:56:45 26,91 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido
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07/12/2022 - 09:56:51 26,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:58:17 26,89 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 09:58:25 26,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:00:06 26,87 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:00:17 26,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:01:34 26,85 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:01:46 26,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:02:55 26,83 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:02:59 26,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:04:14 26,81 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:04:29 26,80 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:05:41 26,79 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:05:54 26,78 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:07:09 26,77 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:07:28 26,76 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:08:40 26,75 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:08:50 26,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:09:05 26,73 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:09:16 26,72 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:10:33 26,71 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:10:40 26,70 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:10:43 26,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:11:54 26,68 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:12:10 26,67 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:12:33 26,65 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:12:43 26,64 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:13:54 26,63 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:14:26 26,62 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:15:57 26,61 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:16:17 26,60 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:17:56 26,59 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:18:11 26,58 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:19:36 26,57 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:20:11 26,56 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:21:21 26,55 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:21:42 26,54 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:23:39 26,53 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido
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07/12/2022 - 10:24:18 26,52 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:25:41 26,51 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:26:07 26,50 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:27:32 26,49 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:27:59 26,48 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:29:10 26,47 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:29:24 26,46 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:30:43 26,45 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:31:06 26,44 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0016 - Lâmpadas de emergência; Luminária de Emergência  Temperatura de Cor: Branco Frio Tensão: Bivolt Fluxo Luminoso
max: 100lm. Autonomia: 3 horas (fluxo máximo) | 6 horas (fluxo mínimo)
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 42,60 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 42,60 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 42,60 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 42,60 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 08:09:15 42,60 (proposta) 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 08:41:58 42,60 (proposta) 29.657.759/0001-23 - CIANO
PRESENTES EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
CIANO PRESENTES EIRELI, deixou de anexa o item 9.3.6. Atestado
de Adimplência fornecida pela – Secretaria Municipal de Saúde de
Rurópolis - PA, que comprove que a licitante não se encontra em
situação de mora ou inadimplência com esta Prefeitura Municipal –
Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca forneceu ou prestou
qualquer serviço para esta municipalidade, o documento acima citado
deveria ser adquirido através de solicitação via e-mail ou no prédio da
prefeitura municipal de Rurópolis, portanto iremos promove sua
inabilitação neste certame! Considerando que foi disponibilizado o e-
mail para fazer a solicitação do documento citado no item 9.3.7.
08/12/2022 15:14:08

07/12/2022 - 09:39:34 42,59 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:44:35 42,57 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:44:49 42,56 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:45:00 42,53 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:45:28 42,52 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 09:45:41 42,50 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:45:51 42,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:46:01 42,46 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:46:20 42,45 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:46:30 42,42 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:46:40 42,41 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:46:53 42,38 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:47:06 42,37 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:47:19 42,34 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:47:54 42,33 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:48:08 42,30 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:48:16 42,29 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 09:48:27 42,26 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:48:52 42,25 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:49:04 42,22 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:49:35 42,21 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:49:47 42,18 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:50:15 42,17 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:50:27 42,15 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:50:50 42,14 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:51:01 42,12 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:51:12 42,11 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:51:22 42,09 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:51:48 42,08 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 09:52:00 42,05 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:52:22 42,04 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:52:34 42,02 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:52:38 42,01 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:52:52 41,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:53:26 41,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:53:37 41,95 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:53:51 41,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:54:03 41,92 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:54:14 41,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:54:26 41,89 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:55:03 41,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 09:55:17 41,85 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:55:27 41,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:55:41 41,81 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:56:05 41,80 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:56:17 41,78 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:56:29 41,77 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:56:39 41,74 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:56:52 41,73 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:57:00 41,00 29.657.759/0001-23 - CIANO
PRESENTES EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
CIANO PRESENTES EIRELI, deixou de anexa o item 9.3.6. Atestado
de Adimplência fornecida pela – Secretaria Municipal de Saúde de
Rurópolis - PA, que comprove que a licitante não se encontra em
situação de mora ou inadimplência com esta Prefeitura Municipal –
Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca forneceu ou prestou
qualquer serviço para esta municipalidade, o documento acima citado
deveria ser adquirido através de solicitação via e-mail ou no prédio da
prefeitura municipal de Rurópolis, portanto iremos promove sua
inabilitação neste certame! Considerando que foi disponibilizado o e-
mail para fazer a solicitação do documento citado no item 9.3.7.
08/12/2022 15:14:08

07/12/2022 - 09:57:07 40,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:57:18 40,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:57:36 40,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 09:57:39 40,00 29.657.759/0001-23 - CIANO
PRESENTES EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
CIANO PRESENTES EIRELI, deixou de anexa o item 9.3.6. Atestado
de Adimplência fornecida pela – Secretaria Municipal de Saúde de
Rurópolis - PA, que comprove que a licitante não se encontra em
situação de mora ou inadimplência com esta Prefeitura Municipal –
Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca forneceu ou prestou
qualquer serviço para esta municipalidade, o documento acima citado
deveria ser adquirido através de solicitação via e-mail ou no prédio da
prefeitura municipal de Rurópolis, portanto iremos promove sua
inabilitação neste certame! Considerando que foi disponibilizado o e-
mail para fazer a solicitação do documento citado no item 9.3.7.
08/12/2022 15:14:08

07/12/2022 - 09:57:44 39,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:57:51 37,00 29.657.759/0001-23 - CIANO
PRESENTES EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
CIANO PRESENTES EIRELI, deixou de anexa o item 9.3.6. Atestado
de Adimplência fornecida pela – Secretaria Municipal de Saúde de
Rurópolis - PA, que comprove que a licitante não se encontra em
situação de mora ou inadimplência com esta Prefeitura Municipal –
Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca forneceu ou prestou
qualquer serviço para esta municipalidade, o documento acima citado
deveria ser adquirido através de solicitação via e-mail ou no prédio da
prefeitura municipal de Rurópolis, portanto iremos promove sua
inabilitação neste certame! Considerando que foi disponibilizado o e-
mail para fazer a solicitação do documento citado no item 9.3.7.
08/12/2022 15:14:08

07/12/2022 - 09:57:58 36,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:58:08 36,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:58:14 36,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:58:21 34,00 29.657.759/0001-23 - CIANO
PRESENTES EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
CIANO PRESENTES EIRELI, deixou de anexa o item 9.3.6. Atestado
de Adimplência fornecida pela – Secretaria Municipal de Saúde de
Rurópolis - PA, que comprove que a licitante não se encontra em
situação de mora ou inadimplência com esta Prefeitura Municipal –
Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca forneceu ou prestou
qualquer serviço para esta municipalidade, o documento acima citado
deveria ser adquirido através de solicitação via e-mail ou no prédio da
prefeitura municipal de Rurópolis, portanto iremos promove sua
inabilitação neste certame! Considerando que foi disponibilizado o e-
mail para fazer a solicitação do documento citado no item 9.3.7.
08/12/2022 15:14:08

07/12/2022 - 09:58:26 33,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:58:37 33,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:58:42 33,55 29.657.759/0001-23 - CIANO
PRESENTES EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
CIANO PRESENTES EIRELI, deixou de anexa o item 9.3.6. Atestado
de Adimplência fornecida pela – Secretaria Municipal de Saúde de
Rurópolis - PA, que comprove que a licitante não se encontra em
situação de mora ou inadimplência com esta Prefeitura Municipal –
Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca forneceu ou prestou
qualquer serviço para esta municipalidade, o documento acima citado
deveria ser adquirido através de solicitação via e-mail ou no prédio da
prefeitura municipal de Rurópolis, portanto iremos promove sua
inabilitação neste certame! Considerando que foi disponibilizado o e-
mail para fazer a solicitação do documento citado no item 9.3.7.
08/12/2022 15:14:08

07/12/2022 - 09:58:49 33,54 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:59:00 33,51 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22
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07/12/2022 - 09:59:13 33,50 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:59:19 32,00 29.657.759/0001-23 - CIANO
PRESENTES EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
CIANO PRESENTES EIRELI, deixou de anexa o item 9.3.6. Atestado
de Adimplência fornecida pela – Secretaria Municipal de Saúde de
Rurópolis - PA, que comprove que a licitante não se encontra em
situação de mora ou inadimplência com esta Prefeitura Municipal –
Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca forneceu ou prestou
qualquer serviço para esta municipalidade, o documento acima citado
deveria ser adquirido através de solicitação via e-mail ou no prédio da
prefeitura municipal de Rurópolis, portanto iremos promove sua
inabilitação neste certame! Considerando que foi disponibilizado o e-
mail para fazer a solicitação do documento citado no item 9.3.7.
08/12/2022 15:14:08

07/12/2022 - 09:59:24 31,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:59:34 31,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:59:38 31,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:59:51 31,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:00:07 31,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:00:24 31,89 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:00:40 31,00 29.657.759/0001-23 - CIANO
PRESENTES EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
CIANO PRESENTES EIRELI, deixou de anexa o item 9.3.6. Atestado
de Adimplência fornecida pela – Secretaria Municipal de Saúde de
Rurópolis - PA, que comprove que a licitante não se encontra em
situação de mora ou inadimplência com esta Prefeitura Municipal –
Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca forneceu ou prestou
qualquer serviço para esta municipalidade, o documento acima citado
deveria ser adquirido através de solicitação via e-mail ou no prédio da
prefeitura municipal de Rurópolis, portanto iremos promove sua
inabilitação neste certame! Considerando que foi disponibilizado o e-
mail para fazer a solicitação do documento citado no item 9.3.7.
08/12/2022 15:14:08

07/12/2022 - 10:00:53 30,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:00:56 30,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:01:06 30,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22
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07/12/2022 - 10:01:10 30,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:01:23 30,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:01:30 30,00 29.657.759/0001-23 - CIANO
PRESENTES EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
CIANO PRESENTES EIRELI, deixou de anexa o item 9.3.6. Atestado
de Adimplência fornecida pela – Secretaria Municipal de Saúde de
Rurópolis - PA, que comprove que a licitante não se encontra em
situação de mora ou inadimplência com esta Prefeitura Municipal –
Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca forneceu ou prestou
qualquer serviço para esta municipalidade, o documento acima citado
deveria ser adquirido através de solicitação via e-mail ou no prédio da
prefeitura municipal de Rurópolis, portanto iremos promove sua
inabilitação neste certame! Considerando que foi disponibilizado o e-
mail para fazer a solicitação do documento citado no item 9.3.7.
08/12/2022 15:14:08

07/12/2022 - 10:01:42 29,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:01:47 29,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:01:58 29,95 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:02:09 29,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:02:22 29,92 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:02:33 29,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:02:44 29,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:03:00 29,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:03:10 29,85 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22
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07/12/2022 - 10:03:18 29,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:03:29 29,82 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:03:40 29,81 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:03:51 29,78 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:04:06 29,77 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:04:17 29,75 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:04:29 29,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:04:35 29,00 29.657.759/0001-23 - CIANO
PRESENTES EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
CIANO PRESENTES EIRELI, deixou de anexa o item 9.3.6. Atestado
de Adimplência fornecida pela – Secretaria Municipal de Saúde de
Rurópolis - PA, que comprove que a licitante não se encontra em
situação de mora ou inadimplência com esta Prefeitura Municipal –
Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca forneceu ou prestou
qualquer serviço para esta municipalidade, o documento acima citado
deveria ser adquirido através de solicitação via e-mail ou no prédio da
prefeitura municipal de Rurópolis, portanto iremos promove sua
inabilitação neste certame! Considerando que foi disponibilizado o e-
mail para fazer a solicitação do documento citado no item 9.3.7.
08/12/2022 15:14:08

07/12/2022 - 10:04:48 28,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:04:57 28,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:05:10 28,95 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:05:20 28,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:05:33 28,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:05:39 28,55 29.657.759/0001-23 - CIANO
PRESENTES EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
CIANO PRESENTES EIRELI, deixou de anexa o item 9.3.6. Atestado
de Adimplência fornecida pela – Secretaria Municipal de Saúde de
Rurópolis - PA, que comprove que a licitante não se encontra em
situação de mora ou inadimplência com esta Prefeitura Municipal –
Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca forneceu ou prestou
qualquer serviço para esta municipalidade, o documento acima citado
deveria ser adquirido através de solicitação via e-mail ou no prédio da
prefeitura municipal de Rurópolis, portanto iremos promove sua
inabilitação neste certame! Considerando que foi disponibilizado o e-
mail para fazer a solicitação do documento citado no item 9.3.7.
08/12/2022 15:14:08

07/12/2022 - 10:05:54 28,52 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:06:11 27,50 29.657.759/0001-23 - CIANO
PRESENTES EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
CIANO PRESENTES EIRELI, deixou de anexa o item 9.3.6. Atestado
de Adimplência fornecida pela – Secretaria Municipal de Saúde de
Rurópolis - PA, que comprove que a licitante não se encontra em
situação de mora ou inadimplência com esta Prefeitura Municipal –
Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca forneceu ou prestou
qualquer serviço para esta municipalidade, o documento acima citado
deveria ser adquirido através de solicitação via e-mail ou no prédio da
prefeitura municipal de Rurópolis, portanto iremos promove sua
inabilitação neste certame! Considerando que foi disponibilizado o e-
mail para fazer a solicitação do documento citado no item 9.3.7.
08/12/2022 15:14:08

07/12/2022 - 10:06:17 27,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:06:29 27,46 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:06:40 27,45 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:06:52 27,42 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:07:04 27,10 29.657.759/0001-23 - CIANO
PRESENTES EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
CIANO PRESENTES EIRELI, deixou de anexa o item 9.3.6. Atestado
de Adimplência fornecida pela – Secretaria Municipal de Saúde de
Rurópolis - PA, que comprove que a licitante não se encontra em
situação de mora ou inadimplência com esta Prefeitura Municipal –
Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca forneceu ou prestou
qualquer serviço para esta municipalidade, o documento acima citado
deveria ser adquirido através de solicitação via e-mail ou no prédio da
prefeitura municipal de Rurópolis, portanto iremos promove sua
inabilitação neste certame! Considerando que foi disponibilizado o e-
mail para fazer a solicitação do documento citado no item 9.3.7.
08/12/2022 15:14:08
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07/12/2022 - 10:07:15 27,08 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:07:28 27,07 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:07:38 27,04 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:07:51 27,03 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:08:03 27,01 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:08:28 25,80 29.657.759/0001-23 - CIANO
PRESENTES EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
CIANO PRESENTES EIRELI, deixou de anexa o item 9.3.6. Atestado
de Adimplência fornecida pela – Secretaria Municipal de Saúde de
Rurópolis - PA, que comprove que a licitante não se encontra em
situação de mora ou inadimplência com esta Prefeitura Municipal –
Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca forneceu ou prestou
qualquer serviço para esta municipalidade, o documento acima citado
deveria ser adquirido através de solicitação via e-mail ou no prédio da
prefeitura municipal de Rurópolis, portanto iremos promove sua
inabilitação neste certame! Considerando que foi disponibilizado o e-
mail para fazer a solicitação do documento citado no item 9.3.7.
08/12/2022 15:14:08

07/12/2022 - 10:08:39 25,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:08:50 25,76 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:09:03 25,75 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:09:13 25,72 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:09:17 25,71 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:09:30 25,68 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22
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07/12/2022 - 10:09:44 25,67 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:09:55 25,65 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:10:32 25,64 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:10:37 25,00 29.657.759/0001-23 - CIANO
PRESENTES EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
CIANO PRESENTES EIRELI, deixou de anexa o item 9.3.6. Atestado
de Adimplência fornecida pela – Secretaria Municipal de Saúde de
Rurópolis - PA, que comprove que a licitante não se encontra em
situação de mora ou inadimplência com esta Prefeitura Municipal –
Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca forneceu ou prestou
qualquer serviço para esta municipalidade, o documento acima citado
deveria ser adquirido através de solicitação via e-mail ou no prédio da
prefeitura municipal de Rurópolis, portanto iremos promove sua
inabilitação neste certame! Considerando que foi disponibilizado o e-
mail para fazer a solicitação do documento citado no item 9.3.7.
08/12/2022 15:14:08

07/12/2022 - 10:10:43 24,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:10:55 24,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:11:00 24,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:11:11 24,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:11:46 24,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:11:54 23,90 29.657.759/0001-23 - CIANO
PRESENTES EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
CIANO PRESENTES EIRELI, deixou de anexa o item 9.3.6. Atestado
de Adimplência fornecida pela – Secretaria Municipal de Saúde de
Rurópolis - PA, que comprove que a licitante não se encontra em
situação de mora ou inadimplência com esta Prefeitura Municipal –
Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca forneceu ou prestou
qualquer serviço para esta municipalidade, o documento acima citado
deveria ser adquirido através de solicitação via e-mail ou no prédio da
prefeitura municipal de Rurópolis, portanto iremos promove sua
inabilitação neste certame! Considerando que foi disponibilizado o e-
mail para fazer a solicitação do documento citado no item 9.3.7.
08/12/2022 15:14:08

07/12/2022 - 10:12:07 23,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:12:11 23,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:12:24 23,84 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:12:34 23,83 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:12:48 23,81 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:12:57 23,80 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:13:12 23,77 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:13:25 23,76 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:13:37 23,74 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:13:42 22,50 29.657.759/0001-23 - CIANO
PRESENTES EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
CIANO PRESENTES EIRELI, deixou de anexa o item 9.3.6. Atestado
de Adimplência fornecida pela – Secretaria Municipal de Saúde de
Rurópolis - PA, que comprove que a licitante não se encontra em
situação de mora ou inadimplência com esta Prefeitura Municipal –
Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca forneceu ou prestou
qualquer serviço para esta municipalidade, o documento acima citado
deveria ser adquirido através de solicitação via e-mail ou no prédio da
prefeitura municipal de Rurópolis, portanto iremos promove sua
inabilitação neste certame! Considerando que foi disponibilizado o e-
mail para fazer a solicitação do documento citado no item 9.3.7.
08/12/2022 15:14:08

07/12/2022 - 10:13:45 23,73 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:13:57 22,47 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:14:54 22,46 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:15:12 22,44 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22
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07/12/2022 - 10:15:29 22,43 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:15:37 19,90 29.657.759/0001-23 - CIANO
PRESENTES EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
CIANO PRESENTES EIRELI, deixou de anexa o item 9.3.6. Atestado
de Adimplência fornecida pela – Secretaria Municipal de Saúde de
Rurópolis - PA, que comprove que a licitante não se encontra em
situação de mora ou inadimplência com esta Prefeitura Municipal –
Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca forneceu ou prestou
qualquer serviço para esta municipalidade, o documento acima citado
deveria ser adquirido através de solicitação via e-mail ou no prédio da
prefeitura municipal de Rurópolis, portanto iremos promove sua
inabilitação neste certame! Considerando que foi disponibilizado o e-
mail para fazer a solicitação do documento citado no item 9.3.7.
08/12/2022 15:14:08

07/12/2022 - 10:15:43 21,30 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:15:56 19,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:17:10 19,60 29.657.759/0001-23 - CIANO
PRESENTES EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
CIANO PRESENTES EIRELI, deixou de anexa o item 9.3.6. Atestado
de Adimplência fornecida pela – Secretaria Municipal de Saúde de
Rurópolis - PA, que comprove que a licitante não se encontra em
situação de mora ou inadimplência com esta Prefeitura Municipal –
Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca forneceu ou prestou
qualquer serviço para esta municipalidade, o documento acima citado
deveria ser adquirido através de solicitação via e-mail ou no prédio da
prefeitura municipal de Rurópolis, portanto iremos promove sua
inabilitação neste certame! Considerando que foi disponibilizado o e-
mail para fazer a solicitação do documento citado no item 9.3.7.
08/12/2022 15:14:08

07/12/2022 - 10:17:21 19,58 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:17:47 19,45 29.657.759/0001-23 - CIANO
PRESENTES EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
CIANO PRESENTES EIRELI, deixou de anexa o item 9.3.6. Atestado
de Adimplência fornecida pela – Secretaria Municipal de Saúde de
Rurópolis - PA, que comprove que a licitante não se encontra em
situação de mora ou inadimplência com esta Prefeitura Municipal –
Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca forneceu ou prestou
qualquer serviço para esta municipalidade, o documento acima citado
deveria ser adquirido através de solicitação via e-mail ou no prédio da
prefeitura municipal de Rurópolis, portanto iremos promove sua
inabilitação neste certame! Considerando que foi disponibilizado o e-
mail para fazer a solicitação do documento citado no item 9.3.7.
08/12/2022 15:14:08

07/12/2022 - 10:18:00 19,43 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:18:12 19,42 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:18:23 19,40 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:18:42 19,39 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:18:56 19,37 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:19:10 19,36 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:19:21 19,34 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:19:32 18,90 29.657.759/0001-23 - CIANO
PRESENTES EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
CIANO PRESENTES EIRELI, deixou de anexa o item 9.3.6. Atestado
de Adimplência fornecida pela – Secretaria Municipal de Saúde de
Rurópolis - PA, que comprove que a licitante não se encontra em
situação de mora ou inadimplência com esta Prefeitura Municipal –
Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca forneceu ou prestou
qualquer serviço para esta municipalidade, o documento acima citado
deveria ser adquirido através de solicitação via e-mail ou no prédio da
prefeitura municipal de Rurópolis, portanto iremos promove sua
inabilitação neste certame! Considerando que foi disponibilizado o e-
mail para fazer a solicitação do documento citado no item 9.3.7.
08/12/2022 15:14:08

07/12/2022 - 10:19:44 18,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:20:11 18,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:20:17 18,50 29.657.759/0001-23 - CIANO
PRESENTES EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
CIANO PRESENTES EIRELI, deixou de anexa o item 9.3.6. Atestado
de Adimplência fornecida pela – Secretaria Municipal de Saúde de
Rurópolis - PA, que comprove que a licitante não se encontra em
situação de mora ou inadimplência com esta Prefeitura Municipal –
Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca forneceu ou prestou
qualquer serviço para esta municipalidade, o documento acima citado
deveria ser adquirido através de solicitação via e-mail ou no prédio da
prefeitura municipal de Rurópolis, portanto iremos promove sua
inabilitação neste certame! Considerando que foi disponibilizado o e-
mail para fazer a solicitação do documento citado no item 9.3.7.
08/12/2022 15:14:08

07/12/2022 - 10:20:30 18,47 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:21:26 18,46 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:21:40 18,44 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:22:00 18,43 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:22:13 18,41 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:22:31 17,80 29.657.759/0001-23 - CIANO
PRESENTES EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
CIANO PRESENTES EIRELI, deixou de anexa o item 9.3.6. Atestado
de Adimplência fornecida pela – Secretaria Municipal de Saúde de
Rurópolis - PA, que comprove que a licitante não se encontra em
situação de mora ou inadimplência com esta Prefeitura Municipal –
Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca forneceu ou prestou
qualquer serviço para esta municipalidade, o documento acima citado
deveria ser adquirido através de solicitação via e-mail ou no prédio da
prefeitura municipal de Rurópolis, portanto iremos promove sua
inabilitação neste certame! Considerando que foi disponibilizado o e-
mail para fazer a solicitação do documento citado no item 9.3.7.
08/12/2022 15:14:08

07/12/2022 - 10:22:49 17,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:23:31 15,80 29.657.759/0001-23 - CIANO
PRESENTES EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
CIANO PRESENTES EIRELI, deixou de anexa o item 9.3.6. Atestado
de Adimplência fornecida pela – Secretaria Municipal de Saúde de
Rurópolis - PA, que comprove que a licitante não se encontra em
situação de mora ou inadimplência com esta Prefeitura Municipal –
Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca forneceu ou prestou
qualquer serviço para esta municipalidade, o documento acima citado
deveria ser adquirido através de solicitação via e-mail ou no prédio da
prefeitura municipal de Rurópolis, portanto iremos promove sua
inabilitação neste certame! Considerando que foi disponibilizado o e-
mail para fazer a solicitação do documento citado no item 9.3.7.
08/12/2022 15:14:08

07/12/2022 - 10:23:43 17,00 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:25:02 15,79 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:25:29 15,78 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:25:35 15,50 29.657.759/0001-23 - CIANO
PRESENTES EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
CIANO PRESENTES EIRELI, deixou de anexa o item 9.3.6. Atestado
de Adimplência fornecida pela – Secretaria Municipal de Saúde de
Rurópolis - PA, que comprove que a licitante não se encontra em
situação de mora ou inadimplência com esta Prefeitura Municipal –
Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca forneceu ou prestou
qualquer serviço para esta municipalidade, o documento acima citado
deveria ser adquirido através de solicitação via e-mail ou no prédio da
prefeitura municipal de Rurópolis, portanto iremos promove sua
inabilitação neste certame! Considerando que foi disponibilizado o e-
mail para fazer a solicitação do documento citado no item 9.3.7.
08/12/2022 15:14:08

07/12/2022 - 10:25:50 15,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:26:13 14,90 29.657.759/0001-23 - CIANO
PRESENTES EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
CIANO PRESENTES EIRELI, deixou de anexa o item 9.3.6. Atestado
de Adimplência fornecida pela – Secretaria Municipal de Saúde de
Rurópolis - PA, que comprove que a licitante não se encontra em
situação de mora ou inadimplência com esta Prefeitura Municipal –
Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca forneceu ou prestou
qualquer serviço para esta municipalidade, o documento acima citado
deveria ser adquirido através de solicitação via e-mail ou no prédio da
prefeitura municipal de Rurópolis, portanto iremos promove sua
inabilitação neste certame! Considerando que foi disponibilizado o e-
mail para fazer a solicitação do documento citado no item 9.3.7.
08/12/2022 15:14:08

07/12/2022 - 10:27:24 14,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:27:56 13,50 29.657.759/0001-23 - CIANO
PRESENTES EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
CIANO PRESENTES EIRELI, deixou de anexa o item 9.3.6. Atestado
de Adimplência fornecida pela – Secretaria Municipal de Saúde de
Rurópolis - PA, que comprove que a licitante não se encontra em
situação de mora ou inadimplência com esta Prefeitura Municipal –
Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca forneceu ou prestou
qualquer serviço para esta municipalidade, o documento acima citado
deveria ser adquirido através de solicitação via e-mail ou no prédio da
prefeitura municipal de Rurópolis, portanto iremos promove sua
inabilitação neste certame! Considerando que foi disponibilizado o e-
mail para fazer a solicitação do documento citado no item 9.3.7.
08/12/2022 15:14:08

07/12/2022 - 10:28:15 14,50 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0017 - Lâmpada Fluorescente Eletrônica Espiral 25W 127V 5300K Luz Branca Fria Soleil. - Bulbo Espiral. - Potência: 25W. -
Tensão: 127V. - Base: E27. - Temperatura de Cor: 5300K. - Aspecto: “branca”/ “luz do dia”.
Data Valor CNPJ Situação
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05/12/2022 - 19:20:18 32,60 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 32,60 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 32,60 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 32,60 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 08:09:15 32,60 (proposta) 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:39:34 32,59 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:44:35 32,56 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:44:50 32,55 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:45:01 32,53 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:45:28 32,52 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:45:42 32,50 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:45:51 32,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:46:01 32,46 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:46:20 32,45 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:46:31 32,42 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22
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07/12/2022 - 09:46:40 32,41 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:46:53 32,38 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:47:07 32,37 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:47:19 32,35 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:47:54 32,34 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:48:08 32,32 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:48:17 32,31 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:48:29 32,29 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:48:52 32,28 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:49:04 32,26 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:49:35 32,25 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:49:48 32,23 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:50:15 32,22 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 09:50:27 32,19 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:50:50 32,18 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:51:01 32,15 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:51:13 32,14 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:51:26 32,12 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:51:48 32,11 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:52:00 32,09 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:52:23 32,08 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:52:34 32,06 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:52:38 32,05 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:52:52 32,02 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:53:27 32,01 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 09:53:37 31,99 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:53:52 31,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:54:03 31,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:54:14 31,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:54:26 31,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:55:04 31,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:55:17 31,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:55:28 31,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:55:40 31,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:56:05 31,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:56:17 31,84 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:56:30 31,83 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 09:56:45 31,80 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:56:52 31,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:57:01 31,76 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:57:07 31,75 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:57:18 31,72 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:57:36 31,71 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:57:49 31,68 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:57:58 31,67 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:58:10 31,64 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:58:27 31,63 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:58:37 31,62 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:58:50 31,61 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 09:59:00 31,58 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:59:16 31,57 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:59:26 31,55 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:59:38 31,54 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:59:51 31,52 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:00:07 31,51 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:00:24 31,48 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:00:43 31,47 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:00:53 31,45 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:00:57 31,44 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:01:06 31,42 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:01:11 31,41 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:01:23 31,39 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:01:31 31,38 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:01:42 31,36 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:01:47 31,35 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:01:58 31,32 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:02:10 31,31 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:02:22 31,28 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:02:33 31,27 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:02:44 31,25 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:03:00 31,24 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:03:10 31,21 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:03:18 31,20 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:03:29 31,18 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:03:41 31,17 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:04:02 31,15 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:04:07 31,14 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:04:18 31,12 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:04:29 31,11 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:04:42 31,08 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:04:58 31,07 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:05:10 31,04 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:05:20 31,03 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:05:33 31,01 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:05:55 31,00 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:06:09 30,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:06:17 30,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:06:28 30,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:06:41 30,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:06:52 30,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:07:05 30,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:07:18 30,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:07:28 30,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:07:38 30,84 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:07:51 30,83 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:08:03 30,81 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:08:40 30,80 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:08:52 30,79 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido
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07/12/2022 - 10:09:03 30,76 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:09:17 30,75 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:09:30 30,73 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:09:45 30,72 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:09:55 30,70 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:10:33 30,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:10:47 30,66 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:11:00 30,65 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:11:11 30,62 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:11:46 30,61 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:11:56 30,59 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:12:11 30,58 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:12:24 30,55 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:12:34 30,54 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:12:49 30,51 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:12:57 30,50 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:13:12 30,48 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:13:36 30,47 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:13:49 30,44 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:14:55 30,43 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:15:12 30,40 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:15:15 30,39 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:15:28 30,36 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:15:44 30,35 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:15:56 30,32 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:16:17 30,31 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:16:30 30,28 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:16:44 30,27 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:16:57 30,24 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:17:08 30,23 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:17:18 30,21 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:18:01 30,20 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:18:15 30,17 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:18:43 30,16 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:18:56 30,13 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:19:10 30,12 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/12/2022 às 10:11:23.
Código verificador: 3F9AEB

Página 199 de 736

07/12/2022 - 10:19:21 30,10 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:20:12 30,09 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:20:28 30,06 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:21:26 30,05 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:21:42 30,03 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:22:00 30,02 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:22:12 29,99 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:22:51 29,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:23:03 29,95 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:23:23 29,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:23:33 29,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:23:44 29,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:23:54 29,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:24:19 29,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:24:32 29,84 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:24:58 29,83 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:25:09 29,81 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:25:50 29,80 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:26:03 29,77 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:26:23 29,76 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:26:37 29,74 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:27:25 29,73 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:27:37 29,71 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:28:00 29,70 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:28:12 29,68 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:28:31 29,67 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:28:43 29,65 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:29:11 29,64 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:29:24 29,62 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:30:14 29,61 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:30:27 29,58 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:31:06 29,57 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:31:21 29,55 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:31:46 29,54 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:32:49 29,51 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:32:53 29,53 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:32:59 29,50 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido
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07/12/2022 - 10:33:11 29,47 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:33:22 29,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:33:59 29,46 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:34:11 29,44 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:34:22 29,45 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:34:36 29,43 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:35:01 29,40 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:35:27 29,39 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:35:39 29,37 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:36:05 29,36 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:36:18 29,33 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:36:42 29,32 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:36:55 29,29 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:37:22 29,28 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:37:33 29,25 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:37:57 29,24 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:38:08 29,21 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:38:34 29,20 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:38:46 29,18 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:39:24 29,17 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:39:49 29,15 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:41:02 29,14 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:41:12 29,12 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:41:20 29,13 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:41:38 29,11 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:41:52 29,09 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:42:16 29,08 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:42:27 29,06 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:42:50 29,05 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:43:01 29,03 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:43:18 29,02 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:43:30 29,00 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:44:03 28,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:44:16 28,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:44:43 28,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:44:56 28,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:45:13 28,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:45:23 28,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:45:53 28,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:46:03 28,86 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:46:18 28,85 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:46:28 28,82 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:47:09 28,81 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:47:24 28,78 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:47:40 28,77 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:47:52 28,75 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:48:17 28,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:48:28 28,71 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:48:49 28,70 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:49:04 28,67 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:49:35 28,66 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido
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07/12/2022 - 10:49:48 28,63 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:50:23 28,62 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:50:36 28,60 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:50:58 28,59 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:51:11 28,57 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:51:36 28,56 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:51:48 28,53 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:52:13 28,52 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:52:25 28,50 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:52:49 28,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:53:00 28,46 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:53:27 28,45 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:53:39 28,42 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:54:01 28,41 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:54:12 28,39 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:54:37 28,38 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:54:49 28,36 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:55:12 28,35 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:55:28 28,33 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:55:49 28,32 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:56:01 28,29 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:56:27 28,28 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:56:46 28,26 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:57:04 28,25 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:57:16 28,22 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:57:40 28,21 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:57:55 28,19 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:58:00 28,18 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:58:13 28,15 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:58:16 28,17 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:58:30 28,14 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:58:42 28,12 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:59:08 28,11 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:59:18 28,08 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:00:15 28,07 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:00:21 28,06 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:00:31 28,03 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:00:47 28,02 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:01:03 27,99 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:01:22 27,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:01:33 27,95 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:02:10 27,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:02:23 27,92 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:02:45 27,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:02:56 27,89 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:03:43 27,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:03:54 27,86 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:04:19 27,85 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:04:32 27,83 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:04:54 27,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/12/2022 às 10:11:23.
Código verificador: 3F9AEB

Página 210 de 736

07/12/2022 - 11:05:05 27,79 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:05:28 27,78 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:05:39 27,76 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:06:03 27,75 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:06:16 27,72 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:06:40 27,71 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:06:51 27,70 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:07:21 27,69 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:07:33 27,66 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:08:09 27,65 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:08:19 27,63 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:08:44 27,62 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:08:55 27,59 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:09:21 27,58 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:09:33 27,56 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:09:54 27,55 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:10:06 27,53 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:10:33 27,52 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:10:43 27,49 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:11:09 27,48 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:11:23 27,46 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:11:52 27,45 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:12:05 27,43 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:12:49 27,42 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido
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07/12/2022 - 11:13:05 27,39 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:13:14 27,41 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:13:30 27,38 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:13:42 27,36 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:14:10 27,35 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:14:24 27,33 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:14:48 27,32 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:15:04 27,30 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:15:14 27,29 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:15:26 27,26 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:15:45 27,25 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:15:55 27,23 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:16:23 27,22 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:16:34 27,19 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:16:52 27,18 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:17:04 27,15 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:17:24 27,14 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:17:36 27,12 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:17:58 27,11 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:18:09 27,09 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:18:48 27,08 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:18:59 27,05 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:19:28 27,04 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:19:38 27,01 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:20:04 27,00 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:20:16 26,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:20:36 26,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:20:46 26,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:21:15 26,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:21:28 26,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:21:52 26,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:22:02 26,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:22:24 26,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:22:39 26,85 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:23:05 26,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:23:16 26,82 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:23:42 26,81 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:24:09 26,78 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:24:25 26,77 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:24:37 26,74 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:24:40 26,76 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:24:57 26,73 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:25:10 26,70 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:25:36 26,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:25:47 26,67 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:26:08 26,66 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:26:20 26,64 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:26:37 26,63 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:26:48 26,61 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:27:10 26,60 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:27:22 26,58 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:28:42 26,57 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:28:53 26,55 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:29:35 26,54 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:29:46 26,51 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:29:55 26,50 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:30:07 26,47 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:30:13 26,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:31:00 26,46 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:31:11 26,44 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:31:42 26,43 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:31:54 26,40 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:32:14 26,39 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido
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07/12/2022 - 11:32:26 26,37 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:32:33 26,38 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:32:51 26,36 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:33:03 26,34 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:33:26 26,33 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:33:36 26,30 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:34:02 26,29 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:34:15 26,27 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:34:34 26,26 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:34:46 26,23 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:35:13 26,22 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:35:25 26,19 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:35:45 26,18 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:35:55 26,15 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:36:22 26,14 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:36:32 26,12 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:36:56 26,11 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:37:10 26,08 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:37:31 26,07 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:37:45 26,04 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:38:06 26,03 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:38:19 26,00 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:38:41 25,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:38:52 25,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:39:17 25,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:39:34 25,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:39:53 25,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:40:04 25,89 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:40:27 25,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:40:39 25,85 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:41:03 25,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:41:17 25,82 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:41:27 25,83 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:41:40 25,81 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:41:52 25,79 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:42:10 25,78 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:42:21 25,75 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:43:02 25,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/12/2022 às 10:11:23.
Código verificador: 3F9AEB

Página 220 de 736

07/12/2022 - 11:43:16 25,72 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:43:38 25,71 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:43:50 25,68 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:44:14 25,67 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:44:27 25,65 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:44:46 25,64 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:44:58 25,61 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:45:22 25,60 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:45:33 25,57 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:45:57 25,56 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:46:07 25,53 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:46:29 25,52 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:46:40 25,49 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:47:00 25,48 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:47:12 25,46 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:47:34 25,45 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:47:44 25,43 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:47:58 25,42 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:48:09 25,39 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:48:59 25,38 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:49:10 25,35 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:49:14 25,34 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:49:26 25,31 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:49:31 25,30 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:49:42 25,27 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:50:47 25,26 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:51:00 25,23 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:52:01 25,22 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:52:11 25,19 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:52:14 25,21 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:52:25 25,18 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:52:38 25,15 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:53:12 25,14 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:53:26 25,12 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:53:35 25,11 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:53:45 25,09 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:53:58 25,08 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:54:07 25,05 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:54:22 25,04 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:54:34 25,03 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:54:47 25,02 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:55:00 24,99 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:55:10 24,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:55:21 24,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:55:35 24,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:55:46 24,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:55:57 24,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:56:06 24,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:56:23 24,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:56:34 24,86 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:56:41 24,85 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:56:47 24,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:56:59 24,81 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:57:13 24,80 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:57:25 24,77 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:57:37 24,76 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:57:48 24,73 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:58:02 24,72 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:58:13 24,70 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:58:29 24,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:58:43 24,66 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:58:54 24,65 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:59:05 24,63 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:59:21 24,62 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:59:32 24,59 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:59:45 24,58 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:59:57 24,55 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:00:11 24,54 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:00:22 24,52 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:00:34 24,51 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:00:44 24,48 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:01:00 24,47 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:01:12 24,44 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:01:23 24,43 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:01:34 24,40 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:01:47 24,39 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:01:58 24,37 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:02:11 24,36 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:02:32 24,33 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:02:49 24,32 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:02:59 24,29 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:03:13 24,28 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:03:25 24,25 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:03:37 24,24 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:03:47 24,23 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:04:00 24,21 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:04:19 24,20 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:04:31 24,17 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:04:43 24,16 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:04:54 24,13 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:05:05 24,12 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:05:15 24,09 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:05:27 24,08 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:05:39 24,06 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:05:52 24,05 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:06:04 24,02 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:06:17 24,01 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:06:28 23,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:06:41 23,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:06:53 23,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:07:05 23,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:07:18 23,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:07:30 23,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:07:42 23,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:07:55 23,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:08:07 23,83 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:08:19 23,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:08:29 23,80 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:08:43 23,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:08:55 23,76 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:09:08 23,75 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:09:22 23,73 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:09:33 23,72 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:09:44 23,69 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:09:49 23,68 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:09:59 23,65 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:10:02 23,67 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:10:15 23,64 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:10:26 23,61 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:10:35 23,60 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:10:47 23,57 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:11:00 23,56 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:11:11 23,53 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:11:27 23,52 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:11:39 23,49 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:12:19 23,48 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:12:31 23,45 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:12:39 23,44 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:12:50 23,41 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:12:53 23,40 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:13:04 23,39 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:13:13 23,38 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:13:24 23,35 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:13:31 23,34 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:13:44 23,32 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:13:50 23,31 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:14:03 23,29 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:14:09 23,28 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:14:20 23,26 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:14:29 23,25 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:14:39 23,22 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:14:43 23,21 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:14:48 23,20 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:14:56 23,19 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:15:06 23,16 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:15:09 23,15 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:15:21 23,12 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:15:29 23,11 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:15:41 23,09 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:15:46 23,08 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:15:58 23,06 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:16:05 23,05 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:16:12 23,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido
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07/12/2022 - 12:16:17 22,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:16:29 22,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:16:34 22,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:16:47 22,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:16:52 22,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:17:03 22,89 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:17:10 22,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:17:22 22,86 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:17:34 22,85 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:17:45 22,83 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:17:49 22,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:18:00 22,79 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:18:08 22,78 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:18:21 22,75 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:18:26 22,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:18:31 22,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:18:38 21,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:18:50 21,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:18:58 21,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:19:08 21,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:19:16 21,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:19:27 21,89 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:19:35 21,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:19:47 21,86 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:19:55 21,85 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:20:05 19,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:20:13 18,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:20:23 18,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22
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07/12/2022 - 12:20:27 18,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:20:38 18,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:20:45 18,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:20:56 18,89 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:21:04 18,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:21:16 18,85 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:21:22 18,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:21:25 17,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:21:28 16,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:21:40 16,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:21:45 16,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:21:57 16,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:22:03 16,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:22:18 16,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:22:27 16,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:22:38 16,86 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:22:45 16,85 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:22:56 16,82 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:23:04 16,81 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:23:17 16,78 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:23:22 16,77 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:23:35 16,75 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:23:40 16,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:23:52 16,71 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

0018 - Lâmpada Fluorescente Eletrônica Espiral 35W 127V 5300K Luz Branca Fria Soleil. - Bulbo Espiral. - Potência: 35W. -
Tensão: 127V. - Base: E27. - Temperatura de Cor: 5300K. - Aspecto: “branca”/ “luz do dia”.
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 43,67 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 43,67 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 43,67 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 43,67 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 08:09:15 43,67 (proposta) 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:39:35 43,66 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:44:35 43,64 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:44:50 43,63 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:45:00 43,61 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:45:03 43,60 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:45:14 43,57 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:45:41 43,56 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:45:51 43,53 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:46:20 43,52 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:46:30 43,49 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:46:41 43,48 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 09:46:53 43,46 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:47:07 43,45 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:47:19 43,43 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:47:54 43,42 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:48:07 43,39 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:48:18 43,38 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:48:30 43,35 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:48:52 43,34 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:49:04 43,31 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:49:36 43,30 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:49:47 43,28 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:50:16 43,27 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 09:50:27 43,24 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:50:51 43,23 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:51:01 43,21 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:51:13 43,20 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:51:26 43,18 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:51:49 43,17 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:52:00 43,15 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:52:23 43,14 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:52:34 43,11 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:52:39 43,10 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:52:52 43,07 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:53:33 43,06 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 09:53:43 43,04 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:53:52 43,03 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:54:03 43,01 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:54:27 43,00 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:54:37 42,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:55:04 42,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:55:17 42,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:55:28 42,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:55:40 42,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:56:07 42,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:56:17 42,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:56:30 42,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 09:56:44 42,84 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:56:53 42,83 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:57:03 42,80 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:57:23 42,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:57:34 42,76 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:57:44 42,75 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:57:57 42,73 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:58:14 42,72 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:58:29 42,70 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:58:34 42,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:58:46 42,66 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:58:57 42,65 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 09:59:13 42,63 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:59:24 42,62 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:59:34 42,59 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:59:38 42,58 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:59:51 42,56 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:00:08 42,55 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:00:24 42,52 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:00:43 42,51 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:00:54 42,48 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:00:57 42,47 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:01:06 42,45 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:01:11 42,44 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:01:23 42,41 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:01:32 42,40 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:01:45 42,38 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:02:01 42,37 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:02:13 42,34 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:02:24 42,33 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:02:41 42,31 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:02:45 42,30 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:02:57 42,28 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:03:00 42,27 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:03:10 42,24 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:03:18 42,23 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:03:29 42,21 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:03:42 42,20 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:04:02 42,18 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:04:08 42,17 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:04:21 42,15 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:04:30 42,14 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:04:43 42,11 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:04:58 42,10 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:05:10 42,08 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:05:21 42,07 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:05:33 42,04 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:05:55 42,03 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:06:09 42,00 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:06:18 41,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:06:32 41,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:06:41 41,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:06:52 41,92 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:07:05 41,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:07:18 41,89 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:07:29 41,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:07:41 41,85 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:07:51 41,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:08:03 41,81 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:08:41 41,80 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:08:52 41,77 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:09:18 41,76 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:09:30 41,74 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:09:54 41,73 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:10:10 41,70 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:10:33 41,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:10:47 41,66 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:11:00 41,65 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:11:11 41,63 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:11:46 41,62 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:11:56 41,59 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:12:12 41,58 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:12:24 41,55 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:12:35 41,54 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:12:48 41,52 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:12:57 41,51 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:13:12 41,49 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:13:36 41,48 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:13:49 41,46 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:14:55 41,45 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:15:12 41,42 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:15:30 41,41 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:15:43 41,38 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:15:58 41,37 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:16:12 41,35 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:16:18 41,34 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:16:30 41,32 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:16:44 41,31 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:16:58 41,28 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:17:09 41,27 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:17:21 41,25 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:18:12 41,24 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:18:23 41,21 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:18:43 41,20 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:18:56 41,18 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:19:11 41,17 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:19:22 41,15 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:20:14 41,14 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:20:28 41,11 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:21:26 41,10 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:21:42 41,08 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:22:00 41,07 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:22:13 41,05 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:22:51 41,04 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:23:03 41,01 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:23:24 41,00 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:23:36 40,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:24:44 40,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:24:56 40,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:25:29 40,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:25:42 40,89 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:25:50 40,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:26:03 40,86 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:26:23 40,85 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:26:38 40,83 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:27:25 40,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:27:35 40,80 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:28:00 40,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:28:13 40,76 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:28:32 40,75 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:28:43 40,74 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:28:52 40,73 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:29:05 40,71 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:29:25 40,70 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:29:36 40,67 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:30:14 40,66 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:30:28 40,63 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:31:24 40,62 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:31:36 40,60 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:32:02 40,59 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:32:49 40,56 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:33:22 40,55 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:33:39 40,52 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:34:03 40,51 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:34:15 40,48 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:34:37 40,47 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:35:01 40,44 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:35:27 40,43 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:35:39 40,40 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:36:05 40,39 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:36:19 40,36 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:36:42 40,35 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:36:55 40,33 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:37:23 40,32 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:37:33 40,29 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:37:57 40,28 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:38:08 40,25 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:38:35 40,24 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:38:46 40,22 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:39:24 40,21 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:39:48 40,18 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:41:12 40,17 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:41:19 40,16 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:41:31 40,14 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:41:38 40,15 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:41:56 40,13 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:42:06 40,10 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:42:30 40,09 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:42:41 40,06 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:43:19 40,05 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:43:30 40,02 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:44:03 40,01 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:44:16 39,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:44:51 39,97 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:45:04 39,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:45:13 39,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:45:33 39,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:45:46 39,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:46:18 39,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:46:28 39,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:47:09 39,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:47:24 39,84 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:47:41 39,83 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:47:52 39,81 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:48:18 39,80 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:48:28 39,78 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:48:49 39,77 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:49:04 39,74 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:49:51 39,73 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:50:01 39,71 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:50:23 39,70 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:50:36 39,68 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:50:59 39,67 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:51:11 39,65 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:51:37 39,64 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:51:48 39,61 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:52:14 39,60 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:52:25 39,58 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:52:49 39,57 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:53:03 39,55 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:53:27 39,54 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:53:40 39,52 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:54:02 39,51 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:54:14 39,49 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:54:37 39,48 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:54:49 39,46 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:55:12 39,45 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:55:28 39,42 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:55:50 39,41 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:56:01 39,38 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:56:28 39,37 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:56:46 39,34 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:57:04 39,33 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:57:16 39,31 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:57:41 39,30 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:57:55 39,27 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:58:09 39,26 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido
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07/12/2022 - 10:58:21 39,23 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:58:31 39,25 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:58:48 39,22 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:59:01 39,20 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:59:27 39,19 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:59:38 39,17 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:00:28 39,16 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:00:40 39,14 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:00:47 39,15 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:01:04 39,13 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:01:21 39,11 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:01:38 39,10 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:01:49 39,09 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:02:10 39,08 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:02:24 39,05 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:02:40 39,04 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:02:53 39,02 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:03:03 39,03 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:03:44 39,01 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:03:57 38,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:04:20 38,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:04:32 38,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:04:54 38,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:05:05 38,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:05:29 38,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:05:39 38,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:06:04 38,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:06:16 38,83 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:06:41 38,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:06:51 38,79 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:07:32 38,78 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:07:40 38,77 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:08:01 38,74 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:08:10 38,76 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:08:25 38,73 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:08:37 38,70 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:09:02 38,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:09:14 38,67 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:09:35 38,66 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:09:49 38,64 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:10:13 38,63 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:10:26 38,60 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:10:50 38,59 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:11:01 38,56 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:11:38 38,55 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:11:51 38,52 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:12:11 38,51 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:12:51 38,49 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:12:56 38,50 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:13:31 38,48 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:13:42 38,45 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:14:10 38,44 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:14:24 38,42 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:14:48 38,41 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:15:04 38,38 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:15:27 38,37 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:15:38 38,34 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:16:03 38,33 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:16:14 38,30 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:16:53 38,29 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:17:04 38,27 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:17:25 38,26 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:17:39 38,24 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:17:59 38,23 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:18:09 38,21 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:18:48 38,20 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:18:59 38,17 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:19:28 38,16 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:19:38 38,13 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:20:06 38,12 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:20:18 38,10 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:20:36 38,09 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:20:46 38,06 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:21:18 38,05 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:21:30 38,03 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:21:52 38,02 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:22:02 37,99 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:22:25 37,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:22:39 37,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:23:05 37,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:23:16 37,92 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:23:43 37,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:24:09 37,89 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:24:40 37,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:24:55 37,86 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:25:18 37,85 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:25:29 37,83 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:25:54 37,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:26:07 37,79 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:26:37 37,78 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/12/2022 às 10:11:23.
Código verificador: 3F9AEB

Página 264 de 736

07/12/2022 - 11:26:48 37,76 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:27:27 37,75 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:27:38 37,73 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:28:50 37,72 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:29:04 37,69 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:29:36 37,68 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:29:50 37,65 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:30:14 37,64 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:30:25 37,61 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:31:01 37,60 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:31:11 37,58 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:31:43 37,57 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:31:59 37,55 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:32:18 37,54 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:32:23 37,53 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:32:34 37,50 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:33:08 37,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:33:19 37,46 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:33:44 37,45 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:33:55 37,43 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:34:34 37,42 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:34:46 37,39 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:35:13 37,38 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:35:25 37,36 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:35:45 37,35 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:35:55 37,33 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:36:23 37,32 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:36:35 37,30 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:36:57 37,29 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:37:10 37,26 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:37:32 37,25 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:37:45 37,22 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:38:06 37,21 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:38:19 37,18 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:38:41 37,17 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:38:52 37,15 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:39:17 37,14 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:39:34 37,12 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:40:08 37,11 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:40:20 37,09 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:40:44 37,08 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:40:55 37,06 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:41:21 37,05 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:41:32 37,03 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:41:55 37,02 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:42:07 37,00 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:42:28 36,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:42:38 36,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:43:19 36,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:43:29 36,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:43:54 36,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:44:05 36,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:44:40 36,90 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:44:52 36,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:45:02 36,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:45:23 36,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:45:35 36,83 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:45:58 36,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:46:09 36,80 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:46:30 36,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:46:42 36,77 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:47:01 36,76 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:47:12 36,73 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:47:35 36,72 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:47:48 36,69 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:47:59 36,68 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:48:12 36,66 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:49:08 36,65 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:49:18 36,63 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:49:23 36,62 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:49:34 36,60 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:50:48 36,59 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:51:08 36,56 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:52:02 36,55 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:52:10 36,54 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido
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07/12/2022 - 11:52:21 36,51 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:52:25 36,53 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:52:37 36,50 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:52:50 36,47 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:53:12 36,46 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:53:26 36,43 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:53:36 36,42 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:53:46 36,40 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:53:59 36,39 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:54:10 36,37 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:54:22 36,36 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:54:34 36,33 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:54:48 36,32 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:55:00 36,29 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:55:10 36,28 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:55:21 36,26 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:55:35 36,25 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:55:46 36,22 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:55:58 36,21 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:56:08 36,18 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:56:23 36,17 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:56:33 36,15 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:56:47 36,14 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:56:50 36,13 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:56:59 36,12 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:57:08 36,09 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:57:25 36,08 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:57:36 36,06 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:57:49 36,05 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:58:05 36,03 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:58:14 36,02 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:58:25 35,99 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:58:42 35,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:58:58 35,95 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:59:06 35,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:59:18 35,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:59:33 35,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:59:45 35,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:59:57 35,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:00:09 35,83 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:00:22 35,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:00:34 35,79 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:00:49 35,78 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:01:01 35,75 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:01:12 35,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:01:23 35,71 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:01:36 35,70 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:01:46 35,68 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:01:59 35,67 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:02:10 35,64 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:02:24 35,63 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:02:34 35,61 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:02:49 35,60 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:02:59 35,58 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:03:14 35,57 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:03:25 35,54 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:03:37 35,53 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:03:49 35,51 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:03:54 35,50 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:04:02 35,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:04:13 35,46 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:04:31 35,45 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:04:42 35,43 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:04:53 35,42 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:05:06 35,40 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:05:16 35,39 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:05:26 35,37 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:05:40 35,36 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:05:59 35,34 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:06:17 35,33 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:06:28 35,30 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:06:42 35,29 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:06:53 35,26 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:07:06 35,25 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:07:18 35,22 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:07:31 35,21 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:07:42 35,18 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:07:56 35,17 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:08:07 35,14 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:08:19 35,13 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:08:29 35,11 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:08:43 35,10 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:08:55 35,07 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:09:08 35,06 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:09:22 35,04 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:09:33 35,03 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:09:44 35,01 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:09:57 35,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido
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07/12/2022 - 12:10:09 34,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:10:15 34,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:10:23 34,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:10:47 34,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:11:00 34,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:11:11 34,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:11:14 34,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:11:25 34,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:11:28 34,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:11:39 34,84 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:12:20 34,83 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:12:31 34,81 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:12:39 34,80 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:12:50 34,77 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:12:53 34,76 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:13:05 34,73 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:13:14 34,72 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:13:19 34,71 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:13:29 34,68 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:13:32 34,67 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:13:44 34,64 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:13:51 34,63 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:14:03 34,61 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:14:09 34,60 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:14:20 34,57 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:14:30 34,56 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:14:41 34,53 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:14:49 34,52 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:14:58 34,51 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:15:02 34,50 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:15:13 34,48 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:15:17 34,47 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:15:30 34,44 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:15:35 34,43 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:15:46 34,41 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:15:52 34,40 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:16:03 34,38 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:16:12 34,37 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:16:24 34,34 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:16:29 34,33 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:16:42 34,32 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido
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07/12/2022 - 12:16:46 34,31 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:16:56 34,28 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:17:04 34,27 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:17:16 34,24 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:17:22 34,23 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:17:35 34,20 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:17:38 34,19 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:17:48 34,17 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:17:56 34,16 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:18:05 34,13 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:18:09 34,12 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:18:21 34,09 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:18:32 34,08 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:18:42 34,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:18:50 33,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:19:01 33,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:19:10 33,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:19:20 33,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:19:29 33,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:19:40 33,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:19:48 33,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:19:58 33,86 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:20:01 33,85 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:20:13 33,83 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:20:17 30,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:20:20 29,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:20:33 29,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:20:39 29,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:20:50 29,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:20:56 29,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:21:07 29,89 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:21:10 29,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:21:21 29,86 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:21:28 29,85 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:21:38 28,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:21:46 27,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:21:57 27,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:22:03 27,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:22:18 27,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:22:31 25,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:22:38 24,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:22:49 24,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:22:58 24,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:23:04 24,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:23:10 23,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:23:24 23,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:23:27 23,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:23:37 23,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:23:41 23,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:23:52 23,89 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

0019 - Lâmpada Fluorescente Eletrônica Espiral 45W 127V 5300K Luz Branca Fria Soleil. - Bulbo Espiral. - Potência: 45W. -
Tensão: 127V. - Base: E27. - Temperatura de Cor: 5300K. - Aspecto: “branca”/ “luz do dia”.
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 52,47 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 52,47 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 52,47 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 52,47 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 08:09:15 52,47 (proposta) 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:39:35 52,46 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:44:35 52,44 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:44:51 52,43 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 09:45:03 52,40 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:45:41 52,39 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:45:51 52,37 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:46:21 52,36 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:46:32 52,34 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:46:41 52,33 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:46:53 52,31 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:47:07 52,30 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:47:19 52,27 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:47:55 52,26 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:48:08 52,23 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:48:18 52,22 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 09:48:30 52,20 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:48:53 52,19 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:49:04 52,16 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:49:36 52,15 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:49:47 52,12 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:50:16 52,11 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:50:27 52,09 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:50:51 52,08 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:51:01 52,05 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:51:13 52,04 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:51:26 52,01 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:51:49 52,00 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 09:52:00 51,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:52:23 51,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:52:35 51,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:52:46 51,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:52:58 51,89 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:53:34 51,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:53:46 51,85 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:54:00 51,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:54:12 51,82 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:54:28 51,81 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:54:39 51,78 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:55:04 51,77 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 09:55:17 51,75 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:55:29 51,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:55:41 51,71 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:56:07 51,70 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:56:17 51,67 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:56:30 51,66 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:56:44 51,64 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:56:53 51,63 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:57:03 51,60 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:57:23 51,59 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:57:34 51,56 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:57:45 51,55 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 09:57:57 51,53 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:58:15 51,52 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:58:29 51,49 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:58:35 51,48 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:58:46 51,45 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:58:57 51,44 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:59:13 51,42 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:59:24 51,41 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:59:34 51,39 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:59:39 51,38 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:59:52 51,36 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:00:08 51,35 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:00:24 51,33 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:00:43 51,32 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:00:53 51,30 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:00:57 51,29 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:01:06 51,26 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:01:12 51,25 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:01:23 51,23 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:01:32 51,22 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:01:45 51,19 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:02:01 51,18 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:02:13 51,16 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:02:25 51,15 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:02:41 51,12 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:02:46 51,11 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:02:57 51,08 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:03:19 51,07 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:03:30 51,04 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:03:43 51,03 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:04:02 51,00 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:04:08 50,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:04:21 50,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:04:30 50,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:04:43 50,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:04:58 50,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:05:10 50,89 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:05:21 50,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:05:33 50,86 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:05:56 50,85 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:06:09 50,82 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:06:18 50,81 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:06:32 50,79 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:06:42 50,78 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:06:57 50,75 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:07:05 50,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:07:18 50,72 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:07:29 50,71 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:07:41 50,68 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:07:52 50,67 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:08:03 50,64 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:08:41 50,63 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:08:52 50,61 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:09:18 50,60 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:09:30 50,57 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:09:54 50,56 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:10:10 50,53 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:10:34 50,52 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:10:47 50,49 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:11:01 50,48 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:11:15 50,45 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:11:47 50,44 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:11:59 50,42 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:12:12 50,41 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:12:24 50,38 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:12:35 50,37 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:12:49 50,34 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:12:58 50,33 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:13:12 50,31 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:13:45 50,30 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:13:57 50,28 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:14:56 50,27 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:15:15 50,24 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:15:30 50,23 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:15:43 50,20 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:15:58 50,19 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:16:12 50,16 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:16:18 50,15 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:16:30 50,12 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:16:44 50,11 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:16:57 50,09 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:17:10 50,08 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:17:21 50,05 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:18:44 50,04 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:18:56 50,02 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:19:12 50,01 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:19:25 49,99 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:20:15 49,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:20:28 49,95 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:21:27 49,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:21:40 49,92 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:22:01 49,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:22:13 49,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:22:52 49,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:23:03 49,85 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:23:24 49,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:23:36 49,83 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:24:44 49,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:24:56 49,80 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:25:34 49,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:25:44 49,77 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:26:08 49,76 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:26:21 49,73 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:27:26 49,72 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:27:37 49,70 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:28:00 49,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:28:13 49,66 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:28:32 49,65 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:28:43 49,62 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:28:52 49,61 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:29:05 49,58 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:29:25 49,57 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:29:36 49,55 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:30:15 49,54 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:30:28 49,52 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:31:25 49,51 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:31:36 49,48 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:31:46 49,47 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:32:50 49,44 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:33:23 49,43 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:33:39 49,40 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:34:04 49,39 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:34:15 49,36 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:34:37 49,35 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:35:01 49,32 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:35:28 49,31 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:35:39 49,29 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:36:05 49,28 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:36:19 49,26 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:36:42 49,25 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:36:55 49,22 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:37:23 49,21 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:37:33 49,19 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:37:57 49,18 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:38:08 49,15 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:38:51 49,14 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:39:03 49,11 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:39:25 49,10 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:39:49 49,08 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:41:21 49,07 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:41:27 49,06 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:41:33 49,05 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:41:44 49,02 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:41:58 49,01 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:42:10 48,99 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:42:31 48,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:42:43 48,95 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:43:19 48,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:43:30 48,92 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:44:04 48,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:44:16 48,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:44:56 48,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:45:09 48,85 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:45:33 48,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:45:46 48,81 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:46:18 48,80 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:46:28 48,78 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:47:09 48,77 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:47:24 48,75 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:47:41 48,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:47:52 48,71 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:48:18 48,70 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:48:28 48,67 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:48:50 48,66 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:49:04 48,64 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:50:03 48,63 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:50:17 48,60 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:50:40 48,59 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:50:52 48,56 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:51:17 48,55 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:51:32 48,52 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:51:55 48,51 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:52:06 48,49 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:52:29 48,48 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:52:39 48,45 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:53:08 48,44 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:53:20 48,42 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:53:43 48,41 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:53:55 48,38 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:54:19 48,37 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:54:31 48,35 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:54:56 48,34 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:55:05 48,32 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:55:31 48,31 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:55:43 48,29 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:56:07 48,28 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:56:18 48,26 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:56:41 48,25 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:56:54 48,23 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:57:18 48,22 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:57:30 48,20 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:57:56 48,19 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:58:07 48,16 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:58:16 48,15 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido
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07/12/2022 - 10:58:27 48,13 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:58:31 48,14 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:58:48 48,12 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:59:01 48,09 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:59:28 48,08 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:59:41 48,05 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:00:32 48,04 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:00:43 48,01 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:01:04 48,00 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:01:21 47,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:01:40 47,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:01:49 47,95 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:02:11 47,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:02:24 47,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:02:27 47,93 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:02:31 47,90 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:02:42 47,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:02:46 47,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:03:04 47,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:03:15 47,83 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:03:44 47,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:03:57 47,79 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:04:20 47,78 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:04:32 47,76 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:04:55 47,75 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:05:05 47,72 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:05:30 47,71 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/12/2022 às 10:11:23.
Código verificador: 3F9AEB

Página 306 de 736

07/12/2022 - 11:05:41 47,68 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:06:05 47,67 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:06:16 47,64 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:06:41 47,63 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:06:51 47,60 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:07:32 47,59 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:07:45 47,57 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:07:52 47,58 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:08:08 47,56 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:08:19 47,54 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:08:25 47,55 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:09:02 47,53 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:09:14 47,50 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:09:36 47,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:09:48 47,46 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:10:13 47,45 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:10:26 47,43 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:11:09 47,42 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:11:23 47,39 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:11:53 47,38 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:12:05 47,36 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:12:54 47,35 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:13:05 47,32 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:13:31 47,31 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:13:42 47,29 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:14:11 47,28 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:14:24 47,25 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:14:49 47,24 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:15:04 47,21 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:15:27 47,20 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:15:38 47,18 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:16:03 47,17 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:16:15 47,15 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:16:53 47,14 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:17:05 47,11 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:17:25 47,10 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:17:39 47,07 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:17:59 47,06 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:18:09 47,04 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:18:49 47,03 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:18:59 47,00 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:19:29 46,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:19:41 46,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:20:06 46,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:20:18 46,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:20:36 46,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:20:46 46,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:21:18 46,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:21:30 46,86 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:21:52 46,85 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:22:02 46,83 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:22:25 46,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:22:39 46,80 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:23:06 46,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:23:20 46,76 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:23:44 46,75 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:24:09 46,73 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:24:41 46,72 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:24:55 46,69 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:25:18 46,68 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:25:29 46,66 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:25:55 46,65 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:26:07 46,63 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:26:37 46,62 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:26:48 46,59 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:27:27 46,58 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:27:38 46,55 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:29:09 46,54 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:29:22 46,52 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:29:52 46,51 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:30:02 46,49 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:31:01 46,48 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:31:11 46,46 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:31:44 46,45 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:31:59 46,42 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:32:18 46,41 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:32:30 46,40 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:32:42 46,37 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:33:09 46,36 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:33:22 46,33 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:33:44 46,32 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:33:55 46,29 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:34:35 46,28 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:34:45 46,25 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:35:13 46,24 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:35:25 46,21 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:35:45 46,20 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:35:55 46,18 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:36:23 46,17 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:36:35 46,15 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:36:58 46,14 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:37:10 46,12 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:37:32 46,11 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:37:45 46,09 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:38:06 46,08 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:38:19 46,06 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:38:42 46,05 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:38:56 46,02 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:39:18 46,01 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:39:34 45,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:40:09 45,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:40:20 45,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:40:45 45,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:40:57 45,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:41:21 45,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:41:32 45,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:41:56 45,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:42:07 45,84 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:42:28 45,83 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:42:38 45,80 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:43:19 45,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:43:29 45,76 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:43:54 45,75 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:44:05 45,72 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:44:46 45,71 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:44:58 45,69 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:45:23 45,68 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:45:35 45,65 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:45:58 45,64 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:46:09 45,61 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:46:30 45,60 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:46:42 45,57 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:47:01 45,56 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:47:12 45,53 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:47:35 45,52 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:47:48 45,50 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:48:00 45,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:48:12 45,46 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:49:15 45,45 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:49:26 45,42 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:49:31 45,41 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:49:42 45,38 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:51:31 45,37 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:51:42 45,35 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:52:02 45,34 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:52:14 45,32 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:52:26 45,31 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:52:38 45,28 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:53:12 45,27 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:53:26 45,25 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:53:36 45,24 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:53:45 45,21 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:53:59 45,20 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:54:10 45,18 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:54:23 45,17 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:54:34 45,14 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:54:58 45,13 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:55:10 45,10 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:55:22 45,09 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:55:34 45,06 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:55:46 45,05 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:55:56 45,03 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:56:10 45,02 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:56:23 45,00 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:56:35 44,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:56:46 44,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:56:57 44,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:57:08 44,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:57:13 44,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:57:26 44,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:57:38 44,89 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:57:50 44,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:58:05 44,85 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:58:14 44,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:58:25 44,81 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:58:43 44,80 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:58:58 44,77 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:59:07 44,76 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:59:18 44,73 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:59:33 44,72 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:59:45 44,69 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:59:57 44,68 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:00:09 44,66 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:00:23 44,65 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:00:34 44,63 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:00:49 44,62 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:01:01 44,60 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:01:12 44,59 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:01:24 44,56 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:01:36 44,55 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:01:46 44,53 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:02:00 44,52 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:02:13 44,49 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:02:24 44,48 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:02:34 44,45 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:02:49 44,44 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:02:59 44,41 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:03:14 44,40 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:03:25 44,37 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:03:37 44,36 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:03:49 44,33 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:04:01 44,32 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:04:11 44,30 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:04:19 44,29 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:04:31 44,26 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:04:43 44,25 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:04:54 44,22 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:05:05 44,21 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:05:15 44,19 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:05:27 44,18 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:05:40 44,16 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:06:03 44,15 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:06:16 44,12 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:06:29 44,11 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:06:39 44,08 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:06:54 44,07 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:07:07 44,05 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:07:17 44,04 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:07:30 44,01 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:07:43 44,00 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:07:56 43,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:08:07 43,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:08:18 43,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:08:31 43,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:08:41 43,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:08:56 43,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:09:07 43,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:09:21 43,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:09:33 43,83 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:09:44 43,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:09:55 43,79 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:10:03 43,78 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:10:15 43,75 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:10:24 43,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:10:47 43,72 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:11:00 43,71 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:11:11 43,69 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:11:14 43,68 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:11:25 43,66 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:11:29 43,65 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:11:42 43,63 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:12:20 43,62 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:12:31 43,60 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:12:34 43,61 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:12:39 43,59 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:12:50 43,57 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:12:53 43,56 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:13:05 43,54 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:13:25 43,53 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:13:28 43,52 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:13:32 43,51 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:13:44 43,49 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:13:51 43,48 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:14:03 43,46 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:14:09 43,45 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:14:20 43,42 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:14:23 43,41 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:14:35 43,39 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:14:43 43,38 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:14:54 43,35 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:15:03 43,34 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:15:13 43,32 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:15:17 43,31 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:15:30 43,28 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:15:35 43,27 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:15:46 43,25 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:15:52 43,24 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:16:03 43,21 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:16:06 43,20 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:16:17 43,17 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:16:23 43,16 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:16:35 43,13 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:16:40 43,12 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:16:52 43,10 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:16:57 43,09 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:17:08 43,06 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:17:16 43,05 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:17:27 43,03 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:17:34 43,02 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:17:45 42,99 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:17:50 42,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:18:00 42,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:18:09 42,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:18:21 42,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:18:32 42,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:18:44 42,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:18:50 42,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:19:01 42,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:19:06 42,85 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:19:10 42,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:19:20 42,81 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:19:29 42,80 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:19:40 42,77 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:19:49 42,76 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:20:00 42,74 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:20:07 42,73 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:20:18 42,70 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:20:28 42,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:20:35 39,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:20:39 38,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:20:50 38,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:20:58 38,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:21:11 38,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:21:16 38,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:21:28 38,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:21:34 38,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:21:45 38,86 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:21:52 37,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:21:57 36,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:22:08 36,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:22:15 36,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:22:27 36,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:22:32 36,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:22:43 36,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:22:51 36,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:23:02 36,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:23:10 36,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:23:24 36,83 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:23:34 36,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:23:44 36,80 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:23:52 36,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:24:04 36,77 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

0020 - Lampada led 25w 110v e27 -; lampada led 25w embutir -; lampada residencial led 25w -; lampada led 25w e27 -; lampada
led 28w ·
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 42,80 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 42,80 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 42,80 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 42,80 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 08:09:16 42,80 (proposta) 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:39:35 42,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:44:35 42,76 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:44:51 42,75 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:45:03 42,73 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:45:41 42,72 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:45:51 42,70 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:46:27 42,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 09:46:39 42,67 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:47:08 42,66 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:47:19 42,65 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:47:55 42,64 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:48:08 42,62 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:48:18 42,61 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:48:30 42,59 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:48:53 42,58 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:49:04 42,55 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:49:37 42,54 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:49:50 42,51 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:50:16 42,50 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/12/2022 às 10:11:23.
Código verificador: 3F9AEB

Página 333 de 736

07/12/2022 - 09:50:27 42,48 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:50:52 42,47 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:51:05 42,45 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:51:14 42,44 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:51:26 42,41 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:51:50 42,40 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:52:02 42,38 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:52:24 42,37 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:52:36 42,34 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:52:47 42,33 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:52:58 42,30 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:53:34 42,29 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 09:53:46 42,27 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:54:00 42,26 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:54:12 42,24 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:55:05 42,23 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:55:17 42,20 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:55:29 42,19 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:55:41 42,16 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:56:07 42,15 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:56:17 42,12 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:56:31 42,11 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:56:44 42,09 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:56:53 42,08 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 09:57:04 42,05 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:57:23 42,04 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:57:34 42,02 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:57:45 42,01 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:57:57 41,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:58:15 41,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:58:29 41,95 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:58:35 41,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:58:46 41,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:58:58 41,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 09:59:13 41,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:59:25 41,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 09:59:36 41,84 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 09:59:51 41,83 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:00:01 41,81 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:00:08 41,80 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:00:24 41,78 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:00:44 41,77 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:00:56 41,75 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:01:12 41,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:01:23 41,72 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:01:32 41,71 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:01:45 41,68 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:02:02 41,67 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:02:13 41,65 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:02:25 41,64 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:02:41 41,61 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:02:46 41,60 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:02:57 41,58 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:03:01 41,57 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:03:13 41,54 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:03:28 41,53 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:03:40 41,51 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:03:52 41,50 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:04:07 41,47 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:04:15 41,46 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:04:29 41,44 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:04:59 41,43 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:05:10 41,41 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:05:22 41,40 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:05:33 41,38 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:05:56 41,37 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:06:09 41,35 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:06:19 41,34 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:06:32 41,32 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:06:43 41,31 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:06:57 41,29 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:07:06 41,28 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:07:18 41,26 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:07:30 41,25 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:07:41 41,23 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:07:53 41,22 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:08:06 41,20 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:08:42 41,19 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:08:55 41,17 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:09:18 41,16 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:09:30 41,13 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:09:54 41,12 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:10:10 41,09 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:10:34 41,08 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:10:47 41,05 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:11:01 41,04 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:11:16 41,01 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:12:01 41,00 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:12:13 40,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:12:20 40,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:12:34 40,95 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:12:43 40,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:12:54 40,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:12:59 40,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:13:12 40,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:13:46 40,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:13:58 40,84 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:14:56 40,83 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:15:15 40,80 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:15:31 40,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:15:43 40,76 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:15:59 40,75 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:16:12 40,73 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:16:30 40,72 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:16:42 40,70 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:16:56 40,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:17:08 40,66 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:18:02 40,65 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:18:15 40,63 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:18:44 40,62 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:18:57 40,60 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:19:13 40,59 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:19:25 40,57 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:20:15 40,56 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:20:28 40,54 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:21:27 40,53 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:21:42 40,51 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:22:01 40,50 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:22:13 40,48 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:22:53 40,47 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:23:03 40,45 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:23:25 40,44 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:23:36 40,41 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:24:45 40,40 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:24:55 40,38 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:25:34 40,37 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:25:44 40,34 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:26:08 40,33 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:26:21 40,30 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:27:27 40,29 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:27:37 40,27 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:28:01 40,26 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:28:13 40,23 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:28:32 40,22 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:28:43 40,20 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:28:52 40,19 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:29:05 40,17 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:29:25 40,16 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:29:36 40,14 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:30:16 40,13 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:30:28 40,10 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:31:25 40,09 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:31:36 40,06 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:31:47 40,05 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:32:49 40,02 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:33:23 40,01 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:33:39 39,99 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:34:05 39,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:34:18 39,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:34:37 39,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:35:01 39,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:35:12 39,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:35:22 39,89 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:35:45 39,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:35:57 39,86 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:36:06 39,85 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:36:19 39,83 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:36:28 39,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:36:39 39,80 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:36:44 39,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:36:55 39,77 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:36:59 39,78 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:37:02 39,76 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:37:15 39,73 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:37:24 39,72 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:37:33 39,70 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:37:39 39,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:38:02 39,67 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:38:15 39,66 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:38:27 39,64 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:38:52 39,63 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:39:03 39,62 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:39:15 39,59 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:39:25 39,58 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:39:49 39,55 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:39:59 39,54 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:40:13 39,51 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:40:39 39,50 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:40:50 39,48 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:41:22 39,47 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:41:33 39,45 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:41:39 39,44 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:41:52 39,41 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:41:59 39,40 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:42:10 39,37 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:42:17 39,36 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:42:29 39,33 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:42:51 39,32 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:43:01 39,29 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:44:04 39,28 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:44:17 39,26 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:44:56 39,25 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:45:09 39,23 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:45:12 39,24 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:45:33 39,22 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:45:46 39,19 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:46:19 39,18 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:46:30 39,15 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:47:10 39,14 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:47:24 39,11 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:47:41 39,10 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:47:52 39,08 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:48:18 39,07 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:48:28 39,05 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:48:50 39,04 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:49:04 39,02 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:50:09 39,01 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/12/2022 às 10:11:23.
Código verificador: 3F9AEB

Página 350 de 736

07/12/2022 - 10:50:22 38,99 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:50:41 38,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:50:52 38,95 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:51:18 38,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:51:32 38,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:51:55 38,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:52:06 38,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:52:30 38,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:52:42 38,83 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:53:09 38,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:53:20 38,79 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:53:44 38,78 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:53:56 38,76 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:54:19 38,75 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:54:31 38,72 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:54:57 38,71 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:55:08 38,68 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:55:31 38,67 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:55:43 38,64 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:56:07 38,63 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:56:18 38,60 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:56:41 38,59 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:56:54 38,56 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:57:18 38,55 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:57:30 38,53 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:57:57 38,52 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:58:07 38,50 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:58:23 38,49 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:58:34 38,46 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:58:49 38,45 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:59:01 38,43 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:59:28 38,42 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:59:41 38,40 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:00:32 38,39 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:00:43 38,36 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:01:05 38,35 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/12/2022 às 10:11:23.
Código verificador: 3F9AEB

Página 353 de 736

07/12/2022 - 11:01:21 38,32 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:01:41 38,31 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:01:52 38,29 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:02:12 38,28 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:02:21 38,27 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:02:32 38,25 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:02:47 38,24 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:03:00 38,22 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:03:45 38,21 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:03:57 38,18 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:04:20 38,17 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:04:32 38,14 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:04:55 38,13 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:05:05 38,10 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:05:31 38,09 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:05:41 38,07 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:06:05 38,06 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:06:17 38,03 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:06:42 38,02 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:06:54 38,00 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:07:33 37,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:07:45 37,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:08:11 37,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:08:24 37,95 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:08:34 37,92 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:09:03 37,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:09:15 37,89 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:09:36 37,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:09:49 37,85 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:10:14 37,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:10:26 37,82 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:11:09 37,81 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:11:23 37,79 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:11:53 37,78 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:12:05 37,76 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:12:55 37,75 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:13:08 37,72 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:13:31 37,71 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:13:42 37,68 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:14:11 37,67 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:14:24 37,64 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:14:49 37,63 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:15:04 37,61 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:15:27 37,60 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:15:38 37,57 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:15:52 37,56 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:16:03 37,53 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:16:23 37,52 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:16:34 37,50 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:16:54 37,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:17:06 37,46 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:17:25 37,45 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:17:39 37,42 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:17:59 37,41 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:18:09 37,38 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:18:50 37,37 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:19:03 37,34 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:19:29 37,33 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:19:41 37,30 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:20:07 37,29 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:20:18 37,26 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:20:37 37,25 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:20:52 37,22 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:21:19 37,21 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:21:30 37,20 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:21:53 37,19 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:22:04 37,17 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:22:25 37,16 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:22:39 37,14 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:23:06 37,13 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:23:20 37,10 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:23:44 37,09 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:24:11 37,07 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:24:42 37,06 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:24:48 37,05 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido
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07/12/2022 - 11:24:58 37,02 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:25:19 37,01 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:25:31 36,99 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:25:55 36,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:26:07 36,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:26:38 36,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:26:50 36,92 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:27:27 36,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:27:38 36,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:29:09 36,87 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:29:22 36,84 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:29:53 36,83 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:30:04 36,80 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:30:07 36,82 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:31:01 36,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:31:11 36,77 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:31:45 36,76 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:31:59 36,74 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:32:19 36,73 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:32:31 36,71 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:32:37 36,70 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:32:49 36,67 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:33:09 36,66 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:33:22 36,64 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:33:45 36,63 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/12/2022 às 10:11:23.
Código verificador: 3F9AEB

Página 361 de 736

07/12/2022 - 11:33:59 36,61 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:34:35 36,60 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:34:45 36,57 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:35:14 36,56 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:35:25 36,53 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:35:46 36,52 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:35:58 36,49 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:36:23 36,48 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:36:35 36,45 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:36:58 36,44 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:37:10 36,42 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:37:32 36,41 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:37:45 36,39 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:38:07 36,38 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:38:19 36,36 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:38:43 36,35 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:38:56 36,32 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:39:18 36,31 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:39:34 36,28 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:40:09 36,27 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:40:20 36,25 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:40:45 36,24 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:40:57 36,21 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:41:21 36,20 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:41:32 36,18 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:41:56 36,17 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:42:07 36,14 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:42:29 36,13 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:42:41 36,11 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:43:20 36,10 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:43:32 36,07 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:43:56 36,06 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:44:08 36,04 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:45:03 36,03 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:45:13 36,00 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:45:39 35,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:45:52 35,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:46:12 35,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:46:23 35,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:46:44 35,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:46:55 35,89 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:47:17 35,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:47:27 35,85 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:48:00 35,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:48:11 35,81 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:49:15 35,80 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:49:26 35,77 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:49:31 35,76 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:49:42 35,74 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:51:02 35,73 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:51:15 35,71 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:52:14 35,70 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:52:25 35,68 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:52:37 35,67 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:52:50 35,65 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:53:24 35,64 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:53:35 35,61 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:53:47 35,60 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:53:59 35,57 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:54:10 35,56 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:54:22 35,53 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:54:35 35,52 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:54:56 35,49 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:55:11 35,48 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:55:23 35,46 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:55:35 35,45 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:55:46 35,43 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:55:58 35,42 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:56:08 35,40 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:56:23 35,39 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:56:34 35,36 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:56:48 35,35 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:56:59 35,32 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:57:09 35,30 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:57:13 35,31 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:57:25 35,28 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:57:37 35,27 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:57:48 35,25 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:58:02 35,24 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:58:13 35,21 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:58:29 35,20 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:58:58 35,17 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:59:08 35,16 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:59:18 35,14 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:59:34 35,13 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:59:45 35,10 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:59:58 35,09 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:00:09 35,07 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:00:35 35,06 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:00:48 35,04 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:01:01 35,03 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:01:12 35,00 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:01:24 34,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:01:34 34,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:01:48 34,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:01:58 34,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:02:11 34,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:02:32 34,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:02:50 34,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:03:01 34,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:03:14 34,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:03:25 34,84 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:03:38 34,83 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:03:49 34,81 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:04:03 34,80 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:04:13 34,78 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:04:30 34,77 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:04:42 34,74 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:04:54 34,73 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:05:06 34,70 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:05:16 34,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:05:26 34,67 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:05:40 34,66 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:05:59 34,64 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:06:18 34,63 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:06:28 34,60 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:06:42 34,59 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:06:53 34,56 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:07:06 34,55 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:07:18 34,52 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:07:31 34,51 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:07:42 34,49 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:07:56 34,48 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:08:07 34,46 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:08:19 34,45 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:08:29 34,42 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:08:44 34,41 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:08:55 34,38 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:09:09 34,37 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:09:22 34,34 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:09:54 34,33 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:10:04 34,30 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:10:16 34,29 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:10:28 34,27 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:10:36 34,26 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:10:47 34,24 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:11:01 34,23 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:11:13 34,20 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:11:27 34,19 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:11:39 34,16 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:12:10 34,15 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:12:20 34,12 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:12:27 34,11 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:12:39 34,08 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:12:46 34,07 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:12:58 34,04 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:13:07 34,03 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:13:16 34,00 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:13:25 33,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:13:36 33,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:13:41 33,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:13:44 33,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:13:55 33,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:14:03 33,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:14:13 33,89 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:14:16 33,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:14:31 33,86 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:14:36 33,85 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:14:48 33,82 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:14:56 33,81 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:15:08 33,79 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:15:18 33,78 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:15:30 33,75 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:15:36 33,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:15:46 33,72 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:15:53 33,71 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:16:03 33,68 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:16:06 33,67 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:16:17 33,65 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:16:23 33,64 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:16:35 33,61 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:16:40 33,60 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:16:52 33,57 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:16:58 33,56 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:17:09 33,54 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:17:16 33,53 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:17:22 33,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:17:32 32,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:17:36 32,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:17:38 32,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:17:48 32,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:17:56 32,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:18:05 32,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:18:09 32,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:18:21 32,86 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:18:32 32,85 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:18:44 32,83 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:18:50 32,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:19:01 32,80 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:19:10 32,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:19:20 29,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:19:29 28,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:19:40 28,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:19:49 28,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:20:00 28,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:20:08 28,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:20:18 28,89 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:20:21 28,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:20:34 28,85 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:20:45 28,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:20:55 28,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:20:58 27,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:21:11 27,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:21:16 27,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:21:26 27,92 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:21:28 27,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:21:40 27,89 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:21:46 27,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:21:57 27,86 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:22:03 27,85 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:22:18 27,83 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:22:21 27,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:22:32 27,80 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:22:38 27,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:22:49 27,76 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:22:58 27,75 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:23:10 27,73 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:23:16 27,72 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:23:26 27,70 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:23:35 27,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:23:47 27,67 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:23:52 27,66 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:24:04 27,64 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

0021 - Lampada led 35w 110v e27 -; lampada led 35w embutir -; lampada residencial led 35w -; lampada led 35w e27 -; lampada
led 28w ·
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 52,53 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 52,53 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido
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07/12/2022 - 01:43:49 52,53 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 52,53 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 08:09:16 52,53 (proposta) 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:18:17 52,50 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:18:21 52,52 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:18:45 52,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:18:57 52,47 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:19:28 52,46 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:19:42 52,44 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:20:31 52,43 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:20:48 52,41 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:21:27 52,40 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:21:40 52,38 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:22:01 52,37 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:22:13 52,34 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:22:53 52,33 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:23:03 52,31 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:23:25 52,30 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:23:36 52,27 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:24:51 52,26 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:25:05 52,24 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:25:35 52,23 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:25:47 52,20 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:26:09 52,19 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:26:21 52,17 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:27:28 52,16 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:27:39 52,14 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:28:01 52,13 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:28:13 52,10 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:28:33 52,09 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:28:43 52,07 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:28:53 52,06 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:29:05 52,03 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:29:26 52,02 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:29:38 51,99 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:30:16 51,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:30:28 51,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:31:25 51,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:31:36 51,92 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:31:47 51,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:32:49 51,89 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:33:23 51,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:33:39 51,85 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:34:05 51,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:34:18 51,82 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:34:38 51,81 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:35:02 51,79 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:35:13 51,78 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:35:27 51,75 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:35:46 51,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:35:57 51,71 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:36:25 51,70 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:36:36 51,67 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:36:42 51,66 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:36:55 51,63 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:37:01 51,65 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:37:02 51,62 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:37:15 51,60 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:37:25 51,59 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:37:36 51,57 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:37:39 51,56 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:38:02 51,53 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:38:15 51,52 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:38:27 51,50 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:38:52 51,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:39:03 51,46 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:39:15 51,45 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:39:25 51,42 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:39:42 51,41 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:39:52 51,39 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:41:22 51,38 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:41:33 51,35 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:41:39 51,34 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:41:52 51,32 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:41:59 51,31 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:42:10 51,28 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:42:17 51,27 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:42:29 51,25 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:42:51 51,24 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:43:01 51,21 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:43:19 51,20 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:43:30 51,18 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:44:08 51,17 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:44:20 51,15 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:44:23 51,16 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:44:58 51,14 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:45:09 51,12 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:45:14 51,13 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:45:34 51,11 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/12/2022 às 10:11:23.
Código verificador: 3F9AEB

Página 386 de 736

07/12/2022 - 10:45:46 51,08 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:46:19 51,07 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:46:30 51,04 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:46:37 51,03 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:46:49 51,01 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:47:10 51,00 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:47:24 50,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:47:37 50,97 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:47:46 50,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:47:58 50,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:48:19 50,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:48:30 50,92 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:48:45 50,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:48:50 50,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:49:04 50,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:49:14 50,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:50:28 50,86 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:50:38 50,83 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:50:41 50,85 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:50:59 50,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:51:12 50,80 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:51:37 50,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:51:49 50,77 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:52:14 50,76 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:52:25 50,74 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:52:50 50,73 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:53:03 50,71 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:53:27 50,70 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:53:40 50,68 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:54:20 50,67 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:54:31 50,64 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:54:58 50,63 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:55:08 50,61 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:55:31 50,60 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:55:43 50,57 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:56:08 50,56 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:56:18 50,54 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:56:42 50,53 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:56:57 50,51 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:57:19 50,50 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:57:30 50,48 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:58:16 50,47 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:58:27 50,44 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:58:35 50,46 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:58:49 50,43 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:59:01 50,41 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:59:30 50,40 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:59:41 50,37 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:00:18 50,36 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:00:31 50,33 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:00:48 50,32 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:00:55 50,31 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:01:08 50,28 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:01:41 50,27 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:01:52 50,25 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:02:06 50,24 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:02:18 50,21 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:02:28 50,23 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:03:04 50,20 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:03:15 50,17 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:03:45 50,16 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:03:56 50,13 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:04:21 50,12 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:04:32 50,10 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:04:55 50,09 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:05:05 50,07 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:05:31 50,06 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:05:41 50,03 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:06:06 50,02 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:06:17 49,99 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:06:58 49,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:07:11 49,95 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:07:34 49,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:07:45 49,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:08:11 49,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:08:26 49,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:08:35 49,87 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:08:47 49,85 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:09:03 49,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:09:15 49,81 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:09:36 49,80 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:09:49 49,77 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:10:15 49,76 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:10:26 49,74 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:11:10 49,73 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:11:23 49,70 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:11:53 49,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:12:05 49,67 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:12:56 49,66 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:13:08 49,63 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:13:32 49,62 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:13:44 49,60 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:14:11 49,59 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:14:24 49,56 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:14:49 49,55 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:15:04 49,53 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:15:28 49,52 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:15:38 49,49 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:15:59 49,48 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:16:12 49,45 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:16:24 49,47 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:16:54 49,44 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:17:06 49,41 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:17:26 49,40 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:17:39 49,38 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:18:02 49,37 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:18:08 49,36 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:18:18 49,33 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:18:51 49,32 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:19:03 49,29 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:19:30 49,28 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:19:41 49,25 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:20:07 49,24 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:20:18 49,22 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:20:37 49,21 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:20:52 49,19 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:21:19 49,18 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:21:30 49,16 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:21:54 49,15 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:22:04 49,12 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:22:26 49,11 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:22:39 49,09 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:23:07 49,08 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:23:20 49,05 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:23:45 49,04 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:24:11 49,02 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:24:42 49,01 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:24:52 49,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:25:06 48,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:25:20 48,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:25:36 48,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:25:47 48,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:26:09 48,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:26:20 48,89 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:26:38 48,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:26:50 48,86 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:27:28 48,85 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:27:41 48,83 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:29:15 48,82 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:29:26 48,79 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:29:53 48,78 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:30:04 48,75 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:31:19 48,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:31:29 48,72 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:31:45 48,71 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:32:00 48,68 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:32:19 48,67 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:32:31 48,64 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:32:46 48,63 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:32:58 48,60 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:33:26 48,59 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:33:36 48,57 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:34:02 48,56 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:34:15 48,54 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:34:35 48,53 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:34:45 48,50 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:35:14 48,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:35:25 48,47 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:35:47 48,46 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:35:58 48,43 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:36:24 48,42 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:36:35 48,40 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:36:58 48,39 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:37:10 48,37 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:37:33 48,36 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:37:46 48,34 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:38:07 48,33 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:38:19 48,30 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:38:43 48,29 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:38:56 48,27 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:39:19 48,26 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:39:34 48,24 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:40:10 48,23 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:40:22 48,20 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:40:45 48,19 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:40:57 48,16 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:41:22 48,15 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:41:34 48,12 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:41:57 48,11 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:42:10 48,09 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:43:20 48,08 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:43:32 48,06 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:43:57 48,05 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:44:08 48,03 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:45:04 48,02 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:45:15 48,00 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:45:39 47,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:45:52 47,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:46:12 47,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:46:23 47,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:47:17 47,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:47:27 47,89 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:48:00 47,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:48:12 47,86 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:49:15 47,85 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:49:26 47,82 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:49:32 47,81 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:49:45 47,79 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:51:18 47,78 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:51:29 47,76 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:52:15 47,75 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:52:27 47,73 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:53:03 47,72 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:53:15 47,69 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:53:24 47,68 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:53:35 47,66 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:53:59 47,65 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:54:10 47,63 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:54:23 47,62 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:54:34 47,59 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:54:59 47,58 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:55:10 47,56 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:55:23 47,55 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:55:34 47,53 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:55:58 47,52 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/12/2022 às 10:11:23.
Código verificador: 3F9AEB

Página 403 de 736

07/12/2022 - 11:56:08 47,50 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:56:24 47,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:56:36 47,46 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:56:48 47,45 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:56:59 47,42 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:57:14 47,41 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:57:19 47,40 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:57:26 47,39 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:57:38 47,36 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:57:50 47,35 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:58:05 47,33 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:58:15 47,32 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:58:25 47,29 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:58:43 47,28 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:58:58 47,26 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:59:08 47,25 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:59:18 47,23 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:59:34 47,22 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:59:45 47,20 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:59:59 47,19 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:00:09 47,17 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:00:35 47,16 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:00:48 47,14 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:01:01 47,13 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:01:12 47,11 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:01:24 47,10 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:01:34 47,08 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:01:48 47,07 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:01:58 47,05 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:02:11 47,04 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:02:32 47,02 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:02:50 47,01 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:03:02 46,99 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:03:14 46,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:03:25 46,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:03:49 46,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:04:00 46,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:04:20 46,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:04:31 46,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:04:43 46,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:04:54 46,86 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:05:05 46,85 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:05:15 46,82 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:05:28 46,81 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:05:40 46,79 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:06:04 46,78 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:06:16 46,76 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:06:30 46,75 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:06:41 46,72 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:06:54 46,71 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:07:07 46,69 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:07:18 46,68 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:07:30 46,66 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:07:43 46,65 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:07:56 46,63 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:08:07 46,62 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:08:18 46,60 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:08:31 46,59 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:08:41 46,57 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:08:56 46,56 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:09:07 46,54 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:09:12 46,53 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:09:22 46,52 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:09:33 46,49 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:09:54 46,48 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:10:04 46,45 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:10:16 46,44 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:10:28 46,42 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:10:36 46,41 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:10:47 46,38 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:11:01 46,37 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:11:13 46,35 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:11:27 46,34 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:11:39 46,32 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:12:00 46,31 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido
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07/12/2022 - 12:12:11 46,28 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:12:21 46,27 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:12:33 46,25 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:12:40 46,24 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:12:55 46,22 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:13:00 46,21 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:13:12 46,19 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:13:25 46,18 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:13:36 46,15 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:13:44 46,14 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:13:52 46,13 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:13:57 46,12 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:14:08 46,10 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:14:16 46,09 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:14:31 46,06 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:14:37 46,05 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:14:48 46,02 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:14:57 46,01 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:15:08 45,99 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:15:11 45,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:15:23 45,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:15:29 45,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:15:41 45,92 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:15:47 45,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:15:58 45,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:16:06 45,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:16:17 45,85 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:16:23 45,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:16:35 45,81 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:16:41 45,80 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:16:52 45,78 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:16:58 45,77 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:17:09 45,74 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:17:16 45,73 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:17:27 45,70 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:17:34 45,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:17:39 44,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:17:50 44,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:17:56 44,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:18:05 44,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:18:15 44,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:18:26 44,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:18:33 44,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:18:44 44,86 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:18:51 44,85 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:19:04 44,82 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:19:11 44,81 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:19:20 44,78 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:19:23 44,77 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:19:34 44,75 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:19:41 39,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:19:49 38,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:20:00 38,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:20:08 38,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:20:18 38,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:20:21 38,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:20:33 38,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:20:51 38,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:21:02 38,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:21:07 38,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:21:10 37,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:21:21 37,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:21:29 37,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:21:40 37,92 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:21:46 37,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/12/2022 às 10:11:23.
Código verificador: 3F9AEB

Página 414 de 736

07/12/2022 - 12:21:57 37,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:22:04 37,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:22:18 37,84 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:22:21 37,83 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:22:32 37,81 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:22:39 37,80 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:22:51 37,77 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:22:58 37,76 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:23:10 37,74 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:23:16 37,73 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:23:26 37,71 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:23:35 37,70 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:23:47 37,68 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:23:52 37,67 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:24:04 37,64 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:25:53 37,63 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 12:26:07 37,61 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 12:27:59 37,60 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 12:28:12 37,58 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

0022 - Mangueira Corrugada 1/2  Em PVC, Amarela, Antichama.
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 2,84 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 2,84 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 2,84 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 2,84 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:18:27 2,83 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:18:57 2,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:20:37 2,81 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:21:28 2,80 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:22:50 2,79 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:23:25 2,78 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:24:45 2,77 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:24:59 2,76 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:26:20 2,75 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido
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07/12/2022 - 10:27:28 2,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:29:28 2,73 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:30:17 2,72 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:31:28 2,71 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:31:47 2,70 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:33:21 2,69 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:34:05 2,68 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:35:46 2,67 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:36:25 2,66 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:37:35 2,65 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:37:40 2,64 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:38:07 2,63 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:38:15 2,62 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:39:09 2,61 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:39:59 2,60 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:40:32 2,59 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:41:22 2,58 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:41:59 2,57 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:42:16 2,56 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:43:32 2,55 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:44:13 2,54 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:44:23 2,53 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:44:54 2,52 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:45:14 2,51 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:46:25 2,50 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:46:33 2,49 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:47:11 2,48 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:47:31 2,47 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:47:59 2,46 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:48:50 2,45 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:49:05 2,44 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:50:34 2,43 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:51:00 2,42 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:51:49 2,41 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:52:14 2,40 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0023 - Mangueira Corrugada 3/4  Em Pvc, Amarela, Anti-Chama.
Data Valor CNPJ Situação
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03/12/2022 - 11:19:04 3,73 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 3,73 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 3,73 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 3,73 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 3,73 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:18:33 3,72 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:19:33 3,71 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:20:32 3,70 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0024 - Plug elétrico 03 pinos; ElétricosPLUG 20 AMP 03 PINOS.
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 11:20:26 10,73 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 10,73 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 10,73 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 10,73 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 10,73 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:18:40 10,72 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:20:31 10,71 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:21:28 10,70 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:22:44 10,69 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:23:26 10,68 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:23:32 10,50 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:24:40 10,49 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:25:00 10,48 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:25:09 9,99 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:25:51 9,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:27:06 9,97 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:27:26 9,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:27:41 9,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:28:28 9,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:28:53 9,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:30:19 9,83 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:30:31 9,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:30:39 8,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:31:27 7,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:31:39 6,99 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:31:49 6,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:32:01 6,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:33:24 6,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:34:16 6,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:34:23 6,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:34:31 5,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:34:40 5,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:35:51 5,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:36:05 5,94 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:36:17 5,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:36:26 5,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:36:43 3,99 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:37:01 5,37 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:38:25 3,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:38:40 3,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:39:49 3,94 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:39:59 3,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:40:06 3,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:41:23 3,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:41:36 3,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:41:58 3,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:43:17 3,80 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:44:18 3,79 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:45:04 3,75 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:45:14 3,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:45:56 3,70 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:46:19 3,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:47:44 3,68 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:48:09 3,60 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:48:19 3,67 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:48:23 3,59 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:48:32 3,58 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:48:41 3,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:50:37 2,99 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:50:58 2,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:51:18 2,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0025 - Porta Lâmpada Inteligente Branco 1X100W E27 Kandel Porta lâmpada. Produzido em termoplástico de engenharia;.
Soquete em porcelana E27;. Contatos em latão e parafusos em aço carbono;. Tensão: 127V / 220V;.
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Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 22,50 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 22,50 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 22,50 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 22,50 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:18:44 22,49 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:20:32 22,48 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:22:12 22,47 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:22:16 22,46 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:23:47 22,45 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:25:00 22,44 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:25:35 22,43 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:26:51 22,42 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:27:28 22,41 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0026 - Quadro de Distribuicão de Embutir 18/24 Disjuntores com Barramento
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 11:21:30 305,73 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 305,73 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 305,73 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 305,73 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 305,73 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:18:51 305,72 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:20:33 305,71 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:21:44 305,70 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:22:02 305,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:23:14 300,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:23:23 305,68 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:23:26 299,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:24:35 299,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:25:01 299,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:25:04 280,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:25:36 279,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:25:42 275,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:25:52 274,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:26:59 274,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:27:29 274,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:27:32 265,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:27:41 264,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:28:38 260,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:28:54 259,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:30:13 259,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:30:45 250,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:31:27 249,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:31:45 235,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:32:02 234,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:33:02 230,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:33:24 229,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:34:19 220,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:34:38 219,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:35:56 219,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:36:05 210,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:36:14 209,99 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:36:27 209,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:36:31 180,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:36:43 179,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:36:51 175,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:37:02 174,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:38:20 174,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:38:23 170,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:38:53 169,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:39:07 165,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:40:00 164,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:40:13 160,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:41:23 159,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:41:44 150,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:41:58 152,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0027 - Sensor de presença para área externa e semi-aberta. Indicado para detectar o movimento de pessoas, este sensor
possibilita sua instalação nas áreas internas e/ou semi-abertas do imóvel 
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 72,60 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 72,60 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 72,60 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 72,60 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:18:57 72,59 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:20:33 72,58 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:21:52 72,57 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:22:03 72,56 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0028 - Tubo de Solda Estanho 25g 1mm Solda Best, aplicável para soldagem manual de conexões eletrônicas, contando com
fluxo interno que facilita a soldagem. 
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 22,00 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 22,00 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 22,00 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:19:02 21,99 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:20:57 21,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:22:17 21,97 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:24:13 21,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:25:26 21,95 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:26:49 21,94 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:27:59 21,93 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:29:28 21,92 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:31:12 21,91 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:32:19 21,90 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:33:31 21,89 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:34:32 21,88 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:36:06 21,87 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:37:42 21,86 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:39:22 21,85 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

0029 - PLACA 4 X 2 " + SUPORTE 2 POSIÇÕES, design moderno.
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 16,97 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 16,97 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 16,97 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 16,97 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:19:09 16,96 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:20:33 16,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:21:57 16,94 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:22:03 16,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:23:57 16,92 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido
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07/12/2022 - 10:25:02 16,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:26:11 16,90 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:26:23 16,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:27:49 16,88 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:27:53 16,87 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:28:19 16,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:29:34 16,85 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:29:44 16,84 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:31:27 16,83 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:31:38 16,82 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:31:48 16,81 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:33:12 16,80 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:33:24 16,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:34:24 16,78 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:34:38 16,77 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:35:43 16,76 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:35:47 16,75 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:36:28 16,74 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:36:43 16,73 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:37:14 16,72 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:37:24 16,71 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:38:32 16,70 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:38:54 16,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:40:10 16,68 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:40:49 16,67 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:41:23 16,66 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:41:42 16,65 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:41:59 16,64 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:43:21 16,63 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:44:25 16,62 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:45:15 16,61 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:46:24 16,60 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:46:54 16,59 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:48:16 16,58 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:48:52 16,57 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:49:57 16,56 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:50:44 16,55 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:52:05 16,54 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:52:15 16,53 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0030 - TOMADA EM BARRA DUPLA C/2 TOMADAS 3PÓLOS 20A - CINZA. 5637
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 11:22:24 16,55 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 16,55 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 16,55 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 16,55 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 16,55 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:19:18 16,54 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:20:34 16,53 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:22:05 16,52 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:22:16 16,51 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:23:26 15,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:25:10 14,99 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:25:20 14,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:25:29 13,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:25:53 13,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:27:43 13,96 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:27:54 13,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:28:02 12,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:28:08 12,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:28:12 10,88 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:28:19 10,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:29:16 10,85 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:29:27 10,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:29:46 10,83 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:30:54 10,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:31:29 9,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:31:54 8,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:32:02 8,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:33:09 8,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:33:26 8,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:33:54 8,93 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:34:22 8,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:34:26 7,99 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 10:34:39 8,28 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:35:36 7,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:36:22 7,97 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:36:59 6,50 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:37:20 6,49 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:38:53 5,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:40:00 6,00 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:41:44 4,99 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:41:50 4,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

0031 - TOMADA EM BARRATRIPLA C/3 TOMADAS 3PÓLOS 20A - PRETA. 3976 -
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 20,00 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 20,00 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 20,00 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 20,00 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:43:13 19,99 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:44:27 19,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:44:47 19,97 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:45:15 19,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:52:48 19,95 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:53:09 19,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:54:49 19,93 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:54:58 19,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:56:27 19,91 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:56:43 19,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:58:42 19,89 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:59:08 19,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:00:08 19,87 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:00:33 19,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:01:01 19,85 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:02:10 19,84 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:02:29 19,83 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:03:46 19,82 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:04:00 19,81 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:05:09 19,80 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:05:32 19,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:07:08 19,78 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:07:35 19,77 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:08:54 19,76 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:09:22 19,75 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:11:22 19,74 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:11:54 19,73 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:13:28 19,72 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:13:50 19,71 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0032 - TOMADA EM BARRA QUADRUPLA C/4TOMADAS 3PÓLOS 20A
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 11:23:11 28,00 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 28,00 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 28,00 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 28,00 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 28,00 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:43:20 27,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:44:11 25,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:44:27 24,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:44:44 24,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:44:55 24,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:45:16 23,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:46:02 23,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:46:20 23,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:48:35 20,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:48:52 19,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:50:09 18,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:50:44 17,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:51:03 17,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:51:18 17,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:52:40 17,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:52:50 17,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:53:28 17,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:53:44 16,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:54:29 15,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:54:38 14,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0033 - TOMADA EM BARRA DUPLA C/2 TOMADAS 3PÓLOS 20A - PRETA. 6218 --  
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Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 22,60 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 22,60 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 22,60 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 22,60 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:43:21 22,59 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:44:40 22,58 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:45:16 22,57 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:52:29 22,56 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:52:51 22,55 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:54:26 22,54 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:54:38 22,53 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0034 - Tomada para multiplicação de saídas de postos de consumo de gases medicinais. Possibilita o uso de diferentes
aparelhos e instrumentos através de um único ponto. Corpo em Nylon com fibra (preto), 02 niples com pino de impacto e porca
borboleta na cor do gás.
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 11,29 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 11,29 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 11,29 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 11,29 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:43:22 11,28 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:44:35 11,27 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:45:18 11,26 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:52:22 11,25 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:52:30 11,24 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:54:15 11,23 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:54:22 11,22 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0035 - TOMADA TRIPOLAR 10A 2P + T (VERMELHA) -. Modelo TOMADA DE PAINEL 2P + T. 0 avaliação. Condição
Novo. TOMADA DE PAINEL 2P + T - REFORÇADA. Mais detalhes ... Mais informações.TOMADA DE PAINEL 2P + T -
REFORÇADA.
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 15,13 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 15,13 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 15,13 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 15,13 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:43:23 15,12 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:44:31 15,11 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:45:19 15,10 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:52:14 15,09 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:52:31 15,08 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:54:07 15,07 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:54:20 15,06 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0036 - TOMADA TRIPOLAR 20A 2P + T (VERMELHA) -. Modelo TOMADA DE PAINEL 2P + T. 0 avaliação. Condição
Novo. TOMADA DE PAINEL 2P + T - REFORÇADA. Mais detalhes ... Mais informações.TOMADA DE PAINEL 2P + T -
REFORÇADA.
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 16,87 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 16,87 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 16,87 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 16,87 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:43:23 16,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:43:57 16,85 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:44:27 16,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:52:07 16,83 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:52:16 16,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:53:59 16,81 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:54:20 16,80 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0037 - Argamassa Colante Secagem rápida Alta resistência Pacote com 20 kg
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 11:23:48 32,60 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 32,60 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 32,60 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 32,60 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 32,60 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:43:24 32,59 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:43:52 32,58 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:44:27 32,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:45:19 31,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:45:54 31,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:46:16 31,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:46:20 31,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:46:56 31,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:47:21 30,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:48:19 29,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:51:21 28,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 10:51:37 27,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:52:19 27,70 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:52:31 27,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:53:37 27,65 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:53:45 27,64 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:53:56 27,60 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:54:22 27,59 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:54:45 27,50 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:54:58 27,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:55:35 26,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:55:51 25,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:56:17 24,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:56:28 23,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:57:12 23,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:57:41 23,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:58:29 22,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:58:49 22,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:59:54 21,99 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:00:02 21,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:00:33 21,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:01:15 21,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:02:29 21,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:03:12 19,99 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:03:47 19,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:03:56 19,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:04:22 19,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:06:11 19,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:06:24 18,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:08:07 17,99 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:08:26 17,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:09:15 19,97 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:09:45 17,75 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:10:16 17,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:10:28 17,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:11:10 16,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:12:35 16,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:12:56 16,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:13:40 15,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:14:12 16,30 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:14:31 15,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:15:14 14,99 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:15:45 14,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:17:36 13,99 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:17:58 13,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:18:12 12,99 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:18:16 13,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:18:52 12,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:19:53 12,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:20:22 11,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:22:05 11,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:22:26 11,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:22:30 11,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:22:47 11,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:23:20 10,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:23:59 9,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0038 - Argamassa colante para porcelanato Secagem rápida Alta resistência Pacote com 20 kg
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 11:24:32 47,13 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 47,13 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 47,13 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 47,13 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 47,13 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:43:24 47,12 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:43:48 47,11 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:44:34 47,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:45:20 46,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:45:50 46,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:45:53 46,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:46:54 46,96 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:47:11 46,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:48:05 46,94 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:48:20 46,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:51:29 45,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/12/2022 às 10:11:23.
Código verificador: 3F9AEB

Página 430 de 736

07/12/2022 - 10:51:38 44,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:51:54 44,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:52:17 43,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:53:39 43,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:53:45 43,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:54:22 42,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:54:53 40,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:55:00 39,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:55:25 38,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:55:32 37,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:56:23 36,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:56:43 35,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:57:05 35,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:57:19 35,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:58:40 34,80 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:58:50 34,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:59:01 34,78 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:59:44 34,75 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:00:34 34,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:00:55 34,73 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:01:05 34,72 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:01:15 34,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:01:35 33,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:02:29 33,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:02:44 31,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:03:05 31,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:03:46 31,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:04:01 31,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:04:16 28,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:04:36 27,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:05:18 26,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:05:33 25,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:05:42 25,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:06:06 25,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:07:31 24,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:07:37 23,99 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:08:11 23,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:08:25 22,99 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:09:04 23,57 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:09:23 22,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:09:55 21,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:10:16 21,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:10:37 21,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:11:10 20,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0039 - Argamassa Colante piso sobre piso e azulejo sobre azulejo Secagem rápida Alta resistência Pacote com 20 kg
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 11:25:05 52,13 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 52,13 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 52,13 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 52,13 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 52,13 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:43:24 52,12 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:43:44 52,11 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:44:40 52,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:45:20 51,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:45:46 51,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:46:05 51,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:46:55 51,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:47:11 51,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:47:59 51,93 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:48:20 51,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:51:35 50,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:51:55 49,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:52:55 49,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:53:09 49,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:54:19 48,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:54:39 47,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:55:01 45,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:55:13 44,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:56:45 44,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:57:05 44,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:58:12 44,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:58:50 44,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:59:23 44,93 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:59:35 44,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:00:34 44,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:00:50 44,88 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:01:05 44,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:01:41 44,86 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:02:09 44,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:02:30 43,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:02:52 40,99 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:03:47 40,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:03:59 40,97 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:04:23 40,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:04:31 36,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:04:56 35,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:05:47 35,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:06:07 35,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:07:25 34,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:07:35 33,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:07:43 33,97 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:08:12 33,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:08:40 29,99 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:09:04 29,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:10:35 29,97 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:11:03 28,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:11:11 29,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:11:39 27,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:13:29 26,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:13:50 26,07 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:14:18 25,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:15:27 24,99 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:15:46 24,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:16:09 24,97 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:16:24 24,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:17:36 24,95 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:17:45 19,99 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:17:52 19,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:18:01 18,75 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 11:18:16 24,50 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:18:53 18,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:20:00 18,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

0040 - Assento sanitário Convencional Altura do Assento Sanitário Fechado 4 cm Largura do Assento Sanitário 38 cm
Comprimento do Assento 49 cm Distância dos Furos do Assento Sanitário 15 cm Material Plástico Formato Oval Almofadado Sim
Fechamento Comum Fixação Parafuso Plástico Antibacteriano Não
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 11:25:26 90,87 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 90,87 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 90,87 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 90,87 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 90,87 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:43:25 90,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:43:40 90,85 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:44:45 90,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:45:34 89,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:45:40 89,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:46:05 89,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:47:03 85,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:47:12 84,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:47:54 84,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:48:20 84,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:49:41 84,96 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:50:45 84,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:51:45 80,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:51:56 79,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:52:44 79,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:52:51 79,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:54:12 78,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:54:25 77,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:55:08 77,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:55:14 76,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:56:56 76,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 10:57:04 76,95 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 10:57:42 76,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:58:49 75,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:59:08 75,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 10:59:28 74,50 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:59:31 75,88 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:00:34 74,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:00:45 74,47 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:01:06 74,46 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:01:46 74,45 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:02:18 74,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:02:30 73,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:03:00 69,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:04:01 68,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:04:08 68,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:04:23 68,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:04:43 55,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:04:56 54,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:05:50 54,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:06:58 54,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:07:44 54,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:08:12 53,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:08:49 49,99 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:09:04 49,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:10:23 49,97 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:11:11 49,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:11:18 48,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:11:39 47,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:13:02 46,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:13:32 45,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:14:33 44,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:14:50 45,44 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:15:28 43,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:16:19 43,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:16:54 43,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:17:46 43,96 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:17:52 38,99 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:18:03 43,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:18:16 40,00 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:18:53 38,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:20:11 38,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 11:20:22 37,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:20:38 37,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0041 - Broxa Retangular Grande 19x8cm Brocha P/ Pintor E Pedreiro. Corpo produzido em polipropileno injetado. Cerdas
produzidas em monofilamento bicolor
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 11:26:02 13,60 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 13,60 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 13,60 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 13,60 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 13,60 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:56:08 13,59 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:56:31 13,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:56:44 12,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:57:01 12,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:57:43 11,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:58:59 11,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:59:10 11,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:00:25 11,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:00:35 11,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:02:29 11,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:04:01 10,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:05:19 9,99 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:05:33 9,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:05:54 9,97 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:06:59 9,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:08:02 9,95 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:08:12 9,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:09:08 9,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:09:23 9,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:10:41 9,88 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:11:06 9,87 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:11:40 9,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:12:51 9,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:13:33 8,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:14:20 8,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:14:31 8,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:15:55 8,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 11:16:04 7,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:16:34 7,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:16:55 7,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:17:25 7,96 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:17:40 7,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:18:29 6,99 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:19:07 6,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:19:59 6,97 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:20:23 6,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:20:32 6,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:20:56 6,80 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:21:20 5,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:21:45 5,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:21:55 4,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:22:56 4,50 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:23:24 4,80 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:23:45 4,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:24:59 4,48 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:25:37 4,47 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:26:45 4,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:27:29 3,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:29:00 3,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:29:53 2,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:31:46 2,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:31:57 2,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:32:24 2,50 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:33:26 2,85 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0042 - Bucha de Redução Curta Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 25x20 mm
Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 3/4x1/2 " Tipo de Material PVC
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 11:26:35 6,33 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 6,33 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 6,33 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 6,33 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 6,33 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:55:51 6,32 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:56:38 6,30 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 10:57:05 6,29 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:02:00 6,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:02:31 5,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:05:34 4,99 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:05:47 4,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:06:54 4,97 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:07:36 4,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:09:00 4,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:09:24 4,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:10:34 4,88 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:11:12 4,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:12:21 4,86 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:12:42 4,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:12:56 4,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:14:06 4,80 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:14:15 4,79 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:14:32 4,78 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:16:18 4,77 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:16:55 4,76 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:17:02 4,75 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:17:26 4,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:18:37 4,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:19:08 3,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:19:18 3,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:19:31 3,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:21:05 3,96 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:21:13 3,95 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:21:22 3,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:21:34 3,17 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:22:26 2,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:23:07 2,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:23:24 2,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:25:03 2,96 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:25:19 2,95 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:25:37 2,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:26:55 2,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:27:29 2,50 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:29:01 1,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0043 - Bucha de Redução Curta Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 40/32 mm
Tipo de Material PVC
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 11:27:03 8,47 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 8,47 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 8,47 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 8,47 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 8,47 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:55:52 8,46 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:56:48 8,45 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:57:06 8,44 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:01:51 8,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:02:32 7,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:05:24 7,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:05:46 7,50 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:06:59 7,49 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:07:36 7,48 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:08:53 7,47 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:09:05 7,46 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:10:13 7,45 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:11:13 7,44 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:12:25 7,43 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:12:28 7,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:12:57 6,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:13:57 5,99 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:14:08 5,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:14:32 5,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:16:05 5,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:16:24 4,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:16:47 4,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:17:07 4,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:17:28 4,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:17:41 4,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:18:45 4,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:19:06 3,99 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:19:10 4,24 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:19:31 3,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:20:59 3,97 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:21:03 3,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:21:21 3,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:21:31 3,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:21:56 3,50 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:22:47 2,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:24:45 2,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:24:57 2,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0044 - Bucha de Redução Curta Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 50x20 mm
Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 3/4x1/2 " Tipo de Material PVC
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 12,53 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 12,53 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 12,53 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 12,53 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:55:52 12,52 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:05:22 12,51 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:05:48 12,50 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:06:19 12,49 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:06:59 12,48 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:08:07 12,47 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:08:26 12,46 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:09:44 12,45 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:09:54 12,44 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:11:01 12,40 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:11:40 12,39 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0045 - Cadeados 50 mm; Corpo em latão maciço; Haste em aço cementada; Anel de borracha para vedação; Acompanha 2
chaves; Indicado para uso interno ou externo.
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 62,73 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 62,73 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 62,73 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 62,73 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:55:52 62,72 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:01:19 62,71 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:02:32 62,70 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:05:28 62,69 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:05:49 62,68 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:06:45 62,67 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:07:00 62,66 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:08:14 62,65 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:08:28 62,64 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:09:36 62,63 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:09:55 62,62 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:11:25 62,61 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:11:55 62,60 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0046 - Cadeados 60 mm; Corpo em latão maciço; Haste em aço cementada; Anel de borracha para vedação; Acompanha 2
chaves; Indicado para uso interno ou externo.
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 83,70 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 83,70 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 83,70 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 83,70 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:55:53 83,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:01:14 83,68 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:02:32 83,67 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:05:34 83,65 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:05:49 83,64 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:06:46 83,63 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:07:01 83,62 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:07:57 83,61 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:08:13 83,60 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:09:54 83,59 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:10:18 83,58 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:11:31 83,57 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:11:56 83,56 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:13:48 83,55 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:13:51 83,54 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:14:13 83,53 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:15:53 83,52 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:16:05 83,51 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:16:52 83,50 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:17:27 83,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:17:49 83,48 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:18:04 83,47 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:19:25 83,46 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:19:38 83,45 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:19:45 83,44 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:20:07 83,43 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:20:23 83,42 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:22:18 83,40 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:22:27 83,39 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:23:41 83,38 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:24:00 83,37 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0047 - Caixa d’água de 1000L; Produto Caixa d`água Indicado para Armazenar água da rede Tipo da Tampa Simples Modelo
Dupla Proteção Material Plástico Polietileno Local Indicado Residencial, comercial e industrial. Capacidade 1000 L Formato
Redonda
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 11:40:11 528,83 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Cancelado - licitante não apresentou preço readequado para o item
arrematado! 08/12/2022 11:37:59

05/12/2022 - 19:20:18 528,83 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 528,83 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 528,83 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 528,83 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 08:09:16 528,83 (proposta) 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:55:54 528,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:57:54 525,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Cancelado - licitante não apresentou preço readequado para o item
arrematado! 08/12/2022 11:37:59

07/12/2022 - 10:58:17 524,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:59:14 524,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Cancelado - licitante não apresentou preço readequado para o item
arrematado! 08/12/2022 11:37:59

07/12/2022 - 11:00:35 523,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:01:08 523,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:01:37 520,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Cancelado - licitante não apresentou preço readequado para o item
arrematado! 08/12/2022 11:37:59

07/12/2022 - 11:02:33 519,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:04:05 519,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22
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07/12/2022 - 11:04:24 519,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:04:35 519,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:04:56 519,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:05:08 519,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:05:33 519,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:05:38 519,89 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:05:50 519,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:05:58 515,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Cancelado - licitante não apresentou preço readequado para o item
arrematado! 08/12/2022 11:37:59

07/12/2022 - 11:06:08 514,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:07:02 514,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:07:09 510,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Cancelado - licitante não apresentou preço readequado para o item
arrematado! 08/12/2022 11:37:59

07/12/2022 - 11:07:20 514,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:07:36 509,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:07:52 509,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:08:13 509,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:09:23 505,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Cancelado - licitante não apresentou preço readequado para o item
arrematado! 08/12/2022 11:37:59

07/12/2022 - 11:09:37 504,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:10:32 500,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:11:14 499,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:12:20 495,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Cancelado - licitante não apresentou preço readequado para o item
arrematado! 08/12/2022 11:37:59

07/12/2022 - 11:12:58 494,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:14:19 490,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido
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07/12/2022 - 11:14:33 489,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:15:04 470,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:15:29 469,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:16:01 460,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:16:25 459,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:16:56 459,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:17:29 459,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:17:41 450,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:18:02 449,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:18:17 448,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:18:24 440,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:18:54 439,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:18:57 439,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Cancelado - licitante não apresentou preço readequado para o item
arrematado! 08/12/2022 11:37:59

07/12/2022 - 11:19:11 438,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:20:03 430,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:20:24 429,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:22:02 420,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Cancelado - licitante não apresentou preço readequado para o item
arrematado! 08/12/2022 11:37:59

07/12/2022 - 11:22:06 428,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:22:27 419,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:23:38 410,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Cancelado - licitante não apresentou preço readequado para o item
arrematado! 08/12/2022 11:37:59

07/12/2022 - 11:24:00 409,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:24:11 408,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:24:42 407,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:26:06 407,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:26:38 407,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:27:18 400,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Cancelado - licitante não apresentou preço readequado para o item
arrematado! 08/12/2022 11:37:59

07/12/2022 - 11:28:26 399,99 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:29:32 399,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:29:54 399,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:31:32 399,96 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:31:58 399,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:32:01 395,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Cancelado - licitante não apresentou preço readequado para o item
arrematado! 08/12/2022 11:37:59

07/12/2022 - 11:32:20 394,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:32:37 38,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Cancelado - licitante não apresentou preço readequado para o item
arrematado! 08/12/2022 11:37:59

07/12/2022 - 11:33:27 260,00 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0048 - Caixa d’água de 2000L; Produto Caixa d`água Indicado para Armazenar água da rede Tipo da Tampa Simples Modelo
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Dupla Proteção Material Plástico Polietileno Local Indicado Residencial, comercial e industrial. Capacidade 2000 L Formato
Redonda
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 11:41:30 1.460,07 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 1.460,07 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 1.460,07 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 1.460,07 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 1.460,07 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 08:09:16 1.460,00 (proposta) 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 10:55:54 1.459,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:57:45 1.458,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:58:17 1.457,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:04:05 1.457,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:04:24 1.457,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:04:31 1.457,95 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:04:36 1.457,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:04:47 1.457,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:04:57 1.457,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:05:06 1.457,89 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:05:10 1.457,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:05:15 1.457,87 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:05:26 1.457,84 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:05:50 1.457,83 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:06:03 1.457,82 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:06:17 1.457,79 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:06:33 1.450,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:06:47 1.449,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:07:02 1.449,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:07:14 1.449,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:07:19 1.449,93 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:07:31 1.449,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:07:37 1.449,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:07:49 1.449,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:08:14 1.449,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:08:26 1.449,85 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:08:37 1.449,82 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:09:05 1.449,81 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:09:17 1.449,78 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:09:56 1.449,77 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:10:09 1.449,74 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:10:22 1.440,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:10:36 1.439,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:11:14 1.439,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:11:26 1.439,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:11:56 1.439,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:12:06 1.400,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:12:52 1.399,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:12:59 1.399,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:13:33 1.399,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:13:44 1.399,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:13:52 1.399,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:14:02 1.399,92 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido
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07/12/2022 - 11:14:14 1.399,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:14:27 1.399,89 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:14:35 1.399,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:14:46 1.399,85 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:14:51 1.399,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:14:54 1.350,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:15:07 1.349,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:15:29 1.349,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:15:41 1.349,95 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:15:52 1.340,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:16:03 1.339,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:16:27 1.339,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:16:38 1.339,95 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:16:55 1.339,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:17:05 1.339,93 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido
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07/12/2022 - 11:17:19 1.339,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:17:32 1.330,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:17:41 1.329,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:17:53 1.329,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:18:05 1.320,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:18:15 1.319,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:18:53 1.315,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:19:03 1.314,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:19:11 1.290,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:19:23 1.289,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:19:32 1.289,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:19:45 1.289,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:19:55 1.289,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:20:08 1.289,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:20:16 1.280,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido
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07/12/2022 - 11:20:29 1.279,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:20:38 1.279,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:20:52 1.279,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:21:21 1.279,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:21:33 1.279,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:21:56 1.279,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:22:07 1.279,86 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:22:28 1.279,85 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:22:39 1.279,83 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:22:48 1.279,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:22:59 1.279,80 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:23:07 1.279,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:23:20 1.279,77 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:23:29 1.279,76 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:23:42 1.279,73 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:23:46 1.279,75 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:23:51 1.250,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:24:01 1.249,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:24:14 1.249,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:24:29 1.249,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:24:41 1.248,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:24:58 1.248,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:25:10 1.248,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:25:38 1.248,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:25:50 1.248,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:26:09 1.248,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:26:20 1.248,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:26:39 1.248,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:26:50 1.248,83 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:27:29 1.248,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:27:41 1.248,79 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:28:44 1.248,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:28:56 1.247,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:29:00 1.240,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:29:13 1.239,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:29:54 1.239,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:30:04 1.239,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:30:17 1.239,93 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido
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07/12/2022 - 11:30:31 1.239,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:31:19 1.239,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:31:29 1.239,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:31:45 1.239,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:31:59 1.239,85 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:32:13 1.200,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:32:20 1.239,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:32:32 1.199,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:33:16 1.195,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:33:26 1.194,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:33:45 1.194,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:33:58 1.194,95 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:34:35 1.194,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:34:46 1.194,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:35:14 1.194,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:35:25 1.194,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:35:48 1.194,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:35:58 1.194,83 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:36:24 1.194,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:36:35 1.194,80 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:36:44 1.100,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:36:55 1.099,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:36:59 1.099,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:37:05 1.098,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:37:15 1.099,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:37:24 1.097,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:37:33 1.097,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:37:52 1.097,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:38:04 1.097,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:38:24 1.097,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:38:35 1.097,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:39:00 1.097,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:39:09 1.000,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:39:34 1.097,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:39:36 999,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:40:00 998,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:40:28 997,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:41:59 997,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:42:37 995,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:43:20 994,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:43:33 990,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:43:57 989,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:44:30 985,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:45:04 984,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:45:22 980,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:45:40 979,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:46:10 975,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:46:30 974,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:46:59 970,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:47:17 969,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:48:02 965,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

0049 - Caixa de Descarga Acoplada, Em cerâmica Acionamento Botão superior com acionamento duplo 3/6L Altura 37 cm
Largura 40 cm
Data Valor CNPJ Situação



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/12/2022 às 10:11:23.
Código verificador: 3F9AEB

Página 455 de 736

05/12/2022 - 19:20:18 319,10 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 319,10 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 319,10 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 319,10 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:55:54 319,09 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:04:21 319,08 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:04:37 319,07 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:04:56 319,06 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:05:10 319,05 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:06:08 319,04 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:07:02 319,03 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:07:26 319,02 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:07:38 319,01 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:08:30 319,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:09:07 318,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:09:49 318,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:09:57 318,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:10:54 318,96 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:11:14 318,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:12:13 318,94 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:13:00 318,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:13:51 318,92 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:14:14 318,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:15:39 315,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:16:06 314,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:17:12 314,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:17:42 314,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:18:49 314,96 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:19:08 314,95 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:19:32 314,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:20:35 313,33 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:20:57 313,32 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:22:35 313,30 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:22:48 313,29 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:23:10 313,28 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:23:25 313,27 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:23:48 313,26 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:24:01 313,25 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:25:45 313,24 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:25:55 313,23 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:27:05 313,22 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:27:30 313,21 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:28:42 313,20 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:29:55 313,19 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:31:23 313,18 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:31:45 313,17 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:33:21 313,16 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:33:45 313,15 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:35:14 313,14 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:35:28 313,13 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:37:20 313,12 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:37:33 313,11 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:38:31 313,10 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:39:00 313,09 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:40:45 313,08 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:41:03 313,07 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:42:27 313,06 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:43:21 313,05 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:44:50 313,04 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:45:05 313,03 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0050 - Caixa Sifonada Uso Indicado Ralo Formato de Ralo Indicado Quadrado Diâmetro Cano de Saída 40 mm Acompanha
Tampa Não Altura 10,6 cm Largura 17,3 cm Diâmetro 100 mm Tipo de Material PVC
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 11:42:06 26,77 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 26,77 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 26,77 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 26,77 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 26,77 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:55:55 26,76 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 10:57:26 26,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 10:57:43 25,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:04:17 25,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:04:25 25,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:04:36 25,96 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:04:57 25,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:05:10 25,90 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:05:51 25,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:06:11 25,88 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:06:40 24,99 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:07:03 24,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:07:30 24,97 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:07:39 24,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:08:37 24,95 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:09:07 24,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:09:56 24,93 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:10:18 24,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:11:04 24,91 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:11:15 24,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:11:40 19,99 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:11:54 18,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:11:57 19,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:12:40 17,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:13:44 17,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:13:52 17,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:14:48 17,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:15:25 16,50 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:15:30 16,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:15:47 16,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:17:12 15,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:17:19 14,99 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:17:42 14,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:18:46 14,97 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:18:55 14,96 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:19:13 14,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:19:21 14,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:19:45 13,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:20:34 13,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:21:21 13,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:22:53 13,96 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:23:07 13,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:24:09 13,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:24:43 13,39 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:24:59 12,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:26:35 12,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:26:54 12,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:27:21 12,96 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:27:30 12,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:28:36 12,94 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:29:55 12,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:31:11 12,92 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:31:19 12,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:32:46 12,90 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:33:50 11,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:34:03 10,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:35:26 9,99 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:35:49 10,00 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:36:39 9,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:36:56 9,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:37:15 8,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:38:53 7,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:39:19 8,50 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:40:10 7,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0051 - Caixa de descarga controlada Capacidade de Volume (L): 6,8 litros Material Polipropileno Largura (cm): 30,5. Altura (cm):
37,1 Profundidade (cm): 14,5
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 53,83 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 53,83 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 53,83 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 53,83 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:16:06 53,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:24:46 53,81 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:24:58 53,80 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:26:04 53,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:26:40 52,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:27:35 52,22 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:29:02 52,21 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:30:38 52,20 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido
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07/12/2022 - 11:31:21 52,19 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:32:51 52,18 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:34:25 52,17 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:34:36 52,16 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:35:55 52,15 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:36:26 52,14 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:38:04 52,13 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:38:25 52,12 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0052 - Tubo esgoto 50mm Comprimento (M): 6 Cor: Branco Tempo de Garantia: 5 anos Material: PVC Bitola: 50mm Classe de
Rigidez: SN-1500 PA Superficie Interna: Lisa
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 11:45:43 82,40 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 82,40 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 82,40 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 82,40 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 82,40 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:15:47 82,39 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:23:58 82,38 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:24:23 75,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:24:43 74,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:25:22 74,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:25:30 70,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:25:38 74,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:25:56 69,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:27:06 68,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:27:30 67,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:29:28 67,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:30:15 67,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:31:19 67,96 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:31:31 65,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:31:46 64,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:32:55 64,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:33:56 60,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:34:36 59,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:35:18 45,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:35:49 44,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:36:33 40,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 11:36:40 41,20 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:36:59 39,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:37:27 35,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:37:34 38,00 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:37:52 34,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:39:19 30,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:40:11 34,50 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:41:41 29,99 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:42:42 28,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

0053 - Tubo Soldavel 20mm COMPRIMENTO: 6 METROS BITOLA: 20MM MATERIAL: PVC
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 11:46:14 32,50 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 32,50 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 32,50 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 32,50 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 32,50 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:15:48 32,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:24:41 19,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:24:59 18,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:25:16 17,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:25:39 16,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:26:54 16,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:27:30 16,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0054 - Tubo soldavel 25mm COMPRIMENTO: 6 METROS BITOLA: 25 mm MATERIAL: PVC
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 11:47:30 36,17 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 36,17 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 36,17 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 36,17 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 36,17 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:15:49 36,16 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:23:53 36,15 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:24:44 36,14 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:24:59 25,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:25:36 22,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:25:39 24,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:25:56 21,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:27:14 21,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:27:31 21,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:28:49 21,96 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:29:57 21,95 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:31:08 21,94 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:31:22 21,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:32:40 21,92 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:33:44 19,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:34:37 18,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:35:11 15,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:35:17 18,05 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:37:16 17,50 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0055 - Tubo Soldavel 40mm COMPRIMENTO: 6 METROS BITOLA: 40 mm MATERIAL: PVC
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 11:50:23 117,10 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 117,10 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 117,10 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 117,10 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 117,10 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:15:49 117,09 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:24:15 117,08 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:24:45 117,07 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:25:54 117,06 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:26:09 117,05 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:27:20 117,04 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:27:31 117,03 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:28:55 117,02 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:30:08 117,01 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:30:12 110,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:30:51 109,99 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:31:22 109,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:32:10 109,22 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:32:21 109,21 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:33:37 100,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:34:02 99,99 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido
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07/12/2022 - 11:34:37 99,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:34:55 95,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:35:16 94,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:35:33 90,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:35:48 89,99 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:36:04 89,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:36:26 80,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:36:50 79,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:37:16 79,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:37:22 75,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:37:34 74,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:39:08 74,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:39:19 74,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:39:24 70,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:40:11 69,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:40:27 68,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:40:46 67,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:40:58 65,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:41:04 64,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:41:13 60,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:41:22 59,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:41:41 55,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:41:57 58,55 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:43:21 54,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:43:38 50,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:44:14 53,50 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:45:26 49,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:46:05 48,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:46:31 49,00 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:48:08 47,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:48:16 46,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

0056 - Tubo Soldavel 50mm COMPRIMENTO: 6 METROS BITOLA: 50 mm MATERIAL: PVC
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 11:52:53 124,83 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 124,83 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 124,83 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido
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07/12/2022 - 01:43:49 124,83 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 124,83 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:15:49 124,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:24:19 124,81 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:24:45 124,80 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:26:22 124,79 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:26:41 124,78 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:27:50 124,77 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:29:03 124,76 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:30:17 124,75 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:30:27 120,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:30:57 119,99 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:31:15 115,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:31:22 119,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:31:26 114,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:31:49 114,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:31:58 113,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:33:17 113,33 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:34:04 100,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:34:53 99,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:35:48 95,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:36:04 94,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:36:21 90,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:36:27 89,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:37:32 85,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:37:52 84,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:39:21 84,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:39:29 80,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:40:11 79,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:40:33 78,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:40:46 77,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:41:09 77,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:41:23 76,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:41:46 75,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:41:57 74,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:42:03 70,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 11:42:11 69,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:42:24 65,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:42:49 64,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:43:19 60,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:43:39 62,42 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:44:15 59,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:44:20 50,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:45:05 58,00 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0057 - Tubo Soldavel 60mm COMPRIMENTO: 6 METROS BITOLA: 60 mm MATERIAL: PVC
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 11:53:28 222,50 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 222,50 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 222,50 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 222,50 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 222,50 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:15:50 222,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:24:10 222,48 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:24:45 222,47 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:25:38 222,46 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:25:56 222,45 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:27:21 222,44 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:27:27 222,43 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:29:02 222,42 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:29:16 222,40 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:30:27 222,39 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:30:42 220,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:31:23 219,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:31:57 219,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:32:21 218,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:33:30 210,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:33:41 209,99 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:34:16 200,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:34:53 199,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:35:43 198,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:35:51 197,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:36:16 190,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 11:36:26 189,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:37:37 185,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:37:44 184,99 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:37:53 184,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:39:35 180,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:39:38 184,97 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:40:12 179,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:40:49 178,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:41:04 177,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:41:21 177,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:41:40 176,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:41:52 175,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:41:59 174,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:42:15 170,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:42:59 169,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:43:14 165,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:43:22 169,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:43:39 164,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:44:16 160,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:45:06 159,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:45:32 155,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:45:40 154,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:45:52 150,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:46:00 149,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:46:22 148,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:46:31 147,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:46:42 146,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:47:36 145,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:48:07 140,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:49:57 139,99 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:50:16 138,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:51:15 137,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:51:25 135,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:52:16 134,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:53:53 134,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:54:10 134,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:54:17 130,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 11:54:36 129,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:54:57 129,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:55:11 129,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:55:41 128,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:55:59 127,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:57:17 125,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:57:26 124,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:57:43 123,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:57:51 122,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:58:38 122,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:58:54 122,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:59:14 115,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:59:21 114,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:59:31 110,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:59:46 111,25 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:00:11 109,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:01:39 109,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 12:01:48 109,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:01:55 99,99 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:02:25 99,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:02:52 99,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:03:02 98,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:03:10 95,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:04:31 94,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:05:27 90,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:05:40 94,50 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:06:04 89,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:06:50 85,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:07:06 88,00 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:08:08 84,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:08:17 80,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:08:31 84,00 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0058 - Carrinho de mão Material Metal Tipo de Material Aço alvanizado Acompanha Caçamba, Tipo de Material da Caçamba Aço
Galvanizado Capacidade de Volume 50 L Capacidade de Peso 100 Kg Tipo do Pneu Câmara Diâmetro do Pneu em Centímetros
36 cm Diâmetro do Pneu em Polegadas 14 " Aro 8 `` Altura 510 mm Largura 600 mm Comprimento 1340 mm Peso do Produto
7,3 Kg Garantia do Fabricante 3 mes(es)
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 11:54:58 429,07 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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05/12/2022 - 19:20:18 429,07 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 429,07 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 429,07 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 429,07 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 08:09:16 429,07 (proposta) 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:15:50 429,06 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:24:12 429,04 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:24:36 429,03 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:24:47 429,00 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:25:00 428,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:25:10 428,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:25:33 428,95 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:25:39 428,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:25:50 428,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:25:57 428,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:26:07 428,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:26:10 428,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:26:19 428,85 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:26:29 425,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:26:41 424,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:26:53 424,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:27:32 424,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:27:51 420,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:28:25 419,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:29:31 419,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:29:41 418,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:30:23 418,88 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:30:36 418,85 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:30:53 400,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:31:05 399,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22
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07/12/2022 - 11:31:23 399,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:31:34 399,95 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:31:58 399,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:32:11 399,92 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:32:34 399,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:32:47 399,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:32:51 399,90 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:34:13 399,87 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:34:25 399,84 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 11:34:31 320,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:34:54 319,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:35:54 315,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:36:05 314,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:36:11 300,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:36:26 299,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:37:33 299,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:37:43 298,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:37:53 297,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:39:40 290,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:40:12 289,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:41:25 280,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:41:41 279,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:41:57 275,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:42:11 274,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:42:20 270,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:43:15 269,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:43:25 265,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:43:40 264,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:44:11 260,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:45:23 259,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:45:35 259,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:45:41 259,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:45:47 255,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:45:58 254,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:46:27 250,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:46:32 249,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:46:50 248,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:47:36 247,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:48:11 240,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

0059 - Tipo da Dobradiça ComumMaterial da Dobradiça Metal Tipo de Material da Dobradiça Aço Inox Acabamento da Dobradiça
Polido Capacidade de Peso da Dobradiça 45 Kg Tamanho da Dobradiça 2.1/2x3 `` Altura 210 mmargura 135 mm Espessura 25
mm Produto Acompanha Embalagem Tipo de Embalagem BlisterConteúdo da Embalagem 3 peças Garantia do Fabricante 60
mes(es)
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 11:55:51 16,33 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 16,33 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 16,33 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 16,33 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 16,33 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:15:51 16,32 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:25:28 16,31 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:25:41 16,30 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:26:05 14,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:26:10 13,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:27:47 13,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:29:04 13,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:29:19 13,96 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:30:40 13,95 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:30:57 13,94 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:31:01 13,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 11:31:24 12,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:32:32 12,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:33:59 12,97 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:34:42 10,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:34:45 12,96 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:34:54 9,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:36:00 8,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:36:05 9,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:36:06 8,17 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:37:19 7,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:37:53 7,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:38:07 7,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:39:44 7,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:40:12 6,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:41:31 6,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:41:41 6,50 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:43:40 5,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:44:05 5,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:44:15 5,85 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:45:59 4,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:46:32 4,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:47:36 4,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:48:25 4,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

0060 - Chuveiro Plástico C/Braço S/Registro Peso 0.235 kg Dimensões 14.8 x 14.8 x 14.8 cm
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 11:57:05 17,93 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 17,93 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 17,93 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 17,93 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 17,93 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:15:51 17,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:24:05 17,91 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:25:00 17,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:25:21 17,89 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:25:41 17,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:25:57 15,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/12/2022 às 10:11:23.
Código verificador: 3F9AEB

Página 472 de 736

07/12/2022 - 11:26:06 14,99 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:26:10 14,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:26:25 14,97 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:26:42 14,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:27:52 14,95 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:29:06 14,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:29:15 14,93 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:29:45 14,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:30:28 13,99 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:31:01 13,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:31:24 13,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:32:31 13,90 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:32:35 13,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:33:58 13,88 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:34:49 12,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:34:54 13,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:34:56 11,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:35:41 11,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:35:52 11,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:36:05 10,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:36:27 9,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:37:57 8,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:38:08 8,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:39:49 8,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:40:28 7,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:41:35 7,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:41:43 7,50 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:41:58 6,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:42:29 6,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:43:40 5,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:44:00 5,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:45:24 5,85 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:46:31 4,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:46:36 4,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:47:37 4,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:48:30 4,50 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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0061 - Cola para madeira 1 kg; Adesivo vinílico disperso em água, de cor branca, odor característico e média viscosidade, que
após seco apresenta uma película transparente, plastificada, de alta resistência ao descolamento. Aplicação: Madeiras
Laminados plásticos Papel Papelão Materiais porosos em geral,
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 11:57:45 36,60 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 36,60 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 36,60 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 36,60 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:49:29 35,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:57:38 34,99 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:57:53 34,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:58:44 34,97 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:59:25 25,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

0062 - Cola para soldagem a frio entre tubos e conexões de PVC Bisnaga com 75g Fórmula sem tolueno Líquido incolor Baixa
emissão de solventes (VOC) Livre de solventes romáticos
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 11:58:16 13,60 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 13,60 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 13,60 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 13,60 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 13,60 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:49:23 13,50 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:52:16 13,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:54:25 13,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:54:36 12,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:55:47 12,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:55:59 12,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:57:22 12,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:57:38 11,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:58:01 11,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:58:16 11,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:58:49 11,96 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:59:09 11,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:59:45 8,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:59:59 7,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:01:39 7,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:01:49 6,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:02:08 6,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:02:25 6,80 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:02:50 5,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:02:56 5,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:03:26 5,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:04:04 5,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:04:32 4,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:05:32 4,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:05:41 4,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:06:18 3,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:06:54 3,50 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:07:07 3,85 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:08:44 3,49 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:08:49 3,48 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:10:44 3,47 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:11:10 3,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:11:49 2,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:12:19 2,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

0063 - Coluna de Ferro dobrada Largura 7cm Altura 17 cm Comprimento 6 metros 4 ferro de 8mm (5/16) Estribo 4,2mm
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 11:59:11 146,00 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 146,00 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 146,00 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 146,00 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 146,00 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:49:15 145,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:52:16 144,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:54:31 144,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:54:59 143,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:55:53 143,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:56:11 143,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:57:26 140,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:57:32 139,99 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:57:51 139,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:58:13 138,97 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:58:29 138,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:58:55 138,95 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:59:09 138,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:59:51 125,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:00:35 124,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:01:44 120,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:01:59 119,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:02:03 115,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:02:25 114,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:03:01 110,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:03:26 109,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:04:08 100,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:04:32 99,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:05:37 95,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:06:04 94,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:07:01 90,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:07:18 89,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:07:46 85,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:07:57 84,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:08:13 80,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:08:32 79,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:08:55 78,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:09:09 77,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:09:34 77,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:09:55 76,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:10:04 75,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:10:16 74,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:11:04 74,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:11:13 73,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:11:23 73,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:12:36 72,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 12:12:57 71,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

0064 - Corda 12mm; Corda Tipo Trançada Filamento Multifilamento Espessura 12 mm Tipo de Material Polipropileno Absorção ao
Choque de Queda Alto Resistência ao Atrito Alto Resistência à Movimentos Repetitivos Alto Resistência ao Puxar Alto
Resistência aos Raios UV Alto Resistência à Ácidos Alto Resistência à Alcalinos Alto Resistência à Solventes Orgânicos Alto
Alongamento Baixo Absorção de Água Baixo Metragem por Embalagem 15 m
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 11:59:46 6,93 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 6,93 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido
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06/12/2022 - 16:59:41 6,93 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 6,93 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 6,93 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:49:09 6,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:52:17 6,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:56:00 6,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:56:11 6,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:56:51 6,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:57:00 5,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:57:35 5,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:57:39 5,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:58:22 5,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:58:30 4,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:59:02 4,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:59:10 4,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:59:23 4,93 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:59:34 4,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:00:07 4,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:00:36 4,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:00:58 4,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:01:01 4,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:01:59 4,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:02:26 3,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:03:15 3,50 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:03:26 3,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:04:11 3,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:04:45 2,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:05:46 2,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:06:05 2,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0065 - Emenda para forro em PVC; Dispensa pintura; Resistente à umidade; Não propaga fogo e gotas incandescentes;
Dimensões Comprimento: 6 metros Peso: 0,200 Kg
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 12:00:53 49,00 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 49,00 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 49,00 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 49,00 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido
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07/12/2022 - 07:45:25 49,00 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:49:04 48,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:52:18 47,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:56:06 47,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:56:12 47,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:56:46 47,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:57:01 46,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:57:41 45,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:57:51 44,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:58:18 40,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:58:30 39,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:58:54 38,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:59:09 37,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:59:21 37,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:59:29 37,97 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:59:35 37,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:00:12 35,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:00:36 34,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:01:10 30,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:01:13 29,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:03:07 29,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 12:03:25 25,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:03:50 24,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:04:21 20,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:04:46 24,50 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:05:41 19,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:05:52 18,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:07:06 17,99 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 12:07:21 16,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

0066 - Enxada Material: Metal Acompanha Cabo: Sim Material do Cabo: Madeira Largura: 22 cm Comprimento: 150 cm Peso do
Produto: 1500 g Garantia do Fabricante 6 mes(es)
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 12:02:58 87,93 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 87,93 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 87,93 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 87,93 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 87,93 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 11:49:00 85,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:52:18 84,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:56:10 84,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:56:24 83,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:56:39 83,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:56:48 82,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:56:56 82,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:57:01 81,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:57:49 80,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:58:03 79,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:58:14 75,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:58:30 74,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:58:47 70,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:58:55 69,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:00:16 65,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:00:36 64,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:01:15 60,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:01:24 59,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:03:00 59,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:03:29 55,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:03:50 54,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:04:25 50,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:04:46 49,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:05:55 45,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:06:05 44,99 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 12:06:18 44,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:06:29 44,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:06:42 43,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:07:16 40,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:07:31 43,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:08:57 39,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:09:40 35,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:10:17 38,00 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0067 - Escada 5 degrau(s) Tipo de Material Alumínio Altura da Escada Aberta 1,78 m Altura Máxima da Escada 1,78 m
Capacidade de Peso 120 Kg Quantidade de Posições 1 posição(es) Altura da Haste 620 mm Dobrável Sim Tipo Articulada Uso
Indicado Doméstico
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 12:02:42 256,83 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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05/12/2022 - 19:20:18 256,83 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 256,83 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 256,83 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 256,83 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:48:55 255,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:52:18 254,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:56:18 254,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:56:24 253,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:56:35 253,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:56:49 252,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:57:01 250,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:57:04 252,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:57:14 249,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:57:53 245,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:58:03 244,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:58:08 240,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:58:16 239,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:58:26 235,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:58:31 234,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:58:42 230,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:58:55 229,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:59:36 229,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:59:44 229,97 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 11:59:59 229,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:00:20 225,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:00:37 224,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:01:19 220,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:01:25 219,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:02:50 219,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 12:03:02 219,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:03:34 215,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:03:50 214,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:04:30 210,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:04:46 209,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:06:01 200,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:06:06 199,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:06:25 198,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:06:30 197,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:06:40 195,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:06:43 194,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:07:12 190,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:07:19 189,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:07:26 180,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:07:32 179,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:07:38 175,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:07:44 174,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:08:28 170,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:08:32 169,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:08:42 165,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:08:57 164,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:09:44 160,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:10:17 159,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:10:49 150,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:11:01 149,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:11:19 145,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:11:28 144,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:12:10 144,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:12:21 143,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:13:02 140,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:13:08 139,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:13:12 138,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:13:26 137,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:14:16 137,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:14:23 137,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:15:10 135,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:15:23 134,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:16:28 130,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:16:35 129,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:17:57 128,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:18:03 128,40 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0068 - Espude de Vaso Sanitário Material PVC rígido Bitola 40mm x DN40
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 12:03:26 9,77 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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05/12/2022 - 19:20:18 9,77 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 9,77 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 9,77 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 9,77 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:48:50 9,75 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:52:18 9,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:56:25 9,70 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:56:36 9,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:56:59 9,68 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:57:04 9,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:57:14 8,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:57:58 8,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:58:03 8,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:58:30 8,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:58:43 7,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:59:51 7,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:00:00 7,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:00:24 7,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:00:37 6,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:01:25 6,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:01:36 5,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:02:52 5,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:03:03 5,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:03:38 5,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:03:51 4,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:04:35 4,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:04:47 4,85 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:05:06 3,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:06:17 3,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:08:07 2,99 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 12:08:20 2,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:08:28 2,97 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 12:08:31 2,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

0069 - Fechadura para porta. Medida da Chapa Testa 20mm x 19 cm Medida da Contra Testa 20mm x 13,5 cm Trinco reversível
Ambiente Externo Dimensão da Máquina da Fechadura 21 mm Acabamento Cromado Composição Aço Itens Inclusos 1
Fechadura e 2 Chaves Material das Chaves Alumínio Material Aço Alumínio Tipo de Fechadura Espelho Garantia 05 anos
Cilindro Zamac Composição da Maçaneta Alumínio composição do Espelho/Roseta Aço Inoxidável Peso 0,54 Kg
Data Valor CNPJ Situação
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03/12/2022 - 12:04:51 86,10 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 86,10 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 86,10 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 86,10 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 86,10 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:48:01 86,09 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:48:41 85,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:52:19 84,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:56:30 84,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:56:36 83,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:56:53 83,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:57:02 83,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:57:09 83,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:57:15 82,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:58:03 81,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:58:17 80,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:58:36 79,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 11:58:55 78,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:59:15 78,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:59:22 78,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:59:47 78,96 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:59:57 78,95 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:00:29 75,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:00:37 74,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:01:31 70,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:01:36 69,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:02:44 69,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:02:51 69,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:03:42 65,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:03:51 64,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:04:39 60,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:04:47 59,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:05:57 59,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:06:06 59,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:06:08 55,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:06:19 54,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:06:34 54,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:06:55 54,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:07:32 50,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:07:44 49,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:08:36 45,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:08:46 44,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:09:54 44,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:10:18 43,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:10:56 40,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:11:11 43,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:11:13 43,05 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:12:27 39,99 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 12:13:08 38,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:14:27 37,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:15:16 35,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 12:16:00 34,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:16:33 34,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

0070 - Ferrolho Chato; Tamanho: 5" - Ref. 700x5; Medidas em cm: Base: 13 x 7 - Lingueta: 18 x 3;Material: Metal Zincado;
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 26,87 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 26,87 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 26,87 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 26,87 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:48:01 26,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:56:49 26,85 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:57:02 26,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:58:09 26,83 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:58:17 26,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 11:59:06 26,81 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 11:59:22 26,80 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:00:07 26,79 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:00:38 26,78 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:02:36 26,77 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:02:51 26,76 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 12:04:16 26,75 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 12:04:47 26,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 12:06:18 26,73 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 12:06:31 26,72 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0071 - Vaso Sanitário com Caixa Acoplada Duplo Acionamento c/ Botão Superior Capacidade do Acionamento da Bacia Sanitária
3/6 L Saída Vaso Sanitário Vertical Altura 78 cm Largura 41 cm Profundidade 64 cm Dimensão 78x41x64 cm Formato Oval
Conteúdo da Embalagem Bacia Sanitária + Caixa Acoplada + Manual de Instalação
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 14:32:40 599,33 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 599,33 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 599,33 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 599,33 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 599,33 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:10:16 599,32 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:17:12 599,31 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 14:17:26 599,30 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:17:31 580,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:17:37 579,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:18:03 579,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:18:10 579,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:18:57 579,95 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:19:12 579,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:19:19 578,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:19:37 577,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:20:41 577,77 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:20:52 577,76 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:21:17 575,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:21:30 574,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:22:22 574,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:22:35 574,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:23:53 570,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:24:02 569,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:25:05 565,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:25:15 564,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:25:21 560,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:25:27 559,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:26:53 540,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:27:02 539,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:27:45 538,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 14:28:01 537,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:29:27 537,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:29:31 530,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:29:45 529,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:29:52 525,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:30:09 524,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:31:29 520,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:31:42 519,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:31:50 519,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:32:05 519,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:32:23 515,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:32:29 514,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:33:24 514,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:33:31 510,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:33:41 509,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:34:47 509,33 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:34:52 509,32 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:34:57 500,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:35:04 499,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:36:23 480,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:36:32 479,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:37:09 450,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:37:23 449,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:37:38 445,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:37:45 444,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:37:52 430,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:37:59 429,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:38:22 420,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:38:25 419,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:38:39 418,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:38:49 417,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:39:44 400,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:39:48 399,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:41:09 390,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:41:14 389,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:41:30 385,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:41:39 384,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 14:42:05 380,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:42:17 379,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:42:51 379,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:42:55 378,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:43:03 375,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:43:08 374,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:43:56 350,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:43:59 349,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:44:14 330,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:44:24 329,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:44:34 325,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:44:37 324,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:45:26 320,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:45:31 319,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:46:27 319,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:46:30 319,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:46:48 319,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:46:55 319,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:47:03 319,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:47:07 319,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:47:23 319,80 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:47:33 319,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:47:39 315,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:47:52 314,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:48:46 314,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:49:00 313,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:49:31 313,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:49:37 313,97 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 14:49:42 313,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:49:54 313,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:50:07 312,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:50:42 310,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:50:55 309,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:51:17 305,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:51:36 304,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:51:52 304,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:52:06 303,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/12/2022 às 10:11:23.
Código verificador: 3F9AEB

Página 487 de 736

07/12/2022 - 14:52:14 300,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:52:31 299,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:52:57 299,80 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:53:06 299,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:53:36 299,75 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:53:46 299,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:54:10 299,70 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:54:25 299,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:55:13 299,65 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:55:45 299,64 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:56:02 299,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:56:08 298,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:56:24 298,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:56:31 298,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:56:44 298,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:56:56 297,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:57:15 297,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:57:31 297,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:57:45 297,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:57:54 296,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:58:20 295,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:58:32 294,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:58:44 294,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:59:01 293,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:59:42 293,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:59:53 292,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:00:01 292,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:00:17 291,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:01:44 290,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:01:52 289,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:02:39 289,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:02:52 289,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:03:14 289,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:03:32 288,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:04:13 288,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:04:30 288,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:05:16 288,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 15:05:30 287,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:06:03 287,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:06:20 287,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:06:50 287,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:06:58 286,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:07:09 285,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:07:25 284,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:08:29 284,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:08:38 283,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:08:49 280,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:09:04 279,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:09:58 279,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:10:04 278,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0072 - Piso revestimento Parede; Revestimento para Parede Uso Indicado Parede Interna e Externa somente em ambientes
cobertos. Estampa Cor Única Ambiente Indicado Banheiros, Salas, Quartos, Cozinhas, Lavanderias, Garagens Intensidade do
Brilho Acetinado Local Indicado Parede Acabamento Superfície Esmaltado Acabamento Lateral Borda Arredondada Benefícios do
Acabamento Lateral Devido a borda ser arredondada será necessário maior espaçamento entre as peças.Textura Não
Tonalidade Branco Modelo Diamante Branco Altura 33 cm Comprimento 58 cm Espessura 9,3 mm Dimensão 33x58 cm Unidade
de Venda por m² Peso do Produto na Embalagem 25,94 Kg
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 14:33:24 50,10 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 50,10 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 50,10 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 50,10 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 50,10 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:10:28 50,09 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:17:52 50,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:17:58 50,08 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 14:17:59 49,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:18:10 49,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:18:23 49,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:19:12 49,95 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:19:23 49,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:19:29 49,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:19:37 48,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:20:52 48,90 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:21:04 48,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:21:23 48,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:21:30 47,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 14:22:33 46,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:22:36 47,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:22:47 45,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:23:58 45,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:24:15 44,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:25:11 44,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:25:28 43,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:26:44 40,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:26:51 39,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:27:51 39,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:28:01 39,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:29:25 39,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:29:32 38,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:29:56 38,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:30:10 37,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:31:34 37,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:31:42 36,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:32:27 36,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:32:42 35,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:33:31 35,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:33:36 35,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:33:41 35,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:33:52 34,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:35:05 34,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:35:17 33,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:36:30 33,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:36:33 32,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:36:36 33,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:37:15 31,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:37:24 31,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:37:43 30,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:37:59 30,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:38:34 30,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:38:37 29,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:38:44 28,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:39:00 28,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:40:26 28,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 14:40:37 27,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:41:14 25,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:41:26 25,05 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:42:41 24,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:42:58 24,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:43:06 24,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:43:51 24,50 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:43:58 24,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:44:20 24,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:44:25 23,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:45:20 22,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:45:28 22,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:46:22 22,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:46:28 22,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:46:52 22,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:46:57 22,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:47:08 22,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:47:19 22,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:47:28 22,80 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:47:35 22,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:47:48 22,70 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:48:00 22,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:48:52 22,65 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:49:01 22,64 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:49:36 22,60 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:49:42 22,59 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:49:59 22,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:51:53 21,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 14:52:05 20,99 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

0073 - Piso 45X45; Piso Cerâmico, Intensidade do Brilho Acetinado Altura 45 cm Comprimento 45 cm Espessura 7,4 mm
Dimensão 45x45 cm Textura Não Acabamento Superfície Esmaltado Acabamento Lateral Borda Reta PEI (Resistência ao
Desgaste do Esmalte) PEI 5 - Alta Resistência Coeficiente de Atrito Até 0.4 = (não Antiderrapante) Absorção de Água 6 a 10%
Variação de Tonalidade V1-Sem Variação de Tonalidade QUANTIDADE: M²
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 14:33:56 47,83 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 47,83 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 47,83 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 47,83 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido
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07/12/2022 - 07:45:25 47,80 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:17:57 46,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:18:11 45,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:18:52 45,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 14:19:01 45,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:19:27 45,95 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:19:35 45,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:19:49 44,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:21:28 44,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:21:44 44,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:23:15 44,93 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:23:26 44,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:24:03 44,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:24:15 43,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:25:16 43,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:25:28 42,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0074 - Lavatorio para banheiro com coluna Material Cerâmica Cor Creme Garantia 10 anos Formato Retangular Tonalidade Bege
Altura 16.30 centímetros Largura 45.50 centímetros Comprimento 35.50 centímetros Peso 8.60 quilogramas Coluna: Altura 64.00
cm, Largura 15.50 cm, Comprimento 15.50 cm Peso 7.80 quilogramas
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 322,50 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 322,50 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 322,50 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 322,50 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:10:28 322,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:18:35 322,40 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:18:49 322,39 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:19:54 322,38 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 14:20:01 322,37 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:21:38 322,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:21:55 321,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:22:11 321,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:22:22 321,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:24:03 321,96 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:24:16 321,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0075 - Lixa para parede 22,5x27,5cm gramatura Lixa de uso manual. Ideal para uso em paredes, preparando a superfície para
receber a tinta, abrindo a porosidade.
Data Valor CNPJ Situação
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05/12/2022 - 19:20:18 4,10 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 4,10 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 4,10 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 4,10 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:10:30 4,09 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:18:41 4,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:19:02 3,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:20:23 3,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 14:20:40 3,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:21:59 3,96 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:22:09 3,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:23:25 3,94 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:23:38 3,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:25:07 3,92 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:25:15 3,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:27:11 3,90 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 14:27:26 3,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:28:44 3,88 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:28:59 3,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:30:07 3,86 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:30:21 3,85 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:32:18 3,80 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:32:30 3,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:33:41 3,78 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:33:52 3,77 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:35:38 3,76 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:35:43 3,75 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:36:58 3,74 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:37:09 3,73 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:38:40 3,72 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:39:01 3,71 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:40:26 3,70 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:40:39 3,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:41:16 3,68 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:41:26 3,67 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:42:24 3,66 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido
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07/12/2022 - 14:42:29 3,65 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:43:50 3,64 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:43:59 3,63 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:44:58 3,62 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:45:14 3,61 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:45:19 3,60 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 14:45:28 3,59 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:46:59 3,58 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:47:05 3,57 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:48:23 3,56 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:48:28 3,55 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:49:56 3,54 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:50:08 3,53 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:51:30 3,52 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:51:47 3,51 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0076 - Lona plástica 6x1m Material Plástico Tipo de Material Polietileno Uso Indicado Doméstico Largura 0,6 m Comprimento:1m
Cor Preta
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 14:34:44 21,67 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 21,67 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 21,67 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 21,67 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 21,67 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:10:31 21,66 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:18:05 21,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:18:23 20,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:19:40 20,95 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:19:45 20,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:19:49 20,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:19:53 20,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:20:01 19,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:20:48 19,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 14:21:05 19,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:21:34 19,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:21:44 19,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:22:22 19,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:22:36 19,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 14:23:52 19,88 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:24:03 19,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:24:12 19,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:24:27 18,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:25:26 18,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:25:39 17,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:27:00 17,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:27:15 16,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:27:39 16,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:27:49 16,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:27:57 16,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:28:13 16,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:29:19 16,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:29:33 15,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:29:46 15,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:29:58 15,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:31:40 15,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:31:53 14,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:32:33 14,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:32:42 14,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:33:40 14,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:33:53 13,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:35:10 13,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:35:18 13,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:36:35 13,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:36:44 12,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:37:22 12,50 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:37:25 12,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:37:47 10,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:37:59 10,85 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:38:25 9,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:38:48 9,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:39:01 9,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:40:31 9,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:40:41 9,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:41:21 9,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:41:27 8,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 14:41:36 8,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:41:40 8,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:42:10 8,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:42:54 7,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:43:09 7,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:43:20 7,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:43:46 7,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:43:59 7,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:45:15 7,50 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:45:29 7,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:46:15 7,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:46:43 6,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:46:57 6,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:47:06 6,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:47:33 6,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:47:52 6,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:49:01 6,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:49:14 6,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:49:41 6,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:49:54 6,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:50:03 6,80 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:50:19 6,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:50:47 6,75 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:50:56 6,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:51:25 6,70 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:51:36 6,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:51:58 6,65 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:52:07 6,64 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:52:20 6,60 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:52:31 6,59 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:53:42 6,50 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:54:13 6,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:55:25 6,45 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:55:32 6,44 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:56:13 6,40 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:56:19 6,39 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:56:28 6,35 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 14:56:44 6,34 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:57:20 6,30 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:57:31 6,29 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:57:38 6,25 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:57:54 6,24 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:58:28 6,20 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:58:48 6,19 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:59:51 6,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

0077 - Mangueira flexível confeccionada com PVC cristal virgem (não reciclado) Bitola:1/2” Espessura da parede: 2,0mm Rolo: 50
Metros
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 14:36:19 415,87 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 415,87 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 415,87 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 415,87 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 415,87 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 08:09:16 415,00 (proposta) 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:10:31 414,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:16:57 414,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:17:12 414,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:17:22 414,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:17:41 414,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:17:53 414,89 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22
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07/12/2022 - 14:18:11 414,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:18:22 414,85 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:18:34 414,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:18:45 414,82 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:19:03 414,81 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:19:14 414,78 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:19:23 414,77 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:19:36 414,75 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:19:49 414,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:20:00 414,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:20:12 413,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:20:27 413,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:20:39 413,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:20:52 413,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 14:21:03 413,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:21:18 413,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:21:28 413,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:21:41 413,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:21:44 413,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:21:56 412,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:22:09 412,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:22:15 412,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:22:23 411,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:22:27 410,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:22:36 409,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:22:45 409,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:23:00 409,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:23:11 409,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:23:26 409,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 14:23:37 409,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:23:49 409,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:24:00 409,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:24:16 409,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:24:24 400,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:24:35 399,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:24:38 399,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:24:50 399,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:25:02 399,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:25:16 399,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:25:29 399,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:25:33 398,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:25:39 397,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:25:48 397,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:26:02 397,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 14:26:12 397,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:26:26 397,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:26:38 397,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:27:03 397,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:27:15 397,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:27:27 397,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:27:33 397,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:27:45 396,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:27:50 396,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:28:02 396,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:28:09 395,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:28:19 394,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:28:24 394,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:28:36 394,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:28:48 394,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22
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07/12/2022 - 14:28:59 394,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:29:11 394,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:29:14 390,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:29:21 389,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:29:33 389,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:29:41 388,80 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:29:46 389,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:29:58 388,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:30:12 388,77 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:30:22 388,76 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:30:33 388,73 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:30:45 388,72 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:30:56 388,70 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:31:09 388,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:31:21 388,66 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22
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07/12/2022 - 14:31:31 388,65 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:31:47 388,63 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:31:54 388,62 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:32:05 388,59 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:32:18 388,58 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:32:29 388,56 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:32:41 388,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:32:52 387,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:33:06 387,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:33:17 387,95 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:33:29 387,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:33:40 387,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:33:47 386,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:33:53 387,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 14:34:05 385,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:34:16 385,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:34:28 385,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:34:40 385,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:34:50 385,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:34:53 385,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:35:03 385,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:35:16 385,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:35:19 385,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:35:28 385,82 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:35:31 385,81 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:35:41 385,78 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:35:44 385,77 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 14:35:55 385,75 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:36:07 385,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:36:17 385,72 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:36:20 385,71 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:36:33 385,68 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:36:44 385,67 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:36:55 385,65 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:37:09 385,64 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:37:21 385,61 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:37:26 385,60 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:37:32 365,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:37:41 364,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:37:44 364,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:37:46 364,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 14:37:58 364,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:38:03 360,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:38:12 359,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:38:26 359,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:38:37 359,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:38:48 359,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:38:55 350,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:39:01 349,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:39:12 349,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:39:23 349,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:39:32 349,92 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:39:35 349,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:39:47 349,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:39:59 349,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 14:40:09 349,84 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:40:12 349,83 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:40:28 349,80 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:40:40 349,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:40:50 349,77 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:41:02 349,76 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:41:12 349,73 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:41:26 349,72 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:41:36 349,69 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:41:41 349,68 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:41:48 345,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:41:52 344,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:42:04 344,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:42:16 344,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 14:42:27 343,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:42:41 343,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:42:53 343,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:43:07 343,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:43:17 343,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:43:21 343,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:43:33 343,86 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:43:40 340,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:43:45 343,85 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:43:46 339,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:43:57 339,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:44:01 339,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:44:07 320,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:44:12 319,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:44:22 319,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22
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07/12/2022 - 14:44:25 319,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:44:29 315,50 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:44:37 315,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:44:48 315,47 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:45:03 315,46 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:45:10 300,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:45:16 299,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:45:30 299,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:45:33 299,80 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:45:39 299,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:45:49 299,76 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:45:53 299,75 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:46:05 299,72 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:46:09 280,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:46:16 279,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:46:28 279,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:46:43 279,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 14:46:54 279,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:46:58 279,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:47:08 279,89 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:47:19 279,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:47:30 279,85 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:47:35 279,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:47:45 279,82 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:47:53 279,81 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:47:59 278,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:48:09 277,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:48:12 277,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:48:14 277,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:48:26 277,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:48:36 277,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 14:48:47 277,89 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:49:01 277,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:49:06 275,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:49:15 274,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:49:26 274,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:49:29 274,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:49:41 274,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:49:48 274,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:49:54 274,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:49:56 274,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:50:09 274,86 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:50:20 274,85 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:50:30 274,83 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:50:33 270,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:50:44 269,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:50:52 265,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 14:51:02 264,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:51:10 264,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:51:23 264,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:51:32 264,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:51:43 260,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:51:48 264,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:51:55 259,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:52:05 259,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:52:19 259,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:52:29 250,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:52:41 249,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:52:55 249,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:53:07 249,95 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:53:21 249,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:53:35 249,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22
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07/12/2022 - 14:53:47 249,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:53:59 249,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:54:13 249,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:54:25 249,85 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:54:37 249,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:54:49 249,82 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:54:59 249,81 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:55:09 249,80 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 14:55:19 249,77 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:55:31 248,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:55:41 247,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:55:56 247,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:56:04 247,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 14:56:16 247,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:56:20 247,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 14:56:32 247,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:56:39 247,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:56:45 247,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:56:49 247,91 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 14:57:00 247,86 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:57:08 247,85 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:57:18 247,83 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:57:27 247,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:57:31 247,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:57:42 246,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:57:51 245,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:58:05 244,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:58:34 244,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:58:48 243,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:59:34 243,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:59:41 243,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:59:52 243,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:59:56 240,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:00:05 239,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 15:00:18 239,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:00:25 239,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:00:30 239,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:00:37 239,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:00:50 238,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:00:54 238,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:01:06 238,97 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:01:18 238,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:01:26 238,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:01:36 237,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:01:40 237,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:01:53 237,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:02:06 237,95 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:02:16 237,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:02:27 237,92 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:02:33 237,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:02:40 236,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 15:02:52 236,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:02:57 236,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:03:05 236,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:03:09 235,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:03:16 234,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:03:25 234,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:03:35 233,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:03:44 233,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:03:56 233,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:04:07 233,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:04:18 233,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:04:23 233,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:04:30 233,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:04:40 233,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:04:45 233,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:04:53 232,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 15:05:06 232,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:05:17 232,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:05:23 232,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:05:35 231,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:05:42 231,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:05:49 231,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:05:58 230,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:06:07 229,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:06:18 229,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:06:34 229,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:06:46 229,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:06:55 229,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:06:59 229,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:07:09 228,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:07:13 228,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:07:14 220,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:07:25 219,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 15:07:36 219,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:07:50 219,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:08:01 219,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:08:13 219,92 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:08:23 219,89 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:08:28 219,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:08:35 219,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:08:39 219,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:08:51 218,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:09:04 218,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:09:16 218,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:09:28 218,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:09:39 218,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:09:52 218,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 15:10:02 218,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:10:06 218,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:10:17 217,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:10:29 217,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:10:40 217,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:10:50 217,92 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:11:03 217,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:11:14 217,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:11:27 217,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:11:40 217,84 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:11:46 217,83 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:11:57 217,81 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:12:11 217,80 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:12:20 217,79 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:12:27 215,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 15:12:38 214,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:12:56 214,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:13:02 214,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:13:14 213,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:13:20 213,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:13:35 213,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:13:38 213,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:13:52 212,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:13:55 212,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:14:07 212,97 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:14:20 212,95 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:14:25 210,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:14:32 212,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:14:44 209,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:14:48 209,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:15:05 209,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 15:15:17 209,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:15:37 209,92 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:15:43 209,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:15:56 208,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:16:03 208,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:16:13 208,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:16:23 207,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:16:31 207,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:16:49 207,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:17:00 207,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:17:11 207,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:17:21 206,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:17:26 207,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:17:30 205,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:17:41 204,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22
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07/12/2022 - 15:18:12 204,97 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:18:23 204,95 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:18:40 204,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:18:51 204,92 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:19:07 204,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:19:18 204,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:19:30 203,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:19:35 203,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:19:43 203,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:19:56 203,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:20:11 203,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:20:21 203,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:20:46 203,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:20:58 203,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:21:11 202,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 15:21:21 201,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:21:25 203,00 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:21:46 200,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:21:57 199,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:22:56 199,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:23:05 199,80 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:23:17 199,78 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:25:16 199,50 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:25:26 199,47 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:25:46 199,20 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:25:57 199,17 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:27:00 199,15 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:27:13 199,14 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:27:23 199,12 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:28:22 199,10 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 15:28:32 199,08 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:28:47 199,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:28:56 198,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:29:08 198,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:30:16 198,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:30:28 198,92 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:30:51 198,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:31:02 198,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:31:39 195,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:32:00 194,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:32:34 194,50 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:32:45 194,47 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:32:57 194,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 15:33:10 193,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:33:29 190,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:33:40 189,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:34:16 189,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:34:28 188,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:34:34 188,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:34:45 188,92 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:35:07 188,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:35:19 188,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:35:36 188,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:35:47 188,82 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:36:18 188,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 15:36:28 187,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:36:45 187,97 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:36:54 187,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:37:05 185,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:37:17 184,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:37:27 184,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:37:38 183,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:37:52 183,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:38:06 182,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:39:07 180,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:39:16 179,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:39:58 179,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 15:40:09 179,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:40:14 179,90 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:40:26 179,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:40:56 179,82 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:41:06 179,79 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:41:25 179,78 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:41:37 179,75 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:41:58 179,74 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:42:10 179,72 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:42:32 179,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:42:42 178,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:42:52 178,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:43:46 178,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:43:52 177,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:44:01 177,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 15:44:11 176,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:44:42 176,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:44:53 176,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:44:56 175,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:45:08 174,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:45:30 174,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:45:42 173,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:45:58 173,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:46:10 172,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:46:21 172,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:47:11 172,95 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:47:22 172,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:47:29 172,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 15:47:39 171,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:48:22 171,97 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:48:29 170,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:48:41 169,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:49:05 165,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:49:16 164,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:49:26 160,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:49:35 159,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:50:08 155,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:50:20 154,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:50:26 150,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:50:38 149,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:50:56 148,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:51:07 147,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:51:14 145,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 15:51:25 144,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:52:13 144,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:52:23 143,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:53:17 143,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:53:27 142,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:54:14 140,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:54:25 139,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:54:30 135,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:54:41 134,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:55:59 125,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:56:13 124,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:56:58 124,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 15:57:10 123,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:57:27 120,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:57:37 119,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:58:07 119,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:58:19 118,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:59:53 118,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:00:03 117,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 16:00:11 115,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:00:21 114,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 16:01:18 114,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:01:30 113,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 16:01:52 110,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 16:02:04 109,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 16:03:15 109,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:03:26 108,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 16:04:07 108,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:04:20 108,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 16:05:00 108,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:05:10 108,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 16:05:18 100,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

0078 - Mangueira flexível confeccionada com PVC preta Bitola: 1/2” Rolo: 50 Metros
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 14:36:03 139,10 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 139,10 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 139,10 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 139,10 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 139,10 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 08:09:16 139,00 (proposta) 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:10:32 138,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 14:16:57 138,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:17:13 138,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:17:22 138,92 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:17:41 138,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:17:53 138,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:18:11 138,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:18:22 138,85 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:18:26 138,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:18:35 137,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:18:49 137,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:19:03 137,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:19:14 137,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:19:24 137,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 14:19:36 137,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:19:50 137,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:20:01 137,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:20:14 137,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:20:26 137,84 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:20:40 137,83 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:20:53 137,80 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:21:05 137,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:21:18 137,77 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:21:31 137,76 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:21:43 137,73 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:21:46 137,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 14:21:56 136,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:22:04 135,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:22:09 136,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:22:23 134,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:22:35 134,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:22:48 134,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:22:59 134,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:23:13 134,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:23:27 134,89 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:23:49 134,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:24:00 134,85 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:24:16 134,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:24:28 134,81 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:24:35 134,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:24:38 134,80 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 14:24:51 133,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:25:02 133,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:25:16 133,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:25:29 133,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:25:38 130,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:25:48 129,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:25:51 129,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:26:03 129,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:26:12 129,95 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:26:26 129,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:26:38 129,92 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:27:03 129,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:27:15 129,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:27:22 129,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:27:27 129,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 14:27:38 128,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:27:49 128,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:28:02 128,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:28:12 128,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:28:25 128,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:28:37 128,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:28:48 128,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:28:59 128,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:29:08 128,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:29:18 127,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:29:21 127,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:29:34 127,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:29:43 127,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:29:58 127,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:30:02 127,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 14:30:11 127,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:30:23 127,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:30:33 127,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:30:45 127,84 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:30:57 127,83 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:31:11 127,81 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:31:20 127,80 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:31:30 127,78 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:32:05 127,77 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:32:14 125,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:32:23 124,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:32:31 124,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:32:42 124,95 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:32:53 120,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 14:33:05 119,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:33:18 119,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:33:31 119,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:33:41 119,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:33:52 119,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:34:05 118,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:34:17 118,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:34:28 118,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:34:41 118,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:34:53 118,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:35:04 118,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:35:17 118,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:35:30 118,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:35:33 118,50 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:35:43 118,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 14:35:53 118,46 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:36:07 118,45 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:36:18 118,42 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:36:21 118,41 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:36:33 118,39 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:36:45 118,38 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:36:55 118,36 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:37:09 118,35 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:37:21 118,33 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:37:26 118,32 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:37:37 118,30 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:37:45 118,29 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 14:37:58 118,27 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:38:01 118,26 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:38:08 118,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:38:13 117,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:38:26 117,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:38:37 117,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:38:48 117,92 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:39:02 117,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:39:14 117,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:39:23 117,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:39:33 117,84 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:39:47 117,83 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:39:57 117,80 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:40:00 117,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 14:40:12 117,77 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:40:23 117,76 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:40:33 117,74 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:40:42 117,73 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:40:54 117,70 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:41:02 117,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:41:12 117,67 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:41:15 117,66 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:41:25 117,63 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:41:40 117,62 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:41:49 117,59 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:41:53 117,58 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:41:59 115,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:42:05 114,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 14:42:15 114,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:42:23 110,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:42:29 114,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:42:41 109,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:42:54 109,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:43:09 109,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:43:21 109,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:43:33 109,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:43:45 109,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:43:54 109,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:44:01 109,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:44:10 109,83 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:44:24 109,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 14:44:35 109,80 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:44:38 109,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:44:48 109,77 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:44:59 100,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:45:03 109,76 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:45:13 99,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:45:16 99,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:45:30 99,95 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:45:40 99,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:45:52 99,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:46:04 99,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:46:16 98,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:46:25 98,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:46:31 98,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 14:46:43 98,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:46:56 98,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:47:06 98,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:47:20 98,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:47:32 98,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:47:52 98,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:48:03 98,83 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:48:07 98,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:48:13 98,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:48:15 97,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:48:26 97,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:48:29 97,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:48:40 97,92 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:48:48 97,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 14:49:00 97,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:49:14 97,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:49:24 97,82 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:49:28 97,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:49:29 97,81 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:49:41 97,78 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:49:55 97,77 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:50:07 97,75 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:50:20 97,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:50:26 97,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:50:37 96,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:50:44 96,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:50:54 96,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:50:57 95,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 14:51:08 94,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:51:23 94,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:51:32 94,95 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:51:48 94,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:51:59 94,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:52:07 94,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:52:19 94,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:52:32 94,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:52:35 94,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:52:43 93,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:52:54 93,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:53:07 93,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:53:19 93,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:53:33 93,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 14:53:43 93,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:54:00 93,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:54:10 93,86 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:54:25 93,85 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:54:36 93,83 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:54:47 93,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:54:58 93,80 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:55:10 93,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:55:22 93,76 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:55:33 93,75 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:55:36 93,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:55:48 92,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:55:57 92,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 14:56:10 92,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:56:13 92,95 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 14:56:19 92,93 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 14:56:32 92,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:56:45 92,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:56:48 92,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:56:56 91,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 14:57:08 91,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:57:19 91,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:57:33 91,94 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:57:42 91,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:58:04 91,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:58:32 91,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:58:39 91,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:58:50 90,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:59:34 90,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:59:53 90,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:00:05 90,92 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:00:15 90,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 15:00:18 90,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:00:30 89,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:00:40 89,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:00:55 89,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:01:06 89,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:01:13 89,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:01:16 89,94 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:01:28 88,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:01:41 88,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:01:53 88,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:02:05 88,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:02:16 88,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:02:22 88,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:02:28 88,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:02:40 87,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 15:02:52 87,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:03:04 87,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:03:13 86,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:03:19 86,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:03:30 85,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:03:44 85,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:03:54 85,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:04:05 85,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:04:19 85,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:04:28 85,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:04:40 85,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:04:54 85,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:05:06 85,83 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:05:18 85,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:05:27 85,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 15:05:40 84,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:05:48 84,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:05:54 84,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:06:06 83,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:06:20 83,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:06:25 83,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:06:34 83,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:06:46 83,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:06:59 83,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:07:05 83,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:07:13 82,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:07:18 81,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:07:25 80,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:07:36 80,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:07:50 80,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:08:01 80,92 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:08:15 80,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 15:08:25 80,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:08:39 80,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:08:45 80,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:08:53 79,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:09:03 79,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:09:10 78,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:09:16 77,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:10:11 77,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:10:17 76,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:11:30 75,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:11:39 74,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:12:27 74,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:12:31 73,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:13:03 72,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:13:39 72,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:13:57 72,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:14:12 72,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:14:30 72,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:14:48 72,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:15:45 72,93 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:15:48 72,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:15:57 72,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:16:14 71,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:17:15 71,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:17:44 71,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:18:18 71,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:18:41 71,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:19:13 71,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:19:35 70,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:19:52 70,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido
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07/12/2022 - 15:20:12 70,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:21:15 70,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:21:45 69,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:21:54 65,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:22:17 69,55 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:23:02 64,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:23:10 64,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:25:00 64,97 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:25:24 64,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:27:05 63,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:28:13 63,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:29:05 63,97 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:30:19 63,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:31:11 63,94 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:31:43 60,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:33:11 59,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:33:21 59,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:34:33 59,97 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:34:38 59,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:36:30 59,94 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:37:01 59,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:38:19 58,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:39:12 58,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:40:07 57,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:40:48 57,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:41:33 57,97 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:41:52 57,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:42:51 57,94 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:43:41 57,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:44:00 57,89 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:44:08 57,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:44:57 57,84 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:45:25 57,80 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:46:16 57,79 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:47:33 57,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:48:36 56,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:49:14 55,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 15:50:52 54,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:51:01 54,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:51:14 54,90 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:52:08 54,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:53:25 53,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:53:31 52,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:55:29 51,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:55:46 48,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:57:36 47,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:58:11 47,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:59:35 47,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:59:57 47,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

0079 - Mangueira flexível confeccionada com PVC cristal virgem (não reciclado) Bitola: 3/4” Espessura da parede: 2,0mm Rolo:
50 Metros
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 14:37:05 431,71 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 431,71 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 431,71 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 431,71 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 431,71 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 08:09:16 431,00 (proposta) 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:10:33 430,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:16:57 430,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:17:13 430,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:17:22 430,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:17:42 430,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 14:17:53 430,89 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:18:12 430,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:18:19 430,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:18:31 429,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:18:36 429,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:19:03 429,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:19:14 429,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:19:24 429,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:19:36 429,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:19:50 429,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:20:01 429,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:20:15 429,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:20:29 429,83 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:20:41 429,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 14:20:54 429,80 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:21:05 429,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:21:18 429,76 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:21:31 429,75 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:21:43 429,72 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:21:52 429,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:21:58 429,71 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:22:10 428,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:22:30 428,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:22:48 428,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:22:59 428,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:23:13 428,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:23:27 428,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:23:50 428,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 14:24:00 428,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:24:17 428,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:24:28 428,84 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:24:39 428,83 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:24:46 428,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:24:58 427,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:25:03 427,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:25:16 427,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:25:29 427,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:25:40 427,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:25:43 427,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:25:51 426,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:25:56 425,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:26:03 424,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:26:12 424,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:26:26 424,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 14:26:35 424,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:27:03 424,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:27:11 424,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:27:23 423,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:27:28 423,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:27:39 423,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:27:51 423,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:28:02 423,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:28:12 423,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:28:25 423,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:28:37 423,86 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:28:48 423,85 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:28:59 423,82 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:29:03 420,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:29:10 419,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 14:29:20 419,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:29:34 419,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:29:43 419,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:29:59 419,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:30:09 419,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:30:21 418,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:30:34 418,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:30:45 418,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:30:57 418,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:31:11 418,89 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:31:20 418,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:31:30 418,86 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:31:59 418,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:32:05 418,85 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 14:32:18 417,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:32:32 417,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:32:42 417,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:32:54 417,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:32:59 417,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:33:07 416,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:33:18 410,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:33:30 409,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:33:44 409,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:33:53 409,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:33:58 400,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:34:06 399,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:34:18 399,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:34:29 399,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:34:40 399,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:34:52 399,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 14:35:03 399,89 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:35:06 399,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:35:17 399,85 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:35:30 399,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:35:41 399,81 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:35:54 399,80 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:36:04 399,77 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:36:09 399,76 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:36:20 399,74 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:36:32 399,73 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:36:45 399,70 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:36:57 399,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:37:01 382,20 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:37:10 382,19 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 14:37:21 382,17 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:37:27 382,16 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:37:37 382,13 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:37:45 382,12 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:37:58 382,10 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:38:02 382,09 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:38:14 380,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:38:25 379,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:38:36 379,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:39:02 379,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:39:14 379,92 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:39:23 379,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:39:33 379,89 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:39:36 379,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 14:39:47 379,85 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:39:59 379,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:40:09 379,81 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:40:12 379,80 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:40:21 379,78 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:40:25 379,77 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:40:35 379,74 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:40:43 379,73 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:40:54 379,71 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:41:02 379,70 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:41:12 379,67 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:41:15 379,66 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 14:41:25 379,64 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:41:40 379,63 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:41:50 379,61 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:41:53 379,60 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:42:04 379,57 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:42:29 379,56 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:42:32 375,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:42:42 374,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:42:53 374,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:43:07 374,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:43:17 374,92 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:43:22 374,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:43:33 374,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:43:45 374,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 14:43:54 374,84 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:44:01 374,83 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:44:10 374,81 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:44:13 374,80 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:44:25 374,77 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:44:37 374,76 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:44:48 374,74 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:44:54 370,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:45:05 369,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:45:15 369,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:45:30 369,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:45:41 369,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 14:45:52 369,89 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:45:59 368,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:46:04 369,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:46:16 367,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:46:29 367,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:46:40 367,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:46:44 367,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:46:54 367,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:46:59 367,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:47:11 367,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:47:20 367,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:47:32 367,83 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:47:52 367,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 14:48:03 367,80 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:48:13 367,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:48:23 366,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:48:26 366,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:48:29 366,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:48:40 366,95 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:48:48 366,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:49:00 366,92 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:49:04 366,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:49:16 366,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:49:19 365,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:49:28 364,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:49:38 364,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:49:43 364,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 14:49:54 364,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:50:09 364,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:50:17 364,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:50:28 363,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:50:32 363,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:50:56 363,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:51:03 363,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:51:15 362,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:51:23 362,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:51:32 362,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:51:49 362,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:51:59 362,89 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:52:07 362,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:52:19 362,86 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:52:40 362,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 14:52:44 362,85 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:52:54 361,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:53:08 361,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:53:19 361,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:53:34 361,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:53:45 361,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:53:56 360,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:54:01 361,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:54:13 359,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:54:26 359,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:54:38 359,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:54:48 359,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:54:58 359,89 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:55:10 359,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 14:55:21 359,85 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:55:34 359,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:55:41 359,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:55:51 358,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:55:57 358,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:56:08 358,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:56:20 358,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:56:26 358,95 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 14:56:34 358,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:56:47 358,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:56:56 358,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:57:08 357,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:57:20 357,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:58:50 355,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:59:01 354,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 14:59:34 354,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:59:54 354,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:00:05 354,92 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:00:18 354,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:00:30 354,89 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:00:41 354,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:00:52 354,86 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:01:07 354,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:01:19 353,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:01:24 353,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:01:29 353,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:01:32 353,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:01:41 352,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:01:53 352,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 15:02:06 352,95 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:02:10 352,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:02:17 351,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:02:27 351,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:02:40 351,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:02:45 351,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:02:52 350,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:02:59 350,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:03:12 349,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:03:17 349,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:03:22 349,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:03:26 349,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:03:30 349,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:03:42 348,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:03:55 348,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:04:02 348,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:04:15 347,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:04:20 347,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:04:30 347,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 15:04:34 347,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:04:41 346,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:04:53 346,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:05:05 346,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:05:14 346,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:05:30 346,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:05:40 346,89 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:05:43 345,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:05:54 344,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:06:02 344,44 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:06:14 344,41 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:06:21 344,43 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:06:33 344,40 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:06:46 344,38 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:07:00 344,37 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 15:07:12 344,35 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:07:24 340,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:07:35 339,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:07:38 339,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:07:52 339,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:08:04 339,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:08:15 339,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:08:26 339,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:08:35 339,89 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:08:48 339,86 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:08:53 339,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:08:55 335,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:09:05 334,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:09:16 334,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:09:26 333,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22
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07/12/2022 - 15:09:41 333,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:09:52 333,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:10:04 333,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:10:15 333,89 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:10:29 333,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:10:40 333,85 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:10:51 333,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:11:02 333,81 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:11:15 333,80 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:11:27 333,78 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:11:39 333,77 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:11:50 333,74 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:11:59 333,73 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 15:12:10 333,70 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:12:33 333,69 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:12:36 330,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:12:46 329,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:12:51 325,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:13:03 324,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:13:21 324,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:13:33 324,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:13:44 320,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:13:54 319,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:13:57 319,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:14:16 319,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:14:27 319,95 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:14:34 319,94 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 15:14:44 319,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:14:49 319,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:15:05 319,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:15:17 319,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:15:41 319,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:15:52 319,86 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:15:58 319,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:16:09 318,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:16:14 318,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:16:32 318,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:16:46 318,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:17:08 318,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:17:20 318,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:17:31 317,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:17:44 317,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 15:17:55 317,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:18:21 317,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:18:31 317,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:18:58 317,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:19:09 317,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:19:18 315,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:19:30 314,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:19:36 314,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:19:54 314,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:20:03 314,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:20:29 314,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:20:39 314,91 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:21:07 314,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 15:21:18 314,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:21:21 314,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:21:32 313,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:21:41 310,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:21:45 313,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:21:57 309,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:22:17 309,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:22:34 309,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:22:54 309,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:22:57 305,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:23:08 304,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:23:13 304,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:23:15 304,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:23:25 303,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:23:30 303,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 15:23:47 303,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:23:58 303,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:24:21 303,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:24:34 303,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:24:58 303,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:25:10 303,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:25:29 303,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:25:34 302,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:25:45 301,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:25:51 300,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:26:02 299,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:26:20 299,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:26:30 299,95 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:26:57 299,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 15:27:08 299,92 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:27:16 299,80 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:27:27 299,78 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:27:31 299,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:27:49 299,77 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:28:01 299,74 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:28:05 299,75 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:28:09 299,70 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:28:19 299,67 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:28:22 299,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:28:26 299,65 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:28:37 299,63 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:28:52 299,50 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:28:56 299,62 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:29:08 299,48 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22
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07/12/2022 - 15:29:13 299,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:29:22 299,47 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:29:33 299,45 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:29:50 299,44 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:30:00 299,42 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:30:24 299,40 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:30:33 299,38 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:30:44 299,37 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:30:47 299,35 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:30:57 299,33 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:31:16 299,32 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:31:26 299,29 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:31:29 299,30 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:31:48 298,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:31:57 299,28 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 15:32:10 297,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:32:13 297,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:32:27 297,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:32:30 297,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:32:43 296,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:32:48 296,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:33:01 296,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:33:05 296,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:33:14 295,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:33:22 295,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:33:25 295,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:33:35 294,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:33:38 294,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:33:55 294,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:34:06 294,95 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:34:23 294,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:34:30 294,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 15:34:40 293,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:34:47 293,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:34:58 293,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:35:03 293,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:35:17 293,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:35:20 293,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:35:37 293,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:35:48 293,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:36:00 293,87 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:36:09 293,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:36:14 293,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:36:25 293,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:36:41 292,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:36:51 292,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:36:56 292,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:37:07 291,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:37:11 291,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:37:21 291,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:37:33 290,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 15:37:42 290,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:37:47 290,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:37:58 289,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:38:41 289,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:38:54 289,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:39:17 289,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:39:27 288,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:39:52 288,88 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:39:58 288,86 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:40:09 288,83 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:40:19 288,80 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:40:29 288,78 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:40:43 288,70 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 15:40:55 288,68 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:41:37 288,67 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:41:47 288,65 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:41:53 288,64 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:42:01 288,63 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:42:04 288,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:42:11 287,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:42:22 287,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:42:32 287,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:42:38 287,94 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:42:49 287,92 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:42:52 287,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:43:00 287,91 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:43:10 287,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:43:36 287,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:43:39 287,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:43:50 286,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:43:57 286,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:44:06 285,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido
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07/12/2022 - 15:44:12 285,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:44:23 284,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:44:33 286,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:44:52 284,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:45:02 283,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:45:15 283,97 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:45:21 283,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:45:31 282,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:45:51 282,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:46:00 281,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:46:18 281,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:46:28 281,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:46:38 281,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:46:49 281,92 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:46:58 281,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 15:47:09 281,89 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:47:17 281,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:47:25 281,87 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:47:35 281,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:47:38 280,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:47:48 279,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:48:18 279,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:48:22 279,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:48:33 278,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:48:43 278,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:48:53 278,95 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:49:03 278,92 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:49:07 278,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:49:18 278,89 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:49:22 275,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:49:27 274,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:49:31 270,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:49:39 269,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 15:49:51 269,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:50:02 269,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:50:12 269,92 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:50:18 265,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:50:26 264,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:50:31 260,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:50:43 259,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:50:48 259,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:50:51 258,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:50:59 257,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:51:08 247,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:51:20 246,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:51:34 246,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:51:46 246,94 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:51:59 246,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:52:02 245,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:52:12 244,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:52:18 244,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 15:52:28 243,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:52:34 243,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:52:45 243,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:52:59 243,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:53:11 243,90 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:53:22 243,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:53:26 243,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:53:37 242,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:53:48 242,96 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:54:01 242,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:54:10 242,92 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:54:20 230,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:54:25 242,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:54:36 229,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:54:43 225,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 15:54:48 229,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:55:00 224,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:55:15 224,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:55:27 224,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:55:37 224,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:55:49 224,89 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:55:55 220,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:56:00 224,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:56:10 219,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:56:22 219,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:56:32 219,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:56:41 219,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:56:55 219,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:57:03 215,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:57:15 214,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22
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07/12/2022 - 15:57:19 215,85 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:57:22 214,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:57:34 213,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:58:15 213,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:58:25 213,92 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:59:03 213,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:59:15 212,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 15:59:27 210,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:59:38 209,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 16:00:02 209,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:00:14 208,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 16:01:11 208,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:01:23 207,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 16:03:07 207,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 16:03:23 206,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 16:04:03 205,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:04:12 205,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 16:04:50 205,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:05:03 205,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 16:05:26 190,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:05:38 189,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 16:07:34 189,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:07:44 189,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 16:08:55 189,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:09:05 189,83 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 16:09:16 189,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 16:09:26 188,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 16:11:02 185,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:11:12 184,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 16:11:47 183,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:11:58 182,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 16:12:14 180,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:12:25 179,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 16:14:16 179,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:14:26 178,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 16:15:30 178,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:15:54 178,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 16:16:14 150,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 16:16:25 149,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 16:17:41 145,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:17:53 144,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 16:19:07 144,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:19:17 143,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 16:19:29 143,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:19:40 142,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 16:20:17 140,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:20:30 139,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 16:21:03 138,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:21:13 137,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 16:22:56 135,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 16:23:08 134,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 16:23:52 134,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:24:02 134,92 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 16:25:11 134,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:25:22 134,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 16:26:25 134,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:26:34 133,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 16:27:04 133,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:27:14 133,92 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 16:28:03 133,33 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:28:13 133,30 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 16:29:35 130,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 16:29:46 129,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 16:30:30 129,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:30:40 129,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 16:31:30 129,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:31:41 129,88 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 16:32:12 129,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:32:23 129,82 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 16:32:49 129,80 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:33:00 129,78 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 16:33:57 125,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:34:10 124,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 16:35:33 124,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/12/2022 às 10:11:23.
Código verificador: 3F9AEB

Página 598 de 736

07/12/2022 - 16:35:44 124,93 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 16:36:28 124,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:36:40 123,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 16:37:03 118,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:37:16 117,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 16:37:47 115,50 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:37:58 115,47 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 16:39:31 115,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:39:40 114,97 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 16:41:07 114,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:41:17 113,98 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 16:41:33 100,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

0080 - Mangueira flexível confeccionada com PVC preta Bitola: 3/4” Rolo: 50 Metros
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 14:37:38 144,10 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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05/12/2022 - 19:20:18 144,10 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 144,10 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 144,10 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 144,10 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 08:09:16 144,00 (proposta) 11.175.931/0001-47 - G.P.A
GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI

Cancelado - Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante
G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, deixou de anexa o
item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria
Municipal de Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante
não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta
Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca
forneceu ou prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o
documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via
e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto
iremos promove sua inabilitação neste certame! Considerando que foi
disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no
item 9.3.7. 08/12/2022 15:13:22

07/12/2022 - 14:10:33 143,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:18:13 143,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:18:23 143,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:18:23 142,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:20:07 142,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:20:15 142,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:20:15 141,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:21:49 141,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:21:57 140,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:22:10 139,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:23:38 139,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:23:50 139,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:24:56 139,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:25:03 138,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:25:50 138,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:26:04 137,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:27:06 137,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:27:15 136,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:28:21 135,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:28:36 134,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:28:57 130,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:29:22 129,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:30:14 125,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:30:23 124,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:31:47 124,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:32:07 123,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:32:15 124,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 14:33:06 120,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 14:33:18 119,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:34:04 119,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:34:16 119,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:34:17 118,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:35:41 110,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:35:55 109,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:36:50 100,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:36:58 99,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:38:57 99,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:39:05 99,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:39:16 95,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:39:24 94,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:40:37 94,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:40:50 93,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:42:24 93,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 14:42:38 90,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:42:42 93,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:42:54 89,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:43:25 89,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:43:33 89,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:44:48 85,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:45:15 84,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:45:53 84,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:46:05 84,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:47:53 84,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 14:48:01 84,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:48:24 84,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:48:30 83,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:49:24 83,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:49:30 83,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:50:12 83,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:50:20 82,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:51:10 82,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:51:24 82,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:52:49 82,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:53:08 82,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:53:50 82,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 14:54:01 81,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:55:36 81,90 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 14:55:55 81,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:56:09 80,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:56:34 80,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 14:56:45 80,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:57:01 80,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:57:09 79,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:58:58 79,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 14:59:15 78,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:59:20 78,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:00:46 78,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:00:55 77,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:01:30 77,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:01:41 77,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:02:04 77,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:02:17 76,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:02:52 75,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:03:06 75,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:03:35 75,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:03:41 75,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:03:45 75,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:03:55 74,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:04:07 74,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:04:22 74,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:04:40 74,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:04:54 73,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:05:15 73,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:05:30 73,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:05:38 73,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:05:55 72,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:06:39 72,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:06:47 72,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:07:29 71,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:07:39 72,05 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:08:41 70,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:08:48 70,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido
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07/12/2022 - 15:09:05 70,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:10:15 70,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:10:20 70,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:10:29 69,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:11:37 69,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:11:47 68,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:12:38 68,90 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:12:46 68,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:13:58 67,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:14:28 67,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:14:39 65,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:14:49 67,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:15:06 67,00 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:15:25 64,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:15:58 64,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:16:08 64,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:16:15 64,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:16:32 63,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:17:24 63,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:17:45 63,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:18:39 63,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:19:01 63,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:19:22 63,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:19:36 62,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:20:11 62,90 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:20:30 62,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:21:25 62,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:23:16 61,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

0081 - Manta Termica; Isolante Térmico Nível de Eficiência Térmica Nível 2 ?- Ameniza até 5ºC Produto aplicado no
madeiramento do telhado impermeabilizando, amenizando a temperatura do ambiente, e reduzindo o consumo de energia
elétrica. Local Indicado: Telhado Composição do Material Alumínio Largura 130 cm Tipo de Embalagem Rolo Metragem por
Embalagem 50 m² Aviso Não propaga fogo
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 14:38:13 542,77 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 542,77 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 542,77 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 542,77 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:25 542,77 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 14:10:33 542,76 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:17:27 542,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:17:42 541,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:18:41 540,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:19:04 539,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:19:15 539,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:19:25 539,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:20:14 539,96 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:20:29 539,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:20:41 538,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:20:53 537,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:22:26 537,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:22:36 537,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:23:06 520,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:23:14 519,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:23:44 510,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:23:50 509,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0082 - Marreta oitavadaTamanho=5 kg Informações Técnicas=- Cabeça em liga de cobre-berílio temperada.- Cabo em fibra de
vidro revestido com PP. - Dureza: 35-38 HRC.
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 182,37 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 182,37 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 182,37 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 14:17:16 182,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

0083 - Martelo de unha Tamanho: 29mm Cabo em fibra de vidro emborrachado
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 64,07 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 64,07 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 64,07 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 64,07 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:10:34 64,06 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:17:20 64,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:17:26 63,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:18:24 63,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:18:36 63,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:19:18 63,96 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido
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07/12/2022 - 14:19:26 63,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:20:41 63,94 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:20:53 63,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:21:28 63,92 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:21:31 63,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:22:58 63,90 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:23:14 63,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:24:43 63,88 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:24:51 63,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:26:06 63,86 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:26:15 63,85 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:27:56 63,49 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 14:28:14 63,48 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:29:41 63,47 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:29:59 63,46 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:31:37 63,45 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 14:32:07 63,44 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:33:48 63,43 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 14:34:01 63,42 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:34:17 63,41 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:36:12 63,40 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:36:20 63,39 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:38:07 63,38 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:38:13 63,37 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:39:32 63,36 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:39:37 63,35 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:39:46 63,34 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 14:40:00 63,33 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:41:46 63,30 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 14:41:52 63,29 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:43:29 63,28 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:43:34 63,27 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:43:40 63,20 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 14:43:48 63,19 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:45:14 63,18 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:45:30 63,17 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:46:16 63,10 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido
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07/12/2022 - 14:46:30 63,09 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:46:47 63,08 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:46:56 63,07 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:48:12 63,06 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:48:27 63,05 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:49:45 63,04 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:49:55 63,03 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0084 - Massa Corrida Cor Branco Uso Indicado Reboco, gesso, fibrocimento, concreto, bocós de concreto e massa fina.
Composição Base Solvente Ambiente Indicado Interno Conteúdo da Embalagem 28 Kg
Data Valor CNPJ Situação

02/12/2022 - 19:52:57 82,00 (proposta) 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

05/12/2022 - 14:38:54 82,50 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 82,50 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 82,50 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 82,50 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 82,50 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:10:34 81,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:17:24 81,50 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:17:42 81,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:18:27 81,48 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:18:36 81,47 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:18:46 81,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:19:04 80,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:20:20 80,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:20:29 80,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:20:47 80,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:20:53 79,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:21:59 79,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:22:11 79,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:22:44 75,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:22:48 74,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:22:53 65,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:23:00 64,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:23:10 60,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:23:14 59,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:23:20 58,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:23:26 57,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 14:23:39 56,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:23:51 55,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0085 - Cal Hidratadado, pacote com 5kg
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 20,07 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 20,07 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 20,07 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 20,07 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:10:34 20,06 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:17:10 20,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:17:14 19,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:18:28 19,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:18:37 19,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:19:26 19,96 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:19:37 19,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:20:26 19,94 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:20:29 19,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:21:36 19,92 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:21:45 19,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0086 - Pá de bico com cabo de madeira Medidas: Comprimento total: 150,3 cm Tamanho do cabo: 120 cm Largura da pá: 27 cm
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 14:39:33 83,70 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 83,70 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 83,70 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 83,70 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 83,70 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:10:35 83,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:17:06 83,50 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:17:14 83,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:18:32 83,48 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:18:37 83,47 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:18:51 83,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:19:04 82,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:19:44 82,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:20:02 82,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:20:55 82,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 14:21:06 81,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:22:17 81,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:22:23 81,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:22:49 80,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:23:01 79,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:23:15 78,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:23:27 77,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:25:00 77,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:25:04 77,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:26:20 75,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:26:27 74,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:28:09 74,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:28:25 74,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:28:30 74,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 14:28:36 73,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:28:47 70,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:29:00 69,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:30:18 65,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:30:34 64,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:31:53 64,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:32:07 63,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:33:13 60,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:33:30 59,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:33:52 59,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:34:12 59,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:34:18 59,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:34:30 59,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:35:47 50,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:35:55 49,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:36:45 45,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:37:10 44,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:39:00 40,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:39:11 41,85 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:39:35 39,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:40:43 39,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:40:50 38,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:42:42 38,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 14:43:08 37,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:43:19 37,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:43:22 37,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:44:42 37,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:44:49 37,50 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:45:30 36,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:45:48 35,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:45:53 35,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0087 - Pia em Aço Inox AISI 430 com 0,6 mm de espessura e acabamento pré-polido. Pia com 1 central cuba + escorredor. Furo
para válvula de Ø 3 1/2" Peso:4.00 kg Profundidade:120.00 cm Altura:52.50 cm argura:18.50 cm
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 364,77 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 364,77 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 364,77 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 364,77 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:10:35 364,76 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:17:03 364,50 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:17:14 364,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:18:34 364,48 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:19:05 364,47 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:19:50 364,46 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:20:02 364,45 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:21:18 364,42 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:21:32 364,41 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:22:09 364,40 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:22:24 364,39 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:23:44 364,38 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:24:03 364,37 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:25:55 364,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:26:04 363,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:27:47 363,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:27:50 363,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:29:21 363,95 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:29:35 363,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:30:47 363,93 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:30:58 363,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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0088 - Pincel Cabo de madeira envernizado Cerdas brancas fixadas ao cabo por uma cinta metálica Largura das cerdas: 1.1/2”
(36mm) Tamanho total do pincel: 198mm
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 7,10 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 7,10 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 7,10 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 7,10 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:10:35 7,09 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:16:59 7,08 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:17:15 7,07 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:18:38 7,06 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:19:05 7,05 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:19:56 7,04 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:20:03 7,03 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:21:08 7,02 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:21:19 7,01 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:22:31 7,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:22:37 6,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:24:30 6,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:24:39 6,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:26:19 6,96 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:26:27 6,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0089 - Pincel de cerda Cabo de madeira Largura das cerdas: 2" Tamanho total do pincel: 21,5cm
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 14:40:01 8,43 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 8,43 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 8,43 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 8,43 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 8,43 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:10:36 8,42 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:16:57 8,41 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:17:01 8,40 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:18:44 8,39 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:18:56 8,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:19:05 7,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:19:37 7,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido
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07/12/2022 - 14:20:03 7,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:20:54 7,96 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:21:00 7,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:21:07 7,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:22:39 7,93 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:22:49 7,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:23:25 7,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:23:30 7,91 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:24:03 6,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:25:46 6,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:25:51 6,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:26:24 6,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:26:27 5,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0090 - Pincel Cabo de madeira envernizado Cerdas brancas fixadas ao cabo por uma cinta metálica Largura das cerdas: 3"
(76mm) Tamanho total do pincel: 230mm
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 14:40:27 14,03 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 14,03 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 14,03 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 14,03 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 14,03 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:10:36 14,02 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:16:54 14,01 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:17:01 14,00 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:18:46 13,99 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:19:01 13,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:19:06 13,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:19:12 12,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:19:32 12,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:19:38 12,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:20:01 12,96 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:20:15 12,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:20:34 12,94 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:20:41 12,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:21:02 12,92 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:21:05 12,50 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:21:19 12,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 14:22:45 12,48 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:23:02 12,47 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:23:31 12,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:24:04 11,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:24:42 11,97 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:24:51 11,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:26:25 11,95 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:26:28 11,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:26:33 11,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:26:40 10,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:28:38 10,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:28:48 9,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:30:33 9,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 14:30:58 9,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:32:11 9,96 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:32:19 9,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0091 - Pincel chato 02, amarelo Pincel chato Cerda branca Filamento sintético Cabo longo Virola em alumínio
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 3,66 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 3,66 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 3,66 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 3,66 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:50:09 3,65 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:57:30 3,64 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 14:57:43 3,63 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:59:33 3,62 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 14:59:54 3,61 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:01:36 3,60 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:01:54 3,59 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:03:40 3,58 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:03:56 3,57 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:05:20 3,56 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:05:31 3,55 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:06:13 3,54 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:06:21 3,53 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:06:45 3,52 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido
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07/12/2022 - 15:07:00 3,51 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:07:39 3,50 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:07:52 3,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:09:02 3,48 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:09:17 3,47 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:10:52 3,46 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:11:04 3,45 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:12:44 3,44 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:13:21 3,43 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:14:34 3,42 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:14:49 3,41 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:16:03 3,40 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:16:32 3,39 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:17:38 3,38 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:18:03 3,37 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:18:44 3,36 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:19:01 3,35 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:20:18 3,34 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:20:46 3,33 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:22:04 3,32 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:22:18 3,31 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:23:23 3,30 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:23:48 3,29 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:25:14 3,28 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:25:29 3,27 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:27:19 3,25 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:27:33 3,24 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:29:29 3,23 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:29:50 3,22 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:31:34 3,21 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:31:57 3,20 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:33:19 3,19 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:33:38 3,18 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:34:44 3,17 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:35:03 3,16 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:36:23 3,15 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:36:42 3,14 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 15:36:57 3,13 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:37:34 3,12 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:38:52 3,10 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

0092 - Pincel chato 04, amarelo Pincel chato Cerda branca Filamento sintético Cabo longo Virola em alumínio
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 4,49 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 4,49 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 4,49 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 4,49 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:50:09 4,48 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:50:52 4,47 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:50:57 4,46 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:57:35 4,45 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 14:57:43 4,44 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:59:39 4,43 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 14:59:54 4,42 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:01:52 4,41 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:02:05 4,40 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:03:47 4,39 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:03:56 4,38 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:05:26 4,37 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:05:42 4,36 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:06:51 4,35 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:07:01 4,34 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:07:45 4,33 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:08:04 4,32 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:09:12 4,31 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:09:28 4,30 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:10:59 4,29 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:11:15 4,28 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:12:54 4,27 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:13:22 4,26 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:14:38 4,25 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:15:06 4,24 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:16:15 4,23 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:16:33 4,22 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 15:17:43 4,21 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:18:04 4,20 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:18:48 4,19 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:19:18 4,18 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:20:25 4,17 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:20:46 4,16 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:22:10 4,15 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:22:37 4,14 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:23:30 4,13 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:23:49 4,12 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:25:35 4,10 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:26:03 4,09 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:27:24 4,08 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:28:05 4,07 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:29:36 4,06 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:29:50 4,05 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:31:40 4,04 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:31:58 4,03 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:33:27 4,02 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:33:39 4,01 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:35:17 4,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:35:37 3,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:37:05 3,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:37:34 3,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:38:58 3,95 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

0093 - Pincel chato 06, amarelo Pincel chato Cerda branca Filamento sintético Cabo longo Virola em alumínio
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 4,54 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 4,54 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 4,54 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 4,54 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:50:10 4,53 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:50:59 4,52 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:51:11 4,51 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:57:40 4,50 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 14:57:54 4,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 14:59:51 4,48 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:00:06 4,47 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:01:57 4,46 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:02:05 4,45 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:03:52 4,40 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:04:22 4,39 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:05:32 4,38 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:05:56 4,37 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:06:58 4,36 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:07:13 4,35 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:08:02 4,33 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:08:16 4,32 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:10:03 4,31 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:10:18 4,30 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:11:49 4,29 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:11:59 4,28 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:13:00 4,27 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:13:22 4,26 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:14:44 4,25 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:15:07 4,24 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:16:21 4,23 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:16:50 4,22 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0094 - Pincel chato 08, amarelo Pincel chato Cerda branca Filamento sintético Cabo longo Virola em alumínio
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 4,87 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 4,87 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 4,87 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 4,87 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:50:10 4,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:51:03 4,85 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:51:11 4,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:53:14 4,83 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:53:21 4,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:57:46 4,81 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 14:57:55 4,80 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0095 - Pincel chato 12 amarelo Pincel chato Cerda branca Filamento sintético Cabo longo Virola em alumínio
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Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 5,93 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 5,93 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 5,93 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 5,93 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:50:10 5,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:51:12 5,91 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:51:24 5,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:53:24 5,89 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:53:35 5,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:57:57 5,87 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 14:58:41 5,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0096 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X2,10M
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 1.017,00 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 1.017,00 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 1.017,00 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 1.017,00 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:50:11 1.016,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:53:39 1.016,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:53:47 1.016,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:58:46 1.016,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 14:58:50 1.016,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:00:10 1.016,94 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:00:18 1.016,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:02:09 1.016,92 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:02:17 1.016,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:03:59 1.016,90 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:04:23 1.016,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:05:39 1.016,80 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:05:56 1.016,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:07:04 1.016,78 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:07:14 1.016,77 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:07:25 1.016,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:07:39 1.015,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:09:32 1.015,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido
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07/12/2022 - 15:09:52 1.015,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:11:12 1.015,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:11:28 1.015,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:13:21 1.015,90 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:13:39 1.015,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:14:51 1.015,88 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:15:08 1.015,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:16:27 1.015,85 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:16:50 1.015,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0097 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X2,10MM
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 1.017,00 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 1.017,00 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 1.017,00 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 1.017,00 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:50:11 1.016,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:53:48 1.016,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:54:02 1.016,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:58:17 1.016,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 14:58:41 1.016,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:00:18 1.016,94 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:00:31 1.016,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:02:14 1.016,92 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:02:29 1.016,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:04:04 1.016,90 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:04:23 1.016,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:05:49 1.016,88 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:06:08 1.016,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:07:15 1.016,86 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:07:19 1.016,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:07:27 1.015,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0098 - PORTA DE MADEIRA, LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 810,10 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 810,10 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 810,10 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido
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07/12/2022 - 07:45:26 810,10 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:50:11 810,09 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:54:01 810,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:54:14 809,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:58:25 809,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 14:58:41 809,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:00:41 809,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:00:56 809,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:02:40 809,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:02:52 808,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:04:13 808,90 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:04:23 808,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:06:02 808,80 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:06:08 808,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:06:40 808,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:06:47 807,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:07:26 807,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:07:53 807,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:09:38 807,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:09:53 807,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:11:22 807,94 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:11:40 807,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:13:27 807,92 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:13:58 807,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:14:57 807,90 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:15:41 807,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:16:34 807,80 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:16:51 807,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0099 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10M
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 810,10 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 810,10 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 810,10 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 810,10 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:50:12 810,09 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:54:08 810,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido
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07/12/2022 - 14:54:14 809,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:58:31 809,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 14:58:42 809,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:00:25 809,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:00:35 809,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:02:26 809,94 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:02:29 809,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:04:26 809,92 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:04:30 809,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:06:08 809,90 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:06:21 809,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:06:48 808,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:07:01 807,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:07:32 807,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:07:53 807,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:09:49 807,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:09:53 807,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:11:33 807,94 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:11:40 807,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:13:34 807,92 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:13:58 807,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:15:05 807,90 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:15:42 807,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:16:41 807,88 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:17:09 807,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:19:05 807,86 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:19:18 807,85 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:20:35 807,84 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:21:08 807,83 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:22:17 807,80 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:22:37 807,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:23:38 807,70 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:24:03 807,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:25:42 807,65 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:26:04 807,64 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:27:31 807,63 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:28:05 807,62 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 15:29:44 807,60 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:30:08 807,59 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:31:48 807,58 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:32:14 807,57 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:33:43 807,56 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:33:56 807,55 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:35:23 807,54 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:35:37 807,53 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:37:12 807,52 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:37:34 807,51 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:39:04 807,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

0100 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 816,67 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 816,67 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 816,67 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 816,67 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:50:13 816,66 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:54:17 816,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 14:54:26 815,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 14:58:37 815,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 14:58:50 815,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:00:30 815,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:00:42 815,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:02:32 815,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:02:41 814,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:04:34 814,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:04:42 814,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:06:14 814,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:06:22 814,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:07:00 814,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:07:14 813,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:07:39 813,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:07:53 813,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:09:53 813,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:10:06 812,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 15:11:38 812,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:11:47 812,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:13:42 812,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:13:59 812,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:15:19 812,94 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:15:42 812,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:16:52 812,92 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:17:09 812,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0101 - Prego Telheiro Uso Indicado para Telhas Onda 24 Comprimento 27 mm Diâmetro 18 mm Peso do Produto 0,5 g Material
Metal Tipo de Material Aço Galvanizado
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 14:42:37 22,57 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 22,57 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 22,57 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 22,57 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 22,57 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:10:52 22,56 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:12:02 22,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:12:12 21,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:14:48 21,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:15:08 21,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:15:28 21,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:15:42 21,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:16:16 21,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:16:33 21,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:16:59 21,88 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:17:09 21,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:17:40 21,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:18:04 21,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:19:28 21,30 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:19:34 21,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:19:54 20,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:20:46 20,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:21:10 20,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:21:30 20,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:21:46 19,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:21:59 19,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 15:22:18 18,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:22:51 18,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:23:13 18,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:23:22 18,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:23:44 18,94 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:24:03 18,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:25:47 18,92 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:25:55 18,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:26:04 18,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:26:21 17,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:27:20 17,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:27:33 17,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:28:00 17,80 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:28:23 17,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:28:31 17,75 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:28:56 17,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:29:51 17,73 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:30:08 17,72 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:30:29 17,70 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:31:04 17,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:31:55 17,68 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:32:14 17,65 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:32:30 17,64 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:33:07 14,60 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:33:22 14,59 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:33:36 14,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:33:56 13,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:34:02 11,99 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:34:14 11,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:34:28 11,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:34:47 11,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:34:52 11,80 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:35:20 11,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:36:01 11,75 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:36:26 11,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:36:51 11,70 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:37:20 11,69 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido
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07/12/2022 - 15:37:32 11,65 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:37:35 11,68 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0102 - Prego com Cabeça 13x15, corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante. Pacote com 1kg
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 36,17 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 36,17 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 36,17 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 36,17 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:10:52 36,16 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:17:04 36,15 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:17:27 36,14 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:19:50 36,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:20:12 35,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:20:54 35,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:21:10 35,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:22:27 35,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:22:55 35,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:23:56 35,94 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:24:22 35,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:25:53 35,92 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:26:22 35,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:27:38 35,90 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:28:06 35,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:29:56 35,80 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:30:09 35,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:32:01 35,78 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:32:14 35,77 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:34:04 35,76 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:34:30 35,75 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0103 - Prego com Cabeça 18/30, corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante. Pacote com 1kg
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 14:43:06 26,10 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 26,10 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 26,10 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 26,10 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 26,10 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 15:10:53 26,09 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:12:06 26,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:12:12 25,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:14:53 25,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:15:09 25,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:15:20 25,96 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:15:43 25,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:16:22 25,94 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:16:33 25,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:17:10 25,92 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:17:27 25,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:17:44 25,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:18:04 25,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:19:34 25,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:19:56 24,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:20:05 24,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:20:30 23,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:21:04 23,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:21:26 23,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:21:35 23,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:22:00 23,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:23:27 23,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:23:49 23,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:24:01 23,88 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:24:22 23,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:25:59 23,85 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:26:05 23,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:26:23 22,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:27:26 22,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:27:47 22,94 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:27:56 22,93 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:28:23 22,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:28:35 22,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:28:56 22,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:30:03 22,88 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:30:27 22,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:30:36 22,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 15:31:16 22,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:32:07 22,83 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:32:18 22,80 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:32:31 22,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:33:11 22,75 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:33:39 22,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:34:07 22,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:34:31 21,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:34:44 21,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:35:03 21,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:36:05 21,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:36:42 21,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:37:09 21,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:37:33 20,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:37:36 20,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:39:14 20,97 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:39:23 20,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:39:31 19,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:39:44 19,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:40:37 19,97 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:41:38 19,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:41:42 19,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:41:49 19,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:42:00 19,93 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:42:10 19,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:42:21 19,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:42:42 19,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:42:53 19,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:43:07 19,83 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:43:32 19,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:43:39 18,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:43:51 18,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:44:12 18,97 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:44:17 18,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:45:25 17,97 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:45:47 17,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:46:03 17,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 15:46:18 17,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:46:36 17,93 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:46:49 17,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:47:35 17,91 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:47:42 17,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:48:23 16,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:48:33 16,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:48:57 16,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:49:05 16,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:49:27 16,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:49:35 15,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:49:51 14,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:50:37 14,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:50:48 14,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:51:31 14,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:51:46 14,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:51:53 14,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:51:59 14,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:52:23 14,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:52:35 13,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:53:26 13,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:53:37 13,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:54:26 12,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:54:36 13,05 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:55:49 11,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:56:03 10,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

0104 - Prego com Cabeça 19/36, corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante. Pacote com 1kg
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 14:43:27 25,97 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 25,97 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 25,97 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 25,97 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 25,97 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:10:53 25,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:12:11 25,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:13:04 24,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 15:14:58 24,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:15:09 24,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:15:24 24,96 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:15:44 24,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:16:26 24,94 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:16:34 24,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:17:16 24,92 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:17:28 24,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:17:47 24,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:18:05 24,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:19:41 24,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:19:56 24,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:20:12 24,83 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:20:30 24,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:20:38 24,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:20:47 23,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:21:14 23,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:21:26 23,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:22:11 23,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:22:19 23,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:22:42 23,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:22:55 22,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:23:35 22,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:23:50 22,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:24:11 22,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:24:14 22,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:24:23 22,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:24:41 22,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:24:59 21,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:26:09 21,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:26:15 21,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:26:23 21,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:26:39 21,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:27:30 21,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:28:07 21,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:28:39 21,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:29:13 21,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 15:30:08 21,83 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:30:27 21,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:30:40 21,80 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:31:17 21,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:32:15 21,78 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:32:22 21,75 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:32:31 21,77 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:32:49 21,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:33:16 21,70 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:33:39 21,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:34:11 21,65 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:34:31 21,64 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:34:47 21,60 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:35:04 21,59 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:36:09 21,50 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:36:44 21,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:37:14 21,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:37:39 20,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:39:28 20,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:40:43 19,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:41:33 19,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:41:38 19,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:42:06 19,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:42:13 19,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:42:46 19,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:42:53 19,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:43:13 19,83 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:43:27 19,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:43:40 18,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:44:18 18,97 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:44:22 18,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:44:25 18,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:45:32 18,94 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:46:08 18,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:46:19 18,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:46:43 18,87 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:46:49 18,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 15:47:47 18,35 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:47:52 18,85 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:48:23 18,34 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:48:37 18,30 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:48:57 18,29 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:49:11 18,28 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:49:28 18,27 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:49:39 17,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:49:51 16,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:50:40 16,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:50:49 16,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:51:38 16,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:51:46 16,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:52:27 16,94 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:52:35 16,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:53:24 15,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:53:35 14,99 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:53:41 14,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:53:49 14,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:54:34 13,50 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:54:48 13,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:56:02 13,48 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:56:09 13,45 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:56:21 13,44 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:57:08 12,99 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:57:19 12,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:57:32 12,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

0105 - Rastelo Categoria Ferramenta para Limpar Acompanha Cabo Sim Material do Cabo Madeira Quantidade de Dentes 14
dente(s) Tipo de Material dos Dentes: metal Comprimento 150 cm
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 55,37 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 55,37 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 55,37 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 55,37 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:10:54 55,36 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:17:21 55,35 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:17:45 55,34 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 15:20:18 55,33 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:20:31 55,32 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:21:19 55,31 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:21:26 55,30 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:22:41 55,29 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:22:55 55,28 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:23:00 55,27 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:23:14 55,26 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:24:15 55,25 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:24:23 55,24 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:26:20 55,23 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:26:39 55,22 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:28:03 55,21 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:28:08 55,20 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0106 - Registro de esfera rosca interna 20 Tipo de passagem do registro de esfera:Roscável Material do corpo do registro:PVC
Acabamento do corpo do registro:N/A Pressão nominal do registro de esfera:10 MCA Cor do cabo do registro de esfera:Laranja
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 14:43:55 14,63 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 14,63 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 14,63 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:49 14,63 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 14,63 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:10:56 14,62 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:15:02 14,61 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:15:44 14,60 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:16:30 14,59 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:16:51 14,58 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:17:27 14,57 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:17:46 14,56 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:17:52 14,55 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:18:05 14,54 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:19:47 14,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:19:57 13,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:20:07 13,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:20:13 13,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:20:47 13,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:20:57 12,99 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido
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07/12/2022 - 15:21:11 12,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:21:24 12,97 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:21:27 12,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:22:18 12,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:22:38 12,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:23:39 12,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:23:50 12,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:24:05 12,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:24:20 12,84 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:24:25 12,83 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:24:37 12,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:24:59 11,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:26:27 11,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:26:39 11,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:27:36 11,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:28:07 11,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:29:01 11,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:29:14 11,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:29:40 11,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:29:51 11,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:30:08 11,80 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:30:17 11,79 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:30:27 11,78 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:31:14 11,75 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:31:17 11,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:31:30 11,70 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:31:35 11,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:32:26 11,68 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:32:32 11,67 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:33:42 11,65 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:33:57 11,64 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:35:39 11,63 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:35:53 11,62 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:36:28 11,60 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:37:45 11,59 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:39:34 11,50 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:40:48 11,49 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido
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07/12/2022 - 15:41:30 11,48 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:41:38 11,47 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:42:15 11,46 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:42:22 11,45 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:42:54 11,44 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:43:10 11,43 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:43:18 11,42 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:43:23 11,40 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:43:30 11,39 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:44:29 11,35 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:44:33 11,38 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:45:38 11,34 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:46:12 11,30 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:46:19 11,33 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:46:30 11,29 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:46:54 11,28 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:46:59 11,27 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:47:51 11,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:48:00 10,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:48:13 10,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:48:57 9,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:49:19 9,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:49:28 9,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:49:44 8,99 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:49:51 8,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:50:45 8,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:51:00 8,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:51:35 8,93 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:51:47 8,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:52:31 8,91 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:52:47 8,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:53:39 8,89 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:53:49 8,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:54:39 7,99 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:54:49 7,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:56:13 7,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:56:22 7,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 15:57:14 7,30 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:57:58 7,29 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:58:25 7,25 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:59:46 7,24 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:00:03 7,23 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:00:06 7,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:00:36 6,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:01:03 6,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:01:32 6,97 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:03:10 6,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:04:54 6,94 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:05:29 6,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:06:39 5,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:07:06 5,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

0107 - Registro de esfera rosca interna 25mm Especificação: Bitola: 3/4 Tipo de passagem do registro de esfera:Roscável
Material do corpo do registro:PVC Acabamento do corpo do registro:N/A
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 14:44:15 16,77 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 16,77 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 16,77 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:50 16,77 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 16,77 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:10:56 16,76 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:15:07 16,75 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:15:44 16,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:16:34 16,73 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:16:52 16,72 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:17:58 16,71 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:18:22 16,70 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:20:00 16,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:20:12 15,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:20:39 15,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:20:48 15,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:20:52 15,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:21:11 14,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:21:35 14,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:21:47 14,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 15:22:27 14,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:22:38 14,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:23:43 14,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:23:51 14,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:24:00 14,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:24:05 14,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:24:22 14,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:24:59 13,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:26:31 13,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:26:40 13,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:27:40 13,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:28:07 13,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:28:24 13,93 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:28:39 13,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:29:07 13,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:29:14 13,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:29:27 13,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:29:33 13,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:29:44 13,80 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:29:51 13,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:30:04 13,75 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:30:10 13,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:30:22 13,73 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:30:28 13,72 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:31:18 13,71 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:31:34 13,70 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:32:32 13,69 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:32:49 13,68 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:33:47 13,65 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:33:57 13,64 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0108 - Registro de esfera rosca interna 1/2 Medida da rosca do registro:1/2" Tipo de passagem do registro de esfera:Roscável
Material do corpo do registro:PVC Acabamento do corpo do registro:N/A Pressão nominal do registro de esfera:10 MCA Cor do
cabo do registro de esfera:Laranja
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 14:45:00 16,37 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 16,37 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 16,37 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido
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07/12/2022 - 01:43:50 16,37 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 16,37 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:10:57 16,36 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:15:10 16,35 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:15:45 16,34 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:16:38 16,33 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:16:52 16,32 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:18:04 16,30 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:18:23 16,29 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:19:56 16,28 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:20:08 16,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:20:13 16,27 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:20:17 15,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:20:51 15,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:20:56 15,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:21:12 14,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:21:41 14,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:21:48 14,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:22:31 14,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:22:41 13,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:23:49 13,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:24:03 13,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:24:27 13,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:24:33 13,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:25:00 13,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:26:36 13,88 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:26:41 13,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:27:44 13,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:28:08 13,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:29:13 13,80 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:29:32 13,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:29:48 13,75 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:29:52 13,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:30:00 13,70 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:30:09 13,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:31:21 13,65 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 15:31:34 13,64 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:32:42 13,63 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:33:05 13,62 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:33:51 13,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:33:58 12,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0109 - Registro de esfera rosca interna 60mm Medida da rosca do registro: 2" Tipo de passagem do registro de esfera:Roscável
Material do corpo do registro:PVC Acabamento do corpo do registro:N/A Pressão nominal do registro de esfera:10 MCA Cor do
cabo do registro de esfera:Laranja
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 14:45:37 72,37 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 72,37 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 72,37 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:50 72,37 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 72,37 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:11:52 72,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:12:13 71,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:15:14 71,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:15:46 71,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:16:43 71,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:16:52 71,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:18:08 71,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:18:24 71,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:19:52 71,88 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:19:57 71,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:20:44 71,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:20:50 70,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:21:01 70,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:21:13 69,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:21:46 69,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:22:00 69,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:22:23 69,96 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:22:35 65,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:22:40 69,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:22:56 64,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:23:54 64,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:24:05 64,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:24:32 64,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 15:24:38 63,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:24:47 62,80 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:25:00 62,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:26:43 62,78 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:26:58 62,77 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:27:47 62,75 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:28:08 62,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:29:18 62,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:29:32 61,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:29:56 60,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:30:10 59,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:30:33 59,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:31:04 59,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:31:25 59,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:31:34 59,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:32:50 59,93 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:33:05 59,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:33:55 55,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:33:58 54,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0110 - Rejunte acrilico 1kg
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 18,70 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 18,70 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:50 18,70 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 18,70 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:13:04 18,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:20:18 18,60 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:20:32 18,59 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:21:53 18,58 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:22:01 18,57 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0111 - Removedor de tinta, solvente 900ml Aspecto Líquido incolor. Densidade (20ºC) 0,860 a 0,870g/cm³. Odor Característico.
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 31,10 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 31,10 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

06/12/2022 - 20:26:51 31,10 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 01:43:50 31,10 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido
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07/12/2022 - 07:45:26 31,10 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:41:25 31,09 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:41:39 31,08 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:43:01 31,05 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:43:18 31,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:44:33 30,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:44:36 30,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:46:03 30,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:46:17 30,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:46:30 30,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:47:57 30,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:48:58 29,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:49:31 29,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:49:39 29,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:49:50 25,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:50:03 24,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:51:30 24,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:51:47 24,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:51:59 24,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:52:23 24,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:52:35 24,94 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:52:47 24,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:53:43 24,91 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:53:50 24,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:53:58 24,89 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:54:13 24,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:55:20 24,87 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:55:26 24,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:56:17 20,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:56:33 19,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:57:17 19,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:57:30 19,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:57:39 19,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:57:54 19,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:58:12 19,93 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:58:29 19,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:58:34 19,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 15:59:04 19,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:59:48 19,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:00:03 18,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:00:17 18,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:00:36 18,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:00:59 18,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:01:13 18,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:01:24 18,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:01:37 18,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:03:02 18,80 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:03:24 18,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:03:54 18,75 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:04:15 18,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:04:44 18,70 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:05:37 18,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:06:56 18,65 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:07:12 18,64 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:08:35 18,50 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:08:46 18,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:09:22 18,40 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:09:37 18,39 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:11:06 17,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:11:20 16,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:11:42 15,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:11:57 15,55 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0112 - Rodaforro Convencional em PVC; Tipo "U"; Dispensa pintura; Resistente à umidade; Não propaga fogo e gotas
incandescentes; Dimensões Comprimento: 6 metros Peso: 0,09 Kg
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 41,50 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 41,50 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

06/12/2022 - 20:28:08 41,50 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 01:43:50 41,50 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 41,50 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:41:20 41,49 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:41:39 41,48 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:43:13 41,45 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:43:29 40,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido
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07/12/2022 - 15:44:34 39,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:44:40 39,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:46:04 39,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:46:22 39,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:46:30 39,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:48:03 39,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:48:58 38,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:49:37 38,97 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:49:52 38,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:49:56 38,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:50:03 37,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:51:26 37,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:51:34 37,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:52:06 37,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:52:23 37,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:52:40 37,94 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:52:47 37,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:53:48 37,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:54:01 37,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:55:14 37,88 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:55:27 37,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:56:22 35,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:56:33 34,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:57:36 34,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:57:54 34,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:58:19 34,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:58:29 34,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:58:38 34,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:59:04 33,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:59:57 33,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:00:14 33,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:00:21 33,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:00:37 33,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:00:55 33,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:01:01 33,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:01:29 33,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:01:45 32,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido
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07/12/2022 - 16:01:53 32,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:03:04 32,97 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:03:25 32,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:03:50 32,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:04:00 32,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:04:13 32,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:04:27 32,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:04:40 32,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:04:50 32,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:05:16 32,80 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:05:34 32,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:05:37 32,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:05:53 31,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:06:47 30,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:07:03 29,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:07:28 29,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:08:41 29,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:09:01 29,94 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:09:21 29,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:09:27 29,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:09:53 29,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:11:09 25,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:11:21 24,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:11:38 23,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:11:57 22,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:12:06 22,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:12:29 22,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:14:20 22,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:14:43 21,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:15:25 21,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:15:38 21,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:16:07 19,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:16:31 20,75 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0113 - Rolo para Pintura Marca Dexter Cor Azul|Branco Uso Indicado Paredes Acompanha Cabo Sim Conteúdo da Embalagem 1
Rolo e 1 Cabo Comprimento 15 cm Altura da Lã 8 mm Ambiente Indicado Superfícies Lisas Tipo de Tinta Indicada Acrílica e
Látex Tipo de Material Poliéster
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 19,17 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido
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06/12/2022 - 16:59:41 19,17 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:50 19,17 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 19,17 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:41:39 19,16 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:43:40 19,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:44:35 18,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:49:45 18,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:50:03 18,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0114 - Rolo para Pintura Marca Tigre Linha Mestre Pincéis e Rolos Tigre Cor Branco Uso Indicado Paredes Acompanha Cabo
Sim Conteúdo da Embalagem 1 Rolo e 1 Cabo Comprimento 23 cm Tipo de Material Lã de Carneiro
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 51,10 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 51,10 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

06/12/2022 - 20:30:55 51,10 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 01:43:50 51,10 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 51,10 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:41:15 51,09 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:41:49 51,08 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:43:47 51,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:44:35 50,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:44:46 50,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:46:20 50,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:46:26 50,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:46:31 50,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:48:07 50,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:48:58 49,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:49:51 49,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:50:01 45,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:50:04 49,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:50:14 44,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:51:22 44,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:51:35 44,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:52:17 44,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:52:35 44,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:52:44 44,94 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:52:59 44,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 15:53:47 44,92 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:53:52 44,91 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:54:01 44,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:54:18 44,89 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:54:25 44,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:55:39 44,87 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:55:48 44,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:56:27 44,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:56:44 43,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:57:43 43,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:57:54 43,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:58:32 43,93 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:58:40 43,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:58:44 43,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:59:05 43,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:00:02 43,88 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:00:15 43,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:00:26 43,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:00:38 43,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:00:50 43,80 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:01:02 43,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:01:35 40,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:01:53 39,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:02:05 39,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:03:16 39,97 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:03:26 39,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:03:45 39,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:04:00 39,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:04:18 39,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:04:27 39,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:04:36 39,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:04:51 39,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:05:22 39,82 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:05:39 39,80 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:05:54 39,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:06:51 38,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:07:25 37,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/12/2022 às 10:11:23.
Código verificador: 3F9AEB

Página 644 de 736

07/12/2022 - 16:08:00 37,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:08:47 37,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:09:05 37,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:09:32 37,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:09:37 37,93 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:09:53 37,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:11:14 35,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:11:39 34,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:11:52 33,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:12:13 32,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:12:23 32,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:12:35 32,97 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:13:05 32,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:14:24 32,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:14:44 31,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:15:09 30,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:15:21 29,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:15:36 28,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:15:55 27,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:16:01 27,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:16:14 27,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:16:22 27,95 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:16:49 27,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:17:47 25,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:17:59 25,55 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:18:33 24,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:19:13 24,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

0115 - Selador para Parede Cor Branco Conteúdo da Embalagem 18 L Uso Indicado Interno/Externo Acabamento Fosco Deve
ser diluído de 5 a 15% com água potável. Composição Base Água Lavável Não
Data Valor CNPJ Situação

01/12/2022 - 15:58:00 149,99 (proposta) 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 152,83 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 152,83 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

06/12/2022 - 20:33:11 152,83 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 01:43:50 152,83 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 152,83 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:41:50 149,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 15:44:01 149,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:44:36 148,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:45:05 148,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:46:08 147,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:46:40 147,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:46:50 147,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:46:59 147,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:47:07 146,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:47:14 146,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:47:26 146,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:48:46 145,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:48:58 144,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:50:04 144,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:50:15 144,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:51:35 144,96 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:51:47 144,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:52:25 144,94 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:52:35 144,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:52:49 144,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:52:52 144,92 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:53:00 144,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:53:30 144,88 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:53:38 144,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:53:54 144,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:54:02 143,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:54:06 130,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:54:13 129,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:54:20 143,98 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:54:24 129,90 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:54:37 129,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:54:50 129,85 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:55:02 129,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:55:35 129,82 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:55:49 129,81 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:56:32 129,80 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:56:43 129,79 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:56:56 129,78 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 15:57:21 129,77 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:57:30 129,76 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:57:52 129,75 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:58:02 129,73 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:58:06 129,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:58:17 129,72 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:58:50 129,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:58:59 129,71 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:59:05 128,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:59:28 128,96 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:59:40 128,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:00:10 128,94 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:00:26 128,93 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:00:32 128,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:00:38 128,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:00:50 127,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:01:41 110,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:01:46 127,98 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:01:54 109,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:02:06 109,98 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:02:22 109,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:03:17 109,96 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:03:26 109,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:03:34 109,90 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:03:42 109,94 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:03:42 109,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:03:49 108,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:04:06 108,96 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:04:15 108,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:04:23 108,94 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:04:38 108,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:05:10 108,92 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:05:28 108,90 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:05:45 100,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:05:48 108,89 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:06:00 99,99 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:06:23 99,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 16:06:28 90,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:06:54 89,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:07:35 89,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:08:16 89,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:08:32 89,96 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:08:46 89,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:09:38 89,94 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:10:09 89,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:10:28 89,92 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:10:45 89,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:11:20 85,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:11:40 84,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:11:56 83,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:12:13 82,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:12:19 82,97 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:12:26 80,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:12:47 79,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:13:08 79,98 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:13:21 79,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:13:49 79,96 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:14:07 79,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:14:29 78,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:14:34 79,94 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:14:44 77,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:15:04 77,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:15:21 77,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:15:41 75,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:15:56 76,40 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:17:39 74,99 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:17:53 73,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:18:00 74,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:18:16 72,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:19:18 71,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:19:41 70,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:20:22 69,80 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:20:37 70,00 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:21:12 69,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 16:23:01 65,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:24:03 64,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:25:01 64,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:25:57 64,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:26:21 64,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:26:39 64,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0116 - Seladora concentrada para madeira incolor Embalagem: 900ml Aplicação: Madeira
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 51,83 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 51,83 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

06/12/2022 - 20:34:27 51,83 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 01:43:50 51,83 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 51,83 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:41:50 51,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:44:08 51,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:44:36 50,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:45:09 50,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:46:08 50,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:46:48 50,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:46:59 50,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:47:03 50,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:47:07 50,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:47:11 50,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:47:17 50,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:48:51 50,80 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:48:59 50,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:50:09 50,78 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:50:15 50,77 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:51:28 50,76 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:51:35 50,75 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:51:43 50,74 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:51:48 50,73 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:52:37 50,72 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:52:48 50,71 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:53:02 50,70 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:53:13 50,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/12/2022 às 10:11:23.
Código verificador: 3F9AEB

Página 649 de 736

07/12/2022 - 15:54:19 50,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:54:36 49,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:54:49 49,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:54:55 48,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:55:02 47,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:56:41 46,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:56:44 45,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:58:39 45,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:58:57 45,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:59:05 44,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:00:16 44,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:00:36 44,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:00:39 44,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:00:50 44,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:01:46 40,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:01:54 39,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:02:20 39,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:02:33 39,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:03:31 39,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:03:41 39,84 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:03:49 39,83 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:04:27 39,80 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:04:38 39,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:05:39 39,78 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:05:51 39,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:05:55 39,77 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:06:23 38,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:06:33 35,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:06:55 34,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:07:48 34,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:08:17 34,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:09:43 34,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:09:56 34,94 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:10:26 34,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:11:25 34,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:11:40 33,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:12:01 33,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 16:12:14 33,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:12:31 33,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:12:45 33,94 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:13:06 33,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:14:21 33,92 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:14:44 33,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:14:59 33,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:15:22 33,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:15:56 33,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:16:14 33,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:16:32 33,80 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:16:49 33,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:17:57 30,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:18:17 29,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:18:51 29,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:19:08 29,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:19:24 29,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:19:41 28,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:20:26 28,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:20:42 28,97 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:20:53 28,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:20:58 28,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:21:12 27,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:22:36 27,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:22:53 27,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:23:04 25,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:23:26 25,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0117 - Sifao sanfonado duplo Comprimento Máximo do Sifão 67 cm Comprimento Mínimo do Sifão 31 cm Tipo de Corpo
Extensível Material Plástico Cor Branco Tipo de Entrada do Sifão Dupla Acompanha Copo Não
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 25,77 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 25,77 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

06/12/2022 - 20:36:41 25,77 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 01:43:50 25,77 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 25,77 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:41:50 25,76 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:44:14 25,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido
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07/12/2022 - 15:44:38 24,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:45:13 24,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:46:20 24,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:46:53 24,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:46:59 24,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:47:07 24,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:47:17 24,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:48:54 24,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:48:59 24,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:50:20 24,80 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:50:26 24,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:51:19 24,78 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:51:22 24,77 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:51:50 24,76 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:51:59 24,75 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:52:42 24,74 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:52:48 24,73 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:52:56 24,70 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:53:00 24,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:53:06 24,55 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:53:13 24,54 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:54:43 24,53 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:54:50 24,52 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:54:59 24,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:55:03 23,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:55:46 18,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:55:49 17,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:56:46 17,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 15:56:56 17,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:58:49 17,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:59:06 17,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:00:21 17,94 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:00:39 17,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:00:45 17,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:01:13 17,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:02:25 17,88 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:02:33 17,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 16:03:22 17,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:03:37 17,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:03:48 17,83 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:04:00 17,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:04:32 17,80 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:04:39 17,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:05:47 17,78 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:05:57 17,75 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:06:23 17,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:06:40 16,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:06:55 15,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:08:04 15,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:08:17 15,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:09:47 15,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:10:26 15,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:11:29 15,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:12:14 14,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:12:37 12,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:12:53 11,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:13:06 12,85 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:13:21 11,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:14:28 11,97 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:14:45 11,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:14:50 10,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:15:03 10,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:15:52 10,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:16:15 10,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:18:01 10,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:18:34 9,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:19:34 9,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:19:58 9,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:20:30 9,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:20:54 9,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:21:08 9,93 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:21:29 9,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:23:10 9,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:23:45 8,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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0118 - Tanque de fibra simples com gabinete Cor: Branco Capacidade: 25 L Tipo de Material: Fibra de Vidro Acabamento:
Brilhante Tipo: Simples Formato: Quadrado Modo de Aplicação: Sobrepor Acompanha Válvula: Não Tanque Possui Porta Sabão:
Sim Acompanha Gabinete: Sim Acompanha Coluna: Não Necessita de Coluna: Não Friso para Esfregar Roupa: Ondulado Altura:
85 cm
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 197,73 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 197,73 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:50 197,73 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 197,73 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:41:51 197,72 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:44:23 197,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:46:04 196,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:50:26 196,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:50:37 196,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:51:09 196,95 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:51:23 196,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:52:12 190,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:52:24 189,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:52:49 189,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:53:00 189,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:53:55 189,96 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:54:02 189,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:54:50 189,94 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:55:03 189,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:55:07 170,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:55:16 169,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:56:36 169,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:56:45 169,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0119 - Tanque de fibra duplo 110/55cm Materiais do Produto: Mármore Sintético com cobertura em gel coat Suporta até: (Kg):
40,5 litros Peso (Kg): 12,374 Comprimento (m): 1,1 Largura (m): 0,55 Altura (m): 0,27
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 204,43 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 204,43 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:50 204,43 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 204,43 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:41:51 204,42 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:44:33 200,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:46:04 199,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 15:50:32 199,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:50:37 199,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:50:55 199,90 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:51:00 199,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:51:53 199,88 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:52:00 199,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:52:26 190,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:52:36 189,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:52:57 189,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:53:01 189,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:54:03 189,96 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:54:13 189,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:54:43 180,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:54:50 179,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:54:55 179,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:55:03 179,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:56:52 179,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:57:07 179,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:58:55 179,94 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:59:17 179,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:00:31 179,92 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:00:39 179,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:02:30 179,90 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:02:44 179,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:03:57 179,80 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:04:16 179,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:05:54 179,60 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:06:24 179,59 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:08:19 179,58 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:08:30 179,57 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:10:15 179,50 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:10:45 179,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:12:14 179,48 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:12:29 179,47 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:13:00 179,45 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:13:22 179,44 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:14:37 179,43 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido
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07/12/2022 - 16:15:04 179,42 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:16:44 179,41 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:17:05 179,40 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:19:00 179,30 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:19:24 179,29 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:20:58 179,28 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:21:12 179,27 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:22:58 179,25 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:23:10 179,24 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:24:37 179,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:24:50 178,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:25:17 178,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:25:40 178,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:26:52 178,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:26:58 178,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:28:09 178,90 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:28:29 178,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:29:44 178,88 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:29:56 178,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:31:13 178,86 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:31:24 178,85 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:33:07 178,84 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:33:10 178,83 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:34:27 178,80 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:34:31 178,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:35:50 178,78 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:35:53 178,77 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:37:33 178,76 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:37:38 178,75 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:38:46 178,74 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:38:51 178,73 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:40:00 178,72 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:40:08 178,71 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:40:56 178,70 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:41:01 178,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:41:43 150,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:41:50 149,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 16:42:06 140,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:42:12 139,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:42:27 130,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:42:30 129,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:43:04 120,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:43:07 119,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:43:31 115,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:43:35 114,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0120 - Tanque Triplo de Mármore Sintético USO / APLICAÇÕES: Lavanderias. COMPOSIÇÃO: Mármore sintético com cobertura
em gel coat Dimensões: 1,65 m x 0,55 m;
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 373,50 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 373,50 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:50 373,50 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 373,50 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:41:51 373,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:44:41 370,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:46:05 369,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:50:38 369,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:50:42 369,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:50:49 368,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:51:46 368,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:52:00 368,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:52:44 360,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:52:48 359,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:53:06 359,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:53:15 359,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:54:29 350,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 15:54:37 349,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:55:01 349,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:55:04 349,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:56:58 349,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:57:07 349,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 15:59:02 349,94 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 15:59:17 349,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:00:39 349,92 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:00:50 349,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 16:02:43 349,90 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:02:55 349,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:04:11 349,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:04:16 348,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:06:13 348,90 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:06:24 348,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0121 - Tanque Capacidade 20 L Tipo de Material Resina Tipo Simples Formato Retangular Acompanha Válvula Não Acompanha
Coluna Não Altura 56 cm Largura 43 cm Dimensão 56x43 cm
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 135,73 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 135,73 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:50 135,73 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 135,73 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:01:13 135,72 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:05:06 130,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:05:55 129,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:10:28 129,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:10:45 129,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:12:20 129,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:12:48 129,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:13:11 129,94 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:13:38 129,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:14:50 129,92 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:15:04 129,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:16:51 129,90 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:17:05 129,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0122 - Baldes de Tinta Base D`água, 18 lt
Data Valor CNPJ Situação

01/12/2022 - 16:07:18 160,15 (proposta) 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 161,50 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 161,50 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

06/12/2022 - 20:39:51 161,50 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 01:43:50 161,50 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 161,50 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:01:14 160,14 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:05:15 150,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido
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07/12/2022 - 16:05:56 149,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:07:48 148,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:08:17 147,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:09:54 147,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:10:09 147,97 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:10:26 147,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:10:44 147,95 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:11:04 147,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:11:33 145,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:12:15 144,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:12:29 144,98 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:12:42 140,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:12:48 144,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:13:06 139,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:13:17 139,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:13:39 139,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:14:09 139,96 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:14:26 139,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:14:40 135,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:15:05 134,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:16:21 130,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:16:45 129,98 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:16:50 129,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:16:58 129,90 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:17:05 129,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:17:22 129,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:18:00 129,87 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:18:06 125,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:18:35 124,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:18:55 124,98 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:19:08 124,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:19:22 124,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:19:42 124,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:19:53 124,94 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:20:18 124,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:20:35 124,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:20:54 124,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 16:21:13 124,80 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:21:24 124,87 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:21:29 124,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:22:11 124,78 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:22:35 124,77 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:22:48 124,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:23:10 123,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:23:27 123,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:23:33 123,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:24:04 123,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:24:21 123,93 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:24:50 123,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:25:42 123,91 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:25:57 123,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:26:12 123,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:26:28 122,99 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:26:39 122,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:27:10 122,90 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:27:17 122,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:27:30 122,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:27:47 122,82 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:27:53 122,81 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:28:08 122,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:28:11 121,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:28:21 121,98 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:28:31 121,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:29:28 120,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:29:40 119,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:30:25 119,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:30:30 119,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:30:35 119,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:30:47 119,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:31:24 119,30 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:31:41 119,29 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:31:58 119,25 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:32:23 119,24 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:32:44 119,23 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido
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07/12/2022 - 16:32:47 119,22 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:32:55 115,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:32:58 114,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:33:27 110,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:33:30 109,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:33:50 109,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:33:54 108,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:34:05 105,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:34:12 104,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:34:47 104,97 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:34:54 104,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:35:37 104,94 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:35:42 104,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:36:18 104,92 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:36:26 104,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:36:35 104,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:36:43 103,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:36:58 90,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:37:00 89,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:37:41 85,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:37:44 84,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:37:51 84,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:37:56 84,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:39:51 84,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:39:57 83,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:41:13 83,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:41:16 82,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:41:37 80,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:41:44 80,75 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:42:24 79,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:43:11 75,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:43:14 78,00 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0123 - Balde de Tinta Óleo de 3,6 lt
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 131,10 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 131,10 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

06/12/2022 - 20:42:27 131,10 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 01:43:50 131,10 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 131,10 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:01:14 131,09 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:05:21 130,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:05:56 129,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:07:52 128,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:08:18 127,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:10:11 127,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:10:27 127,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:11:07 127,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:11:21 127,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0124 - Tintas Semi Brilho de 18lt
Data Valor CNPJ Situação

01/12/2022 - 16:01:45 380,11 (proposta) 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

05/12/2022 - 19:20:18 384,50 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 384,50 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

06/12/2022 - 20:43:43 384,50 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 01:43:50 384,50 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 384,50 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:01:14 380,10 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:05:30 370,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:06:25 369,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:07:57 368,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:08:18 367,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:10:17 367,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:10:27 367,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:10:43 367,95 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:10:47 367,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:11:15 367,93 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:11:22 367,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:12:43 367,91 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:12:48 367,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:13:35 367,89 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:13:41 367,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:13:46 350,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:14:22 349,99 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido
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07/12/2022 - 16:14:44 345,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:15:05 344,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:15:17 344,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:15:38 344,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:16:32 344,95 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:16:50 344,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:17:08 344,90 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:17:23 344,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:18:10 344,87 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:18:21 340,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:18:35 339,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:19:07 339,98 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:19:25 339,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:20:06 339,95 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:20:18 339,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:20:32 339,93 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:20:40 339,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:20:55 339,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:21:13 335,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:21:23 334,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:21:31 334,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:21:35 334,89 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:21:46 333,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:22:22 333,98 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:22:36 333,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:22:39 330,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:22:54 329,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:23:17 329,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:23:28 325,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:23:43 324,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:24:00 324,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:24:16 323,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:24:32 323,98 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:24:50 323,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:25:07 320,00 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:25:24 319,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:25:54 319,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido
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07/12/2022 - 16:26:07 318,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:26:15 319,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:26:20 317,99 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:26:34 317,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:26:39 317,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:26:56 316,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:27:19 316,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:27:32 316,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:27:58 316,96 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:28:10 316,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:28:13 316,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:28:28 315,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:28:33 315,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:29:11 315,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:29:21 315,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:29:42 315,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:29:57 314,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:30:07 314,90 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:30:13 314,80 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:30:28 314,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:31:09 314,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:31:23 313,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:31:34 313,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:31:39 313,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:31:43 313,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:32:16 312,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:32:28 312,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:32:59 310,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:33:02 312,96 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:33:05 309,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:33:21 309,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:33:24 309,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:33:31 305,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:33:36 304,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:33:46 303,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:33:52 304,98 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:33:55 302,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 16:34:11 301,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:34:18 300,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:34:32 300,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:34:38 300,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:34:53 300,95 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:34:56 300,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:35:11 300,92 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:35:14 300,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:36:03 300,90 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:36:09 300,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:36:18 300,80 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:36:21 300,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:36:40 300,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:36:43 299,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:36:52 289,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:36:55 289,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:37:04 289,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:37:13 289,87 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:37:17 289,86 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:37:27 275,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:37:33 274,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:37:42 274,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:37:45 274,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:38:00 270,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:38:07 269,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:38:15 265,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:38:19 264,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:39:08 264,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:39:12 264,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:39:42 264,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:39:46 263,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:40:09 263,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:40:13 263,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:41:17 263,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:41:20 263,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:41:22 262,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:41:34 260,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido
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07/12/2022 - 16:41:39 259,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:41:42 250,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:41:45 249,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:41:58 245,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:42:01 244,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:42:14 240,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:42:18 239,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:42:43 230,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:42:46 229,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:43:06 228,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:43:14 227,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:44:07 227,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:44:12 226,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:45:38 225,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:45:45 224,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:47:31 224,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:47:36 299,00 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:47:58 223,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:48:36 289,00 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:49:12 223,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:49:35 223,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:49:47 223,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:50:05 274,00 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:50:08 222,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:50:55 220,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:50:59 268,00 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:51:14 219,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:51:29 215,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:51:46 214,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:53:28 248,98 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:54:45 238,00 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Válido

0125 - Torneira Boia, Indicado para uso em caixas d`água Material Metal e Plástico
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 43,43 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 43,43 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

06/12/2022 - 20:45:47 43,43 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 01:43:50 43,43 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 43,43 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:01:15 43,42 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:05:36 40,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:06:25 39,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:08:02 38,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:08:18 37,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:10:22 37,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:10:29 37,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:11:22 37,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:11:40 37,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:12:50 35,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:13:07 34,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:13:40 30,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:13:47 29,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:14:07 29,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:15:28 29,97 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:15:38 29,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:16:33 29,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:16:50 28,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:17:17 28,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:17:23 28,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:17:24 28,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0126 - Torneira com purificador Local Indicado Cozinha Uso Indicado Parede Altura 22,8 cm Altura da Bica: Bica Alta Mobilidade
da Bica: Móvel Acionamento: 1/4 de Volta Bitola em Polegadas: 1/2 "Material: Metal e Plástico Cor: Cromado Acompanha
Arejador: Sim
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 159,30 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 159,30 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

06/12/2022 - 20:48:19 159,30 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 01:43:50 159,30 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 159,30 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:01:15 159,29 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:05:47 150,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:06:25 149,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:08:08 148,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:08:19 147,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 16:10:27 147,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:10:46 147,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:11:27 147,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:11:41 147,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:12:56 145,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:13:07 144,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:13:36 135,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:14:07 134,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:15:33 134,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:15:39 134,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:16:37 134,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:16:51 133,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:17:12 130,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:17:24 129,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:17:38 129,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:17:42 129,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:19:37 129,90 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:19:59 129,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:20:47 129,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:21:13 129,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:21:17 129,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:21:30 128,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:21:38 128,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:22:03 127,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:22:29 125,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:22:54 124,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:23:21 124,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:23:32 124,97 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:23:39 124,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:24:04 124,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:26:03 124,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:26:15 123,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:27:28 123,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:27:33 123,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:28:19 123,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:28:32 122,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:28:46 122,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido
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07/12/2022 - 16:29:01 122,97 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:29:04 122,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:29:16 122,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:29:23 122,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:29:48 122,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:30:12 121,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:30:18 121,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:30:29 121,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:31:03 120,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:31:07 119,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:31:44 119,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:32:23 118,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:32:29 118,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:32:44 118,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:32:47 118,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:33:04 110,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:33:11 109,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:33:17 105,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:33:24 104,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:33:36 104,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:33:42 103,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:33:45 103,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:33:48 103,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:34:16 102,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:34:19 101,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:34:25 100,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:34:31 99,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:34:46 99,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:34:55 99,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:35:08 99,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:35:14 99,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:35:23 99,93 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:35:26 99,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:36:13 99,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:36:21 99,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:36:47 99,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:36:55 98,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 16:37:08 90,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:37:11 89,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:37:35 85,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:37:39 84,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:38:06 83,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:38:13 82,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:39:36 82,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:39:40 81,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:41:22 81,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:41:27 81,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:41:46 75,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:41:56 79,65 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0127 - Torneira para jardim Uso Indicado Parede Altura da Bica Bica Baixa Mobilidade da Bica Fixa Acionamento Tradicional
Bitola em Polegadas 1/2 " Material Plástico Tipo de Material ABS Cor Preto Acompanha Arejador Não
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 6,80 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 6,80 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

06/12/2022 - 20:49:52 6,80 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 01:43:50 6,80 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 6,80 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:01:15 6,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:05:55 6,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:06:26 5,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:08:13 5,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:08:22 5,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:10:32 5,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:10:46 5,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:11:31 5,93 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:11:41 5,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:13:00 5,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:13:09 5,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:13:23 5,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:13:40 4,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:13:50 4,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:14:08 4,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:15:37 4,93 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:15:56 4,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 16:16:42 4,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:16:52 4,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:17:07 4,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:17:24 4,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:17:49 4,83 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:17:59 4,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:19:42 4,81 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:19:47 4,80 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:19:59 4,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:20:51 4,75 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:21:13 4,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:21:22 4,70 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:21:37 4,68 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:21:46 4,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:22:03 4,67 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:22:18 4,65 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:22:36 4,64 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:23:17 4,50 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:23:39 4,49 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:24:05 4,48 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:25:44 4,45 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:25:58 4,44 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:26:13 4,43 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:26:40 4,42 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:27:36 4,40 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:27:50 4,39 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:28:24 4,35 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:28:34 4,34 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:28:50 4,30 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:29:03 4,29 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:29:14 4,28 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:29:20 4,25 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:29:24 4,24 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:29:53 4,23 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:30:13 4,22 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:30:25 4,21 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:30:31 4,20 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 16:30:43 4,19 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:30:49 4,18 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:30:58 4,15 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:31:06 4,14 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:31:50 4,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:32:29 3,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:32:37 3,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:32:41 3,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:33:08 3,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:33:17 3,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:33:40 3,93 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:33:49 3,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:34:00 3,91 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:34:07 3,90 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:34:21 3,89 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:34:25 3,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:34:37 3,75 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:34:43 3,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:34:50 3,73 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:34:55 3,72 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:35:01 3,70 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:35:08 3,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:35:12 3,65 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:35:20 3,64 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:35:27 3,63 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:35:31 3,62 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:36:07 3,60 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:36:10 3,59 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:36:21 3,55 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:36:27 3,54 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:36:46 3,53 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:36:49 3,52 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:37:22 3,50 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:37:27 3,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:37:50 3,48 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:37:56 3,47 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:38:11 3,45 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 16:38:19 3,44 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:39:31 3,43 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:39:40 3,42 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:39:47 3,41 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:39:51 3,40 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:40:20 3,39 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:40:24 3,38 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:41:26 3,35 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:41:33 3,34 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:41:50 3,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:41:56 3,15 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0128 - Torneiras de Lavatório; Sistema de Acionamento Alavanca ¼ de volta com pastilhas cerâmicas. Fabricada em Metal
Cromado de alta resistência,a corrosão e riscos . Sistema inovador de acionamento 1/4 Volta. Altura da base até a curvatura do
tubo 20 cm. Altura da base até a ponta do arejador 13 cm. Largura de 10 cm Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão de
0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi Bitola de 1/2.
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 110,17 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 110,17 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

06/12/2022 - 20:53:26 110,17 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 00:55:33 110,17 (proposta) 42.271.881/0001-25 - P&J SOLUCOES
LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:50 110,17 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 110,17 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:01:15 110,16 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:06:16 105,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:06:26 104,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:08:18 104,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:08:30 104,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:09:38 104,00 42.271.881/0001-25 - P&J SOLUCOES
LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:10:27 103,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:10:37 100,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:10:46 99,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:11:04 95,00 42.271.881/0001-25 - P&J SOLUCOES
LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:11:21 94,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:11:38 94,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:12:09 90,00 42.271.881/0001-25 - P&J SOLUCOES
LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:12:15 94,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:12:16 89,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:13:06 85,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 16:13:22 84,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:13:26 80,00 42.271.881/0001-25 - P&J SOLUCOES
LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:13:32 75,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:13:40 74,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:13:58 74,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:14:08 74,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:14:31 70,00 42.271.881/0001-25 - P&J SOLUCOES
LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:14:46 69,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:15:33 65,00 42.271.881/0001-25 - P&J SOLUCOES
LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:15:39 64,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:16:09 60,00 42.271.881/0001-25 - P&J SOLUCOES
LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:16:16 59,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:16:30 55,00 42.271.881/0001-25 - P&J SOLUCOES
LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:16:48 54,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:16:52 55,05 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:17:05 50,00 42.271.881/0001-25 - P&J SOLUCOES
LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:17:22 49,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:17:41 48,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:18:02 48,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:18:28 45,00 42.271.881/0001-25 - P&J SOLUCOES
LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:18:35 48,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:18:36 48,00 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:19:25 46,00 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:19:42 44,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:19:54 44,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:19:59 44,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:20:04 40,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:20:19 43,00 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:20:55 39,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:21:26 38,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:21:47 39,50 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:21:47 37,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:22:15 35,99 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:23:45 44,96 42.271.881/0001-25 - P&J SOLUCOES
LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:23:52 34,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:24:07 42,99 42.271.881/0001-25 - P&J SOLUCOES
LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:25:50 34,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 16:26:22 33,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:26:57 33,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

0129 - Torneira para pia Local Indicado Cozinha Uso Indicado Parede Altura da Bica Bica Alta Mobilidade da Bica Móvel Bitola
em Polegadas 1/2 " Material Metal Cor Cromado Acompanha Arejador Sim Mobilidade do Arejador Arejador Móvel Possui Saída
para Lava-Louças Não
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 140,17 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 140,17 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

06/12/2022 - 20:55:42 140,17 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 00:55:39 140,17 (proposta) 42.271.881/0001-25 - P&J SOLUCOES
LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:50 140,17 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 140,17 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:02:07 140,16 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:06:24 135,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:06:38 134,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:08:22 134,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:08:47 134,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:09:47 134,00 42.271.881/0001-25 - P&J SOLUCOES
LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:10:28 133,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:10:42 130,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:10:48 129,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:11:10 110,00 42.271.881/0001-25 - P&J SOLUCOES
LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:11:21 109,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:11:58 109,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:12:15 99,00 42.271.881/0001-25 - P&J SOLUCOES
LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:12:29 98,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:13:10 90,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:13:34 85,00 42.271.881/0001-25 - P&J SOLUCOES
LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:13:41 89,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:14:02 84,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:14:08 84,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:14:10 84,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:14:18 80,00 42.271.881/0001-25 - P&J SOLUCOES
LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:14:26 79,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:15:38 75,00 42.271.881/0001-25 - P&J SOLUCOES
LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:15:49 74,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:15:57 74,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 16:16:23 71,00 42.271.881/0001-25 - P&J SOLUCOES
LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:16:32 70,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:16:53 70,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:17:00 69,00 42.271.881/0001-25 - P&J SOLUCOES
LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:17:05 70,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:17:06 70,00 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:17:27 68,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:18:00 67,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:18:07 67,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:18:35 67,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:19:55 65,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:19:59 67,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:20:00 66,00 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:20:19 64,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:21:58 55,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:22:04 62,00 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:22:37 54,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:23:16 67,95 42.271.881/0001-25 - P&J SOLUCOES
LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:24:16 54,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:24:33 54,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:24:53 54,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:26:32 53,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:26:46 53,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

0130 - Tubo Esgoto 100mm; Cano Uso Indicado Esgoto Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 100 mm Bitola de Canos e
Conexões em Polegadas 4 " Comprimento 6 m Espessura 55 mm Temperatura Máxima da Água 45 °C Tipo de Material PVC
Norma Técnica NBR 5688
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 137,43 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 137,43 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

06/12/2022 - 20:57:04 137,43 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 01:43:50 137,43 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 137,43 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:02:11 137,40 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:04:51 130,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:06:26 129,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:06:54 100,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:07:28 99,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 16:08:25 99,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:08:47 99,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:10:47 98,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:11:04 97,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:12:04 97,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:12:16 97,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:13:18 90,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:13:41 89,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:14:06 89,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:14:27 89,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:15:55 89,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:15:58 89,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:16:59 89,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:17:06 88,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:17:31 85,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:17:42 84,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:18:13 84,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:18:36 84,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:19:57 84,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:20:01 83,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:20:08 80,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:20:37 79,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:22:05 74,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:22:19 78,00 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:24:11 74,97 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:24:49 74,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:25:07 73,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:25:56 73,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:26:40 72,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:26:52 72,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:27:53 72,97 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:28:31 72,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:29:23 72,94 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:29:59 72,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:30:36 72,89 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:30:50 72,50 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:32:38 72,49 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido
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07/12/2022 - 16:33:13 69,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

0131 - Veda Calha Conteúdo da Embalagem Cartucho de 360g Composição Resina sintética Linha Base água Local Indicado
Tratamento de Calha Tempo de Secagem 72 h Estado Físico Sólido Altura 21,5 cm Largura 5 cm
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 32,10 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 32,10 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:50 32,10 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 32,10 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:46:21 32,09 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:49:18 32,08 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:49:35 32,07 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:51:42 32,06 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:52:02 32,05 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:53:13 32,04 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:53:24 32,03 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0132 - Vaso Sanitário Convencional Saída Vaso Sanitário: Vertical Acompanha Assento Sanitário: Não Acompanha Fixação: Sim
Altura 38 cm Largura 37,5 cm Profundidade 47,5 cm Dimensão 38x37,50x47,50 cm Formato Oval Conteúdo da Embalagem Bacia
sanitária convencional + Manual de Instalação
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 264,50 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 264,50 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

06/12/2022 - 21:02:04 264,50 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 01:43:50 264,50 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 264,50 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:46:21 264,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:48:00 264,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:48:16 263,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:49:42 263,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:49:53 260,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:50:08 259,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:51:35 245,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:52:02 244,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:53:36 244,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:54:00 244,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:55:28 244,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:55:51 243,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:56:08 243,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 16:56:28 242,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:56:49 242,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:57:02 241,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:57:55 240,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:58:10 239,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:58:32 235,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:58:44 234,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:59:34 230,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:59:53 229,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:00:50 225,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:01:01 224,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:01:28 224,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:01:50 223,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:02:31 223,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:02:42 222,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:03:24 220,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:03:47 219,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:04:15 215,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:04:39 215,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:05:28 215,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:05:36 215,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:05:45 215,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:06:02 214,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:07:30 210,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:07:56 209,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:08:17 208,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:08:29 207,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:08:58 207,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:09:17 205,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:09:33 204,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:10:44 204,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:10:56 204,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:11:10 204,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:11:28 204,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:12:28 204,94 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:12:50 204,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:13:27 204,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 17:13:39 203,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:14:07 203,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:14:22 199,99 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:14:25 203,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:14:42 199,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:15:27 199,97 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:15:33 190,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:15:55 189,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:17:26 189,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:17:32 188,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:18:26 188,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:18:40 188,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:18:52 187,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:19:24 187,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:19:36 186,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:19:51 186,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:19:59 186,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:20:28 185,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:20:33 184,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:21:45 184,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:21:52 183,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:22:07 183,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:22:16 182,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:22:21 182,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:22:28 181,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:22:53 180,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:23:01 179,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:23:53 178,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:23:56 177,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:24:19 177,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:24:29 176,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:24:44 175,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:24:53 174,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:25:05 174,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:25:15 174,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:25:30 174,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:25:38 173,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 17:26:35 170,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:26:44 169,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:26:55 169,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:27:03 168,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:27:07 169,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:27:07 167,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:27:45 165,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:27:52 164,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:28:06 164,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:28:12 164,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:28:16 164,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:28:17 163,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:28:37 163,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:28:50 163,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:28:58 163,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:29:03 163,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:29:08 163,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:29:09 162,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:29:20 162,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:29:31 162,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:30:03 162,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:30:07 162,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:30:24 162,93 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:30:28 162,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:30:40 161,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:30:45 160,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:30:53 159,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:31:14 150,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:31:25 149,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:32:48 149,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:32:55 148,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:33:18 148,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:33:23 147,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:33:34 147,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:33:39 146,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:33:54 146,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:34:01 145,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 17:34:12 145,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:34:20 144,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:35:05 144,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:35:10 144,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:35:41 144,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:35:49 143,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:36:16 140,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:36:20 139,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:37:17 138,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:37:22 137,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:37:46 135,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:37:52 134,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:38:07 134,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:38:14 133,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:38:23 133,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:38:31 132,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:39:04 130,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:39:07 132,25 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0133 - Fita Veda Rosca Água Quente e Fria Largura 12 mm Comprimento 25 m Cor Branco Tipo de Material Teflon
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 13,63 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 13,63 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:50 13,63 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 13,63 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:46:22 13,62 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:49:48 13,61 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:50:09 13,60 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0134 - Fita Veda Rosca Água Quente e Fria Largura 18 mm Comprimento 25 m Cor Branco Tipo de Material Teflon
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 14,20 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 14,20 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

06/12/2022 - 21:05:39 14,20 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 01:43:50 14,20 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 14,20 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:46:22 14,19 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:48:07 14,15 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 16:48:32 14,14 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:49:53 14,13 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:50:03 14,10 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:50:09 14,12 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:50:25 14,09 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:51:41 14,08 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:52:02 14,07 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:56:00 14,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:56:28 13,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:56:35 13,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:56:54 12,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:57:03 13,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:57:19 11,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:57:50 10,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:58:11 9,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:58:25 9,89 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:58:44 9,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:59:28 9,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:59:54 9,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:00:04 9,83 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:00:28 9,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:00:44 9,80 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:01:01 9,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:01:37 9,75 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:01:50 9,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:02:36 9,70 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:02:57 9,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:03:15 8,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:03:30 7,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:03:43 7,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:04:05 7,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:04:19 7,50 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:04:39 7,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:05:33 7,48 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:05:41 7,35 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:05:46 7,47 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:06:03 7,34 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 17:07:25 7,33 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:07:33 7,30 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:07:40 7,32 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:07:56 7,29 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:08:22 7,25 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:08:45 7,24 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:09:05 7,23 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:09:13 7,20 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:09:17 7,22 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:09:33 7,19 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:09:49 7,18 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:10:06 7,17 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:10:50 7,16 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:11:12 7,15 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:11:25 7,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:11:44 7,10 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:12:34 6,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:13:06 6,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:13:31 6,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:13:54 6,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:14:13 6,93 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:14:16 6,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:14:26 6,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:16:17 6,80 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:16:29 6,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:16:39 6,70 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:16:50 6,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:17:19 6,50 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:17:32 6,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:18:35 6,48 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:18:40 6,47 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:18:53 6,46 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:19:46 6,45 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:19:57 6,44 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:20:10 6,43 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:20:21 6,40 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:20:32 6,39 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 17:21:40 6,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:21:53 5,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:21:58 5,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:22:04 5,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:22:13 5,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:22:26 5,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:22:47 5,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:22:50 5,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:22:58 5,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:23:12 5,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:23:43 5,80 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:23:55 5,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:24:13 5,78 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:24:18 5,77 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:24:38 5,75 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:24:41 5,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:25:17 5,73 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:25:24 5,70 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:25:27 5,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:25:34 5,68 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:25:39 5,67 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:26:27 5,65 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:26:34 5,64 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:27:10 5,60 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:27:18 5,59 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:27:41 5,50 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:27:53 5,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:27:58 5,48 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:28:04 5,47 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:28:16 5,45 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:28:27 5,44 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:28:45 5,43 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:28:51 5,42 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:28:59 5,40 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:29:08 5,39 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:29:24 5,38 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:29:31 5,37 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 17:30:07 5,35 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:30:17 5,34 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:30:34 5,30 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:30:41 5,29 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:31:18 5,25 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:31:26 5,24 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:32:52 5,20 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:32:56 5,19 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:33:12 5,18 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:33:18 5,17 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:33:24 5,15 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:33:28 5,14 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:33:38 5,10 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:33:45 5,09 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:33:58 5,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

0135 - Verniz; Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes
(acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos. Não contém benzeno Aplicação Móveis, portas,
portões e janelas Acabamento superfície Brilhante Embalagem 3,6 litros
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 161,60 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 161,60 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

06/12/2022 - 21:08:43 161,60 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 01:43:50 161,60 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 161,60 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:46:22 161,59 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:48:19 160,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:48:32 159,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:49:57 159,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:50:09 159,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:50:15 158,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:50:42 157,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:51:49 156,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:52:02 155,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:53:42 155,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:54:00 155,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:55:22 155,55 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:55:34 155,54 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 16:55:49 154,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:56:11 153,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:56:40 153,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:57:03 150,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:57:19 149,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:58:01 145,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:58:27 144,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:58:38 140,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:59:00 139,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:59:23 135,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:59:35 134,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:59:40 130,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:59:54 129,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:00:11 129,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:00:22 129,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:00:29 129,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:00:45 128,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:00:55 128,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:01:17 127,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:01:43 125,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:02:07 124,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:02:43 120,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:02:58 119,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:03:08 119,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:03:29 118,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:03:48 118,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:04:24 118,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:04:39 117,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:05:38 117,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:05:45 117,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:06:03 116,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:07:20 116,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:07:39 115,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:07:56 114,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:08:27 114,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:08:46 113,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:09:09 113,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 17:09:18 112,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:09:34 112,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:10:57 112,97 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:11:12 112,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:11:20 112,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:11:44 111,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:12:39 111,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:12:51 111,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:13:36 110,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:13:54 109,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:14:11 108,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:14:20 107,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:14:42 107,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:15:39 105,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:15:55 104,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:16:33 100,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:16:39 99,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:16:55 99,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:17:11 99,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:18:30 98,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:18:41 97,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:19:52 97,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:20:00 97,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:20:15 96,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:20:21 95,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:21:34 95,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:21:41 94,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:21:51 94,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:22:04 93,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:22:17 93,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:22:27 93,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:22:40 93,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:22:50 92,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:23:04 92,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:23:12 92,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:23:21 92,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:23:24 92,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 17:24:04 92,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:24:07 92,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:24:34 92,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:24:41 92,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:25:18 92,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:25:27 91,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:25:39 91,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:25:50 91,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:26:13 91,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:26:22 91,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:27:34 90,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:27:41 89,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:27:53 88,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:28:05 87,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:28:24 87,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:28:28 87,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:28:55 87,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:29:08 87,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:29:29 87,93 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:29:32 87,92 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:30:12 87,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:30:18 87,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:30:39 87,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:30:53 86,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:31:23 85,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:31:27 85,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:32:57 85,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:33:01 84,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:33:09 84,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:33:12 84,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:33:43 84,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:33:46 83,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:34:04 83,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:34:08 82,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:34:20 82,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:34:26 81,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:35:09 81,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 17:35:16 81,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:35:27 81,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:35:32 81,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:35:49 80,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:35:55 80,80 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0136 - Areia fina para reboco m³
Data Valor CNPJ Situação

06/12/2022 - 16:59:41 126,83 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

0137 - Areia grossa m³
Data Valor CNPJ Situação

06/12/2022 - 16:59:41 185,77 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

0138 - Telha Capote de barro impermeabilizada/resinada
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 8,80 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 8,80 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

06/12/2022 - 21:11:52 8,80 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 01:43:50 8,80 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:48:31 8,79 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:50:06 8,78 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:50:20 8,75 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:50:28 8,74 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:50:47 8,73 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:55:17 8,72 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:55:43 8,71 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:55:54 8,70 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:56:47 8,68 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:57:00 8,67 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:57:12 8,65 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:58:54 8,64 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:59:14 8,60 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:00:17 8,59 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:00:29 8,58 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:00:39 8,50 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:01:44 8,49 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:02:48 8,45 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:03:24 8,44 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido
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07/12/2022 - 17:03:32 8,40 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:03:55 8,39 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:04:27 8,35 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:04:58 8,34 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:05:44 8,33 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:05:51 8,30 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:06:04 8,32 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:06:13 8,29 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:07:14 8,28 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:07:38 8,27 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:07:45 8,25 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:07:55 8,24 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:08:33 8,20 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:09:25 8,19 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:09:36 8,18 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:11:05 8,17 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:11:11 8,15 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:11:35 8,14 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:12:45 8,13 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:12:55 8,10 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:13:09 8,09 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:13:48 8,07 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:14:28 8,06 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:14:50 8,05 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:15:38 8,04 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:15:47 8,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:15:59 7,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:16:32 7,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:16:41 7,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:16:57 7,94 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:17:57 7,93 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:18:12 7,92 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:18:26 7,91 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:18:53 7,90 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:19:07 7,89 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:19:57 7,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 17:20:14 7,84 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:21:03 7,80 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:21:11 7,83 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:21:19 7,79 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:22:26 7,78 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:22:58 7,77 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:23:12 7,75 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:23:42 7,74 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:24:28 7,70 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:24:38 7,73 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:24:38 7,69 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:24:45 7,68 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:25:09 7,65 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:25:25 7,64 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:25:37 7,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:25:47 6,99 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:26:16 6,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:26:27 6,97 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:27:14 6,96 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:27:50 6,95 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:28:11 6,94 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:28:45 6,93 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:29:09 6,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:29:50 6,89 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:30:01 6,88 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:30:16 6,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:31:06 6,84 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:31:29 6,83 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:31:56 6,82 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:33:05 6,80 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:33:28 6,79 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:33:50 6,75 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:34:13 6,74 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:34:31 6,70 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:34:55 6,69 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:35:03 6,68 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido
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07/12/2022 - 17:35:13 6,67 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:35:31 6,65 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:35:53 6,64 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:36:01 6,60 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:36:20 6,59 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:37:11 6,58 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:37:46 6,57 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:37:52 6,50 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:38:27 6,49 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:39:00 6,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:39:24 5,99 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:39:35 5,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:40:32 4,99 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:40:46 4,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:41:03 4,97 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:41:17 4,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:43:04 4,94 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:43:15 4,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:45:06 4,89 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:45:52 4,50 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:47:40 4,49 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:47:49 4,48 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:49:35 4,47 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:50:06 4,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:51:57 3,99 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:52:15 3,98 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:54:03 3,97 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

0139 - Cimento para uso geral, secagem rápida, alta resistência, Saco com 50kg
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 63,63 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 63,63 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:50 63,63 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 63,63 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:46:23 63,62 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:50:14 63,60 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:50:26 63,59 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 16:55:27 63,58 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:55:52 63,57 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:56:05 63,56 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:56:29 63,55 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:57:07 63,54 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:57:20 63,53 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:58:27 63,52 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:59:00 63,51 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:00:24 63,50 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:00:45 63,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:01:52 63,48 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:02:07 63,47 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:03:02 63,46 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:03:13 63,45 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:03:18 63,44 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:03:23 63,43 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:03:48 63,42 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:04:04 63,41 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:04:22 63,40 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:04:31 63,39 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:04:55 63,38 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:05:26 63,37 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:05:46 63,36 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:05:57 63,35 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:06:19 63,34 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:06:31 63,33 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:06:52 63,32 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:07:08 63,31 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:07:24 63,30 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:07:47 63,29 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:08:12 63,28 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:09:29 63,27 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:09:38 63,26 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:09:51 63,25 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:10:06 63,24 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:10:23 63,23 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:11:19 63,22 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido
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07/12/2022 - 17:11:43 63,21 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:12:00 63,20 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:12:50 63,19 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:13:07 63,18 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:13:22 63,17 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:13:55 63,16 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:14:19 63,15 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:14:33 63,14 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:14:58 63,13 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:15:04 63,12 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:15:56 63,11 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:16:12 63,10 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:16:18 63,09 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:16:48 63,08 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:17:01 63,07 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:17:08 63,06 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:17:21 63,05 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:18:08 63,04 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:18:22 63,03 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:18:55 63,02 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:19:03 63,01 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:19:15 63,00 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:20:22 62,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:20:32 61,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0140 - Telha fibrocimento
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 35,43 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 35,43 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

06/12/2022 - 21:13:04 35,43 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 01:43:50 35,43 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 35,43 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:46:23 35,42 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:50:18 35,41 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:50:35 35,40 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:50:58 35,39 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:51:53 35,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/12/2022 às 10:11:23.
Código verificador: 3F9AEB

Página 695 de 736

07/12/2022 - 16:52:18 34,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:55:35 34,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:55:52 34,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:56:53 34,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:57:20 34,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:57:55 34,90 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:58:11 34,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:58:42 34,88 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:59:00 34,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:00:15 34,86 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:00:29 34,85 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:00:43 34,84 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:01:02 34,83 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:01:31 34,82 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:01:51 34,81 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:01:59 34,80 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:02:25 34,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:03:12 34,78 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:03:20 34,77 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:03:48 34,76 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:04:13 34,75 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:04:55 34,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:05:19 34,71 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:05:33 34,70 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:06:03 34,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:06:39 34,68 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:06:53 34,67 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:07:02 34,66 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:07:25 34,65 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:08:04 34,64 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:08:29 34,63 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:09:22 34,62 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:09:35 34,61 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:09:45 34,60 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:10:07 34,59 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:10:22 34,58 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:10:40 34,57 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 17:11:26 34,56 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:11:38 34,55 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:12:01 34,54 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:12:15 34,53 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:12:35 34,52 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:12:58 34,50 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:13:22 34,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:13:38 34,48 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:13:55 34,47 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:14:07 34,46 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:14:26 34,45 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:14:39 34,44 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:14:58 34,43 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:15:03 34,42 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:15:14 34,41 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:15:33 34,40 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:15:56 34,39 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:16:31 34,38 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:16:40 34,37 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:17:22 34,36 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:17:33 34,35 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:17:44 34,34 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:18:17 34,33 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:18:21 34,32 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:18:30 34,31 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:18:45 34,30 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:18:54 34,29 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:19:09 34,28 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:19:25 34,27 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:19:36 34,26 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:19:47 34,25 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:20:23 34,24 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:20:32 34,23 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:20:40 33,50 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:20:46 33,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:21:01 33,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido
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07/12/2022 - 17:21:07 32,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:22:02 32,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:22:05 32,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:22:34 32,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:22:39 31,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:23:09 31,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:23:23 31,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:23:54 31,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:24:07 31,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:24:18 31,94 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:24:28 31,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:24:41 30,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:24:58 30,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:25:04 30,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:25:35 30,96 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:25:39 30,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:25:47 28,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:25:50 27,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:26:16 27,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:26:33 26,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:26:38 26,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:26:45 25,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:27:06 25,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:27:18 25,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:27:30 25,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:27:41 24,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:27:52 24,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:28:05 24,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:28:24 24,96 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:28:28 24,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:28:34 24,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:28:39 23,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:29:12 23,50 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:29:20 23,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0141 - Telha de barro impermeabilizada/resinada
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 3,53 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido
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06/12/2022 - 16:59:41 3,53 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:50 3,53 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:50:23 3,52 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:50:47 3,51 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:53:48 3,50 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:54:22 3,49 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:55:46 3,48 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:55:55 3,47 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:56:59 3,46 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:57:22 3,45 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:57:47 3,44 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:58:52 3,43 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:00:05 3,42 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:00:57 3,41 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:01:32 3,40 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:02:08 3,39 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:02:39 3,38 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:03:45 3,37 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:04:54 3,36 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:05:42 3,35 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:06:52 3,34 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:07:09 3,33 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:08:35 3,32 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:08:47 3,31 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:09:52 3,30 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:10:23 3,29 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:10:34 3,28 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:10:42 3,27 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:11:33 3,26 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:11:39 3,25 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:12:21 3,24 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:12:34 3,23 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido
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07/12/2022 - 17:12:58 3,22 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:13:03 3,20 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:13:13 3,18 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:14:44 3,17 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:14:54 3,15 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:15:56 3,14 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:17:32 3,13 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:17:50 3,12 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:18:25 3,11 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:19:18 3,10 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:19:47 3,09 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:20:51 3,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:22:33 2,99 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:22:45 2,98 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:23:16 2,97 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:24:10 2,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:24:27 2,95 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:26:01 2,94 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:26:58 2,93 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:27:40 2,92 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:28:34 2,91 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:29:18 2,90 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:29:28 2,89 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:30:11 2,88 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:30:24 2,87 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:30:49 2,86 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:31:41 2,85 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:31:55 2,84 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:32:14 2,83 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:32:29 2,82 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:33:21 2,81 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:33:44 2,80 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:34:23 2,79 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido
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07/12/2022 - 17:35:32 2,78 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:36:01 2,77 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:37:35 2,76 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:37:52 2,75 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:38:08 2,74 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:38:34 2,73 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

0142 - Tijolo Bloco cerâmico 11,5x14x24cm
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 1,64 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 1,64 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:50 1,64 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:50:43 1,63 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:50:59 1,62 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:54:09 1,61 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:54:34 1,60 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:55:50 1,59 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:56:03 1,58 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:56:21 1,57 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:57:12 1,56 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:57:17 1,55 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:57:23 1,54 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:58:36 1,53 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:58:41 1,52 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:59:02 1,51 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:00:19 1,50 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:00:30 1,49 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:01:03 1,48 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:01:35 1,47 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:02:04 1,46 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:02:32 1,45 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:03:39 1,44 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:05:01 1,43 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido
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07/12/2022 - 17:05:30 1,42 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:06:46 1,41 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:07:11 1,40 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:07:19 1,39 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:08:40 1,38 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:08:58 1,37 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:09:58 1,36 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:10:19 1,35 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:10:40 1,34 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:10:45 1,33 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:11:32 1,32 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:11:41 1,31 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:11:48 1,30 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:12:06 1,29 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:12:18 1,28 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:12:29 1,27 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:12:36 1,26 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:12:43 1,25 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:12:54 1,24 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:13:09 1,23 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:13:14 1,20 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:13:51 1,19 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:14:07 1,17 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:14:48 1,16 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:14:54 1,15 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:14:58 1,10 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:15:31 1,09 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:15:52 1,08 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:16:43 1,07 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:17:55 1,06 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:18:33 1,05 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:20:26 1,04 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido
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07/12/2022 - 17:20:40 1,03 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:22:30 1,02 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:23:04 1,01 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:25:00 1,00 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:25:45 0,99 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:27:35 0,98 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:27:58 0,97 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:29:05 0,96 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:30:43 0,95 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:30:53 0,94 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:31:23 0,93 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

0143 - Tijolo Bloco cerâmico 11,5x14x24cm
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 1,64 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 1,64 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:50 1,64 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:50:51 1,63 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:51:11 1,62 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:53:32 1,61 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:54:19 1,60 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:55:36 1,59 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:55:58 1,58 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:56:02 1,57 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:57:05 1,56 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:57:14 1,55 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:57:26 1,54 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:58:44 1,53 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:59:18 1,52 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:00:29 1,51 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:00:47 1,50 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:01:07 1,48 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:01:58 1,47 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido
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07/12/2022 - 17:02:23 1,46 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:03:11 1,45 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:04:59 1,44 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:05:06 1,43 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:05:50 1,42 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:06:42 1,41 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:07:13 1,40 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:07:23 1,39 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:08:44 1,38 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:09:04 1,37 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:10:02 1,36 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:10:17 1,35 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:10:44 1,34 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:10:47 1,33 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:11:45 1,31 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:11:50 1,32 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:11:51 1,30 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:12:00 1,29 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:12:14 1,28 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:12:36 1,27 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:12:39 1,26 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:12:49 1,25 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:12:57 1,24 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:13:15 1,23 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:13:27 1,20 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:13:57 1,19 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:14:09 1,17 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:14:50 1,16 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:14:57 1,15 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:15:00 1,10 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:15:30 1,09 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:15:55 1,08 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido
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07/12/2022 - 17:17:03 1,07 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:18:02 1,06 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:18:30 1,05 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:20:21 1,04 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:20:35 1,03 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:22:25 1,02 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:23:18 1,01 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:25:08 1,00 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:25:53 0,99 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:27:41 0,98 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:28:02 0,97 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:29:09 0,96 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:30:39 0,95 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:30:57 0,94 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:31:32 0,93 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

0144 - Areia fina para reboco m³.
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 133,43 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 133,43 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:51:16 133,42 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:53:50 133,41 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

0145 - Areia grossa m³.
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 187,00 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 187,00 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:51:24 186,99 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:53:58 185,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

0146 - Pedra Brita m³.
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 389,00 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 389,00 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:51:29 388,99 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:54:26 388,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:56:19 388,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido
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07/12/2022 - 16:57:19 387,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:57:38 387,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:58:54 386,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:59:25 386,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:01:22 386,97 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:02:12 386,96 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:02:58 386,95 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:03:32 386,94 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

0147 - Piçarra m³
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 56,83 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 56,83 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:51:34 56,82 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:54:43 56,81 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:56:28 56,00 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:58:09 55,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:58:25 55,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:59:37 55,97 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:59:44 55,96 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

0148 - BARRA DE APOIO, CORRIMÃO 60CM
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 147,83 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 147,83 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:50 147,83 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 147,83 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:47:59 147,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:51:40 147,81 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:51:46 147,80 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:54:58 147,79 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:55:18 147,78 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:56:39 147,77 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:56:45 147,76 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:58:18 147,75 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:58:28 147,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:59:45 147,73 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:59:55 147,72 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 17:01:39 147,71 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:02:08 147,70 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:03:49 147,69 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:04:05 147,68 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:04:16 147,65 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:04:23 147,64 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0149 - Canaleta para Superfície 20X12mm Sem adesivo 2M Branco
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 13,30 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 13,30 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:50 13,30 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 13,30 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:47:59 13,29 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:51:47 13,28 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:52:19 13,27 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:55:10 13,26 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:55:19 13,25 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0150 - Canaleta para Superfície 20X12mm COM adesivo 2M Branco
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 15,50 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 15,50 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

06/12/2022 - 21:19:24 15,50 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 01:43:50 15,50 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 15,50 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:47:00 15,48 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:47:59 15,47 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:48:44 15,45 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:49:03 15,44 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:49:27 15,43 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:49:36 15,42 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:51:03 15,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:51:14 14,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:51:53 14,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:52:19 14,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:55:18 14,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:55:53 14,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 16:56:29 14,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:56:45 14,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:57:31 10,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:57:36 9,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:57:40 8,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:57:52 8,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:58:12 8,85 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:59:01 8,84 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:00:03 8,80 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:00:11 8,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:01:10 8,75 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:01:18 8,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:01:55 8,70 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:02:03 8,73 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:02:08 8,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:03:42 8,65 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:03:49 8,64 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:04:23 8,63 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:04:56 8,62 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:05:23 8,61 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:05:29 8,60 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:06:36 8,59 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:06:54 8,58 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:08:51 8,57 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:08:56 8,40 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:09:01 8,56 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:09:18 8,39 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:10:03 8,35 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:10:10 8,34 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:10:24 8,33 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:10:56 8,30 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:11:13 8,29 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:11:52 8,28 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:12:18 8,27 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:13:02 8,25 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:13:23 8,24 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:13:57 8,20 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido
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07/12/2022 - 17:14:13 8,19 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:15:03 8,18 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:15:14 8,17 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:15:22 8,16 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:15:52 8,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:15:56 8,15 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:16:08 7,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:17:47 7,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:17:52 7,89 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:17:55 7,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:18:05 7,88 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:18:18 7,84 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:18:30 7,83 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:20:08 7,80 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:20:21 7,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:20:58 7,75 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:21:41 7,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:22:33 7,70 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:22:39 7,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0151 - Par Dobradiça Vai-vem 3``
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 120,50 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 120,50 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:50 120,50 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 120,50 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:48:00 120,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:51:58 120,48 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:52:19 120,47 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:55:24 120,46 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:55:53 120,45 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:57:30 120,44 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:57:36 120,43 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:59:10 120,42 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:59:18 120,41 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0152 - Escova Manual de Aço 4 Fileiras com Cabo
Data Valor CNPJ Situação
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05/12/2022 - 19:20:18 16,77 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 16,77 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:50 16,77 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 16,77 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:48:00 16,76 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:52:38 16,75 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:52:50 16,74 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:53:08 16,73 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:55:50 16,72 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:55:54 16,71 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:55:58 16,70 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:56:12 16,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:57:39 16,68 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:57:52 16,67 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:59:16 16,66 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:59:19 16,65 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0153 - LED Painel Pop de Embutir Quadrado 24W Bivolt, Branco
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 67,77 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 67,77 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

06/12/2022 - 21:21:53 67,77 (proposta) 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 01:43:50 67,77 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 67,77 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:46:47 67,75 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:48:00 67,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:48:52 67,70 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:49:04 67,69 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:49:36 65,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:49:52 64,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:51:12 60,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:51:15 59,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:52:19 59,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:52:35 59,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:52:46 59,96 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:52:52 59,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:55:40 59,94 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/12/2022 às 10:11:23.
Código verificador: 3F9AEB

Página 710 de 736

07/12/2022 - 16:55:54 59,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:56:05 59,92 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:56:12 59,91 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:56:34 59,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:56:45 59,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:57:36 55,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:57:52 54,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:58:11 54,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:58:16 54,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 16:59:01 54,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:59:57 54,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:00:12 53,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:01:15 53,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:01:19 52,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:01:59 50,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:02:08 49,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:02:26 49,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:02:59 49,97 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:03:13 49,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:03:46 48,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:03:49 47,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:03:59 47,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:04:06 47,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:04:29 47,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:04:56 47,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:05:27 47,90 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:05:30 47,89 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:06:22 47,88 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:06:35 47,87 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:07:56 47,86 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:08:01 47,80 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:08:12 47,79 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:09:52 47,78 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:10:07 47,77 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:10:11 45,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:10:20 44,99 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:10:24 44,98 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido
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07/12/2022 - 17:12:04 44,97 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:12:18 44,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:13:11 40,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:13:23 39,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:13:39 39,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:13:56 39,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:15:13 39,96 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:15:57 39,95 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:16:04 35,00 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:16:08 34,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:17:58 34,98 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:18:05 34,97 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:18:08 34,95 11.248.057/0001-20 - A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

Válido

07/12/2022 - 17:18:23 34,94 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

0154 - Pia Lavatório Plástico 36cmx28cm 3,8 Litros
Data Valor CNPJ Situação

05/12/2022 - 19:20:18 39,83 (proposta) 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

06/12/2022 - 16:59:41 39,83 (proposta) 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 01:43:50 39,83 (proposta) 06.161.562/0001-01 - L V L MATERIAL
DE CONSTRUCAO COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA

Válido

07/12/2022 - 07:45:26 39,83 (proposta) 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:48:01 39,82 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:52:08 39,81 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:52:20 39,80 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:52:42 39,79 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:52:52 39,78 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:55:35 39,77 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:55:54 39,76 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:56:10 39,75 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 16:56:29 39,74 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:57:45 39,73 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:57:53 39,72 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 16:59:25 39,71 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 16:59:35 39,70 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:01:32 39,69 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:02:08 39,68 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:02:53 39,67 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido
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07/12/2022 - 17:03:14 39,66 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:03:55 39,65 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:04:05 39,64 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:04:35 39,63 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:04:57 39,62 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:05:05 39,61 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:05:13 39,60 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:06:16 39,59 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:06:19 39,58 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:06:29 39,57 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:06:35 39,56 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:07:58 39,55 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:08:08 39,54 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:08:13 39,53 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:09:47 39,52 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:10:07 39,51 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:10:26 39,50 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:10:41 39,49 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:12:13 35,00 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:12:19 34,99 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:13:37 34,98 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:13:46 34,97 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:13:56 34,96 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

07/12/2022 - 17:15:13 34,95 43.813.356/0001-57 - B. FILAGRANA
CLEMENTE

Válido

07/12/2022 - 17:15:20 34,94 34.661.496/0001-66 - CARBOME
COMERCIAL LTDA

Válido

07/12/2022 - 17:15:57 34,93 40.309.707/0001-07 - T N HERMES
MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Válido

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Dt. de Validade Arquivo

B. FILAGRANA CLEMENTE 05/12/2022 - 15:32 BRAZ FILAGRANA
CLEMENTE

- - - - 9.1.7.
COMPROVAÇÃO
DA
HABILITAÇÃO
JURÍDICA

B. FILAGRANA CLEMENTE 05/12/2022 - 15:40 BRAZ FILAGRANA
CLEMENTE

- - - - 9.1.10.
QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA

B. FILAGRANA CLEMENTE 05/12/2022 - 22:27 BRAZ FILAGRANA
CLEMENTE

- - - - PROPOSTA
E
DECLARAÇÕES

B. FILAGRANA CLEMENTE 05/12/2022 - 22:38 BRAZ FILAGRANA
CLEMENTE

- - - - 9.1.8.
REGULARIDADE
FISCAL E
TRABALHISTA

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6838709&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6838709&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6838709&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6838709&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6838709&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6838763&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6838763&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6838763&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6839417&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6839417&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6839417&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6839426&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6839426&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6839426&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6839426&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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B. FILAGRANA CLEMENTE 05/12/2022 - 22:51 BRAZ FILAGRANA
CLEMENTE

- - - - 9.1.9.
QUALIFICAÇÃO

ECONÔMICO-
FINANCEIRA

B. FILAGRANA CLEMENTE 05/12/2022 - 23:00 BRAZ FILAGRANA
CLEMENTE

- - - - 9.1.11.
ATENDIMENTO
AO ART. 7º,
INC. XXXIII
DA
CONSTITUIÇÃO

B. FILAGRANA CLEMENTE 05/12/2022 - 23:10 BRAZ FILAGRANA
CLEMENTE

- - - - 9.1.12.
OUTROS
DOCUMENTOS
QUE
DEVERÃO
SER
APRESENTADOS

T N HERMES MATERIAIS
DE CONSTRUCAO

06/12/2022 - 12:28 Tiago Nunes Hermes - - - - 9.1.11.
ATENDIMENTO
AO ART. 7º,
INC. XXXIII
DA
CONSTITUIÇÃO

T N HERMES MATERIAIS
DE CONSTRUCAO

06/12/2022 - 13:16 Tiago Nunes Hermes - - - - 9.1.7.
COMPROVAÇÃO
DA
HABILITAÇÃO
JURÍDICA

T N HERMES MATERIAIS
DE CONSTRUCAO

06/12/2022 - 13:23 Tiago Nunes Hermes - - - - 9.1.12.
OUTROS
DOCUMENTOS
QUE
DEVERÃO
SER
APRESENTADOS

T N HERMES MATERIAIS
DE CONSTRUCAO

06/12/2022 - 13:31 Tiago Nunes Hermes - - - - 9.1.9.
QUALIFICAÇÃO

ECONÔMICO-
FINANCEIRA

T N HERMES MATERIAIS
DE CONSTRUCAO

06/12/2022 - 13:33 Tiago Nunes Hermes - - - - 9.1.10.
QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA

T N HERMES MATERIAIS
DE CONSTRUCAO

06/12/2022 - 13:35 Tiago Nunes Hermes - - - - 9.1.8.
REGULARIDADE
FISCAL E
TRABALHISTA

CARBOME COMERCIAL
LTDA

06/12/2022 - 18:55 Carlos Schommer - - - - 9.1.11.
ATENDIMENTO
AO ART. 7º,
INC. XXXIII
DA
CONSTITUIÇÃO

CARBOME COMERCIAL
LTDA

06/12/2022 - 18:55 Carlos Schommer - - - - 9.1.10.
QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

06/12/2022 - 22:00 Altram de Aguiar Prado - - - - 9.1.10.
QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

06/12/2022 - 22:17 Altram de Aguiar Prado - - - - 9.1.12.
OUTROS
DOCUMENTOS
QUE
DEVERÃO
SER
APRESENTADOS

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

06/12/2022 - 22:25 Altram de Aguiar Prado - - - - 9.1.7.
COMPROVAÇÃO
DA
HABILITAÇÃO
JURÍDICA

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

06/12/2022 - 22:30 Altram de Aguiar Prado - - - - 9.1.8.
REGULARIDADE
FISCAL E
TRABALHISTA

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

06/12/2022 - 22:33 Altram de Aguiar Prado - - - - 9.1.9.
QUALIFICAÇÃO

ECONÔMICO-
FINANCEIRA

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

06/12/2022 - 22:45 Altram de Aguiar Prado - - - - 9.1.11.
ATENDIMENTO
AO ART. 7º,
INC. XXXIII
DA
CONSTITUIÇÃO

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6839437&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6839437&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6839437&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6839437&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6839437&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6839446&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6839446&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6839446&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6839446&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6839446&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6839446&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6839450&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6839450&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6839450&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6839450&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6839450&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6839450&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6839450&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6840709&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6840709&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6840709&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6840709&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6840709&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6840709&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6840790&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6840790&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6840790&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6840790&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6840790&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6840807&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6840807&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6840807&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6840807&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6840807&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6840807&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6840807&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6840843&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6840843&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6840851&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6840851&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6840851&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6840860&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6840860&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6840860&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6840860&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6842710&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6842710&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6842710&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6842918&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6842918&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6842918&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6842954&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6842958&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6842958&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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T N HERMES MATERIAIS
DE CONSTRUCAO

07/12/2022 - 07:43 Tiago Nunes Hermes - - - - PROPOSTA
E
DECLARAÇÕES

CARBOME COMERCIAL
LTDA

07/12/2022 - 08:02 Carlos Schommer - - - - 9.1.8.
REGULARIDADE
FISCAL E
TRABALHISTA

CARBOME COMERCIAL
LTDA

07/12/2022 - 08:02 Carlos Schommer - - - - 9.1.7.
COMPROVAÇÃO
DA
HABILITAÇÃO
JURÍDICA

CARBOME COMERCIAL
LTDA

07/12/2022 - 08:03 Carlos Schommer - - - - 9.1.9.
QUALIFICAÇÃO

ECONÔMICO-
FINANCEIRA

CARBOME COMERCIAL
LTDA

07/12/2022 - 08:06 Carlos Schommer - - - - 9.1.12.
OUTROS
DOCUMENTOS
QUE
DEVERÃO
SER
APRESENTADOS

A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

07/12/2022 - 08:25 Altram de Aguiar Prado - - - - PROPOSTA
E
DECLARAÇÕES

CARBOME COMERCIAL
LTDA

07/12/2022 - 08:26 Carlos Schommer - - - - PROPOSTA
E
DECLARAÇÕES

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

08/12/2022 - 11:37:59 A. DE A. PRADO
COMERCIO EIRELI

11.248.057/0001-20 Item 0047 - Caixa d’água de 1000L; Produto Caixa d`água Indicado para
Armazenar água da rede Tipo da Tampa Simples Modelo Dupla Proteção Material
Plástico Polietileno Local Indicado Residencial, comercial e industrial. Capacidade
1000 L Formato Redonda

Desclassificação: licitante não apresentou preço readequado para o item arrematado!

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

09/12/2022 - 08:57 - - - -

0001 - Bomba D`água Centrífuga - fabricada em carcaça de alumínio com
a bombafeita em ferro fundido. Possui protetor térmico que desliga
a bomba automaticamente no caso de superaquecimento. Parafuso do respiro,
permite a retirada do ar na sucção (tubulação).

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

43.813.356/0001-57 - B.
FILAGRANA CLEMENTE

09/12/2022 - 08:50:08 Declaramos intenção de recurso contra a licitante T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO, pois a mesma deixou de apresentar documentos solicitados nos
ITENS 9.3.5 e do Edital, (Os participantes deverão encaminhar os documentos
constantes no subitem 9.1.8 (Incisos III, IV, V e VI), e no Subitem 9.1.9 (Inciso I)
em nome da empresa e também de seus sócios...

Indeferido

Justificativa: Senhor Licitante, por um equivoco esta solicitação acabou ficando no edital, tendo em vista que este pregoeiro não ira exigir tais documentações de nenhum sócio
referente a fiscal e trabalhista e sim só em nome da empresa. Estamos tendo como base legal o Art 47 do Decreto nº 10.024/2019 permite, tanto na fase de julgamento das
propostas, quanto na habilitação, o pregoeiro sanar erros ou falhas que não alterem a substâncias das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão
fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes. considerando que recebemos uma notificação de demanda do tribunal de contas dos municípios, referente a essa
exigência que havia ficado em um de nossos editais anteriores! Portanto iremos indeferir a sua intenção de recurso e iremos prosseguir com o certame!

0135 - Verniz; Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos
orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos
alifáticos, secantes organo-metálicos. Não contém benzeno Aplicação Móveis, portas,
portões e janelas Acabamento superfície Brilhante Embalagem 3,6 litros

Intenções de Recurso

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6843213&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6843213&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6843213&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6843278&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6843278&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6843278&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6843278&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6843281&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6843281&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6843281&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6843281&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6843281&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6843284&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6843284&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6843284&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6843284&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6843284&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6843290&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6843290&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6843290&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6843290&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6843290&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6843290&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6843290&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6843388&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6843388&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6843388&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6843403&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6843403&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6843403&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

43.813.356/0001-57 - B.
FILAGRANA CLEMENTE

09/12/2022 - 08:45:46 Bom dia Sr. Pregoeiro, Declaramos recurso contra a empresa A DE A PRADO
COMERCIO EIRELI, por ter deixado de apresentar algumas declarações exigidas
no item 9.1.12 do edital, tais como: Declaração autorizando a Prefeitura municipal
de Rurópolis realizar investigações, Declaração de Validade dos itens.

Indeferido

Justificativa: Reconheço a sua intenção de recurso e ao mesmo tempo indefiro, pois, esta comissão fez uma nova analise aos documentos de habilitação da licitante A DE A
PRADO COMERCIO EIRELI e constatou-se que as declarações citadas acima se encontra no rol de documentos enviado pela mesma. Por tanto indefiro a sua intenção de
recurso! Afim de darmos mais transparência ao indeferimento peço que o senhor faça o download do arquivo proposta e declaração as declarações se encontra na página 16.

Chat
Data Apelido Frase

07/12/2022 - 09:00:30 Pregoeiro Senhores licitantes, bom dia.

07/12/2022 - 09:01:47 Pregoeiro Estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico 034/2022-PE/SEMSA -SRP, promovido pela
prefeitura municipal de Rurópolis através da secretaria municipal de saúde. Antes de iniciar a fase
competitiva (lances), peço a atenção de todos para alguns breves avisos.

07/12/2022 - 09:02:59 Pregoeiro São de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o
cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por
terceiros.

07/12/2022 - 09:04:07 Pregoeiro Na presente licitação será adotado o modo de disputa ABERTO, previsto no DECRETO Nº 10.024, DE 20
DE SETEMBRO DE 2019

07/12/2022 - 09:04:31 Pregoeiro A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será
promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.

07/12/2022 - 09:05:04 Pregoeiro por esse motivo peço bastante atenção nos preços que os senhores iram oferta neste certame!

07/12/2022 - 09:05:40 Pregoeiro As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo Pregoeiro neste Chat.

07/12/2022 - 09:08:49 Pregoeiro Cabe a este Pregoeiro apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante
este Pregão com o portal de compras publicas, deve-se entrar em contato com o portal, que gerencia o
Sistema através do fone (61) 3120-3737, ou ainda através do link
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ .

07/12/2022 - 09:09:04 Pregoeiro Isto posto, procederemos agora à abertura dos itens. Iniciaremos nesse momento a verificação das
propostas inicialmente cadastradas.

07/12/2022 - 09:09:18 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

07/12/2022 - 09:09:46 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

07/12/2022 - 09:09:46 Sistema Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota
reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas.

07/12/2022 - 09:09:47 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

07/12/2022 - 09:09:47 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

07/12/2022 - 09:14:05 Pregoeiro senhores irei fazer o cancelamento do item 136 e 137 pois os mesmo estão se repetindo! certo de contar
com a compreensão dos senhores!

07/12/2022 - 09:32:23 Sistema O item 0136 foi cancelado por iniciativa do pregoeiro.

07/12/2022 - 09:32:23 Sistema Motivo: item se repetindo no edital!

07/12/2022 - 09:32:40 Sistema O item 0137 foi cancelado por iniciativa do pregoeiro.

07/12/2022 - 09:32:40 Sistema Motivo: item se repetindo no edital!

07/12/2022 - 09:35:46 Pregoeiro senhores irei abrir 20 itens aleatorio! e assim sucessivamente ate o termino da disputa de lances!

07/12/2022 - 09:35:54 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 09:35:54 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 09:35:54 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 09:35:54 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 09:35:54 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 09:35:54 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 09:35:54 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 09:35:54 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 09:35:54 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 09:35:54 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 09:36:21 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 09:36:21 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 09:36:21 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 09:36:21 Sistema O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 09:36:21 Sistema O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 09:36:21 Sistema O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 09:36:21 Sistema O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 09:36:21 Sistema O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.
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07/12/2022 - 09:36:21 Sistema O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 09:36:21 Sistema O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 10:10:00 Sistema O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 10:10:00 Sistema O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 10:10:00 Sistema O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 10:10:00 Sistema O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 10:10:00 Sistema O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 10:10:00 Sistema O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 10:10:00 Sistema O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 10:10:00 Sistema O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 10:10:00 Sistema O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 10:10:00 Sistema O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 10:18:04 Sistema O item 0004 foi encerrado.

07/12/2022 - 10:18:44 Sistema O item 0006 foi encerrado.

07/12/2022 - 10:19:56 Sistema O item 0003 foi encerrado.

07/12/2022 - 10:20:12 Sistema O item 0010 foi encerrado.

07/12/2022 - 10:22:34 Sistema O item 0012 foi encerrado.

07/12/2022 - 10:22:34 Sistema O item 0023 foi encerrado.

07/12/2022 - 10:24:03 Sistema O item 0027 foi encerrado.

07/12/2022 - 10:24:39 Sistema O item 0011 foi encerrado.

07/12/2022 - 10:24:53 Sistema O item 0009 foi encerrado.

07/12/2022 - 10:29:28 Sistema O item 0025 foi encerrado.

07/12/2022 - 10:30:16 Sistema O item 0016 foi encerrado.

07/12/2022 - 10:33:06 Sistema O item 0015 foi encerrado.

07/12/2022 - 10:41:22 Sistema O item 0028 foi encerrado.

07/12/2022 - 10:42:48 Sistema O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 10:42:48 Sistema O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 10:42:48 Sistema O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 10:42:48 Sistema O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 10:42:48 Sistema O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 10:42:48 Sistema O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 10:42:48 Sistema O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 10:42:48 Sistema O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 10:42:48 Sistema O item 0039 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 10:42:48 Sistema O item 0040 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 10:43:07 Sistema O item 0007 foi encerrado.

07/12/2022 - 10:43:50 Sistema O item 0030 foi encerrado.

07/12/2022 - 10:43:59 Sistema O item 0026 foi encerrado.

07/12/2022 - 10:52:47 Sistema O item 0014 foi encerrado.

07/12/2022 - 10:53:18 Sistema O item 0024 foi encerrado.

07/12/2022 - 10:54:15 Sistema O item 0022 foi encerrado.

07/12/2022 - 10:54:15 Sistema O item 0029 foi encerrado.

07/12/2022 - 10:55:26 Sistema O item 0005 foi encerrado.

07/12/2022 - 10:55:46 Sistema O item 0041 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 10:55:46 Sistema O item 0042 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 10:55:46 Sistema O item 0043 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 10:55:46 Sistema O item 0044 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 10:55:46 Sistema O item 0045 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 10:55:46 Sistema O item 0046 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 10:55:46 Sistema O item 0047 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 10:55:46 Sistema O item 0048 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 10:55:46 Sistema O item 0049 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 10:55:46 Sistema O item 0050 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 10:56:23 Sistema O item 0034 foi encerrado.

07/12/2022 - 10:56:23 Sistema O item 0035 foi encerrado.

07/12/2022 - 10:56:23 Sistema O item 0036 foi encerrado.

07/12/2022 - 10:56:39 Sistema O item 0032 foi encerrado.
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07/12/2022 - 10:56:39 Sistema O item 0033 foi encerrado.

07/12/2022 - 10:58:05 Sistema O item 0013 foi encerrado.

07/12/2022 - 11:09:00 Sistema O item 0001 foi encerrado.

07/12/2022 - 11:13:12 Sistema O item 0038 foi encerrado.

07/12/2022 - 11:13:41 Sistema O item 0044 foi encerrado.

07/12/2022 - 11:13:55 Sistema O item 0045 foi encerrado.

07/12/2022 - 11:15:40 Sistema O item 0051 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 11:15:40 Sistema O item 0052 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 11:15:40 Sistema O item 0053 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 11:15:40 Sistema O item 0054 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 11:15:40 Sistema O item 0055 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 11:15:40 Sistema O item 0056 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 11:15:40 Sistema O item 0057 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 11:15:40 Sistema O item 0058 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 11:15:40 Sistema O item 0059 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 11:15:40 Sistema O item 0060 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 11:15:51 Sistema O item 0031 foi encerrado.

07/12/2022 - 11:22:03 Sistema O item 0039 foi encerrado.

07/12/2022 - 11:22:39 Sistema O item 0040 foi encerrado.

07/12/2022 - 11:25:59 Sistema O item 0037 foi encerrado.

07/12/2022 - 11:26:02 Sistema O item 0046 foi encerrado.

07/12/2022 - 11:26:41 Sistema O item 0008 foi encerrado.

07/12/2022 - 11:26:59 Sistema O item 0043 foi encerrado.

07/12/2022 - 11:29:32 Sistema O item 0053 foi encerrado.

07/12/2022 - 11:31:01 Sistema O item 0042 foi encerrado.

07/12/2022 - 11:32:50 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 38,00 para o item 0047 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

07/12/2022 - 11:35:27 Sistema O item 0041 foi encerrado.

07/12/2022 - 11:35:27 Sistema O item 0047 foi encerrado.

07/12/2022 - 11:39:18 Sistema O item 0054 foi encerrado.

07/12/2022 - 11:40:27 Sistema O item 0051 foi encerrado.

07/12/2022 - 11:42:12 Sistema O item 0050 foi encerrado.

07/12/2022 - 11:44:42 Sistema O item 0052 foi encerrado.

07/12/2022 - 11:47:07 Sistema O item 0049 foi encerrado.

07/12/2022 - 11:47:07 Sistema O item 0056 foi encerrado.

07/12/2022 - 11:47:54 Sistema O item 0061 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 11:47:54 Sistema O item 0062 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 11:47:54 Sistema O item 0063 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 11:47:54 Sistema O item 0064 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 11:47:54 Sistema O item 0065 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 11:47:54 Sistema O item 0066 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 11:47:54 Sistema O item 0067 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 11:47:54 Sistema O item 0068 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 11:47:54 Sistema O item 0069 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 11:47:54 Sistema O item 0070 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 11:50:04 Sistema O item 0048 foi encerrado.

07/12/2022 - 11:50:13 Sistema O item 0058 foi encerrado.

07/12/2022 - 11:50:16 Sistema O item 0055 foi encerrado.

07/12/2022 - 11:50:25 Sistema O item 0059 foi encerrado.

07/12/2022 - 11:50:31 Sistema O item 0060 foi encerrado.

07/12/2022 - 12:01:25 Sistema O item 0061 foi encerrado.

07/12/2022 - 12:01:35 Pregoeiro senhores logo apos o encerramento dos itens em aberto a sessão sera suspensa para horario de almoço
retornaremos as 14 horas! para andamento da fase de lances!

07/12/2022 - 12:07:41 Sistema O item 0002 foi encerrado.

07/12/2022 - 12:08:05 Sistema O item 0064 foi encerrado.

07/12/2022 - 12:08:32 Sistema O item 0070 foi encerrado.

07/12/2022 - 12:09:23 Sistema O item 0065 foi encerrado.

07/12/2022 - 12:10:32 Sistema O item 0057 foi encerrado.
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07/12/2022 - 12:10:32 Sistema O item 0068 foi encerrado.

07/12/2022 - 12:12:17 Sistema O item 0066 foi encerrado.

07/12/2022 - 12:14:20 Sistema O item 0062 foi encerrado.

07/12/2022 - 12:14:59 Sistema O item 0063 foi encerrado.

07/12/2022 - 12:18:33 Sistema O item 0069 foi encerrado.

07/12/2022 - 12:20:03 Sistema O item 0067 foi encerrado.

07/12/2022 - 12:25:54 Sistema O item 0017 foi encerrado.

07/12/2022 - 12:25:54 Sistema O item 0018 foi encerrado.

07/12/2022 - 12:26:06 Sistema O item 0019 foi encerrado.

07/12/2022 - 12:26:06 Sistema O item 0020 foi encerrado.

07/12/2022 - 12:30:12 Sistema O item 0021 foi encerrado.

07/12/2022 - 14:05:20 Pregoeiro boa tarde senhores estamos de volta conforme combinado!

07/12/2022 - 14:08:34 Pregoeiro senhores irei manter o mesmo formato de abertura dos itens!

07/12/2022 - 14:08:43 Sistema O item 0071 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 14:08:43 Sistema O item 0072 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 14:08:43 Sistema O item 0073 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 14:08:43 Sistema O item 0074 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 14:08:43 Sistema O item 0075 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 14:08:43 Sistema O item 0076 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 14:08:43 Sistema O item 0077 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 14:08:43 Sistema O item 0078 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 14:08:43 Sistema O item 0079 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 14:08:43 Sistema O item 0080 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 14:08:49 Sistema O item 0081 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 14:08:49 Sistema O item 0082 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 14:08:49 Sistema O item 0083 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 14:08:49 Sistema O item 0084 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 14:08:49 Sistema O item 0085 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 14:08:49 Sistema O item 0086 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 14:08:49 Sistema O item 0087 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 14:08:49 Sistema O item 0088 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 14:08:49 Sistema O item 0089 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 14:08:49 Sistema O item 0090 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 14:19:18 Sistema O item 0082 foi encerrado.

07/12/2022 - 14:23:45 Sistema O item 0085 foi encerrado.

07/12/2022 - 14:25:52 Sistema O item 0081 foi encerrado.

07/12/2022 - 14:25:52 Sistema O item 0084 foi encerrado.

07/12/2022 - 14:26:16 Sistema O item 0074 foi encerrado.

07/12/2022 - 14:27:28 Sistema O item 0073 foi encerrado.

07/12/2022 - 14:28:30 Sistema O item 0088 foi encerrado.

07/12/2022 - 14:28:30 Sistema O item 0089 foi encerrado.

07/12/2022 - 14:32:58 Sistema O item 0087 foi encerrado.

07/12/2022 - 14:34:19 Sistema O item 0090 foi encerrado.

07/12/2022 - 14:47:53 Sistema O item 0086 foi encerrado.

07/12/2022 - 14:50:01 Sistema O item 0091 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 14:50:01 Sistema O item 0092 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 14:50:01 Sistema O item 0093 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 14:50:01 Sistema O item 0094 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 14:50:01 Sistema O item 0095 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 14:50:01 Sistema O item 0096 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 14:50:01 Sistema O item 0097 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 14:50:01 Sistema O item 0098 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 14:50:01 Sistema O item 0099 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 14:50:01 Sistema O item 0100 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 14:51:56 Sistema O item 0083 foi encerrado.

07/12/2022 - 14:53:48 Sistema O item 0075 foi encerrado.

07/12/2022 - 14:54:06 Sistema O item 0072 foi encerrado.
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07/12/2022 - 15:00:03 Sistema O item 0094 foi encerrado.

07/12/2022 - 15:00:41 Sistema O item 0095 foi encerrado.

07/12/2022 - 15:01:51 Sistema O item 0076 foi encerrado.

07/12/2022 - 15:09:28 Sistema O item 0097 foi encerrado.

07/12/2022 - 15:10:40 Sistema O item 0101 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 15:10:40 Sistema O item 0102 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 15:10:40 Sistema O item 0103 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 15:10:40 Sistema O item 0104 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 15:10:40 Sistema O item 0105 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 15:10:40 Sistema O item 0106 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 15:10:40 Sistema O item 0107 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 15:10:40 Sistema O item 0108 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 15:10:40 Sistema O item 0109 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 15:10:40 Sistema O item 0110 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 15:12:04 Sistema O item 0071 foi encerrado.

07/12/2022 - 15:18:52 Sistema O item 0093 foi encerrado.

07/12/2022 - 15:18:52 Sistema O item 0096 foi encerrado.

07/12/2022 - 15:18:52 Sistema O item 0098 foi encerrado.

07/12/2022 - 15:19:10 Sistema O item 0100 foi encerrado.

07/12/2022 - 15:24:01 Sistema O item 0110 foi encerrado.

07/12/2022 - 15:25:17 Sistema O item 0080 foi encerrado.

07/12/2022 - 15:30:08 Sistema O item 0105 foi encerrado.

07/12/2022 - 15:36:00 Sistema O item 0107 foi encerrado.

07/12/2022 - 15:36:00 Sistema O item 0108 foi encerrado.

07/12/2022 - 15:36:00 Sistema O item 0109 foi encerrado.

07/12/2022 - 15:36:32 Sistema O item 0102 foi encerrado.

07/12/2022 - 15:39:35 Sistema O item 0101 foi encerrado.

07/12/2022 - 15:40:50 Sistema O item 0111 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 15:40:50 Sistema O item 0112 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 15:40:50 Sistema O item 0113 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 15:40:50 Sistema O item 0114 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 15:40:50 Sistema O item 0115 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 15:40:50 Sistema O item 0116 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 15:40:50 Sistema O item 0117 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 15:40:50 Sistema O item 0118 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 15:40:50 Sistema O item 0119 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 15:40:50 Sistema O item 0120 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 15:40:54 Sistema O item 0091 foi encerrado.

07/12/2022 - 15:41:00 Sistema O item 0092 foi encerrado.

07/12/2022 - 15:41:06 Sistema O item 0099 foi encerrado.

07/12/2022 - 15:52:03 Sistema O item 0113 foi encerrado.

07/12/2022 - 15:58:04 Sistema O item 0103 foi encerrado.

07/12/2022 - 15:58:46 Sistema O item 0118 foi encerrado.

07/12/2022 - 15:59:34 Sistema O item 0104 foi encerrado.

07/12/2022 - 16:01:10 Sistema O item 0121 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 16:01:10 Sistema O item 0122 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 16:01:10 Sistema O item 0123 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 16:01:10 Sistema O item 0124 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 16:01:10 Sistema O item 0125 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 16:01:10 Sistema O item 0126 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 16:01:10 Sistema O item 0127 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 16:01:10 Sistema O item 0128 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 16:01:10 Sistema O item 0129 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 16:01:10 Sistema O item 0130 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 16:01:58 Sistema O item 0078 foi encerrado.

07/12/2022 - 16:07:19 Sistema O item 0077 foi encerrado.

07/12/2022 - 16:08:25 Sistema O item 0120 foi encerrado.
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07/12/2022 - 16:09:07 Sistema O item 0106 foi encerrado.

07/12/2022 - 16:13:22 Sistema O item 0123 foi encerrado.

07/12/2022 - 16:13:58 Sistema O item 0111 foi encerrado.

07/12/2022 - 16:18:32 Sistema O item 0112 foi encerrado.

07/12/2022 - 16:19:05 Sistema O item 0121 foi encerrado.

07/12/2022 - 16:19:26 Sistema O item 0125 foi encerrado.

07/12/2022 - 16:21:14 Sistema O item 0114 foi encerrado.

07/12/2022 - 16:25:26 Sistema O item 0116 foi encerrado.

07/12/2022 - 16:25:47 Sistema O item 0117 foi encerrado.

07/12/2022 - 16:28:41 Sistema O item 0115 foi encerrado.

07/12/2022 - 16:28:47 Sistema O item 0129 foi encerrado.

07/12/2022 - 16:28:59 Sistema O item 0128 foi encerrado.

07/12/2022 - 16:35:15 Sistema O item 0130 foi encerrado.

07/12/2022 - 16:43:33 Sistema O item 0079 foi encerrado.

07/12/2022 - 16:43:57 Sistema O item 0126 foi encerrado.

07/12/2022 - 16:43:57 Sistema O item 0127 foi encerrado.

07/12/2022 - 16:45:15 Sistema O item 0122 foi encerrado.

07/12/2022 - 16:45:36 Sistema O item 0119 foi encerrado.

07/12/2022 - 16:46:16 Sistema O item 0131 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 16:46:16 Sistema O item 0132 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 16:46:16 Sistema O item 0133 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 16:46:16 Sistema O item 0134 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 16:46:16 Sistema O item 0135 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 16:46:16 Sistema O item 0138 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 16:46:16 Sistema O item 0139 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 16:46:16 Sistema O item 0140 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 16:46:16 Sistema O item 0141 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 16:46:16 Sistema O item 0142 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 16:46:16 Sistema O item 0142 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/12/2022 - 16:46:25 Sistema O item 0143 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 16:46:25 Sistema O item 0144 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 16:46:25 Sistema O item 0145 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 16:46:25 Sistema O item 0146 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 16:46:25 Sistema O item 0147 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 16:46:25 Sistema O item 0148 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 16:46:25 Sistema O item 0149 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 16:46:25 Sistema O item 0150 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 16:46:25 Sistema O item 0151 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 16:46:25 Sistema O item 0152 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 16:46:30 Sistema O item 0153 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 16:46:30 Sistema O item 0154 foi aberto pelo pregoeiro.

07/12/2022 - 16:56:18 Sistema O item 0131 foi encerrado.

07/12/2022 - 16:56:18 Sistema O item 0133 foi encerrado.

07/12/2022 - 16:56:25 Sistema O item 0144 foi encerrado.

07/12/2022 - 16:56:25 Sistema O item 0145 foi encerrado.

07/12/2022 - 16:56:46 Sistema O item 0124 foi encerrado.

07/12/2022 - 16:57:19 Sistema O item 0149 foi encerrado.

07/12/2022 - 17:01:19 Sistema O item 0151 foi encerrado.

07/12/2022 - 17:01:19 Sistema O item 0152 foi encerrado.

07/12/2022 - 17:01:46 Sistema O item 0147 foi encerrado.

07/12/2022 - 17:04:00 Pregoeiro senhores logo apos o encerramento da fase de lances a sessão sera suspensa devido o horario,
retornaremos amanhã dia 08/12/2022 as 08:30 para andamento do certame!

07/12/2022 - 17:05:34 Sistema O item 0146 foi encerrado.

07/12/2022 - 17:06:25 Sistema O item 0148 foi encerrado.

07/12/2022 - 17:17:59 Sistema O item 0154 foi encerrado.

07/12/2022 - 17:20:23 Sistema O item 0153 foi encerrado.

07/12/2022 - 17:22:32 Sistema O item 0139 foi encerrado.
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07/12/2022 - 17:24:41 Sistema O item 0150 foi encerrado.

07/12/2022 - 17:31:21 Sistema O item 0140 foi encerrado.

07/12/2022 - 17:33:24 Sistema O item 0142 foi encerrado.

07/12/2022 - 17:33:33 Sistema O item 0143 foi encerrado.

07/12/2022 - 17:36:00 Sistema O item 0134 foi encerrado.

07/12/2022 - 17:37:57 Sistema O item 0135 foi encerrado.

07/12/2022 - 17:40:36 Sistema O item 0141 foi encerrado.

07/12/2022 - 17:41:09 Sistema O item 0132 foi encerrado.

07/12/2022 - 17:55:43 Pregoeiro Senhores analisem seus lances!

07/12/2022 - 17:56:04 Sistema O item 0138 foi encerrado.

07/12/2022 - 17:57:04 Pregoeiro A sessão está suspensa devido o horário retornaremos amanhã às 8:30 para andamento do certame não
deixem de acompanhar a sessão!

08/12/2022 - 08:30:35 Pregoeiro bom dia senhores licitantes estamos de volta conforme combinado!

08/12/2022 - 08:31:35 Pregoeiro Encerrada a fase de lances, iniciaremos a fase de aceitação/negociação/julgamento das propostas/lances
provisoriamente em primeiro lugar.

08/12/2022 - 08:41:17 Pregoeiro Antes de fazer a aceitação da quantidade e da descrição da proposta da empresa provisoriamente em
primeiro lugar, verificarei, de forma preliminar, sem adiantar a análise perfunctória própria da etapa de
habilitação, a pertinência entre a atividade econômica desenvolvida pela empresa e o objeto.

08/12/2022 - 08:41:37 Pregoeiro Além disso, verificarei a existência de eventual sanção que impeça a participação da empresa
provisoriamente em primeiro lugar nos itens do certame ou que impeça sua contratação junto a este órgão,
mediante consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0001 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
387,94.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0002 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
399,99.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0003 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 83,00.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0004 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$
125,00.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0005 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
139,99.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0006 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
1,74.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0007 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 9,98.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0008 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
53,05.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0009 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 6,98.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0010 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
70,93.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0011 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 25,00.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0012 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
1,04.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0013 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 1,20.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0014 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 4,80.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0015 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
26,44.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0016 teve como arrematante CIANO PRESENTES EIRELI - ME com lance de R$ 13,50.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0017 teve como arrematante G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI - ME com lance de R$
16,71.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0018 teve como arrematante G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI - ME com lance de R$
23,89.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0019 teve como arrematante G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI - ME com lance de R$
36,77.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0020 teve como arrematante G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI - ME com lance de R$
27,64.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0021 teve como arrematante G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI - ME com lance de R$
37,58.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0022 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
2,40.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0023 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
3,70.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0024 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
2,97.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0025 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
22,41.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0026 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$
150,00.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0027 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
72,56.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0028 teve como arrematante B. FILAGRANA CLEMENTE - ME com lance de R$ 21,85.
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08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0029 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
16,53.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0030 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 4,98.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0031 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
19,71.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0032 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
14,99.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0033 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
22,53.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0034 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
11,22.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0035 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
15,06.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0036 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
16,80.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0037 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
9,99.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0038 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
20,99.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0039 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 18,00.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0040 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
37,98.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0041 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 2,50.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0042 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
1,99.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0043 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
2,97.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0044 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
12,39.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0045 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
62,60.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0046 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
83,37.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0047 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 38,00.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0048 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$
965,00.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0049 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
313,03.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0050 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
7,97.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0051 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
52,12.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0052 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 28,00.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0053 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
16,97.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0054 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 15,00.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0055 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 46,00.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0056 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 50,00.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0057 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 80,00.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0058 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$
240,00.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0059 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 4,00.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0060 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 4,50.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0061 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 25,00.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0062 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 2,98.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0063 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 71,00.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0064 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 2,00.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0065 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 16,00.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0066 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 35,00.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0067 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$
128,00.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0068 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 2,95.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0069 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 34,98.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0070 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
26,72.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0071 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
278,99.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0072 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 20,99.
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08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0073 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
42,99.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0074 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
321,95.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0075 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
3,51.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0076 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 6,00.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0077 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$
100,00.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0078 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 47,00.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0079 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$
100,00.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0080 teve como arrematante CARBOME COMERCIAL LTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 61,99.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0081 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
509,99.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0082 teve como arrematante B. FILAGRANA CLEMENTE - ME com lance de R$ 182,00.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0083 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
63,03.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0084 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
55,99.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0085 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
19,91.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0086 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
35,97.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0087 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
363,92.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0088 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
6,95.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0089 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
5,99.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0090 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
9,95.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0091 teve como arrematante CARBOME COMERCIAL LTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 3,10.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0092 teve como arrematante CARBOME COMERCIAL LTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 3,95.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0093 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
4,22.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0094 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
4,80.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0095 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
5,86.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0096 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
1.015,84.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0097 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
1.015,99.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0098 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
807,79.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0099 teve como arrematante CARBOME COMERCIAL LTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 807,00.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0100 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
812,91.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0101 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 11,65.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0102 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
35,75.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0103 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 10,00.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0104 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 12,95.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0105 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
55,20.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0106 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 5,98.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0107 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
13,64.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0108 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
12,99.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0109 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
54,99.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0110 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
18,57.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0111 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 15,00.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0112 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 19,90.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0113 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
18,97.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0114 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 24,00.
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08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0115 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 64,00.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0116 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 25,00.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0117 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 8,00.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0118 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
169,97.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0119 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
114,99.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0120 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
348,89.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0121 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
129,89.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0122 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 75,00.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0123 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
127,95.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0124 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
214,99.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0125 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
28,94.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0126 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 75,00.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0127 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 3,00.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0128 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 33,98.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0129 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 53,98.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0130 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 69,00.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0131 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
32,03.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0132 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$
130,00.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0133 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
13,60.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0134 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 5,00.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0135 teve como arrematante A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 80,00.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0138 teve como arrematante B. FILAGRANA CLEMENTE - ME com lance de R$ 3,97.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0139 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
61,99.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0140 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
23,49.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0141 teve como arrematante B. FILAGRANA CLEMENTE - ME com lance de R$ 2,73.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0142 teve como arrematante B. FILAGRANA CLEMENTE - ME com lance de R$ 0,93.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0143 teve como arrematante B. FILAGRANA CLEMENTE - ME com lance de R$ 0,93.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0144 teve como arrematante CARBOME COMERCIAL LTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 133,41.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0145 teve como arrematante CARBOME COMERCIAL LTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 185,98.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0146 teve como arrematante B. FILAGRANA CLEMENTE - ME com lance de R$ 386,94.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0147 teve como arrematante B. FILAGRANA CLEMENTE - ME com lance de R$ 55,96.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0148 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
147,64.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0149 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
13,25.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0150 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
7,69.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0151 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
120,41.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0152 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
16,65.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0153 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
34,94.

08/12/2022 - 08:42:08 Sistema O item 0154 teve como arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME com lance de R$
34,93.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.
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08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0010. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0015. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0016. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0017. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0019. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0020. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0021. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0022. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0023. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0024. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0025. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0026. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0027. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0028. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0029. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0030. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0031. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0032. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0033. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0034. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0035. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0036. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0037. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0038. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0039. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0040. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0041. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0042. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0043. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0044. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0045. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0046. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0047. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0048. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0049. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0050. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0051. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0052. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0053. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0054. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0055. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0056. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0057. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0058. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0059. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0060. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0061. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0062. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0063. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0064. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0065. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0066. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.
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08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0067. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0068. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0069. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0070. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0071. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0072. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0073. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0074. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0075. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0076. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0077. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0078. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0079. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0080. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0081. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0082. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0083. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0084. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0085. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0086. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0087. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0088. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0089. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0090. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0091. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0092. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0093. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0094. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0095. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0096. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0097. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0098. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0099. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0100. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0101. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0102. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0103. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0104. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0105. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0106. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0107. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0108. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0109. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0110. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0111. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0112. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0113. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0114. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0115. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0116. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0117. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0118. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0119. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0120. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0121. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0122. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0123. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.
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08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0124. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0125. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0126. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0127. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0128. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0129. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0130. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0131. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0132. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0133. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0134. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0135. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0138. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0139. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0140. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0141. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0142. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0143. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0144. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0145. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0146. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0147. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0148. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0149. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0150. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0151. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0152. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0153. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0154. O prazo é até às 10:50 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 08:49:32 Sistema Motivo: Solicito que verifique a possiblidade de reduzir o valor da sua proposta.

08/12/2022 - 08:49:45 Pregoeiro o prazo de negociação foi aberto!

08/12/2022 - 08:52:55 F. CIANO PRESENTES
EIRELI

Negociação Item 0016: Bom dia, estamos no valor limite.

08/12/2022 - 08:53:00 F. G.P.A GERENCIAMEN... Negociação Item 0017: PREZADO(A), ESTAMOS NO NOSSO MELHOR VALOR PARA OS ITENS
ARREMATADOS, SEM A POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO

08/12/2022 - 08:54:46 F. T N HERMES MATERI... Negociação Item 0001: Bom dia! Senhor Pregoeiro. Estamos No Nosso Melhor Valor Para Os Itens
Arrematados, Sem A Possibilidade De Redução

08/12/2022 - 08:58:06 F. B. FILAGRANA
CLEMENTE

Negociação Item 0028: Bom dia sr. pregoeiro. Estamos no nosso melhor valor para os itens arrematados.
Sem a possibilidade de redução.

08/12/2022 - 09:07:20 F. A. DE A. PRADO CO... Negociação Item 0003: Bom dia, sr. pregoeiro. Já estamos no menor valor possível para os itens
arrematados por esta empresa.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0001.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0002.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0003.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0004.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0005.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0006.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0007.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0008.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0009.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0010.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0011.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0012.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0013.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0014.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0015.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0016.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0017.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0018.
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08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0019.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0020.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0021.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0022.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0023.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0024.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0025.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0026.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0027.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0028.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0029.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0030.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0031.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0032.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0033.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0034.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0035.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0036.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0037.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0038.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0039.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0040.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0041.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0042.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0043.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0044.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0045.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0046.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0047.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0048.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0049.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0050.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0051.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0052.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0053.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0054.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0055.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0056.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0057.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0058.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0059.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0060.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0061.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0062.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0063.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0064.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0065.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0066.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0067.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0068.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0069.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0070.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0071.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0072.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0073.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0074.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0075.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 09/12/2022 às 10:11:23.
Código verificador: 3F9AEB

Página 729 de 736

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0076.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0077.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0078.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0079.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0080.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0081.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0082.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0083.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0084.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0085.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0086.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0087.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0088.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0089.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0090.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0091.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0092.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0093.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0094.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0095.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0096.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0097.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0098.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0099.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0100.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0101.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0102.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0103.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0104.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0105.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0106.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0107.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0108.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0109.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0110.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0111.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0112.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0113.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0114.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0115.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0116.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0117.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0118.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0119.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0120.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0121.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0122.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0123.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0124.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0125.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0126.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0127.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0128.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0129.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0130.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0131.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0132.
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08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0133.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0134.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0135.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0138.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0139.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0140.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0141.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0142.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0143.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0144.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0145.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0146.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0147.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0148.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0149.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0150.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0151.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0152.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0153.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0154.

08/12/2022 - 09:11:27 Sistema Motivo: estarei encerrando o prazo de negociação pois não conseguimos um novo preço por parte da maioria
das licitantes arrematantes, sendo assim estarei dando andamento ao certame!

08/12/2022 - 09:12:27 Pregoeiro Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao valor negociado, em
arquivo único, por meio da opção de enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital.

08/12/2022 - 09:13:49 Pregoeiro um momento enquanto abrimos o campo para envio da mesma via sistema!

08/12/2022 - 09:15:36 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO.
O prazo de envio é até às 11:16 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 09:15:36 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI. O prazo
de envio é até às 11:16 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 09:15:36 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor CIANO PRESENTES EIRELI. O prazo de envio
é até às 11:16 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 09:15:36 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI. O prazo de envio é até às 11:16 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 09:15:36 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor B. FILAGRANA CLEMENTE. O prazo de envio
é até às 11:16 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 09:15:36 Sistema Foram solicitadas propostas readequadas para o fornecedor CARBOME COMERCIAL LTDA. O prazo de
envio é até às 11:16 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 09:15:57 Pregoeiro Apenas excepcionalmente, caso não seja possível o envio pelo sistema, a empresa poderá enviar a
proposta, para a caixa postal eletrônica licitação-pmr@hotmail.com , desde que dentro do prazo, sem
prejuízo de posterior encaminhamento por meio do sistema, garantindo-se, assim, amplo acesso aos
arquivos apresentados

08/12/2022 - 09:17:44 Pregoeiro o email acima citado e licitacao-pmr@hotmail.com ,como citei acima apenas excepcionalmente não consiga
enviar via sistema!

08/12/2022 - 09:22:19 Sistema O fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO enviou uma nova proposta readequada e um
novo arquivo para o item 0001.

08/12/2022 - 09:23:56 Sistema O fornecedor B. FILAGRANA CLEMENTE enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o
item 0028.

08/12/2022 - 09:28:51 Sistema O fornecedor CIANO PRESENTES EIRELI enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o
item 0016.

08/12/2022 - 09:33:37 Sistema O fornecedor G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI enviou uma nova proposta readequada e um
novo arquivo para o item 0017.

08/12/2022 - 09:48:23 Sistema O fornecedor CARBOME COMERCIAL LTDA enviou uma nova proposta readequada para o item 0080.

08/12/2022 - 10:15:30 Sistema O fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI enviou uma nova proposta readequada e um novo
arquivo para o item 0003.

08/12/2022 - 10:19:50 Sistema O fornecedor CARBOME COMERCIAL LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo
para o item 0080.

08/12/2022 - 11:22:55 Pregoeiro ola senhores o prazo de envio da proposta readequada foi encerrado um momento enquanto fazemos
analise das propostas!

08/12/2022 - 11:37:59 Sistema O fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI foi desclassificado para o item 0047 pelo pregoeiro.

08/12/2022 - 11:37:59 Sistema Motivo: licitante não apresentou preço readequado para o item arrematado!

08/12/2022 - 11:37:59 Sistema O item 0047 tem como novo arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO com lance de R$
260,00.

08/12/2022 - 11:45:11 Sistema Foi aberta negociação para o item 0047. O prazo é até às 12:15 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 11:45:11 Sistema Motivo: Solicito que verifique a possiblidade de reduzir o valor da sua proposta.

08/12/2022 - 11:47:03 F. T N HERMES MATERI... Negociação Item 0047: Estamos No Nosso Melhor Valor, Sem A Possibilidade De Redução

08/12/2022 - 11:48:23 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0047.
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08/12/2022 - 11:48:23 Sistema Motivo: licitantes diz ja esta em seu limite

08/12/2022 - 11:48:59 Sistema A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO foi definida pelo pregoeiro para 08/12/2022 às 13:48.

08/12/2022 - 11:49:30 Sistema O fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO enviou uma nova proposta readequada para o
item 0001.

08/12/2022 - 11:50:11 Pregoeiro foi aberto o prazo de envio de proposta ajustada para licitante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO
classificada como segunda colocada no item 47

08/12/2022 - 11:57:18 Sistema O fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO enviou uma nova proposta readequada para o
item 0001.

08/12/2022 - 12:02:41 Sistema O fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO enviou uma nova proposta readequada e um
novo arquivo para o item 0001.

08/12/2022 - 12:04:04 Sistema O prazo de envio de proposta readequada para o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO
foi encerrado pelo pregoeiro.

08/12/2022 - 12:04:04 Sistema Motivo: proposta anexado!

08/12/2022 - 12:04:59 Pregoeiro senhores a sessão esta suspensa para horario de almoço retornaremos as 14 horas para andamento do
certame!

08/12/2022 - 14:05:14 Pregoeiro boa tarde senhores estamos de volta conforme combinado!

08/12/2022 - 14:05:24 Pregoeiro As propostas das empresas A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI, B. FILAGRANA CLEMENTE, CARBOME
COMERCIAL LTDA, CIANO PRESENTES EIRELI, G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI, T N
HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO para os Itens arrematados foram aceitas

08/12/2022 - 14:07:03 Pregoeiro Passaremos à análise dos documentos de habilitação. Aguardem um momento, por favor.

08/12/2022 - 15:13:22 Sistema O fornecedor G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI foi inabilitado no processo.

08/12/2022 - 15:13:22 Sistema Motivo: Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS
EIRELI, deixou de anexa o item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria Municipal de
Saúde de Rurópolis - PA, que comprove que a licitante não se encontra em situação de mora ou
inadimplência com esta Prefeitura Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca forneceu ou
prestou qualquer serviço para esta municipalidade, o documento acima citado deveria ser adquirido através
de solicitação via e-mail ou no prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto iremos promove sua
inabilitação neste certame! Considerando que foi disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do
documento citado no item 9.3.7.

08/12/2022 - 15:13:22 Sistema O fornecedor G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI foi inabilitado para o item 0017 pelo
pregoeiro.

08/12/2022 - 15:13:22 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO com lance de R$
16,74.

08/12/2022 - 15:13:22 Sistema O fornecedor G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI foi inabilitado para o item 0018 pelo
pregoeiro.

08/12/2022 - 15:13:22 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO com lance de R$
23,92.

08/12/2022 - 15:13:22 Sistema O fornecedor G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI foi inabilitado para o item 0019 pelo
pregoeiro.

08/12/2022 - 15:13:22 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO com lance de R$
36,79.

08/12/2022 - 15:13:22 Sistema O fornecedor G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI foi inabilitado para o item 0020 pelo
pregoeiro.

08/12/2022 - 15:13:22 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO com lance de R$
27,66.

08/12/2022 - 15:13:22 Sistema O fornecedor G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI foi inabilitado para o item 0021 pelo
pregoeiro.

08/12/2022 - 15:13:22 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante B. FILAGRANA CLEMENTE com lance de R$ 37,60.

08/12/2022 - 15:14:08 Sistema O fornecedor CIANO PRESENTES EIRELI foi inabilitado no processo.

08/12/2022 - 15:14:08 Sistema Motivo: Seguindo o princípio da vinculação do edital a licitante CIANO PRESENTES EIRELI, deixou de
anexa o item 9.3.6. Atestado de Adimplência fornecida pela – Secretaria Municipal de Saúde de Rurópolis -
PA, que comprove que a licitante não se encontra em situação de mora ou inadimplência com esta Prefeitura
Municipal – Secretaria Municipal de Saúde ou quer nunca forneceu ou prestou qualquer serviço para esta
municipalidade, o documento acima citado deveria ser adquirido através de solicitação via e-mail ou no
prédio da prefeitura municipal de Rurópolis, portanto iremos promove sua inabilitação neste certame!
Considerando que foi disponibilizado o e-mail para fazer a solicitação do documento citado no item 9.3.7.

08/12/2022 - 15:14:08 Sistema O fornecedor CIANO PRESENTES EIRELI foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.

08/12/2022 - 15:14:08 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO com lance de R$
14,50.

08/12/2022 - 15:15:27 Pregoeiro irei abrir o prazo de negociação com a segunda colocada nos itens citados no chat!

08/12/2022 - 15:16:21 Sistema Foi aberta negociação para o item 0016. O prazo é até às 15:46 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 15:16:21 Sistema Motivo: Solicito que verifique a possiblidade de reduzir o valor da sua proposta.

08/12/2022 - 15:16:40 Sistema Foi aberta negociação para o item 0017. O prazo é até às 15:46 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 15:16:40 Sistema Motivo: Solicito que verifique a possiblidade de reduzir o valor da sua proposta.

08/12/2022 - 15:16:59 Sistema Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 15:46 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 15:16:59 Sistema Motivo: Solicito que verifique a possiblidade de reduzir o valor da sua proposta.

08/12/2022 - 15:17:16 Sistema Foi aberta negociação para o item 0019. O prazo é até às 15:47 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 15:17:16 Sistema Motivo: Solicito que verifique a possiblidade de reduzir o valor da sua proposta.

08/12/2022 - 15:17:39 Sistema Foi aberta negociação para o item 0020. O prazo é até às 15:48 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 15:17:39 Sistema Motivo: Solicito que verifique a possiblidade de reduzir o valor da sua proposta.
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08/12/2022 - 15:18:01 Sistema Foi aberta negociação para o item 0021. O prazo é até às 15:47 do dia 08/12/2022.

08/12/2022 - 15:18:01 Sistema Motivo: Solicito que verifique a possiblidade de reduzir o valor da sua proposta.

08/12/2022 - 15:20:30 F. B. FILAGRANA
CLEMENTE

Negociação Item 0021: Boa tarde Sr. Pregoeiro, Já estamos no nosso menor preço para esse item.

08/12/2022 - 15:34:43 F. T N HERMES MATERI... Negociação Item 0016: Boa tarde Sr. Pregoeiro, Já estamos com nosso menor preço para esses itens

08/12/2022 - 15:36:38 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0016.

08/12/2022 - 15:36:38 Sistema Motivo: licitante diz ja esta no limite!

08/12/2022 - 15:36:47 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0017.

08/12/2022 - 15:36:47 Sistema Motivo: licitante diz ja esta no limite!

08/12/2022 - 15:36:58 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0018.

08/12/2022 - 15:36:58 Sistema Motivo: licitante diz ja esta no limite!

08/12/2022 - 15:37:08 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0019.

08/12/2022 - 15:37:08 Sistema Motivo: licitante diz ja esta no limite!

08/12/2022 - 15:37:18 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0020.

08/12/2022 - 15:37:18 Sistema Motivo: licitante diz ja esta no limite!

08/12/2022 - 15:37:30 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0021.

08/12/2022 - 15:37:30 Sistema Motivo: licitante diz ja esta no limite!

08/12/2022 - 15:37:49 Sistema A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor B. FILAGRANA CLEMENTE foi definida
pelo pregoeiro para 08/12/2022 às 17:37.

08/12/2022 - 15:38:08 Sistema A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO foi definida pelo pregoeiro para 08/12/2022 às 17:38.

08/12/2022 - 15:38:28 Pregoeiro foi aberto o prazo de envio da proposta ajustada dos itens que tiveram novas arrematantes !

08/12/2022 - 15:44:17 Sistema O fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO enviou uma nova proposta readequada e um
novo arquivo para o item 0001.

08/12/2022 - 15:50:31 Pregoeiro senhores logo apos o encerramento do prazo de envio da proposta a sessão sera suspensa, retornaremos
amanhã dia 09/12/2022 as 08:30 para andamento do certame!

08/12/2022 - 16:11:56 Sistema O fornecedor B. FILAGRANA CLEMENTE enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o
item 0021.

09/12/2022 - 08:30:12 Pregoeiro bom dia senhores licitantes estamos de volta conforme combinado!

09/12/2022 - 08:31:04 Pregoeiro Proposta ajustada das empresas B. FILAGRANA CLEMENTE e T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO OK.

09/12/2022 - 08:35:22 Pregoeiro Informo que as empresas, A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI, CARBOME COMERCIAL LTDA, B.
FILAGRANA CLEMENTE, T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUCAO, comprovaram atender às
exigências editalícias.

09/12/2022 - 08:35:45 Pregoeiro Sendo assim, promoverei sua habilitação no sistema, momento no qual será aberto o prazo de 20 (vinte)
minutos para registro de eventual intenção recursal.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.
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09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0038 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0040 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0042 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0043 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0044 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0045 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0046 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0047 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0049 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0050 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0051 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0053 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0070 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0071 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0073 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0074 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0075 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0081 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0083 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0084 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0085 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0086 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0087 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0088 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0089 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0090 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0093 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.
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09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0094 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0095 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0096 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0097 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0098 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0100 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0102 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0105 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0107 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0108 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0109 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0110 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0113 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0118 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0119 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0120 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0121 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0123 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0124 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0125 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0131 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0133 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0139 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0140 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0148 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0149 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0150 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0151 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0152 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0153 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:05 Sistema Para o item 0154 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T N HERMES MATERIAIS DE
CONSTRUCAO.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.
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09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0039 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0041 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0048 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0052 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0054 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0055 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0056 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0057 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0058 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0059 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0060 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0061 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0062 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0063 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0064 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0065 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0066 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0067 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0068 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0069 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0072 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0076 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0077 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0078 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0079 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0101 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0103 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0104 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0106 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0111 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0112 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0114 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0115 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0116 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0117 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0122 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0126 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0127 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0128 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0129 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0130 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0132 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0134 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:13 Sistema Para o item 0135 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI.

09/12/2022 - 08:36:32 Sistema Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B. FILAGRANA CLEMENTE.

09/12/2022 - 08:36:32 Sistema Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B. FILAGRANA CLEMENTE.

09/12/2022 - 08:36:32 Sistema Para o item 0082 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B. FILAGRANA CLEMENTE.

09/12/2022 - 08:36:32 Sistema Para o item 0138 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B. FILAGRANA CLEMENTE.

09/12/2022 - 08:36:32 Sistema Para o item 0141 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B. FILAGRANA CLEMENTE.

09/12/2022 - 08:36:32 Sistema Para o item 0142 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B. FILAGRANA CLEMENTE.

09/12/2022 - 08:36:32 Sistema Para o item 0143 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B. FILAGRANA CLEMENTE.

09/12/2022 - 08:36:32 Sistema Para o item 0146 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B. FILAGRANA CLEMENTE.

09/12/2022 - 08:36:32 Sistema Para o item 0147 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B. FILAGRANA CLEMENTE.

09/12/2022 - 08:37:04 Sistema Para o item 0080 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARBOME COMERCIAL LTDA.

09/12/2022 - 08:37:04 Sistema Para o item 0091 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARBOME COMERCIAL LTDA.

09/12/2022 - 08:37:04 Sistema Para o item 0092 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARBOME COMERCIAL LTDA.

09/12/2022 - 08:37:04 Sistema Para o item 0099 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARBOME COMERCIAL LTDA.
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09/12/2022 - 08:37:04 Sistema Para o item 0144 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARBOME COMERCIAL LTDA.

09/12/2022 - 08:37:04 Sistema Para o item 0145 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CARBOME COMERCIAL LTDA.

09/12/2022 - 08:37:08 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 09/12/2022 às 08:57.

09/12/2022 - 08:45:46 Sistema O fornecedor B. FILAGRANA CLEMENTE - ME declarou intenção de recurso para o item 0135.

09/12/2022 - 08:50:08 Sistema O fornecedor B. FILAGRANA CLEMENTE - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

09/12/2022 - 09:06:40 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0135.

09/12/2022 - 09:06:40 Sistema Intenção: Bom dia Sr. Pregoeiro, Declaramos recurso contra a empresa A DE A PRADO COMERCIO
EIRELI, por ter deixado de apresentar algumas declarações exigidas no item 9.1.12 do edital, tais como:
Declaração autorizando a Prefeitura municipal de Rurópolis realizar investigações, Declaração de Validade
dos itens.

09/12/2022 - 09:06:40 Sistema Justificativa: Reconheço a sua intenção de recurso e ao mesmo tempo indefiro, pois, esta comissão fez uma
nova analise aos documentos de habilitação da licitante A DE A PRADO COMERCIO EIRELI e constatou-se
que as declarações citadas acima se encontra no rol de documentos enviado pela mesma. Por tanto indefiro
a sua intenção de recurso! Afim de darmos mais transparência ao indeferimento peço que o senhor faça o
download do arquivo proposta e declaração as declarações se encontra na página 16.

09/12/2022 - 09:41:11 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

09/12/2022 - 09:41:11 Sistema Intenção: Declaramos intenção de recurso contra a licitante T N HERMES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,
pois a mesma deixou de apresentar documentos solicitados nos ITENS 9.3.5 e do Edital, (Os participantes
deverão encaminhar os documentos constantes no subitem 9.1.8 (Incisos III, IV, V e VI), e no Subitem 9.1.9
(Inciso I) em nome da empresa e também de seus sócios...

09/12/2022 - 09:41:11 Sistema Justificativa: Senhor Licitante, por um equivoco esta solicitação acabou ficando no edital, tendo em vista que
este pregoeiro não ira exigir tais documentações de nenhum sócio referente a fiscal e trabalhista e sim só em
nome da empresa. Estamos tendo como base legal o Art 47 do Decreto nº 10.024/2019 permite, tanto na
fase de julgamento das propostas, quanto na habilitação, o pregoeiro sanar erros ou falhas que não alterem
a substâncias das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada,
registrada em ata e acessível aos licitantes. considerando que recebemos uma notificação de demanda do
tribunal de contas dos municípios, referente a essa exigência que havia ficado em um de nossos editais
anteriores! Portanto iremos indeferir a sua intenção de recurso e iremos prosseguir com o certame!

09/12/2022 - 09:43:30 Pregoeiro Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.

09/12/2022 - 10:04:57 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

José Edilson Machado Lima

Pregoeiro

ADRIANE FABIANO SOUZA

Apoio

Jecson Cervinski

Apoio
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