

ESTIMATIVA DE DESPESA

PROCESSO Nº 40/2024-SEFIN

OBJETO: Contratação de instituição bancária para serviços de administração e operacionalização de constas reguladora e garantia.

Nos termos do art. 5º, IV, do Decreto nº 107.812-PMB e art. 164, §3º, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88, apresenta-se a pesquisa de preços seguinte.

PROPOSTA 1 - BANCO DO BRASIL

Contratação: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)

Manutenção mensal: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Total de 1 ano financeiro: R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)

Total do contrato: 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais)

PROPOSTA 2 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ (BANPARÁ)

Manutenção mensal: R\$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais).

Total de 1 ano financeiro: R\$ 48.600,00 (quarenta e oito mil e seiscentos reais)

Total do contrato: 48.600,00 (quarenta e oito mil e seiscentos reais)

PROPOSTA 3 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF)

Esta instituição bancária respondeu ao e-mail desta Secretaria, informando que não apresentará proposta.

PROPOSTA 4 - BANCO DA AMAZÔNIA (BASA)

Esta instituição bancária não respondeu à solicitação desta Secretaria.

Considerando as propostas apresentadas, a proposta 2 - Banco do Estado do Pará, é a mais vantajosa para a Administração em relação à proposta 1 - Banco do Brasil, uma vez que o BANPARÁ oferece os mesmos serviços sem custo à contratação e com valor mensal economicamente mais viável de R\$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), totalizando o valor anual de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).



Quando ao Banco do Brasil, apresenta proposta com a cobrança de contratação no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) e com este mesmo valor mensal dos serviços, sendo o total anual de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) e a contratar pelo valor de R\$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco reais).

Belém(PA), 19 de março de 2024.



Ileide Araújo Montenegro
Seção de Compras/DRM/DEAD/SEFIN



Kelly Luzia O. V. Bezerra
Chefe da DRM/DEAD/SEFIN



Edilamar Rodrigues de Moraes
Responsável Técnico



Elias Souza Borges
Responsável Técnico

