



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
COMPLEXO DE ABASTECIMENTO DO JURUNAS
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QDE	UND	\$ UNIT	TOTAL
1	Engenheiro 6h/dia	1,00	Mês	11.771,16	11.771,16
2	Encarregado	1,00	Mês	1.397,73	1.397,73
3	Almoxarife	1,00	Mês	1.397,73	1.397,73
4	Vigia	1,00	Mês	946,53	946,53
	TOTAL				15.513,15
	ENCARGOS SOCIAIS(55,07%)				8.543,09
	TOTAL COM ENCARGOS SOCIAIS				24.056,24
	BDI (30,50 %)				7.337,15
	TOTAL ADMINISTRACAO DA OBRA				31.393,40