

| QUADRO RESUMO                              |                                                             |     |               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| I                                          | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO                      | R\$ | 1.058.997,54  |
| II                                         | PRÉDIO PRINCIPAL (1 UNIDADE)                                | R\$ | 3.403.323,76  |
| III                                        | CONSTRUÇÃO DA CAMARA DE CARNE / DESOSSA E PEIXE (1 UNIDADE) | R\$ | 35.707,97     |
| IV                                         | REFORMA DO PRÉDIO SECON / ASSOCIAÇÃO (1 UNIDADE)            | R\$ | 145.810,82    |
| V                                          | CONSTRUÇÃO DEPÓSITO FARINHA / DIVERSOS E SESAN (1 UNIDADE)  | R\$ | 56.411,48     |
| VI                                         | CONSTRUÇÃO DA GUARITA (1 UNIDADE)                           | R\$ | 30.839,85     |
| VII                                        | URBANIZAÇÃO                                                 | R\$ | 1.346.800,28  |
| VIII                                       | CONSTRUÇÃO DO BOX DE AÇAÍ (2 UNIDADES)                      | R\$ | 36.817,40     |
| IX                                         | CONSTRUÇÃO DO BOX DE HORTIFRUTI TIPO 01 (104 UNIDADES)      | R\$ | 761.317,20    |
| XI                                         | CONSTRUÇÃO DO BOX DE AVES - (7 UNIDADES)                    | R\$ | 26.468,59     |
| XII                                        | CONSTRUÇÃO DO BOX DE FARINHA - (44 UNIDADES)                | R\$ | 85.089,48     |
| XIII                                       | CONSTRUÇÃO DO BOX INDUSTRIALIZADO - (84 UNIDADES)           | R\$ | 362.647,18    |
| XIV                                        | CONSTRUÇÃO DO BOX DESCARTÁVEIS (1 UNIDADE)                  | R\$ | 4.317,39      |
| XV                                         | CONSTRUÇÃO DO BOX DE MERCEÁRIA (10 UNIDADES)                | R\$ | 75.405,40     |
| XVI                                        | CONSTRUÇÃO DO BOX DE ERVAS (5 UNIDADES)                     | R\$ | 37.695,28     |
| XVII                                       | CONSTRUÇÃO DO BOX DE CARNE+VISCERAS (36 UNIDADES)           | R\$ | 318.752,64    |
| XVIII                                      | CONSTRUÇÃO DO BOX DE SUÍNOS (3 UNIDADES)                    | R\$ | 26.562,62     |
| XIX                                        | CONSTRUÇÃO DO BOX DE LANCHE TIPO A (16 UNIDADES)            | R\$ | 83.183,43     |
| XX                                         | CONSTRUÇÃO DO BOX DE REFEIÇÃO TIPO A (16 UNIDADES)          | R\$ | 83.183,43     |
| XXII                                       | CONSTRUÇÃO DO BOX DE CAFÉ/GELO TIPO A (2 UNIDADES)          | R\$ | 10.397,86     |
| XXIII                                      | CONSTRUÇÃO DO BOX DE LANCHE TIPO B (6 UNIDADES)             | R\$ | 25.817,59     |
| XXIV                                       | CONSTRUÇÃO DO BOX DE REFEIÇÃO TIPO B (10 UNIDADES)          | R\$ | 43.029,44     |
| XXV                                        | CONSTRUÇÃO DO BOX DE CHURRASCO TIPO B (1 UNIDADE)           | R\$ | 4.302,87      |
| XXVI                                       | CONSTRUÇÃO DO BOX DE GELO/POUPA TIPO B (1 UNIDADE)          | R\$ | 4.302,87      |
| XXVII                                      | CONSTRUÇÃO DO BOX DE CARANGUEJO (8 UNIDADES)                | R\$ | 13.017,92     |
| XXVIII                                     | CONSTRUÇÃO DO BOX DE PESCADO (46 UNIDADES)                  | R\$ | 240.266,53    |
| XXIX                                       | CONSTRUÇÃO DO BOX DE ROUPAS (44 UNIDADES)                   | R\$ | 315.894,29    |
| XXX                                        | CONSTRUÇÃO DO BOX DE CARVÃO (2 UNIDADES)                    | R\$ | 14.445,44     |
| XXXI                                       | CONSTRUÇÃO DO BOX DE SERVIÇOS (4 UNIDADES)                  | R\$ | 28.890,71     |
| XXXII                                      | CONSTRUÇÃO DO BOX DE ESTÚDIO (1 UNIDADE)                    | R\$ | 7.222,65      |
| XXXIII                                     | CONSTRUÇÃO DO BOX DE RELÓGIO (1 UNIDADE)                    | R\$ | 7.222,65      |
| XXXIV                                      | CONSTRUÇÃO DO BOX DE SALÃO (1 UNIDADE)                      | R\$ | 7.222,65      |
| XXXV                                       | CONSTRUÇÃO DO BOX DE CAMARÃO SECO (9 UNIDADES)              | R\$ | 32.388,86     |
| XXXVI                                      | CONSTRUÇÃO DO BOX DE MARISCO + CAMARÃO FRESCO (3 UNIDADES)  | R\$ | 10.780,61     |
| INSTALAÇÃO                                 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, SANITÁRIA E INCÊNDIO                 | R\$ | 490.992,62    |
| INSTALAÇÃO                                 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA                                         | R\$ | 1.833.450,57  |
| TOTAL DA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DO JURUNAS |                                                             | R\$ | 11.068.977,87 |