



PARAUAPEBAS
PREFEITURA

SEMOB
Secretaria Municipal
de Obras

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS

OBRA	SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO CADASTRAL DAS VIAS, EDIFICAÇÕES, CERCAS, POSTES, LINHAS DE TRANSMISSÃO, EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. (SINAPI 02/2019, DNIT 07/2018 e orse 12/2018)	BDI - 29,68%							
DATA BASE SINAPI 11/2018 - DNIT 05/2018									
ITEM	CODIGO	FONTE	SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO	SERVIÇOS PRELIMINARES	UNID	QUANT	VALOR	VALOR C/BDI	TOTAL
1.0					unid	1,00	R\$221.712,40	R\$ 287.516,64	R\$287.516,64
									R\$287.516,64

OBS: Os preços adotados no QQP (Quadro de Quantidade e Preços) foram extraído das planilhas oficiais sitadas acima (SINAPI, DNIT e ORSE), estas planilhas são as mais recentes (atualizadas) das suas respectivas bases. Os preços apresentados neste QQP (Quadro de Quantidade e Preços) são referenciais para que as licitantes possam elaborar suas propostas respectivas bases.

PMP/SEFAZ-CPL-Mat. 6460
CONFERE COM ORIGINAL
Em: 16/05/19
Francisco André de Souza Coelho

João Batista das Flores
Engº Civil
CT: 51971 / CREA 2607299683
SEMOB

André Luiz Vasconcelos dos Santos
Diretor de Projetos
CT: 51965 / CREA 29307 D PA
SEMOB





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS

OBRA : SERVIÇOS TOPOGRAFICOS

COMPOSIÇÃO

sinapi	88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2000	R\$ 9,64	R\$ 19.280,00
sinapi	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2000	R\$ 15,71	R\$ 31.420,00
sinapi	88597	DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1000	R\$ 24,12	R\$ 24.120,00
sinapi	88284	MOTORISTA DE VEICULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2000	R\$ 13,97	R\$ 27.940,00
ORSE	6573	Instrumental de topografia	mês	12	R\$ 1.097,70	R\$ 13.172,40
DNIT	E9093	Veiculo leve - 53 kW (sem motorista)	H	2000	R\$ 52,89	R\$ 105.780,00
Total Geral						R\$ 221.712,40

OBS: Os preços adotados no QQP (Quadro de Quantidade e Preços) foram extraído das planilhas oficiais citadas acima (SINAPI;DNIT,ORSE), estas planilhas são as mais recentes (atualizadas) das suas respectivas bases.

OBS: A PLANILHA FOI REVISADA EM :01-28 DE MARÇO 2019

João Batista das Flores
Engº Civil
CT: 51971 / CREA 2607299683
SEMOB

André Luiz Vasconcelos dos Santos
Diretor de Projetos
CT 51.885 / CREA 29307 / 1142
SEMOB

PMP/SEFAZ-CPL-Mat. 6460
CONFERE COM ORIGINAL
Em: 16/05/19
Francisco André de Souza Coelho