



ATA PARCIAL

Prefeitura Municipal de Chaves
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Pregão Eletrônico - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
01/06/2021 17:58	02/06/2021 08:00	16/06/2021 08:00	21/06/2021 10:09	21/06/2021 10:10

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
02/06/2021 08:00	11/06/2021 08:00	16/06/2021 09:59	16/06/2021 10:00	14/06/2021 11:24	Paulo Fernando Neves da Rocha Junior

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
10/06/2021 - 16:59	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	15/06/2021 - 17:14	Indeferido	Pedido: IMPUGNAÇÃO CHAVES (1).pdf Julgamento: RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO.pdf

Seja recebida e considerada tempestiva a presente impugnação para, ao final, ser julgada procedente com a consequente retificação do edital licitatório registrado PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-FMS nos termos aqui discutidos, para que seja adequado às normas supramencionadas, já que no regulamento das contratações é evidenciado que a licitação deve se ater ao princípio da legalidade.

Pedimos, ainda, que se faça constar a exigência de habilitação técnica para que seja incluída a apresentação dos profissionais técnico em enfermagem e gestor Ambiental com Curso superior, devendo os mesmo apresentar os certificações de suas classes, bem como atestado de capacidade técnica de já haver realizado atividade pertinente ao objeto da presente licitação

Ainda, solicitamos que seja anexado ao processo licitatório o termo de referência, pelos motivos já justificados e por ser exigência legal;

Por fim, que seja retirada a obrigatoriedade do SICAF, por ser inscrição obrigatória apenas nas licitações realizadas no Portal de Compras Governamentais, não se aplicando ao caso.

Ante o exposto, conheço o presente recurso por ser TEMPESTIVO, para no mérito julgá-lo IMPROCEDENTE, e determino que seja dado prosseguimento ao feito, decidindo manter o edital e seus anexos, bem como a data e horário de abertura do certame para o dia 21 de junho de 2021, às 10h00min

15/06/2021 - 18:12	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL	17/06/2021 - 11:04	Indeferido	Pedido: IMPUGNAÇÃO CHAVES edital retificado.pdf Julgamento: RESPOSTA DE IMPUGNAÇÃO-segundo recurso.pdf
--------------------	----------------------	--------------------	------------	---

A licitação em discussão traz cláusulas que, por apresentarem vícios, comprometem a disputa, trazendo prejuízos não só aos licitantes, como ao próprio Órgão, que fica impedido de analisar ofertas que seriam vantajosas no que se refere a qualidade dos serviços apresentados.

Vícios estes que criam óbice à realização da disputa, por que deixa de estabelecer critérios essenciais de qualificação, ferindo dispositivos legais que regem o processo licitatório, sobre os quais discorreremos a seguir.

Além desses vícios, existem solicitações "exorbitantes" não obrigatória como causa de desabilitação.

Ressalta-se que mesmo com a retificação do Edital, observou-se apenas a mudança da data, ficando mantido os vícios impugnados anteriormente.

Dessa forma estamos impugnando o edital retificado apenas na data.

Ante o exposto, conheço o presente recurso por ser TEMPESTIVO, para no mérito julgá-lo IMPROCEDENTE, considerando que as alegações da licitantes, são repetitivas, e meramente protelatórios, pois as referidas alegações já foram rejeitadas pós as referidas alegações já foram respondidas em recurso anterior, impetrado pela referida e determino que seja dado prosseguimento ao feito, decidindo manter o edital e seus anexos, bem como a data e horário de abertura do certame para o dia 21 de junho de 2021, às 10h00min.

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
14/06/2021 - 13:46	SOBRA A IMPUGNAÇÃO	15/06/2021 - 17:17

Solicito informações sobre alteração da data de abertura para o dia 21.06.2021, bem como informações sobre a ausência da resposta da impugnação inserida. Qual a justificativa da presente Administração Pública para a alteração da data de abertura do procedimento? Frisando que nada do edital fora mudado, não existindo desse portal errata que justifique a causa da alteração.

A abertura foi alterada em decorrência, a falhas na publicação, a qual não apresentou o interstício mínimo, o que obrigou a administração a republicar o respectivo certame.

10/06/2021 - 15:52	Esclarecimento a respeito do Termo de Referência	10/06/2021 - 16:31
--------------------	--	--------------------

Boa tarde.

Não consigo localizar o Termo de referência do Edital 005.2021-PMB, ele não aparece dentro do anexo do Edital e não tem outro anexo que fosse disponibilizado na página de Documentos do Processo. Poderiam disponibilizar via e-mail ou publicar na página do portal de compras públicas?

Prezado licitante, informamos que o documento que se refere, encontra-se logo após o Anexo VI do Edital, com as devidas especificações do objeto. (MINISTERIO DA SAUDE-FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE. Nº / ANO DA PROPOSTA 040975/2015

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
------	------	-----------	---------------	------	---------	-------------

0001				
0001	ETAPA 1.1. 180 VISITAS DOMICILIARES PARA LEVANTAMENTO DE DADOS SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROJETO	45.334,00	1	UN
0002	ETAPA 1.2. 1 (UM) RELATÓRIO TÉCNICO COM O RESULTADO DO DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL. 30 IMPRESSÕES GRÁFICAS DO DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL	22.400,00	1	UN
VALOR TOTAL ESTIMADO		67.734,00		
0002				
0001	ETAPA 2.1. 3 OFICINAS PARA FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES NAS TEMÁTICAS DE SAÚDE AMBIENTAL. 3 EVENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM GINCANAS E CONCURSOS ENVOLVENDO O TEMA. 3 WORKSHOPS SOBRE TEMAS ENVOLVENDO A SAÚDE AMBIENTAL	89.245,00	1	UN
0002	ETAPA 2.2. PROMOVER 3 MOSTRAS DE FILMES EDUCATIVOS E PEÇAS TEATRAIS SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS AO TEMA	14.929,60	1	UN
VALOR TOTAL ESTIMADO		104.174,60		
0003				
0001	ETAPA 3.1. 3 CICLO DE PALESTRAS SOBRE A TEMÁTICA DO PROJETO. 3 OFICINAS DE REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL RECICLÁVEL	33.145,00	1	UN
0002	ETAPA 3.2 3 PROCEDIMENTOS (CAPACITAÇÃO, FORMALIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA) PARA APOIAR A COLETA SELETIVA E O FORTALECIMENTO DA ENTIDADE DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	82.182,40	1	UN
0003	ETAPA 3.3 - 3 MUTIRÕES DE LIMPEZA DOS RIOS E CÔRREGOS DE MAIOR TRAFICO FLUVIAL E DE DRENAGEM DE ÁGUAS DAS LOCALIDADES DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO. REALIZAR 3 REUNIÕES COM O INTUITO DE FOMENTAR A CRIAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE MATERIAL RECICLÁVEL	72.659,00	1	UN
VALOR TOTAL ESTIMADO		187.986,40		
0004				
0001	4.1. 1 TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR PARA ELABORAR O RELATÓRIO FINAL.	34.500,00	1	UN
0002	ETAPA 4.2. REALIZAR UMA AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO PROJETO NAS COMUNIDADES BENEFICIADAS	12.000,00	1	UN
0003	ETAPA 4.3. REALIZAR UMA PRODUÇÃO DE REGISTROS FOTOGRÁFICOS E DE VÍDEOS PARA O TRABALHO REALIZADO	4.000,00	1	UN
VALOR TOTAL ESTIMADO		50.500,00		

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
01/06/2021	EDITAL P.ELET. 005-2021.pdf
15/06/2021	EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 005-2021-Retificado.pdf
15/06/2021	Aviso de Retificação.pdf
30/06/2021	CONTRARRAZÕES-MSV AMAZON.pdf
05/07/2021	RESPOSTA AOS RECURSOS.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
10/06/2021 - 15:52	Pedido de esclarecimento enviado para o processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB	Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2021 - 16:59	Impugnação enviada para o processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB	Você recebeu um novo pedido de impugnação no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/06/2021 - 13:46	Pedido de esclarecimento enviado para o processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB	Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/06/2021 - 18:12	Impugnação enviada para o processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB	Você recebeu um novo pedido de impugnação no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/06/2021 - 12:00	Negociação aberta para o processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB	Você recebeu um novo pedido de negociação nos lotes 1,3,4 do processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/06/2021 - 12:00	Negociação aberta para o processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 2 do processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/06/2021 - 12:49	Mensagem para negociação no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/06/2021 - 13:00	Mensagem para negociação no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/06/2021 - 13:23	Mensagem para negociação no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/06/2021 - 14:06	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 21/06/2021 às 14:35.
21/06/2021 - 14:27	Mensagem para negociação no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/06/2021 - 15:58	Envio de Propostas Readequadas PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 21/06/2021 às 16:00.
21/06/2021 - 15:58	Envio de Propostas Readequadas PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo pregoeiro para 21/06/2021 às 16:00.
21/06/2021 - 15:58	Envio de Propostas Readequadas PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0003 foi definida pelo pregoeiro para 21/06/2021 às 16:00.
21/06/2021 - 15:59	Envio de Propostas Readequadas PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0004 foi definida pelo pregoeiro para 21/06/2021 às 16:00.
21/06/2021 - 16:08	Envio de Propostas Readequadas PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 21/06/2021 às 16:40.
21/06/2021 - 16:08	Envio de Propostas Readequadas PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo pregoeiro para 21/06/2021 às 16:40.
21/06/2021 - 16:08	Envio de Propostas Readequadas PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0003 foi definida pelo pregoeiro para 21/06/2021 às 16:40.
21/06/2021 - 16:09	Envio de Propostas Readequadas PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0004 foi definida pelo pregoeiro para 21/06/2021 às 16:40.
21/06/2021 - 16:32	Intenção de recurso enviada para o processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB	Você recebeu uma nova intenção de recurso no lote 0001 do processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/06/2021 - 16:32	Intenção de recurso enviada para o processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB	Você recebeu uma nova intenção de recurso no lote 0002 do processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/06/2021 - 16:32	Intenção de recurso enviada para o processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB	Você recebeu uma nova intenção de recurso no lote 0003 do processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/06/2021 - 16:32	Intenção de recurso enviada para o processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB	Você recebeu uma nova intenção de recurso no lote 0004 do processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/06/2021 - 17:06	Intenção de recurso enviada para o processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB	Você recebeu uma nova intenção de recurso no lote 0001 do processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/06/2021 - 17:07	Intenção de recurso enviada para o processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB	Você recebeu uma nova intenção de recurso no lote 0002 do processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/06/2021 - 17:07	Intenção de recurso enviada para o processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB	Você recebeu uma nova intenção de recurso no lote 0003 do processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

21/06/2021 - 17:07	Intenção de recurso enviada para o processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB	Você recebeu uma nova intenção de recurso no lote 0004 do processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/06/2021 - 17:15	Recurso enviado para o processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB	Você recebeu uma nova intenção de recurso no lote 0001 do processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/06/2021 - 17:15	Recurso enviado para o processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB	Você recebeu uma nova intenção de recurso no lote 0002 do processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/06/2021 - 17:16	Recurso enviado para o processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB	Você recebeu uma nova intenção de recurso no lote 0003 do processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/06/2021 - 17:18	Recurso enviado para o processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB	Você recebeu uma nova intenção de recurso no lote 0004 do processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021-PMB. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Lote	Item	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Melhor Lance	Valor Total
0001		META 01- Realizar 1 (um) diagnóstico Socioambiental, cobrindo o bairro Centro da Sede do município e as comunidades ribeirinhas do Arapixi e Nascimento, visando conhecimento para melhor aproveitamento das ações a serem realizadas.						
	0001	Etapa 1.1. 180 visitas domiciliares para levantamento de dados socioeconômicos e ambientais das famílias beneficiadas pelo projeto		N/C	N/C	1	44.326,50	44.326,50
	0002	Etapa 1.2. 1 (um) Relatório Técnico com o resultado do diagnóstico socioambiental. 30 Impressões Gráficas do Diagnóstico Socioambiental		N/C	N/C	1	21.392,50	21.392,50
		VENCEDOR	MSV AMAZON CONSULTORIA SERVICOS EIRELI					65.719,00
0002		Meta 2 – Realização de 12 ações educativas de saúde ambiental nas comunidades beneficiadas						
	0001	Etapa 2.1. 3 Oficinas para formação de multiplicadores nas temáticas de saúde ambiental. 3 Eventos nas Escolas Municipais com gincanas e concursos envolvendo o tema. 3 Workshops sobre temas envolvendo a saúde ambiental		N/C	N/C	1	89.117,20	89.117,20
	0002	Etapa 2.2. Promover 3 Mostras de Filmes Educativos e Peças Teatrais sobre assuntos relacionados ao tema		N/C	N/C	1	14.801,80	14.801,80
		VENCEDOR	MSV AMAZON CONSULTORIA SERVICOS EIRELI					103.919,00
0003		Meta 3 – Realizar 15 Ações educativas e de apoio voltadas para infraestrutura da coleta seletiva, para os catadores de materiais recicláveis e para a gestão dos resíduos sólidos						

0001	Etapa 3.1. 3 Ciclo de palestras sobre a temática do projeto. 3 oficinas de reaproveitamento de material reciclável	N/C	N/C	1	32.582,87	32.582,87
0002	Etapa 3.2 3 procedimentos (capacitação, formalização, infraestrutura) para apoiar a coleta seletiva e o fortalecimento da entidade dos catadores de materiais recicláveis	N/C	N/C	1	81.620,27	81.620,27
0003	Etapa 3.3 - 3 Mutirões de limpeza dos rios e córregos de maior tráfico fluvial e de drenagem de Águas das localidades de abrangência do Projeto. Realizar 3 reuniões com o intuito de fomentar a criação de associações e cooperativas de material Reciclável	N/C	N/C	1	72.096,86	72.096,86
VENCEDOR		MSV AMAZON CONSULTORIA SERVICOS EIRELI				186.300,00
0004	Meta 4 – Realizar 3 procedimentos de acompanhamento e avaliação da execução do projeto					
0001	4.1. 1 Técnico de nível superior para elaborar o relatório final.	MSV	MSV	1	34.333,32	34.333,32
0002	Etapa 4.2. Realizar uma avaliação do impacto do projeto nas comunidades beneficiadas	MSV	MSV	1	11.833,33	11.833,33
0003	Etapa 4.3. Realizar uma produção de registros fotográficos e de vídeos para o trabalho realizado	MSV	MSV	1	3.833,33	3.833,33
VENCEDOR		MSV AMAZON CONSULTORIA SERVICOS EIRELI				0,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - Etapa 1.1. 180 visitas domiciliares para levantamento de dados socioeconômicos e ambientais das famílias beneficiadas pelo projeto

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
MSV AMAZON CONSULTORIA SERVICOS EIRELI	17.305.612/0001-95	17/06/2021 - 09:18:10	N/C	N/C	1	45.334,00	45.334,00	Sim
RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS	17.281.172/0001-83	20/06/2021 - 11:47:56	N/C	N/C	1	45.334,00	45.334,00	Sim

ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA	22.684.967/0001-72	21/06/2021 - 09:44:22	N/C	N/C	1	410.395,00	410.395,00	Sim
J de J Araujo Maciel	10.527.964/0001-46	21/06/2021 - 10:03:12	N/C	N/C	1	43.330,00	43.330,00	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0001 - Etapa 2.1. 3 Oficinas para formação de multiplicadores nas temáticas de saúde ambiental. 3 Eventos nas

Escolas Municipais com gincanas e concursos envolvendo o tema. 3 Workshops sobre temas envolvendo a saúde ambiental

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
MSV AMAZON CONSULTORIA SERVICOS EIRELI	17.305.612/0001-95	17/06/2021 - 09:23:11	N/C	N/C	1	89.245,00	89.245,00	Sim
RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS	17.281.172/0001-83	20/06/2021 - 11:48:56	N/C	N/C	1	89.245,00	89.245,00	Sim
J de J Araujo Maciel	10.527.964/0001-46	21/06/2021 - 10:04:22	N/C	N/C	1	89.000,00	89.000,00	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0001 - Etapa 3.1. 3 Ciclo de palestras sobre a temática do projeto. 3 oficinas de reaproveitamento de material reciclável

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
MSV AMAZON CONSULTORIA SERVICOS EIRELI	17.305.612/0001-95	17/06/2021 - 09:26:53	N/C	N/C	1	33.145,00	33.145,00	Sim
RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS	17.281.172/0001-83	20/06/2021 - 11:50:53	N/C	N/C	1	33.145,00	33.145,00	Sim
J de J Araujo Maciel	10.527.964/0001-46	21/06/2021 - 10:05:33	N/C	N/C	1	33.145,00	33.145,00	Sim

LOTE 0004 - ITEM 0001 - 4.1. 1 Técnico de nível superior para elaborar o relatório final.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
MSV AMAZON CONSULTORIA SERVICOS EIRELI	17.305.612/0001-95	17/06/2021 - 09:31:31	MSV	MSV	1	34.500,00	34.500,00	Sim
RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS	17.281.172/0001-83	20/06/2021 - 11:53:57	SERVIÇO TÉCNICO	SERVIÇO TÉCNICO	1	34.500,00	34.500,00	Sim
J de J Araujo Maciel	10.527.964/0001-46	21/06/2021 - 10:07:06	JJ	JJ	1	34.500,00	34.500,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - Etapa 1.2. 1 (um) Relatório Técnico com o resultado do diagnóstico socioambiental. 30 Impressões Gráficas do Diagnóstico Socioambiental

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
MSV AMAZON CONSULTORIA SERVICOS EIRELI	17.305.612/0001-95	17/06/2021 - 09:18:57	N/C	N/C	1	22.400,00	22.400,00	Sim
RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS	17.281.172/0001-83	20/06/2021 - 11:48:02	N/C	N/C	1	22.400,00	22.400,00	Sim
ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA	22.684.967/0001-72	21/06/2021 - 09:44:48	N/C	N/C	1	410.395,00	410.395,00	Sim
J de J Araujo Maciel	10.527.964/0001-46	21/06/2021 - 10:08:07	N/C	N/C	1	22.400,00	22.400,00	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0002 - Etapa 2.2. Promover 3 Mostras de Filmes Educativos e Peças Teatrais sobre assuntos relacionados ao tema

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
MSV AMAZON CONSULTORIA SERVICOS EIRELI	17.305.612/0001-95	17/06/2021 - 09:24:00	N/C	N/C	1	14.929,60	14.929,60	Sim
RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS	17.281.172/0001-83	20/06/2021 - 11:50:05	N/C	N/C	1	14.929,60	14.929,60	Sim

J de J Araujo Maciel	10.527.964/0001-46	21/06/2021 - 10:05:01	N/C	N/C	1	14.929,00	14.929,00	Sim
----------------------	--------------------	-----------------------	-----	-----	---	-----------	-----------	-----

LOTE 0003 - ITEM 0002 - Etapa 3.2 3 procedimentos (capacitação, formalização, infraestrutura) para apoiar a coleta seletiva e o fortalecimento da entidade dos catadores de materiais recicláveis

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
MSV AMAZON CONSULTORIA SERVICOS EIRELI	17.305.612/0001-95	17/06/2021 - 09:27:47	N/C	N/C	1	82.182,40	82.182,40	Sim
RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS	17.281.172/0001-83	20/06/2021 - 11:51:45	N/C	N/C	1	82.142,40	82.142,40	Sim
J de J Araujo Maciel	10.527.964/0001-46	21/06/2021 - 10:05:54	N/C	N/C	1	82.180,00	82.180,00	Sim

LOTE 0004 - ITEM 0002 - Etapa 4.2. Realizar uma avaliação do impacto do projeto nas comunidades beneficiadas

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
MSV AMAZON CONSULTORIA SERVICOS EIRELI	17.305.612/0001-95	17/06/2021 - 09:32:09	MSV	MSV	1	12.000,00	12.000,00	Sim
RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS	17.281.172/0001-83	20/06/2021 - 11:54:48	SERVIÇO TÉCNICO	SERVIÇO TÉCNICO	1	12.000,00	12.000,00	Sim
J de J Araujo Maciel	10.527.964/0001-46	21/06/2021 - 10:07:24	JJ	JJ	1	12.000,00	12.000,00	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0003 - Etapa 3.3 - 3 Mutirões de limpeza dos rios e córregos de maior trafico fluvial e de drenagem de Águas das localidades de abrangência do Projeto. Realizar 3 reuniões com o intuito de fomentar a criação de associações e cooperativas de material Reciclável

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
MSV AMAZON CONSULTORIA SERVICOS EIRELI	17.305.612/0001-95	17/06/2021 - 09:28:49	N/C	N/C	1	72.659,00	72.659,00	Sim
RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS	17.281.172/0001-83	20/06/2021 - 11:52:37	N/C	N/C	1	72.659,00	72.659,00	Sim
J de J Araujo Maciel	10.527.964/0001-46	21/06/2021 - 10:06:19	N/C	N/C	1	72.650,00	72.650,00	Sim

LOTE 0004 - ITEM 0003 - Etapa 4.3. Realizar uma produção de registros fotográficos e de vídeos para o trabalho realizado

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
MSV AMAZON CONSULTORIA SERVICOS EIRELI	17.305.612/0001-95	17/06/2021 - 09:32:57	MSV	MSV	1	4.000,00	4.000,00	Sim
RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS	17.281.172/0001-83	20/06/2021 - 11:55:24	SERVIÇO TÉCNICO	SERVIÇO TÉCNICO	1	4.000,00	4.000,00	Sim
J de J Araujo Maciel	10.527.964/0001-46	21/06/2021 - 10:07:42	JJ	JJ	1	4.000,00	4.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
J de J Araujo Maciel	10.527.964/0001-46	90 dias
MSV AMAZON CONSULTORIA SERVICOS EIRELI	17.305.612/0001-95	90 dias
RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS	17.281.172/0001-83	90 dias
ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA	22.684.967/0001-72	90 dias

Lances Enviados

0001 - META 01- Realizar 1 (um) diagnóstico Socioambiental, cobrindo o bairro Centro da Sede do município e as comunidades ribeirinhas do Arapixi e Nascimento, visando conhecimento para melhor aproveitamento das ações a serem realizadas.

Data	Valor	CNPJ
------	-------	------

17/06/2021 - 09:18:10	67.734,00 (proposta)	17.305.612/0001-95 - MSV AMAZON CONSULTORIA SERVICOS EIRELI
20/06/2021 - 11:47:56	67.734,00 (proposta)	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 09:44:22	820.790,00 (proposta)	22.684.967/0001-72 - ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA
21/06/2021 - 10:03:12	65.730,00 (proposta)	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 10:28:26	65.720,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:29:20	65.719,00	17.305.612/0001-95 - MSV AMAZON CONSULTORIA SERVICOS EIRELI
21/06/2021 - 10:30:08	65.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:31:01	64.999,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 10:31:48	64.500,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:32:23	64.000,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 10:33:18	63.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:34:06	62.999,99	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 10:35:06	62.500,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:36:37	62.000,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 10:36:58	60.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:38:34	59.900,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 10:39:08	59.800,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:40:14	59.700,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 10:40:42	59.600,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:41:46	59.500,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 10:42:17	59.400,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:43:04	59.390,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 10:43:27	59.300,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:43:57	59.290,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 10:44:39	59.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:46:12	58.900,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 10:47:15	55.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:47:32	54.900,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 10:48:18	54.800,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:49:25	54.700,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 10:49:55	54.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:50:36	53.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:50:55	52.900,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 10:51:14	52.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:51:46	51.900,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 10:52:14	51.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:53:06	50.999,99	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 10:53:51	50.500,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:54:26	49.490,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 10:55:08	49.400,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:56:01	49.300,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 10:56:22	49.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:57:52	48.990,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel

21/06/2021 - 10:58:13	48.900,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:59:29	48.890,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 10:59:57	48.850,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:01:09	48.800,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:01:36	48.750,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:02:20	48.700,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:03:10	48.650,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:03:53	48.600,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:05:20	48.500,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:05:59	48.300,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:06:36	48.200,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:08:17	48.100,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:08:41	47.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:10:13	46.900,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:10:37	46.500,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:11:56	46.490,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:12:16	46.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:13:39	45.990,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:14:13	44.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:15:34	43.990,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:16:16	43.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:16:56	42.990,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:17:42	42.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:18:11	41.990,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:19:21	41.500,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:20:46	41.490,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:21:43	41.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:22:58	40.900,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:23:32	40.500,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:24:33	40.490,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:25:03	40.350,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:26:22	40.300,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:27:05	40.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:28:13	39.990,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:29:10	39.500,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:29:34	39.490,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:30:25	39.300,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:31:27	39.290,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:32:13	39.100,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:33:19	39.099,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:34:03	39.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:34:37	38.990,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:35:47	38.800,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:36:16	38.790,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel

21/06/2021 - 11:36:49	38.700,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:37:37	38.690,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:38:43	38.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:39:16	37.990,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel

0002 - Meta 2 – Realização de 12 ações educativas de saúde ambiental nas comunidades beneficiadas

Data	Valor	CNPJ
17/06/2021 - 09:23:11	104.174,60 (proposta)	17.305.612/0001-95 - MSV AMAZON CONSULTORIA SERVICOS EIRELI
20/06/2021 - 11:48:56	104.174,60 (proposta)	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:04:22	103.929,00 (proposta)	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 10:28:58	103.920,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:31:18	103.919,00	17.305.612/0001-95 - MSV AMAZON CONSULTORIA SERVICOS EIRELI
21/06/2021 - 10:32:00	103.500,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:32:35	103.000,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 10:33:30	102.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS

0003 - Meta 3 – Realizar 15 Ações educativas e de apoio voltadas para infraestrutura da coleta seletiva, para os catadores de materiais recicláveis e para a gestão dos resíduos sólidos

Data	Valor	CNPJ
17/06/2021 - 09:26:53	187.986,40 (proposta)	17.305.612/0001-95 - MSV AMAZON CONSULTORIA SERVICOS EIRELI
20/06/2021 - 11:50:53	187.946,40 (proposta)	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:05:33	187.975,00 (proposta)	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 10:32:11	187.946,00	17.305.612/0001-95 - MSV AMAZON CONSULTORIA SERVICOS EIRELI
21/06/2021 - 10:33:42	187.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:35:26	186.500,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 10:35:53	186.400,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:37:23	186.000,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 10:38:39	185.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:39:24	186.399,99	17.305.612/0001-95 - MSV AMAZON CONSULTORIA SERVICOS EIRELI
21/06/2021 - 10:40:27	184.999,99	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 10:41:00	184.900,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:41:56	183.700,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 10:42:35	183.650,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:43:19	183.600,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 10:43:36	183.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:44:09	182.900,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 10:44:49	182.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:45:45	186.300,00	17.305.612/0001-95 - MSV AMAZON CONSULTORIA SERVICOS EIRELI
21/06/2021 - 10:47:21	181.000,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 10:47:54	180.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:49:33	179.000,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 10:50:07	170.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:51:12	169.900,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 10:51:26	168.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS

21/06/2021 - 10:51:39	167.900,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 10:52:27	167.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:53:20	166.990,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 10:54:04	160.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:54:41	159.990,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 10:55:32	155.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:56:09	154.900,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 10:56:33	154.500,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:58:04	154.490,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 10:58:27	154.450,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:59:37	154.400,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:00:08	154.350,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:01:17	154.300,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:01:45	154.250,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:02:35	154.200,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:03:22	154.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:04:12	153.900,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:05:56	153.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:06:13	152.990,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:06:47	152.500,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:08:25	152.490,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:08:50	152.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:10:21	151.900,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:10:48	150.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:12:06	149.900,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:12:27	149.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:14:00	148.990,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:14:26	145.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:15:42	144.990,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:16:30	140.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:17:41	139.900,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:17:55	139.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:18:55	138.990,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:19:33	130.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:20:57	129.900,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:21:32	128.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:23:08	127.990,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:23:43	125.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:24:47	124.900,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:25:15	124.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:26:30	123.900,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:27:14	120.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:28:38	119.990,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:29:47	115.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:31:19	114.990,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel

21/06/2021 - 11:32:26	114.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:33:26	113.990,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:34:14	112.500,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:34:44	112.490,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:36:11	112.400,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:37:16	112.390,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:38:57	112.200,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:39:51	112.195,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel

0004 - Meta 4 – Realizar 3 procedimentos de acompanhamento e avaliação da execução do projeto

Data	Valor	CNPJ
17/06/2021 - 09:31:31	50.500,00 (proposta)	17.305.612/0001-95 - MSV AMAZON CONSULTORIA SERVICOS EIRELI
20/06/2021 - 11:53:57	50.500,00 (proposta)	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:07:06	50.500,00 (proposta)	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 10:29:57	50.499,99	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:32:51	50.499,90	17.305.612/0001-95 - MSV AMAZON CONSULTORIA SERVICOS EIRELI
21/06/2021 - 10:33:54	50.400,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:35:35	50.000,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 10:36:09	49.999,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:36:24	50.399,99	17.305.612/0001-95 - MSV AMAZON CONSULTORIA SERVICOS EIRELI
21/06/2021 - 10:37:45	49.990,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 10:38:56	49.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:39:58	49.999,98	17.305.612/0001-95 - MSV AMAZON CONSULTORIA SERVICOS EIRELI
21/06/2021 - 10:40:45	48.900,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 10:41:13	48.850,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:42:07	48.800,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 10:42:45	48.700,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:43:29	48.600,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 10:43:45	48.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:44:17	47.900,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 10:44:59	47.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:46:19	46.900,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 10:47:08	46.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:47:41	45.900,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 10:48:06	45.800,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:49:41	45.700,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 10:50:17	45.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:51:27	44.900,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 10:52:38	44.800,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:53:28	44.700,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 10:54:17	44.500,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:54:53	44.400,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 10:55:42	44.300,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:56:17	44.200,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel

21/06/2021 - 10:56:44	44.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:58:14	43.990,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 10:58:39	43.900,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 10:59:46	43.890,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:00:19	43.850,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:01:24	43.800,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:01:54	43.750,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:02:46	43.700,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:03:35	43.500,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:04:02	43.450,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:05:43	43.400,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:06:40	43.390,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:07:01	43.350,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:08:35	43.300,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:08:59	43.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:10:28	42.900,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:11:01	42.500,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:12:20	42.390,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:12:36	42.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:14:07	41.990,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:14:42	40.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:15:52	39.999,99	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:16:44	39.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:17:54	38.900,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:18:06	38.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:19:08	37.990,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:19:43	37.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:21:07	36.990,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:21:52	36.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:23:14	35.990,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:24:00	35.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:24:56	34.900,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:25:26	34.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:26:38	33.900,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:27:28	33.500,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:28:50	33.459,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:29:58	33.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:31:09	32.990,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:32:35	32.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:33:34	31.990,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:34:36	31.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:34:54	30.990,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:35:57	30.500,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:37:12	30.490,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel

21/06/2021 - 11:37:36	30.400,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:38:56	30.390,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:40:25	30.200,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:40:47	30.199,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel
21/06/2021 - 11:42:06	30.000,00	17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS
21/06/2021 - 11:43:30	29.990,00	10.527.964/0001-46 - J de J Araujo Maciel

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
MSV AMAZON CONSULTORIA SERVICOS EIRELI	18/06/2021 - 13:41	Leontina Marcia Barbosa Sidonio	-	-	-	-	DECLARAÇÕES
MSV AMAZON CONSULTORIA SERVICOS EIRELI	18/06/2021 - 13:44	Leontina Marcia Barbosa Sidonio	-	-	-	-	PROPOSTA
MSV AMAZON CONSULTORIA SERVICOS EIRELI	18/06/2021 - 15:01	Leontina Marcia Barbosa Sidonio	-	-	-	-	HABILITAÇÃO JURIDICA
MSV AMAZON CONSULTORIA SERVICOS EIRELI	18/06/2021 - 15:05	Leontina Marcia Barbosa Sidonio	-	-	-	-	Regularidade Fiscal e Trabalhista
MSV AMAZON CONSULTORIA SERVICOS EIRELI	18/06/2021 - 16:34	Leontina Marcia Barbosa Sidonio	-	-	-	-	QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
MSV AMAZON CONSULTORIA SERVICOS EIRELI	20/06/2021 - 22:13	Leontina Marcia Barbosa Sidonio	-	-	-	-	Qualificação Técnica

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
21/06/2021 - 17:15	24/06/2021 - 18:00	28/06/2021 - 18:00

0001 - META 01- Realizar 1 (um) diagnóstico Socioambiental, cobrindo o bairro Centro da Sede do município e as comunidades ribeirinhas do Arapixi e Nascimento, visando conhecimento para melhor aproveitamento das ações a serem realizadas.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS	21/06/2021 - 16:32:00	Temos intenção para recurso contra a decisão que desabilitou a presente empresa, uma vez que o edital não pede ART, o balanço apresentado é o vigente até 30 de julho de 2021, bem como constar todos os demais documentos.	Deferido
17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS	21/06/2021 - 17:06:58	Nobre pregoeiro, venho manifestar a intenção recursal tendo em vista que a INABILITAÇÃO da empresa se deu de modo totalmente equivocado, aonde a empresa comprovou habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, economico financeira, bem como capacidade técnica, aonde o ato de inabilitar a empresa extrapola os limites da legalidade, frisamos ainda que apresentamos os documentos das demonstrações contábeis com validade aceitáveis em prazo legal estipulado pela legislação, estando presente os pressupostos de admissibilidade, requer o aceite do mérito recursal	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
------	---------------	---------	------------

17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS	24/06/2021 - 17:15:20	Ante o exposto requer A) DESABILITAR A LICITANTE VENCEDORA; B) DÁ POR FRACASSADO O PREGÃO ELETRÔNICO, uma vez que a empresa subsequente não poderá ter sua proposta aceita, por apresentar em cada lote, preço superior ao previsto em edital, descumprindo co RECURSO CHAVES FINAL ASSINADO.pdf.	Indeferido
---	-----------------------	---	------------

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
21/07/2021 - 17:39:10	NEGAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL. Assim, mantém-se a inabilitação da Recorrente, sagrando-se vencedora do Pregão Eletrônico-SRP n.º 005/2021-FMS a licitante: MSV AMAZON CONSULTORIA & SERVIÇOS EIRELI. RESPOSTA AOS RECURSOS.pdf.

0002 - Meta 2 – Realização de 12 ações educativas de saúde ambiental nas comunidades beneficiadas

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS	21/06/2021 - 16:32:28	Temos intenção para recurso contra a decisão que desabilitou a presente empresa, uma vez que o edital não pede ART, o balanço apresentado é o vigente até 30 de julho de 2021, bem como constar todos os demais documentos.	Deferido
17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS	21/06/2021 - 17:07:05	Nobre pregoeiro, venho manifestar a intenção recursal tendo em vista que a INABILITAÇÃO da empresa se deu de modo totalmente equivocado, aonde a empresa comprovou habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, economico financeira, bem como capacidade tecnica, aonde o ato de inabilitar a empresa extrapola os limites da legalidade, frisamos ainda que apresentamos os documentos das demonstrações contábeis com validade aceitáveis em prazo legal estipulado pela legislação, estando presente os pressupostos de admissibilidade, requer o aceite do mérito recursal	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS	24/06/2021 - 17:15:53	Ante o exposto requer A) DESABILITAR A LICITANTE VENCEDORA; B) DÁ POR FRACASSADO O PREGÃO ELETRÔNICO, uma vez que a empresa subsequente não poderá ter sua proposta aceita, por apresentar em cada lote, preço superior ao previsto em edital, descumprindo co RECURSO CHAVES FINAL ASSINADO.pdf.	Indeferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
21/07/2021 - 17:39:50	NEGAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL. Assim, mantém-se a inabilitação da Recorrente, sagrando-se vencedora do Pregão Eletrônico-SRP n.º 005/2021-FMS a licitante: MSV AMAZON CONSULTORIA & SERVIÇOS EIRELI. RESPOSTA AOS RECURSOS.pdf.

0003 - Meta 3 – Realizar 15 Ações educativas e de apoio voltadas para infraestrutura da coleta seletiva, para os catadores de materiais recicláveis e para a gestão dos resíduos sólidos

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS	21/06/2021 - 16:32:39	Temos intenção para recurso contra a decisão que desabilitou a presente empresa, uma vez que o edital não pede ART, o balanço apresentado é o vigente até 30 de julho de 2021, bem como constar todos os demais documentos.	Deferido
17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS	21/06/2021 - 17:07:17	Nobre pregoeiro, venho manifestar a intenção recursal tendo em vista que a INABILITAÇÃO da empresa se deu de modo totalmente equivocado, aonde a empresa comprovou habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, economico financeira, bem como capacidade tecnica, aonde o ato de inabilitar a empresa extrapola os limites da legalidade, frisamos ainda que apresentamos os documentos das demonstrações contábeis com validade aceitáveis em prazo legal estipulado pela legislação, estando presente os pressupostos de admissibilidade, requer o aceite do mérito recursal	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
------	---------------	---------	------------

17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS	24/06/2021 - 17:16:12	Ante o exposto requer A) DESABILITAR A LICITANTE VENCEDORA; B) DÁ POR FRACASSADO O PREGÃO ELETRÔNICO, uma vez que a empresa subsequente não poderá ter sua proposta aceita, por apresentar em cada lote, preço superior ao previsto em edital, descumprindo co RECURSO CHAVES FINAL ASSINADO.pdf.	Indeferido
---	-----------------------	---	------------

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
21/07/2021 - 17:40:23	NEGAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL. Assim, mantém-se a inabilitação da Recorrente, sagrando-se vencedora do Pregão Eletrônico-SRP n.º 005/2021-FMS a licitante: MSV AMAZON CONSULTORIA & SERVIÇOS EIRELI. RESPOSTA AOS RECURSOS.pdf.

0004 - Meta 4 – Realizar 3 procedimentos de acompanhamento e avaliação da execução do projeto

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS	21/06/2021 - 16:32:53	Temos intenção para recurso contra a decisão que desabilitou a presente empresa, uma vez que o edital não pede ART, o balanço apresentado é o vigente até 30 de julho de 2021, bem como constar todos os demais documentos.	Deferido
17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS	21/06/2021 - 17:07:25	Nobre pregoeiro, venho manifestar a intenção recursal tendo em vista que a INABILITAÇÃO da empresa se deu de modo totalmente equivocado, aonde a empresa comprovou habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, economico financeira, bem como capacidade tecnica, aonde o ato de inabilitar a empresa extrapola os limites da legalidade, frisamos ainda que apresentamos os documentos das demonstrações contábeis com validade aceitáveis em prazo legal estipulado pela legislação, estando presente os pressupostos de admissibilidade, requer o aceite do mérito recursal	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
17.281.172/0001-83 - RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS	24/06/2021 - 17:18:44	Ante o exposto requer A) DESABILITAR A LICITANTE VENCEDORA; B) DÁ POR FRACASSADO O PREGÃO ELETRÔNICO, uma vez que a empresa subsequente não poderá ter sua proposta aceita, por apresentar em cada lote, preço superior ao previsto em edital, descumprindo co RECURSO CHAVES FINAL ASSINADO.pdf.	Indeferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
21/07/2021 - 17:40:51	NEGAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL. Assim, mantém-se a inabilitação da Recorrente, sagrando-se vencedora do Pregão Eletrônico-SRP n.º 005/2021-FMS a licitante: MSV AMAZON CONSULTORIA & SERVIÇOS EIRELI. RESPOSTA AOS RECURSOS.pdf.

Classificação Parcial

LOTE 0001 - META 01- Realizar 1 (um) diagnóstico Socioambiental, cobrindo o bairro Centro da Sede do município e as comunidades ribeirinhas do Arapixi e Nascimento, visando conhecimento para melhor aproveitamento das ações a serem realizadas.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	J de J Araujo Maciel	10.527.964/0001-46	Desclassificado	37.990,00
2º	RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS	17.281.172/0001-83	Desclassificado	38.000,00
3º	MSV AMAZON CONSULTORIA SERVICOS EIRELI	17.305.612/0001-95	Arrematante	65.719,00
4º	ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA	22.684.967/0001-72	Classificado	820.790,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0002 - Meta 2 – Realização de 12 ações educativas de saúde ambiental nas comunidades beneficiadas

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS	17.281.172/0001-83	Desclassificado	102.000,00
2º	J de J Araujo Maciel	10.527.964/0001-46	Desclassificado	103.000,00
3º	MSV AMAZON CONSULTORIA SERVICOS EIRELI	17.305.612/0001-95	Arrematante	103.919,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0003 - Meta 3 – Realizar 15 Ações educativas e de apoio voltadas para infraestrutura da coleta seletiva, para os catadores de materiais recicláveis e para a gestão dos resíduos sólidos

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	J de J Araujo Maciel	10.527.964/0001-46	Desclassificado	112.195,00
2º	RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS	17.281.172/0001-83	Desclassificado	112.200,00
3º	MSV AMAZON CONSULTORIA SERVICOS EIRELI	17.305.612/0001-95	Arrematante	186.300,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0004 - Meta 4 – Realizar 3 procedimentos de acompanhamento e avaliação da execução do projeto

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	J de J Araujo Maciel	10.527.964/0001-46	Desclassificado	29.990,00
2º	RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS	17.281.172/0001-83	Desclassificado	30.000,00
3º	MSV AMAZON CONSULTORIA SERVICOS EIRELI	17.305.612/0001-95	Arrematante	49.999,98

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
21/06/2021 - 10:10:41	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
21/06/2021 - 10:17:49	Pregoeiro	Senhores licitantes, bom dia! Iniciamos a sessão, agradecendo a presença de todos!
21/06/2021 - 10:18:15	Pregoeiro	Solicitamos atenção para alguns avisos importantes:
21/06/2021 - 10:18:33	Pregoeiro	O presente certame será julgado e processado em conformidade com os princípios da administração pública, dentre os quais, da legalidade, da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, do interesse público, da eficiência, da razoabilidade e da proporcionalidade.
21/06/2021 - 10:18:59	Pregoeiro	Importante alertar aos senhores para os compromissos assumidos quando da apresentação de suas propostas e das declarações, bem como, dos documentos apresentados e registrados no sistema para fins de habilitação.
21/06/2021 - 10:19:45	Pregoeiro	E, por fim, informamos que, inicialmente, verificaremos a conformidade das propostas com o objeto licitado, abrindo-se, em seguida, para a fase de lances. Bom certame a todos!
21/06/2021 - 10:19:54	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
21/06/2021 - 10:19:54	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
21/06/2021 - 10:19:54	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
21/06/2021 - 10:20:58	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
21/06/2021 - 10:20:58	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
21/06/2021 - 10:22:15	Sistema	O lote 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
21/06/2021 - 10:22:15	Sistema	O lote 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
21/06/2021 - 10:23:26	Sistema	O lote 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
21/06/2021 - 10:23:26	Sistema	O lote 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
21/06/2021 - 10:24:31	Sistema	O lote 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
21/06/2021 - 10:24:31	Sistema	O lote 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
21/06/2021 - 10:35:32	Sistema	O lote 0002 foi encerrado.
21/06/2021 - 10:49:13	Pregoeiro	Senhores Licitante, o cuidado nos valores lançados em suas propostas, que é interpretado como liberalidade da empresa. Não podendo a empresa vencedora do certame alegar, posteriormente, ter se equivocado, tendo que suportar o ônus de sua proposta durante a contratação, sob pena de responsabilização, nos termos da legislação vigente.
21/06/2021 - 11:41:18	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
21/06/2021 - 11:41:53	Sistema	O lote 0003 foi encerrado.
21/06/2021 - 11:45:30	Sistema	O lote 0004 foi encerrado.
21/06/2021 - 12:00:38	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante J de J Araujo Maciel - ME com valor de R\$ 37.990,00.
21/06/2021 - 12:00:38	Sistema	O lote 0002 teve como arrematante RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS - ME com valor de R\$ 102.000,00.
21/06/2021 - 12:00:38	Sistema	O lote 0003 teve como arrematante J de J Araujo Maciel - ME com valor de R\$ 112.195,00.
21/06/2021 - 12:00:38	Sistema	O lote 0004 teve como arrematante J de J Araujo Maciel - ME com valor de R\$ 29.990,00.
21/06/2021 - 12:00:38	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

21/06/2021 - 12:01:35	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES, a sessão está SUSPensa a reabertura da sessão será às 14h00.
21/06/2021 - 12:21:58	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
21/06/2021 - 12:41:50	Sistema	O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada.
21/06/2021 - 12:48:45	Sistema	O lote 0003 recebeu uma nova proposta readequada.
21/06/2021 - 12:49:50	F. RENATO DOS SANTOS...	Negociação Item 0002: Senhor pregoeiro, infelizmente nós licitantes só conseguimos ter acesso das propostas, vencedores, após realizada a rodada de lances, porém, notou-se que ocorreu equívoco na aceitabilidade de duas propostas, das empresas ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA, por ter apresentado em cada item o valor total da proposta do projeto (de total responsabilidade da empresa observar os valores a ser ofertados), estando em desconformidade com o presente edital, não acitar a proposta da licitante J de J Araujo Maciel, pois em consulta em seu CNPJ, verificamos que a mesma não poderia ter participado das rodadas de lances, por não ter CNAE compatível com o certame. Desta feita, tendo prejudicado a rodada de lances. Ressalta-se que a licitante vencedora dos lotes 1,3 e 4, não inseriu documentação de habilitação, tendo decaído seu direito de apresentação, por ferir legislação que trata sobre pregões eletrônicos. Grato por vossa atenção.
21/06/2021 - 12:56:21	Sistema	O lote 0004 recebeu uma nova proposta readequada.
21/06/2021 - 13:00:31	F. J de J Araujo Maciel	Negociação Item 0001: Ilmo Sr Pregoeiro, Informamos que nosso lance para todos os itens desse processo, encontram-se no limite, não ha como renegociar. Informamos ainda que por motivo de erro ao inserir a nossa documentação no sistema, decidimos enviar toda a nossa documentação desse processo via email.
21/06/2021 - 13:23:24	F. RENATO DOS SANTOS...	Negociação Item 0002: Em cumprimento ao princípio da vinculação ao edital 1C7.1. OS LICITANTES ENCAMINHARÃO, EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA CONCOMITANTEMENTE COM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS NO EDITAL, PROPOSTA COM DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO ESTABELECIDOS PARA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, QUANDO, ENCERRAR-SE-Á AUTOMATICAMENTE A ETAPA DE ENVIO DESSA DOCUMENTAÇÃO 1D , os documentos de habilitação não poderão aceitos, por está expresso no edital que os mesmos deveriam ter disso encaminhados pelo portal de compras até o encerramento do envio da documentação que se deu as 10:09, ressaltando que o prazo inicial era até as 08:59 minutos, passando a ser até as 9:59 minutos e por final até as 10:09, prazos esses prorrogados de modo injustificável, aonde visualizamos que apenas a empresa licitante vencedora inseriu proposta após as 10:00.
21/06/2021 - 14:03:26	Pregoeiro	Senhores Licitantes boa tarde, vamos da prosseguimento ao certame
21/06/2021 - 14:05:26	Pregoeiro	Prezados licitantes, informo que ainda não foi aberto prazo para recurso, justificativas e ponderação, peço que aguardem o momento correto para suas análises.
21/06/2021 - 14:06:12	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 21/06/2021 às 14:35.
21/06/2021 - 14:27:08	F. J de J Araujo Maciel	Negociação Item 0001: Ilmo Sr Pregoeiro, Informamos que nosso lance para todos os itens desse processo, encontram-se no limite, não ha como negociar.
21/06/2021 - 14:27:19	F. J de J Araujo Maciel	Negociação Item 0003: Ilmo Sr Pregoeiro, Informamos que nosso lance para todos os itens desse processo, encontram-se no limite, não ha como negociar.
21/06/2021 - 14:27:34	F. J de J Araujo Maciel	Negociação Item 0004: Ilmo Sr Pregoeiro, Informamos que nosso lance para todos os itens desse processo, encontram-se no limite, não ha como negociar.
21/06/2021 - 14:37:29	Pregoeiro	SENHORES LICITANTES: com intenção de promover máxima observância dos princípios da legalidade e vinculação ao instrumento convocatório, a sessão está SUSPensa para análise minuciosa nos documentos de habilitação das empresas que ofertou melhor proposta, a reabertura da sessão será às 15:30
21/06/2021 - 15:38:11	Pregoeiro	Após análise nos documentos de habilitação das empresas vencedora, concluímos que as mesmas atendem ao instrumento editalício.
21/06/2021 - 15:40:21	Sistema	O fornecedor J de J Araujo Maciel foi inabilitado no processo.
21/06/2021 - 15:40:21	Sistema	Motivo: A empresa não enviou sua proposta e documentos de habilitação por meio do sistema, conforme itens 7.1 e 7.2 do edital, com isso, concluímos que a mesma NÃO atende ao instrumento editalício.
21/06/2021 - 15:40:21	Sistema	O fornecedor J de J Araujo Maciel foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
21/06/2021 - 15:40:21	Sistema	Motivo: A empresa não enviou sua proposta e documentos de habilitação por meio do sistema, conforme itens 7.1 e 7.2 do edital, com isso, concluímos que a mesma NÃO atende ao instrumento editalício.
21/06/2021 - 15:40:21	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS com valor de R\$ 38.000,00.
21/06/2021 - 15:40:21	Sistema	O fornecedor J de J Araujo Maciel foi inabilitado para o lote 0003 pelo pregoeiro.
21/06/2021 - 15:40:21	Sistema	Motivo: A empresa não enviou sua proposta e documentos de habilitação por meio do sistema, conforme itens 7.1 e 7.2 do edital, com isso, concluímos que a mesma NÃO atende ao instrumento editalício.
21/06/2021 - 15:40:21	Sistema	O lote 0003 tem como novo arrematante RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS com valor de R\$ 112.200,00.
21/06/2021 - 15:40:21	Sistema	O fornecedor J de J Araujo Maciel foi inabilitado para o lote 0004 pelo pregoeiro.
21/06/2021 - 15:40:21	Sistema	Motivo: A empresa não enviou sua proposta e documentos de habilitação por meio do sistema, conforme itens 7.1 e 7.2 do edital, com isso, concluímos que a mesma NÃO atende ao instrumento editalício.
21/06/2021 - 15:40:21	Sistema	O lote 0004 tem como novo arrematante RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS com valor de R\$ 30.000,00.
21/06/2021 - 15:51:16	Pregoeiro	REFICANDO: Após análise nos documentos de habilitação das empresas vencedoras, concluímos que as mesmas NÃO atendem ao instrumento editalício.
21/06/2021 - 15:51:42	Sistema	O fornecedor RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS foi inabilitado no processo.
21/06/2021 - 15:51:42	Sistema	Motivo: A empresa não anexou o certificado de regularidade representando a empresa junto ao CREA e sem o ART do Conselho Regional, do Engenheiro Ambiental, não consta a certidão de responsabilidade do Conselho Regional de Serviço Social do profissional Assistente Social e certidão de responsabilidade técnica da empresa, expedida pelo CRESS. Não apresentou as consultas elencados nos itens 11.2, 11.3, 11.4 e 11.5. Não apresentou a Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho em nome dos "sócios da empresa". Não apresentou o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do ultimo exercício social. com isso, concluímos que a mesma NÃO atende ao instrumento editalício.
21/06/2021 - 15:51:42	Sistema	O fornecedor RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro.

21/06/2021 - 15:51:42	Sistema	Motivo: A empresa não anexou o certificado de regularidade representando a empresa junto ao CREA e sem o ART do Conselho Regional, do Engenheiro Ambiental, não consta a certidão de responsabilidade do Conselho Regional de Serviço Social do profissional Assistente Social e certidão de responsabilidade técnica da empresa, expedida pelo CRESS. Não apresentou as consultas elencados nos itens 11.2, 11.3, 11.4 e 11.5. Não apresentou a Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho em nome dos "sócios da empresa". Não apresentou o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social. com isso, concluímos que a mesmas NÃO atende ao instrumento editalício.
21/06/2021 - 15:51:42	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante MSV AMAZON CONSULTORIA SERVICOS EIRELI com valor de R\$ 65.719,00.
21/06/2021 - 15:51:42	Sistema	O fornecedor RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS foi inabilitado para o lote 0002 pelo pregoeiro.
21/06/2021 - 15:51:42	Sistema	O lote 0002 tem como novo arrematante MSV AMAZON CONSULTORIA SERVICOS EIRELI com valor de R\$ 103.919,00.
21/06/2021 - 15:51:42	Sistema	O fornecedor RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS foi inabilitado para o lote 0003 pelo pregoeiro.
21/06/2021 - 15:51:42	Sistema	O lote 0003 tem como novo arrematante MSV AMAZON CONSULTORIA SERVICOS EIRELI com valor de R\$ 186.300,00.
21/06/2021 - 15:51:42	Sistema	O fornecedor RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS foi inabilitado para o lote 0004 pelo pregoeiro.
21/06/2021 - 15:51:42	Sistema	O lote 0004 tem como novo arrematante MSV AMAZON CONSULTORIA SERVICOS EIRELI com valor de R\$ 49.999,98.
21/06/2021 - 15:51:43	Sistema	Motivo: A empresa não anexou o certificado de regularidade representando a empresa junto ao CREA e sem o ART do Conselho Regional, do Engenheiro Ambiental, não consta a certidão de responsabilidade do Conselho Regional de Serviço Social do profissional Assistente Social e certidão de responsabilidade técnica da empresa, expedida pelo CRESS. Não apresentou as consultas elencados nos itens 11.2, 11.3, 11.4 e 11.5. Não apresentou a Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho em nome dos "sócios da empresa". Não apresentou o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social. com isso, concluímos que a mesmas NÃO atende ao instrumento editalício.
21/06/2021 - 15:51:43	Sistema	Motivo: A empresa não anexou o certificado de regularidade representando a empresa junto ao CREA e sem o ART do Conselho Regional, do Engenheiro Ambiental, não consta a certidão de responsabilidade do Conselho Regional de Serviço Social do profissional Assistente Social e certidão de responsabilidade técnica da empresa, expedida pelo CRESS. Não apresentou as consultas elencados nos itens 11.2, 11.3, 11.4 e 11.5. Não apresentou a Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho em nome dos "sócios da empresa". Não apresentou o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social. com isso, concluímos que a mesmas NÃO atende ao instrumento editalício.
21/06/2021 - 15:51:43	Sistema	Motivo: A empresa não anexou o certificado de regularidade representando a empresa junto ao CREA e sem o ART do Conselho Regional, do Engenheiro Ambiental, não consta a certidão de responsabilidade do Conselho Regional de Serviço Social do profissional Assistente Social e certidão de responsabilidade técnica da empresa, expedida pelo CRESS. Não apresentou as consultas elencados nos itens 11.2, 11.3, 11.4 e 11.5. Não apresentou a Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho em nome dos "sócios da empresa". Não apresentou o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social. com isso, concluímos que a mesmas NÃO atende ao instrumento editalício.
21/06/2021 - 15:58:34	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 21/06/2021 às 16:00.
21/06/2021 - 15:58:45	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo pregoeiro para 21/06/2021 às 16:00.
21/06/2021 - 15:58:55	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0003 foi definida pelo pregoeiro para 21/06/2021 às 16:00.
21/06/2021 - 15:59:06	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0004 foi definida pelo pregoeiro para 21/06/2021 às 16:00.
21/06/2021 - 16:08:00	Pregoeiro	Informo que houve um erro ao definir o prazo para o envio da proposta readequada
21/06/2021 - 16:08:33	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 21/06/2021 às 16:40.
21/06/2021 - 16:08:45	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo pregoeiro para 21/06/2021 às 16:40.
21/06/2021 - 16:08:58	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0003 foi definida pelo pregoeiro para 21/06/2021 às 16:40.
21/06/2021 - 16:09:08	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0004 foi definida pelo pregoeiro para 21/06/2021 às 16:40.
21/06/2021 - 16:09:39	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
21/06/2021 - 16:12:01	Sistema	O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada.
21/06/2021 - 16:14:24	Sistema	O lote 0003 recebeu uma nova proposta readequada.
21/06/2021 - 16:17:31	Sistema	O lote 0004 recebeu uma nova proposta readequada.
21/06/2021 - 16:32:00	Sistema	O fornecedor RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
21/06/2021 - 16:32:28	Sistema	O fornecedor RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS - ME declarou intenção de recurso para o lote 0002.
21/06/2021 - 16:32:39	Sistema	O fornecedor RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS - ME declarou intenção de recurso para o lote 0003.
21/06/2021 - 16:32:53	Sistema	O fornecedor RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS - ME declarou intenção de recurso para o lote 0004.
21/06/2021 - 16:34:25	Pregoeiro	Sr. Licitante ainda não foi aberto o prazo para intenção de recurso, favor aguardar o momento exato
21/06/2021 - 16:44:36	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
21/06/2021 - 16:44:51	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0002 foi aprovada pelo Pregoeiro.
21/06/2021 - 16:45	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MSV AMAZON CONSULTORIA SERVICOS EIRELI.
21/06/2021 - 16:45	Sistema	Para o lote 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MSV AMAZON CONSULTORIA SERVICOS EIRELI.

21/06/2021 - 16:45	Sistema	Para o lote 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MSV AMAZON CONSULTORIA SERVICOS EIRELI.
21/06/2021 - 16:45	Sistema	Para o lote 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MSV AMAZON CONSULTORIA SERVICOS EIRELI.
21/06/2021 - 16:45:07	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0003 foi aprovada pelo Pregoeiro.
21/06/2021 - 16:45:16	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0004 foi aprovada pelo Pregoeiro.
21/06/2021 - 16:45:57	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 21/06/2021 às 17:15.
21/06/2021 - 17:06:58	Sistema	O fornecedor RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
21/06/2021 - 17:07:05	Sistema	O fornecedor RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS - ME declarou intenção de recurso para o lote 0002.
21/06/2021 - 17:07:17	Sistema	O fornecedor RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS - ME declarou intenção de recurso para o lote 0003.
21/06/2021 - 17:07:25	Sistema	O fornecedor RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS - ME declarou intenção de recurso para o lote 0004.
21/06/2021 - 17:31:31	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
21/06/2021 - 17:31:31	Sistema	Intenção: Temos intenção para recurso contra a decisão que desabilitou a presente empresa, uma vez que o edital não pede ART, o balanço apresentado é o vigente até 30 de julho de 2021, bem como constar todos os demais documentos.
21/06/2021 - 17:31:35	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
21/06/2021 - 17:31:35	Sistema	Intenção: Nobre pregoeiro, venho manifestar a intenção recursal tendo em vista que a INABILITAÇÃO da empresa se deu de modo totalmente equivocado, aonde a empresa comprovou habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, economico financeira, bem como capacidade tecnica, aonde o ato de inabilitar a empresa extrapola os limites da legalidade, frisamos ainda que apresentamos os documentos das demonstrações contábeis com validade aceitáveis em prazo legal estipulado pela legislação, estando presente os pressupostos de admissibilidade, requer o aceite do mérito recursal
21/06/2021 - 17:31:41	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0002.
21/06/2021 - 17:31:41	Sistema	Intenção: Temos intenção para recurso contra a decisão que desabilitou a presente empresa, uma vez que o edital não pede ART, o balanço apresentado é o vigente até 30 de julho de 2021, bem como constar todos os demais documentos.
21/06/2021 - 17:31:42	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0002.
21/06/2021 - 17:31:42	Sistema	Intenção: Nobre pregoeiro, venho manifestar a intenção recursal tendo em vista que a INABILITAÇÃO da empresa se deu de modo totalmente equivocado, aonde a empresa comprovou habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, economico financeira, bem como capacidade tecnica, aonde o ato de inabilitar a empresa extrapola os limites da legalidade, frisamos ainda que apresentamos os documentos das demonstrações contábeis com validade aceitáveis em prazo legal estipulado pela legislação, estando presente os pressupostos de admissibilidade, requer o aceite do mérito recursal
21/06/2021 - 17:31:48	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0003.
21/06/2021 - 17:31:48	Sistema	Intenção: Temos intenção para recurso contra a decisão que desabilitou a presente empresa, uma vez que o edital não pede ART, o balanço apresentado é o vigente até 30 de julho de 2021, bem como constar todos os demais documentos.
21/06/2021 - 17:31:50	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0003.
21/06/2021 - 17:31:50	Sistema	Intenção: Nobre pregoeiro, venho manifestar a intenção recursal tendo em vista que a INABILITAÇÃO da empresa se deu de modo totalmente equivocado, aonde a empresa comprovou habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, economico financeira, bem como capacidade tecnica, aonde o ato de inabilitar a empresa extrapola os limites da legalidade, frisamos ainda que apresentamos os documentos das demonstrações contábeis com validade aceitáveis em prazo legal estipulado pela legislação, estando presente os pressupostos de admissibilidade, requer o aceite do mérito recursal
21/06/2021 - 17:31:56	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0004.
21/06/2021 - 17:31:56	Sistema	Intenção: Temos intenção para recurso contra a decisão que desabilitou a presente empresa, uma vez que o edital não pede ART, o balanço apresentado é o vigente até 30 de julho de 2021, bem como constar todos os demais documentos.
21/06/2021 - 17:31:58	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0004.
21/06/2021 - 17:31:58	Sistema	Intenção: Nobre pregoeiro, venho manifestar a intenção recursal tendo em vista que a INABILITAÇÃO da empresa se deu de modo totalmente equivocado, aonde a empresa comprovou habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, economico financeira, bem como capacidade tecnica, aonde o ato de inabilitar a empresa extrapola os limites da legalidade, frisamos ainda que apresentamos os documentos das demonstrações contábeis com validade aceitáveis em prazo legal estipulado pela legislação, estando presente os pressupostos de admissibilidade, requer o aceite do mérito recursal
21/06/2021 - 17:33:05	Pregoeiro	O recorrente RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS - ME, terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico.
21/06/2021 - 17:36:58	Sistema	O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 24/06/2021 às 18:00, com limite de contrarrazão para 28/06/2021 às 18:00.
21/06/2021 - 17:41:15	Pregoeiro	Senhores Licitantes, estamos SUSPENDENDO a sessão
24/06/2021 - 17:15:20	Sistema	O fornecedor RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS - ME enviou recurso para o lote 0001.
24/06/2021 - 17:15:53	Sistema	O fornecedor RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS - ME enviou recurso para o lote 0002.
24/06/2021 - 17:16:12	Sistema	O fornecedor RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS - ME enviou recurso para o lote 0003.
24/06/2021 - 17:18:44	Sistema	O fornecedor RENATO DOS SANTOS SILVA SERVICOS - ME enviou recurso para o lote 0004.
05/07/2021 - 17:07:12	Pregoeiro	Em resposta das razões e contrarrazões de Recursos administrativos, as alegações suscitadas não merecem prosperar, uma vez que desprovidas de qualquer amparo legal que as ratifique, pelo que submetemos o assunto à consideração da autoridade competente, sugerindo negar provimento ao recurso interposto pela licitante RENATO DOS SANTOS SILVA SERVIÇOS 13 EIRELI, pelos fundamentos expostos, mantendo o posicionamento inicial aceitação da proposta de preço e de habilitação da empresa MSV AMAZON CONSULTORIA SERVIÇOS EIRELI.
05/07/2021 - 17:08:52	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

21/07/2021 - 17:41:36	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por KAROLINY COSTA DE VASCONCELOS.
21/07/2021 - 17:41:41	Sistema	O lote 0002 foi adjudicado por KAROLINY COSTA DE VASCONCELOS
21/07/2021 - 17:41:47	Sistema	O lote 0003 foi adjudicado por KAROLINY COSTA DE VASCONCELOS
21/07/2021 - 17:41:57	Sistema	O lote 0004 foi adjudicado por KAROLINY COSTA DE VASCONCELOS
21/07/2021 - 17:42:20	Sistema	O lote 0001 foi homologado por KAROLINY COSTA DE VASCONCELOS
21/07/2021 - 17:42:25	Sistema	O lote 0002 foi homologado por KAROLINY COSTA DE VASCONCELOS
21/07/2021 - 17:42:31	Sistema	O lote 0003 foi homologado por KAROLINY COSTA DE VASCONCELOS
21/07/2021 - 17:42:35	Sistema	O lote 0004 foi homologado por KAROLINY COSTA DE VASCONCELOS

Paulo Fernando Neves da Rocha Junior

Pregoeiro(a)

DANIEL PINHEIRO CORRÊA

Apoio