COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

## CONTRATO Nº 20220338

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de CURRALINHO, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO, CNPJ-MF, Nº 04.876.710/0001-30, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES, Prefeito Municipal, portador do CPF nº 029.468.902-87, residente na Rua Esmeralda Fonseca, e do outro lado FURTHE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 40.883.618/0001-61, com sede na Rua Vinte e Um nº 261, Conjunto Promorar,, mragangalha, Belém-PA, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr(a). RENATO FURTHE MELO DA COSTA, residente na Rua Vinte e Um nº 261, Conjunto Promorar, Belém-PA, portador do(a) CPF 956.558.322-91, têm justo e contratado o seguinte:

## CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

1.1 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO Nº020/2022 ORIUNDA DO MUNICÍPIO DE MUANA, REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES PREDIAIS E LOGRADOUROS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 025982 | Aluguel e montagem de andaime metálico | METRO QUADRADO | 100,00 | 14,620 | 1.462,00 |
| 025983 | Barracão de madeira/Almoxarifado | METRO QUADRADO | 5,00 | 360,090 | 1.800,45 |
| 025984 | Limpeza do terreno | METRO QUADRADO | 40,00 | 2,560 | 102,40 |
| 025985 | Locação da obra a trena | METRO QUADRADO | 23,00 | 6,090 | 140,07 |
| 025987 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | METRO QUADRADO | 5,00 | 221,020 | 1.105,10 |
| 025988 | Licenças e taxas da obra (até 100m2) | CONJUNTO | 1,00 | 3.594,440 | 3.594,44 |
| 025989 | Tapume c/ chapa de madeirit e=10mm (h=2.20m) | METRO QUADRADO | 6,00 | 134,970 | 809,82 |
| 025990 | Apicoamento de concreto | METRO QUADRADO | 6,00 | 32,100 | 192,60 |
| 025991 | Apicoamento de reboco ou cimentado | METRO QUADRADO | 8,00 | 4,280 | 34,24 |
| 025992 | Retirada de divisória (painel cego) | METRO QUADRADO | 7,00 | 10,420 | 72,94 |
| 025993 | Retirada de divisória (painel/vidro/painel) | METRO QUADRADO | 4,00 | 13,880 | 55,52 |
| 025994 | Demolição da estrutura em madeira da cobertura | METRO QUADRADO | 65,00 | 8,490 | 551,85 |
| 025995 | Demolição de andaimes | METRO QUADRADO | 5,00 | 6,420 | 32,10 |
| 025996 | Retirada de forro em mad., incl. barroteamento | METRO QUADRADO | 40,00 | 9,560 | 382,40 |
| 025997 | Retirada de revestimento cerâmico | METRO QUADRADO | 40,00 | 7,210 | 288,40 |
| 025998 | Retirada de piso cimentado | METRO QUADRADO | 10,00 | 10,420 | 104,20 |
| 025999 | Retirada de piso incl. camada impermeabilizadora | METRO QUADRADO | 15,00 | 16,030 | 240,45 |
| 026000 | Demolição manual de alvenaria de tijolo | METRO CÚBICO | 17,00 | 72,220 | 1.227,74 |
| 026001 | Demolição manual de concreto simples | METRO CÚBICO | 1,00 | 312,970 | 312,97 |
| 026002 | Demolição manual de concreto armado | METRO CÚBICO | 1,00 | 641,700 | 641,70 |
| 026003 | Retirada de rodapé cerâmico, | METRO | 23,00 | 4,280 | 98,44 |
| 026004 | Retirada de reboco ou emboço | METRO QUADRADO | 30,00 | 7,210 | 216,30 |
| 026005 | Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k | METRO CÚBICO | 4,00 | 28,190 | 112,76 |
| 026006 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | METRO CÚBICO | 5,00 | 115,460 | 577,30 |
| 026007 | Retirada de pintura (c/ escova de aço) | METRO QUADRADO | 2,00 | 7,260 | 14,52 |
| 026008 | Retirada de revestimento cerâmico. | METRO QUADRADO | 10,00 | 7,210 | 72,10 |
| 026009 | Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento | METRO QUADRADO | 30,00 | 5,020 | 150,60 |
| 026010 | Retirada de blokret com aproveitamento | METRO QUADRADO | 44,00 | 14,380 | 632,72 |
| 026011 | Retirada de calha em chapa galvanizada | METRO | 5,00 | 11,720 | 58,60 |
| 026012 | Retirada de lambrequim | METRO | 20,00 | 2,380 | 47,60 |
| 026013 | Retirada de ponto elétrico | UNIDADE | 13,00 | 19,340 | 251,42 |
| 026014 | Retirada de telha de fibrocimento com aproveitamento | METRO QUADRADO | 2,00 | 15,140 | 30,28 |
| 026016 | Retirada de luminárias | UNIDADE | 10,00 | 19,340 | 193,40 |
| 026017 | Retirada de esquadria com aproveitamento | METRO QUADRADO | 3,00 | 13,830 | 41,49 |
| 026018 | Retirada de esquadria sem aproveitamento | METRO QUADRADO | 5,00 | 6,910 | 34,55 |
| 026019 | Retirada de piso em taco de madeira | METRO QUADRADO | 12,00 | 10,700 | 128,40 |
| 026020 | Retirada Divisórias em paineis div. em mad.compens.incl.entarugamento | METRO QUADRADO | 4,00 | 13,830 | 55,32 |
| 026021 | Retirada de telhas de barro | METRO QUADRADO | 35,00 | 12,010 | 420,35 |
| 026022 | Retirada de esquadria metálica | METRO QUADRADO | 3,00 | 13,360 | 40,08 |
| 026023 | Retirada de ventilador de teto | UNIDADE | 1,00 | 33,850 | 33,85 |
| 026024 | Retirada de forro de gesso (incl. barroteamento) | METRO QUADRADO | 9,00 | 7,490 | 67,41 |
| 026025 | Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento | METRO QUADRADO | 11,00 | 7,170 | 78,87 |
| 026026 | Retirada de rodapé em madeira | METRO | 18,00 | 2,130 | 38,34 |
| 026027 | Retirada de rodapé cerâmico | METRO | 36,00 | 4,280 | 154,08 |
| 026028 | Retirada de soleira e peitoril | METRO QUADRADO | 2,00 | 21,380 | 42,76 |
| 026029 | Retirada de caixa de ar condicionado | UNIDADE | 1,00 | 29,620 | 29,62 |
| 026030 | Retirada de louça sanitária | UNIDADE | 1,00 | 47,340 | 47,34 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 026031 | Retirada de grade de ferro | METRO QUADRADO | 4,00 | 27,790 | 111,16 |
| 026032 | Retirada de ponto de água/esgoto | UNIDADE | 2,00 | 24,100 | 48,20 |
| 026033 | Desmontagem de estr. metálica c/ retirada de solda e corte de peças por meio de | METRO QUADRADO | 6,00 | 49,370 | 296,22 |
| 026034 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | METRO CÚBICO | 90,00 | 64,220 | 5.779,80 |
| 026035 | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apilo amento | METRO CÚBICO | 180,00 | 132,640 | 23.875,20 |
| 026036 | Reaterro compactado | METRO CÚBICO | 195,00 | 68,370 | 13.332,15 |
| 026037 | Fundação corrida com seixo | METRO CÚBICO | 4,00 | 844,370 | 3.377,48 |
| 026038 | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | METRO CÚBICO | 2,00 | 3.449,490 | 6.898,98 |
| 026039 | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | METRO CÚBICO | 1,00 | 3.730,890 | 3.730,89 |
| 026041 | Estaca de concreto 25x25cm (incl. cravaçao) | METRO QUADRADO | 23,00 | 261,430 | 6.012,89 |
| 026042 | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl . lançamento e adensamento) | METRO CÚBICO | 6,00 | 4.133,600 | 24.801,60 |
| 026043 | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl . lançamento e adensamento) | METRO CÚBICO | 6,00 | 4.106,090 | 24.636,54 |
| 026044 | Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (inc l. lançamento e adensamento) | METRO CÚBICO | 1,00 | 4.076,350 | 4.076,35 |
| 026045 | Concreto armado p/ rufos (incl. lançamento e adensam ento) | METRO CÚBICO | 0,20 | 3.095,210 | 619,04 |
| 026046 | Concreto armado p/ calhas e percintas (incl. lançame nto e adensamento) | METRO CÚBICO | 1,00 | 4.397,610 | 4.397,61 |
| 026047 | Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e ad ensamento) | METRO CÚBICO | 4,00 | 987,360 | 3.949,44 |
| 026049 | CONCRETO CICLÓPICO<br>CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF 05/2021. | METRO CÚBICO | 4,00 | 742,420 | 2.969,68 |
| 026050 | Desforma | METRO QUADRADO | 5,00 | 6,420 | 32,10 |
| 026051 | Forma c/ madeira branca | METRO QUADRADO | 2,00 | 123,820 | 247,64 |
| 026053 | Laje pré-moldada treliçada (Incl. capiamento) | METRO QUADRADO | 46,00 | 177,730 | 8.175,58 |
| 026056 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | METRO QUADRADO | 18,00 | 85,550 | 1.539,90 |
| 026057 | Alvenaria tijolo de barro a singelo | METRO QUADRADO | 4,00 | 116,010 | 464,04 |
| 026058 | Divisória naval perfil em aço/miolo celular | METRO QUADRADO | 7,00 | 151,170 | 1.058,19 |
| 026059 | Divisória em gesso acartonado e= 7cm | METRO QUADRADO | 3,00 | 148,010 | 444,03 |
| 026060 | Elemento vazado 1/2 tijolo 15x15x10cm | METRO QUADRADO | 1,00 | 151,620 | 151,62 |
| 026062 | Alambrado p/ quadra (tubo fo e tela de arame galv.-1 2 # 2") | METRO QUADRADO | 24,00 | 516,370 | 12.392,88 |
| 026063 | Calha em chapa galvanizada | METRO | 83,00 | 104,870 | 8.704,21 |
| 026064 | Calha em PVC (1/2 cana d= 100mm) | METRO | 37,80 | 255,840 | 9.670,75 |
| 026065 | Cobertura - telha translucida fibra de vidro | METRO QUADRADO | 1,00 | 99,780 | 99,78 |
| 026066 | Cobertura - telha de barro paulista ou planatex | METRO QUADRADO | 14,00 | 84,170 | 1.178,38 |
| 026067 | Telhamento com telha cerâmica de encaixe<br>TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. | METRO QUADRADO | 9,00 | 43,640 | 392,76 |
| 026068 | Cobertura - Telha de fibrocimento e=4mm | METRO QUADRADO | 1,00 | 65,570 | 65,57 |
| 026069 | Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm | METRO QUADRADO | 14,00 | 97,400 | 1.363,60 |
| 026070 | Cobertura - telha plan | METRO QUADRADO | 23,00 | 102,680 | 2.361,64 |
| 026071 | Cobertura em policarbonato Incolor- Incl. estr. metá lica | METRO QUADRADO | 1,00 | 608,190 | 608,19 |
| 026072 | Cobertura - telha em aço galvanizado e=0,5mm | METRO QUADRADO | 7,00 | 60,570 | 423,99 |
| 026073 | Manta para sub cobertura e= 1.1mm | METRO QUADRADO | 32,00 | 30,650 | 980,80 |
| 026074 | Cumeeira de barro | METRO | 4,00 | 23,260 | 93,04 |
| 026075 | Cumeeira em fibrocimento e=6mm | METRO | 4,00 | 83,750 | 335,00 |
| 026076 | Encaibramento e ripamento | METRO QUADRADO | 9,00 | 65,900 | 593,10 |
| 026077 | Encaliçamento de telha ceramica (beiral e cumieira) | METRO | 14,00 | 15,730 | 220,22 |
| 026078 | Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç.aparelh | METRO QUADRADO | 11,00 | 127,170 | 1.398,87 |
| 026079 | Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrad | METRO QUADRADO | 9,00 | 117,880 | 1.060,92 |
| 026080 | Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura ant i-corrosiva) | QUILO | 22,50 | 31,410 | 706,73 |
| 026081 | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m | METRO QUADRADO | 4,60 | 351,580 | 1.617,27 |
| 026082 | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 30m | METRO QUADRADO | 2,50 | 369,130 | 922,83 |
| 026083 | Ripamento | METRO QUADRADO | 7,16 | 30,430 | 217,88 |
| 026084 | Impermeabilização com massa asfáltica para concreto (2 demãos) | METRO QUADRADO | 4,70 | 34,770 | 163,42 |
| 026085 | Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenari a (3 demãos) | METRO QUADRADO | 9,10 | 39,140 | 356,17 |
| 026086 | Impermeabilização com bicomponente semiflexível | METRO QUADRADO | 4,50 | 73,400 | 330,30 |
| 026087 | Descupinização | METRO QUADRADO | 37,00 | 9,810 | 362,97 |
| 026088 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | METRO QUADRADO | 9,40 | 60,100 | 564,94 |
| 026089 | Impermeabilização de lajes e calhas | METRO QUADRADO | 2,20 | 151,710 | 333,76 |
| 026090 | Manta asfáltica c/ filme de aluminio | METRO QUADRADO | 2,40 | 101,590 | 243,82 |
| 026091 | Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno | METRO QUADRADO | 4,60 | 97,980 | 450,71 |
| 026092 | Reboco impermeabilizante | METRO QUADRADO | 11,50 | 57,480 | 661,02 |
| 026093 | Esquadria mad. venez. fixa c/ caix. simples e alizar | METRO QUADRADO | 0,20 | 675,190 | 135,04 |
| 026094 | Esquadria. mad. venez. moveis c/ caix. simples e ali | METRO QUADRADO | 2,30 | 696,020 | 1.600,85 |
| 026095 | Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens | METRO QUADRADO | 2,30 | 1.006,220 | 2.314,31 |
| 026096 | Esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens | METRO QUADRADO | 1,02 | 949,790 | 968,79 |
| 026097 | Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar | METRO QUADRADO | 0,20 | 566,490 | 113,30 |
| 026098 | Esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens | METRO QUADRADO | 0,46 | 949,789 | 436,90 |
| 026099 | Ferragens p/ janela 1 fl. (c/ ferrolho) | CONJUNTO | 2,00 | 82,900 | 165,80 |
| 026100 | Ferragens p/ janela 2 fl. (c/ ferrolho) | CONJUNTO | 2,00 | 120,820 | 241,64 |
| 026101 | Ferragens p/ porta de banheiro | CONJUNTO | 2,00 | 151,800 | 303,60 |
| 026102 | Ferragens p/ porta externa 1 fl. | CONJUNTO | 2,00 | 195,660 | 391,32 |
| 026103 | Ferragens p/ porta externa 2 fls. (c/ ferrolho) | CONJUNTO | 2,00 | 326,010 | 652,02 |
| 026104 | Ferragens p/ porta interna 1 fl. | CONJUNTO | 6,00 | 164,250 | 985,50 |
| 026105 | Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) | METRO QUADRADO | 9,00 | 329,410 | 2.964,69 |
| 026106 | Janela em madeira lambrizada | METRO QUADRADO | 1,28 | 602,000 | 770,56 |
| 026107 | Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.an ti-corrosiva) | METRO QUADRADO | 6,70 | 584,480 | 3.916,02 |
| 026108 | Painel fixo em vidro temperado de 6mm | METRO QUADRADO | 2,10 | 830,450 | 1.743,95 |
| 026109 | Painel fixo em vidro temperado de 8mm | METRO QUADRADO | 2,30 | 896,990 | 2.063,08 |
| 026110 | Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm | METRO QUADRADO | 2,30 | 845,500 | 1.944,65 |
| 026111 | Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm | METRO QUADRADO | 2,10 | 912,030 | 1.915,26 |
| 026112 | Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) | METRO QUADRADO | 0,46 | 707,820 | 325,60 |
| 026114 | Porta em madeira lambrizada | METRO QUADRADO | 0,20 | 449,320 | 89,86 |
| 026115 | Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar | METRO QUADRADO | 1,02 | 793,790 | 809,67 |
| 026116 | Porta mad. compens. c/caix. simples e alizar | METRO QUADRADO | 1,02 | 448,100 | 457,06 |
| 026117 | Porta divisória Naval c/ ferragens - c/ perfil de aç | METRO QUADRADO | 0,20 | 442,760 | 88,55 |
| 026118 | Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti- | METRO QUADRADO | 0,20 | 348,050 | 69,61 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | corrosiva) | | | | |
| 026119 | Portão de ferro 3/4" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) | METRO QUADRADO | 0,20 | 689,760 | 137,95 |
| 026120 | Portão tubo/tela arame galv.c/ferragens(incl.pint.anti-corrosiva) | METRO QUADRADO | 1,00 | 551,580 | 551,58 |
| 026121 | Esquadria c/ venezianas de aluminio natural c/ ferragens | METRO QUADRADO | 1,00 | 1.217,900 | 1.217,90 |
| 026122 | Carapinha c/ argamassa no traço 1:4 | METRO QUADRADO | 2,20 | 15,910 | 35,00 |
| 026123 | Cerâmica Terragres 10x10cm | METRO QUADRADO | 9,00 | 156,750 | 1.410,75 |
| 026125 | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | METRO QUADRADO | 11,50 | 103,180 | 1.186,57 |
| 026126 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | METRO QUADRADO | 60,00 | 13,630 | 817,80 |
| 026127 | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | METRO QUADRADO | 18,50 | 47,540 | 879,49 |
| 026128 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | METRO QUADRADO | 122,00 | 55,730 | 6.799,06 |
| 026129 | Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3 | METRO QUADRADO | 0,56 | 695,980 | 389,75 |
| 026130 | Rodape ceramico h=8cm | METRO | 24,00 | 22,180 | 532,32 |
| 026131 | Rodapé de alta resistência (incl. polimento) | METRO | 12,00 | 14,130 | 169,56 |
| 026132 | Rodape em madeira de lei h=7cm | METRO | 5,00 | 35,960 | 179,80 |
| 026134 | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | METRO QUADRADO | 99,00 | 144,010 | 14.256,99 |
| 026135 | Camada regularizadora no traço 1:4 | METRO QUADRADO | 23,00 | 45,320 | 1.042,36 |
| 026136 | Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3 | METRO QUADRADO | 23,00 | 84,830 | 1.951,09 |
| 026137 | Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora | METRO QUADRADO | 23,00 | 141,690 | 3.258,87 |
| 026138 | PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades) | METRO QUADRADO | 46,00 | 149,900 | 6.895,40 |
| 026139 | Lajota ceramica - (Padrão Médio) | METRO QUADRADO | 23,00 | 114,100 | 2.624,30 |
| 026140 | Lajota ceramica - (Padrão Alto) | METRO QUADRADO | 23,00 | 128,590 | 2.957,57 |
| 026141 | Bloco de concreto intertravado pigmentado (incl. colchão de areia e rejuntamento | METRO QUADRADO | 46,00 | 163,620 | 7.526,52 |
| 026142 | Blokret sextavado e= 8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) | METRO QUADRADO | 249,00 | 135,920 | 33.844,08 |
| 026143 | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,15m x 0,12m sem lâmina d'água | METRO QUADRADO | 189,00 | 39,360 | 7.439,04 |
| 026144 | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | METRO QUADRADO | 59,70 | 65,260 | 3.896,02 |
| 026145 | Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico | METRO QUADRADO | 168,00 | 101,220 | 17.004,96 |
| 026146 | Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador - | METRO QUADRADO | 76,00 | 30,270 | 2.300,52 |
| | i | | | | |
| 026147 | Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demao | METRO QUADRADO | 92,00 | 51,160 | 4.706,72 |
| 026148 | Anti-ferruginosa | METRO QUADRADO | 4,50 | 46,710 | 210,20 |
| 026149 | Aplicação de tinta automotiva - 2 demãos | METRO QUADRADO | 4,50 | 29,490 | 132,71 |
| 026150 | Emassamento de parede c/ massa acrilica | METRO QUADRADO | 20,50 | 26,760 | 548,58 |
| 026151 | Emassamento de parede p/ receber pintura PVA | METRO QUADRADO | 20,50 | 14,370 | 294,59 |
| 026152 | Epoxi com massa e selador | METRO QUADRADO | 2,50 | 96,720 | 241,80 |
| 026153 | Epoxi sem massa c/ selador | METRO QUADRADO | 62,00 | 90,240 | 5.594,88 |
| 026154 | Esmalte s/ ferro (superf. lisa) | METRO QUADRADO | 7,16 | 46,620 | 333,80 |
| 026155 | Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa | METRO QUADRADO | 11,50 | 31,070 | 357,31 |
| 026156 | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | METRO QUADRADO | 9,00 | 64,890 | 584,01 |
| 026157 | Esmalte s/ parede c/ massa e selador | METRO QUADRADO | 14,00 | 46,050 | 644,70 |
| 026158 | Selador s/ madeira | METRO QUADRADO | 11,50 | 30,820 | 354,43 |
| 026159 | Acrílica para piso | METRO QUADRADO | 9,20 | 23,000 | 211,60 |
| 026160 | Cabo de cobre 10mm2 - 1 KV | METRO | 2,30 | 21,390 | 49,20 |
| 026161 | Pintura s/ telha ceramica | METRO QUADRADO | 83,00 | 22,380 | 1.857,54 |
| 026162 | Cabo de cobre 16mm2 - 1 KV | METRO | 2,30 | 31,990 | 73,58 |
| 026163 | PVA externa sem superf. preparada | METRO QUADRADO | 37,00 | 18,700 | 691,90 |
| 026164 | Cabo de cobre 25mm2 - 1KV | METRO | 2,30 | 46,260 | 106,40 |
| 026165 | PVA externa sem massa c/ líq. preparador | METRO QUADRADO | 23,00 | 27,810 | 639,63 |
| 026166 | PVA externa (sobre pintura antiga) | METRO QUADRADO | 23,00 | 14,450 | 332,35 |
| 026167 | Cabo de cobre 35mm2 - 1 KV | METRO | 2,20 | 64,050 | 140,91 |
| 026168 | PVA interna c/ massa sem selador | METRO QUADRADO | 23,00 | 26,410 | 607,43 |
| 026169 | PVA interna c/ massa e selador | METRO QUADRADO | 23,00 | 41,190 | 947,37 |
| 026170 | Cabo de cobre nú 50mmý | METRO | 0,50 | 76,910 | 38,46 |
| 026171 | PVA sobre muro | METRO QUADRADO | 37,00 | 11,980 | 443,26 |
| 026172 | Verniz poliuretano sobre madeira (esquadrias/forro) | METRO QUADRADO | 14,00 | 29,340 | 410,76 |
| 026173 | Cabo multiplex 4 x 16mmý | METRO | 287,00 | 78,160 | 22.431,92 |
| 026174 | Verniz poliuretano sobre concreto/tijolo | METRO QUADRADO | 9,00 | 38,300 | 344,70 |
| 026176 | Acrilica (sobre pintura antiga) | METRO QUADRADO | 60,00 | 16,230 | 973,80 |
| 026177 | Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento) | UNIDADE | 1,00 | 96,410 | 96,41 |
| 026178 | Vidro aramado | METRO QUADRADO | 4,50 | 820,780 | 3.693,51 |
| 026179 | Centro de distribuiçao p/ 12 disjuntores (c/ barramento) | UNIDADE | 1,00 | 495,470 | 495,47 |
| 026180 | Vidro temperado incolor e= 6mm com ferragens | METRO QUADRADO | 2,20 | 579,070 | 1.273,95 |
| 026181 | Centro de distribuiçao p/ 24 disjuntores (c/ barramento) | UNIDADE | 1,00 | 964,600 | 964,60 |
| 026182 | Cabo de cobre 1,5mm2 - 750 V | METRO | 9,00 | 7,150 | 64,35 |
| 026183 | Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V | METRO | 168,00 | 8,990 | 1.510,32 |
| 026184 | Centro de distribuiçao p/ 32 disjuntores (c/ barramento) | UNIDADE | 1,00 | 960,860 | 960,86 |
| 026185 | Cabo de cobre 4mm2 - 750 V | METRO | 37,00 | 11,790 | 436,23 |
| 026186 | Cabo de cobre 6mm2 - 750 V | METRO | 37,00 | 14,880 | 550,56 |
| 026187 | Cordoalha de cobre nu - seçao 35 a 50mm2 - isoladore | METRO | 2,10 | 88,070 | 184,95 |
| 026188 | Cabo de cobre 10mm2 - 750 V | METRO | 32,00 | 20,900 | 668,80 |
| 026189 | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UNIDADE | 2,00 | 28,140 | 56,28 |
| 026190 | Cabo de cobre 16mm2 - 750 V | METRO | 9,00 | 30,450 | 274,05 |
| 026191 | Disjuntor 1P - 40 e 50A - PADRÃO DIN | UNIDADE | 2,00 | 48,100 | 96,20 |
| 026192 | Cabo de cobre 25mm2 - 750 V | METRO | 9,00 | 46,440 | 417,96 |
| 026193 | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UNIDADE | 5,00 | 81,370 | 406,85 |
| 026194 | Cabo de cobre 35mm2 - 750 V | METRO | 4,50 | 63,480 | 285,66 |
| 026195 | Cabo de cobre 4mm2 - 1 KV | METRO | 4,40 | 13,200 | 58,08 |
| 026196 | Eletroduto PVC Rígido de 2 1/2" | METRO | 9,00 | 44,550 | 400,95 |
| 026197 | Cabo de cobre 6mm2 - 1 KV | METRO | 4,40 | 15,980 | 70,31 |
| 026198 | Eletroduto PVC Rígido de 2" | METRO | 9,00 | 35,790 | 322,11 |
| 026199 | Eletroduto PVC Rígido de 1 1/2" | METRO | 9,00 | 24,080 | 216,72 |
| 026200 | Eletroduto PVC Rígido de 1" | METRO | 32,00 | 14,960 | 478,72 |
| 026202 | Eletroduto PVC Rígido de 3/4" | METRO | 76,00 | 13,320 | 1.012,32 |
| 026203 | Registro de pressao s/ canopla - 1/2" | UNIDADE | 2,00 | 92,560 | 185,12 |
| 026204 | Registro de pressao c/ canopla - 1/2" | UNIDADE | 2,00 | 145,730 | 291,46 |
| 026205 | Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiaçao) | UNIDADE | 5,00 | 35,200 | 176,00 |
| 026206 | Registro de pressao c/ canopla - 3/4" | UNIDADE | 2,00 | 158,320 | 316,64 |

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 026207 | Reservatório em polietileno de 1.000 L | UNIDADE | 1,00 | 3.046,630 | 3.046,63 |
| 026208 | Interruptor 3 teclas simples (s/fiaçao) | UNIDADE | 4,00 | 50,690 | 202,76 |
| 026209 | Reservatório em polietileno de 1.500 L | UNIDADE | 1,00 | 3.866,900 | 3.866,90 |
| 026210 | Revisão de ponto de esgoto | UNIDADE | 5,00 | 194,780 | 973,90 |
| 026211 | Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno | UNIDADE | 4,00 | 82,740 | 330,96 |
| 026212 | Tanque inox c/ torneira, sifao e valvula | UNIDADE | 2,00 | 764,160 | 1.528,32 |
| 026213 | Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiaçao) | UNIDADE | 2,00 | 27,950 | 55,90 |
| 026214 | Torneira cromada de 1/2" p/ jardim | UNIDADE | 2,00 | 97,130 | 194,26 |
| 026215 | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | UNIDADE | 5,00 | 19,860 | 99,30 |
| 026216 | Torneira de metal de 3/4" p/ tanque | UNIDADE | 2,00 | 99,230 | 198,46 |
| 026217 | Torneira plastica de 1/2" | UNIDADE | 4,00 | 55,940 | 223,76 |
| 026218 | Interruptor 2 teclas simples (s/fiaçao) | UNIDADE | 2,00 | 37,520 | 75,04 |
| 026219 | Sifão plástico flexível | UNIDADE | 9,00 | 24,420 | 219,78 |
| 026220 | Tubo em concreto simples d=300mm | UNIDADE | 14,00 | 145,490 | 2.036,86 |
| 026221 | LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UNIDADE | 1,00 | 202,620 | 202,62 |
| 026222 | Tubo em concreto simples d= 400mm | UNIDADE | 23,00 | 183,440 | 4.219,12 |
| 026223 | Tubo em concreto armado d=1000mm | UNIDADE | 2,00 | 183,440 | 366,88 |
| 026224 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UNIDADE | 1,00 | 236,180 | 236,18 |
| 026225 | Tubo em PVC - 100mm (LS) | METRO | 0,20 | 46,440 | 9,29 |
| 026226 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TU BULARES FLUORESCENTES DE 36 | UNIDADE | 5,00 | 269,960 | 1.349,80 |
| 026227 | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPA DAS TUBULARES FLUORESCENTES | UNIDADE | 5,00 | 391,540 | 1.957,70 |
| 026228 | Luminaria de embutir completa c/lamp. fluorescente1x | UNIDADE | 7,00 | 252,580 | 1.768,06 |
| 026229 | Luminaria de embutir completa c/lamp. fluorescente2x | UNIDADE | 7,00 | 279,980 | 1.959,86 |
| 026230 | Luminária c/ lâmp mista até 250W | UNIDADE | 7,00 | 111,730 | 782,11 |
| 026231 | Tubo em PVC - 150mm (LS) | METRO | 4,66 | 97,330 | 453,56 |
| 026232 | Ponto de logica - UTP (c/ instalaçao aparente) | UNIDADE | 7,00 | 646,640 | 4.526,48 |
| 026233 | Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector) | UNIDADE | 2,00 | 620,630 | 1.241,26 |
| 026235 | Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | METRO | 32,00 | 15,020 | 480,64 |
| 026236 | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 20 | UNIDADE | 9,00 | 291,180 | 2.620,62 |
| 026237 | Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | METRO | 34,00 | 17,680 | 601,12 |
| 026238 | Ponto de solda exotérmica | UNIDADE | 4,28 | 45,580 | 195,08 |
| 026239 | Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | METRO | 32,00 | 28,010 | 896,32 |
| 026240 | Curva 90º p/ elet. PVC 1/2" (IE) | UNIDADE | 14,00 | 22,200 | 310,80 |
| 026241 | Tubo em PVC - JS - 40mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | METRO | 23,00 | 40,460 | 930,58 |
| 026242 | Tubo em PVC - JS - 50mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | METRO | 265,00 | 43,130 | 11.429,45 |
| 026243 | Curva 90º p/ elet PVC 3/4" (IE) | UNIDADE | 12,00 | 18,780 | 225,36 |
| 026244 | Curva 90º p/ elet. PVC 1" (IE) | UNIDADE | 12,00 | 20,670 | 248,04 |
| 026245 | Revisão de ponto de luz | UNIDADE | 32,00 | 117,090 | 3.746,88 |
| 026246 | Valvula de descarga HYDRA cromada 1 1/2" | UNIDADE | 2,00 | 460,750 | 921,50 |
| 026248 | Ponto p/ telefone(c/eletroduto,cx.,fiaçao e tomada) | UNIDADE | 6,00 | 153,800 | 922,80 |
| 026249 | Caixa plástica 4"x4" | UNIDADE | 37,00 | 4,380 | 162,06 |
| 026250 | Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) | UNIDADE | 33,00 | 618,160 | 20.399,28 |
| 026251 | Caixa plástica 4"x2" | UNIDADE | 37,00 | 3,840 | 142,08 |
| 026252 | Revisão de ponto de ar condicionado | UNIDADE | 27,00 | 195,960 | 5.290,92 |
| 026253 | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | UNIDADE | 9,00 | 31,540 | 283,86 |
| 026254 | Ponto de dreno p/ split (10m) | UNIDADE | 27,00 | 250,540 | 6.764,58 |
| 026255 | Caixa p/ ar condicionado I | UNIDADE | 27,00 | 137,030 | 3.699,81 |
| 026256 | Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) | UNIDADE | 7,00 | 31,050 | 217,35 |
| 026257 | Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W | UNIDADE | 5,00 | 401,880 | 2.009,40 |
| 026258 | Guarda-corpo em mad. lei envernizado h=1,0m | METRO QUADRADO | 34,50 | 208,810 | 7.203,95 |
| 026259 | Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt | UNIDADE | 19,00 | 29,800 | 566,20 |
| 026260 | Alizar em argamassa | METRO | 3,68 | 66,680 | 245,38 |
| 026261 | Lâmpada fluorescente 100W 127V/220V | UNIDADE | 5,00 | 115,940 | 579,70 |
| 026263 | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | UNIDADE | 2,00 | 727,580 | 1.455,16 |
| 026264 | Bacia sifonada de louça c/ assento | UNIDADE | 2,00 | 525,700 | 1.051,40 |
| 026265 | Plantio de grama (incl. terra preta) | METRO QUADRADO | 50,50 | 25,990 | 1.312,50 |
| 026266 | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | UNIDADE | 2,00 | 38,110 | 76,22 |
| 026267 | Canaleta em alvenaria (0.30x0.30m) rebocada internam ente | METRO | 2,87 | 144,700 | 415,29 |
| 026268 | Chuveiro cromado | UNIDADE | 1,00 | 92,620 | 92,62 |
| 026269 | Chuveiro em PVC | UNIDADE | 2,00 | 36,840 | 73,68 |
| 026270 | Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" | METRO QUADRADO | 3,68 | 474,710 | 1.746,93 |
| 026271 | Condutor em PVC rigido soldavel 150mm | METRO | 2,56 | 115,810 | 296,47 |
| 026272 | Limpeza (c/ maq.) + enceramento de piso de alta resi stência | METRO QUADRADO | 16,00 | 23,720 | 379,52 |
| 026273 | Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 20mm-LH | UNIDADE | 5,00 | 10,180 | 50,90 |
| 026274 | Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 25mm-LH | UNIDADE | 5,00 | 10,950 | 54,75 |
| 026275 | Limpeza de calhas (0,4x0,3m) | METRO | 11,50 | 11,570 | 133,06 |
| 026276 | Limpeza geral e entrega da obra | METRO QUADRADO | 46,00 | 8,560 | 393,76 |
| 026277 | Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 32mm-LH | UNIDADE | 5,00 | 12,970 | 64,85 |
| 026278 | Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 40mm-LH | UNIDADE | 5,00 | 22,180 | 110,90 |
| 026279 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_0 4/2019 | METRO QUADRADO | 115,00 | 2,180 | 250,70 |
| 026280 | Ducha higienica cromada | UNIDADE | 4,00 | 188,290 | 753,16 |
| 026281 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENO R QUE 0,20 M.AF_05/2018 | UNIDADE | 100,00 | 139,590 | 13.959,00 |
| 026282 | Lavatorio de louça c/col.,torn.,mistur.,sifao e valv | UNIDADE | 4,00 | 965,480 | 3.861,92 |
| 026283 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, in cluindo roçagem e queima | METRO QUADRADO | 3.650,00 | 4,990 | 18.213,50 |
| 026284 | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | METRO QUADRADO | 2.950,00 | 0,560 | 1.652,00 |
| 026285 | Mictorio individual em louça c/ acessorios | UNIDADE | 4,00 | 804,780 | 3.219,12 |
| 026286 | Limpeza geral | METRO QUADRADO | 2.080,00 | 2,770 | 5.761,60 |
| 026287 | Pia 01 cuba aço inox c/torneira,sifao e valv.-2.0m | UNIDADE | 1,00 | 1.371,020 | 1.371,02 |
| 026288 | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | UNIDADE | 4,00 | 584,450 | 2.337,80 |
| 026289 | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | UNIDADE | 4,00 | 486,970 | 1.947,88 |

VALOR GLOBAL R$ 576.019,82

## CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

2.1 - Este contrato fundamenta-se no Registro de preços - Lei 8.666, art. 15, Decreto Federal 7.892 de 23/01/2013 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações.

## CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo contratual;

3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;

3.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) CONTRATANTE as notas de empenhos e respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;

3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução dos serviços;

3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste Contrato.

3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante;

3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

## CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;

4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente.

## CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 16 de Dezembro de 2022 extinguindo-se em 30 de Junho de 2023, podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

5.2 - A total e completa execução do objeto só será considerada após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços, atestando que o objeto contratual foi realizado corretamente e atendeu às especificações constantes do ajuste em questão.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

## CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito.

## CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes penalidades:

- Advertência;
- Multas;
- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade;

7.2. As multas previstas acima serão as seguintes:

- Multa por inexecução parcial do ajuste: 10% (dez inteiros por cento) sobre o valor contratual.
- Multa por inexecução total do ajuste: 30% (trinta inteiros por cento) sobre o valor contratual.
- Multa por dia de atraso no início dos trabalhos após o decurso do prazo: 0,5% (meio por cento) por dia sobre o valor contratual, até o máximo de 10 (dez) dias, incidindo, após, a multa por inexecução parcial ou total, conforme o caso.
- Multa por descumprimento de cláusula contratual: 0,5% (meio por cento) sobre o valor contratual, por dia, até seu cumprimento.
- Multa pelo não atendimento das exigências formuladas pela fiscalização: 1% (um inteiro por cento) sobre o valor contratual, por dia, até seu atendimento.

7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente;

7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à penalidade;

7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis;

7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente com prováveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

**CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE**

8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 576.019,82 (quinhentos e setenta e seis mil, dezenove reais e oitenta e dois centavos), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida.

Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre de ato ou fato atribuível à Contratada, aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o produto resultante da multiplicação desse índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso, repetindo-se a operação a cada mês de atraso.

8.2 - Os serviços serão medidos e o pagamento será efetuado em conta corrente da CONTRATADA, ou através de cheque nominal a CONTRATADA.

8.3 - A CONTRATADA ficará sujeita às retenções cabíveis, fiscais e das contribuições ao INSS, decorrentes de legislações específicas, bem assim à comprovação de regularidade para com o FGTS e INSS, decorrentes do objeto deste contrato.

8.4 - Quaisquer pagamentos não isentarão a contratada das responsabilidades contratuais, nem implicarão na aceitação dos serviços.

**CLAÚSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO**

9.1 - O objeto deste contrato será recebido pela contratante consoante o disposto no artigo 73 da Lei federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

10.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na dotação orçamentária Exercício 2022 Atividade 1104.154510004.2.021 Manutenção de Próprios Públicos , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

11.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação dasdevidas justificativas.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES**

12.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislaÇão específica, consubstanciada na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e disposições de direito privado.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

12.2 - Ficam fazendo parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais a proposta da contratada.

12.3 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições avençadas em face da superveniência de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

12.4 - Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de qu aisquer das cláusulas do ajuste poderá ser entendida como aceitação, novação ou precedente.

12.5 - Fica eleito o Foro da cidade de CURRALINHO, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente.

12.6 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

CURRALINHO-PA, 16 de Dezembro de 2022.

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES:02946890287 Assinado de forma digital por CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES:02946890287

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO
CNPJ(MF) 04.876.710/0001-30
CONTRATANTE

FURTHE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA:40883618000161 Assinado de forma digital por FURTHE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA:40883618000161

FURTHE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 40.883.618/0001-61
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1._____ 2._____