



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
GEÊNCIA MUNICIPAL DE CONVENIOS

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO

1.1 TÍTULO DO PROJETO:

Aquisição Trator Agrícola de Pneus

1.2 OBJETO:

Aquisição Trator Agrícola de Pneus

1.3 CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA:

A aquisição do maquinário apoiará ações como melhoramento no escoamento da produção, assistência geral no cultivo e na produção, apoio nas lavouras em geral ao agricultor que permitirá o aumento de benefícios no cultivo, na produção, produtividade, e colheita para sua comercialização.

1.4 OBJETIVOS:

Mitigar as dificuldades de escoamento, acesso e a falta de infraestrutura, principalmente no período chuvoso, e apoiar e dar assistência ao agricultor no cultivo de suas lavouras nessas comunidades, no qual é fundamental essa aquisição do maquinário para as cadeias produtivas se fortalecerem.

1.5 BENEFICIÁRIOS:

Agricultura Familiar, em torno de 210 produtores rurais.

1.6 LOCALIZAÇÃO:

Zona rural do município, nas seguintes localidades: Cruz de Pau, Projeto Casulo, Cachimbão, Vila do Rato e Distrito São Francisco; Uma vez que necessitam grandemente desse pleito para atender suas reivindicações e seus direitos básicos de infraestrutura. Serão beneficiados em torno de 800 Hectares de área de cultivo, sendo alternadas.

Informamos que a Prefeitura Municipal de Xinguara está apta para a execução do convênio em referência, que tem como objetivo final atender as demandas da agricultura como um todo: escoamento, cultivo e produção.

1.7 PARCEIROS:

Secretaria Municipal de Economia Urbana e Rural.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
GEÊNCIA MUNICIPAL DE CONVENIOS

2. PRODUTOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TRATOR AGRÍCOLA					
Especificação Técnica	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (orçamento 01)	VALOR UNITÁRIO (orçamento 02)	VALOR UNITÁRIO (orçamento 03)	VALOR UNITÁRIO (MÉDIA)
TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS: TRATOR AGRÍCOLA DE PNEU, COM ASPIRAÇÃO TURBO INTERCOOLER, ATÉ 145CV, 4 CILINDROS, FORÇA HIDRÁULICA 540RPM, PNEUS DIANTEIRA 14.9-28 E TRASEIROS 23.1-30PIVOT, COM ATÉ 16 VELOCIDADES DE 2 VÁLVULAS, SISTEMA HIDRÁULICO, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200 LITROS.	01	R\$340.000,00	R\$298.000,00	R\$241.141,68	R\$293.047,23

TOTAL: R\$293.047,23

2.1 PRÉ-REQUISITOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA

Prazo de entrega do produto será até (trinta dias).

2.2 DEVERES DO CONTRATADO E DO CONTRATANTE E SANÇÕES

Todos os deveres do contratante e do contratado relativos a condições de recebimento e entrega do bem, estará previsto no edital de licitação e posteriormente no termo de convênio.

2.3 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

A responsabilidade pela administração e manutenção do equipamento se dará com base na periodicidade que a garantia exige, sendo de inteira responsabilidade do município de Xinguara.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
GEÊNCIA MUNICIPAL DE CONVENIOS

3. ESTRATÉGIA DE AÇÃO

3.1 METODOLOGIA DE SELEÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Modalidade Pregão eletrônico tipo menor preço conforme Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019.

3.2 PRAZO DE EXECUÇÃO

Período de vigência do projeto.

12 meses, a contar da data de publicação do termo de convênio no D.O.U.

3.3 RESULTADOS ESPERADOS

Conforme estudos levantados pela Secretaria de Agricultura do Município, a produção aumentará em torno de 30% e redução das perdas na comercialização será em torno de 23,9% na produção das comunidades citadas. O que beneficiará o crescimento da economia e o fortalecimento da Agricultura de modo geral e familiar e a fixação do homem no campo trazendo também a qualidade de vida para todos os produtores agropecuários e sua comercialização.

GERENCIAMENTO DO PROJETO

3.4 RESPONSÁVEL PELO PROJETO

Nome do responsável: BRUNO LEONARDO OLIVEIRA SOARES

Função: GESTOR DE PROJETOS

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Endereço: RUA PETRONIO PORTELA S/Nº - CENTRO

Telefone: (94)99174-5137

E-mail: bruno.admd@hotmail.com

3.5 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO

Meios de verificação: Fotografias e relatórios da secretaria competente.

Indicadores: Conforme estudos levantados pela Secretaria de Agricultura do Município, a produção aumentará em torno de 30% e redução das perdas na comercialização será em torno de 23,9% na produção das comunidades citadas.

Prazo para execução: 3 meses



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
GEÊNCIA MUNICIPAL DE CONVENIOS

4. RECURSOS FINANCEIROS

4.1 QUADRO DE VALORES E FONTES

FONTE	VALORES		
	INVESTIMENTO	CUSTEIO	TOTAL
Repasse Concedente	R\$288.000,00		
Contrapartida Conveniente	R\$ 5.047,23		
Valor Global	R\$ 293.047,23		

Xinguara , 25 de maio de 2022.

De acordo, 25 de maio de 2022.



Moacir Pires de Faria.
Prefeito Municipal

MOACIR PIRES DE FARIA
CPF: 243.346.930-91
Prefeito Municipal