

QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

ORÇAMENTO PARA READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DO VALE DO SOL

DATA: 06/09/2017

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	P. UNIT (R\$)	P. UNIT C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
1	TOPOGRAFIA E LEVANTAMENTOS					
1.1	Locação de Teodolito eletrônico, precisão angular de 5 a 7 segundos, incluindo tripé	h	24,00	2,12	2,76	66,24
1.2	Topográfico com encargos complementares	h	24,00	17,85	23,21	557,04
1.3	Auxiliar de Topógrafo com encargos complementares	h	48,00	16,54	21,50	1.032,00
1.4	Nivelador com encargos complementares	h	24,00	16,78	21,81	523,44
1.5	Locação de nível óptico, com precisão de 0,7mm, aumento de 32x	h	24,00	2,12	2,76	66,24
	TOTAL DA ETAPA					2.244,96
2.0	ANÁLISE DO PROJETO E READEQUAÇÃO DO SISTEMA					
2.1	Engenheiro Civil de Obra Sênior com encargos complementares	h	202,00	112,78	146,61	29.615,22
2.2	Engenheiro Sanitarista com encargos complementares	h	202,00	69,45	90,29	18.238,58



[Handwritten Signature]
Parulo Afonso de Carvalho
Engenheiro
CREA: 9006



MUNDIAL
ENGENHARIA
(94) 3346 1582

21 733.470/0001-34
MUNDIAL ENGENHARIA LTDA - EPP

Rua: 34, Qd.609, Lt.12

Bairro: Nova Carajás

CEP: 68.515 - 000

PARAUPEBAS - PA

QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS

ORÇAMENTO PARA READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DO VALE DO SOL

DATA: 06/09/2017

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	P. UNIT (R\$)	P. UNIT C/ BDI (R\$)	TOTAL (R\$)
2.3	Arquiteto Pleno com encargos complementares	h	47,00	75,65	98,35	4.622,45
2.4	Desenhista Projetista com encargos complementares	h	202,00	32,11	41,74	8.431,48
2.5	Engenheiro Eletricista com encargos complementares	h	68,00	82,54	107,30	7.296,40
	TOTAL DA ETAPA					68.204,13
3	ORÇAMENTO E CANCELAMENTOS					
3.1	Engenheiro Civil de Obra Sênior com encargos complementares	H	89,00	112,78	146,61	13.048,29
	TOTAL DA ETAPA					13.048,29
	TOTAL GERAL (R\$)					83.497,38





LOCAÇÃO & SERVIÇOS LTDA.

-OBRA DE FUNDAÇÕES
-SERVIÇOS GERAIS.
-ESTRUTURA METÁLICA
-LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA
Rua B N° 456- Parauapebas -Pa
CNPJ: 10.452.200/0001-39



QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

ORÇAMENTO PARA READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DO VALE DO SOL

DATA: 06/09/2017

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quant.	P Unit (R\$)	P Unit c/BDI (r\$)	Total (R\$)
1	TOPOGRAFIA E LEVANTAMENTOS					2.288,48
1.1	Locação de Teodolito eletrônico, precisão angular de 5 a 7 segundos, incluindo tripé	h	24,00	2,12	2,76	66,24
1.2	Topógrafo com encargos complementares	h	24,00	17,88	23,24	557,76
1.3	Auxiliar de Topógrafo com encargos complementares	h	48,00	17,01	22,11	1.061,28
1.4	Nivelador com encargos complementares	h	24,00	16,57	21,54	518,96
1.5	Locação de nível óptico, com precisão de 0,7mm, aumento de 32x	h	24,00	2,12	2,76	66,24
	TOTAL DA ETAPA					
2.0	ANÁLISE DO PROJETO E READEQUAÇÃO DO SISTEMA					68.666,06
2.1	Engenheiro Civil de Obra Sênior com encargos complementares	h	202,00	113,78	147,91	29.877,82
2.2	Engenheiro Sanitarista com encargos complementares	h	202,00	70,01	91,01	18.384,02
2.3	Arquiteto Pleno com encargos complementares	h	47,00	75,43	98,06	4.608,82
2.4	Desenhista Projetista com encargos complementares	h	202,00	32,55	42,32	8.548,64
2.5	Engenheiro Eletricista com encargos complementares	h	68,00	81,98	106,57	7.246,76
	TOTAL DA ETAPA					
3	ORÇAMENTO E CRONOGRAMAS					13.163,99
3.1	Engenheiro Civil de Obra Sênior com encargos complementares	H	89,00	113,78	147,91	13.163,99
	TOTAL DA ETAPA					
TOTAL GERAL (R\$)						84.098,53

VALIDADE: 60 DIAS A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Amauri Lopes de Oliveira
CPF- 518.516.198-00

10.452.200/0001-39
AX LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Rua: B, N° 456
Bairro: Cidade Nova
CEP: 68.515-000
Parauapebas -PA



MIRANDA E FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 13.272.645/0001-25
Rua J, 126, Bairro União, Parauapebas, CEP: 68.515-000
Tel: (94) 3346-5238 / E-mail: mirandaneto@hotmail.com

QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS


CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

ORÇAMENTO PARA READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESCOTOS DO VALE DO SOL

DATA: 06/09/2017

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quant.	P Unit (R\$)	P Unit c/BDI (%)	Total (R\$)
1	TOPOGRAFIA E LEVANTAMENTOS					2.368,32
1.1	Locaçã de Teodolito eletrônico, precisão angular de 5 a 7 segundos, incluindo tripé	h	24,00	2,17	2,82	67,68
1.2	Topógrafo com encargos complementares	h	24,00	18,01	23,41	561,84
1.3	Auxiliar de Topógrafo com encargos complementares	h	48,00	17,32	22,52	1.080,96
1.4	Nivelador com encargos complementares	h	24,00	16,99	22,09	530,16
1.5	Locação de nível óptico, com precisão de 0,7mm, aumento de 32x	h	24,00	2,17	2,82	67,68
	TOTAL DA ETAPA					69.246,51
2.0	ANÁLISE DO PROJETO E READEQUAÇÃO DO SISTEMA					30.259,60
2.1	Engenheiro Civil de Obra Sênior com encargos complementares	h	202,00	115,23	149,80	18.414,32
2.2	Engenheiro Sanitarista com encargos complementares	h	202,00	70,12	91,16	4.635,61
2.3	Arquiteto Pleno com encargos complementares	h	47,00	75,87	98,63	8.603,18
2.4	Desenhista Projetista com encargos complementares	h	202,00	32,76	42,59	7.333,80
2.5	Engenheiro Eletricista com encargos complementares	h	68,00	82,96	107,85	
	TOTAL DA ETAPA					13.332,20
3	ORÇAMENTO E CRONOGRAMAS					13.332,20
3.1	Engenheiro Civil de Obra Sênior com encargos complementares	H	89,00	115,23	149,80	
	TOTAL DA ETAPA					13.332,20
	TOTAL GERAL (R\$)					84.887,03

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS CONTADOS DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS


João da Costa Miranda Neto
Responsável Legal e Técnico
CPF: 888.538.884-13
CREA Nº 30337-DPE