 SEMINF

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
SECRETARIA MUNICIFAL DE INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE URBANA

Trabalho e Desenvolvimento Socia

PREGAQ PRESENCIAL SRP N° 004/2018
REGISTRO DE PRECOS

TERMO DE ADESAO

Termo de Adesdo que entre si celebram a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, na
qualidade de Orgdo Gestor e a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE URBANA - SEMINF, como Orgio Carona, para fins de participagdo no
Registro de Pregos para o Fornecimento de materiais de construciio diversos, ferramentas e
epi’s. Por este termo de Adesdo, a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
MOBILIDADE URBANA - SEMINF, inscrita no CNPJ sob o n°. 30.842.928/0001-84, com
sede na Av. Alacid Nunes n°® 3713, Bairro Premem, na cidade de Altamira, estado do Para, neste
ato representada pelo Sr ALEXSON DARLAN ABREU MACHADO, que concorda com 0s
termos do Registro de Pregos a ser promovido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALTAMIRA. inscrita no CNPJ sob o n.° 05.263.116/0001-37, neste ato representado pelo Eng.
DOMINGOS JUVENIL - Prefeito Municipal, para fins de Registro de Pregos para o
Fornecimento de materiais de construcio diversos, ferramentas e epi’s, conforme previsto
pelo art. 7°, do Decreto Municipal n° 544/2014, cuja descrigéo detalhada encontra-se na planilha
anexa.

rrEM ESPECIFICACOES - LOTE 01 ‘f‘;ﬂ"iﬁ;‘(’f Local | Periodicidade | Qiantidade
01 | Mascara descartdveis und Altamira 12 Meses 4.010
0 ! Mascara p/ bater veneno azul und Altamira 12 Meses 25
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 02 | T&ﬂ?gzﬁie Local | Periodicidade | antidadc
01 |Enxada média com cabo und. Altamira 12 Meses 310
02 | Enxada larga 2.0 c/cabo | und. Altamira 12 Meses 105

03 | Enxada estreita c/cabo 1 B und. Altamira 12 Meses 150

04 | Enxaddo estreito 2,5 c/cabo ! _:und. Altamira 12 Meses 102
05 | Enxaddo largo c/cabo R und. Altamira 12 Meses 30
06 |Cabo para enxada/enxadao und. Altamira 12 Meses 200
07 |Facédo 167 und. Altamira 12 Meses 76
08 | Facdo 187 uiid. Altamira 12 Meses 53
09 |Facio22” und. Altamira 12 Meses 53

10 | Facdo 128 (tergado) und. Altamira 12 Meses 83

11 |Facdo para poda und. Altamira 12 Meses 25

12 | Foice com cabo und., Altamira 12 Meses 15
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ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 03 Unidadede | y ..} | periodicidade | Quantidade

Aquisi¢ao Solicitada

02 | Fita zebrada 70mm x 200 mt sem adesivo und. Altamira 12 Meses 1.055
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 04 | Unidadede |, o1 | Periodicidade | Quantidade
Aquisicio Solicitada-

01 | Arame farpado rolo ¢/ 500 mts rolo Altamira 12 Meses 20
02 | Arame liso rolo ¢/ 1000 mts rolo Altamira 12 Meses 20

- g | Unidade de S s Quantidade

ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 05 Aquisicio Local | Periodicidade Solicitada

01 |Balde plastico preto p/ concreto und Altamira 12 Meses 816
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 06 U:(;ﬂ?ggff Local | Periodicidade | Gmiionce
01 |Furadeira de impacto GSB20-2RE , 110v und. Altamira 12 Meses 10
02 |Lixadeira angular 7 GWS22-U 127V und. Altamira 12 Meses 05
03 | Furadeira GSB 13RE 127V S/Maleta und. Altamira 12 Meses 06
04 Furadeira GSB 16RE 127V C/Maleta und. Altamira 12 Meses 06
05 | Furadeira de Bancada und. Altamira 12 Meses 02
06 eP::;ti'i:adeira 12v. 127v com maleta de bicos de und. Alfervii 12 Meses 0
07 | Serra circular 157A GKS 235 127v und. Altamira 12 Meses 02
08 | Serra com videa 110x20x24 DT und. Altamira 12 Meses 76
09 | Serra com videa 180X30X36 DT und. Altamira 12 Meses 76
10 | Serra tico tico p/ madeira und. Altamira 12 Meses 04
11 |Lixadeira angular 77 2100w x 127v und Altamira 12 Meses 02
12 | Martelete Perf. GBH 2-26 DRE 127V und. Altamira 12 Meses 05
13 l;"a)zaa:’il.;sadeira-furadeira a bateria 12v (ref. Gsr i, Al 12 Meses 02
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 07 Iﬂ‘(:ﬂ’i“s‘::ﬁ‘:f Local | Periodicidade %‘;‘;:;‘t‘;zge
01 Cadeado 20mm und Altamira 12 Meses 63
02 |Cadeado 25 mm und Altamira 12 Meses 117
03 | Cadeado 30mm und Altamira 12 Meses 93
04 | Cadeado 35 mm und Altamira 12 Meses 93
05 |Cadeado 40 mm und Altamira 12 Meses 83
06 |Cadeado 530mm und Altamira 12 Meses 65

Tv. Deoclides de Almeida, n® 300, Brasilia, Altamira/PA. CEP: 68.375-070, Tel.: (093} 3515 1033/3153 — email: semecalti@bol.com.br
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07 | Cadeado 60mm und Altamira 12 Meses 40
08 |Limachata 8" und Altamira 12 Meses 470
18 | Lona Leve encerado 5x4 mts Altamira 12 Meses 10
19 | Lona Leve encerado 7x6 und Altamira 12 Meses 15
Lona em encerado de poliestireno de baixa
21 densidade. medindo 5x4, com acabamento de und Altamira 12 Meses 15
ilhos de metal nas bordas
22 | Lona Leve encerado 8x10 und Altamira 12 Meses 15
23 |Lona preta 4x100 mts de largura mt Altamira 12 Meses 400
24 | Lona preta 6x100 mts de largura mt Altamira 12 Meses 400
25 |Lona preta 8x100 mts de largura mt Altamira 12 Meses 407
26 | Lona Leve encerado 5x3 mt Altamira 12 Meses 05
27 | Lona Leve encerado 6x4 mt Altamira 12 Meses 05
ITEM|  EPI- ESPECIFICACOES - LOTE 08 ‘f:‘;ﬁ‘.:s‘:;‘l" Local | Periodicidade | S once
01 | Boné arabe telado UND Altamira 12 Meses 250
02 | Cinto de seguranga com protegdo lombar UND Altamira 12 Meses 23
03 | Colete telado c/ refletivo UND Altamira 12 Meses 150
09 | Protetor auricular em silicone UND Altamira 12 Meses 65
10 | Protetor auricular espuma s/ corddo UND Altamira 12 Meses 75
11 | Protetor auricular tipo concha UND Altamira 12 Meses 55
12 | Protetor facial p/ corte de grama - viseira UND Altamira 12 Meses 25
13 | Cinto para poda und. Altamira 12 Meses 12
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 09 ‘ﬁ‘;ﬂ?g:;e Local | Periodicidade | Quantidade
01 | Prego de ago ¢/ cabega tamanho 10x10 kg Altamira 12 Meses 45
02 | Prego de ago ¢/ cabega tamanho 12x12 kg Altamira 12 Meses 45
03 | Prego de ago ¢/ cabega tamanho 13x15 kg Altamira 12 Meses T
04 |Prego de ago ¢/ cabega tamanho 15x18 kg Altamira 12 Meses 392
05 | Prego de ago ¢/ cabega tamanho 16x21 kg Altamira 12 Meses 530
06 | Prego de ago ¢/ cabega tamanho 17x21 kg Altamira 12 Meses 700
07 | Prego de ago ¢/ cabega tamanho 17x27 kg Altamira 12 Meses 700
08 Prego de ago ¢/ cabega tamanho 18x24 kg Altamira 12 Meses 700
09 | Prego de ago ¢/ cabega tamanho 18x27 kg Altamira 12 Meses 700
10 | Prego de ago ¢/ cabega tamanho 18x30 kg Altamira 12 Meses 350
11 | Prego de ago ¢/ cabega tamanho 19x36 kg Altamira 12 Meses 350
12 | Prego de ago ¢/ cabega tamanho 22x48 kg Altamira 12 Meses 350
13 | Prego de ago ¢/ cabega tamanho 25x72 kg Altamira 12 Meses 210

Tv. Deoclides de Almeida, n° 300, Brasilia. Altamira/PA, CEP: 68.375-070, Tel.: (093) 3515 1033/3153 — email: semecalt@bol.com.br
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14 | Prego de ago ¢/ cabega tamanho 26x78 kg Altamira 12 Meses 210
15 | Prego de aco ¢/ cabega tamanho 26x84 kg Altamira 12 Meses 210
16 | Prego de aco s/ cabega 10x10 kg Altamira 12 Meses 70
17 | Prego de ago s/ cabega 12x12 kg Altamira 12 Meses 70
18 | Prego de ago s/ cabega tamanho diversos kg Altamira 12 Meses 120
19 | Prego telheiro 18x27 polido com borracha kg Altamira 12 Meses 490
20 | Parafuso p/ telha 116x110mm (kit) und Altamira 12 Meses 2.100
21 | Parafuso p/ telhdo und Altamira 12 Meses 2.450
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 10 T(;?l?s(::i? Local | Periodicidade g
01 ;?bszgz;ﬁf,?fag:g:;i;?? ceba (limpeza und Altamira 12 Meses 3.500
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 11 If(;ﬂ?ggﬁ‘:f Local | Periodicidade %‘;‘::;ﬁ:‘:lge
01 | Escada de beiral 3 ms und Altamira 12 Meses 07
02 |Escadaem fibra de vidro de 05 degraus und Altamira 12 Meses 08
03 | Escada em fibra de vidro de 06 degraus und Altamira 12 Meses 08
04 | Escada em fibra de vidro de 07 degraus und Altamira 12 Meses 05
05 | Escada em fibra de vidro de 02 lances ¢/ 12 mts und Altamira 12 Meses 04
06 |Escada em fibra de vidro de 08 degraus und Altamira 12 Meses 04
07 |Escada em fibra de vidro de 10 degraus und Altamira 12 Meses 04
08 | Escada em fibra de vidro de 12 degraus und Altamira 12 Meses 04
09 | Escada em fibra de vidro de 02 lances ¢/ ¢ mts und Altamira 12 Meses 04
10 | Escada em aluminio de 05 degraus und Altamira 12 Meses 05
11 | Escada em aluminio de 06 degraus und Altamira 12 Meses 05
12 | Escada em aluminio de 07 degraus und Altamira 12 Meses 02
13 | Escada em aluminio de 02 lances ¢/ 12 mts und Altamira 12 Meses 02
14 | Escada em madeira de 02 lances ¢/ 9 mts und Altamira 12 Meses 03
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 12 lk‘;:?::;‘;(’f Local | Periodicidade | Tantdade
01 Mangueira cristal de ¥7"x2,00mm Mt Altamira 12 Meses 110
Mangueira para higienizacdo de ambientes
mangueira para jardim com engate rosqueado,
02 esguicho com regulagem, deve possuir 3 Und AHariia 19 Misis 38

camadas distintas: a interna em pve, a
intermediaria em poliéster trancado e a camada

externa em pve. 15 metros

Tv. Deoclides de Almeida, n® 300, Brasilia, Altamira/PA, CEP: 68.375-070, Tel.: (0933 3515 1033/3153 — email: semecalt@bol.com.br
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03 | Mangueira PVC preta 1.1/4x3,0mm Mt Altamira 12 Meses 175
04 | Mangueira PVC preta 1/2"x1,50mm Mt Altamira 12 Meses 2.250
05 | Mangueira PVC preta 1”x2,00mm Mt Altamira 12 Meses 2.250
06 |Mangueira PVC preta 3/4"x2,00mm Mt Altamira 12 Meses 2.750
07 | Mangueira trangada %" Mt Altamira 12 Meses 1.250
08 |Mangueira trangada de '4” Mt Altamira 12 Meses 750
09 | Mangueira trangada de 1™ Mt Altamira 12 Meses 400
10 | Mangueira cristal 5/16x1.5mm Mt Altamira 12 Meses 375
11 | Mangueira cristal 5/16x2,0mm Mt Altamira 12 Meses 275
12 | Mangueira cristal 17 Mt Altamira 12 Meses 525
13 | Mangueira cristal 3/4” x2,0mm Mt Altamira 12 Meses 535
14 | Mangueira transparente de plastico 5/16x2,0mm Mt Altamira 12 Meses 50
15 | Mangueira Preta 1.1/2 X 3,0mm Mt Altamira 12 Meses 75
16 | Mangueira PVC preta 1.1/2x3,0mm Und Altamira 12 Meses 125
17 |Marreta de 1 kg ¢/ cabo Und Altamira 12 Meses 10
18 | Marreta de 3 kg ¢/ cabo Und Altamira 12 Meses 15
19 | Marreta de 10 kg ¢/ cabo Und Altamira 12 Meses 8
20 | Marreta de 5 kg ¢/ cabo Und Altamira 12 Meses 8
21 | Marreta de borracha p/ assentamento de piso Und Altamira 12 Meses 13
22 | Martelo 25mm Und Altamira 12 Meses 33
23 | Martelo 27mm Und Altamira 12 Meses 55
24 | Martelo 29 mm Und Altamira 12 Meses 53
25 | Mola aérea regulavel p/ porta Und Altamira 12 Meses 28
26 | Oleo de miquina 100 ml Und Altamira | 12 Meses 18
27 | Pa quadrada ¢/ cabo 120 cm Und Altamira 12 Meses 255
28 | Pdquadradac/ cabo 71 cm Und Altamira 12 Meses 255
29 | Joelheira de borracha para assentamento de piso Par Altamira 12 Meses 25
30 | Saco para mudas 32x32 Milh. Altamira 12 Meses 10
31 I&lﬁ ?zgr::;gsg ;?trjr;a para tonstrugEo civil Mt Altamira 12 Meses 1.500
32 | Tela p/ protecdo fechada e corte de grama Und Altamira 12 Meses 550
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 13 'ﬂﬂ?s‘::;“f Local | Periodicidade QS“']‘;I'lﬁgz‘;e
01 | Betorneira M220L c/Motor 1Cv 2P mono Unid Altamira 12 Meses 03
02 | Betorneira M400L c¢/Motor 2Cv 2P mono Unid Altamira 12 Meses 03

Tv. Deoclides de Almeida. n® 300, Brasilia, Altamira/PA, CEP: 68.375-070, Tel.: (093) 3515 1033/3153 - email: semecalt@bol.com.br
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ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 14 Unidadede | |, |periodicidade| QU2ntidade

Aquisi¢cdo Solicitada

Pastilha de ¢ i 9

01 pastilha gxs)!gf%:: d‘;oc?)(r)n/oi(;gmuil:lho e balde Altamira 12 Meses 12
ITENM ESPECIFICACOES - LOTE 16 Unidadede | ;| periodicidade | Quantidade

Aquisic¢io Solicitada
01 | Polimeros Acrilicos (floculante secundario) Kg Altamira 12 Meses 3.000
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 19 Unidadede | | .1 | periodicidade | Quantidade

Aquisi¢ao Solicitada
01 |Manilha para cabo de ago 1/4 und. Altamira 12 Meses 25
02 | Manilha para cabo de ago 5/16 und. Altamira 12 Meses 25
03 | Manilha para cabo de ago 3/8 und. Altamira 12 Meses 25
04 | Manilha para cabo de ago 1/2 und. Altamira 12 Meses 25
05 | Manilha para cabo de ago 5/8 und. Altamira 12 Meses 25
06 |Manilha para cabo de ago 3/4 und. Altamira 12 Meses 25
07 | Manilha para cabo de ago 7/8 und. Altamira 12 Meses 25
08 |Manilha para cabo de ago 1" und. Altamira 12 Meses 25
09 I\A/I]:I;l::':rtlzrglglta!, 1000 v, alternado 75 v, com — e fheprsin 12 Meses 03
10 | Nivel Aluminio 35Cm und. Altamira 12 Meses 15
11 | Peneira tamanho média - fina und. Altamira 12 Meses i3
12 | Peneira redonda p/areia Aro-55 Plastico und. Altamira 12 Meses 13
13 | Picareta alvido c/cabo und. Altamira 12 Meses 25
14 | Ponteiro Makita SDS-max 18x400mm und Altamira 12 Meses 50
15 | Ponteiro Makita SDS-Plus 250mm und Altamira 12 Meses 50
16 | Ponteiro Sdo Romado Ago 3/4x10 und Altamira 12 Meses 25
17 | Ponteiro Sdo Romio Ago 3/4x12 und Altamira 12 Meses 25
18 | Prumo 500g und. Altamira 12 Meses 25
19 | Pulverizador 20 Its und. Altamira 12 Meses 3
20 | Vassoura ¢/cabo para grama und. Altamira 12 Meses 200
21 | Regador PVC und. Altamira 12 Meses 50
22 | Régua aluminio pesada ¢/2,5mts und. Altamira 12 Meses 20
23 | Régua aluminio pesada c/2mts und. Altamira 12 Meses 20
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 20 lg‘f;ﬂ?g;‘ie Local | Periodicidade | Zantidace
01 |Luva de borracha 500 a 1000W para eletricista par Altamira 12 Meses 08
02 | Luva para eletricista 2,5 kv par Altamira 12 Meses 10

Tv. Deoclides de Almeida, n® 300, Brasilia. Altamira/PA, CEP: 68.375-070, Tel.: (093) 3515 1033/3153 — email: semecalt@hol.com.br
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ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 21 ‘2‘(;:’]‘.:5‘::5‘1" Local | Periodicidade | Zuantidade
01 | Abracadeira metélica para mangote de 21mm und Altamira 12 Meses 235
02 | Abracadeira sem fim 9mm % x 1.1/16” und Altamira 12 Meses 150
03 | Abracadeira sem fim 9mm 7/8 x 1.1/4” und Altamira 12 Meses 150
04 | Abracgadeira sem fim 9mm 1 x 1.1/2” und Altamira 12 Meses 160
05 | Abragadeira sem fim 9mm 1/2 x %" und Altamira 12 Meses 140
06 | Abragadeira tipo U %" und Altamira 12 Meses 125
07 | Abragadeira tipo U 1.1/2" und Altamira 12 Meses 115
08 | Adesivo araldite 16 g tubo Altamira 12 Meses 98
09 | Adesivo cascola 195 gr lata Altamira 12 Meses 48
10 | Adesivo silicone alta temperatura 50 gr. tubo Altamira 12 Meses 83
11 | Adesivo para juntas de motores 3M UNID Altamira 12 Meses 100
12 | Adesivo super bonder 3 gr. tubo Altamira 12 Meses 135
13 | Adesivo tipo cascorez ¢/bico aplicador 500 gr. unid. Altamira 12 Meses 153
14 | Adesivo tipo durepox 100 gr. 2 horas unid. Altamira 12 Meses 93

Cola de contato - adesivo de contato, a base de
borracha de policloropreno, resinas sintéticas.
solventes arométicos e alifaticos; tempo de
secagem; 15 a 30 minutos, variando de acordo
15 |com as condigdes de temperatura, umidade gl Altamira 12 Meses 03
relativa do ar e circulagiio do ar no ambiente;
teor de solidos: 19 a 21%; viscosidade
brookfield; 2900 a 3400 cps; densidade: 0,855 a
0,880 g/cm3: embalagem em 3,6 I.

16 | Anel de vedagdo p/bacia sanitario und Altamira 12 Meses 113
17 | Assento sanitério almofadado cores diversas und. Altamira 12 Meses 60
18 | Assento sanitario almofadado infantil und. Altamira 12 Meses 40
19 | Assento sanitario PVC cores diversas und. Altamira 12 Meses 133
20 |Basculante para banheiro 40x40 unid. Altamira 12 Meses 75
21 | Béia automatica p/caixa d’agua Und Altamira 12 Meses 43
22 | Boia para caixa D’agua % plastica unid. Altamira 12 Meses 68
23 | Boia para caixa D’agua 1/2" plastica unid. Altamira 12 Meses 63
24 | Tubo descarga p/ caixa desc 1,60 sob und Altamira 12 Meses 165
25 | Caixa de descarga PVC completa und. Altamira 12 Meses 128
26 | Caixa de descarga pvc capacidade 6.0 lirtos und Altamira 12 Meses 55
27 | Caixa de descarga pve capacidade 9,0 lirtos und Altamira 12 Meses 55
28 | Caixa sif. QD Br 100x100x50 und Altamira 12 Meses 65
29 | Caixa sif. QD Br 150x185x75 und Altamira 12 Meses 63
30 | Caixa sif. QD Br 250x172x50 und Altamira 12 Meses 75
31 | Parafuso p/ vaso sanitario 5 10 pet Altamira 12 Meses 170
32 | Sifiio sanfonado triplo universal und Altamira 12 Meses 30
33 ?éﬁ% / 48??(;];?1122‘(10 universal  saidg DN und Altamira 12 Meses 135

Tv. Deoclides de Almeida, n° 300, Brasilia, Altamira/PA, CEP: 68.375-070, Tel.: (093) 3515 1033/3153 — email: semecalt@bol.com.br
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34 | Sifdo sanfonado copo universal und Altamira 12 Meses 100
35 | Sifdo sanfonado duplo universal und Altamira 12 Meses 65
36 |Espud — bolsa emborrachada p/ tubo de 40 mm und Altamira 12 Meses 105
ITEM ESP ECIFICAC()ES - LOTE 22 Unida'a(!e"de Local | Periodicidade Qua.n t_idade
Aquisi¢do Solicitada
01 |Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada und Altamira 12 Meses 40
02 | Vaso sanitario de louga (TURCO) und. Altamira 12 Meses 17
03 ‘:;z;s; iz?;]itairio para portadores de necessidades und Altamira 12 Meses ”
04 | Vaso sanitario simples de louga und. Altamira 12 Meses 105
05 | Vaso sanitdrio infantil und. Altamira 12 Meses 35
06 | Lavatério de louga ¢/ coluna und Altamira 12 Meses 60
07 | Lavatorio de louga s/ coluna und Altamira 12 Meses 40
08 | Mictdrio de inox 1.20m und Altamira 12 Meses 05
09 | Mictério de louga simples com acessorios und. Altamira 12 Meses 35
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 23 U:c;ﬂ‘i‘;il:ﬁ‘l" Local | Periodicidade QS‘L‘:;tl‘tg“d:e
01 | Cantoneira para prateleira de ago 10" und Altamira 12 Meses 120
02 | Cantoneira para prateleira de ago 8" und Altamira 12 Meses 110
03 | Chuveiro PVC c/cabo 6”x1/2 und Altamira 12 Meses 135
04 Dobradica zincado 2.1/2" ¢/ parafusos de sifid, Aleamia 12 Meses 225
3,2x20mm
05 | Dobradiga zincado 3" ¢/ parafusos de 3,2x20mm und. Altamira 12 Meses 225
06 2 gg%dn',ﬁi zincado 3.12" ¢/ parafusos| 4| Ajtamira | 12 Meses 425
07 | Dobradi¢a zincada 2" und. Altamira 12 Meses 50
08 | Porta cadeado 5.1/2”- cromado und Altamira 12 Meses 35
09 | Porta cadeado 4" - cromado und Altamira 12 Meses 30
10 | Dobradica zincada 4" ¢/ parafusos 3,8x22mm und. Altamira 12 Meses 180
11 Porta cadeado 2.1/2” - cromado und Altamira 12 Meses 30
12 | Dobradiga galvanizada 2" und Altamira 12 Meses 100
13 | Unido p/mangueira '/*" und. Altamira 12 Meses 25
14 llf.’%%a‘t:: rf[;ka;\::] plastico com adaptador rosca de uiid. Alitiitea 12 MEses 100
15 llilg%aéz I;'Ii)gvcilpiéstico com adaptador rosca de und. Altamira 19 Masés 100
16 I;:;;%aéznfqlesﬁ\;enllpléstico com adaptador rosca de _— Altarnira 12 Meses 100
17 | Espude para bacia sanitdria und. Altamira 12 Meses 100

Tv. Deoclides de Almeida. n° 300, Brasilia, Altamira/PA, CEP: 68.375-070, Tel.: (093) 3515 1033/3153 — email: semecalt@bol.com.br
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18 | Espatula de ago 2" p/ pintura und. Altamira 12 Meses 50
19 | Espatula de ago 3" p/ pintura und. Altamira 12 Meses 48
20 | Espatula de ago 4" p/ pintura und. Altamira 12 Meses 48
Fechadura externa estreita para porta de .
21 ferrofaluiinio und. Altamira 12 Meses 35
22 | Fechadura colonial externa p/ porta de madeira und Altamira 12 Meses 60
23 | Fechadura externa p/ porta de madeira und. Altamira 12 Meses 275
24 | Fechadura p/ porta de banheiro-madeira und. Altamira 12 Meses 125
25 | Kit Acessorios p/banheiro 5pgs und Altamira 12 Meses 35
26 | Kit acessorios junior metal 5pes kit Altamira 12 Meses 08
27 | Kit acessorios stander metal 5pgs Kit Altamira 12 Meses 08
28 | Fechadura para porta de correr und. Altamira 12 Meses 28
29 | Fechadura tubo p/porta de armario mad. und. Altamira 12 Meses 38
30 | Fechadura tubo para porta de armdrio metalica und. Altamira 12 Meses 38
31 |Ferrolho 3 und. Altamira 12 Meses 225
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 24 Unidadede | . o, | periodicidade | Quantidade
Aquisicao Solicitada
01 | Forro em lambril PVC m2 Altamira 12 Meses 2.875
02 | Roda forro tipo “U” PVC mt. Altamira 12 Meses 1.500
03 | Emenda para forro PVC mt Altamira 12 Meses 1.000
= Unidade de o el s Quantidade
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 25 Aquisigio Local | Periodicidade Solicitada
01 |Caixa d'agua em polietileno ¢/ tampa 500 litros und. Altamira 12 Meses 13
0 %:;l(i-,a d'agua em polietileno ¢/ tampa 1.000 und. Alfamivg 2 Nasas 15
03 ﬁ;gcsa d'agua em polietileno ¢/ tampa 2.000 - T 12 Meses 08
04 53101153 d'agua em polietileno ¢/ tampa 3.000 i, Altaiiifa 12 Meses 10
05 Eﬁg? d’dgua em polietileno ¢/ tampa 5.000 it Adtariiira 15 Msses 08
06 ﬁ‘;t;a d'agua em polietileno ¢/ tampa 7.000 — Aliatiiia 19 Magas 03
07 ﬁ-tz:g;a d'agua em polietileno ¢/ tampa 10.000 irid, Atamils 12 Meses 03
Tampa de caixa d’dgua de polietileno com
08 |diametro de aproximadamente 1,52 metros para und. Altamira 12 Meses 04
caixa de 1.000 litros.
Tampa de caixa d’dgua de polietileno com
09 | diametro de aproximadamente 1,89 metros para und. Altamira 12 Meses 04
caixa de 2.000 litros.
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MOBILIDADE URBANA

Trabalho e Desenvolvimenta Social

Tampa de caixa d’dgua de polietileno com

10 | didmetro de aproximadamente 2,45 meiros para und. Altamira 12 Meses 04
caixa de 5000 litros.
v "li“(a;rggg l;i:zr ::lxa d’agua de fibra para caixa de - Al 15 Magss 03
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 26 Unidadede | | . | periodicidade | QUantidade
Aquisic¢do Solicitada
01 | Arco de serra regulavel und Altamira 12 Meses 15
02 |Janela de aluminio com vidro 1x1,50mts und Altamira 12 Meses 55
03 |Lixad’agua und Altamira 12 Meses 550
04 | Lixa ferro und Altamira 12 Meses 830
05 | Lixa massa/madeira und Altamira 12 Meses 5.230
06 \l\f/lazganismo completo de descarga acoplada ao . - 3 Nfoses 65
07 | Oleo lubrificante antiferrugem 300ml und Altamira 12 Meses 58
08 | Pia de fibra sintética 1,00x0,50mt und Altamira 12 Meses 52
09 |Piade inox 1,20x52 mt und Altamira 12 Meses 33
10 | Pia de inox 2,00x55 mt und Altamira 12 Meses 08
11 |Pistola p/ compressor und Altamira 12 Meses 08
12 | Porta toalha externo und Altamira 12 Meses 75
13 | Ralo sifonado 100x40 und Altamira 12 Meses 83
14 | Rolo antigota 23cm und Altamira 12 Meses 15 -
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 27 T(;ﬂ’i's‘::ﬁ‘:f Local | Periodicidade %‘:}Tﬁl‘:‘:“;e
01 | Porta lisa de compensado de 60x2.10mt und Altamira 12 Meses 80
02 | Porta lisa de compensado de 70x2,10mt und Altamira 12 Meses 75
03 | Porta lisa de compensado de 80x2,10mt und Altamira 12 Meses 100
04 | Porta lisa de compensado de 90x2,10mt und Altamira 12 Meses 125
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 28 ‘f{:ﬂ?s‘::;;" Local | Periodicidade %‘::l';‘l’tgg‘;e
01 | Registro de esfera de 110mm PVC und. Altamira 12 Meses 23
02 | Registro de esfera de 20mm PVC und. Altamira 12 Meses 218
03 | Registro de esfera de 25mm PVC und. Altamira 12 Meses 168
04 | Registro de esfera de 32mm PVC und. Altamira 12 Meses 118
05 | Registro de esfera de 40mm PVC und. Altamira 12 Meses 118
06 |Registro de esfera de 50mm PVC und. Altamira 12 Meses 118
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07 | Registro de esfera de 60mm PVC und. Altamira 12 Meses 68
08 | Registro de esfera de 75mm PVC und. Altamira 12 Meses 43
09 | Registro de esfera de 85mm PVC und. Altamira 12 Meses 10
10 | Registro de pressdo inox ¢/ canopla C50 2" und. Altamira 12 Meses 118
11 |Registro de pressdo inox ¢/ canopla C50 3/4” und. Altamira 12 Meses 118
12 | Tanque fibra duplo 1,10x0,50mt und. Altamira 12 Meses 18
13 | Tanque fibra duplo 1,20x0,50mt und. Altamira 12 Meses 15
14 | Tanque fibra triplo 2,00x0,70mt und. Altamira 12 Meses 18
I5 | Torneira p/ cozinha ¢/ alavanca 18cm 1/2 e 3/4 und. Altamira 12 Meses 153
16 | Torneira p/tanque 10cm c/bico Y2 e 3/4 und. Altamira 12 Meses 65
17 | Torneira p/tanque 15¢m ¢/bico 2 e 3/4 und. Altamira 12 Meses 70
18 | Torneira metal para bebedouro und. Altamira 12 Meses 28
19 | Torneira PVC branca 1/2" p/ lavatério und. Altamira 12 Meses 90
20 | Torneira PVC branca 1/2" para pia und. Altamira 12 Meses 43
21 | Torneira p/jardim 1/2" e %" und. Altamira 12 Meses 90
22 | Vilvula desc. comp. Cromada - embutir und. Altamira 12 Meses 13
23 | Valvula p/lavatorio s/ladrdo und. Altamira 12 Meses 83
24 | Valvula americana 3.1/2” und. Altamira 12 Meses 8
25 | Valvula para tanque s/ladrio und. Altamira 12 Meses 33
% gg%i(t);lt;o de pve tipo estrela p/ chuveiro de i, Etsrnies 12 Meses 15
27 Eegistro de pvc tipo estrela p/ chuveiro de —_ Altaniiia 12 Meses 15
25,00m
28 l;g‘%igz;o de inox tipo estrela p/ chuveiro de iid it 12 Meses 15
20 R_egistro de inox tipo estrela p/ chuveiro de und. Altatica 12 Meses 5
25,00m
30 |Registro de passagem 1.1/2" de pve und. Altamira 12 Meses 28
31 | Registro de passagem 1.1/4" de pve und. Altamira 12 Meses 28
32 | Registro de passagem 1/2" de pve und. Altamira 12 Meses 43
33 | Registro de passagem 3/4" de pvc und. Altamira 12 Meses 43
34 | Reparo universal para torneira/registro und. Altamira 12 Meses 63
35 | Reparo universal para vaso sanitario/registro und. Altamira 12 Meses 13
36 {:jf;]}?:; muer;iversa] para vaso sanitdrio/registro s, Aftamie 12 Meses 08
37 |Carrapeta p/ torneira de 1/2 und. Altamira 12 Meses 100
38 |Carrapeta p/ torneira de 3/4 und. Altamira 12 Meses 100
39 Yélvula em polipropileno para pia com unho n° and. Atamiva 12 Meses 108
40 | Valvula em polipropileno para pia n°®. 2 und. Altamira 12 Meses 83
41 | Valvula metalica para sucg@o para pogo %~ und. Altamira 12 Meses 35
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MOBILIDADE URBANA
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 29 Unidadede |y 0 | periodicidade | Quantidade
Aquisi¢io Solicitada
01 | Argamassa banheiro/cozinha pct. 20 kg pet. Altamira 12 Meses 462
02 | Argamassa porcelanato 20lg pet. Altamira 12 Meses 1.526
03 | Argamassa piso sobre piso 20kg pet. Altamira 12 Meses 840
04 | Rejunte para piso ceramico pet. ¢/ 1kg kg Altamira 12 Meses 2.639
05 | Rejunte para porcelanato pct. ¢/1kg kg Altamira 12 Meses 2.170
06 igrgamassa impermeavel: tipo acl; pcet. Com 20 pet. P rm 12 Meses 784
07 ﬁ;gamassa impermeavel; tipo ac2; pct. Com 20 net. Aliaring 5 Whaes 315
08 tgrgamassa impermeavel; tipo ac3; pct. Com 20 pet. Altamira 12 Meses 294
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 30 ‘i‘;ﬂ‘i‘s‘:;‘:f Local | Periodicidade %‘:ﬁl‘:'t‘;:‘;e
01 | Piso cerdmico PEI IV m2 Altamira 12 Meses 96
02 | Piso ceramico 50x50 PEI V m2 Altamira 12 Meses 90
03 |Piso ceramico PEI V m2 Altamira 12 Meses 120
04 | Piso Porcelanato 60x60 de 1*qualidade m2 Altamira 12 Meses 150
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 31 equsicno | Local | Periodicidade e
01 | Plugue Adaptador 2p+t 20a macho und Altamira 12 Meses 25
02 | Adaptador 2p+t 20a femea und Altamira 12 Meses 25
03 | Grampo fixa fio migueldo und Altamira 12 Meses 410
04 | Adaptador bipolar/tripolar universal preto und. Altamira 12 Meses 115
05 | Haste de aterramento cobreada 2,40 mts und Altamira 12 Meses 215
06 | Interruptor 1 tecla ] tomada embutir und Altamira 12 Meses 338
07 | Interruptor 1 tecla sobrepor und Altamira 12 Meses 100
08 | Interruptor embutir 1 tecla und Altamira 12 Meses 188
09 | Interruptor embutir 1 tecla und Altamira 12 Meses 50
10 | Interruptor embutir 2 tecla und Altamira 12 Meses 215
11 | Interruptor embutir 2 tecla + 1 tomada und Altamira 12 Meses 150
12 | Interruptor 2 tecla sobrepor und Altamira 12 Meses 125
13 | Interruptor embutir 3 tecla und Altamira 12 Meses 330
14 | Interruptor 3 tecla sobrepor und Altamira 12 Meses 115
15 | Interruptor externo p/ madeira und Altamira 12 Meses 105
16 | Isolador roldana porcelana 72x72 und Altamira 12 Meses 210
17 Il,zﬁ%pada fluorescente compacta aspiral 15w x sid Alfathira 12 Miesas 190
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Lampada fluorescente compacta aspiral 20w x

127y und Altamira 12 Meses 315
19 %;i%pada fluorescente compacta aspiral 25w x i I 12 Meses 445
20 IIJ;“l_rlerada fluorescente compacta aspiral 32w x und Altamira 12 Meses 1.015
1 I;:e;lﬁl}nvpada fluorescente compacta aspiral 45w x i Alfanits {5 Wesss 1.020
2 Ifzﬁ?\gada fluorescente compacta aspiral 84w X B Altamira 12 Meses 345
23 | Lampada de LED 7 wats und Altamira 12 Meses 50
24 | Lampada de LED 12 wats und Altamira 12 Meses 75
25 |Lémpada de LED 17 wats und Altamira 12 Meses 100
26 | Lampada de LED 25 wats und Altamira 12 Meses 200
27 |Lampada de LED 30 wats und Altamira 12 Meses 150
28 |Lampada de LED 65 wats und Altamira 12 Meses 60
29 |Lampada de Led OW und Altamira 12 Meses 75
30 | Lampada de Led 20W und Altamira 12 Meses 150
31 | L&mpada de 24v de 01 polo und Altamira 12 Meses 1.750
32 |Lampada de 12v de 01 polo und Altamira 12 Meses 1.750
33 | Lampada 1034 12v und Altamira 12 Meses 100
34 | Lampada 1034 24v und Altamira 12 Meses 100
35 |Lampadah7 12v und Altamira 12 Meses 100
36 |Lampada incandescente de 100w x 127v und Altamira 12 Meses 125
37 |Lampada incandescente de 150wx127 v und Altamira 12 Meses 125
38 |Lampada incandescente de 60w x 127v und Altamira 12 Meses 125
39 | Lampada tubolar fluorescente 18w/20w und Altamira 12 Meses 255
40 | Lampada tubolar fluorescente 36w/40w und Altamira 12 Meses 345
41 | Luminaria de Emergencia 30 LED und Altamira 12 Meses 175
42 | Luminaria LED 18w completa und Altamira 12 Meses 75
43 | Luminaria LED 36w completa und Altamira 12 Meses 75
44 | Paflon plastico E-27 (base para ldmpada) und Altamira 12 Meses 800
45 | Soquete com rabicho und Altamira 12 Meses 200
46 | Pino adaptador chato de 3polos und Altamira 12 Meses 65
47 | Pino eletrico p/tomada 10a 250w und Altamira 12 Meses 65
48 | Plug femea bipolar/tripolar 20a und Altamira 12 Meses 60
49 | Plug prensa bipolar simples 20a und Altamira 12 Meses 35
50 | Plug prensa cabo gigante 20a und Altamira 12 Meses 30
51 |lInterruptor 1 tecla c/caixa p/perfil und Altamira 12 Meses 50
52 | Interruptor embutir 1 tecla sistema x und Altamira 12 Meses 40
53 | Interruptor 2 tecla ¢/ caixa p/ perfil und Altamira 12 Meses 63
54 | Interruptor 3 tecla ¢/ caixap/ perfil und Altamira 12 Meses 35
55 | Interruptor duplo + tomada 20a de embutir und Altamira 12 Meses 40

Tv. Deoclides de Almeida, n° 300, Brasilia, Altamira/PA, CEP: 68.375-070, Tel.: (093) 3515 1033/3153 — email: semecalt@bol.com.br




£ SEMINF

—J ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - ; ‘
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA e
MOBILIDADE URBANA

56 | Interruptor duplo + tomada 20a de sobrepor und Altamira 12 Meses 40
57 | Interruptor simples de sobrepor und Altamira 12 Meses 40
58 | Interruptor duplo de sobrepor und Altamira 12 Meses 40
59 | Interruptor + tomada 20a de sobrepor und Altamira 12 Meses 40
60 | Tomada dupla de 20a de sobrepor und Altamira 12 Meses 40
61 | Tomada dupla de 20a + interruptor de sobrepor und Altamira 12 Meses 40
62 | Tomada tripla 20a de sobrepor und Altamira 12 Meses 40
63 | Lampada fluorescente espiral 60w €27 127v und Altamira 12 Meses 40
64 lldza;nvpada fluorescente compacta aspiral 60w x iitid Altaisis 12 Meses 75
65 | Lampada pl 34w/127 v und Altamira 12 Meses 613
66 |Lampada pl 46w/127 v und Altamira 12 Meses 650
67 | Lampada pl de 60w und Altamira 12 Meses 50
68 | Lumindria fluorescente tubular 1x20 completa und Altamira 12 Meses 105
69 | Luminaria fluorescente tubular 1x40 completa und Altamira 12 Meses 105
70 | Lumindria fluorescente tubular 2x20 completa und Altamira 12 Meses 105
71 | Luminaria fluorescente tubular 2x40 completa und Altamira 12 Meses : 105
72 | Lumindria fluorescente tubular 4x40 completa und Altamira 12 Meses 155

Campainha tipo prato, inejtada em abs, imune a
corrosdo, cobertura de drea 200 m, pressdo
73 | sonora: 90db, alimentagdo: bivolt, poténcia 25w, und Altamira 12 Meses 07
acionamento  com  chave  manual ou
automaticamente.

Sirene eletromecénica unidirecional montada em
tubo de aluminio extrudado com superficie
pintada em preto. Possui flange, hélice, tampa
74 | frontal, tampa traseira e base de fixagfo injetada und Altamira 12 Meses 07
em nylon com fibra de vidro, pressdo sonora:
127VAC = 116db a 1m (1600Hz), tensdo 127V,
(modelo referéncia: RT11 ou equivalente).

75 Sirene para alarme de incéndio rt11 127v - (ref.

Rontan ou equivalente) und Altamira 12 Meses 09

ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 32 ‘f&:?g:ﬁ‘le Local | Periodicidade | i ad¢
01 | Plugue adaptador 2p-+t 20a und Altamira 12 Meses 25
02 |Plugue adaptador 20A x 250V macho und Altamira 12 Meses 25
03 Plugue adaptador 10a x 250W macho und Altamira 12 Meses 25
04 |Placa cega 4x2" und Altamira 12 Meses 175
05 |Placa cega 4X4" und Altamira 12 Meses 125
06 |Plug bipolar 2p 10A und Altamira 12 Meses 60
07 | Plug de rede und Altamira 12 Meses 50
08 | Quadro de comando 400x300x200 und Altamira 12 Meses 30
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MOBILIDADE URBANA
09 dQeuI?’?\;g cllf Iil}?;’;nbmcﬁo e und Altamira 12 Meses 117
10 | Reator eletronico 1x20w und. Altamira 12 Meses 130
11 | Reator eletronico 1x40w und. Altamira 12 Meses 200
12 | Reator eletronico 2x20w und. Altamira 12 Meses 130
13 | Reator eletronico 2x40w und. Altamira 12 Meses 175
14 | Roldana plastica 24x24 ¢/ prego unid. Altamira 12 Meses 1.575
15 | Roldana Plastica 36x36 ¢/ prego unid. Altamira 12 Meses 1.575
16 | Sinalizador p/garagem (tipo totem) 110v und Altamira 12 Meses 05
17 | Soquete sem rabicho und Altamira 12 Meses 750
18 | Tomada dupla de 20A de embutir und Altamira 12 Meses 310
19 | Tomada 2p + t 20A sobrepor und Altamira 12 Meses 10
20 | Tomada 2p + t 20A de embutir und Altamira 12 Meses 08
21 | Tomada simples 20A externa und Altamira 12 Meses 40
22 | Tomada dupla 2p +t 10A embutir und Altamira 12 Meses 88
23 | Tomada dupla 2p +t 10A sobrepor und Altamira 12 Meses 75
24 | Tomada Femea p/ ar condicionado de embutir und Altamira 12 Meses 25
25 | Tomada Macho para ar condicionado und Altamira 12 Meses 35
26 | Tomada p/computador RJ45 embutir unid. Altamira 12 Meses 10
27 | Tomada p/computador RJ45 sobrepor unid. Altamira 12 Meses 10
28 | Tomada p/ telefone RJ11 sobrepor und Altamira 12 Meses 30
29 | Tomada p/ telefone RJ12 de embutir und Altamira 12 Meses 25
30 | Tomada p/ computador embutir und Altamira 12 Meses 205
31 | Tomada para Computador sistema X, Completa und Altamira 12 Meses 75
32 | Tomada sistema X com RJ 45 und Altamira 12 Meses 75
33 | Tomada Tripolar ¢/ placa Und Altamira 12 Meses 50
34 | Caixa p/ tomada sistema x Und Altamira 12 Meses 15
35 | Soquete de pressdo para calha und Altamira 12 Meses 60
36 gﬁgﬁzentﬁe pressio pve para lampada und Altamira 12 Meses 50
37 ;F;rkr)l:gf conjugada de 02 teclas + interruptor- iid alania 12 Meses 75
38 ;F(;);::Sgr conjugada de 02 teclas + interruptor- und AWaria 12 Meses 100
39 | Tomada + interruptor simples (sobrepor) und Altamira 12 Meses 75
40 | Tomada eletrica 2p + t com caixa sistema x und Altamira 12 Meses 225
41 | Tomada eletrica 2p com caixinha sistema x und Altamira 12 Meses 100
42 ; S(:)r:ﬁia eletrica simples de embutir com and A i 12 Meses 75
43 | Tomada eletrica simples para madeira und Altamira 12 Meses 260
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR? RellE S DeEhmeNt; Sock
MOBILIDADE URBANA
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 33 Unidadede | y 01 | periodicidade | Qu2ntidade
Aquisi¢io Solicitada
01  |Reator externo p/ lampada vapor de sodio 400w und Altamira 12 Meses 1.000
02 |Reator interno p/ lampada vapor de sédio 400w und Altamira 12 Meses 1.000
03 |Reator p/ lampada metdlica 1000w und Altamira 12 Meses 74
04 | Reator p/ lampada metalica 2000w und Altamira 12 Meses 110
05 | Reator p/ lampada metalica 400w und Altamira 12 Meses 1.049
06 | Reator p/ lampadas vapor de sédio 100w und Altamira 12 Meses 2.502
07 | Reator p/ lampadas vapor de sédio 150w und Altamira 12 Meses 1.252
08 | Reator p/ lampadas vapor de sodio 250w und Altamira 12 Meses 1.022
09 | Reator p/ lampadas vapor de sédio 70w und Altamira 12 Meses 1.002
10 | Reator p/ Lampada Vapor de Metalico 250W und Altamira 12 Meses 1.000
11 |Reator v. Sodio / met. 400w intral ext. und Altamira 12 Meses 53
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 34 Iﬁ";ﬂ‘i‘;“:ﬁ? Local | Periodicidade QSI::].:::::;(:Q
01 | Adaptador curto soldavel 20x1/2” PVC unid. Altamira 12 Meses 90
02 | Adaptador curto soldavel 25x3/4” PVC unid. Altamira 12 Meses 85
03 | Adaptador curto soldavel 32/1” PVC unid. Altamira 12 Meses 60
04 | Adaptador curto soldavel 40x1.1/4” PVC unid. Altamira 12 Meses 60
05 | Adaptador curto soldavel 50x1.1/2” PVC unid. Altamira |2 Meses 60
06 | Adaptador em pvc p/ mangueira de 1/2 unid. Altamira 12 Meses 60
07 | Adaptador em pve p/ mangueira de 3/4 unid. Altamira 12 Meses 63
08 |Flange de pve, dn 20 mm, sem furos und. Altamira 12 Meses 65
09 | Flange de pvc, dn 25 mm, sem furos und. Altamira 12 Meses 65
10 |Flange de pvc, dn 32 mm, sem furos und. Altamira 12 Meses 60
11 | Flange de pvc, dn 40 mm, sem furos und. Altamira 12 Meses 50
12 | Flange de pvc, dn 50 mm, sem furos und. Altamira 12 Meses 35
13 | Flange de pvc, dn 60 mm, sem furos und. Altamira 12 Meses 35
14 | Adesivo PVC tubo com 17 gr. unid. Altamira 12 Meses 188
15 | Adesivo PVC tubo com 75gr. tubo Altamira 12 Meses 325
16 | Adesivo PVC tubo ¢/ 175gr. com pincel pote Altamira 12 Meses 338
17 | Bucha de redugdo rosc. ¥ x 1/2” unid. Altamira 12 Meses 35
18 | Bucha de redugdo sold. longa 32x20mm unid. Altamira 12 Meses 35
19 Bucha de reducdo sold. longa 50x25mm unid. Altamira 12 Meses 35
20 | Bucha de redug#o sold. longa 60x50mm unid. Altamira 12 Meses 35
21 | Bucha de redugdo sold.curta 25x20mm unid. Altamira 12 Meses 60
22 | Bucha de redugéo sold. Longa 50x40mm unid. Altamira 12 Meses 25
23 | Bucha de redugdo sold. Longa 50x32mm unid. Altamira 12 Meses 25
24 | Bucha de redugfo sold.curta 32x20mm unid. Altamira 12 Meses 25
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25 | Bucha de redugdo sold.curta 32x25mm unid. Altamira 12 Meses 25
26 | Bucha de redugéo sold.curta 40x25mm unid. Altamira 12 Meses 25
27 | Bucha de redugéo sold.curta 50x32mm unid. Altamira 12 Meses 25
28 | Bucha de redugdo sold.curta 50x40mm unid. Altamira 12 Meses 25
29 | Bucha de redugdo sold.curta 50x25mm unid. Altamira 12 Meses 25
30 | Bucha de redugdo sold. longa 75x50mm unid. Altamira 12 Meses 25
31 | Redugdio em pve de 75x50mm und. Altamira 12 Meses 20
32 | Redugéio em pve de 75x40mm und. Altamira 12 Meses 23
33 | Redugdo em pve de 75x32mm und. Altamira 12 Meses 23
34 | Redugo em pvc de 75x25mm und. Altamira 12 Meses 28
35 | Tampdo de pve 1" de rosca und. Altamira 12 Meses 30
36 | Tampdo de pvc 1.1/4" de rosca und. Altamira 12 Meses 30
37 | Tamp@o de pve 1/2" de rosca und. Altamira 12 Meses 30
38 | Tampdo de pve 1/2" de rosca und. Altamira 12 Meses 15
39 | Tampéo de pve 1/2" de rosca und. Altamira 12 Meses 15
40 | Tampdo de pve 1/2" de rosca und. Altamira 12 Meses 15
41 | Tampdo de pve 2" de rosca und. Altamira 12 Meses 30
42 | Tampdo de pvc 3/4" de rosca und. Altamira 12 Meses 30
43 | TE 90° SOLDAVEL DE 60MM und. Altamira 12 Meses 18
44 | Tubo de pve 1" de rosca und. Altamira 12 Meses 28
45 | Tubo de pve 1/2" de rosca und. Altamira 12 Meses 23
46 | Cap esg. 100mm unid. Altamira 12 Meses 70
47 | Cap esg. 150mm unid. | Altamira | 12 Meses 45
48 | Cap esg. 40mm unid. Altamira 12 Meses 95
49 | Cap esg. 50mm unid. Altamira 12 Meses 95
50 |Capesg. 75Smm unid. Altamira 12 Meses 45
51 | Cap soldavel de 110mm und. Altamira 12 Meses 35
52 | Cap soldavel de 20mm und. Altamira 12 Meses 520
53 | Cap soldavel de 25mm und. Altamira 12 Meses 420
54 | Cap soldavel de 32mm und. Altamira 12 Meses 220
ITEM ESPECIFICACOES - 35 T{;ﬁ?ﬁ:ﬁ? Local | Periodicidade %‘:ﬁ;‘l‘t‘:;:e
01 | Cap soldavel de 40mm und. Altamira 12 Meses 54
02 | Cap soldavel de SOmm und. Altamira 12 Meses 48
03 | Cap soldavel de 60mm und. Altamira 12 Meses 48
04 | Cap soldavel de 75mm und. Altamira 12 Meses 48
05 | Cap soldavel de 85mm und. Altamira 12 Meses 48
06 | curva de 90 para eletrocalha - 100x50 und. Altamira 12 Meses 48
07 | Curva 90° soldavel de 110mm und. Altamira 12 Meses 30
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08 | Curva 90° soldavel de 20mm und. Altamira 12 Meses 210
09 | Curva 90° soldavel de 25mm und. Altamira 12 Meses 210
10 | Curva 90° soldavel de 32mm und. Altamira 12 Meses 150
11 | Curva 90° soldavel de 40mm und. Altamira 12 Meses 144
12 | Curva 90° soldavel de 50mm und. Altamira 12 Meses 108
13 | Curva 90° soldavel de 60mm und. Altamira 12 Meses 78
14 | Curva 90° soldavel de 75mm und. Altamira 12 Meses 72
15 | Fita vedarosca |8x25mts rolo Altamira 12 Meses 102
16 | Fita vedarosca 18x50mts rolo Altamira 12 Meses 102
17 | Joelho 45° 25mm und. Altamira 12 Meses 201
18 | Joelho 45° 32mm und. Altamira 12 Meses 60
19 | Joelho 45° 40mm und. Altamira 12 Meses 66
20 |Joelho 45° 50mm und. Altamira 12 Meses 54
21 | Joelho 45° 60mm und. Altamira 12 Meses 54
22 | Joelho 45° 75mm und. Altamira 12 Meses 54
23 | Joelho 45° 75mm esgoto und. Altamira 12 Meses 54
24 | Joelho 90° solddvel 75mm und. Altamira 12 Meses 39
25 | Joelho 45° 40mm esgoto und. Altamira 12 Meses 150
26 | Joelho 45° 50mm esgoto und. Altamira 12 Meses 114
27 | Joelho 90° 100 mm esgoto und. Altamira 12 Meses 330
28 | Joelho 90° 150mm esgoto und. Altamira 12 Meses 198
29  [Joelho 90° 200mm esgoto und. Altamira 12 Meses 72
30 | Joelho 90° 40 mm esgoto und. Altamira 12 Meses 330
31 | Joelho 90° 50mm esgoto und. Altamira 12 Meses 330
32 | Joelho 90° para mangueira duplo 1/2 und. Altamira 12 Meses 150
33 | Joelho 90° para mangueira duplo 3/4 und. Altamira 12 Meses 150
34 | Joelho 90° soldavel 20mm und. Altamira 12 Meses 936
35 | Joelho 90° soldavel 25mm und. Altamira 12 Meses 942
36 | Joelho 90° soldavel 32mm und. Altamira 12 Meses 632
37 | Joelho 90° soldavel 40mm und. Altamira 12 Meses 396
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 36 Ii‘(;‘l’l?s‘::;:f Local | Periodicidade | Ztantidade
01 | Joelho 90° soldavel S0mm und. Altamira 12 Meses 180
02 |Joelho 90° soldavel 60mm und. Altamira 12 Meses 141
03 | Joelho 90° soldavel 85mm und. Altamira 12 Meses 60
04 | Joelho 90° soldavel de redugéio 25x20 und. Altamira 12 Meses 180
05 | Joelho 90° soldavel de redugdo 32x25 und. Altamira 12 Meses 216
06 | Joelho 90° soldavel LR 20x1/2" und. Altamira 12 Meses 450
07 | Joelho 90° soldavel LR 25x1/2" und. Altamira 12 Meses 450
08 |Joelho 90° soldavel LR 25x3/4™ und. Altamira 12 Meses 264
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09 |Joelho 90° latdo azul 25x1/2” und. Altamira 12 Meses 444
10 | Joelho 90° pvc rosca 1" und. Altamira 12 Meses 48
11 |Joelho 90° pvc rosca 1.1/2" und. Altamira 12 Meses 27
12 | Joelho 90° pve rosca 1.1/4" und. Altamira 12 Meses 27
13 | Joelho 90° pvc rosca 1/2" und. Altamira 12 Meses 42
14 | Joelho 90° pve rosca 3/4" und. Altamira 12 Meses 36
15 |Luva soldavel 20x1/2” und. Altamira 12 Meses 390
16 |Luva soldavel 25x1/2” und. Altamira 12 Meses 318
17 | Luva soldével 25x3/4" und. Altamira 12 Meses 198
18 | Luva soldavel 32x1” und. Altamira 12 Meses 48
19 | Luva soldavel 40x1.1/4™ und. Altamira 12 Meses 48
20 | Luva soldavel 50x1.1/27 und. Altamira 12 Meses 48
21 |Luva roscavel 1" und. Altamira 12 Meses 33
22 | Luvaroscavel 1.1/2" und. Altamira 12 Meses 27
23 | Luvaroscavel 1.1/4" und. Altamira 12 Meses 27
24 | Luvaroscavel 1/2" und. Altamira 12 Meses 36
25 | Luvaroscavel 2" und. Altamira 12 Meses 27
26 |Luvaroscavel 3/4" und. Altamira 12 Meses 36
27 | Luvaem pvc correr simples 1" und. Altamira 12 Meses 42
28 | Luva em pve correr simples 1.1/2" und. Altamira 12 Meses 21
29 | Luva em pvc correr simples 1.1/4" und. Altamira 12 Meses 18
30 |Luvaem pve correr simples 2" und. Altamira 12 Meses 18
31 |Luvaem pvc correr simples 3/4" und. Altamira 12 Meses 18
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 37 ?éﬁ?gzﬁie Local | Periodicidade %‘Lﬁ;‘l‘t‘;z:e
01 | Luvade PVC 100 mm - Esgoto und. Altamira 12 Meses 187
02 |Luvade PVC 40 mm - Esgoto und. Altamira 12 Meses 246
03 |Luvade PVC 50 mm - Esgoto und. Altamira 12 Meses 186
04 | Luva soldavel pvc correr simples 75mm und. Altamira 12 Meses 12
05 | Luva soldavel pve correr simples 60 mm und. Altamira 12 Meses 12
06 | Luva soldavel pve correr simples 20 mm und. Altamira 12 Meses 12
07 | Luva soldavel pvc correr simples 50mm und. Altamira 12 Meses 12
08 | Luva soldavel pvc correr simples 25mm ' und. Altamira 12 Meses 60
09 | Luva mista em pve 1/2" x 20 mm und. Altamira 12 Meses 369
10 | Luva mista em pvc 3/4" x 25 mm und. Altamira 12 Meses 249
11 | Luva mistaem pve 1 1/2" x 50 mm und. Altamira 12 Meses 66
2 | Luva mistaem pve 1 1/4" x 40 mm und. Altamira 12 Meses 66
13 | Luva mista em pve 1" x 32 mm und. Altamira 12 Meses 99
14 | Luva soldavel 110 mm und. Altamira 12 Meses 39
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15 | Luva soldavel de 20mm und. J Altamira 12 Meses 642
16 |Luva soldavel de 25mm und.  Altamira 12 Meses 630
17 | Luva soldavel de 32mm und. . Altamira 12 Meses 390
18 | Luva soldavel de 40mm und. \ Altamira 12 Meses 330
19 | Luva soldavel de 50mm und. | Altamira | 12 Meses | 273
20 | Luva soldédvel de 60mm und. Altamira 12 Meses 261
21 | Luva unido soldavel pve 32mm und. Altamira 12 Meses 42
22 | Luva unido soldavel pve 50mm und. Altamira 12 Meses 42
23 | Luva unido soldavel pve 40mm und. Altamira 12 Meses 42
24 | Luva unido soldavel pve 20mm und. Altamira 12 Meses 42
25 | Luva unido soldavel pve 60mm ) und. Altamira 12 Meses 36
26 | Luva unido soldavel pve 25mm und. Altamira 12 Meses 42
27 | Luva unido soldavel pve 75mm und. Altamira 12 Meses 24
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 38 lk‘(:ﬂ*i‘:;:ﬁ? Local | Periodicidade %‘(‘)ﬁ:‘t‘;‘:’:"
01 | Nipel em pve 1/2" und. Altamira 12 Meses 85
02 | Nipel em pvc 3/4" i und. Altamira 12 Meses 60
03 |Nipel em pvc 1" und. Altamira 12 Meses 75
04 | Nipel pvc para mangote 1.1/2" und. Altamira 12 Meses 55
05 | Bucha Redugdo em pve 1" x 1/2" und. Altamira 12 Meses 88
06 |Bucha Redugdo em pve 1.1/2" x 1" und. Altamira 12 Meses 33
07 | Bucha Redugdo em pve 1.1/2" x 1.1/4" und. Altamira 12 Meses 33
08 |Bucha Redugdo em pve 1.1/2" x 3/4" und. Altamira 12 Meses 33
09 |Bucha Redugdo em pve 1.1/4" x 1" und. Altamira 12 Meses 33
10 | Bucha Redugéo em pve 2" x 1" und. Altamira 12 Meses 33
11 | Bucha Redugdo em pve 2" x 1.1/4" und. Altamira 12 Meses 33
12 | Bucha Redugdo em pve 2" x 3/4" und. Altarnira 12 Meses 33
13 | Buha Redugdo em pvc 1 1/4" x 3/4" und. Altamira 12 Meses 25
14 | Cap roscavel de pve 1/2" und. Altamira 12 Meses 10
15 | Cap roscavel de pve 3/4" und. Altamira 12 Meses 10
16 | Te 100x100mm esgoto und. Altamira 12 Meses 135
17 | Te 40x40mm esgoto und. Altamira 12 Meses 188
18 | Te 50x50mm esgoto und. Altamira 12 Meses 138
19 | Te 90° soldavel de 110mm und. Altamira 12 Meses 23
20 | Te 90° soldavel de 20mm unid. Altamira 12 Meses 315
21 | Te 90° soldavel de 25mm unid. Altamira 12 Meses 265
22 | Te 90° soldavel de 32mm und. Altamira 12 Meses 138
23 | Te 90° soldavel de 40mm und. Altamira 12 Meses 113
24 | Te 90° soldavel de 50mm und. Altamira 12 Meses 113
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ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 39 Unidadede || } ) | periodicidade | Quantidade
Aquisigiio Solicitada
01 | Te 90° soldavel de 60mm und. Altamira 12 Meses 75
02 | Te 90° soldavel de 75mm und. Altamira 12 Meses 50
03 | Te soldavel 25x20 und. Altamira 12 Meses 165
04 | Te soldavel 32x25 und. Altamira 12 Meses 115
05 | Te soldavel 40x25 und. Altamira 12 Meses 65
06 | Te soldavel 40x32 und. Altamira 12 Meses 60
07 | Te soldavel 50x25 und. Altamira 12 Meses 60
08 | Te soldavel 50x32 und. Altamira 12 Meses 35
09 | Te soldavel 60x25 und. Altamira 12 Meses 33
10 | Te soldavel LR 20x1/2 und. Altamira 12 Meses 163
11 | Tesoldavel LR 25x1/2 und. Altamira 12 Meses 163
12 | Te soldavel LR 25x3/4 und. Altamira 12 Meses 138
13 | Te soldavel LR Latdo azul 20x1/2 und. Altamira 12 Meses 140
14 | Te soldavel LR Latdo azul 25x1/2 und. Altamira 12 Meses 140
15 | Te soldavel LR Latdo azul 25x3/4 und. Altamira 12 Meses 115
16 | Tubo PVC 40 mm esgoto unid. Altamira 12 Meses 115
17 | Tubo PVC 50 mm esgoto und. Altamira 12 Meses 105
18 | Tubo PVC 75 mm esgoto und. Altamira 12 Meses 80
19 | Tubo PVC 100 mm esgoto und. Altamira 12 Meses 213
20 | Tubo PVC 150 mm esgoto und. Altamira 12 Meses 108
21 | Tubo PVC 200 mm esgoto und. Altamira 12 Meses 105
22 | Tubo PVC 250 mm esgoto und. Altamira 12 Meses 55
23 | Tubo PVC 300 mm esgoto und. Altamira 12 Meses 55
24 TL}b_O PVC soldavel de 20mm, espessura _— Adtii 12 Meses 1518
minima: 1,5mm
55 Tgbp PVC soldavel de 25mm, espessura . Aliamira 12 Meses 1.268
minima: 1,7mm
26 I]tilr?iomaf)?z (ljmrzoldével de 32mm, espessym vara Altamira 12 Meses 513
Y TL}bIO PVC solddvel de 40mm, espessura e Altamira 12 Meses 408
minima: 2.4mm
28 ;?:i()maf';gmlioldéve! He: A0S0, SIPSSRI vara Altamira 12 Meses 308
29 LLI‘:; a':)zgmlio'da"el de 60mm, espessura|  yn | Altamira | 12 Meses 255
30 Iﬁ?:ﬁna{);{_gm:’ldével ar Samm, | SApesauR vara Altamira 12 Meses 105
3 ;E?Eﬁn:\glgm :noldéwel de 110mm, espessura Vara & il 12 Meses 18
32 | Tubo de pvc 2" de rosca und. Altamira 12 Meses 05
33 | Tubo de pve 3/4" de rosca und. Altamira 12 Meses 10
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E '™2vaiio @ Desenvalvimento Social

MOBILIDADE URBANA
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 40 Unidadede | [, ) jodici Quantidade
Aquisic¢io Periodicidade Solicitada
01 | Aguaras 0,900 ml litro Altamira 12 Meses 345
02 | Aguaras galao com 5 litros galdo Altamira 12 Meses 126
03 | Corante liquido 50 ml cores diversas und Altamira 12 Meses 672
Verniz acrilico lata com 18 litros Rendimentos ;
04 por demdo m? 275 a 325 lata Altamira 12 Meses 156
Massa acrilica 3,600 ml rendiment dem3 .
05 | 196000 7 TENCIMENTos por CeMA® ! jata | Altamira | 12 Meses 234
Massa acrilica de 18 litros rendimentos por :
06 demao fm* 60 a 100 P lata Altamira 12 Meses 336 .
Massa PVA 18 lit i 5 .
07 m? 65 a 105 itros Rendimentos por dem&o lata Altamira 12 Meses 276
M PVA 3, i a :
08 v 2as]sga ) 600 ml Rendimentos por demio galdo Aftsisitia 12 Meses 258
Primer universal 18 litros Rendimentos por .
09 demiio m® 162 a 200 lata Altamira 12 Meses 102
Primer universal 3.600 ml Rendimentos por : ;
10 demio m? 32.40 a 40 -+ galdo Altamira 12 Meses 162
T Pr1m~er L:nlversal 900 ml Rendimentos por litro Altamira 12 Meses 132
demdo m?8,10a 10
12 | Resina acrilica incolor 5 litros und Altamira 12 Meses 168
13 | Resina acrilica incolor 18 litros balde Altamira 12 Meses 168
Selador acrilico 18 litros Rendimentos por ;
14 demdo m? 100 a 150 ) balde Altamira 12 Meses 415
5 iezlazd{;); a3%]’l]l(!0 3.6 lts Rendimentos por demdo galio Al 13 Niagas 197
Selador p/ mad/ 0,900 ml Rendimentos por ; ;
16 demdo m? 13,5 2 16.25 litro Altamira 12 Meses 30
17 Sela&ior Eara madeira 3,6 lts. Rendimentos por oaldo Aftamniia 12 Missis 57
demdo m* 55 a 65
18 | Thinner galdo ¢/ 5 litros pureza minima 99,5% gl. Altamira 12 Meses 276
19 | Thinner 900ml und Altamira 12 Meses 186
Tinta 18 litros para piso Rendimentos por .
20 demao m? 300 a 375 Lata Altamira 12 Meses 318
21 | Tinta 3,6 litros para piso galdo Altamira 12 Meses 174
Tinta acrilica brilho 18 litros (branco ou branco g
= gelo) Rendimentos por deméo m?* 300 a 400 balde Aliamiua 12 Meses a16
Tinta acrilica semi brilho 18 litros (cores ; " 4
% diversas) Rendimentos por demdo m? 300 a 400 Calde ARty S 324
Tinta acrilica fosco 18 litros (branco ou branco .
3 gelo) Rendimentos por demdo m* 300 a 400 baide Alamirs 15 Mesed 216
Tinta acrilica fosco 18 litros (cores diversas) : 10
25 | Rendimentos por demdo m? 300 a 400 balde | Altamirg | 12 Meses -
26 | Tinta esmalte sintético a base d'agua 3.600 ml galdo Altamira 12 Meses 396
27 | Verniz maritimo galdao com 3.600 ml galdo Altamira 12 Meses 162
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8 ’;"il\r:;?s az;:rihca semi brilho 3.6 litros (cores galdo Witariia 19 Msses 264
2o | T emalle snéico 0900 ml b -\ o | M| 12mews | 28
30 Egghﬁzz‘tﬂfp hoc ;;650“:?; acetinado| o135 | Altamira | 12 Meses 204
31 | Tinta spray und Altamira 12 Meses 144
32 | Tinta telhas 18lts cor ceramica lata Altamira 12 Meses 117
33 | Tinta telhas 3,6lts cor ceramica galdo Altamira 12 Meses 147
34 | Xadrez em p6 pacote ¢/ 500 gr. cores diversas und. Altamira 12 Meses 282
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 41 ‘f;ﬂ?ggle Local | Periodicidade | QUantdade
01 | Supercal White Pct ¢/ 5 Kg und. Altamira 12 Meses 15.000
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 42 Ceouisieto | Loeal | Periodicidade G ey

01 | Aditivo acelerador de pega com 18 litros balde Altamira 12 Meses 50
02 | Aditivo impermeabilizante balde com 18 litros balde Altamira 12 Meses 30
03 |Manta liquida balde com 18 kg balde Altamira 12 Meses 20

Manta térmica de aluminio dupla face, espessura
04 0,128 mm, gramatura 0,135 kg/|312, resisténcia a m? Altamira 15 Miakes 1.500

paerfuragdo 15,05 kg/cm, redugdo temp.

Ambiente até 9,5°
05 |Massa Asfiltica - carbolastico n® 1 1Kg und. Altamira 12 Meses 175
06 |Neutrol galdo 3,6 lts galdo Altamira 12 Meses 215
07 | Neutrol lata 18 Its - balde Altamira 12 Meses 57
08 |Sikatopo n®. 1, 3,600 litros galdo Altamira 12 Meses 57
09 |Sika topo n° 2, 3.600 litros galdo Altamira 12 Meses 57
10 | Vedacit 18 It. balde Altamira 12 Meses 85
11 | Vedacit3,6 It galdo Altamira 12 Meses 135
12 | Vedalit 18 It balde Altamira 12 Meses 75
13 | Vedalit 3.6 It galdo Altamira 12 Meses 135
14 | Vedalit de 1.000 ml litro Altamira 12 Meses 140
15 | Vedapren fast Otto Skg und Altamira 12 Meses 50
16 | Veda calha 280 gr, transparente und Altamira 12 Meses 20
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUT Trabaiho 6 Desenvolimento Sodl

MOBILIDADE URBANA
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 43 ‘X‘&:‘i‘s”::;:f Local | Periodicidade | Quantidade
01 |Arrebitadeira manual und Altamira 12 Meses 05
02 |Broca chata para madeira 1/2" und Altamira 12 Meses 30
03 | Broca chata para madeira 3/4" und Altamira 12 Meses 20
04 |Broca chata para madeira 1.1/4" und Altamira 12 Meses 15
05 |Broca chata para madeira 1.1/2" und Altamira 12 Meses 15
06 | Broca aco rapido 3/8 und Altamira 12 Meses 55
07 | Broca ago rapido 7/16 und Altamira 12 Meses 55
08 | Broca ago rapido 8 mm und Altamira 12 Meses 55
09 | Broca ago rapido 9/64 und Altamira 12 Meses 55
10 | Broca p/ concreto 10mm und Altamira 12 Meses 56
11 | Broca p/ concreto 8mm und Altamira 12 Meses 47
12 | Broca p/ concreto 7mm und Altamira 12 Meses 57
13 | Broca p/ concreto 6mm und Altamira 12 Meses 33
14 | Rebite de aluminio 3.2 x 12 mm und Altamira 12 Meses 2.100
15 |Rebite de aluminio 4.0 x 10 mm und Altamira 12 Meses 2.100
16 | Rebite de aluminio 4.0 x 12 mm und Altamira 12 Meses 2.100
17 | Rebite de aluminio 4.0 x 14 mm und Altamira 12 Meses 2.100
18 | Rebite de aluminio 5.0 x 12 mm und Altamira 12 Meses 2.100
19 | Rebite de aluminio 5.0 x 14 mm und Altamira 12 Meses 2.100
20 | Broca ago rapido Smm irwin und Altamira 12 Meses 10
21 Broca ago rapido 5,5mm irwin und Altamira 12 Meses 10
22 | Broca ago rapido 6mm irwin und Altamira 12 Meses 10
23 | Broca ago rapido 6.5mm irwin und Altamira 12 Meses 10
24 | Broca ago rapido 10mm irwin und Altamira 12 Meses 10
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 45 Iﬂ‘;ﬂ?s‘::ﬁie Local | Periodicidade %‘Lﬁ:‘t‘;fi:e
01 | Telha de barro dupla capa canal em ceramica und Altamira 12 Meses 19.500
02 | Telha de barro para capote und Altamira 12 Meses 700
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 46 Iﬁ‘;ﬁ?ﬁ:ﬁi‘* Local | Periodicidade %‘:::;‘t‘;‘(‘i:e
01 |Cumeeira de fibrocimento art. Tda inferior und. Altamira 12 Meses 180
02 | Cumeeira de fibrocimento art. Tda superior und. Altamira 12 Meses 180
03 | Cumeeira de fibrocimento art. TTX Inferior und. Altamira 12 Meses 240
04 |Cumeeira de fibrocimento art. TTX Superior und. Altamira 12 Meses 240
05 | Telha de fibrocimento 2,44 x 0,50 ¢cm und. Altamira 12 Meses 3.180

Tv. Deoclides de Almeida, n° 300, Brasilia, Altamira/PA, CEP: 68.375-070. Tel.: (093) 3515 1033/3153 — email: semecalt@bol.com.br
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR#
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MOBILIDADE URBANA
06 |Telha de fibrocimento Smm 1,83 x [,L10 m und. Altamira 12 Meses 1.680
07 | Telha de fibrocimento Smm 2,44 x 1,10 m und. Altamira 12 Meses 900
08 | Telha Transl. Incolor 2,44x0,50 und. Altamira 12 Meses 180
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 47 Unidadede | .1 | periodicidade | Quantidade
Aquisi¢iio Solicitada
01 | Cimento saco 50 kg saco Altamira 12 Meses 35.600
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 48 Unidadede | .1 | periodicidade | QUantidade
Aquisi¢cio ' Solicitada
01 |Bomba submersa 800 — SAPO und Altamira 12 Meses 25
02 | Bomba centrifuga 1 CV, 1.1/2 bivolt und Altamira 12 Meses 24
03 |Bomba centrifuga 1 CV, 1.1/4 bivolt und Altamira 12 Meses 13
04 |Bomba injetora %" VC, com bico injetor und Altamira 12 Meses 13
05 |Bomba injetora 1 CV, com bico injetor und Altamira 12 Meses 05
06 |Bomba submersa 1 CV para pogo artesiano und Altamira 12 Meses 13
07 | Bomba submersa 1,5 CV para pogo artesiano und Altamira 12 Meses 08
08 | Bomba submersa 900 — sapo und Altamira 12 Meses 13
09 |Bomba centrifuga mono 3/4" ref. 2010 und Altamira 12 Meses 13
10 | Bomba injetora mono 2,0 cv mbt-1 t1-26 und Altamira 12 Meses 3
. Bo.mb.a injetora 1,0 cv mbi-15 (modelo ref. i X Tdivn 12 Meses 03
Shineider ou equilaente)
Bomba injetora (mbl1-1) 1 - 151 msc 60 1/2,
12 |succdo 1.1/4, recalque 3/4 rpm 3500. (ref. und Altamira 12 Meses 03
Shineider ou equilaente)
~ Unidade de W Quantidade
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 49 Aquisicdo Local | Periodicidade Solicitada
01 BOMBA SUBMERSA
Conjunto motobomba 10cv / 220 / trifasico com
1] |eorpo de va'lvula ¢ aspiragdo em ago 1nox1dax_fe1, und. K ol 12 Meses 02
rotores e difusores tecnopolimero, tubo e eixo
inox
Conjunto motobomba 7,5¢cv / 220 / trifasico com
1o |corpo de va_lvula eiasplrac;ao em ago momda\.'e.l, il Aleics 12 Meses 0
rotores e difusores tecnopolimero, tubo e eixo
inox
Conjunto motobomba 5,5¢v / 220 / trifasico com
13 corpo de va‘ivu]a € aspiragdo em ago momda\fel, anid. Aliamiza 12 Meses 02
rotores e difusores tecnopolimero, tubo e eixo
inéx
02 BOMBEADORES
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2.1 |Bombeador 4BPS-13i-22 und. Altamira 12 Meses 03
2.2 | Bombeador 4BPS-8i-19 und. Altamira 12 Meses 03
03 QUADRO DE COMANDO

Quadro de comando 10HP com caixa metalica e
3.1 |pintura eletrostitica a pd. flage inferior und. Altamira 12 Meses 02

removivel, entrada instalagdo de chave boia

Quadro de comando 7,5HP com caixa metédlica e
3.2 |pintura eletrostatica a pd, flage inferior und. Altamira 12 Meses 02

removivel, entrada instalagio de chave béia

Quadro de comando 5.5HP com caixa metalica e
3.3 |pintura eletrostitica a pod, flage inferior und. Altamira 12 Meses 02

removivel, entrada instalagdo de chave boia
04 COMPONENTES PARA QUADRO DE

COMANDO
4.1 |Relé térmica und. Altamira 12 Meses 08
4.2 | Chave contatora und. Altamira 12 Meses 08
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 50 Unidadede | | .| | periodicidade | Quantidade
Aquisicdo Selicitada

01 | Armacao galv. Media p/ 2 polos unid. Altamira 12 Meses 25
02 | Armacao secundaria de 1 estribo unid. Altamira 12 Meses 27
03 |Arruela p/ eletroduro 1" unid. Altamira 12 Meses 125
04 | Arruela zincada 3/8 unid. Altamira 12 Meses 200
05 | Arruela p/ eletroduto %" unid. Altamira 12 Meses 200
06 | Arruela p/ eletroduto 1.1/4” und Altamira 12 Meses 200
07 | Arruela p/ eletroduto 1.1/2” und Altamira 12 Meses 200
08 |abracadeira tipo D - 3/4 unid. Altamira 12 Meses 60
09 |arruela lisa de 3/4" unid. Altamira 12 Meses 100
10 |abracadeiratipoD - 1' unid. Altamira 12 Meses 15
11 | arruela lisa de 1/4" unid. Altamira 12 Meses 500
12 | barra roscavel tirante 1/4"x3000mm unid. Altamira 12 Meses 25
13 Fﬁ,‘ﬂfg%‘;“m e astana unid. | Altamira | 12 Meses 125
14 | Bucha roscavel eletroduto 1.1/2” unid. Altamira 12 Meses 200
15 | Bucha roscavel eletroduto 1.1/4” unid. Altamira 12 Meses 400
16 | Bucha roscavel eletroduto 3/4” unid. Altamira 12 Meses 200
17 | Cabegote de ferro galvanizado 17 und Altamira 12 Meses 103
18 | Cabegote de ferro galvanizado 1.1/2” und Altamira 12 Meses 150
19 | Cabegote de ferro galvanizado 2.1/2” und Altamira 12 Meses 163
20 | Cabegote de ferro galvanizado 3" und Altamira 12 Meses 157
21 | Cabegote de ferro galvanizado 4” und Altamira 12 Meses 153
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANIRA , _
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Trebakio s DesenvolvimentaSocil
MOBILIDADE URBANA
22 | Caixa de luz 4x2 unid. Altamira 12 Meses 1.575
23 | Caixa inspecdo p/ aterramento und Altamira 12 Meses 18
24 gz:gz padrio bifasica completa padrdo Rede i Altamitra 12 Meses 35
25 gi};i padrdo monofésica completa padrdo Rede unid. Adfasiiia 12 Meses 13
2% gz:;: padrio trifisica completa padrdo Rede e Aftamiira 12 Meses 50
Caixa padrio tres compartimentos — 1600 x 700 .
5
27| < 200mm - 225kva padrdo Rede Celpa — Aliarsira 13 Meses L
28 Caixa padrio c}oas compartimentos — 650 x 450 i Al 12 Meses 10
x 150mm padrio Rede Celpa .
29 Caixa ]11§pegao p/ aterramento padréo celpa para unid. AThisiiia 19 Mexes 35
subestagio
30 Ca.lxa Ensaec;ﬁo p/ aterramento padrdo celpa para - Kt 12 Meses 35
baixa tensdo
Caixa Medigdo de 3 Compartimentos para . .
# transformador de 75 a 150kVA — Padrdo Celpa i SlRaess 12 Meses 32
Caixa Medigdo de 3 Compartimentos para : ; ‘
32 | corstimador db 225 8 S00EVA ~ Pardrkio Celpa, | . 00 | Almire.| 12 Meses o8
33 | Caixa para Contatora e disjuntor : unid. Altamira 12 Meses 15
34 | Caixa eletrica p/ tubo eletroduto 3/4" und. Altamira 12 Meses 25
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 51 Unidadede | | 1 | periodicidade | Quantidade
Aquisi¢ao Solicitada
01 Siagg para medidor e protegdo CM-2 345 x 210 urid Altamira 12 Meses 13
02 Szl;:g para medidor e protegdo CTC-1 490 x 260 sl Altaiica 15 Meses 10
03 Cai'x.a para me~dlga0 de 2 Compartimentos de - Altamira 12 Meses 10
acrilico - padrédo celpa
04 Calyx.a para medig¢do e prote¢do padrdo celpa - il Altaiita {2 Mases 10
acrilico
05 | Canaleta 20x10mmx2000mm dupla face Und Altamira 12 Meses 205
06 |Canaleta 20mm x10mm x 2100mm Und Altamira 12 Meses 175
07 | Canaleta 50mm x20mm x 2100mm Und Altamira 12 Meses 175
08 | Canaleta ventilada 15x15mm com 02mts Und Altamira 12 Meses 175
09 | Canaleta ventilada 20x20mm com 02mts Und Altamira 12 Meses - 155
10 Canaleta ventilada 30x30mm com 02mts Und Altamira 12 Meses 155
11 Canaleta ventilada 15x15mm com 02mts Und Altamira 12 Meses 45
12 | Canaleta ventilada 20x20mm com 02mts Und Altamira 12 Meses 45
13 | Canaleta ventilada 30x30mm com 02mts Und Altamira 12 Meses 45
14 | Canaleta sistema x 50mm x20mm x 2100mm Und Altamira 12 Meses 45
15 | Canaleta comum perfil Und Altamira 12 Meses 85

Tv. Deoclides de Almeida. n® 300, Brasilia, Altamira/PA, CEP: 68.375-070, Tel.: (093) 3515 1033/3153 — cmail: semecalt@bol.com.br




§ SEMINF

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E

MOBILIDADE URBANA

16 | Capacitor para ventilador de teto und Altamira 12 Meses 95
17 | Cartucho para conector cunha (vermelho) und Altamira 12 Meses 53
18 |Chave Fusivel, 300A, 15kV, 10kA Distribuigdo. und Altamira 12 Meses 20
19 gzgec fusivel distribuicdo 15Kv - 300A/ 10kA/ - Altatiisa —— 5
20 (IZ(IJEZE/: Bt;;s:\gl distribuicdo 36,2Kv - 300A/ e Aliamim 12 Meses 95
21 | Chave fusivel tipo C 13,8kV 300" und Altamira 12 Meses 70
22 | Chave Industrial de 150A und Altamira 12 Meses 17
23 | Chave Industrial de 200A und Altamira 12 Meses 17
24 | Chave Industrial de 300A und Altamira 12 Meses 17
25 | Conector p/ haste de Cobre 5x8 und Altamira 12 Meses 288
26 |Conector Cunha und Altamira 12 Meses 147
27 | Conector Cunha Ramal und Altamira 12 Meses 100
28 | Conector paralelo para cabo S0mm2/haste und Altamira 12 Meses 325
29 | Conector para cabo 16mm2 2AWG und Altamira 12 Meses 210
30 | Conector para cabo eletrico de 10mm und Altamira 12 Meses 138
31 | Conector para cabo eletrico de 16mm und Altamira 12 Meses 138
32 | Conector para cabo eletrico de 25mm und Altamira 12 Meses 158
33 | Conector para cabo eletrico de 35mm und Altamira 12 Meses 134
34 | Conector para cabo eletrico de S0mm und Altamira 12 Meses 140
35 | Conector para cabo nti 25 com 50 und Altamira 12 Meses 144
36 | Para-bolt 1/4"x2" und Altamira 12 Meses 150
37 | Parafuso letilha 1/4"x1/2" und Altamira 12 Meses 1.000
38 |Porca 1/4" und Altamira 12 Meses 1.000
39 |Saida lateral horizontal de 1' und Altamira 12 Meses 40
40 | Suporte tipo A eletrocalha 100x50 und Altamira 12 Meses 150
41 | Saida lateral horizonta 3/4" und Altamira 12 Meses 100
42 | Saida lateral horizonrtal de 2' und Altamira 12 Meses 100
43 | Saida lateral tipo T Eletrocalha de 100x50 und Altamira 12 Meses 100
44 ?tuiporte de transformador - poste concreto duplo | e Adaiia 15K funus 23
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 52 If;’(;ﬂ‘i’s‘:zﬁie Local | Periodicidade %1:::;::3?
01 |Conector Terminal 16mm und Altamira 12 Meses 115
02 | Conector Terminal 25mm und Altamira 12 Meses 115
03 |Conector RJ 11 Fémea und Altamira 12 Meses 250
04 | Conector RJ 11 Macho ind Altamira 12 Meses 250
05 | Conector R} 12 Fémea und Altamira 12 Meses 250
06 | Conector RJ 12 Macho und Altamira 12 Meses 250
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07 |Conector RJ 13 Fémea und Altamira 12 Meses 250
08 | Conector RJ 13 Macho und Altamira 12 Meses 250
09 | Conector RJ 45 Fémea und Altamira 12 Meses 350
10 | Conector RJ 45 Macho und Altamira 12 Meses 350
11 |Curval 1/4" 90° de Ago Galvanizado a fogo und Altamira 12 Meses 78
12 |Curva 2 1/2" 90° de Ago Galvanizado a fogo und Altamira 12 Meses 57
13 | Curva 4" 90° de ago galvanizado a fogo und Altamira 12 Meses 03
14 | Curva eletroduto 90° PVC 1 1/2 und Altamira 12 Meses 115
15 |Curva eletroduto 90° PVC 1 1/4 und Altamira 12 Meses 115
16 | Curva eletroduto 90° PVC 3" und Altamira 12 Meses 113
17 | Curva eletroduto 90° PVC 3/4 und Altamira 12 Meses 135
18 | Curva eletroduto galvanizado 90° 1 1/2" und Altamira 12 Meses 35
19 | Curva eletroduto galvanizado 90° 2 1/2" und Altamira 12 Meses 50
20 | Curva eletroduto galvanizado 90° 3" und Altamira 12 Meses 32
21 | Curva eletroduto galvanizado 90° 4" und Altamira 12 Meses 10
22 | Contator trifasico de 105A und Altamira 12 Meses 30
23 | Contator trifasico de 95A und Altamira 12 Meses 20
24 | Contator trifasico de 60A und Altamira 12 Meses 20
25  [Curva 1 1/2" 90° de Ago Galvanizado a fogo und Altamira 12 Meses 35
26 | Curva 3" 90° de Ago Galvanizadoafogo und Altamira 12 Meses 35
27 | Curva 4" 90° de Ago Galvanizado a fogo und Altamira 12 Meses 35
28 | Curva 4" 90° de ago galvanizado a fogo und Altamira 12 Meses 35
29 | Eletroduto de ferro galvanizado 1.1/2” und Altamira 12 Meses 50
30 |Eletroduto de ferro galvanizado 2.1/2” und Altamira 12 Meses 35
31 | Eletroduto de ferro galvanizado 3” und Altamira 12 Meses 40
32 | Eletroduto de PVC rigido de 3" x 3mts und Altamira 12 Meses 45
33 | Eletroduto PVC 1.1/2x3 mts und Altamira 12 Meses 200
34 | Eletroduto PVC 1/2"x3 mts und Altamira 12 Meses 225
35 | Eletroduto PVC 3/4"x3 mts und Altamira 12 Meses 230
36 Eﬁl}e;rﬁ;iuto de Ago Galvanizado a fogo 3" - barra i Alamira 12 Meses 25
37 Séegr(é?uto de Ago Galvanizado a fogo 4" - barra el Altamira 12 Meses 20
38 E;i:;og:t; lie Ago Galvanizado 8 fogo & he und Altamira 12 Meses 23
39 |Eletrocalha perfurada 100x50 und Altamira 12 Meses 60
40 | Emenda interna 100x50 und Altamira 12 Meses 50
A1 Elril:nda para tubo de 3/4' de ferro galvanizado - uiiid Aftamira 12 Meses 100
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 53 U:;ﬂf:s‘::ﬁ? Local | Periodicidade | antioace
01 | Estribo com conector cunha para cabo Al nu 4-2 und Altamira 12 Meses 50
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(vermelho)
02 |Extensdo de 20 mts und Altamira 12 Meses 12
03 | Extensdo de 3 entradas 10 mts und Altamira 12 Meses 23
04 |Extenséo de 3 entradas 3 mts und Altamira 12 Meses 25
05 | Extensdo de 3 entradas 5 mts und Altamira 12 Meses 23
06 |Extensdo de 30 mts und Altamira 12 Meses 10
07 | Extensao de 50 mts und Altamira 12 Meses 10
08 |Extensdo para FAX com RJ11 und Altamira 12 Meses 04
09 |Filtro de linha 5 tomadas de 3mts und. Altamira 12 Meses 20
10 | Filtro de linha 4 tomadas de 3mts und. Altamira 12 Meses 18
. E;ll;:% rii;e)lmh.':x p/ telefone 2 saidas (adsl / und. | Altamira 12 Meses 13
12 |Fita isolante 20 mts rolo Altamira 12 Meses 1.545
13 | Fita isolante de alta tensdo 10 mits. rolo Altamira 12 Meses 112
14 | Fita metalica mts Altamira 12 Meses 110
15 | Fusivel de 60A Und Altamira 12 Meses 100
16 | Gancho olhal und Altamira 12 Meses 225
17 :}S;Ii?;i;rriiz ancoragem 13,8km — bastdo und Altamira 12 Mgses 150
18 |Isolador de ancoragem 15Kv - bastdo polimerico und Altamira 12 Meses 175
19 Lsglliﬁ;:_iiz ancoragem 34,5kv — bastdo und Altamira 12 Meses 155
20 |Isolador pilar 170 KV und Altamira 12 Meses 202
21 | Isolador pilar NBI 110kv und Altamira 12 Meses 211
22 |lIsolador perfurante de 25mm und Altamira 12 Meses 100
23 |Luval 1/4" 90° de Ago Galvanizado a fogo und. Altamira 12 Meses 43
24 [Luva3" 90° de Ago Galvanizado a fogo und. Altamira 12 Meses 45
25 | Luvad4" 90° de Ago Galvanizado a fogo und. Altamira 12 Meses 40
26 | Luva eletroduto 1" em pvc und. Altamira 12 Meses 285
27 | Luva eletroduto 2" em pvc und. Altamira 12 Meses 125
28 | Luva eletroduto 3" em pvc und. Altamira 12 Meses 125
29 | Luva p/ eletroduto ago galvanizado 1 1/2" 90° und Altamira 12 Meses 100
30 |Luva p/ eletroduto ago galvanizado 2 1/2" 90° und Altamira 12 Meses 53
31 |Luva p/ eletroduto ago galvanizado 3" 90° und Altamira 12 Meses 55
32 | Luva p/ eletroduto ago galvanizado 4" 90° und Altamira 12 Meses 40
33 |Luva eletroduto %" em pvc und Altamira 12 Meses 500
34 | Luva eletroduto 1.1/2” em pve und Altamira 12 Meses 200
35 | Porta-Fusivel, 15kV, 100A, 10kA, Base C und Altamira 12 Meses 100
36 |Porta-Fusivel, 36,2kV, 100A, SkA, Base C und Altamira 12 Meses 100
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ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 54 lr«;ﬂ?s(::ﬁ? Local | Periodicidade | Qintidade
01 |Luva roscével p/ eletroduto METAL 2" und Altamira 12 Meses 117
02 | Luva roscdvel p/ eletroduto METAL 3" und Altamira 12 Meses 50
03 | Manilha - sapatilha und Altamira 12 Meses 370
04 | Olhal parafuso und Altamira 12 Meses 170
05 | Péra raios polimérico 13,8kV s/ centelhado und Altamira 12 Meses 40
06 | Para raios polimérico 15kV s/ centelhado und Altamira 12 Meses 110
07 | Para raios polimérico 34,5kV s/ centelhado und Altamira 12 Meses 23
08 | Parafuso com bucha N° 04 und Altamira 12 Meses 1.500
09 | Parafuso com bucha N° 05 und Altamira 12 Meses 250
10 | Parafuso com bucha N° 06 und Altamira 12 Meses 600
11 | Parafuso com bucha N° 07 und Altamira 12 Meses 2.500
12 | Parafuso com bucha N° 08 und Altamira 12 Meses 2.500
13 | Parafuso com bucha N° 10 und Altamira 12 Meses 1.500
14 | Parafuso com bucha N° 20 und Altamira 12 Meses 375
15 | Parafuso de cabeca abaulada 45mm und Altamira 12 Meses 433
16 | Pino auto travante 140mm para isolador pilar und Altamira 12 Meses 363
17 | Presilia para fita metalica und Altamira 12 Meses 1.050
18 | Protetor, isolante para bucha und Altamira 12 Meses 300
19 | Terminal conectar no disjuntor 185 und Altamira 12 Meses 135
20 | Terminal conectar no disjuntor 50 und Altamira 12 Meses 135
21 | Terminal conectar no disjuntor 95 und Altamira 12 Meses 135
22 | Terminal para cabo 150mm? und Altamira 12 Meses 275
23 | Terminal p;ara cabo 16mm2 und Altamira 12 Meses 400
24 | Terminal para cabo 35mm2 und Altamira 12 Meses 425
25 | Terminal para cabo 70mm2 und Altamira 12 Meses 220
26 | Terminal para cabo 95mm2 und Altamira 12 Meses 200
27 | Terminal pré-isolado tipo ilhés und Altamira 12 Meses 500
28 | Terminal de pressdo metrico tm-95 und Altamira 12 Meses 15
29 | Conduite corrugado 2" mts Altamira 12 Meses 2.050
30 | Conduite corrugado % mts Altamira 12 Meses 2.750
31 | Conduite corrugado 17 mis Altamira 12 Meses 1.600
32 | Tubo corrugado 1.1/2” (conduite) mts Altamira 12 Meses 100
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 55 Iﬁ;ﬂ?ﬁ:ﬁ? Local | Periodicidade %‘:::::;‘t:flge
01 | Disjuntor bipolar 10 A DIN und. Altamira 12 Meses 35
02 | Disjuntor bipolar 100 A DIN und Altamira 12 Meses 53
03 | Disjuntor bipolar 16 A DIN und. Altamira 12 Meses 35
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04 | Disjuntor bipolar 20 A DIN und. Altamira 12 Meses 60
05 | Disjuntor bipolar 25 A DIN und. Altamira 12 Meses 60
06 | Disjuntor bipolar 32 A DIN und. Altamira 12 Meses 60
07 | Disjuntor bipolar 40 A DIN und Altamira 12 Meses 35
08 | Disjuntor bipolar 50 A DIN und Altamira 12 Meses 52
09 | Disjuntor bipolar 63 A DIN -und Altamira 12 Meses 52
10 | Disjuntor cx mold trip. 200 amp und Altamira 12 Meses 23
11 | Disjuntor bipolar 15 A und Altamira 12 Meses 33
12 | Disjuntor bipolar 35 A und Altamira 12 Meses 25
13 | Disjuntor trifasico insdustrial 200A und. Altamira 12 Meses 40
14 | Disjuntor trifasico 100 A DIN und Altamira 12 Meses 55
15 | Disjuntor trifasico 125 A DIN und Altamira 12 Meses 40
16 | Disjuntor trifasico 150 A DIN und Altamira 12 Meses 40
17 | Disjuntor trifasico 200 A DIN und Altamira 12 Meses 30
18 | Disjuntor trifsico 20 A DIN und. Altamira 12 Meses 35
19 | Disjuntor trifasico 25 A DIN und. Altamira 12 Meses 35
20 | Dijuntor trifisico 300 A und Altamira 12 Meses 23
21 | Disjuntor trifasico 32 A DIN und. Altamira 12 Meses 35
22 | Disjuntor trifasico 400A und Altamira | 12 Meses 15
23 | Disjuntor trifasico 40 A DIN und. Altamira 12 Meses 40
24 | Disjuntor trifasico 50 A DIN und. Altamira 12 Meses 30
25 | Disjuntor trifasico 600 A und Altamira 12 Meses 40
26 | Disjuntor trifasico 63 A DIN ~und Altamira 12 Meses 35
27 | Disjuntor trifasico 90 A DIN und. Altamira 12 Meses 37
28 | Disjuntor trifasicor 70 A DIN und. Altamira 12 Meses 35
29 | Disjuntor trifasico 30 A und Altamira 12 Meses 5
30 | Disjuntor trifasico 35 A und Altamira 12 Meses 3
31 | Disjuntor trifasico 60 A N und Altamira 12 Meses 5
32 | Disjuntor unipolar 10 A DIN und. Altamira 12 Meses 100
33 | Disjuntor unipolar 16 A DIN und. Altamira 12 Meses 150
34 | Disjuntor unipolar 20 A DIN und Altamira 12 Meses 150
35 | Disjuntor unipolar 25 A DIN und. Altamira 12 Meses 150
36 | Disjuntor unipolar 32 A DIN und Altamira 12 Meses 120
37 | Disjuntor unipolar 40 A DIN und Altamira 12 Meses 130
38 | Disjuntor unipolar 50 A DIN und Altamira 12 Meses 120
39 | Disjuntor unipolar 30A und Altamira 12 Meses 10
40 | Disjuntor unipolar 35A und Altamira 12 Meses 10 |
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ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 56 Unidade de | ¢ ocal |Periodicidade Quantidade
Aquisicio Solicitada
Alga pré-formada de servigo para cabo a
01 multiplexado und Altamira 12 Meses 85
Alga Pré-Formada de Distribui¢do Cabo Al ; .
02 CA/CAA 1/0 AWG unid. Altamira 12 Meses 1.750
Alga Pré-Formada de Distribuigdo Cabo Al 5 .
03 CAICAA 4/0 AWG mts Altamira 12 Meses 400
Alga Pré-Formada de Distribui¢do Cabo Al ; .
04 | CA/CAA 4/0 AWG unid. Altamira 12 Meses 50
Al $-F istribuica : ;
05 A rgr;la: Pré-Formada de Distribui¢do Cabo'Cu 25 SHd. o 12 Meses 75
Al :-F istribuica 5 ; .
06 N :]221 Pré-Formada de Distribuigdo Cabo Cu 35 unid. Aliamia 12 Mesas 75
I = e : ,
07 Q ri;l? Pré-Formada de Distribui¢do Cabo Cu 50 o rr—— 12 Meses -3
08 25:;; Pré-Formada de Distribuigdo Cabo Cu 70 - Altamira 12 Meses 50
= e 0%
09 .;\1131221 Pré-Formada de Distribuigdo Cabo Cu 95 unid. — i3 Mases 50
10 ﬁﬁi Pré-Formada de Distribuigdo Cabo Cu 120 snids Altamira 12 Meses 25
11 | Alga Pré-Formada Cabo Multiplex 35 mm? unid. Altamira 12 Meses 75
12 | Alga Pré-Formada Cabo Multiplex 70 mm? unid. Altamira 12 Meses 75
13 |Alca Pré-Formada Cabo Multiplex 120 mm? unid. Altamira 12 Meses 75
Laco Pré-formado Tipo topo Pescogo Isolador g
14 60 mm. Cabo 1/0 AWG CA/CAA und Altamira 12 Meses 300
Lago Pré-formado Tipo topo Pescogo Isolador ;
15 60 mm. Cabo 4/0 AWG CA/CAA und Altamira 12 Meses 150
16 | Lago pré-formado de topo und Altamira 12 Meses 300
17 | Laco pré-formado simples lateral und Altamira 12 Meses 25
~ ; Unidade de I Quantidade
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 57 Aquisichio Local | Periodicidade Solicitada
- ; =
01 Cabo 120mm2, isolagdo para 0.6/1 kv, XLPE A mts Altasiiifa 12 Meses 400
90C (A)
02 |Cabo de cobre 750v 35 mm mts Altamira 12 Meses 400
03 | Cabo triplex em aluminio 35 mm mts Altamira 12 Meses 1.750
04 | CaboPP 2x1,50 mm mts Altamira 12 Meses 1.000
05 | CaboPP 2x2.50 mm mts Altamira 12 Meses 1.350
06 |Cabo PP 2x4,00 mm mits Altamira 12 Meses 1.300
07 | Cabo PP 2x6.00mm mis Altamira 12 Meses 1.000
08 | CaboPP 3x1,50 mm mts Altamira 12 Meses 1.000
09 | CaboPP 3x2.50 mm mts Altamira 12 Meses 1.300
10 | Cabo PP 3x4,00 mm mts Altamira 12 Meses 2.100

Tv. Deoclides de Almeida, n° 300, Brasilia, Aitamira/PA. CEP: 68.375-070. Tel.: (093) 3515 1033/3153 — email: semecalt@bol.com.br
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11 | Cabo PP 4x2,50 mm mits Altamira 12 Meses 1.300
12 | Cabo PP 4x4,00 mm mts Altamira 12 Meses 1.450
13 | Cabo PP 6mm? - 2x6 mts Altamira 12 Meses 2.250
14 |Cabo 2,5mm2, isolagdo para 750 v, 70c (a) mits Altamira 12 Meses 2.000
5 Cabo 10mm2, isolagdo para 0,6/1 kv, XLPE A - Altamira 12 Meses 3.750
90C (A)
= —
16 Cabo 150mm?2, isolagdo para 0,6/1 kv, XLPE A it Aitamiira 12 Meses 700
90C (A)
17 Cabo 16mm, cu/xlpe - 15kv - bloqueado - cinza ik Altamira 19-Meses 2.635
— taqueamento
=
18 gg go(;f;Smm_, isolag#o para 0,6/1 kv, XLPE A mts Altamira 12 Meses 300
2 1 ;
19 Cabo 25mm2, isolagdo para 0,6/1 kv, XLPE A s Kftamiia 12 Meses 650
90C (A)
20 | Cabo 2AWG/CA COM ALMA mts Altamira 12 Meses 1.500
21 Cabo 35mm?2, isolagdo para 0,6/1 kv, XLPE A it o 13 Mesas 1.060
90C (A)
2. is 3
2 Cabo 4mm2, isolago para 0,6/1 kv, XLPE A — Llparle 12 Meses 4.250
90C (A)
3 Cabo 50mm2, isolagdo para 0,6/1 kv, XLPE A ats Al 19 MiegEs 800
90C (A)
24 Cabo 6mm2, isolagdo para 0,6/1 kv, XLPE A st Altaniivs 19 Meses 3.000
90C (A)
25 gggo( Z(;mmZ. isolagdo para 0,6/1 kv, XLPE A ki Albamiifi 12 Meses 650
26 Cabo 95mm2. isolagdo para 0,6/1 kv, XLPE A o Altamira 12 Meses 350
90C (A)
27 | Cabo coaxial 75 OHMS RG59 100m Und Altamira 12 Meses 350
28 | Cabo com alma 2ZAWG mts Altamira 12 Meses 1.000
gy | Cabo decabre 1'6m.rr}2 ; CWXLPE -15kv = mts Altamira | 12 Meses . 800
bloqueado - cinza siliconizado -
30 | Cabo de cobre 750v 1,5 mm mts Altamira 12 Meses 5.000
31 Cabo de cobre 750v 10 mm mts Altamira 12 Meses 3.500
32 | Cabo de cobre 750v 16 mm mts Altamira 12 Meses 3.550
33 | Cabo de cobre 750v 2,5 mm mts Altamira 12 Meses 10.500
34 | Cabo de cobre 750v 25 mm mts Altamira 12 Meses 2.500
35 | Cabo de cobre 750v 35 mm mts Altamira 12 Meses 1.000
36 | Cabo de cobre 750v 4 mm mts Altamira 12 Meses 7.500
37 | Cabo de cobre 750v 50 mm mts Altamira 12 Meses 1.000
38 | Cabo de cobre 750v 6 mm mits Altamira 12 Meses 4,000
39 | Cabo de cobre isolagdo XLPE, 1 KV, 95mm2 mts Altamira 12 Meses 200
40 | Cabo de cobre NU 25mm2 mts Altamira 12 Meses 325
41 Cabo de cobre NU 50mm2 mts Altamira 12 Meses 560
42 | Cabo Nu de 6.0mm mts Altamira 12 Meses 550
43 | Cabo duplex em aluminio 10 mm mts Altamira 12 Meses 1.500
44 | Cabo duplex em aluminio 16 mm mts Altamira 12 Meses 1.250
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45 | Cabo multi vias 20 mts Altamira 12 Meses 250
46 | Cabo multiplexado 10mm mts Altamira 12 Meses 1.250
47 | Cabo multiplexado 16mm mts Altamira 12 Meses 1.250
48 | Cabo multiplexado 25mm mts Altamira 12 Meses 750
49 | Cabo multiplexado 50mm mts Altamira 12 Meses 750
50 | Cabo muitiplexado quadriplex 120mm mts Altamira 12 Meses 900
51 | Cabo multiplexado quadriplex 35mm mts Altamira 12 Meses 1.650
52 | Cabo multiplexado quadriplex70mm mts Altamira 12 Meses 900
53 | Cabo Quadriplex 16mm mts Altamira 12 Meses 1.000
54 | Cabo Quadriplex 25mm mts Altamira 12 Meses 1.250
55 | Cabo Quadriplex 35mm : mts Altamira 12 Meses «1.650
56 | Cabo telefone cci 10 pares mts Altamira 12 Meses 325
57 | Cabo telefone cci 2 pares mts Altamira 12 Meses 625
58 | Cabo telefone cci 3 pares mts Altamira 12 Meses 650
59 | Cabo telefone fdg 1 par mts Altamira 12 Meses 600
60 | Cabo telefone RJ11 com 2mts Und Altamira 12 Meses 155
61 | Cabo triplex em aluminio 16mm mts Altamira 12 Meses 1.150
62 | Cabo triplex em aluminio 25 mm mts Altamira 12 Meses 1.500
63 | Fio rigido cobre de 6mm, 750v, 1° linha mts Altamira 12 Meses 875
64 E;(j)]:gido cobre isolado PVC 1,5mm - 750V 1° sits Altamira 12 Meses 750
65 1[*;inc])'];'ligido cobre isolado PVC 2;5mm - 750V 1° —_— Adftaiira i Meses 750
66 | Fio telefone FE 2x1,0mm RL ¢/200mts pe Altamira 12 Meses 18
67 | Fio telefone F1 2x0,60mm RL ¢/200mts pe Altamira 12 Meses 18
68 | Fio trancado 300v 1,00 mm mts Altamira 12 Meses 1.600
69 | Fio trangado 300v 1,50 mm mts Altamira 12 Meses 3.150
70 | Fio trangado 300v 2,50 mm mts Altamira 12 Meses 4,200
71 | Fio trangado 300v 4,00 mm mts Altamira 12 Meses 2.250
72 | Fio trangado 300v 6,00 mm mts Altamira 12 Meses 2.000
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 58 T;ﬂ?:il:a? Local | Periodicidade | Qrantidade
01 |L&mpada metdlica 1000w und Altamira 12 Meses 200
02 | Lampada metédlica 2000w und Altamira 12 Meses 180
03 Lampada metdlica 250w und Altamira 12 Meses 1.500
04 | Lampada metalica 400w und Altamira 12 Meses 2.000
05 | LAmpada mista 250w - bocal E-27 und Altamira 12 Meses 80
06 |Lampada mista 250w - bocal E-40 und Altamira 12 Meses 80
07 | Lampadas vapor de sodio 100w und Altamira 12 Meses 4.000
08 | Lampadas vapor de sédio 150w und Altamira 12 Meses 2.000

Tv. Deoclides de Almeida. n° 300, Brasilia, Altamira/PA, CEP: 68.375-070, Tel.: (093) 3515 1033/3153 — email: semecalt@bol.com.br
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09 |Lampadas vapor de sédio 250w und Altamira 12 Meses 2.0()?‘
10 | Lampadas vapor de sodio 70w und Altamira 12 Meses 1.000

11 |Lampadas vapor de sddio tubolar 400w und Altamira 12 Meses 3.00(Ll
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 59 ‘ﬂ:ﬂ’i’ggﬁ‘f Local | Periodicidade %‘:}1:;1:3‘;“
01 l(\Z/Ivag[c:;l:tor derivagdo p/ linha viva AWG a 250 aid Altamira 12 Meses 310
02 (;gagl\e/;:éo;/l derivago para linha viva 6AWG a - Altamira 12 Meses 270
03 | Conector de derivagdo perf. Cdp-120 und Altamira 12 Meses - 75
04 | Conector de derivagdo perf. Cdp-95 und Altamira 12 Meses 75
05 | Conector paralelo de 1 parafuso/tamanho grande und Altamira 12 Meses 250
|06 |Conector paralelo de 1 parafuso/tamanho médio und Altamira 12 Meses 250
07 g:&f::g paralelo de I parafuso/tamanho und Altamira 12 Meses 250
08 Conector perfurante de 1 parafuso/tamanho aind Altamirs 12 Meses 525

grande
09 gl(égeizstor perfurante de 1 parafuso/tamanho itid Kfarstis 12 Midses 1.025
10 Conector perfurante de 1 parafuso/tamanho und Aftiirs 1 Minses 1.050
pequeno

11 |Conector perfurante grande duplo und Altamira 12 Meses 270

ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 60 Iﬁ:ﬂ?ﬁ:ﬁ? Local | Periodicidade %‘:ﬁﬂ:ﬂ‘?
01 | Parafuso 12x9 mm ubd Altamira 12 Meses 250
02 | Parafuso 16x200 und Altamira 12 Meses 1.000
03 |Parafuso 16x250 und Altamira 12 Meses 1.500
04 | Parafuso 16x300 und Altamira 12 Meses 500
05 |Parafuso 16x350 und Altamira 12 Meses 500
06 | Parafuso de cabeca quadrada de 125 mm und Altamira 12 Meses 450
07 | Parafuso de cabega quadrada de 200 mm und Altamira 12 Meses 413
08 | Parafuso de cabeca quadrada de 250 mm und Altamira 12 Meses 425
09 |Parafuso de cabega quadrada de 350mm und Altamira 12 Meses 400
10 | Parafuso de cabega quadrada de 450mm und Altamira 12 Meses 400
11 | Parafuso de rosca dupla 20mm und Altamira 12 Meses 400
12 | Parafuso de rosca dupla de 200 mm und Altamira 12 Meses 400
13 | Parafuso de rosca dupla de 400mm und Altamira 12 Meses 425
14 | Parafuso pequeno para soquete und Altamira 12 Meses 400
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ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 61 [X’(;ﬂfg;ff Local | Periodicidade | Zuri o8¢
01 | Elo fusivel 2H und Altamira 12 Meses 155
02 | Elo fusivel 3H und Altamira 12 Meses 155
03 | Elo fusivel 5SH und Altamira 12 Meses 157
04 | Elo fusivel 6K und Altamira 12 Meses 153
05 | Elo fusivel 1H und Altamira 12 Meses 150
06 |Elo fusivel 10K und Altamira 12 Meses 100
07 | Elo fusivel 15K und Altamira 12 Meses 50
08 | Elo fusivel 8K und Altamira 12 Meses 03
09 | Elo fusivel 25H und Altamira 12 Meses 50

ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 62 Unidadede | ., |periodicidade| QUantidade

Aquisi¢do Solicitada
01 | Luminaria Led 150w und Altamira 12 Meses 100
02 |Luminaria Led 250w und Altamira 12 Meses 200
03 | Luminaria Led de jardim und Altamira | 12 Meses 100
04 | Espeto p/ jardim de led 5w und Altamira | 12 Meses 20
05 | Refletores Elypzoidal (direcional) und Altamira 12 Meses 40

ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 63 U:;‘:?;::ﬁ‘le Local |Periodicidade %‘;‘;:;‘t‘;‘;‘l‘;"
01 |Base p/relé und Altamira 12 Meses 3.000
02 |Relé fotoelétrico 220v und Altamira 12 Meses 200
03 | Bocal de louga E27 und Altamira 12 Meses 300
04 |Bocal de louga E40 und Altamira 12 Meses 400
05 | Brago ornamental de ferro 3 mts und Altamira 12 Meses 100
06 | Brago simples com luminéria aberta und Altamira 12 Meses 100
07 {é;n;:];;;a cofh supdnte tipo pewla pam 4 und Altamira 12 Meses 80

Luminaria fechada para iluminagdo publica: -

Refletor em aluminio polido quimicamente,

anodizado e selado: - Difusor em
08 | P eoce ¢ estabilizado contrs radngdo UV; -|  "d | Altamira | 12 Meses B0

Braco com o minimo de 26.00mm didmetro

externo; - Porta Lampada em porcelana ¢/

contatos em bronze fosforoso, rosca E-40
09 | Lumindria individual tipo petala und Altamira | 12 Meses 300
10 | Projetor para lampada metalica de 400w und Altamira 12 Meses 130
11 | Refletor de LED 50w 6500k und Altamira 12 Meses 50

Tv. Deoclides de Almeida. n® 300, Brasilia, Altamira/PA, CEP: 68.375-070. Tel.: (093) 3515 1033/3153 — cmail: semecalt@bol.com.br
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Refletor TR LED 30 NBY - tensdo 90-920-
12 | 50/60Hz poténcia: 300W Temperatura da cor und Altamira 12 Meses 50
4000 P65
13 | Relé NA 220v (tecnowat ou similar) und Altamira 12 Meses 40
14 | Relé NF 220v (tecnowat ou similar) und Altamira 12 Meses 3.000
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 64 Unidadede | | .\ | periodicidade| Quantidade
Aquisi¢ao Solicitada
01 |Cruzeta de concreto tipo T padrdo celpa und Altamira 12 Meses 250
02 | Cruzeta de concreto tipo L padréo celpa und Altamira | 12 Meses 150
03 |Cruzeta de concreto 250 daN retangular und Altamira 12 Meses 15
04 | Cruzeta de concreto 90x90x2000mm und Altamira 12 Meses 27
05 | Mao francesa plana 619mm und Altamira | 12 Meses 50
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 65 Unidadede | ;.\ | periodicidade| QU2ntidade
Aquisi¢iio Solicitada
01 |Poste em concreto armado 9x300 und Altamira 12 Meses 50
02 | Poste em concreto armado 9x150 und Altamira 12 Meses 50
03 | Poste em concreto armado 10/600 und Altamira 12 Meses 25
04 | Poste em concreto armado 11/1000 und Altamira 12 Meses 15
05 | Poste em concreto armado 11/300 und Altamira 12 Meses 55
06 |Poste em concreto armado 12/300 und Altamira 12 Meses 50
07 | Poste em concreto armado 11/600 und Altamira 12 Meses 35
08 | Poste em concreto armado 12/600 und Altamira 12 Meses 50
09 | Poste em concreto armado 13,5/200 und Altamira 12 Meses 25
10 | Poste em concreto armado 16/200 und Altamira 12 Meses 25
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 66 Unidadede | | 1 | perjodicidade | QU2ntidade
Aquisi¢io Solicitada
01 |Poste de ferro 9 mts und Altamira 12 Meses 127
02 | Poste de ferro 6 metros und Altamira 12 Meses 125
03 Poste f:le ferro 4 metros com lumindria und Allasifa 12 Meses 125
decorativa 2 globos 300mm
04 ggg;iat;?a ;glfboz 3 (;](1}?1?;35 com luminaria und Altamira 12 Meses 125
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 67 Unidadede | | . | periodicidade | Quantidade
Aquisicao Solicitada
01 |Chave contactora para motor 10CV und Altamira 12 Meses 42
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02 | Chave magnética 60A und Altamira 12 Meses 70
03 | Transformador 112,5kVA - 13.8KV und Altamira 12 Meses 03
04 | Transformador 150kVA - 13.8KV und Altamira 12 Meses 03
05 | Transformador 45kVA - 13.8KV - < und Altamira | 12 Meses 04
06 | Transformador 75kVA - 13.8KV i ~und Altamira 12 Meses 04
Transformador monofasico 15kVA - 13.8KV - . ;
07 220/127V ) und's Altamira 12 Meses 06
Transformador Trifasico 4SKvA - 13,8kV -| ‘it ) »
08 220/127 V ] Iun.cl Altamira 12 Meses 07
Transformador monofasico 25kVA - 13.8KV - .
09 220/127V und Altamira 12 .Meses 07
Transformador Trifasico 112,5KvA - 13,8kV - _ i . . }
10 220/127 V -und Altamira | 12 Meses 09
Transformador Trifasico 75KvA - 13.8kV -|  * ' " )
11 220/127 V i und, - | Altamira 12 Meses 09
Transformador Trifasico 150KvA - 13.8kV - W ' A
j L
12 220/127 V und . Altamira 12 Meses 04
_ | Transformador Trifasico 225KvA - 13.8kV - 1 .
13 220/127 V und Altamira 12 Meses 03
Transformador Trifasico 112,5KvA - 34.5KV - . ‘
14 220/127 V unq Altamira 12 Meses 04
Transformador Monofasico 25kVA - 34.5kV -| . .
15 220/127 V und Altamira 12 Meses 04
16 gzre(l)l;fg;n{][ador Monofasico 75kVA - 34,5kV - ' snd Altamira | 12 Meses 01
.
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 68 Unidadede | ;1 | periodicidade| Quantidade
Aquisi¢do Solicitada
01 | Detector de tensio und | Altamira 12 Meses 06
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 69 Unidadede | | . | periodicidade| QU2ntidade
Aquisicio Solicitada
01 Fonte chaveada 9V 1.0 AFX und Altamira 12 Meses 200
02 |Fonte chaveada 1* 12V 12W . und Altamira 12 Meses 100
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 70 Unidadede | ;1 | periodicidade| QU2ntidade
Aquisi¢io Solicitada
01 |Broxa retangular grande ¢/ cabo und. Altamira |- 12 Meses 189
02 |Pincel de 2" und. Altamira 12 Meses 27
03 | Pincel 2.1/2" und Altamira 12 Meses 150
04 |Pinceldei" und. Altamira 12 Meses 117
05 |Pincel de 1.1/2" und. Altamira 12 Meses 143
06 |Pincel de2” tind. Altamira 12 Meses 78
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07 |Pincel de 3" und. Altamira 12 Meses 173
08 |Pincel de 3/4" und. Altamira | 12 Meses 105
09 |Pincel de 4" -und. Altamira | 12 Meses 150
10 |Pinecel de 1/2" und. Altamira 12 Meses 90
11 |Rolo de espuma 09 cm ¢/ cabo plastico und. Altamira | 12 Meses 217
12 | Rolo de espuma 15 cm ¢/ cabo plastico und. Altamira 12 Meses 200
13 | Rolo de espuma 23 cm ¢/ cabo pléstico und. Altamira 12 Meses 276
14 Elglsct)icge l& de carneiro 05 cm com cabo und. Altamira 12 Meses 120
15 | Rolo de 1a de carneiro 9cm ¢/ cabo plést. und. Altamira 12 Meses 95
16 Elcglsct)icge la de carneiro 23 cm com cabo e Altainiia , i5 Mases 245
17 | Suporte p/rolo gaiola 23cm und. Altamira 12 Meses 320
18 | Suporte para tinta und. Altamira 12 Meses 175
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 71 ‘i‘id‘.“fe.d" Locil |Peroficidade| QHONGCAde
quisi¢ao Solicitada

Tinta para demarcagdo viaria na cor branca,
atendendo as especificagdes do DINIT 02
01 |anos, que tenha excelente resisténcia de Balde Altamira | 12 Meses 800
abrasdo e as intempéries com viscosidade de
80/90 UK balde com 18 litros

Tinta para demarcagio vidria na cor amarela,
atendendo as especificagdes do DINIT 02
02 |anos, que tenha excelente resisténcia de Balde Altamira 12 Meses 400
abrasdo e as intempéries com viscosidade de
80/90 UK balde com 18 litros

Tinta para demarcagdo viaria na cor azul,
atendendo as especificagdes do DINIT 02
03 |anos, que tenha excelente resisténcia de Balde Altamira | 12 Meses 20
abrasio e as intempéries com viscosidade de
80/90 UK balde com 18 litros

Tinta para demarcago viaria na cor vermelha,
atendendo as especificagdes do DINIT 02
04 |anos, que tenha excelente resisténcia de Balde Altamira | 12 Meses 150
abrasio e as intempéries com viscosidade de
80/90 UK balde com 18 litros

Tinta para demarcagdo viaria na cor Preta,
atendendo as especificagdes do DINIT 02
05 |anos, que tenha excelente resisténcia de Balde Altamira 12 Meses 20
abrasio e as intempéries com viscosidade de
80/90 UK balde com 18 litros

Diluente especifico para tinta de demarcagao

vidria, balde com 18 litros 151.000 ou similar Balde | Altamira | 12 Meses 200

06

Tv. Deoclides de Almeida. n® 300, Brasilia, Altamira/PA. CEP: 68.375-070, Tel.: (093) 3515 1033/3153 - cﬁail: semecalt@bol.com.br
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ITEM|  ESPECIFICACOES - LOTE 72 Unidadede | ;) | periodicidade| Quantidade
Aquisi¢ido Solicitada
01 | Arame recozido n® 18 Kg Altamira | 12 Meses 2.500
02 |Barrachatal.1/2x1/4x6m Und Altamira 12 Meses 175
03 |Barrachata 1.1/2x3/16"x6 m Und Altamira 12 Meses 175
04 |Barra chata 1/2x1/8" Und Altamira 12 Meses 300
05 |Barra chata 1x1/4" Und Altamira 12 Meses 200
06 |Barrachata 1x1/8" Und Altamira 12 Meses 450
07 |Barrachata I1x3/16" Und Altamira 12 Meses 350
08 |Barra chata 2x1/8" Und Altamira 12 Meses 400
09 | Barra chata 2x3/16" Und Altamira 12 Meses 400
10 |Barrachata3/8x2"x6m Und Altamira 12 Meses 175
11 |Barra chata 3x1/4" Und Altamira 12 Meses 150
12 | Barra chata 4x1/4" Und Altamira 12 Meses 150
13 | Caixa bobina ¢/ mola de 4.00 mts Und Altamira 12 Meses 20
14 |Cantoneira 1.1/2 X 3/16 X 6mt Und Altamira 12 Meses 200
15 |Cantoneira 1 x 1/8" x 6.000 mm Und Altamira 12 Meses 300
16 |Cantoneira 2 x 1/4” x 6.000 mm ( 29.00kg) Und Altamira 12 Meses 175
17 | Cantoneira 3/4 x 1/8"x 6.000 mm ( 4.00kg) Und Altamira 12 Meses 250
|8 |Cantoneira 5/8 x 1/8" x 6.000 mm ( 3.40kg) Und Altamira 12 Meses 250
19 |Cantoneira 7/8 x 1/8" x 6.000 mm ( 6.00kg) Und Altamira 12 Meses 200
20 | Chapa Preta 1/2” 3x1,50 Und Altamira | 12 Meses 10
21 | Chapa Preta 1/8 3x1,20 Und Altamira 12 Meses 75
22 | Chapa Preta 3/16 3x1,20 Und Altamira 12 Meses 40
23 | Chapa Preta 3/8 3x1,20 Und Altamira | 12 Meses 25
24 | Barra Chata 5/8 x 1/8 Und Altamira 12 Meses 45
25 | Chapa Preta 1/4 O.S. M? M2 Altamira | 12 Meses 40
26 |Chapa Preta 5/16 3x1,20 Und Altamira 12 Meses 25
27 | Chapa Preta 14 3x1,20 Und Altamira 12 Meses 100
28 | Chapa Preta 20 2x1,00 Und Altamira 12 Meses 25
29 | Chapa Preta 22 2x1,20 Und Altamira 12 Meses 25
30 |Chapa Preta 2.000 x 1.000 # 18 (2M?) Und Altamira 12 Meses 125
31 | Chapa galvanizada 2.30x1,10-lambril (19 kg) Und Altamira 12 Meses 350
32 |Chapa retalho Kg Altamira 12 Meses 350
33 |Chapa xadrez 1/8 O.S M? M2 Altamira 12 Meses 40
34 | Chapas raiadas galvanizadas ( 3.5 kg ) Und Altamira 12 Meses 350
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 73 Unidadede | | 1 | periodicidade| Quantidade
Aquisicio Solicitada
01 |Fechadura Para Porta de Enrolar Und | Altamira 12 Meses 20
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2 SEMINF
R R it i ESTADO DO PARA

LoP
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANRA~—~ ,
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E  "abalio e Desenvolvimento Social

MOBILIDADE URBANA
02 |Ferro "U" 35x40 3mx6m Und Altamira 12 Meses 175
03 |Ferro quadrado 5/8" Und Altamira 12 Meses 100
04 |FerroU3mt-14(4.5kg) Und Altamira 12 Meses 175
05 |Fita de Porta de Ago de Enrolar Mt Altamira | 12 Meses 125
06 |Graxeira 1/2 Preta Und Altamira 12 Meses 100
07 [Malha Q 283 2.45x6,00mt 6.0 10x10 Und Altamira 12 Meses 150
08 |Malha Q922,45 x 6.00mt 4.2 15x15 Und Altamira 12 Meses 150
09 |Metalon 15x15 Preto # 20 (2.0 kg ) Und Altamira 12 Meses 200
10 | Metalon 20x20 Preto # 20 (3.30 kg) Und Altamira 12 Meses 200
11 | Metalon 20x30 Preto # 20 ( 3.5 kg ) Und Altamira | 12 Meses 200
12 | Metalon 30x40 Preto # 20 ( 6.0 kg ) Und Altamira 12 Meses 200
13 | Metalon 50x30 - 14 Preto ( 15 kg ) Und Altamira | 12 Meses ' 300
14 | Metalon 80x40 x 6m #18 Und Altamira 12 Meses 150
15 | Metalon Galvanizado 20x30x6m #20 Und Altamira 12 Meses 150
16 | Metalon Preto 50x30 x 6m #20 Und Altamira 12 Meses 200
17 | PERFIL “U” 100 x 40 x 1/8” Und Altamira 12 Meses 300
18 | Perfil “U” Enrij. 100x40x17mm # 14 (20 kg) Und Altamira 12 Meses 600
19 | Tela Alambrado Malha 5 fio 12 M2 Altamira 12 Meses 1.500
20 | Tela MF 113 ( rolo com 120 metros) Rolo Altamira 12 Meses 225
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 74 lf;z?;::ﬁie Local | Periodicidade Qs‘::;;?t::ge
01 Roldana com rolamento 3" 1 rolamento Tind Altamira 12 Meses 50
02 | Roldana com rolamento 4" 1 rolamento Und Altamira 12 Meses 50
03 |Soleirade 3,00 mtpt# 14 (7kg) Und Altamira 12 Meses 50
04 | Treliga Mt Altamira 12 Meses 2.000
05 | Tubo de ferro 1.1/2" — na chapa 14 preto Und Altamira 12 Meses 100
06 | Tubo de ferro 1.1/4" - na chapa 14 preto Und Altamira 12 Meses 60
07 | Tubo de ferro 17 - preto #14 ' Und Altamira 12 Meses 125
08 | Tubo de ferro 2™ — na chapa 14 preto Und Altamira 12 Meses 75
09 | Tubo de ferro 3” — na chapa 14 preto Und Altamira 12 Meses 50
10 | Tubo Galvanizado 2.1/2" - 14 (19 kg ) Und Altamira 12 Meses 110
11 |Coluna 3/8" - Mt Altamira 12 Meses 2.000
12 | Coluna 5/16™ Mt | Altamira 12 Meses 2.000
13 Vergalhdo C-50 - 20,00 mm 3/4 Verg. Altamira 12 Meses 150
14 | Vergalhdo CA-50 - 16,00 mm 5/8 Verg. Altamira 12 Meses 250
15 | Vergalhdo CA-50 - 12.5 mm 1/2 Verg, Altamira 12 Meses 2.000
16 | Vergalhdo CA-50 -6.30 mm 1/4 Verg. Altamira 12 Meses 1.000
17 | Vergalhdo CA-50 - 10.00 mm 3/8 Verg. Altamira 12 Meses 3.000
18 | Vergalhdo CA-50 - 8.00 mm 5/16 Verg. Altamira 12 Meses 2.000

Tv. Deoclides de Almeida, n® 300, Brasilia, Altamira/PA. CEP: 68.375-070, Tel.: (093) 3515 1033/3153 — email: semecalt@bol.com.br



2 SEMINF

ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR

W

_Afabalho e Desenvolvimento Social

MOBILIDADE URBANA
19 | Vergalhdo CA-60 4.2 mm Verg. Altamira 12 Meses 3.000
20 | Vergalhao CA-60 5.00 mm Verg. Altamira 12 Meses 2.000
21 | Vergalhdo liso 1" vara Verg. Altamira 12 Meses 150
22 | Vergalhdo liso 1/2" vara Verg. Altamira 12 Meses 200
23 | Vergalhdo liso 3/4" vara Verg. Altamira 12 Meses 175
24 | Vergalhdo liso 3/8” vara Verg. Altamira 12 Meses 200
25 | Vergalhdo liso 5/16™ vara Verg. Altamira 12 Meses 200
26 | Zinco galvanizado 1,00mt Mt Altamira 12 Meses 125
27 | Zinco galvanizado 1,20mt Mt Altamira 12 Meses 125
28 | Zinco galvanizado 50cm Mt Altamira 12 Meses 150
29 | Zinco galvanizado 60cm Mt Altamira 12 Meses 150
30 |Zinco galvanizado 70cm Mt Altamira 12 Meses 125
31 |Zinco galvanizado 80cm Mt Altamira 12 Meses 13
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 75 Unidadede | | 1 |periodicidade| Quantidade
Aquisi¢io Solicitada
01 | Tijolo Ceramico ¢/ 06 Furos Und Altamira 12 Meses 132.000
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 76 Iﬂ'{:ﬂj‘s‘::;:f Local |Periodicidade| QUantidade
01 |Areia Fina M? Altamira 12 Meses 2.000
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 77 Unidadede | | .1 | periodicidade| Quantidade
Aquisi¢do Solicitada
01 |Areia Média M3 Altamira 12 Meses 3.750
ITEM|  ESPECIFICACOES -LOTE78 | Utdadede) oo | periodicidade | Quantidade 1
Aquisicio Solicitada
01 |Seixo Lavado M? Altamira 12 Meses 3.050
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 81 Unidadede | ;. | periodicidade| Quantidade
Aquisi¢io Solicitada
01 Cloro Granulado Keg Altamira 12 Meses 150
02 |Barrilha - Elevador de PH Kg Altamira 12 Meses 150
03 | Clarificante Kg Altamira 12 Meses 150
04 | Algicida Kg Altamira 12 Meses 150

Tv. Deoclides de Almeida. n° 300, Brasilia, Altamira/PA, CEP: 68.375-070, Tel.: (093) 3515 1033/3153 — email: semecalt@bol.com.br
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUT

Trabalho e Desenvolvimento Social

MOBILIDADE URBANA
. ~ Unidade de o aeis Quantidade
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 82 aaila Local
¢ Keymisistio ocal | Periodicidade | "¢ .. 0o
Carro de mado pneu com camara, armagao em
01 |ago tubular, cacamba de plastica com und Altamira 12 Meses 150
capacidade para 55 litros
Carro de mdo pneu com cdmara, armagdo em ;
2 )
02 ago tubular, cagamba metilica i Altamira 12 Meses 150
03 |Camara de ar p/ carrinho de mdo 3,25x8 und Altamira | 12 Meses 125
04 |Camara de ar p/ pneu do jiricdo und Altamira | 12 Meses 125
05 |Pneu para jiricdo und Altamira 12 Meses 75
06 |Pneu para carrinho de mado und Altamira 12 Meses 75
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 83 Unidadede | | .1 | periodicidade | Quantidade
Aquisi¢io Solicitada
Carro de mio, armacdo em ago tubular,
0] c'ag:am.tl)a. dhe plastica com capacidade para 170 und Altamira 12 Meses 200
litros jiricdo com 02 rodas ¢/ rolamento (pneu
com camara).
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 84 Unidadede | .1 | periodicidade| Quantidade
Aquisi¢cdo Solicitada
0l Alavanca 1" x 2,00 mts em ago und. Altamira 12 Meses 35
02 | Alicate clipador para instalagdo de rede logica und. Altamira | 12 Meses 10
03 | Alicate amperimetro und. Altamira 12 Meses 12
04 | Alicate bomba d'agua 10" und. Altamira | 12 Meses 05
10 | Ancinho curvo leve 12 dentes ¢/ cabo und. Altamira 12 Meses 310
11 | Ancinho grande n°. 14 dentes c/ cabo und. Altamira 12 Meses 400
Ancinho (rastelo) em ago carbono com 14
12 | dentes. cabo de madeira de 1,2m de und. Altamira 12 Meses 88
comprimento.
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 85 Unidadede | |\ | periodicidade| QUantidade
Aquisi¢cao Solicitada
01 |Bota de borracha Par Altamira 12 Meses 120
02 |Botina para eletricista sem bico Par Altamira 12 Meses 100
Bota em couro com eldstico sem biqueira .
Us solado PU bidensidade (tamanhos diversos) Bar Al 13- Mescs 2000
04 Botg marluvas_ anteperfurantes elastico natural Par Altamira 12 Misas 500
¢/ bico comprido

Tv. Deoclides de Almeida, n° 300. Brasilia, Altamira/PA, CEP:
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA}

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTSRA E

FER A, 10T

abalho e Desenvolvimento Social

MOBILIDADE URBANA
~ Unidade de N i
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 86 Aquisigno | Local | Periodicidade Quantidare

01 | Abafador de ouvido und. Altamira | 12 Meses 110
02 | Caneleira para cortador de grama Par Altamira | 12 Meses 40
03 ch;? di%;’?wa simples (matenal de hox und. Altamira 12 Meses 350
04 | Capacete aba total amarelo/branco - eletricista und. Altamira 12 Meses 30
05 S:E;:ﬁ:;io ceivilj ugular campleta -~ para und. Altamira 12 Meses 210
06 |Carneira com jugular - eletricista und. Altamira | 12 Meses 35

Cone flexivel, refletivo na cor laranja e
07 |branco, resistente a intemperies - Altura: und. Altamira | 12 Meses 325

75Cm, Largura: 38¢cm, Comprimento: 38Cm

COLETE SALVA-VIDAS, 3, 70 kg,

constituido de poliéster, polipropileno,

espuma po. Jaleco, na cor laranja, apito com
08 |amarragdo e bolso, trés und. Altamira 12 Meses 10

fechos acetal 40mm para ajuste de cintura e

peito. Dois fechos acetal 25mm nas fitas

entrepernas.

Cone de sinalizagdo viaria em pvc com 72 ¢cm

de altura,; com peso aproximado de 3,5 kg;

possui base de 38 x 38 cm, com 8 sapatas
09 |como pés de apoio; cores: laranja com 02 und. Altamira 12 Meses 03

faixas autoadesivas brancas flexiveis;

conforme referéncia tipo ii da norma ABNT

NBR14644; atendendo a NBR 9735.

ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 87 ‘i“d?‘?e}’e Liocsl |Periodicidade| Quantidade
quisi¢io Solicitada

01 |Chave alien jogo Altamira | 12 Meses 08
02 |Chave de boca ¢/ estria tamanho 13 und. Altamira 12 Meses 15
03 |Chave de fenda 1/4x4” und. Altamira | 12 Meses 15
04 |Chave de fenda 3/16x4” und. Altamira 12 Meses 15
05 |Chave de fenda 1/8x3” und. Altamira | 12 Meses 15
06 |Chave de Teste de Voltagem und. Altamira 12" Meses 15
07 | Chave estrela 17/19 und. Altamira | 12 Meses 13
08 |Chave grife und. Altamira 12 Meses 13
09 |Chave hally und. Altamira 12 Meses 13
10 | Chave Inglesa 10" und. Altamira 12 Meses 15
11 | Chave Inglesa 12" und. Altamira 12 Meses 15
12 | Chave Inglesa 8" und. Altamira 12 Meses 15
13 | Chave Philips 1/4x4” und. Altamira 12 Meses 13

Tv. Deoclides de Almeida, n° 300, Brasilia, Altamira/PA, CEP: 68.375-070, Tel.: (093) 3515 1033/3153 — email: semecalt@bol.com.br




3 SEMINE

ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E

MOEILIDADE URBANA

Trabalho e Desenvolvimento Social

14 | Chave Philips 1/8x3” und. Altamira | 12 Meses 03
15 | Chave philips 3/16x3” und. . | Altamira | 12 Meses 03
16 | Colher de pedreiro reta 10 und. Altamira 12 Meses 129
17 | Colher de pedreiro reta 9 und. Altamira | 12 Meses 129
18 | Descascador de fios und. Altamira 12 Meses 09
19 | Disco de Diamantado 7" und Altamira 12 Meses 60
20 | Disco de Diamantado liso und Altamira 12 Meses 60
21 | Disco de Diamantado segmentado und Altamira 12 Meses 60
22 | Disco Diamant. 110x20mm contin. und Altamira | 12 Meses 64
23 | Disco Diamant. Azul liso porcel. 110mm und Altamira | 12 Meses 62
24 | Disco Diamant. Azul Segment. Seco 105mm und Altamira 12 Meses 62
25 | Disco Diamant. Azul turbo seco 105mm und Altamira | 12 Meses 62
26 |Disco Diamant. Azul turbo seco prata | i0mm und Altamira 12 Meses 62
27 |Disco para maquinta para madeira und Altamira 12 Meses 63
28 | Disco para maquita para lajota und Altamira 12 Meses 63
29 | Draga com cabo médio und Altamira 12 Meses 63
30 |Draga com cabo peq. und Altamira 12 Meses 27
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 88 U:‘;ﬂ?gsﬁ‘:f Local |Periodicidade %‘:}":ﬂ‘;ﬁ:"

01 |Serra ago rapido und. Altamira | 12 Meses 750
02 | Serra Marmore GDC14-40 Standart 127V und. Altamira 12 Meses 05
03 | Serra Videa Mad. 4 3/8x24D azul und Altamira 12 Meses 50
04 |Serrote para poda und. Altamira 12 Meses 06

Serrote de videa em ago temperado:

comprimento 22"; espessura da lamina:
05 |0.9mm; cabo de maeira ergondmico; fixado und. Altamira 12 Meses 02

com 03 parafusos; dentes travados para corte

em madeira.
06 | Serrote simples 22" und. Altamira 12 Meses 20
07 |Serrote tipo rolador 22 " und. Altamira | 12 Meses 08
08 | Talabarte regulador de distancia und. Altamira 12 Meses “ 04
09 | Talhadeira chata 10” und. Altamira 12 Meses 30
10 | Tarracha para tubo pvc de 1" und. Altamira 12 Meses 05
11 | Tarracha para tubo pve de 1.1/2" und. Altamira 12 Meses 05
12 | Tarracha para tubo pvc de 1.1/4" und. Altamira 12 Meses 05
13 | Tarracha para tubo pve de 1/2" und. Altamira 12 Meses 05
14 | Tarracha para tubo pvc de 2" und. Altamira | 12 Meses 05

| 15 |Tarracha para tubo pvc de 3/4" und. Altamira 12 Meses 05

16 |Tesoura de poda grande und. Altamira | 12 Meses 08 |

Tv. Deoclides de Almeida, n® 300, Brasilia, Altamira/PA. CEP:
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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALT
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU

MOBILIDADE URBANA

Trabalho e Desenvolvimento Social

17 | Tesoura de poda peq. und. Altamira 12 Meses 13
18 | Torqués armador de 127 und. Altamira | 12 Meses 20
19 | Trena em ago 5 mts und. Altamira 12 Meses 75
Trena longa - Fita de fibra de vidro, larg.
2 s 4 .
20 12, B comp, 1 £k, und. Altamira | 12 Meses 25
Trena longa - Fita de fibra de vidro, larg.
- ) .
2] 12,5mm, comp. 100 mts. und. Altamira | 12 Meses 10
Trena longa - Fita de fibra de vidro, larg.
#.157) H i
22 | 12,5mm, comp. 20 mts. und. Altamira 12 Meses 15
. | Trena longa - Fita de fibra de vidro, larg.
7, ’ i
23 | 12.5mm, comp. 30 mts. und. Altamira 12 Meses 15
Trena longa - Fita de fibra de vidro, larg. .
24 12,5mm, comp. 50 mts. und. Altamira | 12 Meses 15
25 | Trena prof. master 3 mts und. Altamira | 12 Meses 25
26 | Vassoura grama cabo metalico und. Altamira 12 Meses 200
27 | Vassoura p/ folha und. Altamira | 12 Meses 150
28 | Vassoura Met R 22D Cabo 120 und. Altamira 12 Meses 1.000
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 89 Unidadede | | 1 | periodicidade| Quantidade
Aquisicio Solicitada
01 | Luva de cobertura par Altamira 12 Meses 155
02 | Luva raspa ¢/ reforgo cano longo und Altamira 12 Meses 308
03 | Luva raspa ¢/ reforgo cano curto und Altamira 12 Meses 3515
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 90 Unidadede | | | poriodicidade| Quantidade
Aquisi¢do Solicitada
o1 |Luvade malha pigmentada, 4 fios, punho com | )| Ajamira | 12 Meses 40.000
elastico
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 91 Iﬁ“d’;“?ef"’ Locil |Periodicilade| Quantidade
quisi¢cio Solicitada
Luvas de seguranga contra agentes térmicos
(baixa temperatura), confeccionada em 100%
de cloreto de polivinila (pve) reforgada,
01 isolamento térmico com 100% de algedao tipo par Altamira 12 Meses 3.000
felpudo, comprimento total de 36cm, palma,
face palmar e dedos com antiderrapante .
punho reto sem antiderrapante.

Tv. Deoclides de Almeida, n° 300, Brasilia, Altamira/PA, CEP: 68.375-070. Tel.: (093) 3515 1033/3153 — email: semecalt@bol.com.br
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST il ]

MOBILIDADE URBANA
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE Unidade de T Quantidade
(& OTE 92 Aquisigio Local |Periodicidade Solicitada
01 |Oxigénio Gas Cill T 10m® - Diversos und Altamira | 12 Meses 50
02 | Acetileno Gas Cill A-315 9kg - Diversos Kg Altamira | 12 Meses 25
= Unidade de e Quantidad
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 94 ac oo
C TE 9 Aquisiclio Local |Periodicidade Solicitada
01 |Discodecorte 7" (7x 1/8x7/8) Und Altamira | 12 Meses 400
02 |Disco de corte Lixadeira Und Altamira 12 Meses 500
03 | Disco de desbaste 77 (7 x 1/4 x 7/8) Und Altamira 12 Meses 400
04 | Mascara solda visor fixo Und Altamira 12 Meses 08
05 | Disco de indx 7" Und Altamira 12 Meses 400
06 |Disco de policorte 12" ( 12 X 1/8 X 3/4) Und Altamira 12 Meses 400
Disco de corte 114, 3x1, 2x22,2 Speedy Cut . '
07 Icaper4.1/2x1, 2x7/8 - Diversos Und Altamira 12 Meses 100
08 | Dseo decorte 17833, 0%22,22 a0 mixi Und | Altamira | 12 Meses 100
orton - Diversos
09 | Disco de corte 5/8 x 1/8 x 10 Und Altamira 12 Meses 03
10 | Disco de corte 5/8 x 1/8 12 Und Altamira 12 Meses 05
1 |Disco de corte 7/8 x 1/16 x 7 ' Und Altamira | 12 Meses 25
12 | Disco de corte 7/8 x 1/16 x 4.1 Und Altamira 12 Meses 25
13 | Lixa ferro grao 320 norton Und Altamira | 12 Meses 15
= Unidade de e Quantidade
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 95 Aquisi¢do Local |Periodicidade Solicitada
0l Mascara solda visor fixo und Altamira 12 Meses 15
0 M_anguelra P Solda Dupla 5/16 PVC Ibira - Mt Altamira 12 Meses 80
Diversos
03 M.anguelra 5/16 Oxigénio 250 PSI B - Mt Altamira 12 Meses 80
Diversos
04 | Porta Eletrodo C1000 - Diversos und Altamira 12 Meses 10
05 |Jogo soquete 3/4 22-50 - Diversos Jg Altamira 12 Meses 01
06 Mascara de P Pasefa B solda - Pc Altamira 12 Meses 03
autocscurcclmento - Dlversos
07 |Regulador HD 15 oxigénio condor - Diversos und Altamira 12 Meses 10
08 |Regulador HD 1,5 acetileno condor - Diversos und Altamira 12 Meses 10
09 Esmerilhafieira Ang 7 18A5 Gws 26-180 220v g Altginifs 12 Meses 05
Bosch - Diversos
10 M_aqar!co Corte Co 3500 104131 Condor - Pe Altanin 12 Meses 05
Diversos
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ESTADO DO PARA  \T!
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

2

Trabalho e Desenvolvimente Social

MOBILIDADE URBANA
11 | Magarido de Solda Wh201 Condor - Diversos und Altamira 12 Meses 05
12 B?\l?:rsc:)slda 1x70mm2 450x750v-pt - Mt T 13 Meses 5
13 Bi.co de corte 1502 n04 Condor Acetileno - .
Diversos und Altamira 12 Meses 10
14 Bi_co de corte 1502 n06 Condor Acetileno - ;
Diversos und Altamira 12 Meses 10
15 l[?:)iic\:lzrciz Scorte 1502 n08 Condor Acetileno - - At 12 Meses 8
16 g’::'::gg de Solda 201 Glp N4 Condor - und Altamira 12 Meses 10
17 |Lente 51x108 ton. 10 Carbografite - Diversos und Altamira 12 Meses 30
18 | Lente Incolor - Diversos und Altamira | 12 Meses 30
19 | Lixa ferro grao 320 norton und Altamira | 12 Meses 05
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 97 Unidadede | ;.1 |periodicidade Quantidade
Aquisi¢cao Solicitada
01 | Abracadeira 2,5x200 und Altamira 12 Meses 600
02 | Abragadeira 3,6x300 und Altamira 12 Meses 600
03 | Abragadeira 4,8x500 und Altamira [2 Meses 600
04 | Engate rapido 10mm und Altamira | 12 Meses 200
05 |Engate rapido 12Zmm und Altamira 12 Meses 200
06 | Engate rapido 6mm und Altamira | 12 Meses 250
07 |Engate rapido 8mm und Altamira | 12 Meses 200
ITEM ESPECIFICACOES - LOTE 98 U:(;ﬂ?gzﬁ‘le Local |Periodicidade %‘:}?"L:‘t‘;;‘;e
01 |Capa de pvc g kec amarela und Altamira 12 Meses 50
02 | Garrafdo térmico Slts und Altamira 12 Meses 50
03 | Garrafao térmico 121ts und Altamira 12 Meses 25
04 | Avental raspa 100x80 und Altamira 12 Meses 10
05 |Bota pvc preta cano longo und Altamira 12 Meses 50
06 | Capacete vermelho und Altamira | 12 Meses 200
07 | Jugular tecido cinza ¢/ velero und Altamira 12 Meses 100
08 | Respirador pff2 und Altamira 12 Meses 100
09 | Respirador pffl und Altamira 12 Meses 100
10 | Luva pve c¢/f 35cm und Altamira 12 Meses 100
11 |Luva nitrili-ka 25 und Altamira 12 Meses 500
12 | Luvar gladiador orange und Altamira 12 Meses 1.000

Tv. Deoclides de Almeida, n
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ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA ) ‘

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAE  |avalio@ Desenvolvimento Social
MOBILIDADE URBANA

13 | Macarrdo de prote¢do microporoso und Altamira 12 Meses 50
14 | Tenda gazebo 3x3m und Altamira 12 Meses 25
15 | Tela tapume laranja und Altamira | 12 Meses 25
16 [Umbrela und Altamira | 12 Meses 10

Altamira/PA, 05 de setembro de 2018

Al ASe M nan AGNEY NVl ADO
ALEXSON DARLAN ABREU MACHADO

Secretdrio Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

JOSE DE ARIMATEA Assinado de forma digital por JOSE

ALVES DE ARIMATEA ALVES
BATISTA:42663601268
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