



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wrb3g-1Rt78fVAgbw&chave2=K72jYVVD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES

ATO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CTHT BRASIL LTDA.

CNPJ nº 35.651.632/0001-08

CHEUMO EUGENIO MENDES, Nacionalidade Brasileira, nascido em 11/11/1986, Casado em Comunhão Parcial de Bens, Empresário, CPF nº 005.449.021-90, Carteira Nacional de Habilitação nº 04034744198, órgão expedidor DETRAN – PA, residente e domiciliado na Rua Araguaia II, 392, Alto Paraná, Redenção, PA, CEP 68550035, Brasil.

Sócio da Sociedade Limitada de nome empresarial CTHT BRASIL LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201791741, com sede Rua Tapirapés, 64, Quadra: 39A – Lote: 01; Sala: 02, Entroncamento, Redenção, PA, CEP 68552713, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 35.651.632/0001-08, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à Rua Tapirapés, 64, Quadra: 39A– Lote: 01; Sala: 02, Morada da Paz, Redenção, PA, CEP 68.550-470.

OBJETO SOCIAL:

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

4120-4/00 - Construção de edifícios
4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
6190-6/99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
4924-8/00 - Transporte escolar
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

Req: 81400000729245

Página 1

20/05/2024



Certifico o Registro em 20/05/2024

Arquivamento 20000957365 de 20/05/2024 Protocolo 246316250 de 17/05/2024 NIRE 15201791741

Nome da empresa CTHT BRASIL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 90059178953400





7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
9001-9/02 - Produção musical
8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
8130-3/00 - Atividades paisagísticas
7990-2/00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
7911-2/00 - Agências de viagens
7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
7732-2/02 - Aluguel de andaimes
6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
7112-0/00 - Serviços de engenharia
8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
6920-6/02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4313-4/00 - Obras de terraplenagem
4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
3314-7/04 - Manutenção e reparação de compressores
3314-7/03 - Manutenção e reparação de válvulas industriais
3314-7/02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
2542-0/00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
2539-0/01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda
2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas
2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
4543-9/00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

Req: 81400000729245

Página 2





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wrb3g-1rt78fVagbw&chave2=K72jyVVD1IDmUxx_BDmXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES

4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
4541-2/01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530-7/02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4399-1/01 - Administração de obras
8660-7/00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
8219-9/01 - Fotocópias
1813-0/99 - Impressão de material para outros usos
1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário

DA RATIFICAÇÃO E FORO:

CLÁUSULA TERCEIRA – O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em REDENÇÃO/PA.

CLÁUSULA QUARTA – As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

EM FACE DAS ALTERAÇÕES ACIMA, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 10.406/2002, MEDIANTE AS CONDIÇÕES E CLÁUSULAS SEGUINTE:

CHEUMO EUGENIO MENDES, Nacionalidade Brasileira, nascido em 11/11/1986, Casado em Comunhão Parcial de Bens, Empresário, CPF nº 005.449.021-90, Carteira Nacional de Habilitação nº 04034744198, órgão expedidor DETRAN – PA, residente e domiciliado na Rua Araguaia II, 392, Alto Paraná, Redenção, PA, CEP 68550035, Brasil.

Sócio da Sociedade Limitada de nome empresarial CHTT BRASIL LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15201791741, com sede na Rua Tapirapés, 64, Quadra: 39A– Lote: 01; Sala: 02, Morada da Paz, Redenção, PA, CEP 68.550-470, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 35.651.632/0001-08, e resolve assim consolidar o contrato social de constituição da empresa mediante as cláusulas e condições seguintes:

Req: 81400000729245

Página 3



Certifico o Registro em 20/05/2024
Arquivamento 20000957365 de 20/05/2024 Protocolo 246316250 de 17/05/2024 NIRE 15201791741
Nome da empresa CHTT BRASIL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 90059178953400

20/05/2024



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wr36g-1Rt78fVagbw&chave2=K72jyVVD1IDmUwx_BDmXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob o nome empresarial **CTHT BRASIL LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sede na Rua Tapirapés, 64, Quadra: 39A– Lote: 01; Sala: 02, Morada da Paz, Redenção, PA, CEP 68.550-470.

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO:

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade tem por objeto social:

4120-4/00 - Construção de edifícios
4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
6190-6/99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
4924-8/00 - Transporte escolar
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
9001-9/02 - Produção musical
8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
8130-3/00 - Atividades paisagísticas
7990-2/00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
7911-2/00 - Agências de viagens
7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
7732-2/02 - Aluguel de andaimes
6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

Req: 81400000729245

Página 4



Certifico o Registro em 20/05/2024
Arquivamento 20000957365 de 20/05/2024 Protocolo 246316250 de 17/05/2024 NIRE 15201791741
Nome da empresa CTHT BRASIL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 90059178953400

20/05/2024



7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
7112-0/00 - Serviços de engenharia
8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
6920-6/02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4313-4/00 - Obras de terraplenagem
4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
3314-7/04 - Manutenção e reparação de compressores
3314-7/03 - Manutenção e reparação de válvulas industriais
3314-7/02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
2542-0/00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
2539-0/01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda
2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas
2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
4543-9/00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
4541-2/06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
4541-2/01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

Req: 81400000729245

Página 5





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wrb3g-1Rt78fVAgbw&chave2=K7ZjyVVD1IDmUxX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES

4530-7/02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
4399-1/01 - Administração de obras
8660-7/00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
8219-9/01 - Fotocópias
1813-0/99 - Impressão de material para outros usos
1813-0/01- Impressão de material para uso publicitário

CLÁUSULA QUINTA – O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado e iniciou suas atividades em 28/11/2019.

DO CAPITAL:

CLÁUSULA SEXTA – O capital social subscrito é de R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais), dividido em 2.000.000 (Dois milhões) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país.

SÓCIO	%	QUOTAS	VALOR R\$
CHEUMO EUGENIO MENDES	100	2.000.000	R\$ 2.000.000,00
TOTAL	100	2.000.000	R\$ 2.000.000,00

CLÁUSULA SÉTIMA – A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas.

DA ADMINISTRAÇÃO:

CLÁUSULA OITAVA – A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** ao sócio **CHEUMO EUGENIO MENDES**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer do cotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

PARÁGRAFO ÚNICO – No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS:

CLÁUSULA NONA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apurados.

§ 1º Por deliberação do sócio a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

CLÁUSULA DÉCIMA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador(es), quando for o caso.

Req: 81400000729245

Página 6



Certifico o Registro em 20/05/2024
Arquivamento 20000957365 de 20/05/2024 Protocolo 246316250 de 17/05/2024 NIRE 15201791741
Nome da empresa CHTT BRASIL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 90059178953400

20/05/2024



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fZ6wrb3G-1Rt78fVAgbw&chave2=K7ZjYVVD1IDmLwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES

DO FALECIMENTO DE SÓCIO:

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – No caso de falecimento do sócio único, pessoa natural, a sucessão dar-se-á por alvará judicial ou, no caso de partilha, por sentença judicial ou escritura pública de partilha de bens.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DOS CASOS OMISSOS:

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos, com observância da Lei nº 10.406/2002.

FORO:

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o foro de REDENÇÃO/PA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato

O sócio lavra o presente instrumento.

REDENÇÃO/PA, 17 de maio de 2024.

CHEUMO EUGENIO MENDES

Req: 81400000729245

Página 7



Certifico o Registro em 20/05/2024
Arquivamento 20000957365 de 20/05/2024 Protocolo 246316250 de 17/05/2024 NIRE 15201791741
Nome da empresa CHTT BRASIL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 90059178953400

20/05/2024



246316250

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	CTHT BRASIL LTDA
PROTOCOLO	246316250 - 17/05/2024
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 15201791741
CNPJ 35.651.632/0001-08
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/05/2024
SOB N: 20000957365

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000957365

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00544902190 - CHEUMO EUGENIO MENDES - Assinado em 20/05/2024 às 09:52:56



Marcelo A. P. Cebolão





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



P
A



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2388615846



DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
763237 SSP TO

CPE
005.449.021-90

DATA NASCIMENTO
11/11/1986

FILIAÇÃO
CHEUMA MENDES PENIS
CLEUSA EUGENIO MENDES

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
04034744196

VALIDADE
11/05/2032

1ª HABILITAÇÃO
02/02/2007



2388615846

OBSERVAÇÕES



ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
PARAUPEBAS, PA

DATA EMISSÃO
24/05/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

75750496541
PA288825047

PARÁ

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 35.651.632/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/11/2019
---	--	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
CTHT BRASIL LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CTHT BRASIL	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda
25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
33.14-7-03 - Manutenção e reparação de válvulas industriais
33.14-7-04 - Manutenção e reparação de compressores
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R TAPIRAPES	NUMERO 64	COMPLEMENTO QUADRA39A LOTE 01 SALA 02
---------------------------	--------------	--

CEP 68.550-470	BAIRRO/DISTRITO MORADA DA PAZ	MUNICIPIO REDENCAO	UF PA
-------------------	----------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CHMENDES20@GMAIL.COM	TELEFONE (94) 8111-3943
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/11/2019
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 35.651.632/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/11/2019
---	--	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
CTHT BRASIL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.41-2-01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
45.43-9-00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R TAPIRAPES	NUMERO 64	COMPLEMENTO QUADRA39A LOTE 01 SALA 02
---------------------------	--------------	--

CEP 68.550-470	BAIRRO/DISTRITO MORADA DA PAZ	MUNICIPIO REDENCAO	UF PA
-------------------	----------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CHMENDES20@GMAIL.COM	TELEFONE (94) 8111-3943
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/11/2019
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 15/05/2025 às 23:07:30 (data e hora de Brasília).

Página: 2/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 35.651.632/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/11/2019
---	--	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
CTHT BRASIL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS

46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R TAPIRAPES	NUMERO 64	COMPLEMENTO QUADRA39A LOTE 01 SALA 02
---------------------------	--------------	--

CEP 68.550-470	BAIRRO/DISTRITO MORADA DA PAZ	MUNICIPIO REDENCAO	UF PA
-------------------	----------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CHMENDES20@GMAIL.COM	TELEFONE (94) 8111-3943
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/11/2019
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 35.651.632/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/11/2019
---	--	---

NOME EMPRESARIAL

CTHT BRASIL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
79.11-2-00 - Agências de viagens
79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.19-9-01 - Fotocópias
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
90.01-9-02 - Produção musical

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R TAPIRAPES	NUMERO 64	COMPLEMENTO QUADRA39A LOTE 01 SALA 02
--	---	---

CEP 68.550-470	BAIRRO/DISTRITO MORADA DA PAZ	MUNICÍPIO REDENCAO	UF PA
--	---	--	---------------------------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO

CHMENDES20@GMAIL.COM

TELEFONE

(94) 8111-3943

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/11/2019
--	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
---	---



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 35.651.632/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/11/2019
---	--	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
CTHT BRASIL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R TAPIRAPES

NUMERO
64

COMPLEMENTO
QUADRA39A LOTE 01 SALA 02

CEP
68.550-470

BAIRRO/DISTRITO
MORADA DA PAZ

MUNICÍPIO
REDENCAO

UF
PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
CHMENDES20@GMAIL.COM

TELEFONE
(94) 8111-3943

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
28/11/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 15/05/2025 às 23:07:30 (data e hora de Brasília).

Página: 5/5

 CONSULTAR QSA

 VOLTAR

 IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** CHTT BRASIL LTDA**Inscrição Estadual:** 15.672.059-0**CNPJ:** 35.651.632/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:57:55 do dia 20/05/2025**Válida até:** 16/11/2025**Número da Certidão:** 702025081005123-8**Código de Controle de Autenticidade:** 6F345B17.37F2815D.D78EB9CC.0F7FEC14**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** CTHT BRASIL LTDA**Inscrição Estadual:** 15.672.059-0**CNPJ:** 35.651.632/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:57:55 do dia 20/05/2025**Válida até:** 16/11/2025**Número da Certidão:** 702025081005124-6**Código de Controle de Autenticidade:** ABDD853D.5EE13777.C1CC85D8.D788443B**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.651.632/0001-08
Razão Social: CHTT BRASIL LTDA
Endereço: R TAPIRAPES 64 QD39A LOTE 01 SL02 / MORADA DA PAZ / REDENCAO / PA / 68550-470

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/05/2025 a 11/06/2025

Certificação Número: 2025051303285415588854

Informação obtida em 15/05/2025 23:26:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Consulte autenticidade via
QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Nº: **0000375/2025**

Aos 15 dias do mês de Maio de 2025, após levantamento fiscal, efetuado nos Livros de Registros Fiscais da Empresa CHTT BRASIL LTDA, Inscrição Municipal nº 822859, estabelecida no endereço Rua Tapirapes Quadra39a Lote 01 Sala 02 Nº 64 Bairro: Morada Da Paz - CEP: 68550-470, no município de REDENÇÃO, constatamos Regularidade quanto ao cumprimento das obrigações principais e relativo ao deferimento do credenciamento no Portal da Prefeitura, assim como o recolhimento dos tributos lançados no corrente exercício, até o mês de Maio de 2025, de acordo com o artigo DA LEI COMPLEMENTAR Nº 135, DE 07 DE JUNHO DE 2023 (Código Tributário do Município) e artigo 100, do Decreto Nº 050 DE 19 DE JUNHO DE 2023.

Emitida em: **15/05/25 23:16**

Validade: **14/06/2025**

REDENÇÃO (PA), 15 de Maio de 2025

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório. Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo VII, do Decreto Nº 050 DE 19 DE JUNHO DE 2023.
- Esta Certidão foi expedida pela internet, com base no Decreto Nº 050 DE 19 DE JUNHO DE 2023.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada por meio do QRCode constante neste documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITO

Nº: 0004293/2025

CPF/CNPJ: 35.651.632/0001-08

Contribuinte: CHTT BRASIL LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- Consta débitos administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ de REDENÇÃO com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional e Não Cadastrado - Código Tributário do Município, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal ou ainda não vencidos;
- Consta nos cadastros da Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR, débitos inscritos em Dívida Ativa do Município com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Esta certidão se refere ao sujeito passivo acima mencionado, no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156, da Constituição Federal e está em conformidade com os artigos 205 e 206 da Lei Federal nº 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. DA LEI COMPLEMENTAR Nº 135, DE 07 DE JUNHO DE 2023 - Código Tributário Municipal e artigo 100, do Decreto Nº 050 DE 19 DE JUNHO DE 2023.

Emitida em: 15/05/25 23:16

Validade: 14/06/2025

REDENÇÃO (PA), 15 de Maio de 2025

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo IV, do Decreto Nº 050 DE 19 DE JUNHO DE 2023.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QRCode constante neste documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CHTT BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.651.632/0001-08

Certidão nº: 26953152/2025

Expedição: 15/05/2025, às 23:34:01

Validade: 11/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CHTT BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.651.632/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CTHT
BRASIL



94 98111-3943



@cthtbrasil



chmendes20@gmail.com

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 7/2025-02FME
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 37/2025-SEPLAN

A CTHT BRASIL LTDA devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 35.651.632/0001-08, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição municipal 31148, tel: 94-9-81113943, Endereço: R TAPIRAPES, Nº 64, COMPLEMENTO QUADRA39A LOTE 01 SALA 02, SETOR MORADA DA PAZ, CIDADE DE REDENCAO PA, CEP 68.550-470, REPRESENTANTE LEGAL: Cheumo Eugênio Mendes, proprietário, RG Nº 763.237 SSP/TO, CPF: 005.449.021-90, Advogado, residente na Rua i7, quadra 299, lote 05, Cidade jardim, Parauapebas - PA, CEP: 68.515-000, fone: : (94) 9 981113943, email: chmendes20@gmail.com

DECLARA, sob as penas da lei, de que inexistem fatos impeditivos da sua habilitação em qualquer esfera de poder.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Redenção/PA, aos dias 20 do mês de maio de 2025.

CTHT BRASIL
LTDA:35651
632000108

Assinado de forma
digital por CTHT
BRASIL
LTDA:3565163200010
8
Dados: 2025.05.20
11:19:31 -03'00'

CTHT BRASIL LTDA
CNPJ Nº: 35.651.632/0001-08
Cheumo Eugênio Mendes
RG Nº 763.237 SSP/TO
CPF: 005.449.021-90
OAB-PA nº26.172-a
PROPRIETÁRIO



Avenida I, QD 299, lote 05, sala B, Cidade Jardim Parauapebas, Pará - CEP 68.515-000

Rua Araguaia, 392, Alto Paraná, Redenção, Pará - CEP 68.550-035

Rua 02, 461, setor Leste, Xambioa, Tocantins - CEP 77.880-000



CTHT
BRASIL



94 98111-3943



@cthtbrasil



chmendes20@gmail.com

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 7/2025-02FME
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 37/2025-SEPLAN

A CTHT BRASIL LTDA devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 35.651.632/0001-08, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição municipal 31148, tel: 94-9-81113943, Endereço: R TAPIRAPES, Nº 64, COMPLEMENTO QUADRA39A LOTE 01 SALA 02, SETOR MORADA DA PAZ, CIDADE DE REDENCAO PA, CEP 68.550-470, REPRESENTANTE LEGAL: Cheumo Eugênio Mendes, proprietário, RG Nº 763.237 SSP/TO, CPF: 005.449.021-90, Advogado, residente na Rua i7, quadra 299, lote 05, Cidade jardim, Parauapebas - PA, CEP: 68.515-000, fone: : (94) 9 981113943, email: chmendes20@gmail.com

DECLARA, sob as penas da lei, para os devidos fins, que cumpre integralmente o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito (18) anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis (16) anos.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Redenção/PA, aos dias 20 do mês de maio de 2025.

CTHT BRASIL
LTDA:356516
32000108

Assinado de forma
digital por CTHT BRASIL
LTDA:35651632000108
Dados: 2025.05.20
11:19:44 -03'00'

CTHT BRASIL LTDA
CNPJ Nº: 35.651.632/0001-08
Cheumo Eugênio Mendes
RG Nº 763.237 SSP/TO
CPF: 005.449.021-90
OAB-PA nº26.172-a
PROPRIETÁRIO



Avenida I, QD 299, lote 05, sala B, Cidade Jardim Parauapebas, Pará - CEP 68.515-000

Rua Araguaia, 392, Alto Paraná, Redenção, Pará - CEP 68.550-035

Rua 02, 461, setor Leste, Xambioa, Tocantins - CEP 77.880-000



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Pará - CREA-PA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CHTT BRASIL LTDA

CNPJ: 35.651.632/0001-08

Registro: 0001546740

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.000.000,00

Data do Capital: 03/10/2023

Faixa: 5

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL; TRANSPORTE ESCOLAR; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; PRODUÇÃO MUSICAL; TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; SERVIÇOS DE RESERVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TURISMO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE AGÊNCIAS DE VIAGENS; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES; DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA; SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPRESSORES; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VÁLVULAS INDUSTRIAIS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, EXCETO VÁLVULAS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS; FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS; SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS; ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMÉRCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE; FOTOCOPIAS; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA EXCLUSIVAMENTE PARA ATUAR NAS ÁREAS DA ENGENHARIA CIVIL E SEGURANÇA DO TRABALHO E TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S).

Endereço Matriz: RUA RUA TAPIRAPÉS, 64, QUADRA: 39A? LOTE: 01; SALA: 02., MORADA DA PAZ, REDENÇÃO, PA, 68550470

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 20/04/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000157470DDPA





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 11081835. Data de vencimento do boleto: 31/05/2025
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
- Esta Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contido.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Parcelamento Ano: 2025

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ

Registro: 1518593100

CPF: ***.533.872-**

Data Início: 20/05/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 07 RES. 218 73.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: CLAUDEMIR CORREIA RIBAS

Registro: 1220159883

CPF: ***.281.282-**

Data Início: 21/12/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 28º DO DECRETO FEDERAL Nº 23.569 DE 1933; 7º DA LEI 5194/66 E ARTIGO 7º COMBINADO COM ARTIGO 25º DA RESOLUÇÃO Nº 218 DO CONFEA DE 29 DE JUNHO DE 1973 (CONSOLIDADAS NA RESOLUÇÃO 1.048 DE 2013 DO CONFEA).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: FRANCISCO VIANA MANGIERI

Registro: 2422187161

CPF: ***.713.752-**

Data Início: 23/02/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: AS ATRIBUIÇÕES CONCEDIDAS SÃO AS CONSTANTES DO PARÁGRAFO 1 DO ART. 5 DA RES.1073 2016, DO CONFEA, REFERENTES AS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NO ART. 7 DA RES. 218 73, ATIVIDADES DO ART. 7 DA LEI Nº 5.194 66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569 33, NOS TERMOS DO ART. 6 DA RES. 1073 2016.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: THÂMARA THAÍS FERREIRA BEZERRA

Registro: 1519621876

CPF: ***.207.253-**

Data Início: 25/10/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 369968/2025

Emissão: 30/04/2025

Validade: 31/05/2025

Chave: a6aYc

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Títulos do Profissional:

TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Art. 4 do Decreto 90.922 85 Confea.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 364323/2025

Emissão: 25/03/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 93ZZ9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

Interessado(a)

Profissional: CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ

Registro: 1518593100

CPF: ***.533.872-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 24/05/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 07 RES. 218 73.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ-BELEM

Data de Formação: 20/02/2019

ESPECIALIZAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Data de Formação: 12/08/2024

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSORCIO - CHTT & IX

Registro: 0001629751

CNPJ: 50.735.103/0001-78

Data Início: 29/05/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: H B DE OLIVEIRA SERVIÇOS LTDA

Registro: 0001606611

CNPJ: 20.956.152/0001-70

Data Início: 25/07/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CHTT BRASIL LTDA

Registro: 0001546740

CNPJ: 35.651.632/0001-08





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 364323/2025

Emissão: 25/03/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 93ZZ9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Data Início: 20/05/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: IZ EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0001608142

CNPJ: 45.274.804/0001-17

Data Início: 13/07/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

Pelo presente Instrumento, de um lado **CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ**, brasileiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 7112751 PC/PA e do CPF/MF nº 026.533.872-71 e registrado no CREA-PA sob nº 1518593100, com endereço na Rua Rui Barbosa nº 431, Bairro Guanabara, Parauapebas/PA, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado **CTHT BRASIL EIRELI** inscrito no CNPJ: 35.651.632.0001-02, situada à Avenida I, Qd. 299, Lote 05, sala B, Cidade Jardim, Parauapebas – PA, CEP: 68.515-000, neste ato representada pelo seu Sócio Administrador Dr.º Cheumo Eugenio Mendes, brasileiro, casado, Advogado, Inscrição na OAB/PA – 26.172-A, RG nº 763.237-SSP-TO e CPF nº 005.449.021-90, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 – Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia.

1.1 – O **CONTRATADO** deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

1.2 – O **CONTRATADO** prestará serviços técnicos no horário estabelecido: Entrada 08:00 saída 12:00, repouso semanal – DOMINGO.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS

2- O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, pelos serviços contratados, o valor total de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), mensais.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3- O presente Contrato vigorará durante o período indeterminado.

Parágrafo único – Ambas as partes estão de acordo que devido a essa doença Covid-19 e o Decreto Nº 609 DE 16/03/2020, dar-se por início para fins de pagamento após 60 (sessenta dias) do início do contrato, iniciando-se na data de assinatura deste.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

4 - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus

35.651.632/0001-08
CTHT BRASIL EIRELI
Av. I, Qd. 299, Lt. 05, Sala B
Bairro: Cidade Jardim
CEP: 68.515-000 Parauapebas - PA

CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES

5- Quanto à fixação de multa para as situações de atraso na execução dos trabalhos, no pagamento ou na rescisão antecipada, deverá o percentual ser fixado pelas partes, de acordo com a situação específica.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

6- Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor - Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o CONTRATANTE poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

6.a- 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável;

6.b- 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto durável;

6.1- A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

CLÁUSULA SETIMA - DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

7- Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

7.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO DE ELEIÇÃO

8- As partes de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca Parauapebas-PA, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos.

Parauapebas-PA, 07 de maio de 2021.

Thaís de Souza Mendes
CTHT BRASIL EIRELI - EPP
CONTRATANTE

[35.651.632/0001-08]
CTHT BRASIL EIRELI
Av. I, Qd. 299, Lt. 05, Sala A
Bairro: Cidade Jardim
[CEP: 68.515-000 Parauapebas - PA]

Carlos Henrique Souza Benoliel
CARLOS HENRIQUE SOUZA BENOLIEL
CONTRATADO



VÁLIDO SOMENTE COM O SELLO DE SEGURANÇA	CARTÓRIO BENOLIEL	
	Serventia do Ofício Único de	
	Tutela do Poder Judiciário	
	Tutela: Abrahão Nassim Benoliel	
	Rua 24 de Março nº 42 Térreo	
Reconhecimento de Firma		
Firma (a) de		
Parauapebas-PA, de 07 de 05 de 2021		
REC. DE		
TAXAS		
Lucas Pereira Campos - Escrevente Autorizado		

VÁLIDO SOMENTE COM O SELLO DE SEGURANÇA	CARTÓRIO BENOLIEL	
	Serventia do Ofício Único de	
	Tutela do Poder Judiciário	
	Tutela: Abrahão Nassim Benoliel	
	Rua 24 de Março nº 42 Térreo	
Reconhecimento de Firma		
Firma (a) de		
Parauapebas-PA, de 07 de 05 de 2021		
REC. DE		
TAXAS		
Lucas Pereira Campos - Escrevente Autorizado		



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PA

Nº 369972/2025

Emissão: 30/04/2025

Validade: 31/05/2025

Chave: bZAZ0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PA.

Interessado(a)

Profissional: THÂMARA THAÍS FERREIRA BEZERRA

Registro: 1519621876

CPF: ***.207.253-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 23/09/2020

Título(s)

TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO

TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Art. 4 do Decreto 90.922 85 Confea.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: SISTEMA ORGANIZACIONAL TÉCNICO REGULAR - SOTER-PARAUPEBAS

Data de Formação: 15/12/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 11081892. Data de vencimento do boleto: 31/05/2025
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Parcelamento Ano: 2025

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/4

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CHTT BRASIL LTDA

Registro: 0001546740

CNPJ: 35.651.632/0001-08

Data Início: 25/10/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: CHTT BRASIL LTDA, firma estabelecida na Av. I, S/N QD 299 LT 005 SL B – Cidade Jardim – Parauapebas- Pará – CEP 68.515-000, inscrita no CNPJ sob o no 35.651.632/0001-08, denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por seu sócio Sr. **CHEUMO EUGENIO MENDES**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade no 763237 SSP/TO E CPF no 005.449.021-90, residente e domiciliado na cidade de Parauapebas- Pará – CEP 68.515-000.

CONTRATADO: **THAMARA THAIS FERREIRA BEZERRA**, brasileira, solteira, Título profissional **TÉCNICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO**, portadora da Carteira Profissional do CREA no 1519621876, inscrito no CPF sob o no 026.207.253-05 e Carteira de Identidade no 7766460 SSP-PA, residente e domiciliado na Rua. 17 QD 299 LT 05 – Cidade Jardim - Cep 68.515-00 – Parauapebas-Pa.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Seg. do Trabalho restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá a remuneração de **R\$ 5.500,00** (Cinco mil e quinhentos reais), para uma jornada diária de **4hs** de segunda a sexta feira no horário de **08:00 às 12:00**, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é: **INDETERMINADO**.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de PARAUAPEBAS para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Parauapebas-Pa, 18 de outubro de 2023

CHEUMO EUGENIO
MENDES:00544902190
190

Assinado de forma digital
por CHEUMO EUGENIO
MENDES:00544902190
Dados: 2023.10.24
17:06:35 -03'00'

CTHT BRASIL LTDA – 35.651.632/0001-08
CHEUMO EUGENIO MENDES – CPF 005.449.021-90
Sócio Administrador
TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:

Documento assinado digitalmente
gov.br **THAMARA THAIS FERREIRA BEZERRA**
Data: 24/10/2023 17:03:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

THAMARA THAIS FERREIRA BEZERRA
TEC. SEG. TRABALHO - RNP 1519621876
CPF: 026.207.253-05



CTHT
BRASIL



94 98111-3943



@cthtbrasil



chmendes20@gmail.com

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 7/2025-02FME
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 37/2025-SEPLAN

A CTHT BRASIL LTDA devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 35.651.632/0001-08, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição municipal 31148, tel: 94-9-81113943, Endereço: R TAPIRAPES, Nº 64, COMPLEMENTO QUADRA39A LOTE 01 SALA 02, SETOR MORADA DA PAZ, CIDADE DE REDENCAO PA, CEP 68.550-470, REPRESENTANTE LEGAL: Cheumo Eugênio Mendes, proprietário, RG Nº 763.237 SSP/TO, CPF: 005.449.021-90, Advogado, residente na Rua i7, quadra 299, lote 05, Cidade jardim, Parauapebas - PA, CEP: 68.515-000, fone: : (94) 9 981113943, email: chmendes20@gmail.com

- DECLARA, que optou, por sua livre escolha, não realizar a vistoria técnica no local da obra;
- DECLARA, sob sua exclusiva responsabilidade, ter ciência plena da localização, das condições, das características e das complexidades técnicas e locais que envolvem a execução do objeto, conforme previsto no Projeto Básico, no Instrumento Convocatório e em todos os seus Anexos e Subanexos;
- DECLARA, que a elaboração da proposta de preços apresentada está de acordo com o conhecimento prévio dessas condições, responsabilizando-se integralmente pela viabilidade técnica e econômica da execução do objeto, nos termos definidos pela licitação;
- DECLARA, que compromete-se, a executar integralmente o objeto contratual, conforme especificações e exigências constantes no Projeto Básico, no Edital, seus Anexos e Subanexos.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Redenção/PA, aos dias 20 do mês de maio de 2025.

CTHT
BRASIL
LTDA:35651
632000108

Assinado de forma
digital por CTHT
BRASIL
LTDA:356516320001

Dados: 2025.05.20
11:20:04 -03'00'

CTHT BRASIL LTDA
CNPJ Nº: 35.651.632/0001-08
Cheumo Eugênio Mendes
RG Nº 763.237 SSP/TO
CPF: 005.449.021-90
OAB-PA nº26.172-a
PROPRIETÁRIO



Avenida I, QD 299, lote 05, sala B, Cidade Jardim Parauapebas, Pará - CEP 68.515-000

Rua Araguaia, 392, Alto Paraná, Redenção, Pará - CEP 68.550-035

Rua 02, 461, setor Leste, Xambioa, Tocantins - CEP 77.880-000



CTHT
BRASIL



94 98111-3943



@cthtbrasil



chmendes20@gmail.com



Avenida I, QD 299, lote 05, sala B, Cidade Jardim Parauapebas, Pará - CEP 68.515-000

Rua Araguaia, 392, Alto Paraná, Redenção, Pará - CEP 68.550-035

Rua 02, 461, setor Leste, Xambioá, Tocantins - CEP 77.880-000



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
348280/2024
 Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ**
 Registro: **1518593100PA** RNP: **1518593100**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **PA20230949210** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/06/2023** Baixada em: **25/06/2024**
 Forma de registro: **COMPLEMENTAR DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **CTHT BRASIL LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DE REDENÇÃO** CPF/CNPJ: **04.144.168/0001-21**
 Endereço do contratante: **AVENIDA BRASIL** Nº: **S/N**
 Complemento: **Bairro: JARDIM CUMARU**
 Cidade: **REDENÇÃO** UF: **PA** CEP: **68550005**
 Contrato: **401-2022** Celebrado em: **24/06/2022**
 Valor do contrato: **R\$ 831.368,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA RUA 02** Nº: **S/N**
 Complemento: **Bairro: SETOR VIVIENE**
 Cidade: **REDENÇÃO** UF: **PA** CEP: **68550005**
 Coordenadas Geográficas: **-8.050738, -50.017089**
 Data de início: **24/06/2022** Conclusão efetiva: **24/02/2023**
 Finalidade: **Outro**
 Proprietário: **PREFEITURA DE REDENÇÃO** CPF/CNPJ: **04.144.168/0001-21**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 21.39 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #111 - ESTRUTURA ARGAMASSA ARMADA 111 - Execução de Obra Técnica 20.69 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 24.35 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #191 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 448.68 metro; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 695.17 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 695.17 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #72 - REDE DE ESGOTO 111 - Execução de Obra Técnica 35.53 metro quadrado; 1 - DIRETA #815 - DEMOLIÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 555.06 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 15.32 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #94 - EDF. RESIDENCIAIS PARA PROGRAMAS SOCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 353.35 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #94 - EDF. RESIDENCIAIS PARA PROGRAMAS SOCIAIS 314 - Execução de Reforma 341.82 metro quadrado;**

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO.
Aditivo: 1o TERMO ADITIVO D

Número da ART: **PA20230960601** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/06/2023** Baixada em: **24/09/2024**
 Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **CTHT BRASIL LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DE REDENÇÃO** CPF/CNPJ: **04.144.168/0001-21**
 Endereço do contratante: **AVENIDA BRASIL** Nº: **S/N**
 Complemento: **Bairro: JARDIM CUMARU**
 Cidade: **REDENÇÃO** UF: **PA** CEP: **68550005**
 Contrato: **401-2022** Celebrado em: **28/06/2022**
 Valor do contrato: **R\$ 256.492,85** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA RUA 02** Nº: **S/N**
 Complemento: **Bairro: SETOR VIVIENE**
 Cidade: **REDENÇÃO** UF: **PA** CEP: **68550005**
 Coordenadas Geográficas: **-8.050738, -50.017089**
 Data de início: **24/06/2022** Conclusão efetiva: **30/06/2023**
 Finalidade: **Outro**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

348280/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Proprietário: PREFEITURA DE REDENÇÃO

CPF/CNPJ: 04.144.168/0001-21

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 21.39 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #111 - ESTRUTURA ARGAMASSA ARMADA 111 - Execução de Obra Técnica 20.69 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 24.35 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #191 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 448.68 metro; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 695.17 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 695.17 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #72 - REDE DE ESGOTO 111 - Execução de Obra Técnica 35.53 metro quadrado; 1 - DIRETA #815 - DEMOLIÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 555.06 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 15.32 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #94 - EDF. RESIDENCIAIS PARA PROGRAMAS SOCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 353.35 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #94 - EDF. RESIDENCIAIS PARA PROGRAMAS SOCIAIS 314 - Execução de Reforma 341.82 metro quadrado;**

Observações

REGISTRO DO 2o. TERMO ADITIVO ACRÉSCIMO DE VALOR R\$ 256.492,85 - AO CONTRATO N. 401/2022 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO.

Número da ART: **PA20241195829** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/09/2024 Baixada em: 24/09/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS (gera boleto) Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CTHT BRASIL LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DE REDENÇÃO**

CPF/CNPJ: **04.144.168/0001-21**

Endereço do contratante: AVENIDA BRASIL

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: JARDIM CUMARU

Cidade: REDENÇÃO

UF: PA

CEP: 68550005

Contrato: 401-2022

Celebrado em: 25/08/2023

Valor do contrato: R\$ 831.368,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: AVENIDA RUA 02

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: SETOR VIVIENE

Cidade: REDENÇÃO

UF: PA

CEP: 68550005

Coordenadas Geográficas: -8.050738, -50.017089

Data de início: 25/08/2023

Conclusão efetiva: 24/02/2024

Finalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA DE REDENÇÃO

CPF/CNPJ: 04.144.168/0001-21

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 21.39 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #111 - ESTRUTURA ARGAMASSA ARMADA 111 - Execução de Obra Técnica 20.69 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 24.35 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #191 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 448.68 metro; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 695.17 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 695.17 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #72 - REDE DE ESGOTO 111 - Execução de Obra Técnica 35.53 metro quadrado; 1 - DIRETA #815 - DEMOLIÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 555.06 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 15.32 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #94 - EDF. RESIDENCIAIS PARA PROGRAMAS SOCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 353.35 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #94 - EDF. RESIDENCIAIS PARA PROGRAMAS SOCIAIS 314 - Execução de Reforma 341.82 metro quadrado;**

Observações

REGISTRO CONTRATO 401/2022 - REGISTRO DO (3o) TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO.

Informações Complementares

- CERTIFICA-SE todas as atividades listadas no Atestado de Capacidade Técnica ligadas às atribuições de ENGENHEIRO CIVIL, ART. 07 RES. 218 73 e registradas na(s) ART(s) vinculada(s) a presente Certidão de Acervo Técnico.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

348280/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 348280/2024

24/09/2024, 13:14

WAa17

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WAa17



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

A MUNICIPIO DE REDENÇÃO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, localizado na Av. Guarantã, 600, Vila Paulista, Redenção – PA, inscrita no CNPJ 04.144.168/0001-21, CEP 68552-220, Telefone nº (94)3424-3578, atesta a quem de direito e para devido fins, JOSE BEZERRA SOBRINHO FILHO, CPF: 745.337.623-87, sendo responsável pela empresa **CTHT BRASIL EIRELI**, sediada na cidade de Parauapebas, CEP: 68.515-000 à Avenida. I, S.N Quadra 299 - Lote 05, Cidade Jardim - CNPJ nº 35.651.632/0001-08, referente ao contrato do qual o objeto é: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE JANYARA MARINHO, SEGUNDO RECOMENDAÇÕES DO MP Nº. 001/2022- MP/3º PJR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PA**, conforme contrato Nº **401/2022**, tomada de preço Nº **006/2022** e processo licitatório Nº **093/2022**.
Vigência do contrato: 28/06/2022 a 24/02/2024.

DADOS DO CONTRATO/OBRA	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE JANYARA MARINHO, SEGUNDO RECOMENDAÇÕES DO MP Nº. 001/2022- MP/3º PJR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PA.
CONTRATO ADMINISTRATIVO	401/2024
PROPRIETARIO/ CONTRATANTE	MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ATRAVÉS PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CNPJ Nº. 04.144.168/0001-21, REPRESENTADO PELO PREFEITO MUNICIPAL, O SR. MARCELO FRANÇA BORGES
CONTRATADO	CTHT BRASIL LTDA, CNPJ: 35.651.632/0001-08
FISCAL	BARBARA SOBRINHO DIAS, CAU A142148-4
ENDEREÇO DA OBRA	RUA 02, S/N, SETOR VIVIANE, REDENÇÃO - PA
DATA DE EXECUÇÃO	28/06/2022 A 23/01/2024
1º TERMO ADITIVO - PRAZO	01/03/2023 A 27/08/2023.
3º TERMO ADITIVO - PRAZO	28/08/2023 A 24/02/2024.
VALOR CONTRATADO INICIAL	R\$ 831.368,16 (Oitocentos e trinta e um mil, trezentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos)
2º TERMO ADITIVO - VALOR	R\$ 256.492,85 (Duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e noventa e

Av. Brasil, Nº 2.333, Núcleo Urbano, CEP: 68.553 - 052 / Redenção - PA.
E-mail: obras@redencaop.pa.gov.br.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348280/2024, emitida em 24/09/2024



Certidão nº 348280/2024
24/09/2024, 14:37
Chave de Impressão: wAa17
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 20 folhas



	dois reais e oitenta e cinco centavos)
VALOR FINAL APÓS 2º TERMO ADITIVO	R\$ 1.087.861,01 (Um milhão, oitenta e sete mil, oitocentos e sessenta e um reais e um centavo)
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	Carlos Henrique Souza Caribé; CREA 1546740-PA
ART DE EXECUÇÃO	PA20220788957
CO-RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	Suilan Gomes Ferreira; CREA 15113D PA PA
ART DE EXECUÇÃO DE CO-RESPONSÁVEL	PA20220851415

O detalhamento dos serviços relacionados ao montante executado consta no quadro abaixo, bem como o relatório fotográfico das atividades em questão.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREVISTO/ CONTRATADO		EXECUTADO NO PERÍODO	
		UNID.	QTD.	FÍSICO	%
1	PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBRAS				
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	m²	6,00	6,00	100,00%
1.2	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	6,00	6,00	100,00%
2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO				
2.1	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - TERRAPLANAGEM	UNID	1,00	1,00	100,00%
2.2	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - TERRAPLANAGEM	un	1,00	1,00	100,00%
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
3.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - ABRIGO	UNID	1,00	1,00	100,00%
4	MOVIMENTO DE TERRA				
4.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	1.620,00	1.620,00	100,00%
4.2	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	81,00	81,00	100,00%

Av. Brasil, Nº 2.333, Núcleo Urbano, CEP: 68.553 - 052 / Redenção - PA.
E-mail: obras@redencaop.pa.gov.br.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348280/2024, emitida em 24/09/2024



Certidão nº 348280/2024
24/09/2024, 14:37
Chave de Impressão: wAa17

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 20 folhas



4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.215,00	1.215,00	100,00%
4.4	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	176,00	176,00	100,00%
4.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	220,00	220,00	100,00%
4.6	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	220,00	220,00	100,00%
4.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.640,00	2.640,00	100,00%
5	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
5.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	22,69	22,69	100,00%
5.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	370,04	370,04	100,00%
5.3	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	716,27	716,27	100,00%
5.4	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	370,04	370,04	100,00%
5.5	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	370,04	370,04	100,00%
5.6	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	370,04	370,04	100,00%
5.7	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	16,80	16,80	100,00%
5.8	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	12,96	12,96	100,00%
5.9	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	13,00	13,00	100,00%

Av. Brasil, Nº 2.333, Núcleo Urbano, CEP: 68.553 - 052 / Redenção - PA.
E-mail: obras@redencaop.pa.gov.br.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348280/2024, emitida em 24/09/2024



Certidão nº 348280/2024
24/09/2024, 14:37
Chave de Impressão: wAa17

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 20 folhas



5.10	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	m²	7,20	7,20	100,00%
5.11	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	55,51	55,51	100,00%
5.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	555,06	555,06	100,00%
6	ESTRUTURA				
6.1	FUNDAÇÃO				
6.1.1	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	UN	12,00	12,00	100,00%
6.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	1,59	1,59	100,00%
6.1.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	0,48	0,48	100,00%
6.1.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	1,59	1,59	100,00%
6.1.5	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ▢ LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	20,69	20,69	100,00%
6.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	258,17	258,17	100,00%
6.1.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	268,95	268,95	100,00%
6.1.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	789,76	789,76	100,00%
6.1.9	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	22,77	22,77	100,00%

Av. Brasil, Nº 2.333, Núcleo Urbano, CEP: 68.553 - 052 / Redenção - PA.
E-mail: obras@redencaop.pa.gov.br.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348280/2024, emitida em 24/09/2024



Certidão nº 348280/2024
24/09/2024, 14:37
Chave de Impressão: wAa17

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 20 folhas



6.1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	22,77	22,77	100,00%
6.2	SUPERESTRUTURA				
6.2.1	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	21,39	21,39	100,00%
6.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	473,39	473,39	100,00%
6.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.178,42	1.178,42	100,00%
6.2.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	39,68	39,68	100,00%
6.2.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	33,00	33,00	100,00%
6.2.6	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	26,40	26,40	100,00%
6.2.7	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	33,00	33,00	100,00%
7	PAREDES, PAINEIS E REVESTIMENTOS				
7.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	15,32	15,32	100,00%
7.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	697,97	697,97	100,00%

Av. Brasil, Nº 2.333, Núcleo Urbano, CEP: 68.553 - 052 / Redenção - PA.
E-mail: obras@redencaop.pa.gov.br.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348280/2024, emitida em 24/09/2024



Certidão nº 348280/2024
24/09/2024, 14:37
Chave de Impressão: wAa17
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 20 folhas



7.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	1.518,89	1.518,89	100,00%
7.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	1.865,12	1.865,12	100,00%
7.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	237,23	237,23	100,00%
7.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	11,66	11,66	100,00%
8	PISO				
8.1	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	585,14	585,14	100,00%
8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	546,58	546,58	100,00%
8.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	391,34	391,34	100,00%
9	COBERTURA				
9.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	563,00	563,00	100,00%
9.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	5,00	5,00	100,00%
9.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	563,00	563,00	100,00%

Av. Brasil, Nº 2.333, Núcleo Urbano, CEP: 68.553 - 052 / Redenção - PA.
E-mail: obras@redencao.pa.gov.br.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348280/2024, emitida em 24/09/2024



Certidão nº 348280/2024
24/09/2024, 14:37
Chave de Impressão: wAa17

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 20 folhas



9.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	56,28	56,28	100,00%
9.5	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	56,28	56,28	100,00%
9.6	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	28,00	28,00	100,00%
10	INSTALAÇÕES PLUVIAIS				
10.1	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	215,91	215,91	100,00%
10.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	84,00	84,00	100,00%
10.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	30,00	30,00	100,00%
10.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	45,00	45,00	100,00%
11	FORRO				
11.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	563,00	563,00	100,00%
12	ESQUADRIAS				
12.1	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	2,00	2,00	100,00%
12.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - (P2)	UN	26,00	26,00	100,00%

Av. Brasil, Nº 2.333, Núcleo Urbano, CEP: 68.553 - 052 / Redenção - PA.
 E-mail: obras@redencao.pa.gov.br,

Página 7 de

20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348280/2024, emitida em 24/09/2024



Certidão nº 348280/2024

24/09/2024, 14:37

Chave de Impressão: wAa17

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 20 folhas



12.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - (P3)	UN	3,00	3,00	100,00%
12.4	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 300X210X3,5CM, 4 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 - (P45)	UN	2,00	2,00	100,00%
12.5	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. INCLUSIVE ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - (J39)	m²	2,88	2,88	100,00%
12.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. INCLUSIVE CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - (J36)	m²	34,92	34,92	100,00%
12.7	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	34,50	34,50	100,00%
12.8	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	32,30	32,30	100,00%
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
13.1	CONEXÕES DE INSTALAÇÃO PARA RESERVATÓRIO	CJ	1,00	1,00	100,00%
13.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	69,06	69,06	100,00%
13.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	20,64	20,64	100,00%
13.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	52,44	52,44	100,00%
13.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	1,00	100,00%
13.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	2,00	100,00%

Av. Brasil, Nº 2.333, Núcleo Urbano, CEP: 68.553 - 052 / Redenção - PA.
E-mail: obras@redencao.pa.gov.br.

Página 8 de

20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348280/2024, emitida em 24/09/2024



Certidão nº 348280/2024

24/09/2024, 14:37

Chave de Impressão: wAa17

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 20 folhas



REDENÇÃO
 PREFEITURA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
 INFRAESTRUTURA URBANA
 GABINETE

13.7	CONEXOES DE PVC PARA TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	1,00	1,00	100,00%
13.8	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	2,00	100,00%
13.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	3,00	100,00%
13.10	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	9,00	100,00%
13.11	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	3,00	100,00%
13.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00	100,00%
13.13	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	55,55	55,55	100,00%
13.14	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	23,77	23,77	100,00%
13.15	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,77	0,77	100,00%
13.16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	7,00	100,00%
13.17	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	4,00	100,00%
13.18	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	10,00	100,00%
13.19	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	7,00	100,00%
13.20	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 ", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA	UN	10,00	10,00	100,00%

Av. Brasil, Nº 2.333, Núcleo Urbano, CEP: 68.553 - 052 / Redenção - PA.
 E-mail: obras@redencao.pa.gov.br,

Página 9 de

20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348280/2024, emitida em 24/09/2024



Certidão nº 348280/2024
 24/09/2024, 14:37
 Chave de Impressão: wAa17

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 20 folhas



13.21	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	7,00	7,00	100,00%
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				
14.1	CONEXÕES DE PVC PARA INSTALAÇÃO DE ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	1,00	1,00	100,00%
14.2	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	1,00	100,00%
14.3	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	1,00	100,00%
14.4	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	6,00	6,00	100,00%
14.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00	7,00	100,00%
14.6	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	6,00	100,00%
14.7	CONEXÕES DE PVC ESGOTO E VENTILAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	1,00	1,00	100,00%
14.8	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	81,20	81,20	100,00%
14.9	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	33,14	33,14	100,00%
14.10	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	18,11	18,11	100,00%
14.11	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	2,00	2,00	100,00%

Av. Brasil, Nº 2.333, Núcleo Urbano, CEP: 68.553 - 052 / Redenção - PA.
 E-mail: obras@redencaop.pa.gov.br.

Página 10 de

20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348280/2024, emitida em 24/09/2024



Certidão nº 348280/2024

24/09/2024, 14:37

Chave de Impressão: wAa17

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 20 folhas



14.12	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	2,00	2,00	100,00%
15	LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS				
15.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	7,00	100,00%
15.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	7,00	100,00%
15.3	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00	100,00%
15.4	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	4,00	100,00%
15.5	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	14,00	100,00%
15.6	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	7,00	7,00	100,00%
15.7	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	7,00	100,00%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
16.1	Eletrodutos e caixas				
16.1.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.077,10	1.077,10	100,00%
16.1.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13,45	13,45	100,00%

Av. Brasil, Nº 2.333, Núcleo Urbano, CEP: 68.553 - 052 / Redenção - PA.
E-mail: obras@redencao.pa.gov.br.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348280/2024, emitida em 24/09/2024



O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 20 folhas

Certidão nº 348280/2024
24/09/2024, 14:37
Chave de Impressão: wAa17



16.1.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	65,55	65,55	100,00%
16.1.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	17,05	17,05	100,00%
16.1.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	16,05	16,05	100,00%
16.1.6	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	25,00	25,00	100,00%
16.2	Fios e cabos				
16.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	8,00	8,00	100,00%
16.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	2,00	2,00	100,00%
16.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	527,40	527,40	100,00%
16.2.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	639,58	639,58	100,00%
16.2.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.083,71	3.083,71	100,00%
16.3	Quadros e proteção				
16.3.1	QDC 01				
16.3.1.1	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015	UN	1,00	1,00	100,00%

Av. Brasil, Nº 2.333, Núcleo Urbano, CEP: 68.553 - 052 / Redenção - PA.
 E-mail: obras@redencao.pa.gov.br

Página 12 de

20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348280/2024, emitida em 24/09/2024



Certidão nº 348280/2024
 24/09/2024, 14:37
 Chave de Impressão: wAa17

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 20 folhas



16.3.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	100,00%
16.3.1.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,00	100,00%
16.3.1.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	3,00	100,00%
16.3.1.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,00	100,00%
16.3.1.6	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,00	100,00%
16.3.1.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	100,00%
16.3.1.8	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	4,00	4,00	100,00%
16.3.2 QDC 02					
16.3.2.1	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015	UN	1,00	1,00	100,00%
16.3.2.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	100,00%
16.3.2.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	100,00%
16.3.2.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	3,00	100,00%
16.3.2.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	100,00%
16.3.2.6	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	4,00	4,00	100,00%
16.3.3 QDC 03					
16.3.3.1	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015	UN	1,00	1,00	100,00%

Av. Brasil, Nº 2.333, Núcleo Urbano, CEP: 68.553 - 052 / Redenção - PA.
 E-mail: obras@redencao.pa.gov.br

Página 13 de

20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348280/2024, emitida em 24/09/2024



Certidão nº 348280/2024

24/09/2024, 14:37

Chave de Impressão: wAa17

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 20 folhas



16.3.3.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	100,00%
16.3.3.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,00	100,00%
16.3.3.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	8,00	100,00%
16.3.3.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	100,00%
16.3.3.6	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	4,00	4,00	100,00%
16.3.4	QDC 04				
16.3.4.1	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015	UN	1,00	1,00	100,00%
16.3.4.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	100,00%
16.3.4.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	100,00%
16.3.4.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	3,00	100,00%
16.3.4.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,00	100,00%
16.3.4.6	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	100,00%
16.3.4.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	100,00%
16.3.4.8	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	4,00	4,00	100,00%
16.4	Interruptores, tomadas e aparelhos				
16.4.1	PONTO DE COMANDO DE ILUMINAÇÃO INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	37,00	37,00	100,00%

Av. Brasil, Nº 2.333, Núcleo Urbano, CEP: 68.553 - 052 / Redenção - PA.
E-mail: obras@redencao.pa.gov.br.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348280/2024, emitida em 24/09/2024



Certidão nº 348280/2024
24/09/2024, 14:37
Chave de Impressão: wAa17

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 20 folhas



16.4.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	60,00	60,00	100,00%
16.4.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	2,00	2,00	100,00%
16.4.4	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	17,00	17,00	100,00%
16.4.5	PONTO DE TOMADA BAIXA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (1 MÓDULO) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	30,00	30,00	100,00%
16.4.6	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	41,00	41,00	100,00%
16.4.7	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	964,34	964,34	100,00%
16.4.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	210,55	210,55	100,00%
16.4.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36,17	36,17	100,00%
16.4.10	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	1,00	100,00%
16.5 Lâmpadas e luminárias					
16.5.1	LUMINÁRIA PLAFON COM LAMPADA LED 2X10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	49,00	49,00	100,00%
16.5.2	LUMINÁRIA TIPO CALHA COM LÂMPADA LED 2X20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	57,00	57,00	100,00%
16.5.3	LUMINÁRIA PLAFON COM LAMPADA LED 1X10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	7,00	100,00%
16.5.4	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	64,00	64,00	100,00%

Av. Brasil, Nº 2.333, Núcleo Urbano, CEP: 68.553 - 052 / Redenção - PA.
 E-mail: obras@redencao.pa.gov.br.

Página 15 de

20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348280/2024, emitida em 24/09/2024



Certidão nº 348280/2024

24/09/2024, 14:37

Chave de Impressão: wAa17

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 20 folhas



16.5.5	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	64,00	64,00	100,00%
17	PINTURA				
17.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.628,89	1.628,89	100,00%
17.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	1.832,64	1.832,64	100,00%
17.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.832,64	1.832,64	100,00%
17.4	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	m²	24,49	24,49	100,00%
17.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	128,10	128,10	100,00%
18	INSTALAÇÕES DE COMBATE INCÊNDIO				
18.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	3,00	3,00	100,00%
18.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	18,00	18,00	100,00%
19	PAISAGISMO				
19.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	780,00	780,00	100,00%
19.2	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	80,00	80,00	100,00%
19.3	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	8,00	8,00	100,00%
19.4	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	4,00	4,00	100,00%
19.5	PERGOLADO EM MADEIRA APARELHADA TRATADA 3,00X3,00M PINTURA EM VERNIZ TRÊS DEMÃOS BASE FLANGEADA/PARAFUSADA SOBRE BLOCO DE CONCRETO - CONFORME PROJETO	UNID	1,00	1,00	100,00%

Av. Brasil, Nº 2.333, Núcleo Urbano, CEP: 68.553 - 052 / Redenção - PA.
 E-mail: obras@redencaop.pa.gov.br

Página 16 de

20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348280/2024, emitida em 24/09/2024



Certidão nº 348280/2024

24/09/2024, 14:37

Chave de Impressão: wAa17

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 20 folhas



20	ACESSIBILIDADE				
20.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	365,67	365,67	100,00%
20.2	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	87,84	87,84	100,00%
20.3	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	13,80	13,80	100,00%
21	ESTACIONAMENTO				
21.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	216,60	216,60	100,00%
21.2	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	50,00	50,00	100,00%
22	LIMPEZA FINAL				
22.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	395,17	395,17	100,00%



Figura 1: Vista Externa.



Figura 2: Vista Externa.

Av. Brasil, Nº 2.333, Núcleo Urbano, CEP: 68.553 - 052 / Redenção - PA.
E-mail: obras@redencao.pa.gov.br.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348280/2024, emitida em 24/09/2024



Certidão nº 348280/2024
24/09/2024, 14:37
Chave de Impressão: wAa17
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 20 folhas





Figura 3: Pergolado.



Figura 6: Capela.



Figura 4: Guarita.



Figura 7: Cozinha.



Figura 5: Vista Externa.



Figura 8: Refeitório.

Av. Brasil, Nº 2.333, Núcleo Urbano, CEP: 68.553 - 052 / Redenção - PA.
 E-mail: obras@redencao.pa.gov.br.

Página 18 de

20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348280/2024, emitida em 24/09/2024



Certidão nº 348280/2024
 24/09/2024, 14:37
 Chave de Impressão: wAa17
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 20 folhas





REDEÇÃO
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
INFRAESTRUTURA URBANA
GABINETE



Figura 9: Banheiros.



Figura 12: Quartos.



Figura 10: Banheiros.



Figura 13: Área de estudo.



Figura 11: Quartos.



Figura 14: Circulação Comum.

Av. Brasil, Nº 2.333, Núcleo Urbano, CEP: 68.553 - 052 / Redenção - PA.
E-mail: obras@redencao.pa.gov.br.

Página 19 de

20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348280/2024, emitida em 24/09/2024



Certidão nº 348280/2024

24/09/2024, 14:37

Chave de Impressão: wAa17

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 20 folhas





Figura 15: Sala Administrativa.



Figura 16: Estacionamento.

Informamos ainda que os serviços foram executados dentro dos padrões de qualidade e prazos contratados, nada havendo que desabone sua conduta. Por ser verdade, este documento segue assinado por Barbara Sobrinho Dias na função de Arquiteta e Urbanista com CAU A142148-4 no Município de Redenção, responsável pela fiscalização da referida obra por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana.

Redenção – PA, 13 de setembro de 2024.

BARBARA SOBRINHO DIAS:01859321267
 Assinado de forma digital por BARBARA SOBRINHO DIAS:01859321267
 Dados: 2024.09.23 09:00:35 -03'00'
Barbara Sobrinho Dias
 Arquiteta e Urbanista – CAU A142148-4
 Fiscal de obra
 Matrícula nº 101281 - SEMOB

JOSE ANTONIO NERY PALMEIRA:09014640234
 Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO NERY PALMEIRA:09014640234
 Dados: 2024.09.23 10:49:02 -03'00'
José Antônio Nery Palmeira
 Eng. Civil – CREA nº 151283706-7
 Matrícula nº 000304 - SEMOB

Av. Brasil, Nº 2.333, Núcleo Urbano, CEP: 68.553 - 052 / Redenção - PA.
 E-mail: obras@redencaop.pa.gov.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
348280/2024
 Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ**
 Registro: **1518593100PA** RNP: **1518593100**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **PA20230949210** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/06/2023** Baixada em: **25/06/2024**
 Forma de registro: **COMPLEMENTAR DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **CTHT BRASIL LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DE REDENÇÃO** CPF/CNPJ: **04.144.168/0001-21**
 Endereço do contratante: **AVENIDA BRASIL** Nº: **S/N**
 Complemento: **Bairro: JARDIM CUMARU**
 Cidade: **REDENÇÃO** UF: **PA** CEP: **68550005**
 Contrato: **401-2022** Celebrado em: **24/06/2022**
 Valor do contrato: **R\$ 831.368,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA RUA 02** Nº: **S/N**
 Complemento: **Bairro: SETOR VIVIENE**
 Cidade: **REDENÇÃO** UF: **PA** CEP: **68550005**
 Coordenadas Geográficas: **-8.050738, -50.017089**
 Data de início: **24/06/2022** Conclusão efetiva: **24/02/2023**
 Finalidade: **Outro**
 Proprietário: **PREFEITURA DE REDENÇÃO** CPF/CNPJ: **04.144.168/0001-21**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 21.39 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #111 - ESTRUTURA ARGAMASSA ARMADA 111 - Execução de Obra Técnica 20.69 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 24.35 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #191 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 448.68 metro; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 695.17 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 695.17 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #72 - REDE DE ESGOTO 111 - Execução de Obra Técnica 35.53 metro quadrado; 1 - DIRETA #815 - DEMOLIÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 555.06 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 15.32 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #94 - EDF. RESIDENCIAIS PARA PROGRAMAS SOCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 353.35 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #94 - EDF. RESIDENCIAIS PARA PROGRAMAS SOCIAIS 314 - Execução de Reforma 341.82 metro quadrado;**

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO.
Aditivo: 1o TERMO ADITIVO D

Número da ART: **PA20230960601** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/06/2023** Baixada em: **24/09/2024**
 Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **CTHT BRASIL LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DE REDENÇÃO** CPF/CNPJ: **04.144.168/0001-21**
 Endereço do contratante: **AVENIDA BRASIL** Nº: **S/N**
 Complemento: **Bairro: JARDIM CUMARU**
 Cidade: **REDENÇÃO** UF: **PA** CEP: **68550005**
 Contrato: **401-2022** Celebrado em: **28/06/2022**
 Valor do contrato: **R\$ 256.492,85** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA RUA 02** Nº: **S/N**
 Complemento: **Bairro: SETOR VIVIENE**
 Cidade: **REDENÇÃO** UF: **PA** CEP: **68550005**
 Coordenadas Geográficas: **-8.050738, -50.017089**
 Data de início: **24/06/2022** Conclusão efetiva: **30/06/2023**
 Finalidade: **Outro**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

348280/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Proprietário: PREFEITURA DE REDENÇÃO

CPF/CNPJ: 04.144.168/0001-21

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 21.39 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #111 - ESTRUTURA ARGAMASSA ARMADA 111 - Execução de Obra Técnica 20.69 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 24.35 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #191 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 448.68 metro; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 695.17 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 695.17 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #72 - REDE DE ESGOTO 111 - Execução de Obra Técnica 35.53 metro quadrado; 1 - DIRETA #815 - DEMOLIÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 555.06 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 15.32 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #94 - EDF. RESIDENCIAIS PARA PROGRAMAS SOCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 353.35 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #94 - EDF. RESIDENCIAIS PARA PROGRAMAS SOCIAIS 314 - Execução de Reforma 341.82 metro quadrado;**

Observações

REGISTRO DO 2o. TERMO ADITIVO ACRÉSCIMO DE VALOR R\$ 256.492,85 - AO CONTRATO N. 401/2022 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES JANYARA MARINHO.

Número da ART: **PA20241195829** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/09/2024 Baixada em: 24/09/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS (gera boleto) Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CTHT BRASIL LTDA**

Contratante: **PREFEITURA DE REDENÇÃO**

CPF/CNPJ: **04.144.168/0001-21**

Endereço do contratante: AVENIDA BRASIL

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: JARDIM CUMARU

Cidade: REDENÇÃO

UF: PA

CEP: 68550005

Contrato: 401-2022

Celebrado em: 25/08/2023

Valor do contrato: R\$ 831.368,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: AVENIDA RUA 02

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: SETOR VIVIENE

Cidade: REDENÇÃO

UF: PA

CEP: 68550005

Coordenadas Geográficas: -8.050738, -50.017089

Data de início: 25/08/2023

Conclusão efetiva: 24/02/2024

Finalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA DE REDENÇÃO

CPF/CNPJ: 04.144.168/0001-21

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 21.39 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #111 - ESTRUTURA ARGAMASSA ARMADA 111 - Execução de Obra Técnica 20.69 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 24.35 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #191 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 448.68 metro; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 695.17 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 695.17 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #72 - REDE DE ESGOTO 111 - Execução de Obra Técnica 35.53 metro quadrado; 1 - DIRETA #815 - DEMOLIÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 555.06 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 15.32 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #94 - EDF. RESIDENCIAIS PARA PROGRAMAS SOCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 353.35 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #94 - EDF. RESIDENCIAIS PARA PROGRAMAS SOCIAIS 314 - Execução de Reforma 341.82 metro quadrado;**

Observações

REGISTRO CONTRATO 401/2022 - REGISTRO DO (3o) TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO.

Informações Complementares

- CERTIFICA-SE todas as atividades listadas no Atestado de Capacidade Técnica ligadas às atribuições de ENGENHEIRO CIVIL, ART. 07 RES. 218 73 e registradas na(s) ART(s) vinculada(s) a presente Certidão de Acervo Técnico.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

348280/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 348280/2024

24/09/2024, 13:14

WAa17

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WAa17



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

A MUNICIPIO DE REDENÇÃO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, localizado na Av. Guarantã, 600, Vila Paulista, Redenção – PA, inscrita no CNPJ 04.144.168/0001-21, CEP 68552-220, Telefone nº (94)3424-3578, atesta a quem de direito e para devido fins, JOSE BEZERRA SOBRINHO FILHO, CPF: 745.337.623-87, sendo responsável pela empresa **CTHT BRASIL EIRELI**, sediada na cidade de Parauapebas, CEP: 68.515-000 à Avenida. I, S.N Quadra 299 - Lote 05, Cidade Jardim - CNPJ nº 35.651.632/0001-08, referente ao contrato do qual o objeto é: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE JANYARA MARINHO, SEGUNDO RECOMENDAÇÕES DO MP Nº. 001/2022- MP/3º PJR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PA**, conforme contrato Nº **401/2022**, tomada de preço Nº **006/2022** e processo licitatório Nº **093/2022**.
Vigência do contrato: 28/06/2022 a 24/02/2024.

DADOS DO CONTRATO/OBRA	
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE JANYARA MARINHO, SEGUNDO RECOMENDAÇÕES DO MP Nº. 001/2022- MP/3º PJR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO PA.
CONTRATO ADMINISTRATIVO	401/2024
PROPRIETARIO/ CONTRATANTE	MUNICÍPIO DE REDENÇÃO ATRAVÉS PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CNPJ Nº. 04.144.168/0001-21, REPRESENTADO PELO PREFEITO MUNICIPAL, O SR. MARCELO FRANÇA BORGES
CONTRATADO	CTHT BRASIL LTDA, CNPJ: 35.651.632/0001-08
FISCAL	BARBARA SOBRINHO DIAS, CAU A142148-4
ENDEREÇO DA OBRA	RUA 02, S/N, SETOR VIVIANE, REDENÇÃO - PA
DATA DE EXECUÇÃO	28/06/2022 A 23/01/2024
1º TERMO ADITIVO - PRAZO	01/03/2023 A 27/08/2023.
3º TERMO ADITIVO - PRAZO	28/08/2023 A 24/02/2024.
VALOR CONTRATADO INICIAL	R\$ 831.368,16 (Oitocentos e trinta e um mil, trezentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos)
2º TERMO ADITIVO - VALOR	R\$ 256.492,85 (Duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e noventa e

Av. Brasil, Nº 2.333, Núcleo Urbano, CEP: 68.553 - 052 / Redenção - PA.
E-mail: obras@redencaop.pa.gov.br.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348280/2024, emitida em 24/09/2024



Certidão nº 348280/2024
24/09/2024, 14:37
Chave de Impressão: wAa17
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 20 folhas



	dois reais e oitenta e cinco centavos)
VALOR FINAL APÓS 2º TERMO ADITIVO	R\$ 1.087.861,01 (Um milhão, oitenta e sete mil, oitocentos e sessenta e um reais e um centavo)
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	Carlos Henrique Souza Caribé; CREA 1546740-PA
ART DE EXECUÇÃO	PA20220788957
CO-RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA	Suilan Gomes Ferreira; CREA 15113D PA PA
ART DE EXECUÇÃO DE CO-RESPONSÁVEL	PA20220851415

O detalhamento dos serviços relacionados ao montante executado consta no quadro abaixo, bem como o relatório fotográfico das atividades em questão.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREVISTO/ CONTRATADO		EXECUTADO NO PERÍODO	
		UNID.	QTD.	FÍSICO	%
1	PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBRAS				
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	m²	6,00	6,00	100,00%
1.2	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	6,00	6,00	100,00%
2	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO				
2.1	MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - TERRAPLANAGEM	UNID	1,00	1,00	100,00%
2.2	DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - TERRAPLANAGEM	un	1,00	1,00	100,00%
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
3.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - ABRIGO	UNID	1,00	1,00	100,00%
4	MOVIMENTO DE TERRA				
4.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	1.620,00	1.620,00	100,00%
4.2	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	81,00	81,00	100,00%

Av. Brasil, Nº 2.333, Núcleo Urbano, CEP: 68.553 - 052 / Redenção - PA.
E-mail: obras@redencao.pa.gov.br.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348280/2024, emitida em 24/09/2024



Certidão nº 348280/2024
24/09/2024, 14:37
Chave de Impressão: wAa17

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 20 folhas



4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.215,00	1.215,00	100,00%
4.4	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	176,00	176,00	100,00%
4.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	220,00	220,00	100,00%
4.6	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	220,00	220,00	100,00%
4.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.640,00	2.640,00	100,00%
5	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
5.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	22,69	22,69	100,00%
5.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	370,04	370,04	100,00%
5.3	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	716,27	716,27	100,00%
5.4	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	370,04	370,04	100,00%
5.5	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	370,04	370,04	100,00%
5.6	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	370,04	370,04	100,00%
5.7	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	16,80	16,80	100,00%
5.8	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	12,96	12,96	100,00%
5.9	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	13,00	13,00	100,00%

Av. Brasil, Nº 2.333, Núcleo Urbano, CEP: 68.553 - 052 / Redenção - PA.
E-mail: obras@redencao.pa.gov.br.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348280/2024, emitida em 24/09/2024



Certidão nº 348280/2024
24/09/2024, 14:37
Chave de Impressão: wAa17

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 20 folhas



5.10	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	m²	7,20	7,20	100,00%
5.11	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	55,51	55,51	100,00%
5.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	555,06	555,06	100,00%
6	ESTRUTURA				
6.1	FUNDAÇÃO				
6.1.1	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	UN	12,00	12,00	100,00%
6.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	1,59	1,59	100,00%
6.1.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	0,48	0,48	100,00%
6.1.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	1,59	1,59	100,00%
6.1.5	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ▢ LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	20,69	20,69	100,00%
6.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	258,17	258,17	100,00%
6.1.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	268,95	268,95	100,00%
6.1.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	789,76	789,76	100,00%
6.1.9	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	22,77	22,77	100,00%

Av. Brasil, Nº 2.333, Núcleo Urbano, CEP: 68.553 - 052 / Redenção - PA.
E-mail: obras@redencaop.pa.gov.br.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348280/2024, emitida em 24/09/2024



Certidão nº 348280/2024
24/09/2024, 14:37
Chave de Impressão: wAa17

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 20 folhas



6.1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	22,77	22,77	100,00%
6.2	SUPERESTRUTURA				
6.2.1	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	21,39	21,39	100,00%
6.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	473,39	473,39	100,00%
6.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.178,42	1.178,42	100,00%
6.2.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	39,68	39,68	100,00%
6.2.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	33,00	33,00	100,00%
6.2.6	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	26,40	26,40	100,00%
6.2.7	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	33,00	33,00	100,00%
7	PAREDES, PAINEIS E REVESTIMENTOS				
7.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	15,32	15,32	100,00%
7.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	697,97	697,97	100,00%

Av. Brasil, Nº 2.333, Núcleo Urbano, CEP: 68.553 - 052 / Redenção - PA.
E-mail: obras@redencao.pa.gov.br.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348280/2024, emitida em 24/09/2024



Certidão nº 348280/2024
24/09/2024, 14:37
Chave de Impressão: wAa17
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 20 folhas



7.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	1.518,89	1.518,89	100,00%
7.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	1.865,12	1.865,12	100,00%
7.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	237,23	237,23	100,00%
7.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	11,66	11,66	100,00%
8	PISO				
8.1	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	585,14	585,14	100,00%
8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	546,58	546,58	100,00%
8.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	391,34	391,34	100,00%
9	COBERTURA				
9.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	563,00	563,00	100,00%
9.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	5,00	5,00	100,00%
9.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	563,00	563,00	100,00%

Av. Brasil, Nº 2.333, Núcleo Urbano, CEP: 68.553 - 052 / Redenção - PA.
E-mail: obras@redencaop.pa.gov.br.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348280/2024, emitida em 24/09/2024



Certidão nº 348280/2024
24/09/2024, 14:37
Chave de Impressão: wAa17
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 20 folhas



9.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	56,28	56,28	100,00%
9.5	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	56,28	56,28	100,00%
9.6	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	28,00	28,00	100,00%
10	INSTALAÇÕES PLUVIAIS				
10.1	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	215,91	215,91	100,00%
10.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	84,00	84,00	100,00%
10.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	30,00	30,00	100,00%
10.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	45,00	45,00	100,00%
11	FORRO				
11.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	563,00	563,00	100,00%
12	ESQUADRIAS				
12.1	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	2,00	2,00	100,00%
12.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - (P2)	UN	26,00	26,00	100,00%

Av. Brasil, Nº 2.333, Núcleo Urbano, CEP: 68.553 - 052 / Redenção - PA.
 E-mail: obras@redencao.pa.gov.br,

Página 7 de

20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348280/2024, emitida em 24/09/2024



Certidão nº 348280/2024

24/09/2024, 14:37

Chave de Impressão: wAa17

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 20 folhas



12.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - (P3)	UN	3,00	3,00	100,00%
12.4	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 300X210X3,5CM, 4 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 - (P45)	UN	2,00	2,00	100,00%
12.5	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. INCLUSIVE ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - (J39)	m²	2,88	2,88	100,00%
12.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. INCLUSIVE CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - (J36)	m²	34,92	34,92	100,00%
12.7	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	34,50	34,50	100,00%
12.8	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	32,30	32,30	100,00%
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
13.1	CONEXÕES DE INSTALAÇÃO PARA RESERVATÓRIO	CJ	1,00	1,00	100,00%
13.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	69,06	69,06	100,00%
13.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	20,64	20,64	100,00%
13.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	52,44	52,44	100,00%
13.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	1,00	100,00%
13.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	2,00	100,00%

Av. Brasil, Nº 2.333, Núcleo Urbano, CEP: 68.553 - 052 / Redenção - PA.
E-mail: obras@redencao.pa.gov.br.

Página 8 de

20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348280/2024, emitida em 24/09/2024



Certidão nº 348280/2024

24/09/2024, 14:37

Chave de Impressão: wAa17

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 20 folhas



REDENÇÃO
 PREFEITURA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
 INFRAESTRUTURA URBANA
 GABINETE

13.7	CONEXÕES DE PVC PARA TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	1,00	1,00	100,00%
13.8	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	2,00	100,00%
13.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	3,00	100,00%
13.10	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	9,00	100,00%
13.11	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	3,00	100,00%
13.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00	100,00%
13.13	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	55,55	55,55	100,00%
13.14	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	23,77	23,77	100,00%
13.15	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	0,77	0,77	100,00%
13.16	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	7,00	100,00%
13.17	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	4,00	100,00%
13.18	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	10,00	100,00%
13.19	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	7,00	100,00%
13.20	DUCHA / CHUVEIRO PLÁSTICO SIMPLES, 5 ", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", ÁGUA FRIA	UN	10,00	10,00	100,00%

Av. Brasil, Nº 2.333, Núcleo Urbano, CEP: 68.553 - 052 / Redenção - PA.
 E-mail: obras@redencao.pa.gov.br.

Página 9 de

20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348280/2024, emitida em 24/09/2024



Certidão nº 348280/2024
 24/09/2024, 14:37
 Chave de Impressão: wAa17

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 20 folhas



13.21	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	7,00	7,00	100,00%
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				
14.1	CONEXÕES DE PVC PARA INSTALAÇÃO DE ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	1,00	1,00	100,00%
14.2	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	1,00	100,00%
14.3	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	1,00	100,00%
14.4	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	6,00	6,00	100,00%
14.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00	7,00	100,00%
14.6	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	6,00	100,00%
14.7	CONEXÕES DE PVC ESGOTO E VENTILAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	1,00	1,00	100,00%
14.8	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	81,20	81,20	100,00%
14.9	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	33,14	33,14	100,00%
14.10	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	18,11	18,11	100,00%
14.11	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	2,00	2,00	100,00%

Av. Brasil, Nº 2.333, Núcleo Urbano, CEP: 68.553 - 052 / Redenção - PA.
 E-mail: obras@redencaop.pa.gov.br.

Página 10 de

20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348280/2024, emitida em 24/09/2024



Certidão nº 348280/2024

24/09/2024, 14:37

Chave de Impressão: wAa17

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 20 folhas



14.12	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	2,00	2,00	100,00%
15	LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS				
15.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	7,00	100,00%
15.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	7,00	100,00%
15.3	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00	100,00%
15.4	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	4,00	100,00%
15.5	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	14,00	100,00%
15.6	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	7,00	7,00	100,00%
15.7	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00	7,00	100,00%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
16.1	Eletrodutos e caixas				
16.1.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.077,10	1.077,10	100,00%
16.1.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13,45	13,45	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348280/2024, emitida em 24/09/2024



O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 20 folhas

Certidão nº 348280/2024
24/09/2024, 14:37
Chave de Impressão: wAa17



16.1.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	65,55	65,55	100,00%
16.1.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	17,05	17,05	100,00%
16.1.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	16,05	16,05	100,00%
16.1.6	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	25,00	25,00	100,00%
16.2	Fios e cabos				
16.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	8,00	8,00	100,00%
16.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	2,00	2,00	100,00%
16.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	527,40	527,40	100,00%
16.2.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	639,58	639,58	100,00%
16.2.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.083,71	3.083,71	100,00%
16.3	Quadros e proteção				
16.3.1	QDC 01				
16.3.1.1	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015	UN	1,00	1,00	100,00%

Av. Brasil, Nº 2.333, Núcleo Urbano, CEP: 68.553 - 052 / Redenção - PA.
 E-mail: obras@redencao.pa.gov.br

Página 12 de

20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348280/2024, emitida em 24/09/2024



Certidão nº 348280/2024
 24/09/2024, 14:37
 Chave de Impressão: wAa17

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 20 folhas



16.3.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	100,00%
16.3.1.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,00	100,00%
16.3.1.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	3,00	100,00%
16.3.1.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,00	100,00%
16.3.1.6	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,00	100,00%
16.3.1.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	100,00%
16.3.1.8	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	4,00	4,00	100,00%
16.3.2 QDC 02					
16.3.2.1	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015	UN	1,00	1,00	100,00%
16.3.2.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	100,00%
16.3.2.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	100,00%
16.3.2.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	3,00	100,00%
16.3.2.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	100,00%
16.3.2.6	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	4,00	4,00	100,00%
16.3.3 QDC 03					
16.3.3.1	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015	UN	1,00	1,00	100,00%

Av. Brasil, Nº 2.333, Núcleo Urbano, CEP: 68.553 - 052 / Redenção - PA.
 E-mail: obras@redencao.pa.gov.br

Página 13 de

20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348280/2024, emitida em 24/09/2024



Certidão nº 348280/2024

24/09/2024, 14:37

Chave de Impressão: wAa17

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 20 folhas



16.3.3.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	100,00%
16.3.3.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,00	100,00%
16.3.3.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	8,00	100,00%
16.3.3.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	100,00%
16.3.3.6	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	4,00	4,00	100,00%
16.3.4 QDC 04					
16.3.4.1	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015	UN	1,00	1,00	100,00%
16.3.4.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	100,00%
16.3.4.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	100,00%
16.3.4.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	3,00	100,00%
16.3.4.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,00	100,00%
16.3.4.6	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	100,00%
16.3.4.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	1,00	100,00%
16.3.4.8	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	4,00	4,00	100,00%
16.4 Interruptores, tomadas e aparelhos					
16.4.1	PONTO DE COMANDO DE ILUMINAÇÃO INTERRUPTOR SIMPLS (1 MODULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	37,00	37,00	100,00%

Av. Brasil, Nº 2.333, Núcleo Urbano, CEP: 68.553 - 052 / Redenção - PA.
 E-mail: obras@redencao.pa.gov.br.

Página 14 de

20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348280/2024, emitida em 24/09/2024



Certidão nº 348280/2024

24/09/2024, 14:37

Chave de Impressão: wAa17

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 20 folhas



16.4.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	60,00	60,00	100,00%
16.4.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	2,00	2,00	100,00%
16.4.4	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	17,00	17,00	100,00%
16.4.5	PONTO DE TOMADA BAIXA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (1 MÓDULO) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	30,00	30,00	100,00%
16.4.6	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	41,00	41,00	100,00%
16.4.7	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	964,34	964,34	100,00%
16.4.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	210,55	210,55	100,00%
16.4.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	36,17	36,17	100,00%
16.4.10	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	1,00	100,00%
16.5 Lâmpadas e luminárias					
16.5.1	LUMINARIA PLAFON COM LAMPADA LED 2X10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	49,00	49,00	100,00%
16.5.2	LUMINÁRIA TIPO CALHA COM LÂMPADA LED 2X20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	57,00	57,00	100,00%
16.5.3	LUMINARIA PLAFON COM LAMPADA LED 1X10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	7,00	100,00%
16.5.4	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	64,00	64,00	100,00%

Av. Brasil, Nº 2.333, Núcleo Urbano, CEP: 68.553 - 052 / Redenção - PA.
E-mail: obras@redencao.pa.gov.br.

Página 15 de

20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348280/2024, emitida em 24/09/2024



Certidão nº 348280/2024

24/09/2024, 14:37

Chave de Impressão: wAa17

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 20 folhas



16.5.5	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	64,00	64,00	100,00%
17	PINTURA				
17.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.628,89	1.628,89	100,00%
17.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	1.832,64	1.832,64	100,00%
17.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.832,64	1.832,64	100,00%
17.4	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	m²	24,49	24,49	100,00%
17.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	128,10	128,10	100,00%
18	INSTALAÇÕES DE COMBATE INCÊNDIO				
18.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	3,00	3,00	100,00%
18.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	18,00	18,00	100,00%
19	PAISAGISMO				
19.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	780,00	780,00	100,00%
19.2	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	80,00	80,00	100,00%
19.3	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	8,00	8,00	100,00%
19.4	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	4,00	4,00	100,00%
19.5	PERGOLADO EM MADEIRA APARELHADA TRATADA 3,00X3,00M PINTURA EM VERNIZ TRÊS DEMÃOS BASE FLANGEADA/PARAFUSADA SOBRE BLOCO DE CONCRETO - CONFORME PROJETO	UNID	1,00	1,00	100,00%

Av. Brasil, Nº 2.333, Núcleo Urbano, CEP: 68.553 - 052 / Redenção - PA.
 E-mail: obras@redencaop.pa.gov.br

Página 16 de

20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348280/2024, emitida em 24/09/2024



Certidão nº 348280/2024

24/09/2024, 14:37

Chave de Impressão: wAa17

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 20 folhas



20	ACESSIBILIDADE				
20.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	365,67	365,67	100,00%
20.2	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	87,84	87,84	100,00%
20.3	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	13,80	13,80	100,00%
21	ESTACIONAMENTO				
21.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	216,60	216,60	100,00%
21.2	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	50,00	50,00	100,00%
22	LIMPEZA FINAL				
22.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	395,17	395,17	100,00%



Figura 1: Vista Externa.



Figura 2: Vista Externa.

Av. Brasil, Nº 2.333, Núcleo Urbano, CEP: 68.553 - 052 / Redenção - PA.
E-mail: obras@redencao.pa.gov.br.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348280/2024, emitida em 24/09/2024



Certidão nº 348280/2024
24/09/2024, 14:37
Chave de Impressão: wAa17
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 20 folhas





Figura 3: Pergolado.



Figura 6: Capela.



Figura 4: Guarita.



Figura 7: Cozinha.



Figura 5: Vista Externa.



Figura 8: Refeitório.

Av. Brasil, Nº 2.333, Núcleo Urbano, CEP: 68.553 - 052 / Redenção - PA.
 E-mail: obras@redencao.pa.gov.br.

Página 18 de

20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348280/2024, emitida em 24/09/2024



Certidão nº 348280/2024
 24/09/2024, 14:37
 Chave de Impressão: wAa17
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 20 folhas





REDENÇÃO
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
INFRAESTRUTURA URBANA
GABINETE



Figura 9: Banheiros.



Figura 12: Quartos.



Figura 10: Banheiros.



Figura 13: Área de estudo.



Figura 11: Quartos.



Figura 14: Circulação Comum.

Av. Brasil, Nº 2.333, Núcleo Urbano, CEP: 68.553 - 052 / Redenção - PA.
E-mail: obras@redencaop.pa.gov.br.

Página 19 de

20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 348280/2024, emitida em 24/09/2024



Certidão nº 348280/2024

24/09/2024, 14:37

Chave de Impressão: wAa17

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 20 folhas





Figura 15: Sala Administrativa.



Figura 16: Estacionamento.

Informamos ainda que os serviços foram executados dentro dos padrões de qualidade e prazos contratados, nada havendo que desabone sua conduta. Por ser verdade, este documento segue assinado por Barbara Sobrinho Dias na função de Arquiteta e Urbanista com CAU A142148-4 no Município de Redenção, responsável pela fiscalização da referida obra por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana.

Redenção – PA, 13 de setembro de 2024.

BARBARA SOBRINHO DIAS:01859321267
 Assinado de forma digital por BARBARA SOBRINHO DIAS:01859321267
 Dados: 2024.09.23 09:00:35 -03'00'
Barbara Sobrinho Dias
 Arquiteta e Urbanista – CAU A142148-4
 Fiscal de obra
 Matrícula nº 101281 - SEMOB

JOSE ANTONIO NERY PALMEIRA:09014640234
 Assinado de forma digital por JOSE ANTONIO NERY PALMEIRA:09014640234
 Dados: 2024.09.23 10:49:02 -03'00'
José Antônio Nery Palmeira
 Eng. Civil – CREA nº 151283706-7
 Matrícula nº 000304 - SEMOB

Av. Brasil, Nº 2.333, Núcleo Urbano, CEP: 68.553 - 052 / Redenção - PA.
 E-mail: obras@redencaop.pa.gov.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

338491/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ**
Registro: **1518593100PA** RNP: **1518593100**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20241135140** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/06/2024 Baixada em: 06/06/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CTHT BRASIL LTDA**

Contratante: **CONSTRAVE CONSTRUÇÕES E AVALIAÇÕES EIRELI** CPF/CNPJ: **26.398.740/0001-11**
Endereço do contratante: TRAVESSA DOM PEDRO I Nº: 531
Complemento: Bairro: UMARIZAL
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66050100
Contrato: Celebrado em: 06/12/2023
Valor do contrato: R\$ 2.860.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-316, KM-13 Nº: 3900
Complemento: Bairro: São João
Cidade: MARITUBA UF: PA CEP: 67200000
Coordenadas Geográficas: -1.366114, -48.330506
Data de início: 06/12/2023 Conclusão efetiva: 06/06/2024
Finalidade: Comercial
Proprietário: **CONSTRAVE CONSTRUÇÕES E AVALIAÇÕES EIRELI** CPF/CNPJ: **26.398.740/0001-11**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATERIAS MISTOS E ESPECIAIS > #104 - EDF. MATERIAS MISTOS E ESP.P/FINS COMERCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 647.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 57.42 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 11571.00 quilograma; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 33.06 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 498.21 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 647.00 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 647.00 metro quadrado; 1 - DIRETA ATIVIDADES DE ROTINA > SERVIÇOS DE ENGENHARIA LEGAL > #621 - INCÊNDIO 111 - Execução de Obra Técnica 6.00 unidade; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 121 - Fiscalização de Obra Técnica 311.75 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #95 - GALPAO 111 - Execução de Obra Técnica 647.00 metro quadrado;**

Observações

ART de execução de obra tipo Galpão (quadra) em estrutura de concreto armado e estrutura metálica, piso em grama sintética e piso em concreto, obra realizada em terreno localizado no município de Marituba, estado do Pará.

Informações Complementares

- CERTIFICAM-SE todas as atividades listadas no Atestado de Capacidade Técnica ligadas às atribuições de ENGENHEIRO CIVIL, ART. 07 RES. 218 73, RESPEITANDO OS LIMITES DE SUAS ATRIBUIÇÕES e registradas na(s) ART(s) vinculada(s) a presente Certidão de Acervo Técnico.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

338491/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 338491/2024

13/06/2024, 13:07

Y9BZc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y9BZc





ATESTADO TÉCNICO – OPERACIONAL

Atesto para os devidos fins, que a empresa **CTHT BRASIL LTDA, CNPJ Nº 38.498.331/0001-76**, endereço: Rua Tapirapés, 64, Quadra: 39A– Lote: 01; Sala: 02, Morada da Paz, Redenção, PA, CEP 68.550-470, EXECUTOU OBRA DE QUADRA COBERTA, TIPO GALPÃO, COM ESCRITÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO, VESTIÁRIOS E BANHEIROS; DEPÓSITO; ÁREA DE ESTACIONAMENTO, obra localizada no município Marituba, bairro São João, Estado do Pará, à BR-316, KM-13, nº 3900, conforme contrato, assinado em 06 de dezembro de 2023, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil, **Carlos Henrique Souza Caribé, CREA, RNP: 1518593100, CPF: 026.533872-71**, responsável técnico da empresa CTHT BRASIL LTDA, , CNPJ Nº 38.498.331/0001-76, no período de execução da obra com início em 06 de dezembro de 2023 e finalizada em 06 de junho 2024.

Salientamos que os referidos serviços foram executados de acordo com o projeto e dentro das normas técnicas vigentes, tendo sido totalmente concluído em 06 de junho de 2024. ART de execução nº PA20241135140.

Finalizando, devemos mencionar que a referida Empresa demonstrou pontualidade, ética e eficácia; comprovando a sua capacidade técnica na execução dos serviços de sua especialidade.

A Execução dos serviços supramencionados está em conformidade com a planilha abaixo:

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.
1.0	Serviços Preliminares		
1.1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00
1.2	Limpeza mecanizada do terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora.	m²	800,00
1.3	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento 3 vezes	m²	647,00
1.4	Serviços de topografia (levantamento planimétrico e altímetro do terreno)	m²	647,00
1.6	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m³	93,30
2.0	Administração da Obra		
2.1	Engenheiro Civil com encargos complementares	h	1.000,00
2.2	Encarregado geral com encargos complementares	h	1.000,00
3.0	Instalação do Canteiro		
3.1	Ligação provisória de água/esgoto	unid	1,00
3.2	Instal/ligação provisória elétrica baixa tensão p/ cant obra, M3- obra, M3-chave 100A carga 3KWH,20CV excl. fornecimento medidor	unid	1,00
3.3	Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, inclusos prateleiras AF_01/2016	m²	30,00
4.0	Movimento de Terra		
4.1	Escavação manual de valas AF_03/2016	m³	6,00

TV DOM PEDRO I, 531 – CEP: 66.050-100 - UMARIZAL – BELÉM/PA; CNPJ: 26.398.740/0001-11
E-MAIL: constrave@gmail.com; presidentejorgemenezes@anpaj.org.br
TELEFONE: (91)98405-4301(wat zap); 98101-4463

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 338491/2024, emitida em 13/06/2024



Certidão nº 338491/2024
13/06/2024, 14:39
Chave de Impressão: Y9Bzc
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2024 e contém 8 folhas





4.2	Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais)	m³	16,60
4.3	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	600,00
4.4	Aterro compactado (caixão) camadas de 0,30 m, com material Laterítico	m³	989,00
5.0	Infraestrutura: Fundações		
5.1	Vigas Baldrame e "Pescoço" dos Pilares		
5.1.2	Escavação manual de valas AF_03/2016	m³	128,95
5.1.3	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,50, em local com nível baixo de interferência AF_06/2016	m²	25,91
5.1.4	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radies, espessura de 3cm AF_07_2016	m²	9,91
5.1.5	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, E=25 m, 4 utilizações AF_06/2017	m²	152,17
5.1.6	Concreto FCK=25 MPA, traço 1:2,5:3 (cimento/areia média /brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L AF_07/2017	m³	33,06
5.1.7	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - Montagem AF_06/2017	Kg	780,08
5.1.8	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem AF_12/2015	Kg	406,15
5.1.9	Lançamento, Adensamento e Acabamento manual de concreto	m²	75,11
5.1.10	Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais)	m³	228,95
6.0	Superestrutura		
6.1	Concreto Armado para Pilares e Vigas		
6.1.1	Fabricação de forma para lajes, em madeira serrada, E=25 mm AF_12/2015	m²	446,46
6.1.2	Concreto FCK=25 MPA, traço 1:2,5:3 (cimento/areia média /brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L AF_07/2017	m³	57,42
6.1.3	Armação de pilar e viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm AF_12/2015	Kg	2.172,36
6.1.4	Armação de pilar e viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm AF_12/2015	Kg	337,71
6.1.5	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015	m³	98,34
6.2	Concreto Armado para Vergas e contravergas		
6.2.1	Verga 10x10 cm em concreto pré-moldado FCK=20MPA (preparo com betoneira) aço CA60, bitola fina, inclusive formas tábua 3A.	m	39,80
6.3	Calha em concreto armado		
6.3.1	Fabricação de forma pra vigas e lajes, montagem e desmontagem em chapa de madeira compensada plastificada, E= 25 mm.	m²	164,80
6.3.2	Concreto FCK=35 MPA, traço 1:2,1,4 (cimento/areia média /brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L AF_07/2017	m³	2,39
6.3.3	Armação de pilar e viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm AF_12/2015	Kg	95,60
6.3.4	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015	m³	75,39
6.3.4	Armação de pilar e viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm AF_12/2015	Kg	673,23

TV DOM PEDRO I, 531 – CEP: 66.050-100 - UMARIZAL – BELÉM/PA; CNPJ: 26.398.740/0001-11
E-MAIL: constrave@gmail.com; presidentejorgemenezes@anpaj.org.br
TELEFONE: (91)98405-4301(wat zap); 98101-4463

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 338491/2024, emitida em 13/06/2024



Certidão nº 338491/2024
13/06/2024, 14:39
Chave de Impressão: Y9BZc
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2024 e contém 8 folhas





6.3.5	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015	m²	75,68
7.0	Paredes e Painéis		
7.1	Alvenaria de vedação (edificação incluindo o escritório, vestiário, banheiros e depósito)		
7.1.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados de 14x19x39 cm (Espessura 14 cm) de paredes sem vãos e argamassa de assentamento com p/ manual. AF_06/2014	m²	311,75
7.1.3	Divisórias de gesso acartonado incluso fornecimento e mão de obra	m²	115,78
7.1.4	Divisória em gesso drywal incluso fornecimento e mão de obra	m²	40,00
7.2	Alambrado		
7.2.1	Alambrado estruturado por tubos de aço galvanizado, com montantes de diâmetro 2", travessas e escoras de diâmetro 1 1/4, com tela de arame galvanizado, fio 14BWG e malha quadrada.	m²	478,00
8.0	Esquadrias		
8.1	Portas de Madeira e Vidro		
8.1.1	Porta em MD revestida com laminado, com caixilho, alizar, visor placa de acrílico transparente e ferragens - 0,90 x 2,10m	unid	5,00
8.1.2	Porta em MD revestida com laminado, com caixilho, alizar, barra de apoio e ferragens - 0,60 x 2,10m	unid	2,00
8.1.3	Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e pintura anticorrosiva	m²	110,00
8.1.4	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(com mola)	m²	2,00
8.1.5	Divisórias de vestiário em Granito	un	4,00
8.2	Balancins		
8.1.1	Balancim em vidro 6mm	unid	3,00
8.3	Janelas metálicas/Vidro Temperado		
8.3.1	Janela de alumínio de correr, 4 folhas, fixação com parafuso, vedação com espuma expansiva PU, com vidros, padronizada AF_07/2016	m²	18,00
8.3.2	Esquadria de correr em vidro temperado de 10mm	m²	12,40
9.0	Estrutura Metálica e Cobertura		
9.1.1	Estrutura metálica treliçada, com ligações soldadas, incluindo perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte.	Kg	11.571,00
9.1.2	Terças metform 4,50kg/m² incluindo transporte vertical	Kg	1.220,00
9.1.3	Telha de aço/alumínio e=0,5mm, com até 2 águas, incluso içamento	m²	647,00
9.2	Forro		
9.2.1	Forro em gesso acartonado, incluindo acessórios e montagem.	m²	30,00
9.2.2	Forro em placa modular de PVC incluindo acessórios e montagem	m²	80,00
10.0	Impermeabilização		
10.1	Impermeabilização de calhas/ lajes descobertas, com emulsão asfáltica com elastômeros, 3 demãos	m²	120,00
10.2	Impermeabilização para baldrame(Igol 2 + Sika 1)	ml	260,00
11.0	Revestimento de Paredes		
11.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 L AF_06/2014	m²	311,75
11.2	Aplicação manual de gesso desempenado (sem taliscas) em teto, espessura 0,5 cm, para edificação habitacional multifamiliar (prédio) AF_11/2014	m²	62,63

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 338491/2024, emitida em 13/06/2024



Certidão nº 338491/2024
13/06/2024, 14:39
Chave de Impressão: Y9BZc
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2024 e contém 8 folhas

TV DOM PEDRO I, 531 – CEP: 66.050-100 - UMARIZAL – BELÉM/PA; CNPJ: 26.398.740/0001-11
E-MAIL: constrave@gmail.com; presidentejorgemenezes@anpaj.org.br
TELEFONE: (91)98405-4301(wat zap); 98101-4463





11.3	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, com execução de taliscas	m²	311,75
11.4	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 mm, com execução de taliscas AF_06/2014	m²	220,00
11.5	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicada manualmente em teto, espessura de 20 mm, com execução de taliscas AF_03/2015	m²	280,00
11.6	Revestimento cerâmico padrão médio (interno) incluindo rejunte	m²	169,81
12.0	Pavimentação		
12.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radies, espessura de 3 cm AF_07/2016	m²	498,21
12.2	Piso cerâmico - Padrão Alto 40 x 40 cm	m²	150,00
12.3	Confecção de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, Usinado, acabamento convencional, armado, Esp= 8 cm. AF_07/2016	m²	498,21
12.4	Piso em grama sintética, com altura e espessura 52,00mm, 2mm de base e 50mm de fios expostos, base tripla, com 9.000 pontos por m² mão de obra e instalação com união dos rolos em tapetes 30cm, cola PU, 30 kg/m² de areia 40/45 e 10kg/m² de grânulo de borracha SBR preta malha 10.	m²	611,00
13.0	Pintura		
13.1	Acrílica semi brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	150,00
13.2	Pintura esmalte Sintético, duas demãos, sobre superfície metálica	m²	220,00
13.3	Pintura PVA interna sobre parede	m²	230,00
14.0	Instalação Elétrica / Telefone/ Lógica		
14.1	Acessório para eletroduto		
14.1.1	Arruela Zamak 1"	pç	4,00
14.1.2	Arruela Zamak 1/2"	pç	2,00
14.1.3	Bucha Zamak 1"	pç	8,00
14.1.4	Bucha Zamak 1/2"-P	PÇ	2,00
14.1.5	Plug ou Bujão de aço galvanizado 4"	unid	2,00
14.1.6	Caixa de passagem em PVC, de 4x2", para eletroduto flexível corrugado	unid	39,00
14.1.7	Caixa de passagem em PVC, de 4x4", para eletroduto flexível corrugado	unid	42,00
14.1.8	Caixa octagonal de fundo móvel, em PVC, de 3x3", para eletroduto flexível corrugado	unid	18,00
14.1.9	Caixa de passagem metálica de sobrepor com tampa parafusada, dimensões 70 x 70 20 cm	unid	2,00
14.1.10	Condulete de PVC, tipo E, sem tampa de 1/2"	unid	8,00
14.1.11	Curva de 90°, curta, de PVC rígido roscável, de 1ª, para eletroduto	unid	12,00
14.1.12	Luva p/ eletroduto PVC de 1"(IE)	unid	27,00
14.1.13	Luva p/ eletroduto PVC de 1 1/2"(IE)	unid	17,00
14.1.14	Luva p/ eletroduto PVC de 2 1/2"(IE)	unid	5,00
14.1.15	Luva p/ eletroduto PVC de 3"(IE)	unid	6,00
14.1.16	Luva p/ eletroduto PVC de 3/4"(IE)	unid	10,00
14.1.17	Luva p/ eletroduto PVC de 4"(IE)	unid	39,00
14.1.18	Luva de ferro galvanizado, com rosca BPS, de 1"	unid	34,00
14.1.19	Arruela de aço galvanizado, diâmetro externo = 35 mm, espessura = 3mm, diâmetro do furo = 18 mm	unid	8,00
14.1.20	Bucha de nylon sem aba S4	unid	57,00
14.1.21	Bucha de nylon sem aba S6	unid	436,00
14.1.22	Bucha de nylon sem aba S8	unid	68,00

TV DOM PEDRO I, 531 – CEP: 66.050-100 - UMARIZAL – BELÉM/PA; CNPJ: 26.398.740/0001-11
E-MAIL: constrave@gmail.com; presidentejorgemenezes@anpaj.org.br
TELEFONE: (91)98405-4301(wat zap); 98101-4463

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 338491/2024, emitida em 13/06/2024



Certidão nº 338491/2024
13/06/2024, 14:39
Chave de Impressão: Y9BZc

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2024 e contém 8 folhas





14.1.23	Fita isolante de borracha alta fusão, uso até 69KV(alta tensão)	m	20,00
14.1.24	Parafuso 11/32 x 5"	unid	57,00
14.1.25	Parafuso 5/16 x 5"	unid	428,00
14.1.26	Parafuso 5/16 x 7"	unid	8,00
14.1.27	Parafuso 7/16 x 7"	unid	68,00
14.1.28	Cabo de cobre 1,5mm² - 1KV	M	45,00
14.1.29	Cabo de cobre 10mm² - 1KV	M	547,90
14.1.30	Cabo de cobre 150mm² - 750KV	M	183,10
14.1.31	Cabo de cobre 2,5mm² - 1KV	M	5.562,20
14.1.32	Cabo de cobre 25mm² - 1KV	M	37,30
14.1.33	Cabo de cobre 35mm² - 1KV	M	54,30
14.1.34	Cabo de cobre 4mm² - 1KV	M	2.716,00
14.1.35	Cabo de cobre 6mm² - 1KV	M	1.226,10
14.1.36	Cabo de cobre 70mm² - 1KV	M	88,40
14.1.37	Caixa de passagem de alumínio 300 x 300 x 130mm	unid	8,00
14.1.38	Caixa de passagem de alumínio 400 x 400 x 130mm	unid	6,00
14.1.39	Caixa de passagem de alumínio 150 x 150 x 100mm	unid	4,00
14.1.40	Caixa de passagem de alumínio 100 x 100 x 80mm	unid	2,00
14.1.41	Canaleta plástica ventilada 50 x 50mm c/ tampa -2,0m	m	8,00
14.1.42	Tomada 2P+T - 20A (sem fiação)	unid	2,00
14.1.43	Interruptor 1 teclas e 1 tomada 10 A - 250v	unid	67,00
14.1.44	Interruptor 2 teclas (simples+paralelo) 10 A - 250v	unid	45,00
14.1.45	Interruptor 2 teclas + tomada 2P+T(sem fiação)	unid	70,00
14.1.46	Tomada 2P+T - 10A (sem fiação)	unid	45,00
14.1.47	Tomada 2P+T - 20A (sem fiação)	unid	39,00
14.1.48	Tomada 3P+T - 63A/220V	unid	6,00
14.1.49	Disjuntor tipo mena, tripolar 60 até 100A tensão máxima 450V	unid	9,00
14.1.50	Disjuntor tipo mena, bipolar 60 até 100A tensão máxima 450V	unid	103,00
14.1.51	Eletroduto de PVC 1"	m	142,20
14.1.52	Eletroduto de PVC 1 1/2"	m	36,60
14.1.53	Eletroduto de PVC 1 1/4"	m	148,40
14.1.54	Eletroduto de PVC 1/2"	m	4,00
14.1.55	Eletroduto de PVC 2 1/2"	m	22,20
14.1.56	Eletroduto de PVC 3/4"	m	55,70
14.1.57	Eletroduto de PVC 3/4"	m	22,20
14.1.58	Eletroduto de PVC 4"	m	49,70
14.1.59	SPDA	unid	1,00
14.1.60	Luminária de emergência 30 LEDS, potência 2W, bateria de lítio, autonomia de 6h	unid	32,00
14.1.61	Luminária de embutir em chapa de aço para 2 lâmpadas fluorescentes de 14w com refletor e alertas em alumínio, completa (incluindo reator e lâmpadas)	unid	10,00
14.1.62	Luminária de LED refletor retangular bivolt, luz branca, 10w	unid	124,00
14.1.63	Suporte de aço galvanizado para transformador para poste duplo T185X95mm, chapa de 5/16"	unid	2,00
14.1.64	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 50 disjuntores termomagnéticos monopulares, com barramento, fornecimento e instalação	unid	2,00
14.1.65	Quadro de disjuntor trifásico (c/disjuntores)	unid	4,00
15.7	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 10 mm² - fornecimento e instalação	m	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 338491/2024, emitida em 13/06/2024



Certidão nº 338491/2024
13/06/2024, 14:39
Chave de Impressão: Y9BZc
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2024 e contém 8 folhas

TV DOM PEDRO I, 531 – CEP: 66.050-100 - UMARIZAL – BELÉM/PA; CNPJ: 26.398.740/0001-11
E-MAIL: constrave@gmail.com; presidentejorgemenezes@anpaj.org.br
TELEFONE: (91)98405-4301(wat zap); 98101-4463





15.0	Instalação Elétrica		
15.1	Eletroduto de PVC rígido roscável DN 20 mm (3/4") inclusive conexões, fornecimento e instalação	m	29,60
1525	Ponto elétrico estabilizado (incl. eletr., cx., fiação e tomada)	Pt	70,00
15.3	Pacht panel 24 portas cat 6e	unid	1,00
15.4	Rack 19" 570mm 44U	unid	1,00
15.5	Switch 24 portas	unid	1,00
16.0	Instalação Hidráulica		
16.1	Tubulações e Conexões em PVC e Caixa D'água (150.000 litros)		
16.1.1	Tubo PVC PBA JEI, classe 20, DN 20 mm, DN 50 mm, para rede de água (NBR5647)	m	52,90
16.1.2	Tubo PVC soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	84,66
16.1.3	Tubo PVC soldável de água fria DN 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	100,00
16.1.4	Tubo PVC soldável água fria DN 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	200,00
16.1.5	Tubo PVC soldável água fria DN 150mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	100,00
16.1.6	Adptador PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água 20mmX1/2" - fornecimento e instalação	unid	2,00
16.1.7	Adptador PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água 50mmX1" - fornecimento e instalação	unid	2,00
16.1.8	Adpatador PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água 75mmX1.1/2" - fornecimento e instalação	unid	2,00
16.1.9	Adptador PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água 100mmX2" - fornecimento e instalação	unid	2,00
16.2	Acessórios e Complementos		
16.2.1	Registro de gaveta bruto em latão forjado, bitola 6"(ref. 1509)	unid	2,00
16.2.2	Registro de gaveta bruto em latão forjado, bitola 4 1/2"(ref. 1509)	unid	4,00
16.2.3	Registro de gaveta bruto em latão forjado, bitola 2 1/2"(ref. 1509)	unid	2,00
16.2.4	Torneira de boia real 1" com latão plástico -fornecimento e instalação	unid	2,00
16.2.5	Caixa d'água em fibra de vidro 2000 litros, com tampa	unid	1,00
17.0	Instalação de Águas Pluviais		
17.1	Tubulações e Conexões de PVC		
17.1.1	Tubo coletor de esgoto PVC, JEI, DN 100mm(NBR7362)	m	114,94
17.1.2	Tubo PVC PBA, classe 12, DN 75 mm, para rede de água	m	28,67
17.2	Acessórios e Complementos		
17.2.1	Caixa sifonada PVC, 100X100X40 mm, com grelha redonda branca	unid	15,00
17.2.2	Caixa de areia 40X40X40 cm em alvenaria - execução	unid	14,00
18.0	Instalação Sanitária		
18.1	Tubulações e Conexões de PVC		
18.1.1	Ponto esgoto de PVC Ø 100mm, inclusive conexões (nos sanitários)	pt	7,00
18.1.2	Tubo coletor de esgoto PVC, JEI, DN 100mm(NBR 7362)	m	48,20
89.1.3	Tubo PVC série normal, DN 75 mm, para esgoto predial (NBR5688)	m	10,40
18.1.4	Tubo PVC série normal, DN 50 mm, para esgoto predial (NBR5688)	m	14,65
89.1.5	Tubo PVC série normal, DN 40 mm, para esgoto predial (NBR5688)	m	15,80

TV DOM PEDRO I, 531 – CEP: 66.050-100 - UMARIZAL – BELÉM/PA; CNPJ: 26.398.740/0001-11
E-MAIL: constrave@gmail.com; presidentejorgemenezes@anpaj.org.br
TELEFONE: (91)98405-4301(wat zap); 98101-4463

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 338491/2024, emitida em 13/06/2024



Certidão nº 338491/2024
13/06/2024, 14:39
Chave de Impressão: Y9BZc
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2024 e contém 8 folhas





18.2	Acessórios e Complementos		
18.2.1	Caixa sifonada PVC 150 x 150 x 50mm com grelha redonda branca	unid	3,00
18.2.2	Caixa de gordura em PVC, diâmetro mínimo 300mm, diâmetro de saída 100 mm, capacidade aproximada 30 litros, com tampa	unid	2,00
18.2.3	Caixa de passagem pré-moldada Ø60 cm c/ tampa de concreto	unid	4,00
18.3	Sistema Fossa/Sumidouro		
18.3.1	Fossa séptica em alvenaria de tijolo maciço, dimensões externas de 1,90x1,10x1,40 m, volume de 1.500 litros, revestida internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado com espessura de 8 cm	unid	1,00
18.3.2	Filtro anaeróbio cilíndrico concreto pré moldado 1,20 x 1,50 (diâmetro x altura)	unid	1,00
18.3.3	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, diâmetro 1,40 m e altura 5,00 m, com tampa em concreto armado diâmetro 1,60 m e espessura 10 cm	unid	1,00
19.1	Prevenção e Combate a Incêndio		
19.1	Extintor de incêndio portátil, com carga de pó químico seco tipo PQS com 8Kg, classe BC	unid	6,00
19.2	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, regular, 13x26cm, em PVC, 2mm anti-chamas(símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434)	unid	8,00
20.0	Louças e Metais		
20.1	Louças		
20.1.1	Bacia sifonada com caixa de descarga aclopada c/ assento	unid	4,00
20.1.2	Bacia sifonada PNE	unid	1,00
20.1.3	Assento plástico	unid	5,00
20.1.4	Lavatório de louça s/ coluna (incl. tom. sifão e válvula) - PNE	unid	3,00
20.1.5	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em PVC - fornecimento e instalação AF_12/2013	unid	3,00
20.1.6	Cuba de lavagem em aço inox e tanque em concreto c/ torneira, sifão e válvula	unid	1,00
20.1.7	Pia 02 cubas em aço inox com torneira, sifão e válvula (2,00m)	unid	2,00
01.1.8	Porta papel higiênico - polipropileno	unid	5,00
20.1.9	Chuveiro cromado	unid	4,00
20.1.10	Mictório coletivo em aço c/ registro de pressão - 1,50m	unid	3,00
20.1.11	Saboneteira para sabão líquido (vidro + inox) -FIXA	unid	5,00
20.1.12	Saboneteira c/ reservatório polipropileno	unid	5,00
20.1.13	Porta toalha argola - cromada	unid	5,00
20.2	Metais		
20.2.1	Válvula de descarga de *1 1/2** com registro e acabamento em metal cromado	unid	10,00
20.2.2	Registro de gaveta com canopla diâmetro 25mm(1") - fornecimento e instalação	unid	6,00
20.2.3	Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação	unid	10,00
20.2.4	Sifão do tipo flexível em pvc 3/4" x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_12/2013	unid	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 338491/2024, emitida em 13/06/2024



Certidão nº 338491/2024
13/06/2024, 14:39
Chave de Impressão: Y9BZc
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2024 e contém 8 folhas

TV DOM PEDRO I, 531 – CEP: 66.050-100 - UMARIZAL – BELÉM/PA; CNPJ: 26.398.740/0001-11
E-MAIL: constrave@gmail.com; presidentejorgemenezes@anpaj.org.br
TELEFONE: (91)98405-4301(wat zap); 98101-4463





20.2.5	Sifão tipo garrafa em metal cromado 1 1/2" - fornecimento e instalação AF_12/2013	unid	2,00
20.2.6	Granito para bancada, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ Corumbá e outros equivalentes da região, E=2,5 cm	m²	28,45
21.0	Serviços Diversos		
21.1.4	Soleiras em granito polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ Corumbá e outros equivalentes da região, E=2,5 cm	m	4,00
22.0	Serviços Finais		
22.1	Limpeza final da obra	m²	647,00

Marituba(PA), 07 de junho de 2024

ALCYR CABRAL
MONTEIRO:300
18935249

Assinado de forma digital
por ALCYR CABRAL
MONTEIRO:30018935249
Dados: 2024.06.07
16:16:36 -03'00'

CONSTRAVE CONSTRUÇÕES E AVALIAÇÕES EIRELI
CNPJ: 26.398.740/0001-11
Alcyr Cabral Monteiro
CPF: 300.189.352-49
Sócio-diretor

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 338491/2024, emitida em 13/06/2024



Certidão nº 338491/2024
13/06/2024, 14:39
Chave de Impressão: Y9BZc

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2024 e contém 8 folhas

TV DOM PEDRO I, 531 – CEP: 66.050-100 - UMARIZAL – BELÉM/PA; CNPJ: 26.398.740/0001-11
E-MAIL: constrave@gmail.com; presidentejorgemenezes@anpaj.org.br
TELEFONE: (91)98405-4301(wat zap); 98101-4463





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

338491/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ**
Registro: **1518593100PA** RNP: **1518593100**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PA20241135140** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/06/2024 Baixada em: 06/06/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CTHT BRASIL LTDA**

Contratante: **CONSTRAVE CONSTRUÇÕES E AVALIAÇÕES EIRELI** CPF/CNPJ: **26.398.740/0001-11**
Endereço do contratante: TRAVESSA DOM PEDRO I Nº: 531
Complemento: Bairro: UMARIZAL
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66050100
Contrato: Celebrado em: 06/12/2023
Valor do contrato: R\$ 2.860.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-316, KM-13 Nº: 3900
Complemento: Bairro: São João
Cidade: MARITUBA UF: PA CEP: 67200000
Coordenadas Geográficas: -1.366114, -48.330506
Data de início: 06/12/2023 Conclusão efetiva: 06/06/2024
Finalidade: Comercial
Proprietário: **CONSTRAVE CONSTRUÇÕES E AVALIAÇÕES EIRELI** CPF/CNPJ: **26.398.740/0001-11**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATERIAS MISTOS E ESPECIAIS > #104 - EDF. MATERIAS MISTOS E ESP.P/FINS COMERCIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 647.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 57.42 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 11571.00 quilograma; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 33.06 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 498.21 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 647.00 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 647.00 metro quadrado; 1 - DIRETA ATIVIDADES DE ROTINA > SERVIÇOS DE ENGENHARIA LEGAL > #621 - INCÊNDIO 111 - Execução de Obra Técnica 6.00 unidade; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 121 - Fiscalização de Obra Técnica 311.75 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #95 - GALPAO 111 - Execução de Obra Técnica 647.00 metro quadrado;**

Observações

ART de execução de obra tipo Galpão (quadra) em estrutura de concreto armado e estrutura metálica, piso em grama sintética e piso em concreto, obra realizada em terreno localizado no município de Marituba, estado do Pará.

Informações Complementares

- CERTIFICAM-SE todas as atividades listadas no Atestado de Capacidade Técnica ligadas às atribuições de ENGENHEIRO CIVIL, ART. 07 RES. 218 73, RESPEITANDO OS LIMITES DE SUAS ATRIBUIÇÕES e registradas na(s) ART(s) vinculada(s) a presente Certidão de Acervo Técnico.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

338491/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 338491/2024

13/06/2024, 13:07

Y9BZc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y9BZc





ATESTADO TÉCNICO – OPERACIONAL

Atesto para os devidos fins, que a empresa **CTHT BRASIL LTDA, CNPJ Nº 38.498.331/0001-76**, endereço: Rua Tapirapés, 64, Quadra: 39A– Lote: 01; Sala: 02, Morada da Paz, Redenção, PA, CEP 68.550-470, EXECUTOU OBRA DE QUADRA COBERTA, TIPO GALPÃO, COM ESCRITÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO, VESTIÁRIOS E BANHEIROS; DEPÓSITO; ÁREA DE ESTACIONAMENTO, obra localizada no município Marituba, bairro São João, Estado do Pará, à BR-316, KM-13, nº 3900, conforme contrato, assinado em 06 de dezembro de 2023, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil, **Carlos Henrique Souza Caribé, CREA, RNP: 1518593100, CPF: 026.533872-71**, responsável técnico da empresa CTHT BRASIL LTDA, , CNPJ Nº 38.498.331/0001-76, no período de execução da obra com início em 06 de dezembro de 2023 e finalizada em 06 de junho 2024.

Salientamos que os referidos serviços foram executados de acordo com o projeto e dentro das normas técnicas vigentes, tendo sido totalmente concluído em 06 de junho de 2024. ART de execução nº PA20241135140.

Finalizando, devemos mencionar que a referida Empresa demonstrou pontualidade, ética e eficácia; comprovando a sua capacidade técnica na execução dos serviços de sua especialidade.

A Execução dos serviços supramencionados está em conformidade com a planilha abaixo:

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.
1.0	Serviços Preliminares		
1.1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00
1.2	Limpeza mecanizada do terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora.	m²	800,00
1.3	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento 3 vezes	m²	647,00
1.4	Serviços de topografia (levantamento planimétrico e altímetro do terreno)	m²	647,00
1.6	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m³	93,30
2.0	Administração da Obra		
2.1	Engenheiro Civil com encargos complementares	h	1.000,00
2.2	Encarregado geral com encargos complementares	h	1.000,00
3.0	Instalação do Canteiro		
3.1	Ligação provisória de água/esgoto	unid	1,00
3.2	Instal/ligação provisória elétrica baixa tensão p/ cant obra, M3- obra, M3-chave 100A carga 3KWH,20CV excl. fornecimento medidor	unid	1,00
3.3	Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, inclusos prateleiras AF_01/2016	m²	30,00
4.0	Movimento de Terra		
4.1	Escavação manual de valas AF_03/2016	m³	6,00

TV DOM PEDRO I, 531 – CEP: 66.050-100 - UMARIZAL – BELÉM/PA; CNPJ: 26.398.740/0001-11
E-MAIL: constrave@gmail.com; presidentejorgemenezes@anpaj.org.br
TELEFONE: (91)98405-4301(wat zap); 98101-4463

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 338491/2024, emitida em 13/06/2024



Certidão nº 338491/2024
13/06/2024, 14:39
Chave de Impressão: Y9BZc
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2024 e contém 8 folhas





4.2	Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais)	m³	16,60
4.3	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	600,00
4.4	Aterro compactado (caixão) camadas de 0,30 m, com material Laterítico	m³	989,00
5.0	Infraestrutura: Fundações		
5.1	Vigas Baldrame e "Pescoço" dos Pilares		
5.1.2	Escavação manual de valas AF_03/2016	m³	128,95
5.1.3	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,50, em local com nível baixo de interferência AF_06/2016	m²	25,91
5.1.4	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radies, espessura de 3cm AF_07_2016	m²	9,91
5.1.5	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, E=25 m, 4 utilizações AF_06/2017	m²	152,17
5.1.6	Concreto FCK=25 MPA, traço 1:2,5:3 (cimento/areia média /brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L AF_07/2017	m³	33,06
5.1.7	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - Montagem AF_06/2017	Kg	780,08
5.1.8	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem AF_12/2015	Kg	406,15
5.1.9	Lançamento, Adensamento e Acabamento manual de concreto	m²	75,11
5.1.10	Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais)	m³	228,95
6.0	Superestrutura		
6.1	Concreto Armado para Pilares e Vigas		
6.1.1	Fabricação de forma para lajes, em madeira serrada, E=25 mm AF_12/2015	m²	446,46
6.1.2	Concreto FCK=25 MPA, traço 1:2,5:3 (cimento/areia média /brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L AF_07/2017	m³	57,42
6.1.3	Armação de pilar e viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm AF_12/2015	Kg	2.172,36
6.1.4	Armação de pilar e viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm AF_12/2015	Kg	337,71
6.1.5	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015	m³	98,34
6.2	Concreto Armado para Vergas e contravergas		
6.2.1	Verga 10x10 cm em concreto pré-moldado FCK=20MPA (preparo com betoneira) aço CA60, bitola fina, inclusive formas tábua 3A.	m	39,80
6.3	Calha em concreto armado		
6.3.1	Fabricação de forma pra vigas e lajes, montagem e desmontagem em chapa de madeira compensada plastificada, E= 25 mm.	m²	164,80
6.3.2	Concreto FCK=35 MPA, traço 1:2,1,4 (cimento/areia média /brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L AF_07/2017	m³	2,39
6.3.3	Armação de pilar e viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm AF_12/2015	Kg	95,60
6.3.4	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015	m³	75,39
6.3.4	Armação de pilar e viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm AF_12/2015	Kg	673,23

TV DOM PEDRO I, 531 – CEP: 66.050-100 - UMARIZAL – BELÉM/PA; CNPJ: 26.398.740/0001-11
E-MAIL: constrave@gmail.com; presidentejorgemenezes@anpaj.org.br
TELEFONE: (91)98405-4301(wat zap); 98101-4463

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 338491/2024, emitida em 13/06/2024



Certidão nº 338491/2024
13/06/2024, 14:39
Chave de Impressão: Y9BZc

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2024 e contém 8 folhas





6.3.5	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015	m²	75,68
7.0	Paredes e Painéis		
7.1	Alvenaria de vedação (edificação incluindo o escritório, vestiário, banheiros e depósito)		
7.1.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados de 14x19x39 cm (Espessura 14 cm) de paredes sem vãos e argamassa de assentamento com p/ manual. AF_06/2014	m²	311,75
7.1.3	Divisórias de gesso acartonado incluso fornecimento e mão de obra	m²	115,78
7.1.4	Divisória em gesso drywal incluso fornecimento e mão de obra	m²	40,00
7.2	Alambrado		
7.2.1	Alambrado estruturado por tubos de aço galvanizado, com montantes de diâmetro 2", travessas e escoras de diâmetro 1 ¼, com tela de arame galvanizado, fio 14BWG e malha quadrada.	m²	478,00
8.0	Esquadrias		
8.1	Portas de Madeira e Vidro		
8.1.1	Porta em MD revestida com laminado, com caixilho, alizar, visor placa de acrílico transparente e ferragens - 0,90 x 2,10m	unid	5,00
8.1.2	Porta em MD revestida com laminado, com caixilho, alizar, barra de apoio e ferragens - 0,60 x 2,10m	unid	2,00
8.1.3	Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e pintura anticorrosiva	m²	110,00
8.1.4	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(com mola)	m²	2,00
8.1.5	Divisórias de vestiário em Granito	un	4,00
8.2	Balancins		
8.1.1	Balancim em vidro 6mm	unid	3,00
8.3	Janelas metálicas/Vidro Temperado		
8.3.1	Janela de alumínio de correr, 4 folhas, fixação com parafuso, vedação com espuma expansiva PU, com vidros, padronizada AF_07/2016	m²	18,00
8.3.2	Esquadria de correr em vidro temperado de 10mm	m²	12,40
9.0	Estrutura Metálica e Cobertura		
9.1.1	Estrutura metálica treliçada, com ligações soldadas, incluindo perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte.	Kg	11.571,00
9.1.2	Terças metform 4,50kg/m² incluindo transporte vertical	Kg	1.220,00
9.1.3	Telha de aço/alumínio e=0,5mm, com até 2 águas, incluso içamento	m²	647,00
9.2	Forro		
9.2.1	Forro em gesso acartonado, incluindo acessórios e montagem.	m²	30,00
9.2.2	Forro em placa modular de PVC incluindo acessórios e montagem	m²	80,00
10.0	Impermeabilização		
10.1	Impermeabilização de calhas/ lajes descobertas, com emulsão asfáltica com elastômeros, 3 demãos	m²	120,00
10.2	Impermeabilização para baldrame(Igol 2 + Sika 1)	ml	260,00
11.0	Revestimento de Paredes		
11.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 L AF_06/2014	m²	311,75
11.2	Aplicação manual de gesso desempenado (sem taliscas) em teto, espessura 0,5 cm, para edificação habitacional multifamiliar (prédio) AF_11/2014	m²	62,63

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 338491/2024, emitida em 13/06/2024



Certidão nº 338491/2024
13/06/2024, 14:39
Chave de Impressão: Y9BZc
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2024 e contém 8 folhas

TV DOM PEDRO I, 531 – CEP: 66.050-100 - UMARIZAL – BELÉM/PA; CNPJ: 26.398.740/0001-11
E-MAIL: constrave@gmail.com; presidentejorgemenezes@anpaj.org.br
TELEFONE: (91)98405-4301(wat zap); 98101-4463





11.3	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, praparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, com execução de taliscas	m²	311,75
11.4	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 mm, com execução de taliscas AF_06/2014	m²	220,00
11.5	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicada manualmente em teto, espessura de 20 mm, com execução de taliscas AF_03/2015	m²	280,00
11.6	Revestimento cerâmico padrão médio (interno) incluindo rejunte	m²	169,81
12.0	Pavimentação		
12.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radies, espessura de 3 cm AF_07/2016	m²	498,21
12.2	Piso cerâmico - Padrão Alto 40 x 40 cm	m²	150,00
12.3	Confecção de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, Usinado, acabamento convencional, armado, Esp= 8 cm. AF_07/2016	m²	498,21
12.4	Piso em grama sintética, com altura e espessura 52,00mm, 2mm de base e 50mm de fios expostos, base tripla, com 9.000 pontos por m² mão de obra e instalação com união dos rolos em tapetes 30cm, cola PU, 30 kg/m² de areia 40/45 e 10kg/m² de grânulo de borracha SBR preta malha 10.	m²	611,00
13.0	Pintura		
13.1	Acrílica semi brilho c/ massa e selador - intena e externa	m²	150,00
13.2	Pintura esmalte Sintético, duas demãos, sobre superfície metálica	m²	220,00
13.3	Pintura PVA intema sobre parede	m²	230,00
14.0	Instalação Elétrica / Telefone/ Lógica		
14.1	Acessório para eletroduto		
14.1.1	Arruela Zamak 1"	pç	4,00
14.1.2	Arruela Zamak 1/2"	pç	2,00
14.1.3	Bucha Zamak 1"	pç	8,00
14.1.4	Bucha Zamak 1/2"-P	PÇ	2,00
14.1.5	Plug ou Bujão de aço galvanizado 4"	unid	2,00
14.1.6	Caixa de passagem em PVC, de 4x2", para eletroduto flexível corrugado	unid	39,00
14.1.7	Caixa de passagem em PVC, de 4x4", para eletroduto flexível corrugado	unid	42,00
14.1.8	Caixa octagonal de fundo móvel, em PVC, de 3x3", para eletroduto flexível corrugado	unid	18,00
14.1.9	Caixa de passagem metálica de sobrepor com tampa parafusada, dimensões 70 x 70 20 cm	unid	2,00
14.1.10	Condulete de PVC, tipo E, sem tampa de 1/2"	unid	8,00
14.1.11	Curva de 90°, curta, de PVC rígido roscável, de 1ª, para eletroduto	unid	12,00
14.1.12	Luva p/ eletroduto PVC de 1"(IE)	unid	27,00
14.1.13	Luva p/ eletroduto PVC de 1 1/2"(IE)	unid	17,00
14.1.14	Luva p/ eletroduto PVC de 2 1/2"(IE)	unid	5,00
14.1.15	Luva p/ eletroduto PVC de 3"(IE)	unid	6,00
14.1.16	Luva p/ eletroduto PVC de 3/4"(IE)	unid	10,00
14.1.17	Luva p/ eletroduto PVC de 4"(IE)	unid	39,00
14.1.18	Luva de ferro galvanizado, com rosca BPS, de 1"	unid	34,00
14.1.19	Arruela de aço galvanizado, diâmetro externo = 35 mm, espessura = 3mm, diâmetro do furo = 18 mm	unid	8,00
14.1.20	Bucha de nylon sem aba S4	unid	57,00
14.1.21	Bucha de nylon sem aba S6	unid	436,00
14.1.22	Bucha de nylon sem aba S8	unid	68,00

TV DOM PEDRO I, 531 – CEP: 66.050-100 - UMARIZAL – BELÉM/PA; CNPJ: 26.398.740/0001-11
E-MAIL: constrave@gmail.com; presidentejorgemenezes@anpaj.org.br
TELEFONE: (91)98405-4301(wat zap); 98101-4463

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 338491/2024, emitida em 13/06/2024



Certidão nº 338491/2024
13/06/2024, 14:39
Chave de Impressão: Y9BZc

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2024 e contém 8 folhas





14.1.23	Fita isolante de borracha alta fusão, uso até 69KV(alta tensão)	m	20,00
14.1.24	Parafuso 11/32 x 5"	unid	57,00
14.1.25	Parafuso 5/16 x 5"	unid	428,00
14.1.26	Parafuso 5/16 x 7"	unid	8,00
14.1.27	Parafuso 7/16 x 7"	unid	68,00
14.1.28	Cabo de cobre 1,5mm² - 1KV	M	45,00
14.1.29	Cabo de cobre 10mm² - 1KV	M	547,90
14.1.30	Cabo de cobre 150mm² - 750KV	M	183,10
14.1.31	Cabo de cobre 2,5mm² - 1KV	M	5.562,20
14.1.32	Cabo de cobre 25mm² - 1KV	M	37,30
14.1.33	Cabo de cobre 35mm² - 1KV	M	54,30
14.1.34	Cabo de cobre 4mm² - 1KV	M	2.716,00
14.1.35	Cabo de cobre 6mm² - 1KV	M	1.226,10
14.1.36	Cabo de cobre 70mm² - 1KV	M	88,40
14.1.37	Caixa de passagem de alumínio 300 x 300 x 130mm	unid	8,00
14.1.38	Caixa de passagem de alumínio 400 x 400 x 130mm	unid	6,00
14.1.39	Caixa de passagem de alumínio 150 x 150 x 100mm	unid	4,00
14.1.40	Caixa de passagem de alumínio 100 x 100 x 80mm	unid	2,00
14.1.41	Canaleta plástica ventilada 50 x 50mm c/ tampa -2,0m	m	8,00
14.1.42	Tomada 2P+T - 20A (sem fiação)	unid	2,00
14.1.43	Interruptor 1 teclas e 1 tomada 10 A - 250v	unid	67,00
14.1.44	Interruptor 2 teclas (simples+paralelo) 10 A - 250v	unid	45,00
14.1.45	Interruptor 2 teclas + tomada 2P+T(sem fiação)	unid	70,00
14.1.46	Tomada 2P+T - 10A (sem fiação)	unid	45,00
14.1.47	Tomada 2P+T - 20A (sem fiação)	unid	39,00
14.1.48	Tomada 3P+T - 63A/220V	unid	6,00
14.1.49	Disjuntor tipo mena, tripolar 60 até 100A tensão máxima 450V	unid	9,00
14.1.50	Disjuntor tipo mena, bipolar 60 até 100A tensão máxima 450V	unid	103,00
14.1.51	Eletroduto de PVC 1"	m	142,20
14.1.52	Eletroduto de PVC 1 1/2"	m	36,60
14.1.53	Eletroduto de PVC 1 1/4"	m	148,40
14.1.54	Eletroduto de PVC 1/2"	m	4,00
14.1.55	Eletroduto de PVC 2 1/2"	m	22,20
14.1.56	Eletroduto de PVC 3/4"	m	55,70
14.1.57	Eletroduto de PVC 3/4"	m	22,20
14.1.58	Eletroduto de PVC 4"	m	49,70
14.1.59	SPDA	unid	1,00
14.1.60	Luminária de emergência 30 LEDS, potência 2W, bateria de lítio, autonomia de 6h	unid	32,00
14.1.61	Luminária de embutir em chapa de aço para 2 lâmpadas fluorescentes de 14w com refletor e alertas em alumínio, completa (incluindo reator e lâmpadas)	unid	10,00
14.1.62	Luminária de LED refletor retangular bivolt, luz branca, 10w	unid	124,00
14.1.63	Suporte de aço galvanizado para transformador para poste duplo T185X95mm, chapa de 5/16"	unid	2,00
14.1.64	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 50 disjuntores termomagnéticos monopulares, com barramento, fornecimento e instalação	unid	2,00
14.1.65	Quadro de disjuntor trifásico (c/disjuntores)	unid	4,00
15.7	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 10 mm² - fornecimento e instalação	m	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 338491/2024, emitida em 13/06/2024



Certidão nº 338491/2024
13/06/2024, 14:39
Chave de Impressão: Y9BZc
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2024 e contém 8 folhas

TV DOM PEDRO I, 531 – CEP: 66.050-100 - UMARIZAL – BELÉM/PA; CNPJ: 26.398.740/0001-11
E-MAIL: constrave@gmail.com; presidentejorgemenezes@anpaj.org.br
TELEFONE: (91)98405-4301(wat zap); 98101-4463





15.0	Instalação Elétrica		
15.1	Eletroduto de PVC rígido roscável DN 20 mm (3/4") inclusive conexões, fornecimento e instalação	m	29,60
1525	Ponto elétrico estabilizado (incl. eletr., cx., fiação e tomada)	Pt	70,00
15.3	Pacht panel 24 portas cat 6e	unid	1,00
15.4	Rack 19" 570mm 44U	unid	1,00
15.5	Switch 24 portas	unid	1,00
16.0	Instalação Hidráulica		
16.1	Tubulações e Conexões em PVC e Caixa D'água (150.000 litros)		
16.1.1	Tubo PVC PBA JEI, classe 20, DN 20 mm, DN 50 mm, para rede de água (NBR5647)	m	52,90
16.1.2	Tubo PVC soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	84,66
16.1.3	Tubo PVC soldável de água fria DN 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	100,00
16.1.4	Tubo PVC soldável água fria DN 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	200,00
16.1.5	Tubo PVC soldável água fria DN 150mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	100,00
16.1.6	Adptador PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água 20mmX1/2" - fornecimento e instalação	unid	2,00
16.1.7	Adptador PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água 50mmX1" - fornecimento e instalação	unid	2,00
16.1.8	Adpatador PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água 75mmX1.1/2" - fornecimento e instalação	unid	2,00
16.1.9	Adptador PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água 100mmX2" - fornecimento e instalação	unid	2,00
16.2	Acessórios e Complementos		
16.2.1	Registro de gaveta bruto em latão forjado, bitola 6"(ref. 1509)	unid	2,00
16.2.2	Registro de gaveta bruto em latão forjado, bitola 4 1/2"(ref. 1509)	unid	4,00
16.2.3	Registro de gaveta bruto em latão forjado, bitola 2 1/2"(ref. 1509)	unid	2,00
16.2.4	Torneira de boia real 1" com latão plástico -fornecimento e instalação	unid	2,00
16.2.5	Caixa d'água em fibra de vidro 2000 litros, com tampa	unid	1,00
17.0	Instalação de Águas Pluviais		
17.1	Tubulações e Conexões de PVC		
17.1.1	Tubo coletor de esgoto PVC, JEI, DN 100mm(NBR7362)	m	114,94
17.1.2	Tubo PVC PBA, classe 12, DN 75 mm, para rede de água	m	28,67
17.2	Acessórios e Complementos		
17.2.1	Caixa sifonada PVC, 100X100X40 mm, com grelha redonda branca	unid	15,00
17.2.2	Caixa de areia 40X40X40 cm em alvenaria - execução	unid	14,00
18.0	Instalação Sanitária		
18.1	Tubulações e Conexões de PVC		
18.1.1	Ponto esgoto de PVC Ø 100mm, inclusive conexões (nos sanitários)	pt	7,00
18.1.2	Tubo coletor de esgoto PVC, JEI, DN 100mm(NBR 7362)	m	48,20
89.1.3	Tubo PVC série normal, DN 75 mm, para esgoto predial (NBR5688)	m	10,40
18.1.4	Tubo PVC série normal, DN 50 mm, para esgoto predial (NBR5688)	m	14,65
89.1.5	Tubo PVC série normal, DN 40 mm, para esgoto predial (NBR5688)	m	15,80

TV DOM PEDRO I, 531 – CEP: 66.050-100 - UMARIZAL – BELÉM/PA; CNPJ: 26.398.740/0001-11
E-MAIL: constrave@gmail.com; presidentejorgemenezes@anpaj.org.br
TELEFONE: (91)98405-4301(wat zap); 98101-4463

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 338491/2024, emitida em 13/06/2024



Certidão nº 338491/2024
13/06/2024, 14:39
Chave de Impressão: Y9BZc
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2024 e contém 8 folhas





18.2	Acessórios e Complementos		
18.2.1	Caixa sifonada PVC 150 x 150 x 50mm com grelha redonda branca	unid	3,00
18.2.2	Caixa de gordura em PVC, diâmetro mínimo 300mm, diâmetro de saída 100 mm, capacidade aproximada 30 litros, com tampa	unid	2,00
18.2.3	Caixa de passagem pré-moldada Ø60 cm c/ tampa de concreto	unid	4,00
18.3	Sistema Fossa/Sumidouro		
18.3.1	Fossa séptica em alvenaria de tijolo maciço, dimensões externas de 1,90x1,10x1,40 m, volume de 1.500 litros, revestida internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado com espessura de 8 cm	unid	1,00
18.3.2	Filtro anaeróbio cilíndrico concreto pré moldado 1,20 x 1,50 (diâmetro x altura)	unid	1,00
18.3.3	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, diâmetro 1,40 m e altura 5,00 m, com tampa em concreto armado diâmetro 1,60 m e espessura 10 cm	unid	1,00
19.1	Prevenção e Combate a Incêndio		
19.1	Extintor de incêndio portátil, com carga de pó químico seco tipo PQS com 8Kg, classe BC	unid	6,00
19.2	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, regular, 13x26cm, em PVC, 2mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434)	unid	8,00
20.0	Louças e Metais		
20.1	Louças		
20.1.1	Bacia sifonada com caixa de descarga aclopada c/ assento	unid	4,00
20.1.2	Bacia sifonada PNE	unid	1,00
20.1.3	Assento plástico	unid	5,00
20.1.4	Lavatório de louça s/ coluna (incl. tom. sifão e válvula) - PNE	unid	3,00
20.1.5	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em PVC - fornecimento e instalação AF_12/2013	unid	3,00
20.1.6	Cuba de lavagem em aço inox e tanque em concreto c/ torneira, sifão e válvula	unid	1,00
20.1.7	Pia 02 cubas em aço inox com torneira, sifão e válvula (2,00m)	unid	2,00
01.1.8	Porta papel higiênico - polipropileno	unid	5,00
20.1.9	Chuveiro cromado	unid	4,00
20.1.10	Mictório coletivo em aço c/ registro de pressão - 1,50m	unid	3,00
20.1.11	Saboneteira para sabão líquido (vidro + inox) -FIXA	unid	5,00
20.1.12	Saboneteira c/ reservatório polipropileno	unid	5,00
20.1.13	Porta toalha argola - cromada	unid	5,00
20.2	Metais		
20.2.1	Válvula de descarga de *1 1/2** com registro e acabamento em metal cromado	unid	10,00
20.2.2	Registro de gaveta com canopla diâmetro 25mm(1") - fornecimento e instalação	unid	6,00
20.2.3	Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação	unid	10,00
20.2.4	Sifão do tipo flexível em pvc 3/4" x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_12/2013	unid	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 338491/2024, emitida em 13/06/2024



Certidão nº 338491/2024
13/06/2024, 14:39
Chave de Impressão: Y9BZc
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2024 e contém 8 folhas

TV DOM PEDRO I, 531 – CEP: 66.050-100 - UMARIZAL – BELÉM/PA; CNPJ: 26.398.740/0001-11
E-MAIL: constrave@gmail.com; presidentejorgemenezes@anpaj.org.br
TELEFONE: (91)98405-4301(wat zap); 98101-4463





20.2.5	Sifão tipo garrafa em metal cromado 1 1/2" - fornecimento e instalação AF_12/2013	unid	2,00
20.2.6	Granito para bancada, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ Corumbá e outros equivalentes da região, E=2,5 cm	m²	28,45
21.0	Serviços Diversos		
21.1.4	Soleiras em granito polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ Corumbá e outros equivalentes da região, E=2,5 cm	m	4,00
22.0	Serviços Finais		
22.1	Limpeza final da obra	m²	647,00

Marituba(PA), 07 de junho de 2024

ALCYR CABRAL
MONTEIRO:300
18935249

Assinado de forma digital
por ALCYR CABRAL
MONTEIRO:30018935249
Dados: 2024.06.07
16:16:36 -03'00'

CONSTRAVE CONSTRUÇÕES E AVALIAÇÕES EIRELI
CNPJ: 26.398.740/0001-11
Alcyr Cabral Monteiro
CPF: 300.189.352-49
Sócio-diretor

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 338491/2024, emitida em 13/06/2024



Certidão nº 338491/2024
13/06/2024, 14:39
Chave de Impressão: Y9BZc

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2024 e contém 8 folhas

TV DOM PEDRO I, 531 – CEP: 66.050-100 - UMARIZAL – BELÉM/PA; CNPJ: 26.398.740/0001-11
E-MAIL: constrave@gmail.com; presidentejorgemenezes@anpaj.org.br
TELEFONE: (91)98405-4301(wat zap); 98101-4463





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

280685/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ**
Registro: **1518593100PA** RNP: **1518593100**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PA20220743339** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **31/03/2022** Baixada em: **30/09/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS (gera boleto)** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CTHT BRASIL EIRELI**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REDENCAO-PA** CPF/CNPJ: **16.677.738/0001-28**
Endereço do contratante: **RUA RUA GUARANTÁ** Nº: **625**
Complemento: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO** Bairro: **VILA PAULISTA**
Cidade: **REDENÇÃO** UF: **PA** CEP: **68552695**
Contrato: **645/2021** Celebrado em: **28/10/2021**
Valor do contrato: **R\$ 374.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA RUA PROFESSORA TEREZA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **VILA MATA GERAL**
Cidade: **REDENÇÃO** UF: **PA** CEP: **58550000**
Coordenadas Geográficas: **-7.921836, -50.419664**
Data de início: **22/11/2021** Conclusão efetiva: **22/03/2022**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REDENCAO-PA** CPF/CNPJ: **16.677.738/0001-28**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 407.23 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 407.23 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 12.57 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 12.57 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 3.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 3.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 407.23 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 407.23 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 9.08 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 9.08 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #96 - GINÁSIO DE ESPORTES 111 - Execução de Obra Técnica 407.23 metro quadrado;**

Observações

Construção de uma quadra poliesportiva anexo a Escola Municipal de Ensino fundamental São Lucas, com 407,23 m² de área construída.

Número da ART: **PA20220759906** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/05/2022** Baixada em: **30/09/2022**
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CTHT BRASIL LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REDENCAO-PA** CPF/CNPJ: **16.677.738/0001-28**
Endereço do contratante: **RUA RUA GUARANTÁ** Nº: **625**
Complemento: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO** Bairro: **VILA PAULISTA**
Cidade: **REDENÇÃO** UF: **PA** CEP: **68552695**
Contrato: **645/2021** Celebrado em: **28/10/2021**
Valor do contrato: **R\$ 374.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA RUA PROFESSORA TEREZA** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **VILA MATA GERAL**
Cidade: **REDENÇÃO** UF: **PA** CEP: **58550000**
Coordenadas Geográficas: **-7.921836, -50.419664**
Data de início: **22/11/2021** Conclusão efetiva: **22/03/2022**
Finalidade: **Escolar**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

280685/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REDENCAO-PA

CPF/CNPJ: 16.677.738/0001-28

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 407.23 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 407.23 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 12.57 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 12.57 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 3.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 3.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 407.23 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 407.23 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 9.08 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 9.08 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #96 - GINÁSIO DE ESPORTES 111 - Execução de Obra Técnica 407.23 metro quadrado;**

Observações

Construção de uma quadra poliesportiva anexo a Escola Municipal de Ensino fundamental São Lucas, com 407,23 m² de área construída.
 Aditivo: 1o TERMO ADITIVO DE PRAZO

Número da ART: **PA20220759909** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/05/2022 Baixada em: 30/09/2022
 Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **CTHT BRASIL LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REDENCAO-PA** CPF/CNPJ: **16.677.738/0001-28**
 Endereço do contratante: RUA RUA GUARANTÁ Nº: 625
 Complemento: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Bairro: VILA PAULISTA
 Cidade: REDENÇÃO UF: PA CEP: 68552695
 Contrato: 645/2021 Celebrado em: 28/10/2021
 Valor do contrato: R\$ 374.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
 Endereço da obra/serviço: RUA RUA PROFESSORA TEREZA Nº: S/N
 Complemento: Bairro: VILA MATA GERAL
 Cidade: REDENÇÃO UF: PA CEP: 58550000
 Coordenadas Geográficas: -7.921836, -50.419664
 Data de início: 22/11/2021 Conclusão efetiva: 22/03/2022
 Finalidade: Escolar
 Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REDENCAO-PA CPF/CNPJ: 16.677.738/0001-28

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 407.23 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 407.23 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 12.57 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #124 - FUNDAÇÕES PROFUNDAS 111 - Execução de Obra Técnica 12.57 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 3.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 3.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 407.23 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 407.23 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 9.08 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 9.08 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #96 - GINÁSIO DE ESPORTES 111 - Execução de Obra Técnica 407.23 metro quadrado;**

Observações

Construção de uma quadra poliesportiva anexo a Escola Municipal de Ensino fundamental São Lucas, com 407,23 m² de área construída.
 Aditivo: REGISTRO DO 2o ADITIVO PRAZO

Número da ART: **PA20220759919** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/05/2022 Baixada em: 30/09/2022
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **CTHT BRASIL LTDA**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

280685/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER**

CPF/CNPJ: **29.989.385/0001-43**

Endereço do contratante: AVENIDA Santa Tereza

Nº: 625

Complemento: Setor Vila Paulista

Bairro: NOVO HORIZONTE

Cidade: REDENÇÃO

UF: PA

CEP: 68551971

Contrato: 645/2021

Celebrado em: 26/04/2022

Valor do contrato: R\$ 93.251,21

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: AVENIDA Santa Tereza

Nº: 625

Complemento: Setor Vila Paulista

Bairro: NOVO HORIZONTE

Cidade: REDENÇÃO

UF: PA

CEP: 68551971

Coordenadas Geográficas: 6.029615, 49.885049

Data de início: 26/04/2022

Conclusão efetiva: 05/06/2022

Finalidade: Esportivo

Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER

CPF/CNPJ: 29.989.385/0001-43

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #96 - GINASIO DE ESPORTES 111 -**
 Execução de Obra Técnica 99.99 metro quadrado;

Observações

REGISTRO DO 3º TERMO ADITIVO QUE TEM POR OBJETO O REQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO 645/2021., COM UM AUMENTO NO PERCENTUAL DE 24,9333479%, CORRIGINDO O VALOR CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

Informações Complementares

- ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA APENAS PARA AS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE **ENGENHARIA CIVIL**, EXCLUÍDAS AS DEMAIS ATIVIDADES.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 280685/2022
20/01/2023, 10:15
zWD67

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zWD67

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para todos os fins e a quem possa interessar, que a empresa **CTHT BRASIL EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 35.651.632/0001-08, com sede na Avenida I, Qd. 299, Lote 05, Sala B, Cidade Jardim, Parauapebas – PA, CEP: 68.515-000, executou os serviços de Construção de Uma Quadra Poliesportiva Anexo a EMEF São Lucas, com o Intuito de Atender às Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer/FUNDEB, no município de Redenção-PA, CONFORME PLANILHA ANEXA. ATESTO que nada consta que desabone técnica e comercialmente a CONTRATADA, nos termos da planilha abaixo:

DADOS DO CONTRATO/OBRA

OBJETO: Construção de Uma Quadra Poliesportiva Anexo a EMEF São Lucas, com o Intuito de Atender às Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer/FUNDEB, no município de Redenção-PA.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE

REDENÇÃO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA

EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

inscrita no CNPJ 29.989.385/0001-43, situada à Av. Brasil, n.º 2299 - Centro - Redenção – PA.

REGISTRO NO CREA: 000159646

CONTRATADA: CTHT BRASIL EIRELI

CNPJ: 35.651.632/0001-08

ENDEREÇO: Avenida I, Qd. 299, Lote 05, Sala B, Cidade Jardim, Parauapebas – PA, CEP: 68.515-000.

REGISTRO NO CREA: 0001546740

CONTRATO VALOR: 467.251,21

CONTRATO NUMERO : 645/2021.

PRAZO DE EXECUÇÃO: INICIO 22/11/2021 **EXECUÇÃO DA OBRA** 05.06.2022

RESP. TÉCNICO – CONTRATADA: CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ

CREA Nº: 1518593100

RESP. TÉCNICO – CONTRATANTE: LUCAS BORGES NUNES

Av, Brasil Nº 2209, Centro - Redenção/PA – CEP: 68550-000
E-mail: engenhariaeducacao@redencao.pa.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 280685/2022, emitida em 20/01/2023



Certidão nº 280685/2022

23/02/2023, 20:50

Chave de Impressão: zWD67

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2023 e contém 10 folhas





REDENÇÃO
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CREA Nº: 1517979200

Nº ART DE EXECUÇÃO: PA20220759906

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONTRATADO QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6
1.2	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1
1.3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	33,5
1.4	PONTO DE ÁGUA INCLUSO TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA	UND	1
1.5	MURO EM ALVENARIA, REBOCADO E PINTADO 2 FACES (H=2.50M)	M	145
1.6	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	1002,7
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÃO		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	18,21
2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	27,7
2.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	50
3	DEMOLIÇÕES		
3.1	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	3,38
3.2	Desmontagem de estr. metalica c/ retirada de solda e corte de pegas por meio de lixadeira	m²	30
3.4	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6
4	FUNDAÇÕES		
4.1	Concreto armado - Vigas		
4.1.1	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	69,74
4.1.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	141,71
4.1.3	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	M	44

Av, Brasil Nº 2209, Centro - Redenção/PA – CEP: 68550-000
E-mail: engenhariaeducacao@redencao.pa.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Pará

Impresso em: 23/02/2023, às 20:50.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 280685/2022, emitida em 20/01/2023



Certidão nº 280685/2022

23/02/2023, 20:50

Chave de Impressão: zWD67

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2023 e contém 10 folhas





REDENÇÃO
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

4.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	56,14
4.1.5	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	KG	114,41
4.1.6	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016	KG	24,87
4.1.7	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	5,12
4.1.8	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	7,95
4.2	Concreto armado - Vigas		
4.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	12,45
4.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	25
4.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	88
4.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	313,53
4.2.5	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	8,975
4.2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	37,06
5	SUPERESTRUTURA		
5.1	ESTRUTURA METÁLICA		
5.1.1	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	131,45
5.1.2	INSTALAÇÃO DE PILAR METÁLICO (MÃO DE OBRA)	KG	656,6
5.1.3	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PÇ	156
5.1.4	PILAR METÁLICO TRELIÇADO, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (PILAR DE FECHAMENTO)	MD	40
5.1.5	PERFIL METÁLICO (SUPORTE PARA AS CALHAS)	UND	12
5.1.6	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	92,45

Av, Brasil Nº 2209, Centro - Redenção/PA – CEP: 68550-000
E-mail: engenhariaeducacao@redencao.pa.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.pa.gov.br



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 23/02/2023, às 20:50.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 280685/2022, emitida em 20/01/2023



Certidão nº 280685/2022

23/02/2023, 20:50

Chave de Impressão: zWD67

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2023 e contém 10 folhas





**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

5.1.7	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	PC	10
5.1.8	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	43,12
5.1.9	PILAR METÁLICO TRELIÇADO, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PC	22
5.1.10	PERFIL METÁLICO DO TIPO "U" 75X40X2,65MM (INCLUSO IÇAMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA)	KG	1403,13
5.2	CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS		
5.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	14,07
5.2.2	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	6
5.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	85,2
5.2.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	1,85
5.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	37,35
5.2.6	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m²	3,8
5.2.7	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	m²	3,8
5.2.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	3,8
6	SISTEMA DE COBERTURA		
6.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	637,57
6.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO	m²	51,89

Av, Brasil Nº 2209, Centro - Redenção/PA – CEP: 68550-000
E-mail: engenhariaeducacao@redencao.pa.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 280685/2022, emitida em 20/01/2023



Certidão nº 280685/2022

23/02/2023, 20:50

Chave de Impressão: zWD67

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2023 e contém 10 folhas





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

	MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		
6.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	62,32
6.4	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	15,5
6.5	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	15,5
6.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6
6.7	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	15,5
6.8	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	22
7	PISOS E IMPERMEABILIZAÇÃO		-
7.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	m²	467,73
7.2	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	m²	407,73
7.3	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	m²	407,73
8	PINTURAS E ACABAMENTOS		-
8.1	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	259
8.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	320,4
8.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	320,4
8.4	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	407,73
8.5	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	30
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIO		-
9.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	30
9.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6
9.3	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3

Av, Brasil Nº 2209, Centro - Redenção/PA – CEP: 68550-000
 E-mail: engenhariaeducacao@redencao.pa.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 280685/2022, emitida em 20/01/2023



Certidão nº 280685/2022

23/02/2023, 20:50

Chave de Impressão: zWD67

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2023 e contém 10 folhas





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

9.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7
9.5	Caixa de descarga plastica - externa	UN	2
9.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6
9.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2
9.8	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6
9.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3
9.10	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2
9.11	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1
9.12	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1
9.13	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
9.14	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
9.15	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2
9.16	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1
9.17	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	UN	1
9.18	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	4
9.19	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	22

Av, Brasil Nº 2209, Centro - Redenção/PA – CEP: 68550-000
 E-mail: engenhariaeducacao@redencao.pa.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 280685/2022, emitida em 20/01/2023



Certidão nº 280685/2022

23/02/2023, 20:50

Chave de Impressão: zWD67

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2023 e contém 10 folhas





**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

9.20	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	13
9.21	Chuveiro em PVC	UN	2,00
9.22	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	UN	2,00
9.23	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	UN	2,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
10.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6
10.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
10.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	75
10.5	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	36
10.6	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	5
10.7	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	4
10.8	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1
10.9	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2
10.10	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28
10.11	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2
10.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0
10.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	750

Av, Brasil Nº 2209, Centro - Redenção/PA – CEP: 68550-000
E-mail: engenhariaeducacao@redencao.pa.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 280685/2022, emitida em 20/01/2023



Certidão nº 280685/2022
23/02/2023, 20:50
Chave de Impressão: zWD67

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2023 e contém 10 folhas





**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

10.14	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1
10.15	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	0
10.16	ABRAÇADEIRA TIPO "D" , METALICA DE 3/4"	UND	50
10.17	ABRAÇADEIRA TIPO "D" , METALICA DE 1"	UND	16
10.18	CAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO CELPA	UND	1
10.19	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC (INCLUSO INSTALAÇÃO)	UND	1
10.20	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
10.21	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UND	2
10.22	REFLETOR LED SLIM 300W BIVOLT 6000K	UND	16,00
10.23	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UND	10,00
10.25	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00
10.26	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, COM LAMPADA DE LED 20 W	UND	5,00
10.27	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	5,00
11	SPDA		
11.1	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5
11.2	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	17,5
11.3	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	132,5
11.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	19
11.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	16,5
11.6	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	16,5
11.7	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	5
11.8	CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5
11.9	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6

Av, Brasil Nº 2209, Centro - Redenção/PA – CEP: 68550-000
E-mail: engenhariaeducacao@redencao.pa.gov.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 280685/2022, emitida em 20/01/2023

Certidão nº 280685/2022
23/02/2023, 20:50
Chave de Impressão: zWD67

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2023 e contém 10 folhas





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

11.10	TERMINAL PRESSÃO P/CABO 35MM2	UND	6
12	PASSARELAS, MURETAS, PORTÕES E RESVESTIMENTO		
12.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	217
12.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	131
12.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	m³	131
12.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	8943,63
12.5	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	m³	5,24
12.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	14
12.7	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	352
12.8	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	30
12.9	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS	m²	57,8
12.10	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	87,8
12.11	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLÁCAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	76
12.12	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	m²	16
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
13.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m²	201,4

Av, Brasil Nº 2209, Centro - Redenção/PA – CEP: 68550-000
E-mail: engenhariaeducacao@redencao.pa.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 280685/2022, emitida em 20/01/2023



Certidão nº 280685/2022
23/02/2023, 20:50
Chave de Impressão: zWD67

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2023 e contém 10 folhas





REDENÇÃO
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

13.2	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	6
13.3	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1
13.4	ESTRUTURA METÁLICA EM RODÍZIOS, C/ TABELAS DE BASQUETE	CJ	1
13.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	12
13.6	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	0,5
13.7	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2
13.8	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	6,2
13.9	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	520,00
13.10	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL.INCLUSIVE CONSERVAÇÃO	UN	4,00
13.11	Fachada padrão do município de Redenção	UN	1,00
13.12	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	5,25
13.13	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M³	3,60
14	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
20.1	LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	m²	407,23

REDENÇÃO - PA, 20 DE OUTUBRO DE 2022.

VANDERLY ANTONIO LUIZ
MOREIRA:45025843200

Assinado de forma digital por VANDERLY ANTONIO LUIZ
MOREIRA:45025843200
DN: cn=B, ou=CP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v3,
ou=07151547000137, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3,
cn=VANDERLY ANTONIO LUIZ MOREIRA:45025843200
Dados: 2022.10.25 09:29:22 -03'00'

Prof. Vanderly Antônio Luiz Moreira
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Lazer

Decreto nº 008/2021 - GPM
LUCAS BORGES
Assinado de forma digital
por LUCAS BORGES
NUNES:0254730
NUNES:02547304260
Dados: 2022.10.20 02:11:16
-03'00'

Eng. Lucas Borges Nunes
Assessor de Planejamento e Engenharia
Portaria nº 052/2021 - GPM

Av, Brasil Nº 2209, Centro - Redenção/PA – CEP: 68550-000
E-mail: engenhariaeducacao@redencao.pa.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 280685/2022, emitida em 20/01/2023



Certidão nº 280685/2022
23/02/2023, 20:50
Chave de Impressão: zWD67

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/01/2023 e contém 10 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

290482/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ**
Registro: **1518593100PA** RNP: **1518593100**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PA20220743277** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **31/03/2022** Baixada em: **23/02/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS (gera boleto)** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CTHT BRASIL EIRELI**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REDENCAO-PA** CPF/CNPJ: **16.677.738/0001-28**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: **697/2021** Celebrado em: **10/12/2021**
Valor do contrato: **R\$ 533.209,36** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA COLÔNIA COLONIA BOM JESUS INAJÁ** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **Parauapebas** UF: **PA** CEP: **68550000**
Coordenadas Geográficas: **6.029615, 49.883683**
Data de início: **14/12/2021** Conclusão efetiva: **14/05/2022**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REDENCAO-PA** CPF/CNPJ: **16.677.738/0001-28**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 314 - Execução de Reforma 811.13 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 9.14 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 24 - Projeto 9.14 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 19.97 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 24 - Projeto 19.97 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 18.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 24 - Projeto 18.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 811.13 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 24 - Projeto 811.13 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 244.79 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 24 - Projeto 244.79 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO COM SUAS DEPENDÊNCIAS, NOVOS BANHEIROS DOS ALUNOS, SALAS ADMINISTRATIVAS E PINTURA GERAL DA EMEF BELA VISTA COM 811,13 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA

Número da ART: **PA20230888090** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/01/2023** Baixada em: **23/02/2023**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CTHT BRASIL LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REDENCAO-PA** CPF/CNPJ: **16.677.738/0001-28**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: **697/2021** Celebrado em: **01/08/2022**
Valor do contrato: **R\$ 248.751,78** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA COLÔNIA COLONIA BOM JESUS INAJÁ** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **Parauapebas** UF: **PA** CEP: **68550000**
Coordenadas Geográficas: **-6.068727, -49.903571**
Data de início: **14/12/2021** Conclusão efetiva: **25/01/2023**
Finalidade: **Escolar**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Pará





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

290482/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REDENCAO-PA

CPF/CNPJ: 16.677.738/0001-28

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 314 - Execução de Reforma 811.13 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 9.14 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 24 - Projeto 9.14 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 19.97 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 24 - Projeto 19.97 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 18.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 24 - Projeto 18.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 811.13 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 24 - Projeto 811.13 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 244.79 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 24 - Projeto 244.79 metro quadrado;**

Observações

REGISTRO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 697/2021.

Número da ART: **PA20230900340** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/02/2023 Baixada em: 23/02/2023
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **CTHT BRASIL LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REDENCAO-PA** CPF/CNPJ: **16.677.738/0001-28**
 Endereço do contratante: Nº:
 Complemento: Bairro:
 Cidade: UF: CEP:
 Contrato: 697/2021 Celebrado em: 01/08/2022
 Valor do contrato: R\$ 533.209,36 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA ZONA RURAL Nº: S/N
 Complemento: Bairro: ZONA RURAL
 Cidade: REDENÇÃO UF: PA CEP: 68550000
 Coordenadas Geográficas: 6.029615, 49.883683
 Data de início: 01/08/2022 Conclusão efetiva: 22/02/2023
 Finalidade: Escolar
 Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REDENCAO-PA CPF/CNPJ: 16.677.738/0001-28

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 314 - Execução de Reforma 811.13 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 9.14 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 24 - Projeto 9.14 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 19.97 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 24 - Projeto 19.97 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 18.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 24 - Projeto 18.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 811.13 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 24 - Projeto 811.13 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 244.79 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 24 - Projeto 244.79 metro quadrado;**

Observações

REGISTRO DO 2º ADITIVO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO 697/2021.

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida apenas para as atividades dos serviços Engenharia Civil, excluídas as demais atividades.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

290482/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 290482/2023
23/02/2023, 21:03
Zd55Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Zd55Y





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para todos os fins e a quem possa interessar, que a empresa **CTHT BRASIL EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 35.651.632/0001-08, com sede na Avenida I, Qd. 299, Lote 05, Sala B, Cidade Jardim, Parauapebas – PA, CEP: 68.515-000, executou os serviços de Construção do refeitório com suas dependências, novos banheiros dos alunos, salas administrativas e pintura geral da EMEF BELA VISTA, com o Intuito de Atender às Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer/FUNDEB, no município de Redenção-PA, CONFORME PLANILHA ANEXA.
 ATESTO que nada consta que desabone técnica e comercialmente a CONTRATADA, nos termos da planilha abaixo:

DADOS DO CONTRATO/OBRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO COM SUAS DEPENDÊNCIAS, NOVOS BANHEIROS DOS ALUNOS, SALAS ADMINISTRATIVAS E PINTURA GERAL DA EMEF BELA VISTA.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE REDENÇÃO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

inscrita no CNPJ: 29.989.385/0001- 43, situada à Av. Santa Tereza, n.º 625 - Setor Vila Paulista - Redenção - PA

CONTRATADA: CTHT BRASIL EIRELI

CNPJ: 35.651.632/0001-08

ENDEREÇO: Avenida I, Qd. 299, Lote 05, Sala B, Cidade Jardim, Parauapebas – PA, CEP: 68.515-000.

REGISTRO NO CREA: 0001546740

CONTRATO VALOR: 533.209,36

CONTRATO NÚMERO: 697/2021.

PRAZO DE EXECUÇÃO: INICIO 14/12/2021 **EXECUÇÃO DA OBRA:** 24/11/2022

RESP. TÉCNICO – CONTRATADA: CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ

CREA Nº: 1518593100

Nº ART DE EXECUÇÃO: PA20220743277

Nº ART DE 1º ADITIVO: PA20230888090

Av, Brasil Nº 2209, Centro - Redenção/PA – CEP: 68550-000
 E-mail: engenhariaeducacao@redencao.pa.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 290482/2023, emitida em 23/02/2023



Certidão nº 290482/2023
 23/02/2023, 21:52
 Chave de Impressão: Zd55Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2023 e contém 11 folhas





**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

RESP. TÉCNICO – CONTRATANTE: LUCAS BORGES NUNES
CREA Nº: 1517979200
Nº ART DE FISCALIZAÇÃO: PA20220759906

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONTRATADO QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6
1.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	210,43
1.3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	m²	210,43
1.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	3,4
1.5	Retirada de louça sanitária	UN	5
1.6	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	5
1.7	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	385
1.8	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	23,1
1.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	1521
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	8
3	INFRAESTRUTURA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	15,35
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	6,74
3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	43,11
3.1	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	415,8
3.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	20,57
3.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	100
4	SUPERESTRUTURA		
4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	29,4
4.1.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	30,03

Av, Brasil Nº 2209, Centro - Redenção/PA – CEP: 68550-000
E-mail: engenhariaeducacao@redencao.pa.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 290482/2023, emitida em 23/02/2023



Certidão nº 290482/2023
23/02/2023, 21:52
Chave de Impressão: Zd55Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2023 e contém 11 folhas





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

4.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	189,83
4.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	309,48
4.1.5	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	9,14
4.1.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	449,69
4.1.7	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	208,2
4.1.8	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	542,48
4.1.9	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CEMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	474,53
4.1.10	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	3,43
4.1.11	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	m²	10,2
4.1.12	VIGA DE MADEIRA 0,15X0,05M, INCLUSO FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO.	M	22
4.1.13	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	5
5	COBERTURA E FORRO		
5.1.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	270,73
5.1.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	11
5.1.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	3
5.1.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	283,14
5.1.5	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	174,73

Av, Brasil Nº 2209, Centro - Redenção/PA – CEP: 68550-000
E-mail: engenhariaeducacao@redencao.pa.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 290482/2023, emitida em 23/02/2023



Certidão nº 290482/2023

23/02/2023, 21:52

Chave de Impressão: Zd55Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2023 e contém 11 folhas





**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

5.1.6	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	183,65
5.1.7	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019_P	m²	165,6
5.1.8	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	40
5.1.9	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	18
5.1.10	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	176,91
5.1.11	ESRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA (INCLUINDO PINTURA ANTICORROSIVA)	KG	597,58
5.1.12	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	M	270
6	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
6.1	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	2
6.2	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8
6.3	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
6.4	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
6.5	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11
6.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10
6.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11
6.8	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	36
6.9	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12
6.10	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	12
6.11	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	0,65
6.12	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE	UN	1

Av, Brasil Nº 2209, Centro - Redenção/PA – CEP: 68550-000
E-mail: engenhariaeducacao@redencao.pa.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 290482/2023, emitida em 23/02/2023



Certidão nº 290482/2023
23/02/2023, 21:52

Chave de Impressão: Zd55Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2023 e contém 11 folhas





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

	DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014		
6.13	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3
6.14	Sifão PVC pia / lavatório - plástico	UN	5
6.15	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12
6.16	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
6.17	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1
6.18	Junção simples PVC JS - 100 x 50mm - LS	UN	2
6.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7
6.20	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	6
6.21	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6
6.22	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4
6.23	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5
6.24	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3
6.25	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). ESCAVAÇÃO MANUAL AF_12/2020	UN	1
6.26	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	2
6.27	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2
6.28	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1
6.29	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1

Av, Brasil Nº 2209, Centro - Redenção/PA – CEP: 68550-000
E-mail: engenhariaeducacao@redencao.pa.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 290482/2023, emitida em 23/02/2023



Certidão nº 290482/2023
23/02/2023, 21:52

Chave de Impressão: Zd55Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2023 e contém 11 folhas





REDENÇÃO
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
7.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8
7.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
7.3	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8
7.4	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1
7.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	84
7.6	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1
7.7	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
7.8	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6
7.9	Caixa de descarga plástica - externa	UN	6
7.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2
7.11	Joelho/Cotovelo 90° PVC SRM - 20mm X 1/2" (LH)	UN	6
7.12	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1
7.13	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4
7.14	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1
7.15	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
7.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	19
7.17	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	66
7.18	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6

Av, Brasil Nº 2209, Centro - Redenção/PA – CEP: 68550-000
E-mail: engenhariaeducacao@redencao.pa.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Impresso em: 23/02/2023, às 21:52.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 290482/2023, emitida em 23/02/2023



Certidão nº 290482/2023

23/02/2023, 21:52

Chave de Impressão: Zd55Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2023 e contém 11 folhas



**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

7.19	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5
7.20	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
7.21	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
7.22	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7
7.23	Porta papel de louça	UN	8
7.24	Porta-toalha em louça - tubular	UN	4
7.25	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm S/ALÇA	UN	4
7.26	Ponto de dreno p/ split (10m)	PT	20
7.27	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6
7.28	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
7.29	Ducha higiênica cromada	UN	2
7.30	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8
7.31	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
7.32	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3
7.33	Pia 02 cubas em aço inox.c/torn.,sifoes e valv.(2.0m)	UN	1
7.34	Torre em concreto armado p/ cx.d'água h=6,0m-base 3.0x3.0m	UN	
7.35	CAIXA D'ÁGUA DE 5.000 LITROS DE POLIETILENO	UND	
7.36	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m³	2
7.37	Caixa D'água tipo taça metálica, coluna seca, CAP. 10 mil Litros, incluso Fornecimento, Instalação e frete	UN	1
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	720
8.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	685,14
8.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	662,56
8.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	310
8.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1

Av, Brasil Nº 2209, Centro - Redenção/PA – CEP: 68550-000
E-mail: engenhariaeducacao@redencao.pa.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 290482/2023, emitida em 23/02/2023



Certidão nº 290482/2023
23/02/2023, 21:52
Chave de Impressão: Zd55Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2023 e contém 11 folhas





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

8.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
8.7	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3
8.8	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3
8.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	367,25
8.10	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	63
8.11	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22
8.12	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18
8.13	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	63
8.14	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20
8.15	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7
8.16	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	10
8.17	Lâmpada led 18 w bivolt, INCLUSO PLAFON E BASE E-27 - fornecimento e instalação	UN	30
8.18	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
8.19	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1
8.20	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E CUNHA DE FIXACAO	UN	3
8.21	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 3"	M	9
8.22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24
8.23	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	
8.24	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3"	UN	1
8.25	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	1
8.26	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3")	UN	3
8.27	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3")	UN	3

Av, Brasil Nº 2209, Centro - Redenção/PA – CEP: 68550-000
 E-mail: engenhariaeducacao@redencao.pa.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 290482/2023, emitida em 23/02/2023



Certidão nº 290482/2023
 23/02/2023, 21:52
 Chave de Impressão: Zd55Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2023 e contém 11 folhas





**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

8.28	CAIXA DE MEDIÇÃO, SOBREPOR - 02 COMPARTIMENTOS, 200A - PADRÃO CELPA - 45KVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
8.29	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120
8.30	CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	
8.31	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	100
8.32	CABO DE COBRE NU 25MM² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2
8.33	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
8.34	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1
8.35	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	700
8.36	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40
8.37	Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 24000 btu/h até 30000 btu/h	UN	15
8.38	Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h	UN	5
8.39	Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split	UN	4
9	ESQUADRIAS		
9.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	39,12
9.2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1,2
9.3	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	
9.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	
9.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	
9.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3
9.7	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	27,35

Av, Brasil Nº 2209, Centro - Redenção/PA – CEP: 68550-000
E-mail: engenhariaeducacao@redencao.pa.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Pará,
vinculado à Certidão nº 290482/2023, emitida em
23/02/2023



Certidão nº 290482/2023
23/02/2023, 21:52
Chave de Impressão: Zd55Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2023 e contém 11 folhas





**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

9.8	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	42,7
9.9	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	21,71
9.10	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	19,7
9.11	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	19,7
9.12	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10
9.13	KIT PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MADEIRA MACIÇA, 60X200CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES, ALIZAR E FERRO CHATO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6
9.14	KIT PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MADEIRA MACIÇA, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES, ALIZAR E FERRO CHATO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3
9.15	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UND	21
10	REVESTIMENTO E ACABAMENTO		
10.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	81,84
10.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	227,81
10.3	BANCADA EM GRANITO POLIDO (E=2,5CM)	M²	6,6
10.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	22
11	PINTURA		
11.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	703,98
11.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2434,34
11.3	Emassamento de parede p/ receber pintura PVA	m²	1347,84
11.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	25,65
12	ACESSIBILIDADE		
12.1	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3
12.2	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
13	COMBATE A INCÊNDIO		

Av, Brasil Nº 2209, Centro - Redenção/PA – CEP: 68550-000
E-mail: engenhariaeducacao@redencao.pa.gov.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 290482/2023, emitida em 23/02/2023



Certidão nº 290482/2023
23/02/2023, 21:52
Chave de Impressão: Zd55Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2023 e contém 11 folhas



**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

13.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	6
13.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	29
13.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	34
13.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	6
13.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1
13.6	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UN	1
13.7	Placa de sinalização fotoluminescente	UN	6
14	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
14.1	Fachada padrão do município de Redenção	UND	1
14.2	LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA	M²	811,13
14.3	Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva)	m²	8,97
14.4	PORTA DE ACRÍLICO DE CORRER EM 2 FOLHAS, INCLUSO ESQUADRIAS E INSTALAÇÃO	M	9
14.5	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	1270
14.6	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	5
14.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	UN	170
14.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	UN	7,26
14.9	CERCA DE MADEIRA C/ TRAVESSAS DE MADEIRA (PARQUINHO)	M²	45

REDENÇÃO - PA, 30 DE JANEIRO DE 2023.

VANDERLY ANTONIO LUIZ
MOREIRA:45025843200

Assinado de forma digital por VANDERLY ANTONIO LUIZ MOREIRA:45025843200
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=07151547000137, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=VANDERLY ANTONIO LUIZ MOREIRA:45025843200
Dados: 2023.02.03 13:25:13 -03'00'

Prof. Vanderly Antônio Luiz Moreira
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Lazer
Decreto nº 008/2021 – GPM

LUCAS BORGES
NUNES:02547304260
0

Assinado de forma digital por LUCAS BORGES NUNES:02547304260
Dados: 2023.02.02 16:19:16 -03'00'

Eng. Lucas Borges Nunes
Assessor de Planejamento e Engenharia
Portaria nº 052/2021 - GPM

Av, Brasil Nº 2209, Centro - Redenção/PA – CEP: 68550-000
E-mail: engenhariaeducacao@redencao.pa.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 290482/2023, emitida em 23/02/2023



Certidão nº 290482/2023
23/02/2023, 21:52
Chave de Impressão: Zd55Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2023 e contém 11 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

290482/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ**
Registro: **1518593100PA** RNP: **1518593100**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PA20220743277** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **31/03/2022** Baixada em: **23/02/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS (gera boleto)** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CTHT BRASIL EIRELI**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REDENCAO-PA** CPF/CNPJ: **16.677.738/0001-28**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: **697/2021** Celebrado em: **10/12/2021**
Valor do contrato: **R\$ 533.209,36** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA COLÔNIA COLONIA BOM JESUS INAJÁ** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **Parauapebas** UF: **PA** CEP: **68550000**
Coordenadas Geográficas: **6.029615, 49.883683**
Data de início: **14/12/2021** Conclusão efetiva: **14/05/2022**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REDENCAO-PA** CPF/CNPJ: **16.677.738/0001-28**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 314 - Execução de Reforma 811.13 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 9.14 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 24 - Projeto 9.14 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 19.97 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 24 - Projeto 19.97 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 18.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 24 - Projeto 18.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 811.13 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 24 - Projeto 811.13 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 244.79 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 24 - Projeto 244.79 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO COM SUAS DEPENDÊNCIAS, NOVOS BANHEIROS DOS ALUNOS, SALAS ADMINISTRATIVAS E PINTURA GERAL DA EMEF BELA VISTA COM 811,13 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA

Número da ART: **PA20230888090** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/01/2023** Baixada em: **23/02/2023**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CTHT BRASIL LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REDENCAO-PA** CPF/CNPJ: **16.677.738/0001-28**
Endereço do contratante: Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP:
Contrato: **697/2021** Celebrado em: **01/08/2022**
Valor do contrato: **R\$ 248.751,78** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA COLÔNIA COLONIA BOM JESUS INAJÁ** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **Parauapebas** UF: **PA** CEP: **68550000**
Coordenadas Geográficas: **-6.068727, -49.903571**
Data de início: **14/12/2021** Conclusão efetiva: **25/01/2023**
Finalidade: **Escolar**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Pará





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

290482/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REDENCAO-PA

CPF/CNPJ: 16.677.738/0001-28

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 314 - Execução de Reforma 811.13 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 9.14 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 24 - Projeto 9.14 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 19.97 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 24 - Projeto 19.97 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 18.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 24 - Projeto 18.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 811.13 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 24 - Projeto 811.13 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 244.79 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 24 - Projeto 244.79 metro quadrado;**

Observações

REGISTRO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 697/2021.

Número da ART: **PA20230900340** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/02/2023 Baixada em: 23/02/2023
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **CTHT BRASIL LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REDENCAO-PA** CPF/CNPJ: **16.677.738/0001-28**
 Endereço do contratante: Nº:
 Complemento: Bairro:
 Cidade: UF: CEP:
 Contrato: 697/2021 Celebrado em: 01/08/2022
 Valor do contrato: R\$ 533.209,36 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA ZONA RURAL Nº: S/N
 Complemento: Bairro: ZONA RURAL
 Cidade: REDENÇÃO UF: PA CEP: 68550000
 Coordenadas Geográficas: 6.029615, 49.883683
 Data de início: 01/08/2022 Conclusão efetiva: 22/02/2023
 Finalidade: Escolar
 Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REDENCAO-PA CPF/CNPJ: 16.677.738/0001-28

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #101 - ESCOLA 314 - Execução de Reforma 811.13 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 9.14 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 24 - Projeto 9.14 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 111 - Execução de Obra Técnica 19.97 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 24 - Projeto 19.97 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 18.00 Pontos; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 24 - Projeto 18.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 811.13 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 24 - Projeto 811.13 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 244.79 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 24 - Projeto 244.79 metro quadrado;**

Observações

REGISTRO DO 2º ADITIVO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO 697/2021.

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida apenas para as atividades dos serviços Engenharia Civil, excluídas as demais atividades.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

290482/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 290482/2023
23/02/2023, 21:03
Zd55Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Zd55Y





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para todos os fins e a quem possa interessar, que a empresa **CTHT BRASIL EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 35.651.632/0001-08, com sede na Avenida I, Qd. 299, Lote 05, Sala B, Cidade Jardim, Parauapebas – PA, CEP: 68.515-000, executou os serviços de Construção do refeitório com suas dependências, novos banheiros dos alunos, salas administrativas e pintura geral da EMEF BELA VISTA, com o Intuito de Atender às Necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer/FUNDEB, no município de Redenção-PA, CONFORME PLANILHA ANEXA.
 ATESTO que nada consta que desabone técnica e comercialmente a CONTRATADA, nos termos da planilha abaixo:

DADOS DO CONTRATO/OBRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO COM SUAS DEPENDÊNCIAS, NOVOS BANHEIROS DOS ALUNOS, SALAS ADMINISTRATIVAS E PINTURA GERAL DA EMEF BELA VISTA.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE REDENÇÃO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

inscrita no CNPJ: 29.989.385/0001-43, situada à Av. Santa Tereza, n.º 625 - Setor Vila Paulista - Redenção - PA

CONTRATADA: CTHT BRASIL EIRELI

CNPJ: 35.651.632/0001-08

ENDEREÇO: Avenida I, Qd. 299, Lote 05, Sala B, Cidade Jardim, Parauapebas – PA, CEP: 68.515-000.

REGISTRO NO CREA: 0001546740

CONTRATO VALOR: 533.209,36

CONTRATO NÚMERO: 697/2021.

PRAZO DE EXECUÇÃO: INICIO 14/12/2021 **EXECUÇÃO DA OBRA:** 24/11/2022

RESP. TÉCNICO – CONTRATADA: CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ

CREA Nº: 1518593100

Nº ART DE EXECUÇÃO: PA20220743277

Nº ART DE 1º ADITIVO: PA20230888090

Av, Brasil Nº 2209, Centro - Redenção/PA – CEP: 68550-000
 E-mail: engenhariaeducacao@redencao.pa.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 290482/2023, emitida em 23/02/2023



Certidão nº 290482/2023
 23/02/2023, 21:52
 Chave de Impressão: Zd55Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2023 e contém 11 folhas





**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

RESP. TÉCNICO – CONTRATANTE: LUCAS BORGES NUNES CREA Nº: 1517979200 Nº ART DE FISCALIZAÇÃO: PA20220759906			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CONTRATADO QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6
1.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m ²	210,43
1.3	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	m ²	210,43
1.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ³	3,4
1.5	Retirada de louça sanitária	UN	5
1.6	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	5
1.7	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ²	385
1.8	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m ³	23,1
1.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	1521
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	8
3	INFRAESTRUTURA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m ³	15,35
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m ³	6,74
3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m ²	43,11
3.1	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	415,8
3.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m ³	20,57
3.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	100
4	SUPERESTRUTURA		
4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m ²	29,4
4.1.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m ²	30,03

Av, Brasil Nº 2209, Centro - Redenção/PA – CEP: 68550-000
E-mail: engenhariaeducacao@redencao.pa.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 290482/2023, emitida em 23/02/2023



Certidão nº 290482/2023
23/02/2023, 21:52
Chave de Impressão: Zd55Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2023 e contém 11 folhas





**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

4.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	189,83
4.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	309,48
4.1.5	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	9,14
4.1.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	449,69
4.1.7	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	208,2
4.1.8	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	542,48
4.1.9	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	474,53
4.1.10	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	3,43
4.1.11	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	m²	10,2
4.1.12	VIGA DE MADEIRA 0,15X0,05M, INCLUSO FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO.	M	22
4.1.13	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	5
5	COBERTURA E FORRO		
5.1.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	270,73
5.1.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	11
5.1.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	3
5.1.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	283,14
5.1.5	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	174,73

Av, Brasil Nº 2209, Centro - Redenção/PA – CEP: 68550-000
E-mail: engenhariaeducacao@redencao.pa.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 290482/2023, emitida em 23/02/2023



Certidão nº 290482/2023
23/02/2023, 21:52
Chave de Impressão: Zd55Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2023 e contém 11 folhas





**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

5.1.6	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	183,65
5.1.7	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019_P	m²	165,6
5.1.8	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	40
5.1.9	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	18
5.1.10	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	176,91
5.1.11	ESRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA (INCLUINDO PINTURA ANTICORROSIVA)	KG	597,58
5.1.12	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	M	270
6	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
6.1	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	2
6.2	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8
6.3	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
6.4	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
6.5	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11
6.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10
6.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11
6.8	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	36
6.9	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12
6.10	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	12
6.11	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	0,65
6.12	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE	UN	1

Av, Brasil Nº 2209, Centro - Redenção/PA – CEP: 68550-000
E-mail: engenhariaeducacao@redencao.pa.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 290482/2023, emitida em 23/02/2023



Certidão nº 290482/2023
23/02/2023, 21:52

Chave de Impressão: Zd55Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2023 e contém 11 folhas





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

	DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014		
6.13	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3
6.14	Sifão PVC pia / lavatório - plástico	UN	5
6.15	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12
6.16	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
6.17	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1
6.18	Junção simples PVC JS - 100 x 50mm - LS	UN	2
6.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7
6.20	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	6
6.21	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	6
6.22	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4
6.23	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5
6.24	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3
6.25	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). ESCAVAÇÃO MANUAL AF_12/2020	UN	1
6.26	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	2
6.27	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2
6.28	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	1
6.29	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1

Av, Brasil Nº 2209, Centro - Redenção/PA – CEP: 68550-000
E-mail: engenhariaeducacao@redencao.pa.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 290482/2023, emitida em 23/02/2023



Certidão nº 290482/2023
23/02/2023, 21:52

Chave de Impressão: Zd55Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2023 e contém 11 folhas





**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
7.1	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8
7.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
7.3	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8
7.4	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1
7.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	84
7.6	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1
7.7	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
7.8	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6
7.9	Caixa de descarga plástica - externa	UN	6
7.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2
7.11	Joelho/Cotovelo 90° PVC SRM - 20mm X 1/2" (LH)	UN	6
7.12	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1
7.13	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4
7.14	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1
7.15	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
7.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	19
7.17	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	66
7.18	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6

Av, Brasil Nº 2209, Centro - Redenção/PA – CEP: 68550-000
E-mail: engenhariaeducacao@redencao.pa.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Pará



Impresso em: 23/02/2023, às 21:52.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 290482/2023, emitida em 23/02/2023



Certidão nº 290482/2023

23/02/2023, 21:52

Chave de Impressão: Zd55Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2023 e contém 11 folhas



REDENÇÃO
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

7.19	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5
7.20	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
7.21	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2
7.22	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7
7.23	Porta papel de louça	UN	8
7.24	Porta-toalha em louça - tubular	UN	4
7.25	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm S/ALÇA	UN	4
7.26	Ponto de dreno p/ split (10m)	PT	20
7.27	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6
7.28	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
7.29	Ducha higiênica cromada	UN	2
7.30	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	8
7.31	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
7.32	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3
7.33	Pia 02 cubas em aço inox.c/torn.,sifoes e valv.(2.0m)	UN	1
7.34	Torre em concreto armado p/ cx.d'água h=6,0m-base 3.0x3.0m	UN	
7.35	CAIXA D'ÁGUA DE 5.000 LITROS DE POLIETILENO	UND	
7.36	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m³	2
7.37	Caixa D'água tipo taça metálica, coluna seca, CAP. 10 mil Litros, incluso Fornecimento, Instalação e frete	UN	1
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	720
8.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	685,14
8.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	662,56
8.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	310
8.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1

Av, Brasil Nº 2209, Centro - Redenção/PA – CEP: 68550-000

E-mail: engenhariaeducacao@redencao.pa.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 290482/2023, emitida em 23/02/2023



Certidão nº 290482/2023
23/02/2023, 21:52
Chave de Impressão: Zd55Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2023 e contém 11 folhas





REDENÇÃO
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

8.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
8.7	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3
8.8	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3
8.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	367,25
8.10	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	63
8.11	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22
8.12	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18
8.13	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	63
8.14	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20
8.15	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7
8.16	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	10
8.17	Lâmpada led 18 w bivolt, INCLUSO PLAFON E BASE E-27 - fornecimento e instalação	UN	30
8.18	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
8.19	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1
8.20	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E CUNHA DE FIXACAO	UN	3
8.21	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 3"	M	9
8.22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	24
8.23	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	
8.24	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3"	UN	1
8.25	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	KG	1
8.26	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3")	UN	3
8.27	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3")	UN	3

Av, Brasil Nº 2209, Centro - Redenção/PA – CEP: 68550-000
E-mail: engenhariaeducacao@redencao.pa.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 290482/2023, emitida em 23/02/2023



Certidão nº 290482/2023
23/02/2023, 21:52
Chave de Impressão: Zd55Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2023 e contém 11 folhas





REDENÇÃO
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

8.28	CAIXA DE MEDIÇÃO, SOBREPOR - 02 COMPARTIMENTOS, 200A - PADRÃO CELPA - 45KVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
8.29	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120
8.30	CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	
8.31	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	100
8.32	CABO DE COBRE NU 25MM² - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2
8.33	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
8.34	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1
8.35	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI- CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	700
8.36	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI- CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	40
8.37	Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 24000 btu/h até 30000 btu/h	UN	15
8.38	Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h	UN	5
8.39	Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split	UN	4
9	ESQUADRIAS		
9.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	39,12
9.2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1,2
9.3	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	
9.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	
9.5	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	
9.6	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3
9.7	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	27,35

Av, Brasil Nº 2209, Centro - Redenção/PA – CEP: 68550-000
E-mail: engenhariaeducacao@redencao.pa.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Pará,
vinculado à Certidão nº 290482/2023, emitida em
23/02/2023



Certidão nº 290482/2023
23/02/2023, 21:52
Chave de Impressão: Zd55Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2023 e contém 11 folhas





REDENÇÃO
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

9.8	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	42,7
9.9	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	21,71
9.10	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	19,7
9.11	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	19,7
9.12	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10
9.13	KIT PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MADEIRA MACIÇA, 60X200CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES, ALIZAR E FERRO CHATO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6
9.14	KIT PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MADEIRA MACIÇA, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES, ALIZAR E FERRO CHATO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3
9.15	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UND	21
10	REVESTIMENTO E ACABAMENTO		
10.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	81,84
10.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	227,81
10.3	BANCADA EM GRANITO POLIDO (E=2,5CM)	M²	6,6
10.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	22
11	PINTURA		
11.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	703,98
11.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2434,34
11.3	Emassamento de parede p/ receber pintura PVA	m²	1347,84
11.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	25,65
12	ACESSIBILIDADE		
12.1	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3
12.2	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
13	COMBATE A INCÊNDIO		

Av, Brasil Nº 2209, Centro - Redenção/PA – CEP: 68550-000
E-mail: engenhariaeducacao@redencao.pa.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Pará

Impresso em: 23/02/2023, às 21:52.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 290482/2023, emitida em 23/02/2023

Certidão nº 290482/2023
23/02/2023, 21:52
Chave de Impressão: Zd55Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2023 e contém 11 folhas





**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

13.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	6
13.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	29
13.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	34
13.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	6
13.5	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1
13.6	ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 VAC - INSTALADO	UN	1
13.7	Placa de sinalização fotoluminescente	UN	6
14	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
14.1	Fachada padrão do município de Redenção	UND	1
14.2	LIMPEZA GERAL E FINAL DA OBRA	M²	811,13
14.3	Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva)	m²	8,97
14.4	PORTA DE ACRÍLICO DE CORRER EM 2 FOLHAS, INCLUSO ESQUADRIAS E INSTALAÇÃO	M	9
14.5	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	1270
14.6	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	5
14.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	UN	170
14.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	UN	7,26
14.9	CERCA DE MADEIRA C/ TRAVESSAS DE MADEIRA (PARQUINHO)	M²	45

REDENÇÃO - PA, 30 DE JANEIRO DE 2023.

VANDERLY ANTONIO LUIZ
MOREIRA:45025843200

Assinado de forma digital por VANDERLY ANTONIO LUIZ MOREIRA:45025843200
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=07151547000137, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=VANDERLY ANTONIO LUIZ MOREIRA:45025843200
Dados: 2023.02.03 13:25:13 -03'00'

Prof. Vanderly Antônio Luiz Moreira
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Lazer
Decreto nº 008/2021 – GPM

LUCAS BORGES
NUNES:02547304260
0

Assinado de forma digital por LUCAS BORGES NUNES:02547304260
Dados: 2023.02.02 16:19:16 -03'00'

Eng. Lucas Borges Nunes
Assessor de Planejamento e Engenharia
Portaria nº 052/2021 - GPM

Av, Brasil Nº 2209, Centro - Redenção/PA – CEP: 68550-000
E-mail: engenhariaeducacao@redencao.pa.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 290482/2023, emitida em 23/02/2023



Certidão nº 290482/2023
23/02/2023, 21:52
Chave de Impressão: Zd55Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/02/2023 e contém 11 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

304253/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ**
Registro: **1518593100PA** RNP: **1518593100**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PA20230949236** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/06/2023** Baixada em: **07/06/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **H B DE OLIVEIRA SERVICOS EIRELI**

Contratante: **CONSTRAVE CONSTRUÇÕES E AVALIAÇÕES EIRELI** CPF/CNPJ: **26.398.740/0001-11**
Endereço do contratante: **TRAVESSA DOM PEDRO I** Nº: **531**
Complemento: Bairro: **UMARIZAL**
Cidade: **BELÉM** UF: **PA** CEP: **66050100**
Contrato: Celebrado em: **05/12/2022**
Valor do contrato: **R\$ 3.150.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR-316, KM-13** Nº: **3900**
Complemento: Bairro: **São João**
Cidade: **MARITUBA** UF: **PA** CEP: **67200000**
Coordenadas Geográficas: **-5.555343, -42.611873**
Data de início: **05/12/2022** Conclusão efetiva: **05/06/2023**
Finalidade: **Comercial**
Proprietário: **CONSTRAVE CONSTRUÇÕES E AVALIAÇÕES EIRELI** CPF/CNPJ: **26.398.740/0001-11**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATEIRIAS MISTOS E ESPECIAIS > #104 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS COMERCIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 2993.08 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 100.16 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 314790.00 quilograma; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 - LAJES PRE-FABRICADAS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 475.65 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 72.45 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #126 - ESTAKEAMENTO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 2481.98 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 2993.08 metro quadrado; 1 - DIRETA AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 3000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 2993.08 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 2993.08 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #71 - REDE DE AGUA 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 2993.08 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #72 - REDE DE ESGOTO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 2993.08 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 2993.08 metro quadrado;**

Observações

ART de Projeto e Execução de edificação tipo galpão, prédio comercial em seu interior, instalações elétricas de baixa tensão, rede de esgoto, rede de água, fundações em sapatas de concreto armado, estrutura em concreto armado e estrutura metálica, obra localizada no Município de Marituba, estado do Pará.

Informações Complementares

- EXCETO OS ITENS 15.0 - SUBESTAÇÃO 16.0 - INSTALAÇÃO TELEFÔNICA/LÓGICA 23.0 - AR CONDICIONADO, e seus subitens, DO ATESTADO - Parecer Técnico - PROTOCOLO 527106/2023





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

304253/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 25 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 304253/2023**13/06/2023, 11:02****yz311**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yz311



ATESTADO TÉCNICO – OPERACIONAL

Atesto para os devidos fins, que a empresa **H B DE OLIVEIRA SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ Nº **20.956.152/0001-70**, com sede à AV I, S/N, QUADRA 128, LOTE 025, bairro Cidade Jardim, Cidade de Parauapebas - PA, CEP 68.515-000, EXECUTOU OBRA DE GALPÃO COMERCIAL, COM ESCRITÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO; COZINHA; VESTIÁRIO; REFEITÓRIO; BANHEIROS; DEPÓSITO DE PEÇAS; ÁREA DE OFICINA E MANUTENÇÃO; ÁREA DE ESTACIONAMENTO, obra localizada no município Marituba, bairro São João, Estado do Pará, à BR-316, KM-13, nº 3900, conforme contrato, assinado em 05 de dezembro de 2022, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil, Carlos Henrique Souza Caribé, RNP: 1518593100, CPF:026.533.872-71, responsável técnico contratado pela empresa **H B DE OLIVEIRA SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ Nº **20.956.152/0001-70**, no período de execução da obra com início em 05 de dezembro de 2022 e finalizada em 05 de junho 2023.

Salientamos que os referidos serviços foram executados de acordo com o projeto e dentro das normas técnicas vigentes, tendo sido totalmente concluído em 05 de junho 2023.

Finalizando, devemos mencionar que a referida Empresa demonstrou pontualidade, ética e eficácia; comprovando a sua capacidade técnica na execução dos serviços de sua especialidade.

A Execução dos serviços supramencionados está em conformidade com a planilha abaixo:

Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.
1.0	SERVÍCIOS PRELIMINARES		
1.1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00
1.2	Limpeza mecanizada do terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora	m²	3.000,00
1.3	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento 3 vezes	m²	2.993,08
1.4	Serviços de topografia (levantamento planimétrico e altímetro do terreno)	m²	3.000,00
1.5	Elaboração de Projetos arquitetônico, estrutural, fundação, hidrossanitário, elétrico, combate a incêndio	m²	2.998,00
1.6	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m³	393,30
1.7	Retirada de forro em PVC, incluindo barroteamento	m²	1.220,00
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
2.1	Engenheiro Civil com encargos complementares	h	1.000,00
2.2	Encarregado geral com encargos complementares	h	1.000,00
3.0	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO		
3.1	Ligação provisória de água/esgoto	unid	1,00
3.2	Instal/ligação provisória elétrica baixa tensão p/ cant obra, M3- obra, M3-chave 100A carga 3KWH,20CV excl. fornecimento medidor	unid	1,00
3.3	Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras AF 01/2016	m²	30,00
4.0	MOVIMENTO DE TERRA		
4.1	Escavação manual de valas AF 03/2016	m³	6,00

TV DOM PEDRO I, 531 – CEP: 66.050-100 - UMARIZAL – BELÉM/PA; CNPJ: 26.398.740/0001-11

E-MAIL: constrave@gmail.com – TELEFONE: (91) 98101-4463

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 304253/2023, emitida em 13/06/2023



Certidão nº 304253/2023
13/06/2023, 11:14

Chave de Impressão: yz311

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2023 e contém 12 folhas





4.2	Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais)	m ³	6,60
4.3	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m ²	600,00
4.4	Aterro compactado (caixão) camadas de 0,30 m, com material Laterítico	m ³	989,00
5.0	INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES		
5.1	ESTACAS, VIGAS BALDRAME E PESCOÇO DOS PILARES		
5.1.1	Estaca Pré-moldada de concreto 30x30 cm, comprimento 15 m (Incluindo Mobilização, Cravação e Desmobilização)	m	357,00
5.1.2	Escavação manual de valas AF_03/2016	m ³	128,95
5.1.3	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,50 , em local com nível baixo de interferência AF_06/2016	m ²	325,91
5.1.4	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radies, espessura de 3cm AF_07_2016	m ²	325,91
5.1.5	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, E=25 m, 4 utilizações AF_06/2017	m ²	452,17
5.1.6	Concreto FCK=25 MPA, traço 1:2,5:3 (cimento/areia média /brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L AF_07/2017	m ³	45,11
5.1.7	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - Montagem AF_06/2017	Kg	680,08
5.1.8	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem AF_12/2015	Kg	306,15
5.1.9	Lançamento, Adensamento e Acabamento manual de concreto	m ³	45,11
5.1.10	Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais)	m ³	128,95
5.2	SAPATAS ISOLADAS PARA PILARES		
5.2.1	Estaca Raiz com diâmetro de 35 cm, comprimento 20 m (Incluindo Mobilização, execução e Desmobilização)	m	2.124,98
5.2.2	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,50 , em local com nível baixo de interferência AF_06/2016	m ²	109,98
5.2.3	Lastro de concreto magro em pisos ou radies, espessura de 3 cm AF_07/2016	m ²	192,79
5.2.4	Fabricação de forma pra vigas e lajes, montagem e desmontagem em chapa de madeira compensada plastificada, E= 25 mm.	m ²	463,38
5.2.5	Concreto FCK=25 MPA, traço 1:2,5:3 (cimento/areia média /brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L AF_07/2017	m ³	27,34
5.2.6	Armação de bloco, vigas baldrame ou sapatas utilizando aço CA-50 de 15,5 mm - montagem AF-06/2017	Kg	694,00
5.2.7	Lançamento, Adensamento e Acabamento manual de concreto	m ³	27,34
5.2.8	Reaterro de vala com compactação manual	m ³	82,53
5.3	ESCADA		
5.3.1	Escavação manual de valas AF_03/2016	m ³	5,34
5.3.2	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,50 , em	m ²	28,45

TV DOM PEDRO I, 531 – CEP: 66.050-100 - UMARIZAL – BELÉM/PA; CNPJ: 26.398.740/0001-11
E-MAIL: constrave@gmail.com – TELEFONE: (91) 98101-4463

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 304253/2023, emitida em 13/06/2023



Certidão nº 304253/2023
13/06/2023, 11:14
Chave de Impressão: yz311
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2023 e contém 12 folhas



	local com nível baixo de interferência AF 06/2016		
5.3.3	Lastro de concreto magro em pisos ou radiers, espessura de 3 cm AF 07/2016	m ²	22,67
5.3.4	Fabricação de forma pra vigas e lajes, montagem e desmontagem em chapa de madeira compensada plastificada, E= 25 mm.	m ²	398,84
5.3.5	Concreto FCK=25 MPA, traço 1:2,5:3 (cimento/areia média /brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L AF 07/2017	m ³	24,17
5.3.6	Armação de bloco, vigas baldrame ou sapatas utilizando aço CA-50 de 15,5 mm - montagem AF-06/2017	Kg	266,80
5.3.7	Lançamento, Adensamento e Acabamento manual de concreto	m ³	24,17
6.0	SUPERESTRUTURA		
6.1	CONCRETO ARMADO PARA PILARES E VIGAS DA COBERTURA		
6.1.1	Fabricação de forma para lajes, em madeira serrada, E=25 mm AF 12/2015	m ²	446,46
6.1.2	Concreto FCK=30 MPA, traço 1:2,5:3 (cimento/areia média /brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L AF 07/2017	m ³	60,31
6.1.3	Armação de pilar e viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm AF 12/2015	Kg	1.172,36
6.1.4	Armação de pilar e viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm AF 12/2015	Kg	337,71
6.1.5	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF 12/2015	m ³	58,34
6.2	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS E CONTRAVERGAS		
6.2.1	Verga 10x10 cm em concreto pré-moldado FCK=20MPA (preparo com betoneira) aço CA60, bitola fina, inclusive formas tábua 3A.	m	239,80
6.3	LAJE PRÉ-MOLDADA		
6.3.1	Laje pré-moldada p/ piso, sobrecarga 200KG/m ² , vão até 3,50m/E=8cm, c/ lajota e cap.c /conc FCK=25MPA, 4cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reaprov.3X) e ferragem negativa	m ²	475,65
6.4	CALHA EM CONCRETO ARMADO		
6.4.1	Fabricação de forma pra vigas e lajes, montagem e desmontagem em chapa de madeira compensada plastificada, E= 25 mm.	m ²	64,80
6.4.2	Concreto FCK=30 MPA, traço 1:2,1,4 (cimento/areia média /brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L AF 07/2017	m ³	4,39
6.4.3	Armação de pilar e viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm AF 12/2015	Kg	95,60
6.4.4	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF 12/2015	m ³	4,39
6.5	CONCRETO ARMADO PARA PILARES E VIGAS		

TV DOM PEDRO I, 531 – CEP: 66.050-100 - UMARIZAL – BELÉM/PA; CNPJ: 26.398.740/0001-11
 E-MAIL: constrave@gmail.com – TELEFONE: (91) 98101-4463

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 304253/2023, emitida em 13/06/2023



Certidão nº 304253/2023
 13/06/2023, 11:14
 Chave de Impressão: yz311
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2023 e contém 12 folhas



PARA CAIXA D'ÁGUA			
6.5.1	Fabricação de forma pra vigas e lajes, montagem e desmontagem em chapa de madeira compensada plastificada, E= 25 mm.	m²	32,00
6.5.2	Concreto FCK=30 MPA, traço 1:2,5:3 (cimento/areia média /brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L AF 07/2017	m³	15,68
6.5.3	Armação de pilar e viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm AF 12/2015	Kg	198,80
6.5.4	Armação de pilar e viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm AF 12/2015	Kg	673,23
6.5.5	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF 12/2015	m³	15,68
7.0	PAREDES		
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO (EDIFICAÇÃO INCLUINDO O ESCRITÓRIO, COZINHA, REFEITÓRIO, DEPOSITO)		
7.1.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos a cutelo, furados de 14x19x39 cm (Espessura 14 cm) de paredes sem vãos e argamassa de assentamento com p/ manual.	m²	2.862,09
7.1.2	Alvenaria em Bloco de Concreto Estrutural 19x19x39 cm	m²	790,00
7.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO (MURO H=3,00m)		
7.2.1	Alvenaria de vedação a cutelo em blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x19x39 cm (Espessura 14 cm) de paredes e argamassa de assentamento com preparo manual. Incluindo reboco e pintura nas duas faces	m²	860,00
8.0	ESQUADRIAS		
8.1	PORTAS DE MADEIRA E VIDRO		
8.1.1	Porta em madeira compensada completa com caixilho, alizar, aduela e ferragens - 0,90 x 2,10m	m²	190,00
8.1.4	Porta em madeira compensada completa com caixilho, alizar, aduela e ferragens - 0,60 x 2,10m	m²	18,00
8.1.5	Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e pintura anticorrosiva	m²	210,00
8.1.6	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(com mola)	m²	6,00
8.1.6	Porta em alumínio de abrir, tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos, incluindo fornecimento e instalação	m²	17,90
8.2	BALANCINS		
8.1.1	Balancim em vidro 6mm	unid	4,00
8.3	JANELAS METÁLICAS/VIDRO TEMPERADO		
8.3.1	Janela de alumínio de correr, 4 folhas, fixação com parafuso, vedação com espuma expansiva PU, com vidros, padronizada AF 07/2016	m²	18,00
8.3.2	Esquadria de correr em vidro temperado de 10mm	m²	12,40
9.0	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA		
9.1.1	Estrutura metálica incluindo, estrutura da cobertura – em arco-material 25kg/m².	Kg	314.790,00

TV DOM PEDRO I, 531 – CEP: 66.050-100 - UMARIZAL – BELÉM/PA; CNPJ: 26.398.740/0001-11
 E-MAIL: constrave@gmail.com – TELEFONE: (91) 98101-4463

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 304253/2023, emitida em 13/06/2023



Certidão nº 304253/2023
 13/06/2023, 11:14
 Chave de Impressão: yz311
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2023 e contém 12 folhas





9.1.2	Fabricação da estrutura	Kg	314.790,00
9.1.3	Terças metform 4,50kg/m²	Kg	72.220,00
9.1.4	Galvanização da estrutura	m²	15.015,00
9.1.5	Material Básico	m²	15.015,00
9.1.6	Frete	Kg	314.790,00
9.1.7	Montagem da estrutura	m²	15.015,00
9.1.8	Equipamentos	m²	15.015,00
9.1.9	Telha de aço Galvalume Termo-acustica 0,50mm	m²	1.560,00
9.1.10	Lã de rocha 50mm	m²	1.560,00
9.1.11	Cartola	m	13.473,00
9.1.12	Telha zipada galvalume 0,60mm	m²	1.560,00
9.1.13	Rufo corte 60 chapa 24 pintura	m	140,00
9.1.14	Telha em zinco	m²	1.560,00
9.1.15	Cobertura em telhas cerâmica planatex	m²	650,00
9.1.16	Trama de aço, incluindo pintura anti-corrosiva	m²	650,00
9.2	FORRO		
9.2.1	Forro em gesso a cartonado, incluindo acessórios e montagem.	m²	200,00
9.2.1	Forro em PVC, incluindo barroteamento. Fornecimento e instalação	m²	800,00
10.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
10.1	Impermeabilização de calhas/ lajes descobertas, com emulsão asfáltica com elastômeros, 3 demãos	m²	600,00
10.2	Impermeabilização para baldrame(Igol 2 + Sika 1)	ml	260,00
11.0	REVESTIMENTO DE PAREDES		
11.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 L AF 06/2014	m²	1.610,00
11.2	Aplicação manual de gesso desempenado (sem taliscas) em teto, espessura 0,5 cm, para edificação habitacional multifamiliar (prédio) AF 11/2014	m²	562,63
11.3	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:6:aditivo plástico, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, com execução de taliscas	m²	630,00
11.4	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L , aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 mm, com execução de taliscas AF 06/2014	m²	3.120,00
11.5	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L , aplicada manualmente em teto, espessura de 20 mm, com execução de taliscas AF 03/2015	m²	600,00
11.6	Revestimento cerâmico padrão médio (interno)	m²	520,81
12.0	PAVIMENTAÇÃO		
12.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radies, espessura de 3 cm AF 07/2016	m²	1.350,92
12.2	Piso industrial de alta resistência em concreto armado, espessura 15cm, incluso junta de dilatação plásticas e polimento mecanizado, FCK=25MPA	m²	2.998,03

TV DOM PEDRO I, 531 – CEP: 66.050-100 - UMARIZAL – BELÉM/PA; CNPJ: 26.398.740/0001-11
E-MAIL: constrave@gmail.com – TELEFONE: (91) 98101-4463

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 304253/2023, emitida em 13/06/2023



Certidão nº 304253/2023
13/06/2023, 11:14

Chave de Impressão: yz311

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2023 e contém 12 folhas



12.3	Rodapé de alta resistência (incl. polimento)	ml	260,00
12.4	Piso cerâmico - Padrão Alto 40 x 40 cm	m²	450,00
12.5	Confeção de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, incluindo alicerce e baldrame, concreto com junta seca Usinado, acabamento convencional, armado, Esp= 8 cm.	m²	610,68
12.6	Contrapiso acústico em argamassa com traço 1:4, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado em áreas secas, acabamento não reforçado e espessura de 5cm.	m²	320,00
12.6	Blokret sextavado e=10cm (incl. colchao de areia e rejuntamento)	m²	1.500,00
13.0	PINTURA		
13.1	Acrílica semi brilho c/ massa e selador - intena e externa	m²	400,00
13.2	Pintura esmalte Sintético, duas demãos, sobre superfície metálica	m²	2.998,00
13.3	Pintura epóxi, sobre parede com massa e Selador	m²	600,20
13.4	Esmalte sobre grade de ferro e portas de enrolar (superfície aparelhada)	m²	280,46
13.6	Pintura PVA interna sobre parede	m²	2.102,00
13.7	Pintura látex acrílica, sobre pintura antiga com 02 demãos	m²	2.780,00
13.7	Pintura Acrílica sobre Piso	m²	1.000,25
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICA		
14.1	ACESSÓRIO PARA ELETRODUTO		
14.1.1	Arruela Zamak 1"	pç	4,00
14.1.2	Arruela Zamak 1/2"	pç	2,00
14.1.3	Bucha Zamak 1"	pç	8,00
14.1.4	Bucha Zamak 1/2" -P	PÇ	2,00
14.1.5	Plug ou Bujão de aço galvanizado 4"	unid	2,00
14.1.6	Caixa de passagem em PVC, de 4x2", para eletroduto flexível corrugado	unid	139,00
14.1.7	Caixa de passagem em PVC, de 4x4", para eletroduto flexível corrugado	unid	142,00
14.1.8	Caixa octagonal de fundo móvel, em PVC, de 3x3", para eletroduto flexível corrugado	unid	18,00
14.1.9	Caixa de passagem metálica de sobrepor com tampa parafusada, dimensões 70 x 70 20 cm	unid	2,00
14.1.10	Condulete de PVC, tipo E, sem tampa de 1/2"	unid	8,00
14.1.11	Curva de 90°, curta, de PVC rígido roscável, de 1ª, para eletroduto	unid	12,00
14.1.12	Luva p/ eletroduto PVC de 1"(IE)	unid	27,00
14.1.13	Luva p/ eletroduto PVC de 1 1/2"(IE)	unid	17,00
14.1.14	Luva p/ eletroduto PVC de 2 1/2"(IE)	unid	5,00
14.1.15	Luva p/ eletroduto PVC de 3"(IE)	unid	6,00
14.1.16	Luva p/ eletroduto PVC de 3/4"(IE)	unid	10,00
14.1.17	Luva p/ eletroduto PVC de 4"(IE)	unid	39,00
14.1.18	Luva de ferro galvanizado, com rosca BPS, de 1"	unid	34,00
14.1.19	Arruela de aço galvanizado, diâmetro externo = 35 mm, espessura = 3mm, diâmetro do furo = 18 mm	unid	8,00
14.1.20	Bucha de nylon sem aba S4	unid	57,00

TV DOM PEDRO I, 531 – CEP: 66.050-100 - UMARIZAL – BELÉM/PA; CNPJ: 26.398.740/0001-11
 E-MAIL: constrave@gmail.com – TELEFONE: (91) 98101-4463

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 304253/2023, emitida em 13/06/2023



Certidão nº 304253/2023
 13/06/2023, 11:15
 Chave de Impressão: yz311

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2023 e contém 12 folhas





14.1.21	Bucha de nylon sem aba S6	unid	436,00
14.1.22	Bucha de nylon sem aba S8	unid	68,00
14.1.23	Fita isolante de borracha alta fusão, uso até 69KV(alta tensão)	m	20,00
14.1.24	Parafuso 11/32 x 5"	unid	57,00
14.1.25	Parafuso 5/16 x 5"	unid	428,00
14.1.26	Parafuso 5/16 x 7"	unid	8,00
14.1.27	Parafuso 7/16 x 7"	unid	68,00
14.1.28	Cabo de cobre 1,5mm² - 1KV	M	45,00
14.1.29	Cabo de cobre 10mm² - 1KV	M	547,90
14.1.30	Cabo de cobre 150mm² - 750KV	M	183,10
14.1.31	Cabo de cobre 2.5mm² - 1KV	M	5.562,20
14.1.32	Cabo de cobre 25mm² - 1KV	M	37,30
14.1.33	Cabo de cobre 35mm² - 1KV	M	54,30
14.1.34	Cabo de cobre 4mm² - 1KV	M	2.716,00
14.1.35	Cabo de cobre 6mm² - 1KV	M	1.226,10
14.1.36	Cabo de cobre 70mm² - 1KV	M	88,40
14.1.37	Caixa de passagem de alumínio 300 x 300 x 130mm	unid	8,00
14.1.38	Caixa de passagem de alumínio 400 x 400 x 130mm	unid	6,00
14.1.39	Caixa de passagem de alumínio 150 x 150 x 100mm	unid	4,00
14.1.40	Caixa de passagem de alumínio 100 x 100 x 80mm	unid	2,00
14.1.41	Canaleta plástica ventilada 50 x 50mm c/ tampa -2,0m	m	8,00
14.1.42	Tomada 2P+T - 20A (sem fiação)	unid	2,00
14.1.43	Interruptor 1 teclas e 1 tomada 10 A - 250v	unid	67,00
14.1.44	Interruptor 2 teclas (simples+parelelo) 10 A - 250v	unid	45,00
14.1.45	Interruptor 2 teclas + tomada 2P+T(sem fiação)	unid	70,00
14.1.46	Tomada 2P+T - 10A (sem fiação)	unid	45,00
14.1.47	Tomada 2P+T - 20A (sem fiação)	unid	39,00
14.1.48	Tomada 3P+T - 63A/220V	unid	6,00
14.1.49	Disjuntor tipo mena, tripolar 60 até 100A tensão máxima 450V	unid	9,00
14.1.50	Disjuntor tipo mena, bipolar 60 até 100A tensão máxima 450V	unid	103,00
14.1.51	Eletroduto de PVC 1"	m	142,20
14.1.52	Eletroduto de PVC 1 1/2"	m	36,60
14.1.53	Eletroduto de PVC 1 1/4"	m	148,40
14.1.54	Eletroduto de PVC 1/2"	m	4,00
14.1.55	Eletroduto de PVC 2 1/2"	m	22,20
14.1.56	Eletroduto de PVC 3/4"	m	55,70
14.1.57	Eletroduto de PVC 3/4"	m	22,20
14.1.58	Eletroduto de PVC 4"	m	49,70
14.1.59	Eletroduto de PVC 2"	m	64,10
14.1.60	Luminária de emergência 30 LEDS, potência 2W, bateria de lítio, autonomia de 6h	unid	12,00
14.1.61	Luminária de embutir em chapa de aço para 2 lâmpadas fluorescentes de 14w com refletor e alertas em alumínio, completa (incluindo reator e lâmpadas)	unid	10,00
14.1.62	Luminária de LED refletor retangular bivolt, luz branca, 10w	unid	124,00
14.1.63	Suporte de aço galvanizado para transformador para poste	unid	2,00

TV DOM PEDRO I, 531 – CEP: 66.050-100 - UMARIZAL – BELÉM/PA; CNPJ: 26.398.740/0001-11
E-MAIL: constrave@gmail.com – TELEFONE: (91) 98101-4463

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 304253/2023, emitida em 13/06/2023



Certidão nº 304253/2023

13/06/2023, 11:15

Chave de Impressão: yz311

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2023 e contém 12 folhas



	duplo T185X95mm, chapa de 5/16"		
14.1.64	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 50 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento, fornecimento e instalação	unid	2,00
14.1.65	Quadro de disjuntor trifásico (c/disjuntores)	unid	4,00
15.0	SUBESTAÇÃO		
15.1	Alça pré-formada de distribuição DG - 4542 PLP	unid.	9,00
15.2	Arame galvanizado 12 BWG - 2,60 mm - 48,00 G/M	kg	3,00
15.3	Armação vertical de alvenaria estrutural ; diâmetro de 12,5 mm AF 01/2015	unid.	2,00
15.4	Arruela quadrada aço galvanizado d= 50 mm, esp=3 cm - furo 18 mm	unid.	48,00
15.5	Arruela redonda fg diâmetro ext=35 mm diâmetro = 3cm e diâmetro do furo 18 mm	unid.	22,00
15.6	Cabo de correr isolado PVC resistente a chama 450/750 V 120 mm² - fornecimento e instalação	m	50,00
15.7	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 10 mm² - fornecimento e instalação	m	10,00
15.8	Cabo de alumínio c/ alma de aço bitola 4AWG	kg	30,00
15.9	Cabo de cobre nu 35 mm²	kg	15,00
15.10	Caixa de medição padrão concessionária local alta tensão - fornecimento e instalação	unid.	1,00
15.11	Cantoneira "L" em ferro galvanizado 1x1/8"	m	1,00
15.12	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de embutir com porta, para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	unid.	1,00
15.13	Chave fusível unipolar, 15 KV - 100 A, equipada com comando para haste de manobra, fornecimento e instalação	unid.	3,00
15.14	Terminal a pressão reforçado para conexão de cobre a barra, cabo 95 e 120 mm² - fornecimento e instalação	unid.	3,00
15.15	Conector parafuso fundido c/ separador de cabos bimetalicos de cobre p/ cabo 70 mm²	unid.	6,00
15.16	Conector parafuso fundido "split bolt" - para cabo de 35 mm² - fornecimento e instalação	unid.	2,73
15.17	Conector parafuso fundido p/ cabo 35 mm²	unid.	9,00
15.18	Grampo paralelo em alumínio fundido ou estruturado de 2 parafusos, para cabo de 6 a 50 mm², antioxidante - fornecimento e instalação	unid.	12,00
15.19	Curva p/ eletroduto PVC roscável D= 75 mm (2 1/2")	unid.	12,00
15.20	Curva p/ eletroduto PVC roscável D= 110 mm (4")	unid.	5,00
15.21	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 250 A a 600 V. Fornecimento e instalação	unid.	2,00
15.22	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 175 a 225 A 240 V - Fornecimento e instalação	unid.	4,00
15.23	Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura D= 20 mm (3/4") - Fornecimento e instalação	m	6,00
15.24	Eletroduto de PVC rígido roscável 75 mm (3") - Fornecimento	unid.	18,00

TV DOM PEDRO I, 531 – CEP: 66.050-100 - UMARIZAL – BELÉM/PA; CNPJ: 26.398.740/0001-11
 E-MAIL: constrave@gmail.com – TELEFONE: (91) 98101-4463

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 304253/2023, emitida em 13/06/2023



Certidão nº 304253/2023
 13/06/2023, 11:15
 Chave de Impressão: yz311
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2023 e contém 12 folhas





	e instalação		
15.25	Eletroduto de PVC rígido roscável 100 mm (4") - Fornecimento e instalação	unid.	8,00
15.26	Cabo de cobre NU 10 mm²	kg	3,00
15.27	Guindaste tipo Munck cap 5T montado em caminhão carroceria (locação e manutenção)	H/ Mês	18,00
15.28	Haste copperweld 5/8 x 3,00 m com conector	unid.	6,00
15.29	Isolador roldana de porcelana vidrada PIBT 72x72	unid.	8,00
15.30	Isolador suspensão (disco) TP cavilha classe 15 KV - 6" - Fornecimento e instalação	unid.	24,00
15.31	Isolador de pino TP-POT cilíndrico classe 15 KV - Fornecimento e instalação	unid.	4,00
15.32	Luva p/ eletroduto esmaltado 4"	unid.	6,00
15.33	Sapatilha em aço galvanizado p/ cabos DN até 5/8"	unid.	6,00
15.34	Parafuso francês M16(D= 16 mm) x 45 mm cab abaulada - zincagem a fogo	unid.	4,00
15.35	Parafuso M16 (rosca dupla 16 mm) x 300 mm - zincagem a fogo	m	22,00
15.36	Parafuso M16 (rosca dupla D= 16 mm) x 400mm - zincagem a fogo	unid.	8,00
15.37	Parafuso M16 (rosca dupla D= 16 mm) x 500mm - zincagem a fogo	unid.	12,00
15.38	Pára-raios de distribuição tipo válvula de óxido de zinco, tensão nominal 30 KV, 10 KA	unid.	3,00
15.39	Pino p/ isolador M16 x 19 x 320 mm 25 KV	unid.	4,00
15.40	Porca olhal aço p/ parafuso c/ diâmetro nominal de 16mm	unid.	28,00
15.41	Poste concreto circular 11,00 m - 600 KG	unid.	2,00
15.42	Cinta para instalação de transformador em poste de concreto D= 210 mm	unid.	2,00
15.43	Terminal ou conector de pressão para cabo 120 mm² - Fornecimento e instalação	unid.	12,00
15.44	Transformador distribuição 225 KVA trifásico 60 HZ classe 15 KV imerso em óleo mineral - Fornecimento e instalação	unid.	1,00
15.2	OBRAS CIVIS		
15.2.1	Escavação manual de valas - fundações rasas	m3	2,73
15.2.2	Reaterro de valas com material granular reaproveitamento adensado e vibrado	m3	3,50
15.2.3	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10 x 20 20 cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:5 (cimento e areia) e= 1 cm	m2	5,00
15.2.4	Reboco para paredes argamassa traço 1:4:5 (cal, areia fina) espessura 0,5 cm, preparo mecânico	m2	38,00
16.0	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA/LÓGICA		
16.1	Eletroduto de PVC rígido roscável DN 20 mm (3/4") inclusive conexões, fornecimento e instalação	m	29,60
16.2	Cabo telefônico CI 50, 10 pares, uso interno	m	38,48
16.3	Caixa de passagem N 2, sobrepor, padrão telebrás, dimensões 20x20x*12* cm, em chapa de aço galvanizada	unid.	4,00
16.4	Quadro de distribuição para telefone N.3, 40X40X12 cm em	unid.	2,00

TV DOM PEDRO I, 531 – CEP: 66.050-100 - UMARIZAL – BELÉM/PA; CNPJ: 26.398.740/0001-11
E-MAIL: constrave@gmail.com – TELEFONE: (91) 98101-4463

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 304253/2023, emitida em 13/06/2023



Certidão nº 304253/2023
13/06/2023, 11:15
Chave de Impressão: yz311

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2023 e contém 12 folhas



	chapa metálica de embutir, sem acessórios, padrão telebrás, fornecimento e instalação		
16.5	Ponto elétrico estabilizado (incl. eletr.,cx.,fiação e tomada)	Pt	70,00
16.6	Ponto de lógica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector)	Pt	48,00
16.7	Pacht panel 24 portas cat 6e	unid	1,00
16.8	Rack 19" 570mm 44U	unid	1,00
16.9	Switch 24 portas	unid	1,00
16.10	Sistema de CFTV, inclusive peças e Equipamentos	Cj	1,00
16.11	Cabeamento Estruturado	m	115,00
17.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
17.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC E CAIXA D'ÁGUA (150.000 litros)		
17.1.1	Tubo PVC PBA JET, classe 20, DN 20 mm, DN 50 mm, para rede de água (NBR5647)	m	52,90
17.1.2	Tubo PVC soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	84,66
17.1.3	Tubo PVC soldável de água fria DN 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	100,00
17.1.4	Tubo PVC soldável água fria DN 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	200,00
17.1.5	Tubo PVC soldável água fria DN 150mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	100,00
17.1.6	Adptador PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água 20mmX1/2" - fornecimento e instalação	unid	2,00
17.1.7	Adptador PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água 50mmX1" - fornecimento e instalação	unid	2,00
17.1.8	Adptador PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água 75mmX1.1/2" - fornecimento e instalação	unid	2,00
17.1.9	Adptador PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água 100mmX2" - fornecimento e instalação	unid	2,00
17.2	ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS		
17.2.1	Registro de gaveta bruto em latão forjado, bitola 6"(ref. 1509)	unid	2,00
17.2.2	Registro de gaveta bruto em latão forjado, bitola 4 1/2"(ref. 1509)	unid	4,00
17.2.3	Registro de gaveta bruto em latão forjado, bitola 2 1/2"(ref. 1509)	unid	2,00
17.2.4	Torneira de boia real 1" com latão plástico -fornecimento e instalação	unid	2,00
17.2.5	Caixa d'água em fibra de vidro 2000 litros, com tampa	unid	1,00
18.0	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS		
18.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
18.1.1	Tubo coletor de esgoto PVC, JET, DN 100mm(NBR7362)	m	114,94
18.1.2	Tubo PVC PBA, classe 12, DN 75 mm, para rede de água	m	28,67
18.2	ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES		
18.2.1	Caixa sifonada PVC, 100X100X40 mm, com grelha redonda branca	unid	15,00
18.2.2	Caixa de areia 40X40X40 cm em alvenaria - execução	unid	14,00
19.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		

TV DOM PEDRO I, 531 – CEP: 66.050-100 - UMARIZAL – BELÉM/PA; CNPJ: 26.398.740/0001-11
 E-MAIL: constrave@gmail.com – TELEFONE: (91) 98101-4463

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 304253/2023, emitida em 13/06/2023



Certidão nº 304253/2023
 13/06/2023, 11:15
 Chave de Impressão: yz311
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2023 e contém 12 folhas



19.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
19.1.1	Ponto esgoto de PVC Ø 100mm, inclusive conexões (nos sanitários)	pt	17,00
19.1.2	Tubo coletor de esgoto PVC, JEI, DN 100mm(NBR 7362)	m	48,20
19.1.3	Tubo PVC série normal, DN 75 mm, para esgoto predial (NBR5688)	m	10,40
19.1.4	Tubo PVC série normal, DN 50 mm, para esgoto predial (NBR5688)	m	14,65
19.1.5	Tubo PVC série normal, DN 40 mm, para esgoto predial (NBR5688)	m	15,80
19.2	ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES		
19.2.1	Caixa sifonada PVC 150 x 150 x 50mm com grelha redonda branca	unid	5,00
19.2.2	Caixa de gordura em PVC, diâmetro mínimo 300mm, diâmetro de saída 100 mm, capacidade aproximada 30 litros, com tampa	unid	2,00
19.2.3	Caixa de passagem pré-moldada Ø60 cm c/ tampa de concreto	unid	4,00
19.3	SISTEMA FOSSA/SUMIDORO		
19.3.1	Fossa séptica em alvenaria de tijolo maciço, dimensões externas de 1,90x1,10x1,40 m, volume de 1.500 litros, revestida internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado com espessura de 8 cm	unid	1,00
19.3.2	Filtro anaeróbio cilíndrico concreto pré moldado 1,20 x 1,50 (diâmetro x altura)	unid	1,00
19.3.3	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, diâmetro 1,40 m e altura 5,00 m, com tampa em concreto armado diâmetro 1,60 m e espessura 10 cm	unid	1,00
20.1	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO SPDA		
20.1	Extintor de incêndio portátil, com carga de pó químico seco tipo PQS com 8Kg, classe BC	unid	12,00
20.2	Extintor de incêndio ABC, com carga de pó químico seco com 6Kg.	unid	8,00
20.2	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, regular, 13x26cm, em PVC, 2mm anti-chamas(símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434)	unid	14,00
21.0	LOUÇAS E METAIS		
21.1	LOUÇAS		
21.1.1	Bacia sifonada com caixa de descarga aclopada c/ assento	unid	10,00
21.1.2	Bacia sifonada PNE	unid	1,00
21.1.3	Assento plastic	unid	11,00
21.1.4	Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn. sifão e válvula) - PNE	unid	3,00
21.1.5	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em PVC - fornecimento e instalação AF 12/2013	unid	7,00
21.1.6	Cuba de lavagem em aço inox e tanque em concreto c/ torneira, sifão e válvula	unid	3,00
21.1.7	Pia 02 cubas em aço inox com torneira, sifão e válvula (2,00m)	unid	2,00

TV DOM PEDRO I, 531 – CEP: 66.050-100 - UMARIZAL – BELÉM/PA; CNPJ: 26.398.740/0001-11
 E-MAIL: constrave@gmail.com – TELEFONE: (91) 98101-4463

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 304253/2023, emitida em 13/06/2023



Certidão nº 304253/2023
 13/06/2023, 11:15
 Chave de Impressão: yz311

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2023 e contém 12 folhas





21.1.8	Porta papel higiênico - polipropileno	unid	8,00
21.1.9	Chuveiro cromado	unid	5,00
21.1.10	Mictório coletivo em aço c/ registro de pressão - 1,50m	unid	3,00
21.1.11	Saboneteira para sabão líquido (vidro + inox) -FIXA	unid	5,00
21.1.12	Saboneteira c/ reservatório polipropileno	unid	5,00
21.1.13	Porta toalha argola - cromada	unid	5,00
21.2	METAIS		
21.2.1	Válvula de descarga de *1 1/2"* com registro e acabamento em metal cromado	unid	10,00
21.2.2	Registro de gaveta com canopla diâmetro 25mm(1") - fornecimento e instalação	unid	6,00
21.2.3	Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação	unid	10,00
21.2.4	Sifão do tipo flexível em pvc 3/4" x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af 12/2013	unid	2,00
21.2.5	Sifão tipo garrafa em metal cromado 11/2" - fornecimento e instalação AF 12/2013	unid	2,00
21.2.6	Granito para bancada, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ Corumbá e outros equivalentes da região, E=2,5 cm	m²	28,45
22.0	SERVIÇOS DIVERSOS		
22.1.4	Soleiras em granito polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ Corumbá e outros equivalentes da região, E=2,5 cm	m	12,00
22.1.6	Bancada de cozinha em granito polido (6,0x1,40x0,90), tipo andorinha/ quartz/ castelo/ Corumbá e outros equivalentes da região, E=2,5 cm	m²	6,64
23.0	AR CONDICIONADO		
23.1	Ar condicionado quente/frio split HI-WALL(parede) 60.000 BTU/H	unid	2,00
23.2	Ponto de dreno para Split (10 m)	pt	4,00
23.3	Ponto de gás para Split até 24.000 BTU' s (10m)	pt	2,00
24.0	SERVIÇOS FINAIS		
24.1	Limpeza final da obra	m²	3.000,00

Marituba(PA), 06 de junho de 2023

**ALCYR CABRAL
MONTEIRO**

Assinado de forma digital por ALCYR CABRAL
MONTEIRO
DN: cn=ALCYR CABRAL MONTEIRO, o=RECEITA
FEDERAL, ou=300.189.352-49,
email=alcamon2006@gmail.com, c=BR
Dados: 2023.06.06 22:15:58 -03'00'

CONSTRAVE CONSTRUÇÕES E AVALIAÇÕES EIRELI

CNPJ/MF: 26.398.740/0001-11

ALCYR CABRAL MONTEIRO

CPF: 300.189.352-49

Sócio

TV DOM PEDRO I, 531 – CEP: 66.050-100 - UMARIZAL – BELÉM/PA; CNPJ: 26.398.740/0001-11

E-MAIL: constrave@gmail.com – TELEFONE: (91) 98101-4463

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 304253/2023, emitida em 13/06/2023



Certidão nº 304253/2023

13/06/2023, 11:15

Chave de Impressão: yz311

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2023 e contém 12 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20230949267

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE AUGUSTO FERREIRA DE SA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1501085140

Registro: 10370D PA PA

2. Dados do Contrato

Contratante: CONSTRAVE CONSTRUÇÕES E AVALIAÇÕES EIRELI EPP

TRAVESSA DOM PEDRO I

Complemento: SALA 01

Cidade: BELÉM

Bairro: UMARIZAL

UF: PA

CPF/CNPJ: 26.398.740/0001-11

Nº: 531

CEP: 66050100

Contrato: Não especificado

Celebrado em: 02/03/2023

Valor: R\$ 5.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA BR-316, KM-13

Complemento:

Cidade: MARITUBA

Data de Início: 02/03/2023

Finalidade: Comercial

Proprietário: CONSTRAVE CONSTRUÇÕES E AVALIAÇÕES EIRELI EPP

Bairro: São João

UF: PA

Coordenadas Geográficas: -5.555343, -42.611873

Código: Não Especificado

Nº: 3900

CEP: 67200000

CPF/CNPJ: 26.398.740/0001-11

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

65 - Laudo > AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA

Quantidade

Unidade

3.000,00

m²

65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS

2.993,08

m²

65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS

72,45

m³

65 - Laudo > ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC.

2.993,08

m²

65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATEIRIAS MISTOS E ESPECIAIS > #104 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS COMERCIAIS

2.993,08

m²

65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METÁLICA

314.790,00

kg

65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #71 - REDE DE ÁGUA

2.993,08

m²

65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #72 - REDE DE ESGOTO

2.993,08

m²

65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #663 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

2.993,08

m²

65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

100,16

m³

65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #114 - LAJES PRE-FABRICADAS

475,65

m²

65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO

2.993,08

m²

65 - Laudo > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #126 - ESTAQUEAMENTO

2.481,98

m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART de Laudo da Execução de edificação tipo galpão, prédio comercial em seu interior, instalações elétricas de baixa tensão, rede de esgoto, rede de água, fundações em sapatas de concreto armado, estrutura em concreto armado e estrutura metálica, obra localizada no Município de Marituba, estado do Pará. Conforme ART de execução nº PA20230949236

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Declaro que estou cumprindo as regras de colocação e manutenção de placa legível e visível ao público enquanto durar a execução da obra.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2yb3D
Impresso em: 06/06/2023 às 12:27:38 por: ip: 200.25.56.72

www.creapa.org.br
Tel: (91) 3219-3402

faleconosco@creapa.com.br
Fax:



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 304253/2023, emitida em 13/06/2023



Certidão nº 304253/2023

13/06/2023, 11:15

Chave de Impressão: yz311

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2023 e contém 2 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Impresso em: 13/06/2023, às 11:15.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20230949267

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL

instalação e serviços, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSE AUGUSTO FERREIRA DE SA - CPF: 334.426.492-34

Local

data

CONSTRATE CONSTRUÇÕES E AVALIAÇÕES EIRELI EPP - CNPJ:
26.398.740/0001-11

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 96,62** Registrada em: **06/06/2023** Valor pago: **R\$ 96,61** Nosso Número: **9087573**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 304253/2023, emitida em 13/06/2023



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2yb3D
 Impresso em: 06/06/2023 às 12:27:39 por: , ip: 200.25.56.72

www.creapa.org.br
 Tel: (91) 3219-3402

faleconosco@creapa.com.br
 Fax:



Certidão nº 304253/2023

13/06/2023, 11:15

Chave de Impressão: yz311

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2023 e contém 2 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



CREA-PA
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Pará



Impresso em: 13/06/2023, às 11:15.

LAUDO TÉCNICO DE ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Eu, José Augusto Ferreira de Sá, Portador de Carteira de RNP Nº 150108514-0, CREA/PA Nº10.320-D, CPF(MF) nº 334.426.492-34, venho atestar para os devidos fins de direito que o Engenheiro Civil, Carlos Henrique Souza Caribé, Portador da RNP: 1518593100, CPF: 026.533.872-71, responsável técnico pela Empresa H B DE OLIVEIRA SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 20.956.152/0001-70, CREA/PA: 1606611-PA, estabelecida à AV I, S/N, QUADRA 128, LOTE 025, bairro Cidade Jardim, Cidade de Parauapebas - PA, CEP 68.515-000, executou satisfatoriamente para a empresa CONSTRAVE-CONSTRUÇÕES E AVALIAÇÕES EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 26.398.740/0001-11, com sede à Tv. Dom Pedro I, nº531, bairro Umarizal, no município de Belém, estado do Pará, CEP: 66.050-100, em conformidade com as normas técnicas e com o Contrato para a Execução de Serviços Técnicos para Obras de Engenharia destinado à construção de um galpão comercial, com escritório de administração, cozinha, vestiário, banheiros, refeitório, depósito de peças, área de oficina e manutenção e área de estacionamento, obra situada à BR-316, KM-13, nº 3900, bairro São João, no município de Marituba, estado do Pará, CEP: 67.200-000, conforme Contrato, com início dos serviços em 05/12/2022 e finalizada em 05/06/2023, conforme ART de execução nº PA20230949236.

A Execução dos serviços supramencionados está em conformidade com a planilha abaixo:

Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00
1.2	Limpeza mecanizada do terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora	m²	3.000,00
1.3	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento 3 vezes	m²	2.993,08
1.4	Serviços de topografia (levantamento planimétrico e altímetro do terreno)	m²	3.000,00
1.5	Elaboração de Projetos arquitetônico, estrutural, fundação, hidrossanitário, elétrico, combate a incêndio	m²	2.998,00
1.6	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m³	393,30
1.7	Retirada de forro em PVC, incluindo barroteamento	m²	1.220,00
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
2.1	Engenheiro Civil com encargos complementares	h	1.000,00
2.2	Encarregado geral com encargos complementares	h	1.000,00
3.0	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO		
3.1	Ligação provisória de água/esgoto	unid	1,00
3.2	Instal/ligação provisória elétrica baixa tensão p/ cant obra, M3- obra, M3-chave 100A carga 3KWH,20CV excl. fornecimento medidor	unid	1,00
3.3	Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras AF_01/2016	m²	30,00
4.0	MOVIMENTO DE TERRA		
4.1	Escavação manual de valas AF_03/2016	m³	6,00
4.2	Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais)	m³	6,60
4.3	Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m²	600,00
4.4	Aterro compactado (caixão) camadas de 0,30 m, com material Laterítico	m³	989,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 304253/2023, emitida em 13/06/2023



Certidão nº 304253/2023

13/06/2023, 11:15

Chave de Impressão: yz311

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2023 e contém 11 folhas



5.0	INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES		
5.1	ESTACAS, VIGAS BALDRAME E PESCOÇO DOS PILARES		
5.1.1	Estaca Pré-moldada de concreto 30x30 cm, comprimento 15 m (Incluindo Mobilização, Cravação e Desmobilização)	m	357,00
5.1.2	Escavação manual de valas AF_03/2016	m³	128,95
5.1.3	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,50 , em local com nível baixo de interferência AF_06/2016	m²	325,91
5.1.4	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radies, espessura de 3cm AF_07_2016	m²	325,91
5.1.5	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, E=25 m, 4 utilizações AF_06/2017	m²	452,17
5.1.6	Concreto FCK=25 MPA, traço 1:2,5:3 (cimento/areia media /brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L AF_07/2017	m³	45,11
5.1.7	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - Montagem AF_06/2017	Kg	680,08
5.1.8	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem AF_12/2015	Kg	306,15
5.1.9	Lançamento, Adensamento e Acabamento manual de concreto	m³	45,11
5.1.10	Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais)	m³	128,95
5.2	SAPATAS ISOLADAS PARA PILARES		
5.2.1	Estaca Raiz com diâmetro de 35 cm, comprimento 20 m (Incluindo Mobilização, execução e Desmobilização)	m	2.124,98
5.2.2	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,50 , em local com nível baixo de interferência AF_06/2016	m²	109,98
5.2.3	Lastro de concreto magro em pisos ou radies, espessura de 3 cm AF_07/2016	m²	192,79
5.2.4	Fabricação de forma pra vigas e lajes, montagem e desmontagem em chapa de madeira compensada plastificada, E= 25 mm.	m²	463,38
5.2.5	Concreto FCK=25 MPA, traço 1:2,5:3 (cimento/areia média /brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L AF_07/2017	m³	27,34
5.2.6	Armação de bloco, vigas baldrame ou sapatas utilizando aço CA-50 de 15.5 mm - montagem AF-06/2017	Kg	694,00
5.2.7	Lançamento, Adensamento e Acabamento manual de concreto	m³	27,34
5.2.8	Reaterro de vala com compactação manual	m³	82,53
5.3	ESCADA		
5.3.1	Escavação manual de valas AF_03/2016	m³	5,34
5.3.2	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,50 , em local com nível baixo de interferência AF_06/2016	m²	28,45
5.3.3	Lastro de concreto magro em pisos ou radiers, espessura de 3 cm AF_07/2016	m²	22,67
5.3.4	Fabricação de forma pra vigas e lajes, montagem e desmontagem em chapa de madeira compensada plastificada, E= 25 mm.	m²	398,84
5.3.5	Concreto FCK=25 MPA, traço 1:2,5:3 (cimento/areia media /brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L AF_07/2017	m³	24,17
5.3.6	Armação de bloco, vigas baldrame ou sapatas utilizando aço CA-50 de 15.5 mm - montagem AF-06/2017	Kg	266,80
5.3.7	Lançamento, Adensamento e Acabamento manual de concreto	m³	24,17
6.0	SUPERESTRUTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 304253/2023, emitida em 13/06/2023



Certidão nº 304253/2023

13/06/2023, 11:15

Chave de Impressão: yz311

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2023 e contém 11 folhas



6.1	CONCRETO ARMADO PARA PILARES E VIGAS DA COBERTURA		
6.1.1	Fabricação de forma para lajes, em madeira serrada, E=25 mm AF_12/2015	m²	446,46
6.1.2	Concreto FCK=30 MPA, traço 1:2,5:3 (cimento/areia média /brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L AF_07/2017	m³	60,31
6.1.3	Armação de pilar e viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm AF_12/2015	Kg	1.172,36
6.1.4	Armação de pilar e viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm AF_12/2015	Kg	337,71
6.1.5	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015	m³	58,34
6.2	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS E CONTRAVERGAS		
6.2.1	Verga 10x10 cm em concreto pré-moldado FCK=20MPA (preparo com betoneira) aço CA60, bitola fina, inclusive formas tábua 3A.	m	239,80
6.3	LAJE PRÉ-MOLDADA		
6.3.1	Laje pré-moldada p/ piso, sobrecarga 200KG/m², vão até 3,50m/E=8cm, c/ lajota e cap.c /conc FCK=25MPA, 4cm, inter-eixo 38cm, c/ escoramento (reaprov.3X) e ferragem negativa	m²	475,65
6.4	CALHA EM CONCRETO ARMADO		
6.4.1	Fabricação de forma pra vigas e lajes, montagem e desmontagem em chapa de madeira compensada plastificada, E= 25 mm.	m²	64,80
6.4.2	Concreto FCK=30 MPA, traço 1:2,1,4 (cimento/areia média /brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L AF_07/2017	m³	4,39
6.4.3	Armação de pilar e viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm AF_12/2015	Kg	95,60
6.4.4	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015	m³	4,39
6.5	CONCRETO ARMADO PARA PILARES E VIGAS PARA CAIXA D'ÁGUA		
6.5.1	Fabricação de forma pra vigas e lajes, montagem e desmontagem em chapa de madeira compensada plastificada, E= 25 mm.	m²	32,00
6.5.2	Concreto FCK=30 MPA, traço 1:2,5:3 (cimento/areia média /brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L AF_07/2017	m³	15,68
6.5.3	Armação de pilar e viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm AF_12/2015	Kg	198,80
6.5.4	Armação de pilar e viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm AF_12/2015	Kg	673,23
6.5.5	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015	m³	15,68
7.0	PAREDES		
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO (EDIFICAÇÃO INCLUINDO O ESCRITÓRIO, COZINHA, REFEITÓRIO, DEPOSITO)		
7.1.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos a cutelo, furados de 14x19x39 cm (Espessura 14 cm) de paredes sem vãos e argamassa de assentamento com p/ manual.	m²	2.862,09
7.1.2	Alvenaria em Bloco de Concreto Estrutural 19x19x39 cm	m²	790,00
7.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO (MURO H=3,00m)		
7.2.1	Alvenaria de vedação a cutelo em blocos cerâmicos furados	m²	860,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 304253/2023, emitida em 13/06/2023



Certidão nº 304253/2023
13/06/2023, 11:15
Chave de Impressão: yz311
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2023 e contém 11 folhas



	na horizontal de 14x19x39 cm (Espessura 14 cm) de paredes e argamassa de assentamento com preparo manual. Incluindo reboco e pintura nas duas faces		
8.0	ESQUADRIAS		
8.1	PORTAS DE MADEIRA E VIDRO		
8.1.1	Porta em madeira compensada completa com caixilho, alizar, aduela e ferragens - 0,90 x 2,10m	m²	190,00
8.1.4	Porta em madeira compensada completa com caixilho, alizar, aduela e ferragens - 0,60 x 2,10m	m²	18,00
8.1.5	Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e pintura anticorrosiva	m²	210,00
8.1.6	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(com mola)	m²	6,00
8.1.6	Porta em alumínio de abrir, tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos, incluindo fornecimento e instalação	m²	17,90
8.2	BALANCINS		
8.1.1	Balancim em vidro 6mm	unid	4,00
8.3	JANELAS METÁLICAS/VIDRO TEMPERADO		
8.3.1	Janela de alumínio de correr, 4 folhas, fixação com parafuso, vedação com espuma expansiva PU, com vidros, padronizada AF_07/2016	m²	18,00
8.3.2	Esquadria de correr em vidro temperado de 10mm	m²	12,40
9.0	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA		
9.1.1	Estrutura metálica incluindo, estrutura da cobertura – em arco-material 25kg/m².	Kg	314.790,00
9.1.2	Fabricação da estrutura	Kg	314.790,00
9.1.3	Terças metform 4,50kg/m²	Kg	72.220,00
9.1.4	Galvanização da estrutura	m²	15.015,00
9.1.5	Material Básico	m²	15.015,00
9.1.6	Frete	Kg	314.790,00
9.1.7	Montagem da estrutura	m²	15.015,00
9.1.8	Equipamentos	m²	15.015,00
9.1.9	Telha de aço Galvalume Termo-acustica 0,50mm	m²	1.560,00
9.1.10	Lã de rocha 50mm	m²	1.560,00
9.1.11	Cartola	m	13.473,00
9.1.12	Telha zipada galvalume 0,60mm	m²	1.560,00
9.1.13	Rufo corte 60 chapa 24 pintura	m	140,00
9.1.14	Telha em zinco	m²	1.560,00
9.1.15	Coertura em telhas cerâmica planatex	m²	650,00
9.1.16	Trama de aço, incluindo pintura anti-corrosiva	m²	650,00
9.2	FORRO		
9.2.1	Forro em gesso a cartonado, incluindo acessórios e montagem.	m²	200,00
9.2.1	Forro em PVC, incluindo barroteamento. Fornecimento e instalação	m²	800,00
10.0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
10.1	Impermeabilização de calhas/ lajes descobertas, com emulsão asfáltica com elastômeros, 3 demãos	m²	600,00
10.2	Impermeabilização para baldrame(Igol 2 + Sika 1)	ml	260,00
11.0	REVESTIMENTO DE PAREDES		
11.1	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 L AF_06/2014	m²	1.610,00
11.2	Aplicação manual de gesso desempenado (sem taliscas) em teto, espessura 0,5 cm, para edificação habitacional multifamiliar (prédio) AF_11/2014	m²	562,63
11.3	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:6:aditivo plástico, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, com execução de taliscas	m²	630,00
11.4	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa	m²	3.120,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 304253/2023, emitida em 13/06/2023



Certidão nº 304253/2023
13/06/2023, 11:15
Chave de Impressão: yz311

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2023 e contém 11 folhas



	traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L , aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 mm, com execução de taliscas AF_06/2014		
11.5	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L , aplicada manualmente em teto, espessura de 20 mm, com execução de taliscas AF_03/2015	m²	600,00
11.6	Revestimento cerâmico padrão médio (interno)	m²	520,81
12.0	PAVIMENTAÇÃO		
12.1	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radies, espessura de 3 cm AF_07/2016	m²	1.350,92
12.2	Piso industrial de alta resistência em concreto armado, espessura 15cm, incluso junta de dilatação plásticas e polimento mecanizado, FCK=25MPA	m²	2.998,03
12.3	Rodapé de alta resistência (incl. polimento)	ml	260,00
12.4	Piso cerâmico - Padrão Alto 40 x 40 cm	m²	450,00
12.5	Confeção de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, incluindo alicerce e baldrame, concreto com junta seca Usinado, acabamento convencional, armado, Esp= 8 cm.	m²	610,68
12.6	Contrapiso acústico em argamassa com traço 1:4, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado em áreas secas, acabamento não reforçado e espessura de 5cm.	m²	320,00
12.6	Blokret sextavado e=10cm (incl. colchao de areia e rejuntamento)	m²	1.500,00
13.0	PINTURA		
13.1	Acrílica semi brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	400,00
13.2	Pintura esmalte Sintético, duas demãos, sobre superfície metálica	m²	2.998,00
13.3	Pintura epóxi, sobre parede com massa e Selador	m²	600,20
13.4	Esmalte sobre grade de ferro e portas de enrolar (superfície aparelhada)	m²	280,46
13.6	Pintura PVA interna sobre parede	m²	2.102,00
13.7	Pintura látex acrílica, sobre pintura antiga com 02 demãos	m²	2.780,00
13.7	Pintura Acrílica sobre Piso	m²	1.000,25
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICA		
14.1	ACESSÓRIO PARA ELETRODUTO		
14.1.1	Arruela Zamak 1"	pç	4,00
14.1.2	Arruela Zamak 1/2"	pç	2,00
14.1.3	Bucha Zamak 1"	pç	8,00
14.1.4	Bucha Zamak 1/2" -P	PÇ	2,00
14.1.5	Plug ou Bujão de aço galvanizado 4"	unid	2,00
14.1.6	Caixa de passagem em PVC, de 4x2", para eletroduto flexível corrugado	unid	139,00
14.1.7	Caixa de passagem em PVC, de 4x4", para eletroduto flexível corrugado	unid	142,00
14.1.8	Caixa octagonal de fundo móvel, em PVC, de 3x3", para eletroduto flexível corrugado	unid	18,00
14.1.9	Caixa de passagem metálica de sobrepor com tampa parafusada, dimensões 70 x 70 20 cm	unid	2,00
14.1.10	Condulete de PVC, tipo E, sem tampa de 1/2"	unid	8,00
14.1.11	Curva de 90°, curta, de PVC rígido roscável, de 1ª, para eletroduto	unid	12,00
14.1.12	Luva p/ eletroduto PVC de 1"(IE)	unid	27,00
14.1.13	Luva p/ eletroduto PVC de 1 1/2"(IE)	unid	17,00
14.1.14	Luva p/ eletroduto PVC de 2 1/2"(IE)	unid	5,00
14.1.15	Luva p/ eletroduto PVC de 3"(IE)	unid	6,00
14.1.16	Luva p/ eletroduto PVC de 3/4"(IE)	unid	10,00
14.1.17	Luva p/ eletroduto PVC de 4"(IE)	unid	39,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 304253/2023, emitida em 13/06/2023



Certidão nº 304253/2023
13/06/2023, 11:15
Chave de Impressão: yz311

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2023 e contém 11 folhas



14.1.18	Luva de ferro galvanizado, com rosca BPS, de 1"	unid	34,00
14.1.19	Arruela de aço galvanizado, diâmetro externo = 35 mm, espessura = 3mm, diâmetro do furo = 18 mm	unid	8,00
14.1.20	Bucha de nylon sem aba S4	unid	57,00
14.1.21	Bucha de nylon sem aba S6	unid	436,00
14.1.22	Bucha de nylon sem aba S8	unid	68,00
14.1.23	Fita isolante de borracha alta fusão, uso até 69KV(alta tensão)	m	20,00
14.1.24	Parafuso 11/32 x 5"	unid	57,00
14.1.25	Parafuso 5/16 x 5"	unid	428,00
14.1.26	Parafuso 5/16 x 7"	unid	8,00
14.1.27	Parafuso 7/16 x 7"	unid	68,00
14.1.28	Cabo de cobre 1,5mm² - 1KV	M	45,00
14.1.29	Cabo de cobre 10mm² - 1KV	M	547,90
14.1.30	Cabo de cobre 150mm² - 750KV	M	183,10
14.1.31	Cabo de cobre 2,5mm² - 1KV	M	5.562,20
14.1.32	Cabo de cobre 25mm² - 1KV	M	37,30
14.1.33	Cabo de cobre 35mm² - 1KV	M	54,30
14.1.34	Cabo de cobre 4mm² - 1KV	M	2.716,00
14.1.35	Cabo de cobre 6mm² - 1KV	M	1.226,10
14.1.36	Cabo de cobre 70mm² - 1KV	M	88,40
14.1.37	Caixa de passagem de alumínio 300 x 300 x 130mm	unid	8,00
14.1.38	Caixa de passagem de alumínio 400 x 400 x 130mm	unid	6,00
14.1.39	Caixa de passagem de alumínio 150 x 150 x 100mm	unid	4,00
14.1.40	Caixa de passagem de alumínio 100 x 100 x 80mm	unid	2,00
14.1.41	Canaleta plástica ventilada 50 x 50mm c/ tampa -2,0m	m	8,00
14.1.42	Tomada 2P+T - 20A (sem fiação)	unid	2,00
14.1.43	Interruptor 1 teclas e 1 tomada 10 A - 250v	unid	67,00
14.1.44	Interruptor 2 teclas (simples+paralelo) 10 A - 250v	unid	45,00
14.1.45	Interruptor 2 teclas + tomada 2P+T(sem fiação)	unid	70,00
14.1.46	Tomada 2P+T - 10A (sem fiação)	unid	45,00
14.1.47	Tomada 2P+T - 20A (sem fiação)	unid	39,00
14.1.48	Tomada 3P+T - 63A/220V	unid	6,00
14.1.49	Disjuntor tipo mena, tripolar 60 até 100A tensão máxima 450V	unid	9,00
14.1.50	Disjuntor tipo mena, bipolar 60 até 100A tensão máxima 450V	unid	103,00
14.1.51	Eletroduto de PVC 1"	m	142,20
14.1.52	Eletroduto de PVC 1 1/2"	m	36,60
14.1.53	Eletroduto de PVC 1 1/4"	m	148,40
14.1.54	Eletroduto de PVC 1/2"	m	4,00
14.1.55	Eletroduto de PVC 2 1/2"	m	22,20
14.1.56	Eletroduto de PVC 3/4"	m	55,70
14.1.57	Eletroduto de PVC 3/4"	m	22,20
14.1.58	Eletroduto de PVC 4"	m	49,70
14.1.59	Eletroduto de PVC 2"	m	64,10
14.1.60	Luminária de emergência 30 LEDS, potência 2W, bateria de lítio, autonomia de 6h	unid	12,00
14.1.61	Luminária de embutir em chapa de aço para 2 lâmpadas fluorescentes de 14w com refletor e alertas em alumínio, completa (incluindo reator e lâmpadas)	unid	10,00
14.1.62	Luminária de LED refletor retangular bivolt, luz branca, 10w	unid	124,00
14.1.63	Suporte de aço galvanizado para transformador para poste duplo T185X95mm, chapa de 5/16"	unid	2,00
14.1.64	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 50 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento, fornecimento e instalação	unid	2,00
14.1.65	Quadro de disjuntor trifásico (c/disjuntores)	unid	4,00
15.0	SUBESTAÇÃO		
15.1	Alça pré-formada de distribuição DG - 4542 PLP	unid.	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 304253/2023, emitida em 13/06/2023



Certidão nº 304253/2023
13/06/2023, 11:15
Chave de Impressão: yz311
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2023 e contém 11 folhas



15.2	Arame galvanizado 12 BWG - 2,60 mm - 48,00 G/M	kg	3,00
15.3	Armação vertical de alvenaria estrutural ; diâmetro de 12,5 mm AF_01/2015	unid.	2,00
15.4	Arruela quadrada aço galvanizado d= 50 mm, esp=3 cm - furo 18 mm	unid.	48,00
15.5	Arruela redonda fg diâmetro ext=35 mm diâmetro = 3cm e diâmetro do furo 18 mm	unid.	22,00
15.6	Cabo de correr isolado PVC resistente a chama 450/750 V 120 mm² - fornecimento e instalação	m	50,00
15.7	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 10 mm² - fornecimento e instalação	m	10,00
15.8	Cabo de alumínio c/ alma de aço bitola 4AWG	kg	30,00
15.9	Cabo de cobre nu 35 mm²	kg	15,00
15.10	Caixa de medição padrão concessionária local alta tensão - fornecimento e instalação	unid.	1,00
15.11	Cantoneira "L" em ferro galvanizado 1x1/8"	m	1,00
15.12	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de embutir com porta, para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	unid.	1,00
15.13	Chave fusível unipolar, 15 KV - 100 A, equipada com comando para haste de manobra, fornecimento e instalação	unid.	3,00
15.14	Terminal a pressão reforçado para conexão de cobre a barra, cabo 95 e 120 mm² - fornecimento e instalação	unid.	3,00
15.15	Conector parafuso fundido c/ separador de cabos bimetálicos de cobre p/ cabo 70 mm²	unid.	6,00
15.16	Conector parafuso fundido "split bolt" - para cabo de 35 mm² - fornecimento e instalação	unid.	2,73
15.17	Conector parafuso fundido p/ cabo 35 mm²	unid.	9,00
15.18	Grampo paralelo em alumínio fundido ou estruturado de 2 parafusos, para cabo de 6 a 50 mm², antioxidante - fornecimento e instalação	unid.	12,00
15.19	Curva p/ eletroduto PVC roscável D= 75 mm (2 1/2")	unid.	12,00
15.20	Curva p/ eletroduto PVC roscável D= 110 mm (4")	unid.	5,00
15.21	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 250 A a 600 V. Fornecimento e instalação	unid.	2,00
15.22	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 175 a 225 A 240 V - Fornecimento e instalação	unid.	4,00
15.23	Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura D= 20 mm (3/4") - Fornecimento e instalação	m	6,00
15.24	Eletroduto de PVC rígido roscável 75 mm (3") - Fornecimento e instalação	unid.	18,00
15.25	Eletroduto de PVC rígido roscável 100 mm (4") - Fornecimento e instalação	unid.	8,00
15.26	Cabo de cobre NU 10 mm²	kg	3,00
15.27	Guindaste tipo Munck cap 5T montado em caminhão carroceria (locação e manutenção)	H/ Mês	18,00
15.28	Haste copperweld 5/8 x 3,00 m com conector	unid.	6,00
15.29	Isolador roldana de porcelana vidrada PIBT 72x72	unid.	8,00
15.30	Isolador suspensão (disco) TP cavilha classe 15 KV - 6" - Fornecimento e instalação	unid.	24,00
15.31	Isolador de pino TP-POT cilíndrico classe 15 KV - Fornecimento e instalação	unid.	4,00
15.32	Luva p/ eletroduto esmaltado 4"	unid.	6,00
15.33	Sapatilha em aço galvanizado p/ cabos DN até 5/8"	unid.	6,00
15.34	Parafuso francês M16(D= 16 mm) x 45 mm cab abaulada - zincagem a fogo	unid.	4,00
15.35	Parafuso M16 (rosca dupla 16 mm) x 300 mm - zincagem a fogo	m	22,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 304253/2023, emitida em 13/06/2023



Certidão nº 304253/2023
13/06/2023, 11:15
Chave de Impressão: yz311

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2023 e contém 11 folhas



15.36	Parafuso M16 (rosca dupla D= 16 mm) x 400mm - zincagem a fogo	unid.	8,00
15.37	Parafuso M16 (rosca dupla D= 16 mm) x 500mm - zincagem a fogo	unid.	12,00
15.38	Pára-raios de distribuição tipo válvula de óxido de zinco, tensão nominal 30 KV, 10 KA	unid.	3,00
15.39	Pino p/ isolador M16 x 19 x 320 mm 25 KV	unid.	4,00
15.40	Porca olhal aço p/ parafuso c/ diâmetro nominal de 16mm	unid.	28,00
15.41	Poste concreto circular 11,00 m - 600 KG	unid.	2,00
15.42	Cinta para instalação de transformador em poste de concreto D= 210 mm	unid.	2,00
15.43	Terminal ou conector de pressão para cabo 120 mm² - Fornecimento e instalação	unid.	12,00
15.44	Transformador distribuição 225 KVA trifásico 60 HZ classe 15 KV imerso em óleo mineral - Fornecimento e instalação	unid.	1,00
15.2	OBRAS CIVIS		
15.2.1	Escavação manual de valas - fundações rasas	m3	2,73
15.2.2	Reaterro de valas com material granular reaproveitamento adensado e vibrado	m3	3,50
15.2.3	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10 x 20 20 cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:5 (cimento e areia) e= 1 cm	m2	5,00
15.2.4	Reboco para paredes argamassa traço 1:4:5 (cal, areia fina) espessura 0,5 cm, preparo mecânico	m2	38,00
16.0	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA/LÓGICA		
16.1	Eletroduto de PVC rígido roscável DN 20 mm (3/4") inclusive conexões, fornecimento e instalação	m	29,60
16.2	Cabo telefônico CI 50, 10 pares, uso interno	m	38,48
16.3	Caixa de passagem N 2, sobrepor, padrão telebrás, dimensões 20x20x12* cm, em chapa de aço galvanizada	unid	4,00
16.4	Quadro de distribuição para telefone N.3, 40X40X12 cm em chapa metálica de embutir, sem acessórios, padrão telebrás, fornecimento e instalação	unid	2,00
16.5	Ponto elétrico estabilizado (incl. eletr.,cx.,fiação e tomada)	Pt	70,00
16.6	Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector)	Pt	48,00
16.7	Pacht panel 24 portas cat 6e	unid	1,00
16.8	Rack 19" 570mm 44U	unid	1,00
16.9	Switch 24 portas	unid	1,00
16.10	Sistema de CFTV, inclusive peças e Equipamentos	Cj	1,00
16.11	Cabeamento Estruturado	m	115,00
17.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
17.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC E CAIXA D'ÁGUA (150.000 litros)		
17.1.1	Tubo PVC PBA JEI, classe 20, DN 20 mm, DN 50 mm, para rede de água (NBR5647)	m	52,90
17.1.2	Tubo PVC soldável água fria DN 32mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	84,66
17.1.3	Tubo PVC soldável de água fria DN 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	100,00
17.1.4	Tubo PVC soldável água fria DN 100mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	200,00
17.1.5	Tubo PVC soldável água fria DN 150mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	100,00
17.1.6	Adptador PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água 20mmX1/2" - fornecimento e instalação	unid	2,00
17.1.7	Adptador PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água 50mmX1" - fornecimento e instalação	unid	2,00
17.1.8	Adpatador PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água 75mmX1.1/2" - fornecimento e instalação	unid	2,00
17.1.9	Adptador PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água	unid	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 304253/2023, emitida em 13/06/2023



Certidão nº 304253/2023
13/06/2023, 11:15
Chave de Impressão: yz311
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2023 e contém 11 folhas



	100mmX2" - fornecimento e instalação		
17.2	ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS		
17.2.1	Registro de gaveta bruto em latão forjado, bitola 6"(ref. 1509)	unid	2,00
17.2.2	Registro de gaveta bruto em latão forjado, bitola 4 1/2"(ref. 1509)	unid	4,00
17.2.3	Registro de gaveta bruto em latão forjado, bitola 2 1/2"(ref. 1509)	unid	2,00
17.2.4	Torneira de boia real 1" com latão plástico -fornecimento e instalação	unid	2,00
17.2.5	Caixa d'água em fibra de vidro 2000 litros, com tampa	unid	1,00
18.0	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS		
18.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
18.1.1	Tubo coletor de esgoto PVC, JEI, DN 100mm(NBR7362)	m	114,94
18.1.2	Tubo PVC PBA, classe 12, DN 75 mm, para rede de água	m	28,67
18.2	ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES		
18.2.1	Caixa sifonada PVC, 100X100X40 mm, com grelha redonda branca	unid	15,00
18.2.2	Caixa de areia 40X40X40 cm em alvenaria - execução	unid	14,00
19.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
19.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
19.1.1	Ponto esgoto de PVC Ø 100mm, inclusive conexões (nos sanitários)	pt	17,00
19.1.2	Tubo coletor de esgoto PVC, JEI, DN 100mm(NBR 7362)	m	48,20
19.1.3	Tubo PVC série normal, DN 75 mm, para esgoto predial (NBR5688)	m	10,40
19.1.4	Tubo PVC série normal, DN 50 mm, para esgoto predial (NBR5688)	m	14,65
19.1.5	Tubo PVC série normal, DN 40 mm, para esgoto predial (NBR5688)	m	15,80
19.2	ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES		
19.2.1	Caixa sifonada PVC 150 x 150 x 50mm com grelha redonda branca	unid	5,00
19.2.2	Caixa de gordura em PVC, diâmetro mínimo 300mm, diâmetro de saída 100 mm, capacidade aproximada 30 litros, com tampa	unid	2,00
19.2.3	Caixa de passagem pré-moldada Ø60 cm c/ tampa de concreto	unid	4,00
19.3	SISTEMA FOSSA/SUMIDORO		
19.3.1	Fossa séptica em alvenaria de tijolo maciço, dimensões externas de 1,90x1,10x1,40 m, volume de 1.500 litros, revestida internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado com espessura de 8 cm	unid	1,00
19.3.2	Filtro anaeróbio cilíndrico concreto pré moldado 1,20 x 1,50 (diâmetro x altura)	unid	1,00
19.3.3	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, diâmetro 1,40 m e altura 5,00 m, com tampa em concreto armado diâmetro 1,60 m e espessura 10 cm	unid	1,00
20.1	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO SPDA		
20.1	Extintor de incêndio portátil, com carga de pó químico seco tipo PQS com 8Kg, classe BC	unid	12,00
20.2	Extintor de incêndio ABC, com carga de pó químico seco com 6Kg.	unid	8,00
20.2	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, regular, 13x26cm, em PVC, 2mm anti-chamas(símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434)	unid	14,00
21.0	LOUÇAS E METAIS		
21.1	LOUÇAS		
21.1.1	Bacia sifonada com caixa de descarga aclopada c/ assento	unid	10,00
21.1.2	Bacia sifonada PNE	unid	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 304253/2023, emitida em 13/06/2023



Certidão nº 304253/2023
13/06/2023, 11:15
Chave de Impressão: yz311
O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2023 e contém 11 folhas



21.1.3	Assento plastic	unid	11,00
21.1.4	Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn. sifão e válvula) - PNE	unid	3,00
21.1.5	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em PVC - fornecimento e instalação AF 12/2013	unid	7,00
21.1.6	Cuba de lavagem em aço inox e tanque em concreto c/ torneira, sifão e válvula	unid	3,00
21.1.7	Pia 02 cubas em aço inox com torneira, sifão e válvula (2,00m)	unid	2,00
21.1.8	Porta papel higiênico - polipropileno	unid	8,00
21.1.9	Chuveiro cromado	unid	5,00
21.1.10	Mictório coletivo em aço c/ registro de pressão - 1,50m	unid	3,00
21.1.11	Saboneteira para sabão líquido (vidro + inox) -FIXA	unid	5,00
21.1.12	Saboneteira c/ reservatório polipropileno	unid	5,00
21.1.13	Porta toalha argola - cromada	unid	5,00
21.2	METAIS		
21.2.1	Válvula de descarga de *1 1/2** com registro e acabamento em metal cromado	unid	10,00
21.2.2	Registro de gaveta com canopla diâmetro 25mm(1") - fornecimento e instalação	unid	6,00
21.2.3	Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação	unid	10,00
21.2.4	Sifão do tipo flexível em pvc 3/4" x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af 12/2013	unid	2,00
21.2.5	Sifão tipo garrafa em metal cromado 1 1/2" - fornecimento e instalação AF 12/2013	unid	2,00
21.2.6	Granito para bancada, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ Corumbá e outros equivalentes da região, E=2,5 cm	m²	28,45
22.0	SERVIÇOS DIVERSOS		
22.1.4	Soleiras em granito polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ Corumbá e outros equivalentes da região, E=2,5 cm	m	12,00
22.1.6	Bancada de cozinha em granito polido (6,0x1,40x0,90), tipo andorinha/ quartz/ castelo/ Corumbá e outros equivalentes da região, E=2,5 cm	m²	6,64
23.0	AR CONDICIONADO		
23.1	Ar condicionado quente/frio split HI-WALL(parede) 60.000 BTU/H	unid	2,00
23.2	Ponto de dreno para Split (10 m)	pt	4,00
23.3	Ponto de gás para Split até 24.000 BTU' s (10m)	pt	2,00
24.0	SERVIÇOS FINAIS		
24.1	Limpeza final da obra	m²	3.000,00

Marituba(PA), 06 de junho de 2023

**JOSE AUGUSTO
FERREIRA DE
SA:33442649234**

Assinado de forma digital por
JOSE AUGUSTO FERREIRA DE
SA:33442649234
Dados: 2023.06.06 17:18:24
-03'00'

JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DE SA

CPF(MF) nº 334.426.492-34

CREA/PA 10.320-D

RNP Nº 150108514-0

Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 304253/2023, emitida em 13/06/2023



Certidão nº 304253/2023

13/06/2023, 11:15

Chave de Impressão: yz311

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2023 e contém 11 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 304253/2023, emitida em 13/06/2023



Certidão nº 304253/2023
13/06/2023, 11:15

Chave de Impressão: yz311

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/06/2023 e contém 11 folhas





CTHT
BRASIL

94 98111-3943
@cthtbrasil
chmendes20@gmail.com

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 7/2025-02FME
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 37/2025-SEPLAN

A CTHT BRASIL LTDA devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 35.651.632/0001-08, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição municipal 31148, tel: 94-9-81113943, Endereço: R TAPIRAPES, Nº 64, COMPLEMENTO QUADRA39A LOTE 01 SALA 02, SETOR MORADA DA PAZ, CIDADE DE REDENCAO PA, CEP 68.550-470, REPRESENTANTE LEGAL: Cheumo Eugênio Mendes, proprietário, RG Nº 763.237 SSP/TO, CPF: 005.449.021-90, Advogado, residente na Rua i7, quadra 299, lote 05, Cidade jardim, Parauapebas - PA, CEP: 68.515-000, fone: : (94) 9 981113943, email: chmendes20@gmail.com

DECLARA, sob as penas da lei, que dispõe e se compromete a fornecer, tempestivamente, todos os materiais, máquinas, equipamentos, ferramentas e aparelhamentos necessários para a perfeita execução da obra/serviço, conforme exigências constantes no Projeto Básico, no Edital e em seus respectivos Anexos e Subanexos;

DECLARA, ainda, que assumirá total responsabilidade pela disponibilidade, operacionalidade e adequação dos recursos materiais e operacionais utilizados na execução do objeto contratual, garantindo a sua compatibilidade com os prazos e especificações técnicas definidas no Instrumento Convocatório.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Redenção/PA, aos dias 20 do mês de maio de 2025.

CTHT BRASIL LTDA
CNPJ Nº: 35.651.632/0001-08
Cheumo Eugênio Mendes
RG Nº 763.237 SSP/TO
CPF: 005.449.021-90
OAB-PA nº26.172-a
PROPRIETÁRIO



Avenida I, QD 299, lote 05, sala B, Cidade Jardim Parauapebas, Pará - CEP 68.515-000

Rua Araguaia, 392, Alto Paraná, Redenção, Pará - CEP 68.550-035

Rua 02, 461, setor Leste, Xambioa, Tocantins - CEP 77.880-000



CTHT
BRASIL



94 98111-3943



@cthtbrasil



chmendes20@gmail.com

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 7/2025-02FME
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 37/2025-SEPLAN

A CTHT BRASIL LTDA devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 35.651.632/0001-08, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição municipal 31148, tel: 94-9-81113943, Endereço: R TAPIRAPES, Nº 64, COMPLEMENTO QUADRA39A LOTE 01 SALA 02, SETOR MORADA DA PAZ, CIDADE DE REDENCAO PA, CEP 68.550-470, REPRESENTANTE LEGAL: Cheumo Eugênio Mendes, proprietário, RG Nº 763.237 SSP/TO, CPF: 005.449.021-90, Advogado, residente na Rua i7, quadra 299, lote 05, Cidade jardim, Parauapebas - PA, CEP: 68.515-000, fone: : (94) 9 981113943, email: chmendes20@gmail.com

Indica o profissional abaixo qualificado como responsável técnico pela direção e execução dos trabalhos referentes ao objeto do processo administrativo nº 37/2025-SEPLAN

Nome do profissional: CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ

Registro no Conselho de Classe (CREA/CAU etc.): 1518593100

Cargo/Função: Responsável Técnico

Compromete-se a manter o referido(s) profissional à disposição da contratante, no local da obra/serviço, durante toda a vigência da execução contratual, até a conclusão integral do objeto, conforme condições estabelecidas no Edital, no Projeto Básico e demais documentos que integram o processo licitatório.

Declara estar ciente de que a substituição do profissional técnico somente poderá ocorrer mediante aprovação prévia da administração contratante, nos termos da legislação vigente.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Redenção/PA, aos dias 20 do mês de maio de 2025.

CTHT BRASIL
LTDA:35651632
000108

Assinado de forma digital
por CTHT BRASIL
LTDA:35651632000108
Dados: 2025.05.20 11:21:22
-03'00'

CTHT BRASIL LTDA

CNPJ Nº: 35.651.632/0001-08

Cheumo Eugênio Mendes

RG Nº 763.237 SSP/TO
CPF: 005.449.021-90
OAB-PA nº26.172-a
PROPRIETÁRIO

CARLOS HENRIQUE
SOUZA
CARIBE:0265338727
1

Assinado de forma digital por
CARLOS HENRIQUE SOUZA
CARIBE:02653387271
Dados: 2025.05.20 11:21:39
-03'00'

CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ

CREA 1518593100

Responsável Técnico



Avenida I, QD 299, lote 05, sala B, Cidade Jardim Parauapebas, Pará - CEP 68.515-000

Rua Araguaia, 392, Alto Paraná, Redenção, Pará - CEP 68.550-035

Rua 02, 461, setor Leste, Xambioa, Tocantins - CEP 77.880-000



CTHT
BRASIL



94 98111-3943



@cthtbrasil



chmendes20@gmail.com

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 7/2025-02FME
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 37/2025-SEPLAN

A CTHT BRASIL LTDA devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 35.651.632/0001-08, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição estadual 15.672.059-0, inscrição municipal 31148, tel: 94-9-81113943, Endereço: R TAPIRAPES, Nº 64, COMPLEMENTO QUADRA39A LOTE 01 SALA 02, SETOR MORADA DA PAZ, CIDADE DE REDENCAO PA, CEP 68.550-470, REPRESENTANTE LEGAL: Cheumo Eugênio Mendes, proprietário, RG Nº 763.237 SSP/TO, CPF: 005.449.021-90, Advogado, residente na Rua i7, quadra 299, lote 05, Cidade jardim, Parauapebas - PA, CEP: 68.515-000, fone: : (94) 9 981113943, email: chmendes20@gmail.com

Tomou pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais onde serão executados os serviços/obras/fornecimentos objeto desta licitação;

Avaliou e considerou todos os aspectos técnicos, operacionais, logísticos, legais e ambientais, bem como demais fatores que possam influenciar no perfeito cumprimento das obrigações assumidas;

Declara-se apta a executar integralmente o objeto licitado, nos moldes exigidos pelo Edital, seus Anexos, o Projeto Básico, e demais documentos que integram o Instrumento Convocatório.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Redenção/PA, aos dias 20 do mês de maio de 2025.

CNPJ Nº: 35.651.632/0001-08

Cheumo Eugênio Mendes

RG Nº 763.237 SSP/TO

CPF: 005.449.021-90

OAB-PA nº26.172-a

PROPRIETÁRIO

CTHT BRASIL

LTDA:35651

632000108

Assinado de forma
digital por CTHT BRASIL
LTDA:35651632000108
Dados: 2025.05.20
11:20:52 -03'00'

CARLOS HENRIQUE
SOUZA

CARIBE:02653387271

Assinado de forma digital por
CARLOS HENRIQUE SOUZA
CARIBE:02653387271
Dados: 2025.05.20 11:21:04 -03'00'

CARLOS HENRIQUE SOUZA CARIBÉ

CREA 1518593100

Responsável Técnico

Avenida I, QD 299, lote 05, sala B, Cidade Jardim Parauapebas, Pará - CEP 68.515-000



Rua Araguaia, 392, Alto Paraná, Redenção, Pará - CEP 68.550-035

Rua 02, 461, setor Leste, Xambioa, Tocantins - CEP 77.880-000

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 16 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 16 e servirá de Diário nº 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CTHT BRASIL LTDA
Endereço: AVENIDA I, SN - QUADRA:299;LOTE:005;SALA:B
Bairro: CIDADE JARDIM
C.E.P.: 68515000
Cidade.: PARAUAPEBAS / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15201791741 e arquivado em 28/11/2019.
Inscrição Estadual nº 15.672.059-0 e C.N.P.J. nº 35651632000108

PARAUAPEBAS/PA, 26 de Janeiro de 2024

MAURICIO DA SILVA BATISTA
CONTADOR
C.P.F.:93852908191
R.G.:311163 SSP- TO
C.R.C.:003507/O

CHEUMO EUGENIO MENDES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:00544902190
R.G.:04034744198 DETRAN



Empresa:	CTHT BRASIL LTDA			Folha:	0001
C.N.P.J.:	35.651.632/0001-08			Número livro:	0006
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	25/01/2024
				Hora:	22:19
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSFERENCIA DE SALDO LUCRO DO EXERCICIO ANTERIOR	446.318,76	
01/01/2023	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	TRANSFERENCIA DE SALDO LUCRO DO EXERCICIO ANTERIOR		446.318,76
01/01/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGUROS E SEGURANÇA	655,10	
01/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SEGUROS E SEGURANÇA		655,10
			TOTAL DO DIA	446.973,86	446.973,86
05/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS DE TERCEIROS PF	11.512,30	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS PF		11.512,30
05/01/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	120,60	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		120,60
05/01/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	2.650,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEIS E CONDOMINIOS		2.650,00
05/01/2023	5.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201.230,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201.230,00
05/01/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO LABORE	3.500,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA DE PRO LABORE		3.500,00
			TOTAL DO DIA	219.012,90	219.012,90
09/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA ENERGIA	751,99	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA ENERGIA		751,99
			TOTAL DO DIA	751,99	751,99
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVICOS PRESTADOS CONF NF	1.535.897,40	
10/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONF NF		1.535.897,40
10/01/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	284.781,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		284.781,00
10/01/2023	3.2.2.04.018	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	55.000,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		55.000,00
10/01/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	585.000,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		585.000,00
10/01/2023	3.2.2.04.015	DESPESA C/ INTERNET	INTERNET	359,70	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		359,70
10/01/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	139,40	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AGUA E ESGOTO		139,40
			TOTAL DO DIA	2.461.177,50	2.461.177,50
15/01/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTIVEIS	COMBUSTIVEL	8.811,30	
15/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL		8.811,30
			TOTAL DO DIA	8.811,30	8.811,30
17/01/2023	3.2.2.04.018	DESPESA C/ ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.512,00	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.512,00
			TOTAL DO DIA	15.512,00	15.512,00
20/01/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS	1.800,00	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIOS CONTABEIS		1.800,00
20/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 12-2022	30.862,15	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 12-2022		30.862,15
			TOTAL DO DIA	32.662,15	32.662,15
31/01/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO ref 01-2023	41,66	
31/01/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO ref 01-2023		41,66
31/01/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO ref 01-2023	133,33	
31/01/2023	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO ref 01-2023		133,33
31/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL REF 01-2023	137.155,63	
			TRANSPORTE	137.330,62	174,99



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbVn1Z2BuJp14reTSAMfZE6bKfEcQxA3kYgmaFphJ07Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190 - CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191 - MAURICIO DA SILVA BATISTA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbVnnLz2BuJp14reTSAMfzE6bkfEcQx3kYgmaFphJ07Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191-MAURICIO DA SILVA BATISTA

Empresa: CTHT BRASIL LTDA		Folha: 0002			
C.N.P.J.: 35.651.632/0001-08		Número livro: 0006			
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023		Emissão: 25/01/2024			
		Hora: 22:19			
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE	137.330,62	174,99
			PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL REF 01-2023		137.155,63
			TOTAL DO DIA	137.330,62	137.330,62
			TOTAL DO MÊS	3.322.232,32	3.322.232,32
01/02/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGUROS E SEGURANÇA	655,10	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SEGUROS E SEGURANÇA		655,10
			TOTAL DO DIA	655,10	655,10
03/02/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	181,90	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		181,90
			TOTAL DO DIA	181,90	181,90
05/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS DE TERCEIROS PF	10.000,00	
05/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS PF		10.000,00
05/02/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	2.650,00	
05/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEIS E CONDOMINIOS		2.650,00
05/02/2023	5.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202.369,30	
05/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202.369,30
05/02/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO LABORE	3.500,00	
05/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA DE PRO LABORE		3.500,00
			TOTAL DO DIA	218.519,30	218.519,30
09/02/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA ENERGIA	784,30	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA ENERGIA		784,30
			TOTAL DO DIA	784,30	784,30
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVICOS PRESTADOS CONF NF	1.560.841,38	
10/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONF NF		1.560.841,38
10/02/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	188.420,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		188.420,00
10/02/2023	3.2.2.04.018	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22.600,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		22.600,00
10/02/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	640.000,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		640.000,00
10/02/2023	3.2.2.04.015	DESPESA C/ INTERNET	INTERNET	359,70	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		359,70
10/02/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	139,40	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AGUA E ESGOTO		139,40
			TOTAL DO DIA	2.412.360,48	2.412.360,48
15/02/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTIVEIS	COMBUSTIVEL	8.451,30	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL		8.451,30
			TOTAL DO DIA	8.451,30	8.451,30
17/02/2023	3.2.2.04.018	DESPESA C/ ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.589,66	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.589,66
			TOTAL DO DIA	15.589,66	15.589,66
20/02/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS	1.800,00	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIOS CONTABEIS		1.800,00
20/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 01-2023	137.155,63	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 01-2023		137.155,63
			TOTAL DO DIA	138.955,63	138.955,63
28/02/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERÍODO ref 02-2023	41,66	
28/02/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIação DO PERÍODO ref 02-2023		41,66
28/02/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERÍODO ref 02-2023	133,33	
28/02/2023	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES	DEPRECIação DO PERÍODO ref 02-2023		133,33
			TRANSPORTE	174,99	174,99



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190 - CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191- MAURICIO DA SILVA BATISTA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVbVnn1Z2BuJp14reTSAMfzE6bkfEcQxAKYgmaFph107Q

Sistema licenciado para MAURICIO DA S. BATISTA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVbVnnlZ2BuJp14reTSAMfZE6bkfEcQx3kYgmaFphj07Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191-MAURICIO DA SILVA BATISTA

Empresa:	CTHT BRASIL LTDA	Folha:	0003		
C.N.P.J.:	35.651.632/0001-08	Número livro:	0006		
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023	Emissão:	25/01/2024		
		Hora:	22:19		
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	174,99	174,99
28/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL REF 02-2023	139.383,13	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL REF 02-2023		139.383,13
			TOTAL DO DIA	139.558,12	139.558,12
			TOTAL DO MÊS	2.935.055,79	2.935.055,79
01/03/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGUROS E SEGURANÇA	655,10	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SEGUROS E SEGURANÇA		655,10
			TOTAL DO DIA	655,10	655,10
03/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	195,00	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		195,00
			TOTAL DO DIA	195,00	195,00
05/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS DE TERCEIROS PF	10.231,33	
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS PF		10.231,33
05/03/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	2.650,00	
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEIS E CONDOMINIOS		2.650,00
05/03/2023	5.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	202.365,20	
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		202.365,20
05/03/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO LABORE	3.500,00	
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA DE PRO LABORE		3.500,00
			TOTAL DO DIA	218.746,53	218.746,53
09/03/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA ENERGIA	796,30	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA ENERGIA		796,30
			TOTAL DO DIA	796,30	796,30
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVICOS PRESTADOS CONF NF	1.580.147,89	
10/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONF NF		1.580.147,89
10/03/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	234.690,00	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		234.690,00
10/03/2023	3.2.2.04.018	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	89.000,00	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		89.000,00
10/03/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	450.000,00	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		450.000,00
10/03/2023	3.2.2.04.015	DESPESA C/ INTERNET	INTERNET	359,70	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		359,70
10/03/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	139,40	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AGUA E ESGOTO		139,40
			TOTAL DO DIA	2.354.336,99	2.354.336,99
15/03/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTIVEIS	COMBUSTIVEL	8.812,30	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL		8.812,30
			TOTAL DO DIA	8.812,30	8.812,30
17/03/2023	3.2.2.04.018	DESPESA C/ ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.579,20	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.579,20
			TOTAL DO DIA	15.579,20	15.579,20
20/03/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS	1.800,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIOS CONTABEIS		1.800,00
20/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 02-2023	139.383,13	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 02-2023		139.383,13
			TOTAL DO DIA	141.183,13	141.183,13
31/03/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO ref 03-2023	41,66	
31/03/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO ref 03-2023		41,66
31/03/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO ref 03-2023	133,33	
			TRANSPORTE	174,99	41,66



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbVnnlZ2BuJp14reTSAMfZE6bkfEcQxakYgmaFphJ07Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190 - CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191 - MAURICIO DA SILVA BATISTA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbVnnlZ2BuJp14reTSAMfzE6bkfEcQx3kYgmFphJ07Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191-MAURICIO DA SILVA BATISTA

Empresa:	CTHT BRASIL LTDA			Folha:	0004
C.N.P.J.:	35.651.632/0001-08			Número livro:	0006
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	25/01/2024
				Hora:	22:19
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES	TRANSPORTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO ref 03-2023	174,99	41,66 133,33
31/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL REF 03-2023	141.169,13	
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL REF 03-2023		141.169,13
			TOTAL DO DIA	141.344,12	141.344,12
			TOTAL DO MÊS	2.881.648,67	2.881.648,67
01/04/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGUROS E SEGURANÇA	655,10	
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SEGUROS E SEGURANÇA		655,10
			TOTAL DO DIA	655,10	655,10
03/04/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	182,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		182,00
			TOTAL DO DIA	182,00	182,00
05/04/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS DE TERCEIROS PF	10.235,60	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS PF		10.235,60
05/04/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	2.650,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEIS E CONDOMINIOS		2.650,00
05/04/2023	5.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203.654,20	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203.654,20
05/04/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO LABORE	3.500,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA DE PRO LABORE		3.500,00
			TOTAL DO DIA	220.039,80	220.039,80
09/04/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA ENERGIA	752,22	
09/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA ENERGIA		752,22
			TOTAL DO DIA	752,22	752,22
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVICOS PRESTADOS CONF NF	1.585.799,88	
10/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONF NF		1.585.799,88
10/04/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	333.120,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		333.120,00
10/04/2023	3.2.2.04.018	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	10.600,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		10.600,00
10/04/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	459.000,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		459.000,00
10/04/2023	3.2.2.04.015	DESPESA C/ INTERNET	INTERNET	359,70	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		359,70
10/04/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTIVEIS	COMBUSTIVEL	8.863,30	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL		8.863,30
10/04/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	139,40	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AGUA E ESGOTO		139,40
			TOTAL DO DIA	2.397.882,28	2.397.882,28
17/04/2023	3.2.2.04.018	DESPESA C/ ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.545,33	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		14.545,33
			TOTAL DO DIA	14.545,33	14.545,33
20/04/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS	1.800,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIOS CONTABEIS		1.800,00
20/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 03-2023	141.169,13	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 03-2023		141.169,13
			TOTAL DO DIA	142.969,13	142.969,13
30/04/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO ref 04-2023	41,66	
30/04/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO ref 04-2023		41,66
30/04/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO ref 04-2023	133,33	
30/04/2023	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO ref 04-2023		133,33
			TRANSPORTE	174,99	174,99



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56k1TVbVnnLz2BuJp14reTSAMfZE6bkfEcQxakYgmaFphJ07Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190 - CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191 - MAURICIO DA SILVA BATISTA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbVnnLZ2BuJp14reTSAMfZE6bkfEcQx3kYgmFphJ07Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191-MAURICIO DA SILVA BATISTA

Empresa:	CTHT BRASIL LTDA	Folha:	0005		
C.N.P.J.:	35.651.632/0001-08	Número livro:	0006		
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023	Emissão:	25/01/2024		
		Hora:	22:19		
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	174,99	174,99
30/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL REF 04-2023	141.611,93	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL REF 04-2023		141.611,93
			TOTAL DO DIA	141.786,92	141.786,92
			TOTAL DO MÊS	2.918.812,78	2.918.812,78
01/05/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGUROS E SEGURANÇA	655,10	
01/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SEGUROS E SEGURANÇA		655,10
			TOTAL DO DIA	655,10	655,10
03/05/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	135,00	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		135,00
			TOTAL DO DIA	135,00	135,00
05/05/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS DE TERCEIROS PF	10.451,88	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS PF		10.451,88
05/05/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	2.650,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEIS E CONDOMINIOS		2.650,00
05/05/2023	5.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201.451,20	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201.451,20
05/05/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO LABORE	3.500,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA DE PRO LABORE		3.500,00
			TOTAL DO DIA	218.053,08	218.053,08
09/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA ENERGIA	791,45	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA ENERGIA		791,45
			TOTAL DO DIA	791,45	791,45
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVICOS PRESTADOS CONF NF	1.590.784,77	
10/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONF NF		1.590.784,77
10/05/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	354.200,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		354.200,00
10/05/2023	3.2.2.04.018	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	99.200,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		99.200,00
10/05/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	421.000,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		421.000,00
10/05/2023	3.2.2.04.015	DESPESA C/ INTERNET	INTERNET	359,70	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		359,70
10/05/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	139,40	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AGUA E ESGOTO		139,40
			TOTAL DO DIA	2.465.683,87	2.465.683,87
15/05/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTIVEIS	COMBUSTIVEL	8.812,50	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL		8.812,50
			TOTAL DO DIA	8.812,50	8.812,50
17/05/2023	3.2.2.04.018	DESPESA C/ ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.510,30	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		13.510,30
			TOTAL DO DIA	13.510,30	13.510,30
20/05/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS	1.800,00	
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIOS CONTABEIS		1.800,00
20/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 04-2023	141.611,93	
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 04-2023		141.611,93
			TOTAL DO DIA	143.411,93	143.411,93
31/05/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERÍODO ref 05-2023	41,66	
31/05/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIação DO PERÍODO ref 05-2023		41,66
31/05/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERÍODO ref 05-2023	133,33	
			TRANSPORTE	174,99	41,66



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbVnnlZ2BuJp14reTSAMfZE6bkfECQxakYgmaFphJ07Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190 - CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191 - MAURICIO DA SILVA BATISTA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVbVnnlZ2BuJp14reTSAMfzE6bkfEcQx3kYgmaFphj07Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191-MAURICIO DA SILVA BATISTA

Empresa:	CTHT BRASIL LTDA		Folha:	0006	
C.N.P.J.:	35.651.632/0001-08		Número livro:	0006	
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023		Emissão:	25/01/2024	
			Hora:	22:19	
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES	TRANSPORTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO ref 05-2023	174,99	41,66 133,33
31/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL REF 05-2023	142.057,08	
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL REF 05-2023		142.057,08
			TOTAL DO DIA	142.232,07	142.232,07
			TOTAL DO MÊS	2.993.285,30	2.993.285,30
01/06/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGUROS E SEGURANÇA	655,10	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SEGUROS E SEGURANÇA		655,10
			TOTAL DO DIA	655,10	655,10
05/06/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS DE TERCEIROS PF	10.111,33	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS PF		10.111,33
05/06/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	120,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		120,00
05/06/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	2.650,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEIS E CONDOMINIOS		2.650,00
05/06/2023	5.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212.410,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		212.410,00
05/06/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO LABORE	3.500,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA DE PRO LABORE		3.500,00
			TOTAL DO DIA	228.791,33	228.791,33
09/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA ENERGIA	725,88	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA ENERGIA		725,88
			TOTAL DO DIA	725,88	725,88
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVICOS PRESTADOS CONF NF	1.591.487,99	
10/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONF NF		1.591.487,99
10/06/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	322.654,00	
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		322.654,00
10/06/2023	3.2.2.04.018	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	20.000,00	
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		20.000,00
10/06/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	434.000,00	
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		434.000,00
10/06/2023	3.2.2.04.015	DESPESA C/ INTERNET	INTERNET	359,70	
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		359,70
10/06/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	139,40	
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AGUA E ESGOTO		139,40
			TOTAL DO DIA	2.368.641,09	2.368.641,09
15/06/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTIVEIS	COMBUSTIVEL	8.856,60	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL		8.856,60
			TOTAL DO DIA	8.856,60	8.856,60
17/06/2023	3.2.2.04.018	DESPESA C/ ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.548,00	
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.548,00
			TOTAL DO DIA	15.548,00	15.548,00
20/06/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS	1.800,00	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIOS CONTABEIS		1.800,00
20/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 05-2023	142.057,08	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 05-2023		142.057,08
			TOTAL DO DIA	143.857,08	143.857,08
30/06/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO ref 06-2023	41,66	
30/06/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO ref 06-2023		41,66
30/06/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO ref 06-2023	133,33	
30/06/2023	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO ref 06-2023		133,33
			TRANSPORTE	174,99	174,99



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbVnnLZ2BuJp14reTSAMfZE6bKfEcQx3kYgmaFphJ07Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190 - CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191 - MAURICIO DA SILVA BATISTA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbVnnL22BuJp14reTSAMfZE6bkfEcQx3kYgmFphJ07Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191-MAURICIO DA SILVA BATISTA

Empresa:	CTHT BRASIL LTDA		Folha:	0007	
C.N.P.J.:	35.651.632/0001-08		Número livro:	0006	
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023		Emissão:	25/01/2024	
			Hora:	22:19	
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	174,99	174,99
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL REF 06-2023	142.119,87	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL REF 06-2023		142.119,87
			TOTAL DO DIA	142.294,86	142.294,86
			TOTAL DO MÊS	2.909.369,94	2.909.369,94
01/07/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGUROS E SEGURANÇA	660,12	
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SEGUROS E SEGURANÇA		660,12
			TOTAL DO DIA	660,12	660,12
05/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS DE TERCEIROS PF	10.231,60	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS PF		10.231,60
05/07/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	2.745,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEIS E CONDOMINIOS		2.745,00
05/07/2023	5.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200.000,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200.000,00
05/07/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO LABORE	3.500,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA DE PRO LABORE		3.500,00
			TOTAL DO DIA	216.476,60	216.476,60
09/07/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA ENERGIA	756,89	
09/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA ENERGIA		756,89
			TOTAL DO DIA	756,89	756,89
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVICOS PRESTADOS CONF NF	1.610.444,80	
10/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONF NF		1.610.444,80
10/07/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	388.650,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		388.650,00
10/07/2023	3.2.2.04.018	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	41.060,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		41.060,00
10/07/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	289.500,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		289.500,00
10/07/2023	3.2.2.04.015	DESPESA C/ INTERNET	INTERNET	359,70	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		359,70
10/07/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	139,40	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AGUA E ESGOTO		139,40
			TOTAL DO DIA	2.330.153,90	2.330.153,90
15/07/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTIVEIS	COMBUSTIVEL	8.856,44	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL		8.856,44
			TOTAL DO DIA	8.856,44	8.856,44
17/07/2023	3.2.2.04.018	DESPESA C/ ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.500,00	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.500,00
			TOTAL DO DIA	12.500,00	12.500,00
20/07/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS	1.800,00	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIOS CONTABEIS		1.800,00
20/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 06-2023	142.119,87	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 06-2023		142.119,87
			TOTAL DO DIA	143.919,87	143.919,87
30/07/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	111,00	
30/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		111,00
			TOTAL DO DIA	111,00	111,00
31/07/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERÍODO ref 07-2023	41,66	
31/07/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIação DO PERÍODO ref 07-2023		41,66
31/07/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERÍODO ref 07-2023	133,33	
			TRANSPORTE	174,99	41,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56k1TVbVnnlZ2BuJp14reTSAMfzE6bKfEcQx3kYgmaFphJ07Q

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190 - CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191 - MAURICIO DA SILVA BATISTA

Sistema licenciado para MAURICIO DA S. BATISTA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVbVnnLz2BuJp14reTSAMfZE6bkfEcQxAKYgmaFphJ07Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191-MAURICIO DA SILVA BATISTA

Empresa:	CTHT BRASIL LTDA		Folha:	0008	
C.N.P.J.:	35.651.632/0001-08		Número livro:	0006	
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023		Emissão:	25/01/2024	
			Hora:	22:19	
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES	TRANSPORTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO ref 07-2023	174,99	41,60 133,33
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL REF 07-2023	143.812,72	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL REF 07-2023		143.812,72
			TOTAL DO DIA	143.987,71	143.987,71
			TOTAL DO MÊS	2.857.422,53	2.857.422,53
01/08/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGUROS E SEGURANÇA	660,12	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SEGUROS E SEGURANÇA		660,12
			TOTAL DO DIA	660,12	660,12
05/08/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	2.745,00	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEIS E CONDOMINIOS		2.745,00
05/08/2023	5.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201.451,20	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201.451,20
05/08/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO LABORE	3.500,00	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA DE PRO LABORE		3.500,00
			TOTAL DO DIA	207.696,20	207.696,20
09/08/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA ENERGIA	754,12	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA ENERGIA		754,12
			TOTAL DO DIA	754,12	754,12
10/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONF NF		1.615.458,10
10/08/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	421.600,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		421.600,00
10/08/2023	3.2.2.04.018	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	69.000,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		69.000,00
10/08/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	310.600,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		310.600,00
10/08/2023	3.2.2.04.015	DESPESA C/ INTERNET	INTERNET	359,70	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		359,70
10/08/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	139,40	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AGUA E ESGOTO		139,40
10/08/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	SERVICOS PRESTADOS CONF NF	24.231,87	
10/08/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SERVICOS PRESTADOS CONF NF	53.309,78	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVICOS PRESTADOS CONF NF	1.537.916,45	
			TOTAL DO DIA	2.417.157,20	2.417.157,20
15/08/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTIVEIS	COMBUSTIVEL	8.811,56	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL		8.811,56
15/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS DE TERCEIROS PF	11.203,12	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS PF		11.203,12
			TOTAL DO DIA	20.014,68	20.014,68
17/08/2023	3.2.2.04.018	DESPESA C/ ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.430,22	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		13.430,22
			TOTAL DO DIA	13.430,22	13.430,22
20/08/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS	1.800,00	
20/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIOS CONTABEIS		1.800,00
20/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 07-2023	143.812,72	
20/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 07-2023		143.812,72
			TOTAL DO DIA	145.612,72	145.612,72
30/08/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	110,89	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		110,89
			TOTAL DO DIA	110,89	110,89
31/08/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO ref 08-2023	41,66	
			TRANSPORTE	41,66	



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190 - CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191 - MAURICIO DA SILVA BATISTA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbVn1Z2BuJp14reTSAMfZE6bKfEcQxAKYgmaFphJ07Q



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVbVnnLz2BuJp14reTSAMfZE6bkfEcQx3kYgmaFphj07Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191-MAURICIO DA SILVA BATISTA

Empresa:	CTHT BRASIL LTDA		Folha:	0009	
C.N.P.J.:	35.651.632/0001-08		Número livro:	0006	
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023		Emissão:	25/01/2024	
			Hora:	22:19	
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41,66	
31/08/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO ref 08-2023		41,66
31/08/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO ref 08-2023	133,33	
31/08/2023	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO ref 08-2023		133,33
31/08/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISAO DE PIS REF 08-2023	10.500,47	
31/08/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISAO DE PIS REF 08-2023		10.500,47
31/08/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISAO DE COFINS REF 08-2023	48.463,74	
31/08/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO DE COFINS REF 08-2023		48.463,74
31/08/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DE ISSQN RETIDO REF 08-2023	24.231,87	
31/08/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DE ISSQN RETIDO REF 08-2023		24.231,87
31/08/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	PROVISAO DE ISSQN REF 08-2023	80.772,90	
31/08/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PROVISAO DE ISSQN REF 08-2023		80.772,90
			TOTAL DO DIA	164.143,97	164.143,97
			TOTAL DO MÊS	2.969.580,12	2.969.580,12
01/09/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGUROS E SEGURANÇA	660,12	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SEGUROS E SEGURANÇA		660,12
			TOTAL DO DIA	660,12	660,12
05/09/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS DE TERCEIROS PF	10.111,89	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS PF		10.111,89
05/09/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	2.745,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEIS E CONDOMINIOS		2.745,00
05/09/2023	5.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102.451,89	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102.451,89
05/09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LOBORE	RETIRADA DE PRO LOBORE	3.500,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA DE PRO LOBORE		3.500,00
			TOTAL DO DIA	118.808,78	118.808,78
09/09/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA ENERGIA	728,78	
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA ENERGIA		728,78
			TOTAL DO DIA	728,78	728,78
10/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONF NF		1.621.897,95
10/09/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	300.160,00	
10/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		300.160,00
10/09/2023	3.2.2.04.018	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	31.600,00	
10/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		31.600,00
10/09/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DA PRESTACAO DE SERVIÇO	102.000,00	
10/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DA PRESTACAO DE SERVIÇO		102.000,00
10/09/2023	3.2.2.04.015	DESPESA C/ INTERNET	INTERNET	359,70	
10/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		359,70
10/09/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	139,40	
10/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AGUA E ESGOTO		139,40
10/09/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	SERVICOS PRESTADOS CONF NF	24.328,47	
10/09/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SERVICOS PRESTADOS CONF NF	53.522,63	
10/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVICOS PRESTADOS CONF NF	1.544.046,85	
			TOTAL DO DIA	2.056.157,05	2.056.157,05
15/09/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTIVEIS	COMBUSTIVEL	8.451,30	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL		8.451,30
			TOTAL DO DIA	8.451,30	8.451,30
17/09/2023	3.2.2.04.018	DESPESA C/ ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.389,78	
17/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.389,78
			TOTAL DO DIA	15.389,78	15.389,78
20/09/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS	1.800,00	
			TRANSPORTE	1.800,00	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Jl0D56K1TbVn1Lz2BuJpL4reTSAMfzE6bKfEcQxA3kYgmaFphJ07Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190 - CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191 - MAURICIO DA SILVA BATISTA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVbVnnLz2BuJp14reTSAMfZE6bkfEcQxAKygmFphJ07Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191-MAURICIO DA SILVA BATISTA

Empresa:	CTHT BRASIL LTDA		Folha:	0010	
C.N.P.J.:	35.651.632/0001-08		Número livro:	0006	
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023		Emissão:	25/01/2024	
			Hora:	22:19	
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE HONORARIOS CONTABEIS	1.800,00	
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
30/09/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO ref 09-2023	41,66	
30/09/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO ref 09-2023		41,66
30/09/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO ref 09-2023	133,33	
30/09/2023	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO ref 09-2023		133,33
30/09/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	189,90	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		189,90
30/09/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISAO DE PIS REF 09-2023	10.542,33	
30/09/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISAO DE PIS REF 09-2023		10.542,33
30/09/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISAO DE COFINS REF 09-2023	48.656,94	
30/09/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO DE COFINS REF 09-2023		48.656,94
30/09/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	PROVISAO DE IRPJ REF 3º TRIMESTRE DE 2023	58.747,12	
30/09/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PROVISAO DE IRPJ REF 3º TRIMESTRE DE 2023		58.747,12
30/09/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	PROVISAO DE CSLL REF 3º TRIMESTRE DE 2023	34.963,45	
30/09/2023	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	PROVISAO DE CSLL REF 3º TRIMESTRE DE 2023		34.963,45
30/09/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	APROPRIAÇÃO DE ISSQN RETIDO REF 09-2023	24.328,47	
30/09/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	APROPRIAÇÃO DE ISSQN RETIDO REF 09-2023		24.328,47
30/09/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	PROVISAO DE ISSQN REF 09-2023	81.094,89	
30/09/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PROVISAO DE ISSQN REF 09-2023		81.094,89
			TOTAL DO DIA	258.698,09	258.698,09
			TOTAL DO MÊS	2.460.693,90	2.460.693,90
01/10/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGUROS E SEGURANÇA	660,12	
01/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SEGUROS E SEGURANÇA		660,12
			TOTAL DO DIA	660,12	660,12
05/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS DE TERCEIROS PF	10.110,36	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS PF		10.110,36
05/10/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	2.745,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEIS E CONDOMINIOS		2.745,00
05/10/2023	5.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101.452,78	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101.452,78
05/10/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO LABORE	3.500,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA DE PRO LABORE		3.500,00
			TOTAL DO DIA	117.808,14	117.808,14
09/10/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA ENERGIA	789,12	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA ENERGIA		789,12
			TOTAL DO DIA	789,12	789,12
10/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONF NF		335.897,40
10/10/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	321.600,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		321.600,00
10/10/2023	3.2.2.04.018	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	8.700,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		8.700,00
10/10/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	32.600,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		32.600,00
10/10/2023	3.2.2.04.015	DESPESA C/ INTERNET	INTERNET	359,70	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		359,70
10/10/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	139,40	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AGUA E ESGOTO		139,40
10/10/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	SERVICOS PRESTADOS CONF NF	5.038,46	
10/10/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SERVICOS PRESTADOS CONF NF	11.084,61	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVICOS PRESTADOS CONF NF	319.774,33	
			TOTAL DO DIA	699.296,50	699.296,50



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56k1TVbVnnlZ2BuJp14reTSAMfZE6bKfEcQx3kYgmaFphJ07Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190 - CHEUMO EUGENIO MENDES | 93852908191 - MAURICIO DA SILVA BATISTA



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVbVnnlZ2BuJp14reTSAMfzE6bkfEcQx3kYgmaFphj07Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191-MAURICIO DA SILVA BATISTA

Empresa:	CTHT BRASIL LTDA			Folha:	0011
C.N.P.J.:	35.651.632/0001-08			Número livro:	0006
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023			Emissão:	25/01/2024
				Hora:	22:19
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/10/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	159,70	
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		159,70
			TOTAL DO DIA	159,70	159,70
15/10/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTIVEIS	COMBUSTIVEL	8.812,30	
15/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL		8.812,30
			TOTAL DO DIA	8.812,30	8.812,30
17/10/2023	3.2.2.04.018	DESPESA C/ ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.348,60	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.348,60
			TOTAL DO DIA	12.348,60	12.348,60
20/10/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS	1.800,00	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIOS CONTABEIS		1.800,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
31/10/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO ref 10-2023	41,66	
31/10/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIação DO PERíODO ref 10-2023		41,66
31/10/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO ref 10-2023	133,33	
31/10/2023	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES	DEPRECIação DO PERíODO ref 10-2023		133,33
31/10/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISAO DE PIS REF 10-2023	2.183,33	
31/10/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISAO DE PIS REF 10-2023		2.183,33
31/10/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISAO DE COFINS REF 10-2023	10.076,92	
31/10/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO DE COFINS REF 10-2023		10.076,92
31/10/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	APROPRIação DE ISSQN RETIDO REF 10-2023	5.038,46	
31/10/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	APROPRIação DE ISSQN RETIDO REF 10-2023		5.038,46
31/10/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	PROVISAO DE ISSQN REF 10-2023	16.794,87	
31/10/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PROVISAO DE ISSQN REF 10-2023		16.794,87
			TOTAL DO DIA	34.268,57	34.268,57
			TOTAL DO Mês	875.943,05	875.943,05
01/11/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGUROS E SEGURANÇA	660,12	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SEGUROS E SEGURANÇA		660,12
			TOTAL DO DIA	660,12	660,12
05/11/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS DE TERCEIROS PF	10.121,21	
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS PF		10.121,21
05/11/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	2.745,00	
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEIS E CONDOMINIOS		2.745,00
05/11/2023	5.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101.457,89	
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101.457,89
05/11/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO LABORE	3.500,00	
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA DE PRO LABORE		3.500,00
			TOTAL DO DIA	117.824,10	117.824,10
09/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA ENERGIA	754,31	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA ENERGIA		754,31
			TOTAL DO DIA	754,31	754,31
10/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONF NF		201.801,40
10/11/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	378.001,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		378.001,00
10/11/2023	3.2.2.04.018	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	15.000,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		15.000,00
10/11/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	64.500,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		64.500,00
10/11/2023	3.2.2.04.015	DESPESA C/ INTERNET	INTERNET	359,70	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		359,70
			TRANSPORTE	457.860,70	659.662,10



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Jl0b56k1Tvbn1z2BuJp14reTSAMfzE6bKfEcQxakYgmaFphJ07Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191-MAURICIO DA SILVA BATISTA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVbVnnLz2BuJp14reTSAMfzE6bKfEcQxAKYgmaFphJ07Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191-MAURICIO DA SILVA BATISTA

Empresa:	CTHT BRASIL LTDA		Folha:	0012	
C.N.P.J.:	35.651.632/0001-08		Número livro:	0006	
Período:	01/01/2023 - 31/12/2023		Emissão:	25/01/2024	
			Hora:	22:19	
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	TRANSPORTE	457.860,70	659.662,10
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AGUA E ESGOTO	139,40	
10/11/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	SERVICOS PRESTADOS CONF NF	3.027,02	
10/11/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SERVICOS PRESTADOS CONF NF	6.659,45	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVICOS PRESTADOS CONF NF	192.114,93	
			TOTAL DO DIA	659.801,50	659.801,50
12/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	168,00	
12/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		168,00
			TOTAL DO DIA	168,00	168,00
15/11/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTIVEIS	COMBUSTIVEL	8.451,30	
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL		8.451,30
			TOTAL DO DIA	8.451,30	8.451,30
17/11/2023	3.2.2.04.018	DESPESA C/ ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.412,33	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.412,33
			TOTAL DO DIA	15.412,33	15.412,33
20/11/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS	1.800,00	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIOS CONTABEIS		1.800,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
30/11/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO ref 11-2023	41,66	
30/11/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO ref 11-2023		41,66
30/11/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO ref 11-2023	133,33	
30/11/2023	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIACOES DE COMPUTADORES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO ref 11-2023		133,33
30/11/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISAO DE PIS REF 11-2023	1.311,70	
30/11/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISAO DE PIS REF 11-2023		1.311,70
30/11/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISAO DE COFINS REF 11-2023	6.054,04	
30/11/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO DE COFINS REF 11-2023		6.054,04
30/11/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	APROPRIACAO DE ISSQN RETIDO REF 11-2023	3.027,02	
30/11/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	APROPRIACAO DE ISSQN RETIDO REF 11-2023		3.027,02
30/11/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	PROVISAO DE ISSQN REF 11-2023	10.090,07	
30/11/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PROVISAO DE ISSQN REF 11-2023		10.090,07
			TOTAL DO DIA	20.657,82	20.657,82
			TOTAL DO MÊS	825.529,48	825.529,48
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE SALDO CAIXA	11.701.000,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA DE SALDO CAIXA		11.701.000,00
01/12/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	SEGUROS E SEGURANÇA	765,12	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SEGUROS E SEGURANÇA		765,12
			TOTAL DO DIA	11.701.765,12	11.701.765,12
05/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS DE TERCEIROS PF	10.589,78	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SERVICOS DE TERCEIROS PF		10.589,78
05/12/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	2.845,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEIS E CONDOMINIOS		2.845,00
05/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	RETIRADA DE PRO LABORE	3.500,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA DE PRO LABORE		3.500,00
			TOTAL DO DIA	16.934,78	16.934,78
09/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DESPESA ENERGIA	875,69	
09/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA ENERGIA		875,69
			TOTAL DO DIA	875,69	875,69
10/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS CONF NF		431.820,00
10/12/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	402.100,00	
			TRANSPORTE	402.100,00	431.820,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56k1TvBvnnlZ2BuJp14reTSAMfzE6bKfEcQx3kYgmaFphJ07Q

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190 - CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191 - MAURICIO DA SILVA BATISTA

Sistema licenciado para MAURICIO DA S. BATISTA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVbVnnLZ2BuJp14reTSAMfzE6bKfEcQx3KygmFphJ07Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191-MAURICIO DA SILVA BATISTA

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	402.100,00	431.820,00
10/12/2023	3.2.2.04.018	USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14.000,00	402.100,00
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		14.000,00
10/12/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	58.200,00	
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		58.200,00
10/12/2023	3.2.2.04.015	DESPESA C/ INTERNET	INTERNET	559,70	
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		559,70
10/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	139,40	
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AGUA E ESGOTO		139,40
10/12/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	297,55	
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		297,55
10/12/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	SERVICOS PRESTADOS CONF NF	6.477,30	
10/12/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SERVICOS PRESTADOS CONF NF	14.250,06	
10/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SERVICOS PRESTADOS CONF NF	411.092,64	
			TOTAL DO DIA	907.116,65	907.116,65
15/12/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTIVEIS	COMBUSTIVEL	8.523,60	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL		8.523,60
			TOTAL DO DIA	8.523,60	8.523,60
17/12/2023	3.2.2.04.018	DESPESA C/ ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.661,30	
17/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		14.661,30
			TOTAL DO DIA	14.661,30	14.661,30
20/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS	3.600,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIOS CONTABEIS		3.600,00
			TOTAL DO DIA	3.600,00	3.600,00
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO ref 12-2023	41,74	
31/12/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MóVEIS E UTENSíLIOS	DEPRECIação DO PERíODO ref 12-2023		41,74
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	DEPRECIação DO PERíODO ref 12-2023	133,37	
31/12/2023	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES	DEPRECIação DO PERíODO ref 12-2023		133,37
31/12/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISAO DE PIS REF 12-2023	2.806,83	
31/12/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISAO DE PIS REF 12-2023		2.806,83
31/12/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISAO DE COFINS REF 12-2023	12.954,60	
31/12/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO DE COFINS REF 12-2023		12.954,60
31/12/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	PROVISAO DE IRPJ REF 4º TRIMESTRE DE 2023	13.390,38	
31/12/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PROVISAO DE IRPJ REF 4º TRIMESTRE DE 2023		13.390,38
31/12/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIçãO SOCIAL	PROVISAO DE CSLL REF 4º TRIMESTRE DE 2023	10.470,80	
31/12/2023	2.1.4.01.005	PROVISãO P/ CONTRIBUIçãO SOCIAL S/ LUCRO	PROVISAO DE CSLL REF 4º TRIMESTRE DE 2023		10.470,80
31/12/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	APROPRIaçãO DE ISSQN RETIDO REF 12-2023	6.477,30	
31/12/2023	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	APROPRIaçãO DE ISSQN RETIDO REF 12-2023		6.477,30
31/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	PROVISAO DE ISSQN REF 12-2023	21.591,00	
31/12/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	PROVISAO DE ISSQN REF 12-2023		21.591,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCíCIO	APURaçãO DO PERíODO REF 2023	42.000,00	
31/12/2023	3.2.2.01.002	PRó-LABORE	APURaçãO DO PERíODO REF 2023		42.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCíCIO	APURaçãO DO PERíODO REF 2023	32.470,00	
31/12/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMóVEIS	APURaçãO DO PERíODO REF 2023		32.470,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCíCIO	APURaçãO DO PERíODO REF 2023	9.261,05	
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELéTRICA	APURaçãO DO PERíODO REF 2023		9.261,05
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCíCIO	APURaçãO DO PERíODO REF 2023	1.672,80	
31/12/2023	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	APURaçãO DO PERíODO REF 2023		1.672,80
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCíCIO	APURaçãO DO PERíODO REF 2023	7.996,32	
31/12/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	APURaçãO DO PERíODO REF 2023		7.996,32
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCíCIO	APURaçãO DO PERíODO REF 2023	1.971,54	
31/12/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITóRIO	APURaçãO DO PERíODO REF 2023		1.971,54
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCíCIO	APURaçãO DO PERíODO REF 2023	23.400,00	
31/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTêNCIA CONTÁBIL	APURaçãO DO PERíODO REF 2023		23.400,00
			TRANSPORTE	186.637,73	186.637,73

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	186.637,73	186.637,73
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023	124.910,40	
31/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023		124.910,40
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023	2.100,00	
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023		2.100,00
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023	15.262.278,96	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023		15.262.278,96
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023	210.343,73	
31/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023		210.343,73
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023	126.206,24	
31/12/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023		126.206,24
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023	27.344,66	
31/12/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023		27.344,66
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023	1.930.293,66	
31/12/2023	5.1.1.01.001	COMPRA DE MERCADORIAS	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023		1.930.293,66
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023	7.776.376,00	
31/12/2023	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023		7.776.376,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023	45.434,25	
31/12/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023		45.434,25
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023	72.137,50	
31/12/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023		72.137,50
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023	987.309,49	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023		987.309,49
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023	4.516,40	
31/12/2023	3.2.2.04.015	DESPESA C/ INTERNET	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023		4.516,40
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023	104.513,80	
31/12/2023	3.2.2.04.017	COMBUSTIVEIS	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023		104.513,80
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023	174.026,72	
31/12/2023	3.2.2.04.018	DESPESA C/ ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023		174.026,72
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023	475.760,00	
31/12/2023	3.2.2.04.018	USO E CONSUMO	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023		475.760,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023	3.082.234,40	
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO PERIODO REF 2023		3.082.234,40
			TOTAL DO DIA	30.592.423,94	30.592.423,94
			TOTAL DO MÊS	43.245.901,08	43.245.901,08

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVbVnnLz2BuJp14reTSAMfZE6bkfEcQx3kYgmaFphJ07Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191-MAURICIO DA SILVA BATISTA

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 16 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 16 e servirá de Diário nº 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: CTHT BRASIL LTDA

Endereço: AVENIDA I, SN - QUADRA:299;LOTE:005;SALA:B

Bairro: CIDADE JARDIM

C.E.P.: 68515000

Cidade.: PARAUAPEBAS / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15201791741 e arquivado em 28/11/2019.
Inscrição Estadual nº 15.672.059-0 e C.N.P.J. nº 35651632000108

PARAUAPEBAS/PA, 26 de Janeiro de 2024

MAURICIO DA SILVA BATISTA
CONTADOR
C.P.F.:93852908191
R.G.:311163 SSP- TO
C.R.C.:003507/O

CHEUMO EUGENIO MENDES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:00544902190
R.G.:04034744198 DETRAN

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbVnnLZ2BuJpL4reTSAMfZE6bKfEcQXA3kYgmaFphJ07Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191-MAURICIO DA SILVA BATISTA

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	7.640.370,79
ATIVO CIRCULANTE	7.485.669,99
DISPONÍVEL	1.288.408,76D
CAIXA	1.253.325,22D
CAIXA GERAL	1.253.325,22D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.171,71D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.955,17D
Banco Nubank	966,02D
BANCO SICREDI	20.238,73D
BANCO CORA	11,79D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.911,83D
APLICACAP BANCO SICREDI	5.911,83D
CLIENTES	5.908.314,61D
DUPLICATAS A RECEBER	5.908.314,61D
CLIENTES DIVERSOS	4.990.600,25D
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO - REDENCAO	917.714,36D
OUTROS CRÉDITOS	138.826,53D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	138.826,53D
INSS A COMPENSAR	138.826,53D
ESTOQUE	150.120,09D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	150.120,09D
MERCADORIAS PARA REVENDA	150.120,09D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	154.700,80D
IMOBILIZADO	154.700,80D
IMÓVEIS	145.900,80D
TERRENOS	145.900,80D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.000,00D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.200,00C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.000,00C
(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES	3.200,00C
PASSIVO	7.640.370,79C
PASSIVO CIRCULANTE	884.735,98C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	119.792,88C
EMPRÉSTIMOS	119.792,88C
LOTEAMENTO PARQUE DAS ACACIAS LOTE 15	29.948,22C
LOTEAMENTO PARQUE DAS ACACIAS LOTE 29	29.948,22C
LOTEAMENTO PARQUE DAS ACACIAS LOTE 30	29.948,22C
LOTEAMENTO PARQUE DAS ACACIAS LOTE 31	29.948,22C
FORNECEDORES	346.579,84C
FORNECEDORES	346.579,84C
A TEIXEIRA DE MORAIS - EIRELI ME	34,00C
A.P. CERVANTES RUIZ -EPP	18.700,00C
ALIANCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	368,00C
ALVES e BORGES LTDA	4.395,90C
COFERPA COMER. DE FERROS PARA LTDA	4.020,00C
COMERCIO DE FERRAGENS BRASIL LTDA - EPP	290,50C
E. M. LIMA GOMES COMERCIO-ME	160,00C
FERRAGEM BURITI LTDA	30.000,10C
FERROS NORTE COMERCIO LTDA ME	366,00C
FORNECEDORES MERCADORIAS	269.184,28C
INDUSTRIA E COMERCIO ACOS CARAJAS LTDA	160,00C
M A CONCRETOS ARAGUAIA LTDA	3.482,10C
MIRANDA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.901,66C
NADIA RURAL REDENCAO LTDA	453,00C
ORGANIZACOES DILMA LTDA	1.124,10C
SAAD E RIBEIRO LTDA - ME	3.600,00C
SARGENTO MARINHO COM DE MAT P CONSTRUCAO E SERVICOS	8.220,20C
TERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	120,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	418.363,26C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	418.363,26C
ISS A RECOLHER	147.240,61C



http://assinador.pscs.com.br/assinadotweb/autenticacao?chave1=89fz6wrb3g9ogeCu-SDO_g&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEFUMO EUGENIO MENDES|93852908191-MAURICIO DA SILVA BATISTA

31/01/2024



Certifico o Registro em 31/01/2024
Arquivamento 20000926854 de 31/01/2024 Protocolo 246909544 de 31/01/2024 NIRE 15201791741
Nome da empresa CTHT BRASIL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 91041018233559



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atua
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	45.434,25
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	72.137,50
PIS A RECOLHER	27.344,66
COFINS A RECOLHER	126.206,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.755.634,81
CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00
CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS	1.673.400,41
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	1.673.400,41
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.082.234,40
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.082.234,40
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	3.082.234,40

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas as informações foram extraídas das folhas 01 a 16 do livro Diário Nº 06
Registrado na junta comercial do Pará sob Nº 249996472 em 26/01/2024. A sociedade não possui conselho fiscal instalado.
A sociedade não possui auditoria independente.

CHEUMO EUGENIO MENDES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 005.449.021-90

MAURICIO DA SILVA BATISTA
Reg. no CRC - TO sob o No. 0035070
CPF: 938.529.081-91



http://assinador.pscs.com.br/assinado?chave1=89fz6wrb3g9ogecu-spo_g&chave2=K72jyVVD1IDmUwx_BDmXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191-MAURICIO DA SILVA BATISTA



Certifico o Registro em 31/01/2024
Arquivamento 20000926854 de 31/01/2024 Protocolo 246909544 de 31/01/2024 NIRE 15201791741
Nome da empresa CHTT BRASIL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 91041018233559

31/01/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wrb3g3o9geCu-SDO_g&chave2=K72jyVYD1lIDmUwx_BDmXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191-MAURICIO DA SILVA BATISTA

RECEITA BRUTA

SERVIÇOS PRESTADOS	15.262.278,96	<u>15.262.278,96</u>
--------------------	---------------	----------------------

DEDUÇÕES

(-) ISS	(210.343,73)	
(-) COFINS	(126.206,24)	
(-) PIS	(27.344,66)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(45.434,25)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(72.137,50)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(987.309,49)	<u>(1.468.775,87)</u>

RECEITA LÍQUIDA

13.793.503,09

CMV

COMPRA DE MERCADORIAS	(1.930.293,66)	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(7.776.376,00)	<u>(9.706.669,66)</u>

LUCRO BRUTO

4.086.833,43

DESPESAS OPERACIONAIS

(1.004.599,03)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PRÓ-LABORE	(42.000,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(32.470,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(9.261,05)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.672,80)	
SEGUROS	(7.996,32)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.971,54)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(23.400,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(124.910,40)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.100,00)	
DESPESA C/ INTERNET	(4.516,40)	
COMBUSTÍVEIS	(104.513,80)	
DESPESA C/ ALUGUEIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(174.026,72)	
USO E CONSUMO	(475.760,00)	<u>(1.004.599,03)</u>

RESULTADO OPERACIONAL

3.082.234,40

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

3.082.234,40

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

3.082.234,40

CHEUMO EUGENIO MENDES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 005.449.021-90

MAURICIO DA SILVA BATISTA
Reg. no CRC - TO sob o No. 0035070
CPF: 938.529.081-91

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas as informações foram extraídas das folhas 01 a 16 do livro Diário N° 06 Registrado na junta comercial do Pará sob N° 249996472 em 26/01/2024. A sociedade não possui conselho fiscal instalado.
A sociedade não possui auditoria independente.

Sistema licenciado para MAURICIO DA S. BATISTA

31/01/2024



Certifico o Registro em 31/01/2024
Arquivamento 20000926854 de 31/01/2024 Protocolo 246909544 de 31/01/2024 NIRE 15201791741
Nome da empresa CTHT BRASIL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 91041018233559

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023



Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.671.835,51 + 0,00	12,06
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	387.501,11 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.671.835,51	12,06
	Passivo Circulante	387.501,11	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	4.671.835,51 - 0,00	12,06
	Passivo Circulante	387.501,11	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.671.835,51	12,06
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	387.501,11 + 0,00	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	387.501,11 + 0,00	0,08
Geral	Passivo Total	4.669.735,51	

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas as informações foram extraídas das folhas 01 a 16 do livro Diário Nº 06
Registrado na Junta comercial do Pará sob Nº 249996472 em 26/01/2024. A sociedade não possui conselho fiscal instalado.
A sociedade não possui auditoria independente.

CHEUMO EUGENIO MENDES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 005.449.021-90

MAURICIO DA SILVA BATISTA
Reg. no CRC - TO sob o No. 003507º
CPF: 938.529.081-91

http://assinador.pscs.com.br/assinadotweb/autenticacao?chave1=89fz6wrb3g9ogeCu-SPD_g&chave2=K72jYVVD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191-MAURICIO DA SILVA BATISTA



Certifico o Registro em 31/01/2024
Arquivamento 20000926854 de 31/01/2024 Protocolo 246909544 de 31/01/2024 NIRE 15201791741
Nome da empresa CTHT BRASIL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 91041018233559

31/01/2024

**1) CONTEXTO OPERACIONAL:**

A **CTHT BRASIL LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na avenida I, S/N, quadra:299, lote: 005, Sala B, Cidade Jardim, PARAUAPEBAS/PA, CEP 68.515-000. Cujas principais atividades sociais são 41.20-4-00 - Construção de edifícios, com início de atividades em 28/11/2019.

2) REGIME TRIBUTÁRIO

A empresa é optante pelo regime tributário do Lucro Presumido.

3) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observância aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

3.1) A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

4) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**4.1) DIREITOS E OBRIGAÇÕES**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

4.2) APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Quando existente, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

4.3) IMOBILIZADO

Quando existente, é demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

4.4) ESTOQUES

Quando existente, os estoques estarão registrados pelo custo médio de aquisição e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição e os valores de reposição ou realização.

4.5) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

4.6) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

4.7) RECEITAS

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais eletrônicas de serviços.

4.8) DESPESAS

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fiscais legais.

4.9) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 2.000.000,00 em moeda corrente nacional, integralizado pelo titular da empresa, Sr. CHEUMO EUGENIO MENDES.

Parauapebas, 31 de Janeiro de 2024.

31/01/2024



Certifico o Registro em 31/01/2024

Arquivamento 20000926854 de 31/01/2024 Protocolo 246909544 de 31/01/2024 NIRE 15201791741

Nome da empresa CTHT BRASIL LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 91041018233559



246909544

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	CTHT BRASIL LTDA
PROTOCOLO	246909544 - 31/01/2024
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ

NIRE 15201791741
CNPJ 35.651.632/0001-08
CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2024
SOB N: 20000926854

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00544902190 - CHEUMO EUGENIO MENDES - Assinado em 31/01/2024 às 09:30:03

Cpf: 93852908191 - MAURICIO DA SILVA BATISTA - Assinado em 31/01/2024 às 09:31:48



Marcelo A. P. Cebolão

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 25 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 25 e servirá de Diário nº 7, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: CTHT BRASIL LTDA
Endereço: RUA TAPIRAPES, 64 - QUADRA39A LOTE 01 SALA 02
Bairro: MORADA DA PAZ
C.E.P.: 68550470
Cidade.: REDENÇÃO / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15201791741 e arquivado em 28/11/2019.
Inscrição Estadual nº 15.672.059-0 e C.N.P.J. nº 35651632000108

REDENÇÃO/PA, 15 de Abril de 2025

MAURICIO DA SILVA BATISTA
CONTADOR
C.P.F.:93852908191
R.G.:311163 SSP- TO
C.R.C.:003507/O

CHEUMO EUGENIO MENDES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:00544902190
R.G.:04034744198 DETRAN

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 25 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 25 e servirá de Diário nº 7, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: CTHT BRASIL LTDA
Endereço: RUA TAPIRAPES, 64 - QUADRA39A LOTE 01 SALA 02
Bairro: MORADA DA PAZ
C.E.P.: 68550470
Cidade.: REDENÇÃO / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15201791741 e arquivado em 28/11/2019.
Inscrição Estadual nº 15.672.059-0 e C.N.P.J. nº 35651632000108

REDENÇÃO/PA, 15 de Abril de 2025

MAURICIO DA SILVA BATISTA
CONTADOR
C.P.F.:93852908191
R.G.:311163 SSP- TO
C.R.C.:003507/O

CHEUMO EUGENIO MENDES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:00544902190
R.G.:04034744198 DETRAN

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89P60ezgmL1xNf6EVMuUenqHwjUw1k8KyglEV5S34hzs0Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191-MAURICIO DA SILVA BATISTA

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	9.958.204,72D
ATIVO CIRCULANTE	9.805.603,92D
DISPONÍVEL	3.307.255,78D
CAIXA	3.155.959,60D
CAIXA GERAL	3.155.959,60D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	145.384,35D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.980,72D
Banco Nubank	648,52D
BANCO SICREDI	133.743,32D
BANCO CORA	11,79D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.911,83D
APLICACAP BANCO SICREDI	5.911,83D
CLIENTES	6.359.521,61D
DUPLICATAS A RECEBER	6.359.521,61D
CLIENTES DIVERSOS	5.441.807,25D
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO - REDENCAO	917.714,36D
OUTROS CRÉDITOS	138.826,53D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	138.826,53D
INSS A COMPENSAR	138.826,53D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	152.600,80D
IMOBILIZADO	152.600,80D
IMÓVEIS	145.900,80D
TERRENOS	145.900,80D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.000,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	6.300,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.500,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES	4.800,00C
PASSIVO	9.958.204,72C
PASSIVO CIRCULANTE	1.633.202,36C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	119.792,88C
EMPRÉSTIMOS	119.792,88C
LOTEAMENTO PARQUE DAS ACACIAS LOTE 15	29.948,22C
LOTEAMENTO PARQUE DAS ACACIAS LOTE 29	29.948,22C
LOTEAMENTO PARQUE DAS ACACIAS LOTE 30	29.948,22C
LOTEAMENTO PARQUE DAS ACACIAS LOTE 31	29.948,22C
FORNECEDORES	270.421,22C
FORNECEDORES	270.421,22C
FORNECEDORES MERCADORIAS	270.421,22C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.242.988,26C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.242.988,26C
ISS A RECOLHER	578.134,09C
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	124.876,94C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	117.939,35C
PIS A RECOLHER	75.157,43C
COFINS A RECOLHER	346.880,45C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.325.002,36C
CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	2.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	4.755.634,81C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	4.755.634,81C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.569.367,55C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.569.367,55C



http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgN35My-HLfnF29B4w&chave2=K72jyVVD1DmUx_BDmXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191-MAURICIO DA SILVA BATISTA

25/04/2025



Certifico o Registro em 25/04/2025
Arquivamento 20001022179 de 25/04/2025 Protocolo 259342300 de 22/04/2025 NIRE 15201791741
Nome da empresa CHTT BRASIL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 103656929008350



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.569.367,55



CHEUMO EUGENIO MENDES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 005.449.021-90

MAURICIO DA SILVA BATISTA
Reg. no CRC - TO sob o No. 0035070
CPF: 938.529.081-91

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas as informações foram extraídas das folhas 01 a 25 do livro Diário N° 07. Registrado na junta comercial do Pará sob N° 259953709 em 15/04/2025. A sociedade não possui conselho fiscal instalado. A sociedade não possui auditoria independente.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=0kr2MgN35My-HL-fNF29B4w&chave2=K72jyVVD1IDmLwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191-MAURICIO DA SILVA BATISTA



Certifico o Registro em 25/04/2025
Arquivamento 20001022179 de 25/04/2025 Protocolo 259342300 de 22/04/2025 NIRE 15201791741
Nome da empresa CHTT BRASIL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 103656929008350

25/04/2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	674.424,05	
SERVIÇOS PRESTADOS	11.562.681,92	12.237.105,97
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADO	(19.407,35)	
(-) ISS	(578.134,09)	
(-) COFINS	(346.880,45)	
(-) PIS	(75.157,43)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(124.876,94)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(117.939,35)	(1.262.395,61)
RECEITA LÍQUIDA		10.974.710,36
CMV		
COMPRA DE MERCADORIAS	(1.630.298,69)	
ESTOQUE INICIAL	(150.120,09)	
ESTOQUE FINAL	420.156,56	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(7.064.152,06)	(8.424.414,28)
LUCRO BRUTO		2.550.296,08
DESPESAS OPERACIONAIS		(980.928,53)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE	(52.369,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(62.898,45)	
ENERGIA ELÉTRICA	(16.451,02)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.632,90)	
SEGUROS	(10.993,56)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.568,81)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(25.900,00)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.100,00)	
DESPESA C/ INTERNET	(6.126,80)	
COMBUSTÍVEIS	(125.418,89)	
DESPESA C/ ALUGUEIS DE MÁQUINAS E	(181.232,22)	
USO E CONSUMO	(491.236,88)	(980.928,53)
RESULTADO OPERACIONAL		1.569.367,55
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		1.569.367,55
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.569.367,55

CHEUMO EUGENIO MENDES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 005.449.021-90

MAURICIO DA SILVA BATISTA
Reg. no CRC - TO sob o No. 0035070
CPF: 938.529.081-91

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas as informações foram extraídas das folhas 01 a 25 do livro Diário N° 07. Registrado na junta comercial do Pará sob N° 259953709 em 15/04/2025.
A sociedade não possui conselho fiscal instalado. A sociedade não possui auditoria independente.

Sistema licenciado para MAURICIO DA S. BATISTA

25/04/2025



Certifico o Registro em 25/04/2025
Arquivamento 20001022179 de 25/04/2025 Protocolo 259342300 de 22/04/2025 NIRE 15201791741
Nome da empresa CHTT BRASIL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 103656929008350



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgN35My-HLfnF29B4w&chave2=K7ZjyVVD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191-MAURICIO DA SILVA BATISTA

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024



Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	9.805.603,92 + 0,00	6,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.633.202,36 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	9.805.603,92	6,00
	Passivo Circulante	1.633.202,36	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	9.805.603,92 - 0,00	6,00
	Passivo Circulante	1.633.202,36	
Índice de Solvência Geral	Ativo	9.805.603,92	6,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.633.202,36 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Passivo Total	1.633.202,36 + 0,00 9.958.204,72	0,16
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Ativo	1.633.202,36 + 0,00 9.958.204,72	0,16

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgN35My-HL-fnF29B4w&chave2=K72jyVVD1IDmUwX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00544902190-CHEUMO EUGENIO MENDES|93852908191-MAURICIO DA SILVA BATISTA

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas as informações foram extraídas das folhas 01 a 25 do livro Diário N° 07. Registrado na junta comercial do Pará sob N° 259953709 em 15/04/2025.
A sociedade não possui conselho fiscal instalado. A sociedade não possui auditoria independente.



Certifico o Registro em 25/04/2025
Arquivamento 20001022179 de 25/04/2025 Protocolo 259342300 de 22/04/2025 NIRE 15201791741
Nome da empresa CHTT BRASIL LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 103656929008350

25/04/2025



1. CONTEXTO OPERACIONAL:

A CTHT BRASIL LTDA, é uma Sociedade Empresária Limitada, com sede na Rua Tapirapes, N° 64, Quadra 39A Lote 01, Sala 02, Morada da Paz, Redenção-PA, CEP 68.550-470, e foro na cidade de Redenção/PA, tendo como atividade principal 41.20-4-00 - Construção de edifícios, com início de atividades em 28/11/2019.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

3.1) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:

Caixa e equivalentes de caixa incluem o dinheiro em caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de mudança de valor.

3.2) DIREITOS E OBRIGAÇÕES:

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

Quando existente, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

3.4) IMOBILIZADO:

Quando existente, é demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.5) ESTOQUES:

Quando existente, os estoques estarão registrados pelo custo médio de aquisição e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição e os valores de reposição ou realização.

3.6) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL:

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.7) INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS:

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.8) RECEITAS:

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais eletrônicas de serviços.



3.9) DESPESAS:

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

4.0) IMPOSTOS FEDERAIS:

A empresa está no regime do Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4.1) CAPITAL SOCIAL:

O capital social é de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais), dividido em 2.000.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, apresentando a seguinte composição:

CHEUMO EUGENIO MENDES – 100% do CAPITAL.

Parauapebas/PA, 15 de Abril de 2025.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas as informações foram extraídas das folhas 01 a 25 do livro Diário N° 07. Registrado na junta comercial do Pará sob N° 259953709 em 15/04/2025.

A sociedade não possui conselho fiscal instalado. A sociedade não possui auditoria independente.

CHEUMO EUGENIO MENDES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF.: 005.449.021-90

MAURICIO DA SILVA BATISTA
REG. NO CRC TO SOB O N° 003507
CPF.: 938.529.081-91





259342300

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	CTHT BRASIL LTDA
PROTOCOLO	259342300 - 22/04/2025
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ

NIRE 15201791741
CNPJ 35.651.632/0001-08
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2025
SOB N: 20001022179

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00544902190 - CHEUMO EUGENIO MENDES - Assinado em 22/04/2025 às 15:38:31

Cpf: 93852908191 - MAURICIO DA SILVA BATISTA - Assinado em 22/04/2025 às 15:39:32

Assinado eletronicamente por
KARLA DA COSTA DIAS
SECRETÁRIA GERAL

1

25/04/2025



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de CHTT BRASIL LTDA, CNPJ35.651.632/0001-08, residente em RUA TAPIRAPES N 64 Q 39A LOTE 1 SALA MORADA DA PAZ REDENÇÃO PARÁ, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Obs: Consta no sistema de informática do TJ/PA registro de homônimo, porém não é possível afirmar ser a mesma pessoa.

quinta-feira, 13 março, 2025

EDIVALDO ALVES DE SOUZA
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE REDENÇÃO
COMARCA DE REDENÇÃO

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 13/03/2025 12:02:36

CONTROLE: 03131212825222

Válida até 11/06/2025 00:00:00

Esta certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Libra (edivaldo.souza)

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CTHT BRASIL LTDA
CNPJ: 35.651.632/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:57:52 do dia 12/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/09/2025.

Código de controle da certidão: **5E32.A088.ED22.B86A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.