



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS  
SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS	ÁREA DA PONTE :	R\$ 328,50
ADM:	JEOVÁ ANDRADE		
ENDEREÇO:	VS-50	DATA:	02/02/2016
OBRA:	RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA	FONTES:	
LOCAL:	CANAÃ DOS CARAJÁS - PA	SINAPI, SETRAN-PA E DNIT	

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	QTD	UND	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
<b>1 SERVIÇOS INICIAIS/GERAIS</b>							<b>R\$ 23.562,33</b>
1.1	SINAPI	0004	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL	1,00	vb	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
1.2	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	9,00	m²	R\$ 275,30	R\$ 2.477,70
1.3	SEDOP	10005	BARRACÃO PROVISÓRIO	20,00	m²	R\$ 156,05	R\$ 3.121,00
1.4	SETRAN	LICITAÇÃO	DESMONTE DE PARTE DA PONTE EXISTENTE	65,70	m²	R\$ 252,11	R\$ 16.563,63
<b>2 INFRAESTRUTURA</b>							<b>#REF!</b>
2.1	DNIT	ANEXO COMP.	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DAS ALAS	65,70	m	#REF!	#REF!
<b>3 MESOESTRUTURA</b>							<b>#REF!</b>
3.1	DNIT	ANEXO COMP.	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE BALANCINS	85,41	m	#REF!	#REF!
3.2	DNIT	ANEXO COMP.	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE LONGARINAS	85,41	m	#REF!	#REF!
3.3	DNIT	ANEXO COMP.	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE FERRAGENS	197,10	KG	#REF!	#REF!
<b>4 SUPERESTRUTURA</b>							<b>#REF!</b>
4.1	DNIT	ANEXO COMP.	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE PRANCHETAS DO TABULEIRO	65,70	m	#REF!	#REF!
4.2	DNIT	ANEXO COMP.	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE DESLIZANTES	65,70	m	#REF!	#REF!
4.3	DNIT	ANEXO COMP.	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE GUARDA RODA	65,70	m	#REF!	#REF!
4.4	DNIT	ANEXO COMP.	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE GUARDA CORPO	65,70	m	#REF!	#REF!
<b>5 PINTURA</b>							<b>#REF!</b>
5.1	DNIT	ANEXO COMP.	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA PINTURA SOBRE PONTE DE MADEIRA	328,50	m²	#REF!	#REF!
	SETRAN	LICITAÇÃO	FORNECIMENTO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO SEMI-REFLEXIVA - VERTICAL	10,00	m²	R\$ 246,30	R\$ 2.463,00
<b>6.0 SERVIÇOS FINAIS</b>							<b>R\$ 2.027,44</b>
6.1	SINAPI	0004	DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL	1,00	vb	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
6.2	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL	328,50	m²	R\$ 1,91	R\$ 627,44

SUBTOTAL DA OBRA SEM BDI #REF!

25,91 BDI CONSIDERADO

AC	0,0490	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,05
DF	0,0021	DESPESAS FINANCEIRAS	1,00
R	0,0097	RISCO	1,01
S	0,0020	SEGURO	1,00
G	0,0021	GARANTIA	1,00
L	0,0500	LUCRO	1,05
I	0,1113	TRIBUTOS	0,89
DISCRIMINAÇÃO DOS TRIBUTOS INCLuíDOS:			
	3,00%	COFINS	
	1,85%	PIS	
	5,00%	ISSQN	
	1,20%	IPR	
	1,08%	CONT SOCIAL	
	%	CONT SOCIAL	1,08%

TOTAL DO BDI #REF!

TOTAL DA OBRA COM O BDI #REF!

OBSERVAÇÕES:

SEGUEM ABAIXA AS REFERÊNCIAS USADAS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
\_SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL\_NOVEMBRO DE 2015  
\_DNIT - PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO  
\_SETRAN - PA - PLANILHA ORÇAMENTARIA DA OBRA 1897/LOT 0001 / ORC0002

CANAÃ DOS CARAJÁS, 02 DE FEVEREIRO DE 2016

GLEYSER G. PENA  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA:13881-D/PA