
Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 212016-003SEHAB 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE 
HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL , mediante a Comissão de Licitação devidamente designada, leva ao 
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor 
preço, que será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada a preço GLOBAL, de acordo com a Lei 
n.°  8.666, de 21 dejunho de 1993, e suas alterações posteriores, assim como nas demais normas vigentes aplicáveis 
ao caso, para atender o objeto constante deste Edital, mediante as condições a seguir estabelecidas: 

LOCAL: MORRO DOS VENTOS-SIN-.BEIRA RIO II-PARAUAPEBAS/PA 

DIA: 20 de Abril de 2016. 

HORÁRIO: 10:00 horas. 

1. DO EDITAL 

1.1 - São partes integrantes deste Edital: 

1.1.1 - Anexos: 

Anexo 1 - Quadro de itens e quantidades e composição. 
Anexo II - Memorial Descritivo; 
Anexo III - Modelo de Proposta de Preços. 
Anexo IV - Modelo de Declarações 

Anexo IV.a - Declaração que não emprega menor 
Anexo IV.b - Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de 
Anexo IV.0 - Modelo de declaração de visita técnica emitida pela licitante 

Anexo V - Modelo de Credenciamento Específico. 
Anexo VI - Minuta do Contrato. 
Anexo V11.a - Modelo de Cronograma Físico. 
Anexo VII .b- Modelo de Cronograma Financeiro. 
Anexo VII.c - Modelo para Composição do BDI 

2. DO OBJETO 

Pequeno Porte 

2.1 - A presente licitação tem como objeto Contratação de empresa de engenhài4iaW€xecução de obra de 
reforma e ampliação do centro comunitário do bairro dos minérios, no Município de Parauapebas, Estado do Pará. 

2.2 - Localização da execução da obra: localizada na Área Verde 16, Avenida 02 com Rua 16, no 
Município de Parauapebas, Estado do Pará. 

2.3 - Fonte dos Recursos: Fundo Municipal de Habitação Interesse Social; 
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3. DA DATA, HORA E LOCAL DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES HABILITAÇÃO E 
PROPOSTA DE PREÇOS 

3.1 - Os envelopes contendo a documentação de HABILITAÇÃO (Envelope N° 01) e PROPOSTA DE PREÇOS 
(Envelope N° 02) deverão ser entregues até às 10:00 h do dia 20 de Abril de 2016, na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, localizada na Coordenadoria de Licitações e Contratos da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PARAIJAPEBAS, situada no MORRO DOS VENTOS S/N, BAIRRO BEIRA RIO II. 

3.2 - Não havendo expediente na data marcada ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a entrega dos referidos envelopes dar-se-á no primeiro dia útil subsequente, à hora e 
local já estabelecidos, desde que não haja comunicação da Comissão de Licitação em sentido contrário. 

3.3 - A Comissão Permanente de Licitação não se responsabilizará pelos envelopes que, por ventura, não cheguem 
na hora e local determinados no item 3.1 deste Edital. 

3.4 - Não serão aceitos e considerados documentos apresentados em desconformidade âs condições definidas neste 
Edital. 

3.5 - É facultado o envio dos envelopes via correio ou qualquer outro meio postal. 

3.6 - Não serão aceitos, sob qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, salvo sob a condição de 
ouvinte. 

3.7 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou de solicitação de documento, em substituição aos requeridos neste 
Edital e seus anexos. 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1 - Somente poderão participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as exigências constantes 
- deste Edital e seus anexos, bem como quanto à documentação mencionada nos artigos 27 a 31, da Lei n° 8.666/93 e 

estarem devidamentc cadastrados até o 3° (terceiro) dia anterior à data do recebimento das propostas, através do 
CRC (certificado de registro cadastral) vigente. 

4.2 - Será admitida a participação de consórcio, desde que atendidas às condições previstas no art. 33, da Lei N° 
8.666/93, e nas estabelecidas neste Edital. 

4.2.1 - Cada consorciado deverá atender individualmente aos quesitos de habilitação previstos no item 6.2 
deste Edital e apresentar todos os documentos exigidos, na proporção de sua participação no consórcio. 

4.2.2 - A licitante líder do consórcio deverá apresentar o instrumento de constituição ou de compromisso de 
constituição, o qual não deverá revelar dados contidos na proposta técnica ou na proposta de preços, ainda sigilosos 
por ocasião do credeneiamento dos participantes. O instrumento de constituição ou de compromisso de constituição 
do consórcio deverá obedecer aos seguintes requisitos: 

4.2.2.1 - Indicar a licitante líder do consórcio, obedecidos aos dispostos no art. 33, inciso II e § 10, da 
Lei N° 8.666/93, que será responsável perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
cumprimento das obrigações das consorciadas. 
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4.2.2.2 - Conferir á líder amplos poderes para representar as consorciadas e as subcontratadas no 
procedimento licitatório e no contrato, receber o pagamento pela execução da obra, dar quitação, responder 
administrativamente e judicialmente, inclusive receber notificações, intimações e citações. 

4.2.2.3 - Regular a responsabilidade de cada consorciada quanto ao cumprimento das obrigações 
contratuais e/ou técnica, devendo as integrantes do consórcio serem, obrigatoriamente, responsáveis 
solidariamente pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes do procedimento licitatório e do 
contrato; e 

4.2.2.4 - Se constituído por instrumento particular, deve a assinatura e firma de todos os seus 
participantes serem reconhecidas em cartório. 

4.2.3 - Caso sejam vencedoras desta licitação, as licitantes consorciadas são obrigadas a promover, antes da 
celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no item 4.2.2 
deste Edital. 

4.2.4 - A liderança do consórcio somente poderá ser modificada por fato superveniente e desde que 
expressamente autorizada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS. 

4.2.5 - Não será permitida a participação de uma mesma licitante consorciada em mais de um consórcio ou 
isoladamente; 

4.2.6 - Responderão solidariamente todos os integrantes, pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de 
licitação quanto na execução da obra e do contrato; 

4.2.7 - Todos os integrantes do consórcio são responsáveis solidários pelos atos praticados em consórcio, 
tanto na fase de licitação quanto na execução do contrato. 

4.3 - Não poderão participar desta licitação: 

4.3.1 - Licitante que esteja respondendo processo de falência, recuperação judicial, dissolução ou liquidação. 

4.3.2 - Licitante que, na data designada para a apresentação da documentação e das propostas, esteja 
suspensa de participar de licitações e/ou impedidas de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAUAPEBAS, ou tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, 
não tendo sido ainda reabilitadas. 

4.33 - O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica. 

4.3.4 - Servidor ou dirigente da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS. 

4.3.5 - Licitante cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, 
deliberativos ou administrativos ou sócios sejam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo comissionado da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS. 

4.4 - A participação da licitante na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os termos 
cláusulas e condições deste Edital e de seus anexos, ressalvado ao disposto no do art. 41, da Lei 8.666193. 
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S. DO CREDENCL4MENTO DO REPRESENTANTE LEGAL 

5.1 - Cada licitante far-se-á representar perante a Comissão Permanente de Licitação por apenas 01 (uma) pessoa, 
admitindo-se como representante legal pessoa com poderes de gerência ou habilitada por meio de procuração ou 
credenciamento, com firma reconhecida em cartório do subscritor. 

5.2 - A instituição de representante legal perante a Comissão Permanente de Licitação será realizada no ato da 
entrega do envelope HABILITAÇÃO, no local, data e horário indicados no subitem 3.1 deste Edital, ocasião em 
que o representante se identificará aos membros da Comissão Permanente de Licitação, entregando-lhes cópias 
autenticadas em cartório ou originais e as cópias, que serão autenticadas por membro da Comissão Permanente de 
Licitação, ou por publicação em órgão da imprensa oficial, da cédula de identidade e dos documentos mencionados 
nos subitem 5.3 e 5.4 infra, os quais serão analisados quando do início da sessão de abertura. 

5.3 - Quando o representante legal for pessoa com poderes de gerência, deverá ser apresentada, na forma do 
subitem 5.2, aos membros da Comissão Permanente de Licitação, o documento de constituição/alteração da 
licitante e a cédula de identidade, a fim de comprovar a qualidade como representante legal. 

5.4 - Quando o representante legal for pessoa habilitada por meio de procuração ou credenciamento, deverá 
entregar, ainda, aos membros da Comissão Permanente de Licitação, os documentos exigidos no item 5.3, 
obedecendo ao disposto no subitem 5.2, bem como do documento de credenciamento, redigido na forma do Anexo 
V deste Edital, ou de instrumento particular de procuração outorgado pela licitante, com firma reconhecida do 
subscritor e com a previsão de outorga de amplos poderes de representação, inclusive com poderes específicos para 
interposição e desistência de recurso e para o recebimento de intimações, devendo constar o endereço, telefone e e-
mail para envio das intimações e devendo o subscritor da procuração estar devidamente identificado. 

5.5 - A não apresentação ou incorreção dos documentos mencionados nos subitens 5.2 a 5.4 não inabilitará a 
licitante, mas impedirá o representante legal de se manifestar, realizar apontamentos sobre as outras concorrentes e 
de responder pela licitante, ou seja, as pessoas que não comprovarem possuir poderes para representação legal dos 
licitantes somente poderão participar da sessão como ouvintes. 

6. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS 

6.1 - As licitantes interessadas deverão entregar, no dia, horário e local fixados neste Edital, os envelopes N° 01 - 
HABILITAÇÃO e N° 02 - PROPOSTA DE PREÇO fechados, indevassáveis, com a seguinte identificação na parte 
externa: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO 
TOMADA DE PREÇOS N° 212016-003SEHAB 
DATA E HORA: 
RAZÃO SOCIAL: 
ENVELOPE N°01- HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÁRAIJAPEBAS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO 
TOMADA DE PREÇOS N° 212016-0038EHAB 
DATA E HORA: 
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RAZÃO SOCIAL: 
ENVELOPE N°02- PROPOSTA DE PREÇOS. 

6.1.1 - Deverão constar nos envelopes N° 01 - HABILITAÇÃO e N° 02 - PROPOSTA DE PREÇO os 
documentos especificados, respectivamente, nos subitens 6.2 e 6.3. 

6.1.2 - Os envelopes deverão estar lacrados e rubricados, sendo abertos somente em público pelos membros 
da Comissão Permanente de Licitação, na data e hora determinada para o certame. 

6.1.3 - Todos os documentos do interior dos envelopes N° 01 - HABILITAÇÃO e N° 02 - PROPOSTA DE 
PREÇOS deverão estar encadernados, rubricados pelo representante legal da licitante e organizados 
sequencialmente, conforme apresentado nos subitens 6.2 e 6.3. 

6.1.4 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes N° 01 - HABILITAÇÃO e N° 02 - PROPOSTA DE 
PREÇOS, não serão permitidas quaisquer retificações, ressalvado o disposto na condição 8.7. 

6.2 - DO ENVELOPE N°01- HABILITAÇÃO 

6.2.1 - Documentação relativa à Habilitação Jurídica: 

6.2.1.1 - CRC (certificado de registro cadastral) vigente, expedido pela PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PARAUAPEBAS, através da Coordenadoria de Licitações e Contratos. 

6.2.1.1.1 - A licitante que apresentar o CRC vigente fica dispensada de entregar os documentos 
relativos à habilitação jurídica, conforme listado nos subitens abaixo: 

a) Cédula (s) de identidade. 

- Do (s) representante (s) legal (is) da empresa, incluindo os sócios ou; 

- Da pessoa física, se for o caso. 

b) Registro comercial, no caso de empresa individual. 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores; ou 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício. 

e) Decreto de autorização, cm se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 

6.2.1.2 - Documentos referentes às alterações realizadas após a expedição do CRC vigente 

6.2.2 - Documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
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6.2.2.1 - Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ. 

6.2.2.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes da Fazenda estadual e da Fazenda municipal, 
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente e compatível ao seu ramo de atividade e compatível com 
o objeto a ser contratado. 

6.2.2.3 - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

6.2.2.4 - Prova de regularidade relativa à seguridade social (INSS) e ao fundo de garantia por tempo de 
serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

- 	 6.2.2.5 - Prova de regularidade relativa à Justiça do Trabalho, demonstrando a inexistência de débitos 
inadimplidos, ou seja, a certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), fornecida pelo Tribunal Superior 
do Trabalho. 

6.2.3 - Documentação Relativa à Qualificação Econômico-Financeira: 

6.2.3.1 - Garantia de Proposta - A licitante deverá prestar garantia no valor de R$ 3.811,82 (Três 
mil, oitocentos e onze reais e oitenta e dois centavos), que corresponde a 1% (um por cento) do valor 
estimado para a contratação, optando por uma das modalidades previstas no art. 56, § 1°, da lei n° 8.666/93, 
abaixo descritas, apresentadas nas condições seguintes: 

6.2.3.2 - Caução em dinheiro ou Título da Dívida Ativa Pública 

6.2.3.2.1 - Se a opção da garantia for Título da Dívida Pública, estes deverão ser emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

- 	6.2.3.2.2 - Se a opção da garantia for caução em Dinheiro, o licitante deverá tomar as seguintes 

providências: 

6.2.3.2.2.1 - deverá ser recolhido mediante Depósito em qualquer uma das seguintes contas: Banco do 
Brasil: Ag: 3245X, c/c: 110100-5, Bradesco: Ag: 2008-7, c/c: 3801-6, Basa: Ag: 117-1, dc: 202000-8, Caixa 

econômica: Ag: 3145, ele 4-0, Banpará: Ag: 43, c/c: 170003-0 em nome da Prefeitura Municipal de 
ParauapebaslPA. 

6.2.3.2.2.2 - apresentar o comprovante de recolhimento da garantia de manutenção de proposta à 
Tesouraria da Prefeitura Municipal de Parauapebas, localizada na Secretaria Municipal de Fazenda, até às 
13:00horas do dia útil anterior à data da sessão pública da licitação, para obtenção do Termo de Recebimento 
da Garantia, caso esteja em conformidade com as exigências deste edital. 

6.2.3.2.2.3 - o Termo de recebimento da garantia deverá ser colocado no envelope n° 1, referente 

documentação de habilitação. 	 1 1v"  
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6.2.3.3 - Seguro garantia, mediante entrega da competente apólice, no original, emitida por entidade em 
funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Parauapebas, estado do Pará, cobrindo o risco 
de quebra dos termos de aceitação da proposta (caso a licitante desista de cumprir com o valor proposta), 
com o prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias além do prazo final de validade da proposta. 

6.2.3.4 - Fiança Bancária, mediante entrega da competente carta de fiança bancária, no original, emitida 
por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de Parauapebas, estado do Pará, 
com o prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias além do prazo final de validade da proposta. 

6.2.3.5 - A garantia prestada, só será liberada após a decisão que inabilitar ou desclassificar a licitante, 
desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação, e no caso de habilitadas e classificadas, após a 
adjudicação e homologação do seu objeto. Exceto a do vencedor, cuja, a devolução ocorrerá após a 
assinatura do contrato, podendo ser retida e reforçada como garantia do contrato 

6.2.3.6 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 
3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do 
INDICE GERAL DE PREÇOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação 
Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha substituir. A boa situação financeira será avaliada 
pelos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), igual ou maior que 1 
(um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

SG= 	ATIVO TOTAL 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

LC = ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE 

6.2.3.7 - Os índices deverão ser demonstrados por cálculos efetuados por contador ou técnico 
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade - CRC, os quais deverão ser extraídos da 
demonstração do Balanço Patrimonial devidamente registrado no órgão competente na forma da legislação 
vigente, cujos documentos, balanço e demonstrativo, já deverão estar inclusos dentro do envelope de 
habilitação, sendo vedada a sua inclusão durante a sessão ou apresentação a posteriori; 

a) O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar devidamente registrados ou 
autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente, devendo 
vir acompanhados ainda dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário ou do 
Autenticação emitido por Programa Validador e Assinador (PVA), para as licitantes que fazem 
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Fia. 35 

por meio do SPED, obedecidas as disposições contidas na 114 n° 10712008 - DNRC. Poderá, também, ser 

apresentada cópia da publicação em jornal ou Diário Oficial, devidamente autenticada. 

6.23.8 - O balanço e as demonstrações contábeis deverão ser apresentados por cópia do seu termo de 
abertura, documento comprobatório de registro na Junta Comercial e termo de encerramento, do livro diário que 
deu origem ao Balanço Patrimonial. Poderá, também, ser apresentada cópia da publicação em jornal, devidamente 

autenticada. 

6.2.3.8.1 - Os índices deverão ser demonstrados por cálculos efetuados por contador ou técnico 
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), os quais deverão ser extraídos 
da demonstração do balanço patrimonial devidamente registrado no órgão competente na forma da 
legislação vigente, cujos documentos, balanço e Demonstrativo, já deverão estar inclusos dentro do 
envelope de HABILITAÇÃO, sendo vedada a sua inclusão durante a sessão ou apresentação a 
posterior!; 

6.2.3.8.2 - O balanço e as demonstrações contábeis deverão ser apresentados por cópia do seu termo 
de abertura, documento comprobatório de registro na Junta Comercial e termo de encerramento. 
Poderá, também, ser apresentada cópia da publicação em jornal, devidamente autenticada. 

6.2.3.9 - Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

6.2.4 - Documentação Relativa à Qualificação Técnica 

6.2.4.1 - Comprovação de registro ou inscrição da licitante e de seu (s) responsável (is) técnico (s) 
detentor (es) de acervo (s) técnico (s) capaz (es) de habilitá-la nesta licitação, junto ao CREAICAU da 
sede da licitante, até a data prevista para entrega da proposta. 

6.2.4.2 - Comprovação de capacidade técnica-profissional do (s) Responsável (is) Técnico (s) da 
licitante, através de atestado e certidão de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, devidamente anotado/registrado pelo CREAJCAU. 

6.2.4.2.1 - A certidão de acervo técnico - CAT e o atestado de capacidade técnica profissional, deverá 
conter as informações relativas às características técnicas e complexidades tecnológicas similares ao 
objeto licitado, nome do(s) profissional (is), responsável (is) pela execução das obras, quantificação 
principal, local e período de execução, ou seja, informações suficientes e claras para a devida 

comprovação. 

6.2.4.2.2 - Para efeitos da comprovação técnica-profissional exigidos no item 6.2.4.2.1 acima, as 
parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo são as seguintes: 

Item 1.8.1 -Pintura acrílica semi-brilho como massa e selador - interna e externa; 
Item 1.10.1 - Forro em PVC lOOmrn entarugamento metálico; 
Item 1.11.2 - Piso em granilite, mnarmorite ou granitina, espessura 8mm, incluso juntas de 
dilatação plásticas; 
Item 1.13.12 - Subestação aérea com transformador 75 KVA ( ind. Poste, acessórios e cabine 
de medição) 
Item 2.1 .1 - Aterro compactado. 
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6.2.4.2.3 - Deverá a comprovação demonstrar que a execução da obra é compatível com os 
quantitativos exigidos na planilha orçamentária do objeto licitado. 

6.2.4.2.4 - A comprovação de vínculo do (s) profissional (is) detentor (es) da (s) certidão (ões) de 
acervo técnico - CAT e do atestado (s) de capacidade técnica profissional com a licitante será feita 
através da apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como 
contratante, do contrato social da licitante em que conste o (s) profissional (is) como sócio (s), do 
contrato de trabalho ou, ainda, de declaração de contratação futura do (s) profissional (is) detentor (es) 
do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência do profissional. Assim, 
caso a licitante não tenha vínculo formal atualmente, poderá apresentar declaração de contratação 
futura. 

6.2.4.2.5 - Os atestados e/ou certidões referentes a projeto, fiscalização, supervisão, gerenciamento, 
controle tecnológico ou assessoria técnica de obras, não serão consideradas válidas para atendimento à 
qualificação técnica. 

OBS: O (s) licitante (s) deverá (ão) apresentar, preferencialmente, somente o(s) atestado(s) e/ou 
certidão (ões) necessário(s) e suficiente(s) para a comprovação do exigido, grifando com grifar com marca 
texto os itens que comprovarão as exigências para melhor visualização quando da análise por parte dos 
membros da Comissão de Licitação. 

6.2.4.3 - Declaração do (s) Responsável (eis) Técnico da licitante que aceita participar da presente 
licitação na qualidade de executor do objeto do contrato, comprometendo-se a conduzir os serviços de 
maneira efetiva e em tempo integral. 

6.2.4.4 - Atestado de Visita Técnica emitida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARÀUAPEBAS ou declaração formal, obedecido ao disposto no subitem 6.2.6 deste Edital, de inteira 
responsabilidade da licitante, sob as penalidades da Lei e deste Edital, assinada pelo (s) responsável (eis) 
técnico (s) capaz (es) de habilitá-lo nesta licitação e devidamente credenciado, conforme anexo V deste 
Edital, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, que 
assume total responsabilidade por esse fato e que não se utilizará deste para quaisquer questionamentos 
futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAVA PEBAS. 

6.2.5 - Do cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 70  da Constituição Federal: 

6.2.5.1 - Declaração que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, 
a partir de 14 anos, nos termos do Anexo W deste Edital, para fins ainda do disposto no inciso V, do art. 27, 
da Lei N°8.666/93, acrescida pela Lei N°9.854, de 27 de outubro de 1999. 

6.2.6 - Da visita aos locais de execução da obra e dos serviços e das informações técnicas: 

6.2.6.1 - Os licitantes interessados poderão realizar visita técnica nos locais onde será executada a obra 
e/ou os serviços, por intermédio de pelo menos um de seus responsáveis técnicos, para tomarem 
conhecimento de todas as informações com o profissional da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAUAPEBAS responsável pelo acompanhamento na visita técnica e que emitirá o atestado de visita, e 
também das condições de execução para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação. 

6.2.6.2 - A visita aos locais onde serão executados a obra e/ou os serviços poderá ser realizada até o 2° 
(segundo) dia útil que anteceder a data de abertura do envelope N°01 - HABILITAÇÃO, d 
contatar a Coordenadoria de Licitações e Contratos da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
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pelos telefones (94) 3327-7420/3356-3482 ou através de protocolo, durante o horário de expediente, ou seja, 
das 08:00h às 14:00h, para agendar a visita. 

6.2.6.3 - A visita técnica deverá ocorrer no período de 08:00h às 11:00h, devendo sair da 
Coordenadoria de Licitações e Contratos, para que o (s) responsável técnico da licitante tome conhecimento 
de todas as peculiaridades inerentes à mesma. 

6.2.6.4 - Caso a licitante, através do (s) responsável (eis) técnico (s), não queira realizar a visita técnica 
até o dia estipulado, esta poderá apresentar declaração, conforme citado no item 6.2.4.4, em substituição ao 
atestado de visita a ser emitida pela PREFEITURA MUNICIPAL E PARAUAPEBAS. A licitante assume 
total responsabilidade, sob as penalidades da lei e deste Edital, pela declaração a ser apresentada pelo (s) seu 
(s) responsável (eis) técnico (s). 

6.2.6.4.1 - Tendo em vista a faculdade da realização de visita técnica, as licitantes não poderão alegar 
o desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existentes como justificativa para se 
eximirem das obrigações assumidas em decorrência desta licitação. 

6.2.6.5 - Documentos necessários para a visita técnica: 

a) Carta de credenciamento, conforme anexo V deste Edital; 

b) Cópia da carteira do CREA/CAU do (s) responsável (is) técnico (s) pela visita técnica; 

c) Cópia da certidão emitida pelo CREAICAU onde consta o nome do RT, que deve ser o (s) 
responsável (is) técnico (s) da licitante. 

6.2.7 - Observações: 

6.2.7.1 - Serão consideradas inabilitadas as licitantes que deixarem de apresentar qualquer um dos 
documentos exigidos acima. 

6.2.7.2 - Toda documentação a ser emitida pela licitante deverá ser datada e assinada por seus (s) 
representante(s) legal (is), devidamente qualificado (s) e comprovado (s). 

62.7.3 - Os documentos referidos nos subitens anteriores, relativos à habilitação, deverão ser 
apresentados por fotocópias, exceto fax, as quais só terão validade se autenticadas por cartório competente 
ou por membro da Comissão Permanente de Licitação, mediante a apresentação dos documentos originais ou 
por publicação em órgão de imprensa oficial. 

6.2.7.3.1 - A autenticação dos documentos, relativos à habilitação, pelo membro da Comissão 
Permanente de Licitação, que puderem ser entregues sob a forma de fotocópia, somente será feita até 
às 14:00h do 2° (segundo) dia útil que anteceder à data de entrega dos envelopes desta licitação, na 
Coordenadoria de Licitações e Contratos. 

6.2.7.3.2 - A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar o origina 
documento apresentado em fotocópia, sempre que houver dúvida ou julgar necessário. 
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6.2.7.4 - Os membros da Comissão Permanente de Licitação efetuarão consultas junto aos sítios dos 
órgãos emissores das certidões para fins de habilitação da licitante, confirmando, ainda, a autenticidade dos 
documentos extraídos pela internei. 

6.2,7.5 - Procedida às consultas, serão dadas as autenticidades através de carimbo, devidamente 
assinada por um dos membros da Comissão Permanente de Licitação. 

6.2.7.6 - Os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada por Tradutor Juramentado e também 
devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos. 

6.2.7.7 - Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também 
deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 

6.2.7.8 - A licitante, que for isenta do cumprimento de alguma das exigências habilitatõrias, deverá 
apresentar cópia autenticada do ato, decreto ou publicação em imprensa oficial, concedendo a isenção. 

6.2.7.9 - As informações contidas nos documentos anteriormente citados estarão sujeitas à 
comprovação mediante diligência, nos termos do art. 43, § 3°, da Lei N° 8.666/93. 

6.2.7.10 - Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para a habilitação deverão 
estar: 

6.2.7.10.1 - Em nome da licitante, com número do CNPJ e com o endereço respectivo: 

a) Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

b) Se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

- 	 6.2.7.10.2 - Datados dos últimos 90 (noventa) dias até a data de abertura do envelope 
HABILITAÇÃO, exceto quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão competente expedidor ou 
cujo documento tenha prazo de validade indeterminado. 

a) Não se enquadram no prazo, de que trata o item anterior, os documentos que, pela própria natureza, 
não apresentam prazo de validade, que é o caso dos atestados de capacidade/ responsabilidade técnica. 

6.2.7.10.3 - Em língua portuguesa (permitindo o uso de expressões técnicas de uso comum 
em outra língua -jargão). 

6.2.7.10.4 - Em cópias legíveis e sem rasuras. 

6.2.7.10.5 - Cujas datas estejam legíveis e sem rasuras. 

6.2.7.11 - Após examinados os documentos apresentados para efeito de habilitação das licitantes, 
serão desqualificados e não aceitos aqueles que não atenderem às exigências deste ato 

6.3 - DO ENVELOPE N°02- PROPOSTA DE PREÇOS 
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Fia. 	39 

6.3.1 - A proposta de preços contida no Envelope N° 02, deverá ser apresentada na forma e requisitos 
indicados nos subitens a seguir: 

6.3.1.! - Proposta em 1 (uma) via, conforme Anexo III deste Edital, impressa ou datilografada, datada 
do dia fixado para a entrega dos envelopes, rubricada em todas as suas páginas, carimbada e assinada na 
última pelo representante legal identificado, sem rasuras, borrões, emendas, acréscimos, ressalvas ou 
entrelinhas, redigida em português (permitindo o uso de expressões técnicas de uso comum em outra língua - 
jargão), especificando o objeto de forma clara e inequívoca. 

6.3.1.2 - Folha de identificação da licitante, contendo: razão social, CNPJ, Inscrição 
Distrital/Estadual/Federal, nome do responsável/contato, banco, agência e o número da conta corrente da 
licitante, para a qual deverá ser emitida a ordem bancária, endereço completo, número de telefone e fac-
símile, sítio da internet e endereço eletrônico (se aplicável). 

6.3.1.3 - Valores unitário, total e global da proposta, obrigatoriamente, expresso em planilhas para 
cada serviço, e para cada unidade, contendo no mínimo os itens descritos no Anexo - Planilha de Formação 
de Preços cotados em moeda nacional (R$), em algarismo e por extenso, de preferência, sendo que: 

a) Conterá indicação do valor unitário por categoria de serviço englobando todas as despesas com 
tributos, impostos, contribuições fiscais, para-fiscais ou taxas, discriminado, referindo-se somente à 
uma unidade de cada item de serviço. 

b) Deverão ser apresentadas as composições unitárias dos itens constantes na Planilha de Formação de 
Preços, bem como a apresentação do cálculo do BDI - Beneficios e Despesas Indiretas. 

e) Ocorrendo divergência entre os valores, prevalecerão os descritos por extenso. Havendo 
discordância entre os valores unitário e total, prevalecerá, sempre, o menor valor. 

d) A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de classificação será da exclusiva e 
total responsabilidade da licitante. 

e) A composição unitária deverá apresentar os consumos previstos nas normas técnicas vigentes, 
atender as especificações técnicas deste edital, apresentar preços compatíveis com o mercado e 
expressar unitariamente cada item planilhado. 

6.3.1.4 - Deverá ser apresentado, Cronograma Físico e Financeiro. 

6.3.13 - Ocorrendo erros de formação de preços unitários, bem como à expressão de valores 
monetários incompatíveis com o mercado a proposta será desclassificada. 

6.3.1.6 - Ocorrendo a apresentação de consumo de materiais e serviços incompatíveis com a obra 
exigida, a proposta será desclassificada. 

6.3.1.7 - Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da 
abertura dos envelopes. 

jcIs 	
Morro dos Ventos, Quadra Especial, SIN. 

PARAUAPEBAS - PA - CEP 68.515-000 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

6.3.1.8 - DECLARAÇÃO da licitante de que na sua proposta, os valores apresentados englobam todas 
as despesas com tributos, impostos, contribuições fiscais, para-fiscais ou taxas, que incidam direta ou 
indiretamente no valor dos serviços cotados que venham a onerar o objeto desta licitação. 

6.3.1.9 - Em nenhuma hipótese poderá ser alterada, quanto ao seu mérito, a proposta apresentada, tanto 
no que se referem às condições, prazo ou quaisquer outras que importem em modificação nos seus termos 
originais. 

6.3.1.10 - Não se admitirá proposta que apresente preços unitários ou total simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos. 

6.3.1.11 - Os preços deverão ser correntes de mercado, conforme estabelece o inciso IV, do art. 43, da 
Lei N°8.666/93, cujos parâmetros são as cotações de preços efetuadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAUAPEBAS na fase do procedimento interno. 

6.3.2 - Não serão levadas em consideração propostas enviadas via telex, telegrama, e-mail ou fite-símile. 

6.3.3 - As propostas que apresentarem rasuras, emendas ou contradições no seu texto, serão consideradas 
irregulares quando não ressalvadas as correções necessárias pelo responsável da licitante, sobre sua rubrica, antes 
da abertura das mesmas. 

6.3.4 - Será de inteira responsabilidade da licitante contratada, qualquer custo que não tenha sido incluído em 
sua planilha ou com valores inferiores aos necessários para o cumprimento da obrigação assumida, excluindo a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS de qualquer solidariedade, assim como não serão considerados 
para majoração dos preços, porquanto serão havidos como neles incluídos. 

6.3.5 - A licitante proponente não poderá modificar os preços ou as condições da sua proposta, sob a 
alegação de insuficiência de dados e informações sobre os serviços licitados e/ou condições locais existentes ou, 
ainda, de qualquer lapso na obtenção de dados. 

6.3.6 - A proposta deverá ser apresentada de acordo com o modelo do ANEXO III e acompanhada dos 
seguintes quadros, devidamente preenchidos, constantes do ANEXO Vil, integrante deste Edital: 

6.3.6.1 - P0 -1 (CRONOGRAMA FÍSICO): relacionar as atividades descritas no "Plano de Trabalho", 
quantitativos previstos a executar por atividade, mês a mês, e com totais para cada atividade, e com suas 
metodologias e interdependências. 

6.3.6.2 - P0 - II (CRONOGRAMA FINANCEIRO): obedecendo às atividades, prazo e composição do 
"Cronograma Físico', com desembolso e quantitativo previstos mês a mês, observado o prazo de execução 
da obra descrito nos itens 18 e 20 deste Edital. 

6.3.6.3 - P0 - III (COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS): a licitante deverá apresentar o 
detalhamento das composições de preços unitários. 

6.3.6.4 - P0 - IV (PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS): com clareza e sem rasuras, 
contemplando, no mínimo, os dados constantes da Planilha de Preços Básicos, integrante deste Edit 

6.3.6.5 - P0- V (DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS). 
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6.3.6.6 - P0 - VI (DETALHAMENTO DO BDI). 

6.3.6.7 - No preenchimento do Quadro P0 - VI - Detalhamento do BDI, a licitante proponente deverá 
considerar todos os impostos e taxas, conforme previsto na legislação vigente, ou seja, aplicado sobre o 
preço de venda da obra. 

6.3.7 - Caso os prazos estabelecidos nas condições anteriores não estejam expressamente indicados na 
proposta, os mesmos serão considerados como aceitos para efeito de julgamento. 

6.3.8 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade das 
propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAUAPEBAS, poderá ser solicitada prorrogação geral da validade referida a todas as licitantes, por igual prazo, 
no mínimo. 

6.3.9 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data prevista para o recebimento e abertura dos envelopes N° 01 - 
HABILITAÇÃO e N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS, sem a solicitação de prorrogação de prazos ou a convocação 
para celebração do contrato, respectivamente, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

63.10 - Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivojusto decorrente de fato 
superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 

7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

7.1 - No dia, local e hora designados neste Edital, na presença do (s) representante (s) legal (is) da (s) licitante (s) e 
de demais pessoas que quiserem assistir ao ato, a Comissão Permanente de Licitação iniciará os trabalhos, 
examinando os envelopes N° 1 - HABILITAÇÃO e N° 2 - PROPOSTA DE PREÇOS, os quais serão rubricados 
pelos seus membros e por todos os representantes legais credenciados das licitantes, procedendo a seguir a abertura 
dos envelopes N°01 - HABILITAÇÃO. 

7.2 - Os documentos contidos nos envelopes N° 01 - HABILITAÇÃO serão conferidos, examinados, e rubricados 
pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, bem como por todos os representantes legais credenciados 
das licitantes. 

7,2.1 - Abertos os envelopes N° 01 - HABILITAÇÃO, a Comissão Permanente de Licitação, a seu juízo 
exclusivo, poderá apreciar os documentos de cada licitante e, na mesma reunião, divulgar o nome dos habilitados e 
dos inabilitados. 

7.3 - Na impossibilidade de se realizar o julgamento durante a sessão de abertura, esta será suspensa, designando-se 
o dia para a divulgação do resultado, o qual será publicado na Imprensa Oficial, para conhecimento de todos 
participantes. 

7.4 - Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, devendo toda e qualquer declaração constar 
obrigatoriamente da mesma, ficando sem direito de fazê-la posteriormente, tanto os proponentes que não 
compareceram como os que, mesmo tendo comparecido, não consignaram em ata os seus protestos. 
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7.5 - Os envelopes N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS das proponentes inabilitadas ficarão à disposição dos 
licitantes, pelo prazo de 15 (quinze) dias corridos, após a publicação na Imprensa Oficial, junto à Comissão 
Permanente de Licitação, os quais serão devolvidos mediante recibo. 

7.6 - Os envelopes N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS das proponentes habilitadas serão abertos em momento 
subseqüente à habilitação no mesmo local de abertura dos envelopes N° 01 - HABILITAÇÃO pelos membros da 
Comissão Permanente de Licitação, desde que haja renúncia expressa de todos os proponentes de interposição de 
recursos de que trata o inciso 1, alínea "a", do art. 109, da Lei N° 8.666/93. Havendo interposição de recurso, nova 
data de abertura dos envelopes N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS será comunicada às proponentes por meio de 
publicação na Imprensa Oficial, após julgado o recurso interposto ou decorrido o prazo sem interposição. 

7.7 - As propostas contidas nos envelopes N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS serão examinadas e rubricadas pelos 
membros da Comissão Permanente de Licitação, bem como por todos os representantes legais credenciados das 
licitantes, procedendo-se a seguir a leitura dos preços. 

7.8 - Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, devendo toda e qualquer declaração constar 
obrigatoriamente da mesma, ficando sem direito de fazê-lo posteriormente tanto as proponentes que não tiverem 
comparecido como os que, mesmo tendo comparecido não consignarem em ata os seus protestos. 

7.9 - Ocorrendo a suspensão da reunião para julgamento e a mesma não podendo ser realizada no dia, será 
publicada na Imprensa Oficial a data da divulgação do resultado pela Comissão Permanente de Licitação. 

7.10 - Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas desclassificadas, a Comissão Permanente de 
Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação, ou de 
outras propostas, escoimadas das causas que ensejaram a inabilitação ou desclassificação. 

8. DA ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS 

8.1 - No julgamento das propostas classificadas por atender aos aspectos documentais explicitados no item 
"Envelope N° 01 - HABILITAÇÃO", atendidas as condições prescritas neste Edital, será adotado o critério de 
MENOR PREÇO GLOBAL, entendendo-se como tal o valor total da proposta, sendo a adjudicação efetuada a uma 
única licitante. 

8.2 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, obedecido ao disposto no § 2°, do art. 30,  da Lei 8.666/93, 
modificada pela Lei 8.883194, o desempate se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todas 
as licitantes serão convocados. 

8.3 - Caso exista algum fato que impeça a participação de algum licitante ou o mesmo tenha sido declarado 
inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, este será desclassificado do certame, sem prejuízo 
das sanções legais cabíveis. 

8.4 - Serão desclassificadas as propostas que: 

8.4.1 - Não atenderem às exigências deste Edital. 

8.4.2 - Apresentarem valor global superior ao orçamento estimado ou com preços manifestamente 
inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidac 
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documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 

produtividade são compatíveis com a execução do objeto. 
8.4.2.1 - Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% 

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% ao orçado para execução da obra; ou 

II. Valor orçado para a execução da obra é de R$ 381.181.99 (trezentos e oitenta e um mil, cento e oitenta e 

um reais e noventa e nove centavos). 

8.4.3 - Apresentarem preços unitários superiores aos constantes na planilha orçamentária elaborada pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, conforme Anexo 1 - Quadro de itens e quantidades. 

8.4.4 - Não apresentarem qualquer dos quadros citados na condição 6.3.6. 

8.5 - Tem-se como limite estabelecido para a presente licitação o valor estimado, conforme item 8.4.2.1, item II. 

8.6 - Serão considerados inexequíveis os preços que não venham a ter demonstrado sua viabilidade por 

documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 

produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, bem como aqueles que não atenderem ao 

disposto no inciso II, do art. 48, da Lei 8.666193. 

8.7 - As propostas que atenderem em sua essência aos requisitos do Edital, mas possuírem erro de forma ou 
inconsistências, serão verificadas quanto aos seguintes erros, os quais serão corrigidos pelos membros da Comissão 

Permanente de Licitação, visando a sanar falhas formais, conforme indicado abaixo: 

8.7.1 - Discrepâncias entre os preços unitários e totais: Prevalecerão os preços unitários e, havendo 

discordância entre os preços em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso. 

8.7.2 - Erros de transcrição das quantidades do projeto para a proposta: O produto será corrigido 

devidamente, mantendo-se como referência o preço unitário, corrigindo-se a quantidade e o preço total. 

8.7.3 - Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: Será retificado, 

mantendo-se como referência o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto. 

87.4 - Erro de adição: Será retificado, conservando-se as parcelas e corrigindo-se o resultado. 

8.7.5 - Verificado em qualquer momento, até o término do contrato, incoerências ou divergências de 

qualquer natureza nas composições dos preços unitários dos serviços, será adotada a correção que resultar no 

menor valor. 

8.8 - O valor total da proposta será ajustado em conformidade com os procedimentos mencionados no item 8.7, 

sendo o valor resultante o que constituirá no valor contratual. Se a licitante não aceitar as correções procedidas, sua 

proposta será rejeitada. 

8.9 - Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pelos membros da Comissão 

necessárias para corrigir erros cometidos pelos licitantes, não serão aceitas propostas contendo borrõe5 

rasuras. 
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8.10 - O resultado do julgamento das propostas será afixado no Quadro de Avisos da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PARAUAPEBÁS e publicado na Imprensa Oficial. 

9.00 DESEMPATE 

9.1 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio em ato público, pará o qual todas as 
licitantes serão convocadas. 	 - 

10. DOS RECURSOS 

10.1 - Das decisões tomadas pela Comissão de Licitação caberão recursos previstos no art. 109, da Lei N° 8.666/93, 
interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos de 
habilitação ou inabilitação, julgamento das propostas, anulação ou revogação desta licitação, mediante petição 
datilografada e devidamente arrazoada, subscrita pelo representante da recorrente, constituído na forma prevista no 
item 5 - DO CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE - deste Edital. 

10.2 - Os recursos deverão ser protocolados por escrito na Coordenadoria de Licitaçõese Contratos, no horário de 
expediente, das 08:00h às 14:00k, não sendo aceitos, de forma alguma, recursos interpostos fora do prazo. 

10.3 - Para efeito do disposto no § 50 do art. 109 da Lei n,° 8.666/93, ficam os autos desta licitação com vista 
franqueada aos interessados. 

10.4 - Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis. 

10.5 - Os recursos serão dirigidos à Comissão de Licitação e findo o período previsto na condição anterior, 
impugnado ou não o recurso, a Comissão de Licitação poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar a sua 
decisão ou fazê-lo subir, devidamente informados, à autoridade competente do FUNDO MUNICIPAL DE 
HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL. 

10.6 - Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender modificação total ou 
parcial das decisões da Comissão Permanente de Licitação deverão ser apresentados por escrito, exclusivamente, 
anexando-se ao recurso próprio. 

11. DO TIPO DE LICITAÇÃO 

11.1-Trata-sede TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço, enquadrada no § 1°, inciso 1, do art. 45, da Lei N° 
8.666/93. 

12. DA ADJUDICAÇÃO 

12. A execução das obras correspondente ao objeto desta TOMADA DE PREÇOS 
GLOBALMENTE, depois de atendidas as condições deste Edital. 

13. DA HOMOLOGAÇÃO 
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3.1 - Após a divulgação do resultado de julgamento das propostas e decorrido o prazo recursal previsto em lei, e 
adjudicado o objeto à licitante vencedora do certame, o mesmo será homologado pela autoridade competente do 
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL. 

14. DA CELEBRAÇÃO DO AJUSTE 

14.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, por intermédio da Coordenadoria de Licitações e 
Contratos, convocará a licitante vencedora, durante a validade da sua proposta para, no prazo máximo de 5 (cinco) 
dias úteis, a assinar o contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 
81, da Lei N°8.666/93. 

14.2 - O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante 
vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Coordenadoria de Licitações e 
Contratos. 

14.3 - É facultado á PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, quando o convocado não assinar o 
referido documento no prazo e condições estabelecidos, chamar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive 
quanto aos preços atualizados, ou revogar está TOMADA DE PREÇOS, independentemente da cominação prevista 
no art. 81 da Lei N°8.666)93. 

14.4 - A recusa injustificada da licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas. 

14.5 . O disposto no subitem anterior não se aplica aos licitantes convocados nos termos do § 2°, do art. 64, da Lei 
n.° 8.666193, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pela adjudicatária, inclusive quanto 
ao prazo e preço. 

15. DOS TERMOS DO CONTRATO 

-- 15.1 - Sem prejuízo do disposto no Capítulo III a IV, da Lei n.° 8.666/93, o contrato será formalizado e conterá, 
necessariamente, as condições já especificadas neste Edital. 

15.2 - Quaisquer condições apresentadas pela licitante vencedor em sua proposta, se pertinentes à PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, poderão ser acrescentadas ao contrato a ser assinado. 

15.3 - A execução do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos 
preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n.° 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, 
do mesmo diploma legal. 

15.4 - O prazo de vigência do contrato será de .270 (duzentos e setenta) dias, contado a partir da data de sua 
assinatura, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, podendo ser prorrogado através de 
Termo Aditivo, desde que ocorra um dos motivos previstos no § 10, do art.57, da Lei N° 8.666/93, se conveniente 
e/ou oportuno a PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, 
previstos na legislação que rege a matéria. 
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15.5 - O contrato a ser firmado poderá, ainda, ser alterado nos casos previstos no art. 65, da Lei 8.666/93, desde que 
haja interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, com as apresentações das devidas 
justificativas adequadas. 

15.6 - No interesse da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser aumentado ou 
suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), e, no caso particular de reforma de edificio ou de 
equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos, conforme disposto no artigo 65, 
parágrafos 1°c 2°, da Lei n°8.666/93. 

15.63 - A licitante contratada fica obrigada a aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, 
até o limite ora previsto, calculado sobre o valor contratado; e 

15.6.2 - Nenhum acréscimo poderá exceder o limite estabelecido neste Edital; e 

15.6.3 - Nenhuma supressão poderá exceder 25% do valor inicial atualizado do contrato, salvo as supressões 
resultantes do acordo celebrado entre as partes. 

16. DA GARANTIA CONTRATUAL 

16.1 - Será exigida da contratada a apresentação à PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUÁPEBAS, também no 
prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da data da assinatura do contrato, comprovante de prestação de 
garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global de sua proposta, com validade para todo o período 
de vigência do contrato, mediante a opção por uma das seguintes modalidades: 

16.1.1 - Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública (devendo estes terem sido emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 
Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda). 

16.1.1.1 - A garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada em caderneta de poupança em 
favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS. 

16.1.2 - Seguro-garantia. 

16.1.3 - Fiança bancária. 

16.2. No caso de rescisão do contrato, por culpa da licitante contratada, não será devolvida a garantia, 
responsabilizando-se a licitante por perdas e danos causados à PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, 
além de sujeitar-se a outras penalidades previstas na lei. 

16.3 - A recusa injustificada da contratada em prestar a garantia de execução, dentro do prazo estabelecido, 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas e 
previstas neste Edital. 

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

17.1 - As despesas com a execução da obra objeto desta TOMADA DE PREÇOS durante a vigência do contrato, 
mediante a emissão de Nota de Empenho, correrão a cargo da dotação orçamentária Exercíci 
2601.164821204.2.146 Programas Habitacionais Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e 
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17.1.1 - As despesas dos exercícios seguintes, durante a vigência do contrato, serão alocadas dotação 
orçamentária própria consignada na Lei Orçamentária do Município de PARAUAPEBAS (PA), cargo da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, e no Plano Plurianual de Investimentos 

18. DA EXECUÇÃO DA OBRA 

18.1 - A obra, objeto do presente Edital, deverá ser executada de acordo com as especificações e condições 

estabelecidas nos Projetos Básico e Executivo citados no item 1.1 deste Edital. 

18.2 - O prazo para a execução da obra será de 165 (cento e sessenta e cinco) dias, contado a partir da ordem de 

serviço emitida pelo FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL, podendo ser 

prorrogado através de Termo Aditivo, desde que ocorra um dos motivos previstos. no §1
0, do art.57, da Lei N° 

8.666193. 

18.2.1 - O prazo para o início da execução da obra será de 03 (Três) dias corridos, contado a partir do 
recebimento da ordem de serviço e o da conclusão, o proposto pela contratada, se inferior ao máximo definido no 

caput desta condição. 

18.2.2 - Qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e feriados, deverá ser previamente 
comunicado à FISCALIZAÇÃO DE OBRA da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

18.3 - A contratada só poderá iniciar a obra após a emissão da ordem de serviço, emitida após a assinatura do 

contrato. 

19. DO RECEBIMENTO DA OBRA 

19.1 - Concluída a execução da obra objeto deste Edital, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS irá 
proceder ao recebimento conforme disposto no inciso 1, do art. 73, da Lei N° 8.666/93, da seguinte forma: 

19.1 .1 - PROVISORIAMENTE, pela Fiscalização da execução da obra, mediante Termo Circunstanciado, 
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita encaminhada pela contratada à 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS. 

19.1.1.1 - Durante esta etapa, a contratada deverá efetuar a entrega de toda a documentação que compõe o 
projeto constante no caderno de encargos e na relação de documentos previamente aprovada pela 
Fiscalização, que após a verificação, serão indicadas as correções e com pleinentações consideradas 
necessárias ao recebimento definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execução dos ajustes. Está 
também a cargo da contratada o agenciamento, junto aos órgãos ederais, estaduais e municipais e 
concessionárias de serviços públicos, de vistoria com vistas à obtenção de licenças e regularização dos 
serviços e obras concluídos como laudos técnicos, o Habite-se, etc. 

19.1.2 - DEFINITIVAMENTE, através de servidor ou comissão designada pela autoridade competente da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, mediante Termo Circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso 
do prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, necessário à observação ou à vistoria que comprove a adequação do 
objeto aos termos contratuais, observados os disposto no art. 69, da Lei N° 8.666/93. 

19,1.2.1 - Nesta etapa, após a conclusão das correções e com plementações e solicitação oficial da 
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aprovação formal dos estudos e projetos nos diversos órgãos de fiscalização e controle, como o laudo de 
vistoria da concessionário de energia, das entidades de proteção sanitária e do meio ambiente, o laudo 
técnico do Corpo de Bombeiros e o HABITE-SE, além da comprovação, pela contratada, do pagamento de 
todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes sobre o objeto deste Edital. 

19.2 - O objeto somente será considerado concluído e em condições de ser recebido após cumpridas todas as 
obrigações assumidas pela contratada e atestada sua conclusão pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAUAPEBAS. 

19.3 - O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior à 05 (cinco) anos, contado a partir do Termo de 
Recebimento Definitivo da Entrega da Obra. 

19.3 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra 
ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei 
ou pelo contrato. 

20. DA FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA E DO CONTRATO 

20.1 - Todos os serviços referentes à execução da obra objeto desta licitação serão fiscalizados por servidor (es) da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, devidamente designados para este fim, por meio de portaria 
(s) específica (s), após a assinatura do contrato, com autoridade para exercer toda e qualquer ação de orientação 
geral, controle e fiscalização da obra. 

20. 1.1 - Deverá ser designado pela autoridade competente do FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E 
INTERESSE SOCIAL servidor (es) habilitado (s) para realizar o acompanhamento e a fiscalização da execução 
da obra, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for 
necessário à regularização das falhas ou defeitos observados. 

20.2 - A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA poderá determinar, a ônus da contratada, a substituição 
dos equipamentos, serviços e materiais julgados deficientes ou não-conformes com as especificações definidas em 
projeto (item 1.! deste Edital), cabendo à contratada providenciar a troca dos mesmos tio prazo de 72 (setenta e 
duas) horas, sem direito à extensão do prazo final. 

20.3 - Compete à FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA, conforme designada pela autoridade competente 
da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS/ FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E 
INTERESSE SOCIAL, entre outras atribuições: 

20.3.1 - Verificar a conformidade da execução da obra com as normas descritas no memorial descritivo, 
plantas e planilhas orçamentárias e adequação dos procedimentos e materiais empregados à qualidade desejada para 
a obra, 

20.3.2 - Ordenar à contratada corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos serviços executados com erros, 
imperfeições ou em desacordo com as especificações. 

20.3.3 - Manter organizado e atualizado o Livro Diário, a ser assinado pelo responsável técnico da contratada 
pela execução da obra e pelo (s) servidor (es) designado (s) , onde, em cada visita, deve ser registrado: 

20.3.3.1 - As atividades desenvolvidas; 
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20.3.3.2 - As ocorrências ou observações descritas de forma analítica. 

20.3.4 - Encaminhar à PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS os documentos no qual relacione 
as ocorrências que impliquem em multas a serem aplicadas à contratada. 

20.4 - As ações da FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA não exoneram a contratada de suas 
responsabilidades contratuais. 

20.5 - Em caso de dúvidas quanto à interpretação das especificações constantes do memorial descritivo e do projeto 
executivo, deverá ser sempre consultada a FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA, sendo desta o parecer 
definitivo. A decisão tomada deverá ser comunicada à contratada obrigatoriamente de forma escrita e oficial. 

20.6 - Na FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA serão ainda observadas as demais condições relacionadas 
na minuta de contrato. 

20.7 - O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato serão realizados por servidor (es) da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, devidamente designados para este fim, por meio de portaria 
(s) específica (s), após a assinatura do contrato, com autoridade para exercer toda e qualquer ação de orientação 
geral, controle e fiscalização do contrato. 

20.7,1 - Deverá ser designado pela autoridade competente da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAUAPEBAS, em especial da Secretaria Municipal de Obras - SEMOB, servidor (es) habilitado (s) para 
realizar o acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização das pendências da 
contratada com referência aos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais e na regularização das medições e 
relatórios efetuados pela FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA. 

20.8 - A contratada deverá indicar um preposto para, se aceito pelo FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E 
INTERESSE SOCIAL, representá-la durante o período de vigência do contrato. 

20.9 - As decisões e providências que ultrapassarem as competências da FISCALIZAÇÃO deverão ser solicitadas à 
autoridade competente do FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL em tempo hábil 
para a adoção das medidas convenientes. 

21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

21.1 - Apresentar à PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
após a data de assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) 
valor do respectivo contrato, com validade para todo o período de vigência do contrato. 

21.2 - Iniciar a execução da obra em até 3 (três) dias corridos, contado após a emissão da ordem de serviço, a ser 
expedida pelas autoridades competentes do FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇAO E INTERESSE SOCIAL 
ou por servidor (es) designado (s). 

21.3 - Executar a obra de acordo com as especificações e prazos determinados nos Projetos Básico e Execu,t4S 
como também de acordo com o cronograma fisico-financeiro definido no item 1.1 deste Edital. Caso esta obçtajão 
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não seja cumprida dentro do prazo, a contratada ficará sujeita à mesma multa estabelecida neste Edital, desde que a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS não tenha concorrido para este fato. 

21.4 - Fornecer instalações adequadas para a fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS e 
propiciar o acesso aos locais será executada a obra, para verificação do efetivo cumprimento das condições 

pactuadas. 

21.4.1 - As atuações da Fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS não eximem a 
contratada de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade e conformidade dos serviços executados. 

21.5 - Manter o Responsável Técnico e 01 (um) Encarregado Gemi em período integral durante a execução da obra. 

21.6 - Fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI's) e coletiva adequados 

- à execução da obra, bem como observar as exigências e recomendações das normas de segurança e executar 
quaisquer instalações provisórias necessárias para execução da obra, sem que seja imputado qualquer custo ao 

empregado ou à CONTRATANTE. 

21.7 - Empregar mão de obra competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente executados, 

preferencialmente do município de Parauapebas (PA). 

21.8 - Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, todas as ferramentas e 
equipamentos necessários, ficando responsável por seu transporte e guarda. 

21.9 - Manter a equipe executora da obra convenientemente uniformizada e com identificação. 

21.10 - Empregar, na execução da obra, apenas materiais de primeira qualidade, de acordo com o previsto nos 
Projetos Básico e Executivo (plantas, memoriais descritivos, caderno de especificações técnicas e planilhas 
orçamentárias), sob a pena de impugnação destes pela fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAUAPEBAS. 

2 1.10.1 - Fica vedado a utilização de materiais e ou equipamentos improvisados e/ou usados, em substituição 
aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam, assim como não será tolerado adaptar peças, seja por 
corte ou outro processo, de modo a utilizá-las em substituição às peças recomendadas e de dimensões adequadas. 

21.10.2 - Não será permitido o emprego de materiais e ou equipamentos usados e ou danificados. 

21.11 - Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes e das normas técnicas vigentes na aplicação dos 
materiais industrializados e dos de uso especial, pois caberá à contratada, em qualquer caso, a responsabilidade 
técnica e os ônus decorrentes de sua má aplicação. 

21.12 - Proceder à substituição de materiais, ferramentas ou equipamentos julgados pela Fiscalização da execução 
da obra como inadequados ã execução da obra, em até 72 (setenta e duas) horas a partir da comunicação recebida e 
sem ônus à PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS. 

21.13 - Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais não aprovados pela Fiscalização da execução_ da 
obra, caso os mesmos não atendam às especificações constantes nos Projetos Básico e Executivo. 
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21.14 - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAUAPEBAS ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua, dos seus funcionários ou das 
subcontratadas, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

21.15 - Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que o local tenha condições de uso 
satisfatório. 

21.16 - Executar limpeza geral, ao final da execução da obra, devendo o espaço ser entregue limpo e em perfeitas 
condições de ocupação e uso. 

2 1.16.1 - A obra objeto deste Edital deverá ser entregue limpo, sem instalações provisórias e livres de 
entulho ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilização imediata das unidades, com todas as 

-- superfícies devendo estar impecavelmente limpas. 

21.16.2 - A contratada deverá recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu 
estado original, caso venha, como resultado de suas operações ao danificá-los. 

21.17 - Comunicar a finalização da execução da obra à Fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAUAPEBAS, por escrito, para que esta possa proceder à vistoria com vistas à sua aceitação provisória. 

21.17.1 - A contratada deverá corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais não aprovados pela 
FISCALIZAÇÃO da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, após a vistoria de recebimento 
provisório, providenciando toda a documentação relacionada à aprovação formal dos estudos e projetos nos 
diversos órgãos de fiscalização e controle, como o laudo de vistoria da concessionária de energia, das entidades de 
proteção sanitária e do meio ambiente, o laudo técnico do Corpo de Bombeiros e o HABITE-SE, além da 
comprovação do pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes sobre o objeto deste 
Edital, a fim de se efetuar o recebimento definitivo da obra pela comissão designada pela autoridade competente do 
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL. 

21.18 - Prestar manutenção da obra, durante o período de garantia, a contar do recebimento definitivo pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, da seguinte forma: 

21.18.1 - Iniciar o atendimento em até 72 (horas), contado a partir da comunicação do (s) defeito (s) pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS. 

21.18.2 - Concluir os serviços de manutenção no prazo máximo determinado pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS. 

21.18.3. - Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusão dos serviços de manutenção não sejam 
realizados dentro do prazo, a contratada ficará sujeita à multa estabelecida no item 24, deste Edital. 

21.19 - Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições 
previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes a execução da obra por seus empregados, uma 
vez que os mesmos não terão nenhum vínculo empregatício com a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAUAPEBAS. 

21.20 - Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de regularidade fiscal 
exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações assumidas. 
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21.21 - Comunicar com a Fiscalização designada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS por 
escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário. 

21.22 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência 
de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 

21.23 - Mesmo os serviços subcontratados, caso autorizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAUAPEBAS, serão de inteira responsabilidade da contratada, cabendo à mesma o direito de ação de regresso 
perante a subcontratada para ressarcimento do dano causado. 

21.23.1 - A contratada ao requerer autorização perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
para subcontratação de parte dos serviços, deverá apresentar os mesmos documentos de habilitação pedidos nesta 
licitação da subcontratada e comprovar a regularidade jurídico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, 
respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto deste Edital. 

21.24 - Outras obrigações constantes da Minuta de Contrato - Anexo VI deste Edital. 

22. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

22.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, após a assinatura do contrato, compromete-se a: 

22.1.1 - Permitir que os funcionários da contratada possam ter acesso aos locais de execução da obra. 

22.1.2 - Acompanhar e fiscalizar a execução da obra e do contrato por representante (s) devidamente 
habilitado (s) e designado (s), nos termos do art. 67 da Lei n.° 8.666/93, efetuando as medições e pagamentos nas 
condições, preços e prazos pactuados. 

22.1.3 - Notificar por escrito à contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução da 
obra, fixando prazo para a sua correção. 

22.1.4 - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações 
contratuais. 

22.1.5 - Proceder ao recebimento provisório e, não havendo mais pendências, finalizar o recebimento 
definitivo da obra, mediante condições estabelecidas neste Edital e vistoria detalhada realizada pela comissão 
designada nos termos do inciso 1, do art. 73, da Lei N°8.666/93. 

22.1.6 - Outras obrigações definidas na minuta do contrato, constante do Anexo VI deste Edital. 

23. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

23.1 - A contratada deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa no prazo de até 10 (dez) 
dias corridos, contados a partir do adimplemento da obrigação. 

23.2 - O pagamento será efetuado à contratada através de medições realizadas de acordo com o cronograma fisic 
financeiro constante do Projeto Executivo e nas condições de regularidade fiscal e trabalhista, aprovadas ela 
Fiscalização. 
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212.1 - As medições realizadas somente serão consideradas em condições de ser faturada pela contratada e 
aprovadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, após os ajustes necessários das rejeições 
apontadas pela Fiscalização. 

23.2.2 - A contratada deverá apresentar no momento das medições dos serviços executados, para efeito de 
pagamento, os comprovantes de pagamento da folha de funcionários referentes à execução da obra, bem como dos 
comprovantes de recolhimento do INSS e FGTS, no ato da apresentação das notas fiscais sob pena de pagamento 
de multa de 5% sobre o valor contratado, sem prejuízo das demais penalidades previstas no contrato. Deverão ser 
apresentados, ainda, os documentos citados acima pela (s) subcontratada (s), caso esta tenha sido autorizada pela 
FISCALIZAÇÃO. 

23.3 - No caso de as nota (s) fiscal (is) ser (em) emitida (s) e entregue (s) à PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAUAPEBAS em data posterior à indicada no item anterior será imputado à CONTRATADA o pagamento dos 
eventuais encargos moratórios decorrentes. 

23.4 - A FISCALIZAÇÃO somente atestará as medições e liberará a nota fiscal para pagamento, quando 
cumpridas, pela contratada, todas as condições pactuadas e aprovadas. 

23.5 - Os pagamentos serão efetuados por etapas executadas (os) da obra, de acordo com o cronograma físico-
financeiro e planilha orçamentária apresentada neste processo licitatório e nas condições de regularidade fiscal e 
trabalhista da contratada, aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, no período de até 30 dias para cada parcela da 
obrigação, em consonância com a respectiva disponibilidade orçamentária e de conformidade com as nota (s)fiscal 
(is) devidamente atestada (s) pela autoridade competente do FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E 
INTERESSE SOCIAL, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida, não se 
admitindo em nenhuma hipótese o pagamento de materiais entregues na obra. 

23.6 - O pagamento da primeira nota fiscal somente ocorrerá se acompanhada dos comprovantes dos seguintes 
documentos: 

23.6.1 - Registro da obra no CREA/PA; 

23.6.2 - Matrícula da obra no INSS; e 

23.6.3 - Relação dos Empregados - RE. 

23.7 - O pagamento da última nota fiscal somente ocorrerá se acompanhada dos comprovantes dos seguintes 
documentos 

23.7.1 - CND - INSS; 

23.7.2 - CRS - FGTS; 

23.7.3 - Laudo técnico do Corpo de Bombeiro. 

23.7.4 - HABITE-SE emitido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS. 
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23.8 - Não será efetuado qualquer pagamento à contratada enquanto perdurar pendência de liquidação de 
obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência contratual. 

23.9 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS pagará a (s) nota(s) fiscal (is) somente à contratada, 
vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária. 

23.10 - A contratada deverá fazer constar na nota fiscal correspondente, emitida sem rasura, e em letra bem legível, 
o número da nota de empenho, o número de sua conta corrente, o nome do banco e a respectiva agência. 

23.11 - Havendo erro na nota fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a mesma será 
devolvida e o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 
prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, 
não acarretando qualquer ônus à PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS. 

23.12 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da 
parcela, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM=IxNxVP 

Onde: 

EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado: 

I=(TX)/365 	=> 1=(61100)1365 	=> 1=0,0001644 

TX = Percentual da taxa anual = ó%. 

23.12.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada 
posteriormente, devida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS entre a data acima referida e a 
correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, de acordo com os termos deste Edital e do contrato. 

24. DAS PENALIDADES 

24.1 - O não cumprimento das obrigações assumidas pela contratada ensejará a aplicação das seguintes 
penalidades: 

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via oficio, mediante contra-recibo do representante 
legal da(s) licitante contratada, estabelecendo o prazo de OS (cinco) dias úteis para este apresente justificativas para 
o atraso, que só serão aceitas mediante análise da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS. 

II - Multa. 
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III - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

IV - Declaração de inídoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

24.2 - A aplicação de multa ocorrerá da seguinte maneira: 

24.2.1 - Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato quando não for apresentado pela 
contratada, incluindo a (s) subcontratada (s), no momento das medições, os comprovantes de pagamento da folha 
de funcionários referentes à execução da obra, bem como da não apresentação dos comprovantes de recolhimento 
do INSS e FGTS no ato da apresentação das notas fiscais, sem prejuízo das demais penalidades previstas no 
contrato. 

24.2.2 - Será aplicada multa de 0,03 % (três centésimos por cento) por dia de atraso na execução da obra, 
incidentes sobre o valor do serviço a que se referir a infração, aplicada em dobro a partir do ØO  (décimo) dia de 
atraso até o 30' (trigésimo) dia, quando a PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS poderá decidir pela 
continuidade da multa ou rescisão contratual, aplicando-se na hipótese de rescisão as penalidades previstas nos 
referidos subitens II e III, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais. 

24.2.3 - Será aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de rescisão 
contratual por inexecução total do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de 
obrigações contratuais, quando a entrega for inferior a 50% (cinqüenta por cento) do contratado ou quando o atraso 
ultrapassar o prazo limite de trinta dias, estabelecido no subitem 24.2.2 supra. 

24.3 - O valor correspondente a qualquer multa aplicada à contratada, respeitado o princípio do contraditório e da 
ampla defesa, deverá ser depositado no prazo máximo de 10 (dez) dias, após o recebimento da notificação, na 
forma definida pela legislação, em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, ficando a 
contratada obrigada a comprovar o pagamento, mediante a apresentação da cópia do recibo do depósito efetuado. 

24.3.1 - Decorrido o prazo de lO (dez) dias para recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um por 
cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o 

- pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, após o qual, o débito poderá ser 
cobrado judicialmente. 

24.4 - No caso da contratada ser credora de valor suficiente ao abatimento da dívida, a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito. 

24.5 - Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a contratada responderá 
pela sua diferença, podendo esta ser cobrada judicialmente. 

24.6 - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a contratada de ser acionada 
judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAUAPEBAS, decorrentes das infrações cometidas. 

24.7 - Além das penalidades citadas, a contratada ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no 
cadastro de fornecedores da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS e, no que couber, às demais 
penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.° 8.666/93. 
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24.8 - Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e aceitos pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, em relação a um dos eventos aqui arrolados, a contratada 
ficará isenta das penalidades mencionadas. 

25. DA RESCISÃO 

25.1 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80, da tei 
N° 8,666193. 

25.2 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 

25.3 - A rescisão do contrato poderá ser: 

25.3.1 - Determinado por ato unilateral e escrito da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, nos 
casos enumerados nos incisos 1 a XII e XVII, do art. 78, da Lei 8.666/93, notificando-se a contratada com a 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ou 

25.3.2 - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, ou 

25.3.3 - Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

25.4 - Constituem, ainda, motivo para rescisão do contrato, assegurados à contratada, de acordo com o art. 78, 
incisos XIV a XVI, da Lei N°8.666/93: 

25.4.1 - A suspensão de sua execução, por ordem escrita da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAUAPEBAS, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 

perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à contratada, nesses casos, o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação. 

25.4.2 - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAUAPEBAS decorrentes de obras ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à contratada o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. 

25.4.3 - A não liberação, por parte da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, de área, local ou 
objeto para execução da obra nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no 
projeto. 

25.4.4 - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII, do artigo 78, sem que haja culpa da 
contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo aind irei a: 
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25.4.4.1 - Devolução de garantia; 

25.4.4.2 - Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

25.4.4.3 - Pagamento do custo da desmobilização 

25.5 - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE 

HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL. 

26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

26.1 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o Edital, nos termos do § 1°, do Art. 4!, da Lei N°8666/93. 

26.1.1 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAUAPEBAS o licitante que não o fizer até o 2° (segundo) útil que anteceder a abertura dos envelopes de 
HABILITAÇÃO, com relação às falhas ou irregularidades que viciaram este Edital, hipótese em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso. 

26.1.2 - A impugnação feita tempestivamente pela licitante não o impedira de participar deste processo 
licitatório até o transito em julgado da decisão à impugnação pertinente. 

26,2 . Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e 
seus anexos deverão ser encaminhados por escrito, à Comissão Permanente de Licitação, em até 03 (três) dias úteis 
da data marcada para abertura da sessão pública. 

26.3 - As situações descritas nas condições 26.1 e 26.2, devem ser protocoladas por escrito na Coordenadoria de 
Licitações e Contratos, no horário das 08:00h às 14:00h, localizada no MORRO DOS VENTOS S/N, BAIRRO 
BEIRA RIO II, sob pena de decair o direito. 

- 26.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 
de vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Coordenadoria de Licitações e 
Contratos. Considerar-se-ão dias corridos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

26.5 - Fica assegurado à autoridade competente, no interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PARAUAPEBAS, o direito de adiar a data da abertura dos envelopes, divulgando a nova data marcada. 

26.6 - É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade competente do FUNDO MUNICIPAL DE 
HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL em qualquer fase da licitação, a promoção de diligências destinadas a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação 
que deveria constar originariamente da proposta. 

26.7 - O resultado desta licitação, bem como todo ato que seja necessário dar publicidade, deverá ser publicado na 
Imprensa Oficial e no Quadro de Avisos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS. 

26.8 - A Comissão Permanente de Licitação deverá anular o certame diante de constatada ilegalidade. 	
/ 

26.9 - M licitantes deverão observar atentamente as normas deste Edital. 	 \ / 

Morro dos Ventos, Quadra Especial, SIN. 
jcis 
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26.10 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas. A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 
da condução ou resultado do processo licitatório. 	 -- 

26.11 - As Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 

26.12 - O desatendimento às exigências formais não-essenciais não importará no afastamento da licitante, desde 
que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da 
sessão pública da licitação. 

26.13 - Em caso de desfazimento deste processo licitatório, o mesmo será devidamente motivado, sendo assegurado 
o contraditório e a ampla defesa. 

26.14 - A homologação do resultado desta licitação gera mera expectativa de direito à contratação. 

26.15 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da legislação vigente que rege a matéria 

27. DO FORO 

27.1 - As questões decorrentes da execução deste Instru 	to, que na ossam ser dirimidas administrativamente, 
serão processadas e julgadas na Comarca do Municí de PARAUAPE AS, com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, salvo nos casos previst no art. 102, Inciso 1, línea "d" da Constituição Federal. 

PARAUMEBAS - PA, 04 de/Abril dÁ 2016 

jds 
Morro dos Ventos, Quadra Especial, SIN. 
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133155 REFORMA:SERV.PRELIMINARES:Placa de obra 	 60000 METRO 

em chapa de aço galvanizado 

REFORMA:SERVIÇOS PRELIMINARES Placa de obra em chapa de 
aço galvanizado 

133156 REFORMA:SERVPRELIMINARES:Limpeza 	 117,0000 METRO  

mecanizada de terreno; 

REFORMA:SERVIÇOS PRELIMINARES:Lin,peza mecanizada de 
terreno com ,emocao de camada vegetal, utilizando motoniveladora 

133157 REFORMA-  SERV. PRELIMINARES:InstaWgaçâo 	 1,0000 UNIDADE  

provisória elétrica baixa tensão; 

REFORMA:SERVIÇOS PRELIMINARESinstatIligação provisória 
elétrica baixa tensão picam obra, m3-chave WOa calva 3kwh,20cv, 
exol tom medidor 

á 

133158 REFORMA:SERVIÇOS PRELIMINARES:lnstalação 	 1,0000 UNIDADE  

provisória de esgoto 

REFORMA:SERVIÇOS PRELIM!NARES:Insta/ação provisória de 
esgoto 

133159 REFORMA:SERVIÇOS PRELIMINARES Instalação 	 10000 UNIDADE 

provisória de água 

REFORMA;SERVIÇCS PRELIMINARES:Instalação provisória de 
água 

133161 REFORMA:SERV.PRELIMINARES:Aluguel 	 6, 0000 MÊS 

containerlescrit inci insi elel; 

REFORMA:SER VIÇOS PRELIMINARES'AJUgUEI contafter/escrit ind 

inst elet Iarg2. 20 comp6, 2Cm Alt=2, Som 

133162 REFORMA:DEMOLIÇÓES E 	 160,3500 METRO 

RETIR,ADAS;Demolicao de camada de 

REFORMA :DEMOLIÇÕES E RETIRA DAS;Dsmolicac de camada de 
assentamenlo/contrapiso com uso da ponteiro 

133163 REFORMA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS;Retirada 	 217,3200 METRO  

de azulejos/ladrilhos e argamassa; 

REFORMA'DEMOLIÇÕES E RETIRADAS;Retirsda de 
azuejosiladriIlJos e argamassa de assentamento 

133164 REFORMkDEMOLIÇÕES E RETIRAOAS;Retirada 	 25,9000 METRO 

de esquadrias metálicas 

REFORMA:OEMOLIÇOES E RETIRADAS;Relirada de esquadrias 
metálicas 

133165 REFORMA:OEMOLIÇÕES E 	 26.4600 METRO 

RETIRADAS;Dernolicao de alvenaria de elementos ceramicos; 
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REFORMA:DEMOLIÇÕES E RET!RADAS;Demolicao de alvenaria de 
elementos cer&rúcos vazados 

133166 REFORMA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS;Retirada 	 1621800 METRO 

de forro em regues de pvc: 

REFORMA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS;Retwada de toiro em 
regues de pvc, inclusive retirada de partis 

133167 REFORMA:DEMOLIÇÓES E 	 162,1800 METRO 

RETiRADAS;Oemalição de entarugamenta de torro 

REFORMA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS;Demalição de 
entarugarnento de forro 

133168 REFORMA:DEMOLIÇÔES E RETIRÂDAS;Retirada 

de telhas onduladas 

REFORMA:DEMCLIÇÕES E RE TI RÃ DA S;Retira da de telhas 
onduladas 

133159 REFC)RMA:MOVIMENTAÇÃO DE TERRA;Aterro 

compactado 

REFORMA.MOVIMENTAÇÃO DE TERRA Aterro compactado 

133170 REFORMA:INFRAESTRUTURA;Baldrame em 

concreto armado c/ cinta de amarração 

REFORMA:INFRAESTRUTURA;Baldrame em concreto armado cl 
cinta de amarração 

133171 REFORMA:iNFRAESTRUTURA;Aplicaçâo de 

Neutral s/ concreto/alvenaria 

REFORMA:INFRAESTRUTUR4AphcaçS0 de Neutral si 
concreto/alvenaria 

133172 REFORMA:SUPERESTRUTURA;Concreto c/ 

seixo Fck= 25MPA (ind. preparo e lançamento) 

REFORMA:SUPERESTRUflIRA:Concrelo c/seixo Fck= 25MPA (incl. 
preparo e lançamento) 

183,6000 METRO 

48,6000 METRO 

0, 1900 METRO 

2,7800 METRO 

0, 0600 METRO 

5,4000 COLO 

1,2000 METRO 

133173 REFORMA:SUPERESTRUTUR.A;Armação p1 

concreto 

REFORMA:SUPERESTRUTURA:Armação fr concreto 

133174 REEORMA:SUPERESTRUTURA;Eormas para 

concreto em chapa de madeira compensada; 

REFORMA:SUPERESTRUTURA;Formas para concreto em chapa de 
madeira compensada resinada e=lSmm (REAR 2x) 

133175 REFORMA:SUPERESTRUTURA;Verga lOxlOcm em 	 25,2000 METRO 

concreto pré-moldado; 

REFORMA:SUPERESTRUTURA;Verga lOxIOcre em concreto pré- 
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moldado fcic=20mpa (prepare com betoneira) aço caeO, bitola fina, 
Inclusiva tornes tabua 3a. 

133176 REFORMA:VEDAÇÃO;Alvenada tijolo de 

barro a cutelo 

REFORMA: VEDA ÇÃO;Alvenaria tijolo de barro a cutelo 

133177 REFORMA:VEDAÇÂO;DivisbIia naval perfil 

em aço/miolo celular 

REFORMA:VEDAÇÃO;Divisória naval perfil em açoimiolo celular 

133178 REFORMA:REVESTIMENTO;Chapisco rustico 

trace 1:3 (cimento e areia grossa); 

REFORMA:REVESTIMEP'/TO;Chapisco rustico fraco 1:3 (cimento e 
areia grossa), espessura 2cm, preparo manual da argamassa 

133179 REFORMA:REVESTIMENTO;RebOco argamassa 

traco 1:2 (cal e areia fina peneirada); 

REFORMA 'REVESTIMENTO, Reboco argamassa traco 1:2 (cal e 
areia fina peneirada), espessura 0,5 cm, preparo manual da 
argamassa 

93,0100 METRO 

39,8900 METRO 

173,2400 METRO 

438,4400 METRO 

133180 REFORMA:REVEST1MENTO;Ernboço, para 	 84,4900 METRO 

recebimento de cerâmica, em argamassa; 

REFORM4:REL/ESTIMENTO;Emboço, para recebimento de 
cerâmica, em argamassa traço tzo preparo mecânico com 
betoneira 4001, aplicado manualmente em faces internas de paredes 
de ambientes com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, 
com execução de taliscas. 

123181 REEORMA:REVESTIMENTO;Revestimento 	 84,4900 METRO 

cerámico para paredes internas; 

REFORMA 'REVESTIMEAITO:Revestimento cerâmico para paredes 
internas com placas tipo grés ou semi-grês de dimensões 20x20 cm 
aplicadas em ambientes de área maior que 5 m9 na altura inteira 
das paredes. 

133183 REFORMA:PINTURA;Acrllica semi-brilho c/ 	 438.4400 METRO 

massa e selador - interna e externa 

REFORMÃ-PINTURA;Acrllica sem-brilho cl massa e selador - 
interna e externa 

133184 REFORMA:PINTURA;Esmaite sobre madeira 	 7,5600 METRO 

cl massa e selador 

REFORMA:PINTÉJRA;Esmalte sobre madeira cimassa e sela dor 

133191 REFORMA:COBERTURA;Manta para sub 	 183,6000 METRO 

cobertura esp-2rnm 

REFORMA:COBERTURA;Manta para sub cobertura esp-2mm 

133193 REFORMA:OOBERTURA;Telhamento com telha 	 26.7200 METRO 

de fibrocimento ondulada; 

REFORMA:COBERTURA:Te!hamento com talha de fibrocimento 
ondulada, espessura 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios 
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de fixaç5c, excluindo madeiramento 

133195 REFORMA:COBERTURA;Recolocação de telha 	 146.8800 METRO 

de fibrocimento estrutural; 

REFORMA-CO8ERTURA:Recolocaç5o de telha de librocimento 
estrutural largura útil 49cm ou 44cm, considerando o 
reaproveitamento do material a exceção do conjunto de arnielas de 
vedação 

133196 REFORMA:COBERTURA:Rufo em chapa de eco 	 8,9800 METRO 	 1 
galvanizado numero 24; 

REFORMkCOBERTURA;RufO em chapa de aco galvanizado 
numero 24, desenvolvimento de 16cm 

133197 REFORMA:FORRO;Forro em PVC lOOmm 	 161,9700 METRO 

entarugamento - metalico 

REFORMA:FORRO;Forro em flC 100nm entarugamento - meta lico 

133199 REFORMA:PISO;Contrapiso em argamassa 	 215,5400 METRO 

traço 1:4 (cimento e areia); 

REFORMA:PISO;Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e 
areia), preparo mecânico com betoneira 4001. aplicado em áreas 
secas sobra laje, não aderido, espessura 5cm. 

133200 REFORMA:PlSO;Piso em granilite, 	 211,7300 METRO 

marmorite ou granitina espessura 8 mm; 

REFORMA:PlSO;Piso em granih'te, marmorite ou granitina espessura 
8 mm, incluso juntas de dilatacao plásticas 

133201 REFORMA:PlSO;Rodapé em granilite, 	 7,7300 METRO 

rnamiorite ou granitina h=Bcm 

REFORMA:PtSO:Rodapé em granilite, ma,monte ou granitina h=acm 

133207 REFORMA:ESQUAORIAS;Esquadria de alum.de 	 13,4400 METRO 

correr c/ vidro e ferragens; 

REFORMA:ESQUADRIAS;Esquadria de alum.de  correr cl vidro e 
ferragens (1,6x 1,20m) 

133208 REFORMAESOUAORIAS;Esquadria de 	 1,5200 METRO 

alumlnio basculante e/vidro e ferragens 

REFORMA ESQUADRAS, Esquadria de alumínio basculante cA'idro 
e ferragens 

133209 REFORMA:ESOUADRIAS;Porta rnad. 	 1,8900 METRO 

trabalhada c/caix. aduela e alizar; 

REFORMA:ESQUADRIAS:Poda mad. trabalhada cl caíx. aduela e 
alizar - (0, 90x2, lOiii) 

133210 REFORMA:ESQUADRIAS;Rorta mad. compens. 	 1,8900 METRO 

cl caix. aduela e alizar - 0,90x2,10crn 

REFORMA:ESQLJAORIAS;Porta mad, com pens, cl caW. aduela e 
afizer- 0,90x2,lOcm 
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133211 REFORMA:ESQLJADRIAS;Porta divisória 	 39800 METRO  

Naval ci ferragens; 

REFORMA:ESQUADRIAS:PosIa divisória Naval a/ferragens - c/peslil 

de aço 

133212 REFORMA:INSTALAÇÂO ELÉTRICA;Eletroduto 	 110,0000 METRO 

de pvc flexível carroçada dn 25mm; 

REFORMA-INSTALA ÇÂO ELÉTRICA;Eletroduto de pvc flexível 
comi gado dn 25mm (1 fornecimento e instalação 

133213 REFORMkINST.ELÉTR.;Cabo de cobre 	 150,0000 METRO 

isolado pvc 4501750v 2,Smrn2; 

REFORMA:INSTALAÇÃO ELÉTRICA;Gabo de cobre isolado pvc 
4501750v 2,5mrn2 resistente a chama - fornecimento e instalação 

133214 REFORMA: INST.ELÉTR.;Cabo de cobre 	 50,0000 METRO 

isolado pvc 4501750v 4mm2; 

REFORMA:INSTALAÇÃO ELÉTRICA;Cabo de cobre isolado pvc 
4501750v 4mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação 

133216 REFORMA:INST.ELÊTR.;Cabo de cobre 

isolado tive 4501750v 6mm2; 

REFORMA;INSTALAÇÁO ELÉTRICA-cabo de cobre isolado pvc 
4501750v 6mrn2 resistente a chama - fornecimento e instalação 

133218 REFORMA:INSTALAÇÂO ELÉTRICA; Interruptor 

paralelo (1 módulo), 10a1250v; 

REFORMA-INSTALAÇÃO ELÉTRICA, Intenrulitor paralelo (1 módulo), 
10a1250v, incluindo suporte e placa - fornecimento a instalação 

133219 REFORMA:INSTALAÇÃO ELÉTRICA;tnterruptor 

simples (2 módulos), 10a1250v; 

REFORMA:INSTALAÇÁO ELÉTRICA jnterruptor simples (2 
módulos), 10a1250v. incluindo suporte e placa fornecimento e 
instalação 

133222 REFORMA:INSTALAÇÂO ELÉTRICA;Tomada 

baixa de embutir (2 módulos); 

REFORMAiNSTALAÇÃO ELÉTRICA;Tomada baixa de embutir (2 
módulos). 2p-'t lo a. incluindo suporte e placa - fornecimento e 
instalação. 

50,0000 METRO 

4,0000 UNIDADE 

5,0000 UNIDADE 

20.0000 UNIDADE 

4.0000 UNIDADE 133226 REFOR:INSTELÉTR;Luminâria tipo 

calhaQâmpada fluorescente2x20w) 

REFORMAJNSTALAÇÃO ELÉTRICA;Luminária tipo calha, de 
sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 
2x20w, completa, fornecimento e instalação. 

133239 REFOR:INST.ELÊTR;Lurnináda tipo 	 18,0000 UNIDADI 

calhaØâmpada fluorescente2x40w); 
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REPORMAJNSTALAÇÃO ELÉTRICA;Luminária tipo calha, de 
sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 
2x40w, completa, fornecimento e instala ção 

62,0000 UNIDADE 133244 REFORM.A:1NSTALAÇÂO ELÉTR1CA;Caixa 

retangular 4" x 2' média (1,30 m do piso); 

REFCRMA:INSTALAÇÃO ELÉTRICA;Caixa retangular 4'x 2 m&dia 
(1.30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e 
instalação 

133245 REEORMA:INSTALAÇÁO ELÊTR1CA;Quadro de 

distribuição de energia de embutir; 

REFORMA:INSTAL'4ÇÁO ELËTRICA;Quadm de distribuição de 
energia de embutir, em chapa metálica, para IS disjuntores 
tern,omagnéticos monopolares, com barTamento tnfásico e neutro, 
fornecimento e instalaçáo, 

133246 REFORMA:INSTALAÇÃO ELÉTRICA;Subestação 

aérea cl transformador 75 KVA; 

REFORMA INSTALA ÇÃO ELÉTRICA;Subestaçáo aérea o' 
transformador 75 KVA (incl.posta, acessorios e cabina de mediçao) 

133248 Cabo de alumínio -2 AWS sem alma de aço 
Cabo de alumínio -2 AVIO sem alma de aço 

133249 REFORMA: INSTALAÇÃO ELÉTRICA;Caixa de 

passagem 60x60x70; 

REFORMA:INSTALAÇÃO ELÉTRICA;Caíxa de passagem 60x60x70 
fundo brita com tampa 

133253 REFORMA: INSTALAÇÃ() ELÉTRICA;Rasgol 

fechamento em alvenaria para etetrodutos 

REFORMA:INSTALAÇAO ELÉTRICARasQOI fechamento em 
alvenaria para eletrodutos 

133256 REFORMA:INSTALAÇÂO ELÉTRICA;Luminária 

tipo arandela- casco de tartaruga 

REFORMA:INSTALAÇÃO ELÉTRICA;Luminária tipo arandela- casco 
de tartaruga 

1,0000 UNIDADE 

1,0000 UNIDADE 

90,0000 METRO 

3,0000 UNIDADE 

110,0000 METRO 

8,0000 UNIDADE 

5,0000 UNIDADE 

5,0000 UNIDADE 

133257 REFORMA:INSTALAÇÁO ELÉTRICA;Ponto de 

dreno p1 spIit (1 gim) 

REFORMA:INSTALAÇÂO ELÉTRICA;Ponto de dreno plsplit (lOm) 

133258 REFORMA:INSTALAÇÃO ELÉTRICA;Fonto de 

gás p1 split até 30.000 BTU's (1 Om) 

REFORMA:INSTALAÇÃO ELÉTRICA;Ponto de gás plspl!t até 30 , 009 
BYLIa (tom) 

133261 REFORMA:INSTALAÇAO ELÊTRICA;Aparelho 	 2,0000 UNIDADE 

Air-Split- 12.000 BTU's 

REFORMA:INSTALAÇÁO ELÉTRICA;Apare!ho Air-Split - 12.000 
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Brita 

133262 REFORMA:INSTALAÇÃO ELÊTRICA;Aparelho 

Air-Split - 30.000 BTU's 

REFORMAiNSTALAÇÃO ELCTRICA;Apar&ho Air-Split - 30.000 
BTLts 

133264 REFORMA:INST.HIDROSSANITÁRIA;Tubo pvc, 

sede normal, esgoto predial, dn SOmm 

REFORMA:INS TALA çÂo l'i/DROSSAN/TÁR/A;Tubo pvc, sede 
normal, esgoto predial, do 50 mm, fornecido e instalado em ramal de 
descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

133267 REFORMA:INSTALAÇÂO HIDROSSANITÃRIA;Tubo, 

pvc, soldável, dii 32mm; 

REFORMA:INSTALAÇÁO HIDROSSANITARIA;Tubo, pvc. soldável, 
do 32mm, instalado em remal ou sub-ramal de água fornecimento e 
instalação 

133269 REF0RrvtA:INSTALAÇÂO HIDROSSANITÁRIA;Tubo, 

pvc, soldável, do 25mm; 

REFORMA:INSTALAÇAO HIDROSSANITÁRIA;Tubo, pvc, soldável. 
dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e 
instalação 

133272 REFORMA:INSTALAÇÂO HIDROSSANITARIA;Tubo, 

pvc, soldável, dii 20mni; 

REFORMA'INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA;Tubo, pvc, soldável, 
do 20nn, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e 
instalação 

133275 REFORitA:lNSTALAÇÂO HIDROSSANITÁRIA:Torne 

ira cromada tubo móvel, de parede; 

REFORMA'INSTALAÇÃO HIDROSSANITÃRIA;Toniewa cromada 
tubo móvel, de parede, 112" ou 3)4', para pia de cozinha, padrão 
médio - fornecimento e instalação. 

133276 REFORMA:INSTALAÇÃO I-IIDROSSANITÁRIA;Cuba 

de embutir de aço inoxidável média; 

REFORMA:INSTALAÇAO HIDROSSANITÃRIA;Cuba de embutir de 
aço inoxidável média, incluso válvula tipo amerIcana em metal 
cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação. 

133282 REFOR:INSTJ-IIDROSSANIT.;Regist. de 

gaveta com canopla 32mm 

REFORMA:INSTALAÇAO t-IIDROSSANITÁRIA:Registro de gaveta 
com canopla P 32mm (1. 114 -fornecimento e instalação 

30000 UNIDADE 

12,0000 METRO. 

18,0000 ME TRO 

3,0000 METRO 

3,0000 METRO 

3,0000 UNIDADE 

3,0000 UNIDADE 

1,0000 UNIDADE 

133285 REFOR:INST.HIDROSSANIT.;Regist. de 	 1,0000 UNIDADE 

gaveta com canopla ) 25mm 

REFORMA:INSTALAÇÁO I'l/DROSSANITÂR/A;Registro de gaveta 
com canopla 25mm (1) - fornecimento e Instalação 
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Código Descrição 	 Qtd Unidade 	Preço Unit (R$) Preço Total (R$) 

133308 REFORMA:1NSTALAÇÃO H1DROSSANITÁR1Á;Ponto 	 3,0000 UNIDADE  

de água (ind. tubos e conexoes) 

REFORMAJNSTALAÇÃO HIDROSSAMTÁRIA:Ponto de água (ind. 
tubos e cone,roes) 

133309 REFORMA:1NSTALAÇAO HIDROSSAN1TAR1A;Reser 	 10000 UNIDADE 

vatôrio em fibra de vidro 5.000 L 

REFORMA INS TALA çÃo HIDROSSANITÁ RIA ;Reservatório em Vibre 
de vidro 5.000 L 

133310 REEORMA:INSTALAÇÂO HIDROSSANITÁR1A;Torre 	 1,0000 UNIDADE 

em conc.armado p/ cx.dagua; 

	

REFORMA:INSTALAÇÁO 	HIDROSSAN!TARIA;Torre 	em 
conc.armado p/cx.dagua h&Om-base 3.0x3. Om 

133312 REFORMA:1NSTALAÇÂO 1-10ROSSANITÁR1A;Reser 	 1,0000 UNIDADE 

vatório em concarmado cap=5000; 

REFORMA:INSTALAÇÃO HIDROSSANITÃRIA;Rese,vat&io em 
conc.armado cap=5000 1 e/moto-bomba 1,2 HP 

133313 REFORMA:DIVERSOS;Peitodl em granito ei 	 2,2500 METRO 

rebaixo e=Scm 

REFORMA .'DIVERSOS, Peitoril em granito a/rebaixo e=3cm 

133314 REFORMA:D1VERSOS;Bancada em Granito 	 4,7000 METRO 

eCcm 

REFORMA:DIVERSOS;Bancada em Granito e=2cm 

133316 REFORMA:DIVERSOS;Limpeza finat da obra 	 167,0000 METRO 

com remoção de entulhos 

REFORMA:DIVERSOS.'Limpeza final da obra com remoção de 
entulhos 

133317 REFORMA:DIVERSOS:Grade de ferro 112" 	 3,0900 METRO 

(Ind. pint. anti-corrosiva) 

REFORMA;DIVERSOS;Grade de ferro 1/2' (inck pint. anti-corrosiva) 

133337 AMPLIAÇÂO:MOV1MENTAÇAO DE TERRA;Aterro 	 300,7900 METRO 

compactado 

AMPLIAÇÃO;MOVIMENTAÇÃO DE TERRA ;Aterro compactado 

133340 AMPLIAÇAO:MOVIMENTAÇÃO DE 	 1,0400 METRO 

TERRA;Escavacao manual de valas em terra compacta; 

AMPLIAÇÁO:MOVIMENTAÇÃO DE TERRA;Escavacao manual de 
valas em terra compacta, prof De O m <li c= 1 m 

133342 AMPL1AÇAO:INFRAESTRUTURA;Batdrame em 	 02900 METRO 

concreto armado c/ cinta de amarração; 

AMPLIA ÇAOJNFRAES TRUTURA;Baldrame em concreto atirado a1 
cinta de amarra çio 
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133343 AMPLIAÇÃO:iNFRAESTRUTURA;Btoco em 

concreto armado p/ ftmndaçao (mci. forma) 

AMPLIAÇÃO INFRAESTRUTURA;Bioco em concreto armado p1 
funda çao (ind. forma) 

133344 AMPLIAÇAO:iNFRAESTRUTURA;Aplicaçâo de 

Neutroi s/ concreto/alvenaria 

AMPLIA ÇÃO:INFRAESTRUTURA;Aplicaçâo de Neutroi s 
concretojalLenaria 

133350 AMPLIAÇÂO:SUPERESTRUTURA;Concreto c/ 

sabre Fck= 25MPA; 

AMPLIA ÇÃO:SUPERESTRUTURA;Concreto cl seixo Fck- 25MPA 
(ind. preparo e lançamento) 

133352 AMPIiAÇÀO:SUPERESTRUTUR,A;Arrnaçáo p1 

concreto 

AMPLIA ÇÃO:SUPERESTRUTURA ;Armaçâo p1 concreto 
133353 AMPLIAÇAO:SUPERESTRUTURA;Formas para 

concreto em chapa de madeira compensada; 

AMPLIA ÇÃO:SUPERESTRUTURA;Formas para concreto em chapa 
de madeira compensada resinada e=lSmm (REAP 2x) 

133355 AIvIPLIAÇÃO:VEDAÇÀO;Alvenaria tijolo de 

barro a cutelo 

AMPLIAÇÃO: VEDA ÇAO;Alvenaria tijolo de barro a cutelo 
133356 AMPLiAÇAO:REVESTIMENTO;Chapisco rustico 

traco 1:3 (cimento e areia grossa); 

AMPLIA ÇÃO:RE VESTIMENTO;Chapisco rustico fraco 1:3 (cimento e 
areia grossa), espessura 2cm, preparo manual da argamassa 

03800 METRO 

42000 METRO 

0.8100 METRO 

72,9000 QUILO 

21,7600 METRO 

45,5000 METRO 

844600 METRO 

133357 AMPLiAÇÂO:REVESTIMENTO;Reboco argamassa 

traco 1:2 (cal e areia fura peneirada); 

AMPLIA ÇÃO:RE VESTIMENTO:Reboco argamassa fraco 12 (cal e 
areia fuja peneirada), espessura 0,5 cm, preparo manual da 
argamassa 

133358 AMRLIAÇÂO:REVESTIMENTO;Emboço, para 

recebimento de cerâmica, em argamassa; 

AMPLIA ÇÃO:REVESTIMENTO:Emboço, para recebimento de 
cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com 
betoneira 4004 aplicado manualmente em faces internas de paredes 
de ambientes com área entra 5m2 e 10m2, espessura de 20mrii, 
com execuçâo de taliscas. 

133359 AMPLIAÇÂO:REVESTiMENTO;Reveslimento 

cerâmico para paredes internas; 

AMPLIA ÇÃO:REVESTIMENTO;Revestimenfo cerâmico para paredes 
internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimens6es 20x20 cm 
aplicadas em ambientes de área maior que 5 m9 na altura inteira 
das paredes. 

26,8600 METRO 

57,5100 METRO 

57,5100 METRO 
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133360 AMPLIAÇÃO:P1NTURA;Acrliica semi-brilho 	 26,8800 METRO  

cI massa e selador - interna e externa 

AMPLIA ÇÃO:PIN TURA;Acrllica semi-brilho ci massa e selador - 
interna e externa 

133361 AMPLIAÇÂO:PINTURA;Esmaite sobre madeira 	 20,5800 METRO 

cI massa e selador 

AMPLIA ÇAO:PINTURA;Esmalte sobre madeira o/massa e selador 

133363 AMPLIAÇÀO:COBERTURAE;strutura em mad.pl 	 14.4900 METRO 

chapa fibrocimento - pc. serrada 

AMPLIA ÇAO:COBERTURAEstrutura em madip/ctiape fibrocimento - 
pc. serrada 

133366 AMPLIAÇÂO:COBERTURA;Manta para sub 	 14.4900 METRO 

cobertura esp=2mrn 

AMPLIA ÇÂO:COBERTURAManIa para sub cobertura esp=2mm 

133367 AMPLIAÇÂO:COBERTURATeihamento com telha 	 14,4900 METRO 

de fibrocimento ondulada; 

AMPLIA ÇAO:COBERTLIRATeIhamento com telha de fibrocimento 
ondulada, espessura 8mm. incluso juntas de vedação e acessórios 
de fixação, excluindo madeiramento 

133366 AMPLIAÇÂO:COBERTI.JRA;Rufo em chapa de 	 9,0000 METRO 

eco galvanizado numero 24; 

AMPLIA ÇÃO:COBERTURARufo em chapa de eco galvanizado 
numero 24, desenvolvimento de 16cm 

133373 AMPL1AÇÂO:FORRO;Forro em PV0 1 00m 	 10,9600 METRO 

entarugarnento - melalico 

AMPLIA ÇAC:FORRO.Forro em PVC lOOmm entarugamento - 
meta/ice 

133375 AMPLIAÇÂO;PISO;Contrapiso em argamassa 	 /0,9600 METRO 

traço 1:4 (cimento e areia); 

AMPL!AÇAO;PlSO;Centrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e 
areia), preparo mecânico com betoneira 4001, aplicado em áreas 
secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm. 

133377 AMPLIAÇÂO:PISO;Piso em granilite. 	 11,1200 METRO 

marmorite ou granitina espessura  rnnl; 

ALqPLIAÇAOPISO;Piso em granilite. marmorite ou granitina 
espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plásticas 

133379 AMPLIAÇÂO:PISO;Rodapé em granilite, 	 1,8400 METRO 

rnarmorite ou granitina h8cm 

AMPLIA ÇÃO:PlS0;Roda$ em granilite, marmodte ou granitina h= 
8cm 
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133380 AMPLIAÇÂO:P1SO;Piso em bloco sextavado 	 247,4400 METRO 	 1 
30x30cni, espessura Bom; 

AMPLIA ÇÁO:PISO;Piso em bloco sextavado 30x30cm, espessura 	 - 
Bom, assentada sobre colchao do areia espessura 6cm 

133381 AMPIIAÇÂO:ESQUADRIAS;Esquad,ia de 	 0.9000 METRO 	 1 
alumínio basculante cMdro e ferragens 

AMPLIA ÇÃO:ESQUADRIAS;Esquadria de alumínio basculante 
o/vidro e ferragens 	 - 

133383 AMPLIAÇAO:ESQUADR1AS;Porta mad. 	 50400 METRO 

trabalhada cI caix. aduela e alizar; 

AMPLIAÇÃO:ESQUADRIAS;Porta mad. trabalhada c/caix, aduela e 
alizar- Duas (o/tias (I,20x2, 10m) 

133388 AMPLIA.:ESQUADRIAS;Porta mad. compens. 	 37600 METRO 

cI( 0,90x2,10cm) 

AMPLIA ÇÃO:ESQUADRIAS;Porta piad compens cl ca. aduela e 
efizar- 0,90x2,10cm 

133390 AJvIPLIA,;ESQUADRIAS;Porta 	 14700 METRO 

mad.compens.c/(0,70x2,1 0cm) 

AMPLIA ÇÃO:ESQUADRIAS;Po,la mad. compens, a' ca& aduela e 
afizar- 0,70x2, 10cm 

133398 AMPLIAÇÃO:ESQUADRIAS;Portào de ferro 	 9,0000 METRO 

314' cI ferragens; 

AMPLIA ÇÃO:ESQUADRIAS;Poilão de feito 314 V  cl ferragens (mci 
pint. anti-corrosiva) 

133401 AMPLIAÇÂO:INSTALAÇAO 	 40,0000 METRO 

ELÉTRICA;Eletroduto de pvc flexível corwgado dn 25mm; 

AMPLfAÇÃO:INSTALAÇÂO ELËTRICA;Eietroduto de pvc flexível 
corrugado do 25mm (19 fornecimento e instalação 

133402 AMPLIAÇÂO:1NSTALAÇÂO ELÉTR1CA;Cabo de 	 50.0000 METRO 	 J 
cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2; 

AMPLIAÇÃO:INSTALAÇÂO ELÉTRICA;Cabo de cobra isolado pvc 
4501750v 2,Smm2 resistente a chama - fornecimento e instalação 

133403 AMPL1AÇÂ0:INSTALAÇÃO ELÊTRICA;Cabo de 	 50,0000 METRO 

cobre isolado pvc 4501750v 4mm2; 

AMPLIAÇAO:INSTALAÇÃQ ELÉTRICA;Cabo de cobre isolado pvc 
4501750v 4mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação 

133405 AMPL1AÇÂ0:INSTALAÇAO 	 3,0000 UNIDADE 

ELtTRICA:inlerruptor simples (2 módulos), I0a1260v; 
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AMPLIA ÇÀO:INSTALAÇAO ELÉTRIC&lntermpior simples (2 
módulos), 10a'250#, incluindo suporte e placa fornecimento e 
lÃ st&açâ o 

133407 AMPLIAÇAO:INSTALAÇAO ELÉTRiCA;Luminária 

tipo calha, de sobrepor: 

AMPLIA ÇÃO:INSTALAÇÂO ELËTRICA;Lumináda tipo calha, de 
sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 
2x20w, completa, fornecimento e instalação. 

133409 ÀIvIPLIAÇÃO:INSTALAÇAO ELÉTRICA:Caixa 

retangular 4" x 2" média (1.30 m do piso): 

AMPLIAÇÁO:INSTALAÇÃO ELÉTRICA;Caixa retangular 4" x 2" 
média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e 
instalação 

133410 AMPLIAÇAO:INSTALAÇÃO ELËTRICA;Rasgol 

fechamento em alvenaria para eletrodutos 

AMPLIA ÇÃO:INSTALAÇÁO ELÉTRICA;Rasgol fechamento em 
alvenaria para eletrodutos 

133416 AMPLIA:INST.I-IIDROSSANITÁRIA;Tubo 

pvc,serie normai(dn lOOmm): 

AMPLIAÇÃO:INSTALAÇÁO HIDROSSANITÁRIA:Tubo pvc, sede 
normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal 
de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

133418 AMPLIA.:INST.I -I1DROSSANITÁRIA;Tubo pvc, 

sede normal ,(dn 40mm) 

AMPLIAÇÀO:INSTALAÇÂO l-IIDROSSANITÁR/A: Tubo pvc, sede 
normal, esgoto predial, dri 40 mm, fornecido e instalado em ramal de 
descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

133420 AMPLIA.:INST.HJDROSSANITÁRIA;Tubo, pvc, 

soldável, dn 32rnm; 

AMPLIA ÇÃO:INS TALA çÃo HIDROSSANITARIA; Tubo, pvc, soldável, 
dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de égua fornecimento e 
instalação 

133421 AMPLIA.:INST. hI1DROSSANITÁRIA:Tubo, 

pvc, soldável, dn 25mm; 

AMPLIAÇÂO:INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA;Tubo. pvc, soda"/, 
dn 254rnm, instalado em ramai ou sub-ramal de água fornecimento e 
instalação 

133423 AMPLIk:INST.H1DROSSANITÁRIA;Tubo, pvc, 

soldável, dn 20mm 

AMPLIAÇAO:INSTALAÇÃO HIDROSSANITÂRIA;Tubo, pvc, soldável, 
dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e 
instalação 

3,0000 UNIDADE 

3,0000 UNIDADE 

40,0000 METRO 

240000 METRO 

6,0000 METRO 

24,0000 METRO 

3.0000 METRO 

3.0000 METRO 

133424 AMPLIAÇÂO:INSTALAÇÀO 	 3,0000 UNIDADE 

HIDROSSANITÁRIA;Vaso sanitário sifonado com caixa 

AMPLIAÇÂO:INSTALAÇÁO HIDROSSANITARIA; Vaso sanitário 
sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio - 
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fornecimento e instalação. 

133425 AMPLIAÇÂO:INSTALAÇÂO 

HIDROSSANITARIA;Lavatôrio louça branca caril coluna; 

AMPUAÇÃG:INSTALAÇÂO l-IIDROSSANITÂRIA;Lavatário louça 
branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio - 
fornecimento e instalação. 

133426 AMPLIAÇÂO:INSTALAÇÃO 

HIDROSSANITÁRIA;Torneira cromada de mesa, 112' ou 314; 

AMPLIAÇÂO:INSI'ALAÇÂO HIDROSSANrTÁR/A;Tome/ra cto,nada 
de mesa, 1,2' ou 314", para lavatório, padrão popular - fornecimento 
e instalação. 

133428 AMPLIAÇÀO:INSTALAÇÂO 

HIDROSSANÇTÁRIA;Lavatório louça branca suspenso; 

AMPLIAÇÃO:INSTALAÇÂO I'IIDROSSANITÁRIA;Lavatório louça 
branca Suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - 
fornecimento e instalação. 

133429 AMPIIAÇÀO:INSTALAÇÂO 

I-IIDROSSANITÁRIA;Chuveiro em FVC 

AMPLIA ÇÃO:INSTALAÇAO HIDROSSANITÁRIA;CtJuveim em PVC 

133431 AMPLIAÇÂO:INSTALAÇÃO 

I-IIDROSSANITÁRIA;Registro de gaveta com canopla, 

AMPLIAÇÃO.'INSTALAÇAD HIDROSSANITÁRIA;Registro de gaveta 
com canoa 25mm (1) - fornecimento e instalação 

133433 AMPLIAÇÃO:INSTALAÇÂO 

I-IIDROSSANITÁRIA;Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm; 

AMPLIAÇÃO:INSTALAÇÃO H!DROSSAN/TÁRIA,'RaIo sifonado, pvc. 
dn IDO x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de 
descarga ou em ramal de esgoto sanitário. 

133435 AMPLIAÇÂO:INSTALAÇÀO 

HIDROSSANITÁRIA;Caixa de inspeção BOxSOxSOcm em 

AMPLIAÇÃO:INSTALAÇÃO HIDROSSAN/TÁRIA;Caixa de inspeção 
BOxBOxBOcm em alvenaria - execução 

133436 AMPIIAÇÂO:INSTALAÇÂO 

F-IIOROSSANITÁRIA;Fossa septica em concreto armado; 

AMPLIAÇÃO,'INSTALAÇÃC) HIOROSSANITÁRIA,Fossa septica em 
concreto armado - cap= 30 pessoas 

133438 AMPLIÃÇÂO:INSTALAÇÂO 

HIORQSSANITÁRIA;Filtro anaerobicoconc.arm. d1.4m 

AMPLIAÇÃOJNSTALAÇÁO HIDROSSANITÀRIA;Filt,o anaero bico 
conc.arm. d-1 4m pelam 

1,0000 UNIDADE 

3,0000 UNIDADE 

2,0000 UNIDADE 

1,0000 UNIDADE 

3,0000 UNIDADE 

4,0000 UNIDADE 

4,0000 UNIDADE 

1,0000 UNIDADE 

1,0000 UNIDADE 

133439 AMPLIAÇÂC):INSTALAÇÃO 	 1,0000 UNIDADE 

FIIDROSSANITÁRIA;Sumidouro em alvenaria ci tpo.em 

AMPLIA ÇÃO:INSTALA çÃo HIDROSSANITÁRIA'Sumidouro em 



207,3600 QUILO 	 ________________________________ 

240,9500 METRO 

481,9000 METRO 

na~_~ 
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alvenaria cltpo.em concreto - cap= 30 pessoas 

133440 AItIPLLAÇÂO:INSTALAÇÂO 

HIDROSSANITÁR1A;Poflto de água (ind. tubas e conexoes) 

AMPLIA ÇÃO:INSTALAÇÂO HIDROSSANITARIA:Ponlo de água (inct 
tubos e conexoes) 

133441 AMPLIAÇÀO:INSTALAÇÂO 

HIDROSSANITÁR1A:Barra em aço iriox (PNE) 

AMPUAÇAO:INSTALAÇÃO HIDROSSANITÃRIA:Barra em aço inax 
(PNE) 

133442 AMPLiAÇAO:MURO;Escavacao manual de 

valas em terra compacta; 
AMPLIAÇÃO MURO;Escavacao manual de valas em terra compacta. 
prof. De O m <h c= 1 m 

133443 AMPLIAÇÂO:MURO;Baidrame em concreta 

armado c/ cinta de amarração 

AMPIJAÇ,ÃO:MURO;Baldra,ne em concreto armado cl cinta de 
amarração 

133444 AMPLIAÇAO:MURO;Bloco em concreto armada 

p!fundaçao (ind. forma) 

AMPLIA ÇÃO:MURO:Bloco em concreto armado pi funda çao (ind. 
forma) 

133445 AMPLIAÇÃO:MURO;Formas para concreto em 

chapa de madeira compensada resinada; 

AMPLIA ÇÃo.MURO:Formas para concreto em chapa de madeira 
compensada resinada elSmm (REAP 2x) 

133446 AMPLIAÇÂO:MURO;Aplicaçáo de Neutral si 

concretola l'vena ria 

AMPLIA ÇAO:MURO;Aplicaç6o de Neutral slconcretoialvenaria 

133447 AMPLIAÇÀO:MURO;Concreto armado 

fc025MPA cI forma niad. branca 

AMPLIA ÇAO:MURO:Concreto armado IcA25MPA c1 forma mad. 
branca 

7,0000 UNIDADE 	1  

3, 2000 METRO 

15,2400 METRO 

1,9000 METRO 

15400 METRO 

41.0800 METRO 

395000 METRO 

2,3000 METRO 

133446 AMPLIAÇÀO:MURO;Armação p1 concreto 
AMPLIA ÇÃO:MURO;Armação p'concreto 

133449 AMPLiAÇÂO:MURO;Aivenaria tijolo de 

barro a cutelo 

AMPLIA ÇÃO:MURO:Alvenaria tolo de barro a cutelo 

133450 AMPLIAÇÃO:MURO;Chapisco rustico traco 

1:3 (cimento e areia grossa); 

AMPLIA ÇÂO:MURO;Cliapisco nistico fraco 1:3 (cimento e areia 
grossa), espessura 2cm, preparo manual da argamassa 
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133451 AMPLAÇÂO:MURO;Reboco argamassa traco 	 451,9000 METRO  

1:2 (cai e areia fina peneirada); 

AMPLIA ÇÁO:MURO:Reboco argamassa trace 1:2 (cal e areia fina 
peneirada), espessura 0.5 cm, preparo manual da argamassa 

133452 AMPLIAÇAO:MUROAcrilica semi-brilho cl 

massa e setador - interna e externa 

AMPLIAÇÃO MUROAcrilva semi-brilho e/massa e sela dor - interna 
e externa 

133453 AMPIAAÇÃO:MURO;Pingadeira em chapa de 

eco galvanizado numero 24; 

AMPLIA ÇÀO:MURO;Pin gadeira em chapa de aco galvanizado 
numero 24, desenvolvimento de 16cm 

481,9000 METRO 

770000 METRO 

Condições de pagamento  

	

Validade da proposta: 	dias 

	

Prazo da entrega : 	dias 

'pOS 
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QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS 
KkAAPE nas 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 	 Eta 

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO DOS MINÉRIOS 	 BDI > 23% 

DATA BASE SINAPI 1212015 E SEOP 0412015.  

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID QUANT VALOR VALOR CJBOI TOTAL 

1 REFORMA  

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  

1.1.1 74209/001 SINAPI 
REFORMA:SERVIÇOS PRELIMINARES:Placa de obra em chapa de aço 

galvanizado 
m 3  

6,00 
273,48 350,05 2100,30 

1.1.2 73822/002 SINAPI 
REFORMA:SERVIÇOS PRELIMINARES Limpeza mecanizada de terreno cnn 

renocao de canada vegetal, utilizando motoniveladora 
m' 117,00 050 0,64 74,88 

1.1.3 73960/001 SINAPI 
REFORMA:SERVIÇOS PRELIMINARES:lnstal/bgaçâo provisória elétrica baixa 

tensão p/cant obra, m3-chave lOCa carga Bkwh,2Ocv, exci tom 	medidor 
unid - 1.187,96 

1,00  
1.520,59 1.520,59 

1.1.4 737841001 SINAPI REFORMA:SERVIÇOS PRELIMINARESInstaIaçã0 provisória de esgoto unid 1.00 821,01 1.050,89 1050,89 

1.1.5 180299 SEOP REFORMA:SERVIÇOS PRELIMINARES:lnstalação provisória de água unld 1,00 181,20 231,94 231,94 

1.1.6 738471001 SINAPI 
REFORMA:SERVIÇOS PRELIMINARES Aluguei container/escrit inclí 	 is elet 

larg=2,20 comp=6,20n1 Alt2,50m 
mês 6,00 664,06 850,00 5.100,00 

Total da etapa  10.073,60 

1.2 REFORMA:DEMOUÇÔES E RETIRADAS;  

1.2.1 73801/002 SINAPI 
REFORMA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS;Demolicao de camada de 

assentamento/contmapiso com uso de ponteiro 
m 2  

160,35 17.15  
21,95 3.519,68 

.2 73896/001 SINAPI 
REFORMA:DEMOLIÇÕES E RETIRAOAS;Ftetirada de azulejos/ladrilhos e 

argamassa de assentamento 
13  37.40 

217,32  
47,37 10.403,11 

1.2.3 85334 1 	SINAPI REFORMA:OEMOLIÇÓES E RETIRAOAS;Retirada de esquadrias metálicas m' 25,90 11,43 14,63 378,92 
1,2.4 72215 SINAPI REFORMA:OEMOLIÇÕES E RETIRADAS;Demolicao de alvenaria de elementos ceri m 2  26,46 28,59 36.60 968,44 

1.2.5 72238 SINAPI REFORMA:0EMOLIÇÕES E RETIRA0AS;Retirada de forro em reguas de pvc, inclu' m 2  162,18 5,15 6.59 1.068,11 
12.6 72235 SINAPI REFORMA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS;Demolição de entarugamento de forro m' 162,18 4,57 5,85 948,75 

1.2.7 72231 SINAPI REEORMA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS;Retirada de telhas onduladas m2  183,60 4,00 5.12 940,03 

Total da etapa  18,227,70 

1.3 REFORMA:MOVIMENTAÇÀO DE TERRA;  
1.3.1 55835 SINAPI REFORMA:MOVIMENTAÇÂO DE TERRA;Aterro compactado m 3  48,60 40.03 51,24 2,490,26 

Total da etapa  2.490,26 

1.4 REFORMA:INFRAESTRUTURA;  

1.4.1 040284 SEOP 
REFORMA:INFRAESTRUTURA;Baldrame em concreto armado c/ cinta de 

amarração 

- 
m' - 1.398,67 

0,19  
1.790,30 340,16 

1.4.2 080200 SEOP 
REFORMA:INFRAESTRUTURA;Aplicação de Neutro[ s/concreto/alvenaria 

01' 16,61 
2.78  

21.26 59,10 

Total da etapa  399.26 

1.5 REFORMA:SUPERESTRUTURA;  

1 050740 SEOP 
REFORMA:SUPERESTRUTURA;Concreto c/ seixo E ck= 25MPA (ind. preparo e 

lançamento)  
m' 0,06 475,74 608.95 36,54 

,.2 050038 SEOP REFORMA:SUPERESTRUTURA;Armação p/ concreto _jj 5,40 5,62 7.19 38.83 

1.5.3 050035 SEOP 
R E FORMA:SUPER ESTRUTURA; Formas para concreto em chapa de madeira 

compensada resinada e=lSmm (REAP 2x) 
0711 2  35.94 

1,20  
46,00 55,20 

1.5.4 74200 SINAPI 

REFORMA:SUPERESTRUTURA;Verga lOxlOcm em concreto pré-moldado 

fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas 

tabua3a.  

n 25,20 16,35 20,93 527,44 

Total da etapa  658,01 

1.6  REFORMA:VEDAÇ$O;  
1.6.1 87478 SINAPI REFORMA:VE0AÇÂO;Alvenaria tijolo de barro a cutelo mi 93,01 28,18 36.07 3.354.87 
1.6.2 061353 SEOP REFOItMA:VEDAÇÂO;Divisória naval perfilem aço/miolo celular m' 39.89 81,40 104,19 4.156,14 

Total da etapa -  7.511,01 

1.7 REFORMA:REVESTIMENTO;  

1.7.1 741991001 S1NAPI 
REFORMA:REVESTtMENTO;Chapisco rustico traco 1:3 (cimento e areia grossa), 

espessura 2cm, preparo manual da argamassa - 173,24 23,59 30.20 5,231,95 

1.7.2 75481 SINAPI 
REFORMA:REVESTIMENTO;Reboco argamassa traco 12 (cal e areia fina 

penetrada), espessura 0.5 as., preparo manual da argamassa  
m'  438,44 13,09 16,76 7,348,25 

1.7.3 87531 SINAPI 

REFORMA:REVESTIMENTO;Emboço, para recebimento de cerâmica, em 

argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 4001, aplicado 

manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área entre 5m2 

e 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas.  

m' 84,49 20,98 26,85 2,268,56 

1.7.4 87265 SINAPI 

REFORMA:REVESTIMENTC;Revestimento cerâmico para paredes internas com 

placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes 

de área maior que 5 m '  na altura inteira das paredes. 
m 1  84.49 42 , 5 54,40 / ') 

4.596.26 



QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBA5 

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO DOS MINÉRIOS 

DATA BASE SINAPI 1212015 E SEOP 0412015.  

3 

Ru 

BDI e'  28% 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO LJNID QUANT VALOR VALOR C/BDI TOTAL 

Total da etapa 19.44492 

1.3  REFORMA:PINTURA 
1.8.1 151284 SEOP REFORMÃ:PINTURÀ;Acrilica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa ai' 43844 23,91 30,60 13.41626 

1.8.2 150134 SEOP REF0RMA:PINTURA;Esmalte sobre madeira ri massa e selador ai' 7,56 1 	21,53 1 	2 	691 20934 

Ii 
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QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAMUAPEBAS 	 Ltglca 

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO DOS MINÉRIOS 	 BDI -> 28% 

DATA BASE SINAPI 1212015 E SEOP 04/2015.  

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIO QUANT VALOR VALOR C/BDI TOTAL 

Total da etapa  13.625,60 

1.9 REFORMA:COBERTURA; _________  

1.9.1 080782 SEOP REFORMA:CO8ERTURA;Manta para sub cobertura esp=2rnm m° 183,60 19,27 24,67 4.529,41 

REFORMA: COBERTURA;Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, 

1.9.2 740881001 SIMAPI espessura 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação, excluindo m'  36,72 37,86 48,46 1.779,45 

madeiramento  
REFORMA:COBERTURA;Recolocação de telha de fibrocimento estrutural largura - 

1.9.3 72093 SINAPI útil 49cm ou 44cm, considerando o reaproveitamento do material a exceção do n'  146,88 7,45 9,54 1.401,24 

conjunto de arruelas de vedação  

1.9.4 72106 SINAPI 
REFORMA:COBERTURA;Rufo em chapa de aco galvanizado numero 24. 

desenvolvimento de 16cm m 
18,17 

8.98  
23,26 20887 

Total da etapa  7.918,97 

1.10  FORRO  

1.10,1 140240 SEOP REFORMA:FORRO;Forro em PVC lOOnim entarugamento - metalico m° 161,97 63,55 81.47 13.195,70 

Total da etapa  13.195,70 

1.11 REFORMA:PlSO;  
REFORMA:PIS0;Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo 

111.1 87690 SINAPI mecânico com betoneira 4001, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, m' 215,54 . 32.55 41,65 8.979,40 

espessura 5cm,  

1.11.2 84191 SINAPI 
REFORMA:PISO;Piso em granilite, narmorite 	 mm, ou granitina espessura 8 

Incluso juntas de dilatacao plásticas  
m' 211,73 67,81 86,80 18.378,16 

1.11.3 84191 SINAPI REFORMA:P150;Rodapé em granilite, rnarnorite ou granitina h=Scm co' 7,73 68,81 88.08 680,86 

Total da etapa -  28.0381 

1.12 REFORMA:ESQUADRIAS;  

1.12.1 091376 SEOP 
REFORMA: ESQUADRIAS;Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens 

(1.5 x 1,20m)  
m' 13,44 389,26 498,25 6.696,48 

1.12.2 091375 5EOP 
REFORMA:ESQIJADRIA5;Esquadria de aluminio basculante c/vidro e 

ferragens 
1' 
- 

1,52 439,26 562,25 854.62 

1.12.3 090063 SEOP 
REFORMAESQUADRIAS;Porta mad. trabalhada c/ calx. aduela e alizar - 

(0,90x2,10m)  
m' 1,89 676,80 865,30 1.637,31 

1,12.4 090062 SEOP 
REFORMA:ESQUADRIAS;Porta mad. compens. c/ cai. aduela e alizar - 

0,90x2,10cm  
m' 1,89 376.80 482,30 911,55 

1.12.5 091373 SEOP HEFORMA:ESQUADRIAS;Porta divisória Naval cf ferragens - c/ perfil de aço m' 1 	3.98 221,79 283,89 1.129,88 

Total da etapa -  11.229,84 

1.13  REFORMA:INSTALAÇÃO ELÉTRICA;-  

1.13.1 72935 SINAPI REFORMA:INSTALAÇÃOELÉTRICA;Eletroduto de pvc flexivel corrugadodn 25mn n 110,00 5,97 7,54 840,40 

1.13.2 91928 SINAPI 
REFORMA:INSTALAÇÃO ELÉI'RICA;Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 2,5mm2 

resistente a chama - fornecimento e instalação 
n 

150,00 
4,99 6.39 958,50 

1.13.3 91929 SINAPI 
REFORMA:INSTALAÇÃO ELÉTRICA;Cabo de cobre isolado pvc 450/750v4mm2 

resistente a chama - fornecimento e instalação 
m 5,19 

50.00  
7,92 395,00 

1.13.4 91930 SINAPI 
REFORMA:INSTALAÇÂO ELÉTRICA;Cabo de cobre isolado pvc450/750v 6mm2 

resistente a chama - fornecimento e instalação 
m 7,14 

50.00  
9,14 457,00 

1.13.5 91955 SINAPI 
REFORMA:INSTALAÇÂO ELÉTRICA;lnterruptor paralelo (1 módulo). 10a/250v, 

Incluindo suporte e placa - fornecimento e lnstaIaço 
unld 21,58 

4,00  
27,62 110,48 

1.13.5 91959 SINAPI 
REFORMA:INSTALAÇÂO ELÉTRICA;lnterruptor simples (2 nódulos), lOa/250v. 

incluindo suporte e placa fornecimento e Instalação 
unid 

6,00 
27,35 35,01 210,06 

1.13.7 92008 SINAPI 
REFORMA:INSTALAÇÃO ELÉTRICA;Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 

lOa, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. 
unid 

20,00 
25,47 32,60 652,00 

REFORMA:INSJALAÇÂO ELÚrRICA;Luminária tipo calha, de sobrepor, com 

1.13.8 739531002 SINAPI reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x20w, completa, unid 85,57 109,53 438,12 

fornecimento e instalação. - 4.00  
REF0RMA:INSTALAÇÃO ELÉTRICA;Lumlnárla tipo calha, de sobrepor, com 

1.13.9 73953/006 SINAPI reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, unid 18,00 92,77 118.75 2.137,50 

fornecimento e instalai; ão - 

1.13.10 91940 SINAPI 
REFORMA:INSTALAÇÃO ELÉTRICA;Caixa retangular 4" x 2" média 1,30 m do 

piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação 
unid 
- 

8,94 
62,00  

11.44 709,28 

1.13.11 74131/004 SIF4API 
REFORMAINSTALAÇÃO ELÉ'rRICA;Quadro de distribuição de energia de 

embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos 
unid 1.00 314 02,52 402,52 

 monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e Instalação. 

 

- 1 
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W*PEaAS 
QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO DOS MINÉRIOS BOI -> 28% 

DATA BASE SINAPI 1212015 E SEOP 0412015.  

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIO QIJANT VALOR VALOR C/Oo1 TOTAL 

113.1.2 170693 SEOP 
REFORMA:INSTALAÇ4O ELCTRICA;Subestação aérea c/ transformador 75 KVA 

unid 1,00 27.093,70 34.679,94 34.67994 
_________  (incl.poste, acessorios e cabina de mediçao) - 

1.1.3.13 170944 SEOP Cabo de aluminio . 2 
AVIO 

 sem alma deaço tu 90,00 266 3,40 306,00 

SE FORMMNSTALAÇÂO ELÉTRICÀCalxa de passagem 60x60x70 fundo brita com 
1.13.14 83449 SINAPI unid 272,10 348,29 1.044,87 

tampa 3,00 _ 
1,13.15 90447 SINAPI REFORMA:$NSTALAÇÂO ELÉTRIC¼nasgof fechamento em alvenaria para eletrcd m 110,00 3,53 4.52 497,20 

1,13.16 170983 SEOP REFORMA: INSTALAÇÃO ELÉTRICA;Luminárla tipo arandela- casco de tartaruga unld 8,00 59,17 75.74 605,92 

1.13.17 231084 SEOP REFORMA:INSTALAÇÃO ELTRICA;Ponto de dreno p1 split (lOm) id 5,00 92,12 117,91 589,55 



QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS 	 fl PÂRAUAPESAS 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 	 ) 

OBRA 	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO DOS MINÉRIOS 	 BOI > 28% 
DATA BASE SINAPI 1212015 E SEOP 04/2015.  

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID QUANT VALOR 1 VALOR C/BDI TOTAL 
1.13.18 231085 SEDP REFORMA:INSTALAÇÃO ELtTRIC&Ponto de gás p1  split até 30.000 BTUs (lOmI unid 5,00 499,08 1 	638,82 3.194,10 
1.13.19 231309 SEOP REFORMA:INSTALAÇÃO EI,ÉTRICA;Aparelho Air-Split- 12.000 BTU's urd 2,00 1.397,44 1.788,72 3.577,44 
1.13.20 231312 SEOP REFORMA:INSTALAÇÃO ELÉTRICAAparelhoAir-SpIit -30.000 BTU's unid 3,00 3.972,44 5.004,72 15.254,16 

Total da etapa  67.061,04 

1.14  REFORMA:INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIk  

1.14.1 89712 SINAPI 

REFORMA:INSTALAÇÂO I-IIDROSSANITÃRIA;Tubo pvc, serie normal, esgoto 

predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário. 
m 
- 

16,51 
12,00  

21,13 253.56 

1.14.2 89357 SINAPI 
EF0RMAINSTAI)O l-IIDROSSANITÁRIA;Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, 

instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação 
m 
- 18.00 

16,23 20,77 373,85 

1 14.3 89356 SINAPI 
REFORMA:INSTALAÇÂO P-IIDROSSANITÁRIA;Tubo, pvc. soldável, dn 25mm, 

Instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação  
m 3,00 11,90 15,23 45,69 

114.4 89355 SINAPI 
REFORMA:INSTAL.AÇÂO I-IIOROSSANITÁRIA;Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, 
instalada em ramal ou sub-ramal de agua fornecimento e Instalação 

m 
- 3,00 

10,05 12,86 38,58 

1.14.5 
- 

86910 SINAPI 

REÍORMA:IN5TAIAÇÂO FIIDROSSANITÁRIA;Torneira cromada tubo móvel, de 

parede, 1/2' ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e 
inst ala ção. 

und 
- 

69,52 
3,00  

88,99 266.97 

1.14.6 86935 SINAPI 
REFORMA:lNSTALAÇO FIIDROSSANITÁRIA;Cuba de embutir de aço inoxIdável 

média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão Iletivel em pvc 
- fornecimento e instalação. 

und 

- 3,00 
166,76 213,45 640,35 

1.14.7 737971001 SINAPI REFORMA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA;Reglstro de gaveta com canopla 032 ind 1,00 110,99 142,07 142,07 
1.14.8 73663 SINAPI REFORMA:INSTAL.4ÇÂO PIIDROSSANITÁRIA;Registro de gaveta com canopla 025 und 1,00 88,13 112,81 112.81 
1.14.9 180299 SEOP REFORMA:INSTALAÇÃO FIIDROSSANITÁRIA;Ponto de água (ind. tubos e conexo' pt 3,00 181,20 231,94 695,82 

1,14,10 180837 SEOP REFORMA:INSTALAÇÃO IIIDROSSANITÁRIA;Reservatório em fibra de vidro 5.000 und 1,00 1.953,13 2,500,01 2.500,01 
1.14.11 250603 SEOP REFORMA:INSTALAÇÃO IIIDROSSANITÃRIA;Torre em conc,armado p1 cx.d'agua 1 und 1,00 8.758,47 11.210,84 11.210,84 
1.14.12 180488 SEOP REFORMA INSTALAÇÃO IIIDROSSANITÁRIA;Reservatório em conc.armado cap=5 und 1,00 15,895,42 20.346,14 20.346,14 

Total da etapa  36.626,70 

1.15 REFORMA:DIVERSOS;  
1.15.1 120733 SEOP REFORMA:DIVERSOS;Peltoril em granito c/ rebaixo e=3cm m 2,25 470.89 602,74 1.362,19 
1.15.2 110653 SEOP REFORMA:OIVERSOS;Bancada em Granito e=2cm m' 4,70 284,58 364,39 1.712,63 
1.15.3 9537 SINAPI REFORMA:DIVERSOS;Umpeza final da obra com remoção de entulhos m' 187,00 1,73 2,21 413,27 
1.15.4 09071 SEOP REr0RMA:DlvERsos;Grade de ferro 1/2" Ind. pint. anti-corrosiva) iii' 3,08 173.34 221,88 683,39 

Total da etapa  4.171,48 

2  AMPLIAÇÃO  
2.1  AMPLIPCÃO:MOVIMENTAÇh) DE TERRA; - _________  
1.1 55835 SINAPI AMPLiAÇÃO:MOVIMENTAÇÃO DE TERRA;Aterro compactado ir' 300,79 40,03 51,24 15.412,48 

73481 SINAPI AMPLIAÇÂ0:MOVIMENTAÇÃ0 DE TERRA;Escavacao manual de valas em terra ci m 3  1.04 29,16 37,32 38,81 

Total da etapa  15.451,29 

2,2  AMPLlAÇÃO:lNFRAESTRUTUR 

2.2.1 040284 SEOP 
A.MPLIAÇÃO:INFRAESTRUTURA;Baldrame em concreto armado c/ cinta de 
amarração - 

1.398,67 
0.29  

1.790,30 519,19 

222 040283 SEOP 
AMPLIAÇÃO;INFRAESTRUTURA;Bloco em concreto armado p/ fundaçao (ind. 
forma) 

m' 
- 

0,38 1.482,97 1.898,20 721,32 

2.2.3 080200 SEOP 
AMPLlAÇÃC:lNFRAESTRUTURAAicação de Neutrol s/ concreto/alvenaria 

mz 
4,20 

16,61 21,26 89,29 

Total da etapa  1.329,80 

2.3 AMPLIAÇÃO:SUPERESIPUTURA;  

2.3.1 050740 SEOP 
AMPUAÇÂO:SUPERESTRuTURA;Concreto e/ seixo Fck= 25MPA (ind. preparo e 
lançamento)  

m' 0,81 475,74 608,95 493.25 

2.3.2 050038 SEOP AMPUAÇÃO:SUPERESTRUTURA;Armação p/ concreto kg  5.62 7,19 524,15 

23.3 050035 SEOP 
AMPUAÇÃOSUPERESTRUTURA;rormas para concreto em chapa de madeira 
compensada resinada e=lSmm (REAP 2x) 

m' 
- 

35,94 
21,76  

46.00 1000,95 

Total da etapa  2.018,36 

ii2,4  VEDAÇÃO  

2.4.1 87478 SINAPI AMPLIAÇÂO:VEDAÇÃO;Alvenaria tijolo de barro a cutelo 12  45.50 28,18 ,, 	16,9d 1.641,19 

Total da etapa - /1.641,19 

w 



QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS 
PEHAS 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 	 Rubrica  

OBRA 	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO DOS MINÉRIOS 	 BDI ' 28% 
DATA BASE SINAPI 1212015 E SEOP 0412015.  

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID QUANT VALOR VALOR C/BDI TOTAL 
2.5  AMPLIAÇÃO:REVESTIMENTO; - 

2.5.1 74199/001 SINAPI 
AMPLIAÇÃO:REVESTIME1ITO;Chapisco rustico trace 1:3 (cimento e areia 
grossa), espessura 2c m, preparo manual da argamassa 

n' 84,48 23,59 3020 2.551,30 

2.5.2 75481 SINAPI 
AMPLIAÇÃO:REVESTIMENTO;Reboco argamassa trace 1:2 (cale areia fina 

oeneirada),espessura 0,5 cm, preparo manual da argamassa  
m' 2688 13,09 16,76 450,51 

25.3 87531 SINAPI 

AMPLIAÇÃO:REVESTIMENTO;Emboço, para recebimento de cerâmica, em 
argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 4001, aplicado 

manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área entre 5m2 
e 10.2, espessura de 20mm, com execução de taliscas.  

m' 57,51 20,98 26,85 1.544,14 

2.5.4 87265 SINAPI 
AMPUAÇÁO: REVESTI MENTO;Revestimento cerâmico para paredes internas 
com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 20x20 cm aplicadas em 
ambientes de área maior que 5 m' na altura Inteira das paredes. 

m' 

- 
57,51 

- 
42,50 54,40 3.128,54 

Total da etapa  7.674,49 

2.5 AMPLIAÇÃD:PINTURA;  
2.6.1 151284 SEOP AMPLIAÇÃO:PINTURA;Acrilica semi-brilho c/ massa e selador 	interna e externa m 2  26,88 23.91 30,60 822,53 
- 150134 SEOP AMPLIAÇÂO:PINTURA;Esrnalte sobre madeira c/ massa e selador m' 20.58 21,63 27,69 56986 

Total da etapa  1.392,39 

2.7 COBERTURA  

2.7.1 070054 SEOP 
AMPLIAÇÃO:cOBERTURAEstrutura em mad.p/ chapa fibrodmento - pc. serrada 

n2  - 14,49 31,16 39,88 577,86 _ 
2.7.2 080782 SEOP AMPLIAÇÃO:COBERTURAManta para sub cobertura esp=Zmm 'Ti' 14.49 19,27 24,67 357,47 

2.7.3 740881001 SINAPI 
AMPLIAÇÃO:CO8ERTURATeIhamente com telha de fibrocimento ondulada, 
espessura 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação, excluindo 
madeiramento 

n2  14,49 37,86 4846 702,19  

2.7.4 72106 SINAPI 
AMPLIAÇÃO:CO8ERTURARufo em chapa de aco galvanizado numero 24, 
desenvolvimento de 16cm 

- 
ir 

18,17 
91 00  

23,26 209,34 

Total da etapa  1.846,86 

2,8 FORRO _________ 
2.8.1 140240 SEOP AMPLIAÇÃO:FORRO;Forro em PVC lOOmm entarugamento - metalico rn' 10,96 1 	6365 81,47 892,91 

Total da etapa  892,91 

2.9  AMPLIAÇÃO:PlSO;  

2.9.1 87690 SINAPI 

AMPLIAÇÃO;PISO;Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), 

preparo mecânico com betoneira 4001, aplicado em áreas secas sobre laje, não 
aderido, espessura 5cm, 

m 
- 

10,96 32.55 41,66 456,59 

84191 SINAPI 
______ 

AMPLIAÇÁO:PISO:Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 

mm, incluso juntas de dilatacao plásticas  
m' 11,12 67,81 86.80 96522 

2.9.3 	1 84191 SINAPI AMPLIAÇÂO:PISO;Rodapé em granilite, marmorite ougranitina h=Bcm 012 1,84 68.81 88,08 162,07 

2.9.4 74147/001 SINAPI 
AMPUAÇÂO:PISO;Piso em bloco sextavado 3Ox3Ocm, espessura 8cm, 

assentado sobre colchao de areia espessura 6cm  
m' 247,44 45,30 51,98 14.346,57 

Total da etapa  15.930,45 

2.10  AMPLIAÇÂO:ESQUADRIAS;  

2.10.1 091375 SEOP 
AMPLIAÇÂO:ESQUAORIÃS;Esquadria de alumlnio basculante c/vidro e 
ferragens 

 m' 0,90 439,26 562,25 506.03 

2.10.2 090063 SEOP 
AMPLIAÇÀO:ESQUADRIAS;Porta mad. trabalhada cJ caix. aduela e alizar - 
Duas folhas (1,20x2,lOm) 

504 676,80 866,30 4.366,15 

2.10.3 090062 SEOP 
AMPLIAÇÃO:ESQUADRIAS;Porta mad. compens. c/ caix. aduela e alizar - 
0,90x2,10 em 

 m' 3,78 376.80 482,30 1.823,09 

2.10.4 090062 SEOP 
AMPLIAÇÃO:ESQUAORIAS;Porta mad. compens. 0/ caix. aduela e alizar - 
0,70x2,10cm  

- 
m' 1,47 376,80 482,30 708,98  

2.10.5 090622 SEOP AMPLIAÇÀO:ESGUADRIAS;Portão de ferro 314" c/ ferragens (ind, pint. anti.corrs m' 9,00 343.09 436,60 3.929,40 

Total da etapa  11.333.55 

211 AMPLIAÇÃO:INSTALAÇÃO ELÉTRICA;  
2,11.1 72935 SINAPI AMPUAÇÂO:JNSTALAÇÃO ELÉTRICA:Eletroduto de pvc flexível corrugado dn 25n m 40,00 5.97 7,64 305,60 

2.11,2 91928 1 SINAPI 
AMPLIAÇÃO:INSTAI.ÁÇÃO ELTRlCA;Cabo de cobre isolado pvc4SO/750v 

2,Smm2 resistente a chama - fornecimento e instalação 
m 4,99 6.39 319,50 

2.11,3 91929 SINAPI 
AMPUAÇÃ0:INSTALAÇÃO ELÉTR1CA;Cabo de cobre isolado ave 4SO/750v4mm2 
resistente a chamaS fornecimento e instalação 

ni - 50,00 
6,19 / f"" 	7,92 

_____________  
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  

OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO DOS MINÉRIOS 	 BOI => 28% 
DATA BASE SINAPI 1212015 E SEOP 0412015.  

ITEM CÓDIGO 1 	FONTE DESCRIÇÃO UNID QUANT VALOR 1 VALOR C/BDI TOTAL 
AMPLIAÇÃO:1NSTAI.AÇÃO ELÉTRICA:Interruptor simples (2 módulos), 10a1250v, 

2 11.4 91959 SINAPI unid 27,35 35,01 105,03 incluindo suporte e placa fornecimento e instalação - 3,00 
AMPLIAÇÃ0:INSTALAÇÃO ELÉTRICA;Luminárla tipo calha, de sobrepor, com 

211.5 73953/002 SINAPI reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2s20w, completa, unid 85,57 109,53 328,59 
fornecimento e Instalação. - 3,00  
AMPLIÁÇÃO.IMSTALAÇÃO LLÉTRICXCaIxa retangular 4" a 2" media (1.30 m do 

2.11.6 91940 SINAPI unid 8.94 11,44 34,32  piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação - 3,00 
2.11.7 90447 SINAPI AMPLIAÇÃO:INSTALAÇÃO ELÉTRICA;Rasgo/ fechamento em alvenaria para eletr,  m 40,00 3,53 4,52 180,80 

Total da etapa  1,669,84 

2.12  AMPLIAÇÂO:INSTALAÇÃ0 IIIDROSSANITÁRIA;  
AMPLIAÇÃO:INSTALAÇÂO HIDROSSANITÁRIA;Tubo pvc, serie normal, esgoto 

2.12.1 $9714 SINAPI predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de m 31,59 40,44 970,56 
esgoto sanitário. - 24,00  
AMPLIAÇÃO:INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA;rubo pvc, serie normal, esgoto 

2.12.2 $9711 SINAPI predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de m 11,08 14.18 85,08 
esgoto sanitário. - 6.00  

Za2.3 89357 SINAPI AMPUAÇÃO:INSTALAÇÂO Hi0RO55ANlTÂRlA;Tio, pvc, soidável,dn 32mm, m 16,23 20,77 498,43 
Instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e Instalação - 24,00  

2.12.4 89356 SINAPi AMPLIAÇÃO:INSTALAÇÂO HIDROSSAN1TÁRIA;Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, m 3,00 11,90 15,23 45,69 
instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação  

2.12.5 89355 SINAPI AMPL1AÇÃO:INSTALAÇÂO HIDROSSANITÁRIA;Tubo, pvc, soldável, dn 20rnm, m 10,05 12,86 38,5$ 
instalado em ramal ou sub-ramal de ája fornecimento e Instalação - 3.00  
AMPLIAÇÀO:INSTALÀÇÃO IIIOROSSANITÁRIA;Vaso sanitário sifonado com caixa 

2.12.6 86888 SINAPI 
acoplada louça branca - padrão médio - fornecimento e Instalação. 

und - 3,00 
292,49 382,07 1.146,21 

2.12.7 86903 SINAPI AMPLIAÇÂO:INSTALAÇÃO HIOROSSÃNITÁRIA;Lavatório louça branca com und 184.65 236,35 236,35 
coluna, 45 a 55cm ou equivalente, padrão médio - fornecimento e instalação. - 1,00  
AMPLIAÇAO:IN5TALAÇAO HIDR055ANITÁR1A;Torneira cromada de mesa, 112" 

2.12.2 86906 SINAPI 
ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e Instalação. 

und 
- 35,36 

3,00  
46,54 139,62 

2.12.9 86904 SINAPI AMPLIAÇÃO:INSTALAÇÂO HIDROSSAN1TÁRIA;Lavatório louça branca suspenso, und 75,45 96,58 193.16 
29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e Instalação. - 2,00  

2,12.10 190218 SEOP AMPUAÇÃO:INSTALAÇÁO FIIDROSSANiTÁR1A;Chuveiroem PVC und 1,00 16.47 21,08 21,08 
2,12.11 73663 SINAPI AMPLIAÇÂO:INSTALAÇÃO FIIDROS5ANITÁRIA;Registro de gaveta com canopla a und 3,00 88,13 112.81 338,43 

ÁMPtJAÇÃO:INSTALAÇÂO HIDROSSANITÁnIARaI0 sifonado, pvc, dn 100x40 
2.12.12 $9709 SINAPI mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal und 4,00 7,68 9,23 39.32 

de esgoto sanitário, 
AMPLIAÇÃO:iNSTAI.AÇÃO H1DROSSANITARIA;Caixa de inspeção BOicBOxSOcm 

3 72289 SINAPI 
em alvenaria - execução 

und - 4,00 
295,47 378,20 1512,80 

______ 
2,12.14 180551 SEOP AMPIJAÇÃO:INSTALAÇÁC HIDROSSANITÁRIA;Fossa septica em concreto armado und 1,00 3120,00 3.993,60 3.993.60 
2.12.15 180417 SEOP AMPUAÇÃO:INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA;f lItro anaerobico corsc.arm. d=1.4 und 1,00 1.767.23 2262,05 2.262,05 
2.12.16 180544 SEOP AMPLIAÇÃO:INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA;Sumidouro em alvenaria cJ tpo.en und 1 1,00 1.403,31 1796,24 1.796,24 
2.12.17 180299 SIOP AMPLIAÇÃO:1NSTALAÇÂ0 EIIDROSSANITÁRIA;Ponto de água (ind. tubos e conex 1 _.2L. 7,00 181.20 231,94 1.623,58 
2.12.18 190716 SEOP AMPLIAÇÃO:INSTALAÇÃO HlDR0SSANlTÁRlABarra em aço moa (PNE) m 3.20 201,00 257,28 823,30 

Total da etapa  15.764,13 

2.13 AMPLIAÇÃO:MURO;  
2.13.1 73481 	1 SINAPI AMPLIAÇÃO:MURO;Escavacao manual de valas em terra compacta, prof. De O ri m' 15,24 29,16 37,32 568,76 
2.13.2 040284 	1 SEOP AMPLIAÇÂO:MURO;Baidrame em concreto armado C1 cinta de amarração m' 1.90 1.398.67 1.790,30 3.394,41 
2.13.3 040283 SEOP AMPLIA ÇÃO:MURO;Bloco em concreto armado p1  fundaçao ind. forma) i'i 1.54 1.482,91 1.898,20 2.915,64 

AMPL1AÇÃO: MURO ;Formas para  concreto em chapa de madeira compensada 
2.13.4 050035 SEOP 

resinada e=lSmm (REAP 2x) 
m 2  41,08 35,94 46,00 1.889,68 

2.135 080200 SEOP AMPLIAÇÀO:MUROAplicação de Neutrol s/ concreto/alvenaria m' 39,50 16,61 21,26 839,77 

2.13.6 050756 SEOP m' 1.558.06 1.994,32 4.594,91 
AMPL1AÇÃO:MI.iRO;Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca - 2.30 

2.13.7 050032 5EOP AMPLIAÇÂO:MURO;Armação p1 concreto 1 207,36 	1 5,52 7,191 1.490,92 
2.13.8 87478 SINAPI AMPLIAÇÃO:MLJRO;Atvenaria tijolo de barro a cutelo m' 240,95 28,18 36.07 8.691,07 

AMPLIAÇÃO:MURO;Chapisco rustico traco 1:3 cimento e areia grossa), 
2.13.9 741991001 SINAPI m' 481,90 23,59 30,20 14.553,38 espessura 2cm, preparo manual da argamassa _ 

AMPLIAÇÂO:MURO;Fteboco argamassa traco 1:2 (cal e areia fina peneirada), 
2.13.10 75481 SINAPI os 2  481,90 13,09 15,76 $076,64 

espessura 0.5 cm, preparo manual da argamassa - ___________  
2.13.11 151284 SEOP AMPLIAÇÂO:MIJRO;.Acrllica semi-brilho d/ massa e selador - interna e externa m' 481,90 2391 30,60 14.746,14 

AMPLIAÇÃO:MURO;Pingadeira em chapa de aco galvanizado numero 24, '2\ 2.13.12 72106 SINAPI 77,06 18,v/ 23,26 1.792,42 ____________ desenvolvimento de 16cm ris 



QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS  

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

OBRA 	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO MIRRO DOS MINÉRIOS 
DATA BASE SINAPI 1212015 E SEOP 0412015.  

Ru 

BDI > 28% 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID QUANT VALOR IVALORQBDÉ TOTAL 
Total da etapa 63.553.74 

TOTAL REFORMA 240.677)51 
TOTAL AMPLIAÇÃO 140.49910 

TOTAL GERAL 381.17661 

EI 
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1. 	Disposições Gerais 

rica 
Este caderno estabelece as condições e requisitos técnicos que deverão ser obedecidos pela 

empresa CONTRATADA na execução dos serviços, e, em conjunto com o projeto básico, 

Normas Técnicas Brasileiras, legislação Federal, Estadual, Municipal e órgãos competentes, 

servirá de documento hábil a ação da FISCALIZAÇÃO. 

A empresa CONTRATADA, antes do início de qualquer uma das atividades relacionadas com 

a obra, deve ter, obrigatoriamente, conhecimento total e perfeito de todo o projeto básico 

com respectivo memorial e das condições locais onde serão executadas as obras. 

A empresa CONTRATADA, nos termos da legislação vigente, assume integral 

responsabilidade técnica e civil sobre todos os materiais e serviços a serem adotados na 

execução da obra. 

A obra deverá ser executada integral e rigorosamente em obediência às normas e 

especificações contidas neste Memorial, bem como ao projeto apresentado, quanto à 

distribuição e dimensões, e ainda os detalhes técnicos e arquitetônicos, em geral. 

Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, deverão ser de 

Primeira Qualidade, entendendo-se primeira qualidade, o nível de qualidade mais elevado 

da linha do material e ou equipamento a ser utilizado, satisfazer as especificações da ABNT, 

do INMETRO, e das demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e 

tipos especificados nos projetos, nos memoriais de cada projeto, neste memorial ou nas 

especificações gerais, e devidamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

Caso o material e ou equipamento especificado nos projetos e ou memoriais, tenham saído 

de linha, ou encontrarem-se obsoletos, deverão ser substituídos pelo modelo novo, desde 

que comprovada sua eficiência, equivalência e atendimento às condições estabelecidas nos 

projetos, especificações e contrato. 
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A aprovação será feita por escrito, mediante amostras apresentadas à FISCALIZAÇ4 'ntes 

da aquisição do material e ou equipamento. 	
t 

O material e ou equipamento, que, por qualquer motivo, for adquirido sem aprovação da 

FISCALIZAÇÃO deverá, dentro de 72 horas, ser retirado e substituído pela CONTRATADA, 

sem ônus adicional para a CONTRATANTE. O mesmo procedimento será adotado no caso do 

material e ou equipamento entregue não corresponder à amostra previamente apresentada. 

Ambos os casos serão definidos pela FISCALIZAÇÃO. 

Os materiais e ou equipamentos deverão ser armazenados em locais apropriados, cobertos 

ou não, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da 

CONTRATADA 

E vedada a utilização de materiais e ou equipamentos improvisados e ou usados, em 

substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam, assim como não será 

tolerado adaptar peças, seja por corte ou outro processo, de modo a utilizá-las em 

substituição às peças recomendadas e de dimensões adequadas. 

Não será permitido o emprego de materiais e ou equipamentos usados e ou danificados. 

Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material e ou equipamento 

especificado por outro, a CONTRATADA, em tempo hábil, apresentará, por escrito, por 

intermédio da FISCALIZAÇÃO, a proposta de substituição, instruindo-a com as razões 

determinadas do pedido de orçamento comparativo, de acordo com o que reza o contrato 

entre as partes sobre a equivalência. 

A aprovação do uso de materiais, equipamentos ou serviços equivalentes deverá ser feita 

antecipadamente pela fiscalização e ou pelo responsável técnico do projeto. 

Ii 
PIA 
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85 
A mão de obra deverá ser competente e capaz de proporcionar serviços tecijmqnte 

executados. 

Ficará a critério da Fiscalização, impugnar qualquer serviço executado que não satisfaça as 

condições contratuais. 

A Construtora deverá: fornecer E.P.l e E.P.0 a todos seus colaboradores, bem como observar 

as exigências e recomendações das normas de segurança e executar quaisquer instalações 

provisórias necessárias para execução dos serviços. 

As cotas, níveis e detalhes dos desenhos serão obedecidos rigorosamente. 

Não serão toleradas modificações no projeto, no Memorial Descritivo e nas especificações 

de materiais sem a autorização, por escrito, dos respectivos autores. 

Deverá, obrigatoriamente, serem examinados com profundo cuidado, todos os projetos e 

especificações, apontando por escrito com a devida antecedência, bem antes da aquisição 

de materiais e equipamentos ou do início de trabalhos gerais, ou mesmo parciais, as partes 

não suficientemente claras, em discordância ou imprecisas. 

Nenhum trabalho será iniciado sem prévio e profundo estudo e análise das condições do 

solo, das construções vizinhas e da própria área; o mesmo com relação aos projetos a serem 

executados. 

Divergências entre obra e desenho, entre um desenho e outro, entre Especificações, 

memorial e desenho ou entre desenho e detalhe serão comunicadas a Coordenação de 

Projetos da SEMOB (Secretaria Municipal de Obras) por escrito, com a necessária 

antecedência para efeito de interpretação ou compatibilização. 

& 
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2. 	Identificação cia obra 	 FIs..fi6 

A obra de Reforma e Melhorias no Centro Comunitário do Bairro dos Minérios, situada neste 

município de Parauapebas - PA, esta localizado na Área Verde 16, Avenida 02 com Rua 16. 

Foi destinada a implantação do Centro Comunitário que será gerido pela a Associação dos 

Moradores do Bairro dos Minérios. Ao final da obra o terreno possuirá área de 487,44m' e a 

edificação área construída de 162,85m 2 . 

3. Concepção do Projeto 

A demanda veio através da Secretária Municipal de Habitação - SEHAB, com finalidade de 

atender a necessidade da Associação dos Moradores do Bairro dos Minérios em possuir um 

Centro Comunitário. A elevação existente funcionava como ponto comercial. A 

infraestrutura, superestrutura, vedação e cobertura da edificação principal já estão prontas, 

precisando de alguns reparos. Na parte interna será realizada demolição de revestimento 

cerâmico, instalação de esquadrias, reboco e pintura nas paredes; retirada, aterramento, 

concretagem e revestimento em Korodur no piso; revisão do telhado e instalação de rufo e 

recuperação do forro; instalações elétricas e hidro sanitárias. Também haverá construção de 

banheiros anexos ao prédio principal. Na parte externa será feito o revestimento, pintura, 

piso do entorno e demolição/reconstrução da calçada. 

	

4. 	Especificação de Materiais e Serviços 

4.1 Serviços Preliminares 

A obra será inicialmente devidamente identificada de acordo com o padrão de placas da 

Prefeitura Municipal de Obras, em chapa de aço galvanizado (3,00 X 2,00m). 
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,w 
Será executada a limpeza mecanizada com remoção de camada vegetal, y{'zando 	C 

motoniveladora, da toda a área entorno da edificação. 
	 FIs2 f_ 

Deverá ser feita toda a estrutura para o bom andamento da obra, dentre eles, ai 

container/escritório e todas as instalações provisórias (elétrica, esgoto e água). 

4.2 Demolicões e Retiradas 

O piso da edificação apresenta problemas de recalque (afundamento), devendo sua camada 

de assenta mento/contra piso ser retirada e refeita após aterramento e compactação. Nas 

paredes será feita a retirada do revestimento cerâmico, dos portões de enrolar de ferro e 

demolição do vão das janelas a serem instaladas. O forro (incluindo entarugamento) deve 

ser totalmente retirado. As telhas serão removidas cuidadosamente para serem 

aproveitadas no retelhamento. 

4.3 Movimentação de Terra 

O aterro compactado deverá ser feito de forma a garantir o nivelamento do entorno da 

edificação e com a compactação correta para receber o bloco de banheiros anexo ao prédio 

principal. Faz-se necessário um pequeno caimento para os fundos do terreno com o objetivo 

de dar escoamento superficial à pavimentação em bloco sextavado que será instalada em 

todo o entorno do prédio. A escavação manual é de importância para a fundação do bloco 

de banheiros anexo. 

4.4 lnfraestrutura 

Para a fundação do bloco de banheiros será executado baldrame em concreto armado com e 

blocos de fundação nos encontros de paredes, tendo todo seu perímetro impermeabilizado 

com Neutrol. O prédio principal irá receber um contrapiso em argamassa traço 1:4 e=Scm 

logo acima do solo compactado. 
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4.5 Super estrutura 
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A estrutura será constituída por blocos, baldrame, pilares e vigas. 	 Rubirica 

Nos blocos, baldrame, pilares e vigas deverão ser utilizados concreto com resistência Fck= 

25Mpa, armação de aço CA 50/60 e forma em chapa de madeira compensada resinada, 

espessura 12nim (fabricação, montagem e desmontagem). 

Na execução das armaduras deverão ser verificadas as posições corretas das barras, o 

número de barras e suas bitolas, o cobrimento das barras (2,0 cm), o dobramento a frio e as 

emendas com ganchos. 

As superfícies expostas dos concretos deverão ser mantidas úmidas durante os primeiros 7 

dias após a concretagem, para a cura. 

Serão colocadas vergas nos paramentos de alvenaria, em concreto armado, com secção de 

lOxlOcm, sobre os vãos de portas e janelas, que não estejam imediatamente sob vigamento. 

Todos os vãos superiores a 50 cm e com nível de peitoril acima do piso receberão uma 

contra verga, imediatamente sob a abertura, excedendo 10 cm de cada lado. 

4.6 Vedação 

A alvenaria em tijolo de barro a cutelo será necessária para vedação de vãos de esquadrias a 

serem retiradas, também para a elevação de paredes interna ao prédio principal e do bloco 

de banheiros. 

Também serão utilizadas divisórias navais em perfil em aço/miolo celular 

administrativa conforme projeto. 
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Deverão ser obedecidos os alinhamentos, dimensões e espessuras indicadas no Projeto 

básico. 

Fls. 89 
4.7 Revestimento 

As superfícies da edificação serão chapiscadas, emboçadas e rebocadas. O chapisco será 

rustico traço 1:3 (cimento e areia grossa), preparo manual da argamassa, perfeitamente 

prumadas para receberem o reboco e emboço. 

Os banheiros e a cozinha receberão revestimento cerâmico para paredes internas com 

placas tipo grês ou semi-grés de dimensões 20x20 cm aplicadas na altura inteira das 

paredes. 

As demais paredes de alvenaria (internas e externas) serão rebocadas para recebimento de 

pintura acrílica com massa e selador. 

4.8 Pintura 

Para preparo da superfície da parede para recebimento da pintura, deverá ser aplicado 

emassamento com massa acrílica quando externa e massa corrida quando interna e uma 

demão de selador, a pintura será em tinta acrílica semi brilho 2 demãos tanto interna 

quanto externamente. 

4.9 Cobertura 

O telhamento do prédio principal será retirado para instalação da manta para subcobertura 

esp=2mm, para garantir um conforto térmico e acústico do ambiente, em seguida revisado e 

recolocado. A cobertura dos banheiros será de trama de madeira composta por terças e 

também receberá a manta e telhas onduladas de fibrocimento novas, espessura  
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incluso juntas de vedação e acessórios de fixação. Os rufos serão em chapa de aço 

galvanizado. 

4.10 Forro 

Rubdca 

O forro deverá ser em PVC lOOmm com entarugamento - metálico. Devendo contemplar a 

cozinha, banheiros e o prédio principal. 

4.11 Piso 

Deverá ser executado o contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo com 

betoneira na edificação e calçadas esp=3cm. No prédio principal, banheiros, cozinha e 

calçada será aplicado piso em granitina (Korodur) com rodapé altura 8cm e externamente 

piso em bloco sextavado 30x30cm, esp=8cm, acentado sobre colchão de areia espessura 

6cm. 

4.12 Esquadrias 

As portas sujeitas a chuva (entrada principal, entrada lateral e fundo da cozinha) deverão ser 

em madeira trabalhada com caixilho, aduela e alizar verificada suas dimensões no projeto. 

Duas portas de 0,9x2,10m estão previstas nas divisórias navais. As demais portas (banheiros 

e entrada da cozinha) serão de compensado com caixilho, aduela e alizar, verificada suas 

dimensões e quantidade no projeto base. 

As janelas serão de alumínio de correr c/ vidro e ferragens (1,60x1,20m). 

Os basculantes em alumínio com vidro e ferragens (0,60x0,50m). 
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4.13 Instalação Elétrica 	 FtS.41. 

Está previsto a instalação de um Transformador de 75 kVA, 60 Hz, de 

para baixa tensão 2201127, incluindo mureta de medição e todos os componentes que 

acompanham a mesma. 

A alimentação da área a ser construída será de energia de alta tensão. 

ALI M ENTADORES EM BAIXA TENSÃO: 

CABOS: 

Deverão ser utilizados cabos de cobre com isolamento para 1KV, bitolas indicadas em 

projeto. Sendo que, os cabos destinados a proteção terão isolamento para 750V. 

ELETRODUTOS: 

Deverão ser utilizados Dutos em PVC flexível com tipo de instalação e diâmetro indicados 

em planilha. 

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO: 

Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, para 18 disjuntores 

termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e 

instalação. 

Não será permitida sob hipótese alguma a utilização de centros de distribuição sem 

barramento. 
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ow  
As barras de neutro e terra terão comprimentos suficientes para receberem os

dos condutores de entrada e saída, sendo que em cada parafuso deverá ser I  

condutor. 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS: 

Para a perfeita execução dos serviços referentes a este item, deverão ser observadas as 

recomendações da NBR-5410 da ABNT. 

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS: 

Nas instalações embutidas utilizar-se-210 eletrodutos de PVC flexível corrugado; com 

rebarbas removidas, nos diâmetros indicados em projeto, quando não especificado 1". E 

caixas retangulares de PVC de 4x2". 

CAIXAS DE PASSAGEM E ATERRAMENTO: 

As caixas de passagens do serão de alvenaria rebocada e com tampa nas dimensões 60x60 

cm. Deverá ser providenciado aterramento conforme as diretrizes de projeto. 

CONDUTORES: 

Os condutores para os pontos de consumo (iluminação, tomadas) serão em cabo de cobre 

Cabo de cobre isolado pvc 450/750v resistente a chama. 

A seção de cada condutor foi determinada preliminarmente com uma queda de tensão de 

tensão máxima de 2% (entre o quadro e o ponto de consumo). 

7 
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e1 

utilizada a fita isolante plástica n 2  33 19mmx20m. Já no isolamento das 

externos será utilizado a fita isolante de borracha n 2  23 19mmxlOm, conforme rir. 

Os cabos de aterramento dos circuitos de consumo como para os alimentadores dos 

quadros serão isolados para 750V, e seção especificada em projeto, quando não cotada, 

será da mesma seção do cabo fase ou neutro. 

Será utilizado o seguinte padrão de cores para os circuitos internos: 

* FASE: preto 

* NEUTRO: azul 

* TERRA: verde 

* RETORNO: branco 

TOMADAS E INTERRUPTORES: 

Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa. 

Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa. 

Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa. 

ILUMINAÇÃO 

A iluminação no salão principal e na cozinha será através de Luminária tipo calha, de 

sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w. 

Já na área administrativa, recepção e banheiros será através de Luminária tipo ca 	de 

sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x20w. 
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Já para área externa serão utilizadas Luminárias tipo arandela- casco deOF

~1sg~

ru 

94 
Ç, 

instaladas no prédio e não no muro.  

4.14 Instalação Hidro Sanitário 

O serviço compreenderá a instalação de água fria e instalação de esgoto sanitário na área 

ampliada e na área a ser transformada em cozinha. 

Devido a baixa pressão da água no ramal de entrada, o prédio deverá ter um reservatório 

inferior (cisterna) e um reservatório elevado que distribuirá a água por gravidade para a 

rede que atenderá os diversos pontos de consumo. 

Deve ser utilizado as normas, para o dimensionamento das instalações de água fria, de 

acordo com a norma da ABNT - (NB-92/ 80)-(NBR 5626), que consiste em atribuir pesos 

aos diversos aparelhos e relacionar esses pesos com as vazões através da expressão 

a=c4zp. 

As instalações de esgoto sanitário e águas servidas devem ser dimensionadas pelo método 

das normas de acordo com ABNT (NB- 19/ 83), atribuindo a cada aparelho um peso 

conhecido como Unidade Hunter de Contribuição ou unidade de descarga, que é um fator 

probabilístico, que representa a frequência habitual de utilização associada a vazão de cada 

uma das diferentes peças de um conjunto de aparelhos heterogêneos em funcionamento 

simultâneo, em hora de contribuição máxima no dia. 

Durante a construção, para evitar a entrada de corpos estranhos na tubulação, a sua 

extremidade será vedada com plug ou cap. 

As canalizações quando embutidas, correrão nas paredes ou revestimento de piso, 

evitando-se a sua inclusão no concreto. 
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Quando assentados no solo deverão ficar em terrenos resistentes ou de em 	____95__ 
adequado. Serão envolvidos com aterra cuidadosamente selecionado, isentos e A Rubric 
corpos estranhos e adensados em camadas não superiores a 15cm de cada vez. 	

a 

desvios deverá ser usada conexão apropriada. 

Será vedada a execução de bolsas em tubos por meio de aquecimento. Deverá ser usada 

luva quando necessário. Após a execução e antes do recobriniento de rasgo e valas, a 

tubulação, será testada conforme NBR-8160. 

Os tubos de ventilação dos sanitários, serão prolongados a 30cm acima da cobertura. As 

- caixas sifonadas, serão assentadas niveladas com o piso acabado, serão adicionados 

prolongamentos se a profundidade for superior a sua altura normal. Os ralos secos e 

sifonados serão assentes nivelados com o piso acabado. 

Nos esgotos primários, secundários e águas pluviais de tubos em PVC, as declividades 

mínimas serão as seguintes: 

0 75mm ..................... O,03m/m 

0 lOOmm ................... 0,Olm/m 

0 l5Omm ................... 0,Olm/m 

Nos tubos PVC não serão permitidos achatamento. Os caimentos serão estudados 

- 	cuidadosamente, com o fim de evitar entupimentos. 

As caixas de Inspeção são dispositivos destinados a interligarem uma ou mais redes de 

esgoto, permitir alteração de diâmetro, inspecionar setores localizados, etc. 

Todas as caixas de inspeção de esgoto primário e secundário serão executadas em 

alvenaria, com tampa em concreto nas dimensões 80 x 80 x 80 cm de acordo com prol 

específicos. 
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As bacias sanitárias serão do tipo convencional sinfonado, com caixa de 

completa e acessórios (assento, parafusos de fixação, spud e bolsa 

Observada a necessidade de instalação das barras inox nos banheiro com a 

Os lavatórios serão louça branca sem coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio com 

acessórios no banheiros com acessibilidade e louça branca com coluna, 45 x 55cm ou 

equivalente, padrão médio com acessórios no banheiro administrativo. 

Todos os aparelhos serão instalados de forma a permitir a sua fácil limpeza e substituição. 

Os aparelhos e seus respectivos acessórios serão instalados com o maior esmero e 

observância às indicações do projeto, as especificações e, ainda, as recomendações do 

fabricante. 

O perfeito estado de cada aparelho será cuidadosamente verificada antes de sua 

colocação, devendo o mesmo ser novo e não ser permitido quaisquer defeitos decorrentes 

de fabricação ou manuseio inadequado. 

Todos os acessórios de ligação de água dos aparelhos sanitários serão arrematados com 

canopla de acabamento cromado. 

Todos os metais dos aparelhos sanitários, bem como os de ligação, deverão ter 

acabamento cromado. 

Reservatórios: 

O Reservatório superior será em fibra de vidro com capacidade de 5.000 litros. C 

executada Torre em concreto armado para caixa d'agua com h=6,Om e base 3.0x3 
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Com a deficiência do fornecimento de água no Bairro será necessário a execu

Cri~dreservatório inferior enterrado em concreto armado com capacidade de 5.O0õ  

moto-bomba 112 HP para garantir o abastecimento por gravidade. 

4.15 Muro 

O muro será de alvenaria, com fundação em blocos e baldrame e estrutura de pilares em 

concreto armado afastados em aproximadamente 2,6m entre si. Deve ser chapiscado e 

rebocado, além de receber pintura acrílica semi-brilho com massa e selador. 

- 	 A extensão do muro segue o mostrado em projeto. 

4.16 Diversos 

O Peitoril será em granito, largura de 20cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e 

areia media), preparo manual da argamassa. 

Na porta de entrada da edificação deverá haver uma grade de ferro de 34" de abrir, em 

duas folhas, com pintura anticorrosiva. 

Deverá apresentar uma limpeza geral de modo que a obra seja entregue livre e 

desimpedida de qualquer tipo de entulho. 

S. Considerações Finais 

A empresa construtora, no final da obra deverá proceder à limpeza dos pisos, dos vi os, 

dos revestimentos e de todas as peças sanitárias ou de utilização. 
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Após a conclusão dos serviços a Fiscalização fará visita na obra a fim de elaborar 

um "Relatório de Vistoria" notificando as pendências observadas para 

recebimento da obra. 

Ritdca 

O pagamento final será realizado mediante o atendimento de todas as observações 

relatadas nesse relatório. 
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GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

ANEXO III- MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 212016-003SEHAB 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de reforma e ampliação 
do centro comunitário do bairro dos minérios, no Município de Parauapebas, Estado do Pará. 
Prezados Senhores, 

Nosso preço global para a execução da obra acima mencionada é de R$ 	 ) e 
será executada inteiramente de acordo com as especificações técnicas disponibilizadas pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS. 

DECLARÁMOS QUE: 

1. Nossos preços unitários e o global por nós ofertados serão para executar a obra conforme as exigências e 
especificações técnicas, disponibilizadas e descritas no Anexo 111, do item 1.1 do Edital da TOMADA DE 
PREÇOS N° 212016-003SEHAB. 

2. Nossos preços unitários e o global da proposta compreendem todas as despesas relativas à completa execução da 
obra e serviços projetados e especificados, inclusive o fornecimento de todo o material e mão-de-obra necessários, 
encargos sociais e fiscais, para-fiscais, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, administração, benefícios e 
licenças inerentes. 

3. Entregaremos a obra dentro do prazo estipulado na ordem de serviço, conforme definido na condição 25, item 
25.2, do Edital da TOMADA DE PREÇOS N° 2/2016-003SEHAB. 

3. Estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-fisico financeiro, prazos, medições e pagamentos 
parciais. 

4. Aceitamos os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato, de 
acordo com o § 1' do Artigo 65 da Lei n°. 8.666/93. 

5. Nosso proposta tem a validade de 	 ) dias. 

6. O BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) utilizado na TOMADA DE PREÇOS N° 2/2016-003SEHAB é de 
_____ _________ por cento). 

7. Nosso regime de tributação adotado é o 

À elevada consideração de V. Sas. 

Local e data. 

(identificação e assinatura do representante legal) 
Cargo do representante legal 

jds 
Morro dos Ventos, Quadra Especial, SIM. 

PARAUAPEBAS - PA - CEP 68,515-000 
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Fia. 105 

ANEXO IV. A - DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

(nome da empresa) 	 , inscrita no CNPJ no 	 , por 
intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a) 	 _, portador (a) da Carteira de Identidade 

e de CPF N° 	DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 
27, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. ( 

Local e data. 

(identificação e assinatura do representante legal) 
Cargo do representante legal 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

jd.s 
Morro dos Ventos, Quadra Especial, SIN. 

PARAtJAPEBAS - PA - CEP 68.515-000 
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ANEXO IV. B - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 

(nome da empresa) 	 , inscrita no CNPJ no 	 , por 
intermédio de seu representante lega! o(a) Sr.(a) 	 'portador (a) da Carteira de Identidade N° 

e de CPF N° 	DECLARA, para fins do disposto no Edital da 
«MODALIDADE» N° ((NO_LICITACAO», sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que esta 
empresa, na presente data, é considerada: 

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso 1, art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006; 
) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3° da lei Complementar n° 123112006. 

DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4 1  do artigo 3° da Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Local e data 

Assinatura e carimbo 
(representante legal da licitante) 

OBS.: A declaração acima deverá ser assinalada com um "X", ratificando-se a condição jurídica da empresa 
licitante e ter a assinatura do representante legal. 
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ANEXO IV. C - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA EMITIDA PELA LICITANTE 

(nome da empresa) 	 , inscrita no CNPJ n° 	por 
intermédio de seu representante lega! o(a) Sr.(a) 	 ___, portador (a) da Carteira de 
Identidade N°  e de CPF N°  DECLARA, para fins do disposto 
no Edital da «MODALIDADE» N° «NO L!CITACAO», sob as sanções administrativas cabíveis e sob 
penas da Lei, de que teve pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos 
trabalhos, que assume total responsabilidade por esse fato e que não se utilizará deste para quaisquer 
questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PARAUAPEBAS. 

Local e data 

Assinatura e carimbo 
(representante legal da licitante) 
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ANEXO V - CREDENCIAMENTO ESPECÍFICO 

Pelo 	 presente, ................................................................ . situada 	 no 
(a) ............................................................................................................. .inscrita 	no 	CNPJ 	n° 

.......................por  intermédio de seu ..............................................................(diretor ou sócio com poderes 
de gerência seguida do nome completo), OUTORGA ao (à) Sr (a) . ................................... portador (a) da Cédula de 
Identidade no ..........................e do CPF n° ...........................amplos poderes para representá-la junto à Comissão 
Especial de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, na licitação TOMADA DE PREÇOS 
N.° 212016-003SEHAB, inclusive com poderes para interpor ou desistir de recursos, receber intimações, enfim, 
praticar todos os atos que julgar necessário ao citado processo, podendo o credenciado receber intimações no 
endereço ........(Rua, número, complementos, bairro, cidade, unidade da federação, CEP). 

Seguem, ainda, contatos telefônicos e e-mail do credenciado: 

Telefone: 
E-mail: 

Local e data. 

(Nome e assinatura do subscritor com firma reconhecida cm cartório) 
Cargo do Subscritor 
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ANEXO VI- MINUTA DO CONTRATO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, com sede no MORRO DOS VENTOS, SIN, BAIRRO 
BEIRA RIO II, inscrito no CNPJ (MF) sob o N° 21.270.167/0001-42, através do FUNDO MUNICIPAL DE 
HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL, representado pela Sra. Maquivalda Aguiar Barros, portadora do CPF 
N° -, e de outro lado a empresa 'inscrita no CNPJ (MF) sob o NO 

, estabelecida à 	doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr (a). 	residente na 

portador (a) da cédula de identidade N° 	e do CPF 
-, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada têm entre si justo e avençado, 

e celebram o presente contrato, de conformidade com a TOMADA DE PREÇOS N° 2/2016-003SEI-IAB e a 
proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas 
disciplinares da Lei N°8.666/93 e alterações posteriores, mediante as Cláusulas que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente contrato tem como objeto a Contratação de empresa de engenharia para execução de obra 
de reforma e ampliação do centro comunitário do bairro dos minérios, no Município de Parauapebas, Estado do 
Pará, e será executado sob o regime de empreitada por preço global. 

1.1.1. Este contrato vincula-se ao Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 2120 1 6-003 SEHAB, seus anexos e à 
proposta comercial apresentada pela CONTRATADA para o referido processo licitatório. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 

2.1. 	O valor total deste contrato é de R$ 	 ), discriminado de 
acordo com a planilha integrante da proposta de preços e o cronograma físico- financeiro apresentado pela 
CONTRATADA. 

2.1.1. Os serviços ora contratados compreendem as especificações e valores abaixo relacionados: 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Os serviços deverão ser executados no prazo de 165 (cento e sessenta e cinco) dias, contados a partir da ordem 
de serviço emitida pela CONTRATANTE. 

3.1.1. O prazo para início dos serviços será de 03 (três)dias corridos, contados a partir da ordem de serviço 
expedida pela CONTRATANTE e o de conclusão, será de acordo com o proposto pela CONTRATADA, se 
inferior ao máximo definido no caput desta cláusula. 

3.1.2. Qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e feriados, deverá ser previamente 
comunicado à fiscalização da CONTRATANTE. 

3.2. O prazo mínimo de garantia dos serviços deverá ser de 05 (cinco) anos, contados do Termo de Recebimento 
Definitivo a ser emitido por Comissão designada pela autoridade competente. 

CLÁUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL 

4.1. A lavratura do presente contrato decorre da realização da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇQS  N° 
2/201 6-OO2SEHAB. 
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4.2. Os serviços foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme despacho exarado no processo 
licitatório N °  212016-003SEI-{AB, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tomando como base o disposto no 
artigo 45, parágrafo 1°, inciso 1, da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA CONTRATUAL 

5.1. Será exigida da CONTRATADA a apresentação à CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
contados a partir da data da assinatura deste instrumento, comprovante de prestação de garantia correspondente a 
59/a (cinco por cento) do valor deste contrato, mediante a opção por uma das seguintes modalidades: 

5.1.1. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, apresentados na forma legal. 
5.1.1.1. A garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada em caderneta de poupança em favor 

- 	da CONTRATANTE. 

5.1.2. Seguro-garantia. 
5.1.3. Fiança bancária. 

5.2. No caso de rescisão deste contrato, por culpa da CONTRATADA, não será devolvida a garantia, 
responsabilizando-se a CONTRATADA por perdas e danos causados ao CONTRATANTE, além de sujeitar-se a 
outras penalidades previstas na lei. 

5.3. A recusa injustificada da contratada em prestar a garantia de execução, dentro do prazo estabelecido, 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas e 
previstas neste Contrato. 

5.4. A contratada é obrigada a apresentar complementação da garantia contratual estipulada na condição 5.1 deste 
Contrato, no caso de prorrogação da vigência do contrato ou aumento do valor contratado. 

5.4.1. A complementação da garantia contratual será de acordo com a prorrogação da vigência do contrato ou 
sobre o aumento do valor contratado. 

CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

6.1. A execução deste contrato, bem como, os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos 
preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos contratos e as 
disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei N° 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 
55, do mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA DO CONTRATO 

7.1. O prazo de vigência deste contrato será de 270 ( duzentos e setenta) dias, contado a partir da data de sua 
assinatura, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, podendo ser prorrogado através de 
Termo Aditivo, desde que ocorra um dos motivos previstos no § lo, do art,57, da Lei N° 8.666/93, se conveniente 
e/ou oportuno á CONTRATANTE, de acordo com os prazos e condições previstos na legislação que rege a 
matéria. 
CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

8.1. Caberá à CONTRATANTE: 	 /7 %'&N / II 
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8.1.1. Expedir a ordem de serviço somente após a CONTRATADA apresentar: 

8.1.1.1. Garantia contratual, conforme estabelecida na Cláusula Quinta deste Contrato. 
8.1.1.2. Registro do contrato no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/PA. 
8.1.1.3 Inscrição no Cadastro Específico do INSS-CEI da obra, nos termos da Instrução Normativa RFB N° 
971/2009. 

8.1.2. Dar condições para a CONTRATADA executar o objeto do contrato de acordo com os padrões 
estabelecidos. 

8.1.3. Exercer a fiscalização dos serviços por meio de comissão especialmente designada para este fim. 
8.1.4. Receber e conferir o objeto do contrato, através da Fiscalização, consoante às disposições 

estabelecidas. 
8.1.5. Efetuar os pagamentos na forma convencionada neste instrumento. 
8.1.6. Permitir que os funcionários da CONTRATADA tenham acesso aos locais de execução dos serviços. 
8.1.7. Notificar, por escrito, à CONTRATADA, a ocorrências de eventuais imperfeições no curso de 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, com total ônus à CONTRATADA. 
8.1.8. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações 

contratuais. 
8.1.9. Fornecer à CONTRATADA um jogo completo, plotado, dos Projetos Executivos e os respectivos 

arquivos eletrônicos para reprodução pela CONTRATADA, necessários ao cumprimento do objeto em questão. 
8.1.10. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelo preposto ou responsável 

técnico da CONTRATADA. 
8.1 .11. Autorizar quaisquer serviços pertinentes ao objeto deste contrato, decorrentes de imprevistos durante 

a sua execução, mediante orçamento detalhado e previamente submetido e aprovado pelo setor competente, desde 
que comprovado a necessidade deles. 

8.1.12. Rejeitar da CONTRATADA qualquer material empregado ou serviço executado equivocadamente ou 
em desacordo com as orientações técnicas e especificações constante dos Anexos do Edital da TOMADA DE 
PREÇOS N° 2/2016-003SEHAB. 

8.1.13. Não aceitar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para 
outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros; 

8.1.14. Solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes dos Anexos 
do Edital da TOMADA DE PREÇOS N° 2/2016-003SEHAB. 

CLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

9.1. Caberá à CONTRATADA, além dos encargos previstos no Edital e anexos da TOMADA DE PREÇOS N° 
2/201 6-O03SEFIAB: 

9.1 .1. Executar fielmente os serviços, compreendendo, inclusive, o fornecimento de mão-de-obra e materiais 
necessários à execução do objeto, de acordo com as especificações técnicas constante dos Projetos Executivos 
desenvolvidos pela CONTRATANTE, os quais serão entregues no início das obras, e demais termos prescritos no 
edital de licitação e no presente contrato. 

9.1.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

9.1.3. Providenciar o livro "DIÁRIOS DE OBRAS', para as anotações da fiscalização da CONTRAT TE 
e do Responsável Técnico pela execução do objeto, no tocante ao andamento dos serviços contratados e ob m s 
detectados, com o estabelecimento, inclusive, de prazo para sua correção. 
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9.1.4. Promover diligências junto aos órgãos competentes e/ou concessionárias de serviços públicos, para as 
respectivas aprovações de projetos, quando for o caso. Ressalta-se, ainda, que caberá à CONTRATADA, todo o 
ônus e/ou providencias cabíveis para remanejamento de instalações junto à locação da obra. 

9.1.5. Possuir corpo técnico qualificado em conformidade com o porte dos serviços objeto deste contrato. 
9.1.6. Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a presente contratação. 
9.1.7. Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas e prazos determinados no Edital, como 

também de acordo com o cronograma Físico-Financeiro apresentado na proposta. Caso esta obrigação não seja 
cumprida dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita às multas estabelecidas neste contrato. 

9.1.8. Manter a equipe executora dos serviços convenientemente uniformizada e com identificação por meio 
de crachá. 

9.1.9. Propiciar o acesso da fiscalização da CONTRATANTE aos locais onde se realizarão os serviços, para 
verificação do efetivo cumprimento das condições pactuadas. 

9.1.9.!. A atuação da comissão fiscalizadora da CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de sua total 
e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade dos serviços. 

9.1.10. Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira qualidade, de acordo com 
o previsto no Edital e Projetos Executivos. 

9.1.1!. Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que o local tenha condições de 
uso satisfatório. 

9.1.12. Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais, às suas expensas, não aprovados pela 
fiscalização da CONTRATANTE, caso os mesmos não atendam às especificações técnicas constantes do Projeto 
Executivo. 

9.1.13. Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, todas as ferramentas 
necessárias, ficando responsável por seu transporte e guarda. 

9.1.14. Fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI's) e coletiva 
adequados à execução dos serviços e em conformidade com as normas de segurança vigentes. 

9.1.15. Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio da CONTRATANTE, causados por seus 
funcionários em virtude da execução dos serviços. 

9.1.16. Executar limpeza geral, ao final da execução dos serviços, devendo o espaço ser entregue em 
perfeitas condições de ocupação e uso. 

9.1.17. Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes na aplicação dos materiais industrializados e dos 
de emprego especial, cabendo à CONTRATADA, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os ônus 
decorrentes de sua má aplicação. 

9.1.18. Proceder à substituição, em até 72 (setenta e duas) horas corridas a partir da comunicação, de 
materiais, ferramentas ou equipamentos julgados pela fiscalização da CONTRATANTE como inadequados para a 
execução dos serviços. 

9.1.19. Entregar o local objeto do contrato sem instalações provisórias e livres de entulhos ou quaisquer 
outros elementos que possam impedir a utilização imediata das unidades. A CONTRATADA deve comunicar, por 
escrito, à fiscalização da CONTRATANTE, a conclusão dos serviços, para que a mesma proceda à vistoria da obra 
com vistas à sua aceitação provisória. Todas as superfícies deverão estar impecavelmente limpas. 

9.1.20. Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado original, caso venha, 
como resultado de suas operações, a danificá-los. 

9.1.21. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execu ão dos 
serviços objeto deste contrato, tais como: 

a) Salários; 
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b) Seguros de acidente; 
e) Taxas, impostos e contribuições; 
d) Indenizações; 
e) Vales-refeição; 
O Vales-transporte; e 
g) Outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 

9,1.22. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE ou a terceiros em 
razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações 
contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

9.1.23. Empregar, na execução dos serviços, apenas materiais de primeira qualidade e que obedeçam às 
especificações técnicas, sob pena de impugnação destes pela fiscalização da CONTRATANTE. 

9.1.24. Prestar manutenção da construção, durante o período de garantia, e deverá ser da seguinte forma: 

9.1.24.1. Iniciar o atendimento em no máximo 72 (horas), contados da comunicação oficial do (s) defeito (s) 
pela CONTRATANTE. 

9.1.24.2. Concluir os serviços de manutenção no prazo determinado pela CONTRATANTE. 
9.1.24.3. Caso o atendimento do chamado e/ou à conclusão dos serviços de manutenção não seja realizado 

dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à multa estabelecida na CLAUSULA DECIMA TERCEIRA 
deste contrato. 

9.1.25. Não transferir, sob nenhum pretexto, a responsabilidade dos serviços contratados, materiais e 
equipamentos utilizados para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 

9.1.26. Comunicar por escrito à CONTRATANTE, quanto aos projetos executivos, no caso de falhas, erros, 
discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, de forma a 
evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos serviços. 

9.1.27. Providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução dos serviços, no sentido de 
evitar qualquer tipo de acidente. 

9.1.28. Fornecer instalações adequadas para a fiscalização dos serviços de reforma e adequação. 
9.1.29. Instalar uma placa de identificação da obra com os dados necessários e na forma da legislação 

pertinente. 
9.1.30. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos que julgar necessário. 
9.1.31. Responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do canteiro de obras, 

vigilância, organização e manutenção do esquema de prevenção de incêndio, bem como outras construções 
provisórias necessárias, conforme previsto nas Especificações Técnicas constantes do Edital da TOMADA DE 
PREÇOS N° 212016-002SEI-IAB. 

9.1.32. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços pela 
CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeição. 

9.1.33. Responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços contratados, bem como 
por ensaios, testes ou provas necessários, inclusive os mal executados. 

9.1.34. Providenciar, às suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais apresentados, 
junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim, quando do uso de similar ao descrito nas Especificações 
Técnicas constantes do Edital da TOMADA DE PREÇOS N° 2/2016-003SEI-IAB; sempre que a fiscalização da 
CONTRATANTE julgar necessário. 

9.1.35. Submeter à aprovação da Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, o(s) nome (s) e o (s) dado (s) 
demonstrativo (s) da respectiva capacidade técnica do responsável técnico que, porventura, venha a s ti r o 
originalmente indicado. 
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9.136. Garantir, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, todos os serviços executado, contados a partir da 
data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Código Civil Brasileiro. 

9.2. Caberá, ainda, à CONTRATADA, como parte de suas obrigações: 

9.2.1. Efetuar, após a assinatura deste instrumento, o registro deste contrato no Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, em cumprimento ao disposto na Lei N°6.496, de 07.12.77. 

9.2.2. Indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos. 
9.2.3. Remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra; e 
9.2.4. Cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do Trabalho. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

10.I.À CONTRATADA caberá, ainda: 

10.1.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos prevídenciários e obrigações sociais previstos na 
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não 
manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE. 

10.1.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 
empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que 
acontecido em dependência da CONTRATANTE. 

10.1.3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados à execução 
dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência. 

10.1.4. Efetuar o Cadastro Específico do INSS-CEI da obra, nos termos da Instrução Normativa RFB N° 
971/2009. e 

10.1.5. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste 
contrato. 

10.2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não 
transfere a responsabilidade por seu pagamento à CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste contrato, 

- - razão pela qual CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, atiÇ'a ou passiva, 
com a CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

11 .1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 

II . 1.1. É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do 
CONTRATANTE durante a vigência deste contrato. 

11.1.2. E expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se 
houver prévia autorização da CONTRATANTE; e 

11.1.3. E vedada a subcontratação total dos serviços objeto deste contrato. 
11.1.3.1. A subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente autorizada pela 
CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS 
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12.1. Caberá à CONTRATADA providenciar, junto ao CREAJPA, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) relativa aos serviços objeto da presente licitação, de acordo com a legislação vigente. 

12.2. O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo formal com a 
CONTRATADA e, obrigatoriamente deverá ser o indicado na fase de habilitação do certame licitatório da 
TOMADA DE PREÇOS N° 212016-003SEHAB. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

13.1. Durante o período de vigência deste contrato, a execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por 
Comissão da CONTRATANTE, para tanto instituída, permitida a contratação de terceiros para assisti-Ia e subsidiá-
la de informações pertinentes a essa atribuição, devendo: 

13.1.1. Promover as avaliações das etapas executadas, observando o disposto no cronograma fisico-
financeiro; e 

13.1.2. Atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos deste contrato, para efeito de 
pagamento. 

13.2. Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, a autoridade competente da CONTRATANTE ou 
outro servidor devidamente autorizado poderá, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em 
desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tomar necessária. 
13.3. A CONTRATADA deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação da CONTRATANTE, durante o 
período de vigência deste contrato, para representá-la sempre que for necessário. 

13.4. A CONTRATADA deverá manter no local da obra, durante a sua execução, 01 (um) engenheiro inscrito no 
CREA e aceito pela CONTRATANTE, que na ausência do responsável técnico, se não for o próprio, para 
representá-la sempre que for necessário. 

13.5. O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução dos serviços mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

-- observados. 

13.6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da CONTRATANTE deverão 
ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

13.7. Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE ou terceiros, os 
serviços estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, em toda a área abrangida pelos 
serviços. A CONTRATANTE exercerá a fiscalização da obra por meio de comissão fiscalizadora instituída para 
este fim, bem como auxiliares que se fizerem necessários, devidamente designados pela autoridade competente, 
podendo, ainda, contratar empresa especializada, para auxiliar nesta atividade. 

13.8. A fiscalização da CONTRATANTE solucionará todos os impasses quanto à substituição ou não de peças ou 
materiais, no todo ou em parte irrecuperáveis, ficando a seu cargo os critérios para tal. Qualquer alteração feita ao 
Projeto Executivo, após aprovação da CONTRATANTE, deverá ser registrada no livro "Diário de Obras". 
Ressalta-se que tal livro não poderá ser retirado, em hipótese alguma, do canteiro de obras até que o objeto 
pactuado por este contrato seja concluído e entregue mediante TERMO DE RECEBIMENTO 
OBRA. 
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13.9. A CONTRATADA facilitará o acesso da fiscalização da CONTRATANTE a todas as dependências da obra. 
Antes de iniciar qualquer serviço, a CONTRATADA pedirá anuência expressa da fiscalização da 
CONTRATANTE. 

13.10. À fiscalização da CONTRATANTE fica assegurado o direito de: 

13.10.1. Exigir o cumprimento de todos os itens e subitens do Projeto Executivo. 
13.10.2. Rejeitar todo e qualquer serviço mal executado ou material de qualidade inferior ou diferente ao 

especificado em Projeto Executivo, estipulando prazo para a sua retirada e refazimento do serviço, sob ônus da 
CONTRATADA. 

13.11. A presença da fiscalização da CONTRATANTE na obra não diminuirá a responsabilidade da 
CONTRATADA. 

13.12. A Fiscalização da CONTRATANTE acompanhará a execução dos serviços e examinará os materiais 
recebidos na obra, antes de suas aplicações, decidindo sobre aceitação ou rejeição dos mesmos. 

13.13. As exigências da Fiscalização da CONTRATANTE fundamentar-se-ão neste contrato, nas legislações e 
normas vigentes, no Projeto Executivo fornecido pela CONTRATANTE à CONTRATADA e nas regras de boa 
técnica. 

13.14. Caberá ainda à comissão fiscalizadora da CONTRATANTE o dever de: 

13.14.1. Fazer cumprir todas as disposições das especificações constantes do Projeto Executivo e deste 
contrato. 

13.14.2. Decidir sobre as divergências de projeto e especificações, motivando a escolha tomada. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

14.1. O início e o prazo de execução dos serviços deverão ocorrer conforme definido na Cláusula Terceira deste 
contrato. 

14.2. O objeto do contrato será recebido pela CONTRATANTE, nos termos da lei 8.666193, dispostos no inciso 1, 
artigo 73: 

14.2.1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado. 

14.2.1.1 - Durante esta etapa, a contratada deverá efetuar a entrega de toda a documentação que compõe 
o projeto constante no caderno de encargos e na relação de documentos previamente aprovada vela 
Fiscalização, que após a verificação, serão indicadas as correções e complenjentações consideradas 
necessárias ao recebimento definitivo, bem como estabelecido oprazo para a execução dos ajustes. Está 
também a cargo da contratada o agendamento, junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e 
concessionárias de serviços públicos, de vistoria com vistas à obtenção de licenças e regularização dos 
serviços e obras concluídos como laudos técnicos, o Habite-se, etc. 

14.2.2. DEFINITIVAMENTE, através de servidor ou comissão designada pela autoridade competente 
da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, mediante Termo Circunstanciado, assinado pelas p es, ós 
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o decurso do prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, necessário * observação ou à vistoria que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais, observados os disposto no art. 69, da Lei N° 8.666193. 

14.3. Os serviços a serem executados preveem obediência às Normas Técnicas da ABNT e às normas dos 
fabricantes dos materiais e equipamentos. 

14.4. A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes dos Projetos Executivos. 

14.5. Cabe à CONTRATADA zelar pela proteção dos empregados e de terceiros, durante a execução das obras, 
seguindo as recomendações expressas na legislação pertinente e normas regulamentadoras quanto à engenharia de 
segurança e medicina do trabalho. 

14.6. Em especial, os serviços objeto do presente contrato deverão ser executados levando-se em conta o estipulado 
na NR-7 e NR-1 8, com vistas à saúde, segurança e integridade física do trabalhador. A CONTRATADA deverá 
fornecer a todos os seus empregados todos os equipamentos de proteção individual (EPI's) e coletiva (EPC) 
necessários à sua segurança no trabalho, sem que seja imputado qualquer custo ao empregado ou à 
CONTRATANTE. 

14.7. A CONTRATADA deverá manter na direção da obra um profissional habilitado, conforme apresentado em 
fase licitatória, com conhecimento que lhe permita a execução de todos os serviços, além dos demais elementos 
necessários à perfeita administração. 

14.8. A administração da obra deverá ser realizada por 01 (um) engenheiro, podendo prestar serviços de 
fiscalização por meio período e 01 (um) Encarregado Geral, devendo este prestar serviços em período integral. 

14.9. Caberá à CONTRATADA providenciar o pessoal necessário à execução dos serviços, serventes e oficiais 
especializados, de competência comprovada, para obtenção de resultados na execução dos serviços. 

14.10. As especificações para a execução do objeto do presente contrato são aquelas constantes do Projeto 
Executivo disponibilizado quando da publicação do Edital a que este contrato se vincula, às quais a 
CONTRATADA declara ter pleno conhecimento e está obrigada a cumprir fielmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

15.1. A atestação das notas fiscais/faturas referente às etapas dos serviços executados objeto deste contrato caberá à 
autoridade competente da CONTRATANTE ou a servidor designado para este fim. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA DESPESA 

16.1. As despesas com a execução da obra objeto desta TOMADA DE PREÇOS durante a vigência do contrato, 
mediante a emissão de Nota de Empenho, correrão a cargo da dotação orçamentária Exercício Exercício 2016 
Atividade 2601.164821204.2.146 Programas Habitacionais , Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e 
Instalações 

16.1.1. As despesas dos exercícios seguintes, durante a vigência do contrato, serão alocadas à dotação 
orçamentária própria consignada na Lei Orçamentária do Município de PARAUAPEBAS (PA), a cargo da 
CONTRATANTE, e no Plano Plurianual de Investimentos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 

/ 
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17.1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa no prazo de até 10 
(dez) dias corridos, contados a partir do adimplemento da obrigação. 

17.1.1. O adimplemento da obrigação da CONTRATANTE com a CONTRATADA somente iniciará com a 
emissão da medição dos serviços, obedecendo ao cronograma físico-financeiro, e do competente atesto nos 
documentos de cobrança. 

17.1.2. As medições realizadas somente serão consideradas em condições de ser faturada pela 
CONTRATADA e aprovadas pela CONTRATANTE, após os ajustes necessários das rejeições apontadas pela 
Fiscalização. 

17.1.3. A CONTRATADA deverá apresentar no momento das medições dos serviços executados, para efeito 
de pagamento, os comprovantes de pagamento do recolhimento do INSS e FGTS, sob pena de pagamento de multa 
de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado, sem prejuízo das demais penalidades previstas no contrato, 

17.1.4. No caso de as nota (s) fiscal (is) ser (em) emitida (s) e entregue (s) à CONTRATANTE em data 
posterior à indicada nesta condição será imputado à CONTRATADA o pagamento dos eventuais encargos 
moratórios decorrentes. 

17.2. A comissão fiscalizadora da CONTRATANTE somente atestará a execução dos serviços e liberará a (s) Nota 
(s) Fiscal (is) / Fatura (s) para pagamento, quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas 
e cumpridas eventuais pendências. 

17.2.1. Havendo erro na (s) Nota (s) Fiscal (is) / Fatura (s) ou circunstâncias que impeçam a liquidação da 
despesa, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação 
de novo documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

17.3. Os pagamentos serão efetuados por etapas executadas da obra, de acordo com o cronograma físico-financeiro 
e planilha orçamentária apresentada e aprovada na TOMADA DE PREÇOS N° 212016-00ISEHAB e nas condições 
de regularidade fiscal e trabalhista da contratada, aprovadas pela FISCALIZAÇAO, no período de até 30 (trinta) 
dias para cada parcela da obrigação, em consonância com a respectiva disponibilidade orçamentária e de 
conformidade com as nota (s) fiscal (is) devidamente atestada (s) pela autoridade competente da CONTRATANTE, 
observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida, não se admitindo em nenhuma 
hipótese o pagamento de materiais entregues na obra. 

17.3.1. No momento da apresentação da (s) nota (s) fiscal (is) deverão ser apresentadas pela contratada, além 
dos comprovantes de recolhimento do INSS e FGTS, provas de regularidade fiscal para com as Fazendas federal, 
estadual e municipal e relativa à seguridade social (CND), ao fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS) e à 
Justiça do Trabalho (CNDT), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 
lei. 

17.4. O pagamento da primeira nota fiscal somente ocorrerá se acompanhada dos comprovantes 
documentos: 

17.4.1. Registro da obra no CREA/PA; 
17.4.2. Matrícula da obra no INSS; e 
17.4.3. Relação dos Empregados - RE. 
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17.5. Não será efetuado qualquer pagamento à contratada enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações 
em virtude de penalidades ou inadimplêneia contratual. 

17.6 A CONTRATANTE pagará a (s) nota(s) fiscal (is) somente à CONTRATADA, vedada sua negociação com 
terceiros ou sua colocação em cobrança bancária. 

17.7. A CONTRATADA deverá fazer constar na nota fiscal correspondente, emitida sem rasura, e em letra bem 
legível, o numero da nota de empenho, o número de sua conta corrente, o nome do banco e a respectiva agência. 

17.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devida pela CONTRATANTE, entre 
a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 

EM = 1 x N x VP 

Onde: 

EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
1 = taxa de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I=(TXII00)1365 4 I=(6/100)/365 =41=0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

17.8.1. A compensação financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da 
ocorrência. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

18.1. O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no art. 65, da Lei N° 8.666193, desde que haja 
interesse da Administração da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas, adequadas a este 
contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS 

19.1. No interesse da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste contrato poderá ser aumentado ou 
suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1° e 2°, da Lei 
N°8.666/93. 

19.1.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor contratado. 

19.1.2. Nenhum acréscimo poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, e 
19,13, Nenhuma supressão poderá exceder 25% do valor inicial atualizado do contrato, salvo as supressões 

resultantes do acordo celebrado entre as panes. 

19.2. Em caso de supressão dos serviços, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais e posto nó 
dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela CONTRATANTE pelos custos de aquisição regularmente compro vylo 

jds  
Morro dos Ventos, Quadra Especial, SIN. 

PARAUAPEBAS - PA - CEP 68.515-000 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

As'20 

e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, 
desde que regularmente comprovados. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS PENALIDADES 

20.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações decorrentes da execução do objeto contratado, a 
CONTRATANTE, garantida a prévia e ampla defesa, poderá aplicar à CONTRATADA, segundo a extensão da 
falta ensejada, as seguintes sanções, observado o disposto nos §§ 2° e 3° do artigo 87 da Lei N° 8.666/93: 

20.1.1. Advertência, que será aplicada por meio de notificação via oficio, mediante contra-recibo do 
preposto ou responsável técnico da CONTRATADA, estabelecendo-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para se 
apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante análise da CONTRATANTE. 

20.1.2. Multa. 
20.1.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a 

CONTRATANTE, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
20.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

20.1 A aplicação de multa estabelecida na condição 20.1.2. desta cláusula ocorrerá da seguinte maneira: 

20.2.1. Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato quando não for apresentado pela 
CONTRATADA, no momento das medições, os comprovantes de pagamento de recolhimento do INSS e FGTS, 
sem prejuízo das demais penalidades previstas neste contrato. 

20.2.2. Será aplicada multa de 0,03 % (três centésimos por cento) por dia de atraso na execução da obra, 
incidentes sobre o valor do serviço a que se referir a infração, aplicada em dobro a partir do 100  (décimo) dia de 
atraso até o 30° (trigésimo) dia, quando a CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da multa ou rescisão 
contratual, aplicando-se na hipótese de rescisão as penalidades previstas nas referidas condições 20.1.2 e 20.1.3 
desta cláusula, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais. 

20.2.3. Será aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de rescisão contratual 
por inexecução total do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações 
contratuais, quando a entrega for inferior a 50% (cinqüenta por cento) do contratado ou quando o atraso ultrapassar 
o prazo limite de trinta dias, estabelecido no subitem 20.2.2 supracitado. 

20.3. O valor correspondente a qualquer multa aplicada à CONTRATADA, respeitado o princípio do 
contraditório e da ampla defesa, deverá ser depositado no prazo máximo de 10 (dez) dias, após o recebimento da 
notificação, na forma definida pela legislação, em favor da CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA obrigada 
a comprovar o pagamento, mediante a apresentação da cópia do recibo do depósito efetuado. 

20.4.1. Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um 
por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado 
o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, após o que, o débito poderá ser 
cobrado judicialmente. 

20.4.2. No caso de a CONTRATADA ser credora de valor suficiente ao abatimento da dívida, a 
CONTRATANTE poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito. 

20.4.3. Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a CONTRATADA 
responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada judicialmente. 

20.4.4. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a CONTRATADA de ser 
acionada judicialmente pela responsabilidade civil decorrente das infrações cometidas junto a CONTR AN E, 
inclusive com a possibilidade de exigir perdas e danos. \ / 
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20.5. Além das penalidades ciladas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no 
Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capitulo IV 
da Lei n.° 8.666/93. 

20.6. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e aceitos pela 
CONTRATANTE, em relação a um dos eventos aqui arrolados, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades 
mencionadas. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEiRA - DA INEXECUÇÃO OU RESCISÃO DO CONTRATO 

21.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 
no 8.666/93. 

21.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 

21.3. A rescisão do contrato poderá ser: 

21.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE nos casos enumerados nos incisos 1 a 
XII e XVII do artigo 78 da lei mencionada, notificando-se a contratada com a antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias. ou 

21.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a CONTRATANTE, ou 

21.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

21.4. Constituem, ainda, motivo para rescisão do contrato, assegurados à CONTRATADA, de acordo com o artigo 
78, incisos XIV a XVI da Lei N°8.666193: 

21.4.1. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda 
por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, 
assegurado à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 
assumidas até que seja normalizada a situação. 

21.4.2. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de 
obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. 

21.4.3. A não liberação, por parte da CONTRATANTE, de área, local ou objeto para execução de obra, 
serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no 
projeto. 

21.5.4. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, sem que haja culpa da 
CONTRATADA, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo 
direito a: 

21.3.4.1. Devolução de garantia. 
21.3.4.2. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão. 

jds 
Morro dos Ventos, Quadra Especial, SIN. 	 / 

PARAUAPEBAS - PA - CEP 68.515-000 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

Fia. 12 a 

21.3.4.3. Pagamento do custo da desmobilização. 

21.4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS 

22.1. As dúvidas e/ou omissões, porventura existentes nas especificações constantes do Edital da TOMADA DE 
PREÇOS N° 212016-003SEHAB, serão resolvidas pela CONTRATANTE. 

22.2. Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra qualificada, devendo a CONTRATADA estar 
ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada serviço constante das Especificações. 

- 	22.3. A CONTRATADA ficará obrigada a executar fielmente os serviços programados nas especificações, não se 
admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 

23.1. A publicação resumida deste instrumento na Imprensa Oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, 
será providenciada pela CONTRATANTE até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer 
no prazo de vinte dias daquela data. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DO FORO 

24.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, 
serão processadas na Comarca do Município de PARAUAPEBAS (PA), com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, Inciso 1, alínea "d" da Constituição Federal. 

24.2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, 
CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

PARAUAPEBAS-PA, 	de 	de 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL 

CNPJ N°21.270.167)0001-42 
CONTRATANTE 

EMPRESA CONTRATADA 
CNPJ N° DA CONTRATADA 

CONTRATADA 

2  

jds 
Morro dos Ventos, Quadra Especial, SIN. 

PARAUAPEBAS - PA - CEP 68515-000 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

'QUADRO P0— 1— PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO 

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO 

LICITANTE: 
EDITAL: 
OBJETO: 
DATA: 

ITEM SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE 
CUSTO (M) 	1 

UNITÁRIO TOTALH 

TOTAL GERAL RS 	- 

/ 

jds 

	 e 
Morro dos Ventos, Quadra Especial, SIN. 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

QUADRO P0— II (PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO UDI) 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI 
LICITANTE: 
EDITAL: 
OBJETO: 
DATA: 

DESCRIÇÃO 	 TAXA 
A - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 
AI - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 
A2 - RATEIO ADM. CENTRAL 
fi - TAXA DE GARANTIA E RISCOS 
B 1 - GARANTIAS E RISCOS 
C - DESPESAS FINANCEIRAS 
C  - DESPESAS FINANCEIRAS 
D - TRIBUTOS 
DI - COFINS 
D2 - PIS 
D3 - ISSQN 
E - LUCRO 
E  - LUCRO OPERACIONAL 

O RUI DEVERÁ SER CALCULADO DA SEGUINTE MANEIRA: 

+ 1g  
BDl 	

0)(i + io))._ ijx 100 = 
1 - 100 ) 

OBSERVAÇÕES 

-ESPECIFICARA  PORCETAGEM DE MÃO DE OBRA A SER APLICADA SOBRE O VALOR DA FATURA; 

2- COTAR AS TAXAS E VALORES COM BASE NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBASIPA. 

3-CONSIDERAR TODOS OS IMPOSTOS E TAXAS, CONFORME PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, APLICADO SOBRE O PREÇO DE VENDA DA OR 

4 - OS PERCENTUAIS DEVEM CORRESPONDER AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DA LICITANTE PROPONENTE 

jds 
Morro dos Ventos, Quadra Especial, SIN. 

PARAUAPEBAS - PA - CEP 68.515-000 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 	 ÉI S nS  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

GRUPO PO.III (MANILHA DI? rNCÂRflOÇ nrTslçíunusQTs rnNvrNrrnMsls 

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS 
LICITANTE: 
EDITAL: 
OBJETO: 
DATA: 

HORISTA 	MENSALISTA 

A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 

AI - PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) 

A2 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) 

A3 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 

A4 - SERVIÇO NACIONAL DA INDÚSTRIA (SESI) 

AS - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM NACIONAL (SESI) 

A6 - SERVIÇO DE APOIO Á PEQUENA E MÉDIA EMPRESA (SEHRAE) 

A7 - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO AGRÁRIA (INCRA) 

AS - SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 

A9 - SECONCI 

SUBTOTAL DO GRUPO A 

B - ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE A 

RI - REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 

B2 - FERIADOS 

B3 - AVISO PRÉVIO 

114 - AUXÍLIO ENFERMIDADE 

B5 - 13° SALÁRIO 

B6 - LICENÇA PATERNIDADE 

117 - AUSENCIAS ABONADAS / DIAS DE CHUVAS 

SUBTOTAL DO GRUPO B 

C - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDENCIAS GLOBAIS DE A 

CI - DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 

C2 - FÉRIAS INDENIZADAS 

SUBTOTAL DO GRUPO C 

D - TAXAS INCIDÊNCIAS E REICINDENCIAS 

DI - INCIDÊNCIA DE A SOBRE B 

SUBTOTAL DO GRUPO D 

TOTAL DOS ENCARGOS (A + B + C + D) 

LOCAL E DATA 
NOME DO RESPONSÁVEL LEGLA 

QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA 

- Colar as Iaxas e valores com base no Município de Parauapebas/PA; 
2— Os percentuais devem corresponder ao regule de Iríbillação da licilanle proponente. 

jds 
Morro dos Ventos, Quadra Especial, SIN. 

PARÂUAPERAS - PA - CEP 68.515-000 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

QUADRO P0-tv (PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIOS) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
LICITANTE: 
EDITAL: 
OBJETO: 
DATA:  

s&o DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

SERVIÇO CONFORME DESCRITO NA PLAILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS (UNIDADE) 

INSUMOÍALX. DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE 
PREÇO 

(A) MÃO DE OBRA 

SUB-TOTAL DE MÃO DE OBRA 

ENCARGOS SOCIAIS (%) 14$ 

TOTAL DE MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS 14$ 

(B) MATERIAIS 

xx.xx SUB-TOTAL DE MATERIAIS RS 

(C) EQUIPAMENTOS 

RS 

SUB-TOTAL DE EQUIPAMENTOS 14$ 

(D) OUTROS CUSTOS DIRETOS 

SUB-TOTAL DE OUTROS CUSTOS DIRETOS 14$ 

(E) CUSTO DIRETO TOTAL =A+B+C-fD 

(F)TAXA DE BOI (%) 14$ 

TOTAL DA COMPOSIÇÃO = E + E 14$ 

PREÇO UNITÁRIO COTADO 14$ 

NOME DO RESPONSÁVEL LEGLA 

LOCAL E DATA 

QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA 

- Cotar as laxas e valores cora base no Municipio de Parauapebas'PA. 
2 - Custos e taxas critério de cada proponente. 

jds 
Morro dos Ventos, Quadra Especial, SIN. 
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Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 	

7 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

QUADRO P0- V (CRONOGRÁMA FÍSICO) 

CRONOGRAMA FÍSICO 

LICITANTE: 
EDITAL: 
OBJETO: 
DATA: 

ITEM ATIVIDADE INÍCIO TÉRMINO 
DURAÇÃO 
EFETIVA 

(DIAS) 

MESES 
- - - - 

L IL 
NOME DO INFORMANTE LOCAL E DATA 

QUALIFICAÇÃO ASSINATURA 

jds 
Morro dos Ventas, Quadra Especial, SN. 

PAR.AUAPEBAS - PA - CEP 68.515-000 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

QUADRO P0— VI (CRONOGRAMA FINANCEIRO) 

CRONOGRAMA FINANCEIRO 
LICITANTE: 
EDITAL: 
OBJETO: 
DATA: 

ITEM 

 

- 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR TOTAL DO ITEM (RS) 
 

MESES 2  

TOTAL REAL 

MENSAL MOEDA ESTRANGEIRA 

TOTAL REAL 

ACUMULADO MOEDA ESTRANGEIRA 

NOME DO INFORMANTE LOCAL E DATA MOEDA': 

DATA: 

TAXA DE CAMBIO: 

QUALIFICAÇÃO ASSINATURA 	

À 

jds 
Morro dos Ventos, Quadra Especial, SIN. 

PARAUAPEBAS - PA - CEP 68.515-000 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 	

,0D 

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS  N° 212916-003SEHAB 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, por intermédio da Fundo Mun. de Habitacao de Inter. 
Social, mediante a Comissão de Licitação devidamente designada, torna público que às IDMO horas do dia 20 de 
£bril de 2016, fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço, para a (o) 

Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de reforma e ampliação do centro comunitário do bairro 
dos minérios, no Município de Parauapebas, Estado do Pará., de acordo com o que determina a legislação vigente, a 
realizar-se nas dependências da Coordenadoria de Licitações e Contratos. 

O procedimento licitatório obedecerá aos dispostos na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações posteriores, assim como nas demais normas vigentes aplicáveis ao caso. 

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na Coordenadoria de Licitações e 
Contratos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, localizada no Morro dos Ventos S/N°, Bairro Beira 
Rio II, Cidade de Parauapebas/PA, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente (das 8h às 14h). 

PARAUAPEBAS - 	 2016. 

MORRO DOS VENTOS-S/N-BEIRA RIO II-PARAIJAPEBAS/PA 



AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE 
PREÇOS N° 212016-003SEHAB 

ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUABAS 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N° 2/2016-003SEHAB 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, por intermédio da Fundo Mun. de Habitacao 

de Inter. Social, mediante a Comissão de Licitação devidamente designada, torna público 

que às 10:00 horas do dia 20 de Abril de 2016, fará realizar licitação na modalidade 

TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço, para a (o) Contratação de empresa de 

engenharia para execução de obra de reforma e ampliação do centro comunitário do bairro 

dos minérios, no Município de Parauapebas, Estado do Pará., de acordo com o que 

determina a legislação vigente, a realizar-se nas dependências da Coordenadoria de 

Licitações e Contratos. 

O procedimento licitatório obedecerá aos dispostos na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 

1993, e suas alterações posteriores, assim como nas demais normas vigentes aplicáveis 

ao caso. 

O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na Coordenadoria de 

Licitações e Contratos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, localizada no Morro 

dos Ventos S/N°, Bairro Beira Rio II, Cidade de Parauapebas/PA, a partir da publicação 

deste Aviso, no horário de expediente (das 8h às 14h). 

PARAUAPEBAS - PA, 04 de Abril de 2016. 

RODRIGO GONÇALVES RIBEIRO 

Comissão de Licitação 

Presidente 
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Terça-feira, 05 DE ABRIL DE 2016 

dos Ventos, Quadra Especial, SINO, Bairro Deita Rio II, Cidade de 
Parauapebes/PA, a partir da publicação deste Aviso, no horário 
de expediente (das 0:0Db te I4:000i). 

PARAIJAPEBAS - PÁ, 04 de Atnll de 2006. 
RODRIGO GONÇALVES RIBEIRO 

Pragoeiro(a) 
Protocolo 946311 

ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUABAS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N° 212016-0035EHAB 

A pRErEIrlJp.A MUNICIPAL DE PÁRAUAPEBAS, por Intermédio da 
Fundo Mun. de Hab'tecao de Inter, Social, mediante a Cortesão 
de Licitação devidamente designada, torna público que às 
10:00 horas do dia 20 de Abril de 2005, fará realizar licitação 
na modaidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço, para 
a (o) Ctriratação de empresa de engenharia para execução de 
obra de retorna e ampliação do centro comunitário do bairro 
dos minérios, no Município de Pareeiapebas, Estado do Pará., de 
acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se 
nas dependências da Coordenadora de Ucitações e Contratos. 
O procedimento ilcltatórlo obedecerá aos dixpoltoa na Lei n 0  
0.666, de 25 de junho de 1093, e suas acerações posteriores. 
assim como nas demais normas vigentes aplicáveis ao caso. 
O Editei e ilesa anexos encontnn.-se à disposição dos 
interessado. na Coordenadorie de licitações e Contratos da 
PREFEITURA MUNICIPAL 0€ pARAUApEBAS, localizada no Morro 
dos ~ 5/fla, Bairro Beira Rio II, Cidade de Perauapebas/ 
PA, a partir da psblicaçao deste Aviso, no horário de expediente 
(tias ah às 1415). 

PARAUAPeRAS ' PA, 04 de Abril de 2016. 
RODRIGO GONÇALVES RIREIRO 

ConlIssão de Licitação 
Presidente 

Protocolo 946441 

ESTADO DO PARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUABAS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N° 212016'003SSMAE 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARALIAPEBAS, por intermédio da 
fundo Nus, de iiabitacao de Inter. Social, mediante a Conissão 
de Licitação devidamente designada, torna público que às 
10:00 horae do dia 20 de Abril de 2016, fará realizar licitação 
na madaidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor preço, para 
a o) Contratação de empresa de engenharia para execução de 
obra de reforma e ampliação do centro oseinunitário do bairro 
dos minérios, no Município de Parauapebas, Estado do Pará., de 
acordo com o que determina a iegisiação vigente, a realizar-se 
nas dependenclae da Coordenadorla de Uctaçses e Contratos. 
O procedimento liotatório obedecerá aos dispostos na Lei d-
8.6%, de 20 de junho de 1993, e mias alterações posteriores, 
assim como nas demais normas vigentes apilcivels ao raso. 
O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos 
Interessedoe na Coordenadorla de Licitações e Contratos da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, localizada no Morro 
dos Ventos SINO, Bairro Beira Rio Ii, Cidade de Parauiapebas/ 
PÁ, a partir da publicação deite Aviso, na horário de expediente 
(das ali do 1415). 

FAPAUAPEEAS - PÁ, 04 de Abril de 2016. 
RODRIGO GONÇALVES RIBEIRO 

Comissão de Udtaçào 
Presidente 

Protocolo 946440 

atender a frota 16 veicules e esquinas pesadas dei secretarias 
desta prefeitura. O edital completo no endereço Rua Walterbo 
Prudente n° 253 - setor jardim tjmuau'ama, cite: eeww.redencao. 
pa.gov.br, mais arrumações no telefone (94) 3424-357B e-mali 
llcitac rederncao oa eov.br; 

Mando Antônio da Mota 
Pregoeiro 

PREGÃO PRESENCIAL 026/2016. 
Processo Llcltatórlo M°. 02912016. 

O MUNICIPIO DE REDENÇÃO - PA conisinte aos interessados, 
que realizará no dia 13104/2016 às 151n, (horário tocai), 
licitação sob modalidade PREGÃO PRESENCIAL: tipo menor preço 
por 11cm tendo como objeto: Contratação de empresa para 
Fornecimento de gêneros alimentícios pereciveise não perecível 
bi fruo, granjeiro, pães, macas, bolos, salgados e similares 
em atendimentos as secretarias municipais deste nrunlcípio, no 
esercicio de 2016. O edital completo no endereço Rua Walterioo 
Prudente se 253 - setor jardins Umuarama, soe : vnm'i.redencao. 
pa.gov.br, mais inlonniações no Ieierone (94) 3424-35re e-mail 
Iiçitaceoø redencao,oa.eov, br; 

Wllmar Marinho LIma 
Pregoeiro 

Redenção - Pará 04 de Abni 2016. 
Protocolo 946022 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTANA DO ARAGUAIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 00 ARAGUAIA-PA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL 013SMS/2016 

A Pregoeira torna público a retihcação do Edital do Pregão 
Prasendal 0I8'51 , 15120I6, cujo Objeto é a Contrataçio de 
empresa para prestação de serelço de locação de Equipamento 
de Bioquímica e locação de Equipamento de Hematoleçla, nos 
seguintes termos: asdualo da axpraaaio "em regIme da 
coumodato' do Edital Anesos, e aitersção da a healânio 
d, m~ do mesmo para o dia 18 da abril da 2015 à. 
O9IsOOmIn. 

Antoasls Cleldo Rocha Gonçalvos 
Pregoeira 

AVISO OE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Me 022-SNS/2016 

O FIJNDD MUNICIPAL DE SAÕDE, Inscrito no CIPJ (MF) n' 
12,035,00010001'57, cmvi sede na As. Terezirsha Abreu Vila, 5/ 
ne - Setor Vila União, Santana do Araguaia-PA, tona público que 
realizará acitação na modalidade Pregão Prenanclal N. 022. 
514512016. Objeto: Contratação de empresa para prestaçao de 
serviço de propaganda volante em carro de som e comunicação 
visual, conforme discnrnlnado no Terno de Referência Anoso 
I do Edital, tipo: 'MENOR PREÇO'; Critério de Julgamento 
'Menor preço por lote'. DaIs da Abel -lUra: 19/04)2016 ia 
O9lnOOmln. 

Santana do Araguaia-PA, 05 de abril de 2016. 
Antonia doida Rocha Gonçalva. 

Pregoeira 
Protocolo 946129 

cio Ucltaçõsa da Prefeitura Municipal de SapucaIa, situada à Rua 
bAse, s 77, Centro, 
O Edital poderá ser obtido no Acráno das 081,00 às laivo horas, 
de segunda á sexta-Leira, na Sala de Licitações da Prareirura, 
situada no endereço acima. 
Outras inforsnaçõds pelo telei'one 0e (0e*94) 3382-2050, ou na 
Sala de Ucltaçdes. 
Sapucaia - P4, 04 de abri/ de 201 

JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA 
Pregoeiro 

Protocolo 948468 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TAILÂNDIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILANDIA 
AVISO DE ERRATA 

O Gabinete do Prefeito Municipal de Tailándia toma-se público a 
Errata da PORTARIA ftO 35/2006. Publicado no dia 01 
no jornal 'Diário Oficial do Estado do Pará (IOEPA)' onde se si: 
JOSE CHAVES DA Si taxa-se JOSUE CHAVES DA SILVA. 

rAILÀPIDIA- PÁ 04 de Abril de 2016 
ROSINEI PINTO DE SOUZA 
Prefeito Municipal de lHlândia 

EDITAL N°005/te- EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONCURSO 
PÚBLICO 14° 00112013, PARA PROVIMENTO DE CARGOS 
EFETIVOS DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TAILÂNDIA - PARÁ. 
O Prefeito Municipal de TaIlândia, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, considerando a homologação do resuleado 
do Concurso Público para Provimento de Cargos pertencentes 
ao Quadra de Pessoal do Mtaiiciplo de Tailândia, seis, por meio 
deste, convocar o candidato ANDREY LUIZ FRUTAS DE 
OLIVEIRA que prestou o concurso para o cargo de iiacrióiogo 
de Alimentos, para comparecer na Secretaria Municipal de 
Administração localizada no Prédio da prefeitura Municipal de 
Tailândia do Pará, sito a Avenida Belém, n° 105- Bairro Centro, 
entrece dias 0610412016 a 2010412016, no horário de 07:3015 as 
13:30h, de segunda u sexta'Ieira, EXCETO feri, snsijrldo dos 
documentos abaixo rsiaclonados e os demais lisa, conforme o 
cargo tenha sido exigido no rdutai do referico Concurso, 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAILÂNDIA, 
ESTADO 00 PARÁ, 04 DE ABRIL 012016. 

ROSINEI PINTO DE SOUZA 
Prefeito Municipal de 1ilãndla/PA 

AVIM DE EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP N°9/2016 -024 

A Prefetura Municipal de Tailándia, por intermédio do Pregoeiro 
e Equipe de Apoio, tome público que no da 16 de Abril de 2016, 
ás 14:00 horas, no departamento de Llcioação da Prefeitura 
Municipal de Tailândia, situada na IV. Averse, n°31, Centro fara 
realizar Icitação na modalidade Pragi na torna Preaaesdal 
para RegIstro da preços, do tipo Menor Pr.çoi por Icem que 
tem como objeto Registro de preço para eventu ai aquisição de 
materiais de construção para manutenção doa prédios públicos 
e alugados da Prefeitura Municipal de Tailândia; de acordo tom 
o que determina a legislação; vigente. O procedimento licftatóbo 
obedecerá aoolsposto na Lei Federal n 5  10,520/2002, LelFederal 
na 8,665/03, e suas alterações que lhe torans introduzidas. Os 
interessados poderãoobtar infornoações e cópia do Edital e seus 
anelos nohorário do expediente, dae 3 00h às 12:00 horas, em 
dias úteis. Taxa de retirada do edital es Soco não reembolsável. 

Tailándia-Pa, 04 de Abril de 2006. 
DENISOII RESPLANDES DOS SANTOS 

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE 
REDENÇÃO 	 SAPUCAIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA - PA. 	 PREGÃO PRESENCIAL SRP N°9/2016-023 

PREGÃO PRESENCIAL 02512016. ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA' POIS 	A Prefeitura Municipal de Tailândia, por intermédio do Pregoeiro 
Frocaseo LictlatôElo M°, 028/2016. PREGÃO PRESENCIAL M° 010120I6/PMS 	 e Equipo de Apoio, toma público que no na lEde Abril de 2016, 

O MUMICIPIO DE REDENÇÃO - PA comunica aos interessados, 083,70: Contratação de emproada especializadas na Locação 	is 15:00 lacras, no departamento -de tiotaçso da prefeitura 
que realizará rIo dia 15/6412016 às 09h, (horário Local), de Veícu/os (Canriliohonetas, P4000, Caminhões Basczilances e 	Muráclpal de llliándla, situada na TV. Avelros, n 0  35, Centro fará 
licitação sob modoldade PREGÃO PRESENCIAL, bpo menor carros popular) para preataraervlços ao municípIo, 	 realizar licitação na modalidade Pregão, no fomn'na Praaanclal 
preço por itmin tendo como objeto: ,siulslçáo de pneus nacional, Data 	do 	Recablese.aro 	o Abestisrs 	dos 	Invóleacros: 	para Regt.tro de preço., do tipo Menar Preço. por Item 
cimaras de aç 	protetores, 	recagem, 	conserto, 	reforma 1510412016. 	 que tem como objeto Registro de preço para eventual aquisição 
e duplagam de pnaus, ainlsamento e estonteamento, pare HORA e LOCAL: 15h30 (Qo/nzehorax e Trinta Mrasufts), na Saía 	de materiais elétncos para manutenção de rede de iluminação 

	

....isasrrem 	 Dooemrrro uni/retã italmse,te,sseeigficalaátiid alâui,la,ebslafrsrmnasis&Charm PàlIi,as 

	

1 	 is da 	 1 'tA' t 	 OreI te ICF nR,ASiL sssuuida 	'a 	ssidid pra ir * 1 
	

AW~CWll'taásmmisso,. AC IMPRENSA OFICIAI SP 
A IMFRLNSAOEICIAL DO PÂEÀpuaeie 	s,ml,calad deu, - mmi 

salsidsâtcivaicalc.ope,talewe.acpar 	5 qsa.ás _______ 
Da.Tmçu-f.is,SdeAbdlde2OleaslâtO:do 
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ATA DE REGISTRO N' 310320I6/002-PMOP(, PREGÃO PRESEN-
CIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO TIPO MENOR 
PREÇO POR LOTE a' I50220I6s0d-009-PMON, Contrataste: Pra-
feitana Moaicipaí de Ourilárdia do Noene Coalralada: PEMA - PE. 
RElIA MACHADO TAXI AEREO LIDA, CMPJ: 04u522.89210001- 
É3 Objeta : CONTRATAÇÂO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO 
DE SERVIÇOS DE AERONAVE COM HORA vÕo, PARA ATEN-
DER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E 005 FUNDOS ML-
FsICIPAIS. Lote 01-5% 702 000.01; Lote 03-E5 636.000,00; Lote 03-
RI 792 f57o.00: Valor Oldoal; RI 2.130.0000). Dela da assinatura: 
ILI3/2d16 válido até 31413/2017 

EXTRATO DE TERAIO ADITIVO 

PRORROGAÇÃO DE CONTRATO N' l50320131001-PMON. lIdE-
XI010ILIDADE 00 01032013r07-00I; Contratante: Prefeitura Mia-
n'cipal de O:arilindia da Norte Contratado: E. E. SARAIVA - ME, 
CNN; 01987 964:0001-39. Objeto Constoaraçio de entwteeta parca Ii-  
celnçaeaso de Softssare (prognasua de comptradsr) pata gessio ad-
asansoorahiva a acadêmica das carolas aba rede onuricipal de ensino 
adosiaistraslas pele SEMEO, denrmlrraalos GESTOR ESCOLAR, com-
ponto de arqatros digittia EXECUTAVEIS estáticas e de Banco de 
dado, a serem Lati (irados nas escolas e departamesnon que a pro-
porcioaarmaiorra pidez cliciêmeia e oegsraaça só aletiditnentt, Ir-
srazarna.naesro e prosrrssanaearo dat itfornuaçfes Valror Global -  RI 
21 ,000,00. Data da assinantEs; 22/a22015 válido até 31/l2/2016. 

AVISOS DE I9OMOE.00AÇÀO 
PREGO PRESENCIAL N' I50I10I6/6906 - SRP 

TtPO MENOR PREÇO POR LIME. Houtastagado a favor de CA-
RAJÁS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT-
DA, CNPJ; 00.961.233;04(tOI-P0, total global ES 1.070.600311, te-
ferenle aos loEsvercidos. 

Gari taisijiu da Hcole-I'A, la Lar nurço dc lota. 

PREGÃO PRESENCIAL N' I5032016/09-09 - SRP 

TIPO MENOR PREÇO POR LOTE. Hotuataaadoa favor de PEMA 
- PEREIRA MACHADO I:aXl AFEtO LTDA, CNPJ: 
04.622.691/0001-13, total global RI 2 10,000,00, refereale soa odes 
vencidas. 

[lati hindu di, Norte-PÁ, 31 de rtsrçai da 1016. 
MAURILIO COMES 

Prr trinta 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS 

EXISOATO DE TREMe) ADITIVO 

1° TERMO ADITIVO o' 145/2016 - CONTRAIO . 179116, PRE-
GÃO PRESENCIAL t 032115.  PMP/DRDGAPONTE LTDA. Re-
batente ao reajuste de apronirradonterle 6% sobre o vaiar ianilario dos 
ilesa. Valor global; RI 12,03 t 96. 

CONTRATO N': 20(60(52 
ORIGEM: CARONA N° A/2016-mtISEMSA 
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
CONTRATa,DA(O: NORTE TECNOLOGIA 0 INFORMATICA El-
RELI-IiPP 
OBJETO; Mesão c ATA do Registo de Preços N°20150094 oriunda 
do processo ia' ('2014-01 RSEMSI, que veras 100rr a eartrolaçto de 
empresa especializada para mantierçio prnveisnivaeeorreliva de 
eqtniparoentos, aasesaoria ndcatcs e treinsnnoentr de servidrees qae 
conapdeina o niaransa de aideoancoinaransento ala vias, pnuçts públicas, 
escalas, rostos da saúde e demais orglos poblicos, pana atender se-
cessiatoa elo Funda Municipal de Saúde, do Mtirictpio de Etnias-
febas, asnado do Está 
VALOR TOTAL: RI 1420 416X (aos milhão1 qaaalrorentosesinto 
mil, qnmtoaoerotos e &.,.i .,si 
PROGRAMA DE TRABALHO: Esrrcicts 2016 Atividade 
1701103010200.1 090 Maasnascno do Programa de Alaacao Basisa - 
Classificação 0000&tiea 3.3,90.39.00 Outras Serte de Tero, Pessoa 
.tta'idiea, Sabeleiniaso 3.3.90.39.59, ao salte do ES 710,101,00, Eser-
cinto 2016 Atividade 1701.1D3020210,1108 Mannaseerçdo alias Usai-
dados de Pronto Atendimento, Clataifneaçan econômica 3.3.9039.00 
Oalrrao Sena, da Teto. Pessoa Jaarldica, Subelesrcusto 3,3.90.39.51, ias 
valor de EI 355.104,00, ExercIdo 2016 Atividade 
1701.103020210.2.109 Manalennrao de Midra e Alta Complexidade 
Hoapiolar, Classirnoaçio ecsaôraica 3.3.90,39.00 Dairos Serv. de 
Tcrc. Peso,. Jatidica, Sunbelenereo 33.90.39.50, no calor de RI 
355.1 
VIGÉNCIA 19 da Pevereiro de 1016 a IR do Fevero'eo de 2017 
DATA DA ASSINATURA; Iça  de Fevereiro de 2916 

EXTRAIO DO E' -FLERTO ADITIVO AO CONTRATO N° 29140133 

ORIGEM: CONTRATO rf' 20140133 
DECORRENTE; DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 7120I4-%ISEMMU 
CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPE-
BASSECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER- SEMMU 
CONTRATADA O): VILCILEA DA COSTA CAMPOS 
OBJETO: 1-ocaçio de imóvel nAu residencial, Isoalicado à leoa 14, N-
204, Bairro União pata larci onainento do Cetim de Referências da 
Mulher, o qual tem rosto objeii va propontioaat apoIo jtarhdtco e 
psieolõgtca as rondlirrea em rolnerabilidaalr social e eoottõmiea no 
Mtantcip,o de Parauapebas, Ratado do Pari. 
VALOR INICIAL DO CONTRATO: RI RI 646 427.92 (ocaserrata e sitia 
mil, quatrocaaloeex.ale a acne miar noventa e dali eeanavos). 
VIGÈNCIA INICIAl, DO CONTRATO 20 de Março de 3014 a 19 
de Março de 2015 
2°ADITIVO VIGÊNCIA: 20 da Março de 2014 a 19 de Agosto de 2016 
20 ADITIVO VALOR. RI 27,678,30 (visto casE mii 1, seiscentos e 
selcnlae alIa teais e cinta eelttavoa) 
DATA DO AOITIVO: 11,03/2016 

AVISOS DE LICII'AÇÃO 
PREGÃO E' 9/20I&EISrMIIRR 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS. por 
iuniennsédto do Secrelseir Mranteipal de Serviços Urbanos, mediante o 
(a) Pregorio o)  devimdaraeeta designada tal, banIa pública pnr is 
1000 rocas do dia IR de Abril de 2016, fani realizar licitaçao rIa 
modalidade PREGÃO, na Forma PRESENCIAL, lipo menor troço, 
para Regnalro de Preço pan Cootealarão de elnprraa especializado ruo 
siarasaançio prevereivo e correio. de nraoloeieletas com fornecionarra 
de peças, ias Estado da Pará, Manicipto de Paeataapebas., da acorda 
com o que dereraaina a lepislaçao vigente, a realizar-se nas depen-
dhtnciaa da Cooardeaadorit de Lueilaçâea e Co.rnr000a. 

O procedhuusento Iieitaióeio obedecerá aon dtspoatoa loa lei e° 

de 21 de jaslno de IÇO), e 
Ia vigeares aslieiveia ao eaao. 

itt- 

Venulos, Quadra Etpectal, SR'F, bairro &'iea Rio II, Cidade de Pa-
raaapebaasPA, a pnrtir de paabtiraçàa deste Asiao no horário de ex-
pediente (das 8:00h da 14s). 

Paaaisapcbiaa-lA. 4 do abril de 20 lo. 
RODRIGO GONÇALVES RIBEIRO 

Pn.'gario 

TOMADA DE PREÇOS N' 2/2016,003SEHAR 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARALAPEDAS, par 
li0 da Pulado Mura. de Habilaarao de Inler. Soenal, onediatte a 
a de Licitação devidomerne designada, noma público que às 
aras do dia 20 de Abril de 2016, fará realtear licitação na 
ade TOMADA DE PREÇOS, do tipo menor matas, para a (o) 
(de de empresa de etigeninaria para exectjçda de ohm da 
o astpltoção do cento comnailánia do bairro duo naio&rios, no 
ia de Parasapebas, Eauado do Pari., de acordo comoque 
a a lceislaeáo vicente, a realizar-se tua deecodéscian da 

aos dispostos na Lei o' 
9605 poaneriores, assina 
ao caso. 

à dtsposição dos tu-
Conuatos da PREFEI' 

Pararaspetnas-PA, 4 de abril de 2016. 
RODRIGO GONÇALVES RIBEIRO 
tio /ida'tinc do ('rtrsriatáar de Licitaçsn 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N' 25/1016 

Processo Licinalénio W. 021/1016 
O Mm1lCIpto DE REDENÇÃO - PA cesonanira ser ira-

leraamdos, qar reálizard no dia 15/0412016 ira 96, (horário Lczatç 
liciiaçer sois modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço 
por ilem, canSo como sOado. Açaioiçto de pneus nacional, domaras 
de ar, protetores, res,'apagem, conserto, reforna e duplagen de p.ae'ss, 
alialtarneroto e balancoomrrro, pan ateander a frota de veienrloa o 
nraqoiuoas penadas das serrelarias dnsu prefeiniara. O adIeI aomptelo 
no eratereço Rua Watlerloo Prudente r' 253 -sanar Jardim Unaaa-
manta, cine; wmnrw,redencao.pe.gov.br , irnforsnaoçôes ruo e-tna,l seita-
caocredenrao.pe,gov,br. 

Rrsarrriãss-PA. 4 abril de 2011 
MARCtO ANTÔNIO DA MOTA 

Pzrrgtse ir, 

PREGÃO PRESENCIAL N' 26/2016 

Processo Liaitalólio N' 029,30(6 
O MUNICIPtO DE REDENÇÃO . PA eo.rtanoiea aos iate 
que realizará uro dia 1510412016 às lSb, Iltarário LocaIl, tiro  

modalidadr PREGÃO PRESENCIAL, tipo troar preço par tem. 
lendo rosto objete: Cosrranaçào de rmprrsa pata fornecimento de 
géneros alinnne uricios pereciocis e nata pereeivel boa, frei granjeira. 
pIes, roscas, bolos, salgadoarsissilares ana anenalitsaerloa as se. 
rrensnasmarietpais deste toaaie ipio, no escrricio da 2016. O edital 
completo no endereço Rna WalterLoo Prsdrate t' 253 - odor Jardim 
Ummoama, sire; w.na.redeneuo,pa.gov.br , inllzosaraçSre rse-nsail li-
cinaca064redeucao.pa.gor.br . 

Erdettçdsr-PA, 4 aNil ale 2111s. 
WtLMAR MARINHO UMA 

P, ponitn 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA 

AliSO DE IeFVOGAÇÃO 
'[UNTADA DE: PREÇOS 5' 02W301i4lI 

O Muantiripio da Rio Maria - PA, aomvês da CPL torna 
público que REVOGA o processo Iieitantaio na Modalidade tomada 
de preços. prsce500 N°010 2016-Et&e111, com abernnara previsto pau 
o dia 11/04/1016, Os Olhlomiut qae orna como Objeta Refoauaae 
Adagsdaçio da escala Municipal de Ensino fnadnmerlal e Cossa'sçáo 
de Mamo, roafosne Publicaçic no DOU seção 03, tolha léol,minual 
Atuturõnia, folha 7 e Diário Oficial do M alricipia Fatnnep, folha 07, 
ambas da dia 24 de Março de 2016. 

Ria Maria-PÁ, 4 Lar slrrd de lutei. 
WESLEY SOARES DA SILVA 

ltrciidcr'.c da atO. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÕPOLIS 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

EX'IRATOS DE Coo's TRAI 'OS 

CONTRATO tt 10167001. Valor dc ES 13,540,00 (qsmtvatoil 
aaoernos e apoarersa reais). Objete r Locação de aula casa, para aren-
dilnteanno do CAPS. com  base no pareeso de disposta de L.eisação 
713916,00002 Vigétteta de 0l/04t2016 a 30112/201 6. 

CONTRATO N° 20141. Fànnado com a Senhora Nanhalia Silvo 
Pena. Valor de RI 310(00,00 (nrezentos e senennaeoito nul resta). 
Objelo: Psestaçáo de Servtços Medicos, calo bate no pteosoo de 
CREDENCIAMENTO 01/2016 "igêtteia de 01/1)40016 a 
30/12)2016. 

CONTRATO N°20162. Pimnudo cata aempresn. Jijoclitu Chanica 
Medica LIdo, valor de RI 756000,00 (senecetntaseei Natal -de sais 
mil reaist. Objeto: Preslaçdo de Serstçem Médicoe, carlos base ro 
processo de CREDENCIAMENTt) 0tl20l6, Vigência de 01/040016 
a 30/02/3016. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA 

DO PARÁ 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL %' 9h2OISd)40001a1 

A Prefeiiora Musinipal de Santo fIntara da Para Toma p.- 
únicaa HOMOLOGAÇÃO da PREGÀeI PRESENCIAL 9/2016-
0403001 - CPL/PMSBP. Objeta: AQUISIÇÃO riR MATERIAIS DE 
CONSUMO EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 
PREFEITURA DE SANTA BÁRBARA Da) PARÁ E SEUS RES-
PRC'fIVOS FUNDOS MUNICIPAIS DURANtE O EXERCICIO 
2011, em favor das [apresas ESTREI,A FORNECIMENTOS El-
RELI - ME - CNPJ: 19.677 903o0001-31), A DA 5 VITAL EIRELt-
EPP o  CNPJ: 19.200,3161E091-76 e IVRS COMERCIO LIDA EPP - 
CNN: 12.665.2It/000I-44. DATA DE HOMOlOGAÇÃO; 
0110416 

CIPO SOOIZA GÕI'S 
1 1 rr tua 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM 

SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 

ESPORTE E LAZER 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 5' 111016 

Repeniçio 

A Secretaria Municipal da Juventude Esporte e Lazer - SEM-
IEL (orou pública a abertura de Pracesao Licilanório qor dejeliva a 
°Aqnaisiçio de Cosnrbtsnlivel pan atender as net,'esaidadaa adnninit-
Italivan da SRMJEL". Aberunara: IS de abril de 2016 is 101h30 na 
SEMPLAN. O edilal poder soe obtido no sieer rasam santa-
mem.pa.gov.br. 

Sstnrarõou-PA. 4 de abril de 2016. 
ROBERTO CÉSAR LAVOR DOS SANTOS 

Peagi em 

1666, de 21 de jrarntno da 
na PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAU 	 conoto s demais .—aAPEBAS 	

o Edital r aras 
a 

EXTRATO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS 	
rratadon as Cooedooadi 

TORA 61l rslarlpfisr DE 

Este akseantennno pode ter vui&ado no amtdereço elgnoôaieo Iutlp;//avnw.in.gw .tebaaaosikadaisoi, 	 Daeiatneata assinada digitalmnsenne conforme MP n°2.200-2 de 24/0*a200I, 0,110 inslittsi a 
pe10 código 	32016O4ú3tba20I 	 Iunfraesrrninura de L'Isavms Públicas Brosilcira - ICP-Ilrasil. 
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