

PROPOSTA COMERCIAL DE DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE INSTITUCIONAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

A/C Sra. Suely

Apresentação

Atuamos no ramo de desenvolvimento web desde 2002, participamos ativamente no planejamento e execução de inúmeros projetos, sempre focados no resultado e satisfação do cliente. Nossos projetos são focados na simplicidade de uso, porém sem abrir mão de recursos de última geração.

Abaixo vamos listar alguns projetos desenvolvidos pela MSCORP:

SITES POLÍTICOS

Prefeitura Municipal de Castanhal

Desenvolvemos e realizamos as manutenções nos dois mandatos do Ex-Prefeito Hélio Leite e mais oito meses do Ex-Prefeito Paulo Titan.

www.castanhal.pa.gov.br

Prefeitura Municipal de Santa Izabel

Desenvolvemos e realizamos as manutenções no mandato do Ex-Prefeito Dr. Gilberto Pessoa.

www.santaizabel.pa.gov.br

Prefeitura Municipal de Inhangapi

Desenvolvemos e realizamos as manutenções no mandato do Ex-Prefeito Osvaldo Freitas.

www.inhangapi.pa.gov.br

Prefeitura Municipal de Acará

Desenvolvemos e realizamos as manutenções no mandato do Ex-Prefeito Mota Júnior.

www.acara.pa.gov.br

Câmara Municipal de Castanhal

Desenvolvemos e realizamos as manutenções no mandato da presidente Luciana Castanheira.

www.camaradecastanhal.pa.gov.br

Deputado Hélio Leite

www.deputadohelioleite.com.br

SITES INSTITUCIONAIS

Faculdade de Castanhal	www.fcat.edu.br
Hiléia Alimentos	www.hileia.com.br
Associação Comercial de Castanhal	www.acic-pa.com.br
Banco Social de Doação de Órgãos e Transplantes	www.bsdot.com.br
Concessionárias Fiat	www.viale.com.br www.viamarconi.com.br/am-manaus www.viamarconi.com.br/pa-santarem www.viamarconi.com.br/sp-avare
Concessionárias Jeep	www.jeepway.com.br/pa-belem www.jeepway.com.br/pa-santarem www.jeepway.com.br/ap www.jeepway.com.br/sp
Concessionárias Toyota	www.thaiveiculos.com.br/pa www.thaiveiculos.com.br/ap www.thaiveiculos.com.br/sp
Concessionárias Hyundai	www.misomotors.com.br/pa-santarem www.misomotors.com.br/ap-macapa
Concessionária BMW	www.isarbmw.com.br
Concessionária Ford	www.antaresford.com.br

Caso queiram conhecer um pouco mais, visite o portfólio online no seguinte endereço: www.mscorp.com.br

O projeto

A presente proposta tem por objetivo o desenvolvimento do website para a Prefeitura Municipal de Castanhal dentro dos padrões e normas atualmente vigentes e utilizando as mais renomadas tecnologias.

O site a ser desenvolvido terá um layout exclusivo, porém utilizando a identidade visual (logomarca e cores) atualmente utilizada pela instituição. O site será dividido em página inicial, notícias, serviços, páginas estáticas e formulários de contato.

Na página inicial do site será implantado um slide cujo conteúdo poderá ser inserido dinamicamente através do painel de administração.

Abaixo segue para apreciação, a proposta de Desenvolvimento do Website Institucional para Prefeitura Municipal de Castanhal, com base no material fornecido para a proposta, apresento as seguintes opções:

SERVIÇOS INTERNOS

Os serviços solicitados concentram-se na área de Comunicação Online. De acordo com as informações coletadas em reunião, sugerimos os serviços que acreditamos melhor atender às necessidades de sua instituição.

Trata-se inicialmente do desenvolvimento de um Website e de ações de comunicação que permitirão a Prefeitura oferecer e divulgar suas notícias via Internet, criar novos canais de contato com seus públicos e solidificar sua imagem.

Isto se dará por meio da adoção de um sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS) que oferecerá a Prefeitura uma série de recursos, todos voltados a um fácil gerenciamento e controle das informações contidas no site, além de um planejamento de comunicação para as próximas ações a serem tomadas.

A opção escolhida para o novo site foi o Wordpress, um CMS (Content Management System), que atende às necessidades atuais, tanto em termos de facilidade de uso e compatibilidade quanto na relação custo/benefício.

Os serviços prestados no desenvolvimento do site englobam:

- I) Implementação e configuração do sistema em um servidor web previamente contratado;
- II) Estruturação do site e de suas áreas (mapa do site e layout), instalação do CMS, customização e instalação de Add-Ons (templates, plug-ins, módulos, extensões, etc.);
- III) Utilização de técnicas de SEO (Search Engine Optimization) no desenvolvimento;
- IV) Implementação do Google Analytics para monitorar o tráfego do site;
- V) Formulários para envio de mensagem de contato e cadastramento em newsletter;

PRAZOS DE EXECUÇÃO DO SITE

O planejamento e o desenvolvimento do site acontecerão em 3 etapas distintas, com duração de 15 (quinze) dias para cada website, na seguinte ordem:

Etapas 1 – Organização e sistematização da base de dados, mapa do site, estrutura, conteúdo, necessidades específicas e processos relativos ao negócio.

Etapas 2 – Planejamento e definição do layout, criação do conteúdo inicial do site (textos, imagens e afins), customizações e adaptações de módulos necessários.

Etapas 3 – Finalização e testes (com o site já publicado)

Antes de apresentarmos o investimento da proposta, fizemos um estudo sobre o website que hoje está em atividade:

- Existência de um único website www.castanhal.pa.gov.br
- Layout NÃO responsivo (não se adapta ao dispositivo que está acessando);
- Layout pouco amigável.

Nossa proposta de reformulação consiste em:

- Desenvolver 21 websites, um para cada SECRETARIA (layout padronizado);
- Cada SECRETARIA terá o seu conteúdo próprio (Institucional, Notícias, Localização e Formulários de Contato);
- Dar manutenção nos websites na medida que for solicitado (inserção e atualização de conteúdos);
- Todas as manutenções terão um prazo de 24-48 horas para serem publicadas;
- Criar mecanismos para solucionar problemas das secretarias;
- Simular um ambiente virtual e assim diminuir despesas das secretarias;
- Criar ambiente virtual para que o cidadão possa resolver alguns problemas sem a presença física na Instituição e assim diminuindo a quantidade de filas em alguns setores de atendimento;
- Analisar junto com cada secretário as necessidades e implementar soluções web setorizadas;

ESTRUTURA

Seria reestruturado o website principal da Prefeitura Municipal de Castanhal www.castanhal.pa.gov.br e junto com essa reestruturação criaríamos 21 subdomínios:

Ex:

- www.castanhal.pa.gov.br/secretaria/saude
- www.castanhal.pa.gov.br/secretaria/educacao
-

Caso aconteça, temos que estruturar desde já este formato, para que possamos trabalhar os indexadores do GOOGLE de maneira eficiente.

INVESTIMENTO

NÃO será cobrado um valor de **desenvolvimento** do website. A MSCORP se responsabilizará por todo o conteúdo de atualização durante o período contratado conforme contrato de manutenção informado abaixo.

Será realizado um contrato de **manutenção** de 12 meses. O valor da manutenção será de **R\$ 2.802,00** (mês) referente a três salários mínimos. Este valor será recalculado caso no período contratado haja reajuste de salário.

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Nossas propostas estão sempre baseadas em princípios éticos no relacionamento comercial, como o sigilo perante informações do cliente e responsabilidade perante os serviços prestados;
- Os prazos de execução também são de responsabilidade do cliente, uma vez que as etapas de desenvolvimento e o avanço para as etapas seguintes dependem de informações por ele cedidas, bem como de sua aprovação;
- Este orçamento não engloba custos com impressão, aquisição de materiais para comunicação, ou hospedagem de conteúdos em servidores web.

TECNOLOGIA

Tecnologia utilizada: **Html, PhP, Javascript**
Banco de Dados Utilizado: **MySql**
Ferramenta de Atualização: **Sistema de Gestão Remota via Web**

VALIDADE

Esta proposta tem validade de 15 (quinze) dias a partir da sua data de envio.

Sem mais para o momento e no aguardo de vosso contato, nos despedimos muito respeitosamente.



Márcio Mitsuru Sakaue

Tecnólogo em Processamento de Dados
Desenvolvedor WEB - MSCORP LTDA
+55 91 981217803