Data:25/04/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU

LOCAL: TV. SÃO BENTO 1,2 e 3; RUA BENJAMIN CONSTANTE; RUA SÃO JOSÉ; RUA

SÃO SEBASTIÃO; TV. CAMETÁ.

OBRA/SERVIÇO: SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, IMPRIMAÇÃO E CAPA SELANTE NO

MUNICIPIO DE QUATIPURU

ENCARGOS SOCIAIS: 98,82% DBI: 25,00%

REFERENCIA: SEDOP/PA- ABRIL/2015

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
IMPLANTAÇÃO DA OBRA				<u> </u>	
Taxa (agua/energia) - Instalações provisórios		mês	6,00	800,00	4.800,00
Barracão da obra		m2	30,00	106,06	3.181,80
1.3 Placa da obra em lona com plotagem gráfica		m2	6,00	166,11	996,60
	1			Sub-total	8.978,46
SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1 Limpeza lateral mecanica		m2	10.331,00	0,82	8.471,42
				Sub-total	8.471,42
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					
Regularização do sub-leito		m2	15.496,50	12,90	199.904,8
Escavação, carga e transporte de material de primeira categoria para aterro e		m3	1.500,00	15,05	22.575,0
		m3	1.500.00	12.05	18.075,0
3.4 Compactação de material de jazida		m3			8.025,0
			·	Sub-total	248.579,8
PAVIMENTAÇÃO					•
Imprimação		m2	10.331,00	15,00	154.965,0
5.2 Capa selante		m2	10.331,00	20,00	206.620,0
				Sub-total	361.585,0
ENTREGA DA OBRA					
4.1 Limpeza final e entrega da obra		m2	10.331,00	0,75	7.748,2
				Sub-total	7.748,2
			TO	TAL GEDAL:	635.362,98
	olaro 8 0 - D	INII	10	TAL GERAL.	033.302,90
	IMPLANTAÇÃO DA OBRA Taxa (agua/energia) - Instalações provisórios Barracão da obra Placa da obra em lona com plotagem gráfica SERVIÇOS PRELIMINARES Limpeza lateral mecanica SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM Regularização do sub-leito Escavação, carga e transporte de material de primeira categoria para aterro e complementação de greide Indenização de material de jazida Compactação de material de jazida PAVIMENTAÇÃO Imprimação Capa selante ENTREGA DA OBRA Limpeza final e entrega da obra	IMPLANTAÇÃO DA OBRA Taxa (agua/energia) - Instalações provisórios Barracão da obra Placa da obra em lona com plotagem gráfica SERVIÇOS PRELIMINARES Limpeza lateral mecanica SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM Regularização do sub-leito Escavação, carga e transporte de material de primeira categoria para aterro e complementação de greide Indenização de material de jazida Compactação de material de jazida PAVIMENTAÇÃO Imprimação Capa selante ENTREGA DA OBRA Limpeza final e entrega da obra	IMPLANTAÇÃO DA OBRA Taxa (agua/energia) - Instalações provisórios mês Barracão da obra m2 Placa da obra em lona com plotagem gráfica m2 SERVIÇOS PRELIMINARES Limpeza lateral mecanica m2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM Regularização do sub-leito m2 Escavação, carga e transporte de material de primeira categoria para aterro e complementação de greide Indenização de material de jazida m3 Compactação de material de jazida m3 PAVIMENTAÇÃO Imprimação m2 Capa selante m2 ENTREGA DA OBRA	IMPLANTAÇÃO DA OBRA Taxa (agua/energia) - Instalações provisórios mês 6,00 Barracão da obra m2 30,00 Placa da obra em lona com plotagem gráfica m2 6,00 SERVIÇOS PRELIMINARES Limpeza lateral mecanica m2 10.331,00 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM Regularização do sub-leito m2 15.496,50 Escavação, carga e transporte de material de primeira categoria para aterro e complementação de greide m3 1.500,00 Indenização de material de jazida m3 1.500,00 Compactação de material de jazida m3 1.500,00 PAVIMENTAÇÃO Imprimação m2 10.331,00 Capa selante m2 10.331,00 ENTREGA DA OBRA m2 10.331,00 Limpeza final e entrega da obra m2 10.331,00	IMPLANTAÇÃO DA OBRA