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MEMO: 0561/2017 S‘L §
| . A
DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS — SEMOB 7)

PARA: COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO — CPL/PMP

Iima. Sra.

Fabiana de Souza Nascimento j}
Coordenadora de Licitagdes e contratos Q\;@
Prezada Senhora, LR

74

Com o0s nossos cordiais cumprimentos, vimos, por intermédio 3&{
encaminhar a Vossa Senhoria 0s documentos discriminados abaixo, para analise

e e providéndas de abertura de PROCESSO LICITATORIO objetivando a
PAVIMENTACAO ASFALTICA, RECAPEAMENTO E SERVICOS DE
DRENAGENS DOS BAIRROS PALMARES SULIEII E RECAPEAMENTO
DE VIAS DO MUNICIPIO, NO MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO
DO PARA, conforme abaixo:

Valor estimado: R$ 20.826.213,69 (Vinte milhdes oitocentos e vinte
e seis mil duzentos e treze reais e sessenta e nove centavos).

Objeto: Pavimentacdo asféltica, recapeamento e servigos de drenagens
dos bairros Palmares Sul I e II e recapeamento de vias do municipio, no
municipio de Parauapebas, estado do Para.

Justificativa: Pavimentagdo asfaltica, recapeamento e servigos de
drenagens dos bairros Palmares Sul I e II e recapeamento de vias do municipio,
no municipio de Parauapebas, conforme quantidades, localidades e condigbes

‘ estabelecidas descritas no Projeto basico/Memorial descritivo em anexo. A
N solicitaciio de contratacdo visa executar servigos de pawmentagao nos bairros
almares S Ielle “\1 amento de vias do municipio, no municipio a fim de
_ porcio condlg boa trafegabilidade, bem como promover
¥Infraestr i’ 2 qualida / da. Pois o desgaste com a agdo do tempo é
“dninevitaVUED nece B¢ a manutencado de ruas ja pavimentadas, bem
Sacomo SIS, 25 NO / al servico é de extrema importancia ao bem

e, proT ~-‘ = ¥ jgbilidade e mobilidade urbana no municipio

. igos 12 (doze) meses, contados a partir
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Prazo de vigéncia do contrato: 12 (doze) meses, contados a partir do
recebimento da brdem de servigo.

Forma de contratacdo dos servigos: Sugere-se que a licltacdc
procedida na Modalidade Concorréncia.

Forma de medigdo da aquisicdo: O forne¢imento dos materials &
de acordo com a demanda da Secretaria Municipal de Obras medidos por
etapas, podendo ser com periodicidade mensal ou quinzenal, através de
medigBes realizadas e aprovadas pelo municipio.

Responsabilidade pelo acompanhamento: Todos o0s servigos de
fornecimento do objetp desta solicitagdo serao fiscalizados por servidores da
Prefeitura Municipal de Parauapebas — Para, em especial da Secretaria
e Municipal de Obras — SEMOB, devidamente designados para este fim, por meio
' de portarias especificas apds a assinatura do contrato, com autoridade para
exercer em nome da Prefeitura toda e qualquer acdp de prientagdo geral,
controle e fiscalizagap.

Indicacdo e autorizacio de uso de dotacdo orcamentaria: A
indicacdo da dotacdo e do saldo orcamentarip sera devidamente feita pelp
Setor de Contabilidade, localizadp na Secretaria Municipal da Fazenda — SEFAZ,
Cc que jd estd autorizado p uso da correspondente dotacdp brcamentdria
daquela secretaria, e que sera devidamente ratificadp.

Por terem sidp conferidos e estarem em conformidade, ficam, desde ja
RATIFICADOS e AUTORIZADOS pela secretana de pbras D ﬁa:ngca

e_&aaace;ca em anexn, bem comn todosos documentos técmcos produz:dos e
assinados pela equipe de engenharia da Secretaria Municipal de Obras.

~ Para o vosso conhecimento e providéncias.

Mumapal de Obras
5 n° 009/2017
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Justificativa

econdbmica de dividi-lo em trés processos autdnomos, permitindo que um ndmero maior &&

interessados participe da disputa, o que, em decorréncia, aumenta a competitividade e viabiliza a
obten¢do de melhores propostas. O parcelamento, como se propde no objeto, propicia ampliagio do
nimero de competidores, na medida em que empreiteiras de menor porte ou de campo de atuagfo
mais restrito nfio poderiam responsabilizar-se por todo o empreendimento, nfio obstante mostrem
plena capacidade para executar uma parcela. Por conseguinte, com o acirramento da disputa torna-se
aumentada a probabilidade de se encontrar 0 menor prego obtenivel no mercado, devendo ser,
portanto, a divisdo do objeto o caminho adotado pelo gestor.

Outro ponto que ¢ importante destacar é o fato de haver grandes possibilidades de se ter mais de uma
frente de trabalho — podendo-se ter até trés frentes — ganhando assim maior celeridade nas obras e
com maiores chances de evitar prejuizos com perfodos definidos de chuvas, sendo intuitiva a
necessidade de que se trabathe ripido de modo a aproveitar o perfodo de seca para melhores
condi¢des de execugo das obras.

Assim, resta evidente que a opgéio pelo parcelalﬁento do objeto decorreu de parfimetros técnicos e
econdmicos, restando demonstrada a proposta licitaglio, na linha exposta pela equipe técnica da
SEMOB.

Respeitosamente,

André Luiz Vasconcelos dos Santos
Diretoria de Projetos e Or¢amentos — SEMOB.
Dec. 325/2017
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