






ATA DE ABERTURA E RESUMO DE LICITAÇÃO

Ao primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às 09:30 horas no auditório da SEGE (térreo), reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação designada através da Portaria nº 2041/2015-PMB, tendo como Presidente a Sra. Monik Silveira Meira Mattos e membros José Ataíde de Lima e Mônica Meireles Franco, para a abertura da licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 02/2016-SEURB, contratação de pessoa jurídica especializada para a REFORMA E ADAPTAÇÃO DA PRAÇA DO CONJUNTO PEDRO TEIXEIRA - COQUEIRO. Dando início aos trabalhos, de acordo com o art. 43, inc. I a IV da Lei 8.666/93 e suas alterações, foram recebidos os envelopes contendo documentação e proposta das empresas: **RENOVE CONSTRUTORA EIRELI-EPP** (CNPJ: 23.409.687/0001-19), **CSICON - COMERCIO SERVIÇO INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA-EPP** (CNPJ: 16.724.709/0001-70), **STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI** (CNPJ: 07.342.268/0001-50), **CB ENGENHARIA LTDA - EPP** (CNPJ: 15.294.713/0001-82), **NORTEBEL CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP** (CNPJ: 23.264.266/0001-47), **TRANSVIPE LTDA** (CNPJ: 04.521.575/0001-00), **ELEVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -EPP** (CNPJ: 17.579.363/0001-26), **PLAQUE CONSTRUTORA LTDA - EPP** (CNPJ: 08.434.048/0001-10) procedendo-se, primeiramente, consulta ao SICAF, para verificação da habilitação parcial dos licitantes, oportunidade em que foi constatado que a participante **ELEVAR CONSTRUÇÕES** está com a habilitação parcial vencida no SICAF. Quanto às demais licitantes, estas apresentaram habilitação parcial em plena validade no SICAF. A documentação foi analisada e rubricada pelos participantes, que fizeram observação e foram anexados a Ata. Ressaltamos que o representante da empresa **TRANSVIPE LTDA** verificou o equívoco em seus documentos de habilitação onde foi anexado o contrato social de outra empresa, assim informou a sua desistência de continuidade da disputa. Considerando a quantidade de participantes e o adiantado da hora para análise e rubrica pela Comissão Licitante a Comissão decide suspender a sessão para melhor análise da documentação, ficando os licitantes presentes de que o julgamento da habilitação será efetivado em sessão pública no dia 06 de abril de 2016, às 09:30h. Os envelopes de propostas, no total de 08(oito) foram devidamente rubricados nos fechos para a guarda por esta Comissão. Sessão encerrada às 12:00h. E como nada mais havia a ser tratado, assinam a presente Ata:

LICITANTE	ASSINATURA
1. RENOVE CONSTRUTORA EIRELI-EPP	
2. STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI	
3. CB ENGENHARIA LTDA - EPP	
4. NORTEBEL CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	
5. ELEVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	
6. CSICON - COMERCIO SERVIÇO INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA-EPP	Sem representante
7. PLAQUE CONSTRUTORA LTDA - EPP	
8. TRANSVIPE LTDA	

Comissão Permanente de Licitação:


Presidente:

Membro:


Membro:

**ATA DE ABERTURA DE PROSSEGUIMENTO DA LICITAÇÃO
E SUSPENSÃO**

Ao sexto dia do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às 09:30 horas no auditório da SEGE (térreo), reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação designada através da Portaria nº 2041/2015-PMB, tendo como Presidente a Sra. Monik Silveira Meira Mattos e membros José Atalde de Lima e Mônica Meireles Franco, para a abertura da licitação na Modalidade **TOMADA DE PREÇOS nº 02/2016-SEURB, contratação de pessoa jurídica especializada para a REFORMA E ADAPTAÇÃO DA PRAÇA DO CONJUNTO PEDRO TEIXEIRA - COQUEIRO**. Presente o Engº Alysson Valente da SEURB assim como os representantes credenciados dos participantes: **RENOVE CONSTRUTORA EIRELI-EPP** (CNPJ: 23.409.687/0001-19, **CB ENGENHARIA LTDA - EPP** (CNPJ: 15.294.713/0001-82), **NORTEBEL CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP** (CNPJ: 23.264.266/0001-47) e **PLAQUE CONSTRUTORA LTDA - EPP** (CNPJ: 08.434.048/0001-10). Os envelopes foram verificados a inviolabilidade pelos representantes legais. A Comissão informa que, embora a presente sessão tenha sido designada para esta data, não houve tempo hábil para finalização da análise da habilitação em virtude do grande fluxo de processos, assim, o julgamento da habilitação não ocorrerá o andamento da licitação, em virtude da então Presidente necessitar cumprir agenda externa tendo sido convocada a participar de uma Reunião no Ministério Público. Sendo assim, esta Comissão suspende o julgamento da proposta designando a sessão de julgamento para o dia 08 de março de 2016, às 9:30h no auditório da SEGE, ficando cientes todos os presentes sobre a próxima sessão. Questionados sobre o interesse de registro de intenção de recurso, os licitantes credenciados declinaram. E, como mais nada houvesse a ser tratado, os trabalhos foram encerrados às 09:50hs, assinando a presente Ata

LICITANTE	ASSINATURA
1. RENOVE CONSTRUTORA EIRELI-EPP	
2. STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI	Ausente
3. CB ENGENHARIA LTDA - EPP	
4. NORTEBEL CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	
5. ELEVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -EPP	Ausente
6. CSICON - COMERCIO SERVIÇO INSTALAÇÃO E CONSTRUÇÃO	Sem representante
7. PLAQUE CONSTRUTORA LTDA - EPP	
8. TRANSVIPE LTDA	Ausente

Comissão Permanente de Licitação:

Presidente: 

Membro: 

Membro: 