

Pregão Eletrônico

980485.12021 .5354 .5064 .2182313161



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ/PA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00001/2021 (SRP)

Às 09:02 horas do dia 19 de abril de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 004/20121 de 04/01/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 038/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00001/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de transmissão de dados/internet banda larga e dedicado, 24 horas por dia, sete dias da semana, inclusive feriados, através de tecnologia de fibra óptica e redundância com no mínimo 03 (três) operadoras distintas. Sendo: 05 (cinco) links dedicado no total de 60 (sessenta) Mbps, 04 (quatro) links de 10 (dez) Mbps, 01 (um) de 20 (vinte) Mbps, e 07 (sete) pontos banda larga de. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - GRUPO 1**Descrição:** Acesso a Internet - STFC (Banda Larga)

Descrição Complementar: Prestação de serviços de transmissão de dados/internet banda larga, 24 horas por dia, sete dias da semana, inclusive feriados, através de tecnologia de fibra óptica e redundância de acesso a rede internet via radio, com link dedicado de 60 Mbps, sendo 04 links de 10 Mbps e 01 de 20 Mbps, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Maracanã e secretaria integradas.

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 12**Valor Estimado:** R\$ 17.100,0000**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Mega bits/segundo**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: SAO MIGUEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 9.048,0000 e a quantidade de 12 Mega bits/segundo .

Item: 2 - GRUPO 1**Descrição:** Taxa de Instalação Link de Internet - STFC (Banda Larga)

Descrição Complementar: Instalação, Configuração e Ativação do link com fornecimento de todos os equipamentos e materiais necessários (em regime de comodato)

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 2.100,0200**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: SAO MIGUEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.977,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Relação de Grupos**GRUPO 1****Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 207.300,0200**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: SAO MIGUEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 110.553,0000 .

Itens do grupo:

- 1 - Acesso a Internet - STFC (Banda Larga)
- 2 - Taxa de Instalação Link de Internet - STFC (Banda Larga)

Histórico**Item: 1 - GRUPO 1 - Acesso a Internet - STFC (Banda Larga)**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Nota
13.400.311/0001-90	SAO MIGUEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 16.960,0000	R\$ 203.520,00	21,47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços de transmissão de dados/internet banda larga e dedicado, 24 horas por dia, sete dias da semana, inclusive feriados, através de tecnologia de fibra óptica e redundância com no mínimo 03 (três) operadoras distintas. São 05 (cinco) links dedicado no total de 60 (sessenta) Mbps, sendo 04 (quatro) links de 10 (dez) Mbps e 01 (um) de 20 (vinte) Mbps, e 07 (sete) pontos banda larga de 100 (cem) Mbps cada,

para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Maracanã e secretarias integradas.

Porte da empresa: ME/EPP

25.450.139/0001-68 SEA TELECOM LTDA Não Não 12 R\$ 17.100,0000 R\$ 205.200,0000 16/04/2021 17:42:25

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços de transmissão de dados/internet banda larga e dedicado, 24 horas por dia, sete dias da semana, inclusive feriados, através de tecnologia de fibra óptica e redundância com no mínimo 03 (três) operadoras distintas. São 05 (cinco) links dedicado no total de 60 (sessenta) Mbps, sendo 04 (quatro) links de 10 (dez) Mbps e 01(um) de 20 (vinte) Mbps, e 07 (sete) pontos banda larga de 100 (cem) Mbps cada, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Maracanã e secretarias integradas.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

08.804.362/0001-47 FACHINELI COMUNICACAO LTDA Sim Sim 12 R\$ 20.000,0000 R\$ 240.000,0000 09/04/2021 11:26:29

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Prestação de serviços de transmissão de dados/internet banda larga, 24 horas por dia, sete dias da semana, inclusive feriados, através de tecnologia de fibra óptica e redundância de acesso a rede internet via radio, com link dedicado de 60 Mbps, sendo 04 links de 10 Mbps e 01 de 20 Mbps, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Maracanã e secretaria integradas.

Porte da empresa: ME/EPP**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	08.804.362/0001-47	19/04/2021 09:02:01:937
R\$ 17.100,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 09:02:01:937
R\$ 16.960,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 09:02:01:937
R\$ 15.960,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 09:21:43:703
R\$ 15.800,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 09:27:42:117
R\$ 15.750,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 09:28:01:060
R\$ 15.730,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 09:28:46:940
R\$ 15.720,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 09:29:08:113
R\$ 15.715,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 09:29:48:783
R\$ 15.710,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 09:30:09:557
R\$ 15.705,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 09:30:32:160
R\$ 15.700,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 09:30:45:163
R\$ 15.695,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 09:31:23:797
R\$ 15.600,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 09:31:46:010
R\$ 15.595,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 09:32:29:853
R\$ 15.590,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 09:32:52:130
R\$ 15.587,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 09:33:46:837
R\$ 15.585,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 09:34:03:493
R\$ 15.582,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 09:34:48:630
R\$ 15.580,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 09:35:01:157
R\$ 15.577,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 09:35:53:243
R\$ 15.575,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 09:36:21:827
R\$ 15.572,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 09:37:04:033
R\$ 15.570,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 09:37:20:487
R\$ 15.568,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 09:38:01:973
R\$ 15.567,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 09:38:14:537
R\$ 15.565,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 09:39:09:757
R\$ 14.840,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 09:39:26:263
R\$ 14.838,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 09:40:02:677
R\$ 14.836,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 09:40:23:157
R\$ 14.834,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 09:40:56:090
R\$ 14.827,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 09:41:07:530
R\$ 14.800,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 09:41:38:200
R\$ 14.793,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 09:42:17:427
R\$ 14.790,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 09:42:45:970
R\$ 14.783,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 09:43:08:760
R\$ 14.780,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 09:43:40:303
R\$ 14.773,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 09:43:53:730
R\$ 14.770,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 09:44:14:453
R\$ 14.763,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 09:44:35:697
R\$ 14.760,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 09:45:08:957
R\$ 14.753,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 09:45:20:957
R\$ 14.750,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 09:46:00:947
R\$ 14.743,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 09:46:10:857
R\$ 14.740,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 09:46:35:797
R\$ 14.733,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 09:46:55:373
R\$ 14.730,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 09:47:49:567

R\$ 14.723,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 09:48:03:997
R\$ 14.720,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 09:48:31:460
R\$ 14.713,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 09:48:50:957
R\$ 14.710,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 09:49:15:960
R\$ 14.703,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 09:49:29:083
R\$ 14.700,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 09:49:51:713
R\$ 14.693,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 09:50:00:563
R\$ 14.690,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 09:50:31:213
R\$ 14.683,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 09:50:40:683
R\$ 14.680,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 09:51:02:783
R\$ 14.673,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 09:51:23:580
R\$ 14.660,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 09:52:02:600
R\$ 14.653,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 09:52:19:400
R\$ 14.650,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 09:52:56:883
R\$ 14.643,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 09:53:16:630
R\$ 14.630,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 09:53:48:700
R\$ 14.623,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 09:54:08:227
R\$ 14.620,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 09:54:35:830
R\$ 14.600,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 09:54:57:853
R\$ 14.580,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 09:55:34:387
R\$ 14.573,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 09:56:01:237
R\$ 14.570,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 09:56:45:390
R\$ 14.563,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 09:57:12:737
R\$ 14.560,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 09:57:31:663
R\$ 14.553,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 09:57:53:057
R\$ 14.550,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 09:58:19:403
R\$ 14.543,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 09:58:40:543
R\$ 14.530,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 09:59:19:940
R\$ 14.523,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 09:59:38:227
R\$ 14.500,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:00:06:320
R\$ 14.490,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:00:27:393
R\$ 14.485,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:00:59:217
R\$ 14.478,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:01:25:767
R\$ 14.475,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:01:47:003
R\$ 14.468,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:01:59:853
R\$ 14.450,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:02:33:523
R\$ 14.443,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:02:56:310
R\$ 14.440,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:03:14:863
R\$ 14.430,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:03:30:560
R\$ 14.425,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:04:06:500
R\$ 14.418,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:04:22:663
R\$ 14.415,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:05:01:820
R\$ 14.408,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:05:25:757
R\$ 14.400,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:05:55:420
R\$ 14.350,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:06:20:073
R\$ 14.349,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:06:50:587
R\$ 14.300,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:07:23:183
R\$ 14.299,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:07:47:643
R\$ 14.289,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:08:04:367
R\$ 14.285,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:08:31:740
R\$ 14.278,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:08:50:827
R\$ 14.275,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:09:13:540
R\$ 14.265,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:09:26:787
R\$ 14.260,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:09:48:640
R\$ 14.253,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:09:58:950
R\$ 14.250,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:10:15:8
R\$ 14.150,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:10:43:1
R\$ 14.149,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:11:09:5
R\$ 14.139,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:11:23:796
R\$ 14.100,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:11:40:457
R\$ 14.093,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:11:58:527
R\$ 14.090,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:12:19:210

R\$ 14.083,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:12:31:113
R\$ 14.080,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:12:51:753
R\$ 14.073,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:13:02:303
R\$ 14.070,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:13:28:010
R\$ 14.063,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:13:36:987
R\$ 14.050,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:13:57:013
R\$ 14.043,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:14:12:070
R\$ 14.040,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:14:53:723
R\$ 14.033,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:15:06:883
R\$ 14.000,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:15:27:113
R\$ 13.993,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:15:45:363
R\$ 13.980,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:16:11:710
R\$ 13.970,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:16:23:240
R\$ 13.968,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:16:53:317
R\$ 13.960,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:17:17:403
R\$ 13.955,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:17:39:647
R\$ 13.948,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:17:56:237
R\$ 13.947,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:18:19:170
R\$ 13.940,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:18:31:240
R\$ 13.938,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:18:57:727
R\$ 13.930,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:19:12:930
R\$ 13.925,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:20:29:427
R\$ 13.900,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:20:49:143
R\$ 13.890,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:21:35:537
R\$ 13.850,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:21:50:710
R\$ 13.800,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:22:20:793
R\$ 13.750,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:22:36:250
R\$ 13.749,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:23:07:483
R\$ 13.700,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:23:19:217
R\$ 13.695,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:24:02:930
R\$ 13.688,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:24:15:763
R\$ 13.685,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:24:54:183
R\$ 13.675,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:25:06:340
R\$ 13.670,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:25:44:947
R\$ 13.660,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:26:08:590
R\$ 13.655,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:26:40:780
R\$ 13.645,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:26:50:173
R\$ 13.640,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:27:15:313
R\$ 13.630,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:27:27:593
R\$ 13.625,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:27:56:967
R\$ 13.615,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:28:10:627
R\$ 13.610,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:28:41:183
R\$ 13.600,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:28:54:363
R\$ 13.595,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:29:16:520
R\$ 13.550,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:29:29:750
R\$ 13.545,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:30:01:160
R\$ 13.500,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:30:15:263
R\$ 13.495,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:30:51:787
R\$ 13.460,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:31:03:043
R\$ 13.450,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:31:29:523
R\$ 13.440,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:31:56:967
R\$ 13.435,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:32:43:997
R\$ 13.420,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:32:57:120
R\$ 13.415,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:33:30:253
R\$ 13.405,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:33:48:630
R\$ 13.400,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:34:19:967
R\$ 13.390,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:34:33:043
R\$ 13.385,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:35:05:113
R\$ 13.375,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:35:18:223
R\$ 13.370,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:35:53:977
R\$ 13.365,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:36:08:030
R\$ 13.360,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:36:46:727

R\$ 13.300,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:37:11:660
R\$ 13.295,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:37:39:967
R\$ 13.250,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:37:54:667
R\$ 13.240,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:38:32:017
R\$ 13.230,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:38:54:853
R\$ 13.225,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:39:18:917
R\$ 13.215,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:39:28:850
R\$ 13.205,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:39:55:050
R\$ 13.200,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:40:06:233
R\$ 13.195,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:40:27:513
R\$ 13.150,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:40:46:280
R\$ 13.145,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:41:08:227
R\$ 13.135,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:41:24:480
R\$ 13.134,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:41:48:967
R\$ 13.124,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:42:02:847
R\$ 13.123,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:42:53:190
R\$ 13.115,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:43:10:483
R\$ 13.114,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:43:45:527
R\$ 13.106,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:43:56:847
R\$ 13.105,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:44:38:197
R\$ 13.095,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:44:52:963
R\$ 13.094,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:45:37:143
R\$ 13.085,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:45:47:420
R\$ 13.084,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:46:29:260
R\$ 13.075,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:46:38:343
R\$ 13.074,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:47:15:473
R\$ 13.065,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:47:33:327
R\$ 13.064,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:48:08:830
R\$ 13.055,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:48:20:883
R\$ 13.054,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:48:46:240
R\$ 13.044,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:48:57:583
R\$ 13.043,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:49:19:697
R\$ 13.036,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:49:36:523
R\$ 13.035,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:50:01:053
R\$ 13.015,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:50:10:483
R\$ 13.014,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:50:32:460
R\$ 13.005,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:50:44:237
R\$ 13.000,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:50:59:383
R\$ 12.990,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:51:15:510
R\$ 12.985,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:52:02:250
R\$ 12.975,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:52:10:160
R\$ 12.970,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:52:46:763
R\$ 12.965,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:53:04:543
R\$ 12.964,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:53:38:830
R\$ 12.914,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:53:49:553
R\$ 12.913,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:54:10:117
R\$ 12.900,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:54:18:823
R\$ 12.899,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:54:54:313
R\$ 12.850,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:55:28:707
R\$ 12.849,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:55:53:960
R\$ 12.750,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:56:07:887
R\$ 12.749,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:56:36:560
R\$ 12.700,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:56:53:370
R\$ 12.699,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:57:10:093
R\$ 12.590,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:57:33:740
R\$ 12.589,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:58:16:777
R\$ 12.500,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:58:30:111
R\$ 12.499,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:59:07:777
R\$ 12.450,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 10:59:16:483
R\$ 12.449,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 10:59:47:037
R\$ 12.400,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:00:04:017
R\$ 12.399,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:00:24:557

R\$ 12.350,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:00:35:667
R\$ 12.349,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:00:56:567
R\$ 12.330,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:01:07:873
R\$ 12.329,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:02:20:210
R\$ 12.320,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:02:37:403
R\$ 12.319,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:03:11:523
R\$ 12.310,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:03:23:010
R\$ 12.309,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:03:55:197
R\$ 12.300,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:04:06:403
R\$ 12.299,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:04:41:167
R\$ 12.250,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:05:07:540
R\$ 12.249,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:05:39:427
R\$ 12.240,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:06:11:670
R\$ 12.239,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:06:36:250
R\$ 12.232,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:06:56:313
R\$ 12.231,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:07:15:153
R\$ 12.210,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:07:38:357
R\$ 12.209,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:07:57:283
R\$ 12.200,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:08:09:940
R\$ 12.199,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:08:31:003
R\$ 12.150,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:08:38:940
R\$ 12.149,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:09:08:167
R\$ 12.130,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:09:17:950
R\$ 12.129,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:09:35:267
R\$ 12.122,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:09:44:820
R\$ 12.120,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:10:09:920
R\$ 12.115,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:10:43:623
R\$ 12.114,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:11:04:517
R\$ 12.107,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:11:15:597
R\$ 12.105,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:11:37:740
R\$ 12.008,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:11:58:453
R\$ 12.007,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:12:26:163
R\$ 12.000,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:12:58:637
R\$ 11.999,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:13:35:837
R\$ 11.992,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:13:51:510
R\$ 11.990,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:14:11:633
R\$ 11.983,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:14:23:170
R\$ 11.982,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:15:00:867
R\$ 11.975,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:15:11:403
R\$ 11.974,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:15:35:537
R\$ 11.967,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:15:52:470
R\$ 11.966,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:16:23:067
R\$ 11.959,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:16:35:797
R\$ 11.958,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:17:06:370
R\$ 11.951,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:17:29:270
R\$ 11.950,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:17:54:550
R\$ 11.943,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:18:04:133
R\$ 11.942,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:18:25:103
R\$ 11.936,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:19:00:867
R\$ 11.935,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:19:24:273
R\$ 11.928,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:19:33:823
R\$ 11.927,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:19:59:463
R\$ 11.920,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:20:11:620
R\$ 11.919,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:20:39:313
R\$ 11.912,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:20:57:893
R\$ 11.911,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:21:22:777
R\$ 11.904,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:21:38:444
R\$ 11.903,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:22:22:555
R\$ 11.896,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:22:45:456
R\$ 11.895,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:23:10:130
R\$ 11.888,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:23:29:107
R\$ 11.887,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:23:49:843

R\$ 11.880,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:24:01:603
R\$ 11.879,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:24:44:933
R\$ 11.872,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:24:55:420
R\$ 11.871,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:25:14:047
R\$ 11.864,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:25:30:547
R\$ 11.863,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:25:49:337
R\$ 11.856,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:26:12:833
R\$ 11.855,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:26:26:253
R\$ 11.845,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:26:38:400
R\$ 11.844,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:26:54:507
R\$ 11.744,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:27:03:700
R\$ 11.743,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:27:21:767
R\$ 11.643,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:27:28:677
R\$ 11.642,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:27:45:850
R\$ 11.540,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:27:54:637
R\$ 11.539,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:28:30:520
R\$ 11.440,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:28:38:940
R\$ 11.439,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:29:24:497
R\$ 11.400,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:29:36:773
R\$ 11.339,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:30:05:690
R\$ 11.300,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:30:22:183
R\$ 11.299,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:30:36:123
R\$ 11.250,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:30:44:633
R\$ 11.249,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:31:14:733
R\$ 11.200,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:31:24:447
R\$ 11.199,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:32:02:330
R\$ 11.150,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:32:12:523
R\$ 11.149,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:32:39:137
R\$ 11.100,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:32:53:920
R\$ 11.099,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:33:21:093
R\$ 11.000,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:33:35:287
R\$ 10.099,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:34:13:930
R\$ 10.000,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:35:10:970
R\$ 9.999,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:35:48:890
R\$ 9.900,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:36:09:360
R\$ 9.899,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:36:36:780
R\$ 9.850,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:36:45:340
R\$ 9.849,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:37:14:807
R\$ 9.840,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:37:34:313
R\$ 9.839,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:38:05:507
R\$ 9.830,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:38:14:067
R\$ 9.829,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:38:47:060
R\$ 9.822,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:38:59:410
R\$ 9.821,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:39:22:773
R\$ 9.810,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:39:41:087
R\$ 9.809,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:40:12:300
R\$ 9.800,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:40:23:277
R\$ 9.799,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:41:05:527
R\$ 9.750,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:41:26:413
R\$ 9.749,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:41:50:077
R\$ 9.742,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:42:00:050
R\$ 9.741,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:42:14:933
R\$ 9.734,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:42:32:107
R\$ 9.733,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:42:52:860
R\$ 9.726,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:43:05:567
R\$ 9.725,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:43:33:777
R\$ 9.718,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:43:58:444
R\$ 9.717,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:44:32:222
R\$ 9.710,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:44:42:457
R\$ 9.709,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:45:02:323
R\$ 9.700,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:45:10:197
R\$ 9.699,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:45:50:170

R\$ 9.600,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:45:57:943
R\$ 9.599,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:46:25:000
R\$ 9.550,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:46:41:983
R\$ 9.549,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:47:14:410
R\$ 9.540,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:47:22:660
R\$ 9.539,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:47:52:727
R\$ 9.532,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:48:11:293
R\$ 9.531,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:48:39:093
R\$ 9.524,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:48:53:273
R\$ 9.523,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:49:19:870
R\$ 9.515,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:50:09:903
R\$ 9.514,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:50:38:633
R\$ 9.500,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:50:47:323
R\$ 9.499,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:51:08:427
R\$ 9.450,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:51:36:987
R\$ 9.449,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:52:06:117
R\$ 9.440,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:52:27:627
R\$ 9.439,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:52:57:573
R\$ 9.432,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:53:06:447
R\$ 9.431,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:53:28:270
R\$ 9.420,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:53:42:653
R\$ 9.419,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:54:04:830
R\$ 9.410,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:54:17:553
R\$ 9.409,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:54:43:523
R\$ 9.300,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:55:00:173
R\$ 9.299,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:55:22:890
R\$ 9.250,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:55:32:057
R\$ 9.249,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:56:00:453
R\$ 9.210,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:56:15:157
R\$ 9.209,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:57:11:547
R\$ 9.200,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:57:26:737
R\$ 9.199,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:57:51:513
R\$ 9.180,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:58:00:707
R\$ 9.179,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:58:26:043
R\$ 9.172,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:58:33:620
R\$ 9.171,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 11:59:13:887
R\$ 9.165,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 11:59:32:887
R\$ 9.164,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 12:00:04:233
R\$ 9.150,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 12:00:14:053
R\$ 9.149,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 12:00:35:620
R\$ 9.142,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 12:00:50:040
R\$ 9.141,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 12:01:10:467
R\$ 9.134,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 12:01:20:793
R\$ 9.133,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 12:01:44:280
R\$ 9.126,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 12:02:06:467
R\$ 9.125,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 12:02:28:633
R\$ 9.118,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 12:02:37:040
R\$ 9.117,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 12:03:12:640
R\$ 9.110,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 12:03:27:153
R\$ 9.109,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 12:03:58:373
R\$ 9.102,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 12:04:10:377
R\$ 9.100,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 12:04:24:100
R\$ 9.092,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 12:04:35:107
R\$ 9.090,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 12:04:55:660
R\$ 9.083,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 12:05:09:953
R\$ 9.082,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 12:05:32:277
R\$ 9.075,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 12:05:40:600
R\$ 9.074,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 12:06:12:900
R\$ 9.067,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 12:06:30:027
R\$ 9.066,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 12:06:55:300
R\$ 9.059,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 12:07:04:397
R\$ 9.058,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 12:07:29:870

R\$ 9.050,0000

13.400.311/0001-90

19/04/2021 12:07:38:040

R\$ 9.049,0000

25.450.139/0001-68

19/04/2021 12:07:57:237

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
13.400.311/0001-90	19/04/2021 12:09:57:357	19/04/2021 12:11:34:130	Fornecedor enviou lance	R\$ 9.048,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite	19/04/2021 13:39:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SAO MIGUEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.400.311/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 9.048,0000.
Habilitado	19/04/2021 13:55:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SAO MIGUEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 13.400.311/0001-90

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**Item: 2 - GRUPO 1 - Taxa de Instalação Link de Internet - STFC (Banda Larga)**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.400.311/0001-90	SAO MIGUEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.050,0000	R\$ 2.050,0000	18/04/2021 16:07:47
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalação, Configuração e Ativação do link com fornecimento de todos os equipamentos e materiais necessários (em regime de comodato). Porte da empresa: ME/EPP							
25.450.139/0001-68	SEA TELECOM LTDA	Não	Não	1	R\$ 2.100,0200	R\$ 2.100,0200	16/04/2021 17:42:25
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalação, Configuração e Ativação do link com fornecimento de todos os equipamentos e materiais necessários (em regime de comodato). Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
08.804.362/0001-47	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	09/04/2021 11:26:29
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalação, Configuração e Ativação do link com fornecimento de todos os equipamentos e materiais necessários (em regime de comodato). Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	08.804.362/0001-47	19/04/2021 09:02:01:937
R\$ 2.100,0200	25.450.139/0001-68	19/04/2021 09:02:01:937
R\$ 2.050,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 09:02:01:937
R\$ 2.040,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 09:23:38:220
R\$ 2.039,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 09:27:47:963
R\$ 2.030,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 09:28:18:200
R\$ 2.025,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 09:29:07:700
R\$ 2.020,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 09:29:22:857
R\$ 2.015,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 09:30:04:423
R\$ 2.010,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 09:30:24:207
R\$ 2.005,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 09:31:01:197
R\$ 2.000,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 09:31:17:420
R\$ 1.995,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 09:31:53:287
R\$ 1.990,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 09:34:23:883
R\$ 1.988,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 09:35:28:123
R\$ 1.987,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 09:35:55:467
R\$ 1.985,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 09:36:31:563
R\$ 1.980,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 09:36:47:950
R\$ 1.978,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 09:37:30:980
R\$ 1.977,0000	13.400.311/0001-90	19/04/2021 09:38:00:980
R\$ 1.970,0000	25.450.139/0001-68	19/04/2021 09:38:27:200

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aceite	19/04/2021 13:39:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SAO MIGUEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.400.311/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 1.977,0000.
Habilitado	19/04/2021 13:55:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SAO MIGUEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 13.400.311/0001-90

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

HISTÓRICO DO GRUPO 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
13.400.311/0001-90	SAO MIGUEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 205.570,0000	18/04/2021 16:07:47
25.450.139/0001-68	SEA TELECOM LTDA	Não	Não	-	R\$ 207.300,0200	16/04/2021 17:42:25
08.804.362/0001-47	FACHINELI COMUNICACAO LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 245.000,0000	09/04/2021 11:26:29

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Aberto	19/04/2021 09:20:46	Item Aberto.
Aguardando convocação ME/EPP	19/04/2021 12:09:57	Aguardando Convocação ME/EPP.
Início do desempate	19/04/2021 12:09:57	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Encerramento do desempate	19/04/2021 12:11:34	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor SAO MIGUEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA, CPF/CNPJ: 13.400.311/0001-90 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 110.553,0000..
Encerrado	19/04/2021 12:11:34	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/04/2021 12:35:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor SAO MIGUEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.400.311/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/04/2021 12:41:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SAO MIGUEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.400.311/0001-90.
Habilitado	19/04/2021 13:55:37	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SAO MIGUEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 13.400.311/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	19/04/2021 09:02:57	Bom dia a todos!
Pregoeiro	19/04/2021 09:03:28	Estamos iniciando nosso Certame em nome da Prefeitura Municipal de Maracanã, agradecemos a participação de todos!
Pregoeiro	19/04/2021 09:09:21	Senhores Licitantes houve um pedido de impugnação tempestiva, com relação a itens que supostamente contrariam simultaneamente jurisprudência e legislação
Pregoeiro	19/04/2021 09:10:36	Administração procura sempre o fim público, respeitando todos os princípios basilares da licitação e dos atos administrativos, mormente o da legalidade, da isonomia, o da vinculação ao instrumento convocatório e o do julgamento objetivo.
Pregoeiro	19/04/2021 09:11:53	Pela análise fática que se apresenta, esta Pregoeira no uso de suas atribuições, decide pela PROCEDÊNCIA PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO, determinando a exclusão do item "6.3.2.4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (...) c) Comprovação de estação licenciada no Município de Maracanã/Pará junto a ANATEL" do edital, especificamente em relação a fase de habilitação, referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2021 – PMM, mantendo-se os demais itens e a realização do certame
Pregoeiro	19/04/2021 09:17:11	Senhores Licitantes informa que os mesmos terão momento exato para maiores esclarecimentos ou questionamento na hora de intensão ao recurso
Pregoeiro	19/04/2021 09:17:46	Dentro de instantes o sistema será aberto para lances.
Pregoeiro	19/04/2021 09:18:11	Lembrando a todos que o licitante que NÃO mantiver sua proposta e/ou lance serão sancionado na forma constante do Edital que rege este certame.
Pregoeiro	19/04/2021 09:18:38	qualquer problema na inclusão de propostas ajustadas e respostas através do chat a empresa deverá entrar em contato com esta pregoeira através do e-mail pregoeletronico@castanhal.pa.gov.br
Pregoeiro	19/04/2021 09:18:53	este contato deverá se dar dentro dos prazos estabelecidos por mensagem
Pregoeiro	19/04/2021 09:19:50	Retificando o e-mail : licitacaocontratos@maracana.pa.gov.br
Pregoeiro	19/04/2021 09:20:14	desejo boa sorte a todos!
Pregoeiro	19/04/2021 09:20:47	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	19/04/2021 12:09:57	O item G1 teve participação de Micro/Pequena Empresa/Equiparada optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/04/2021 12:09:57	O item G1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/04/2021 12:09:57	Sr. Fornecedor SAO MIGUEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA, CPF/CNPJ 13.400.311/0001-90 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item G1 até às 12:14:57 do dia 19/04/2021. Acesse a fase de lance.
	19/04/2021 12:11:34	O item G1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor SAO MIGUEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA, CPF/CNPJ 13.400.311/0001-90 enviou um lance no valor de R\$ 110.553,0000
Sistema	19/04/2021 12:11:34	O item G1 está encerrado.
Sistema	19/04/2021 12:11:34	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	19/04/2021 12:21:01	Senhores Licitantes por gentileza aguarda irei fazer a consulta no Sicaf.
Pregoeiro	19/04/2021 12:32:31	Senhores Licitantes consulta no Sicaf realizada
Pregoeiro	19/04/2021 12:34:09	Senhor licitante irei solicitar proposta reajustada dos itens vencidos. Lembrando que o prazo para envio é de até 02 (duas) horas, após convocação pelo sistema.
Sistema	19/04/2021 12:35:31	Senhor fornecedor SAO MIGUEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.400.311/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	19/04/2021 12:41:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SAO MIGUEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.400.311/0001-90, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	19/04/2021 12:59:19	Senhores Licitantes por gentileza aguarda irei fazer análise das documentações de Habilitação.
Pregoeiro	19/04/2021 13:36:18	Senhores Licitantes retomo o certame para o resultado de análise de Habilitação. A empresa SÃO MIGUEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA cumpriu dos os requisitos exigidos no edital que rege este certame, sendo assim a vencedora do certame.
Pregoeiro	19/04/2021 13:37:20	Senhores Licitantes aguardem enquanto farei a aceitação do Item.
Pregoeiro	19/04/2021 13:45:08	Senhores Licitantes feita a aceitação do Item, irei abrir prazo de 20 (vinte) minutos para Intenção de Recurso.
Pregoeiro	19/04/2021 13:46:36	Obrigada pela participação de todos.
Sistema	19/04/2021 13:55:37	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	19/04/2021 13:57:19	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 19/04/2021 às 14:20:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	19/04/2021 13:55:37	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	19/04/2021 13:57:19	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 19/04/2021 às 14:20:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:26 horas do dia 19 de abril de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

CLEUMA DE FATIMA MENDONCA DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

TAIS DO SOCORRO GOUVEA DE ARAUJO
Equipe de Apoio



Voltar

