PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS -SEMUTRAN

OBRA: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BROKCRET, EXECUÇÃO DE MEIO FIO E CALÇADAS DAS VIAS PÚBLICAS DOS BAIRROS CENTRO E SÃO PEDRO, MUNICÍPIO DE JACAREACANGA/PA

LOCAL: JACAREACANGA- PA

							BDI 28%
					TOTAL		722.699,05
		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
CÓDIGO	**1**	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**UND**	**QUANT**	**P. UNIT**		**TOTAL**
011340	1.1	Placa da obra	m²	6,00	144,44	184,88	1.109,28
010005	1.2	Barracao da obra	m²	35,00	178,85	228,93	8.012,55
20841	1.3	Retirada manual de blokret	m²	6.242,94	7,2	9,02	56.311,27
		TOTAL					**65.433,10**
	2	**MOVIMENTO DE TERRA**					
30254	2.1	Compactação mecanica com compactador	M³	1.685,30	33,22	33,22	55.985,67
260278	2.2	Colchão de areia - 20 cm	m²	6.242,94	19,21	25,6	159.819,14
		TOTAL					**215.804,80**
	3	**PAVIMENTAÇÃO**					
260698	3.1	Reassentamento de blokret (incl. areia e rejuntamento)	m²	6.242,94	27,87	36,48	227.742,27
		TOTAL					**227.742,27**
	4	**CALÇAMENTO**					
130584	4.1	Calçada em concreto 18 Mpa	m²	1271,95	54,56	93,91	119.448,82
260522	4.2	Meio fio e linha d'água em concreto	m	1101,79	26,58	56,55	62.306,22
	5						
	5.1	Limpeza e entrega de obra	m²	6.242,94	4	5,12	31.963,83
		TOTAL					**213.718,88**
		TOTAL					**722.699,05**