925387.992021 .104057 .4863 .295956213417



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Às 09:00 horas do dia 25 de abril de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Decreto Municipal nº 103.993/2022-PMB de 20/04/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 10439/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00099/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Belém – SESMA/PMB.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados

Descrição Complementar: LOTE 1 (compreendendo os itens :1,2,3 - Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belér Tratamento Diferenciado:

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 87.264,0000 Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 43.632,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição: Complementar: LOTE 2 (compreendendo os itens :4,5) - Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1 Valor Estimado: R\$ 15.840,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Aceito e Habilitad

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 13.200,0000 e com valor negociado a R\$ 13.199,7600 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Item: 3

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição Complementar: LOTE 3 (compreendendo os itens: 6,7,8,9,10,11,12 - Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos

aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém.

Tratamento Diferenciado: Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 98.591,7600 Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Situação: Aceito e Habilitado

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

 $\textbf{Aceito para:} \ \texttt{ENGEMED} \ \texttt{ENGENHARIA} \ \texttt{CLINICA} \ \texttt{EIRELI}, \ \textbf{pelo melhor lance de} \ \texttt{R}\$\ 93.500,0000 \ \textbf{e} \ \textbf{com valor negociado} \ \textbf{a} \ \texttt{R}\$\ 93.498,8400 \ \textbf{e} \ \textbf{a} \ \textbf{quantidade} \ \textbf{de} \ 1 \ \textbf{UNIDADE} \ .$

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição Complementar: LOTE 4 (compreendendo os itens :13,14 - Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 37.943,6400 Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Situação: Aceito e Habilitado Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 37.300,0000 e com valor negociado a R\$ 37.299,4200 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Item: 5

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição Complementar: LOTE 5 (compreendendo os itens :15,16 - Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1 Valor Estimado: R\$ 30.656,3400

Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

 $\textbf{Aceito para:} \ \texttt{ENGEMED} \ \texttt{ENGENHARIA} \ \texttt{CLINICA} \ \texttt{EIRELI}, \textbf{pelo melhor lance de} \ \texttt{R}\$\ 27.300,0000 \ \textbf{e} \ \textbf{com valor negociado} \ \textbf{a} \ \texttt{R}\$\ 27.299,8800 \ \textbf{e} \ \textbf{a} \ \textbf{quantidade} \ \textbf{de} \ \texttt{1} \ \textbf{UNIDADE} \ .$

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição Complementar: LOTE 06 (compreendendo os itens :17,18,19,20,21 - Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém.

Tratamento Diferenciado:

Quantidade: 1
Valor Estimado: R\$ 89.570,7000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Aceito e Habilitado Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 44.785,3500 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes
Descrição Complementar: LOTE 7 (compreendendo os itens :22,23 - Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém.
Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Ouantidade: 1

Quantidade: 1 Valor Estimado: R\$ 17.339,9400 Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 8.500,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes
Descrição Complementar: LOTE 8 (compreendendo os itens :24,25- Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém.

Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1 Valor Estimado: R\$ 9.270,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp

Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00 Anlicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 4.700,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição Complementar: LOTE 09 (compreendendo os itens :26,27 - Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1 Valor Estimado: R\$ 100.712,1600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Aceito e Habilitado Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 100.100.0000 e com valor negociado a R\$ 100.099,0800 e a quantidade de 1 UNIDADE

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes
Descrição Complementar: LOTE 10 (compreendendo os itens :29,29,30 - Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém.
Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 754.164,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Situação: Aceito e Habilitado Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

 $\textbf{Aceito para:} \ \texttt{ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de} \ \texttt{R}\$\ 377.082,0000 \ \textbf{e} \ \textbf{a} \ \textbf{quantidade de}\ 1 \ \textbf{UNIDADE}\ .$

Item: 11

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição Complementar: LOTE 11 (compreendendo os itens :31,32- Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém.

Tratamento Diferenciado:

Quantidade: 1 Valor Estimado: R\$ 133.754,4000 Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Situação: Aceito e Habilitado Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 124.000,0000 e com valor negociado a R\$ 123.998,4000 e a quantidade de 1 UNIDADE

Item: 12

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes
Descrição Complementar: LOTE 12 (compreendendo os itens :33,34- Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 55.336,6800 Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Situação: Aceito e Habilitado Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Unidade de fornecimento: UNIDADE

 $\textbf{Aceito para:} \ \texttt{ENGEMED} \ \texttt{ENGENHARIA} \ \texttt{CLINICA} \ \texttt{EIRELI}, \ \textbf{pelo melhor lance de} \ \texttt{R}\$\ 51.000,0000 \ \textbf{e} \ \textbf{com valor negociado} \ \textbf{a} \ \texttt{R}\$\ 50.999,7600 \ \textbf{e} \ \textbf{a} \ \textbf{quantidade} \ \textbf{de} \ 1 \ \textbf{UNIDADE} \ .$

Item: 13

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição Complementar: LOTE 13 (compreendendo os itens :35,36,37,38 - Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém

Tratamento Diferenciado:

Valor Estimado: R\$ 314.158,6800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 271.800,0000 e com valor negociado a R\$ 271.798,5600 e a quantidade de 1 UNIDADE

ocação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição: Locação / manutenção de equipamentos reminentes

Descrição Complementar: LOTE 14 (compreendendo os itens :39,40- Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém.

Quantidade: 1 Valor Estimado: R\$ 149.509,8000

Situação: Aceito e Habilitado Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 138.200,0000 e com valor negociado a R\$ 138.198,6000 e a quantidade de 1 UNIDADE

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes
Descrição Complementar: LOTE 15 (compreendendo os itens :41,42 - Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1 Valor Estimado: R\$ 280.108,9800

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100.00

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 140.054,4900 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes
Descrição: Complementar: LOTE 16 (compreendendo os itens :43,44,45,46 - Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém.

Tratamento Diferenciado:
Outputidado: 1

Quantidade: 1 Valor Estimado: R\$ 312.300,3600

Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 156.150,1800 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Item: 17

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição Complementar: LOTE 17 (compreendendo os itens :47,48 - Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém **Tratamento Diferenciado:** -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 142,200,000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Aceito e Habilitado Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

ceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 141.600,0000 e com valor negociado a R\$ 141.599,7000 e a quantidade de 1 UNIDADE https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp

Item: 18

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição Complementar: LOTE 18 (compreendendo os itens :49,50 - Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém.

Tratamento Diferenciado:

Quantidade: 1 Valor Estimado: R\$ 498.366,0000 Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Aceito e Habilitado Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 338.000.0000 e a quantidade de 1 UNIDADE.

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição Complementar: LOTE 19 (compreendendo os itens :51,52 - Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1 Valor Estimado: R\$ 25.290,0000 Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Aceito e Habilitado Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 20.900,0000 e com valor negociado a R\$ 20.898,5400 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes
Descrição Complementar: LOTE 20 (compreendendo os itens :53,54,55 - Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém.
Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1
Valor Estimado: R\$ 83.005,0200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 78.500,0000 e com valor negociado a R\$ 78.495,4800 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes
Descrição Complementar: LOTE 21 (compreendendo os itens: 56,57,58,59,60 - Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém.
Tratamento Diferenciado: -

Ouantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 317.690,6400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 316.600,0000 e com valor negociado a R\$ 316.595,7000 e a quantidade de 1 UNIDADE

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes
Descrição Complementar: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e
Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 61 - Conforme anexo II do edital.)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Tratamento Direrenciado: 1100 1 - Fatulapa Quantidade: 1 Valor Estimado: R\$ 18.431,1000 Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 17.900,0000 e com valor negociado a R\$ 17.899,2000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Item: 23

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição Complementar: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 62 - Conforme anexo II do edital.)

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Quantidace: 1 Valor Estimado: R\$ 199.346,4000 Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 99.673,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição Complementar: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 63 - Conforme anexo II do edital.)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1 Valor Estimado: R\$ 7.380,0000 Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Aceito e Habilitado Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 6.700,0000 e com valor negociado a R\$ 6.699,9600 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição Complementar: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 64 - Conforme anexo II do edital.)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1 Valor Estimado: R\$ 3.887,6400

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Item: 26

Item: 26
Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes
Descrição Complementar: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e
Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 65 - Conforme anexo II do edital.)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Unantidado 1

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 3.200,0000 e com valor negociado a R\$ 3.199,8600 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 15.083,2800 Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

 $\textbf{Aceito para:} \ \texttt{ENGEMED} \ \texttt{ENGENHARIA} \ \texttt{CLINICA} \ \texttt{EIRELI}, \textbf{pelo melhor lance de} \ \texttt{R}\$ \ 13.900,0000 \ \textbf{e} \ \texttt{com valor negociado} \ \textbf{a} \ \texttt{R}\$ \ 13.899,9600 \ \textbf{e} \ \textbf{a} \ \textbf{quantidade} \ \textbf{de} \ 1 \ \textbf{UNIDADE} \ .$

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição Complementar: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 66 - Conforme anexo II do edital.) Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp

19/05/2022 09:02

Ouantidade: 1 Valor Estimado: R\$ 4.316,2200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 3.900,0000 e com valor negociado a R\$ 3.899,8800 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição Complementar: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 67 - Conforme anexo II do edital.)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Ouantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 8.632,4400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Aceito e Habilitado Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 8.300,0000 e com valor negociado a R\$ 8.299,8000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição Complementar: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 68 - Conforme anexo II do edital.)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1 Valor Estimado: R\$ 3.330,0000 Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2.400,0000 e com valor negociado a R\$ 2.399,9400 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição Complementar: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 69 - Conforme anexo II do edital.)

Tratamento Diferenciado:

Quantidade: 1 Valor Estimado: R\$ 274.101.3000 Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Aceito e Habilitad Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 137.050,6500 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Item: 31

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição Complementar: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 70 - Conforme anexo II do edital.)

Saporte a vida pertencences a Rede de Origencia e Emergencia de Sadde do Minici. **Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada **Quantidade:** 1

Valor Estimado: R\$ 34.885,6200 Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Aceito e Habilitado Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 14.700,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Item: 32

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição Complementar: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 71 - Conforme anexo II do edital.)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Valor Estimado: R\$ 10.170,0000 Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

 $\textbf{Aceito para:} \ \texttt{ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de} \ R\$ \ 6.700,0000 \ \textbf{e com valor negociado a} \ R\$ \ 6.699,9600 \ \textbf{e a quantidade de} \ 1 \ \textbf{UNIDADE} \ .$

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes
Descrição Complementar: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e
Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 72 - Conforme anexo II do edital.)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1 Valor Estimado: R\$ 3.960,0000 Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Aceito e Habilitado Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2.400,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição Complementar: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém.(ITEM 73 - Conforme anexo II do edital.)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1 Valor Estimado: R\$ 6.570,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Aceito e Habilitado Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 5.700,0000 e com valor negociado a R\$ 5.699,8800 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes
Descrição Complementar: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e
Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém.(ITEM 74 - Conforme anexo II do edital.)
Tratamento Diferenciado: Tipo 1 - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1
Valor Estimado: R\$ 3.330,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Aceito e Habilitado Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000 e com valor negociado a R\$ 2.999,8800 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição Complementar: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 75 - Conforme anexo II do edital.)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1 Valor Estimado: R\$ 8.948,5200 Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 3.500,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Item: 37

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição: cotação / Maintenção de equipalmentes Permanentes

Pestação Complementar: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e

Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 76 - Conforme anexo II do edital.)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1 Valor Estimado: R\$ 8.853,8400 Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Aceito e Habilitado Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 6.400.0000 e com valor negociado a R\$ 6.399,7200 e a guantidade de 1 UNIDADE.

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição Complementar: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 77 - Conforme anexo II do edital.)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1 Valor Estimado: R\$ 4.316,2200 Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Aceito e Habilitado Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000 e com valor negociado a R\$ 1.999,9800 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes
Descrição Complementar: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e
Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 78 - Conforme anexo II do edital.)
Tratamento Diferenciado:

Quantidade: 1
Valor Estimado: R\$ 174.181,3000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 165.900,0000 e com valor negociado a R\$ 165.894,8400 e a quantidade de 1 UNIDADE

Item: 40

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição Complementar: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 79 - Conforme anexo II do edital.)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1 Valor Estimado: R\$ 24.524,2800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Aceito e Habilitado Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 16.900,0000 e com valor negociado a R\$ 16.899,8400 e a quantidade de 1 UNIDADE.

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes
Descrição Complementar: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e
Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 80 - Conforme anexo II do edital.)
Tratamento Diferenciado: -

Tratamento Direrenciado: -Quantidade: 1 Valor Estimado: R\$ 99.673,2000 Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Aceito e Habilitado Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 74.000,0000 e com valor negociado a R\$ 73.998,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição Complementar: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 81 - Conforme anexo II do edital.)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Quantidace: 1 Valor Estimado: R\$ 5.233,8600 Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 5.100,0000 e com valor negociado a R\$ 5.099,9400 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição Complementar: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 82 - Conforme anexo II do edital.)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1 Valor Estimado: R\$ 38.647,8000 Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Aceito e Habilitado Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 37.900,0000 e com valor negociado a R\$ 37.899,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição Complementar: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 83 - Conforme anexo II do edital.)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1 Valor Estimado: R\$ 6.007,6800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

 $\textbf{Aceito para:} \ \texttt{ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de} \ R\$ \ 5.900,0000 \ \textbf{e com valor negociado a} \ R\$ \ 5.899,8600 \ \textbf{e a quantidade de} \ 1 \ \textbf{UNIDADE} \ .$

Item: 45

Item: 45
Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes
Descrição Complementar: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e
Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 84 - Conforme anexo II do edital.)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Unantidado 1

Quantidade: 1 Valor Estimado: R\$ 49.836.6000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 33.000,0000 e com valor negociado a R\$ 32.999,4000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição Complementar: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 85 - Conforme anexo II do edital.)

Tratamento Diferenciado:
Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 102.459,6000 Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Situação: Aceito e Habilitado Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100.00

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 74.000,0000 e com valor negociado a R\$ 73.999,8000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição Complementar: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 86- Conforme anexo II do edital.)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Ouantidade: 1 Valor Estimado: R\$ 10.620,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Aceito e Habilitado Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 9.500,0000 e com valor negociado a R\$ 9.499,6800 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes
Descrição: Complementar: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e
Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 87 - Conforme anexo II do edital.)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1 Valor Estimado: R\$ 15.741,0000 Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Aceito e Habilitado Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

 $\textbf{Aceito para:} \ \texttt{ENGEMED} \ \texttt{ENGENHARIA} \ \texttt{CLINICA} \ \texttt{EIRELI}, \ \textbf{pelo melhor lance de} \ \texttt{R}\$ \ 14.500,0000 \ \textbf{e} \ \textbf{com valor negociado} \ \textbf{a} \ \texttt{R}\$ \ 14.499,7200 \ \textbf{e} \ \textbf{a} \ \textbf{quantidade} \ \textbf{de} \ \texttt{1} \ \textbf{UNIDADE} \ .$

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição Complementar: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 88 - Conforme anexo II do edital.)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1 Valor Estimado: R\$ 44.269.2000 Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Situação: Aceito e Habilitad Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 43.700,0000 e com valor negociado a R\$ 43.698,6000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Item: 50

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes
Descrição Complementar: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 89- Conforme anexo II do edital.)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1 Valor Estimado: R\$ 60.070,6800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 59.700,0000 e com valor negociado a R\$ 59.699,8800 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Item: 51

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes
Descrição Complementar: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e
Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 90 - Conforme anexo II do edital.)
Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1 Valor Estimado: R\$ 405.129.6000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 405.000,0000 e com valor negociado a R\$ 404.996,4000 e a quantidade de 1 UNIDADE

Item: 52

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição Complementar: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 91 - Conforme anexo II do edital.)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1 Valor Estimado: R\$ 6.340.6800 Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 6.240,0000 e com valor negociado a R\$ 6.239,7000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes
Descrição Complementar: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e
Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 92 - Conforme anexo II do edital.)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 57.731,4000

Situação: Aceito e Habilitad Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00 Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 57.630,0000 e com valor negociado a R\$ 57.629,3400 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Item: 54

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição: Complementar: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 93 - Conforme anexo II do edital.)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Unidado de formacimento: UNIDADE

Quantidade: 1 Valor Estimado: R\$ 1.264,6800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Aceito e Habilitado Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.264,6800 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição Complementar: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 94 - Conforme anexo II do edital.)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada Quantidade: 1 Valor Estimado: R\$ 48.591,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Situação: Aceito e Habilitado Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 47.700,0000 e com valor negociado a R\$ 47.698,2000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Item: 56

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição Complementar: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e

Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 95 - Conforme anexo II do edital.)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 5.352,8400

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 5.250,0000 e com valor negociado a R\$ 5.249,8800 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Item: 57

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição Complementar: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 96- Conforme anexo II do edital.)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Valor Estimado: R\$ 19.746.0000 Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Aceito e Habilitado Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

 $\textbf{Aceito para:} \ \texttt{ENGEMED} \ \texttt{ENGENHARIA} \ \texttt{CLINICA} \ \texttt{EIRELI}, \ \textbf{pelo melhor lance de} \ \texttt{R}\$ \ 19.000,0000 \ \textbf{e} \ \textbf{com valor negociado} \ \textbf{a} \ \texttt{R}\$ \ 18.999,0000 \ \textbf{e} \ \textbf{a} \ \textbf{quantidade} \ \textbf{de} \ 1 \ \textbf{UNIDADE} \ .$

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição: Complementar: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e
Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 97 - Conforme anexo II do edital.)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Unavidado do formesimento: UNIDADE

Quantidade: 1 Valor Estimado: R\$ 10.354,6800 Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Aceito e Habilitado Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R \$10.050,0000 e com valor negociado a R \$10.049,7600 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Item: 59

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes
Descrição Complementar: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e
Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 98- Conforme anexo II do edital.)
Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1 Valor Estimado: R\$ 122.385,6000 Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Situação: Aceito e Habilitado Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 111.900,0000 e com valor negociado a R\$ 111.899,5200 e a quantidade de 1 UNIDADE

Item: 60

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes
Descrição Complementar: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e
Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 99 - Conforme anexo II do edital.)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 19.305,9000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Situação: Aceito e Habilitado

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

 $\textbf{Aceito para:} \ \texttt{ENGEMED} \ \texttt{ENGENHARIA} \ \texttt{CLINICA} \ \texttt{EIRELI}, \ \textbf{pelo melhor lance de} \ \texttt{R}\$\ 17.000,0000 \ \textbf{e} \ \textbf{com valor negociado} \ \textbf{a} \ \texttt{R}\$\ 16.999,2000 \ \textbf{e} \ \textbf{a} \ \textbf{quantidade} \ \textbf{de} \ 1 \ \textbf{UNIDADE} \ .$

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição Complementar: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e

Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 100 - Conforme anexo II do edital.) Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1
Valor Estimado: R\$ 145.800,000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Aceito e Habilitado Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

 $\textbf{Aceito para:} \ \texttt{ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de} \ \texttt{R}\$\ 145.800,0000 \ \textbf{e} \ \textbf{a} \ \textbf{quantidade de} \ \texttt{1} \ \textbf{UNIDADE}.$

Item: 62

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição: cocado / Maintenção de equipamientos Permanentes

Descrição Complementar: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e
Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 101 - Conforme anexo II do edital.)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1 Valor Estimado: R\$ 7.920,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

 $\textbf{Aceito para:} \ \texttt{ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de } \ \texttt{R}\$\ \texttt{7.200,0000 e a quantidade de } 1\ \textbf{UNIDADE}\ .$

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes
Descrição Complementar: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e
Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 102 - Conforme anexo II do edital.)
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Tratamento Direrenciado: 1100 1 - Fatulapa Quantidade: 1 Valor Estimado: R\$ 5.940,0000 Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Aceito e Habilitado Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 5.300,0000 e com valor negociado a R\$ 5.299,9200 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição Complementar: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 103 - Conforme anexo II do edital.)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 7.920,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 7.920,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição Complementar: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 104 - Conforme anexo II do edital.)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1 Valor Estimado: R\$ 44.587,8000 Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00

Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 39.700,0000 e com valor negociado a R\$ 39.699,7200 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Item: 66

Item: 66
Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes
Descrição: Complementar: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e
Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 105 - Conforme anexo II do edital.)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Quantidade: 1 Valor Estimado: R\$ 26.845,5600 Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: R\$ 100,00 Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Aceito e Habilitado Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 23.200,0000 e com valor negociado a R\$ 23.199,4800 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Descrição: Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Descrição Complementar: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 106 - Conforme anexo II do edital.)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1 Valor Estimado: R\$ 26.561,5200 Aplicabilidade Decreto 7174: Não Intervalo mínimo entre lances: 10,00 %

Unidade de fornecimento: UNIDADE Situação: Aceito e Habilitado Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 26.561,5200 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Item: 1 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/I
12.086.330/0001-20	MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 87.264,0000	R\$ 87.264,0000	20/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 1 (compraparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à Porte da empresa: ME/EPP						substituiç
15.305.042/0001-08	ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 87.264,0000	R\$ 87.264,0000	24/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 1 (compraparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à Porte da empresa: ME/EPP						substituiç
15.564.580/0001-17	MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 87.264,0000	R\$ 87.264,0000	25/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Procedimento de CHI DE CALIBRAÇÃO. Esse procedimento NORMALIMENTE inclui troca (SEMESTRAL/ANUAL). Ou seja, mesmo que um determinado comp forma, durante a MP, os equipamentos SIMULADORES e ANALISA Corretiva Porte da empresa: ME/EPP	de componentes intronente não esteja d	ernos, kits, e repa efeituoso, ele deve	aros, partindo de l e ser substituído p	referenciais de tempo reventivamente no ato	de uso, como: HORÁS, da MANUTENÇÃO PRE	CICLOS c VENTIVA/C

Lances (Obs: lar

ances com * na frente foram excluídos pelo pro	egoeiro)	
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 87.264,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 87.264,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 87.264,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 87.164,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:06:49:277
R\$ 87.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:06:57:303
R\$ 86.900,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:07:07:173
R\$ 86.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:07:14:380
R\$ 87.060,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:07:42:433
R\$ 85.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:09:10:323
R\$ 85.800,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:09:19:343
R\$ 85.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:09:27:047
R\$ 85.600,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:11:10:207
R\$ 85.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:11:41:343
R\$ 85.400,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:12:50:473
R\$ 85.100,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:13:27:717
R\$ 85.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:14:06:060
R\$ 84.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:14:56:077
R\$ 84.800,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:15:20:467
R\$ 84.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:15:37:707
R\$ 84.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:16:34:883
R\$ 83.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:18:01:903
R\$ 83.800,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:18:08:817
R\$ 83.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:19:38:033
R\$ 83.600,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:20:51:123
R\$ 83.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:21:35:573
R\$ 83.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:23:34:513
R\$ 82.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:24:53:283
R\$ 82.800,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:25:09:753
R\$ 82.700,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:25:36:047
R\$ 82.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:25:46:783
R\$ 82.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:25:55:457
R\$ 82.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:27:24:493
R\$ 82.100,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:27:34:037
R\$ 82.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:28:01:847
R\$ 81.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:29:01:640
R\$ 81.800,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:29:39:007
R\$ 81.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:30:04:903
R\$ 81.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:31:19:043
R\$ 80.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:32:26:720
R\$ 80.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:33:47:240
R\$ 79.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:33:55:973
R\$ 82.300,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:35:51:390
R\$ 79.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:36:14:640
R\$ 82.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:37:12:470
R\$ 78.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:37:20:640
R\$ 82.100,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:38:11:473
R\$ 78.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:38:19:667

	Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS	DO GOVERNO
R\$ 77.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:38:33:207
R\$ 82.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:39:38:770
R\$ 77.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:39:45:113
R\$ 76.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:39:56:390
R\$ 81.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:40:53:080
R\$ 76.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:41:35:037
R\$ 75.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:41:44:893
R\$ 81.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:43:20:247
R\$ 75.000,0000 R\$ 74.900,0000	15.564.580/0001-17 15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:43:29:123 25/04/2022 09:44:15:843
R\$ 81.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:44:48:917
R\$ 74.000,0000	15.564.580/0001-20	25/04/2022 09:44:46:917
R\$ 73.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:46:12:090
R\$ 81.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:46:55:797
R\$ 73.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:47:33:253
R\$ 72.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:48:26:290
R\$ 81.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:49:06:007
R\$ 72.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:49:38:633
R\$ 71.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:50:29:477
R\$ 71.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:51:29:203
R\$ 70.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:51:56:223
R\$ 81.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:53:20:913
R\$ 70.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:53:29:773
R\$ 69.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:54:12:533
R\$ 69.000,0000 R\$ 68.900,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:55:26:633
R\$ 81.300,0000	15.305.042/0001-08 12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:55:38:447 25/04/2022 09:56:45:850
R\$ 68.000,0000	15.564.580/0001-20	25/04/2022 09:58:09:480
R\$ 67.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:58:33:933
R\$ 81.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:59:10:833
R\$ 67.800,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:59:47:647
R\$ 67.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:59:59:823
R\$ 60.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:01:15:047
R\$ 59.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:02:03:313
R\$ 81.100,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:03:16:960
R\$ 59.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:03:20:980
R\$ 58.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:03:45:813
R\$ 81.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:04:46:900
R\$ 58.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:05:36:743
R\$ 57.900,0000 R\$ 80.900,0000	15.305.042/0001-08 12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:06:00:030 25/04/2022 10:07:57:607
R\$ 57.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:07:37:007
R\$ 56.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:00:02:353
R\$ 56.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:09:36:530
R\$ 55.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:09:54:750
R\$ 55.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:10:26:947
R\$ 54.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:10:48:970
R\$ 54.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:11:19:943
R\$ 53.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:11:35:493
R\$ 53.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:11:57:030
R\$ 52.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:12:18:037
R\$ 52.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:12:39:473
R\$ 51.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:13:12:767
R\$ 51.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:13:35:577
R\$ 50.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:13:48:040 25/04/2022 10:14:21:417
R\$ 80.800,0000 R\$ 49.000,0000	12.086.330/0001-20 15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:14:21:41/ 25/04/2022 10:14:25:907
R\$ 48.900,0000	15.305.042/0001-17	25/04/2022 10:14:25:90/ 25/04/2022 10:14:56:200
R\$ 48.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:14:30:200
R\$ 47.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:15:53:923
R\$ 47.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:16:28:807
R\$ 43.632,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:17:31:247
R\$ 43.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:17:38:357
R\$ 80.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:19:12:737
R\$ 80.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:21:09:733
		· ·

Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 09:06:04	Item aberto para lances.
Encerramento	25/04/2022 10:23:10	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 10:23:10	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/04/2022 12:43:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/04/2022 12:27:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/04/2022 14:10:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/04/2022 14:12:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17.
Aceite de proposta	02/05/2022 12:56:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 43
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/05/2022 10:50:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17.
Encerramento do prazo - Convocação	05/05/2022 12:18:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17.

Eventos do Item

anexo					
Inabilitação de fornecedor	10/05/2022 Inabilitação de proposta. Fornecedor: MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 43.000 15:19:18 inabilitada devido não envio de balanço 2021, não atendendo o item 8.3.2.3 alínea "b" do edital.				
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/05/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08.				
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/05/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08.				
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/05/2022 Convocado para envio de anexo o fornecedor MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17. 15:07:34				
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/05/2022 Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-15:10:31				
Abertura do prazo - Convocação anexo	12/05/2022 15:10:55 Convocado para envio de anexo o fornecedor ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08.				
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/05/2022 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08.				
Aceite de proposta	17/05/2022 Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 43.632,0(10:19:51				
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08				
Registro de intenção de recurso	17/05/2022 Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI CNPJ/CPF: 15564580000117. Motivo: Empresa ENGEMED 11:00:20 indevidamente porque apresentou certidão sem informações sobre falências, a qual é paga no TJ/TO. Comprovou apenas o pagamento tarifa p/ emissão				
Aceite de intenção de recurso	17/05/2022 14:36:10 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15564580000117. Motivo: Aceito de forma tempest				
Intenções de Recurso para o Item					

Intenções de Recurso para o Item

 CNPJ/CPF
 Data/Hora do Recurso
 Data/Hora Admissibilidade
 5

 15.564.580/0001-17
 17/05/2022 11:00
 17/05/2022 14:36

Motivo Intenção:Empresa ENGEMED habilitada indevidamente porque apresentou certidão sem informações sobre falências, a qual é paga no TJ/TO. Comprovou ape tarifa p/ emissão da certidão, mas não a apresentou. Empresa Myo2 inabilitada indevidamente porque, cfe. Art. 1078, I, Código Civil, até 30.04 a assembleia sócios de balanço, não publicá-lo. O balanço exercício 2020 é valido até 31.05.2022, p/ fins de licitação. cfe. IN 03/2018-MPG IN 1420/2013-RFB e Acordão 2293/2018-P-TCU.

Motivo Aceite ou Recusa:Aceito de forma tempestiva

Item: 2 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

(AS propostas co	in the frence forum desclassificadas)								
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/l		
12.086.330/0001-20 ME	EGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 15.840,0000	R\$ 15.840,0000	20/04/2		
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 2 (compreendendo os itens :4,5) - Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituiç aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém Porte da empresa: MR/EPP									
15.305.042/0001-08 EN	IGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 15.840,0000	R\$ 15.840,0000	24/04/2		
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 2 (compreendendo os itens :4,5) - Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituiç aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. Porte da empresa: Mé/EPP									
15.564.580/0001-17 MY	YO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 15.840,0000	R\$ 15.840,0000	25/04/2		
DE (SI	escrição Detalhada do Objeto Ofertado: Procedimento de CHECA E CALIBRAÇÃO. Esse procedimento NORMALMENTE inclui troca de EMESTRAL/ANUAL). Ou seja, mesmo que um determinado compon ma durante a MP os equipamentos STMII ADDRES a ANA ISADO	componentes int ente não esteja d	ernos, kits, e rep efeituoso, ele dev	aros, partindo de i re ser substituído p	referenciais de tempo reventivamente no ato	de uso, como: HORÁS da MANUTENÇÃO PRE	, CICLOS c VENTIVA/C		

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.840,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 15.840,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 15.840,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 15.740,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:06:58:363
R\$ 15.640,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:07:17:570
R\$ 15.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:07:22:327
R\$ 14.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:09:15:723
R\$ 14.700,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:11:17:100
R\$ 14.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:11:47:197
R\$ 14.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:12:56:710
R\$ 14.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:13:32:810
R\$ 14.100,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:14:31:747
R\$ 14.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:15:07:363
R\$ 13.900,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:15:26:043
R\$ 13.800,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:15:44:390
R\$ 13.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:16:40:090
R\$ 13.600,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:17:39:683
R\$ 13.500,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:18:15:123
R\$ 13.400,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:19:35:933
R\$ 13.300,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:20:57:880
R\$ 13.200,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:21:37:850

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 09:06:04	Item aberto para lances.
Encerramento	25/04/2022 09:23:38	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 09:23:38	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/04/2022 12:49:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/04/2022 11:21:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/04/2022 14:31:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/04/2022 14:37:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08.
Aceite de proposta	04/05/2022	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de Rs

10:26:12 com valor negociado a R\$ 13.199,7600. Motivo: VALOR NEGOCIADO. 06/05/2022 10:20:48 Convocado para envio de anexo o fornecedor ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08. Abertura do prazo -Convocação anexo 06/05/2022 Encerramento do prazo -Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08. Convocação anexo 10:34:18 17/05/2022 10:40:40 Habilitação de fornecedor Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/l	
12.086.330/0001-2	20 MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 98.591,7600	R\$ 98.591,7600	20/04/2	
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 3 (compreenda aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à v Porte da empresa: ME/EPP						m substitu	
15.305.042/0001-0	8 ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 98.591,7600	R\$ 98.591,7600	24/04/2	
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 3 (compreendendo os itens :6,7,8,9,10,11,12 - Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substitu aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. Porte da empresa: ME/EPP								
15.564.580/0001-1	.7 MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 98.591,7600	R\$ 98.591,7600	25/04/2	
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Procedimento de CHEC DE CALIBRAÇÃO. Esse procedimento NORMALMENTE inclui troca do (SEMESTRAL/ANUAL). Ou seja, mesmo que um determinado compo	e componentes in nente não esteja	ternos, kits, e rej defeituoso, ele de	paros, partindo de ve ser substituído p	referenciais de tempo preventivamente no ato	de uso, como: HORÁS o da MANUTENÇÃO PRE	, CICLOS c VENTIVA/C	

forma, durante a MP, os equipamentos SIMULADORES e ANALISADORES devem ser utilizados para CHECAR e VALIDAR o equipamento. Periodicidade: mensal, ou na intercorrên Corretiva
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 98.591,7600	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 98.591,7600	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 98.591,7600	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 98.450,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:07:17:850
R\$ 98.350,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:07:27:640
R\$ 98.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:09:21:247
R\$ 98.100,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:11:33:183
R\$ 98.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:11:52:740
R\$ 97.100,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:13:07:707
R\$ 96.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:13:39:317
R\$ 96.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:14:14:507
R\$ 95.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:15:02:330
R\$ 95.700,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:15:34:523
R\$ 95.600,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:15:50:723
R\$ 94.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:16:46:100
R\$ 93.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:17:41:963
R\$ 93.800,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:18:26:547
R\$ 93.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:19:34:213
R\$ 93.600,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:21:05:083
R\$ 93.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:21:40:417

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos	do	Item	

Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 09:06:05	Item aberto para lances.
Encerramento	25/04/2022 09:23:41	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 09:23:41	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/05/2022 10:26:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 93.500,0 negociado a R\$ 93.498,8400. Motivo: VALOR NEGOCIADO
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

(7.5 proposta	s com na mente roram descrassificadas)						
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/I
15.564.580/0001-17	MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 37.943,0000	R\$ 37.943,0000	25/04/:
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Procedimento de CHEC DE CALIBRAÇÃO. Esse procedimento NORMALMENTE inclui troca di (SEMESTRAL/ANUAL). Ou seja, mesmo que um determinado compo forma, durante a MP, os equipamentos SIMULADORES e ANALISADI Corretiva Porte da empresa: ME/EPP	e componentes i nente não esteja	nternos, kits, e re defeituoso, ele d	eparos, partindo de eve ser substituído	e referenciais de tempo preventivamente no ato	de uso, como: HORÁS da MANUTENÇÃO PRE	, CICLOS c VENTIVA/C
15.305.042/0001-08	ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 37.943,6400	R\$ 37.943,6400	24/04/
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 4 (compree aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à v Porte da empresa: ME/EPP						substituiç
12.086.330/0001-20	MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 109.531,8000	R\$ 109.531,8000	20/04/
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 4 (compres aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à v Porte da empresa: ME/EPP						substituiç

co com the mente forum exclusion pelo preg	56.10)	
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 109.531,8000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 37.943,6400	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 37.943,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 37.800,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:07:53:230
R\$ 37.700,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:12:05:117

R\$ 37.500,0000 15.305.042/0001-08 25/04/2022 09:13:15:943 R\$ 37.400,0000 15.564.580/0001-17 25/04/2022 09:15:42:903 R\$ 37.300,0000 15.305.042/0001-08 25/04/2022 09:15:57:103

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 09:06:05	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 09:17:58	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	25/04/2022 09:17:58	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	04/05/2022 10:27:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 37.300,(negociado a R\$ 37.299,4200. Motivo: VALOR NEGOCIADO
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

V - F - F							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/I
12.086.330/0001-20	0 MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 30.656,3400	R\$ 30.656,3400	20/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 5 (compr aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à Porte da empresa: ME/EPP						n substituiç
15.305.042/0001-0	8 ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 30.656,3400	R\$ 30.656,3400	24/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 5 (compr aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à Porte da empresa: ME/EPP						n substituiç
15.564.580/0001-13	7 MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 30.656,3400	R\$ 30.656,3400	25/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Procedimento de CHI DE CALIBRAÇÃO. Esse procedimento NORMALMENTE inclui troca (SEMESTRAL/ANUAL). Ou seja, mesmo que um determinado comp	de componentes in	ternos, kits, e rep	paros, partindo de	referenciais de tempo	de uso, como: HORAS	S, CICLOS c

Corretiva
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

	-9	
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30.656,3400	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 30.656,3400	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 30.656,3400	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 30.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:07:24:153
R\$ 30.400,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:07:36:183
R\$ 30.300,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:07:58:520
R\$ 30.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:09:33:807
R\$ 30.100,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:12:14:193
R\$ 30.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:13:14:000
R\$ 29.100,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:13:25:723
R\$ 29.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:13:45:627
R\$ 28.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:14:39:463
R\$ 28.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:15:14:560
R\$ 28.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:15:21:223
R\$ 28.600,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:15:53:390
R\$ 28.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:16:03:397
R\$ 28.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:16:52:207
R\$ 27.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:17:45:667
R\$ 27.800,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:18:36:623
R\$ 27.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:18:52:033
R\$ 27.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:20:34:667
R\$ 27.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:20:54:927
R\$ 27.400,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:21:16:410
R\$ 27.300,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:21:44:090

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 09:06:06	Item aberto para lances.
Encerramento	25/04/2022 09:23:45	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 09:23:45	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/05/2022 10:28:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 27.300,00001-08, pelo melhor
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/l
12.086.330/0001-20) MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 89.570,7000	R\$ 89.570,7000	20/04/2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 06 (compreendendo os itens :17,18,19,20,21 - Prestação de serviço de manutenção preventiva e corret apareihos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. Porte da empresa: ME/EPP						om substitu	
15.305.042/0001-08	B ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 89.570,7000	R\$ 89.570,7000	24/04/2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 06 (compreendendo os itens :17,18,19,20,21 - Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substit aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém.							om substitu

Sim

Porte da empresa: ME/EPP

15.564.580/0001-17 MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI

Sim

1

R\$ 89.570,7000

R\$ 89.570,7000

25/04/2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Procedimento de CHECAGEM geral do equipamento, obedecendo a um CHECKLIST completo, que finaliza com a CALIBRAÇÃO e emissã DE CALIBRAÇÃO. Esse procedimento NORMALMENTE inclui troca de componentes internos, kits, e reparos, partindo de referenciais de tempo de uso, como: HORAS, CICLOS c (SEMESTRAL/ANUAL). Ou seja, mesmo que um determinado componente não esteja defeituoso, ele deve ser substituído preventivamente no ato da MANUTENÇÃO PREVENTIVA/C forma, durante a MP, os equipamentos SIMULADORES e ANALISADORES devem ser utilizados para CHECAR e VALIDAR o equipamento. Periodicidade: mensal, ou na intercorrên

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances

ces com * na frente foram excluídos pelo	pregoeiro)	
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 89.570,7000 R\$ 89.570,7000	12.086.330/0001-20 15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850 25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 89.570,7000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 89.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:07:33:033
R\$ 89.300,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:07:44:643
R\$ 89.200,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:08:05:997
R\$ 89.100,0000 R\$ 89.000,0000	15.564.580/0001-17 12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:08:18:210 25/04/2022 09:09:40:577
R\$ 88.900,0000	15.564.580/0001-20	25/04/2022 09:09:40:57/
R\$ 87.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:12:40:880
R\$ 87.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:13:07:703
R\$ 87.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:13:35:220
R\$ 86.800,0000 R\$ 86.700,0000	12.086.330/0001-20 15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:13:50:503 25/04/2022 09:15:15:947
R\$ 86.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:15:13.947
R\$ 86.500,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:16:01:080
R\$ 86.400,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:16:11:653
R\$ 86.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:16:57:927
R\$ 85.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:17:47:783 25/04/2022 09:18:44:380
R\$ 85.800,0000 R\$ 85.700,0000	15.564.580/0001-17 15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:18:44:380 25/04/2022 09:18:54:377
R\$ 85.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:20:08:643
R\$ 85.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:20:25:843
R\$ 85.400,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:21:24:633
R\$ 85.300,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:22:12:130
R\$ 85.020,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:23:44:267
R\$ 84.000,0000 R\$ 84.900,0000	15.564.580/0001-17 15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:24:01:667 25/04/2022 09:24:01:990
R\$ 83.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:24:09:670
R\$ 83.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:25:00:833
R\$ 83.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:25:17:960
R\$ 83.600,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:25:48:737
R\$ 83.500,0000 R\$ 83.400,0000	12.086.330/0001-20 15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:25:54:790 25/04/2022 09:26:03:163
R\$ 83.300,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:26:20:607
R\$ 83.200,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:26:34:167
R\$ 83.100,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:27:30:883
R\$ 83.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:27:40:123
R\$ 82.900,0000 R\$ 81.900,0000	15.564.580/0001-17 15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:28:10:497 25/04/2022 09:28:56:703
R\$ 81.800,0000	15.564.580/0001-08	25/04/2022 09:29:47:993
R\$ 81.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:29:57:820
R\$ 80.900,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:30:06:577
R\$ 80.800,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:30:52:623
R\$ 80.000,0000 R\$ 79.900,0000	15.564.580/0001-17 15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:31:26:280 25/04/2022 09:32:23:287
R\$ 83.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:32:52:593
R\$ 79.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:33:55:397
R\$ 78.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:34:17:103
R\$ 82.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:35:44:830
R\$ 78.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:36:22:317
R\$ 77.900,0000 R\$ 82.800,0000	15.305.042/0001-08 12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:37:16:740 25/04/2022 09:38:16:073
R\$ 77.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:38:27:307
R\$ 76.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:39:09:687
R\$ 82.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:39:45:207
R\$ 76.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:39:52:320
R\$ 75.900,0000 R\$ 75.000,0000	15.305.042/0001-08 15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:40:45:847 25/04/2022 09:41:42:930
R\$ 74.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:42:00:650
R\$ 82.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:43:26:903
R\$ 74.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:43:37:130
R\$ 73.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:44:08:357
R\$ 82.500,0000 R\$ 73.000,0000	12.086.330/0001-20 15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:44:55:453 25/04/2022 09:45:46:030
R\$ 72.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:45:25:470
R\$ 82.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:47:03:127
R\$ 72.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:47:40:263
R\$ 71.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:48:06:750
R\$ 82.300,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:49:12:040
R\$ 70.000,0000 R\$ 69.900,0000	15.564.580/0001-17 15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:49:46:040 25/04/2022 09:50:07:657
R\$ 82.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:50:50:65/ 25/04/2022 09:50:51:260
R\$ 69.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:51:36:947
R\$ 68.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:52:16:467
R\$ 82.100,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:53:13:090
R\$ 68.000,0000 R\$ 67.900,0000	15.564.580/0001-17 15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:53:38:600 25/04/2022 09:54:25:597
טטטט,טטצ. עס פּא	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:54:25:597

Con	ilpias.gov.bi - O SITE DE COMI TAS DO GOVERNO	
R\$ 67.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:55:41:437
R\$ 82.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:56:37:613
R\$ 66.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:57:26:047
R\$ 66.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:58:18:090
R\$ 65.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:58:27:280
R\$ 81.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:59:17:217
R\$ 64.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:59:56:240
R\$ 63.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:00:09:963
R\$ 63.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:01:22:273
R\$ 62.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:02:13:247
R\$ 81.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:03:08:880
R\$ 62.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:03:28:923
R\$ 81.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:04:04:350
R\$ 61.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:04:28:003
R\$ 81.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:04:54:717
R\$ 61.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:05:44:470
R\$ 60.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:05:57:033
R\$ 81.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:07:51:463
R\$ 60.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:07:52:153
R\$ 59.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:08:09:173
R\$ 59.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:09:44:840
R\$ 81.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:10:19:053
R\$ 58.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:10:53:300
R\$ 58.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:11:24:793
R\$ 57.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:11:44:483
R\$ 57.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:11:51:827
R\$ 56.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:12:25:653
R\$ 56.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:12:44:670
R\$ 55.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:13:05:180
R\$ 55.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:13:41:033
R\$ 54.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:13:54:663
R\$ 81.300,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:14:30:437
R\$ 54.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:14:30:760
R\$ 53.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:15:04:827
R\$ 53.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:15:33:770
R\$ 52.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:15:46:547
R\$ 52.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:16:33:810
R\$ 81.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:17:37:787
R\$ 44.785,3500	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:17:48:307
R\$ 44.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:17:56:537
R\$ 81.100,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:19:06:337
R\$ 81.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:21:02:757

Eventos do Item	1	
Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 09:06:07	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 10:23:03	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	25/04/2022 10:23:03	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	02/05/2022 12:56:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 44.00
Inabilitação de fornecedor	10/05/2022 15:19:27	Inabilitação de proposta. Fornecedor: MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 44.000,00 inabilitada devido não envio de balanço 2021, não atendendo o item 8.3.2.3 alínea "b" do edital.
Aceite de proposta	17/05/2022 10:36:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 44.785,3500
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

(AS propostus	s com The Treffic forum desclassificadas)						
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/l
12.086.330/0001-20	MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 17.339,9400	R\$ 17.339,9400	20/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 7 (compre aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à V Porte da empresa: ME/EPP						ı substituiç
15.305.042/0001-08	B ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 17.339,9400	R\$ 17.339,9400	24/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 7 (compre aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à V Porte da empresa: ME/EPP						ı substituiç
15.564.580/0001-17	MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 17.339,9400	R\$ 17.339,9400	25/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Procedimento de CHEO DE CALIBRAÇÃO. Esse procedimento NORMALMENTE inclui troca d (SEMESTRAL/ANUAL). Ou seja, mesmo que um determinado comporma, durante a MP, os equipamentos SIMULADORES e ANALISAD Corretiva Porte da empresa: ME/EPP	e componentes int nente não esteja o	ternos, kits, e rep defeituoso, ele dev	aros, partindo de ve ser substituído p	referenciais de tempo preventivamente no ato	de uso, como: HORÁS o da MANUTENÇÃO PRE	, CICLOS c VENTIVA/C

les com . Ha mente foram excluidos pelo prej	goen o)	
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 17.339,9400	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 17.339,9400	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 17.339,9400	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 17.200,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:07:53:030
R\$ 17.100,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:08:13:307
R\$ 17.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:08:23:403
R\$ 16.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:09:45:730

Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO				
R\$ 16.800,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:12:25:927		
R\$ 16.700,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:12:41:570		
R\$ 16.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:13:02:293		
R\$ 16.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:13:44:770		
R\$ 16.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:13:56:027		
R\$ 16.300,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:15:09:810		
R\$ 16.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:15:26:210		
R\$ 16.100,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:16:07:680		
R\$ 16.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:17:03:150		
R\$ 15.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:17:50:687		
R\$ 15.800,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:18:50:840		
R\$ 15.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:19:16:173		
R\$ 15.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:21:05:993		
R\$ 15.500,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:21:30:917		
R\$ 15.400,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:22:06:877		
R\$ 15.300,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:23:36:500		
R\$ 15.200,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:24:10:460		
R\$ 15.100,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:24:38:780		
R\$ 15.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:25:05:737		
R\$ 14.900,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:25:54:257		
R\$ 14.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:25:59:823		
R\$ 14.700,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:26:07:167		
R\$ 14.600,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:26:24:443		
R\$ 14.500,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:28:16:047		
R\$ 14.400,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:28:53:703		
R\$ 14.300,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:29:54:217		
R\$ 14.200,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:30:16:773		
R\$ 14.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:31:31:460		
R\$ 13.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:32:21:160		
R\$ 14.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:33:00:207		
R\$ 13.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:34:01:123		
R\$ 12.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:34:22:593		
R\$ 14.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:36:00:923		
R\$ 12.800,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:36:27:850		
R\$ 12.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:37:14:060		
R\$ 14.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:38:23:610		
R\$ 12.600,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:38:32:967		
R\$ 12.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:39:07:247		
R\$ 12.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:39:57:717		
R\$ 11.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:40:24:837		
R\$ 11.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:41:47:627		
R\$ 10.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:42:05:677		
R\$ 14.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:43:35:150		
R\$ 10.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:43:42:710		
R\$ 9.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:44:06:240		
R\$ 14.300,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:45:04:263		
R\$ 9.800,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:45:55:300		
R\$ 9.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:47:07:917		
R\$ 9.600,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:47:45:970		
R\$ 9.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:48:08:897		
R\$ 14.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:49:18:847		
R\$ 9.400,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:49:51:713		
R\$ 9.300,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:50:11:337		
R\$ 9.200,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:51:42:193		
R\$ 9.100,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:52:13:877		
R\$ 14.100,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:53:30:903		
R\$ 9.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:53:43:797		
R\$ 8.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:54:20:130		
R\$ 8.400,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:55:47:507		

Eventos do Item Data Observações Evento 25/04/2022 09:06:07 Item aberto para lances. 25/04/2022 Item com etapa aberta encerrada. Encerramento etapa aberta 25/04/2022 09:57:48 Item encerrado para lances. Encerramento 02/05/2022 12-56-48 Aceite individual da proposta. Fornecedor: MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 8.400 Aceite de Inabilitação de fornecedor 10/05/2022 Inabilitação de proposta. Fornecedor: MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 8.400,000 inabilitada devido não envio de balanço 2021, não atendendo o item 8.3.2.3 alínea "b" do edital. Aceite de 17/05/2022 Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 8.500,0000. 10:36:31 17/05/2022 10:40:40 Habilitação de Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

ιυρυσιασ	raiticiparami deste item a	as empresas	abaixo relacionada	is, com suas	respectivas	hi of
	(As propostas com * na f	rente foram o	desclassificadas)			

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/F
12.086.330/0001-20	MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 9.270,0000	R\$ 9.270,0000	20/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OTE 8 (compree aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vi Porte da empresa: ME/EPP						substituiç
15.305.042/0001-08	B ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 9.270,0000	R\$ 9.270,0000	24/04/2

fornecedor

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 8 (compreendendo os itens :24,25- Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituiç aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém.

Porte da empresa: ME/EPP

15.564.580/0001-17 MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI

R\$ 9.270,0000 R\$ 9.270,0000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Procedimento de CHECAGEM geral do equipamento, obedecendo a um CHECKLIST completo, que finaliza com a CALIBRAÇÃO e emissã DE CALIBRAÇÃO. Esse procedimento NORMALMENTE inclui troca de componentes internos, kits, e reparos, partindo de referenciais de tempo de uso, como: HORAS, CICLOS c (SEMESTRAL/ANUAL). Ou seja, mesmo que um determinado componente não esteja defeituoso, ele deve ser substituído preventivamente no ato da MANUTENÇÃO PREVENTIVA/C forma, durante a MP, os equipamentos SIMULADORES e ANALISADORES devem ser utilizados para CHECAR e VALIDAR o equipamento. Periodicidade: mensal, ou na intercorrên Corretiva

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

es com * na frente foram excluídos pelo pr	regoeiro)	
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9.270,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 9.270,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 9.270,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 9.170,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:08:03:103
R\$ 9.070,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:08:23:247
R\$ 8.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:09:51:450
R\$ 8.800,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:12:21:107
R\$ 8.700,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:12:48:200
R\$ 8.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:12:56:333
R\$ 8.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:13:50:400
R\$ 8.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:14:01:173
R\$ 8.300,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:15:03:120
R\$ 8.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:15:32:463
R\$ 8.100,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:16:17:213
R\$ 8.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:16:25:923
R\$ 7.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:17:08:300
R\$ 7.800,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:17:54:853
R\$ 7.700,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:19:01:500
R\$ 7.600,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:19:42:227
R\$ 7.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:21:25:177
R\$ 7.400,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:21:38:730
R\$ 7.300,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:22:00:030
R\$ 7.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:23:29:523
R\$ 7.100,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:24:16:197
R\$ 7.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:24:40:410
R\$ 6.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:25:39:103
R\$ 6.800,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:26:00:310
R\$ 6.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:26:20:070
R\$ 6.600,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:26:28:153
R\$ 6.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:26:52:263
R\$ 6.400,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:28:24:570
R\$ 6.300,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:28:50:910
R\$ 6.200,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:30:00:127
R\$ 6.100,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:30:14:503
R\$ 6.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:31:36:760
R\$ 5.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:32:19:020
R\$ 5.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:34:10:973
R\$ 4.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:35:25:850
R\$ 4.800,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:36:33:400
R\$ 4.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:37:10:937
R\$ 6.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:38:30:173
R\$ 4.600,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:38:40:000

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 09:06:08	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 09:40:40	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	25/04/2022 09:40:40	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	02/05/2022 13:23:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 4.600
Inabilitação de fornecedor	10/05/2022 15:21:20	Inabilitação de proposta. Fornecedor: MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 4.600,000 inabilitada devido não envio de balanço 2021, não atendendo o item 8.3.2.3 alínea "b" do edital.
Aceite de proposta	17/05/2022 10:36:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 4.700,0000.
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As proposta	s com * na frente foram desclassificadas)						
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/I
15.305.042/0001-08	B ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 100.712,1600	R\$ 100.712,1600	24/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 09 (compi aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à Porte da empresa: ME/EPP						substitui
15.564.580/0001-17	7 MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 100.712,1600	R\$ 100.712,1600	25/04/2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Procedimento de CHECAGEM geral do equipamento, obedecendo a um CHECKLIST completo, que finaliza com a CALIBRAÇÃO e emissã DE CALIBRAÇÃO. Esse procedimento NORMALMENTE inclui troca de componentes internos, kits, e reparos, partindo de referenciais de tempo de uso, como: HORAS, CICLOS c (SEMESTRAL/ANUAL). Ou seja, mesmo que um determinado componente não esteja defeituoso, ele deve ser substituído preventivamente no ato da MANUTENÇÃO PREVENTIVA/C forma, durante a MP, os equipamentos SIMULADORES e ANALISADORES devem ser utilizados para CHECAR e VALIDAR o equipamento. Periodicidade: mensal, ou na intercorrên							

Porte da empresa: ME/EPP

12.086.330/0001-20 MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI

Sim Sim

R\$ 200.000,0000

R\$ 200.000,0000 20/04/2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 09 (compreendendo os itens :26,27 - Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituir aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém.

Porte da empresa: ME/EPP

Corretiva

 $\textbf{Lances} \; (\text{Obs: lances com} \; * \; \text{na frente foram excluídos pelo pregoeiro})$

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 100.712,1600	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 100.712,1600	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 100.600,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:08:11:120
R\$ 100.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:08:29:793
R\$ 100.400,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:12:55:310
R\$ 100.300,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:14:56:810
R\$ 100.200,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:16:22:893
R\$ 100.100,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:16:41:617

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 09:06:08	Item aberto para lances.
Encerramento	25/04/2022 09:18:42	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 09:18:42	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/05/2022 10:28:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 100.100 valor negociado a R\$ 100.099,0800. Motivo: VALOR NEGOCIADO
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/I
12.086.330/0001-20	MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 754.164,0000	R\$ 754.164,0000	20/04/
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 10 (compre aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à Porte da empresa: ME/EPP						ı substitui
15.305.042/0001-08	ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 754.164,0000	R\$ 754.164,0000	24/04/
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 10 (compre aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à Porte da empresa: ME/EPP						ı substitui
15.564.580/0001-17	MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 754.164,0000	R\$ 754.164,0000	25/04/
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Procedimento de CHE DE CALIBRAÇÃO. Esse procedimento NORMALMENTE inclui troca d (SEMESTRAL/ANUAL). Ou seja, mesmo que um determinado compo forma, durante a MP, os equipamentos SIMULADORES e ANALISAE Corretiva	le componentes i onente não esteja	nternos, kits, e defeituoso, ele	reparos, partindo de deve ser substituído	referenciais de tempo preventivamente no a	o de uso, como: HORÁS, to da MANUTENÇÃO PRE	, CICLOS c VENTIVA/C

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 754.164,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 754.164,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 754.164,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 754.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:08:43:227
R\$ 753.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:10:00:327
R\$ 752.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:12:15:963
R\$ 750.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:12:48:700
R\$ 749.900,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:13:18:953
R\$ 749.800,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:13:29:557
R\$ 745.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:14:07:467
R\$ 744.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:14:51:010
R\$ 742.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:15:38:937
R\$ 741.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:16:19:383
R\$ 740.900,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:16:30:190
R\$ 740.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:16:36:323
R\$ 739.900,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:16:47:297
R\$ 739.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:16:54:387
R\$ 720.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:17:16:653
R\$ 719.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:17:31:367
R\$ 718.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:18:44:303
R\$ 717.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:19:09:163
R\$ 717.800,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:19:21:560
R\$ 717.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:19:49:067
R\$ 716.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:21:42:130
R\$ 716.800,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:21:49:933
R\$ 716.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:22:25:380
R\$ 716.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:24:24:910
R\$ 715.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:24:32:420
R\$ 714.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:25:17:480
R\$ 713.800,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:26:11:497
R\$ 713.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:26:16:827
R\$ 713.600,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:26:37:887
R\$ 713.400,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:26:43:713
R\$ 713.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:27:39:180
R\$ 712.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:27:58:330
R\$ 712.800,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:28:31:187
R\$ 710.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:28:37:190
R\$ 709.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:28:47:977
R\$ 709.800,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:30:18:213
R\$ 709.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:30:29:787
R\$ 709.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:31:18:610

Comp	oras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO	
R\$ 709.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:31:45:723
R\$ 708.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:32:15:530
R\$ 709.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:33:07:723
R\$ 709.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:34:14:423
R\$ 707.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:34:21:960
R\$ 706.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:34:31:723
R\$ 709.300,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:35:37:307
R\$ 709.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:36:08:800
R\$ 705.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:36:42:080
R\$ 704.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:37:07:440
R\$ 709.100,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:37:29:103
R\$ 709.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:38:36:733
R\$ 703.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:38:48:267
R\$ 702.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:39:48:103
R\$ 708.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:39:56:033
R\$ 702.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:40:07:167
R\$ 701.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:40:14:693
R\$ 708.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:41:02:193
R\$ 700.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:41:55:980
R\$ 699.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:42:16:790
R\$ 708.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:42:41:480
R\$ 708.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:43:41:870
R\$ 699.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:43:50:330
R\$ 698.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:44:24:047
R\$ 708.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:45:10:543 25/04/2022 09:46:03:863
R\$ 698.000,0000	15.564.580/0001-17	
R\$ 697.900,0000 R\$ 708.400,0000	15.305.042/0001-08 12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:46:48:453 25/04/2022 09:47:49:223
R\$ 696.000,0000	12.086.330/0001-20 15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:47:49:223 25/04/2022 09:47:54:813
R\$ 695.900,0000	15.305.042/0001-17	
R\$ 708.300,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:48:17:820 25/04/2022 09:49:24:737
R\$ 690.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:49:59:567
R\$ 689.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:50:22:767
R\$ 708.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:50:58:970
R\$ 680.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:51:51:263
R\$ 679.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:52:10:787
R\$ 708.100,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:53:03:617
R\$ 708.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:53:39:000
R\$ 670.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:53:54:813
R\$ 669.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:54:35:810
R\$ 660.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:55:55:607
R\$ 659.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:56:29:597
R\$ 707.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:56:57:047
R\$ 707.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:58:24:113
R\$ 658.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:58:28:840
R\$ 657.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:58:43:210
R\$ 707.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:59:23:587
R\$ 657.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:00:05:270
R\$ 656.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:00:23:210
R\$ 707.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:01:17:783
R\$ 650.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:01:29:703
R\$ 649.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:01:52:547
R\$ 707.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:03:02:307
R\$ 640.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:03:13:213
R\$ 639.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:03:46:517
R\$ 638.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:03:56:543
R\$ 707.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:05:00:657
R\$ 638.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:05:54:743
R\$ 637.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:06:09:280
R\$ 630.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:07:44:107
R\$ 707.300,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:07:44:210
R\$ 629.900,0000	15.305.042/0001-08 15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:08:29:120 25/04/2022 10:09:53:720
R\$ 620.000,0000 R\$ 619.900,0000	15.564.580/0001-17 15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:09:53:720 25/04/2022 10:10:02:863
R\$ 615.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:10:02:863
R\$ 614.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:11:02:287
R\$ 707.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:11:02:287
R\$ 600.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:11:40:407
R\$ 599.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:11:53:463
R\$ 590.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:12:03:137
R\$ 589.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:12:34:637
R\$ 585.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:12:52:333
R\$ 584.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:13:22:223
R\$ 580.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:13:46:657
R\$ 579.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:14:03:660
R\$ 575.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:14:37:510
R\$ 574.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:15:12:667
R\$ 707.100,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:15:38:973
R\$ 570.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:15:41:010
R\$ 569.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:16:05:267
R\$ 560.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:16:39:557
R\$ 559.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:17:00:850
R\$ 550.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:17:14:743
R\$ 707.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:17:46:267
R\$ 549.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:18:08:477
R\$ 540.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:18:16:607
R\$ 539.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:18:47:713
asnet gov br/seguro/indexgov asp		

	Compras.gov.br - O STIL DL COMPRAS D	OGOVERNO
R\$ 539.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:19:08:433
R\$ 538.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:19:17:860
R\$ 538.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:19:27:463
R\$ 706.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:20:55:287
R\$ 537.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:20:56:970
R\$ 530.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:21:03:337
R\$ 529.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:21:18:703
R\$ 528.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:21:26:280
R\$ 527.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:22:57:960
R\$ 520.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:23:06:690
R\$ 519.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:23:15:310
R\$ 519.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:23:24:037
R\$ 510.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:23:44:277
R\$ 509.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:23:59:373
R\$ 500.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:24:38:600
R\$ 499.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:24:51:610
R\$ 706.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:25:26:173
R\$ 490.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:25:49:870
R\$ 489.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:25:57:690
R\$ 470.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:26:29:113
R\$ 469.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:26:38:797
R\$ 706.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:27:26:503
R\$ 468.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:27:27:460
R\$ 468.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:27:36:230
R\$ 465.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:28:07:817
R\$ 464.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:28:16:470
R\$ 460.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:28:46:490
R\$ 459.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:28:54:777
R\$ 450.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:29:05:483
R\$ 449.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:29:24:593
R\$ 445.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:29:43:613
R\$ 444.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:29:57:203
R\$ 440.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:30:39:937
R\$ 439.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:30:46:703
R\$ 400.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:30:52:880
R\$ 399.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:30:59:590
R\$ 377.082,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:31:07:633
R\$ 376.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:31:16:913
R\$ 706.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:32:21:797
	Não evictore lances de decompate ME (EDD para	, itam

Eventos	do	Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 09:06:09	Item aberto para lances.
Encerramento	25/04/2022 10:34:22	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 10:34:22	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	02/05/2022 13:23:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 376.0
Inabilitação de fornecedor	10/05/2022 15:21:28	Inabilitação de proposta. Fornecedor: MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 376.000,C inabilitada devido não envio de balanço 2021, não atendendo o item 8.3.2.3 alínea "b" do edital.
Aceite de proposta	17/05/2022 10:37:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 377.082,000
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

 $\label{propostas} \mbox{Propostas} \mbox{ Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.} \mbox{ (As propostas com * na frente foram desclassificadas)}$

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/I
15.564.580/0001-17	MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 133.754,0000	R\$ 133.754,0000	25/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Procedimento de CHE DE CALIBRAÇÃO. Esse procedimento NORMALMENTE inclui troca (SEMESTRAL/ANUAL). Ou seja, mesmo que um determinado comp forma, durante a MP, os equipamentos SIMULADORES e ANALISAI Corretiva Porte da empresa: ME/EPP	de componentes i onente não esteja	internos, kits, e a defeituoso, ele	reparos, partindo de deve ser substituído	referenciais de temp preventivamente no	po de uso, como: HORÁS ato da MANUTENÇÃO PRE	, CICLOS c VENTIVA/C
12.086.330/0001-20	MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 133.754,4000	R\$ 133.754,4000	20/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 11 (comp aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à Porte da empresa: ME/EPP						substituiç
15.305.042/0001-08	ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 133.754,4000	R\$ 133.754,4000	24/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 11 (compaparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à Porte da empresa: ME/EPP						substituiç

es com . Ha mente foram excluidos pelo prego	Dell'O)	
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 133.754,4000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 133.754,4000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 133.754,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 133.650,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:08:39:400
R\$ 133.500,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:08:50:213
R\$ 132.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:10:11:703
R\$ 131.400,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:12:13:200
R\$ 130.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:12:42:077
R\$ 129.900,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:13:27:433
R\$ 129.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:14:12:857

10/	ns.	121	122	na.	n

R\$ 128.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:15:05:757
R\$ 128.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:15:45:147
R\$ 128.400,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:15:56:427
R\$ 128.300,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:16:39:850
R\$ 128.200,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:16:48:540
R\$ 126.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:17:28:737
R\$ 125.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:17:36:653
R\$ 125.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:18:51:747
R\$ 125.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:19:02:477
R\$ 124.600,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:19:28:590
R\$ 124.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:19:53:277
R\$ 124.400,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:19:57:287
R\$ 124.300,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:21:34:447
R\$ 124.200,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:21:41:657
R\$ 124.100,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:21:58:277
R\$ 124.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:22:23:617

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 09:06:10	Item aberto para lances.
Encerramento	25/04/2022 09:24:24	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 09:24:24	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/05/2022 10:29:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 124.000 valor negociado a R\$ 123.998,4000. Motivo: VALOR NEGOCIADO
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

(P P P							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/l
12.086.330/0001-20	MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 55.336,6800	R\$ 55.336,6800	20/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 12 (compr aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à v Porte da empresa: ME/EPP						n substituiç
15.305.042/0001-08	8 ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 55.336,6800	R\$ 55.336,6800	24/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 12 (compr aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à v Porte da empresa: ME/EPP						n substituiç
15.564.580/0001-17	7 MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 55.336,6800	R\$ 55.336,6800	25/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Procedimento de CHEO DE CALIBRAÇÃO. Esse procedimento NORMALMENTE inclui troca d (SEMESTRAL/ANUAL). Ou seja, mesmo que um determinado compo forma, durante a MP, os equipamentos SIMULADORES e ANALISAD Corretiva Porte da empresa: ME/EPP	le componentes in onente não esteja	ternos, kits, e rep defeituoso, ele dev	aros, partindo de ve ser substituído p	referenciais de tempo preventivamente no at	de uso, como: HORÁS o da MANUTENÇÃO PRI	S, CICLOS c EVENTIVA/C

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 55.336,6800	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 55.336,6800	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 55.336,6800	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 55.200,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:08:46:733
R\$ 55.100,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:08:56:423
R\$ 55.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:10:16:780
R\$ 54.900,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:10:53:867
R\$ 54.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:11:34:897
R\$ 53.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:12:08:977
R\$ 52.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:12:37:140
R\$ 52.800,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:13:35:970
R\$ 52.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:14:19:920
R\$ 52.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:15:00:187
R\$ 52.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:15:50:550
R\$ 52.300,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:16:01:317
R\$ 52.200,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:17:03:750
R\$ 51.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:17:36:180
R\$ 51.400,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:17:49:453
R\$ 51.300,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:18:59:337
R\$ 51.200,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:19:07:460
R\$ 51.100,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:19:47:317
R\$ 51.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:20:01:693

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 09:06:11	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 09:22:02	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	25/04/2022 09:22:02	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	04/05/2022 10:30:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 51.000,(negociado a R\$ 50.999,7600. Motivo: VALOR NEGOCIADO
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

(As proposta	s com ha mente foram desclassificadas)						
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/I
05.743.288/0001-08	B HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Não	Não	1	R\$ 272.155,2000	R\$ 272.155,2000	25/04/
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERVIÇO DE MANUTE Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	NÇÃO EM EQUIPA	AMENTOS DA MAR	CA MINDRAY.			
12.086.330/0001-20	MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 314.158,6800	R\$ 314.158,6800	20/04/
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 13 (comprecaparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à Porte da empresa: ME/EPP						n substitu
15.305.042/0001-08	B ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 314.158,6800	R\$ 314.158,6800	24/04/
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 13 (comprecaparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à Porte da empresa: ME/EPP						n substitu
15.564.580/0001-17	7 MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 314.158,6800	R\$ 314.158,6800	25/04/
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Procedimento de CHE DE CALIBRAÇÃO. Esse procedimento NORMALMENTE inclui troca c (SEMESTRAL/ANUAL). Ou seja, mesmo que um determinado compforma, durante a MP, os equipamentos SIMULADORES e ANALISAT Corretiva Porte da empresa: ME/EPP	de componentes onente não esteja	internos, kits, e re a defeituoso, ele d	eparos, partindo d leve ser substituído	e referenciais de tempo preventivamente no at	o de uso, como: HORÁS, o da MANUTENÇÃO PRE	, CICLOS c VENTIVA/C

 $\textbf{Lances} \; (\text{Obs: lances com} \; * \; \text{na frente foram excluídos pelo pregoeiro})$

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
		· -
R\$ 314.158,6800	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 314.158,6800	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 314.158,6800	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 272.155,2000	05.743.288/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 272.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:08:58:403
R\$ 314.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:10:41:670
R\$ 271.900,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:13:42:320
R\$ 271.800,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:14:54:977

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 09:06:11	Item aberto para lances.
Encerramento	25/04/2022 09:16:55	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 09:16:55	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/05/2022 10:33:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 271.800 valor negociado a R\$ 271.798,5600. Motivo: VALOR NEGOCIADO
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/I
12.086.330/0001-20	0 MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 149.509,8000	R\$ 149.509,8000	20/04/
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 14 (comp aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à Porte da empresa: ME/EPP						substituiç
15.305.042/0001-0	8 ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 149.509,8000	R\$ 149.509,8000	24/04/
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 14 (comp aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à Porte da empresa: ME/EPP						substituiç
15.564.580/0001-13	7 MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 149.509,8000	R\$ 149.509,8000	25/04/
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Procedimento de CHE DE CALIBRAÇÃO. Esse procedimento NORMALMENTE inclui troca (SEMESTRAL/ANUAL). Ou seja, mesmo que um determinado comp forma, durante a MP, os equipamentos SIMULADORES e ANALISA! Corretiva Porte da empresa: MF/FPP	de componentes i onente não esteja	nternos, kits, e n defeituoso, ele d	eparos, partindo d leve ser substituído	e referenciais de tempo preventivamente no a	o de uso, como: HORÁS to da MANUTENÇÃO PRE	, CICLOS c VENTIVA/C

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 149.509,8000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 149.509,8000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 149.509,8000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 149.400,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:10:19:203
R\$ 149.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:10:25:597
R\$ 148.900,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:11:01:497
R\$ 147.100,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:11:22:173
R\$ 146.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:12:05:473
R\$ 145.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:12:26:163
R\$ 144.900,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:13:48:613
R\$ 144.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:14:28:007
R\$ 144.400,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:14:49:113
R\$ 143.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:15:56:720
R\$ 142.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:16:11:873
R\$ 142.800,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:17:16:373
R\$ 140.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:17:42:807
R\$ 139.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:18:04:527
R\$ 138.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:19:07:603
R\$ 138.800,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:19:12:693
R\$ 138.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:19:41:167
R\$ 138.600,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:20:08:643
R\$ 138.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:21:50:413
R\$ 138.400,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:22:01:603

15.564.580/0001-17 R\$ 138.300,0000 25/04/2022 09:22:11:600 R\$ 138.200,0000 15.305.042/0001-08 25/04/2022 09:22:33:040

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 09:06:12	Item aberto para lances.
Encerramento	25/04/2022 09:24:34	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 09:24:34	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/05/2022 10:33:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 138.200 valor negociado a R\$ 138.198,6000. Motivo: VALOR NEGOCIADO
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/I
12.086.330/0001-20	MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 280.108,9800	R\$ 280.108,9800	20/04/
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 15 (compi aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à Porte da empresa: ME/EPP						substituic
15.305.042/0001-08	ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 280.108,9800	R\$ 280.108,9800	24/04/
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 15 (compreendendo os itens :41,42 - Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituir aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. Porte da empresa: ME/EPP						
15.564.580/0001-17	MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 280.108,9800	R\$ 280.108,9800	25/04/
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Procedimento de CHE DE CALIBRAÇÃO. Esse procedimento NORMALMENTE inclui troca (SEMESTRAL/ANUAL). Ou seja, mesmo que um determinado comp forma, durante a MP, os equipamentos SIMULADORES e ANALISAI Corretiva Porte da empresa: ME/EPP	de componentes onente não estej	internos, kits, e re a defeituoso, ele d	eparos, partindo de leve ser substituído	referenciais de tempo preventivamente no ato	de uso, como: HORÁS, o da MANUTENÇÃO PREV	CICLOS c ENTIVA/C

Lances (Obs: Ian

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 280.108,9800	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:8
R\$ 280.108,9800	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:8
R\$ 280.108,9800	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:00:03:8
R\$ 280.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:10:12:5
R\$ 279.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:10:31:3
R\$ 278.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:12:01:0
R\$ 276.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:12:31:2
R\$ 275.900,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:13:58:3
R\$ 275.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:14:35:8
R\$ 275.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:14:42:7
R\$ 275.600,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:14:54:8
R\$ 275.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:15:16:6
R\$ 274.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:16:02:7
R\$ 273.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:16:22:4
R\$ 273.800,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:17:23:0
R\$ 270.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:17:48:5
R\$ 269.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:18:10:8
R\$ 269.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:19:15:6
R\$ 269.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:19:20:7
R\$ 269.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:19:28:4
R\$ 269.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:20:14:5
R\$ 269.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:21:55:9
R\$ 269.300,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:22:06:5
R\$ 269.200,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:22:19:1
R\$ 269.100,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:22:26:8
R\$ 269.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:23:13:7
R\$ 268.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:23:52:9
R\$ 268.800,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:24:42:7
R\$ 268.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:25:25:4
R\$ 268.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:25:37:8
R\$ 268.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:26:24:5
R\$ 268.300,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:26:48:3
R\$ 267.900,0000	15.305.042/0001-17	25/04/2022 09:27:01:7
R\$ 267.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:27:46:5
R\$ 267.700,0000	15.564.580/0001-20	
R\$ 266.800,0000	15.305.042/0001-17	25/04/2022 09:28:54:9
R\$ 266.000,0000	15.564.580/0001-08	25/04/2022 09:29:26:3
R\$ 266.700,0000	12.086.330/0001-17	25/04/2022 09:30:34:4
R\$ 265.900,0000	15.305.042/0001-20	25/04/2022 09:30:34:9 25/04/2022 09:30:43:0
· ·	12.086.330/0001-20	
R\$ 265.800,0000	15.564.580/0001-20	25/04/2022 09:31:26:1
R\$ 265.000,0000	•	25/04/2022 09:31:52:9
R\$ 264.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:32:12:2
R\$ 265.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:33:16:0
R\$ 265.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:34:22:3
R\$ 264.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:34:30:1
R\$ 263.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:34:53:8
R\$ 265.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:35:29:2
R\$ 265.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:36:15:6
R\$ 262.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:36:51:8
R\$ 265.300,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:37:35:6
R\$ 262.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:38:16:6

Comp	oras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO	
R\$ 261.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:38:24:707
R\$ 265.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:38:43:467
R\$ 261.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:38:55:453
R\$ 265.100,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:40:03:397
R\$ 260.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:40:13:877
R\$ 260.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:40:24:347
R\$ 265.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:41:10:073
R\$ 259.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:41:19:210
R\$ 264.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:42:05:500
R\$ 258.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:42:06:040
R\$ 257.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:42:26:207
R\$ 264.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:42:51:880
R\$ 264.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:43:50:320
R\$ 257.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:43:59:033
R\$ 256.900,0000		
	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:44:33:297
R\$ 264.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:45:20:180
R\$ 255.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:46:13:007
R\$ 254.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:46:56:090
R\$ 264.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:47:56:950
R\$ 250.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:48:03:183
R\$ 249.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:48:37:840
R\$ 264.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:49:32:770
R\$ 240.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:50:06:950
R\$ 239.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:50:50:073
R\$ 230.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:51:58:690
R\$ 229.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:52:37:943
R\$ 264.300,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:53:46:350
R\$ 220.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:54:01:833
R\$ 264.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:54:55:277
R\$ 219.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:55:48:777
R\$ 219.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:56:04:710
R\$ 218.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:56:38:133
R\$ 264.100,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:57:05:330
R\$ 264.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:58:17:547
R\$ 217.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:58:37:963
R\$ 216.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:58:51:633
R\$ 263.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:59:33:703
R\$ 216.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:00:12:873
R\$ 215.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:01:08:197
R\$ 263.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:01:08:400
R\$ 200.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:01:37:330
R\$ 199.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:02:27:513
R\$ 190.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:02:57:213
R\$ 189.900,0000	15.305.042/0001-17	25/04/2022 10:03:21:937
R\$ 189.000,0000		
	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:03:54:143
R\$ 188.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:04:08:490
R\$ 263.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:05:07:780
R\$ 188.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:06:09:870
R\$ 187.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:06:16:967
R\$ 263.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:07:35:513
R\$ 263.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:08:08:367
R\$ 187.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:08:22:307
R\$ 186.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:08:44:930
R\$ 263.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:09:59:323
R\$ 186.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:10:01:987
R\$ 185.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:10:15:807
R\$ 185.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:10:42:383
R\$ 184.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:11:16:190
R\$ 180.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:11:45:680
R\$ 263.300,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:12:38:900
R\$ 179.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:12:47:113
R\$ 179.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:12:58:573
R\$ 178.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:13:33:787
R\$ 175.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:13:54:913
R\$ 174.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:14:17:677
R\$ 170.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:14:48:097
R\$ 263.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:15:30:307
R\$ 169.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:15:36:400
R\$ 169.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:15:46:507
R\$ 168.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:16:13:517
R\$ 165.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:16:47:160
R\$ 263.100,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:17:28:507
R\$ 164.900,0000		
R\$ 164.000,0000	15.305.042/0001-08 15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:18:22:020 25/04/2022 10:18:42:613
R\$ 163.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:18:58:563
R\$ 163.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:19:13:627
R\$ 162.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:19:53:460
R\$ 160.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:19:59:670
R\$ 159.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:20:48:803
R\$ 159.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:20:54:887
R\$ 155.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:21:28:057
R\$ 154.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:21:36:380
R\$ 153.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:22:45:653
R\$ 153.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:22:55:240
R\$ 152.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:23:22:500
R\$ 150.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:23:29:137
R\$ 149.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:23:35:940
rasnet gov br/seguro/indexgov asp		

R\$ 149.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:23:48:693
R\$ 140.054,4900	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:24:31:727
R\$ 139.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:24:56:583
R\$ 263.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:25:32:570
R\$ 262.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:27:08:187

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 09:06:13	Item aberto para lances.
Encerramento	25/04/2022 10:29:09	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 10:29:09	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	02/05/2022 13:23:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 139.0
Inabilitação de fornecedor	10/05/2022 15:21:37	Inabilitação de proposta. Fornecedor: MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 139.000,C inabilitada devido não envio de balanço 2021, não atendendo o item 8.3.2.3 alínea "b" do edital.
Aceite de proposta	17/05/2022 10:37:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 140.054,490
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/I
12.086.330/0001-20 MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI		Sim	Sim	1	R\$ 312.300,3600	R\$ 312.300,3600	20/04/
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 16 (compre aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à Porte da empresa: ME/EPP						n substitu
15.305.042/0001-0	8 ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 312.300,3600	R\$ 312.300,3600	24/04/
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 16 (compre aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à Porte da empresa: ME/EPP						n substitu
15.564.580/0001-1	7 MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 312.300,3600	R\$ 312.300,3600	25/04/
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Procedimento de CHE DE CALIBRAÇÃO. Esse procedimento NORMALMENTE inclui troca (SEMESTRI (ANILL). Ou caia, mesmo que um determinado como	de componentes i	nternos, kits, e	reparos, partindo de	e referenciais de tempo	de uso, como: HORÁS,	CICLOS c

CSEMESTRAL/ANUAL). Ou seja, mesmo que um determinado componentes internos, kits, e reparos, partindo de referenciais de tempo de uso, como: HORÁS, CICLOS c (SEMESTRAL/ANUAL). Ou seja, mesmo que um determinado componente não esteja defeituoso, ele deve ser substituído preventivamente no ato da MANUTENÇÃO PREVENTIVA/C forma, durante a MP, os equipamentos SIMULADORES e ANALISADORES devem ser utilizados para CHECAR e VALIDAR o equipamento. Periodicidade: mensal, ou na intercorrên Corretiva

Porte da empresa: ME/EPP

 $\textbf{Lances} \ (\texttt{Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)}$

es com " na irente foram excluidos	,	
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 312.300,3600	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 312.300,3600	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 312.300,3600	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 312.200,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:10:01:327
R\$ 310.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:10:57:263
R\$ 309.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:11:54:053
R\$ 308.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:12:05:633
R\$ 307.900,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:14:05:927
R\$ 307.800,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:14:36:183
R\$ 307.700,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:14:47:720
R\$ 307.600,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:15:23:267
R\$ 300.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:16:09:150
R\$ 299.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:16:28:973
R\$ 299.800,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:17:30:660
R\$ 290.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:17:55:950
R\$ 289.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:18:18:683
R\$ 289.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:19:22:110
R\$ 289.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:19:28:363
R\$ 289.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:19:35:437
R\$ 289.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:20:19:203
R\$ 289.400,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:20:29:633
R\$ 289.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:20:39:433
R\$ 288.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:22:02:383
R\$ 288.800,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:22:13:393
R\$ 288.700,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:22:28:597
R\$ 288.600,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:22:36:747
R\$ 288.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:23:19:980
R\$ 288.400,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:23:57:960
R\$ 288.300,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:24:52:250
R\$ 288.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:25:30:983
R\$ 288.100,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:25:36:050
R\$ 288.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:26:30:673
R\$ 287.900,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:26:55:293
R\$ 287.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:27:08:587
R\$ 287.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:27:52:980
R\$ 286.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:28:07:577
R\$ 285.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:28:46:017
R\$ 285.800,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:28:58:210
R\$ 285.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:30:40:270
R\$ 285.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:30:40:733
R\$ 284.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:30:54:170
R\$ 284.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:31:33:327
R\$ 284.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:31:58:383
R\$ 283.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:32:54:867

Comp	oras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO	
R\$ 284.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:33:23:020
R\$ 284.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:34:27:577
R\$ 283.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:34:36:353
R\$ 282.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:34:44:053
R\$ 282.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:35:03:090
R\$ 281.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:35:21:997
R\$ 284.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:36:22:000
R\$ 280.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:36:57:513
R\$ 279.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:37:05:277
R\$ 284.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:37:40:743
R\$ 284.300,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:38:48:670
R\$ 278.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:39:07:973
R\$ 277.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:39:47:693
R\$ 284.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:40:10:000
R\$ 277.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:40:17:383
R\$ 276.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:40:37:607
R\$ 284.100,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:41:16:093
R\$ 276.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:42:11:857
R\$ 275.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:42:21:327
R\$ 284.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:43:56:580
R\$ 274.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:44:06:003
R\$ 273.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:44:42:523
R\$ 283.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:45:26:147
R\$ 273.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:46:18:793
R\$ 272.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:46:40:413
R\$ 283.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:48:03:550 25/04/2022 09:48:08:177
R\$ 270.000,0000 R\$ 269.900,0000	15.564.580/0001-17 15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:48:08:177
R\$ 260.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:49:11:577
R\$ 259.900,0000	15.305.042/0001-17	25/04/2022 09:50:47:260
R\$ 283.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:51:56:130
R\$ 250.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:52:03:823
R\$ 249.900,0000	15.305.042/0001-17	25/04/2022 09:52:35:887
R\$ 283.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:53:52:193
R\$ 240.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:54:07:290
R\$ 239.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:54:54:833
R\$ 238.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:56:11:520
R\$ 237.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:56:43:660
R\$ 283.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:57:12:773
R\$ 283.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:58:10:320
R\$ 237.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:58:43:263
R\$ 236.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:58:57:630
R\$ 283.300,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:59:40:047
R\$ 236.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:00:18:787
R\$ 235.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:01:02:310
R\$ 283.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:01:37:283
R\$ 220.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:01:45:003
R\$ 219.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:02:56:270
R\$ 219.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:03:04:667
R\$ 218.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:03:30:663
R\$ 215.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:03:59:473
R\$ 214.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:04:11:907
R\$ 283.100,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:05:13:887
R\$ 214.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:06:15:790
R\$ 213.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:06:22:497
R\$ 210.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:07:35:270
R\$ 283.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:08:14:543
R\$ 209.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:08:47:650
R\$ 208.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:09:25:327
R\$ 282.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:10:05:203
R\$ 207.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:10:21:983
R\$ 200.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:10:51:163
R\$ 199.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:11:23:670
R\$ 190.000,0000 R\$ 282.800,0000	15.564.580/0001-17 12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:12:11:657 25/04/2022 10:12:46:660
	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:12:46:660
R\$ 189.900,0000 R\$ 189.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:12:55:05/ 25/04/2022 10:13:06:490
R\$ 188.900,0000	15.305.042/0001-17	25/04/2022 10:13:31:703
R\$ 185.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:13:31:703
R\$ 184.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:14:01:137
R\$ 184.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:14:54:343
R\$ 183.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:14:34:34:343
R\$ 180.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:15:54:330
R\$ 179.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:15:54:550
R\$ 179.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:16:53:190
R\$ 282.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:17:23:210
R\$ 178.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:17:25:210
R\$ 178.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:18:35:020
R\$ 177.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:19:05:490
R\$ 177.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:19:19:333
R\$ 176.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:20:00:950
R\$ 176.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:20:08:167
R\$ 175.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:20:41:033
R\$ 174.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:20:47:933
R\$ 170.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:21:34:260
R\$ 169.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:21:42:043
R\$ 168.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:22:48:957
asnet.gov.br/seguro/indexgov.asp		

Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

R\$ 168.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:23:01:113
R\$ 167.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:23:30:140
R\$ 167.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:23:38:260
R\$ 156.150,1800	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:24:17:480
R\$ 156.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:25:03:920
R\$ 282.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:25:38:083
R\$ 282.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:27:10:603

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 09:06:14	Item aberto para lances.
Encerramento	25/04/2022 10:29:11	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 10:29:11	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	02/05/2022 13:24:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 156.0
Inabilitação de fornecedor	10/05/2022 15:21:45	Inabilitação de proposta. Fornecedor: MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 156.000,C inabilitada devido não envio de balanço 2021, não atendendo o item 8.3.2.3 alínea "b" do edital.
Aceite de proposta	17/05/2022 10:37:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 156.150,180
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Declaração

Item: 17 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/I
15.305.042/0001-08	ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 142.200,0000	R\$ 142.200,0000	24/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 17 (compraparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à Porte da empresa: ME/EPP						substitui
15.564.580/0001-17	MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 142.200,0000	R\$ 142.200,0000	25/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Procedimento de CHE DE CALIBRAÇÃO. Esse procedimento NORMALMENTE inclui troca (SEMESTRAL/ANUAL). Ou seja, mesmo que um determinado com prorma, durante a MP, os equipamentos SIMULADORES e ANALISAE Corretiva Porte da empresa: ME/EPP	le componentes onente não estej	internos, kits, e r a defeituoso, ele d	eparos, partindo de deve ser substituído	referenciais de tempo preventivamente no ato	de uso, como: HORÁS, o da MANUTENÇÃO PRE	CICLOS c VENTIVA/C
12.086.330/0001-20	MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 280.000,0000	R\$ 280.000,0000	20/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : LOTE 17 (com aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à Porte da empresa: ME/EPP						ı substitui

ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 280.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 142.200,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 142.200,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 142.100,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:09:53:903
R\$ 142.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:11:46:490
R\$ 141.900,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:14:20:780
R\$ 141.800,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:14:31:413
R\$ 141.700,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:14:41:143
R\$ 141.600,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:15:29:457

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item	
-----------------	--

Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 09:06:15	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 09:17:30	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	25/04/2022 09:17:30	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	04/05/2022 10:34:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 141.600 valor negociado a R\$ 141.599,7000. Motivo: VALOR NEGOCIADO
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

 $\label{propostas} \mbox{ Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)$

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/I
12.086.330/0001-20	MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 498.366,0000	R\$ 498.366,0000	20/04/
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 18 (compraparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à Porte da empresa: ME/EPP						substitui
15.305.042/0001-08	ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 498.366,0000	R\$ 498.366,0000	24/04/
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 18 (compr aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à Porte da empresa: ME/EPP						substituiç
15.564.580/0001-17	MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 498.366,0000	R\$ 498.366,0000	25/04/
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Procedimento de CHE DE CALIBRAÇÃO. Esse procedimento NORMALMENTE inclui troca (SEMESTRAL/ANUAL). Ou seja, mesmo que um determinado comp forma, durante a MP, os equipamentos SIMULADORES e ANALISAT Corretiva Porte da empresa: ME/EPP	de componentes i onente não esteja	nternos, kits, e re defeituoso, ele de	eparos, partindo de eve ser substituído	referenciais de tempo preventivamente no ato	de uso, como: HORAS, o da MANUTENÇÃO PREV	CICLOS c VENTIVA/C

	Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO	O GOVERNO
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 498.366,0000 R\$ 498.366,0000	12.086.330/0001-20 15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850 25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 498.366,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 498.266,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:09:09:683
R\$ 498.100,0000 R\$ 498.000,0000	15.564.580/0001-17 15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:09:43:593 25/04/2022 09:11:43:380
R\$ 495.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:11:43:360
R\$ 494.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:14:26:237
R\$ 494.800,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:14:34:897
R\$ 494.700,0000 R\$ 490.000,0000	15.305.042/0001-08 12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:15:35:510 25/04/2022 09:16:16:753
R\$ 489.000,0000	15.305.042/0001-20	25/04/2022 09:16:35:983
R\$ 488.900,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:17:53:193
R\$ 480.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:18:03:783
R\$ 479.000,0000 R\$ 478.000,0000	15.305.042/0001-08 15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:18:23:917 25/04/2022 09:20:20:700
R\$ 477.800,0000	15.305.042/0001-17	25/04/2022 09:21:05:217
R\$ 476.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:22:26:640
R\$ 475.900,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:22:37:123
R\$ 475.800,0000 R\$ 475.700,0000	15.305.042/0001-08 12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:22:45:690 25/04/2022 09:22:57:343
R\$ 475.600,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:23:03:573
R\$ 475.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:24:36:940
R\$ 475.400,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:24:44:830 25/04/2022 09:25:06:540
R\$ 475.300,0000 R\$ 475.200,0000	15.564.580/0001-17 15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:25:06:340
R\$ 475.100,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:26:37:973
R\$ 475.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:26:46:450
R\$ 474.000,0000 R\$ 473.900,0000	15.564.580/0001-17 15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:27:04:773 25/04/2022 09:27:14:860
R\$ 473.800,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:27:14:000
R\$ 473.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:27:38:003
R\$ 473.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:27:59:717
R\$ 472.800,0000 R\$ 472.700,0000	15.305.042/0001-08 12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:28:15:640 25/04/2022 09:28:53:067
R\$ 472.600,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:29:07:700
R\$ 472.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:29:19:223
R\$ 472.500,0000 R\$ 471.500,0000	12.086.330/0001-20 12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:29:20:127 25/04/2022 09:29:26:653
R\$ 470.900,0000	15.305.042/0001-20	25/04/2022 09:29:28:693
R\$ 470.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:30:28:130
R\$ 470.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:30:36:913
R\$ 470.000,0000 R\$ 469.000,0000	15.564.580/0001-17 15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:30:47:813 25/04/2022 09:30:59:883
R\$ 468.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:31:42:510
R\$ 467.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:32:06:613
R\$ 466.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:32:47:467
R\$ 467.900,0000 R\$ 467.800,0000	12.086.330/0001-20 12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:33:30:270 25/04/2022 09:34:34:007
R\$ 466.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:34:52:910
R\$ 465.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:35:15:770
R\$ 467.700,0000 R\$ 467.600,0000	12.086.330/0001-20 12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:35:19:640 25/04/2022 09:36:28:373
R\$ 464.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:37:06:623
R\$ 463.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:37:21:593
R\$ 467.500,0000 R\$ 467.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:37:47:353
R\$ 467.300,0000	12.086.330/0001-20 12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:38:54:517 25/04/2022 09:40:16:387
R\$ 462.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:40:33:500
R\$ 461.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:40:43:467
R\$ 467.200,0000 R\$ 460.000,0000	12.086.330/0001-20 15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:41:22:597 25/04/2022 09:42:20:130
R\$ 459.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:42:31:580
R\$ 467.100,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:44:03:097
R\$ 459.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:44:16:993
R\$ 467.000,0000 R\$ 458.900,0000	12.086.330/0001-20 15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:45:32:597 25/04/2022 09:45:56:930
R\$ 457.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:46:27:063
R\$ 456.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:46:34:493
R\$ 466.900,0000 R\$ 466.800,0000	12.086.330/0001-20 12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:47:15:753 25/04/2022 09:48:09:743
R\$ 450.000,0000	15.564.580/0001-20	25/04/2022 09:48:16:323
R\$ 449.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:48:49:983
R\$ 466.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:49:46:783
R\$ 440.000,0000 R\$ 466.600,0000	15.564.580/0001-17 12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:50:18:877 25/04/2022 09:51:08:087
R\$ 439.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:51:47:877
R\$ 430.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:52:12:060
R\$ 429.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:52:45:177
R\$ 466.500,0000 R\$ 420.000,0000	12.086.330/0001-20 15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:53:58:770 25/04/2022 09:54:14:947
R\$ 419.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:54:14:947
R\$ 418.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:56:18:967
R\$ 417.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:56:52:950
R\$ 466.400,0000 R\$ 466.300,0000	12.086.330/0001-20 12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:57:19:027 25/04/2022 09:58:04:117
asnet gov br/seguro/indexag		

R\$ 417.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:58:51:227
R\$ 466.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:59:46:400
R\$ 416.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:00:06:560
R\$ 400.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:00:27:940
R\$ 466.100,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:01:00:150
R\$ 399.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:01:21:040
R\$ 390.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:01:53:240
R\$ 379.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:02:49:043
R\$ 379.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:04:09:090
R\$ 378.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:04:38:537
R\$ 466.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:05:20:343
R\$ 370.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:06:25:263
R\$ 369.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:06:33:553
R\$ 360.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:07:29:133
R\$ 465.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:08:26:263
R\$ 359.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:08:31:080
R\$ 465.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:09:52:477
R\$ 465.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:11:21:223
R\$ 358.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:12:02:997
R\$ 350.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:12:17:527
R\$ 349.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:12:49:173
R\$ 345.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:13:12:183
R\$ 465.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:14:07:430
R\$ 465.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:14:53:293
R\$ 344.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:15:23:070
R\$ 340.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:15:59:437
R\$ 465.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:17:16:737
R\$ 465.300,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:18:52:007
R\$ 465.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:19:24:487
R\$ 339.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:20:29:893
R\$ 339.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:20:37:373
R\$ 465.100,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:21:20:197
R\$ 338.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:22:21:227
R\$ 337.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:22:32:540
R\$ 465.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:23:19:497
N/"	Colonia de de Constante (EDD	

Eventos do Item	1	
Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 09:06:15	Item aberto para lances.
Encerramento	25/04/2022 10:25:20	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 10:25:20	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	02/05/2022 13:40:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 337.0
Inabilitação de fornecedor	10/05/2022 15:21:53	Inabilitação de proposta. Fornecedor: MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 337.000,C inabilitada devido não envio de balanço 2021, não atendendo o item 8.3.2.3 alínea "b" do edital.
Aceite de proposta	17/05/2022 10:37:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 338.000,000
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/l
12.086.330/0001-20	MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 25.290,0000	R\$ 25.290,0000	20/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 19 (compre aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vi Porte da empresa: ME/EPP						substitui
15.305.042/0001-08	ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 25.290,0000	R\$ 25.290,0000	24/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 19 (compre aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vi Porte da empresa: ME/EPP						substitui
15.564.580/0001-17	MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 25.290,0000	R\$ 25.290,0000	25/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Procedimento de CHEC DE CALIBRAÇÃO. Esse procedimento NORMALMENTE inclui troca de (SEMESTRAL/ANUAL). Ou seja, mesmo que um determinado compor forma, durante a MP, os equipamentos SIMULADORES e ANALISADO Corretiva Porte da empresa: ME/EPP	e componentes in nente não esteja	ternos, kits, e rep defeituoso, ele dev	aros, partindo de ve ser substituído	referenciais de tempo preventivamente no ato	de uso, como: HORÁS, da MANUTENÇÃO PRE	, CICLOS c VENTIVA/C

Lance

ices (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pre	goeiro)	
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25.290,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 25.290,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 25.290,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 25.100,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:07:43:310
R\$ 25.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:09:13:083
R\$ 24.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:10:43:123
R\$ 24.800,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:11:39:750
R\$ 24.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:12:19:947
R\$ 24.600,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:14:14:133
R\$ 24.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:14:47:747
R\$ 24.400,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:15:01:540
R\$ 24.300,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:15:40:613
R\$ 24.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:16:21:593
R\$ 23.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:17:06:633

R\$ 23.800,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:17:45:377
R\$ 23.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:18:08:890
R\$ 23.600,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:18:20:177
R\$ 23.500,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:20:09:140
R\$ 23.400,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:20:24:490
R\$ 23.300,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:20:37:320
R\$ 23.200,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:20:45:947
R\$ 23.100,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:22:34:700
R\$ 23.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:22:42:623
R\$ 22.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:23:02:893
R\$ 22.800,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:23:08:130
R\$ 22.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:24:42:493
R\$ 22.600,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:24:50:130
R\$ 22.500,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:25:15:197
R\$ 22.400,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:26:16:913
R\$ 22.300,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:26:45:537
R\$ 22.200,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:26:51:187
R\$ 22.100,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:27:16:910
R\$ 22.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:27:31:990
R\$ 21.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:28:04:940
R\$ 21.800,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:28:18:980
R\$ 21.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:29:25:677
R\$ 20.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:29:35:603

Eventos do Item			
	Evento	Data	Observações
	Abertura	25/04/2022 09:06:16	Item aberto para lances.
	Encerramento	25/04/2022 09:31:36	Item encerrado para lances.
	Encerramento etapa aberta	25/04/2022 09:31:36	Item com etapa aberta encerrada.
	Aceite de proposta	04/05/2022 10:35:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 20.900,000000000000000000000000000000000
	Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

 $\label{lem:propostas} \mbox{Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)$

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/l
12.086.330/0001-20	MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 83.005,0200	R\$ 83.005,0200	20/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 20 (compre aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à v Porte da empresa: ME/EPP						substitui
15.305.042/0001-08	ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 83.005,0200	R\$ 83.005,0200	24/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 20 (compre aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à v Porte da empresa: ME/EPP						substitui
15.564.580/0001-17	MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 83.005,0200	R\$ 83.005,0200	25/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Procedimento de CHEC DE CALIBRAÇÃO. Esse procedimento NORMALMENTE inclui troca d (SEMESTRAL/ANUAL). Du seja, mesmo que um determinado compc forma, durante a MP, os equipamentos SIMULADORES e ANALISAD Corretiva Porte da empresa: ME/EPP	e componentes int onente não esteja o	ernos, kits, e re defeituoso, ele d	eparos, partindo de eve ser substituído p	referenciais de tempo reventivamente no ato	de uso, como: HORÁS, da MANUTENÇÃO PREV	CICLOS c ENTIVA/C

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 83.005,0200	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 83.005,0200	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 83.005,0200	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 82.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:07:36:243
R\$ 82.800,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:09:07:780
R\$ 82.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:10:48:400
R\$ 82.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:11:31:470
R\$ 82.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:14:42:900
R\$ 82.300,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:15:11:137
R\$ 82.200,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:15:46:340
R\$ 82.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:16:27:850
R\$ 81.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:17:22:733
R\$ 81.800,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:17:39:427
R\$ 81.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:18:13:967
R\$ 80.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:18:18:590
R\$ 79.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:18:32:357
R\$ 78.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:18:38:483
R\$ 78.800,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:20:02:957
R\$ 78.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:20:15:740

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 09:06:16	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 09:22:16	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	25/04/2022 09:22:16	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	04/05/2022 10:35:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 78.500, negociado a R\$ 78.495,4800. Motivo: VALOR NEGOCIADO

Declaração

Sim

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08 Habilitação de 17/05/2022

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/I Equiparada ME/EPP 15.305.042/0001-08 ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI Sim Sim 1 R\$ 317.690,6400 R\$ 317.690,6400 24/04/2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 21 (compreendendo os itens :56,57,58,59,60 - Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substitu aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apojo e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. Porte da empresa: ME/EPP

ME/EPP

Sim

15.564.580/0001-17 MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI

R\$ 317.690.6400 R\$ 317.690.6400 25/04/2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Procedimento de CHECAGEM geral do equipamento, obedecendo a um CHECKLIST completo, que finaliza com a CALIBRAÇÃO e emissã DE CALIBRAÇÃO. Esse procedimento NORMALMENTE inclui troca de componentes internos, kits, e reparos, partindo de referenciais de tempo de uso, como: HORAS, CICLOS c (SEMESTRAL/ANUAL). Ou seja, mesmo que um determinado componente não esteja defeituoso, ele deve ser substituído preventivamente no ato da MANUTENÇÃO PREVENTIVA/C forma, durante a MP, os equipamentos SIMULADORES e ANALISADORES devem ser utilizados para CHECAR e VALIDAR o equipamento. Periodicidade: mensal, ou na intercorrên Corretiva

Porte da empresa: ME/EPP

12.086.330/0001-20 MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI

Sim Sim R\$ 620.000,0000

R\$ 620.000,0000 20/04/2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 21 (compreendendo os itens :56,57,58,59,60 - Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substitu aparelhos/equipamentos Médico-Hospitalares de Apoio e Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 620.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 317.690,6400	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 317.690,6400	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 317.590,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:18:43:677
R\$ 317.400,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:22:53:027
R\$ 317.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:23:05:840
R\$ 316.900,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:25:26:550
R\$ 316.800,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:26:12:197
R\$ 316.700,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:27:32:720
R\$ 316.600,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:28:13:967

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações 25/04/2022 Abertura Item aberto para lances. 09:17:55 25/04/2022 Encerramento Item com etapa aberta encerrada etapa aberta 09:30:14 25/04/2022 09:30:14 04/05/2022 Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 316.600 Aceite de proposta 10:36:21 valor negociado a R\$ 316.595,7000. Motivo: VALOR NEGOCIADO 17/05/2022 Habilitação de Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08 10:40:40 fornecedor

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/l	
12.086.330/0001-2	20 MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 18.431,1000	R\$ 18.431,1000	20/04/2	
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Sa Porte da empresa: ME/EPP					relhos/equipamentos M	édico-Hospi	
15.305.042/0001-0	08 ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 18.431,1000	R\$ 18.431,1000	24/04/2	
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Sa Porte da empresa: ME/EPP					relhos/equipamentos M	édico-Hospi	
15.564.580/0001-1	17 MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 18.431,1000	R\$ 18.431,1000	25/04/2	
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Procedimento de CHE DE CALIBRAÇÃO. Esse procedimento NORMALMENTE inclui troca d (SEMESTRAL/ANUAL). Ou seja, mesmo que um determinado compo	le componentes ir onente não esteja	iternos, kits, e rep defeituoso, ele dev	oaros, partindo de ve ser substituído p	referenciais de tempo preventivamente no at	de uso, como: HORÁS o da MANUTENÇÃO PRE	S, CICLOS c EVENTIVA/C	

forma, durante a MP, os equipamentos SIMULADORES e ANALISADORES devem ser utilizados para CHECAR e VALIDAR o equipamento. Periodicidade: mensal, ou na intercorrên

Porte da empresa: MF/FPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 18.431,1000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 18.431,1000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 18.431,1000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 18.330,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:18:53:673
R\$ 18.200,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:19:45:613
R\$ 18.100,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:20:07:650
R\$ 18.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:27:40:633
R\$ 17.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:27:50:263

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evenitos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 09:18:30	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 09:29:51	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	25/04/2022 09:29:51	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	04/05/2022 10:37:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 17.900,000 negociado a R\$ 17.899,2000. Motivo: VALOR NEGOCIADO
Habilitação de	17/05/2022	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNP1/CPE: 15.305.042/0001-08

10:40:40 fornecedor

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

(P P							
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/I
12.086.330/0001-20	MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 199.346,4000	R\$ 199.346,4000	20/04/
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviç Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de S Porte da empresa: ME/EPP					arelhos/equipamentos Me	édico-Hospi
15.305.042/0001-08	ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 199.346,4000	R\$ 199.346,4000	24/04/
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviç Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de S Porte da empresa: ME/EPP					arelhos/equipamentos Me	édico-Hospi
15.564.580/0001-17	MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 199.346,4000	R\$ 199.346,4000	25/04/
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Procedimento de CHE DE CALIBRAÇÃO. Esse procedimento NORMALMENTE inclui troca	de componentes	internos, kits, e r	reparos, partindo d	e referenciais de tempo	de uso, como: HORÁS	, CICLOS c

(SEMESTRAL/ANUAL). Ou seja, mesmo que um determinado componente não esteja defeituoso, ele deve ser substituído preventivamente no ato da MANUTENÇÃO PREVENTIVA/C forma, durante a MP, os equipamentos SIMULADORES e ANALISADORES devem ser utilizados para CHECAR e VALIDAR o equipamento. Periodicidade: mensal, ou na intercorrên Corretiva Porte da empresa: ME/EPP

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 199.346,4000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 199.346,4000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 199.346,4000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 199.246,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:19:38:140
R\$ 199.100,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:19:53:633
R\$ 198.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:20:01:633
R\$ 197.900,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:23:10:207
R\$ 197.800,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:23:15:400
R\$ 197.700,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:23:25:993
R\$ 197.600,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:24:07:767
R\$ 197.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:26:53:010
R\$ 197.400,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:26:58:453
R\$ 197.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:27:46:693
R\$ 196.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:27:56:067
R\$ 196.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:28:13:533
R\$ 195.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:28:31:233
R\$ 195.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:29:03:760
R\$ 195.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:29:12:483
R\$ 195.600,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:29:15:510
R\$ 195.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:29:37:983
R\$ 194.400,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:29:47:873
R\$ 194.300,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:30:19:990
R\$ 194.200,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:30:29:253
R\$ 194.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:30:56:493
R\$ 193.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:31:10:870
R\$ 193.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:31:49:540
R\$ 193.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:32:15:687
R\$ 192.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:32:20:197
R\$ 193.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:33:38:293
R\$ 193.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:34:41:547
R\$ 192.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:35:11:793
R\$ 193.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:35:13:027
R\$ 191.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:35:30:397
R\$ 193.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:36:35:253
R\$ 191.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:37:14:527
R\$ 190.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:37:26:610
R\$ 193.300,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:37:53:843
R\$ 190.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:38:11:580
R\$ 189.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:38:22:593
R\$ 193.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:39:01:490
R\$ 193.100,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:40:23:207
R\$ 189.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:40:40:813
R\$ 188.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:40:49:530
R\$ 193.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:41:30:040
R\$ 188.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:42:32:030
R\$ 187.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:42:38:513
R\$ 192.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:44:10:603
R\$ 187.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:44:25:790
R\$ 186.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:44:31:993
R\$ 192.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:45:43:093
R\$ 186.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:46:34:617
R\$ 185.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:46:41:263
R\$ 192.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:47:22:553
R\$ 192.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:48:16:593
R\$ 185.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:48:24:080
R\$ 184.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:48:29:127
R\$ 192.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:49:53:800
R\$ 180.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:50:26:513
R\$ 192.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:51:19:113
R\$ 179.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:51:44:027
R\$ 170.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:52:19:160
R\$ 169.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:52:39:120
R\$ 192.300,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:54:06:187
R\$ 160.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:54:22:510
omprasnet gov br/seguro/in	ndexnov asp	

Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO					
R\$ 159.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:54:49:787			
R\$ 192.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:56:23:483			
R\$ 159.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:56:27:103			
R\$ 192.100,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:57:27:317			
R\$ 158.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:57:30:960			
R\$ 158.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:57:59:213			
R\$ 157.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:58:15:227			
R\$ 157.000,0000 R\$ 156.900,0000	15.564.580/0001-17 15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:58:58:833 25/04/2022 09:59:30:033			
R\$ 156.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:00:37:367			
R\$ 192.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:00:52:943			
R\$ 155.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:01:31:553			
R\$ 150.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:02:00:147			
R\$ 191.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:02:50:213			
R\$ 191.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:04:16:837			
R\$ 149.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:05:06:203			
R\$ 146.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:05:13:523			
R\$ 145.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:05:28:597			
R\$ 145.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:06:33:187			
R\$ 144.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:06:40:057			
R\$ 140.000,0000 R\$ 139.900,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:07:20:543			
R\$ 191.700,0000	15.305.042/0001-08 12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:07:52:173 25/04/2022 10:08:35:807			
R\$ 139.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:08:40:270			
R\$ 191.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:09:45:863			
R\$ 191.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:10:32:433			
R\$ 138.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:11:03:340			
R\$ 137.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:11:25:800			
R\$ 191.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:11:59:173			
R\$ 135.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:12:22:933			
R\$ 134.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:12:32:730			
R\$ 191.300,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:13:01:607			
R\$ 130.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:13:18:507			
R\$ 129.900,0000 R\$ 129.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:13:39:223			
R\$ 128.900,0000	15.564.580/0001-17 15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:14:08:560 25/04/2022 10:14:54:833			
R\$ 128.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:14:34:053			
R\$ 191.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:15:58:077			
R\$ 127.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:16:09:030			
R\$ 125.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:16:19:727			
R\$ 191.100,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:17:09:307			
R\$ 191.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:17:56:763			
R\$ 190.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:18:44:993			
R\$ 190.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:19:30:590			
R\$ 124.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:20:18:007			
R\$ 124.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:20:28:837			
R\$ 190.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:21:27:053			
R\$ 123.900,0000 R\$ 123.000,0000	15.305.042/0001-08 15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:21:44:940 25/04/2022 10:21:52:717			
R\$ 123.000,0000 R\$ 122.900,0000	15.305.042/0001-17	25/04/2022 10:21:52:717 25/04/2022 10:22:00:713			
R\$ 122.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:22:10:715			
R\$ 190.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:23:13:447			
R\$ 121.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:25:09:843			
R\$ 120.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:25:17:020			
R\$ 119.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:25:37:450			
R\$ 118.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:25:47:493			
R\$ 115.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:26:00:527			
R\$ 114.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:26:07:220			
R\$ 110.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:26:41:523			
R\$ 109.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:26:47:037			
R\$ 99.673,0000 R\$ 99.000,0000	15.305.042/0001-08 15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:27:06:733 25/04/2022 10:27:13:263			
R\$ 99.000,0000 R\$ 190.500,0000	15.564.580/0001-17 12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:27:13:263 25/04/2022 10:27:41:657			
R\$ 190.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:27:41:637			
R\$ 190.300,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:25:11:250			
R\$ 190.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:31:25:307			
R\$ 190.100,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:32:13:923			

Eventos do Item				
Evento	Data	Observações		
Abertura	25/04/2022 09:18:58	Item aberto para lances.		
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 10:34:14	Item com etapa aberta encerrada.		
Encerramento	25/04/2022 10:34:14	Item encerrado para lances.		
Aceite de proposta	02/05/2022 13:40:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 99.00		
Inabilitação de fornecedor	10/05/2022 15:22:02	Inabilitação de proposta. Fornecedor: MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 99.000,00 inabilitada devido não envio de balanço 2021, não atendendo o item 8.3.2.3 alínea "b" do edital.		
Aceite de proposta	17/05/2022 10:37:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 99.673,0000		
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08		

Não existem intenções de recurso para o item

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/l
15.564.580/0001-17	MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 7.280,0000	R\$ 7.280,0000	25/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Procedimento de CHEC DE CALIBRAÇÃO. Esse procedimento NORMALMENTE inclui troca d (SEMESTRAL/ANUAL). Ou seja, mesmo que um determinado compo forma, durante a MP, os equipamentos SIMULADORES e ANALISAD	e componentes in nente não esteja	ternos, kits, e rep defeituoso, ele dev	oaros, partindo de ve ser substituído p	referenciais de tempo preventivamente no ato	de uso, como: HORÁS o da MANUTENÇÃO PRE	S, CICLOS c EVENTIVA/C

Corretiva

Porte da empresa: ME/EPP

15.305.042/0001-08 ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI Sim Sim 1 R\$ 7.380,0000 R\$ 7.380,0000 24/04/2

Sim

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospi Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 63 - Conforme anexo II do edital.)

Porte da empresa: ME/EPP

12.086.330/0001-20 MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospi Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 63 - Conforme anexo II do edital.)

Porte da empresa: ME/EPP

Sim

1

R\$ 14.500.0000

R\$ 14.500.0000

20/04/2

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 14.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 7.380,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 7.280,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 7.100,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:19:56:197
R\$ 7.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:23:01:927
R\$ 6.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:23:31:887
R\$ 6.800,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:27:52:317
R\$ 6.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:28:01:253

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item Data Evento Observações 25/04/2022 Abertura Item aberto para lances. 09:19:42 25/04/2022 Encerramento Item com etapa aberta encerrada. 09:30:02 25/04/2022 Encerramento Item encerrado para lances. 09:30:02 Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 6.700,0 negociado a R\$ 6.699,9600. Motivo: VALOR NEGOCIADO 04/05/2022 Aceite de proposta 10:37:37 Habilitação de 17/05/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08 fornecedor 10:40:40

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 25 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Equiparada	ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/F
12.086.330/0001-20) MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.887,6400	R\$ 3.887,6400	20/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saú Porte da empresa: ME/EPP					elhos/equipamentos M	édico-Hospi
15.305.042/0001-08	B ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.887,6400	R\$ 3.887,6400	24/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço	de manutenção pr	eventiva e corretiv	a, com substituiçã	o de peças dos apare	elhos/equipamentos M	édico-Hospi

ME/EPP

Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 64 - Conforme anexo II do edital.)

Porte da empresa: ME/EPP

Declaração

15.564.580/0001-17 MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI

R\$ 3.887,6400 Sim R\$ 3.887,6400

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Procedimento de CHECAGEM geral do equipamento, obedecendo a um CHECKLIST completo, que finaliza com a CALIBRAÇÃO e emissã DE CALIBRAÇÃO. Esse procedimento NORMALMENTE inclui troca de componentes internos, kits, e reparos, partindo de referenciais de tempo de uso, como: HORAS, CICLOS c (SEMESTRAL/ANUAL). Ou seja, mesmo que um determinado componente não esteja defeituoso, ele deve ser substituído preventivamente no ato da MANUTENÇÃO PREVENTIVAC forma, durante a MP, os equipamentos SIMULADORES e ANALISADORES devem ser utilizados para CHECAR e VALIDAR o equipamento. Periodicidade: mensal, ou na intercorrên

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.887,6400	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 3.887,6400	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 3.887,6400	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 3.700,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:23:17:640
R\$ 3.600,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:23:30:980
R\$ 3.500,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:31:01:697
R\$ 3.400,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:31:15:990
R\$ 3.300,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:32:23:437
R\$ 3.200,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:33:07:117

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 09:23:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 09:35:08	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	25/04/2022 09:35:08	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	04/05/2022 10:38:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 3.200,0 negociado a R\$ 3.199,8600. Motivo: VALOR NEGOCIADO
Habilitação de	17/05/2022	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

Sim

R\$ 15.083,2800

R\$ 15.083,2800

24/04/2

CNP1/CPF Fornecedor MF/FPP Declaração Ouantidade Valor Unit. Valor Global Data / H 12.086.330/0001-20 MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI Sim Sim R\$ 15.083,2800 R\$ 15.083,2800 20/04/2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospi

Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 65 - Conforme anexo II do edital.)

Porte da empresa: ME/EPP 15.305.042/0001-08 ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI

Sim Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospi Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 65 - Conforme anexo II do edital.)

Porte da empresa: ME/EPP

15 564 580/0001-17 MYO2 SOLUÇÕES EM SAUDE INDUSTRIA FIRELI Sim Sim 1 R\$ 15 083 2800 R\$ 15 083 2800 25/04/2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Procedimento de CHECAGEM geral do equipamento, obedecendo a um CHECKLIST completo, que finaliza com a CALIBRAÇÃO e emissã DE CALIBRAÇÃO. Esse procedimento NORMALMENTE inclui troca de componentes internos, kits, e reparos, partindo de referenciais de tempo de uso, como: HORÁS, CICLOS c (SEMESTRAL/ANUAL). Ou seja, mesmo que um determinado componente não esteja defeituoso, ele deve ser substituído preventivamente no ato da MANUTENÇÃO PREVENTIVOC forma, durante a MP, os equipamentos SIMULADORES e ANALISADORES devem ser utilizados para CHECAR e VALIDAR o equipamento. Periodicidade: mensal, ou na intercorrên Corretiva

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.083,2800	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 15.083,2800	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 15.083,2800	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 14.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:26:02:877
R\$ 14.800,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:31:09:967
R\$ 14.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:31:21:823
R\$ 14.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:32:32:137
R\$ 13.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:33:00:973

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 09:23:16	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 09:35:01	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	25/04/2022 09:35:01	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/05/2022 15:07:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/05/2022 15:10:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08.
Aceite de proposta	05/05/2022 09:38:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R com valor negociado a R\$ 13.899,9600. Motivo: valor negociado
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/F
12.086.330/0001-2	0 MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 4.316,2200	R\$ 4.316,2200	20/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Sa Porte da empresa: ME/EPP					elhos/equipamentos I	Médico-Hospi
15.305.042/0001-0	8 ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 4.316,2200	R\$ 4.316,2200	24/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Sa Porte da empresa: ME/EPP					elhos/equipamentos I	Médico-Hospi
15 564 580/0001-1	7 MYO2 SOLLICOES EM SALIDE INDUSTRIA EIRELI	Sim	Sim	1	P¢ 4 316 2200	P¢ 4 316 2200	25/04/2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Procedimento de CHECAGEM geral do equipamento, obedecendo a um CHECKLIST completo, que finaliza com a CALIBRAÇÃO e emissã DE CALIBRAÇÃO. Esse procedimento NORMALMENTE inclui troca de componentes internos, kitis, e reparos, partindo de referenciais de tempo de uso, como: HORAS, CICLOS c (SEMESTRAL/ANUAL). Ou seja, mesmo que um determinado componente não esteja defeituoso, ele deve ser substituído preventivamente no ato da MANUTENÇÃO PREVENTIVOC forma, durante a MP, os equipamentos SIMULADORES e ANALISADORES devem ser utilizados para CHECAR e VALIDAR o equipamento. Periodicidade: mensal, ou na intercorrên

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.316,2200	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 4.316,2200	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 4.316,2200	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 4.216,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:25:57:963
R\$ 4.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:32:37:227
R\$ 3.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:32:56:400

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 09:24:38	Item aberto para lances.
Encerramento	25/04/2022 09:34:57	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 09:34:57	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/05/2022 10:48:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 3.900,C negociado a R\$ 3.899,8800. Motivo: valor negociado
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

ME/EPP Declaração ME/EPP CNPJ/CPF Quantidade Valor Unit. Valor Global Fornecedor Data/H Equiparada

12.086.330/0001-20 MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI Sim Sim R\$ 8.632,4400 R\$ 8.632,4400 20/04/2

Sim

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospi

15.305.042/0001-08 ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI

R\$ 8.632,4400

R\$ 8.632,4400

R\$ 8.632,4400 R\$ 8.632,4400

Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 67 - Conforme anexo II do edital.)

Porte da empresa: ME/EPP

Sim Sim

1

24/04/2

25/04/2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospi Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 67 - Conforme anexo II do edital.)

Porte da empresa: ME/EPP

15.564.580/0001-17 MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Procedimento de CHECAGEM geral do equipamento, obedecendo a um CHECKLIST completo, que finaliza com a CALIBRAÇÃO e emissã DE CALIBRAÇÃO. Esse procedimento NORMALMENTE inclui troca de componentes internos, kits, e reparos, partindo de referenciais de tempo de uso, como: HORAS, CICLOS c (SEMESTRAL/ANUAL). Ou seja, mesmo que um determinado componente não esteja defeituoso, ele deve ser substituído preventivamente no ato da MANUTENÇÃO PREVENTIVA/C forma, durante a MP, os equipamentos SIMULADORES e ANALISADORES devem ser utilizados para CHECAR e VALIDAR o equipamento. Periodicidade: mensal, ou na intercorrên

Sim

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.632,4400	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 8.632,4400	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 8.632,4400	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 8.530,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:25:53:107
R\$ 8.400,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:32:43:507
R\$ 8.300,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:32:52:090

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 09:24:41	Item aberto para lances.
Encerramento	25/04/2022 09:34:53	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 09:34:53	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/05/2022 10:50:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 8.300,C negociado a R\$ 8.299,8000. Motivo: valor negociado.
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 29 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/F	
12.086.330/0001-20	MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.330,0000	R\$ 3.330,0000	20/04/2	
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço o Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saú Porte da empresa: ME/EPP					elhos/equipamentos N	Médico-Hospi	
15.305.042/0001-08	ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.330,0000	R\$ 3.330,0000	24/04/2	
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço o Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saú Porte da empresa: ME/EPP					elhos/equipamentos N	Médico-Hospi	
15.564.580/0001-17	MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.330,0000	R\$ 3.330,0000	25/04/2	
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Procedimento de CHECA DE CALIBRAÇÃO. Esse procedimento NORMALMENTE inclui troca de (SEMESTRAL/ANUAL). Ou seia, mesmo que um determinado compon	componentes into	ernos, kits, e repard	os, partindo de ref	erenciais de tempo	de uso, como: HORÁ	S, CICLOS c	

forma, durante a MP, os equipamentos SIMULADORES e ANALISADORES devem ser utilizados para CHECAR e VALIDAR o equipamento. Periodicidade: mensal, ou na intercorrên Corretiva
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.330,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 3.330,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 3.330,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 3.230,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:25:48:113
R\$ 3.100,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:32:52:000
R\$ 3.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:33:29:477
R\$ 2.900,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:35:20:377
R\$ 2.800,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:35:36:850
R\$ 2.700,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:37:23:487
R\$ 2.600,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:37:32:083
R\$ 2.500,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:38:03:183
R\$ 2.400,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:38:17:917

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 09:24:45	Item aberto para lances.
Encerramento	25/04/2022 09:40:18	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 09:40:18	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/05/2022 10:55:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 2.400,C negociado a R\$ 2.399,9400. Motivo: valor negociado.
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 30 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/I
12.086.330/0001-20 MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI		Sim	Sim	1	R\$ 274.101,3000	R\$ 274.101,3000	20/04/

Sim

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospi Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 69 - Conforme anexo II do edital.)

Porte da empresa: ME/EPP

15.305.042/0001-08 ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI

Sim

R\$ 274.101,3000 R\$ 274.101,3000

24/04/

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospi Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 69 - Conforme anexo II do edital.)

Porte da empresa: ME/EPP Sim R\$ 274.101,3000 R\$ 274.101,3000 Sim

15.564.580/0001-17 MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI

1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Procedimento de CHECAGEM geral do equipamento, obedecendo a um CHECKLIST completo, que finaliza com a CALIBRAÇÃO e emissã DE CALIBRAÇÃO. Esse procedimento NORMALMENTE inclui troca de componentes internos, kits, e reparos, partindo de referenciais de tempo de uso, como: HORAS, CICLOS c (SEMESTRAL/ANUAL). Ou seja, mesmo que um determinado componente não esteja defeituoso, ele deve ser substituído preventivamente no ato da MANUTENÇÃO PREVENTIVA/C forma, durante a MP, os equipamentos SIMULADORES e ANALISADORES devem ser utilizados para CHECAR e VALIDAR o equipamento. Periodicidade: mensal, ou na intercorrên Corretiva

Porte da empresa: ME/EPP

es com * na frente foram excluídos pelo pre	goeiro)	
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 274.101,3000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 274.101,3000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 274.101,3000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 274.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:25:35:090
R\$ 273.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:27:07:237
R\$ 273.400,0000	15.305.042/0001-20	25/04/2022 09:27:15:487
	•	
R\$ 273.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:28:25:277
R\$ 272.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:28:41:520
R\$ 272.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:29:12:477
R\$ 271.800,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:29:23:047
R\$ 271.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:30:12:850
R\$ 271.600,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:30:19:357
R\$ 271.500,0000 R\$ 271.400,0000	12.086.330/0001-20 15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:31:00:210
' '	•	25/04/2022 09:31:27:800
R\$ 270.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:31:30:037
R\$ 270.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:31:59:217
R\$ 270.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:32:10:270
R\$ 270.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:32:57:393
R\$ 269.900,0000 R\$ 270.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:33:24:927
' '	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:33:46:563
R\$ 270.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:34:51:230
R\$ 269.000,0000	15.564.580/0001-17 15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:35:27:120
R\$ 268.900,0000 R\$ 270.500,0000	•	25/04/2022 09:35:42:170
R\$ 268.000,0000	12.086.330/0001-20 15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:36:43:407
R\$ 267.000,0000	15.305.042/0001-17	25/04/2022 09:37:31:267
R\$ 266.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:37:39:623 25/04/2022 09:37:50:350
R\$ 265.900,0000	15.305.042/0001-17	25/04/2022 09:38:13:677
R\$ 270.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:39:10:283
R\$ 270.300,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:39:10:283
R\$ 265.000,0000	15.564.580/0001-20	25/04/2022 09:40:30:363
R\$ 264.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:40:54:317
R\$ 270.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:41:36:823
R\$ 264.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:42:40:897
R\$ 263.900,0000	15.305.042/0001-17	25/04/2022 09:42:52:330
R\$ 270.100,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:44:17:507
R\$ 263.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:44:34:550
R\$ 262.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:44:44:353
R\$ 270.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:45:50:370
R\$ 260.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:46:43:117
R\$ 269.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:46:43:643
R\$ 259.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:47:09:093
R\$ 269.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:48:23:337
R\$ 250.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:48:32:337
R\$ 249.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:48:43:320
R\$ 269.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:50:01:303
R\$ 240.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:50:34:223
R\$ 239.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:51:12:387
R\$ 269.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:52:06:487
R\$ 230.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:52:26:793
R\$ 229.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:52:34:030
R\$ 269.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:54:13:373
R\$ 229.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:54:30:540
R\$ 228.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:54:45:270
R\$ 269.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:56:04:757
R\$ 228.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:56:35:153
R\$ 227.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:56:44:277
R\$ 226.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:56:52:597
R\$ 225.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:57:26:130
R\$ 224.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:57:49:640
R\$ 223.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:58:06:803
R\$ 222.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:59:06:473
R\$ 221.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:59:14:907
R\$ 269.300,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:59:56:227
R\$ 269.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:00:39:847
R\$ 221.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:00:45:530
R\$ 220.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:01:22:967
R\$ 269.100,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:01:49:507
R\$ 219.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:02:08:390
R\$ 269.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:03:33:180
R\$ 218.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:03:38:797
R\$ 217.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:04:20:390
R\$ 216.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:05:30:780

Comp	oras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO	
R\$ 268.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:05:30:927
R\$ 268.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:06:23:767
R\$ 215.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:06:41:060
R\$ 214.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:06:46:593
R\$ 210.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:07:12:690
R\$ 209.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:08:41:980
R\$ 208.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:08:49:667
R\$ 207.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:08:57:000
R\$ 207.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:09:12:437
R\$ 268.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:09:37:660
R\$ 206.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:10:11:253
R\$ 268.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:10:39:430
R\$ 200.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:11:09:667
R\$ 268.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:11:11:927
R\$ 199.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:11:30:550
R\$ 268.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:12:06:367
R\$ 190.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:12:29:763
R\$ 189.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:12:55:123
R\$ 189.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:13:25:553
R\$ 188.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:13:33:490
R\$ 180.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:14:14:773
R\$ 179.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:14:46:700
R\$ 178.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:15:18:917
R\$ 177.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:16:02:853
R\$ 177.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:16:14:530
R\$ 176.900,0000 R\$ 175.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:16:39:960
R\$ 174.000,0000	15.564.580/0001-17 15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:17:03:520 25/04/2022 10:17:36:843
R\$ 170.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:17:48:270
R\$ 268.300,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:17:48:270
R\$ 169.900,0000	15.305.042/0001-20	25/04/2022 10:18:08:880
R\$ 169.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:18:25:807
R\$ 168.900,0000	15.305.042/0001-17	25/04/2022 10:18:34:670
R\$ 168.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:18:55:417
R\$ 167.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:10:35:417
R\$ 167.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:19:37:300
R\$ 166.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:19:55:630
R\$ 166.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:20:16:613
R\$ 268.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:20:43:820
R\$ 165.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:20:51:443
R\$ 165.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:21:13:250
R\$ 268.100,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:21:35:710
R\$ 164.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:21:47:100
R\$ 164.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:21:59:037
R\$ 268.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:23:07:387
R\$ 163.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:23:37:077
R\$ 267.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:23:37:330
R\$ 163.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:24:07:077
R\$ 162.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:24:17:637
R\$ 160.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:25:11:127
R\$ 159.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:25:33:260
R\$ 159.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:25:40:843
R\$ 158.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:26:15:070
R\$ 158.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:26:27:457
R\$ 157.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:27:36:217
R\$ 157.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:27:45:497
R\$ 156.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:28:10:500
R\$ 156.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:28:22:647
R\$ 155.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:28:29:430
R\$ 154.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:28:36:993
R\$ 267.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:29:28:057
R\$ 153.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:29:28:457
R\$ 152.000,0000 R\$ 150.000,0000	15.564.580/0001-17 15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:29:34:443 25/04/2022 10:29:59:103
R\$ 149.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:29:59:103
R\$ 148.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:30:30:177
R\$ 147.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:30:38:360
R\$ 146.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:31:18:320
R\$ 146.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:31:27:977
R\$ 137.050,6500	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:32:02:373
R\$ 267.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:32:30:660
R\$ 136.900,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:32:41:047
R\$ 267.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:34:32:150
R\$ 267.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:36:15:097
R\$ 267.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:37:38:337
R\$ 267.300,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:39:07:927
R\$ 267.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:40:25:207
R\$ 267.100,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:41:41:027
R\$ 267.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:42:25:280
R\$ 266.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:43:17:107
R\$ 266.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:44:08:120
R\$ 266.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:45:27:837
R\$ 266.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:46:09:840
R\$ 266.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:47:05:920
R\$ 266.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:48:02:557
R\$ 266.300,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:48:54:833
R\$ 266.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:50:06:430
asnet.gov.br/seguro/indexgov.asp		

Eventos do Ite	m	
Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 09:25:24	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 10:52:07	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	25/04/2022 10:52:07	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	02/05/2022 14:00:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 136.9
Inabilitação de fornecedor	10/05/2022 15:22:11	Inabilitação de proposta. Fornecedor: MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 136.900,C inabilitada devido não envio de balanço 2021, não atendendo o item 8.3.2.3 alínea "b" do edital.
Aceite de proposta	17/05/2022 10:37:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 137.050,650
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 31 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/I
12.086.330/0001-20	MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 34.885,6200	R\$ 34.885,6200	20/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Sa Porte da empresa: ME/EPP					relhos/equipamentos M	lédico-Hospi
15.305.042/0001-08	B ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 34.885,6200	R\$ 34.885,6200	24/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Sa Porte da empresa: ME/EPP					relhos/equipamentos M	lédico-Hospi
15.564.580/0001-17	7 MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 34.885,6200	R\$ 34.885,6200	25/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Procedimento de CHEC DE CALIBRAÇÃO. Esse procedimento NORMALMENTE inclui troca d (SEMESTRAL/ANUAL). Ou seja, mesmo que um determinado compo forma, durante a MP, os equipamentos SIMULADORES e ANALISAD Corretiva Porte da empresa: MF/FPP	e componentes ir nente não esteja	iternos, kits, e rep defeituoso, ele de	oaros, partindo de ve ser substituído p	referenciais de tempo preventivamente no at	de uso, como: HORAS o da MANUTENÇÃO PRI	S, CICLOS c EVENTIVA/C

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 34.885,6200	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:85
R\$ 34.885,6200	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:85
R\$ 34.885,6200	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:00:03:85
R\$ 34.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:25:40:39
R\$ 34.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:27:16:14
R\$ 34.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:27:20:87
R\$ 34.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:27:22:50
R\$ 33.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:33:02:73
R\$ 32.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:33:19:92
R\$ 34.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:33:52:32
R\$ 34.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:34:59:07
R\$ 32.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:35:32:93
R\$ 31.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:35:49:21
R\$ 34.300,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:36:49:97
R\$ 31.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:37:38:64
R\$ 30.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:37:46:17
R\$ 30.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:37:56:58
R\$ 29.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:38:09:19
R\$ 34.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:39:16:98
R\$ 34.100,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:40:35:26
R\$ 29.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:40:54:27
R\$ 28.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:40:58:55
R\$ 34.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:41:42:56
R\$ 28.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:41:42:30
R\$ 27.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:42:52:54
R\$ 33.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:44:24:51
R\$ 27.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:44:40:67
R\$ 26.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:44:48:72
R\$ 33.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:45:57:31
R\$ 26.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:46:48:33
R\$ 25.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:47:04:65
R\$ 33.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:48:29:91
R\$ 25.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:48:37:50
R\$ 24.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:48:48:28
R\$ 33.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:50:07:75
R\$ 24.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:50:38:85
R\$ 23.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:51:10:47
R\$ 33.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:52:13:54
R\$ 23.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:52:31:68
R\$ 22.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:52:51:83
R\$ 22.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:54:35:31
R\$ 21.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:54:39:78
R\$ 33.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:56:13:12
R\$ 21.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:56:40:20
R\$ 20.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:56:48:59
R\$ 33.300,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:57:39:06
R\$ 20.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:57:40:96
R\$ 19.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:58:02:32
R\$ 19.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:59:11:86
= 5.000,0000	15.305.042/0001-08	23,01,2022 03.33.11.00

R\$ 33.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:00:05:467
R\$ 33.100,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:00:47:980
R\$ 18.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:00:50:350
R\$ 17.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:00:56:153
R\$ 33.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:01:58:693
R\$ 17.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:02:13:703
R\$ 16.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:03:05:407
R\$ 16.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:04:25:407
R\$ 15.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:04:50:247
R\$ 15.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:04:59:100
R\$ 14.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:05:20:070
R\$ 14.800,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:05:28:733
R\$ 14.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:05:36:950
R\$ 14.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:06:46:377

Eventos do Iten	1	
Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 09:25:34	Item aberto para lances.
Encerramento	25/04/2022 10:08:47	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 10:08:47	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	02/05/2022 14:00:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 14.00
Inabilitação de fornecedor	10/05/2022 15:22:21	Inabilitação de proposta. Fornecedor: MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 14.000,00 inabilitada devido não envio de balanço 2021, não atendendo o item 8.3.2.3 alínea "b" do edital.
Aceite de proposta	17/05/2022 10:38:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 14.700,0000
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 32 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

 $\label{propostas} \mbox{ Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)$

()		ME (EDD	B				
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/I
12.086.330/0001-20	MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 10.170,0000	R\$ 10.170,0000	20/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Sa Porte da empresa: ME/EPP					relhos/equipamentos M	édico-Hospi
15.305.042/0001-08	ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 10.170,0000	R\$ 10.170,0000	24/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Sa Porte da empresa: ME/EPP					relhos/equipamentos M	édico-Hospi
15.564.580/0001-17	MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 10.170,0000	R\$ 10.170,0000	25/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Procedimento de CHEC DE CALIBRAÇÃO. Esse procedimento NORMALMENTE inclui troca de (SEMESTRAL/ANUAL). Ou seja, mesmo que um determinado compo forma, durante a MP, os equipamentos SIMULADORES e ANALISADO Corretiva Porte da empresa: ME/EPP	e componentes in nente não esteja	ternos, kits, e rep defeituoso, ele dev	oaros, partindo de ve ser substituído p	referenciais de tempo reventivamente no ato	de uso, como: HORÁS o da MANUTENÇÃO PRE	S, CICLOS c EVENTIVA/C

i oreo un empresar ric, cri		
Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pre	goeiro)	
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.170,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 10.170,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 10.170,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
* R\$ 1.070,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:31:33:313
R\$ 10.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:33:17:963
R\$ 9.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:50:26:160
R\$ 9.800,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:50:45:323
R\$ 9.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:51:07:907
R\$ 9.600,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:52:38:500
R\$ 9.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:52:56:107
R\$ 9.400,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:54:41:493
R\$ 9.300,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:55:01:463
R\$ 9.200,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:56:46:093
R\$ 9.100,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:56:51:967
R\$ 9.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:57:34:850
R\$ 8.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:57:56:760
R\$ 8.700,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:59:17:160
R\$ 8.600,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:59:26:713
R\$ 8.500,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:00:55:747
R\$ 8.400,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:00:59:683
R\$ 10.070,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:02:06:490
R\$ 8.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:02:20:690
R\$ 7.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:02:27:233
R\$ 7.800,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:02:38:503
R\$ 7.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:02:51:503
R\$ 7.600,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:04:31:593
R\$ 7.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:04:43:340
R\$ 7.400,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:04:49:677
R\$ 7.300,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:04:56:027
R\$ 7.200,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:05:23:160
R\$ 7.100,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:05:41:367
R\$ 7.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:06:51:043
R\$ 6.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:07:28:347
R\$ 6.800,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:08:58:027
R\$ 6.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:09:06:523

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 09:30:51	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	25/04/2022 09:40:52	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	25/04/2022 09:47:54	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: para obter melhor valor de lance
Exclusão de lance	25/04/2022 09:48:04	Lance excluído no valor de R\$ 1.070,0000.
Encerramento	25/04/2022 10:11:07	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 10:11:07	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/05/2022 10:56:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 6.70 valor negociado a R\$ 6.699,9600. Motivo: valor negociado.
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 33 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/F
12.086.330/0001-2	0 MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.960,0000	R\$ 3.960,0000	20/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Sa Porte da empresa: ME/EPP					elhos/equipamentos I	4édico-Hospi
15.305.042/0001-0	8 ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.960,0000	R\$ 3.960,0000	24/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Sa Porte da empresa: ME/EPP					elhos/equipamentos I	4édico-Hospi
15.564.580/0001-1	7 MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.960,0000	R\$ 3.960,0000	25/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Procedimento de CHEC DE CALIBRAÇÃO. Esse procedimento NORMALMENTE inclui troca d	e componentes inte	ernos, kits, e repai	ros, partindo de re	ferenciais de tempo	de uso, como: HORÁ	S, CICLOS c

(SEMESTRAL/ANUAL). Ou seja, mesmo que um determinado componentes internos, kits, e reparos, partindo de referenciais de tempo de uso, como: HORAS, CICLOS ((SEMESTRAL/ANUAL). Ou seja, mesmo que um determinado componente não esteja defeituoso, ele deve ser substituído preventivamente no ato da MANUTENÇÃO PREVENTIVAÇ (forma, durante a MP, os equipamentos SIMULADORES e ANALISADORES devem ser utilizados para CHECAR e VALIDAR o equipamento. Periodicidade: mensal, ou na intercorrên Corretiva

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.960,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 3.960,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 3.960,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 3.860,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:31:37:957
R\$ 3.700,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:33:30:197
R\$ 3.600,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:33:38:313
R\$ 3.500,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:35:58:013
R\$ 3.400,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:36:57:050
R\$ 3.300,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:44:50:487
R\$ 3.200,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:46:59:793
R\$ 3.100,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:48:43:363
R\$ 3.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:48:57:017
R\$ 2.900,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:50:50:970
R\$ 2.800,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:51:02:833
R\$ 2.700,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:52:50:027
R\$ 2.600,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:53:00:090
R\$ 2.500,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:54:49:560
R\$ 2.400,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:55:05:897
R\$ 2.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:57:00:570

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 09:31:03	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	25/04/2022 09:41:04	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	25/04/2022 09:44:01	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: para melhorar o lance.
Encerramento	25/04/2022 09:59:01	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 09:59:01	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	02/05/2022 14:03:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 2.0
Inabilitação de fornecedor	10/05/2022 15:23:45	Inabilitação de proposta. Fornecedor: MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0 inabilitada devido não envio de balanço 2021, não atendendo o item 8.3.2.3 alínea "b" do edital.
Aceite de proposta	17/05/2022 10:38:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 2.400,000
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 34 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/F
12.086.330/0001-20 MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI		Sim	Sim	1	R\$ 6.570,0000	R\$ 6.570,0000	20/04/2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospi Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém.(ITEM 73 - Conforme anexo II do edital.)

Porte da empresa: MF/FPP

15.305.042/0001-08 ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI Sim Sim R\$ 6.570,0000 R\$ 6.570,0000 24/04/2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospi Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém.(ITEM 73 - Conforme anexo II do edital.)

Porte da empresa: ME/EPP

15.564.580/0001-17 MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI

Sim Sim R\$ 6.570,0000 R\$ 6.570,0000 1 25/04/2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Procedimento de CHECAGEM geral do equipamento, obedecendo a um CHECKLIST completo, que finaliza com a CALIBRAÇÃO e emissã DE CALIBRAÇÃO. Esse procedimento NORMALMENTE inclui troca de componentes internos, kits, e reparos, partindo de referenciais de tempo de uso, como: HORAS, CICLOS c (SEMESTRAL/ANUAL). Ou seja, mesmo que um determinado componente não esteja defeituoso, ele deve ser substituído preventivamente no ato da MANUTENÇÃO PREVENTIVA/C forma, durante a MP, os equipamentos SIMULADORES e ANALISADORES devem ser utilizados para CHECAR e VALIDAR o equipamento. Periodicidade: mensal, ou na intercorrên

Corretiva
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.570,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 6.570,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 6.570,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 6.470,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:31:41:997
R\$ 6.300,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:33:37:933
R\$ 6.200,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:33:41:920
R\$ 6.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:36:06:057
R\$ 5.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:36:09:913
R\$ 5.800,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:41:11:420
R\$ 5.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:41:51:720

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 09:31:14	Item aberto para lances.
Encerramento	25/04/2022 09:43:52	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 09:43:52	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/05/2022 10:57:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 5.700,C negociado a R\$ 5.699,8800. Motivo: valor negociado.
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 35 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/F
12.086.330/0001-2	0 MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.330,0000	R\$ 3.330,0000	20/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Sar Porte da empresa: ME/EPP					elhos/equipamentos N	1édico-Hospi
15.305.042/0001-0	8 ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.330,0000	R\$ 3.330,0000	24/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospi Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém.(ITEM 74 - Conforme anexo II do edital.) Porte da empresa: MR/EPP					1édico-Hospi	
15.564.580/0001-1	7 MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.330,0000	R\$ 3.330,0000	25/04/2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Procedimento de CHECAGEM geral do equipamento, obedecendo a um CHECKLIST completo, que finaliza com a CALIBRAÇÃO e emissã DE CALIBRAÇÃO. Esse procedimento NORMALMENTE inclui troca de componentes internos, kits, e reparos, partindo de referenciais de tempo de uso, como: HORAS, CICLOS c (SEMESTRAL/ANUAL). Ou seja, mesmo que um determinado componente não esteja defeituoso, ele deve ser substituído preventivamente no ato da MANUTENÇÃO PREVENTIVA/C forma, durante a MP, os equipamentos SIMULADORES e ANALISADORES devem ser utilizados para CHECAR e VALIDAR o equipamento. Periodicidade: mensal, ou na intercorrên Corretiva Porte da empresa: ME/EPP						S, CICLOS c EVENTIVA/C	

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:00:03:850
15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:32:45:677
15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:41:17:680
15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:41:48:007
	12.086.330/0001-20 15.305.042/0001-08 15.564.580/0001-17 15.305.042/0001-08 15.564.580/0001-17

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 09:32:36	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 09:43:49	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	25/04/2022 09:43:49	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	04/05/2022 10:59:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 3.000,C negociado a R\$ 2.999,8800. Motivo: valor negociado.
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 36 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

(AS propostas	teom na mente foram desclassificadas)						
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/F
12.086.330/0001-20	MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 8.948,5200	R\$ 8.948,5200	20/04/2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospi Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 75 - Conforme anexo II do edital.) Porte da empresa: ME/EPP					édico-Hospi		
15.305.042/0001-08	ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 8.948.5200	R\$ 8.948.5200	24/04/2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospi

Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 75 - Conforme anexo II do edital.)

Porte da empresa: ME/EPP

15.564.580/0001-17 MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI

Sim R\$ 8.948,5200 R\$ 8.948,5200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Procedimento de CHECAGEM geral do equipamento, obedecendo a um CHECKLIST completo, que finaliza com a CALIBRAÇÃO e emissã DE CALIBRAÇÃO. Esse procedimento NORMALMENTE inclui troca de componentes internos, kits, e reparos, partindo de referenciais de tempo de uso, como: HORAS, CICLOS c (SEMESTRAL/ANUAL). Ou seja, mesmo que um determinado componente não esteja defeituoso, ele deve ser substituído preventivamente no ato da MANUTENÇÃO PREVENTIVA/C forma, durante a MP, os equipamentos SIMULADORES e ANALISADORES devem ser utilizados para CHECAR e VALIDAR o equipamento. Periodicidade: mensal, ou na intercorrên Corretiva

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.948,5200	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 8.948,5200	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 8.948,5200	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 8.800,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:36:52:060
R\$ 8.700,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:41:23:610
R\$ 8.600,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:41:43:387
R\$ 8.500,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:44:59:250
R\$ 8.400,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:45:33:410
R\$ 8.300,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:46:58:083
R\$ 8.200,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:47:15:900
R\$ 8.100,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:48:51:793
R\$ 8.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:49:01:317
R\$ 7.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:51:00:003
R\$ 6.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:51:14:960
R\$ 6.700,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:53:00:087
R\$ 6.600,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:53:04:110
R\$ 6.500,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:54:55:437
R\$ 6.400,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:55:09:587
R\$ 6.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:57:07:543
R\$ 5.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:57:11:960
R\$ 5.800,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:57:26:897
R\$ 5.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:57:39:477
R\$ 5.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:59:25:733
R\$ 4.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:59:32:500
R\$ 4.800,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:59:39:247
R\$ 4.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:59:59:123
R\$ 4.600,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:01:04:463
R\$ 4.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:01:12:280
R\$ 4.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:02:27:857
R\$ 3.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:02:45:847
R\$ 3.600,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:04:40:460
R\$ 3.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:05:00:053
R\$ 3.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 10:06:59:493

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item	1	
Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 09:35:53	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 10:09:00	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	25/04/2022 10:09:00	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	02/05/2022 14:03:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 3.000
Inabilitação de fornecedor	10/05/2022 15:23:52	Inabilitação de proposta. Fornecedor: MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17, pelo melhor lance de R\$ 3.000,000 inabilitada devido não envio de balanço 2021, não atendendo o item 8.3.2.3 alínea "b" do edital.
Aceite de proposta	17/05/2022 10:38:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 3.500,0000.
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 37 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/F
12.086.330/0001-20	MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 8.853,8400	R\$ 8.853,8400	20/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço d Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúr Porte da empresa: ME/EPP					elhos/equipamentos M	édico-Hospi
15.305.042/0001-08	ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 8.853,8400	R\$ 8.853,8400	24/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospi Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 76 - Conforme anexo II do edital.) Porte da empresa: ME/EPP						
15.564.580/0001-17	MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 8.853,8400	R\$ 8.853,8400	25/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Procedimento de CHECAGEM geral do equipamento, obedecendo a um CHECKLIST completo, que finaliza com a CALIBRAÇÃO e emissã DE CALIBRAÇÃO. Esse procedimento NORMALMENTE inclui troca de componentes internos, kits, e reparos, partindo de referenciais de tempo de uso, como: HORAS, CICLOS o (SEMESTRAL/ANUAL). Ou seja, mesmo que um determinado componente não esteja defeituoso, ele deve ser substituído preventivamente no ato da MANUTENÇÃO PREVENTIVA/C forma, durante a MP, os equipamentos SIMULADORES e ANALISADORES devem ser utilizados para CHECAR e VALIDAR o equipamento. Periodicidade: mensal, ou na intercorrên Corretiva Porte da empresa: ME/EPP					S, CICLOS c EVENTIVA/C	

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro				
R\$ 8.853,8400	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850				
R\$ 8.853,8400	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850				
R\$ 8.853,8400	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:00:03:850				
R\$ 8.750,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:38:02:263				
R\$ 8.600,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:39:36:363				
R\$ 8.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:39:54:983				
R\$ 8.400,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:45:05:657				

R\$ 8.300,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:45:29:497
R\$ 8.200,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:47:07:007
R\$ 8.100,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:47:20:590
R\$ 8.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:48:58:593
R\$ 7.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:49:07:070
R\$ 7.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:51:06:187
R\$ 6.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:51:18:970
R\$ 6.700,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:53:06:650
R\$ 6.600,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:53:45:213
R\$ 6.500,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:55:04:047
R\$ 6.400,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:55:13:730

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 09:35:57	Item aberto para lances.
Encerramento	25/04/2022 09:57:14	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 09:57:14	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/05/2022 10:59:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 6.400,C negociado a R\$ 6.399,7200. Motivo: valor negociado.
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 38 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

Declaração ME/EPP MF/FPP CNPJ/CPF Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/H Equiparada 12.086.330/0001-20 MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI Sim Sim 1 R\$ 4.316,2200 R\$ 4.316,2200 20/04/2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospi Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 77 - Conforme anexo II do edital.)

Porte da empresa: ME/EPP 15.305.042/0001-08 ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI Sim Sim R\$ 4.316,2200 R\$ 4.316,2200 24/04/2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospi Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 77 - Conforme anexo II do edital.)

Porte da empresa: ME/EPP 15.564.580/0001-17 MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI Sim Sim R\$ 4.316,2200 R\$ 4.316,2200 25/04/2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Procedimento de CHECAGEM geral do equipamento, obedecendo a um CHECKLIST completo, que finaliza com a CALIBRAÇÃO e emissã DE CALIBRAÇÃO. Esse procedimento NORMALMENTE inclui troca de componentes internos, kits, e reparos, partindo de referenciais de tempo de uso, como: HORÁS, CICLOS c (SEMESTRAL/ANUAL). Ou seja, mesmo que um determinado componente não esteja defeituoso, ele deve ser substituído preventivamente no ato da MANUTENÇÃO PREVENTIVA/C forma, durante a MP, os equipamentos SIMULADORES e ANALISADORES devem ser utilizados para CHECAR e VALIDAR o equipamento. Periodicidade: mensal, ou na intercorrên Corretiva

Porte da empresa: ME/EPP

 $\textbf{Lances} \ (\texttt{Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)}$

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.316,2200	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 4.316,2200	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 4.316,2200	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 4.200,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:36:28:570
R\$ 4.100,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:39:25:423
R\$ 4.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:39:34:433
R\$ 3.900,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:43:05:460
R\$ 3.800,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:43:11:550
R\$ 3.700,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:43:21:420
R\$ 3.600,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:43:54:403
R\$ 3.500,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:45:16:070
R\$ 3.400,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:45:20:607
R\$ 3.300,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:47:13:563
R\$ 3.200,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:47:24:640
R\$ 3.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:49:04:453
R\$ 2.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:49:12:367
R\$ 2.800,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:49:31:130
R\$ 2.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:49:39:693
R\$ 2.600,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:51:13:223
R\$ 2.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:51:23:060
R\$ 2.400,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:53:12:533
R\$ 2.300,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:53:41:090
R\$ 2.100,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:55:09:757
R\$ 2.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:55:17:910

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 09:36:01	Item aberto para lances.
Encerramento	25/04/2022 09:57:18	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 09:57:18	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/05/2022 11:01:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 2.000,C negociado a R\$ 1.999,9800. Motivo: valor negociado.
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 39 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNP1/CPF Fornecedor MF/FPP Declaração Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/I Equiparada 12.086.330/0001-20 MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI Sim Sim R\$ 174.181,3000 R\$ 174.181,3000 20/04/2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospi Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 78 - Conforme anexo II do edital.)

Porte da empresa: ME/EPP 15.564.580/0001-17 MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI R\$ 174.181,3000 25/04/ Sim Sim R\$ 174.181,3000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Procedimento de CHECAGEM geral do equipamento, obedecendo a um CHECKLIST completo, que finaliza com a CALIBRAÇÃO e emissã DE CALIBRAÇÃO. Esse procedimento NORMALMENTE inclui troca de componentes internos, kits, e reparos, partindo de referenciais de tempo de uso, como: HORAS, CICLOS c (SEMESTRAL/ANUAL). Du seja, mesmo que um determinado componente não esteja defeituoso, ele deve ser substituído preventivamente no ato da MANUTENÇÃO PREVENTIVAC forma, durante a MP, os equipamentos SIMULADORES e ANALISADORES devem ser utilizados para CHECAR e VALIDAR o equipamento. Periodicidade: mensal, ou na intercorrên Corretiva Porte da empresa: ME/EPP 15.305.042/0001-08 ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI Sim R\$ 174.181,3200 R\$ 174.181,3200 Sim Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospi Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 78 - Conforme anexo II do edital.) Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 174.181,3200	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 174.181,3000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 174.181,3000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 174.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:36:19:103
R\$ 173.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:37:02:147
R\$ 173.800,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:37:55:533
R\$ 173.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:39:20:007
R\$ 172.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:39:29:537
R\$ 172.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:43:00:663
R\$ 171.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:43:05:627
R\$ 171.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:43:15:607
R\$ 170.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:43:23:290
R\$ 173.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:44:32:827
R\$ 170.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:45:24:817
R\$ 169.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:45:51:127
R\$ 168.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:47:21:190
R\$ 167.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:47:29:243
R\$ 167.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:49:13:260
R\$ 166.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:49:19:373
R\$ 166.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:49:25:280
R\$ 165.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:49:35:913
R\$ 173.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:50:18:697

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item	os do Item
-----------------	------------

Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 09:36:08	Item aberto para lances.
Encerramento	25/04/2022 09:52:19	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 09:52:19	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/05/2022 11:02:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 165.900 valor negociado a R\$ 165.894,8400. Motivo: valor negociado.
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 40 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

ME/EPP Declaração CNPJ/CPF Fornecedor **Ouantidade** Valor Unit. Valor Global Data/H ME/EPP Equiparada 12.086.330/0001-20 MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI Sim Sim 1 R\$ 24.524,2800 R\$ 24.524,2800 20/04/2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospi Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 79 - Conforme anexo II do edital.) **Porte da empresa:** ME/EPP 15.305.042/0001-08 ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI Sim R\$ 24.524,2800 R\$ 24.524,2800 Sim 24/04/2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospi Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 79 - Conforme anexo II do edital.)

Porte da empresa: ME/EPP 15.564.580/0001-17 MYO2 SOLUÇÕES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI Sim Sim 1 R\$ 24.524.2800 R\$ 24.524.2800 25/04/2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Procedimento de CHECAGEM geral do equipamento, obedecendo a um CHECKLIST completo, que finaliza com a CALIBRAÇÃO e emissã DE CALIBRAÇÃO. Esse procedimento NORMALMENTE inclui troca de componentes internos, kits, e reparos, partindo de referenciais de tempo de uso, como: HORAS, CICLOS c (SEMESTRAL/ANUAL). Ou seja, mesmo que um determinado componente não esteja defeituoso, ele deve ser substituído preventivamente no ato da MANUTENÇÃO PREVENTIVAC forma, durante a MP, os equipamentos SIMULADORES e ANALISADORES devem ser utilizados para CHECAR e VALIDAR o equipamento. Periodicidade: mensal, ou na intercorrên Porte da empresa: ME/EPP

: lances com * na frente foram excluídos pelo pre	goeiro)	
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 24.524,2800	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 24.524,2800	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 24.524,2800	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 24.420,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:41:37:690
R\$ 24.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:42:54:323
R\$ 23.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:43:01:293
R\$ 23.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:43:10:537
R\$ 22.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:43:32:843
R\$ 22.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:45:30:370
R\$ 21.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:45:55:473
R\$ 21.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:47:25:977
R\$ 20.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:47:33:667
R\$ 20.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:49:19:277
R\$ 19.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:49:27:277
R\$ 24.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:50:25:900

R\$ 19.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:51:21:637
R\$ 18.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:51:28:243
R\$ 18.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:53:21:267
R\$ 17.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:53:36:967
R\$ 17.000,0000	15.564.580/0001-17	25/04/2022 09:55:18:383
R\$ 16.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:55:22:117

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 09:41:18	Item aberto para lances.
Encerramento	25/04/2022 09:57:23	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 09:57:23	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/05/2022 11:17:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 16.900, valor negociado a R\$ 16.899,8400. Motivo: valor negociado.
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 41 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/l
12.086.330/0001-20	MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 99.673,2000	R\$ 99.673,2000	20/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Sa Porte da empresa: ME/EPP					relhos/equipamentos M	édico-Hospi
15.305.042/0001-08	ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 99.673,2000	R\$ 99.673,2000	24/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Sa Porte da empresa: ME/EPP					relhos/equipamentos M	édico-Hospi

nces com * na frente foram excluidos p		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 99.673,2000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 99.673,2000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 99.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:45:13:137
R\$ 99.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:50:37:857
R\$ 99.300,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:50:52:623
R\$ 99.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:52:33:583
R\$ 99.100,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:53:10:833
R\$ 99.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:54:27:170
R\$ 98.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:54:31:813
R\$ 98.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:55:42:270
R\$ 98.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:55:53:257
R\$ 98.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:55:57:410
R\$ 98.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:56:21:790
R\$ 98.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:57:48:153
R\$ 98.300,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:58:25:550
R\$ 98.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:58:50:027
R\$ 98.100,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:59:03:143
R\$ 98.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:00:17:270
R\$ 97.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:00:27:767
R\$ 97.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:02:12:620
R\$ 97.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:02:22:063
R\$ 97.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:03:46:490
R\$ 97.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:04:07:143
R\$ 97.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:04:31:927
R\$ 97.300,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:04:38:800
R\$ 97.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:05:42:743
R\$ 97.100,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:05:52:967
R\$ 97.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:06:56:063
R\$ 96.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:08:16:263
R\$ 96.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:08:55:817
R\$ 96.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:09:06:933
R\$ 96.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:10:54:013
R\$ 96.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:11:07:263
R\$ 96.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:12:14:600
R\$ 96.300,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:12:25:493
R\$ 96.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:13:11:153
R\$ 96.100,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:13:24:287
R\$ 96.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:15:04:343
R\$ 95.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:15:11:233
R\$ 95.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:16:09:063
R\$ 95.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:16:21:520
R\$ 95.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:16:53:573
R\$ 95.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:17:28:437
R\$ 95.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:18:15:020
R\$ 95.300,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:18:27:603
R\$ 95.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:19:39:750
R\$ 95.100,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:19:49:187
R\$ 95.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:20:36:337
R\$ 94.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:20:56:810
R\$ 94.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:21:44:900
R\$ 94.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:21:53:953
R\$ 94.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:22:57:287
	·	, ,

Cor	mpras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO	
R\$ 94.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:23:27:383
R\$ 94.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:23:45:430
R\$ 94.300,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:24:03:263
R\$ 94.200,0000 R\$ 94.100,0000	12.086.330/0001-20 15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:25:11:800 25/04/2022 10:25:27:797
R\$ 94.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:25:57:447
R\$ 93.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:26:19:890
R\$ 93.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:26:57:790
R\$ 93.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:27:42:043
R\$ 93.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:27:51:057
R\$ 93.500,0000 R\$ 93.400,0000	15.305.042/0001-08 12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:28:15:663 25/04/2022 10:29:03:190
R\$ 93.300,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:29:38:880
R\$ 93.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:30:13:527
R\$ 93.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:30:21:633
R\$ 93.100,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:31:09:520
R\$ 92.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:31:46:890
R\$ 92.800,0000 R\$ 92.700,0000	15.305.042/0001-08 12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:32:14:700 25/04/2022 10:32:41:113
R\$ 92.600,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:32:48:963
R\$ 92.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:34:28:007
R\$ 92.400,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:34:47:990
R\$ 92.300,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:36:10:587
R\$ 90.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:36:48:093
R\$ 89.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:37:31:670
R\$ 89.800,0000 R\$ 89.700,0000	15.305.042/0001-08 12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:37:50:130 25/04/2022 10:39:02:467
R\$ 89.600,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:39:16:997
R\$ 89.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:40:19:703
R\$ 88.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:40:37:203
R\$ 88.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:41:33:670
R\$ 88.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:43:24:220
R\$ 87.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:43:30:567
R\$ 87.800,0000 R\$ 87.700,0000	15.305.042/0001-08 12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:43:42:140 25/04/2022 10:44:14:333
R\$ 87.600,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:45:10:013
R\$ 87.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:45:21:287
R\$ 87.400,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:45:38:530
R\$ 87.300,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:46:03:303
R\$ 87.200,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:46:08:907
R\$ 87.100,0000 R\$ 87.000,0000	12.086.330/0001-20 15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:46:17:043 25/04/2022 10:46:23:943
R\$ 86.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:46:59:747
R\$ 86.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:47:07:497
R\$ 86.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:47:11:730
R\$ 86.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:47:23:143
R\$ 85.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:47:52:780
R\$ 85.800,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:48:13:057
R\$ 85.700,0000 R\$ 85.000,0000	12.086.330/0001-20 15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:48:48:560
R\$ 84.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:49:05:757 25/04/2022 10:49:58:830
R\$ 84.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:50:01:993
R\$ 83.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:50:35:800
R\$ 83.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:51:27:847
R\$ 82.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:52:23:030
R\$ 82.000,0000 R\$ 81.900,0000	15.305.042/0001-08 12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:52:39:303
R\$ 81.900,0000 R\$ 81.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:52:51:713 25/04/2022 10:53:14:380
R\$ 80.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:53:33:150
R\$ 80.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:53:35:743
R\$ 79.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:54:15:130
R\$ 79.800,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:54:32:763
R\$ 79.700,0000 R\$ 79.600,0000	12.086.330/0001-20 15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:55:06:033 25/04/2022 10:55:23:700
R\$ 79.500,0000 R\$ 79.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:56:03:337
R\$ 79.400,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:56:13:673
R\$ 79.300,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:56:44:957
R\$ 79.200,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:57:02:063
R\$ 79.100,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:57:40:767
R\$ 79.000,0000 R\$ 78.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:58:05:197
R\$ 78.800,0000 R\$ 78.800,0000	12.086.330/0001-20 15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:58:48:613 25/04/2022 10:58:55:467
R\$ 78.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:59:54:477
R\$ 78.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:59:59:883
R\$ 77.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 11:00:34:710
R\$ 77.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 11:00:40:140
R\$ 77.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 11:01:52:407
R\$ 77.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 11:01:54:607
R\$ 76.900,0000 R\$ 76.500,0000	12.086.330/0001-20 15.305.042/0001-08	25/04/2022 11:02:30:950 25/04/2022 11:02:49:973
R\$ 76.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 11:02:49:973
R\$ 76.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 11:03:19:503
R\$ 75.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 11:03:46:020
R\$ 75.800,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 11:03:48:673
R\$ 75.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 11:04:24:313
R\$ 75.500,0000 R\$ 75.400,0000	15.305.042/0001-08 12.086.330/0001-20	25/04/2022 11:04:26:153 25/04/2022 11:04:41:940
ι _φ , σ. τ υυ,ουου	12.000.330/0001 20	23/07/2022 11.04.41.340
asnet.gov.br/seguro/indexgov.asp		

R\$ 75.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 11:04:44:500
R\$ 74.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 11:05:01:787
R\$ 74.800,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 11:05:03:993
R\$ 74.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 11:05:54:727
R\$ 74.600,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 11:05:58:633
R\$ 74.400,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 11:06:08:960
R\$ 74.300,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 11:06:40:737
R\$ 74.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 11:06:44:207

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item Evento Data Observações 25/04/2022 09:41:40 Item aberto para lances. 25/04/2022 Encerramento Item encerrado para lances. 11:08:45 Encerramento etapa 25/04/2022 aberta 11:08:45 Item com etapa aberta encerrada. Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 74.000, valor negociado a R\$ 73.998,0000. Motivo: valor negociado. 04/05/2022 11:18:28 Aceite de proposta Habilitação de fornecedor 17/05/2022 10:40:40 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 42 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/l
15.305.042/0001-08	B ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.233,8600	R\$ 5.233,8600	24/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Sa Porte da empresa: ME/EPP					relhos/equipamentos M	édico-Hospi
12.086.330/0001-20) MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 10.500,0000	R\$ 10.500,0000	20/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Sa Porte da empresa: ME/EPP					relhos/equipamentos M	édico-Hospi

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 5.233,8600	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 5.100,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:45:08:433
R\$ 10.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:23:55:027

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 09:44:49	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	25/04/2022 09:54:50	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	25/04/2022 10:15:45	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: para obter melhor valor de lance
Encerramento	25/04/2022 10:25:56	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 10:25:56	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/05/2022 11:24:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 5.10 valor negociado a R\$ 5.099,9400. Motivo: valor negociado
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 43 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/l
12.086.330/0001-2	0 MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 38.647,8000	R\$ 38.647,8000	20/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Sa Porte da empresa: ME/EPP					relhos/equipamentos N	Médico-Hospi
15.305.042/0001-0	8 ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 38.647,8000	R\$ 38.647,8000	24/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Sa Porte da empresa: ME/EPP					relhos/equipamentos N	Médico-Hospi

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 38.647,8000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 38.647,8000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 38.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:45:03:503
R\$ 38.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:52:41:173
R\$ 38.300,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:53:15:593
R\$ 38.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:54:35:390
R\$ 38.100,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:55:25:750
R\$ 38.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:55:33:013
R\$ 37.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:55:47:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos d	o Item
-----------	--------

Evento	Data		Observações
Abertura	25/04/2022 09:44:52	Item aberto para lances.	

Encerramento	25/04/2022 09:57:48	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 09:57:48	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/05/2022 11:30:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 37.900, valor negociado a R\$ 37.899,0000. Motivo: valor negociado.
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 44 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/F
12.086.330/0001-2	0 MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 6.007,6800	R\$ 6.007,6800	20/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saú Porte da empresa: ME/EPP					elhos/equipamentos M	lédico-Hospi
15.305.042/0001-0	8 ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 6.007,6800	R\$ 6.007,6800	24/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Sat Porte da empresa: ME/EPP					elhos/equipamentos M	lédico-Hospi

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.007,6800	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 6.007,6800	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 5.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:54:25:167

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 09:53:19	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	25/04/2022 10:03:20	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	25/04/2022 10:08:18	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Para obter melhor preço.
Encerramento	25/04/2022 10:18:19	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 10:18:19	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/05/2022 11:31:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 5.90 valor negociado a R\$ 5.899,8600. Motivo: valor negociado
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 45 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/F
12.086.330/0001-2	0 MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 49.836,6000	R\$ 49.836,6000	20/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Sa Porte da empresa: ME/EPP					relhos/equipamentos M	lédico-Hospi
15.305.042/0001-0	8 ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 49.836,6000	R\$ 49.836,6000	24/04/2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospi Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 84 - Conforme anexo II do edital.) Porte da empresa: ME/EPP						lédico-Hospi	

Land

nces (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pre	goeiro)	
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 49.836,6000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 49.836,6000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 49.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:02:09:470
R\$ 49.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:05:53:217
R\$ 49.400,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:06:04:513
R\$ 49.300,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:07:06:143
R\$ 49.200,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:08:20:820
R\$ 49.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:09:06:790
R\$ 48.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:09:24:360
R\$ 48.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:11:00:637
R\$ 48.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:11:46:637
R\$ 48.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:12:21:653
R\$ 48.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:13:02:337
R\$ 48.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:13:18:093
R\$ 48.300,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:13:50:797
R\$ 48.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:15:12:410
R\$ 48.100,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:15:17:833
R\$ 48.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:16:16:377
R\$ 47.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:16:31:327
R\$ 47.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:16:59:387
R\$ 47.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:17:19:703
R\$ 47.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:18:22:147
R\$ 47.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:18:52:070
R\$ 47.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:19:47:193
R\$ 47.300,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:20:09:607
R\$ 47.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:20:27:663
R\$ 47.100,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:21:05:070
R\$ 47.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:21:50:983

Co	ompras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO	
R\$ 46.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:22:00:707
R\$ 46.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:22:52:103
R\$ 46.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:23:20:317
R\$ 46.600,0000 R\$ 46.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:24:02:890
R\$ 46.400,0000	15.305.042/0001-08 12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:24:25:467 25/04/2022 10:25:03:397
R\$ 46.300,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:25:22:383
R\$ 46.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:26:06:163
R\$ 45.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:26:27:283
R\$ 45.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:26:47:410
R\$ 45.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:27:48:197
R\$ 45.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:27:58:413
R\$ 45.500,0000 R\$ 45.400,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:28:21:323
R\$ 45.300,0000	12.086.330/0001-20 15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:28:55:873 25/04/2022 10:29:45:920
R\$ 45.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:30:22:403
R\$ 45.100,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:30:38:217
R\$ 45.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:31:15:067
R\$ 44.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:31:24:713
R\$ 44.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:32:47:170
R\$ 44.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:32:53:953
R\$ 44.500,0000	12.086.330/0001-20 15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:34:17:287
R\$ 44.400,0000 R\$ 44.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:34:54:367 25/04/2022 10:36:04:397
R\$ 44.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:36:15:383
R\$ 43.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:37:22:373
R\$ 43.800,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:37:37:253
R\$ 43.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:38:55:850
R\$ 43.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:39:04:850
R\$ 43.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:40:07:813
R\$ 43.100,0000 R\$ 43.000,0000	15.305.042/0001-08 12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:40:43:067 25/04/2022 10:41:23:023
R\$ 42.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:41:25:740
R\$ 42.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:42:13:573
R\$ 42.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:42:44:470
R\$ 42.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:43:07:637
R\$ 42.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:43:32:367
R\$ 42.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:43:37:020
R\$ 42.100,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:43:54:793
R\$ 42.000,0000 R\$ 41.900,0000	12.086.330/0001-20 15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:44:20:260 25/04/2022 10:45:05:590
R\$ 41.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:45:13:633
R\$ 41.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:45:34:887
R\$ 41.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:45:57:717
R\$ 41.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:46:11:993
R\$ 41.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:46:22:037
R\$ 41.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:46:31:553
R\$ 40.900,0000 R\$ 40.800,0000	12.086.330/0001-20 15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:46:48:647 25/04/2022 10:47:11:490
R\$ 40.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:47:17:457
R\$ 40.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:47:35:493
R\$ 39.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:47:43:063
R\$ 39.800,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:47:57:893
R\$ 39.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:48:09:740
R\$ 39.600,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:48:26:600
R\$ 39.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:48:42:670
R\$ 39.400,0000 R\$ 39.300,0000	15.305.042/0001-08 12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:48:54:787 25/04/2022 10:49:01:507
R\$ 38.000,0000 R\$ 38.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:49:01:507
R\$ 37.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:49:52:060
R\$ 37.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:50:06:997
R\$ 36.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:50:41:517
R\$ 36.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:51:24:443
R\$ 35.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:51:30:993
R\$ 35.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:52:00:077
R\$ 34.900,0000 R\$ 34.000,0000	12.086.330/0001-20 15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:52:16:670 25/04/2022 10:52:31:227
R\$ 33.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:52:41:073
R\$ 33.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:53:05:287

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 09:58:14	Item aberto para lances.
Encerramento	25/04/2022 10:55:06	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 10:55:06	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/05/2022 14:40:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 33.000, valor negociado a R\$ 32.999,4000. Motivo: valor negociado
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 46 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Declaração ME/EPP Fornecedor MF/FPP Ouantidade Valor Unit. Valor Global Data/I Equiparada 12.086.330/0001-20 MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI Sim Sim R\$ 102.459,6000 R\$ 102.459,6000 20/04/ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospi Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 85 - Conforme anexo II do edital.)

Porte da empresa: ME/EPP 15.305.042/0001-08 ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI Sim R\$ 102.459,6000 R\$ 102.459,6000 24/04/

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospi Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 85 - Conforme anexo II do edital.)

Porte da empresa: ME/EPP

Porte da empresa: ME/EPP		
Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoe		
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 102.459,6000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 102.459,6000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
* R\$ 10.350,0000 * R\$ 10.250,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:58:38:340
R\$ 10.230,0000 R\$ 102.300,0000	15.305.042/0001-08 15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:02:01:720 25/04/2022 10:14:47:193
R\$ 102.100,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:14:47:155
R\$ 102.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:10:27:200
R\$ 101.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:18:28:553
R\$ 101.800,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:18:58:417
R\$ 101.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:19:57:510
R\$ 101.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:20:15:610
R\$ 101.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:20:20:570
R\$ 101.300,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:21:10:633
R\$ 101.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:21:56:903
R\$ 101.100,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:22:06:160
R\$ 101.000,0000 R\$ 100.900,0000	12.086.330/0001-20 15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:22:49:227
R\$ 100.900,0000 R\$ 100.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:23:13:590 25/04/2022 10:24:08:927
R\$ 100.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:24:30:327
R\$ 100.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:24:58:483
R\$ 100.400,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:25:15:937
R\$ 100.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:26:12:410
R\$ 99.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:26:35:193
R\$ 99.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:26:49:790
R\$ 99.600,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:27:55:000
R\$ 99.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:28:03:777
R\$ 99.400,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:28:28:210
R\$ 99.300,0000 R\$ 99.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:28:50:153
R\$ 99.100,0000	15.305.042/0001-08 12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:29:51:183 25/04/2022 10:30:27:577
R\$ 99.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:30:44:033
R\$ 98.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:31:17:843
R\$ 98.800,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:31:33:497
R\$ 98.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:32:51:947
R\$ 98.600,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:32:59:103
R\$ 98.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:34:22:273
R\$ 98.400,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:34:33:767
R\$ 98.300,0000 R\$ 98.200,0000	12.086.330/0001-20 15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:34:53:073 25/04/2022 10:35:01:147
R\$ 98.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:35:58:397
R\$ 97.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:36:09:490
R\$ 97.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:37:17:267
R\$ 96.800,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:37:31:207
R\$ 94.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:37:51:543
R\$ 93.800,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:38:00:563
R\$ 93.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:38:51:203
R\$ 93.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:39:07:467
R\$ 93.200,0000 R\$ 93.100,0000	12.086.330/0001-20 15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:40:12:743 25/04/2022 10:40:49:433
R\$ 93.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:40:45:433
R\$ 92.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:41:50:543
R\$ 92.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:42:07:717
R\$ 92.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:42:41:783
R\$ 92.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:43:03:080
R\$ 92.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:43:27:697
R\$ 92.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:43:41:463
R\$ 92.300,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:43:58:547
R\$ 92.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:44:25:087
R\$ 92.100,0000 R\$ 92.000,0000	15.305.042/0001-08 12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:45:03:537 25/04/2022 10:45:08:900
R\$ 91.900,0000	15.305.042/0001-20	25/04/2022 10:45:08:900 25/04/2022 10:45:32:693
R\$ 91.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:45:51:220
R\$ 91.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:46:14:573
R\$ 91.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:46:26:773
R\$ 91.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:46:38:337
R\$ 90.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:46:54:160
R\$ 90.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:47:13:667
R\$ 89.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:47:22:363
R\$ 89.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:47:37:507
R\$ 88.900,0000 R\$ 88.000,0000	12.086.330/0001-20 15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:47:47:733 25/04/2022 10:48:00:170
R\$ 88.000,0000 R\$ 87.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:48:00:170 25/04/2022 10:48:14:740
R\$ 87.800,0000	15.305.042/0001-20	25/04/2022 10:48:29:823
R\$ 87.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:48:36:913
R\$ 87.600,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:48:57:430
R\$ 87.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:49:06:170

	Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS	S DO GOVERNO
R\$ 86.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:49:21:490
R\$ 85.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:49:47:577
R\$ 85.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:50:10:863
R\$ 84.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:50:46:163
R\$ 84.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:51:21:743
R\$ 83.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:51:35:753
R\$ 83.800,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:51:45:653
R\$ 83.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:52:10:773
R\$ 83.600,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:52:25:050
R\$ 83.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:52:28:480
R\$ 82.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:52:46:353
R\$ 82.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:53:07:540
R\$ 81.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:53:25:980
R\$ 81.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:53:29:343
R\$ 80.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:54:06:940
R\$ 80.800,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:54:29:697
R\$ 80.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:55:00:427
R\$ 80.600,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:55:11:523
R\$ 80.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:56:08:730
R\$ 80.400,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:56:24:093
R\$ 80.300,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:56:38:597
R\$ 80.200,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:56:48:270
R\$ 80.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:56:54:993
R\$ 79.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:57:20:687
R\$ 79.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:57:47:343
R\$ 79.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:58:23:993
R\$ 78.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:58:44:060
R\$ 78.800,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:59:02:793
R\$ 78.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:59:48:087
R\$ 78.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 11:00:04:033
R\$ 77.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 11:00:29:040
R\$ 77.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 11:00:35:760
R\$ 77.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 11:01:46:137
R\$ 77.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 11:01:50:840
R\$ 76.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 11:02:40:047
R\$ 76.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 11:02:53:677
R\$ 76.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 11:03:22:097
R\$ 76.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 11:03:25:797
R\$ 75.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 11:04:04:163
R\$ 75.800,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 11:04:10:500
R\$ 75.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 11:04:31:740
R\$ 75.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 11:04:33:653
R\$ 75.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 11:04:48:703
R\$ 75.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 11:04:50:527
R\$ 74.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 11:05:07:183
R\$ 74.800,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 11:05:09:530
R\$ 74.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 11:05:48:797
R\$ 74.600,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 11:05:54:123
R\$ 74.400,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 11:06:16:517
R\$ 74.300,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 11:06:45:283
R\$ 74.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 11:06:47:760

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 09:58:18	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	25/04/2022 10:08:19	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	25/04/2022 10:09:08	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: para obter melhor preço
Exclusão de lance	25/04/2022 10:09:54	Lance excluído no valor de R\$ 10.250,0000.
Exclusão de lance	25/04/2022 10:10:10	Lance excluído no valor de R\$ 10.350,0000.
Encerramento	25/04/2022 11:08:48	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 11:08:48	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/05/2022 14:41:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 74.00 valor negociado a R\$ 73.999,8000. Motivo: valor negociado.
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 47 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/I
12.086.330/0001-20	MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 10.620,0000	R\$ 10.620,0000	20/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Sa Porte da empresa: ME/EPP					relhos/equipamentos M	édico-Hospi
15.305.042/0001-08	B ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 10.620,0000	R\$ 10.620,0000	24/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Sa Porte da empresa: ME/EPP					relhos/equipamentos M	édico-Hospi

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Data/Hora Registro Valor do Lance

R\$ 10.620,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 10.620,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 10.520,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:58:32:937
R\$ 10.420,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:01:55:700
R\$ 10.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:22:46:013
R\$ 10.300,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:24:19:527
R\$ 10.200,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:24:39:260
R\$ 10.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:24:45:160
R\$ 9.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:25:02:787
R\$ 9.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:26:25:267
R\$ 9.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:26:40:097
R\$ 9.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:28:13:393
R\$ 9.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:28:34:060

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 09:58:23	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	25/04/2022 10:08:24	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	25/04/2022 10:13:43	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: para obter melhor valor de lance
Encerramento	25/04/2022 10:30:35	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 10:30:35	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/05/2022 14:44:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 9.50 valor negociado a R\$ 9.499,6800. Motivo: valor negociado
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 48 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/ŀ
12.086.330/0001-2	0 MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 15.741,0000	R\$ 15.741,0000	20/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Sa Porte da empresa: ME/EPP					relhos/equipamentos M	édico-Hospi
15.305.042/0001-0	8 ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 15.741,0000	R\$ 15.741,0000	24/04/2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospi Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 87 - Conforme anexo II do edital.)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

inces com the mente forum excludes pelo pre-	goenoj	
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.741,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 15.741,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 15.600,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:01:50:757
R\$ 15.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:22:36:263
R\$ 15.400,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:23:01:247
R\$ 15.300,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:24:27:120
R\$ 15.200,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:24:44:973
R\$ 15.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:24:49:707
R\$ 14.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:24:56:220
R\$ 14.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:26:20:333
R\$ 14.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:26:45:780
R\$ 14.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:28:19:173
R\$ 14.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:28:41:137

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 09:58:48	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	25/04/2022 10:08:49	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	25/04/2022 10:13:59	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: para obter melhor valor de lance
Encerramento	25/04/2022 10:30:42	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 10:30:42	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/05/2022 14:45:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 14.50 valor negociado a R\$ 14.499,7200. Motivo: valor negociado
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 49 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

۰	٠.	c.c.pa.a	acocc		uo c	p. codo	abanco	· c.ac.oac
	Αs	propostas	com	* na	frente	foram	desclas	sificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/l
12.086.330/0001-20) MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 44.269,2000	R\$ 44.269,2000	20/04/2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospi Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 88 - Conforme anexo II do edital.) Porte da empresa: ME/EPP							
15.305.042/0001-08	B ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 44.269,2000	R\$ 44.269,2000	24/04/2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospi Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 88 - Conforme anexo II do edital.)							

Porte da empresa: MF/FPP

 $\textbf{Lances} \; (\text{Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)}$

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 44.269,2000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 44.269,2000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 44.100,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:01:46:103
R\$ 44.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:07:19:287
R\$ 43.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:08:28:093
R\$ 43.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:09:16:873
R\$ 43.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:09:30:593

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 09:58:48	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 10:11:31	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	25/04/2022 10:11:31	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	04/05/2022 14:47:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 43.700, valor negociado a R\$ 43.698,6000. Motivo: valor negosiado.
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 50 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/l
12.086.330/0001-20	MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 60.070,6800	R\$ 60.070,6800	20/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospi Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 89- Conforme anexo II do edital.) Porte da empresa: ME/EPP						
15.305.042/0001-08	B ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 60.070,6800	R\$ 60.070,6800	24/04/2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hosp Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 89- Conforme anexo II do edital.) Porte da empresa: ME/EPP							édico-Hospi

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 60.070,6800	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 60.070,6800	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 59.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:01:41:127
R\$ 59.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:09:28:690
R\$ 59.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:09:34:640

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 10:00:02	Item aberto para lances.
Encerramento	25/04/2022 10:11:35	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 10:11:35	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/05/2022 14:48:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 59.700, valor negociado a R\$ 59.699,8800. Motivo: valor negociado
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 51 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/I
15.305.042/0001-08	B ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 405.129,6000	R\$ 405.129,6000	24/04/
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de S Porte da empresa: ME/EPP					arelhos/equipamentos Me	ádico-Hospi
12.086.330/0001-20) MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 800.000,0000	R\$ 800.000,0000	20/04/
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospi Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 90 - Conforme anexo II do edital.) Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 800.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 405.129,6000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 405.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:10:35:263
R\$ 790.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:34:02:587
R\$ 789.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:35:51:657
R\$ 788.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:37:10:843
R\$ 787.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:38:00:227
R\$ 786.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:38:45:103

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos	do	Item

Evento	Data	Observações	j
Abertura	25/04/2022 10:09:47	Item aberto para lances.	
Encerramento sem	25/04/2022	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.	

Eventes de Item

prorrogação	10:19:48	
Reinício etapa aberta	25/04/2022 10:24:22	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: para obter melhor valor de lance
Encerramento	25/04/2022 10:40:46	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 10:40:46	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/05/2022 14:49:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 405.0 valor negociado a R\$ 404.996,4000. Motivo: valor negociado.
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 52 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/F
12.086.330/0001-20) MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 6.340,6800	R\$ 6.340,6800	20/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço o Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saú Porte da empresa: ME/EPP					elhos/equipamentos M	lédico-Hospi
15.305.042/0001-08	B ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 6.340,6800	R\$ 6.340,6800	24/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço o Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saú Porte da empresa: ME/EPP					elhos/equipamentos M	édico-Hospi

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.340,6800	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 6.340,6800	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 6.240,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:10:39:643

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 10:10:00	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	25/04/2022 10:20:01	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	25/04/2022 10:24:27	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: para obter melhor valor de lance
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 10:34:28	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	25/04/2022 10:34:28	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	04/05/2022 14:50:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 6.24 valor negociado a R\$ 6.239,7000. Motivo: valor negociado
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 53 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/I
15.305.042/0001-08	B ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 57.731,4000	R\$ 57.731,4000	24/04/
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de So Porte da empresa: ME/EPP					relhos/equipamentos Me	édico-Hospi
12.086.330/0001-20	MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 110.000,0000	R\$ 110.000,0000	20/04/
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Si Porte da empresa: ME/EPP					relhos/equipamentos Me	édico-Hospi

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 110.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 57.731,4000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 57.630,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:14:30:267
R\$ 109.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:34:10:790
R\$ 109.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:35:45:440

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 10:12:07	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	25/04/2022 10:22:08	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	25/04/2022 10:24:30	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: para obter melhor valor de lance
Encerramento	25/04/2022 10:37:46	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 10:37:46	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/05/2022 14:51:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 57.65 valor negociado a R\$ 57.629,3400. Motivo: valor negociado
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 54 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/F
12.086.330/0001-20	MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.264,6800	R\$ 1.264,6800	20/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço o Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúr Porte da empresa: ME/EPP					lhos/equipamentos M	édico-Hospi
15.305.042/0001-08	ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 1.264,6800	R\$ 1.264,6800	24/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço o Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saú Porte da empresa: ME/EPP					lhos/equipamentos M	édico-Hospi

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro R\$ 1.264,6800 12.086.330/0001-20 25/04/2022 09:00:03:850 R\$ 1.264,6800 15.305.042/0001-08 25/04/2022 09:00:03:850

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 10:12:31	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	25/04/2022 10:22:32	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	25/04/2022 10:24:38	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: para obter melhor valor de lance
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 10:34:39	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	25/04/2022 10:34:39	Item teve empate real para o valor 1.264,6800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	25/04/2022 10:34:39	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/04/2022 12:09:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 12.086.330/0001-20.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/04/2022 13:10:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 12.086.330/0001
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/04/2022 16:36:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 12.086.330/0001-20.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/04/2022 16:53:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 12.086.330/0001
Recusa de proposta	02/05/2022 15:47:15	Recusa da proposta. Fornecedor: MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 12.086.330/0001-20, pelo melhor lance de R Motivo: empresa esta com impedimento de licitar, item 2.2.5 do edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/05/2022 15:47:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/05/2022 17:08:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08.
Aceite de proposta	04/05/2022 14:52:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ Motivo: valor negociado.
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 55 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/F
12.086.330/0001-20) MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 48.591,0000	R\$ 48.591,0000	20/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Sa Porte da empresa: ME/EPP					relhos/equipamentos M	édico-Hospi
15.305.042/0001-08	8 ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 48.591,0000	R\$ 48.591,0000	24/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Sa Porte da empresa: ME/EPP					relhos/equipamentos M	édico-Hospi

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 48.591,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 48.591,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 48.450,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:14:14:173
R\$ 48.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:20:12:060
R\$ 47.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:20:24:860
R\$ 47.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:22:19:693
R\$ 47.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:22:31:793

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 10:12:35	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 10:24:32	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	25/04/2022 10:24:32	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	04/05/2022 14:54:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 47.700, valor negociado a R\$ 47.698,2000. Motivo: valor negociado
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 56 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/H
15.305.042/0001-08 ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI		Sim	Sim	1	R\$ 5.352,8400	R\$ 5.352,8400	24/04/2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospi Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 95 - Conforme anexo II do edital.)

Porte de empresa: ME/EPP

12.086.330/0001-20 MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI

R\$ 10.000,0000 R\$ 10.000,0000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospi Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 95 - Conforme anexo II do edital.)

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 5.352,8400	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 5.250,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:19:35:193
R\$ 9.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:57:59:770
R\$ 9.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:58:35:473
R\$ 9.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:59:41:297
R\$ 9.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 11:00:48:833

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Data	Observações
25/04/2022 10:19:19	Item aberto para lances.
25/04/2022 10:29:20	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
25/04/2022 10:48:44	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: para obter melhor valor de lance
25/04/2022 11:02:49	Item com etapa aberta encerrada.
25/04/2022 11:02:49	Item encerrado para lances.
04/05/2022 14:56:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 5.25 valor negociado a R\$ 5.249,8800. Motivo: valor negociado
17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08
	25/04/2022 10:19:19 25/04/2022 10:29:20 25/04/2022 10:48:44 25/04/2022 11:02:49 25/04/2022 11:02:49 04/05/2022 14:56:05 17/05/2022

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 57 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/l
12.086.330/0001-20	MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 19.746,0000	R\$ 19.746,0000	20/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Sa Porte da empresa: ME/EPP					relhos/equipamentos M	édico-Hospi
15.305.042/0001-08	B ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 19.746,0000	R\$ 19.746,0000	24/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Sa Porte da empresa: ME/EPP					relhos/equipamentos M	édico-Hospi

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 19.746,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 19.746,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 19.600,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:27:25:990
R\$ 19.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:28:33:253
R\$ 19.400,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:28:51:950
R\$ 19.300,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:33:04:433
R\$ 19.200,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:33:39:190
R\$ 19.100,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:35:03:760
R\$ 19.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:35:12:447

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 10:24:03	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 10:37:13	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	25/04/2022 10:37:13	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	04/05/2022 14:56:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 19.000, valor negociado a R\$ 18.999,0000. Motivo: valor negociado
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 58 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propost	as com * na frente foram desclassificadas)						
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/l
12.086.330/0001-2	20 MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 10.354,6800	R\$ 10.354,6800	20/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de S Porte da empresa: ME/EPP					relhos/equipamentos M	lédico-Hospi
15.305.042/0001-0	8 ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 10.354,6800	R\$ 10.354,6800	24/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de S Porte da empresa: ME/EPP					relhos/equipamentos N	tédico-Hospi

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.354,6800	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 10.354,6800	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850

Eventos do Item

15.305.042/0001-08 R\$ 10.250,0000 25/04/2022 10:27:16:727 R\$ 10.150,0000 12.086.330/0001-20 25/04/2022 10:33:10:017 R\$ 10.050,0000 15.305.042/0001-08 25/04/2022 10:33:49:410

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Licitos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 10:24:10	Item aberto para lances.
Encerramento	25/04/2022 10:35:50	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 10:35:50	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/05/2022 14:57:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 10.050, valor negociado a R\$ 10.049,7600. Motivo: valor negociado
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 59 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/I
12.086.330/0001-20	MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 122.385,6000	R\$ 122.385,6000	20/04/
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Sa Porte da empresa: ME/EPP					relhos/equipamentos Me	ėdico-Hospi
15.305.042/0001-08	B ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 122.385,6000	R\$ 122.385,6000	24/04/
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Sa Porte da empresa: ME/EPP					relhos/equipamentos Me	ėdico-Hospi

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 122.385,6000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 122.385,6000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 122.250,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:30:03:103
R\$ 121.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:33:16:883
R\$ 120.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:33:59:193
R\$ 120.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:35:11:237
R\$ 120.400,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:35:20:410
R\$ 120.300,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:35:34:333
R\$ 120.200,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:35:42:903
R\$ 120.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:36:34:927
R\$ 119.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:36:53:377
R\$ 119.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:37:00:303
R\$ 119.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:37:14:740
R\$ 119.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:38:08:460
R\$ 119.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:38:20:613
R\$ 119.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:38:38:453
R\$ 118.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:39:02:020
R\$ 115.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:39:31:220
R\$ 114.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:39:52:180
R\$ 112.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:39:58:353
R\$ 111.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:40:07:620
R\$ 111.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:40:42:410

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 10:25:32	Item aberto para lances.
Encerramento	25/04/2022 10:42:43	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 10:42:43	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	02/05/2022 15:47:29	Recusa da proposta. Fornecedor: MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 12.086.330/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 111.801 empresa esta com impedimento de licitar, item 2.2.5 do edital.
Aceite de proposta	04/05/2022 15:00:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 111.900 valor negociado a R\$ 111.899,5200. Motivo: valor negociado
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 60 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/F
12.086.330/0001-20	MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 19.305,9000	R\$ 19.305,9000	20/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Sa Porte da empresa: ME/EPP					relhos/equipamentos M	édico-Hospi
15.305.042/0001-08	ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 19.305,9000	R\$ 19.305,9000	24/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Sa Porte da empresa: MF/FPP					relhos/equipamentos M	édico-Hospi

nces com - na mente roram excitatos pelo pre	goeno)	
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 19.305,9000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 19.305,9000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 19.200.0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:27:05:383

R\$ 19.100,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:28:41:080
R\$ 19.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:29:04:680
R\$ 18.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:33:22:617
R\$ 18.800,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:34:07:983
R\$ 18.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:49:19:120
R\$ 18.600,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:49:57:743
R\$ 18.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:50:55:457
R\$ 18.400,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:51:37:540
R\$ 18.300,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:56:18:333
R\$ 18.200,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:56:30:723
R\$ 18.100,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:57:22:983
R\$ 18.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:57:36:833
R\$ 17.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:58:06:077
R\$ 17.800,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:58:13:917
R\$ 17.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:58:28:670
R\$ 17.600,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:58:37:213
R\$ 17.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:59:07:510
R\$ 17.400,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:59:13:290
R\$ 17.300,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:59:27:743
R\$ 17.200,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:59:50:087
R\$ 17.100,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 11:00:06:757
R\$ 17.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 11:00:16:827

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 10:26:20	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	25/04/2022 10:36:21	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	25/04/2022 10:48:55	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: para obter melhor valor de lance
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 11:02:17	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	25/04/2022 11:02:17	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	04/05/2022 15:01:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 17.00 valor negociado a R\$ 16.999,2000. Motivo: valor negociado
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 61 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/I
15.305.042/0001-0	8 ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 145.800,0000	R\$ 145.800,0000	24/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de S Porte da empresa: ME/EPP					arelhos/equipamentos M	édico-Hospi
12.086.330/0001-2	0 MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 280.000,0000	R\$ 280.000,0000	20/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de S Porte da empresa: ME/EPP					arelhos/equipamentos M	édico-Hospi

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Malan da la sana	•	Bata (Hara Bardata
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 280.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 145.800,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 275.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:57:17:320
R\$ 274.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:58:12:580
R\$ 273.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:59:01:893
R\$ 272.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:59:33:257
R\$ 271.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 11:00:12:120
R\$ 270.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 11:01:30:460
R\$ 269.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 11:02:50:860
R\$ 268.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 11:03:30:360
R\$ 267.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 11:04:12:373
R\$ 266.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 11:05:14:970
R\$ 265.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 11:06:34:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 10:26:56	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	25/04/2022 10:36:57	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	25/04/2022 10:49:03	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: para obter melhor valor de lance
Encerramento	25/04/2022 11:08:35	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 11:08:35	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/05/2022 15:01:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance 145.800,0000.
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/F	
12.086.330/0001-20	MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 7.920,0000	R\$ 7.920,0000	20/04/2	
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço o Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saú Porte da empresa: ME/EPP					elhos/equipamentos M	lédico-Hospi	
15.305.042/0001-08	B ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 7.920,0000	R\$ 7.920,0000	24/04/2	

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospi Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 101 - Conforme anexo II do edital.)

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)					
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro			
R\$ 7.920,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850			
R\$ 7.920,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850			
R\$ 7.820,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:30:59:023			
R\$ 7.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:33:30:283			
R\$ 7.600,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:34:14:560			
R\$ 7.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:38:13:847			
R\$ 7.400,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:38:27:537			
R\$ 7.300,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:38:32:827			
R\$ 7.200,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:38:54:393			

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item Evento Data Observações 25/04/2022 10:30:09 Item aberto para lances. Abertura Encerramento etapa 25/04/2022 10:40:55 Item com etapa aberta encerrada. Encerramento 25/04/2022 10:40:55 Item encerrado para lances. Aceite de proposta 04/05/2022 15:02:08 Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance d Habilitação de fornecedor 17/05/2022 10:40:40 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 63 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \ast na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/F
12.086.330/0001-2	0 MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.940,0000	R\$ 5.940,0000	20/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saú Porte da empresa: ME/EPP					elhos/equipamentos M	lédico-Hospi
15.305.042/0001-0	8 ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.940,0000	R\$ 5.940,0000	24/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Sat Porte da empresa: ME/EPP					elhos/equipamentos M	1édico-Hospi

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.940,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 5.940,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 5.840,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:31:03:613
R\$ 5.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:33:37:437
R\$ 5.600,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:34:19:973
R\$ 5.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:38:19:307
R\$ 5.400,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:38:32:833
R\$ 5.300,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:38:48:370

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 10:30:11	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 10:40:49	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	25/04/2022 10:40:49	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	04/05/2022 15:03:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 5.300,C negociado a R\$ 5.299,9200. Motivo: valor negociado
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 64 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

(· · · · · · · · · · · · · · · ·	,						
CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/F
12.086.330/0001-20	MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 7.920,0000	R\$ 7.920,0000	20/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço o Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saú Porte da empresa: ME/EPP					elhos/equipamentos M	iédico-Hospi
15.305.042/0001-08	B ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 7.920,0000	R\$ 7.920,0000	24/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço o Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saú Porte da empresa: ME/EPP					elhos/equipamentos M	iédico-Hospi

 $\textbf{Lances} \ (\texttt{Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)}$

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.920,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 7.920,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 10:31:35	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	25/04/2022 10:41:36	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	25/04/2022 10:49:19	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: para obter melhor valor de lance
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 10:59:20	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	25/04/2022 10:59:20	Item teve empate real para o valor 7.920,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	25/04/2022 10:59:20	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	04/05/2022 15:03:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lano 7.920,0000.
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 65 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

ME/EPP Declaração ME/EPP CNPJ/CPF Quantidade Valor Unit. Valor Global Fornecedor Data/l Equiparada 12.086.330/0001-20 MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI Sim Sim R\$ 44.587,8000 R\$ 44.587,8000 20/04/2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospi Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 104 - Conforme anexo II do edital.)

Porte da empresa: ME/EPP

Sim

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças dos aparelhos/equipamentos Médico-Hospi Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Saúde do Município de Belém. (ITEM 104 - Conforme anexo II do edital.)

Porte da empresa: ME/EPP

Sim

1

R\$ 44.587,8000 R\$ 44.587,8000

24/04/2

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro

15.305.042/0001-08 ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI

nces com * na frente foram excluídos pelo pre	egoeiro)	
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 44.587,8000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 44.587,8000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 44.450,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:33:12:860
R\$ 44.300,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:33:45:380
R\$ 44.200,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:34:38:630
R\$ 44.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:35:21:867
R\$ 43.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:35:29:773
R\$ 43.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:36:44:583
R\$ 43.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:37:05:257
R\$ 43.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:38:25:480
R\$ 43.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:38:40:583
R\$ 43.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:39:44:403
R\$ 43.100,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:40:18:007
R\$ 43.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:40:55:347
R\$ 42.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:41:11:173
R\$ 42.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:41:54:457
R\$ 42.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:42:17:573
R\$ 42.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:42:48:893
R\$ 42.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:42:56:847
R\$ 42.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:43:51:330
R\$ 42.300,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:44:01:370
R\$ 42.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:44:33:507
R\$ 42.100,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:44:39:853
R\$ 42.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:44:45:247
R\$ 41.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:44:49:790
R\$ 41.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:44:56:637
R\$ 41.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:45:03:930
R\$ 41.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:45:37:943
R\$ 41.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:45:47:207
R\$ 41.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:46:35:707
R\$ 41.300,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:46:45:203
R\$ 41.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:47:30:220
R\$ 41.100,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:47:36:643
R\$ 41.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:48:28:587
R\$ 40.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:48:39:117
R\$ 40.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:49:29:843
R\$ 40.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:49:42:113
R\$ 40.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:51:06:473
R\$ 40.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:51:13:467
R\$ 40.400,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:51:18:607
R\$ 40.300,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:51:27:347
R\$ 40.200,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:51:51:240
R\$ 40.100,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:51:58:460
R\$ 40.000,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:53:06:747
R\$ 39.900,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:53:17:400
R\$ 39.800,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:53:48:080
R\$ 39.700,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:54:02:000
,,		

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Observações

Eventos do Item		
Evento	Data	
Abertura	25/04/2022 10:31:42	Item aberto para lances.
Encerramento	25/04/2022	Item encerrado para lances.

Encerramento etapa aberta 25/04/2022 1/0:56:03 Item com etapa aberta encerrada.

Aceite de proposta 10:56:03 Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15:305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 39:700, valor negociado a R\$ 39:699,7200. Motivo: valor negociado

Habilitação de fornecedor 10:40:40 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15:305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 66 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/l
12.086.330/0001-20	MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 26.845,5600	R\$ 26.845,5600	20/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Sat Porte da empresa: ME/EPP					relhos/equipamentos M	édico-Hospi
15.305.042/0001-08	ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 26.845,5600	R\$ 26.845,5600	24/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Sat Porte da empresa: ME/EPP					relhos/equipamentos M	édico-Hospi

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 26.845,5600	12.086.330/0001-20	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 26.845,5600	15.305.042/0001-08	25/04/2022 09:00:03:850
R\$ 26.740,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:39:39:480
R\$ 26.600,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:39:50:393
R\$ 26.500,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:40:26:877
R\$ 26.300,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:41:02:940
R\$ 26.200,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:41:19:443
R\$ 26.100,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:41:59:403
R\$ 26.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:42:24:783
R\$ 25.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:42:53:977
R\$ 25.800,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:43:05:643
R\$ 25.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:43:56:257
R\$ 25.600,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:44:06:897
R\$ 25.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:44:38:160
R\$ 25.400,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:44:44:130
R\$ 25.300,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:44:50:617
R\$ 25.200,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:44:54:487
R\$ 25.100,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:45:01:420
R\$ 25.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:45:09:673
R\$ 24.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:45:42:280
R\$ 24.800,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:45:54:240
R\$ 24.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:46:40:387
R\$ 24.600,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:46:49:827
R\$ 24.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:47:34:833
R\$ 24.400,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:47:44:243
R\$ 24.300,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:48:23:650
R\$ 24.200,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:48:46:653
R\$ 24.100,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:49:34:413
R\$ 24.000,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:49:48:840
R\$ 23.900,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:51:14:170
R\$ 23.800,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:51:20:310
R\$ 23.700,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:51:56:970
R\$ 23.600,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:52:14:390
R\$ 23.500,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:53:11:543
R\$ 23.400,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:53:23:707
R\$ 23.300,0000	12.086.330/0001-20	25/04/2022 10:53:53:520
R\$ 23.200,0000	15.305.042/0001-08	25/04/2022 10:54:07:770

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos	do	Item	

Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 10:35:14	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 10:56:08	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	25/04/2022 10:56:08	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	04/05/2022 15:04:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 23.200, valor negociado a R\$ 23.199,4800. Motivo: valor negociado
Habilitação de	17/05/2022	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 67 - Locação / Manutenção de Equipamentos Permanentes

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/l
12.086.330/0001-20	MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 26.561,5200	R\$ 26.561,5200	20/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Sat Porte da empresa: ME/EPP					relhos/equipamentos M	édico-Hospi
15.305.042/0001-08	ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 26.561,5200	R\$ 26.561,5200	24/04/2
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço Suporte à vida pertencentes a Rede de Urgência e Emergência de Sat Porte da empresa: ME/EPP					relhos/equipamentos M	édico-Hospi

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R\$ 26.561,5200 12.00 R\$ 26.561,5200 15.30

 12.086.330/0001-20
 25/04/2022 09:00:03:850

 15.305.042/0001-08
 25/04/2022 09:00:03:850

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	25/04/2022 10:35:22	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	25/04/2022 10:45:23	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	25/04/2022 10:55:27	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: para obter melhor valor de lance
Encerramento etapa aberta	25/04/2022 11:05:28	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	25/04/2022 11:05:28	Item teve empate real para o valor 26.561,5200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	25/04/2022 11:05:28	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	04/05/2022 15:04:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, pelo melhor lance 26.561,5200.
Habilitação de fornecedor	17/05/2022 10:40:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Troca o	de M	lensa	gens
---------	------	-------	------

Troca de Mensa		
Sistema	Data	Mensagem A coccão público está aberta. Necta compra bayará um paríado para a realização da poblico de propertos e apás este paríado os itans sarão disposibilizados.
Sistema	09:00:04	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de aber 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	25/04/2022 09:02:17	Bom dia senhores licitantes, abrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 99/2021-sesma. Iremos abrir as propostas e analisá-las, aquelas que não atendam ao Edital e seus Anexos, logo em seguida abrindo os itens para lances.
Pregoeiro	25/04/2022 09:02:29	Lembro aos senhores licitantes, que em conformidade com inciso IV do art. 19 do Decreto Federal nº 10.024/2019, o licitante é responsável pelo ônus decc de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	25/04/2022 09:02:49	Neste momento da disputa aberto o prazo dado para término da fase de lances é estabelecido pelo próprio sistema, sem possibilidade de monitoração por pa
Pregoeiro	25/04/2022 09:03:02	Muito cuidado ao ofertar os valores de lances para os itens que compõem o lote.
Pregoeiro	25/04/2022 09:03:25	Neste momento da disputa aberto o prazo dado para término da fase de lances é estabelecido pelo próprio sistema, sem possibilidade de monitoração por pa
Sistema	25/04/2022 09:05:04	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2022 09:05:04	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2022 09:05:04	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2022 09:05:05	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2022 09:05:05	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2022 09:05:06	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2022 09:05:07	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2022 09:05:07	A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2022 09:05:08	A abertura do item 8 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2022 09:05:08	A abertura do item 9 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2022 09:05:09	A abertura do item 10 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2022 09:05:10	A abertura do item 11 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2022 09:05:11	A abertura do item 12 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2022 09:05:11	A abertura do item 13 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2022 09:05:12	A abertura do item 14 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2022 09:05:13	A abertura do item 15 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2022 09:05:14	A abertura do item 16 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2022 09:05:15	A abertura do item 17 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2022 09:05:15	A abertura do item 18 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2022 09:05:16	A abertura do item 19 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2022 09:05:16	A abertura do item 20 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2022 09:06:04	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/04/2022 09:06:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/04/2022 09:06:04	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/04/2022 09:06:04	Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/04/2022 09:06:05	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/04/2022 09:06:05	Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/04/2022 09:06:05	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/04/2022 09:06:06	Algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 25/04/2022 O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. 09:06:06 Sistema 25/04/2022 Algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. 09:06:07 25/04/2022 Sistema O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. 09:06:07 25/04/2022 Sistema O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. 09:06:07 25/04/2022 Sistema Algumas propostas do item 7 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. 09:06:07 25/04/2022 09:06:08 Sistema Algumas propostas do item 8 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. 25/04/2022 Sistema O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. 09:06:08 25/04/2022 Sistema Algumas propostas do item 9 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. 09:06:08 Sistema 25/04/2022 09:06:08 O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. 25/04/2022 Sistema O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. 09:06:09 25/04/2022 09:06:09 Algumas propostas do item 10 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. Sistema 25/04/2022 O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. Sistema 09:06:10 25/04/2022 09:06:11 Sistema O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances 25/04/2022 Algumas propostas do item 12 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. Sistema 09:06:11 25/04/2022 09:06:11 O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. Sistema 25/04/2022 Sistema Algumas propostas do item 14 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. 09:06:12 25/04/2022 O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances 09:06:12 25/04/2022 Sistema O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. 09:06:13 25/04/2022 09:06:13 Sistema Algumas propostas do item 15 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. 25/04/2022 Sistema O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. 09:06:14 Sistema 25/04/2022 Algumas propostas do item 16 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. 09:06:14 25/04/2022 Sistema Algumas propostas do item 17 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. 09:06:15 25/04/2022 09:06:15 Sistema O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances 25/04/2022 09:06:15 Sistema O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. 25/04/2022 Algumas propostas do item 18 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. Sistema 09:06:15 25/04/2022 09:06:16 Sistema O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. 25/04/2022 Sistema Algumas propostas do item 19 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. 09:06:16 25/04/2022 09:06:16 Sistema O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. 25/04/2022 Algumas propostas do item 20 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. Sistema 09:06:16 25/04/2022 09:16:55 Sistema O item 13 está encerrado 25/04/2022 A abertura do item 21 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. Sistema 09:16:55 25/04/2022 09:17:30 Sistema O item 17 está encerrado 25/04/2022 A abertura do item 22 para lances está agendada para dagui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. Sistema 09:17:30 25/04/2022 O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances 09:17:55 25/04/2022 Algumas propostas do item 21 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. Sistema 09:17:55 25/04/2022 09:17:58 Sistema O item 4 está encerrado. 25/04/2022 Sistema A abertura do item 23 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. 09:17:58 Sistema 25/04/2022 Algumas propostas do item 22 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. 09:18:30 25/04/2022 09:18:30 Sistema O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances 25/04/2022 Sistema O item 9 está encerrado. 09:18:42 25/04/2022 09:18:42 Sistema A abertura do item 24 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. 25/04/2022 09:18:58 O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. Sistema 25/04/2022 Sistema Algumas propostas do item 23 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. 09:18:58 25/04/2022 Sistema O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances 09:19:42 25/04/2022 09:22:02 Sistema O item 12 está encerrado. 25/04/2022 A abertura do item 25 para lances está agendada para dagui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. Sistema 09:22:02 25/04/2022 09:22:16 O item 20 está encerrado Sistema 25/04/2022 Sistema A abertura do item 26 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. 09:22:16 25/04/2022 09:23:02 Sistema O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances 25/04/2022 Algumas propostas do item 25 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. Sistema 09:23:02 O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. Sistema 25/04/2022

Sistema	09:23:16 25/04/2022	Algumas propostas do item 26 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09:23:16 25/04/2022	O item 2 está encerrado.
Sistema	09:23:38 25/04/2022	A abertura do item 27 para lances está agendada para dagui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	09:23:38 25/04/2022	O item 3 está encerrado.
Sistema	09:23:41 25/04/2022	A abertura do item 28 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	09:23:41 25/04/2022	O item 5 está encerrado.
Sistema	09:23:45 25/04/2022	A abertura do item 29 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	09:23:45 25/04/2022	O item 11 está encerrado.
Sistema	09:24:24 25/04/2022	A abertura do item 30 para lances está agendada para dagui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	09:24:24 25/04/2022	O item 14 está encerrado.
Sistema	09:24:34 25/04/2022	A abertura do item 31 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	09:24:34 25/04/2022	Algumas propostas do item 27 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09:24:38 25/04/2022	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09:24:38 25/04/2022	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09:24:41 25/04/2022	Algumas propostas do item 28 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09:24:41 25/04/2022	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09:24:45 25/04/2022	Algumas propostas do item 29 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09:24:45 25/04/2022	Algumas propostas do item 30 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09:25:24 25/04/2022	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09:25:24 25/04/2022	Algumas propostas do item 31 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09:25:34 25/04/2022	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09:25:34 25/04/2022	O item 22 está encerrado.
Sistema	09:29:51 25/04/2022	A abertura do item 32 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	09:29:51 25/04/2022	O item 24 está encerrado.
Sistema	09:30:02 25/04/2022	A abertura do item 33 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	09:30:03 25/04/2022	O item 21 está encerrado.
Sistema	09:30:14 25/04/2022	A abertura do item 34 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	09:30:14 25/04/2022	Algumas propostas do item 32 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09:30:51 25/04/2022	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09:30:51 25/04/2022	Algumas propostas do item 33 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09:31:03 25/04/2022	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09:31:03 25/04/2022	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09:31:14 25/04/2022	Algumas propostas do item 34 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09:31:14 25/04/2022	O item 19 está encerrado.
Sistema	09:31:36 25/04/2022	A abertura do item 35 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	09:31:36 25/04/2022	Algumas propostas do item 35 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09:32:36 25/04/2022	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09:32:36 25/04/2022	O item 28 está encerrado.
Sistema	09:34:53 25/04/2022	A abertura do item 36 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	09:34:53 25/04/2022	O item 27 está encerrado.
Sistema	09:34:57 25/04/2022	A abertura do item 37 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	09:34:57 25/04/2022 09:35:01	O item 26 está encerrado.
Sistema	25/04/2022 09:35:01	A abertura do item 38 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2022 09:35:08	O item 25 está encerrado.
Sistema	25/04/2022 09:35:08	A abertura do item 39 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2022 09:35:53	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/04/2022 09:35:53	Algumas propostas do item 36 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/04/2022 09:35:57	Algumas propostas do item 37 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/04/2022 09:35:57	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/04/2022 09:36:01	Algumas propostas do item 38 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

0/2022 09:02		Compras.gov.br - O SHE DE COMPRAS DO GOVERNO
Sistema	25/04/2022	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09:36:01 25/04/2022	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09:36:08 25/04/2022	O item 29 está encerrado.
Sistema	09:40:18 25/04/2022	A abertura do item 40 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	09:40:18 25/04/2022	O item 8 está encerrado.
Sistema	09:40:40 25/04/2022	A abertura do item 41 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	09:40:40 25/04/2022	O item 32 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
	09:40:52 25/04/2022	
Sistema	09:41:04 25/04/2022	O item 33 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro. O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09:41:18	
Sistema	25/04/2022 09:41:18	Algumas propostas do item 40 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema Sistema	25/04/2022 09:41:40 25/04/2022	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. O item 35 está encerrado.
	09:43:49 25/04/2022	A abertura do item 42 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	09:43:49	O item 34 está encerrado.
Sistema	25/04/2022 09:43:52	
Sistema	25/04/2022 09:43:52	A abertura do item 43 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2022 09:44:01	A etapa aberta do item 33 foi reiniciada. Justificativa: para melhorar o lance. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/04/2022 09:44:49	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/04/2022 09:44:52	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/04/2022 09:47:54	A etapa aberta do item 32 foi reiniciada. Justificativa: para obter melhor valor de lance Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09:48:04	O lance no valor de R\$ 1.070,0000 do item 32 foi excluído pelo comprador por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor r
Sistema	25/04/2022 09:52:19	O item 39 está encerrado.
Sistema	25/04/2022 09:52:19	A abertura do item 44 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2022 09:53:19	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/04/2022 09:54:50	O item 42 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	25/04/2022 09:57:14	O item 37 está encerrado. A abertura do item 45 para lances está agendada para dagui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2022 09:57:14 25/04/2022	O item 38 está encerrado.
Sistema	09:57:18	
Sistema Sistema	25/04/2022 09:57:18 25/04/2022	A abertura do item 46 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. O item 40 está encerrado.
Sistema	09:57:23 25/04/2022	A abertura do item 47 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
	09:57:23	O item 43 está encerrado.
Sistema	25/04/2022 09:57:48 25/04/2022	O item 7 está encerrado.
Sistema Sistema	09:57:48 25/04/2022	A abertura do item 48 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	09:57:48 25/04/2022	A abertura do item 49 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
	09:57:48 25/04/2022	O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09:58:14 25/04/2022	O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema Sistema	09:58:18 25/04/2022	O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09:58:23 25/04/2022	O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09:58:48 25/04/2022	O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09:58:48 25/04/2022	O item 33 está encerrado.
Sistema	09:59:01 25/04/2022	A abertura do item 50 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	09:59:01 25/04/2022	O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10:00:02 25/04/2022	O item 44 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	10:03:20 25/04/2022	A etapa aberta do item 44 foi reiniciada. Justificativa: Para obter melhor preço. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10:08:18 25/04/2022	O item 46 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	10:08:19 25/04/2022	O item 47 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	10:08:24 25/04/2022	O item 31 está encerrado.
Sistema	10:08:47 25/04/2022	A abertura do item 51 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10:08:47 25/04/2022	O item 48 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	10:08:49 25/04/2022	O item 36 está encerrado.
Sistema	10:09:00 25/04/2022	A abertura do item 52 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
	.,, _522	

Sistema		A etapa aberta do item 46 foi reiniciada. Justificativa: para obter melhor preço Solicitamos o envio de lances.	
Sistema		O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.	
Sistema		O lance no valor de R\$ 10.250,0000 do item 46 foi excluído pelo comprador por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão,	, favor
Sistema	10:09:54 a 25/04/2022	O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.	
Sistema	10:10:00 a 25/04/2022	O lance no valor de R\$ 10.350,0000 do item 46 foi excluído pelo comprador por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão,	, favor
Sistema	10:10:10 a 25/04/2022	O item 32 está encerrado.	
Sistema	10:11:07 a 25/04/2022	A abertura do item 53 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.	
Sistema	10:11:07 25/04/2022		
Sistema	10:11:31		
Sistema	10:11:31		
Sistema	10:11:35		
Sistema	10:11:35		
Sistema	10:12:07 a 25/04/2022	O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.	
Sistema	10:12:31		
Sistema	10:12:35		
Sistema	10:13:43		
Sistema	10:13:59		
Sistema	10:15:45		
Sistema	10:18:19		
Sistema	10:18:19		
Sistema	10:19:19		
Sistema	10:19:48		
Sistema	10:20:01		
Sistema	10:22:08		
Sistema	10:22:32		
Sistema	10:23:03		
Sistema	10:23:03		
Sistema	10:23:10		
Sistema	10:23:10		
Sistema	10:24:03 25/04/2022	O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.	
Sistema	10:24:10 25/04/2022	A etapa aberta do item 51 foi reiniciada. Justificativa: para obter melhor valor de lance Solicitamos o envio de lances.	
Sistema	10:24:22 a 25/04/2022	A etapa aberta do item 52 foi reiniciada. Justificativa: para obter melhor valor de lance Solicitamos o envio de lances.	
Sistema	10:24:27 25/04/2022	A etapa aberta do item 53 foi reiniciada. Justificativa: para obter melhor valor de lance Solicitamos o envio de lances.	
Sistema	10:24:30 25/04/2022	O item 55 está encerrado.	
Sistema	10:24:32 25/04/2022	A abertura do item 59 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.	
Sistema	10:24:32 a 25/04/2022	A etapa aberta do item 54 foi reiniciada. Justificativa: para obter melhor valor de lance Solicitamos o envio de lances.	
Sistema	10:24:38 25/04/2022	O item 18 está encerrado.	
Sistema	10:25:20 a 25/04/2022	A abertura do item 60 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.	
Sistema	10:25:20 a 25/04/2022	O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.	
Sistema	10:25:32 a 25/04/2022	O item 42 está encerrado.	
Sistema	10:25:56 a 25/04/2022	A abertura do item 61 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.	
Sistema		O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.	
Sistema		O item 61 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.	
Sistema		O item 15 está encerrado.	
Sistema		A abertura do item 62 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.	
Sistema		O item 16 está encerrado.	
Sistema		A abertura do item 63 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.	
Sistema		O item 56 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.	
Sistema		O item 62 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.	
Sistema		O item 63 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.	
	10:30:11		

10012022 00	J.02	Compression - Contract Committee De Coverno
Sistem	25/04/2022 10:30:35	O item 47 está encerrado.
Sistem	a 25/04/2022	A abertura do item 64 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistem		O item 48 está encerrado.
Sistem	10:30:42 na 25/04/2022	A abertura do item 65 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistem	10:30:42 na 25/04/2022	O item 64 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistem	10:31:35 na 25/04/2022	O item 65 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistem	10:31:42 na 25/04/2022	O item 23 está encerrado.
Sistem	10:34:14	A abertura do item 66 para lances está agendada para dagui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistem	10:34:14	O item 10 está encerrado.
Sistem	10:34:22	A abertura do item 67 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistem	10:34:22	O item 52 está encerrado.
Sistem	10:34:28	O item 54 teve empate real para o valor 1.264,6800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as co
Sistem	10:34:39	Julgamento de Propostas. O item 54 está encerrado.
Sistem	10:34:39	O item 66 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistem	10:35:14	O item 67 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistem	10:35:22	O item 58 está encerrado.
	10:35:50	
Sistem	10:36:21	O item 60 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistem	10:36:57	O item 61 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistem	10:37:13	O item 57 está encerrado.
Sistem	10:37:46	O item 53 está encerrado.
Sistem	10:40:46	O item 51 está encerrado.
Sistem	10:40:49	O item 63 está encerrado.
Sistem	10:40:55	O item 62 está encerrado.
Sistem	10:41:36	O item 64 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistem	10:42:43	O item 59 está encerrado.
Sistem	10:45:23	O item 67 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistem	10:48:44	A etapa aberta do item 56 foi reiniciada. Justificativa: para obter melhor valor de lance Solicitamos o envio de lances.
Sistem	10:48:55	A etapa aberta do item 60 foi reiniciada. Justificativa: para obter melhor valor de lance Solicitamos o envio de lances.
Sistem	10:49:03	A etapa aberta do item 61 foi reiniciada. Justificativa: para obter melhor valor de lance Solicitamos o envio de lances.
Sistem	10:49:19	A etapa aberta do item 64 foi reiniciada. Justificativa: para obter melhor valor de lance Solicitamos o envio de lances.
Sistem	10:52:07	O item 30 está encerrado.
Sistem	10:55:06	O item 45 está encerrado.
Sistem	10:55:27	A etapa aberta do item 67 foi reiniciada. Justificativa: para obter melhor valor de lance Solicitamos o envio de lances.
Sistem	10:56:03	O item 65 está encerrado.
Sistem	10:56:08	O item 66 está encerrado.
Sistem	10:59:20	O item 64 está encerrado.
Sistem	10:59:20	O item 64 teve empate real para o valor 7.920,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as co Julgamento de Propostas.
Sistem	11:02:17	O item 60 está encerrado.
Sistem	11:02:49	O item 56 está encerrado.
Sistem	11:05:28	O item 67 teve empate real para o valor 26.561,5200. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as c Julgamento de Propostas.
Sistem	11:05:28	O item 67 está encerrado.
Sistem	11:08:35	O item 61 está encerrado.
Sistem	25/04/2022 11:08:45	O item 41 está encerrado.
Sistem	25/04/2022 11:08:48	O item 46 está encerrado.
Sistem	25/04/2022 11:15:11	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilida
Pregoei	ro 25/04/2022 11:55:39	Para MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI - Sr.licitante, bom dia ! esta conectado ?
12.086.330/ 20	/0001- 25/04/2022 11:56:49	Sim.
Pregoei	ro 25/04/2022 12:02:06	Para MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI - Sua empresa apresentou proposta para os itens 54,((ITEM 93 - Conforme anexo II do edital e Conforme anexo II do edital)
Pregoei	ro 25/04/2022 12:02:19	Para MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI - lhe pergunto consegue melhorar o preço ?
12.086.330/ 20	/0001- 25/04/2022 12:06:21	Não consigo, infelizmente.
Pregoei	ro 25/04/2022	Para MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI - Ok. Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS ajustada com valores na Fase de L

9/05/2022 09:02		Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO
Sistema	12:08:09 25/04/2022	os itens itens 54,((ITEM 93 - Conforme anexo II do edital e 59 (ITEM 98- Conforme anexo II do edital), em até 24 (vinte e quatro horas uteis) através da anexo no sistema comprasnet, conforme item 10.1 do Edital Senhor fornecedor MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 12.086.330/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao íte
Pregoeiro	12:09:10 25/04/2022	Para MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI - irei abrir o anexo do item 54
12.086.330/0001- 20	12:09:24 25/04/2022 12:11:14	ok. 6 item 64 e 67, no sorteio nós perdemos?
Pregoeiro	25/04/2022 12:14:05	Para MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI - sim. sua empresa após a fase de lances esta como 2º colocada.
Pregoeiro	25/04/2022 12:15:09	Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI - Sr.licitante, bom dia ! esta conectado ?
15.564.580/0001- 17		Boa tarde, Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	25/04/2022 12:23:05	Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI - Sua empresa apresentou proposta para os lotes e itens:1,6,7,8,10,15,16,18,23,30,31,33,36, lhe per melhorar o preço ?
15.564.580/0001- 17		Já estamos no nosso limite, Senhor Pregoeiro.
Pregoeiro		Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI - Ok. Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS ajustada com valores na Fase de Lanpara os lotes e itens:1,6,7,8,10,15,16,18,23,30,31,33,36, em até 24 (vinte e quatro horas uteis) através da convocação de anexo no sistema comprasnet, 10.1 do Edital.
15.564.580/0001- 17	25/04/2022 12:38:48	Ok. enviaremos nossa proposta ajustada ao lance final.
Pregoeiro	25/04/2022 12:43:29	Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI - Irei abrir seu anexo do item 1
Sistema	25/04/2022 12:43:34	Senhor fornecedor MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao íter
Pregoeiro	25/04/2022 12:45:16	Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - Sr.licitante, bom dia ! esta conectado ?
15.305.042/0001- 08	25/04/2022 12:46:31	Boa tarde. Sim, conectado.
Pregoeiro	25/04/2022 12:48:24	Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - Sua empresa apresentou proposta para os lotes e itens: 2,3,4,5,9,11,12,13,14,17,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,62,63,65, pergunto consegue melhorar o preço ?
Pregoeiro	25/04/2022 12:48:53	Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - Ok. Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS ajustada com valores na Fase de Lances, con lotes e itens: 2,3,4,5,9,11,12,13,14,17,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,62,63,6
Pregoeiro	25/04/2022	até 24 (vinte e quatro horas uteis) através da convocação de anexo do item 2
Sistema	12:49:25 25/04/2022	Senhor fornecedor ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
15.305.042/0001-	12:49:30	Infelizmente não podemos, apresentamos nossos melhores preços nos lances. Estamos em nosso limite de preços.
08 Pregoeiro	12:49:43 25/04/2022	Suspendemos a sessão pública do PE SRP nº 99/2021-SESMA Devido horário de almoço. Reabriremos o certame dia 26/04/2022, às 14h00 (horário de
Sistema	12:50:59 25/04/2022	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 12.086.330/0001-20, enviou o anexo para o íten
Sistema	13:10:30 26/04/2022	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	11:21:55 26/04/2022	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17, enviou o anexo para o ítem
Pregoeiro	12:27:31 26/04/2022	Boa tarde a todos ! declaro reaberta a sessão.
Pregoeiro	14:04:07 26/04/2022	Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI - Sr.licitante, ! esta conectado ?
15.564.580/0001-		sim. boa tarde.
17 15.564.580/0001- 17	14:05:08 26/04/2022 14:06:42	Senhor Pregoeira, pedimos opor e-mail que a sra. reconvocasse o envio de nossa proposta, pois a que enviamos está informado o nome anterior de nossa o foi alterado.
15.564.580/0001- 17		É o nome e o número da Rua que está com erro. Todos os outras informações estão corretas.
Pregoeiro	26/04/2022 14:07:38	Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI - Conforme sua manifestação via e-mail, favor encaminhar mensagem no chat para que todos poss
15.564.580/0001- 17	26/04/2022 14:08:17	Fazemos este pedido com base no subitem 9.6 do Edital.
15.564.580/0001- 17	26/04/2022 14:08:48	Acabamos de enviar a mensagem no chat.
Pregoeiro	26/04/2022 14:10:19	Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI - Favor encaminhar proposta ajustada com assinatura com certificação digital.
Pregoeiro	26/04/2022 14:10:33	Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI - ok, ciente
Sistema	26/04/2022 14:10:56	Senhor fornecedor MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao íter
15.564.580/0001- 17	14:11:03	ok. Obrigada.
Pregoeiro	26/04/2022 14:11:38	Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - Sr.licitante, esta conectado ?
Pregoeiro	26/04/2022 14:12:20	Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - Conforme sua manifestação via e-mail, favor encaminhar mensagem no chat para que todos possam
Sistema	26/04/2022 14:12:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17, enviou o anexo para o ítem
15.305.042/0001- 08 15.305.042/0001-	14:14:01	Boa tarde. Sim, estamos conectados. Solicitamos reabertura para envio de proposta reajustada para sanar erros formais. Conforme item 9.6. do Edital, as correções não alteram a substância das propostas.
08 Sistema	14:17:17	Senhor fornecedor ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	14:31:24 26/04/2022	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro	14:37:11 26/04/2022	Suspendemos a sessão pública do PE SRP nº 99/2021-SESMA. Aguardamos análise técnica da SESMA/PMB. Reabriremos o certame dia 27/04/2022, às 14
Pregoeiro	15:40:55 27/04/2022	Brasília/DF). boa tarde a todos! declaro reaberta a sessão.
Pregoeiro	14:06:23	Para MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI - Segue análise: 1) Empresa - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCACAO EIRELI. a) A proposta da acordo com o Edital, portanto a empresa está apta para os itens 93 e 98. b) Atestado de Capacidade Técnica: entregue. c) Registro ou inscrição no Consel
Pregoeiro	27/04/2022 15:22:32	Engenharia Agronomia (CREA): entregue. Para MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI - d) Comprovação de que possui em seu quadro permanente, Responsável Técnico devidamente Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA): entregue. e) 01 (um) Profissional compatível com a atividade exercida, na área de engenharia elétri entregue. f) Apresentar, sob as penas cabíveis, declaração formal de disponibilidade, com
Pregoeiro	27/04/2022 15:22:44	Para MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI - f) Apresentar, sob as penas cabíveis, declaração formal de disponibilidade, com relação explícita aparelhamento e pessoal técnico, com a qualificação de cada um dos membros, adequados para a realização do objeto licitado: entregue.

/05/2022 09:02		Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO			
12.086.330/0001- 20	27/04/2022 15:26:11	Boa tarde			
Pregoeiro	27/04/2022	Para MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI - sua proposta foi aceita para os itens 93,98.			
Pregoeiro	15:29:20 27/04/2022 15:41:57	Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI - Segue análise: 1) Empresa - MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI a) A proposta da e acordo com o Edital, portanto a empresa está apta para os lotes e itens:1,6,7,8,10,15,16,18,23,30,31,33,36. b) Atestado de Capacidade Técnica: entreg			
Pregoeiro		inscrição no Conselho Regional de Engenharia Agronomia (CREA): entregue. Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI - d) Comprovação de que possui em seu quadro permanente, Responsável Técnico devidamente regist Regional de Engenharia e Agronomia (CREA): entregue. e) 01 (um) Profissional compatível com a atividade exercida, na área de engenharia elétrica ou mec			
Pregoeiro	27/04/2022	f) Apresentar, sob as penas cabíveis, declaração formal de disponibilidade, com Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI - f) Apresentar, sob as penas cabíveis, declaração formal de disponibilidade, com relação explícita de			
Pregoeiro	15:42:24 27/04/2022 15:43:30	aparelhamento e pessoal técnico, com a qualificação de cada um dos membros, adequados para a realização do objeto licitado: entregue. Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI - Segue análise: 1) Empresa - ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI a) A proposta da empresa está Edital, portanto a empresa está apta para os lotes e itens:			
Pregoeiro	27/04/2022	2,3,4,5,9,11,12,13,14,17,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,62,63,65,65,6 de Capacidade Técnica: Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI - apresentado.			
Pregoeiro	15:43:47 27/04/2022	Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI - c) Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia Agronomia (CREA): entregue. d) Comp			
Pregoeiro	15:43:58 27/04/2022	possui em seu quadro permanente, Responsável Técnico devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA): entregue. e) 01 compatível com a atividade exercida, na área de engenharia elétrica ou mecânica: Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI - f) Apresentar, sob as penas cabíveis, declaração formal de disponibilidade, com relação explícita de			
Pregoeiro	15:44:07	aparelhamento e pessoal técnico, com a qualificação de cada um dos membros, adequados para a realização do objeto licitado: entregue. Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - Segue análise: 1) Empresa - ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI a) A proposta da empresa está de aco			
	15:47:53	portanto a empresa está apta para os lotes e itens: 2,3,4,5,9,11,12,13,14,17,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,62,63,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,			
Pregoeiro	27/04/2022 15:48:09	Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - b) Atestado de Capacidade Técnica: entregue. c) Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenhar (CREA): entregue. d) Comprovação de que possui em seu quadro permanente registrado no Conselho Regional de E Agronomia (CREA): entregue.			
Pregoeiro	27/04/2022 15:48:19	Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - e) 01 (um) Profissional compatível com a atividade exercida, na área de engenharia elétrica ou mecânica Apresentar, sob as penas cabíveis, declaração formal de disponibilidade, com relação explícita de: instalações, aparelhamento e pessoal técnico, com a qual um dos membros, adequados para a realização do objeto licitado: entr			
Pregoeiro	27/04/2022 15:55:46	Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI - sua proposta foi aceita pela área técnica da SESMA/PMB.			
Pregoeiro	27/04/2022 15:56:38	Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - Sua proposta foi aceita pela área técnica da SESMA/PMB.			
Pregoeiro	27/04/2022 16:09:59	Para MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI - Sr . licitante, esta conectado ?			
Pregoeiro	27/04/2022 16:13:30	Para MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI - Verifiquei que sua proposta consta os dizeres " Conforme edital", favor atualizar a proposta com constantes no anexo III (MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL), encaminhar também com assinatura com certificação digital de sua empresa			
Pregoeiro	27/04/2022 16:13:33	Para MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI - Prazo de validade da Proposta de Preços: não inferior a 120 (cento e vinte) dias, contados da apresentação.			
Pregoeiro Pregoeiro	16:13:50	Para MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI - O SERVIÇO LICITADO DEVERÁ SER REALIZADO/PRESTADO em até 05 (cinco) dias corridos após c ordem de serviço e de acordo com solicitação formal do órgão nos endereços descritos no ANEXO B do presente Edital para efetivar a realização do Para MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI - Informação de Garantia/Validade dos serviços, não podendo ser menor que 90 (noventa) dias para			
Pregoeiro	16:14:03 27/04/2022	no mínimo 180 (cento e oitenta) dias para as peças. Para MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI - Entendido ?			
12.086.330/0001-		Boa tarde! Sim.			
20 12.086.330/0001- 20	16:20:20 27/04/2022 16:30:37	Solicitamos reabertura para envio de proposta atualizada, conforme solicitado.			
Pregoeiro	27/04/2022 16:36:37	Para MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI - irei abrir o item 54			
Sistema	27/04/2022 16:36:52	Senhor fornecedor MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 12.086.330/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao íte			
Sistema	27/04/2022 16:53:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 12.086.330/0001-20, enviou o anexo para o item			
Pregoeiro	17:02:53	Suspendemos a sessão pública do PE SRP nº 99/2021-SESMA/PMB. Devido horário de expediente. Reabriremos o certame dia 28/04/2022, às 09h30 (horári			
Pregoeiro	28/04/2022 14:30:36	Boa tarde a todos ! declaro reaberta a sessão.			
Pregoeiro	28/04/2022 14:31:20	Devido hoje 28/04/2022, ás 09h30 dia e hora marcado para reabertura da licitação a problemas em nossa internet interna, impossibilitando de reabrir a lichora marcada, suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 99/2021-SESMA, para dá continuidade ao certame. Reabriremos o mesmo dia 02/05/2022, às de Brasília).			
Pregoeiro	02/05/2022 09:41:20	Bom dia a todos ! declaro reaberta a sessão.			
Pregoeiro	02/05/2022 12:22:34 02/05/2022	Suspendemos a sessão pública do PE SRP nº 99/2021-SESMA. Aguardamos análise técnica da SESMA/PMB. Reabriremos o certame dia 02/05/2022, às 14 Brasília/DF). Boa tarde a todos! declaro reaberta a sessão.			
Pregoeiro Pregoeiro	14:33:02 02/05/2022	Para MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI - 2.2.5. Que esteja cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e/ou impedimen			
Pregoeiro	15:14:28 02/05/2022	com a Administração Pública, direta ou indireta da União, dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios. Para MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI - sua proposta será recusada, a proposta dos itens os itens (54 e 59)			
12.086.330/0001- 20	15:18:38 02/05/2022 15:22:03	Este item, 2.2.5, está no edital?			
12.086.330/0001- 20		No item 15.5, informa somente no ambito do órgão, e estamos suspensos temporariamente, somente junto ao LADF.			
12.086.330/0001- 20		No próprio Sicaf, consta, ambito somente do órgão sancionador.			
Pregoeiro		Para MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI - sr .licitante atente a informação do edital item 2.2.5. Que esteja cumprindo suspensão temporária em licitação e/ou impedimento de contratar com a Administração Pública, direta ou indireta da União, dos Estados do Distrito Federal e dos Munic			
Pregoeiro	02/05/2022 15:42:38	Para MEGA SOLUCOES CIENTIFICAS E LOCACAO EIRELI - em qualquer esfera da Administração Pública, direta ou indireta da União, dos Estados do Distrit Municípios.			
Pregoeiro Pregoeiro	02/05/2022 15:43:06 02/05/2022	Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - Sr . licitante, esta conectado ? Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - Sua proposta esta como remanescente para os itens 54,59, recusados anteriormente, lhe pergunto consec			
15.305.042/0001-	15:44:10 02/05/2022	Praid ENGENHARIA CLINICA EIRELI - Sua proposta esta como remainez entende para os itens 34,35, recusados antenormente, me pergunto conseg preço dos itens? Boa tarde Sr. Pregoeiro, infelizmente estamos em nosso limite de desconto.			
08 Pregoeiro		Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - ok, Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS ajustada com valores na Fase de Lances, con			
	15:46:24	lotes e itens:2,3,4,5,9,11,12,13,14,17,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,555,56,57,58,59,60,61,62, em até 24 (vinte e quatro horas uteis)			
Pregoeiro	02/05/2022 15:46:29	Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - em até 24 (vinte e quatro horas uteis) através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme ite			
Pregoeiro	02/05/2022 15:46:46	Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - vou abrir o item 54			
15.305.042/0001- 08	15:47:14	Ok, enviaremos			
Sistema	02/05/2022	Senhor fornecedor ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 54			

Pregoeiro	15:47:18	Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - ok, Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS ajustada com valores na Fase de Lances, con
Pregoeiro	15:49:21	itens:2,3,4,5,9,11,12,13,14,17,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,32,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62
Pregoeiro	02/05/2022 15:52:25	Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - em até 24 (vinte e quatro horas uteis) através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conforme ite
Pregoeiro	02/05/2022 16:56:30	Suspendemos a sessão pública do PE SRP nº99/2021-SESMA. Devido horário de expediente. Reabriremos o certame dia 03/05/2022, às 14h30 (horário d
Sistema	02/05/2022 17:08:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, enviou o anexo para o ítem 54.
Pregoeiro	03/05/2022 14:36:09	Boa tarde a todos ! declaro reaberta a sessão.
Pregoeiro	03/05/2022 14:47:57	Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - A proposta está de acordo com o Edital, portanto a empresa está apta para os itens 93 e 98
Pregoeiro		neste momento estamos verificando quanto a habilitação de suas empresas, será necessário algumas correções de proposta ajustada e que ainda não estão modelo do anexo III do edital assim como incluir assinatura com certificação digital. Não será necessário o envio de documentos físicos apenas com certifica BRASIL.
Pregoeiro	03/05/2022 16:47:31	Será necessário a atualização de algumas certidões que devido lapso de tempo perderam sua validade. O pregoeiro estará solicitando via chat com
Pregoeiro	03/05/2022 16:48:03	Não faremos mais convocação no dia de hoje.
Pregoeiro	03/05/2022 17:15:21	Suspendemos a sessão pública do PE SRP nº99/2021-SESMA. Devido horário de expediente. Reabriremos o certame dia 04/05/2022, às 09h30 (horário d
Pregoeiro	04/05/2022 09:32:12	Bom dia a todos ! declaro reaberta a sessão.
Pregoeiro	04/05/2022 10:45:22	Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - Sr.licitante, o valor do item 65, esta correto ? esta bem abaixo do valor estimado .
Pregoeiro	04/05/2022 10:45:53	Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - VENTILADOR PULMONAR Modelo MARK 7
Pregoeiro	04/05/2022 10:46:42	Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - seu lance foi 13.900,0000 e o valor na proposta ajustada esta 3.200,04
15.305.042/0001- 08	04/05/2022 10:48:11	Sr. Pregoeiro, se possível, gostaríamos de corrigir a falha e reajustar o valor para o item conforme lance de R\$ 13.900,00, podemos?
Pregoeiro	04/05/2022 10:51:38	Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - um momento que estou verificando os demais itens de sua proposta ajustada.
Pregoeiro	04/05/2022 10:54:04	Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - um momento.
Pregoeiro Pregoeiro	04/05/2022 11:27:03 04/05/2022	Reabriremos o certame dia 04/05/2022, às 14h30 (horário de Brasília/DF)
Pregoeiro	14:35:17 04/05/2022	
Pregoeiro	15:07:17 04/05/2022	Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - irei abrir o item 26
Sistema	15:07:34 04/05/2022	
Pregoeiro	15:07:43 04/05/2022	
15.305.042/0001-	15:08:14 04/05/2022	Boa tarde Sr. Pregoeiro, a correção esta pronta, solicito campo para anexar.
08 Sistema	15:08:54 04/05/2022	
Pregoeiro	15:10:53 04/05/2022	
Pregoeiro	16:37:33 05/05/2022	Reabriremos o certame dia 05/05/2022, às 09h30 (horário de Brasília/DF)
Pregoeiro	09:37:11 05/05/2022	Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI - Sr.licitante, esta conectado ?
15.564.580/0001-		Bom dia Sra. Pregoeira.
17 Pregoeiro	10:34:43 05/05/2022	
Pregoeiro	10:37:51 05/05/2022	certidão do fgts, certidão federal e balanço atualizado. Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI - Irei abrir o item 1
15.564.580/0001-		Bom dia Sra. Pregoeira. Ciente.
17 Sistema	10:48:58 05/05/2022	Senhor fornecedor MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao íter
Pregoeiro	10:50:32 05/05/2022 10:52:02	daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, no prazo de até 02 (duas) horas, a partir
15.564.580/0001-		pregoeiro exclusivamente através do módulo de convocação de anexos do sistema c Ok. Sra. Pregoeira. Observo que a certidão do FGTS, a certidão federal e o balanço atualizado já estão no SICAF. O próprio edital informa que estes docı
		precisam ser enviados porque estão no SICAF. ainda assim é para nossa empresa envia-lo?. Senhora, Pregoeira, quanto ao Balanço patrimonial, informo que conforme o art. 16 § 4ºda IN 03, de 26.04.2018, "o Balanço patrimonial deverá ser apreser
17 15.564.580/0001-		até o limite definido pela receita Federal do Brasil para transmissão da escrituração Contábil Digital - ECD ao SPED para fins de atualização do SI Segundo o art. 5° da IN RFB n° 1.420/2013, que regulamenta a Escrituração contábil Digital - ECD, "a ECD será transmitida anualmente ao SPED até o úl
17 15.564.580/0001-	11:24:46 05/05/2022	maio ao ano calendário a que se refira a escrituração". Portanto, a validade do Balanço de 2020, para fins do SICAF para o Balanço de 2020 será até 31.05.2022.
17 15.564.580/0001-		Já estamos enviando a Documentação solicitada por V. Sa.
17 Pregoeiro	11:27:29 05/05/2022	um momento por favor
Pregoeiro	11:32:23 05/05/2022	Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI - um momento por favor
15.564.580/0001-		Senhora Pregoeiras, segundo o subitem 8.3.2.3., "b" do Edital, para fins de qualificação econômico-financeira, deve se enviado o Balanço Patrimonial eDei
17 Pregoeiro	11:43:23 05/05/2022	Resultado do Exercício (DRE) do exercício social já exigível e apresentados na forma da Lei" Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI - Sr.licitante, para efeito de habilitação o prazo nos termos do art. 1.078 da Lei Federal 10.406/02 (Lei
15.564.580/0001-	11:43:33 05/05/2022	o prazo para apresentação, formalização e registro do balanço é até o quarto mês seguinte ao término do exercício, ou seja, o prazo limite seria até o fi Acontece que esse prazo é para as sociedades anômnimas. O SICAF segue o prazo para a escrituração contábil digital conforme dispõe a IN nº 3/2018,
17 15.564.580/0001-	11:46:52 05/05/2022	referimos. Essa Instrução Normativa estabelece as regras de funcionamento do sistema de Cadastramento Unificado de fornecedores - SICAF no âmbito do Poder Exc
17 15.564.580/0001-	11:48:19 05/05/2022	emitida pelo Ministério do Planejamento, Desenvoilvimento e Gestão/secretaria de Gestão
17 Pregoeiro	11:52:44 05/05/2022	Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI - O prazo para apresentação, formalização e registro do balanço é até o quarto mês seguinte ao térm
		ou seja, o prazo limite seria até o final de abril, o código civil é hierarquicamente superior à instrução normativa, logo deve prevalecer a regra do cóc Segundo o art.3º da IN 3/2018, o SICAF conterá os registros da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e da qualificação econômico-financeira, que são 0
17 15.564.580/0001-	11:55:01	de habilitação para habilitação em licitações.
•		

9/05/2022 09:02		Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO
17	11:57:36	qualificação econômico-financeira, deve seguir todo a instrução normativa, inclusive quanto ao prazo de validade do balanço para fins de licitaç
15.564.580/0001- 17	05/05/2022 12:01:03	Lembre-se que não hierarquia entre os artigos de uma norma. Então, assim como esse órgão segue as outras exigências da IN 3/2018, deve seguir tambén 4º quanto à validade do Balanço para fins de licitação. Esse prazo de validade está pacificado na jurisprudência do TCU.
Pregoeiro	05/05/2022 12:03:59	Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI - Mesmo com validade no SICAF e de acordo com o ACORDÃO do TCU nº 1999/14, cuja prazo para a Balanço Patrimonial para fins de licitação, conforme disposto no art. 1.078, inciso I,
Pregoeiro	05/05/2022 12:04:56	Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI - do código civil ,cujo prazo é 30 de abril do ano subsequente em referência ao exercício 2021, inclus utilizam o SPED.
15.564.580/0001- 17	05/05/2022 12:05:05	Sra. pregoeira, esta jurisprudência já está ultrapassada,. Se me der um momento, ou lge informar o atual posicionamento do TCU quanto ao assu
		No próprio relatório do SICAF das empresas nele cadastrada, a data de validade do balanço é sempre 31.05. Todos os outros órgãos públicos aceitam essa d Balanço. Se o nosso balanço/2020 não for aceito, vamos recorrer judicialmente.
15.564.580/0001- 17		
15.564.580/0001- 17	05/05/2022 12:10:37	O que a licitante, sediada em Araguaina/TO apresentou foi uma certidão emitida eletronicamente pelo Tribunal de Justiça/TO, cujo teor exclui informações execuções judiciais, não podendo, portanto, ser habilitada por descumprimento do subitem 8.3.2."a"., do edital.
15.564.580/0001- 17	05/05/2022 12:12:53	
15.564.580/0001- 17	12:15:04	publicação. Na oportunidade, firmou que deveria ser adotado como parâmetro o último dia do mês de maio, conforme prevê a IN RFB 1.420/20
Sistema	05/05/2022 12:18:06	
Pregoeiro	05/05/2022 12:18:42	
Pregoeiro	05/05/2022 12:19:04 05/05/2022	
Pregoeiro Pregoeiro	13:10:34 05/05/2022	
Pregoeiro	14:35:22 05/05/2022	
Pregoeiro	14:51:03 06/05/2022	Reabriremos o certame dia 06/05/2022, às 09h30 (horário de Brasília/DF)
Pregoeiro	09:36:27 06/05/2022 09:44:45	Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - sr.licitante, esta conectado ?
15.305.042/0001- 08		Bom dia, sim
Pregoeiro	06/05/2022 09:51:11	Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - Conforme visualizamos o documento enviado referente a certidão de falência, constando na mesma a inforr "a" "exceto falência e execuções fiscais", portanto a mesma não esta em conformidade com o exigido, procede?
15.305.042/0001- 08		a) Certidão expedida gratuitamente, através da Internet, exceto falência e execuções fiscais, que são pagas nos termos do Provimento n. 2 da Corregedoria do Estado do Tocantins.
15.305.042/0001- 08		
Pregoeiro	06/05/2022 09:53:40	
15.305.042/0001- 08		
15.305.042/0001- 08		
Pregoeiro	06/05/2022 09:54:13	Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - Foi encaminhada esta certidão paga?
15.305.042/0001- 08	06/05/2022 09:55:53	Sim, Sr. pregoeiro
15.305.042/0001- 08	06/05/2022 09:56:33	Tal certidão somente é expedida via pagamento.
Pregoeiro	06/05/2022 09:56:43	Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - qual o nome do arquivo/pasta encaminhado no comprasnet?
15.305.042/0001- 08	06/05/2022 09:58:07	8.3.2.3 a) Certidão TJTO Falencia V04.06.2022
Pregoeiro	06/05/2022 10:01:26	Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - a certidão que consta em anexo.
15.305.042/0001- 08	10:04:35	
15.305.042/0001- 08	06/05/2022 10:05:16	O Título da Mesma " Certidão de Distribuição Falência, Recuperação Judicial e/ou Recuperação Extrajudicial"
Pregoeiro	06/05/2022 10:07:04 06/05/2022	Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - Não é a paga, inclusive sendo enviado duas certidões 8.3.2.3 a) Certidão TJTO Falência V04.06.2022 e Certid E20.02.2022, ambas constando a informação de exceto para falência e execuções fiscais. Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - Irei diligenciar junto ao TJTO.
Pregoeiro 15.305.042/0001-	10:07:44	
08 15.305.042/0001-	10:09:21	
08 15.305.042/0001-	10:11:08	gratuitamente.
08 15.305.042/0001-	10:12:14	Prezado Sr. Pregoeiro, tal afirmação, pode ser comprovada np link: https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php'
08 15.305.042/0001-	10:14:46	acao=cj_online&acao_origem=&acao_retorno=cj
08 Pregoeiro	10:16:48 06/05/2022	
Pregoeiro	10:19:14 06/05/2022	
Sistema	10:20:42 06/05/2022	
15.305.042/0001-	10:20:48 06/05/2022	Sem pagamento do DAJ (documento de arrecadação judiciário) não é emitida
08 15.305.042/0001-		Reiterando, da respectiva certidão, posso lhe encaminhar o boleto do DAJ e seu comprovante de pagamento
08 Pregoeiro	10:21:25 06/05/2022	Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - esta aberto seu anexo.
15.305.042/0001-		OK, já enviaremos
08		
Pregoeiro	10:28:28 06/05/2022	Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - favor encaminhar em até 2 (duas horas), 8.1.5. Havendo a necessidade de envio de documentos de h
-	06/05/2022 10:29:32	complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digi até 02 (duas) horas, a partir da solicitação do pregoeiro exclusivamente através do mód
Pregoeiro Pregoeiro Pregoeiro	06/05/2022	complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digi até 02 (duas) horas, a partir da solicitação do pregoeiro exclusivamente através do mód Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - comprasnet.

9/05/2022 09:02		Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO
Sistema	06/05/2022	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro	10:34:18 06/05/2022	Suspendemos a sessão pública do PE SRP nº99/2021-SESMA. Devido análise de habilitação. Reabriremos o certame dia 09/05/2022, às 09h30 (horário d
Pregoeiro	10:57:55 09/05/2022	Bom dia a todos ! declaro reaberta a sessão.
Pregoeiro	09:34:00 09/05/2022	Suspendemos a sessão pública do PE SRP nº 99/2021-SESMA. Devido análise de habilitação. Reabriremos o certame dia 10/05/2022, às 14h30 (horário d
Pregoeiro	09:34:36 10/05/2022	Boa tarde a todos ! declaro reaberta a sessão.
Pregoeiro	14:31:15 10/05/2022 14:41:23	Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - Sr.licitante, informo que foi realizado diligência junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, onde ho da referida Certidão de Distribuição Falência, Recuperação Judicial e/ou Recuperação Extrajudicial, e em seu anexo foi verificado boleto e comprovante de
Pregoeiro	10/05/2022 14:42:16	quais também foram confirmados por servidor do TJ/TO. Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - Desta forma farei aceitação de sua proposta e sua habilitação para os itens já analisados pela SESM
Pregoeiro		Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - Senhor licitante, de acordo com Acordão do TCU nº 1999/14, cujo prazo para apresentação do Balanço Patri de habilitação em licitação, e conforme disposto no art. 1.078, inciso I, do código Civil, é 30 de abril do ano subsequente, em referência exercício 2021, i aqueles que utilizam o SPED, com tributação por lucro real.
Pregoeiro	10/05/2022 14:49:10	Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - DESCONSIDERE A ULTIMA MENSAGEM
Pregoeiro	10/05/2022 14:49:22	Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI - Senhor licitante, de acordo com Acordão do TCU nº 1999/14, cujo prazo para apresentação do Bala para fins de habilitação em licitação, e conforme disposto no art. 1.078, inciso I, do código Civil, é 30 de abril do ano subsequente, em referência exercício para aqueles que utilizam o SPED, com tributação por lucro real.
Pregoeiro	10/05/2022 14:49:42	Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI - Diferentemente, do prazo de 31 de maio do ano subsequente, é quanto a entrega do ECD para a r
Pregoeiro	10/05/2022 14:54:53	Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI - Senhor licitante, lhe pergunto o senhor (a) possui o balanço 2021, no sped ou o mesmo esta inser
15.564.580/0001- 17	10/05/2022 14:57:05	Boa tarde, Sr. Pregoeiro.
15.564.580/0001- 17 15.564.580/0001-	15:01:27 10/05/2022	a partir de dezembro de 2021, passamos a fazer a escrituração pelo SPED. Junto com o balanco, enviamos a escrituração do mês de dezembro/2020 já pel do exercício de 2021, passamos a fazer a escrituração pelo SPED. Te,os até o dia 31.05.2021 para enviar o Balanço à Receita Federal, o que equivale à pu Desculpe, foi a partir de dezembro de 2020 que começamos a fazer a escrituração pelo SPED.
17 15.564.580/0001- 17	15:03:15 10/05/2022 15:05:10	O balanço do ano de 2021 será transferido para a Receita Federal por SPED. temos até o dia 31.05.2021 para fazer isto. Enquanto isto, vale o Balanço/2020 IN 3/2018 do Ministério do Planejamento e Gestão.
Pregoeiro		Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI - Sr. licitante, sua proposta será inabilitada, devido emissão do Balanço na forma de SPED, exercício 2 SICAF, devendo ser apresentado balanço ano calendário 2021, ou seja, até 30 de abril deste ano, conforme Acordão TCU nº 1999/14, e art. 1.078, inciso I, inclusive os que usam SPED.
15.564.580/0001- 17	10/05/2022 15:10:41	Sra Pregoeira. pedimos que leia o acórdão Acórdão 2293/2018 - TCU - Plenário.Ali o Tribunal assentou que relativamente ao Balanço, o prazo previsto no Cć abril), refere-se à deliberação da assembleia dos sócios e não a sua publicação.
15.564.580/0001- 17	10/05/2022 15:11:35	Naquele Acórdão, o TCU firmou que deveria ser adotado como parâmetro o último dia do mês de maio para publicação do Balanço, conforme prevê a IN RI
Pregoeiro	10/05/2022 15:12:39	Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI - De acordo com Acordão do TCU nº 1999/14, cujo prazo para apresentação do Balanço Patrimonia habilitação em licitação, e conforme disposto no art. 1.078, inciso I, do código Civil, é 30 de abril do ano subsequente, em referência exercício 2021, inclusi que utilizam o SPED.
Pregoeiro	10/05/2022 15:13:05	Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI - para fins de habilitação em licitação, e conforme disposto no art. 1.078, inciso I, do código Civil, é 30 subsequente
15.564.580/0001- 17	10/05/2022 15:13:42	quanto ao Balanço, o art. 1078 do código civil diz o seguinte: Art. 1.078. A assembléia dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano, nos quatro m ao término do exercício social, com o objetivo de: I - tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado ec
17	15:14:19	§ 1 o Até trinta dias antes da data marcada para a assembléia, os documentos referidos no inciso I deste artigo devem ser postos, por escrito, e com a prorecebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.
Pregoeiro	10/05/2022 15:16:48	Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI - proposta inabilitada para os itens :1,6,7,8,10,15,16,18,23,30,31,33,36, conforme item 8.3.2.3 alíne Como se percebe, o Código Civil não fala em publicação do Balanço até o dia 30.04, mas epenas na deliberação deste pelos sócios. a publicação desde se dá
15.564.580/0001- 17 15.564.580/0001- 17	15:16:52	JUCEPA ou, no caso de SPED, pela transmissão do Balanço à Receita Federal.delib Gostaria que a senhora se pronuncie sobre as informações que estamos escrevendo neste chat.
15.564.580/0001- 17		quanto à redação do Art. 1078, caput, inciso I e § 1º da Lei 10/406/2002 (Código Civil) e quanto ao Acórdão TCU 2293/2018
		Vide a ementa do Acórdão 2393/2018 TCU:Licitação. Qualificação econômico -financeira. Exigência. Demonstração contábil. Balanço patrimonial. Exercício f Limite. Ementa: Se não houver cláusula no edital que especifique o exercício a que devam se referir, o balanço patrimonial e demais demonstrações contáb imediatamente anterior
15.564.580/0001- 17	10/05/2022 15:25:22	somente podem ser exigidos se a convocação da licitante para apresentação da documentação referente à qualificação econômico -financeira (art. 31 da L ocorrer após a data limite definida nas normas da Secretaria da Receita Federal para a apresentação da Escrituração Contábil Digital (ECD) no Sistema Escrituração Digital (Sped).
15.564.580/0001- 17	10/05/2022 15:25:49	Acórdão 2293/2018 Plenário (Representação, Relator Ministro José Múcio Monteiro.
Pregoeiro	10/05/2022 15:27:51	Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - Sr.licitante, sua proposta esta remanescente para os itens/lotes:1,6,7,8,10,15,16,18,23,30,31,33,36, lhe pe melhorar o preço ?
15.305.042/0001- 08	10/05/2022 15:28:58	Boa tarde Sr. Pregoeiro, infelizmente estamos no limite de desconto.
Pregoeiro	10/05/2022 15:30:05	Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - Ok. Convoco portanto para encaminhar PROPOSTA DE PREÇOS ajustada com valores na Fase de Lances, con lotes e itens:1,6,7,8,10,15,16,18,23,30,31,33,36, em até 24 (vinte e quatro horas uteis) através da convocação de anexo no sistema comprasnet, conform Edital.
Pregoeiro	10/05/2022 15:30:15	Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - Irei abrir o item 1
Sistema	10/05/2022 15:30:33	Senhor fornecedor ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
15.305.042/0001- 08	15:31:37	OK, enviaremos.
15.305.042/0001- 08 15.305.042/0001-	15:50:19	Prezado Sr. Pregoeiro, assim como feito anteriormente, gostaria de questionar à vossa senhoria, se podemos acrescentar estes Itens remanesce (1,6,7,8,10,15,16,18,23,30,31,33 e 36) na nossa proposta já existente, com as devidas alterações de valores, postos de trabalho, insumos, el Prezado Sr. Pregoiro (a), conforme mensagem no dia "Pregoeiro fala:(03/05/2022 16:46:56)" neste momento estamos verificando quanto a habilitação de
08	15:57:00	será necessário algumas correções de proposta ajustada e que ainda não estão de acordo com o modelo do anexo III do edital assim como incluir assinatura digital. Não será necessário o envio de documentos físicos apenas com certificação padrão ICP BRASIL." Questionamos, será necessário envio da documentação ori
08 Pregoeiro	15:57:43 10/05/2022	do item 11.1. do Edital? Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - Sua convocação foi para envio de proposta ajustada para os itens remanescentes, posterior a seu envio e
Pregoeiro	16:24:20 10/05/2022	novamente para análise técnica da SESMA/PMB. Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - Sua convolucação foi para envio de proposca ajustada para dos itens remainescentes, posterior a seu envio e novamente para análise técnica da SESMA/PMB. Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - Pode encaminhar juntamente com os itens anteriores já aceitos.
Pregoeiro	16:26:02	Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - não será necessário envio de documentos originais, apenas com certificação digital conforme solicitação do p
15.305.042/0001-	16:31:11 10/05/2022	Grato pelas informações
08 Pregoeiro	16:32:07 10/05/2022	Suspendemos a sessão pública do PE SRP nº 99/2021-SESMA.Aguardamos proposta ajustada. Reabriremos o certame dia 12/05/2022, às 09h30 (horário o
Pregoeiro	16:34:29 10/05/2022 16:55:39	Suspendemos a sessão pública do PE SRP nº 99/2021-SESMA.Aguardamos proposta ajustada. Reabriremos o certame dia 12/05/2022, às 14h30 (horário o
Sistema	10/05/2022 16:56:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	12/05/2022	Bom tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 099/2021-SESMA.

	14:36:37	
Pregoeiro	12/05/2022 15:03:53	Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - Senhor por gentileza assine a proposta com com o certificado digital, e se atente ao anexo III do edital, não sua posposta o Prazo de validade da Proposta, e também a Informação de Garantia/Validade.
Pregoeiro	12/05/2022 15:07:13	Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - vou lhe dá 2 horas para encaminhar com os ajustes necessários
Sistema	12/05/2022 15:07:34	Senhor fornecedor MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao íter
Sistema	12/05/2022 15:10:31	Senhor fornecedor MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17, o prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrad
Sistema	12/05/2022 15:10:55	Senhor fornecedor ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	12/05/2022 15:17:56	Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - eu já identifiquei o Prazo de validade da Proposta, porém por gentileza falta assinar digitalmer
Sistema	12/05/2022 15:22:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.305.042/0001-08, enviou o anexo para o ítem 1.
15.305.042/0001- 08	12/05/2022 15:22:30	Sr. Pregoeiro. Proposta assinada com uso de certificado digital.
Pregoeiro	12/05/2022 15:27:57	Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - Perfeito, desta forma suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 99/2021-SESMA, para aguardar analise preços ajustada e documentos de Qualificação Técnica, pela área técnica do órgão demandante. Reabriremos o certame dia 17/05/2022, às 10h30 (horário
Pregoeiro	12/05/2022 15:28:24	Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - muito obrigada!!!
Pregoeiro	17/05/2022 09:47:21	bom dia senhores licitantes
Pregoeiro	17/05/2022 09:48:17	Bom dia senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 99/2021-SESMA.
Pregoeiro	17/05/2022 10:17:17	Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - Informo que sua proposta ajustada e documentos referentes à qualificação técnica, foi analisado pela área t demandante sendo aceita pela área técnica da SESMA, bem como demais documentos exigidos na fase de Habilitação sendo.
Pregoeiro	17/05/2022 10:17:55	Para ENGEMED ENGENHARIA CLINICA EIRELI - Senhor licitante, o senhor está conectado?
15.305.042/0001- 08	17/05/2022 10:19:17	Bom dia Sra. Pregoeira, sim conectados.
Sistema	17/05/2022 10:40:56	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no
Pregoeiro	17/05/2022 10:42:28	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 17/05/2022 às 11:10:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	19/04/2022 13:26:05	
Abertura da sessão pública	25/04/2022 09:00:03	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	25/04/2022 09:05:04	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	25/04/2022 11:15:11	Início da etapa de julgamento de propostas
Alteração equipe		Pregoeiro Anterior: 81617577200-ISIS SOUZA COIMBRA . Pregoeiro Atual: 99637286268-MARCELO CANTAO LOPES . Justificativa: Devido grar de processo.
Alteração equipe		Pregoeiro Anterior: 99637286268-MARCELO CANTAO LOPES . Pregoeiro Atual: 81617577200-ISIS SOUZA COIMBRA . Justificativa: para atende administração.
Alteração equipe		Pregoeiro Anterior: 81617577200-ISIS SOUZA COIMBRA . Pregoeiro Atual: 65780345287-CRYSTHIAN ELAINE OLIVEIRA DA SILVA . Justificativ afastamento licença saúde
Suspensão administrativa		Previsão de reabertura: 17/05/2022 10:30:00; suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 99/2021-SESMA, para aguardar analise de proprajustada e documentos de Qualificação Técnica, pela área técnica do órgão demandante. Reabriremos o certame dia 17/05/2022, às 10h30
Reativação	17/05/2022 09:44:29	
Abertura do prazo	17/05/2022 10:40:56	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	17/05/2022 10:42:28	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 17/05/2022 às 11:10:00.

Data limite para registro de recurso: 20/05/2022. Data limite para registro de contrarrazão: 25/05/2022. Data limite para registro de decisão: 01/06/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:43 horas do dia 17 de maio de 2022, cuja assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

CRYSTHIAN ELAINE OLIVEIRA DA SILVA **Pregoeiro Oficial**

MONICA MEIRELES FRANCO **Equipe de Apoio**

ADRIANA LEAL BRUM Equipe de Apoio

MARCELO CANTAO LOPES **Equipe de Apoio**



Voltar