ITONIR APARECIDO TAVARES:87380420615
Assinado de forma digital por ITONIR APARECIDO TAVARES:87380420615
Dados: 2025.07.29 14:33:30 -03'00'

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Jacundá
Prefeitura Municipal de Jacundá
Registro de Preços Eletrônico - 92025020/2025

Datas Relevantes

Publicado	Inicio de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Inicio da Sessão
12/06/2025 19:22	12/06/2025 19:23	24/06/2025 23:59	27/06/2025 07:00	27/06/2025 08:00

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
18/06/2025 - 16:19:34	Quanto a capacidade técnico-profissional e técnico-operacional	26/06/2025 - 18:22:34

Dúvida: Prezados,

Em atenção ao edital em epígrafe, vimos, por meio deste, apresentar pedido de esclarecimento a respeito das exigências contidas no subitem 15.1.3.3, que trata da comprovação da capacidade técnico-profissional, nos seguintes termos:

“Comprovação da capacitação técnico-profissional, através de um ou mais atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada e correspondente Certidão de Acervo Técnico – CAT registrados no CREA/CAU/CFT, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, Registro de Responsabilidade Técnica – RRT ou Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação.”

Entretanto, observamos que o edital não especifica claramente quais seriam as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, o que pode gerar dúvidas ou entendimentos divergentes por parte dos licitantes.

Além disso, também verificamos que o instrumento convocatório não estabelece critérios ou exigências claras quanto à comprovação da capacidade técnico-operacional, tampouco define os quantitativos mínimos ou os serviços que deverão ser comprovados por meio de atestados em nome da empresa licitante, conforme comumente previsto em certames desta natureza.

Diante disso, solicitamos os seguintes esclarecimentos:

Quais são, objetivamente, os serviços considerados de maior relevância técnica e valor significativo, cuja execução deverá ser comprovada por meio de Certidão de Acervo Técnico (CAT), para fins de atendimento à exigência de capacidade técnico-profissional?

O edital não requer, de forma expressa, a apresentação de atestados para comprovação da capacidade técnico-operacional da licitante. Tal exigência está dispensada? Em caso negativo, solicitamos esclarecer:

Quais serviços deverão ser comprovados pela empresa licitante, em nome próprio, como demonstrativo de sua capacidade técnico-operacional?

Quais são os quantitativos mínimos exigidos para essa comprovação?

Considerando a necessidade de garantir a isonomia entre os participantes e a plena compreensão dos critérios de habilitação, solicitamos que os esclarecimentos sejam publicados com a devida antecedência, de modo a viabilizar o adequado preparo das propostas.

Resposta: Em resposta a dúvida elencada no processo licitatório PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 028/25/PMJ, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9.2025-020- PMJ cujo o objeto é Contratação de empresa para execução de serviços de engenharia de natureza frequente, incluso material e mão-de-obra, relativos à manutenção preventiva ou corretiva, conservação e pequenos reparos, em prédios e espaços públicos, e unidade de ensinos, durante o exercício de 2025.
Conforme especificações descritas no Termo de Referência, projetos básicos e executivos e demais anexos, divididas em 3 lotes compostos por suas de unidades de contratação descritas em Anexos, observado Artigo 82, `PAR` 3, da Lei n.º 14.133/2021, sobre a capacitação técnico-operacional relativo à licitante.
A exigência técnico-operacional encontra-se no documento PROJETO BÁSICO, na página 21, item 11.2.4.5.6, assim como a obrigatoriedade de apresentação do(s) acervo(s) técnico(s) do profissional responsável pela empresa que se encontra na página 20, item 11.2.4.4 e página 21, item 11.2.4.5.
Sem mais para o momento coloco-me a disposição dos senhores para dirimir quaisquer dúvidas.
Jacundá, 25 de junho de 2025

LUCAS SOARES ARAÚJO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PA 151622120-6

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	APICOAMENTO DE REBOCO OU CIMENTADO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, Ì CÓDIGO: 020737,CATEGORIA: DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: M²).	5,13	1.350,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
	0002	LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA, SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, CÓDIGO: 270220 Ì BANCO: SEDOP CATEGORIA: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO/SEDI - SERVICOS DIVERSOS.	10,28	4.500,00	M²	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0003	ANDAIME DE MADEIRA TIPO DE ANDAIME (MADEIRA), APLICAÇÕES (CONSTRUÇÕES, REFORMAS, MANUTENÇÃO), MATERIAIS Ì (TÁBUA DE MADEIRA BRANCA 4M, PREGO 2.1/2"X10, TÁBUA DE MADEIRA FORTE 4M, PERNAMANCA Ì 3"X2" 4M - MADEIRA BRANCA), MÃO DE OBRA (CARPINTEIRO E SERVENTE COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES), E INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP: PA5/2024, CÓDIGO: 010006, Ì CATEGORIA: SERVIÇOS PRELIMINARES, UNIDADE DE MEDIDA: M²).	31,21	675,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0004	TAPUME C/ CHAPA DE MADERITI E=10MM (H=2,20M) TAPUME COM CHAPA DE MADEIRITI E=10MM (H=2.20M), MADEIRITI PLASTIFICADO E =15MM, Ì CARPINTEIRO E SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. LATEX ACRÍLICA SOBRE MURO, Ì PERNAMANCA 3"X2" 4 M MADEIRA BRANCA, PREGO 2 1/2"X10, E INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: Ì SEDOP: PA5/2024, CÓDIGO: 010003, CATEGORIA: SERVIÇOS PRELIMINARES, UNIDADE DE MEDIDA: Ì M²).	212,88	286,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0005	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) PARA ADMINISTRAÇÃO DE OBRA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES;ENCARREGADO GERAL DE OBRAS Ì (MENSALISTA);EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES); SEGURO - Ì MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES); FERRAMENTAS - FAMILIAÌ ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA); EPI - Ì FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA); CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - Ì MENSALISTA. INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SINAPI PA 9/2024, CÓDIGO: 93572, Ì CATEGORIA: ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS DIVERSOS. UNIDADE DE MEDIDA: MÊS).	5.422,26	36,00	MÊS	Adjudicado	Menor Preço
0006	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO (DEMOLIÇÕES E RETIRADAS) DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Ì AF_09/2023; PEDREIRO E SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. INFORMAÇÕES ADICIONAIS Ì (BANCO: SINAPI PA 9/2024, CÓDIGO: 97624, CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, SERVIÇOS Ì PRELIMINARES. UNIDADE DE MEDIDA: M³).	139,37	255,00	M³	Adjudicado	Menor Preço
0007	RETIRADA DE ENTULHO MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA COLETORA). RETIRADA DE ENTULHO MANUALMENTE INCLUINDO CAIXA COLETORA E SERVENTE COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES.INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 020174, Ì CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: M³)	163,63	142,00	M³	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0008	LIMPEZA DE TERRENO. SERVIÇOS PRELIMINARES SERVIÇO (LIMPEZA DE TERRENO), MÃO DE OBRA (SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES), TIPO Ì (COMPOSIÇÃO), E INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP: PA5/2024, CÓDIGO: 010008, Ì CATEGORIA: SERVIÇOS PRELIMINARES, UNIDADE DE MEDIDA: M²).	6,42	2.700,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0009	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA MÃO DE OBRA: SERVENTE (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES), CARPINTEIRO (COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES) MATERIAIS: PERNAMANCA 3"X2"4M (MADEIRA BRANCA), PREGO 1 1/2"X13, LONA COM PLOTAGEM Ì GRÁFICA. INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP: PA5/2024, CÓDIGO: 011340, CATEGORIA: Ì SERVIÇOS PRELIMINARES, UNIDADE DE MEDIDA: M²).	246,97	68,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0010	APICOAMENTO DE CONCRETO MÃO DE OBRA: SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: Ì SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 020738,CATEGORIA: DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: Ì M²).	83,59	154,50	M²	Adjudicado	Menor Preço
0011	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/ MARTELETE MÃO DE OBRA: PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES EQUIPAMENTOS: COMPRESSOR DE AR (80 A 85 HP), MARTELETE PNEUMÁTICO. INFORMAÇÕES Ì ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 021524,CATEGORIA: DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. Ì UNIDADE DE MEDIDA: M³).	644,89	54,00	M³	Adjudicado	Menor Preço
0012	RETIRADA DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA COBERTURA MÃO DE OBRA: CARPINTEIRO (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E SERVENTE (COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES). INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 020020, Ì CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: M²).	37,52	3.000,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0013	RETIRADA DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA MÃO DE OBRA: SERRALHEIRO (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E SERVENTE (COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES). INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 020842, Ì CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: M).	14,03	1.175,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0014	RETIRADA DE COBOGO MÃO DE OBRA: PEDREIRO (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E SERVENTE (COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES). INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 020305, Ì CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: M²).	14,44	120,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0015	RETIRADA DE ESQUADRIA COM APROVEITAMENTO MÃO DE OBRA: CARPINTEIRO (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E SERVENTE (COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES). INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 020013, Ì CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: M²).	23,09	372,00	M²	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0016	RETIRADA DE FORRO EM PVC RETIRADA DE FORRO EM PVC (INCLUINDO BARROTEAMENTO). MÃO DE OBRA: CARPINTEIRO (COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES) E SERVENTE (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES). INFORMAÇÕES Ì ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 021534, CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. Ì UNIDADE DE MEDIDA: M²).	5,80	2.500,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0017	RETIRADA DE GRADE DE FERRO MÃO DE OBRA: PEDREIRO (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E SERVENTE (COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES). INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 021527, Ì CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: M²).	33,30	186,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0018	RETIRADA DE LOUÇA SANITÁRIA RETIRADA DE LOUÇA SANITÁRIA SERVENTE E ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. INFORMAÇÕES Ì ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 021526, CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. Ì UNIDADE DE MEDIDA: UN).	13,97	42,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0019	RETIRADA DE LUMINÁRIAS MÃO DE OBRA: SERVENTE (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E ELETRICISTA (COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES). INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 020855, Ì CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: UN).	11,57	976,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0020	RETIRADA DE PISO CERÂMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA MÃO DE OBRA: SERVENTE (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E PEDREIRO (COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES). INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 020235, Ì CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: M²).	40,45	2.000,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0021	RETIRADA DE PISO CIMENTADO MÃO DE OBRA: PEDREIRO (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E SERVENTE (COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES). INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 020628, Ì CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: M²).	37,56	2.000,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0022	RETIRADA DE REBOCO OU EMBOÇO MÃO DE OBRA: PEDREIRO (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E SERVENTE (COM ENCARGOS Ì COMLEMENTARES). INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 020019, Ì CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: M²).	14,44	730,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0023	RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO MÃO DE OBRA: PEDREIRO (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E SERVENTE (COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES). INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 020021, Ì CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: M²).	7,21	2.200,00	M²	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0024	RETIRADA DE RODAPÉ CERÂMICO MÃO DE OBRA: PEDREIRO (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E SERVENTE (COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES). INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 021530, Ì CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: M).	3,26	2.784,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0025	RETIRADA DE TELHA DE FIBROCIMENTO COM APROVEITAMENTO MÃO DE OBRA: TELHADISTA (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E SERVENTE (COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES). INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 020858, Ì CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: M²).	18,17	2.500,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0026	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO MÃO DE OBRA: TELHADISTA (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E SERVENTE (COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES). INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 020307, Ì CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: M²).	17,31	1.800,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0027	RETIRADA DE VENTILADOR DE TETO MÃO DE OBRA: ELETRICISTA (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E SERVENTE (COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES). INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 020860, Ì CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: M²).	40,51	40,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0028	ATERRO INCLUINDO CARGA, DESCARGA, TRANPORTE E APILOAMENTO MÃO DE OBRA: SERVENTE (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) EQUIPAMENTO: COMPACTADOR DE SOLO CM-13 ATERRO ARENOSO. INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO:030011, Ì CATEGORIA: INFRA-ESTRUTURA. UNIDADE DE MEDIDA: M³)	222,43	670,00	M³	Adjudicado	Menor Preço
0029	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50CM DE PROFUNDIDADE MÃO DE OBRA: SERVENTE (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES). INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: Ì SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO:030010, CATEGORIA: INFRA-ESTRUTURA. UNIDADE DE MEDIDA: M³)	102,89	320,00	M³	Adjudicado	Menor Preço
0030	BALDRAME EM CONCRETO ARMADO COM CINTA DE AMARRAÇÃO BALDRAME EM CONCRETO ARMADO COM CINTA DE AMARRAÇÃO. ARMAÇÃO PARA CONCRETO . FORMA COM Ì MADEIRA BRANCA . CONCRETO COM SEIXO FCK= 20 MPA (INCLUI LANÇAMENTO E ADENSAMENTO). Ì BANCO: SEDOP. CÓDIGO: 040284. CATEGORIA: INFRA-ESTRUTURA, UNIDADE: M³.	4.136,72	30,00	M³	Adjudicado	Menor Preço
0031	FUNDAÇÃO CORRIDA COM SEIXO FUNDAÇÃO CORRIDA COM SEIXO. (40025) AREIA . SEIXO LAVADO . PEDREIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES . SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES . CIMENTO . BANCO: SEDOP, Ì CATEGORIA: INFRA-ESTRUTURA, UNIDADE DE MEDIDA: M³	1.297,22	35,00	M³	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0032	PROJETO ARQUITETÔNICO " AS BUILT" PROJETOS " AS BUILT" - INCLUI PLANTAS BAIXAS, CORTES, ELEVAÇÕES E OUTROS DESENHOS Ì TÉCNICOS REVISADOS PARA CORRESPONDER À REALIDADE CONSTRUÍDA. TAL PROJETO É FUNDAMENTAL Ì PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DA OBRA, OBTENÇÃO DE HABITE-SE E PARA FUTURAS REFORMAS OU Ì MANUTENÇÕES. SERVE COMO HISTÓRICO PRECISO DA CONSTRUÇÃO, FACILITANDO A COMPREENSÃO DE Ì SUAS CARACTERÍSTICAS E SISTEMAS. CATEGORIA: SERVIÇOS TÉCNICOS, UNIDADE DE MEDIDA: M²).	15,93	1.600,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0033	CONCRETO ARMADO FCK=18 MPA COM FORMA APARENTE - 1 REAPROVEITAMENTO (INCL. LANÇAM CONCRETO ARMADO FCK=18 MPA COM FORMA APARENTE - 1 REAPROVEITAMENTO (INCL. LANÇAMENTO E Ì ADENSAMENTO). CONCRETO C/ SEIXO FCK= 18.0 MPA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) . Ì ARMAÇÃO P/ CONCRETO . FORMAS PARA CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA Ì E=15MM (REAP 1X) . CODIGO: 50282 BANCO: SEDOP, CATEGORIA: INFRA-ESTRUTURA, UNIDADE Ì DE MEDIDA: M³.	4.308,25	10,00	M³	Adjudicado	Menor Preço
0034	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO). FORMA Ì C/ MADEIRA BRANCA . CONCRETO C/ SEIXO FCK= 25MPA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) . Ì ARMAÇÃO P/ CONCRETO . BANCO: SEDOP, CODIGO: 50766 CATEGORIA: INFRA-ESTRUTURA, Ì UNIDADE DE MEDIDA: M³.	4.765,91	10,00	M³	Adjudicado	Menor Preço
0035	CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA C/FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA C/FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO). Ì (50766) ARMAÇÃO P/ CONCRETO KG . FORMA C/ MADEIRA BRANCA M² . CONCRETO C/ SEIXO FCK= Ì 15 MPA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) M³ . BANCO: SEDOP, CATEGORIA: Ì INFRA-ESTRUTURA, UNIDADE DE MEDIDA: M³	4.689,93	15,00	M³	Adjudicado	Menor Preço
0036	FORMA C/ MADEIRA BRANCA FORMA C/ MADEIRA BRANCA. (50036) PERNAMANCA 3" X 2" 4 M - MADEIRA BRANCA DZ . TÁBUA DE Ì MADEIRA BRANCA 4M DZ (D00016). ARAME RECOZIDO NO. 18 KG . CARPINTEIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES H . RIPÃO EM MADEIRA DE LEI 2"X1" SERR. DZ (D00012). SERVENTE COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES H . PREGO 2"X11 . BANCO: SEDOP, CATEGORIA: INFRA-ESTRUTURA, Ì UNIDADE DE MEDIDA: M²	181,19	480,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0037	LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/ SEIXO LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/ SEIXO. (40257) SEIXO LAVADO M³ . PEDREIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES H . SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H . CIMENTO SC . AREIA M³ . Ì BANCO: SEDOP, CATEGORIA: INFRA-ESTRUTURA, UNIDADE DE MEDIDA: M³.	1.165,12	18,00	M³	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0038	COBOGÓ DE CIMENTO 20X20X10CM COBOGÓ DE CIMENTO 20X20X10CM. SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES . ARGAMASSA DE Ì CIMENTO E AREIA 1:4 . COBOGÓ DE CIMENTO 20X20X10CM . PEDREIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES . CODIGO 60043 BANCO: SEDOP CATEGORIA: PAINÉIS E PAREDES, UNIDADE DE Ì MEDIDA M².	418,52	25,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0039	FECHAMENTO DE VÃO C/ TELA FO GO FIO 10 # 2" FECHAMENTO DE VÃO C/ TELA FO GO FIO 10 # 2". ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES . Ì PONTO DE SOLDA . TELA ALAMBRADO ARAME GALVANIZADO FIO 10 # 2" . CANTONEIRA EM FERRO 1 Ì 1/2" X 1 1/2" X 3/16" . AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CODIGO 60597, Ì BANCO: SEDOP CATEGORIA: PAINÉIS E PAREDES.	610,95	30,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0040	DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO ACÚSTICA E=9CM DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO ACÚSTICA E=9CM. MASSA P/ JUNTA MAX . PERFIL PARA TETO RS Ì F-47 3000MM . PREGO DE AÇO 2,7X30. MONTANTE M RS 90X35X3000 MM. AJUDANTE DE MONTADOR Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES . GUIA R RS 90X30X3000MM . PARAFUSO (GN 25) 3,5X25MM. Ì MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES . FITA P/ JUNTA TELADA 50X45M. CHAPA ST Ì 1200X1800X12,5MM . FITA P/ JUNTA 50X150M. LÃ DE VIDRO. CODIGO: 61459, BANCO: SEDOP E Ì CATEGORIA: PAINÉIS E PAREDES.	302,10	90,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0041	ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO. PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES . SERVENTE Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES . ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E ADIT. PLAST. 1:6 . TIJOLO Ì DE BARRO 14X19X9 . CODIGO: 60045, BANCO: SEDOP E CATEGORIA: PAINÉIS E PAREDES.	174,39	400,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0042	ENCAIBRAMENTO E RIPAMENTO ENCAIBRAMENTO E RIPAMENTO. CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. PREGO 1 1/2"X13. Ì RIPA 2 1/2"X1/2" 4 M APAR.. PERNAMANCA 3"X2" 4 M SER - MAD. FORTE. PREGO 3"X9. Ì AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CODIGO: 70308, BANCO: SEDOP, Ì CATEGORIA: COBERTURA E UNIDADE DE MEDIDA M².	118,09	5.000,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0043	ESTRUTURA EM MAD. LEI P/ TELHA DE BARRO - PÇ. SERRADA ESTRUTURA EM MAD. LEI P/ TELHA DE BARRO - PÇ. SERRADA. RIPA 2 1/2"X1/2" 4 M SERR. PEÇA Ì EM MADEIRA DE LEI 6"X3" 4 M SERR. PREGO 1"X16. AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. PERNAMANCA 3"X2" 4 M SER - Ì MAD. FORTE. BANCO: SEDOP. CATEGORIA: COBERTURA. CÓDIGO: 070052.	132,58	1.125,00	M²	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0044	ESTRUTURA EM MAD.P/ CHAPA FIBROCIMENTO / TELHA ASFÁLTICA - PC. APARELHADA ESTRUTURA EM MAD.P/ CHAPA FIBROCIMENTO / TELHA ASFÁLTICA - PC. APARELHADA. RÉGUA 2"X1" Ì 4 M APAR. PERNAMANCA 3"X2" 4 M AP - MAD. FORTE. AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. PREGO 2"X11. PEÇA EM MADEIRA Ì DE LEI 6"X3" 4 M APAR. BANCO: SEDOP. CATEGORIA: COBERTURA. CÓDIGO: 070053.	86,30	980,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0045	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA - 2 ÁGUAS-VÃO 20M ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA - 2 ÁGUAS-VÃO 20M. AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES. SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. PERFIL AÇO Ì ESTRUTURAL EM "U". SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA CHAPA/PERFIL/TUBO AÇO CONVERSOR Ì DIESEL. BANCO: SEDOP. CATEGORIA: COBERTURA. CÓDIGO: 071361.	310,86	450,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0046	TESOURA EM MAD. DE LEI P/ VAO DE 8.0M TESOURA EM MAD. DE LEI P/ VAO DE 8.0M. ESTRIBO 1 3/16" X 1/4" X 70CM. PERNA 3" X 6" Ì SER. CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. PARAFUSO 5/16" X 5". SERVENTE COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES. ASNA 3" X 3 1/2" SER. PREGO (PREÇO MÉDIO). LINHA 3" X 4" SER. Ì PENDURAL 3" X 3" SER. BANCO: SEDOP. CATEGORIA: COBERTURA. CÓDIGO: 070194.	2.485,01	20,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0047	COBERTURA - TELHA DE FIBROCIMENTO E=6MM COBERTURA - TELHA DE FIBROCIMENTO E=6MM, MASSA DE VEDAÇÃO. GANCHO CHATO P/ TELHA Ì FIBROCIMENTO. SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. TELHA BRASILIT ONDULADA Ì (1.83X1.10M) E=6MM. TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. ARRUELA CONCAVA EM PVC Ì D=5/16". PARAFUSO FO GO 5/16" C=110MM. BANCO: SEDOP CATEGORIA: COBERTURA E CODIGO: Ì 70047.	103,66	2.000,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0048	COBERTURA - TELHA PLAN COBERTURA - TELHA PLAN , SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. TELHA DE BARRO - PLAN. Ì TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: COBERTURA E CONDIGO: Ì 70058.	81,61	6.500,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0049	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. PEDREIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CHAPA DE FO GO NO 26 Ì (1,00X2,00M). BANCO: SEDOP CATEGORIA: COBERTURA E CODIGO: 70277.	121,26	800,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0050	CUMEEIRA DE BARRO CUMEEIRA DE BARRO. SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. TELHADISTA COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4. BANCO: SEDOP CATEGORIA: COBERTURA Ì E CODIGO: 70287.	24,36	600,00	M	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0051	CUMEEIRA EM FIBROCIMENTO E=6MM CUMEEIRA EM FIBROCIMENTO E=6MM, ARRUELA CONCAVA EM PVC D=5/16". CUMEEIRA NORMAL EM Ì FIBROCIMENTO 6MM. TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. SERVENTE COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. PARAFUSO FO GO 5/16" C= 110MM. BANCO: SEDOP CATEGORIA: COBERTURA E Ì CODIGO: 70029.	91,56	500,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0052	ENCALIÇAMENTO DE TELHA CERAMICA (BEIRAL E CUMIEIRA) ENCALIÇAMENTO DE TELHA CERAMICA (BEIRAL E CUMIEIRA) AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA Ì 1:4, BANCO: SEDOP CATEGORIA: COBERTURA E CODIGO: 70241	18,88	1.500,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0053	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO, TABUA Ì APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA Ì REGIAO, PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12, AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, CLASSE: Ì REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES, BANCO: SINAPI CATEGORIA: COBERTURA E Ì CODIGO: 84093	53,90	1.500,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0054	COBERTURA - TELHA EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM COBERTURA - TELHA EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, TELHA EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, Ì MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARE, SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, MASSA DE Ì VEDAÇÃO, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO P/TELHA DE ALUMÍNIO, BANCO: SEDOP CATEGORIA: COBERTURA Ì E CODIGO: 71465.	99,93	300,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0055	COBERTURA TELHA TERMOACÚSTICA E=30MM CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIISOCIANURATO (COBERTURA -TELHA TERMOACÚSTICA E=30MM CHAPA CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIISOCIANURATO Ì (PIR), ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO (TELHA TERMOACÚSTICA), TELHA TERMOACÚSTICA E=30MM CHAPA Ì CHAPA COM ISOLAMENTO POLIISOCIANURATO(PIR) , TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, Ì SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, MASSA DE VEDAÇÃO, BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì COBERTURA E CODIGO: 71510.	334,65	200,00	M²	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0056	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUS RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO Ì IÇAMENTO. AF_07/2019, TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, Ì AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2, Ì SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, GUINCHO Ì ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - Ì CHP DIURNO. AF_03/2016, GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, Ì MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016, BANCO: SINAPI CATEGORIA: Ì COBERTURA E CODIGO: 100328.	16,98	2.000,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0057	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES E CALHAS IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES E CALHAS, ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA Ì ARGAMASSA E CONCRETO, PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL Ì À BASE DE ASFALTO COM ELASTÔMEROS, PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, SERVENTE COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES, CIMENTO, AREIA, BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì IMPERMEABILIZAÇÃO/TRATAMENTOS E CODIGO: 80151.	222,47	320,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0058	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS, IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO PARA CONCRETO E Ì ALVENARIA, PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA Ì NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO, PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, SERVENTE COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES, CIMENTO, BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì IMPERMEABILIZAÇÃO/TRATAMENTOS E CODIGO: 80272.	156,68	250,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0059	IMUNIZAÇÃO PARA MADEIRA IMUNIZAÇÃO PARA MADEIRA, SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, IMUNIZANTE PARA Ì MADEIRA, BANCO: SEDOP CATEGORIA: IMPERMEABILIZAÇÃO/TRATAMENTOS E CODIGO: 80300.	15,22	1.500,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0060	MANTA ASFÁLTICA SBS-3MM C/ FILME DE POLIETILENO MANTA ASFÁLTICA SBS-3MM C/ FILME DE POLIETILENO, PRIMER ASFALTICO, GÁS BUTANO, PINTOR Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, MANTA ASFALTICA SBS-3MM C/ FILME DE POLIETILENO, SERVENTE Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, SOLVENTE, ROLO DE ESPUMA, BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì IMPERMEABILIZAÇÃO/TRATAMENTOS E CODIGO: 80704.	136,18	100,00	M²	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0061	REBOCO IMPERMEABILIZANTE REBOCO IMPERMEABILIZANTE, ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Ì CONCRETO, SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, Ì ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E ADIT. PLAST. 1:6, BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì IMPERMEABILIZAÇÃO/TRATAMENTOS E CODIGO: 80273.	60,17	520,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0062	ALIZAR EM MADEIRA DE LEI ALIZAR EM MADEIRA DE LEI, CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ALIZAR EM MADEIRA Ì DE LEI, BANCO: SEDOP CATEGORIA: ESQUADRIAS E CODIGO: 80273.	24,66	210,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0063	CAIXILHO EM MADEIRA DE LEI CAIXILHO EM MADEIRA DE LEI, CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ARGAMASSA DE Ì CIMENTO E AREIA 1:4, TACO P/ FIXAÇÃO (20 X 10CM), CAIXILHO EM MADEIRA DE LEI, CAIXILHO Ì EM MADEIRA DE LEI, BANCO: SEDOP CATEGORIA: ESQUADRIAS E CODIGO: 90809.	339,30	135,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0064	ESQUADRIA MAD. E=3CM C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR ESQUADRIA MAD. E=3CM C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR, ALIZAR EM MADEIRA DE LEI, CAIXILHO EM Ì MADEIRA DE LEI, CAIXILHO EM MADEIRA DE LEI, PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, Ì AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, CARPINTEIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, BANCO: SEDOP CATEGORIA: ESQUADRIAS E CODIGO: 90065.	723,81	150,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0065	ESQUADRIA MAD. VENEZ. MOVEIS C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR ESQUADRIA MAD. VENEZ. MOVEIS C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR, CARPINTEIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ALIZAR EM MADEIRA DE LEI, Ì CAIXILHO EM MADEIRA DE LEI, ESQUADRIA DE MADEIRA EM VENEZ. MÓVEIS, ESQUADRIA DE Ì MADEIRA EM VENEZ. MÓVEIS, BANCO: SEDOP CATEGORIA: ESQUADRIAS E CODIGO: 90066.	938,96	75,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0066	ESQUADRIA DE FERRO TIPO BASCULANTE (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA) ESQUADRIA DE FERRO TIPO BASCULANTE (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA), AJUDANTE DE PEDREIRO Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ARGAMASSA DE Ì CIMENTO E AREIA 1:6, BASCULANTE DE FERRO (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA), BANCO: SEDOP Ì CATEGORIA: ESQUADRIAS E CODIGO: 90069.	533,20	65,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0067	GRADE DE FERRO EM METALOM (INCL. PINT.ANTI-CORROSIVA) GRADE DE FERRO EM METALOM (INCL. PINT.ANTI-CORROSIVA). PEDREIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6. AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: ESQUADRIAS E CODIGO: 90825.	495,48	200,00	M²	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0068	PORTA DE AÇO-ESTEIRA DE ENROLAR C/FERR.(INCL.PINT.ANTI-CORROSIVA) PORTA DE AÇO-ESTEIRA DE ENROLAR C/FERR.(INCL.PINT.ANTI-CORROSIVA). PORTA DE ENROLAR Ì GALVANIZADA (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA). AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA Ì 1:6. BANCO: SEDOP CATEGORIA: ESQUADRIAS E CODIGO: 90070	375,46	25,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0069	PORTÃO DE FERRO EM METALOM (INCL. PINTURA ANTI CORROSIVA) PORTÃO DE FERRO EM METALOM (INCL. PINTURA ANTI CORROSIVA). AJUDANTE DE PEDREIRO COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES. PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. ARGAMASSA DE CIMENTO E Ì AREIA 1:4. PORTÃO DE FERRO EM METALOM (INC. PINT.ANT.COR). BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì ESQUADRIAS E CODIGO: 90822	560,29	50,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0070	ESQUADRIA C/ VENEZIANAS DE ALUMINIO NATURAL C/ FERRAGENS ESQUADRIA C/ VENEZIANAS DE ALUMINIO NATURAL C/ FERRAGENS. MONTADOR COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. FERRAGENS. Ì AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOSINAPI CATEGORIA: Ì ESQUADRIAS E CODIGO: 91380	1.332,95	50,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0071	ESQUADRIA DE ALUM.DE CORRER C/ VIDRO E FERRAGENS ESQUADRIA DE ALUM.DE CORRER C/ VIDRO E FERRAGENS. MONTADOR COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. VIDRO LISO E=4MM. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PARA ESQUADRIA DE CORRER INCL. Ì FERRAGENS. AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì ESQUADRIAS E CODIGO: 91376.	1.116,55	62,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0072	ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM. AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10MM Ì (COM FERRAGENS). FERRAGENS PARA ESQUADRIA DE CORRER. BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì ESQUADRIAS E CODIGO: 91514.	1.231,55	320,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0073	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E= 8MM COM FERRAGENS VIDRO TEMPERADO INCOLOR E= 8MM COM FERRAGENS. VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=8MM (COM FERRAGENS). SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì BANCO: SEDOP CATEGORIA: ESQUADRIAS E CODIGO: 161392.	638,30	250,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0074	VIDRO CANELADO E=3MM VIDRO CANELADO E=3MM. SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. VIDRO CANELADO E=3MM. Ì VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: VIDROS E CODIGO: Ì 161385.	256,95	30,00	M²	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0075	VIDRO LISO E=6MM VIDRO LISO E=6MM. VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. VIDRO LISO E=6MM. SERVENTE Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: VIDROS E CODIGO: 160156.	528,31	40,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0076	FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO. CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. SERVENTE Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. FECHADURA P/ BANHEIRO - LIVRE-OCUPADO. BANCO: SEDOP. Ì CATEGORIA: FERRAGENS. CÓDIGO: 100816.	112,21	110,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0077	FECHADURA PARA PORTA EXTERNA FECHADURA PARA PORTA EXTERNA. CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. SERVENTE COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES. FECHADURA EXTERNA. BANCO: SEDOP CATEGORIA: FERRAGENS. CÓDIGO: Ì 100817.	167,94	250,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0078	FECHADURA PARA PORTA INTERNA FECHADURA PARA PORTA INTERNA. CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. SERVENTE COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES. FECHADURA INTERNA. BANCO: SEDOP. CATEGORIA: FERRAGENS. Ì CÓDIGO: 100818.	130,65	90,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0079	FERRAGENS P/ PORTA DE BANHEIRO FERRAGENS P/ PORTA DE BANHEIRO. FECHADURA P/ BANHEIRO - LIVRE-OCUPADO. AJUDANTE DE Ì CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì DOBRADIÇA 3"X3" COM PARAFUSO. BANCO: SEDOP CATEGORIA: FERRAGENS. CÓDIGO: 1002280.	334,26	110,00	CJ	Adjudicado	Menor Preço
0080	FERRAGENS P/ PORTA EXTERNA 1 FL. FERRAGENS P/ PORTA EXTERNA 1 FL.. AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. DOBRADIÇA 3"X3" COM PARAFUSO. FECHADURA Ì EXTERNA. BANCO: SEDOP. CATEGORIA: FERRAGENS. CÓDIGO: 1002260.	379,64	70,00	CJ	Adjudicado	Menor Preço
0081	FERRAGENS P/ PORTA INTERNA 1 FL. FERRAGENS P/ PORTA INTERNA 1 FL. CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, DOBRADIÇA Ì 3"X3" COM PARAFUSO, FECHADURA INTERNA, AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: FERRAGENS. CÓDIGO: 1002270.	352,69	70,00	CJ	Adjudicado	Menor Preço
0082	FERRAGENS P/ JANELA 2 FL. (C/ FERROLHO) FERRAGENS P/ JANELA 2 FL. (C/ FERROLHO), CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, Ì SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, DOBRADIÇA 3"X3" COM PARAFUSO, FERROLHO P/ JANELA Ì MADEIRA, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: FERRAGENS. CÓDIGO: 1002890	182,41	75,00	CJ	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0083	FERRAGENS P/ JANELA DE CORRER FERRAGENS P/ JANELA DE CORRER, CONCHA P/ JANELA DE CORRER, RODIZIO EM LATÃO C/ Ì ROLAMENTO, AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, CARPINTEIRO COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES, FECHO P/ JANELA DE CORRER (BICO DE PAPAGAIO), BANCO: SEDOP. Ì CATEGORIA: FERRAGENS. CÓDIGO: 1006840.	155,53	120,00	CJ	Adjudicado	Menor Preço
0084	FERRAGENS P/ BALANCIM (C/ HASTE E PUNHO EM FERRO) FERRAGENS P/ BALANCIM (C/ HASTE E PUNHO EM FERRO), CARPINTEIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, HASTE/PUNHO DE FERRO P/ BALANCIM, GONZO P/ BALANCIM EM MADEIRA, Ì AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: Ì FERRAGENS. CÓDIGO: 100407	121,36	25,00	CJ	Adjudicado	Menor Preço
0085	AZULEJO BRANCO ASSENTADO A PRUMO NO TRAÇO 1:5:1 AZULEJO BRANCO ASSENTADO A PRUMO NO TRAÇO 1:5:1, PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, Ì AZULEJO BRANCO 20 X 20CM, CIMENTO BRANCO, ARGAMASSA AC-II, AJUDANTE DE PEDREIRO COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: REVESTIMENTO E CÓDIGO: 110148.	96,20	350,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0086	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, Ì ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, Ì BANCO: SEDOP. CATEGORIA: REVESTIMENTO E CÓDIGO: 110143.	18,67	4.000,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0087	EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST, AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ARGAMASSA DE Ì CIMENTO,AREIA E ADIT. PLAST. 1:6, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: REVESTIMENTO E CÓDIGO: Ì 110762.	47,82	2.000,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0088	GRAMPEAMENTO DE PAREDE GRAMPEAMENTO DE PAREDE, PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, RETIRADA DE REBOCO OU Ì EMBOÇO, ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E ADIT. PLAST. 1:6, AÇO CA 60 - Ø 5.0MM, AJUDANTE Ì DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: REVESTIMENTO E Ì CÓDIGO: 110826	59,80	250,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0089	REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST, AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E Ì ADIT. PLAST. 1:6, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: REVESTIMENTO E CÓDIGO: 110763.	55,63	2.000,00	M²	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0090	REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO, AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, Ì REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO, REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO P/ PORCELANATO E Ì CERÂMICAS, ARGAMASSA AC-II, PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, BANCO: SEDOP. Ì CATEGORIA: REVESTIMENTO E CÓDIGO: 110644.	82,28	1.800,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0091	RODAPE CERAMICO H=8CM RODAPE CERAMICO H=8CM, PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, SERVENTE COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, RODAPE CERAMICO H=8CM, ARGAMASSA AC-II, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: Ì RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS, E CÓDIGO: 120164	32,67	1.500,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0092	SOLEIRA E PEITORIL - GRANITO PRETO - E=2CM SOLEIRA E PEITORIL - GRANITO PRETO - E=2CM, PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, Ì SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ARGAMASSA AC-III, GRANITO P/ SOLEIRA/PEITORIL Ì E=2CM, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS, E CÓDIGO: 120734.	1.220,62	80,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0093	CALÇADA (INCL.ALICERCE, BALDRAME E CONCRETO C/ JUNTA SECA) CALÇADA (INCL.ALICERCE, BALDRAME E CONCRETO C/ JUNTA SECA), ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1.50M Ì DE PROFUNDIDADE, BALDRAME EM CONCRETO SIMPLES COM SEIXO INCLUSIVE FORMA MADEIRA Ì BRANCA, FUNDAÇÃO CORRIDA COM SEIXO, CONCRETO C/ SEIXO E JUNTA SECA E=10CM, BANCO: Ì SEDOP. CATEGORIA: PISOS E CÓDIGO: 130492.	172,98	650,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0094	BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC "BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC, AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PREGO 1 1/2""X13, RIPÃO EM Ì MADEIRA DE LEI 2""X1"" SERR. BANCO: SEDOP. CATEGORIA: PISOS E CÓDIGO: 140348."	84,18	5.450,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0095	FORRO EM GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO FORRO EM GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO, MASSA P/ JUNTA MAX, ARAME LISO GALVA, TABICA Ì LISA N40X48X3000MM, TABICA LISA N40X48X3000MM, CONECTOR DE PERFIL, SERVENTE COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES, SUPORTE NIVELADOR, PARAFUSO (GN 25) 3,5X25MM, MONTADOR COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES, CANTONEIRA L 25X30X3000M, FITA P/ JUNTA TELADA 50X45M, CHAPA Ì ST 1200X1800X12,5MM, REBITE ABA LARGA, FITA P/ JUNTA 50X150M, PERFIL PARA TETO RS F-47 Ì 3000MM, PREGO DE AÇO 2,7X30, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: PISOS E CÓDIGO: 141368.	118,35	150,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0096	CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4 CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4, PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, SERVENTE COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES, CIMENTO, AREIA, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: PISOS E CÓDIGO: Ì 130110.	51,04	2.500,00	M²	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0097	FORRO EM LAMBRI DE PVC FORRO EM LAMBRI DE PVC, CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, FORRO EM LAMBRI DE Ì PVC, AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: Ì PISOS E CÓDIGO: 141336	51,17	5.450,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0098	CERÂMICA ANTI-DERRAPANTE CERÂMICA ANTI-DERRAPANTE. PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. SERVENTE COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. ARGAMASSA AC-II. REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO P/ PORCELANATO E Ì CERÂMICAS. BANCO: SEDOP. CATEGORIA: PISOS E CÓDIGO: 131026.	107,05	500,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0099	CIMENTADO LISO C/ JUNTA PLÁSTICA CIMENTADO LISO COM JUNTA PLÁSTICA. PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. SERVENTE COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES. CIMENTO. AREIA. JUNTA PLÁSTICA P/ DILATAÇÃO (2X0.02X0.003M). Ì BANCO: SEDOP CATEGORIA: PISOS E CÓDIGO: 130233.	97,18	450,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0100	CONCRETO C/ SEIXO E JUNTA SECA E=10CM CONCRETO COM SEIXO E JUNTA SECA ESPESSURA 10CM. CIMENTO. AREIA. PEDREIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. SEIXO LAVADO. CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. RIPÃO EM Ì MADEIRA DE LEI 2"X1" SERRADO. SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. PREGO 1 1/2"X13. Ì BANCO: SEDOP CATEGORIA: PISOS CÓDIGO: 130584.	128,94	1.500,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0101	LAJOTA CERÂMICA - INCLUINDO REJUNTAMENTO (PADRÃO MÉDIO) LAJOTA CERÂMICA PADRÃO MÉDIO COM REJUNTAMENTO. REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO PARA Ì PORCELANATO E CERÂMICAS. LAJOTA CERÂMICA (PADRÃO MÉDIO). AJUDANTE DE PEDREIRO COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES. PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. ARGAMASSA AC-II. BANCO: Ì SEDOP CATEGORIA: PISOS CÓDIGO: 130119.	104,05	5.450,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0102	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E=8MM C/ RESINA INCL. CAMADA REGULARIZADORA PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E=8MM C/ RESINA INCL. CAMADA REGULARIZADORA. CIMENTO. AREIA. Ì AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. JUNTA PLÁSTICA P/ DILATAÇÃO Ì (2X0.02X0.003M). PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. POLITRIZ. RESINA P/ PISO EM Ì KORODUR. GRANITINA. BANCO: SEDOP CATEGORIA: PISOS E CODIGO: 130626.	182,57	900,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0103	PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 PREMOLDADO (16 UNIDADES) PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 PREMOLDADO (16 UNIDADES). AREIA. PISO TÁTIL Ì DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 PREMOLDADO (16 UNIDADES). AJUDANTE DE PEDREIRO COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES. PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CIMENTO. BANCO: SEDOP Ì CATEGORIA: PISOS E CODIGO: 130728.	309,89	200,00	M²	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0104	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). ACABAMENTO Ì SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M. Ì PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, Ì COMPRIMENTO 13 MM. PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, EM AÇO Ì ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM. MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. BANCO: SINAPI, CATEGORIA/CLASSE: REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE Ì SUPERFÍCIES E CODIGO: 96121.	14,97	1.500,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0105	LATEX ACRÍLICA ACETINADA C/ MASSA E SELADOR - INTERNA E EXTERNA LATEX ACRÍLICA ACETINADA C/ MASSA E SELADOR - INTERNA E EXTERNA. SERVENTE COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. MASSA ACRÍLICA. LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO. LIXA PARA PAREDE. LATEX Ì ACRÍLICA ACETINADA. PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì PINTURAS E CÓDIGO: 151285	67,95	8.000,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0106	LATEX ACRÍLICA SOBRE MURO LATEX ACRÍLICA SOBRE MURO. PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. SERVENTE COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. LATEX ACRÍLICA - FOSCA. BANCO: SEDOP CATEGORIA: PINTURAS E CÓDIGO: Ì 150654.	14,84	3.200,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0107	ESMALTE S/ FERRO (SUPERF. LISA) ESMALTE S/ FERRO (SUPERF. LISA), LIXA P/ FERRO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, Ì SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, AGUARRAZ,TINTA ESMALTE, BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì PINTURAS E CÓDIGO: 150302	56,55	2.000,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0108	ESMALTE S/ MADEIRA C/ SELADOR SEM MASSA ESMALTE S/ MADEIRA C/ SELADOR SEM MASSA, LIXA PARA MADEIRA, LIQUIDO SELADOR P/MADEIRA, Ì PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, TINTA Ì ESMALTE, AGUARRAZ, BANCO: SEDOP CATEGORIA: PINTURAS E CÓDIGO: 150377.	39,73	450,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0109	VERNIZ POLIURETANO SOBRE MADEIRA (ESQUADRIAS/FORRO) VERNIZ POLIURETANO SOBRE MADEIRA (ESQUADRIAS/FORRO), SERVENTE COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, AGUARRAZ, LIXA PARA MADEIRA, VERNIZ POLIURETANO, PINTOR COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, BANCO: SEDOP CATEGORIA: PINTURAS E CÓDIGO: 150606.	39,87	400,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0110	VERNIZ POLIURETANO SOBRE MADEIRAMENTO DO TELHADO VERNIZ POLIURETANO SOBRE MADEIRAMENTO DO TELHADO, SERVENTE COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, AGUARRAZ, LIXA PARA MADEIRA, VERNIZ POLIURETANO, PINTOR COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, BANCO: SEDOP CATEGORIA: PINTURAS E CÓDIGO: 150210.	53,66	300,00	M²	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0111	LATEX ACRILICA (SOBRE PINTURA ANTIGA) LATEX ACRILICA (SOBRE PINTURA ANTIGA), PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, SERVENTE Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, LATEX ACRÍLICA - FOSCA, BANCO: SEDOP CATEGORIA: PINTURAS Ì E CÓDIGO: 150741	15,49	6.000,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0112	LATEX ACRILICA FOSCA INT./EXT. C/MASSA E SELADOR - 3 DEMAOS LATEX ACRILICA FOSCA INT./EXT. C/MASSA E SELADOR - 3 DEMAOS, LATEX ACRÍLICA - FOSCA, Ì LÍQUIDO SELADOR ACRILICO, LIXA PARA PAREDE, PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, Ì SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, MASSA ACRÍLICA, BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì PINTURAS E CÓDIGO: 150253	61,55	2.500,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0113	EPOXI COM MASSA E SELADOR EPOXI COM MASSA E SELADOR, LÍQUIDO SELADOR ACRILICO, LIXA PARA PAREDE, PINTOR COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES, SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì PINTURAS E CÓDIGO: 150126	123,95	400,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0114	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PR PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO Ì PREPARADOR. AF_05/2021, SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR, TINTA Ì ACRILICA PREMIUM PARA PISO , FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M, PINTOR COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES , BANCO: SINAPI CATEGORIA: Ì PINTURAS E CÓDIGO: 102493	35,79	2.500,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0115	ANTI-FERRUGINOSA SOBRE GRADE DE FERRO ANTI-FERRUGINOSA SOBRE GRADE DE FERRO, AGUARRAZ, LIXA P/ FERRO, PINTOR COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, TINTA ANTI-FERRUGINOSA, BANCO: Ì SEDOP CATEGORIA: PINTURAS E CÓDIGO: 150489	84,79	500,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0116	PINTURA S/ TELHA CERAMICA PINTURA S/ TELHA CERAMICA, PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, SERVENTE COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, AGUARRAZ, TINTA PARA TELHA CERÂMICA, BANCO: SEDOP CATEGORIA: PINTURAS Ì E CÓDIGO: 150286	36,62	2.500,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0117	EPOXI SEM MASSA C/ SELADOR EPOXI SEM MASSA C/ SELADOR, PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, SERVENTE COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, LÍQUIDO SELADOR ACRILICO, LIXA PARA PAREDE, TINTA EPOXI, BANCO: SEDOP Ì CATEGORIA: PINTURAS E CÓDIGO: 150127.	116,51	400,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0118	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIVALENTE C/ TINTA ACRÍLICA E= 5CM PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIVALENTE C/ TINTA ACRÍLICA E= 5CM, PINTOR COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES, SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, FITA CREPE 25MM X 50M, Ì ACRÍLICA PARA PISO, BANCO: SEDOP CATEGORIA: PINTURAS E CÓDIGO: 150800.	11,70	600,00	M	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0119	RESINA P/ PISO EM KORODUR RESINA P/ PISO EM KORODUR, AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PINTOR Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, RESINA ACRÍLICA, BANCO: SEDOP CATEGORIA: PINTURAS E Ì CÓDIGO: 270768.	40,24	400,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0120	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 (PINTURAS), Ì PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, POLIDORA Ì DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - Ì CHP DIURNO. AF_05/2023, POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, Ì MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023, BANCO: SINAPI CATEGORIA: Ì PINTURAS E CÓDIGO: 102488.	4,59	5.000,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0121	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020, LIXA EM FOLHA PARA Ì FERRO, NUMERO 150 , PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, BANCO: SINAPI CATEGORIA: Ì PINTURAS E CÓDIGO: 100717.	12,15	550,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0122	CAIXA AIRSTOP P/ DISJUNTOR BIPOLAR DE EMBUTIR ATÉ 50A CAIXA AIRSTOP PARA DISJUNTOR BIPOLAR DE EMBUTIR ATÉ 50A. AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP Ì CATEGORIA: INSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: 170883.	58,33	50,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0123	CAIXA DE F°G° 4"X4" CAIXA DE F°G° 4"X4". AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. ELETRICISTA Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇOES ELETRICAS CÓDIGO: Ì 170874.	10,82	35,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0124	CAIXA DE INSPEÇÃO EM POLIPROPILENO - 30X40CM CAIXA DE INSPEÇÃO EM POLIPROPILENO - 30X40CM. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì INSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: 170876.	169,95	60,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0125	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 200X200X115MM CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 200X200X115MM. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì INSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: 170878.	207,14	10,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0126	CAIXA PLÁSTICA 4"X2" CAIXA PLÁSTICA 4"X2". ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE ELETRICISTA Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: Ì 170881.	11,61	1.400,00	UN	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0127	CAIXA PLÁSTICA 4"X4" CAIXA PLÁSTICA 4"X4". ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE ELETRICISTA Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: Ì 171416.	12,28	80,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0128	CAIXA PLÁSTICA OCTOGONAL CAIXA PLÁSTICA OCTOGONAL. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇOES ELETRICAS Ì E CÓDIGO: 171417.	15,38	100,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0129	CAIXA POLIFÁSICA PADRÃO CELPA CAIXA POLIFÁSICA PADRÃO CELPA. AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇOES ELETRICAS Ì E CÓDIGO: 170882.	211,62	36,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0130	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PLÁSTICO DE EMBUTIR P/ 10 DISJUNTORES (S/ BARRAMENTO) CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PLÁSTICO DE EMBUTIR PARA 10 DISJUNTORES (SEM BARRAMENTO). Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. ELETRICISTA COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: 170886.	158,29	15,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0131	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR PARA 24 DISJUNTORES (COM BARRAMENTO) CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR PARA 24 DISJUNTORES (COM BARRAMENTO). Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. ELETRICISTA COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: 170322.	987,06	10,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0132	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR PARA 32 DISJUNTORES (COM BARRAMENTO) CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR PARA 32 DISJUNTORES (COM BARRAMENTO). Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: 170386.	1.439,18	5,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0133	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR P/ 40 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO) CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR PARA 40 DISJUNTORES (COM BARRAMENTO). Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. ELETRICISTA COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇOES ELETRICAS CÓDIGO: 170387.	2.082,30	5,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0134	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR P/ 70 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO) CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR P/ 70 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO). Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP. CATEGORIA: INSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: 170890	4.519,24	5,00	UN	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0135	QUADRO DE COMANDO - PROTEÇÃO TRIFÁSICO - 2CV QUADRO DE COMANDO - PROTEÇÃO TRIFÁSICO - 2CV. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP. CATEGORIA: Ì INSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: 170869	1.582,24	5,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0136	QUADRO DE MEDIÇAO TRIFASICO (C/ DISJUNTOR) QUADRO DE MEDIÇAO TRIFASICO (C/ DISJUNTOR), ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, Ì CURVA 90º P/ ELET. FºGº 1 1/4" (IE), ELETRODUTO - FERRO GALVANIZADO 1 1/4", QUADRO P/ Ì MEDIÇÃO TRIFÁSICO - PADRÃO CELPA, CABO DE COBRE 25MM2 - 750V, DISJUNTOR 3P-40A, BUCHA Ì / ARRUELA 1 1/4"-ALUMINIO, AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, LUVA Ì P/ ELET. FºGº DE 1 1/4" (IE), BANCO: SEDOP. CATEGORIA: INSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: Ì 170615	1.924,51	5,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0137	DISJUNTOR 10 DR 4P- 25A 10 MA - PADRÃO DIN DISJUNTOR 10 DR 4P- 25A 10 MA - PADRÃO DIN, AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, DISJUNTOR 10 DR TETRAPOLAR 25A 10 MA - PADRÃO DIN, ELETRICISTA COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES, BANCO: S EDOP. CATEGORIA: INSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: Ì 170893	500,80	50,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0138	DISJUNTOR 1P - 6 A 32A - PADRÃO DIN DISJUNTOR 1P - 6 A 32A - PADRÃO DIN. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR Ì DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇOES Ì ELETRICAS E CÓDIGO: 170326.	30,88	200,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0139	DISJUNTOR 2P - 6 A 32A - PADRÃO DIN DISJUNTOR 2P - 6 A 32A - PADRÃO DIN, ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, Ì DISJUNTOR 2P - 6 A 32A - PADRÃO DIN, AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, BANCO: S EDOP. CATEGORIA: INSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: 170362	86,64	210,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0140	DISJUNTOR 3P - 10 A 50A - PADRÃO DIN DISJUNTOR 3P - 10 A 50A - PADRÃO DIN. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì NSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: 170388.	433,62	50,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0141	DISJUNTOR 3P - 125A A 225A - PADRÃO DIN DISJUNTOR 3P - 125A A 225A - PADRÃO DIN. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: PISOS Ì CÓDIGO: 170900.	545,20	20,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0142	DISJUNTOR 3P - 300A DISJUNTOR 3P - 300A. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE ELETRICISTA Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: NSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: Ì 170894.	1.923,13	10,00	UN	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0143	DISJUNTOR 3P - 63 A 100A - PADRÃO DIN DISJUNTOR 3P - 63 A 100A - PADRÃO DIN. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì NSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: 170393.	293,25	30,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0144	DISJUNTOR TQD 3P - 250A - PADRÃO DIN DISJUNTOR TQD 3P - 250A - PADRÃO DIN. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì NSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: 170899.	953,59	10,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0145	ELETRODUTO DE F°G° DE 3/4" ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4". ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì NSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: 171092.	27,32	870,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0146	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E Ì ILUMINACAO EXTERNA, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E Ì INSTALAÇÃO. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SINAPI CATEGORIA: NSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: Ì 91871.	18,89	1.900,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0147	CABO DE COBRE 1,5MM2 - 750 V CABO DE COBRE 1,5MM2 - 750 V, ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, AUXILIAR DE Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, FITA ISOLANTE, FITA ISOLANTE, BANCO: SEDOP Ì CATEGORIA: NSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: 170298	7,70	5.000,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0148	CABO DE COBRE 2,5MM2 - 750 V CABO DE COBRE 2,5MM2 - 750 V. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. FITA ISOLANTE. CÓDIGO: 170418 BANCO: SEDOP Ì CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.	9,32	7.000,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0149	CABO DE COBRE 4MM2 - 750 V CABO DE COBRE 4MM2 - 750 V. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. FITA ISOLANTE. CÓDIGO: 170317 BANCO: SEDOP Ì CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.	11,67	5.000,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0150	CABO DE COBRE 10MM2 - 1 KV CABO DE COBRE 10MM2 - 1 KV. FITA ISOLANTE. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CÓDIGO: 170746 BANCO: SEDOP Ì CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.	19,49	1.900,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0151	CABO DE COBRE 16MM2 - 1 KV CABO DE COBRE 16MM2 - 1 KV. FITA ISOLANTE. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CÓDIGO: 17747 BANCO: SEDOP Ì CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.	27,74	2.000,00	M	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0152	CABO DE COBRE 25MM2 - 1KV CABO DE COBRE 25MM2 - 1KV. FITA ISOLANTE. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CÓDIGO: 170748 BANCO: SEDOP Ì CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.	38,89	800,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0153	CABO DE COBRE 35MM2 - 1 KV CABO DE COBRE 35MM2 - 1 KV. FITA ISOLANTE. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CÓDIGO: 170749 BANCO: SEDOP Ì CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.	54,92	400,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0154	CABO DE COBRE NÚ 25MM² CABO DE COBRE NÚ 25MM². ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CÓDIGO: 171271 BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.	32,28	380,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0155	CABO DE COBRE NÚ 35MM² CABO DE COBRE NÚ 35MM². ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CÓDIGO: 171272 BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.	37,53	310,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0156	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/FIAÇÃO). INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/FIAÇÃO). ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CÓDIGO: 170332.	25,51	750,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0157	INTERRUPTOR 1 TECLA+TOMADA (S/FIAÇÃO). INTERRUPTOR 1 TECLA+TOMADA (S/FIAÇÃO). ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CÓDIGO: 170337.	45,26	700,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0158	INTERRUPTOR 2 TECLAS +TOMADA 2P +T (S/FIAÇÃO) INTERRUPTOR 2 TECLAS +TOMADA 2P +T (S/FIAÇÃO). ELETRICISTA COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP Ì CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CÓDIGO: 170964.	66,74	250,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0159	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES (S/FIAÇÃO). INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES (S/FIAÇÃO). ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CÓDIGO: 170334.	48,45	600,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0160	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES (S/FIAÇÃO). INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES (S/FIAÇÃO). ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CÓDIGO: 170338.	65,18	150,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0161	TAMPA CEGA 4"X2" PLÁSTICA TAMPA CEGA 4"X2" PLÁSTICA. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Ì CÓDIGO: 170950.	14,44	150,00	UN	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0162	TAMPA CEGA 4"X4" PLÁSTICA TAMPA CEGA 4"X4" PLÁSTICA. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Ì CÓDIGO: 170951.	19,33	50,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0163	TOMADA 2P+T 10A (S/FIAÇÃO) TOMADA 2P+T 10A (S/FIAÇÃO). AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Ì CÓDIGO: 170339.	34,57	500,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0164	TOMADA 2P+T 20A (S/FIAÇÃO) TOMADA 2P+T 20A (S/FIAÇÃO). ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Ì CÓDIGO: 171523.	34,79	350,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0165	TOMADAS 2 (2P+T) 10A (S/FIAÇÃO) TOMADAS 2 (2P+T) 10A (S/FIAÇÃO). ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Ì CÓDIGO: 171522.	40,08	300,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0166	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024. Ì SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LÂMPADAS. LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO Ì TRADICIONAL (BASE E27). AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SINAPI CATEGORIA: INSTALAÇÕES Ì ELÉTRICAS CÓDIGO: 97610.	20,66	600,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0167	LÂMPADA DE LED TUBULAR 18W BIVOLT LÂMPADA DE LED TUBULAR 18W BIVOLT. AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CÓDIGO: 171528.	28,41	800,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0168	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR. AUXILIAR DE Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì BANCO: SINAPI CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CÓDIGO: 97599	31,86	160,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0169	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM RE LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR. Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. ELETRICISTA COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. BANCO: SINAPI CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CÓDIGO: 97607.	148,93	190,00	UN	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0170	LUMINÁRIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLÁSTICO COM BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 60 LUMINÁRIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLÁSTICO COM BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 60 W (NÃO Ì INCLUI LÂMPADA). BANCO: SINAPI CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CÓDIGO: 38773.	9,32	3.000,00	UN		Adjudicado	Menor Preço
0171	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W. CÓDIGO: 39391 BANCO: Ì SINAPI CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.	55,99	60,00	UN		Adjudicado	Menor Preço
0172	REFLETOR LED 200W, 4000K, 24000LM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REFLETOR LED 200W, 4000K, 24000LM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AUXILIAR DE ELETRICISTA Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES,REFLETOR LED Ì 200W, 6500K, CÓDIGO: 157 BANCO: SINAPI CATEGORIA: INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E Ì ILUMINAÇÃO EXTERNA.	333,60	60,00	UN		Adjudicado	Menor Preço
0173	BOCAL DE LOUÇA E-27 BOCAL DE LOUÇA E-27, ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESAUXILIAR DE ELETRICISTA Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARESBOCAL DE LOUÇA E-27, CÓDIGO: 171129 BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.	7,57	800,00	UN		Adjudicado	Menor Preço
0174	HOLOFOTE - LED 300W (CÔNICO) HOLOFOTE - LED 300W (CÔNICO), ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ELETRICISTA Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, Ì CÓDIGO: 170993 BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.	353,36	50,00	UN		Adjudicado	Menor Preço
0175	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO Ì EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023, ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, Ì COR AMARELA, DE 32 MM, AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, CÓDIGO: 91856 BANCO: SINAP CATEGORIA: Ì INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.	16,34	2.000,00	M		Adjudicado	Menor Preço
0176	DRENO PARA CAIXA AR CONDICIONADO DE PAREDE H=3,0M. DRENO PARA CAIXA AR CONDICIONADO DE PAREDE H=3,0M, TUBO EM PVC - JS - 20MM, (C/ RASGO Ì NA ALVENARIA)-LH, JOELHO/COTOVELO 90º PVC - JS - 20MM-LH, CÓDIGO: 231335 BANCO: SEDOP Ì CATEGORIA: REFRIGERAÇÃO.	105,38	150,00	UN		Adjudicado	Menor Preço
0177	CAIXA P/ AR CONDICIONADO CAIXA P/ AR CONDICIONADO, AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PEDREIRO Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, CAIXA P/ AR CONDICIONADO (PREÇO MEDIO), CÓDIGO: 250410 Ì BANCO: SEDOP CATEGORIA: REFRIGERAÇÃO.	209,99	50,00	UN		Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0178	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA - 1/2" REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA - 1/2", REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA 1/2"ENCANADOR OU Ì BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESAUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO Ì HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESFITA DE VEDACAO, CÓDIGO: 180440 BANCO: SEDOP Ì CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	200,20	36,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0179	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA - 1" REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA - 1", AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES, ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, FITA DE VEDACAO, REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA 1", CÓDIGO: 180447 Ì BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	227,93	72,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0180	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 3.000 L RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 3.000 L, VIGA DE PEROBA 6X16CM, ENCANADOR OU,BOMBEIRO Ì HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, FLANGE DE ACO GALVANIZADO - 25MM, AUXILIAR DE Ì ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, RESERVATÓRIO EM Ì POLIETILENO DE 3.000 L, FITA DE VEDACAO, FLANGE DE ACO GALVANIZADO - 50MM, FLANGE DE Ì ACO GALVANIZADO - 20MM, CÓDIGO: 181504 BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO Ì HIDROSSANITÁRIA.	5.650,80	12,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0181	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 5.000 L RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 5.000 L, FLANGE DE ACO GALVANIZADO - 50MM, RESERVATÓRIO Ì EM POLIETILENO DE 5.000 L, FLANGE DE ACO GALVANIZADO - 20MM, AUXILIAR DE ENCANADOR OU Ì BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, VIGA DE PEROBA 6X16CM, ENCANADOR OU Ì BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, FLANGE DE ACO GALVANIZADO - 25MM, Ì FITA DE VEDACAO, CÓDIGO: 180837 BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA. Ì CÓDIGO: 180837 BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	7.738,60	4,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0182	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 1.000 L RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 1.000 L, FLANGE DE ACO GALVANIZADO - 50MM, FLANGE DE Ì ACO GALVANIZADO - 20MM, AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, VIGA DE PEROBA 6X16CM, ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM, ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, FLANGE DE ACO GALVANIZADO - 25MM, MASSA DE VEDAÇÃ, RESERVATÓRIO EM Ì POLIETILENO DE 1.000 L, FITA DE VEDACAO, CÓDIGO: 180461 BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	3.496,57	15,00	UN	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0183	CAIXA EM ALVENARIA DE 40X40X40CM C/ TPO. CONCRETO. CAIXA EM ALVENARIA DE 40X40X40CM C/ TPO. CONCRETO, REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. Ì PLAST.ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1.50M DE PROFUNDIDADECIMENTADO LISO E=2CM TRAÇO 1:3LASTRO Ì DE CONCRETO MAGRO C/ SEIXOCONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. Ì LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELOCHAPISCO DE CIMENTO E Ì AREIA NO TRAÇO 1:3, CÓDIGO: 180680 BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA. Ì	450,75	30,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0184	CAIXA EM ALVENARIA DE 50X50X50CM C/ TPO. CONCRETO CAIXA EM ALVENARIA DE 50X50X50CM C/ TPO. CONCRETO, CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO Ì TRAÇO 1:3, CIMENTADO LISO E=2CM TRAÇO 1:3, ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1.50M DE PROFUNDIDADE, Ì REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST., LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/ SEIXO, CONCRETO Ì ARMADO FCK=20MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO), ALVENARIA Ì TIJOLO DE BARRO A SINGELO, CÓDIGO: 180679 BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO Ì HIDROSSANITÁRIA.	634,65	45,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0185	FILTRO ANAEROBICO CONC.ARM. D=1.4M P=1.8M FILTRO ANAEROBICO CONC.ARM. D=1.4M P=1.8M, CONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/ FORMA MAD. Ì BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO), TUBO EM PVC - 100MM (LS), AJUDANTE DE, Ì PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, SEIXO LAVADO, PEDREIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, TAMPA DE FO FO D = 0,50M, RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE Ì (INCLUINDO CAIXA COLETORA), ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1.50M DE PROFUNDIDADE, CÓDIGO: 180417 Ì BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	5.492,96	5,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0186	FOSSA SEPTICA EM CONCRETO ARMADO - CAP=150 PESSOAS FOSSA SEPTICA EM CONCRETO ARMADO - CAP=150 PESSOAS, CONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/ FORMA Ì MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO), CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM C/ Ì SEIXO, TUBO EM PVC - 100MM (LS), RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA Ì COLETORA), TUBO EM PVC - 150MM (LS), ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1.50M DE PROFUNDIDADE, Ì BRAÇADEIRA EM CH. FERRO 1/8"X1" (P/ CONDUTORES), REATERRO COMPACTADO, CÓDIGO: 180548 Ì BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	21.749,61	4,00	UN	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0187	SUMIDOURO EM ALVENARIA C/ TPO.EM CONCRETO - CAP=150 PESSOAS SUMIDOURO EM ALVENARIA C/ TPO.EM CONCRETO - CAP=150 PESSOAS, ALVENARIA TIJOLO DE BARRO Ì A CUTELO, BALDRAME EM CONCRETO SIMPLES COM SEIXO INCLUSIVE FORMA MADEIRA BRANCA, Ì FUNDAÇÃO CORRIDA COM SEIXO, ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1.50M DE PROFUNDIDADESEIXO LAVADO, Ì CONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO), Ì RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA COLETORA), CÓDIGO: 180540 BANCO: Ì SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	12.113,51	6,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0188	ACABAMENTO P/ REGISTRO DE GAVETA ACABAMENTO P/ REGISTRO DE GAVETA, AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES, ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, ACABAMENTO P/ REGISTRO DE GAVETA, CÓDIGO: 191522 BANCO: SEDOP Ì CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	108,48	36,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0189	ACABAMENTO P/ REGISTRO DE PRESSÃO ACABAMENTO P/ REGISTRO DE PRESSÃO, AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES, ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, ACABAMENTO P/ REGISTRO DE PRESSÃO, CÓDIGO: 191523 BANCO: SEDOP Ì CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	67,22	72,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0190	ASSENTO PLASTICO ASSENTO PLASTICO, ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, Ì CÓDIGO: 190806 BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	83,43	200,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0191	BACIA SIFONADA - PCD BACIA SIFONADA - PCD, AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, TUBO DE LIGACAO EM PVC C/ CANOPLA (LS), MASSA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO Ì NIQUELADO PARA LOUCAS SANITARIAS, REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO P/ PORCELANATO E , Ì CERÂMICAS, BACIA SANITÁRIA P/PCD, BOLSA PLASTICA (VASO SANITARIO), ENCANADOR OU, Ì BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ASSENTO SANITÁRIO P/ PCD, CÓDIGO: Ì 190303 BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	1.862,05	20,00	UN	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0192	BACIA SIFONADA C/CX. DESCARGA ACOPLADA C/ ASSENTO BACIA SIFONADA C/CX. DESCARGA ACOPLADA C/ ASSENTO. PARAFUSO NIQUELADO PARA LOUÇAS Ì SANITÁRIAS. ASSENTO PLÁSTICO. AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES. BOLSA PLÁSTICA (VASO SANITÁRIO). ENCANADOR OU BOMBEIRO Ì HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BACIA SIFONADA C/ CX. DESCARGA ACOPLADA. MASSA Ì DE VEDAÇÃO. REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO P/ PORCELANATO E CERÂMICAS. CÓDIGO: 190609 Ì BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	797,68	55,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0193	BACIA SIFONADA DE LOUÇA C/ ASSENTO BACIA SIFONADA DE LOUÇA C/ ASSENTO. ADESIVO P/ PVC - 75G. ENCANADOR OU BOMBEIRO Ì HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. ANEL DE BORRACHA DE 1". ASSENTO PLÁSTICO. Ì AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BOLSA Ì PLÁSTICA (VASO SANITÁRIO). MASSA DE VEDAÇÃO. TUBO DE LIGAÇÃO EM PVC C/ CANOPLA (LS). Ì REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO P/ PORCELANATO E CERÂMICAS. PARAFUSO NIQUELADO PARA LOUÇAS Ì SANITÁRIAS. SOLUÇÃO LIMPADORA. BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA. CÓDIGO: 190090 BANCO: SEDOP Ì CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	660,84	25,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0194	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA - EXTERNA CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA - EXTERNA. ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. FITA DE VEDAÇÃO. CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA. LIGAÇÃO FLEXÍVEL Ì (ENGATE) PLÁSTICO. TUBO DE DESCARGA EM PVC - 40MM. AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO Ì HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CÓDIGO: 190224 BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	230,00	60,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0195	CHUVEIRO EM PVC CHUVEIRO EM PVC. ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. FITA DE Ì VEDAÇÃO. CÓDIGO: 190218 BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	107,75	60,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0196	ENGATE PLÁSTICO ENGATE PLÁSTICO COM LIGAÇÃO FLEXÍVEL E FITA DE VEDAÇÃO. ENCANADOR OU BOMBEIRO Ì HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CÓDIGO: 190790 BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO Ì HIDROSSANITÁRIA.	12,22	160,00	UN	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0197	LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA (PCD) LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA PARA PCD, INCLUINDO Ì TORNEIRA METÁLICA DE 1/2", SIFÃO METÁLICO DE 1 1/2", VÁLVULA CROMADA DE 1", FITA DE Ì VEDAÇÃO E PARAFUSO NIQUELADO PARA LOUÇAS SANITÁRIAS. ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. CÓDIGO: 190304 BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	1.651,98	35,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0198	LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA (MÉDIO) LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA (MÉDIO), COM TORNEIRA METÁLICA DE 1/2", SIFÃO METÁLICO Ì DE 1 1/2", VÁLVULA CROMADA DE 1", FITA DE VEDAÇÃO E PARAFUSO NIQUELADO PARA LOUÇAS Ì SANITÁRIAS. ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE Ì ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CÓDIGO: 190232 BANCO: Ì SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	1.079,11	35,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0199	PIA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 01 CUBA DE 1,50M PIA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 01 CUBA DE 1,50M, COM TORNEIRA LONGA METÁLICA DE 3/4", SIFÃO Ì METÁLICO DE 2", VÁLVULA PARA PIA DE 2" EM INOX E FITA DE VEDAÇÃO. ENCANADOR OU Ì BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO Ì HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CÓDIGO: 190238 BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	1.130,45	15,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0200	PIA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 02 CUBAS DE 2,00M PIA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 02 CUBAS DE 2,00M, COM TORNEIRA LONGA METÁLICA DE 3/4", DOIS Ì SIFÕES METÁLICOS DE 2", DUAS VÁLVULAS PARA PIA DE 2" EM INOX E FITA DE VEDAÇÃO. Ì ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE ENCANADOR OU Ì BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CÓDIGO: 190101 BANCO: SEDOP Ì CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	2.679,75	35,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0201	SIFÃO METÁLICO PARA PIA INOX 2" SIFÃO METÁLICO PARA PIA INOX 2", ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, SIFÃO METÁLICO DE 2, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: INSTALAÇÃO Ì HIDROSSANITÁRIA. CÓDIGO: 190851.	278,75	35,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0202	TORNEIRA DE METAL CROMADA DE 1/2" OU 3/4" P/ LAVATÓRIO TORNEIRA DE METAL CROMADA DE 1/2" OU 3/4" P/ LAVATÓRIO, ENCANADOR OU BOMBEIRO Ì HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO, HIDRÁULICO Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, FITA DE VEDACAO, TORNEIRA DE METAL CROMADA DE 1/2" OU Ì 3/4" P/ LAVATÓRIO, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA. CÓDIGO: Ì 191517	122,69	150,00	UN	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0203	TORNEIRA DE METAL DE 3/4" P/ TANQUE TORNEIRA DE METAL DE 3/4" P/ TANQUE, ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, FITA DE VEDACAO, TORNEIRA LONGA METALICA DE 3/4", BANCO: SEDOP. Ì CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA. CÓDIGO: 190098.	96,05	52,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0204	BARRA EM AÇO INOX (PCD) BARRA EM AÇO INOX (PCD), PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ARGAMASSA DE, CIMENTO E Ì AREIA 1:4, BARRA EM AÇO INOX - 1 1/4", AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA. CÓDIGO: 190716. Ì	387,65	22,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0205	TORNEIRA COM ALAVANCA TORNEIRA COM ALAVANCA, TORNEIRA COM ALAVANCA, AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO, Ì HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, FITA DE VEDACAO, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA. Ì CÓDIGO: 191515.	353,73	50,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0206	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Ì AF_12/2020, AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V , AUXILIAR DE, Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, Ì BANCO: SINAPI. CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA. CÓDIGO: 102137.	108,59	35,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0207	BOMBA SUBMERSA 2 CV (SEM TUBULAÇÃO) BOMBA SUBMERSA 2 CV (SEM TUBULAÇÃO), ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM, ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, BOMBA SUBMERSA 2 CV (SEM TUBULAÇÃO), ELETRICISTA COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA. CÓDIGO: 181477. Ì	4.138,47	5,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0208	BOMBA SUBMERSA 1 CV (SEM TUBULAÇÃO) BOMBA SUBMERSA 1 CV (SEM TUBULAÇÃO), ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESENCANADOR Ì OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, AUXILIAR DE, ENCANADOR OU Ì BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, BOMBA SUBMERSA 1 CV (SEM TUBULAÇÃO), Ì BANCO: SEDOP. CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA. CÓDIGO: 181476.	2.374,09	3,00	UN	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0209	BOMBA CENTRÍFUGA 1 CV (SUC.,REC.,BARRILETE.,COL.DISTRIBUIÇAO) BOMBA CENTRÍFUGA 1 CV (SUC.,REC.,BARRILETE.,COL.DISTRIBUIÇAO), AUXILIAR DE ENCANADOR Ì OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, COTOVELO LONGO EM PVC DE 90 X 1" Ì (LH), VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 1" - RECALQUE, BOMBA CENTRIFUGA DE 1CV, TUBO EM Ì PVC DE 1 1/4" (LH), CABO DE COBRE 4.0 MM2 - 750V, VALVULA DE SUCÇÃO DE PE, C/CRIVO 1 Ì 1/4" (FDO. POCO), CURVA LONGA EM PVC DE 90 X 1 1/4"(LH), REGISTRO DE GAVETA S/ CANOPLA Ì - 1", COTOVELO LONGO EM PVC DE 90 X 1 1/4" (LH), CURVA LONGA EM PVC DE 90 X 40MM (LH) Ì ,TE EM PVC DE SAIDA BILATERAL 1 1/4" (LH), DISJUNTOR 3P - 15A, TE EM, PVC DE PASSAGEM Ì DIRETA 1" (LH), LUVA EM PVC - JS - 40MM (LH), ENCANADOR OU, BOMBEIRO HIDRÁULICO COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES, CHAVE MAGNÉTICA DE 3,5A, TUBO EM PVC DE 1" (LH) , REGISTRO Ì DE GAVETA S/ CANOPLA - 1 1/4", BANCO: SEDOP. CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA. Ì CÓDIGO: 180502.	5.943,17	2,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0210	BOMBA CENTRÍFUGA 1/2 CV BOMBA CENTRÍFUGA 1/2 CV, AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARESELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARESBOMBA CENTRÍFUGA 1/2 CV, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: Ì INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA. CÓDIGO: 181487	2.015,34	4,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0211	GRANITO PRETO E=2CM GRANITO PRETO E=2CM, ARGAMASSA AC-III, GRANITO P/ PISO E=2CM (PRETO), PEDREIRO COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES, SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, REJUNTE CIMENTÍCIO Ì COLORIDO P/ PORCELANATO E CERÂMICAS, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: INSTALAÇÃO Ì HIDROSSANITÁRIA. CÓDIGO: 130495	1.219,15	50,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0212	ALAMBRADO P/ QUADRA (TUBO FO E TELA DE ARAME GALV.-12 # 2") ALAMBRADO P/ QUADRA (TUBO FO E TELA DE ARAME GALV.-12 # 2"), PONTO DE SOLDATELA Ì ALAMBRADO ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", TUBO FO GO 2" - (SEM COSTURA COM ROSCA), Ì AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, MONTADOR COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, BLOCO EM CONCRETO ARMADO P/ FUNDAÇAO (INCL. FORMA), BANCO: SEDOP. Ì CATEGORIA: SERRALHERIA CÓDIGO: 240244	615,72	200,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0213	ESCADA DE MARINHEIRO C/ PROTEÇAO ESCADA DE MARINHEIRO C/ PROTEÇAO, PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESARGAMASSA DE Ì CIMENTO E AREIA 1:6, ESCADA TIPO MARINHEIRO C/ PROTEÇÃO, AJUDANTE DE PEDREIRO COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: SERRALHERIA CÓDIGO: 240618.	591,64	10,00	M	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0214	GRADE EM FERRO P/ CANALETA L = 0,40M COM ARTICULAÇÃO GRADE EM FERRO P/ CANALETA L = 0,40M COM ARTICULAÇÃO, AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES, SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESGRADE EM FERRO P/ Ì CANALETA L = 0,40M COM ARTICULAÇÃO, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: SERRALHERIA CÓDIGO: Ì 241320	231,98	100,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0215	PLACA DE SINALIZAÇÃO METÁLICA PLACA DE SINALIZAÇÃO METÁLICA, AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARESPEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PLACA DE SINALIZAÇÃO METÁLICA, Ì BANCO: SEDOP. CATEGORIA: SERRALHERIA CÓDIGO: 240843.	62,97	36,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0216	PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS) PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS), ACESSÓRIOS P/ FIXAÇÃO DE PAINÉISPAINEL EM ACM Ì DE 4MM, AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, MONTADOR COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, ESTRUTURA EM METAL P/ PAINÉIS DE FACHADA, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: Ì SERRALHERIA CÓDIGO: 61458.	1.034,07	220,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0217	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX/LETRAS BX. RELEVO- (40 X 30CM) PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX/LETRAS BX. RELEVO- (40 X 30CM), AJUDANTE DE PEDREIRO Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESPLACA DE INAUGURAÇÃO Ì EM AÇO INOX/LETRAS BX. RELEVO- (40 X 30CM), BANCO: SEDOP. CATEGORIA: SERRALHERIA Ì CÓDIGO: 241318.	1.757,40	36,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0218	PELÍCULA G5 - APLICADA PELÍCULA G5 - APLICADA, AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, BANCO: Ì SEDOP. CATEGORIA: OUTRO ELEMENTOS E CÓDIGO: 251321	119,63	50,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0219	TELA DE NYLON TELA DE NYLON, AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESPEDREIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, GANCHOS E PARAFUSOS P/ TELA DE NYLONTELA DE NYLON, BANCO: SEDOP. Ì CATEGORIA: OUTRO ELEMENTOS E CÓDIGO: 251530.	38,62	50,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0220	EXAUSTOR D=40CM. EXAUSTOR D=40CM, PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESAJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: OUTRO ELEMENTOS E CÓDIGO: 251027	613,67	5,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0221	ESPELHO DE CRISTAL (0,40X0,60M) COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ESPELHO DE CRISTAL (0,40X0,60M) COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, PEDREIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, PARAFUSO DE 1/2"X8", ESPELHO DE CRISTAL (0,40X0,60M) COM MOLDURA EM Ì ALUMÍNIO, AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: Ì OUTRO ELEMENTOS E CÓDIGO: 250109.	216,92	50,00	UN	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0222	MURO EM ALVENARIA,REBOCADO E PINTADO 2 FACES(H=2.0M) MURO EM ALVENARIA,REBOCADO E PINTADO 2 FACES(H=2.0M), CONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/ Ì FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)BALDRAME EM CONCRETO SIMPLES COM Ì SEIXO INCLUSIVE FORMA MADEIRA BRANCARETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA Ì COLETORA), FUNDAÇÃO CORRIDA COM SEIXO, ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO, LOCAÇÃO Ì PLANIMETRICA DE LINHA, CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, REBOCO COM ARGAMASSA Ì 1:6:ADIT. PLAST., ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1.50M DE PROFUNDIDADE, LATEX ACRÍLICA FOSCA Ì INT./EXT. SEM SUPERF. PREPARADA, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: URBANIZAÇÃO E CÓDIGO: Ì 260213.	958,71	150,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0223	PLANTIO DE GRAMA (INCL. TERRA PRETA) PLANTIO DE GRAMA (INCL. TERRA PRETA), JJARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESSERVENTE Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, GRAMA EM PLACA, TERRA PRETA VEGETAL, BANCO: SEDOP. Ì CATEGORIA: URBANIZAÇÃO E CÓDIGO: 260168.	44,25	900,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0224	MASTRO EM FO.GO. SOBRE BASE DE CONCRETO MASTRO EM FO.GO. SOBRE BASE DE CONCRETO, COM 3 UNIDADES. INCLUI MASTRO FO.GO. H = 6M, Ì CIMENTADO LISO ESPESSURA 2 CM (TRAÇO 1:3), ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,50 M DE Ì PROFUNDIDADE, CONCRETO COM SEIXO FCK = 18,0 MPA (INCLUINDO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) E Ì RETIRADA DE ENTULHO MANUALMENTE BANCO: SEDOP. CATEGORIA: URBANIZAÇÃO E CÓDIGO: 260188	3.824,75	8,00	CJ	Adjudicado	Menor Preço
0225	POÇO TUBULAR D= 6" - PROF.= 50M POÇO TUBULAR COM DIÂMETRO DE 6", PROFUNDIDADE DE 50 METROS. INCLUI CAP D= 150MM PARA O Ì FUNDO DO POÇO, TAMPA EM CHAPA DOBRADA Nº 20 FO.GO. D= 150MM, TUBO DE BOCA EM AÇO Ì CALANDRADO (3/16" X 40CM), REVESTIMENTO TUBO PVC GEOMECÂNICO D= 150MM, FILTRO Ì GEOMECÂNICO D= 150MM COM PB, PRÉ-FILTRO COM SEIXO ROLADO E SELECIONADO COM ANÁLISE Ì GRANULOMÉTRICA, TUBO DE PVC ROSQUEÁVEL PARA RECARGA DO PRÉ-FILTRO D= 40MM, CIMENTAÇÃO, Ì LAJE DE PROTEÇÃO (1,0 X 1,0 X 0,30M) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ANÁLISE Ì GRANULOMÉTRICA DOS AQUÍFEROS E PRÉ-FILTRO, ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA Ì ÁGUA, TESTE DE VAZÃO, DESENVOLVIMENTO E LIMPEZA, DESINFECÇÃO II (PROF. 50M), RELATÓRIO Ì DE ANÁLISES E TESTES, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERFURAÇÃO EM QUALQUER Ì MATERIAL D= 250MM. CÓDIGO: 220497 BANCO: SEDOP CATEGORIA: URBANIZAÇÃO	48.086,89	4,00	UN	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0226	PASSARELA COBERTA C/TELHAS DE BARRO-PILAR SANDUICHE PASSARELA COBERTA COM TELHAS DE BARRO, SUSTENTADA POR PILARES TIPO SANDUÍCHE EM Ì MADEIRA DE LEI. INCLUI CIMENTADO LISO COM JUNTA DE MADEIRA, FUNDAÇÃO CORRIDA COM Ì SEIXO, ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, BALDRAME EM CONCRETO SIMPLES COM Ì SEIXO E FORMA DE MADEIRA BRANCA, ATERRO COM CARGA, DESCARGA E APILOAMENTO, CAMADA Ì IMPERMEABILIZADORA COM ESPESSURA DE 10 CM COM SEIXO, PILARES EM MADEIRA DE LEI TIPO Ì SANDUÍCHE COM CHUMBAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO CICLÓPICO, ENCAIBRAMENTO E RIPAMENTO, Ì COBERTURA COM TELHA PLANA, PEÇAS EM MADEIRA DE LEI 5"X2" COM 4 M DE COMPRIMENTO, E Ì APLICAÇÃO DE VERNIZ POLIURETANO SOBRE O MADEIRAMENTO DO TELHADO. CÓDIGO: 250546 BANCO: Ì SEDOP CATEGORIA: URBANIZAÇÃO.	3.029,56	15,00	M		Adjudicado	Menor Preço
0227	MEIO-FIO EM CONCRETO NAS DIMENSÕES 0,30M X 0,12M - SEM LÂMINA D`ÁGUA MEIO-FIO EM CONCRETO NAS DIMENSÕES 0,30M X 0,12M, SEM LÂMINA D`ÁGUA. INCLUI EXECUÇÃO Ì COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES. CÓDIGO: 260520 BANCO: SEDOP CATEGORIA: URBANIZAÇÃO.	90,85	100,00	M		Adjudicado	Menor Preço
0228	CANALETA EM CONCRETO SIMPLES (0,40X0,30M) CANALETA EM CONCRETO SIMPLES NAS DIMENSÕES DE 0,40 X 0,30M. INCLUI ESCAVAÇÃO MANUAL Ì ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, RETIRADA DE ENTULHO COM CAIXA COLETORA, FORMA COM MADEIRA Ì BRANCA, CONCRETAGEM COM SEIXO FCK=15 MPA (LANÇAMENTO E ADENSAMENTO), E REATERRO Ì COMPACTADO. CÓDIGO: 180520 BANCO: SEDOP CATEGORIA: URBANIZAÇÃO	441,67	80,00	M		Adjudicado	Menor Preço
0229	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO CONFORME AF_07/2024. , SERVENTE COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CÓDIGO: 98519 BANCO: SINAPI Ì CATEGORIA: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, CLASSE: SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS.	4,73	900,00	M		Adjudicado	Menor Preço
0230	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA CONFORME AF_03/2024. SERVENTE COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES. CÓDIGO: 98524 BANCO: SINAPI CATEGORIA: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Ì	5,98	900,00	M²		Adjudicado	Menor Preço
0231	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO CONFORME AF_04/2019, SERVENTE COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES, AVADORA DE ALTA PRESSÃO (LAVA-JATO) PARA ÁGUA FRIA, PRESSÃO Ì DE OPERAÇÃO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL², VAZÃO MÁXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO Ì CONFORME AF_05/2023, CÓDIGO: 99814 BANCO: SINAPI CATEGORIA: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,52	1.500,00	M²		Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0232	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVA LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO Ì MANUAL. AF_04/2019, DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO, SERVENTE COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, CÓDIGO: 99807 BANCO: SINAPI CATEGORIA: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO/SEDI - Ì SERVICOS DIVERSOS.	2,14	2.500,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0233	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_0 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. Ì AF_04/2019, ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM Ì LIMPEZA, SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, CÓDIGO: 99805 BANCO: SINAPI CATEGORIA: Ì LIMPEZA E CONSERVAÇÃO/SEDI - SERVICOS DIVERSOS. Ì Ì Ì Ì Ì	14,78	1.500,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0234	RETIRADA DE PONTO DE ÁGUA/ESGOTO MÃO DE OBRA: ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E Ì SERVENTE (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES). INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA Ì 5/2024, CÓDIGO: 021529, CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: UN.	28,80	196,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0235	RETIRADA DE PONTO ELÉTRICO MÃO DE OBRA: ELETRICISTA (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E SERVENTE (COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES). INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 020857, Ì CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: UN	23,15	498,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0236	PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL., CX. E FIAÇÃO) ATE 200W PONTO DE LUZ / FORÇA (COM TUBULAÇÃO, CAIXA E FIAÇÃO) ATÉ 200W. ELETRICISTA COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: Ì SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CÓDIGO: 170081.	337,61	100,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0237	REVISÃO DE PONTO DE LUZ REVISÃO DE PONTO DE LUZ, ARRUELA DE 1/2", AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, CABO DE COBRE 2,5MM2 -750V, ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, Ì BUCHA DE 1/2", BUCHA DE 1/2", FITA ISOLANTE, CAIXA DE DERIVAÇÃO 4"X2"- PLÁSTICA, Ì BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CÓDIGO: 171491.	136,84	250,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0238	REVISÃO DE PONTO DE AR CONDICIONADO REVISÃO DE PONTO DE AR CONDICIONADO, AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, CÓDIGO: 230846 BANCO: SEDOP Ì CATEGORIA: REFRIGERAÇÃO.	233,18	140,00	UN	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0239	PONTO P/AR CONDICIONADO(TUBUL.,CJ.AIRSTOP E FIAÇAO) PONTO P/AR CONDICIONADO(TUBUL.,CJ.AIRSTOP E FIAÇAO), CONJUNTO AIRSTOP S/ Ì DISJUNTORAJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, BUCHA DE 3/4", Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ARRUELA DE 3/4", DISJUNTOR 2P - 6 A 32A - Ì PADRÃO DIN, ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4", CABO DE COBRE 4.0 MM2 - 750V, CÓDIGO: Ì 230262 BANCO: SEDOP CATEGORIA: REFRIGERAÇÃO.	676,66	70,00	UN		Adjudicado	Menor Preço
0240	PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES) PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES), AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO, HIDRÁULICO Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ADAPTADOR CURTO EM PVC 3/4" (LH), TUBO EM PVC - JS - Ì 25MM (LH), JOELHO/COTOVELO 90º PVC SRM - 25MM X 3/4" (LH), ADAPTADOR CURTO EM PVC 1 Ì 1/2" (LH), TUBO EM PVC - JS - 50MM (LH), JOELHO/COTOVELO 90º EM PVC - JS - 25MM-LH, Ì MENCANADOR OU BOMBEIRO, HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, TE EM PVC - JS - 25MM Ì (LH), CÓDIGO: 180299 BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	516,55	100,00	UN		Adjudicado	Menor Preço
0241	PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES,CX. E RALOS) PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES,CX. E RALOS), JOELHO/COTOVELO 90º EM PVC - JS Ì - 40MM-LH, ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESTUBO EM PVC - Ì 40MM (LS), AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, Ì CURVA 45 EM PVC - JS - 75MM (LH), CAIXA SIFONADA DE PVC C/ GRELHA - 100X100X50MM, TE Ì LONGO EM PVC - JS - 100X75MM (LS), RALO PVC C/ SAÍDA 100X53X40MM, TUBO EM PVC - 50MM Ì (LS), JUNÇÃO SIMPLES INV.45 EM PVC - JS - 75X75MM (LS), CÓDIGO: 180214 BANCO: SEDOP Ì CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	566,14	80,00	UN		Adjudicado	Menor Preço
0242	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO, PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES,CX. E RALOS), Ì CÓDIGO: 180845 BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	226,44	200,00	UN		Adjudicado	Menor Preço
0243	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA, PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES), CÓDIGO: 180844 Ì BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	154,95	150,00	UN		Adjudicado	Menor Preço
0244	ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO, SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ARGAMASSA DE Ì CIMENTO,AREIA E ADITIVO PLASTIFICANTE, TRAÇO 1:6, TIJOLO DE BARRO 14X19X9, PEDREIRO Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CÓDIGO: 060046 BANCO: SEDOP E CATEGORIA: PAINÉIS E Ì PAREDES, UNIDADE DE MEDIDA M².	139,13	4.300,00	M²		Adjudicado	Menor Preço
	VALOR TOTAL ESTIMADO	13.257.830,96					

0002

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0001	APICOAMENTO DE REBOCO OU CIMENTADO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, Ì CÓDIGO: 020737,CATEGORIA: DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: M²).	6,41	254,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0002	ANDAIME DE MADEIRA TIPO DE ANDAIME (MADEIRA), APLICAÇÕES (CONSTRUÇÕES, REFORMAS, MANUTENÇÃO), MATERIAIS Ì (TÁBUA DE MADEIRA BRANCA 4M, PREGO 2.1/2"X10, TÁBUA DE MADEIRA FORTE 4M, PERNAMANCA Ì 3"X2" 4M - MADEIRA BRANCA), MÃO DE OBRA (CARPINTEIRO E SERVENTE COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES), E INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP: PA5/2024, CÓDIGO: 010006, Ì CATEGORIA: SERVIÇOS PRELIMINARES, UNIDADE DE MEDIDA: M²).	35,75	320,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0003	TAPUME C/ CHAPA DE MADERITI E=10MM (H=2,20M) TAPUME COM CHAPA DE MADEIRITI E=10MM (H=2.20M), MADEIRITI PLASTIFICADO E =15MM, Ì CARPINTEIRO E SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. LATEX ACRÍLICA SOBRE MURO, Ì PERNAMANCA 3"X2" 4 M MADEIRA BRANCA, PREGO 2 1/2"X10, E INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: Ì SEDOP: PA5/2024, CÓDIGO: 010003, CATEGORIA: SERVIÇOS PRELIMINARES, UNIDADE DE MEDIDA: Ì M²).	219,65	192,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0004	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO (DEMOLIÇÕES E RETIRADAS) DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Ì AF_09/2023; PEDREIRO E SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. INFORMAÇÕES ADICIONAIS Ì (BANCO: SINAPI PA 9/2024, CÓDIGO: 97624, CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, SERVIÇOS Ì PRELIMINARES. UNIDADE DE MEDIDA: M³).	108,22	290,00	M³	Adjudicado	Menor Preço
0005	RETIRADA DE ENTULHO MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA COLETORA). RETIRADA DE ENTULHO MANUALMENTE INCLUINDO CAIXA COLETORA E SERVENTE COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES.INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 020174, Ì CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: M³)	130,19	84,00	M³	Adjudicado	Menor Preço
0006	LIMPEZA DE TERRENO. SERVIÇOS PRELIMINARES SERVIÇO (LIMPEZA DE TERRENO), MÃO DE OBRA (SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES), TIPO Ì (COMPOSIÇÃO), E INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP: PA5/2024, CÓDIGO: 010008, Ì CATEGORIA: SERVIÇOS PRELIMINARES, UNIDADE DE MEDIDA: M²).	8,02	1.650,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0007	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA MÃO DE OBRA: SERVENTE (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES), CARPINTEIRO (COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES) MATERIAIS: PERNAMANCA 3"X2"4M (MADEIRA BRANCA), PREGO 1 1/2"X13, LONA COM PLOTAGEM Ì GRÁFICA. INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP: PA5/2024, CÓDIGO: 011340, CATEGORIA: Ì SERVIÇOS PRELIMINARES, UNIDADE DE MEDIDA: M²).	233,44	32,00	M²	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0008	RETIRADA DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA COBERTURA MÃO DE OBRA: CARPINTEIRO (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E SERVENTE (COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES). INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 020020, Ì CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: M²).	46,83	1.060,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0009	RETIRADA DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA MÃO DE OBRA: SERRALHEIRO (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E SERVENTE (COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES). INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 020842, Ì CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: M).	17,49	260,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0010	RETIRADA DE COBOGO MÃO DE OBRA: PEDREIRO (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E SERVENTE (COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES). INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 020305, Ì CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: M²).	18,02	64,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0011	RETIRADA DE ESQUADRIA COM APROVEITAMENTO MÃO DE OBRA: CARPINTEIRO (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E SERVENTE (COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES). INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 020013, Ì CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: M²).	28,82	64,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0012	RETIRADA DE FORRO EM PVC RETIRADA DE FORRO EM PVC (INCLUINDO BARROTEAMENTO). MÃO DE OBRA: CARPINTEIRO (COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES) E SERVENTE (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES). INFORMAÇÕES Ì ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 021534, CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. Ì UNIDADE DE MEDIDA: M²).	7,22	680,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0013	RETIRADA DE GRADE DE FERRO MÃO DE OBRA: PEDREIRO (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E SERVENTE (COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES). INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 021527, Ì CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: M²).	41,55	65,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0014	RETIRADA DE LOUÇA SANITÁRIA RETIRADA DE LOUÇA SANITÁRIA SERVENTE E ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. INFORMAÇÕES Ì ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 021526, CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. Ì UNIDADE DE MEDIDA: UN).	17,49	18,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0015	RETIRADA DE LUMINÁRIAS MÃO DE OBRA: SERVENTE (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E ELETRICISTA (COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES). INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 020855, Ì CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: UN).	14,44	215,00	UN	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0016	RETIRADA DE PISO CERÂMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA MÃO DE OBRA: SERVENTE (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E PEDREIRO (COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES). INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 020235, Ì CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: M²).	50,49	1.100,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0017	RETIRADA DE REBOCO OU EMBOÇO MÃO DE OBRA: PEDREIRO (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E SERVENTE (COM ENCARGOS Ì COMLEMENTARES). INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 020019, Ì CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: M²).	18,02	350,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0018	RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO MÃO DE OBRA: PEDREIRO (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E SERVENTE (COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES). INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 020021, Ì CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: M²).	9,00	650,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0019	RETIRADA DE RODAPÉ CERÂMICO MÃO DE OBRA: PEDREIRO (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E SERVENTE (COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES). INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 021530, Ì CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: M).	4,08	980,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0020	RETIRADA DE TELHA DE FIBROCIMENTO COM APROVEITAMENTO MÃO DE OBRA: TELHADISTA (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E SERVENTE (COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES). INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 020858, Ì CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: M²).	22,69	1.350,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0021	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO MÃO DE OBRA: TELHADISTA (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E SERVENTE (COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES). INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 020307, Ì CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: M²).	21,59	1.100,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0022	ATERRO INCLUINDO CARGA, DESCARGA, TRANPORTE E APILOAMENTO MÃO DE OBRA: SERVENTE (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) EQUIPAMENTO: COMPACTADOR DE SOLO CM-13 ATERRO ARENOSO. INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO:030011, Ì CATEGORIA: INFRA-ESTRUTURA. UNIDADE DE MEDIDA: M³)	259,68	690,00	M³	Adjudicado	Menor Preço
0023	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50CM DE PROFUNDIDADE MÃO DE OBRA: SERVENTE (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES). INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: Ì SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO:030010, CATEGORIA: INFRA-ESTRUTURA. UNIDADE DE MEDIDA: M³)	128,43	320,00	M³	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0024	BALDRAME EM CONCRETO ARMADO COM CINTA DE AMARRAÇÃO BALDRAME EM CONCRETO ARMADO COM CINTA DE AMARRAÇÃO. ARMAÇÃO PARA CONCRETO . FORMA COM Ì MADEIRA BRANCA . CONCRETO COM SEIXO FCK= 20 MPA (INCLUI LANÇAMENTO E ADENSAMENTO). Ì BANCO: SEDOP. CÓDIGO: 040284. CATEGORIA: INFRA-ESTRUTURA, UNIDADE: M³.	4.766,60	22,00	M³	Adjudicado	Menor Preço
0025	FUNDAÇÃO CORRIDA COM SEIXO FUNDAÇÃO CORRIDA COM SEIXO. (40025) AREIA . SEIXO LAVADO . PEDREIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES . SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES . CIMENTO . BANCO: SEDOP, Ì CATEGORIA: INFRA-ESTRUTURA, UNIDADE DE MEDIDA: M³	1.404,22	27,00	M³	Adjudicado	Menor Preço
0026	CONCRETO ARMADO FCK=18 MPA COM FORMA APARENTE - 1 REAPROVEITAMENTO (INCL. LANÇAM CONCRETO ARMADO FCK=18 MPA COM FORMA APARENTE - 1 REAPROVEITAMENTO (INCL. LANÇAMENTO E Ì ADENSAMENTO). CONCRETO C/ SEIXO FCK= 18.0 MPA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) . Ì ARMAÇÃO P/ CONCRETO . FORMAS PARA CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA Ì E=15MM (REAP 1X) . CODIGO: 50282 BANCO: SEDOP, CATEGORIA: INFRA-ESTRUTURA, UNIDADE Ì DE MEDIDA: M³.	4.872,98	42,00	M³	Adjudicado	Menor Preço
0027	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO). FORMA Ì C/ MADEIRA BRANCA . CONCRETO C/ SEIXO FCK= 25MPA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) . Ì ARMAÇÃO P/ CONCRETO . BANCO: SEDOP, CODIGO: 50766 CATEGORIA: INFRA-ESTRUTURA, Ì UNIDADE DE MEDIDA: M³.	4.930,64	63,00	M³	Adjudicado	Menor Preço
0028	FORMA C/ MADEIRA BRANCA FORMA C/ MADEIRA BRANCA. (50036) PERNAMANCA 3" X 2" 4 M - MADEIRA BRANCA DZ . TÁBUA DE Ì MADEIRA BRANCA 4M DZ (D00016). ARAME RECOZIDO NO. 18 KG . CARPINTEIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES H . RIPÃO EM MADEIRA DE LEI 2"X1" SERR. DZ (D00012). SERVENTE COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES H . PREGO 2"X11 . BANCO: SEDOP, CATEGORIA: INFRA-ESTRUTURA, Ì UNIDADE DE MEDIDA: M²	216,14	255,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0029	COBOGÓ DE CIMENTO 20X20X10CM COBOGÓ DE CIMENTO 20X20X10CM. SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES . ARGAMASSA DE Ì CIMENTO E AREIA 1:4 . COBOGÓ DE CIMENTO 20X20X10CM . PEDREIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES . CODIGO 60043 BANCO: SEDOP CATEGORIA: PAINÉIS E PAREDES, UNIDADE DE Ì MEDIDA M².	528,63	25,00	M²	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0030	FECHAMENTO DE VÃO C/ TELA FO GO FIO 10 # 2" FECHAMENTO DE VÃO C/ TELA FO GO FIO 10 # 2". ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES . Ì PONTO DE SOLDA . TELA ALAMBRADO ARAME GALVANIZADO FIO 10 # 2" . CANTONEIRA EM FERRO 1 Ì 1/2" X 1 1/2" X 3/16" . AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CODIGO 60597, Ì BANCO: SEDOP CATEGORIA: PAINÉIS E PAREDES.	639,35	38,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0031	DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO ACÚSTICA E=9CM DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO ACÚSTICA E=9CM. MASSA P/ JUNTA MAX . PERFIL PARA TETO RS Ì F-47 3000MM . PREGO DE AÇO 2,7X30. MONTANTE M RS 90X35X3000 MM. AJUDANTE DE MONTADOR Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES . GUIA R RS 90X30X3000MM . PARAFUSO (GN 25) 3,5X25MM. Ì MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES . FITA P/ JUNTA TELADA 50X45M. CHAPA ST Ì 1200X1800X12,5MM . FITA P/ JUNTA 50X150M. LÃ DE VIDRO. CODIGO: 61459, BANCO: SEDOP E Ì CATEGORIA: PAINÉIS E PAREDES.	161,59	78,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0032	ENCAIBRAMENTO E RIPAMENTO ENCAIBRAMENTO E RIPAMENTO. CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. PREGO 1 1/2"X13. Ì RIPA 2 1/2"X1/2" 4 M APAR.. PERNAMANCA 3"X2" 4 M SER - MAD. FORTE. PREGO 3"X9. Ì AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CODIGO: 70308, BANCO: SEDOP, Ì CATEGORIA: COBERTURA E UNIDADE DE MEDIDA M².	141,71	450,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0033	ESTRUTURA EM MAD. LEI P/ TELHA DE BARRO - PÇ. SERRADA ESTRUTURA EM MAD. LEI P/ TELHA DE BARRO - PÇ. SERRADA. RIPA 2 1/2"X1/2" 4 M SERR. PEÇA Ì EM MADEIRA DE LEI 6"X3" 4 M SERR. PREGO 1"X16. AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. PERNAMANCA 3"X2" 4 M SER - Ì MAD. FORTE. BANCO: SEDOP. CATEGORIA: COBERTURA. CÓDIGO: 070052.	157,95	930,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0034	ESTRUTURA EM MAD.P/ CHAPA FIBROCIMENTO / TELHA ASFÁLTICA - PC. APARELHADA ESTRUTURA EM MAD.P/ CHAPA FIBROCIMENTO / TELHA ASFÁLTICA - PC. APARELHADA. RÉGUA 2"X1" Ì 4 M APAR. PERNAMANCA 3"X2" 4 M AP - MAD. FORTE. AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. PREGO 2"X11. PEÇA EM MADEIRA Ì DE LEI 6"X3" 4 M APAR. BANCO: SEDOP. CATEGORIA: COBERTURA. CÓDIGO: 070053.	105,23	1.350,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0035	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA - 2 ÁGUAS-VÃO 20M ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA - 2 ÁGUAS-VÃO 20M. AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES. SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. PERFIL AÇO Ì ESTRUTURAL EM "U". SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA CHAPA/PERFIL/TUBO AÇO CONVERSOR Ì DIESEL. BANCO: SEDOP. CATEGORIA: COBERTURA. CÓDIGO: 071361.	339,28	210,00	M²	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0036	TESOURA EM MAD. DE LEI P/ VAO DE 8.0M TESOURA EM MAD. DE LEI P/ VAO DE 8.0M. ESTRIBO 1 3/16" X 1/4" X 70CM. PERNA 3" X 6" Ì SER. CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. PARAFUSO 5/16" X 5". SERVENTE COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES. ASNA 3" X 3 1/2" SER. PREGO (PREÇO MÉDIO). LINHA 3" X 4" SER. Ì PENDURAL 3" X 3" SER. BANCO: SEDOP. CATEGORIA: COBERTURA. CÓDIGO: 070194.	2.986,88	15,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0037	COBERTURA - TELHA DE FIBROCIMENTO E=6MM COBERTURA - TELHA DE FIBROCIMENTO E=6MM, MASSA DE VEDAÇÃO. GANCHO CHATO P/ TELHA Ì FIBROCIMENTO. SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. TELHA BRASILIT ONDULADA Ì (1.83X1.10M) E=6MM. TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. ARRUELA CONCAVA EM PVC Ì D=5/16". PARAFUSO FO GO 5/16" C=110MM. BANCO: SEDOP CATEGORIA: COBERTURA E CODIGO: Ì 70047.	97,73	1.380,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0038	COBERTURA - TELHA PLAN COBERTURA - TELHA PLAN , SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. TELHA DE BARRO - PLAN. Ì TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: COBERTURA E CONDIGO: Ì 70058.	106,54	1.600,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0039	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. PEDREIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CHAPA DE FO GO NO 26 Ì (1,00X2,00M). BANCO: SEDOP CATEGORIA: COBERTURA E CODIGO: 70277.	124,86	450,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0040	CUMEEIRA DE BARRO CUMEEIRA DE BARRO. SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. TELHADISTA COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4. BANCO: SEDOP CATEGORIA: COBERTURA Ì E CODIGO: 70287.	31,17	180,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0041	CUMEEIRA EM FIBROCIMENTO E=6MM CUMEEIRA EM FIBROCIMENTO E=6MM, ARRUELA CONCAVA EM PVC D=5/16". CUMEEIRA NORMAL EM Ì FIBROCIMENTO 6MM. TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. SERVENTE COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. PARAFUSO FO GO 5/16" C= 110MM. BANCO: SEDOP CATEGORIA: COBERTURA E Ì CODIGO: 70029.	92,67	150,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0042	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES E CALHAS IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES E CALHAS, ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA Ì ARGAMASSA E CONCRETO, PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL Ì À BASE DE ASFALTO COM ELASTÔMEROS, PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, SERVENTE COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES, CIMENTO, AREIA, BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì IMPERMEABILIZAÇÃO/TRATAMENTOS E CODIGO: 80151.	213,12	82,00	M²	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0043	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS, IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO PARA CONCRETO E Ì ALVENARIA, PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA Ì NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO, PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, SERVENTE COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES, CIMENTO, BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì IMPERMEABILIZAÇÃO/TRATAMENTOS E CODIGO: 80272.	213,12	72,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0044	IMUNIZAÇÃO PARA MADEIRA IMUNIZAÇÃO PARA MADEIRA, SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, IMUNIZANTE PARA Ì MADEIRA, BANCO: SEDOP CATEGORIA: IMPERMEABILIZAÇÃO/TRATAMENTOS E CODIGO: 80300.	18,63	600,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0045	MANTA ASFÁLTICA SBS-3MM C/ FILME DE POLIETILENO MANTA ASFÁLTICA SBS-3MM C/ FILME DE POLIETILENO, PRIMER ASFALTICO, GÁS BUTANO, PINTOR Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, MANTA ASFALTICA SBS-3MM C/ FILME DE POLIETILENO, SERVENTE Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, SOLVENTE, ROLO DE ESPUMA, BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì IMPERMEABILIZAÇÃO/TRATAMENTOS E CODIGO: 80704.	129,48	87,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0046	ALIZAR EM MADEIRA DE LEI ALIZAR EM MADEIRA DE LEI, CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ALIZAR EM MADEIRA Ì DE LEI, BANCO: SEDOP CATEGORIA: ESQUADRIAS E CODIGO: 80273.	26,02	84,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0047	CAIXILHO EM MADEIRA DE LEI CAIXILHO EM MADEIRA DE LEI, CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ARGAMASSA DE Ì CIMENTO E AREIA 1:4, TACO P/ FIXAÇÃO (20 X 10CM), CAIXILHO EM MADEIRA DE LEI, CAIXILHO Ì EM MADEIRA DE LEI, BANCO: SEDOP CATEGORIA: ESQUADRIAS E CODIGO: 90809.	365,56	60,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0048	ESQUADRIA MAD. E=3CM C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR ESQUADRIA MAD. E=3CM C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR, ALIZAR EM MADEIRA DE LEI, CAIXILHO EM Ì MADEIRA DE LEI, CAIXILHO EM MADEIRA DE LEI, PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, Ì AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, CARPINTEIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, BANCO: SEDOP CATEGORIA: ESQUADRIAS E CODIGO: 90065.	774,77	85,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0049	GRADE DE FERRO EM METALOM (INCL. PINT.ANTI-CORROSIVA) GRADE DE FERRO EM METALOM (INCL. PINT.ANTI-CORROSIVA). PEDREIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6. AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: ESQUADRIAS E CODIGO: 90825.	562,81	82,00	M²	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0050	PORTA DE AÇO-ESTEIRA DE ENROLAR C/FERR.(INCL.PINT.ANTI-CORROSIVA) PORTA DE AÇO-ESTEIRA DE ENROLAR C/FERR.(INCL.PINT.ANTI-CORROSIVA). PORTA DE ENROLAR Ì GALVANIZADA (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA). AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA Ì 1:6. BANCO: SEDOP CATEGORIA: ESQUADRIAS E CODIGO: 90070	414,55	22,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0051	PORTÃO DE FERRO EM METALOM (INCL. PINTURA ANTI CORROSIVA) PORTÃO DE FERRO EM METALOM (INCL. PINTURA ANTI CORROSIVA). AJUDANTE DE PEDREIRO COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES. PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. ARGAMASSA DE CIMENTO E Ì AREIA 1:4. PORTÃO DE FERRO EM METALOM (INC. PINT.ANT.COR). BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì ESQUADRIAS E CODIGO: 90822	632,32	65,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0052	ESQUADRIA DE ALUM.DE CORRER C/ VIDRO E FERRAGENS ESQUADRIA DE ALUM.DE CORRER C/ VIDRO E FERRAGENS. MONTADOR COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. VIDRO LISO E=4MM. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PARA ESQUADRIA DE CORRER INCL. Ì FERRAGENS. AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì ESQUADRIAS E CODIGO: 91376.	1.211,90	45,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0053	ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM. AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10MM Ì (COM FERRAGENS). FERRAGENS PARA ESQUADRIA DE CORRER. BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì ESQUADRIAS E CODIGO: 91514.	1.340,80	94,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0054	VIDRO CANELADO E=3MM VIDRO CANELADO E=3MM. SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. VIDRO CANELADO E=3MM. Ì VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: VIDROS E CODIGO: Ì 161385.	276,50	84,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0055	VIDRO LISO E=6MM VIDRO LISO E=6MM. VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. VIDRO LISO E=6MM. SERVENTE Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: VIDROS E CODIGO: 160156.	555,35	95,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0056	FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO. CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. SERVENTE Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. FECHADURA P/ BANHEIRO - LIVRE-OCUPADO. BANCO: SEDOP. Ì CATEGORIA: FERRAGENS. CÓDIGO: 100816.	125,79	35,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0057	FECHADURA PARA PORTA EXTERNA FECHADURA PARA PORTA EXTERNA. CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. SERVENTE COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES. FECHADURA EXTERNA. BANCO: SEDOP CATEGORIA: FERRAGENS. CÓDIGO: Ì 100817.	187,06	75,00	UN	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0058	FECHADURA PARA PORTA INTERNA FECHADURA PARA PORTA INTERNA. CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. SERVENTE COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES. FECHADURA INTERNA. BANCO: SEDOP. CATEGORIA: FERRAGENS. Ì CÓDIGO: 100818.	145,45	110,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0059	FERRAGENS P/ PORTA DE BANHEIRO FERRAGENS P/ PORTA DE BANHEIRO. FECHADURA P/ BANHEIRO - LIVRE-OCUPADO. AJUDANTE DE Ì CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì DOBRADIÇA 3"X3" COM PARAFUSO. BANCO: SEDOP CATEGORIA: FERRAGENS. CÓDIGO: 1002280.	396,18	60,00	CJ	Adjudicado	Menor Preço
0060	FERRAGENS P/ PORTA EXTERNA 1 FL. FERRAGENS P/ PORTA EXTERNA 1 FL.. AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. DOBRADIÇA 3"X3" COM PARAFUSO. FECHADURA Ì EXTERNA. BANCO: SEDOP. CATEGORIA: FERRAGENS. CÓDIGO: 1002260.	444,59	40,00	CJ	Adjudicado	Menor Preço
0061	FERRAGENS P/ PORTA INTERNA 1 FL. FERRAGENS P/ PORTA INTERNA 1 FL. CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, DOBRADIÇA Ì 3"X3" COM PARAFUSO, FECHADURA INTERNA, AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: FERRAGENS. CÓDIGO: 1002270.	415,84	50,00	CJ	Adjudicado	Menor Preço
0062	FERRAGENS P/ JANELA 2 FL. (C/ FERROLHO) FERRAGENS P/ JANELA 2 FL. (C/ FERROLHO), CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, Ì SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, DOBRADIÇA 3"X3" COM PARAFUSO, FERROLHO P/ JANELA Ì MADEIRA, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: FERRAGENS. CÓDIGO: 1002890	215,56	35,00	CJ	Adjudicado	Menor Preço
0063	FERRAGENS P/ JANELA DE CORRER FERRAGENS P/ JANELA DE CORRER, CONCHA P/ JANELA DE CORRER, RODIZIO EM LATÃO C/ Ì ROLAMENTO, AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, CARPINTEIRO COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES, FECHO P/ JANELA DE CORRER (BICO DE PAPAGAIO), BANCO: SEDOP. Ì CATEGORIA: FERRAGENS. CÓDIGO: 1006840.	179,66	60,00	CJ	Adjudicado	Menor Preço
0064	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, Ì ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, Ì BANCO: SEDOP. CATEGORIA: REVESTIMENTO E CÓDIGO: 110143.	21,81	4.600,00	M²	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0065	EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST, AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ARGAMASSA DE Ì CIMENTO,AREIA E ADIT. PLAST. 1:6, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: REVESTIMENTO E CÓDIGO: Ì 110762.	55,78	900,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0066	GRAMPEAMENTO DE PAREDE GRAMPEAMENTO DE PAREDE, PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, RETIRADA DE REBOCO OU Ì EMBOÇO, ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E ADIT. PLAST. 1:6, AÇO CA 60 - Ø 5.0MM, AJUDANTE Ì DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: REVESTIMENTO E Ì CÓDIGO: 110826	70,18	110,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0067	REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST, AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E Ì ADIT. PLAST. 1:6, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: REVESTIMENTO E CÓDIGO: 110763.	65,53	1.600,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0068	REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO, AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, Ì REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO, REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO P/ PORCELANATO E Ì CERÂMICAS, ARGAMASSA AC-II, PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, BANCO: SEDOP. Ì CATEGORIA: REVESTIMENTO E CÓDIGO: 110644.	87,68	690,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0069	RODAPE CERAMICO H=8CM RODAPE CERAMICO H=8CM, PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, SERVENTE COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, RODAPE CERAMICO H=8CM, ARGAMASSA AC-II, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: Ì RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS, E CÓDIGO: 120164	36,30	980,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0070	SOLEIRA E PEITORIL - GRANITO PRETO - E=2CM SOLEIRA E PEITORIL - GRANITO PRETO - E=2CM, PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, Ì SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ARGAMASSA AC-III, GRANITO P/ SOLEIRA/PEITORIL Ì E=2CM, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS, E CÓDIGO: 120734.	1.174,33	84,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0071	CALÇADA (INCL.ALICERCE, BALDRAME E CONCRETO C/ JUNTA SECA) CALÇADA (INCL.ALICERCE, BALDRAME E CONCRETO C/ JUNTA SECA), ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1.50M Ì DE PROFUNDIDADE, BALDRAME EM CONCRETO SIMPLES COM SEIXO INCLUSIVE FORMA MADEIRA Ì BRANCA, FUNDAÇÃO CORRIDA COM SEIXO, CONCRETO C/ SEIXO E JUNTA SECA E=10CM, BANCO: Ì SEDOP. CATEGORIA: PISOS E CÓDIGO: 130492.	187,39	950,00	M²	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0072	BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC "BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC, AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PREGO 1 1/2""X13, RIPÃO EM Ì MADEIRA DE LEI 2""X1"" SERR. BANCO: SEDOP. CATEGORIA: PISOS E CÓDIGO: 140348."	100,94	1.680,00	M²		Adjudicado	Menor Preço
0073	FORRO EM GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO FORRO EM GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO, MASSA P/ JUNTA MAX, ARAME LISO GALVA, TABICA Ì LISA N40X48X3000MM, TABICA LISA N40X48X3000MM, CONECTOR DE PERFIL, SERVENTE COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES, SUPORTE NIVELADOR, PARAFUSO (GN 25) 3,5X25MM, MONTADOR COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES, CANTONEIRA L 25X30X3000M, FITA P/ JUNTA TELADA 50X45M, CHAPA Ì ST 1200X1800X12,5MM, REBITE ABA LARGA, FITA P/ JUNTA 50X150M, PERFIL PARA TETO RS F-47 Ì 3000MM, PREGO DE AÇO 2,7X30, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: PISOS E CÓDIGO: 141368.	116,65	440,00	M²		Adjudicado	Menor Preço
0074	CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4 CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4, PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, SERVENTE COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES, CIMENTO, AREIA, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: PISOS E CÓDIGO: Ì 130110.	56,82	375,00	M²		Adjudicado	Menor Preço
0075	FORRO EM LAMBRI DE PVC FORRO EM LAMBRI DE PVC, CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, FORRO EM LAMBRI DE Ì PVC, AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: Ì PISOS E CÓDIGO: 141336	54,83	1.680,00	M²		Adjudicado	Menor Preço
0076	CERÂMICA ANTI-DERRAPANTE CERÂMICA ANTI-DERRAPANTE. PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. SERVENTE COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. ARGAMASSA AC-II. REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO P/ PORCELANATO E Ì CERÂMICAS. BANCO: SEDOP. CATEGORIA: PISOS E CÓDIGO: 131026.	109,30	980,00	M²		Adjudicado	Menor Preço
0077	CIMENTADO LISO C/ JUNTA PLÁSTICA CIMENTADO LISO COM JUNTA PLÁSTICA. PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. SERVENTE COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES. CIMENTO. AREIA. JUNTA PLÁSTICA P/ DILATAÇÃO (2X0.02X0.003M). Ì BANCO: SEDOP CATEGORIA: PISOS E CÓDIGO: 130233.	108,50	190,00	M²		Adjudicado	Menor Preço
0078	CONCRETO C/ SEIXO E JUNTA SECA E=10CM CONCRETO COM SEIXO E JUNTA SECA ESPESSURA 10CM. CIMENTO. AREIA. PEDREIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. SEIXO LAVADO. CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. RIPÃO EM Ì MADEIRA DE LEI 2"X1" SERRADO. SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. PREGO 1 1/2"X13. Ì BANCO: SEDOP CATEGORIA: PISOS CÓDIGO: 130584.	138,71	180,00	M²		Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0079	LAJOTA CERÂMICA - INCLUINDO REJUNTAMENTO (PADRÃO MÉDIO) LAJOTA CERÂMICA PADRÃO MÉDIO COM REJUNTAMENTO. REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO PARA Ì PORCELANATO E CERÂMICAS. LAJOTA CERÂMICA (PADRÃO MÉDIO). AJUDANTE DE PEDREIRO COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES. PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. ARGAMASSA AC-II. BANCO: Ì SEDOP CATEGORIA: PISOS CÓDIGO: 130119.	98,98	984,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0080	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E=8MM C/ RESINA INCL. CAMADA REGULARIZADORA PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E=8MM C/ RESINA INCL. CAMADA REGULARIZADORA. CIMENTO. AREIA. Ì AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. JUNTA PLÁSTICA P/ DILATAÇÃO Ì (2X0.02X0.003M). PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. POLITRIZ. RESINA P/ PISO EM Ì KORODUR. GRANITINA. BANCO: SEDOP CATEGORIA: PISOS E CODIGO: 130626.	201,76	480,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0081	PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 PREMOLDADO (16 UNIDADES) PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 PREMOLDADO (16 UNIDADES). AREIA. PISO TÁTIL Ì DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 PREMOLDADO (16 UNIDADES). AJUDANTE DE PEDREIRO COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES. PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CIMENTO. BANCO: SEDOP Ì CATEGORIA: PISOS E CODIGO: 130728.	337,13	84,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0082	LATEX ACRÍLICA SOBRE MURO LATEX ACRÍLICA SOBRE MURO. PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. SERVENTE COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. LATEX ACRÍLICA - FOSCA. BANCO: SEDOP CATEGORIA: PINTURAS E CÓDIGO: Ì 150654.	15,71	1.600,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0083	ESMALTE S/ FERRO (SUPERF. LISA) ESMALTE S/ FERRO (SUPERF. LISA), LIXA P/ FERRO PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, Ì SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, AGUARRAZ,TINTA ESMALTE, BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì PINTURAS E CÓDIGO: 150302	68,60	310,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0084	ESMALTE S/ MADEIRA C/ SELADOR SEM MASSA ESMALTE S/ MADEIRA C/ SELADOR SEM MASSA, LIXA PARA MADEIRA, LIQUIDO SELADOR P/MADEIRA, Ì PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, TINTA Ì ESMALTE, AGUARRAZ, BANCO: SEDOP CATEGORIA: PINTURAS E CÓDIGO: 150377.	42,79	220,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0085	VERNIZ POLIURETANO SOBRE MADEIRA (ESQUADRIAS/FORRO) VERNIZ POLIURETANO SOBRE MADEIRA (ESQUADRIAS/FORRO), SERVENTE COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, AGUARRAZ, LIXA PARA MADEIRA, VERNIZ POLIURETANO, PINTOR COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, BANCO: SEDOP CATEGORIA: PINTURAS E CÓDIGO: 150606.	45,11	170,00	M²	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0086	VERNIZ POLIURETANO SOBRE MADEIRAMENTO DO TELHADO VERNIZ POLIURETANO SOBRE MADEIRAMENTO DO TELHADO, SERVENTE COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, AGUARRAZ, LIXA PARA MADEIRA, VERNIZ POLIURETANO, PINTOR COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, BANCO: SEDOP CATEGORIA: PINTURAS E CÓDIGO: 150210.	61,96	150,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0087	LATEX ACRILICA (SOBRE PINTURA ANTIGA) LATEX ACRILICA (SOBRE PINTURA ANTIGA), PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, SERVENTE Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, LATEX ACRÍLICA - FOSCA, BANCO: SEDOP CATEGORIA: PINTURAS Ì E CÓDIGO: 150741	15,82	5.600,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0088	LATEX ACRILICA FOSCA INT./EXT. C/MASSA E SELADOR - 3 DEMAOS LATEX ACRILICA FOSCA INT./EXT. C/MASSA E SELADOR - 3 DEMAOS, LATEX ACRÍLICA - FOSCA, Ì LÍQUIDO SELADOR ACRILICO, LIXA PARA PAREDE, PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, Ì SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, MASSA ACRÍLICA, BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì PINTURAS E CÓDIGO: 150253	61,62	4.340,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0089	EPOXI COM MASSA E SELADOR EPOXI COM MASSA E SELADOR, LÍQUIDO SELADOR ACRILICO, LIXA PARA PAREDE, PINTOR COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES, SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì PINTURAS E CÓDIGO: 150126	148,60	250,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0090	ANTI-FERRUGINOSA SOBRE GRADE DE FERRO ANTI-FERRUGINOSA SOBRE GRADE DE FERRO, AGUARRAZ, LIXA P/ FERRO, PINTOR COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, TINTA ANTI-FERRUGINOSA, BANCO: Ì SEDOP CATEGORIA: PINTURAS E CÓDIGO: 150489	99,91	160,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0091	PINTURA S/ TELHA CERAMICA PINTURA S/ TELHA CERAMICA, PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, SERVENTE COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, AGUARRAZ, TINTA PARA TELHA CERÂMICA, BANCO: SEDOP CATEGORIA: PINTURAS Ì E CÓDIGO: 150286	38,76	1.650,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0092	CAIXA DE INSPEÇÃO EM POLIPROPILENO - 30X40CM CAIXA DE INSPEÇÃO EM POLIPROPILENO - 30X40CM. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì INSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: 170876.	136,39	55,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0093	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 200X200X115MM CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 200X200X115MM. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì INSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: 170878.	204,62	35,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0094	CAIXA PLÁSTICA 4"X2" CAIXA PLÁSTICA 4"X2". ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE ELETRICISTA Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: Ì 170881.	13,20	600,00	UN	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0095	CAIXA PLÁSTICA 4"X4" CAIXA PLÁSTICA 4"X4". ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE ELETRICISTA Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: Ì 171416.	13,74	40,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0096	CAIXA PLÁSTICA OCTOGONAL CAIXA PLÁSTICA OCTOGONAL. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇOES ELETRICAS Ì E CÓDIGO: 171417.	16,24	50,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0097	CAIXA POLIFÁSICA PADRÃO CELPA CAIXA POLIFÁSICA PADRÃO CELPA. AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇOES ELETRICAS Ì E CÓDIGO: 170882.	248,79	25,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0098	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PLÁSTICO DE EMBUTIR P/ 10 DISJUNTORES (S/ BARRAMENTO) CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PLÁSTICO DE EMBUTIR PARA 10 DISJUNTORES (SEM BARRAMENTO). Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. ELETRICISTA COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: 170886.	180,59	35,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0099	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR PARA 24 DISJUNTORES (COM BARRAMENTO) CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR PARA 24 DISJUNTORES (COM BARRAMENTO). Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. ELETRICISTA COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: 170322.	966,55	20,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0100	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR PARA 32 DISJUNTORES (COM BARRAMENTO) CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR PARA 32 DISJUNTORES (COM BARRAMENTO). Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: 170386.	1.402,15	15,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0101	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR P/ 40 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO) CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR PARA 40 DISJUNTORES (COM BARRAMENTO). Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. ELETRICISTA COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇOES ELETRICAS CÓDIGO: 170387.	2.053,76	7,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0102	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR P/ 70 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO) CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR P/ 70 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO). Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP. CATEGORIA: INSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: 170890	4.320,18	7,00	UN	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0103	QUADRO DE COMANDO - PROTEÇÃO TRIFÁSICO - 2CV QUADRO DE COMANDO - PROTEÇÃO TRIFÁSICO - 2CV. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP. CATEGORIA: Ì INSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: 170869	1.505,40	6,00	UN		Adjudicado	Menor Preço
0104	QUADRO DE MEDIÇAO TRIFASICO (C/ DISJUNTOR) QUADRO DE MEDIÇAO TRIFASICO (C/ DISJUNTOR), ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, Ì CURVA 90º P/ ELET. FºGº 1 1/4" (IE), ELETRODUTO - FERRO GALVANIZADO 1 1/4", QUADRO P/ Ì MEDIÇÃO TRIFÁSICO - PADRÃO CELPA, CABO DE COBRE 25MM2 - 750V, DISJUNTOR 3P-40A, BUCHA Ì / ARRUELA 1 1/4"-ALUMINIO, AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, LUVA Ì P/ ELET. FºGº DE 1 1/4" (IE), BANCO: SEDOP. CATEGORIA: INSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: Ì 170615	2.145,00	6,00	UN		Adjudicado	Menor Preço
0105	DISJUNTOR 10 DR 4P- 25A 10 MA - PADRÃO DIN DISJUNTOR 10 DR 4P- 25A 10 MA - PADRÃO DIN, AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, DISJUNTOR 10 DR TETRAPOLAR 25A 10 MA - PADRÃO DIN, ELETRICISTA COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES, BANCO: S EDOP. CATEGORIA: INSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: Ì 170893	435,38	50,00	UN		Adjudicado	Menor Preço
0106	DISJUNTOR 1P - 6 A 32A - PADRÃO DIN DISJUNTOR 1P - 6 A 32A - PADRÃO DIN. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR Ì DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇOES Ì ELETRICAS E CÓDIGO: 170326.	33,08	198,00	UN		Adjudicado	Menor Preço
0107	DISJUNTOR 2P - 6 A 32A - PADRÃO DIN DISJUNTOR 2P - 6 A 32A - PADRÃO DIN, ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, Ì DISJUNTOR 2P - 6 A 32A - PADRÃO DIN, AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, BANCO: S EDOP. CATEGORIA: INSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: 170362	87,08	222,00	UN		Adjudicado	Menor Preço
0108	DISJUNTOR 3P - 10 A 50A - PADRÃO DIN DISJUNTOR 3P - 10 A 50A - PADRÃO DIN. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì NSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: 170388.	385,99	65,00	UN		Adjudicado	Menor Preço
0109	DISJUNTOR 3P - 125A A 225A - PADRÃO DIN DISJUNTOR 3P - 125A A 225A - PADRÃO DIN. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: PISOS Ì CÓDIGO: 170900.	476,91	32,00	UN		Adjudicado	Menor Preço
0110	DISJUNTOR 3P - 300A DISJUNTOR 3P - 300A. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE ELETRICISTA Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: NSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: Ì 170894.	1.635,71	15,00	UN		Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0111	DISJUNTOR 3P - 63 A 100A - PADRÃO DIN DISJUNTOR 3P - 63 A 100A - PADRÃO DIN. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì NSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: 170393.	267,96	36,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0112	DISJUNTOR TQD 3P - 250A - PADRÃO DIN DISJUNTOR TQD 3P - 250A - PADRÃO DIN. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì NSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: 170899.	820,35	12,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0113	ELETRODUTO DE F°G° DE 3/4" ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4". ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì NSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: 171092.	31,13	4.500,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0114	CABO DE COBRE 1,5MM2 - 750 V CABO DE COBRE 1,5MM2 - 750 V, ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, AUXILIAR DE Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, FITA ISOLANTE, FITA ISOLANTE, BANCO: SEDOP Ì CATEGORIA: NSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: 170298	9,62	2.100,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0115	CABO DE COBRE 2,5MM2 - 750 V CABO DE COBRE 2,5MM2 - 750 V. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. FITA ISOLANTE. CÓDIGO: 170418 BANCO: SEDOP Ì CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.	11,67	3.900,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0116	CABO DE COBRE 4MM2 - 750 V CABO DE COBRE 4MM2 - 750 V. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. FITA ISOLANTE. CÓDIGO: 170317 BANCO: SEDOP Ì CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.	14,68	3.000,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0117	CABO DE COBRE 10MM2 - 1 KV CABO DE COBRE 10MM2 - 1 KV. FITA ISOLANTE. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CÓDIGO: 170746 BANCO: SEDOP Ì CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.	24,61	1.000,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0118	CABO DE COBRE 16MM2 - 1 KV CABO DE COBRE 16MM2 - 1 KV. FITA ISOLANTE. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CÓDIGO: 17747 BANCO: SEDOP Ì CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.	35,19	1.200,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0119	CABO DE COBRE 25MM2 - 1KV CABO DE COBRE 25MM2 - 1KV. FITA ISOLANTE. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CÓDIGO: 170748 BANCO: SEDOP Ì CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.	49,46	1.400,00	M	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0120	CABO DE COBRE 35MM2 - 1 KV CABO DE COBRE 35MM2 - 1 KV. FITA ISOLANTE. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CÓDIGO: 170749 BANCO: SEDOP Ì CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.	69,96	1.150,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0121	CABO DE COBRE NÚ 25MM² CABO DE COBRE NÚ 25MM². ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CÓDIGO: 171271 BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.	38,74	120,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0122	CABO DE COBRE NÚ 35MM² CABO DE COBRE NÚ 35MM². ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CÓDIGO: 171272 BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.	45,01	110,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0123	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/FIAÇÃO). INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/FIAÇÃO). ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CÓDIGO: 170332.	29,85	94,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0124	INTERRUPTOR 1 TECLA+TOMADA (S/FIAÇÃO). INTERRUPTOR 1 TECLA+TOMADA (S/FIAÇÃO). ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CÓDIGO: 170337.	52,92	112,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0125	INTERRUPTOR 2 TECLAS +TOMADA 2P +T (S/FIAÇÃO) INTERRUPTOR 2 TECLAS +TOMADA 2P +T (S/FIAÇÃO). ELETRICISTA COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP Ì CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CÓDIGO: 170964.	77,92	94,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0126	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES (S/FIAÇÃO). INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES (S/FIAÇÃO). ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CÓDIGO: 170334.	56,41	72,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0127	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES (S/FIAÇÃO). INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES (S/FIAÇÃO). ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CÓDIGO: 170338.	76,15	74,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0128	TAMPA CEGA 4"X2" PLÁSTICA TAMPA CEGA 4"X2" PLÁSTICA. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Ì CÓDIGO: 170950.	20,76	68,00	UN	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0129	TAMPA CEGA 4"X4" PLÁSTICA TAMPA CEGA 4"X4" PLÁSTICA. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Ì CÓDIGO: 170951.	29,33	32,00	UN		Adjudicado	Menor Preço
0130	TOMADA 2P+T 10A (S/FIAÇÃO) TOMADA 2P+T 10A (S/FIAÇÃO). AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Ì CÓDIGO: 170339.	38,70	168,00	UN		Adjudicado	Menor Preço
0131	TOMADA 2P+T 20A (S/FIAÇÃO) TOMADA 2P+T 20A (S/FIAÇÃO). ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Ì CÓDIGO: 171523.	40,08	165,00	UN		Adjudicado	Menor Preço
0132	TOMADAS 2 (2P+T) 10A (S/FIAÇÃO) TOMADAS 2 (2P+T) 10A (S/FIAÇÃO). ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Ì CÓDIGO: 171522.	46,53	120,00	UN		Adjudicado	Menor Preço
0133	LÂMPADA DE LED TUBULAR 18W BIVOLT LÂMPADA DE LED TUBULAR 18W BIVOLT. AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CÓDIGO: 171528.	26,66	200,00	UN		Adjudicado	Menor Preço
0134	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR. AUXILIAR DE Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì BANCO: SINAPI CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CÓDIGO: 97599	33,76	110,00	UN		Adjudicado	Menor Preço
0135	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM RE LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR. Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. ELETRICISTA COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. BANCO: SINAPI CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CÓDIGO: 97607.	136,26	38,00	UN		Adjudicado	Menor Preço
0136	HOLOFOTE - LED 300W (CÔNICO) HOLOFOTE - LED 300W (CÔNICO), ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ELETRICISTA Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, Ì CÓDIGO: 170993 BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.	288,65	190,00	UN		Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0137	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA - 1" REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA - 1", AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES, ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, FITA DE VEDACAO, REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA 1", CÓDIGO: 180447 Ì BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	233,86	8,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0138	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 3.000 L RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 3.000 L, VIGA DE PEROBA 6X16CM, ENCANADOR OU,BOMBEIRO Ì HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, FLANGE DE ACO GALVANIZADO - 25MM, AUXILIAR DE Ì ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, RESERVATÓRIO EM Ì POLIETILENO DE 3.000 L, FITA DE VEDACAO, FLANGE DE ACO GALVANIZADO - 50MM, FLANGE DE Ì ACO GALVANIZADO - 20MM, CÓDIGO: 181504 BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO Ì HIDROSSANITÁRIA.	6.365,32	6,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0139	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 5.000 L RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 5.000 L, FLANGE DE ACO GALVANIZADO - 50MM, RESERVATÓRIO Ì EM POLIETILENO DE 5.000 L, FLANGE DE ACO GALVANIZADO - 20MM, AUXILIAR DE ENCANADOR OU Ì BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, VIGA DE PEROBA 6X16CM, ENCANADOR OU Ì BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, FLANGE DE ACO GALVANIZADO - 25MM, Ì FITA DE VEDACAO, CÓDIGO: 180837 BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA. Ì CÓDIGO: 180837 BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	8.687,29	3,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0140	CAIXA EM ALVENARIA DE 40X40X40CM C/ TPO. CONCRETO. CAIXA EM ALVENARIA DE 40X40X40CM C/ TPO. CONCRETO, REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. Ì PLAST.ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1.50M DE PROFUNDIDADECIMENTADO LISO E=2CM TRAÇO 1:3LASTRO Ì DE CONCRETO MAGRO C/ SEIXOCONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. Ì LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELOCHAPISCO DE CIMENTO E Ì AREIA NO TRAÇO 1:3, CÓDIGO: 180680 BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA. Ì	528,26	12,00	UN	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0141	CAIXA EM ALVENARIA DE 50X50X50CM C/ TPO. CONCRETO CAIXA EM ALVENARIA DE 50X50X50CM C/ TPO. CONCRETO, CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO Ì TRAÇO 1:3, CIMENTADO LISO E=2CM TRAÇO 1:3, ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE, Ì REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST., LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/ SEIXO, CONCRETO Ì ARMADO FCK=20MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO), ALVENARIA Ì TIJOLO DE BARRO A SINGELO, CÓDIGO: 180679 BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO Ì HIDROSSANITÁRIA.	744,73	21,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0142	FILTRO ANAEROBICO CONC.ARM. D=1.4M P=1.8M FILTRO ANAEROBICO CONC.ARM. D=1.4M P=1.8M, CONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/ FORMA MAD. Ì BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO), TUBO EM PVC - 100MM (LS), AJUDANTE DE, Ì PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, SEIXO LAVADO, PEDREIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, TAMPA DE FO FO D = 0,50M, RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE Ì (INCLUINDO CAIXA COLETORA), ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1.50M DE PROFUNDIDADE, CÓDIGO: 180417 Ì BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	5.677,74	3,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0143	FOSSA SEPTICA EM CONCRETO ARMADO - CAP=150 PESSOAS FOSSA SEPTICA EM CONCRETO ARMADO - CAP=150 PESSOAS, CONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/ FORMA Ì MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO), CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM C/ Ì SEIXO, TUBO EM PVC - 100MM (LS), RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA Ì COLETORA), TUBO EM PVC - 150MM (LS), ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1.50M DE PROFUNDIDADE, Ì BRAÇADEIRA EM CH. FERRO 1/8"X1" (P/ CONDUTORES), REATERRO COMPACTADO, CÓDIGO: 180548 Ì BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	23.833,06	3,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0144	SUMIDOURO EM ALVENARIA C/ TPO.EM CONCRETO - CAP=150 PESSOAS SUMIDOURO EM ALVENARIA C/ TPO.EM CONCRETO - CAP=150 PESSOAS, ALVENARIA TIJOLO DE BARRO Ì A CUTELO, BALDRAME EM CONCRETO SIMPLES COM SEIXO INCLUSIVE FORMA MADEIRA BRANCA, Ì FUNDAÇÃO CORRIDA COM SEIXO, ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1.50M DE PROFUNDIDADESEIXO LAVADO, Ì CONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO), Ì RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA COLETORA), CÓDIGO: 180540 BANCO: Ì SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	12.601,83	3,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0145	ASSENTO PLASTICO ASSENTO PLASTICO, ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, Ì CÓDIGO: 190806 BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	75,34	68,00	UN	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0146	BACIA SIFONADA - PCD BACIA SIFONADA - PCD, AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, TUBO DE LIGACAO EM PVC C/ CANOPLA (LS), MASSA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO Ì NIQUELADO PARA LOUCAS SANITARIAS, REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO P/ PORCELANATO E , Ì CERÂMICAS, BACIA SANITÁRIA P/PCD, BOLSA PLASTICA (VASO SANITARIO), ENCANADOR OU, Ì BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ASSENTO SANITÁRIO P/ PCD, CÓDIGO: Ì 190303 BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	1.977,71	11,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0147	BACIA SIFONADA C/CX. DESCARGA ACOPLADA C/ ASSENTO BACIA SIFONADA C/CX. DESCARGA ACOPLADA C/ ASSENTO. PARAFUSO NIQUELADO PARA LOUÇAS Ì SANITÁRIAS. ASSENTO PLÁSTICO. AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES. BOLSA PLÁSTICA (VASO SANITÁRIO). ENCANADOR OU BOMBEIRO Ì HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BACIA SIFONADA C/ CX. DESCARGA ACOPLADA. MASSA Ì DE VEDAÇÃO. REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO P/ PORCELANATO E CERÂMICAS. CÓDIGO: 190609 Ì BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	865,90	32,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0148	BACIA SIFONADA DE LOUÇA C/ ASSENTO BACIA SIFONADA DE LOUÇA C/ ASSENTO. ADESIVO P/ PVC - 75G. ENCANADOR OU BOMBEIRO Ì HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. ANEL DE BORRACHA DE 1". ASSENTO PLÁSTICO. Ì AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BOLSA Ì PLÁSTICA (VASO SANITÁRIO). MASSA DE VEDAÇÃO. TUBO DE LIGAÇÃO EM PVC C/ CANOPLA (LS). Ì REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO P/ PORCELANATO E CERÂMICAS. PARAFUSO NIQUELADO PARA LOUÇAS Ì SANITÁRIAS. SOLUÇÃO LIMPADORA. BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA. CÓDIGO: 190090 BANCO: SEDOP Ì CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	733,71	26,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0149	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA - EXTERNA CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA - EXTERNA. ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. FITA DE VEDAÇÃO. CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA. LIGAÇÃO FLEXÍVEL Ì (ENGATE) PLÁSTICO. TUBO DE DESCARGA EM PVC - 40MM. AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO Ì HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CÓDIGO: 190224 BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	276,67	35,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0150	CHUVEIRO EM PVC CHUVEIRO EM PVC. ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. FITA DE Ì VEDAÇÃO. CÓDIGO: 190218 BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	103,35	21,00	UN	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0151	ENGATE PLÁSTICO ENGATE PLÁSTICO COM LIGAÇÃO FLEXÍVEL E FITA DE VEDAÇÃO. ENCANADOR OU BOMBEIRO Ì HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CÓDIGO: 190790 BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO Ì HIDROSSANITÁRIA.	15,48	38,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0152	LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA (PCD) LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA PARA PCD, INCLUINDO Ì TORNEIRA METÁLICA DE 1/2", SIFÃO METÁLICO DE 1 1/2", VÁLVULA CROMADA DE 1", FITA DE Ì VEDAÇÃO E PARAFUSO NIQUELADO PARA LOUÇAS SANITÁRIAS. ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. CÓDIGO: 190304 BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	1.797,77	4,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0153	LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA (MÉDIO) LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA (MÉDIO), COM TORNEIRA METÁLICA DE 1/2", SIFÃO METÁLICO Ì DE 1 1/2", VÁLVULA CROMADA DE 1", FITA DE VEDAÇÃO E PARAFUSO NIQUELADO PARA LOUÇAS Ì SANITÁRIAS. ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE Ì ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CÓDIGO: 190232 BANCO: Ì SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	1.195,09	14,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0154	PIA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 01 CUBA DE 1,50M PIA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 01 CUBA DE 1,50M, COM TORNEIRA LONGA METÁLICA DE 3/4", SIFÃO Ì METÁLICO DE 2", VÁLVULA PARA PIA DE 2" EM INOX E FITA DE VEDAÇÃO. ENCANADOR OU Ì BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO Ì HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CÓDIGO: 190238 BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	1.132,77	12,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0155	PIA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 02 CUBAS DE 2,00M PIA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 02 CUBAS DE 2,00M, COM TORNEIRA LONGA METÁLICA DE 3/4", DOIS Ì SIFÕES METÁLICOS DE 2", DUAS VÁLVULAS PARA PIA DE 2" EM INOX E FITA DE VEDAÇÃO. Ì ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE ENCANADOR OU Ì BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CÓDIGO: 190101 BANCO: SEDOP Ì CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	2.568,39	8,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0156	SIFÃO METÁLICO PARA PIA INOX 2" SIFÃO METÁLICO PARA PIA INOX 2", ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, SIFÃO METÁLICO DE 2, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: INSTALAÇÃO Ì HIDROSSANITÁRIA. CÓDIGO: 190851.	298,34	20,00	UN	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0157	TORNEIRA DE METAL CROMADA DE 1/2" OU 3/4" P/ LAVATÓRIO TORNEIRA DE METAL CROMADA DE 1/2" OU 3/4" P/ LAVATÓRIO, ENCANADOR OU BOMBEIRO Ì HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO, HIDRÁULICO Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, FITA DE VEDACAO, TORNEIRA DE METAL CROMADA DE 1/2" OU Ì 3/4" P/ LAVATÓRIO, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA. CÓDIGO: Ì 191517	126,19	45,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0158	TORNEIRA DE METAL DE 3/4" P/ TANQUE TORNEIRA DE METAL DE 3/4" P/ TANQUE, ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, FITA DE VEDACAO, TORNEIRA LONGA METALICA DE 3/4", BANCO: SEDOP. Ì CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA. CÓDIGO: 190098.	99,52	15,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0159	BARRA EM AÇO INOX (PCD) BARRA EM AÇO INOX (PCD), PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ARGAMASSA DE, CIMENTO E Ì AREIA 1:4, BARRA EM AÇO INOX - 1 1/4", AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA. CÓDIGO: 190716. Ì	414,05	20,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0160	TORNEIRA COM ALAVANCA TORNEIRA COM ALAVANCA, TORNEIRA COM ALAVANCA, AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO, Ì HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, FITA DE VEDACAO, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA. Ì CÓDIGO: 191515.	343,02	12,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0161	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Ì AF_12/2020, AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V , AUXILIAR DE, Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, Ì BANCO: SINAPI. CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA. CÓDIGO: 102137.	110,18	15,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0162	BOMBA SUBMERSA 1 CV (SEM TUBULAÇÃO) BOMBA SUBMERSA 1 CV (SEM TUBULAÇÃO), ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESENCANADOR Ì OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, AUXILIAR DE, ENCANADOR OU Ì BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, BOMBA SUBMERSA 1 CV (SEM TUBULAÇÃO), Ì BANCO: SEDOP. CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA. CÓDIGO: 181476.	2.084,76	15,00	UN	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0163	ALAMBRADO P/ QUADRA (TUBO FO E TELA DE ARAME GALV.-12 # 2") ALAMBRADO P/ QUADRA (TUBO FO E TELA DE ARAME GALV.-12 # 2"), PONTO DE SOLDATELA Ì ALAMBRADO ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", TUBO FO GO 2" - (SEM COSTURA COM ROSCA), Ì AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, MONTADOR COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, BLOCO EM CONCRETO ARMADO P/ FUNDAÇAO (INCL. FORMA), BANCO: SEDOP. Ì CATEGORIA: SERRALHERIA CÓDIGO: 240244	637,74	130,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0164	GRADE EM FERRO P/ CANALETA L = 0,40M COM ARTICULAÇÃO GRADE EM FERRO P/ CANALETA L = 0,40M COM ARTICULAÇÃO, AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES, SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESGRADE EM FERRO P/ Ì CANALETA L = 0,40M COM ARTICULAÇÃO, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: SERRALHERIA CÓDIGO: Ì 241320	256,13	180,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0165	PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS) PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS), ACESSÓRIOS P/ FIXAÇÃO DE PAINÉISPAINEL EM ACM Ì DE 4MM, AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, MONTADOR COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, ESTRUTURA EM METAL P/ PAINÉIS DE FACHADA, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: Ì SERRALHERIA CÓDIGO: 61458.	753,13	194,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0166	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX/LETRAS BX. RELEVO- (40 X 30CM) PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX/LETRAS BX. RELEVO- (40 X 30CM), AJUDANTE DE PEDREIRO Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESPLACA DE INAUGURAÇÃO Ì EM AÇO INOX/LETRAS BX. RELEVO- (40 X 30CM), BANCO: SEDOP. CATEGORIA: SERRALHERIA Ì CÓDIGO: 241318.	1.841,86	15,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0167	PELÍCULA G5 - APLICADA PELÍCULA G5 - APLICADA, AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, BANCO: Ì SEDOP. CATEGORIA: OUTRO ELEMENTOS E CÓDIGO: 251321	138,78	84,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0168	TELA DE NYLON TELA DE NYLON, AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESPEDREIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, GANCHOS E PARAFUSOS P/ TELA DE NYLONTELA DE NYLON, BANCO: SEDOP. Ì CATEGORIA: OUTRO ELEMENTOS E CÓDIGO: 251530.	40,27	75,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0169	EXAUSTOR D=40CM. EXAUSTOR D=40CM, PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESAJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: OUTRO ELEMENTOS E CÓDIGO: 251027	605,00	5,00	UN	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0170	ESPELHO DE CRISTAL (0,40X0,60M) COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ESPELHO DE CRISTAL (0,40X0,60M) COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, PEDREIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, PARAFUSO DE 1/2"X8", ESPELHO DE CRISTAL (0,40X0,60M) COM MOLDURA EM Ì ALUMÍNIO, AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: Ì OUTRO ELEMENTOS E CÓDIGO: 250109.	202,56	35,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0171	MURO EM ALVENARIA,REBOCADO E PINTADO 2 FACES(H=2.0M) MURO EM ALVENARIA,REBOCADO E PINTADO 2 FACES(H=2.0M), CONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/ Ì FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)BALDRAME EM CONCRETO SIMPLES COM Ì SEIXO INCLUSIVE FORMA MADEIRA BRANCARETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA Ì COLETORA), FUNDAÇÃO CORRIDA COM SEIXO, ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO, LOCAÇÃO Ì PLANIMETRICA DE LINHA, CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, REBOCO COM ARGAMASSA Ì 1:6:ADIT. PLAST., ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1.50M DE PROFUNDIDADE, LATEX ACRÍLICA FOSCA Ì INT./EXT. SEM SUPERF. PREPARADA, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: URBANIZAÇÃO E CÓDIGO: Ì 260213.	1.105,17	210,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0172	PLANTIO DE GRAMA (INCL. TERRA PRETA) PLANTIO DE GRAMA (INCL. TERRA PRETA), JJARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESSERVENTE Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, GRAMA EM PLACA, TERRA PRETA VEGETAL, BANCO: SEDOP. Ì CATEGORIA: URBANIZAÇÃO E CÓDIGO: 260168.	47,74	1.980,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0173	RETIRADA DE PONTO DE ÁGUA/ESGOTO MÃO DE OBRA: ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E Ì SERVENTE (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES). INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA Ì 5/2024, CÓDIGO: 021529, CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: UN.	36,07	38,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0174	RETIRADA DE PONTO ELÉTRICO MÃO DE OBRA: ELETRICISTA (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E SERVENTE (COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES). INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 020857, Ì CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: UN	28,90	94,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0175	PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL., CX. E FIAÇÃO) ATE 200W PONTO DE LUZ / FORÇA (COM TUBULAÇÃO, CAIXA E FIAÇÃO) ATÉ 200W. ELETRICISTA COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: Ì SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CÓDIGO: 170081.	417,33	139,00	UN	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0176	REVISÃO DE PONTO DE LUZ REVISÃO DE PONTO DE LUZ, ARRUELA DE 1/2", AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, CABO DE COBRE 2,5MM2 -750V, ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, Ì BUCHA DE 1/2", BUCHA DE 1/2", FITA ISOLANTE, CAIXA DE DERIVAÇÃO 4"X2"- PLÁSTICA, Ì BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CÓDIGO: 171491.	168,67	125,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0177	PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES) PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES), AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO, HIDRÁULICO Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ADAPTADOR CURTO EM PVC 3/4" (LH), TUBO EM PVC - JS - Ì 25MM (LH), JOELHO/COTOVELO 90º PVC SRM - 25MM X 3/4" (LH), ADAPTADOR CURTO EM PVC 1 Ì 1/2" (LH), TUBO EM PVC - JS - 50MM (LH), JOELHO/COTOVELO 90º EM PVC - JS - 25MM-LH, Ì MENCANADOR OU BOMBEIRO, HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, TE EM PVC - JS - 25MM Ì (LH), CÓDIGO: 180299 BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	594,74	94,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0178	PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES,CX. E RALOS) PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES,CX. E RALOS), JOELHO/COTOVELO 90º EM PVC - JS Ì - 40MM-LH, ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESTUBO EM PVC - Ì 40MM (LS), AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, Ì CURVA 45 EM PVC - JS - 75MM (LH), CAIXA SIFONADA DE PVC C/ GRELHA - 100X100X50MM, TE Ì LONGO EM PVC - JS - 100X75MM (LS), RALO PVC C/ SAÍDA 100X53X40MM, TUBO EM PVC - 50MM Ì (LS), JUNÇÃO SIMPLES INV.45 EM PVC - JS - 75X75MM (LS), CÓDIGO: 180214 BANCO: SEDOP Ì CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	674,21	38,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0179	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO, PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES,CX. E RALOS), Ì CÓDIGO: 180845 BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	269,67	84,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0180	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA, PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES), CÓDIGO: 180844 Ì BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	178,42	94,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0181	ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO, SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ARGAMASSA DE Ì CIMENTO,AREIA E ADITIVO PLASTIFICANTE, TRAÇO 1:6, TIJOLO DE BARRO 14X19X9, PEDREIRO Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CÓDIGO: 060046 BANCO: SEDOP E CATEGORIA: PAINÉIS E Ì PAREDES, UNIDADE DE MEDIDA M².	166,86	1.890,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0182	REVISAO DE COBERTURA - TELHA PLAN REVISÃO DE COBERTURA - TELHA PLAN, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, CATEGORIA: COBERTURA, Ì BANCO: PRÓPRIO E CONDIGO: 47 (UNIDADE DE MEDIDA: M²).	130,47	490,00	M²	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0183	ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM, AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì ESQUADRIAS E CÓDIGO: 91515 (UNIDADE DE MEDIDA: M²).	1.360,92	25,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0184	ACRILICA EXTERNA S/MASSA C. LIQ. PREPARADOR ACRILICA EXTERNA S/MASSA C. LIQ. PREPARADOR, PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, Ì SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ACRÍLICA EXTERNA S/MASSA, BANCO: SEDOP, Ì CATEGORIA: PINTURAS E CÓDIGO: 150480 (UNIDADE DE MEDIDA: M²).	32,20	2.650,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0185	ACRILICA PARA PISO ACRILICA PARA PISO, PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, SERVENTE COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, ACRÍLICA PARA PISO, BANCO: SEDOP, CATEGORIA: PINTURAS E CÓDIGO: Ì 150207 (UNIDADE DE MEDIDA: M²).	36,06	780,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0186	ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ¾ ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ¾, ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELETRICAS Ì E CÓDIGO: 170076 (UNIDADE DE MEDIDA: M).	23,08	2.600,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0187	CABO DE COBRE 6MM2 - 1 KV CABO DE COBRE 6MM2 - 1 KV, ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CÓDIGO: 170745, BANCO: SEDOP, CATEGORIA: Ì INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. (UNIDADE DE MEDIDA: M).	19,09	1.250,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0188	LÂMPADA DE LED TUBULAR 10W BIVOLT LÂMPADA DE LED TUBULAR 10W BIVOLT. AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CÓDIGO: 171527 (UNIDADE DE MEDIDA: UN).	21,94	160,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0189	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 10W LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 10W. AUXILIAR DE ELETRICISTA Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP, Ì CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CÓDIGO: 171531. (UNIDADE DE MEDIDA: UN).	341,19	74,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0190	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W. AUXILIAR DE ELETRICISTA Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP, Ì CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CÓDIGO: 171532. (UNIDADE DE MEDIDA: UN).	501,33	98,00	UN	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

	0191	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA - 1" 1/2" REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA - 1" 1/2", AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, FITA DE VEDACAO, CÓDIGO: 180442 BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO Ì HIDROSSANITÁRIA. (UNIDADE DE MEDIDA: UN).	259,41	8,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
	0192	TANQUE INOX C/TORNEIRA, SIFAO E VALVULA TANQUE INOX C/TORNEIRA, SIFAO E VALVULA, E FITA DE VEDAÇÃO. ENCANADOR OU BOMBEIRO Ì HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CÓDIGO: 190376 BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO Ì HIDROSSANITÁRIA. (UNIDADE DE MEDIDA: UN).	918,48	10,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
	0193	EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC - 6KG EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC - 6KG, ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, AUXILIAR DE, ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA. CÓDIGO: 201507 Ì (UNIDADE DE MEDIDA: UN).	290,43	35,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
	0194	EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC - 12KG EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC - 12KG, ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, AUXILIAR DE, ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA. CÓDIGO: 201509 Ì (UNIDADE DE MEDIDA: UN).	441,46	22,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	7.512.774,22				
0003							
	0001	APICOAMENTO DE REBOCO OU CIMENTADO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, Ì CÓDIGO: 020737,CATEGORIA: DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: M²).	6,41	290,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
	0002	ANDAIME DE MADEIRA TIPO DE ANDAIME (MADEIRA), APLICAÇÕES (CONSTRUÇÕES, REFORMAS, MANUTENÇÃO), MATERIAIS Ì (TÁBUA DE MADEIRA BRANCA 4M, PREGO 2.1/2"X10, TÁBUA DE MADEIRA FORTE 4M, PERNAMANCA Ì 3"X2" 4M - MADEIRA BRANCA), MÃO DE OBRA (CARPINTEIRO E SERVENTE COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES), E INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP: PA5/2024, CÓDIGO: 010006, Ì CATEGORIA: SERVIÇOS PRELIMINARES, UNIDADE DE MEDIDA: M²).	35,75	384,00	M²	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0003	TAPUME C/ CHAPA DE MADERITI E=10MM (H=2,20M) TAPUME COM CHAPA DE MADEIRITI E=10MM (H=2.20M), MADEIRITI PLASTIFICADO E =15MM, Ì CARPINTEIRO E SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. LATEX ACRÍLICA SOBRE MURO, Ì PERNAMANCA 3"X2" 4 M MADEIRA BRANCA, PREGO 2 1/2"X10, E INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: Ì SEDOP: PA5/2024, CÓDIGO: 010003, CATEGORIA: SERVIÇOS PRELIMINARES, UNIDADE DE MEDIDA: Ì M²).	219,65	94,00	M²		Adjudicado	Menor Preço
0004	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO (DEMOLIÇÕES E RETIRADAS) DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Ì AF_09/2023; PEDREIRO E SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. INFORMAÇÕES ADICIONAIS Ì (BANCO: SINAPI PA 9/2024, CÓDIGO: 97624, CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, SERVIÇOS Ì PRELIMINARES. UNIDADE DE MEDIDA: M³).	108,22	285,00	M³		Adjudicado	Menor Preço
0005	RETIRADA DE ENTULHO MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA COLETORA). RETIRADA DE ENTULHO MANUALMENTE INCLUINDO CAIXA COLETORA E SERVENTE COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES.INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 020174, Ì CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: M³)	130,19	142,00	M³		Adjudicado	Menor Preço
0006	LIMPEZA DE TERRENO. SERVIÇOS PRELIMINARES SERVIÇO (LIMPEZA DE TERRENO), MÃO DE OBRA (SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES), TIPO Ì (COMPOSIÇÃO), E INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP: PA5/2024, CÓDIGO: 010008, Ì CATEGORIA: SERVIÇOS PRELIMINARES, UNIDADE DE MEDIDA: M²).	8,02	1.250,00	M²		Adjudicado	Menor Preço
0007	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA MÃO DE OBRA: SERVENTE (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES), CARPINTEIRO (COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES) MATERIAIS: PERNAMANCA 3"X2"4M (MADEIRA BRANCA), PREGO 1 1/2"X13, LONA COM PLOTAGEM Ì GRÁFICA. INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP: PA5/2024, CÓDIGO: 011340, CATEGORIA: Ì SERVIÇOS PRELIMINARES, UNIDADE DE MEDIDA: M²).	233,44	20,80	M²		Adjudicado	Menor Preço
0008	RETIRADA DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA COBERTURA MÃO DE OBRA: CARPINTEIRO (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E SERVENTE (COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES). INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 020020, Ì CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: M²).	46,83	1.150,00	M²		Adjudicado	Menor Preço
0009	RETIRADA DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA MÃO DE OBRA: SERRALHEIRO (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E SERVENTE (COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES). INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 020842, Ì CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: M).	17,49	295,00	M		Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0010	RETIRADA DE ESQUADRIA COM APROVEITAMENTO MÃO DE OBRA: CARPINTEIRO (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E SERVENTE (COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES). INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 020013, Ì CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: M²).	28,82	185,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0011	RETIRADA DE FORRO EM PVC RETIRADA DE FORRO EM PVC (INCLUINDO BARROTEAMENTO). MÃO DE OBRA: CARPINTEIRO (COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES) E SERVENTE (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES). INFORMAÇÕES Ì ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 021534, CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. Ì UNIDADE DE MEDIDA: M²).	7,22	2.250,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0012	RETIRADA DE GRADE DE FERRO MÃO DE OBRA: PEDREIRO (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E SERVENTE (COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES). INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 021527, Ì CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: M²).	41,55	84,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0013	RETIRADA DE LOUÇA SANITÁRIA RETIRADA DE LOUÇA SANITÁRIA SERVENTE E ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. INFORMAÇÕES Ì ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 021526, CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. Ì UNIDADE DE MEDIDA: UN).	17,49	35,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0014	RETIRADA DE LUMINÁRIAS MÃO DE OBRA: SERVENTE (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E ELETRICISTA (COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES). INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 020855, Ì CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: UN).	14,44	284,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0015	RETIRADA DE PISO CERÂMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA MÃO DE OBRA: SERVENTE (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E PEDREIRO (COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES). INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 020235, Ì CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: M²).	50,49	1.890,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0016	RETIRADA DE PISO CIMENTADO MÃO DE OBRA: PEDREIRO (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E SERVENTE (COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES). INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 020628, Ì CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: M²).	46,88	280,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0017	RETIRADA DE REBOCO OU EMBOÇO MÃO DE OBRA: PEDREIRO (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E SERVENTE (COM ENCARGOS Ì COMLEMENTARES). INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 020019, Ì CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: M²).	18,02	350,00	M²	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0018	RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO MÃO DE OBRA: PEDREIRO (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E SERVENTE (COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES). INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 020021, Ì CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: M²).	9,00	1.780,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0019	RETIRADA DE RODAPÉ CERÂMICO MÃO DE OBRA: PEDREIRO (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E SERVENTE (COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES). INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 021530, Ì CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: M).	4,08	1.350,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0020	RETIRADA DE TELHA DE FIBROCIMENTO COM APROVEITAMENTO MÃO DE OBRA: TELHADISTA (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E SERVENTE (COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES). INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 020858, Ì CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: M²).	22,69	1.250,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0021	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO MÃO DE OBRA: TELHADISTA (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E SERVENTE (COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES). INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 020307, Ì CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: M²).	21,59	2.800,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0022	RETIRADA DE VENTILADOR DE TETO MÃO DE OBRA: ELETRICISTA (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E SERVENTE (COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES). INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 020860, Ì CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: M²).	50,58	322,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0023	ATERRO INCLUINDO CARGA, DESCARGA, TRANPORTE E APILOAMENTO MÃO DE OBRA: SERVENTE (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) EQUIPAMENTO: COMPACTADOR DE SOLO CM-13 ATERRO ARENOSO. INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO:030011, Ì CATEGORIA: INFRA-ESTRUTURA. UNIDADE DE MEDIDA: M³)	259,68	325,00	M³	Adjudicado	Menor Preço
0024	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50CM DE PROFUNDIDADE MÃO DE OBRA: SERVENTE (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES). INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: Ì SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO:030010, CATEGORIA: INFRA-ESTRUTURA. UNIDADE DE MEDIDA: M³)	128,43	190,00	M³	Adjudicado	Menor Preço
0025	BALDRAME EM CONCRETO ARMADO COM CINTA DE AMARRAÇÃO BALDRAME EM CONCRETO ARMADO COM CINTA DE AMARRAÇÃO. ARMAÇÃO PARA CONCRETO . FORMA COM Ì MADEIRA BRANCA . CONCRETO COM SEIXO FCK= 20 MPA (INCLUI LANÇAMENTO E ADENSAMENTO). Ì BANCO: SEDOP. CÓDIGO: 040284. CATEGORIA: INFRA-ESTRUTURA, UNIDADE: M³.	4.766,60	22,00	M³	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0026	CONCRETO ARMADO FCK=18 MPA COM FORMA APARENTE - 1 REAPROVEITAMENTO (INCL. LANÇAM CONCRETO ARMADO FCK=18 MPA COM FORMA APARENTE - 1 REAPROVEITAMENTO (INCL. LANÇAMENTO E Ì ADENSAMENTO). CONCRETO C/ SEIXO FCK= 18.0 MPA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) . Ì ARMAÇÃO P/ CONCRETO . FORMAS PARA CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA Ì E=15MM (REAP 1X) . CODIGO: 50282 BANCO: SEDOP, CATEGORIA: INFRA-ESTRUTURA, UNIDADE Ì DE MEDIDA: M³.	4.872,98	42,00	M³	Adjudicado	Menor Preço
0027	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO). FORMA Ì C/ MADEIRA BRANCA . CONCRETO C/ SEIXO FCK= 25MPA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) . Ì ARMAÇÃO P/ CONCRETO . BANCO: SEDOP, CODIGO: 50766 CATEGORIA: INFRA-ESTRUTURA, Ì UNIDADE DE MEDIDA: M³.	4.930,64	35,00	M³	Adjudicado	Menor Preço
0028	FORMA C/ MADEIRA BRANCA FORMA C/ MADEIRA BRANCA. (50036) PERNAMANCA 3" X 2" 4 M - MADEIRA BRANCA DZ . TÁBUA DE Ì MADEIRA BRANCA 4M DZ (D00016). ARAME RECOZIDO NO. 18 KG . CARPINTEIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES H . RIPÃO EM MADEIRA DE LEI 2"X1" SERR. DZ (D00012). SERVENTE COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES H . PREGO 2"X11 . BANCO: SEDOP, CATEGORIA: INFRA-ESTRUTURA, Ì UNIDADE DE MEDIDA: M²	216,14	160,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0029	COBOGÓ DE CIMENTO 20X20X10CM COBOGÓ DE CIMENTO 20X20X10CM. SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES . ARGAMASSA DE Ì CIMENTO E AREIA 1:4 . COBOGÓ DE CIMENTO 20X20X10CM . PEDREIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES . CODIGO 60043 BANCO: SEDOP CATEGORIA: PAINÉIS E PAREDES, UNIDADE DE Ì MEDIDA M².	528,63	25,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0030	DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO ACÚSTICA E=9CM DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO ACÚSTICA E=9CM. MASSA P/ JUNTA MAX . PERFIL PARA TETO RS Ì F-47 3000MM . PREGO DE AÇO 2,7X30. MONTANTE M RS 90X35X3000 MM. AJUDANTE DE MONTADOR Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES . GUIA R RS 90X30X3000MM . PARAFUSO (GN 25) 3,5X25MM. Ì MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES . FITA P/ JUNTA TELADA 50X45M. CHAPA ST Ì 1200X1800X12,5MM . FITA P/ JUNTA 50X150M. LÃ DE VIDRO. CODIGO: 61459, BANCO: SEDOP E Ì CATEGORIA: PAINÉIS E PAREDES.	161,59	140,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0031	ENCAIBRAMENTO E RIPAMENTO ENCAIBRAMENTO E RIPAMENTO. CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. PREGO 1 1/2"X13. Ì RIPA 2 1/2"X1/2" 4 M APAR.. PERNAMANCA 3"X2" 4 M SER - MAD. FORTE. PREGO 3"X9. Ì AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CODIGO: 70308, BANCO: SEDOP, Ì CATEGORIA: COBERTURA E UNIDADE DE MEDIDA M².	141,71	490,00	M²	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0032	ESTRUTURA EM MAD. LEI P/ TELHA DE BARRO - PÇ. SERRADA ESTRUTURA EM MAD. LEI P/ TELHA DE BARRO - PÇ. SERRADA. RIPA 2 1/2"X1/2" 4 M SERR. PEÇA Ì EM MADEIRA DE LEI 6"X3" 4 M SERR. PREGO 1"X16. AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. PERNAMANCA 3"X2" 4 M SER - Ì MAD. FORTE. BANCO: SEDOP. CATEGORIA: COBERTURA. CÓDIGO: 070052.	157,95	690,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0033	ESTRUTURA EM MAD.P/ CHAPA FIBROCIMENTO / TELHA ASFÁLTICA - PC. APARELHADA ESTRUTURA EM MAD.P/ CHAPA FIBROCIMENTO / TELHA ASFÁLTICA - PC. APARELHADA. RÉGUA 2"X1" Ì 4 M APAR. PERNAMANCA 3"X2" 4 M AP - MAD. FORTE. AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. PREGO 2"X11. PEÇA EM MADEIRA Ì DE LEI 6"X3" 4 M APAR. BANCO: SEDOP. CATEGORIA: COBERTURA. CÓDIGO: 070053.	105,23	480,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0034	TESOURA EM MAD. DE LEI P/ VAO DE 8.0M TESOURA EM MAD. DE LEI P/ VAO DE 8.0M. ESTRIBO 1 3/16" X 1/4" X 70CM. PERNA 3" X 6" Ì SER. CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. PARAFUSO 5/16" X 5". SERVENTE COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES. ASNA 3" X 3 1/2" SER. PREGO (PREÇO MÉDIO). LINHA 3" X 4" SER. Ì PENDURAL 3" X 3" SER. BANCO: SEDOP. CATEGORIA: COBERTURA. CÓDIGO: 070194.	2.986,88	20,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0035	COBERTURA - TELHA DE FIBROCIMENTO E=6MM COBERTURA - TELHA DE FIBROCIMENTO E=6MM, MASSA DE VEDAÇÃO. GANCHO CHATO P/ TELHA Ì FIBROCIMENTO. SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. TELHA BRASILIT ONDULADA Ì (1.83X1.10M) E=6MM. TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. ARRUELA CONCAVA EM PVC Ì D=5/16". PARAFUSO FO GO 5/16" C=110MM. BANCO: SEDOP CATEGORIA: COBERTURA E CODIGO: Ì 70047.	97,73	620,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0036	COBERTURA - TELHA PLAN COBERTURA - TELHA PLAN , SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. TELHA DE BARRO - PLAN. Ì TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: COBERTURA E CONDIGO: Ì 70058.	106,54	1.150,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0037	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. PEDREIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CHAPA DE FO GO NO 26 Ì (1,00X2,00M). BANCO: SEDOP CATEGORIA: COBERTURA E CODIGO: 70277.	124,86	285,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0038	CUMEEIRA DE BARRO CUMEEIRA DE BARRO. SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. TELHADISTA COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4. BANCO: SEDOP CATEGORIA: COBERTURA Ì E CODIGO: 70287.	31,17	310,00	M	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0039	CUMEEIRA EM FIBROCIMENTO E=6MM CUMEEIRA EM FIBROCIMENTO E=6MM, ARRUELA CONCAVA EM PVC D=5/16". CUMEEIRA NORMAL EM Ì FIBROCIMENTO 6MM. TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. SERVENTE COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. PARAFUSO FO GO 5/16" C= 110MM. BANCO: SEDOP CATEGORIA: COBERTURA E Ì CODIGO: 70029.	92,67	210,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0040	IMUNIZAÇÃO PARA MADEIRA IMUNIZAÇÃO PARA MADEIRA, SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, IMUNIZANTE PARA Ì MADEIRA, BANCO: SEDOP CATEGORIA: IMPERMEABILIZAÇÃO/TRATAMENTOS E CODIGO: 80300.	18,63	2.150,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0041	MANTA ASFÁLTICA SBS-3MM C/ FILME DE POLIETILENO MANTA ASFÁLTICA SBS-3MM C/ FILME DE POLIETILENO, PRIMER ASFALTICO, GÁS BUTANO, PINTOR Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, MANTA ASFALTICA SBS-3MM C/ FILME DE POLIETILENO, SERVENTE Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, SOLVENTE, ROLO DE ESPUMA, BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì IMPERMEABILIZAÇÃO/TRATAMENTOS E CODIGO: 80704.	129,48	245,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0042	REBOCO IMPERMEABILIZANTE REBOCO IMPERMEABILIZANTE, ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Ì CONCRETO, SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, Ì ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E ADIT. PLAST. 1:6, BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì IMPERMEABILIZAÇÃO/TRATAMENTOS E CODIGO: 80273.	70,16	350,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0043	ALIZAR EM MADEIRA DE LEI ALIZAR EM MADEIRA DE LEI, CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ALIZAR EM MADEIRA Ì DE LEI, BANCO: SEDOP CATEGORIA: ESQUADRIAS E CODIGO: 80273.	26,02	235,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0044	CAIXILHO EM MADEIRA DE LEI CAIXILHO EM MADEIRA DE LEI, CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ARGAMASSA DE Ì CIMENTO E AREIA 1:4, TACO P/ FIXAÇÃO (20 X 10CM), CAIXILHO EM MADEIRA DE LEI, CAIXILHO Ì EM MADEIRA DE LEI, BANCO: SEDOP CATEGORIA: ESQUADRIAS E CODIGO: 90809.	365,56	85,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0045	GRADE DE FERRO EM METALOM (INCL. PINT.ANTI-CORROSIVA) GRADE DE FERRO EM METALOM (INCL. PINT.ANTI-CORROSIVA). PEDREIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6. AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: ESQUADRIAS E CODIGO: 90825.	562,81	110,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0046	PORTÃO DE FERRO EM METALOM (INCL. PINTURA ANTI CORROSIVA) PORTÃO DE FERRO EM METALOM (INCL. PINTURA ANTI CORROSIVA). AJUDANTE DE PEDREIRO COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES. PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. ARGAMASSA DE CIMENTO E Ì AREIA 1:4. PORTÃO DE FERRO EM METALOM (INC. PINT.ANT.COR). BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì ESQUADRIAS E CODIGO: 90822	632,32	74,00	M²	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0047	ESQUADRIA DE ALUM.DE CORRER C/ VIDRO E FERRAGENS ESQUADRIA DE ALUM.DE CORRER C/ VIDRO E FERRAGENS. MONTADOR COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. VIDRO LISO E=4MM. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PARA ESQUADRIA DE CORRER INCL. Ì FERRAGENS. AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì ESQUADRIAS E CODIGO: 91376.	1.211,90	210,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0048	VIDRO LISO E=6MM VIDRO LISO E=6MM. VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. VIDRO LISO E=6MM. SERVENTE Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: VIDROS E CODIGO: 160156.	555,35	112,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0049	FERRAGENS P/ PORTA DE BANHEIRO FERRAGENS P/ PORTA DE BANHEIRO. FECHADURA P/ BANHEIRO - LIVRE-OCUPADO. AJUDANTE DE Ì CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì DOBRADIÇA 3"X3" COM PARAFUSO. BANCO: SEDOP CATEGORIA: FERRAGENS. CÓDIGO: 1002280.	396,18	65,00	CJ	Adjudicado	Menor Preço
0050	FERRAGENS P/ PORTA EXTERNA 1 FL. FERRAGENS P/ PORTA EXTERNA 1 FL.. AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. DOBRADIÇA 3"X3" COM PARAFUSO. FECHADURA Ì EXTERNA. BANCO: SEDOP. CATEGORIA: FERRAGENS. CÓDIGO: 1002260.	444,59	35,00	CJ	Adjudicado	Menor Preço
0051	FERRAGENS P/ PORTA INTERNA 1 FL. FERRAGENS P/ PORTA INTERNA 1 FL. CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, DOBRADIÇA Ì 3"X3" COM PARAFUSO, FECHADURA INTERNA, AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: FERRAGENS. CÓDIGO: 1002270.	415,84	92,00	CJ	Adjudicado	Menor Preço
0052	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, Ì ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, Ì BANCO: SEDOP. CATEGORIA: REVESTIMENTO E CÓDIGO: 110143.	21,81	3.540,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0053	EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST, AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ARGAMASSA DE Ì CIMENTO,AREIA E ADIT. PLAST. 1:6, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: REVESTIMENTO E CÓDIGO: Ì 110762.	55,78	790,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0054	REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST, AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E Ì ADIT. PLAST. 1:6, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: REVESTIMENTO E CÓDIGO: 110763.	65,53	2.750,00	M²	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0055	REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO, AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, Ì REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO, REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO P/ PORCELANATO E Ì CERÂMICAS, ARGAMASSA AC-II, PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, BANCO: SEDOP. Ì CATEGORIA: REVESTIMENTO E CÓDIGO: 110644.	87,68	2.250,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0056	RODAPE CERAMICO H=8CM RODAPE CERAMICO H=8CM, PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, SERVENTE COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, RODAPE CERAMICO H=8CM, ARGAMASSA AC-II, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: Ì RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS, E CÓDIGO: 120164	36,30	1.100,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0057	SOLEIRA E PEITORIL - GRANITO PRETO - E=2CM SOLEIRA E PEITORIL - GRANITO PRETO - E=2CM, PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, Ì SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ARGAMASSA AC-III, GRANITO P/ SOLEIRA/PEITORIL Ì E=2CM, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS, E CÓDIGO: 120734.	1.174,33	95,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0058	CALÇADA (INCL.ALICERCE, BALDRAME E CONCRETO C/ JUNTA SECA) CALÇADA (INCL.ALICERCE, BALDRAME E CONCRETO C/ JUNTA SECA), ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1.50M Ì DE PROFUNDIDADE, BALDRAME EM CONCRETO SIMPLES COM SEIXO INCLUSIVE FORMA MADEIRA Ì BRANCA, FUNDAÇÃO CORRIDA COM SEIXO, CONCRETO C/ SEIXO E JUNTA SECA E=10CM, BANCO: Ì SEDOP. CATEGORIA: PISOS E CÓDIGO: 130492.	187,39	255,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0059	BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC "BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC, AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PREGO 1 1/2""X13, RIPÃO EM Ì MADEIRA DE LEI 2""X1"" SERR. BANCO: SEDOP. CATEGORIA: PISOS E CÓDIGO: 140348."	100,94	1.780,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0060	FORRO EM GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO FORRO EM GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO, MASSA P/ JUNTA MAX, ARAME LISO GALVA, TABICA Ì LISA N40X48X3000MM, TABICA LISA N40X48X3000MM, CONECTOR DE PERFIL, SERVENTE COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES, SUPORTE NIVELADOR, PARAFUSO (GN 25) 3,5X25MM, MONTADOR COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES, CANTONEIRA L 25X30X3000M, FITA P/ JUNTA TELADA 50X45M, CHAPA Ì ST 1200X1800X12,5MM, REBITE ABA LARGA, FITA P/ JUNTA 50X150M, PERFIL PARA TETO RS F-47 Ì 3000MM, PREGO DE AÇO 2,7X30, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: PISOS E CÓDIGO: 141368.	116,65	780,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0061	CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4 CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4, PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, SERVENTE COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES, CIMENTO, AREIA, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: PISOS E CÓDIGO: Ì 130110.	56,82	750,00	M²	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0062	FORRO EM LAMBRI DE PVC FORRO EM LAMBRI DE PVC, CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, FORRO EM LAMBRI DE Ì PVC, AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: Ì PISOS E CÓDIGO: 141336	54,83	2.850,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0063	CERÂMICA ANTI-DERRAPANTE CERÂMICA ANTI-DERRAPANTE. PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. SERVENTE COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. ARGAMASSA AC-II. REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO P/ PORCELANATO E Ì CERÂMICAS. BANCO: SEDOP. CATEGORIA: PISOS E CÓDIGO: 131026.	109,30	980,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0064	CIMENTADO LISO C/ JUNTA PLÁSTICA CIMENTADO LISO COM JUNTA PLÁSTICA. PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. SERVENTE COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES. CIMENTO. AREIA. JUNTA PLÁSTICA P/ DILATAÇÃO (2X0.02X0.003M). Ì BANCO: SEDOP CATEGORIA: PISOS E CÓDIGO: 130233.	108,50	285,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0065	LAJOTA CERÂMICA - INCLUINDO REJUNTAMENTO (PADRÃO MÉDIO) LAJOTA CERÂMICA PADRÃO MÉDIO COM REJUNTAMENTO. REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO PARA Ì PORCELANATO E CERÂMICAS. LAJOTA CERÂMICA (PADRÃO MÉDIO). AJUDANTE DE PEDREIRO COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES. PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. ARGAMASSA AC-II. BANCO: Ì SEDOP CATEGORIA: PISOS CÓDIGO: 130119.	98,98	1.250,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0066	PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 PREMOLDADO (16 UNIDADES) PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 PREMOLDADO (16 UNIDADES). AREIA. PISO TÁTIL Ì DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 PREMOLDADO (16 UNIDADES). AJUDANTE DE PEDREIRO COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES. PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CIMENTO. BANCO: SEDOP Ì CATEGORIA: PISOS E CODIGO: 130728.	337,13	84,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0067	LATEX ACRÍLICA SOBRE MURO LATEX ACRÍLICA SOBRE MURO. PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. SERVENTE COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. LATEX ACRÍLICA - FOSCA. BANCO: SEDOP CATEGORIA: PINTURAS E CÓDIGO: Ì 150654.	15,71	1.550,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0068	ESMALTE S/ MADEIRA C/ SELADOR SEM MASSA ESMALTE S/ MADEIRA C/ SELADOR SEM MASSA, LIXA PARA MADEIRA, LIQUIDO SELADOR P/MADEIRA, Ì PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, TINTA Ì ESMALTE, AGUARRAZ, BANCO: SEDOP CATEGORIA: PINTURAS E CÓDIGO: 150377.	42,79	165,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0069	LATEX ACRILICA (SOBRE PINTURA ANTIGA) LATEX ACRILICA (SOBRE PINTURA ANTIGA), PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, SERVENTE Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, LATEX ACRÍLICA - FOSCA, BANCO: SEDOP CATEGORIA: PINTURAS Ì E CÓDIGO: 150741	15,82	4.450,00	M²	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0070	LATEX ACRILICA FOSCA INT./EXT. C/MASSA E SELADOR - 3 DEMAOS LATEX ACRILICA FOSCA INT./EXT. C/MASSA E SELADOR - 3 DEMAOS, LATEX ACRÍLICA - FOSCA, Ì LÍQUIDO SELADOR ACRILICO, LIXA PARA PAREDE, PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, Ì SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, MASSA ACRÍLICA, BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì PINTURAS E CÓDIGO: 150253	61,62	4.250,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0071	ANTI-FERRUGINOSA SOBRE GRADE DE FERRO ANTI-FERRUGINOSA SOBRE GRADE DE FERRO, AGUARRAZ, LIXA P/ FERRO, PINTOR COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, TINTA ANTI-FERRUGINOSA, BANCO: Ì SEDOP CATEGORIA: PINTURAS E CÓDIGO: 150489	99,91	250,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0072	PINTURA S/ TELHA CERAMICA PINTURA S/ TELHA CERAMICA, PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, SERVENTE COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, AGUARRAZ, TINTA PARA TELHA CERÂMICA, BANCO: SEDOP CATEGORIA: PINTURAS Ì E CÓDIGO: 150286	38,76	1.250,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0073	CAIXA AIRSTOP P/ DISJUNTOR BIPOLAR DE EMBUTIR ATÉ 50A CAIXA AIRSTOP PARA DISJUNTOR BIPOLAR DE EMBUTIR ATÉ 50A. AUXILIAR DE ELETRICISTA COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP Ì CATEGORIA: INSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: 170883.	66,06	10,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0074	CAIXA DE F°G° 4"X4" CAIXA DE F°G° 4"X4". AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. ELETRICISTA Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇOES ELETRICAS CÓDIGO: Ì 170874.	12,84	10,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0075	CAIXA PLÁSTICA 4"X2" CAIXA PLÁSTICA 4"X2". ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE ELETRICISTA Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: Ì 170881.	13,20	700,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0076	CAIXA PLÁSTICA 4"X4" CAIXA PLÁSTICA 4"X4". ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE ELETRICISTA Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: Ì 171416.	13,74	40,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0077	CAIXA PLÁSTICA OCTOGONAL CAIXA PLÁSTICA OCTOGONAL. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇOES ELETRICAS Ì E CÓDIGO: 171417.	16,24	50,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0078	CAIXA POLIFÁSICA PADRÃO CELPA CAIXA POLIFÁSICA PADRÃO CELPA. AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇOES ELETRICAS Ì E CÓDIGO: 170882.	248,79	10,00	UN	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0079	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PLÁSTICO DE EMBUTIR P/ 10 DISJUNTORES (S/ BARRAMENTO) CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PLÁSTICO DE EMBUTIR PARA 10 DISJUNTORES (SEM BARRAMENTO). Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. ELETRICISTA COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: 170886.	180,59	20,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0080	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR PARA 24 DISJUNTORES (COM BARRAMENTO) CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR PARA 24 DISJUNTORES (COM BARRAMENTO). Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. ELETRICISTA COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: 170322.	966,55	15,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0081	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR PARA 32 DISJUNTORES (COM BARRAMENTO) CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR PARA 32 DISJUNTORES (COM BARRAMENTO). Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: 170386.	1.402,15	10,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0082	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR P/ 40 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO) CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR PARA 40 DISJUNTORES (COM BARRAMENTO). Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. ELETRICISTA COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇOES ELETRICAS CÓDIGO: 170387.	2.053,76	5,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0083	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR P/ 70 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO) CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR P/ 70 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO). Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP. CATEGORIA: INSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: 170890	4.320,18	5,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0084	QUADRO DE COMANDO - PROTEÇÃO TRIFÁSICO - 2CV QUADRO DE COMANDO - PROTEÇÃO TRIFÁSICO - 2CV. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP. CATEGORIA: Ì INSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: 170869	1.505,40	5,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0085	QUADRO DE MEDIÇAO TRIFASICO (C/ DISJUNTOR) QUADRO DE MEDIÇAO TRIFASICO (C/ DISJUNTOR), ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, Ì CURVA 90º P/ ELET. FºGº 1 1/4" (IE), ELETRODUTO - FERRO GALVANIZADO 1 1/4", QUADRO P/ Ì MEDIÇÃO TRIFÁSICO - PADRÃO CELPA, CABO DE COBRE 25MM2 - 750V, DISJUNTOR 3P-40A, BUCHA Ì / ARRUELA 1 1/4"-ALUMINIO, AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, LUVA Ì P/ ELET. FºGº DE 1 1/4" (IE), BANCO: SEDOP. CATEGORIA: INSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: Ì 170615	2.145,00	5,00	UN	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0086	DISJUNTOR 10 DR 4P- 25A 10 MA - PADRÃO DIN DISJUNTOR 10 DR 4P- 25A 10 MA - PADRÃO DIN, AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, DISJUNTOR 10 DR TETRAPOLAR 25A 10 MA - PADRÃO DIN, ELETRICISTA COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES, BANCO: S EDOP. CATEGORIA: INSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: Ì 170893	435,38	25,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0087	DISJUNTOR 1P - 6 A 32A - PADRÃO DIN DISJUNTOR 1P - 6 A 32A - PADRÃO DIN. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR Ì DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇOES Ì ELETRICAS E CÓDIGO: 170326.	33,08	160,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0088	DISJUNTOR 2P - 6 A 32A - PADRÃO DIN DISJUNTOR 2P - 6 A 32A - PADRÃO DIN, ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, Ì DISJUNTOR 2P - 6 A 32A - PADRÃO DIN, AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, BANCO: S EDOP. CATEGORIA: INSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: 170362	87,08	75,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0089	DISJUNTOR 3P - 10 A 50A - PADRÃO DIN DISJUNTOR 3P - 10 A 50A - PADRÃO DIN. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì NSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: 170388.	385,99	30,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0090	DISJUNTOR 3P - 125A A 225A - PADRÃO DIN DISJUNTOR 3P - 125A A 225A - PADRÃO DIN. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: PISOS Ì CÓDIGO: 170900.	476,91	10,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0091	DISJUNTOR 3P - 300A DISJUNTOR 3P - 300A. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE ELETRICISTA Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: NSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: Ì 170894.	1.635,71	5,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0092	DISJUNTOR 3P - 63 A 100A - PADRÃO DIN DISJUNTOR 3P - 63 A 100A - PADRÃO DIN. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì NSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: 170393.	267,96	10,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0093	DISJUNTOR TQD 3P - 250A - PADRÃO DIN DISJUNTOR TQD 3P - 250A - PADRÃO DIN. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì NSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: 170899.	820,35	5,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0094	ELETRODUTO DE F°G° DE 3/4" ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DE 3/4". ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì NSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: 171092.	31,13	1.600,00	M	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0095	CABO DE COBRE 1,5MM2 - 750 V CABO DE COBRE 1,5MM2 - 750 V, ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, AUXILIAR DE Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, FITA ISOLANTE, FITA ISOLANTE, BANCO: SEDOP Ì CATEGORIA: NSTALAÇOES ELETRICAS E CÓDIGO: 170298	9,62	600,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0096	CABO DE COBRE 2,5MM2 - 750 V CABO DE COBRE 2,5MM2 - 750 V. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. FITA ISOLANTE. CÓDIGO: 170418 BANCO: SEDOP Ì CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.	11,67	4.200,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0097	CABO DE COBRE 4MM2 - 750 V CABO DE COBRE 4MM2 - 750 V. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. FITA ISOLANTE. CÓDIGO: 170317 BANCO: SEDOP Ì CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.	14,68	1.200,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0098	CABO DE COBRE 10MM2 - 1 KV CABO DE COBRE 10MM2 - 1 KV. FITA ISOLANTE. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CÓDIGO: 170746 BANCO: SEDOP Ì CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.	24,61	600,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0099	CABO DE COBRE 16MM2 - 1 KV CABO DE COBRE 16MM2 - 1 KV. FITA ISOLANTE. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CÓDIGO: 17747 BANCO: SEDOP Ì CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.	35,19	150,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0100	CABO DE COBRE 25MM2 - 1KV CABO DE COBRE 25MM2 - 1KV. FITA ISOLANTE. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CÓDIGO: 170748 BANCO: SEDOP Ì CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.	49,46	100,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0101	CABO DE COBRE 35MM2 - 1 KV CABO DE COBRE 35MM2 - 1 KV. FITA ISOLANTE. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CÓDIGO: 170749 BANCO: SEDOP Ì CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.	69,96	200,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0102	CABO DE COBRE NÚ 25MM² CABO DE COBRE NÚ 25MM². ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CÓDIGO: 171271 BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.	38,74	100,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0103	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/FIAÇÃO). INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/FIAÇÃO). ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CÓDIGO: 170332.	29,85	190,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0104	INTERRUPTOR 1 TECLA+TOMADA (S/FIAÇÃO). INTERRUPTOR 1 TECLA+TOMADA (S/FIAÇÃO). ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CÓDIGO: 170337.	52,92	210,00	UN	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0105	INTERRUPTOR 2 TECLAS +TOMADA 2P +T (S/FIAÇÃO) INTERRUPTOR 2 TECLAS +TOMADA 2P +T (S/FIAÇÃO). ELETRICISTA COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP Ì CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CÓDIGO: 170964.	77,92	98,00	UN		Adjudicado	Menor Preço
0106	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES (S/FIAÇÃO). INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES (S/FIAÇÃO). ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CÓDIGO: 170334.	56,41	84,00	UN		Adjudicado	Menor Preço
0107	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES (S/FIAÇÃO). INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES (S/FIAÇÃO). ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CÓDIGO: 170338.	76,15	120,00	UN		Adjudicado	Menor Preço
0108	TAMPA CEGA 4"X2" PLÁSTICA TAMPA CEGA 4"X2" PLÁSTICA. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Ì CÓDIGO: 170950.	20,76	45,00	UN		Adjudicado	Menor Preço
0109	TAMPA CEGA 4"X4" PLÁSTICA TAMPA CEGA 4"X4" PLÁSTICA. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Ì CÓDIGO: 170951.	29,33	25,00	UN		Adjudicado	Menor Preço
0110	TOMADA 2P+T 10A (S/FIAÇÃO) TOMADA 2P+T 10A (S/FIAÇÃO). AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Ì CÓDIGO: 170339.	38,70	110,00	UN		Adjudicado	Menor Preço
0111	TOMADA 2P+T 20A (S/FIAÇÃO) TOMADA 2P+T 20A (S/FIAÇÃO). ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Ì CÓDIGO: 171523.	40,08	94,00	UN		Adjudicado	Menor Preço
0112	TOMADAS 2 (2P+T) 10A (S/FIAÇÃO) TOMADAS 2 (2P+T) 10A (S/FIAÇÃO). ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Ì CÓDIGO: 171522.	46,53	135,00	UN		Adjudicado	Menor Preço
0113	LÂMPADA DE LED TUBULAR 18W BIVOLT LÂMPADA DE LED TUBULAR 18W BIVOLT. AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CÓDIGO: 171528.	26,66	245,00	UN		Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0114	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR. AUXILIAR DE Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì BANCO: SINAPI CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CÓDIGO: 97599	33,76	98,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0115	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM RE LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR. Ì AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. ELETRICISTA COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. BANCO: SINAPI CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CÓDIGO: 97607.	136,26	48,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0116	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 3.000 L RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 3.000 L, VIGA DE PEROBA 6X16CM, ENCANADOR OU,BOMBEIRO Ì HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, FLANGE DE ACO GALVANIZADO - 25MM, AUXILIAR DE Ì ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, RESERVATÓRIO EM Ì POLIETILENO DE 3.000 L, FITA DE VEDACAO, FLANGE DE ACO GALVANIZADO - 50MM, FLANGE DE Ì ACO GALVANIZADO - 20MM, CÓDIGO: 181504 BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO Ì HIDROSSANITÁRIA.	6.365,32	6,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0117	CAIXA EM ALVENARIA DE 50X50X50CM C/ TPO. CONCRETO CAIXA EM ALVENARIA DE 50X50X50CM C/ TPO. CONCRETO, CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO Ì TRAÇO 1:3, CIMENTADO LISO E=2CM TRAÇO 1:3, ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1.50M DE PROFUNDIDADE, Ì REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST., LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/ SEIXO, CONCRETO Ì ARMADO FCK=20MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO), ALVENARIA Ì TIJOLO DE BARRO A SINGELO, CÓDIGO: 180679 BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO Ì HIDROSSANITÁRIA.	744,73	10,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0118	FOSSA SEPTICA EM CONCRETO ARMADO - CAP=150 PESSOAS FOSSA SEPTICA EM CONCRETO ARMADO - CAP=150 PESSOAS, CONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/ FORMA Ì MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO), CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM C/ Ì SEIXO, TUBO EM PVC - 100MM (LS), RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA Ì COLETORA), TUBO EM PVC - 150MM (LS), ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1.50M DE PROFUNDIDADE, Ì BRAÇADEIRA EM CH. FERRO 1/8"X1" (P/ CONDUTORES), REATERRO COMPACTADO, CÓDIGO: 180548 Ì BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	23.833,06	2,00	UN	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0119	SUMIDOURO EM ALVENARIA C/ TPO.EM CONCRETO - CAP=150 PESSOAS SUMIDOURO EM ALVENARIA C/ TPO.EM CONCRETO - CAP=150 PESSOAS, ALVENARIA TIJOLO DE BARRO Ì A CUTELO, BALDRAME EM CONCRETO SIMPLES COM SEIXO INCLUSIVE FORMA MADEIRA BRANCA, Ì FUNDAÇÃO CORRIDA COM SEIXO, ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1.50M DE PROFUNDIDADESEIXO LAVADO, Ì CONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO), Ì RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA COLETORA), CÓDIGO: 180540 BANCO: Ì SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	12.601,83	2,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0120	ASSENTO PLASTICO ASSENTO PLASTICO, ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, Ì CÓDIGO: 190806 BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	75,34	35,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0121	BACIA SIFONADA - PCD BACIA SIFONADA - PCD, AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, TUBO DE LIGACAO EM PVC C/ CANOPLA (LS), MASSA DE VEDAÇÃO, PARAFUSO Ì NIQUELADO PARA LOUCAS SANITARIAS, REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO P/ PORCELANATO E , Ì CERÂMICAS, BACIA SANITÁRIA P/PCD, BOLSA PLASTICA (VASO SANITARIO), ENCANADOR OU, Ì BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ASSENTO SANITÁRIO P/ PCD, CÓDIGO: Ì 190303 BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	1.977,71	7,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0122	BACIA SIFONADA C/CX. DESCARGA ACOPLADA C/ ASSENTO BACIA SIFONADA C/CX. DESCARGA ACOPLADA C/ ASSENTO. PARAFUSO NIQUELADO PARA LOUÇAS Ì SANITÁRIAS. ASSENTO PLÁSTICO. AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES. BOLSA PLÁSTICA (VASO SANITÁRIO). ENCANADOR OU BOMBEIRO Ì HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BACIA SIFONADA C/ CX. DESCARGA ACOPLADA. MASSA Ì DE VEDAÇÃO. REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO P/ PORCELANATO E CERÂMICAS. CÓDIGO: 190609 Ì BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	865,90	16,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0123	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA - EXTERNA CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA - EXTERNA. ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. FITA DE VEDAÇÃO. CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA. LIGAÇÃO FLEXÍVEL Ì (ENGATE) PLÁSTICO. TUBO DE DESCARGA EM PVC - 40MM. AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO Ì HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CÓDIGO: 190224 BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	276,67	25,00	UN	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0124	CHUVEIRO EM PVC CHUVEIRO EM PVC. ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Ì AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. FITA DE Ì VEDAÇÃO. CÓDIGO: 190218 BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	103,35	14,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0125	ENGATE PLÁSTICO ENGATE PLÁSTICO COM LIGAÇÃO FLEXÍVEL E FITA DE VEDAÇÃO. ENCANADOR OU BOMBEIRO Ì HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CÓDIGO: 190790 BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO Ì HIDROSSANITÁRIA.	15,48	18,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0126	LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA (PCD) LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA PARA PCD, INCLUINDO Ì TORNEIRA METÁLICA DE 1/2", SIFÃO METÁLICO DE 1 1/2", VÁLVULA CROMADA DE 1", FITA DE Ì VEDAÇÃO E PARAFUSO NIQUELADO PARA LOUÇAS SANITÁRIAS. ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. CÓDIGO: 190304 BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	1.797,77	5,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0127	PIA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 01 CUBA DE 1,50M PIA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 01 CUBA DE 1,50M, COM TORNEIRA LONGA METÁLICA DE 3/4", SIFÃO Ì METÁLICO DE 2", VÁLVULA PARA PIA DE 2" EM INOX E FITA DE VEDAÇÃO. ENCANADOR OU Ì BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO Ì HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CÓDIGO: 190238 BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	1.132,77	4,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0128	SIFÃO METÁLICO PARA PIA INOX 2" SIFÃO METÁLICO PARA PIA INOX 2", ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, SIFÃO METÁLICO DE 2, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: INSTALAÇÃO Ì HIDROSSANITÁRIA. CÓDIGO: 190851.	298,34	22,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0129	TORNEIRA DE METAL CROMADA DE 1/2" OU 3/4" P/ LAVATÓRIO TORNEIRA DE METAL CROMADA DE 1/2" OU 3/4" P/ LAVATÓRIO, ENCANADOR OU BOMBEIRO Ì HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO, HIDRÁULICO Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, FITA DE VEDACAO, TORNEIRA DE METAL CROMADA DE 1/2" OU Ì 3/4" P/ LAVATÓRIO, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA. CÓDIGO: Ì 191517	126,19	8,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0130	BARRA EM AÇO INOX (PCD) BARRA EM AÇO INOX (PCD), PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ARGAMASSA DE, CIMENTO E Ì AREIA 1:4, BARRA EM AÇO INOX - 1 1/4", AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA. CÓDIGO: 190716. Ì	414,05	12,00	M	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0131	TORNEIRA COM ALAVANCA TORNEIRA COM ALAVANCA, TORNEIRA COM ALAVANCA, AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO, Ì HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, FITA DE VEDACAO, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA. Ì CÓDIGO: 191515.	343,02	15,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0132	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Ì AF_12/2020, AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V , AUXILIAR DE, Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, Ì BANCO: SINAPI. CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA. CÓDIGO: 102137.	110,18	5,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0133	BOMBA CENTRÍFUGA 1 CV (SUC.,REC.,BARRILETE.,COL.DISTRIBUIÇAO) BOMBA CENTRÍFUGA 1 CV (SUC.,REC.,BARRILETE.,COL.DISTRIBUIÇAO), AUXILIAR DE ENCANADOR Ì OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, COTOVELO LONGO EM PVC DE 90 X 1" Ì (LH), VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 1" - RECALQUE, BOMBA CENTRIFUGA DE 1CV, TUBO EM Ì PVC DE 1 1/4" (LH), CABO DE COBRE 4.0 MM2 - 750V, VALVULA DE SUCÇÃO DE PE, C/CRIVO 1 Ì 1/4" (FDO. POCO), CURVA LONGA EM PVC DE 90 X 1 1/4"(LH), REGISTRO DE GAVETA S/ CANOPLA Ì - 1", COTOVELO LONGO EM PVC DE 90 X 1 1/4" (LH), CURVA LONGA EM PVC DE 90 X 40MM (LH) Ì ,TE EM PVC DE SAIDA BILATERAL 1 1/4" (LH), DISJUNTOR 3P - 15A, TE EM, PVC DE PASSAGEM Ì DIRETA 1" (LH), LUVA EM PVC - JS - 40MM (LH), ENCANADOR OU, BOMBEIRO HIDRÁULICO COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES, CHAVE MAGNÉTICA DE 3,5A, TUBO EM PVC DE 1" (LH) , REGISTRO Ì DE GAVETA S/ CANOPLA - 1 1/4", BANCO: SEDOP. CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA. Ì CÓDIGO: 180502.	5.808,34	5,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0134	GRADE EM FERRO P/ CANALETA L = 0,40M COM ARTICULAÇÃO GRADE EM FERRO P/ CANALETA L = 0,40M COM ARTICULAÇÃO, AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES, SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESGRADE EM FERRO P/ Ì CANALETA L = 0,40M COM ARTICULAÇÃO, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: SERRALHERIA CÓDIGO: Ì 241320	256,13	65,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0135	PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS) PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS), ACESSÓRIOS P/ FIXAÇÃO DE PAINÉISPAINEL EM ACM Ì DE 4MM, AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, MONTADOR COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, ESTRUTURA EM METAL P/ PAINÉIS DE FACHADA, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: Ì SERRALHERIA CÓDIGO: 61458.	753,13	135,00	M²	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0136	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX/LETRAS BX. RELEVO- (40 X 30CM) PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX/LETRAS BX. RELEVO- (40 X 30CM), AJUDANTE DE PEDREIRO Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESPLACA DE INAUGURAÇÃO Ì EM AÇO INOX/LETRAS BX. RELEVO- (40 X 30CM), BANCO: SEDOP. CATEGORIA: SERRALHERIA Ì CÓDIGO: 241318.	1.841,86	8,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0137	PELÍCULA G5 - APLICADA PELÍCULA G5 - APLICADA, AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, BANCO: Ì SEDOP. CATEGORIA: OUTRO ELEMENTOS E CÓDIGO: 251321	138,78	40,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0138	TELA DE NYLON TELA DE NYLON, AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESPEDREIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, GANCHOS E PARAFUSOS P/ TELA DE NYLONTELA DE NYLON, BANCO: SEDOP. Ì CATEGORIA: OUTRO ELEMENTOS E CÓDIGO: 251530.	40,27	65,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0139	EXAUSTOR D=40CM. EXAUSTOR D=40CM, PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESAJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: OUTRO ELEMENTOS E CÓDIGO: 251027	605,00	8,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0140	ESPELHO DE CRISTAL (0,40X0,60M) COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ESPELHO DE CRISTAL (0,40X0,60M) COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, PEDREIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, PARAFUSO DE 1/2"X8", ESPELHO DE CRISTAL (0,40X0,60M) COM MOLDURA EM Ì ALUMÍNIO, AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: Ì OUTRO ELEMENTOS E CÓDIGO: 250109.	202,56	22,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0141	MURO EM ALVENARIA,REBOCADO E PINTADO 2 FACES(H=2.0M) MURO EM ALVENARIA,REBOCADO E PINTADO 2 FACES(H=2.0M), CONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/ Ì FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO)BALDRAME EM CONCRETO SIMPLES COM Ì SEIXO INCLUSIVE FORMA MADEIRA BRANCARETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA Ì COLETORA), FUNDAÇÃO CORRIDA COM SEIXO, ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO, LOCAÇÃO Ì PLANIMETRICA DE LINHA, CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, REBOCO COM ARGAMASSA Ì 1:6:ADIT. PLAST., ESCAVAÇÃO MANUAL ATE 1.50M DE PROFUNDIDADE, LATEX ACRÍLICA FOSCA Ì INT./EXT. SEM SUPERF. PREPARADA, BANCO: SEDOP. CATEGORIA: URBANIZAÇÃO E CÓDIGO: Ì 260213.	1.105,17	84,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0142	PLANTIO DE GRAMA (INCL. TERRA PRETA) PLANTIO DE GRAMA (INCL. TERRA PRETA), JJARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESSERVENTE Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, GRAMA EM PLACA, TERRA PRETA VEGETAL, BANCO: SEDOP. Ì CATEGORIA: URBANIZAÇÃO E CÓDIGO: 260168.	47,74	120,00	M²	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0143	RETIRADA DE PONTO DE ÁGUA/ESGOTO MÃO DE OBRA: ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E Ì SERVENTE (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES). INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA Ì 5/2024, CÓDIGO: 021529, CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: UN.	36,07	110,00	UN		Adjudicado	Menor Preço
0144	RETIRADA DE PONTO ELÉTRICO MÃO DE OBRA: ELETRICISTA (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) E SERVENTE (COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES). INFORMAÇÕES ADICIONAIS (BANCO: SEDOP PA 5/2024, CÓDIGO: 020857, Ì CATEGORIA:DEMOLIÇÕES E RETIRADAS. UNIDADE DE MEDIDA: UN	28,90	220,00	UN		Adjudicado	Menor Preço
0145	PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL., CX. E FIAÇÃO) ATE 200W PONTO DE LUZ / FORÇA (COM TUBULAÇÃO, CAIXA E FIAÇÃO) ATÉ 200W. ELETRICISTA COM Ì ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: Ì SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CÓDIGO: 170081.	417,33	84,00	UN		Adjudicado	Menor Preço
0146	REVISÃO DE PONTO DE LUZ REVISÃO DE PONTO DE LUZ, ARRUELA DE 1/2", AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, CABO DE COBRE 2,5MM2 -750V, ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, Ì BUCHA DE 1/2", BUCHA DE 1/2", FITA ISOLANTE, CAIXA DE DERIVAÇÃO 4"X2"- PLÁSTICA, Ì BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CÓDIGO: 171491.	168,67	220,00	UN		Adjudicado	Menor Preço
0147	PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES) PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES), AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO, HIDRÁULICO Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ADAPTADOR CURTO EM PVC 3/4" (LH), TUBO EM PVC - JS - Ì 25MM (LH), JOELHO/COTOVELO 90º PVC SRM - 25MM X 3/4" (LH), ADAPTADOR CURTO EM PVC 1 Ì 1/2" (LH), TUBO EM PVC - JS - 50MM (LH), JOELHO/COTOVELO 90º EM PVC - JS - 25MM-LH, Ì MENCANADOR OU BOMBEIRO, HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, TE EM PVC - JS - 25MM Ì (LH), CÓDIGO: 180299 BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	594,74	52,00	UN		Adjudicado	Menor Preço
0148	PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES,CX. E RALOS) PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES,CX. E RALOS), JOELHO/COTOVELO 90º EM PVC - JS Ì - 40MM-LH, ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESTUBO EM PVC - Ì 40MM (LS), AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, Ì CURVA 45 EM PVC - JS - 75MM (LH), CAIXA SIFONADA DE PVC C/ GRELHA - 100X100X50MM, TE Ì LONGO EM PVC - JS - 100X75MM (LS), RALO PVC C/ SAÍDA 100X53X40MM, TUBO EM PVC - 50MM Ì (LS), JUNÇÃO SIMPLES INV.45 EM PVC - JS - 75X75MM (LS), CÓDIGO: 180214 BANCO: SEDOP Ì CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	674,21	28,00	UN		Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0149	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO, PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES,CX. E RALOS), Ì CÓDIGO: 180845 BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	269,67	85,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0150	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA, PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES), CÓDIGO: 180844 Ì BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA.	178,42	65,00	UN	Adjudicado	Menor Preço
0151	ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO, SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, ARGAMASSA DE Ì CIMENTO,AREIA E ADITIVO PLASTIFICANTE, TRAÇO 1:6, TIJOLO DE BARRO 14X19X9, PEDREIRO Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CÓDIGO: 060046 BANCO: SEDOP E CATEGORIA: PAINÉIS E Ì PAREDES, UNIDADE DE MEDIDA M².	166,86	2.850,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0152	REVISAO DE COBERTURA - TELHA PLAN REVISÃO DE COBERTURA - TELHA PLAN, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, CATEGORIA: COBERTURA, Ì BANCO: PRÓPRIO E CONDIGO: 47 (UNIDADE DE MEDIDA: M²).	130,47	2.125,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0153	ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM, AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì ESQUADRIAS E CÓDIGO: 91515 (UNIDADE DE MEDIDA: M²).	1.360,92	35,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0154	ACRILICA PARA PISO ACRILICA PARA PISO, PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, SERVENTE COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES, ACRÍLICA PARA PISO, BANCO: SEDOP, CATEGORIA: PINTURAS E CÓDIGO: Ì 150207 (UNIDADE DE MEDIDA: M²).	36,06	1.135,00	M²	Adjudicado	Menor Preço
0155	ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ¾ ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ¾, ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELETRICAS Ì E CÓDIGO: 170076 (UNIDADE DE MEDIDA: M).	23,08	900,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0156	CABO DE COBRE 6MM2 - 1 KV CABO DE COBRE 6MM2 - 1 KV, ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE Ì ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CÓDIGO: 170745, BANCO: SEDOP, CATEGORIA: Ì INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. (UNIDADE DE MEDIDA: M).	19,09	800,00	M	Adjudicado	Menor Preço
0157	LÂMPADA DE LED TUBULAR 10W BIVOLT LÂMPADA DE LED TUBULAR 10W BIVOLT. AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS Ì COMPLEMENTARES. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP CATEGORIA: Ì INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CÓDIGO: 171527 (UNIDADE DE MEDIDA: UN).	21,94	185,00	UN	Adjudicado	Menor Preço

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0158	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 10W LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 10W. AUXILIAR DE ELETRICISTA Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP, Ì CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CÓDIGO: 171531. (UNIDADE DE MEDIDA: UN).	341,19	125,00	UN		Adjudicado	Menor Preço
0159	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W. AUXILIAR DE ELETRICISTA Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. BANCO: SEDOP, Ì CATEGORIA: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CÓDIGO: 171532. (UNIDADE DE MEDIDA: UN).	501,33	115,00	UN		Adjudicado	Menor Preço
0160	TANQUE INOX C/TORNEIRA, SIFAO E VALVULA TANQUE INOX C/TORNEIRA, SIFAO E VALVULA, E FITA DE VEDAÇÃO. ENCANADOR OU BOMBEIRO Ì HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO Ì COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CÓDIGO: 190376 BANCO: SEDOP CATEGORIA: INSTALAÇÃO Ì HIDROSSANITÁRIA. (UNIDADE DE MEDIDA: UN).	918,48	6,00	UN		Adjudicado	Menor Preço
	VALOR TOTAL ESTIMADO	6.169.135,85					

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
12/06/2025 - 18:57	SEMOB - REFORMA PREDIAL.pdf
12/06/2025 - 19:00	SAÚDE - REFORMA PREDIAL.pdf
12/06/2025 - 19:16	Manutenção predial SEMED 1-65.pdf
12/06/2025 - 19:17	Manutenção predial SEMED 66-131.pdf
12/06/2025 - 19:17	Manutenção predial SEMED 132-195.pdf
12/06/2025 - 19:21	EDITAL PE REGISTRO DE PREÇO SERVIÇOS COMUM DE ENGENHARIA assinado.pdf
18/06/2025 - 13:40	ERRATA.pdf
26/06/2025 - 18:22	RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO.pdf
16/07/2025 - 14:16	PARECER DA EDUCAÇÃO.pdf
16/07/2025 - 14:16	FMS.pdf
16/07/2025 - 14:17	SEMOB.pdf
24/07/2025 - 12:02	PROJETO BASICO MANUTENÇÃO PREDIAL.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
27/06/2025 - 15:41:29	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/06/2025 - 15:45:36	Envio de Propostas Readequadas 92025020/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:46 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 15:46:09	Envio de Propostas Readequadas 92025020/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0002. O prazo de envio é até às 17:46 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 15:46:25	Envio de Propostas Readequadas 92025020/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0003. O prazo de envio é até às 17:46 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 17:38:53		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 92025020/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/06/2025 - 14:19:17	Envio de Propostas Readequadas 92025020/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:20 do dia 30/06/2025.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

30/06/2025 - 14:19:42	Envio de Propostas Readequadas 92025020/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0002. O prazo de envio é até às 16:20 do dia 30/06/2025.
30/06/2025 - 14:19:56	Envio de Propostas Readequadas 92025020/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0003. O prazo de envio é até às 16:20 do dia 30/06/2025.
01/07/2025 - 09:14:25	Envio de Propostas Readequadas 92025020/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:15 do dia 01/07/2025.
01/07/2025 - 09:14:40	Envio de Propostas Readequadas 92025020/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0002. O prazo de envio é até às 11:15 do dia 01/07/2025.
01/07/2025 - 09:14:57	Envio de Propostas Readequadas 92025020/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0003. O prazo de envio é até às 11:15 do dia 01/07/2025.
01/07/2025 - 09:15:26		Você recebeu uma nova negociação no lote 0001 do processo 92025020/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/07/2025 - 09:23:30		Você recebeu uma nova negociação no lote 0003 do processo 92025020/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/07/2025 - 09:28:30		Você recebeu uma nova negociação no lote 0002 do processo 92025020/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/07/2025 - 10:51:11		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0003 do processo 92025020/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/07/2025 - 11:12:14		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 92025020/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/07/2025 - 12:30:45	Documentos solicitados para o processo 92025020/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0003 do processo 92025020/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/07/2025 - 12:33:09	Documentos solicitados para o processo 92025020/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 92025020/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/07/2025 - 12:38:29	Envio de Propostas Readequadas 92025020/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:38 do dia 01/07/2025.
01/07/2025 - 13:05:16		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 92025020/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/07/2025 - 13:31:12	Envio de Propostas Readequadas 92025020/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0002. O prazo de envio é até às 15:31 do dia 01/07/2025.
01/07/2025 - 15:37:05	Envio de Propostas Readequadas 92025020/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0002. O prazo de envio é até às 17:37 do dia 01/07/2025.
01/07/2025 - 16:46:17		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0002 do processo 92025020/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - Tipo: DEMAIS - LC123: Não - Documento 16.571.513/0001-92 - Endereço: R BOM JESUS - CEP: 68488000 - UF: PA - Município: - Telefone: (94) 99288-7692

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		EDUCAÇÃO					
	0001	APICOAMENTO DE REBOCO OU CIMENTADO Servente com encargos complementares. Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, ì Código: 020737,Categoria: Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).	N/C	N/C	1.350,00 M²	R$ 4,94	R$ R$ 6.669,00
	0002	LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA Limpeza geral e entrega da obra, servente com encargos complementares, Código: 270220 ì Banco: SEDOP Categoria: limpeza e conservação/sedi - servicos diversos.	N/C	N/C	4.500,00 M²	R$ 9,88	R$ R$ 44.460,00
	0003	ANDAIME DE MADEIRA Tipo de andaime (madeira), aplicações (construções, reformas, manutenção), materiais ì (tábua de madeira branca 4m, prego 2.1/2"x10, tábua de madeira forte 4m, pernamanca ì 3"x2" 4m - madeira branca), mão de obra (carpinteiro e servente com encargos ì complementares), e informações adicionais (Banco: SEDOP: PA5/2024, Código: 010006, ì Categoria: Serviços Preliminares, Unidade de Medida: M²).	SERVIÇO	SERVIÇO	675,00 M²	R$ 29,62	R$ R$ 19.993,50

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0004	TAPUME C/ CHAPA DE MADERITI E=10MM (H=2,20M) Tapume com chapa de madeiriti e=10mm (h=2.20m), Madeiriti Plastificado e =15mm, ì carpinteiro e servente com encargos complementares. Latex acrílica sobre muro, ì Pernamanca 3"x2" 4 m madeira branca, Prego 2 1/2"x10, e informações adicionais (Banco: ì SEDOP: PA5/2024, Código: 010003, Categoria: Serviços Preliminares, Unidade de Medida: ì M²).	SERVIÇO	SERVIÇO	286,00 M²	R$ 200,85	R$ R$ 57.443,10
0005	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) PARA ADMINISTRAÇÃO DE OBRA Encarregado geral de obras com encargos complementares;Encarregado geral de obras ì (Mensalista);Exames - mensalista (coletado caixa - encargos complementares); Seguro - ì mensalista (coletado caixa - encargos complementares); Ferramentas - familiaì encarregado geral - Mensalista (encargos complementares - coletado caixa); EPI - ì familia encarregado geral - mensalista (encargos complementares - coletado caixa); Curso de capacitação para encarregado geral de obras (encargos complementares) - ì mensalista. Informações adicionais (Banco: SINAPI PA 9/2024, Código: 93572, ì Categoria: Administração de Obras, Serviços diversos. Unidade de Medida: Mês).	N/C	N/C	36,00 MÊS	R$ 5.021,89	R$ R$ 180.788,04
0006	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO (DEMOLIÇÕES E RETIRADAS) Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. ì AF_09/2023; Pedreiro e servente com encargos complementares. Informações adicionais ì (Banco: SINAPI PA 9/2024, Código: 97624, Categoria:Demolições e retiradas, Serviços ì Preliminares. Unidade de Medida: M³).	SERVIÇO	SERVIÇO	255,00 M³	R$ 123,17	R$ R$ 31.408,35
0007	RETIRADA DE ENTULHO MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA COLETORA). Retirada de entulho manualmente incluindo caixa coletora e servente com encargos ì complementares.Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020174, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M³)	SERVIÇO	SERVIÇO	142,00 M³	R$ 153,76	R$ R$ 21.833,92
0008	LIMPEZA DE TERRENO. SERVIÇOS PRELIMINARES Serviço (limpeza de terreno), mão de obra (servente com encargos complementares), tipo ì (composição), e informações adicionais (Banco: SEDOP: PA5/2024, Código: 010008, ì Categoria: Serviços Preliminares, Unidade de Medida: M²).	SERVIÇO	SERVIÇO	2.700,00 M²	R$ 6,18	R$ R$ 16.686,00
0009	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA Mão de obra: Servente (com encargos complementares), Carpinteiro (com encargos ì complementares) Materiais: Pernamanca 3"x2"4m (madeira branca), prego 1 1/2"x13, lona com plotagem ì gráfica. Informações adicionais (Banco: SEDOP: PA5/2024, Código: 011340, Categoria: ì Serviços Preliminares, Unidade de Medida: M²).	N/C	N/C	68,00 M²	R$ 232,37	R$ R$ 15.801,16

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0010	APICOAMENTO DE CONCRETO Mão de obra: Servente com encargos complementares. Informações adicionais (Banco: ì SEDOP PA 5/2024, Código: 020738,Categoria: Demolições e retiradas. Unidade de Medida: ì M²).	N/C	N/C	154,50 M²	R$ 80,33	R$ R$ 12.410,99
0011	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/ MARTELETE Mão de obra: Pedreiro com encargos complementares Equipamentos: Compressor de ar (80 a 85 HP), Martelete Pneumático. Informações ì adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 021524,Categoria: Demolições e retiradas. ì Unidade de Medida: M³).	N/C	N/C	54,00 M³	R$ 614,56	R$ R$ 33.186,24
0012	RETIRADA DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA COBERTURA Mão de obra: Carpinteiro (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020020, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).	N/C	N/C	3.000,00 M²	R$ 36,22	R$ R$ 108.660,00
0013	RETIRADA DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Mão de obra: Serralheiro (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020842, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M).	N/C	N/C	1.175,00 M	R$ 13,67	R$ R$ 16.062,25
0014	RETIRADA DE COBOGO Mão de obra: Pedreiro (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020305, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).	N/C	N/C	120,00 M²	R$ 13,93	R$ R$ 1.671,60
0015	RETIRADA DE ESQUADRIA COM APROVEITAMENTO Mão de obra: Carpinteiro (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020013, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).	N/C	N/C	372,00 M²	R$ 22,29	R$ R$ 8.291,88
0016	RETIRADA DE FORRO EM PVC Retirada de forro em PVC (incluindo barroteamento). Mão de obra: Carpinteiro (com ì encargos complementares) e servente (com encargos complementares). Informações ì adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 021534, Categoria:Demolições e retiradas. ì Unidade de Medida: M²).	N/C	N/C	2.500,00 M²	R$ 5,66	R$ R$ 14.150,00
0017	RETIRADA DE GRADE DE FERRO Mão de obra: Pedreiro (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 021527, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).	N/C	N/C	186,00 M²	R$ 32,39	R$ R$ 6.024,54
0018	RETIRADA DE LOUÇA SANITÁRIA Retirada de louça sanitária Servente e encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares. Informações ì adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 021526, Categoria:Demolições e retiradas. ì Unidade de Medida: UN).	N/C	N/C	42,00 UN	R$ 13,67	R$ R$ 574,14

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0019	RETIRADA DE LUMINÁRIAS Mão de obra: Servente (com encargos complementares) e eletricista (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020855, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: UN).	N/C	N/C	976,00 UN	R$ 11,35	R$ R$ 11.077,60
0020	RETIRADA DE PISO CERÂMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA Mão de obra: Servente (com encargos complementares) e pedreiro (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020235, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).	N/C	N/C	2.000,00 M²	R$ 39,01	R$ R$ 78.020,00
0021	RETIRADA DE PISO CIMENTADO Mão de obra: Pedreiro (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020628, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).	N/C	N/C	2.000,00 M²	R$ 36,24	R$ R$ 72.480,00
0022	RETIRADA DE REBOCO OU EMBOÇO Mão de obra: Pedreiro (com encargos complementares) e servente (com encargos ì comlementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020019, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).	N/C	N/C	730,00 M²	R$ 13,93	R$ R$ 10.168,90
0023	RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO Mão de obra: Pedreiro (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020021, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).	N/C	N/C	2.200,00 M²	R$ 6,97	R$ R$ 15.334,00
0024	RETIRADA DE RODAPÉ CERÂMICO Mão de obra: Pedreiro (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 021530, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M).	N/C	N/C	2.784,00 M	R$ 3,16	R$ R$ 8.797,44
0025	RETIRADA DE TELHA DE FIBROCIMENTO COM APROVEITAMENTO Mão de obra: Telhadista (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020858, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).	N/C	N/C	2.500,00 M²	R$ 17,54	R$ R$ 43.850,00
0026	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO Mão de obra: Telhadista (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020307, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).	N/C	N/C	1.800,00 M²	R$ 16,72	R$ R$ 30.096,00
0027	RETIRADA DE VENTILADOR DE TETO Mão de obra: Eletricista (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020860, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).	N/C	N/C	40,00 UN	R$ 39,76	R$ R$ 1.590,40

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0028	ATERRO INCLUINDO CARGA, DESCARGA, TRANPORTE E APILOAMENTO Mão de obra: Servente (com encargos complementares) Equipamento: Compactador de solo CM-13 Aterro arenoso. Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código:030011, ì Categoria: Infra-estrutura. Unidade de Medida: M³)	N/C	N/C	670,00 M³	R$ 210,24	R$ R$ 140.860,80
0029	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50CM DE PROFUNDIDADE Mão de obra: Servente (com encargos complementares). Informações adicionais (Banco: ì SEDOP PA 5/2024, Código:030010, Categoria: Infra-estrutura. Unidade de Medida: M³)	N/C	N/C	320,00 M³	R$ 98,87	R$ R$ 31.638,40
0030	BALDRAME EM CONCRETO ARMADO COM CINTA DE AMARRAÇÃO Baldrame em concreto armado com cinta de amarração. Armação para concreto . Forma com ì madeira branca . Concreto com seixo Fck= 20 MPA (inclui lançamento e adensamento). ì Banco: SEDOP. Código: 040284. Categoria: Infra-estrutura, unidade: M³.	N/C	N/C	30,00 M³	R$ 3.951,39	R$ R$ 118.541,70
0031	FUNDAÇÃO CORRIDA COM SEIXO Fundação Corrida Com Seixo. (40025) Areia . Seixo Lavado . Pedreiro Com Encargos ì Complementares . Servente Com Encargos Complementares . Cimento . Banco: SEDOP, ì Categoria: Infra-estrutura, unidade de medida: M³	N/C	N/C	35,00 M³	R$ 1.227,40	R$ R$ 42.959,00
0032	PROJETO ARQUITETÔNICO " AS BUILT" Projetos " AS BUILT" - inclui plantas baixas, cortes, elevações e outros desenhos ì técnicos revisados para corresponder à realidade construída. Tal projeto é fundamental ì para fins de regularização da obra, obtenção de habite-se e para futuras reformas ou ì manutenções. Serve como histórico preciso da construção, facilitando a compreensão de ì suas características e sistemas. Categoria: Serviços Técnicos, Unidade de Medida: M²).	N/C	N/C	1.600,00 M²	R$ 14,91	R$ R$ 23.856,00
0033	CONCRETO ARMADO FCK=18 MPA COM FORMA APARENTE - 1 REAPROVEITAMENTO (INCL. LANÇAM Concreto Armado Fck=18 Mpa Com Forma Aparente - 1 Reaproveitamento (Incl. Lançamento E ì Adensamento). Concreto C/ Seixo Fck= 18.0 Mpa (Incl. Lançamento E Adensamento) . ì Armação P/ Concreto . Formas Para Concreto Em Chapa De Madeira Compensada Resinada ì E=15mm (Reap 1x) . codigo: 50282 Banco: SEDOP, Categoria: Infra-estrutura, unidade ì de medida: m³.	N/C	N/C	10,00 M³	R$ 4.096,51	R$ R$ 40.965,10
0034	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) Concreto Armado Fck=25mpa C/ Forma Mad. Branca (Incl. Lançamento E Adensamento). Forma ì C/ Madeira Branca . Concreto C/ Seixo Fck= 25mpa (Incl. Lançamento E Adensamento) . ì Armação P/ Concreto . Banco: SEDOP, codigo: 50766 Categoria: Infra-estrutura, ì unidade de medida: M³.	N/C	N/C	10,00 M³	R$ 4.548,20	R$ R$ 45.482,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0035	CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA C/FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) Concreto Armado Fck=15 Mpa C/Forma Mad. Branca (Incl. Lançamento E Adensamento). ì (50766) Armação P/ Concreto kg . Forma C/ Madeira Branca m² . Concreto C/ Seixo Fck= ì 15 Mpa (Incl. Lançamento E Adensamento) m³ . Banco: SEDOP, Categoria: ì Infra-estrutura, unidade de medida: m³	N/C	N/C	15,00 M³	R$ 4.477,02	R$ R$ 67.155,30
0036	FORMA C/ MADEIRA BRANCA Forma C/ Madeira Branca. (50036) Pernamanca 3" X 2" 4 M - Madeira Branca Dz . Tábua De ì Madeira Branca 4M Dz (D00016). Arame Recozido No. 18 Kg . Carpinteiro Com Encargos ì Complementares H . Ripão Em Madeira De Lei 2"X1" Serr. Dz (D00012). Servente Com ì Encargos Complementares H . Prego 2"X11 . Banco: SEDOP, Categoria: Infra-estrutura, ì unidade de medida: m²	N/C	N/C	480,00 M²	R$ 174,73	R$ R$ 83.870,40
0037	LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/ SEIXO Lastro De Concreto Magro C/ Seixo. (40257) Seixo Lavado m³ . Pedreiro Com Encargos ì Complementares H . Servente Com Encargos Complementares H . Cimento SC . Areia M³ . ì Banco: SEDOP, Categoria: Infra-estrutura, unidade de medida: m³.	N/C	N/C	18,00 M³	R$ 1.103,61	R$ R$ 19.864,98
0038	COBOGÓ DE CIMENTO 20X20X10CM Cobogó De Cimento 20x20x10cm. Servente Com Encargos Complementares . Argamassa De ì Cimento E Areia 1:4 . Cobogó De Cimento 20x20x10cm . Pedreiro Com Encargos ì Complementares . Codigo 60043 Banco: SEDOP Categoria: painéis e paredes, unidade de ì medida M².	N/C	N/C	25,00 M²	R$ 396,73	R$ R$ 9.918,25
0039	FECHAMENTO DE VÃO C/ TELA FO GO FIO 10 # 2" Fechamento De Vão C/ Tela Fo Go Fio 10 # 2". Armador Com Encargos Complementares . ì Ponto De Solda . Tela Alambrado Arame Galvanizado Fio 10 # 2" . Cantoneira Em Ferro 1 ì 1/2" X 1 1/2" X 3/16" . Ajudante De Armador Com Encargos Complementares. codigo 60597, ì Banco: SEDOP Categoria: painéis e paredes.	N/C	N/C	30,00 M²	R$ 576,80	R$ R$ 17.304,00
0040	DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO ACÚSTICA E=9CM Divisória Em Gesso Acartonado Acústica E=9cm. Massa P/ Junta Max . Perfil Para Teto Rs ì F-47 3000mm . Prego De Aço 2,7x30. Montante M Rs 90x35x3000 Mm. Ajudante De Montador ì Com Encargos Complementares . Guia R Rs 90x30x3000mm . Parafuso (Gn 25) 3,5x25mm. ì Montador Com Encargos Complementares . Fita P/ Junta Telada 50x45m. Chapa St ì 1200x1800x12,5mm . Fita P/ Junta 50x150m. Lã De Vidro. codigo: 61459, Banco: SEDOP e ì Categoria: painéis e paredes.	N/C	N/C	90,00 M²	R$ 291,51	R$ R$ 26.235,90
0041	ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO Alvenaria Tijolo De Barro A Singelo. Pedreiro Com Encargos Complementares . Servente ì Com Encargos Complementares . Argamassa De Cimento,Areia E Adit. Plast. 1:6 . Tijolo ì De Barro 14x19x9 . codigo: 60045, Banco: SEDOP e Categoria: painéis e paredes.	N/C	N/C	400,00 M²	R$ 167,76	R$ R$ 67.104,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0042	ENCAIBRAMENTO E RIPAMENTO Encaibramento E Ripamento. Carpinteiro Com Encargos Complementares. Prego 1 1/2"x13. ì Ripa 2 1/2"x1/2" 4 M Apar.. Pernamanca 3"x2" 4 M Ser - Mad. Forte. Prego 3"x9. ì Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares. codigo: 70308, Banco: SEDOP, ì Categoria: cobertura e unidade de medida M².	N/C	N/C	5.000,00 M²	R$ 114,69	R$ R$ 573.450,00
0043	ESTRUTURA EM MAD. LEI P/ TELHA DE BARRO - PÇ. SERRADA Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada. Ripa 2 1/2"x1/2" 4 m serr. Peça ì em madeira de lei 6"x3" 4 m serr. Prego 1"x16. Ajudante de carpinteiro com encargos ì complementares. Carpinteiro com encargos complementares. Pernamanca 3"x2" 4 m ser - ì mad. forte. Banco: SEDOP. Categoria: Cobertura. Código: 070052.	N/C	N/C	1.125,00 M²	R$ 128,28	R$ R$ 144.315,00
0044	ESTRUTURA EM MAD.P/ CHAPA FIBROCIMENTO / TELHA ASFÁLTICA - PC. APARELHADA Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento / telha asfáltica - pc. aparelhada. Régua 2"x1" ì 4 m apar. Pernamanca 3"x2" 4 m ap - mad. forte. Ajudante de carpinteiro com encargos ì complementares. Carpinteiro com encargos complementares. Prego 2"x11. Peça em madeira ì de lei 6"x3" 4 m apar. Banco: Sedop. Categoria: Cobertura. Código: 070053.	N/C	N/C	980,00 M²	R$ 83,91	R$ R$ 82.231,80
0045	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA - 2 ÁGUAS-VÃO 20M Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m. Auxiliar de serralheiro com ì encargos complementares. Serralheiro com encargos complementares. Perfil aço ì estrutural em "u". Solda topo descendente chanfrada chapa/perfil/tubo aço conversor ì diesel. Banco: Sedop. Categoria: Cobertura. Código: 071361.	N/C	N/C	450,00 M²	R$ 296,71	R$ R$ 133.519,50
0046	TESOURA EM MAD. DE LEI P/ VAO DE 8.0M Tesoura em mad. de lei p/ vao de 8.0m. Estribo 1 3/16" x 1/4" x 70cm. Perna 3" x 6" ì ser. Carpinteiro com encargos complementares. Parafuso 5/16" x 5". Servente com ì encargos complementares. Asna 3" x 3 1/2" ser. Prego (preço médio). Linha 3" x 4" ser. ì Pendural 3" x 3" ser. Banco: Sedop. Categoria: Cobertura. Código: 070194.	N/C	N/C	20,00 UN	R$ 2.390,95	R$ R$ 47.819,00
0047	COBERTURA - TELHA DE FIBROCIMENTO E=6MM Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm, Massa de vedação. Gancho chato p/ telha ì fibrocimento. Servente com encargos complementares. Telha brasilit ondulada ì (1.83x1.10m) e=6mm. Telhadista com encargos complementares. Arruela concava em pvc ì d=5/16". Parafuso fo go 5/16" c=110mm. Banco: SEDOP Categoria: cobertura e codigo: ì 70047.	N/C	N/C	2.000,00 M²	R$ 97,77	R$ R$ 195.540,00
0048	COBERTURA - TELHA PLAN Cobertura - telha plan , Servente com encargos complementares. Telha de barro - plan. ì Telhadista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: cobertura e condigo: ì 70058.	N/C	N/C	6.500,00 M²	R$ 77,35	R$ R$ 502.775,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0049	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Calha em chapa galvanizada, Armador com encargos complementares. Pedreiro com encargos ì complementares. Servente com encargos complementares. Chapa de fo go no 26 ì (1,00x2,00m). Banco: SEDOP Categoria: cobertura e codigo: 70277.	N/C	N/C	800,00 M	R$ 115,48	R$ R$ 92.384,00
0050	CUMEEIRA DE BARRO Cumeeira de barro. Servente com encargos complementares. Telhadista com encargos ì complementares. Argamassa de cimento e areia 1:4. Banco: SEDOP Categoria: cobertura ì e codigo: 70287.	N/C	N/C	600,00 M	R$ 23,37	R$ R$ 14.022,00
0051	CUMEEIRA EM FIBROCIMENTO E=6MM Cumeeira em fibrocimento e=6mm, Arruela concava em pvc d=5/16". Cumeeira normal em ì fibrocimento 6mm. Telhadista com encargos complementares. Servente com encargos ì complementares. Parafuso fo go 5/16" c= 110mm. Banco: SEDOP Categoria: cobertura e ì codigo: 70029.	N/C	N/C	500,00 M	R$ 86,11	R$ R$ 43.055,00
0052	ENCALIÇAMENTO DE TELHA CERAMICA (BEIRAL E CUMIEIRA) Encaliçamento de telha ceramica (beiral e cumieira) Ajudante de pedreiro com encargos ì complementares, Pedreiro com encargos complementares, Argamassa de cimento e areia ì 1:4, Banco: SEDOP Categoria: cobertura e codigo: 70241	N/C	N/C	1.500,00 M	R$ 18,61	R$ R$ 27.915,00
0053	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO Tabeira de madeira lei, 1a qualidade, 2,5x30,0cm para beiral de telhado, Tabua ì aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da ì regiao, Prego de aco polido com cabeca 12 x 12, Ajudante de carpinteiro com encargos ì complementares, Carpinteiro de formas com encargos complementares, classe: ì revestimento e tratamento de superficies, Banco: SINAPI Categoria: cobertura e ì codigo: 84093	N/C	N/C	1.500,00 M	R$ 49,79	R$ R$ 74.685,00
0054	COBERTURA - TELHA EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM Cobertura - telha em aço galvanizado e=0,5mm, Telha em aço galvanizado e=0,5mm, ì Montador com encargos complementare, Servente com encargos complementares, Massa de ì vedação, Acessórios de fixação p/telha de alumínio, Banco: SEDOP Categoria: cobertura ì e codigo: 71465.	N/C	N/C	300,00 M²	R$ 94,52	R$ R$ 28.356,00
0055	COBERTURA TELHA TERMOACÚSTICA E=30MM CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIISOCIANURATO (Cobertura -telha termoacústica e=30mm chapa chapa com isolamento em poliisocianurato ì (pir), acessórios de fixação (telha termoacústica), telha termoacústica e=30mm chapa ì chapa com isolamento poliisocianurato(pir) , telhadista com encargos complementares, ì servente com encargos complementares, massa de vedação, Banco: SEDOP Categoria: ì cobertura e codigo: 71510.	N/C	N/C	200,00 M²	R$ 314,06	R$ R$ 62.812,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0056	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUS Retirada e recolocação de telha cerâmica de encaixe, com até duas águas, incluso ì içamento. Af_07/2019, telha de barro / ceramica, nao esmaltada, tipo romana, ì americana, portuguesa, francesa, comprimento de *41* cm, rendimento de *16* telhas/m2, ì servente com encargos complementares, telhadista com encargos complementares, guincho ì elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - ì chp diurno. af_03/2016, guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, ì motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016, Banco: SINAPI Categoria: ì cobertura e codigo: 100328.	N/C	N/C	2.000,00 M²	R$ 15,44	R$ R$ 30.880,00
0057	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES E CALHAS Impermeabilização de lajes e calhas, aditivo impermeabilizante de pega normal para ì argamassa e concreto, pedreiro com encargos complementares, impermeabilizante flexível ì à base de asfalto com elastômeros, pintor com encargos complementares, servente com ì encargos complementares, cimento, areia, Banco: SEDOP Categoria: ì impermeabilização/tratamentos e codigo: 80151.	N/C	N/C	320,00 M²	R$ 211,92	R$ R$ 67.814,40
0058	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS Impermeabilização de reservatórios, impermeabilizante asfáltico para concreto e ì alvenaria, pedreiro com encargos complementares, aditivo impermeabilizante de pega ì normal para argamassa e concreto, pintor com encargos complementares, servente com ì encargos complementares, cimento, Banco: SEDOP Categoria: ì impermeabilização/tratamentos e codigo: 80272.	N/C	N/C	250,00 M²	R$ 150,31	R$ R$ 37.577,50
0059	IMUNIZAÇÃO PARA MADEIRA Imunização para madeira, servente com encargos complementares, imunizante para ì madeira, Banco: SEDOP Categoria: impermeabilização/tratamentos e codigo: 80300.	N/C	N/C	1.500,00 M²	R$ 14,42	R$ R$ 21.630,00
0060	MANTA ASFÁLTICA SBS-3MM C/ FILME DE POLIETILENO Manta asfáltica sbs-3mm c/ filme de polietileno, primer asfaltico, gás butano, pintor ì com encargos complementares, manta asfaltica sbs-3mm c/ filme de polietileno, servente ì com encargos complementares, solvente, rolo de espuma, Banco: SEDOP Categoria: ì impermeabilização/tratamentos e codigo: 80704.	N/C	N/C	100,00 M²	R$ 129,57	R$ R$ 12.957,00
0061	REBOCO IMPERMEABILIZANTE Reboco impermeabilizante, aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassa e ì concreto, servente com encargos complementares, pedreiro com encargos complementares, ì argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6, Banco: SEDOP Categoria: ì impermeabilização/tratamentos e codigo: 80273.	N/C	N/C	520,00 M²	R$ 58,22	R$ R$ 30.274,40

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0062	ALIZAR EM MADEIRA DE LEI Alizar em madeira de lei, carpinteiro com encargos complementares, alizar em madeira ì de lei, Banco: SEDOP Categoria: esquadrias e codigo: 80273.	N/C	N/C	210,00 M	R$ 23,31	R$ R$ 4.895,10
0063	CAIXILHO EM MADEIRA DE LEI Caixilho em madeira de lei, carpinteiro com encargos complementares, argamassa de ì cimento e areia 1:4, taco p/ fixação (20 x 10cm), caixilho em madeira de lei, caixilho ì em madeira de lei, Banco: SEDOP Categoria: esquadrias e codigo: 90809.	N/C	N/C	135,00 M²	R$ 322,40	R$ R$ 43.524,00
0064	ESQUADRIA MAD. E=3CM C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR Esquadria mad. E=3cm c/ caix. Aduela e alizar, alizar em madeira de lei, caixilho em ì madeira de lei, caixilho em madeira de lei, pedreiro com encargos complementares, ì ajudante de carpinteiro com encargos complementares, carpinteiro com encargos ì complementares, Banco: SEDOP Categoria: esquadrias e codigo: 90065.	N/C	N/C	150,00 M²	R$ 686,43	R$ R$ 102.964,50
0065	ESQUADRIA MAD. VENEZ. MOVEIS C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR Esquadria mad. Venez. Moveis c/ caix. Aduela e alizar, carpinteiro com encargos ì complementares, carpinteiro com encargos complementares, alizar em madeira de lei, ì caixilho em madeira de lei, esquadria de madeira em venez. Móveis, esquadria de ì madeira em venez. móveis, Banco: SEDOP Categoria: esquadrias e codigo: 90066.	N/C	N/C	75,00 M²	R$ 888,15	R$ R$ 66.611,25
0066	ESQUADRIA DE FERRO TIPO BASCULANTE (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA) Esquadria de ferro tipo basculante (incl. Pint. Anti-corrosiva), ajudante de pedreiro ì com encargos complementares, pedreiro com encargos complementares, argamassa de ì cimento e areia 1:6, basculante de ferro (incl. pint. anti-corrosiva), Banco: SEDOP ì Categoria: esquadrias e codigo: 90069.	N/C	N/C	65,00 M²	R$ 510,45	R$ R$ 33.179,25
0067	GRADE DE FERRO EM METALOM (INCL. PINT.ANTI-CORROSIVA) Grade De Ferro Em Metalom (Incl. Pint.Anti-Corrosiva). Pedreiro Com Encargos ì Complementares. Argamassa De Cimento E Areia 1:6. Ajudante De Pedreiro Com Encargos ì Complementares. Banco: SEDOP Categoria: esquadrias e codigo: 90825.	N/C	N/C	200,00 M²	R$ 473,25	R$ R$ 94.650,00
0068	PORTA DE AÇO-ESTEIRA DE ENROLAR C/FERR.(INCL.PINT.ANTI-CORROSIVA) Porta De Aço-Esteira De Enrolar C/Ferr.(Incl.Pint.Anti-Corrosiva). Porta De Enrolar ì Galvanizada (Incl. Pint. Anti-Corrosiva). Ajudante De Pedreiro Com Encargos ì Complementares. Pedreiro Com Encargos Complementares. Argamassa De Cimento E Areia ì 1:6. Banco: SEDOP Categoria: esquadrias e codigo: 90070	N/C	N/C	25,00 M²	R$ 354,98	R$ R$ 8.874,50
0069	PORTÃO DE FERRO EM METALOM (INCL. PINTURA ANTI CORROSIVA) Portão De Ferro Em Metalom (Incl. Pintura Anti Corrosiva). Ajudante De Pedreiro Com ì Encargos Complementares. Pedreiro Com Encargos Complementares. Argamassa De Cimento E ì Areia 1:4. Portão De Ferro Em Metalom (Inc. Pint.Ant.Cor). Banco: SEDOP Categoria: ì esquadrias e codigo: 90822	N/C	N/C	50,00 M²	R$ 533,96	R$ R$ 26.698,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0070	ESQUADRIA C/ VENEZIANAS DE ALUMINIO NATURAL C/ FERRAGENS Esquadria C/ Venezianas De Aluminio Natural C/ Ferragens. Montador Com Encargos ì Complementares. Montador De Estrutura Metálica Com Encargos Complementares. Ferragens. ì Ajudante De Montador Com Encargos Complementares. Banco: SEDOSINAPI Categoria: ì esquadrias e codigo: 91380	N/C	N/C	50,00 M²	R$ 1.254,07	R$ R$ 62.703,50
0071	ESQUADRIA DE ALUM.DE CORRER C/ VIDRO E FERRAGENS Esquadria De Alum.de Correr C/ Vidro E Ferragens. Montador Com Encargos ì Complementares. Vidro Liso E=4mm. Estrutura Em Alumínio Para Esquadria De Correr Incl. ì Ferragens. Ajudante De Montador Com Encargos Complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì esquadrias e codigo: 91376.	N/C	N/C	62,00 M²	R$ 1.051,36	R$ R$ 65.184,32
0072	ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM Esquadria De Correr Em Vidro Temperado De 10mm. Ajudante De Pedreiro Com Encargos ì Complementares. Pedreiro Com Encargos Complementares. Vidro Temperado Incolor E=10mm ì (Com Ferragens). Ferragens Para Esquadria De Correr. Banco: SEDOP Categoria: ì esquadrias e codigo: 91514.	N/C	N/C	320,00 M²	R$ 1.164,12	R$ R$ 372.518,40
0073	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E= 8MM COM FERRAGENS Vidro Temperado Incolor E= 8mm Com Ferragens. Vidraceiro Com Encargos Complementares. ì Vidro Temperado Incolor E=8mm (Com Ferragens). Servente Com Encargos Complementares. ì Banco: SEDOP Categoria: esquadrias e codigo: 161392.	N/C	N/C	250,00 M²	R$ 601,42	R$ R$ 150.355,00
0074	VIDRO CANELADO E=3MM Vidro Canelado E=3mm. Servente Com Encargos Complementares. Vidro Canelado E=3mm. ì Vidraceiro Com Encargos Complementares. Banco: SEDOP Categoria: vidros e codigo: ì 161385.	N/C	N/C	30,00 M²	R$ 242,52	R$ R$ 7.275,60
0075	VIDRO LISO E=6MM Vidro Liso E=6mm. Vidraceiro Com Encargos Complementares. Vidro Liso E=6mm. Servente ì Com Encargos Complementares. Banco: SEDOP Categoria: vidros e codigo: 160156.	N/C	N/C	40,00 M²	R$ 496,03	R$ R$ 19.841,20
0076	FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO Fechadura para porta de banheiro. Carpinteiro com encargos complementares. Servente ì com encargos complementares. Fechadura p/ banheiro - livre-ocupado. Banco: SEDOP. ì Categoria: Ferragens. Código: 100816.	N/C	N/C	110,00 UN	R$ 106,84	R$ R$ 11.752,40
0077	FECHADURA PARA PORTA EXTERNA Fechadura para porta externa. Carpinteiro com encargos complementares. Servente com ì encargos complementares. Fechadura externa. Banco: SEDOP Categoria: Ferragens. Código: ì 100817.	N/C	N/C	250,00 UN	R$ 159,55	R$ R$ 39.887,50
0078	FECHADURA PARA PORTA INTERNA Fechadura para porta interna. Carpinteiro com encargos complementares. Servente com ì encargos complementares. Fechadura interna. Banco: Sedop. Categoria: Ferragens. ì Código: 100818.	N/C	N/C	90,00 UN	R$ 124,10	R$ R$ 11.169,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0079	FERRAGENS P/ PORTA DE BANHEIRO Ferragens p/ porta de banheiro. Fechadura p/ banheiro - livre-ocupado. Ajudante de ì carpinteiro com encargos complementares. Carpinteiro com encargos complementares. ì Dobradiça 3"x3" com parafuso. Banco: SEDOP Categoria: Ferragens. Código: 1002280.	N/C	N/C	110,00 CJ	R$ 323,25	R$ R$ 35.557,50
0080	FERRAGENS P/ PORTA EXTERNA 1 FL. Ferragens p/ porta externa 1 fl.. Ajudante de carpinteiro com encargos complementares. ì Carpinteiro com encargos complementares. Dobradiça 3"x3" com parafuso. Fechadura ì externa. Banco: SEDOP. Categoria: Ferragens. Código: 1002260.	N/C	N/C	70,00 CJ	R$ 365,77	R$ R$ 25.603,90
0081	FERRAGENS P/ PORTA INTERNA 1 FL. Ferragens p/ porta interna 1 fl. carpinteiro com encargos complementares, dobradiça ì 3"x3" com parafuso, fechadura interna, ajudante de carpinteiro com encargos ì complementares, Banco: SEDOP. Categoria: Ferragens. Código: 1002270.	N/C	N/C	70,00 CJ	R$ 340,51	R$ R$ 23.835,70
0082	FERRAGENS P/ JANELA 2 FL. (C/ FERROLHO) Ferragens p/ janela 2 fl. (c/ ferrolho), carpinteiro com encargos complementares, ì servente com encargos complementares, dobradiça 3"x3" com parafuso, ferrolho p/ janela ì madeira, Banco: SEDOP. Categoria: Ferragens. Código: 1002890	N/C	N/C	75,00 CJ	R$ 171,45	R$ R$ 12.858,75
0083	FERRAGENS P/ JANELA DE CORRER Ferragens p/ janela de correr, concha p/ janela de correr, rodizio em latão c/ ì rolamento, ajudante de carpinteiro com encargos complementares, carpinteiro com ì encargos complementares, fecho p/ janela de correr (bico de papagaio), Banco: SEDOP. ì Categoria: Ferragens. Código: 1006840.	N/C	N/C	120,00 CJ	R$ 147,00	R$ R$ 17.640,00
0084	FERRAGENS P/ BALANCIM (C/ HASTE E PUNHO EM FERRO) Ferragens p/ balancim (c/ haste e punho em ferro), carpinteiro com encargos ì complementares, haste/punho de ferro p/ balancim, gonzo p/ balancim em madeira, ì ajudante de carpinteiro com encargos complementares, Banco: SEDOP. Categoria: ì Ferragens. Código: 100407	N/C	N/C	25,00 CJ	R$ 114,73	R$ R$ 2.868,25
0085	AZULEJO BRANCO ASSENTADO A PRUMO NO TRAÇO 1:5:1 Azulejo branco assentado a prumo no traço 1:5:1, pedreiro com encargos complementares, ì azulejo branco 20 x 20cm, cimento branco, argamassa ac-ii, ajudante de pedreiro com ì encargos complementares, Banco: SEDOP. Categoria: revestimento e Código: 110148.	N/C	N/C	350,00 M²	R$ 91,60	R$ R$ 32.060,00
0086	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3, servente com encargos complementares, ì argamassa de cimento e areia no traço 1:3, pedreiro com encargos complementares, ì Banco: SEDOP. Categoria: revestimento e Código: 110143.	N/C	N/C	4.000,00 M²	R$ 18,01	R$ R$ 72.040,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0087	EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST Emboço com argamassa 1:6:adit. Plast, ajudante de pedreiro com encargos ì complementares, ajudante de pedreiro com encargos complementares, argamassa de ì cimento,areia e adit. plast. 1:6, Banco: SEDOP. Categoria: revestimento e Código: ì 110762.	N/C	N/C	2.000,00 M²	R$ 46,30	R$ R$ 92.600,00
0088	GRAMPEAMENTO DE PAREDE Grampeamento de parede, pedreiro com encargos complementares, retirada de reboco ou ì emboço, argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6, aço ca 60 - ø 5.0mm, ajudante ì de pedreiro com encargos complementares, Banco: SEDOP. Categoria: revestimento e ì Código: 110826	N/C	N/C	250,00 M	R$ 57,66	R$ R$ 14.415,00
0089	REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST Reboco com argamassa 1:6:adit. Plast, ajudante de pedreiro com encargos ì complementares, pedreiro com encargos complementares, argamassa de cimento,areia e ì adit. plast. 1:6, Banco: SEDOP. Categoria: revestimento e Código: 110763.	N/C	N/C	2.000,00 M²	R$ 54,04	R$ R$ 108.080,00
0090	REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO Revestimento cerâmico padrão médio, ajudante de pedreiro com encargos complementares, ì revestimento cerâmico padrão médio, rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e ì cerâmicas, argamassa ac-ii, pedreiro com encargos complementares, Banco: SEDOP. ì Categoria: revestimento e Código: 110644.	N/C	N/C	1.800,00 M²	R$ 78,21	R$ R$ 140.778,00
0091	RODAPE CERAMICO H=8CM Rodape ceramico h=8cm, pedreiro com encargos complementares, servente com encargos ì complementares, rodape ceramico h=8cm, argamassa ac-ii, Banco: SEDOP. Categoria: ì rodapés, soleiras e peitoris, e Código: 120164	N/C	N/C	1.500,00 M	R$ 31,28	R$ R$ 46.920,00
0092	SOLEIRA E PEITORIL - GRANITO PRETO - E=2CM Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm, pedreiro com encargos complementares, ì servente com encargos complementares, argamassa ac-iii, granito p/ soleira/peitoril ì e=2cm, Banco: SEDOP. Categoria: rodapés, soleiras e peitoris, e Código: 120734.	N/C	N/C	80,00 M²	R$ 1.145,33	R$ R$ 91.626,40
0093	CALÇADA (INCL.ALICERCE, BALDRAME E CONCRETO C/ JUNTA SECA) Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca), Escavação manual ate 1.50m ì de profundidade, Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira ì branca, Fundação corrida com seixo, Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm, Banco: ì SEDOP. Categoria: pisos e Código: 130492.	N/C	N/C	650,00 M²	R$ 164,00	R$ R$ 106.600,00
0094	BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC "Barroteamento em madeira de lei p/ forro pvc, ajudante de carpinteiro com encargos ì complementares, carpinteiro com encargos complementares, prego 1 1/2""x13, ripão em ì madeira de lei 2""x1"" serr. banco: SEDOP. Categoria: pisos e Código: 140348."	N/C	N/C	5.450,00 M²	R$ 81,90	R$ R$ 446.355,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0095	FORRO EM GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO Forro em gesso acartonado estruturado, massa p/ junta max, arame liso galva, tabica ì lisa n40x48x3000mm, tabica lisa n40x48x3000mm, conector de perfil, servente com ì encargos complementares, suporte nivelador, parafuso (gn 25) 3,5x25mm, montador com ì encargos complementares, cantoneira l 25x30x3000m, fita p/ junta telada 50x45m, chapa ì st 1200x1800x12,5mm, rebite aba larga, fita p/ junta 50x150m, Perfil para teto RS F-47 ì 3000mm, Prego de aço 2,7x30, banco: SEDOP. Categoria: pisos e Código: 141368.	N/C	N/C	150,00 M²	R$ 113,07	R$ R$ 16.960,50
0096	CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4 Camada regularizadora no traço 1:4, pedreiro com encargos complementares, servente com ì encargos complementares, cimento, areia, banco: SEDOP. Categoria: pisos e Código: ì 130110.	N/C	N/C	2.500,00 M²	R$ 48,63	R$ R$ 121.575,00
0097	FORRO EM LAMBRI DE PVC Forro em lambri de pvc, carpinteiro com encargos complementares, forro em lambri de ì pvc, ajudante de carpinteiro com encargos complementares, banco: SEDOP. Categoria: ì pisos e Código: 141336	N/C	N/C	5.450,00 M²	R$ 48,97	R$ R$ 266.886,50
0098	CERÂMICA ANTI-DERRAPANTE Cerâmica anti-derrapante. Pedreiro com encargos complementares. Servente com encargos ì complementares. Argamassa AC-II. Rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e ì cerâmicas. Banco: SEDOP. Categoria: pisos e Código: 131026.	N/C	N/C	500,00 M²	R$ 102,34	R$ R$ 51.170,00
0099	CIMENTADO LISO C/ JUNTA PLÁSTICA Cimentado liso com junta plástica. Pedreiro com encargos complementares. Servente com ì encargos complementares. Cimento. Areia. Junta plástica p/ dilatação (2x0.02x0.003m). ì Banco: SEDOP Categoria: pisos e Código: 130233.	N/C	N/C	450,00 M²	R$ 92,42	R$ R$ 41.589,00
0100	CONCRETO C/ SEIXO E JUNTA SECA E=10CM Concreto com seixo e junta seca espessura 10cm. Cimento. Areia. Pedreiro com encargos ì complementares. Seixo lavado. Carpinteiro com encargos complementares. Ripão em ì madeira de lei 2"x1" serrado. Servente com encargos complementares. Prego 1 1/2"x13. ì Banco: SEDOP Categoria: PISOS Código: 130584.	N/C	N/C	1.500,00 M²	R$ 122,18	R$ R$ 183.270,00
0101	LAJOTA CERÂMICA - INCLUINDO REJUNTAMENTO (PADRÃO MÉDIO) Lajota cerâmica padrão médio com rejuntamento. Rejunte cimentício colorido para ì porcelanato e cerâmicas. Lajota cerâmica (padrão médio). Ajudante de pedreiro com ì encargos complementares. Pedreiro com encargos complementares. Argamassa AC-II. Banco: ì SEDOP Categoria: PISOS Código: 130119.	N/C	N/C	5.450,00 M²	R$ 98,94	R$ R$ 539.223,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0102	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E=8MM C/ RESINA INCL. CAMADA REGULARIZADORA Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora. Cimento. Areia. ì Ajudante De Pedreiro Com Encargos Complementares. Junta Plástica P/ Dilatação ì (2x0.02x0.003m). Pedreiro Com Encargos Complementares. Politriz. Resina P/ Piso Em ì Korodur. Granitina. Banco: SEDOP Categoria: pisos e codigo: 130626.	N/C	N/C	900,00 M²	R$ 174,45	R$ R$ 157.005,00
0103	PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 PREMOLDADO (16 UNIDADES) Piso tátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades). Areia. Piso Tátil ì Direcional Na Cor Amarelo 25x25 Premoldado (16 Unidades). Ajudante De Pedreiro Com ì Encargos Complementares. Pedreiro Com Encargos Complementares. Cimento. Banco: SEDOP ì Categoria: pisos e codigo: 130728.	N/C	N/C	200,00 M²	R$ 292,11	R$ R$ 58.422,00
0104	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metálico e plástico). Acabamento ì Simples/Convencional Para Forro Pvc, Tipo "U" Ou "C", Cor Branca, Comprimento 6 M. ì Parafuso Dry Wall, Em Aço Zincado, Cabeça Lentilha E Ponta Broca (Lb), Largura 4,2 Mm, ì Comprimento 13 Mm. Parafuso, Autoatarraxante, Cabeça Chata, Fenda Simples, Em Aço ì Zincado, 1/4" (6,35 Mm) X 25 Mm. Montador De Estrutura Metálica Com Encargos ì Complementares. Banco: SINAPI, Categoria/classe: revestimento e tratamento de ì superfícies e codigo: 96121.	N/C	N/C	1.500,00 M	R$ 14,45	R$ R$ 21.675,00
0105	LATEX ACRÍLICA ACETINADA C/ MASSA E SELADOR - INTERNA E EXTERNA Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa. Servente Com Encargos ì Complementares. Massa Acrílica. Líquido Selador Acrílico. Lixa Para Parede. Latex ì Acrílica Acetinada. Pintor Com Encargos Complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì pinturas e Código: 151285	N/C	N/C	8.000,00 M²	R$ 65,40	R$ R$ 523.200,00
0106	LATEX ACRÍLICA SOBRE MURO Latex acrílica sobre muro. Pintor Com Encargos Complementares. Servente Com Encargos ì Complementares. Latex Acrílica - Fosca. Banco: SEDOP Categoria: pinturas e Código: ì 150654.	N/C	N/C	3.200,00 M²	R$ 14,31	R$ R$ 45.792,00
0107	ESMALTE S/ FERRO (SUPERF. LISA) Esmalte s/ ferro (superf. Lisa), lixa p/ ferro pintor com encargos complementares, ì servente com encargos complementares, aguarraz,tinta esmalte, Banco: SEDOP Categoria: ì pinturas e Código: 150302	N/C	N/C	2.000,00 M²	R$ 55,04	R$ R$ 110.080,00
0108	ESMALTE S/ MADEIRA C/ SELADOR SEM MASSA Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa, lixa para madeira, liquido selador p/madeira, ì pintor com encargos complementares, servente com encargos complementares, tinta ì esmalte, aguarraz, Banco: SEDOP Categoria: pinturas e Código: 150377.	N/C	N/C	450,00 M²	R$ 38,26	R$ R$ 17.217,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0109	VERNIZ POLIURETANO SOBRE MADEIRA (ESQUADRIAS/FORRO) Verniz poliuretano sobre madeira (esquadrias/forro), servente com encargos ì complementares, aguarraz, lixa para madeira, verniz poliuretano, pintor com encargos ì complementares, Banco: SEDOP Categoria: pinturas e Código: 150606.	N/C	N/C	400,00 M²	R$ 38,34	R$ R$ 15.336,00
0110	VERNIZ POLIURETANO SOBRE MADEIRAMENTO DO TELHADO Verniz poliuretano sobre madeiramento do telhado, servente com encargos ì complementares, aguarraz, lixa para madeira, verniz poliuretano, pintor com encargos ì complementares, Banco: SEDOP Categoria: pinturas e Código: 150210.	N/C	N/C	300,00 M²	R$ 51,91	R$ R$ 15.573,00
0111	LATEX ACRILICA (SOBRE PINTURA ANTIGA) Latex acrilica (sobre pintura antiga), pintor com encargos complementares, servente ì com encargos complementares, latex acrílica - fosca, Banco: SEDOP Categoria: pinturas ì e Código: 150741	N/C	N/C	6.000,00 M²	R$ 14,94	R$ R$ 89.640,00
0112	LATEX ACRILICA FOSCA INT./EXT. C/MASSA E SELADOR - 3 DEMAOS Latex acrilica fosca int./ext. C/massa e selador - 3 demaos, latex acrílica - fosca, ì líquido selador acrilico, lixa para parede, pintor com encargos complementares, ì servente com encargos complementares, massa acrílica, Banco: SEDOP Categoria: ì pinturas e Código: 150253	N/C	N/C	2.500,00 M²	R$ 59,42	R$ R$ 148.550,00
0113	EPOXI COM MASSA E SELADOR Epoxi com massa e selador, líquido selador acrilico, lixa para parede, pintor com ì encargos complementares, servente com encargos complementares, Banco: SEDOP Categoria: ì pinturas e Código: 150126	N/C	N/C	400,00 M²	R$ 118,71	R$ R$ 47.484,00
0114	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PR Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo ì preparador. Af_05/2021, selador acrilico opaco premium interior/exterior, tinta ì acrilica premium para piso , fita crepe rolo de 25 mm x 50 m, pintor com encargos ì complementares, servente com encargos complementares , Banco: SINAPI Categoria: ì pinturas e Código: 102493	N/C	N/C	2.500,00 M²	R$ 32,52	R$ R$ 81.300,00
0115	ANTI-FERRUGINOSA SOBRE GRADE DE FERRO Anti-ferruginosa sobre grade de ferro, aguarraz, lixa p/ ferro, pintor com encargos ì complementares, servente com encargos complementares, tinta anti-ferruginosa, Banco: ì SEDOP Categoria: pinturas e Código: 150489	N/C	N/C	500,00 M²	R$ 82,26	R$ R$ 41.130,00
0116	PINTURA S/ TELHA CERAMICA Pintura s/ telha ceramica, pintor com encargos complementares, servente com encargos ì complementares, aguarraz, tinta para telha cerâmica, Banco: SEDOP Categoria: pinturas ì e Código: 150286	N/C	N/C	2.500,00 M²	R$ 35,27	R$ R$ 88.175,00
0117	EPOXI SEM MASSA C/ SELADOR Epoxi sem massa c/ selador, pintor com encargos complementares, servente com encargos ì complementares, líquido selador acrilico, lixa para parede, tinta epoxi, Banco: SEDOP ì Categoria: pinturas e Código: 150127.	N/C	N/C	400,00 M²	R$ 111,73	R$ R$ 44.692,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0118	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIVALENTE C/ TINTA ACRÍLICA E= 5CM Pintura de demarcação de quadra polivalente c/ tinta acrílica e= 5cm, pintor com ì encargos complementares, servente com encargos complementares, fita crepe 25mm x 50m, ì acrílica para piso, Banco: SEDOP Categoria: pinturas e Código: 150800.	N/C	N/C	600,00 M	R$ 11,52	R$ R$ 6.912,00
0119	RESINA P/ PISO EM KORODUR Resina p/ piso em korodur, ajudante especializado com encargos complementares, pintor ì com encargos complementares, resina acrílica, Banco: SEDOP Categoria: pinturas e ì Código: 270768.	N/C	N/C	400,00 M²	R$ 38,51	R$ R$ 15.404,00
0120	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza. Af_05/2021 (pinturas), ì pedreiro com encargos complementares, servente com encargos complementares, polidora ì de piso (politriz), peso de 100kg, diâmetro 450 mm, motor elétrico, potência 4 hp - ì chp diurno. af_05/2023, polidora de piso (politriz), peso de 100kg, diâmetro 450 mm, ì motor elétrico, potência 4 hp - chi diurno. af_05/2023, Banco: SINAPI Categoria: ì pinturas e Código: 102488.	N/C	N/C	5.000,00 M²	R$ 4,13	R$ R$ 20.650,00
0121	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. Af_01/2020, lixa em folha para ì ferro, numero 150 , pintor com encargos complementares, Banco: SINAPI Categoria: ì pinturas e Código: 100717.	N/C	N/C	550,00 M²	R$ 10,75	R$ R$ 5.912,50
0122	CAIXA AIRSTOP P/ DISJUNTOR BIPOLAR DE EMBUTIR ATÉ 50A Caixa Airstop para disjuntor bipolar de embutir até 50A. Auxiliar de eletricista com ì encargos complementares. Eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP ì Categoria: instalaçoes eletricas e Código: 170883.	N/C	N/C	50,00 UN	R$ 56,36	R$ R$ 2.818,00
0123	CAIXA DE F°G° 4"X4" Caixa de F°G° 4"x4". Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Eletricista ì com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas Código: ì 170874.	N/C	N/C	35,00 UN	R$ 10,62	R$ R$ 371,70
0124	CAIXA DE INSPEÇÃO EM POLIPROPILENO - 30X40CM Caixa de inspeção em polipropileno - 30x40cm. Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì instalaçoes eletricas e Código: 170876.	N/C	N/C	60,00 UN	R$ 160,57	R$ R$ 9.634,20
0125	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 200X200X115MM Caixa de passagem em alumínio 200x200x115mm. Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì instalaçoes eletricas e Código: 170878.	N/C	N/C	10,00 UN	R$ 196,20	R$ R$ 1.962,00
0126	CAIXA PLÁSTICA 4"X2" Caixa plástica 4"x2". Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de eletricista ì com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas e Código: ì 170881.	N/C	N/C	1.400,00 UN	R$ 11,39	R$ R$ 15.946,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0127	CAIXA PLÁSTICA 4"X4" Caixa plástica 4"x4". Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de eletricista ì com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas e Código: ì 171416.	N/C	N/C	80,00 UN	R$ 12,04	R$ R$ 963,20
0128	CAIXA PLÁSTICA OCTOGONAl Caixa plástica octogonal. Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas ì e Código: 171417.	N/C	N/C	100,00 UN	R$ 14,95	R$ R$ 1.495,00
0129	CAIXA POLIFÁSICA PADRÃO CELPA Caixa polifásica padrão Celpa. Auxiliar de eletricista com encargos complementares. ì Eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas ì e Código: 170882.	N/C	N/C	36,00 UN	R$ 201,99	R$ R$ 7.271,64
0130	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PLÁSTICO DE EMBUTIR P/ 10 DISJUNTORES (S/ BARRAMENTO) Centro de distribuição plástico de embutir para 10 disjuntores (sem barramento). ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Eletricista com encargos ì complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas e Código: 170886.	N/C	N/C	15,00 UN	R$ 150,97	R$ R$ 2.264,55
0131	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR PARA 24 DISJUNTORES (COM BARRAMENTO) Centro de distribuição metálico de embutir para 24 disjuntores (com barramento). ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Eletricista com encargos ì complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas e Código: 170322.	N/C	N/C	10,00 UN	R$ 934,89	R$ R$ 9.348,90
0132	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR PARA 32 DISJUNTORES (COM BARRAMENTO) Centro de distribuição metálico de embutir para 32 disjuntores (com barramento). ì Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de eletricista com encargos ì complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas e Código: 170386.	N/C	N/C	5,00 UN	R$ 1.361,84	R$ R$ 6.809,20
0133	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR P/ 40 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO) Centro de distribuição metálico de embutir para 40 disjuntores (com barramento). ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Eletricista com encargos ì complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas Código: 170387.	N/C	N/C	5,00 UN	R$ 1.974,99	R$ R$ 9.874,95
0134	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR P/ 70 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO) Centro de distribuição metálico de embutir p/ 70 disjuntores (c/ barramento). ì Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de eletricista com encargos ì complementares. Banco: SEDOP. Categoria: instalaçoes eletricas e Código: 170890	N/C	N/C	5,00 UN	R$ 4.261,70	R$ R$ 21.308,50

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0135	QUADRO DE COMANDO - PROTEÇÃO TRIFÁSICO - 2CV Quadro de comando - proteção trifásico - 2CV. Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP. Categoria: ì instalaçoes eletricas e Código: 170869	N/C	N/C	5,00 UN	R$ 1.503,59	R$ R$ 7.517,95
0136	QUADRO DE MEDIÇAO TRIFASICO (C/ DISJUNTOR) Quadro de mediçao trifasico (c/ disjuntor), eletricista com encargos complementares, ì curva 90º p/ elet. fºgº 1 1/4" (ie), eletroduto - ferro galvanizado 1 1/4", quadro p/ ì medição trifásico - padrão celpa, cabo de cobre 25mm2 - 750v, disjuntor 3p-40a, bucha ì / arruela 1 1/4"-aluminio, auxiliar de eletricista com encargos complementares, luva ì p/ elet. fºgº de 1 1/4" (ie), Banco: SEDOP. Categoria: instalaçoes eletricas e Código: ì 170615	N/C	N/C	5,00 UN	R$ 1.819,83	R$ R$ 9.099,15
0137	DISJUNTOR 10 DR 4P- 25A 10 MA - PADRÃO DIN Disjuntor 10 dr 4p- 25a 10 ma - padrão din, auxiliar de eletricista com encargos ì complementares, disjuntor 10 dr tetrapolar 25a 10 ma - padrão din, eletricista com ì encargos complementares, Banco: S EDOP. Categoria: instalaçoes eletricas e Código: ì 170893	N/C	N/C	50,00 UN	R$ 471,17	R$ R$ 23.558,50
0138	DISJUNTOR 1P - 6 A 32A - PADRÃO DIN Disjuntor 1P - 6 a 32A - padrão DIN. Eletricista com encargos complementares. Auxiliar ì de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes ì eletricas e Código: 170326.	N/C	N/C	200,00 UN	R$ 29,98	R$ R$ 5.996,00
0139	DISJUNTOR 2P - 6 A 32A - PADRÃO DIN Disjuntor 2p - 6 a 32a - padrão din, eletricista com encargos complementares, ì disjuntor 2p - 6 a 32a - padrão din, auxiliar de eletricista com encargos ì complementares, Banco: S EDOP. Categoria: instalaçoes eletricas e Código: 170362	N/C	N/C	210,00 UN	R$ 83,22	R$ R$ 17.476,20
0140	DISJUNTOR 3P - 10 A 50A - PADRÃO DIN Disjuntor 3P - 10 a 50A - padrão DIN. Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì nstalaçoes eletricas e Código: 170388.	N/C	N/C	50,00 UN	R$ 409,29	R$ R$ 20.464,50
0141	DISJUNTOR 3P - 125A A 225A - PADRÃO DIN Disjuntor 3P - 125A a 225A - padrão DIN. Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: Pisos ì Código: 170900.	N/C	N/C	20,00 UN	R$ 513,39	R$ R$ 10.267,80
0142	DISJUNTOR 3P - 300A Disjuntor 3P - 300A. Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de eletricista ì com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: nstalaçoes eletricas e Código: ì 170894.	N/C	N/C	10,00 UN	R$ 1.804,19	R$ R$ 18.041,90
0143	DISJUNTOR 3P - 63 A 100A - PADRÃO DIN Disjuntor 3P - 63 a 100A - padrão DIN. Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì nstalaçoes eletricas e Código: 170393.	N/C	N/C	30,00 UN	R$ 277,80	R$ R$ 8.334,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0144	DISJUNTOR TQD 3P - 250A - PADRÃO DIN Disjuntor TQD 3P - 250A - padrão DIN. Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì nstalaçoes eletricas e Código: 170899.	N/C	N/C	10,00 UN	R$ 895,97	R$ R$ 8.959,70
0145	ELETRODUTO DE F°G° DE 3/4" Eletroduto de ferro galvanizado de 3/4". Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì nstalaçoes eletricas e Código: 171092.	N/C	N/C	870,00 M	R$ 26,65	R$ R$ 23.185,50
0146	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), instalacao eletrica/eletrificacao e ì iluminacao externa, para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e ì instalação. Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de eletricista com ì encargos complementares. Banco: SINAPI Categoria: nstalaçoes eletricas e Código: ì 91871.	N/C	N/C	1.900,00 M	R$ 17,27	R$ R$ 32.813,00
0147	CABO DE COBRE 1,5MM2 - 750 V Cabo de cobre 1,5mm2 - 750 v, eletricista com encargos complementares, auxiliar de ì eletricista com encargos complementares, fita isolante, fita isolante, Banco: SEDOP ì Categoria: nstalaçoes eletricas e Código: 170298	N/C	N/C	5.000,00 M	R$ 7,57	R$ R$ 37.850,00
0148	CABO DE COBRE 2,5MM2 - 750 V Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 v. Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì eletricista com encargos complementares. Fita isolante. Código: 170418 Banco: SEDOP ì Categoria: instalações elétricas.	N/C	N/C	7.000,00 M	R$ 9,16	R$ R$ 64.120,00
0149	CABO DE COBRE 4MM2 - 750 V Cabo de cobre 4mm2 - 750 v. Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì eletricista com encargos complementares. Fita isolante. Código: 170317 Banco: SEDOP ì Categoria: instalações elétricas.	N/C	N/C	5.000,00 M	R$ 11,35	R$ R$ 56.750,00
0150	CABO DE COBRE 10MM2 - 1 KV Cabo de cobre 10mm2 - 1 kv. Fita isolante. Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Código: 170746 Banco: SEDOP ì Categoria: instalações elétricas.	N/C	N/C	1.900,00 M	R$ 18,76	R$ R$ 35.644,00
0151	CABO DE COBRE 16MM2 - 1 KV Cabo de cobre 16mm2 - 1 kv. Fita isolante. Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Código: 17747 Banco: SEDOP ì Categoria: instalações elétricas.	N/C	N/C	2.000,00 M	R$ 26,52	R$ R$ 53.040,00
0152	CABO DE COBRE 25MM2 - 1KV Cabo de cobre 25mm2 - 1kv. Fita isolante. Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Código: 170748 Banco: SEDOP ì Categoria: instalações elétricas.	N/C	N/C	800,00 M	R$ 36,98	R$ R$ 29.584,00
0153	CABO DE COBRE 35MM2 - 1 KV Cabo de cobre 35mm2 - 1 kv. Fita isolante. Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Código: 170749 Banco: SEDOP ì Categoria: instalações elétricas.	N/C	N/C	400,00 M	R$ 52,19	R$ R$ 20.876,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0154	CABO DE COBRE NÚ 25MM² Cabo de cobre nú 25mm². Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì eletricista com encargos complementares. Código: 171271 Banco: SEDOP Categoria: ì instalações elétricas.	N/C	N/C	380,00 M	R$ 30,61	R$ R$ 11.631,80
0155	CABO DE COBRE NÚ 35MM² Cabo de cobre nú 35mm². Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì eletricista com encargos complementares. Código: 171272 Banco: SEDOP Categoria: ì instalações elétricas.	N/C	N/C	310,00 M	R$ 35,53	R$ R$ 11.014,30
0156	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/FIAÇÃO). Interruptor 1 tecla simples (s/fiação). Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì instalações elétricas e Código: 170332.	N/C	N/C	750,00 UN	R$ 24,64	R$ R$ 18.480,00
0157	INTERRUPTOR 1 TECLA+TOMADA (S/FIAÇÃO). Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiação). Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì instalações elétricas e Código: 170337.	N/C	N/C	700,00 UN	R$ 43,67	R$ R$ 30.569,00
0158	INTERRUPTOR 2 TECLAS +TOMADA 2P +T (S/FIAÇÃO) Interruptor 2 teclas +tomada 2P +T (s/fiação). Eletricista com encargos ì complementares. Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP ì Categoria: instalações elétricas Código: 170964.	N/C	N/C	250,00 UN	R$ 64,33	R$ R$ 16.082,50
0159	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES (S/FIAÇÃO). Interruptor 2 teclas simples (s/fiação). Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì instalações elétricas Código: 170334.	N/C	N/C	600,00 UN	R$ 46,65	R$ R$ 27.990,00
0160	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES (S/FIAÇÃO). Interruptor 3 teclas simples (s/fiação). Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì instalações elétricas Código: 170338.	N/C	N/C	150,00 UN	R$ 62,87	R$ R$ 9.430,50
0161	TAMPA CEGA 4"X2" PLÁSTICA Tampa cega 4"x2" plástica. Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalações elétricas ì Código: 170950.	N/C	N/C	150,00 UN	R$ 14,06	R$ R$ 2.109,00
0162	TAMPA CEGA 4"X4" PLÁSTICA Tampa cega 4"x4" plástica. Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalações elétricas ì Código: 170951.	N/C	N/C	50,00 UN	R$ 18,65	R$ R$ 932,50
0163	TOMADA 2P+T 10A (S/FIAÇÃO) Tomada 2P+T 10A (s/fiação). Auxiliar de eletricista com encargos complementares. ì Eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalações elétricas ì Código: 170339.	N/C	N/C	500,00 UN	R$ 33,39	R$ R$ 16.695,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0164	TOMADA 2P+T 20A (S/FIAÇÃO) Tomada 2P+T 20A (s/fiação). Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalações elétricas ì Código: 171523.	N/C	N/C	350,00 UN	R$ 33,85	R$ R$ 11.847,50
0165	TOMADAS 2 (2P+T) 10A (S/FIAÇÃO) Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação). Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalações elétricas ì Código: 171522.	N/C	N/C	300,00 UN	R$ 39,09	R$ R$ 11.727,00
0166	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 Lâmpada compacta de LED 10 W, base E27 - fornecimento e instalação. AF_09/2024. ì Soquete de baquelite base E27, para lâmpadas. Lâmpada LED 10 W bivolt branca, formato ì tradicional (base E27). Auxiliar de eletricista com encargos complementares. ì Eletricista com encargos complementares. Banco: SINAPI Categoria: instalações ì elétricas Código: 97610.	N/C	N/C	600,00 UN	R$ 19,10	R$ R$ 11.460,00
0167	LÂMPADA DE LED TUBULAR 18W BIVOLT Lâmpada de LED tubular 18W bivolt. Auxiliar de eletricista com encargos ì complementares. Eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì instalações elétricas Código: 171528.	N/C	N/C	800,00 UN	R$ 26,78	R$ R$ 21.424,00
0168	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR Luminária de emergência, com 30 lâmpadas LED de 2 W, sem reator. Auxiliar de ì eletricista com encargos complementares. Eletricista com encargos complementares. ì Banco: SINAPI Categoria: instalações elétricas Código: 97599	N/C	N/C	160,00 UN	R$ 29,58	R$ R$ 4.732,80
0169	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM RE Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada LED de 6 W, sem reator. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Eletricista com encargos ì complementares. Banco: SINAPI Categoria: instalações elétricas e Código: 97607.	N/C	N/C	190,00 UN	R$ 138,60	R$ R$ 26.334,00
0170	LUMINÁRIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLÁSTICO COM BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 60 Luminária de teto plafon/plafonier em plástico com base E27, potência máxima 60 W (não ì incluí lâmpada). Banco: SINAPI Categoria: instalações elétricas Código: 38773.	N/C	N/C	3.000,00 UN	R$ 8,73	R$ R$ 26.190,00
0171	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT Luminária led refletor retangular bivolt, luz branca, 50 w. Código: 39391 Banco: ì SINAPI Categoria: instalações elétricas.	N/C	N/C	60,00 UN	R$ 52,46	R$ R$ 3.147,60
0172	REFLETOR LED 200W, 4000K, 24000LM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Refletor led 200w, 4000k, 24000lm - fornecimento e instalação, Auxiliar de eletricista ì com encargos complementares, Eletricista com encargos complementares,Refletor led ì 200w, 6500k, Código: 157 Banco: SINAPI Categoria: instalação elétrica/eletrificação e ì iluminação externa.	N/C	N/C	60,00 UN	R$ 313,75	R$ R$ 18.825,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0173	BOCAL DE LOUÇA E-27 Bocal de louça E-27, eletricista com encargos complementaresauxiliar de eletricista ì com encargos complementaresbocal de louça e-27, Código: 171129 Banco: SEDOP Categoria: ì instalações elétricas.	N/C	N/C	800,00 UN	R$ 7,26	R$ R$ 5.808,00
0174	HOLOFOTE - LED 300W (CÔNICO) Holofote - led 300w (cônico), eletricista com encargos complementares, eletricista ì com encargos complementares, auxiliar de eletricista com encargos complementares, ì Código: 170993 Banco: SEDOP Categoria: instalações elétricas.	N/C	N/C	50,00 UN	R$ 336,37	R$ R$ 16.818,50
0175	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado ì em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023, eletroduto pvc flexivel corrugado, ì cor amarela, de 32 mm, auxiliar de eletricista com encargos complementares, ì eletricista com encargos complementares, Código: 91856 Banco: SINAP Categoria: ì instalações elétricas.	N/C	N/C	2.000,00 M	R$ 14,96	R$ R$ 29.920,00
0176	DRENO PARA CAIXA AR CONDICIONADO DE PAREDE H=3,0M. Dreno para caixa ar condicionado de parede h=3,0m, tubo em pvc - js - 20mm, (c/ rasgo ì na alvenaria)-lh, joelho/cotovelo 90º pvc - js - 20mm-lh, Código: 231335 Banco: SEDOP ì Categoria: refrigeração.	N/C	N/C	150,00 UN	R$ 102,63	R$ R$ 15.394,50
0177	CAIXA P/ AR CONDICIONADO Caixa p/ ar condicionado, ajudante de pedreiro com encargos complementares, pedreiro ì com encargos complementares, caixa p/ ar condicionado (preço medio), Código: 250410 ì Banco: SEDOP Categoria: refrigeração.	N/C	N/C	50,00 UN	R$ 198,29	R$ R$ 9.914,50
0178	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA - 1/2" Registro de gaveta c/ canopla - 1/2", registro de gaveta c/ canopla 1/2"encanador ou ì bombeiro hidráulico com encargos complementaresauxiliar de encanador ou bombeiro ì hidráulico com encargos complementaresfita de vedacao, Código: 180440 Banco: SEDOP ì Categoria: instalação hidrossanitária.	N/C	N/C	36,00 UN	R$ 189,85	R$ R$ 6.834,60
0179	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA - 1" Registro de pressao c/ canopla - 1", auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com ì encargos complementares, encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì complementares, fita de vedacao, registro de pressao c/ canopla 1", Código: 180447 ì Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.	N/C	N/C	72,00 UN	R$ 215,82	R$ R$ 15.539,04
0180	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 3.000 L Reservatório em polietileno de 3.000 l, viga de peroba 6x16cm, encanador ou,bombeiro ì hidráulico com encargos complementares, flange de aco galvanizado - 25mm, auxiliar de ì encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares, reservatório em ì polietileno de 3.000 l, fita de vedacao, flange de aco galvanizado - 50mm, flange de ì aco galvanizado - 20mm, Código: 181504 Banco: SEDOP Categoria: instalação ì hidrossanitária.	N/C	N/C	12,00 UN	R$ 5.310,36	R$ R$ 63.724,32

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0181	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 5.000 L Reservatório em polietileno de 5.000 l, flange de aco galvanizado - 50mm, reservatório ì em polietileno de 5.000 l, flange de aco galvanizado - 20mm, auxiliar de encanador ou ì bombeiro hidráulico com encargos complementares, viga de peroba 6x16cm, encanador ou ì bombeiro hidráulico com encargos complementares, flange de aco galvanizado - 25mm, ì fita de vedacao, Código: 180837 Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária. ì Código: 180837 Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.	N/C	N/C	4,00 UN	R$ 7.268,00	R$ R$ 29.072,00
0182	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 1.000 L Reservatório em polietileno de 1.000 l, flange de aco galvanizado - 50mm, flange de ì aco galvanizado - 20mm, auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì complementares, viga de peroba 6x16cm, encanador ou bombeiro hidráulico com, encargos ì complementares, flange de aco galvanizado - 25mm, massa de vedaçã, reservatório em ì polietileno de 1.000 l, fita de vedacao, Código: 180461 Banco: SEDOP Categoria: ì instalação hidrossanitária.	N/C	N/C	15,00 UN	R$ 3.305,46	R$ R$ 49.581,90
0183	CAIXA EM ALVENARIA DE 40X40X40CM C/ TPO. CONCRETO. Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. Concreto, reboco com argamassa 1:6:adit. ì plast.escavação manual ate 1.50m de profundidadecimentado liso e=2cm traço 1:3lastro ì de concreto magro c/ seixoconcreto armado fck=20mpa c/ forma mad. branca (incl. ì lançamento e adensamento)alvenaria tijolo de barro a singelochapisco de cimento e ì areia no traço 1:3, Código: 180680 Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária. ì	N/C	N/C	30,00 UN	R$ 432,51	R$ R$ 12.975,30
0184	CAIXA EM ALVENARIA DE 50X50X50CM C/ TPO. CONCRETO Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. Concreto, chapisco de cimento e areia no ì traço 1:3, cimentado liso e=2cm traço 1:3, escavação manual ate 1.50m de profundidade, ì reboco com argamassa 1:6:adit. plast., lastro de concreto magro c/ seixo, concreto ì armado fck=20mpa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento), alvenaria ì tijolo de barro a singelo, Código: 180679 Banco: SEDOP Categoria: instalação ì hidrossanitária.	N/C	N/C	45,00 UN	R$ 609,11	R$ R$ 27.409,95
0185	FILTRO ANAEROBICO CONC.ARM. D=1.4M P=1.8M Filtro anaerobico conc.arm. D=1.4m p=1.8m, concreto armado fck=20mpa c/ forma mad. ì branca (incl. lançamento e adensamento), tubo em pvc - 100mm (ls), ajudante de, ì pedreiro com encargos complementares, seixo lavado, pedreiro com encargos ì complementares, tampa de fo fo d = 0,50m, retirada de entulho - manualmente ì (incluindo caixa coletora), escavação manual ate 1.50m de profundidade, Código: 180417 ì Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.	N/C	N/C	5,00 UN	R$ 5.203,23	R$ R$ 26.016,15

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0186	FOSSA SEPTICA EM CONCRETO ARMADO - CAP=150 PESSOAS Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas, concreto armado fck=20mpa c/ forma ì mad. branca (incl. lançamento e adensamento), camada impermeabilizadora e=10cm c/ ì seixo, tubo em pvc - 100mm (ls), retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa ì coletora), tubo em pvc - 150mm (ls), escavação manual ate 1.50m de profundidade, ì braçadeira em ch. ferro 1/8"x1" (p/ condutores), reaterro compactado, Código: 180548 ì Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.	N/C	N/C	4,00 UN	R$ 20.715,14	R$ R$ 82.860,56
0187	SUMIDOURO EM ALVENARIA C/ TPO.EM CONCRETO - CAP=150 PESSOAS Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=150 pessoas, alvenaria tijolo de barro ì a cutelo, baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca, ì fundação corrida com seixo, escavação manual ate 1.50m de profundidadeseixo lavado, ì concreto armado fck=20mpa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento), ì retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora), Código: 180540 Banco: ì SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.	N/C	N/C	6,00 UN	R$ 11.519,52	R$ R$ 69.117,12
0188	ACABAMENTO P/ REGISTRO DE GAVETA Acabamento p/ registro de gaveta, auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com ì encargos complementares, encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì complementares, acabamento p/ registro de gaveta, Código: 191522 Banco: SEDOP ì Categoria: instalação hidrossanitária.	N/C	N/C	36,00 UN	R$ 102,03	R$ R$ 3.673,08
0189	ACABAMENTO P/ REGISTRO DE PRESSÃO Acabamento p/ registro de pressão, auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com ì encargos complementares, encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì complementares, acabamento p/ registro de pressão, Código: 191523 Banco: SEDOP ì Categoria: instalação hidrossanitária.	N/C	N/C	72,00 UN	R$ 63,36	R$ R$ 4.561,92
0190	ASSENTO PLASTICO Assento plastico, encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares, ì Código: 190806 Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.	N/C	N/C	200,00 UN	R$ 78,59	R$ R$ 15.718,00
0191	BACIA SIFONADA - PCD Bacia sifonada - pcd, auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì complementares, tubo de ligacao em pvc c/ canopla (ls), massa de vedação, parafuso ì niquelado para loucas sanitarias, rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e , ì cerâmicas, bacia sanitária p/pcd, bolsa plastica (vaso sanitario), encanador ou, ì bombeiro hidráulico com encargos complementares, assento sanitário p/ pcd, Código: ì 190303 Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.	N/C	N/C	20,00 UN	R$ 1.756,72	R$ R$ 35.134,40

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0192	BACIA SIFONADA C/CX. DESCARGA ACOPLADA C/ ASSENTO Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento. Parafuso niquelado para louças ì sanitárias. Assento plástico. Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com ì Encargos Complementares. Bolsa plástica (vaso sanitário). Encanador Ou Bombeiro ì Hidráulico Com Encargos Complementares. Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada. Massa ì de vedação. Rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e cerâmicas. Código: 190609 ì Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.	N/C	N/C	55,00 UN	R$ 758,51	R$ R$ 41.718,05
0193	BACIA SIFONADA DE LOUÇA C/ ASSENTO Bacia sifonada de louça c/ assento. Adesivo p/ PVC - 75g. Encanador Ou Bombeiro ì Hidráulico Com Encargos Complementares. Anel de borracha de 1". Assento plástico. ì Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares. Bolsa ì plástica (vaso sanitário). Massa de vedação. Tubo de ligação em PVC c/ canopla (ls). ì Rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e cerâmicas. Parafuso niquelado para louças ì sanitárias. Solução limpadora. Bacia sanitária de louça. Código: 190090 Banco: SEDOP ì Categoria: instalação hidrossanitária.	N/C	N/C	25,00 UN	R$ 631,47	R$ R$ 15.786,75
0194	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA - EXTERNA Caixa de descarga plástica - externa. Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì complementares. Fita de vedação. Caixa de descarga plástica externa. Ligação flexível ì (engate) plástico. Tubo de descarga em PVC - 40mm. Auxiliar de encanador ou bombeiro ì hidráulico com encargos complementares. Código: 190224 Banco: SEDOP Categoria: ì instalação hidrossanitária.	N/C	N/C	60,00 UN	R$ 224,09	R$ R$ 13.445,40
0195	CHUVEIRO EM PVC Chuveiro em PVC. Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares. ì Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares. Fita de ì vedação. Código: 190218 Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.	N/C	N/C	60,00 UN	R$ 102,84	R$ R$ 6.170,40
0196	ENGATE PLÁSTICO Engate plástico com ligação flexível e fita de vedação. Encanador ou bombeiro ì hidráulico com encargos complementares. Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico ì com encargos complementares. Código: 190790 Banco: SEDOP Categoria: instalação ì hidrossanitária.	N/C	N/C	160,00 UN	R$ 11,88	R$ R$ 1.900,80
0197	LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA (PCD) Lavatório de louça sem coluna para PCD, incluindo ì torneira metálica de 1/2", sifão metálico de 1 1/2", válvula cromada de 1", fita de ì vedação e parafuso niquelado para louças sanitárias. Encanador ou bombeiro hidráulico ì com encargos complementares. Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì complementares. Código: 190304 Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.	N/C	N/C	35,00 UN	R$ 1.559,95	R$ R$ 54.598,25

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0198	LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA (MÉDIO) Lavatório de louça sem coluna (médio), com torneira metálica de 1/2", sifão metálico ì de 1 1/2", válvula cromada de 1", fita de vedação e parafuso niquelado para louças ì sanitárias. Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares. Auxiliar de ì encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares. Código: 190232 Banco: ì SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.	N/C	N/C	35,00 UN	R$ 1.021,24	R$ R$ 35.743,40
0199	PIA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 01 CUBA DE 1,50M Pia de aço inoxidável com 01 cuba de 1,50m, com torneira longa metálica de 3/4", sifão ì metálico de 2", válvula para pia de 2" em inox e fita de vedação. Encanador ou ì bombeiro hidráulico com encargos complementares. Auxiliar de encanador ou bombeiro ì hidráulico com encargos complementares. Código: 190238 Banco: SEDOP Categoria: ì instalação hidrossanitária.	N/C	N/C	15,00 UN	R$ 1.072,12	R$ R$ 16.081,80
0200	PIA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 02 CUBAS DE 2,00M Pia de aço inoxidável com 02 cubas de 2,00m, com torneira longa metálica de 3/4", dois ì sifões metálicos de 2", duas válvulas para pia de 2" em inox e fita de vedação. ì Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares. Auxiliar de encanador ou ì bombeiro hidráulico com encargos complementares. Código: 190101 Banco: SEDOP ì Categoria: instalação hidrossanitária.	N/C	N/C	35,00 UN	R$ 2.525,30	R$ R$ 88.385,50
0201	SIFÃO METÁLICO PARA PIA INOX 2" Sifão metálico para pia inox 2", Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì complementares, Sifão metálico de 2, Banco: SEDOP. Categoria: instalação ì hidrossanitária. Código: 190851.	N/C	N/C	35,00 UN	R$ 262,73	R$ R$ 9.195,55
0202	TORNEIRA DE METAL CROMADA DE 1/2" OU 3/4" P/ LAVATÓRIO Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório, encanador ou bombeiro ì hidráulico com encargos complementares, auxiliar de encanador ou bombeiro, hidráulico ì com encargos complementares, fita de vedacao, torneira de metal cromada de 1/2" ou ì 3/4" p/ lavatório, Banco: SEDOP. Categoria: instalação hidrossanitária. Código: ì 191517	N/C	N/C	150,00 UN	R$ 115,22	R$ R$ 17.283,00
0203	TORNEIRA DE METAL DE 3/4" P/ TANQUE Torneira de metal de 3/4" p/ tanque, encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì complementares, auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì complementares, fita de vedacao, torneira longa metalica de 3/4", Banco: SEDOP. ì Categoria: instalação hidrossanitária. Código: 190098.	N/C	N/C	52,00 UN	R$ 90,42	R$ R$ 4.701,84
0204	BARRA EM AÇO INOX (PCD) Barra em aço inox (pcd), pedreiro com encargos complementares, argamassa de, cimento e ì areia 1:4, barra em aço inox - 1 1/4", ajudante de pedreiro com encargos ì complementares, Banco: SEDOP. Categoria: instalação hidrossanitária. Código: 190716. ì	N/C	N/C	22,00 M	R$ 364,66	R$ R$ 8.022,52

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0205	TORNEIRA COM ALAVANCA Torneira com alavanca, torneira com alavanca, auxiliar de encanador ou bombeiro, ì hidráulico com encargos complementares, encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì complementares, fita de vedacao, Banco: SEDOP. Categoria: instalação hidrossanitária. ì Código: 191515.	N/C	N/C	50,00 UN	R$ 332,70	R$ R$ 16.635,00
0206	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Chave de boia automática superior/inferior 15a/250v - fornecimento e instalação. ì Af_12/2020, automatico de boia superior / inferior, *15* a / 250 v , auxiliar de, ì eletricista com encargos complementares, eletricista com encargos complementares, ì Banco: SINAPI. Categoria: instalação hidrossanitária. Código: 102137.	N/C	N/C	35,00 UN	R$ 100,13	R$ R$ 3.504,55
0207	BOMBA SUBMERSA 2 CV (SEM TUBULAÇÃO) Bomba submersa 2 cv (sem tubulação), encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì complementares, auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com, encargos ì complementares, bomba submersa 2 cv (sem tubulação), eletricista com encargos ì complementares, Banco: SEDOP. Categoria: instalação hidrossanitária. Código: 181477. ì	N/C	N/C	5,00 UN	R$ 3.899,50	R$ R$ 19.497,50
0208	BOMBA SUBMERSA 1 CV (SEM TUBULAÇÃO) Bomba submersa 1 cv (sem tubulação), eletricista com encargos complementaresencanador ì ou bombeiro hidráulico com encargos complementares, auxiliar de, encanador ou ì bombeiro hidráulico com encargos complementares, bomba submersa 1 cv (sem tubulação), ì Banco: SEDOP. Categoria: instalação hidrossanitária. Código: 181476.	N/C	N/C	3,00 UN	R$ 2.246,69	R$ R$ 6.740,07
0209	BOMBA CENTRÍFUGA 1 CV (SUC.,REC.,BARRILETE.,COL.DISTRIBUIÇAO) Bomba centrífuga 1 cv (suc.,rec.,barrilete.,col.distribuiçao), auxiliar de encanador ì ou bombeiro hidráulico com encargos complementares, cotovelo longo em pvc de 90 x 1" ì (lh), valvula de retencao horizontal 1" - recalque, bomba centrifuga de 1cv, tubo em ì pvc de 1 1/4" (lh), cabo de cobre 4.0 mm2 - 750v, valvula de sucção de pe, c/crivo 1 ì 1/4" (fdo. poco), curva longa em pvc de 90 x 1 1/4"(lh), registro de gaveta s/ canopla ì - 1", cotovelo longo em pvc de 90 x 1 1/4" (lh), curva longa em pvc de 90 x 40mm (lh) ì ,te em pvc de saida bilateral 1 1/4" (lh), disjuntor 3p - 15a, te em, pvc de passagem ì direta 1" (lh), luva em pvc - js - 40mm (lh), encanador ou, bombeiro hidráulico com ì encargos complementares, chave magnética de 3,5a, tubo em pvc de 1" (lh) , registro ì de gaveta s/ canopla - 1 1/4", Banco: SEDOP. Categoria: instalação hidrossanitária. ì Código: 180502.	N/C	N/C	2,00 UN	R$ 5.629,07	R$ R$ 11.258,14

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0210	BOMBA CENTRÍFUGA 1/2 CV Bomba centrífuga 1/2 cv, auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì complementareseletricista com encargos complementaresencanador ou bombeiro hidráulico ì com encargos complementaresbomba centrífuga 1/2 cv, Banco: SEDOP. Categoria: ì instalação hidrossanitária. Código: 181487	N/C	N/C	4,00 UN	R$ 1.910,63	R$ R$ 7.642,52
0211	GRANITO PRETO E=2CM Granito preto e=2cm, argamassa ac-iii, granito p/ piso e=2cm (preto), pedreiro com ì encargos complementares, servente com encargos complementares, rejunte cimentício ì colorido p/ porcelanato e cerâmicas, Banco: SEDOP. Categoria: instalação ì hidrossanitária. Código: 130495	N/C	N/C	50,00 M²	R$ 1.142,84	R$ R$ 57.142,00
0212	ALAMBRADO P/ QUADRA (TUBO FO E TELA DE ARAME GALV.-12 # 2") Alambrado p/ quadra (tubo fo e tela de arame galv.-12 # 2"), ponto de soldatela ì alambrado arame galvanizado fio 12 # 2", tubo fo go 2" - (sem costura com rosca), ì ajudante de montador com encargos complementares, montador com encargos ì complementares, bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma), Banco: SEDOP. ì Categoria: serralheria Código: 240244	N/C	N/C	200,00 M²	R$ 584,87	R$ R$ 116.974,00
0213	ESCADA DE MARINHEIRO C/ PROTEÇAO Escada de marinheiro c/ proteçao, pedreiro com encargos complementaresargamassa de ì cimento e areia 1:6, escada tipo marinheiro c/ proteção, ajudante de pedreiro com ì encargos complementares, Banco: SEDOP. Categoria: serralheria Código: 240618.	N/C	N/C	10,00 M	R$ 557,50	R$ R$ 5.575,00
0214	GRADE EM FERRO P/ CANALETA L = 0,40M COM ARTICULAÇÃO Grade em ferro p/ canaleta l = 0,40m com articulação, auxiliar de serralheiro com ì encargos complementares, serralheiro com encargos complementaresgrade em ferro p/ ì canaleta l = 0,40m com articulação, Banco: SEDOP. Categoria: serralheria Código: ì 241320	N/C	N/C	100,00 M	R$ 219,08	R$ R$ 21.908,00
0215	PLACA DE SINALIZAÇÃO METÁLICA Placa de sinalização metálica, ajudante de pedreiro com encargos ì complementarespedreiro com encargos complementares, placa de sinalização metálica, ì Banco: SEDOP. Categoria: serralheria Código: 240843.	N/C	N/C	36,00 UN	R$ 59,60	R$ R$ 2.145,60
0216	PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS) Painel em acm - estruturado (fachadas), acessórios p/ fixação de painéispainel em acm ì de 4mm, ajudante de montador com encargos complementares, montador com encargos ì complementares, estrutura em metal p/ painéis de fachada, Banco: SEDOP. Categoria: ì serralheria Código: 61458.	N/C	N/C	220,00 M²	R$ 985,66	R$ R$ 216.845,20

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0217	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX/LETRAS BX. RELEVO- (40 X 30CM) Placa de inauguração em aço inox/letras bx. Relevo- (40 x 30cm), ajudante de pedreiro ì com encargos complementares, pedreiro com encargos complementaresplaca de inauguração ì em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm), Banco: SEDOP. Categoria: serralheria ì Código: 241318.	N/C	N/C	36,00 UN	R$ 1.647,77	R$ R$ 59.319,72
0218	PELÍCULA G5 - APLICADA Película g5 - aplicada, ajudante especializado com encargos complementares, Banco: ì SEDOP. Categoria: outro elementos e Código: 251321	N/C	N/C	50,00 M²	R$ 112,28	R$ R$ 5.614,00
0219	TELA DE NYLON Tela de nylon, ajudante de pedreiro com encargos complementarespedreiro com encargos ì complementares, ganchos e parafusos p/ tela de nylontela de nylon, Banco: SEDOP. ì Categoria: outro elementos e Código: 251530.	N/C	N/C	50,00 M²	R$ 37,46	R$ R$ 1.873,00
0220	EXAUSTOR D=40CM. Exaustor d=40cm, pedreiro com encargos complementaresajudante de pedreiro com encargos ì complementares, Banco: SEDOP. Categoria: outro elementos e Código: 251027	N/C	N/C	5,00 UN	R$ 577,28	R$ R$ 2.886,40
0221	ESPELHO DE CRISTAL (0,40X0,60M) COM MOLDURA EM ALUMÍNIO Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio, pedreiro com encargos ì complementares, parafuso de 1/2"x8", espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em ì alumínio, ajudante de pedreiro com encargos complementares, Banco: SEDOP. Categoria: ì outro elementos e Código: 250109.	N/C	N/C	50,00 UN	R$ 204,88	R$ R$ 10.244,00
0222	MURO EM ALVENARIA,REBOCADO E PINTADO 2 FACES(H=2.0M) Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m), concreto armado fck=20mpa c/ ì forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)baldrame em concreto simples com ì seixo inclusive forma madeira brancaretirada de entulho - manualmente (incluindo caixa ì coletora), fundação corrida com seixo, alvenaria tijolo de barro a cutelo, locação ì planimetrica de linha, chapisco de cimento e areia no traço 1:3, reboco com argamassa ì 1:6:adit. plast., escavação manual ate 1.50m de profundidade, latex acrílica fosca ì int./ext. sem superf. preparada, Banco: SEDOP. Categoria: Urbanização e Código: ì 260213.	N/C	N/C	150,00 M	R$ 923,01	R$ R$ 138.451,50
0223	PLANTIO DE GRAMA (INCL. TERRA PRETA) Plantio de grama (incl. Terra preta), Jjardineiro com encargos complementaresservente ì com encargos complementares, grama em placa, terra preta vegetal, Banco: SEDOP. ì Categoria: Urbanização e Código: 260168.	N/C	N/C	900,00 M²	R$ 41,87	R$ R$ 37.683,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0224	MASTRO EM FO.GO. SOBRE BASE DE CONCRETO Mastro em fo.go. sobre base de concreto, com 3 unidades. Inclui mastro fo.go. h = 6m, ì cimentado liso espessura 2 cm (traço 1:3), escavação manual até 1,50 m de ì profundidade, concreto com seixo Fck = 18,0 MPa (incluindo lançamento e adensamento) e ì retirada de entulho manualmente Banco: SEDOP. Categoria: Urbanização e Código: 260188	N/C	N/C	8,00 CJ	R$ 3.596,67	R$ R$ 28.773,36
0225	POÇO TUBULAR D= 6" - PROF.= 50M Poço tubular com diâmetro de 6", profundidade de 50 metros. Inclui cap d= 150mm para o ì fundo do poço, tampa em chapa dobrada nº 20 fo.go. d= 150mm, tubo de boca em aço ì calandrado (3/16" x 40cm), revestimento tubo PVC geomecânico d= 150mm, filtro ì geomecânico d= 150mm com PB, pré-filtro com seixo rolado e selecionado com análise ì granulométrica, tubo de PVC rosqueável para recarga do pré-filtro d= 40mm, cimentação, ì laje de proteção (1,0 x 1,0 x 0,30m) com aditivo impermeabilizante, análise ì granulométrica dos aquíferos e pré-filtro, análise físico-química e bacteriológica da ì água, teste de vazão, desenvolvimento e limpeza, desinfecção II (prof. 50m), relatório ì de análises e testes, transporte e instalação de equipamentos, perfuração em qualquer ì material d= 250mm. Código: 220497 Banco: SEDOP Categoria: Urbanização	N/C	N/C	4,00 UN	R$ 45.045,19	R$ R$ 180.180,76
0226	PASSARELA COBERTA C/TELHAS DE BARRO-PILAR SANDUICHE Passarela coberta com telhas de barro, sustentada por pilares tipo sanduíche em ì madeira de lei. Inclui cimentado liso com junta de madeira, fundação corrida com ì seixo, escavação manual até 1,50m de profundidade, baldrame em concreto simples com ì seixo e forma de madeira branca, aterro com carga, descarga e apiloamento, camada ì impermeabilizadora com espessura de 10 cm com seixo, pilares em madeira de lei tipo ì sanduíche com chumbamento em bloco de concreto ciclópico, encaibramento e ripamento, ì cobertura com telha plana, peças em madeira de lei 5"x2" com 4 m de comprimento, e ì aplicação de verniz poliuretano sobre o madeiramento do telhado. Código: 250546 Banco: ì SEDOP Categoria: Urbanização.	N/C	N/C	15,00 M	R$ 2.877,24	R$ R$ 43.158,60
0227	MEIO-FIO EM CONCRETO NAS DIMENSÕES 0,30M X 0,12M - SEM LÂMINA D`ÁGUA Meio-fio em concreto nas dimensões 0,30m x 0,12m, sem lâmina d`água. Inclui execução ì com argamassa de cimento e areia traço 1:4, mão de obra de pedreiro e ajudante com ì encargos complementares. Código: 260520 Banco: SEDOP Categoria: Urbanização.	N/C	N/C	100,00 M	R$ 86,34	R$ R$ 8.634,00
0228	CANALETA EM CONCRETO SIMPLES (0,40X0,30M) Canaleta em concreto simples nas dimensões de 0,40 x 0,30m. Inclui escavação manual ì até 1,50m de profundidade, retirada de entulho com caixa coletora, forma com madeira ì branca, concretagem com seixo Fck=15 MPa (lançamento e adensamento), e reaterro ì compactado. Código: 180520 Banco: SEDOP Categoria: Urbanização	N/C	N/C	80,00 M	R$ 421,77	R$ R$ 33.741,60

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0229	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO Revolvimento e limpeza manual de solo conforme AF_07/2024. , Servente com encargos ì complementares, Jardineiro com encargos complementares. Código: 98519 Banco: SINAPI ì Categoria: limpeza e conservação, Classe: sedi - serviços diversos.	N/C	N/C	900,00 M	R$ 4,18	R$ R$ 3.762,00
0230	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada conforme AF_03/2024. Servente com ì encargos complementares. Código: 98524 Banco: SINAPI Categoria: limpeza e conservação ì	N/C	N/C	900,00 M²	R$ 5,28	R$ R$ 4.752,00
0231	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO Limpeza de superfície com jato de alta pressão conforme AF_04/2019, Servente com ì encargos complementares, avadora de alta pressão (lava-jato) para água fria, pressão ì de operação entre 1400 e 1900 lib/pol², vazão máxima entre 400 e 700 l/h - CHP diurno ì conforme AF_05/2023, Código: 99814 Banco: SINAPI Categoria: limpeza e conservação	N/C	N/C	1.500,00 M²	R$ 2,24	R$ R$ 3.360,00
0232	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVA Limpeza de revestimento cerâmico em parede utilizando detergente neutro e escovação ì manual. Af_04/2019, detergente neutro uso geral, concentrado, servente com encargos ì complementares, Código: 99807 Banco: SINAPI Categoria: limpeza e conservação/sedi - ì servicos diversos.	N/C	N/C	2.500,00 M²	R$ 1,91	R$ R$ 4.775,00
0233	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_0 Limpeza de piso cerâmico ou com pedras rústicas utilizando ácido muriático. ì Af_04/2019, acido cloridrico / acido muriatico, diluicao 10% a 12% para uso em ì limpeza, servente com encargos complementares, Código: 99805 Banco: SINAPI Categoria: ì limpeza e conservação/sedi - servicos diversos. ì ì ì ì ì	N/C	N/C	1.500,00 M²	R$ 13,09	R$ R$ 19.635,00
0234	RETIRADA DE PONTO DE ÁGUA/ESGOTO Mão de obra: Encanador ou bombeiro hidráulico (com encargos complementares) e ì servente (com encargos complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA ì 5/2024, Código: 021529, Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: UN.	N/C	N/C	196,00 UN	R$ 28,50	R$ R$ 5.586,00
0235	RETIRADA DE PONTO ELÉTRICO Mão de obra: Eletricista (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020857, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: UN	N/C	N/C	498,00 UN	R$ 22,72	R$ R$ 11.314,56
0236	PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL., CX. E FIAÇÃO) ATE 200W Ponto de luz / força (com tubulação, caixa e fiação) até 200W. Eletricista com ì encargos complementares. Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: ì SEDOP Categoria: instalações elétricas Código: 170081.	N/C	N/C	100,00 UN	R$ 332,48	R$ R$ 33.248,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0237	REVISÃO DE PONTO DE LUZ Revisão de ponto de luz, arruela de 1/2", auxiliar de eletricista com encargos ì complementares, cabo de cobre 2,5mm2 -750v, eletricista com encargos complementares, ì bucha de 1/2", bucha de 1/2", fita isolante, caixa de derivação 4"x2"- plástica, ì Banco: SEDOP Categoria: instalações elétricas Código: 171491.	N/C	N/C	250,00 UN	R$ 134,69	R$ R$ 33.672,50
0238	REVISÃO DE PONTO DE AR CONDICIONADO Revisão de ponto de ar condicionado, ajudante especializado com encargos ì complementares, eletricista com encargos complementares, Código: 230846 Banco: SEDOP ì Categoria: refrigeração.	N/C	N/C	140,00 UN	R$ 229,00	R$ R$ 32.060,00
0239	PONTO P/AR CONDICIONADO(TUBUL.,CJ.AIRSTOP E FIAÇAO) Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao), conjunto airstop s/ ì disjuntorajudante especializado com encargos complementares, bucha de 3/4", ì eletricista com encargos complementares, arruela de 3/4", disjuntor 2p - 6 a 32a - ì padrão din, eletroduto pvc rígido de 3/4", cabo de cobre 4.0 mm2 - 750v, Código: ì 230262 Banco: SEDOP Categoria: refrigeração.	N/C	N/C	70,00 UN	R$ 657,56	R$ R$ 46.029,20
0240	PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES) Ponto de agua (incl. Tubos e conexoes), auxiliar de encanador ou bombeiro, hidráulico ì com encargos complementares, adaptador curto em pvc 3/4" (lh), tubo em pvc - js - ì 25mm (lh), joelho/cotovelo 90º pvc srm - 25mm x 3/4" (lh), adaptador curto em pvc 1 ì 1/2" (lh), tubo em pvc - js - 50mm (lh), joelho/cotovelo 90º em pvc - js - 25mm-lh, ì Mencanador ou bombeiro, hidráulico com encargos complementares, te em pvc - js - 25mm ì (lh), Código: 180299 Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.	N/C	N/C	100,00 UN	R$ 501,33	R$ R$ 50.133,00
0241	PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES,CX. E RALOS) Ponto de esgoto (incl. Tubos, conexoes,cx. E ralos), joelho/cotovelo 90º em pvc - js ì - 40mm-lh, encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementarestubo em pvc - ì 40mm (ls), auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares, ì curva 45 em pvc - js - 75mm (lh), caixa sifonada de pvc c/ grelha - 100x100x50mm, te ì longo em pvc - js - 100x75mm (ls), ralo pvc c/ saída 100x53x40mm, tubo em pvc - 50mm ì (ls), junção simples inv.45 em pvc - js - 75x75mm (ls), Código: 180214 Banco: SEDOP ì Categoria: instalação hidrossanitária.	N/C	N/C	80,00 UN	R$ 553,58	R$ R$ 44.286,40
0242	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO Revisão de ponto de esgoto, ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos), ì Código: 180845 Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.	N/C	N/C	200,00 UN	R$ 221,43	R$ R$ 44.286,00
0243	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA Revisão de ponto de água, Ponto de agua (incl. tubos e conexoes), Código: 180844 ì Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.	N/C	N/C	150,00 UN	R$ 150,40	R$ R$ 22.560,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

	0244	ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO Alvenaria tijolo de barro a cutelo, Servente com encargos complementares, Argamassa de ì cimento,areia e aditivo plastificante, traço 1:6, Tijolo de barro 14x19x9, Pedreiro ì com encargos complementares. Código: 060046 Banco: SEDOP e Categoria: painéis e ì paredes, unidade de medida M².	N/C	N/C	4.300,00 M²	R$ 134,35	R$ R$ 577.705,00
		TOTAL DO LOTE					R$ 12.655.010,82
						TOTAL DO VENCEDOR	R$ 12.655.010,82

CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 10.173.858/0001-01 - Endereço: RUA AIRTON SENA - CEP: 68460055 - UF: PA - Município: - Telefone: (94) 99186-0445

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0003		SAÚDE					
	0001	APICOAMENTO DE REBOCO OU CIMENTADO Servente com encargos complementares. Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, ì Código: 020737,Categoria: Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).	N/C	N/C	290,00 M²	R$ 5,93	R$ R$ 1.719,70
	0002	ANDAIME DE MADEIRA Tipo de andaime (madeira), aplicações (construções, reformas, manutenção), materiais ì (tábua de madeira branca 4m, prego 2.1/2"x10, tábua de madeira forte 4m, pernamanca ì 3"x2" 4m - madeira branca), mão de obra (carpinteiro e servente com encargos ì complementares), e informações adicionais (Banco: SEDOP: PA5/2024, Código: 010006, ì Categoria: Serviços Preliminares, Unidade de Medida: M²).	SERVIÇO OBRA	SERVIÇO OBRA	384,00 M²	R$ 34,19	R$ R$ 13.128,96
	0003	TAPUME C/ CHAPA DE MADERITI E=10MM (H=2,20M) Tapume com chapa de madeiriti e=10mm (h=2.20m), Madeiriti Plastificado e =15mm, ì carpinteiro e servente com encargos complementares. Latex acrílica sobre muro, ì Pernamanca 3"x2" 4 m madeira branca, Prego 2 1/2"x10, e informações adicionais (Banco: ì SEDOP: PA5/2024, Código: 010003, Categoria: Serviços Preliminares, Unidade de Medida: ì M²).	SERVIÇO OBRA	SERVIÇO OBRA	94,00 M²	R$ 211,39	R$ R$ 19.870,66
	0004	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO (DEMOLIÇÕES E RETIRADAS) Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. ì AF_09/2023; Pedreiro e servente com encargos complementares. Informações adicionais ì (Banco: SINAPI PA 9/2024, Código: 97624, Categoria:Demolições e retiradas, Serviços ì Preliminares. Unidade de Medida: M³).	SERVIÇO OBRA	SERVIÇO OBRA	285,00 M³	R$ 100,03	R$ R$ 28.508,55
	0005	RETIRADA DE ENTULHO MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA COLETORA). Retirada de entulho manualmente incluindo caixa coletora e servente com encargos ì complementares.Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020174, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M³)	SERVIÇO OBRA	SERVIÇO OBRA	142,00 M³	R$ 125,34	R$ R$ 17.798,28

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0006	LIMPEZA DE TERRENO. SERVIÇOS PRELIMINARES Serviço (limpeza de terreno), mão de obra (servente com encargos complementares), tipo ì (composição), e informações adicionais (Banco: SEDOP: PA5/2024, Código: 010008, ì Categoria: Serviços Preliminares, Unidade de Medida: M²).	SERVIÇO OBRA	SERVIÇO OBRA	1.250,00 M²	R$ 7,43	R$ R$ 9.287,50
0007	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA Mão de obra: Servente (com encargos complementares), Carpinteiro (com encargos ì complementares) Materiais: Pernamanca 3"x2"4m (madeira branca), prego 1 1/2"x13, lona com plotagem ì gráfica. Informações adicionais (Banco: SEDOP: PA5/2024, Código: 011340, Categoria: ì Serviços Preliminares, Unidade de Medida: M²).	N/C	N/C	20,80 M²	R$ 225,29	R$ R$ 4.686,03
0008	RETIRADA DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA COBERTURA Mão de obra: Carpinteiro (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020020, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).	N/C	N/C	1.150,00 M²	R$ 43,29	R$ R$ 49.783,50
0009	RETIRADA DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Mão de obra: Serralheiro (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020842, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M).	N/C	N/C	295,00 M	R$ 16,16	R$ R$ 4.767,20
0010	RETIRADA DE ESQUADRIA COM APROVEITAMENTO Mão de obra: Carpinteiro (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020013, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).	N/C	N/C	185,00 M²	R$ 26,64	R$ R$ 4.928,40
0011	RETIRADA DE FORRO EM PVC Retirada de forro em PVC (incluindo barroteamento). Mão de obra: Carpinteiro (com ì encargos complementares) e servente (com encargos complementares). Informações ì adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 021534, Categoria:Demolições e retiradas. ì Unidade de Medida: M²).	N/C	N/C	2.250,00 M²	R$ 6,68	R$ R$ 15.030,00
0012	RETIRADA DE GRADE DE FERRO Mão de obra: Pedreiro (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 021527, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).	N/C	N/C	84,00 M²	R$ 38,35	R$ R$ 3.221,40
0013	RETIRADA DE LOUÇA SANITÁRIA Retirada de louça sanitária Servente e encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares. Informações ì adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 021526, Categoria:Demolições e retiradas. ì Unidade de Medida: UN).	N/C	N/C	35,00 UN	R$ 16,15	R$ R$ 565,25
0014	RETIRADA DE LUMINÁRIAS Mão de obra: Servente (com encargos complementares) e eletricista (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020855, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: UN).	N/C	N/C	284,00 UN	R$ 13,31	R$ R$ 3.780,04

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0015	RETIRADA DE PISO CERÂMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA Mão de obra: Servente (com encargos complementares) e pedreiro (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020235, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).	N/C	N/C	1.890,00 M²	R$ 46,69	R$ R$ 88.244,10
0016	RETIRADA DE PISO CIMENTADO Mão de obra: Pedreiro (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020628, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).	N/C	N/C	280,00 M²	R$ 43,36	R$ R$ 12.140,80
0017	RETIRADA DE REBOCO OU EMBOÇO Mão de obra: Pedreiro (com encargos complementares) e servente (com encargos ì comlementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020019, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).	N/C	N/C	350,00 M²	R$ 16,67	R$ R$ 5.834,50
0018	RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO Mão de obra: Pedreiro (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020021, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).	N/C	N/C	1.780,00 M²	R$ 8,35	R$ R$ 14.863,00
0019	RETIRADA DE RODAPÉ CERÂMICO Mão de obra: Pedreiro (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 021530, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M).	N/C	N/C	1.350,00 M	R$ 3,77	R$ R$ 5.089,50
0020	RETIRADA DE TELHA DE FIBROCIMENTO COM APROVEITAMENTO Mão de obra: Telhadista (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020858, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).	N/C	N/C	1.250,00 M²	R$ 20,98	R$ R$ 26.225,00
0021	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO Mão de obra: Telhadista (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020307, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).	N/C	N/C	2.800,00 M²	R$ 19,97	R$ R$ 55.916,00
0022	RETIRADA DE VENTILADOR DE TETO Mão de obra: Eletricista (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020860, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).	N/C	N/C	322,00 UN	R$ 46,62	R$ R$ 15.011,64
0023	ATERRO INCLUINDO CARGA, DESCARGA, TRANPORTE E APILOAMENTO Mão de obra: Servente (com encargos complementares) Equipamento: Compactador de solo CM-13 Aterro arenoso. Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código:030011, ì Categoria: Infra-estrutura. Unidade de Medida: M³)	N/C	N/C	325,00 M³	R$ 247,72	R$ R$ 80.509,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0024	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50CM DE PROFUNDIDADE Mão de obra: Servente (com encargos complementares). Informações adicionais (Banco: ì SEDOP PA 5/2024, Código:030010, Categoria: Infra-estrutura. Unidade de Medida: M³)	N/C	N/C	190,00 M³	R$ 118,78	R$ R$ 22.568,20
0025	BALDRAME EM CONCRETO ARMADO COM CINTA DE AMARRAÇÃO Baldrame em concreto armado com cinta de amarração. Armação para concreto . Forma com ì madeira branca . Concreto com seixo Fck= 20 MPA (inclui lançamento e adensamento). ì Banco: SEDOP. Código: 040284. Categoria: Infra-estrutura, unidade: M³.	N/C	N/C	22,00 M³	R$ 4.519,02	R$ R$ 99.418,44
0026	CONCRETO ARMADO FCK=18 MPA COM FORMA APARENTE - 1 REAPROVEITAMENTO (INCL. LANÇAM Concreto Armado Fck=18 Mpa Com Forma Aparente - 1 Reaproveitamento (Incl. Lançamento E ì Adensamento). Concreto C/ Seixo Fck= 18.0 Mpa (Incl. Lançamento E Adensamento) . ì Armação P/ Concreto . Formas Para Concreto Em Chapa De Madeira Compensada Resinada ì E=15mm (Reap 1x) . codigo: 50282 Banco: SEDOP, Categoria: Infra-estrutura, unidade ì de medida: m³.	N/C	N/C	42,00 M³	R$ 4.650,94	R$ R$ 195.339,48
0027	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) Concreto Armado Fck=25mpa C/ Forma Mad. Branca (Incl. Lançamento E Adensamento). Forma ì C/ Madeira Branca . Concreto C/ Seixo Fck= 25mpa (Incl. Lançamento E Adensamento) . ì Armação P/ Concreto . Banco: SEDOP, codigo: 50766 Categoria: Infra-estrutura, ì unidade de medida: M³.	N/C	N/C	35,00 M³	R$ 4.706,94	R$ R$ 164.742,90
0028	FORMA C/ MADEIRA BRANCA Forma C/ Madeira Branca. (50036) Pernamanca 3" X 2" 4 M - Madeira Branca Dz . Tábua De ì Madeira Branca 4M Dz (D00016). Arame Recozido No. 18 Kg . Carpinteiro Com Encargos ì Complementares H . Ripão Em Madeira De Lei 2"X1" Serr. Dz (D00012). Servente Com ì Encargos Complementares H . Prego 2"X11 . Banco: SEDOP, Categoria: Infra-estrutura, ì unidade de medida: m²	N/C	N/C	160,00 M²	R$ 203,86	R$ R$ 32.617,60
0029	COBOGÓ DE CIMENTO 20X20X10CM Cobogó De Cimento 20x20x10cm. Servente Com Encargos Complementares . Argamassa De ì Cimento E Areia 1:4 . Cobogó De Cimento 20x20x10cm . Pedreiro Com Encargos ì Complementares . Codigo 60043 Banco: SEDOP Categoria: painéis e paredes, unidade de ì medida M².	N/C	N/C	25,00 M²	R$ 506,98	R$ R$ 12.674,50
0030	DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO ACÚSTICA E=9CM Divisória Em Gesso Acartonado Acústica E=9cm. Massa P/ Junta Max . Perfil Para Teto Rs ì F-47 3000mm . Prego De Aço 2,7x30. Montante M Rs 90x35x3000 Mm. Ajudante De Montador ì Com Encargos Complementares . Guia R Rs 90x30x3000mm . Parafuso (Gn 25) 3,5x25mm. ì Montador Com Encargos Complementares . Fita P/ Junta Telada 50x45m. Chapa St ì 1200x1800x12,5mm . Fita P/ Junta 50x150m. Lã De Vidro. codigo: 61459, Banco: SEDOP e ì Categoria: painéis e paredes.	N/C	N/C	140,00 M²	R$ 155,87	R$ R$ 21.821,80

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0031	ENCAIBRAMENTO E RIPAMENTO Encaibramento E Ripamento. Carpinteiro Com Encargos Complementares. Prego 1 1/2"x13. ì Ripa 2 1/2"x1/2" 4 M Apar.. Pernamanca 3"x2" 4 M Ser - Mad. Forte. Prego 3"x9. ì Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares. codigo: 70308, Banco: SEDOP, ì Categoria: cobertura e unidade de medida M².	N/C	N/C	490,00 M²	R$ 117,94	R$ R$ 57.790,60
0032	ESTRUTURA EM MAD. LEI P/ TELHA DE BARRO - PÇ. SERRADA Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada. Ripa 2 1/2"x1/2" 4 m serr. Peça ì em madeira de lei 6"x3" 4 m serr. Prego 1"x16. Ajudante de carpinteiro com encargos ì complementares. Carpinteiro com encargos complementares. Pernamanca 3"x2" 4 m ser - ì mad. forte. Banco: SEDOP. Categoria: Cobertura. Código: 070052.	N/C	N/C	690,00 M²	R$ 149,95	R$ R$ 103.465,50
0033	ESTRUTURA EM MAD.P/ CHAPA FIBROCIMENTO / TELHA ASFÁLTICA - PC. APARELHADA Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento / telha asfáltica - pc. aparelhada. Régua 2"x1" ì 4 m apar. Pernamanca 3"x2" 4 m ap - mad. forte. Ajudante de carpinteiro com encargos ì complementares. Carpinteiro com encargos complementares. Prego 2"x11. Peça em madeira ì de lei 6"x3" 4 m apar. Banco: Sedop. Categoria: Cobertura. Código: 070053.	N/C	N/C	480,00 M²	R$ 99,61	R$ R$ 47.812,80
0034	TESOURA EM MAD. DE LEI P/ VAO DE 8.0M Tesoura em mad. de lei p/ vao de 8.0m. Estribo 1 3/16" x 1/4" x 70cm. Perna 3" x 6" ì ser. Carpinteiro com encargos complementares. Parafuso 5/16" x 5". Servente com ì encargos complementares. Asna 3" x 3 1/2" ser. Prego (preço médio). Linha 3" x 4" ser. ì Pendural 3" x 3" ser. Banco: Sedop. Categoria: Cobertura. Código: 070194.	N/C	N/C	20,00 UN	R$ 2.814,84	R$ R$ 56.296,80
0035	COBERTURA - TELHA DE FIBROCIMENTO E=6MM Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm, Massa de vedação. Gancho chato p/ telha ì fibrocimento. Servente com encargos complementares. Telha brasilit ondulada ì (1.83x1.10m) e=6mm. Telhadista com encargos complementares. Arruela concava em pvc ì d=5/16". Parafuso fo go 5/16" c=110mm. Banco: SEDOP Categoria: cobertura e codigo: ì 70047.	N/C	N/C	620,00 M²	R$ 94,08	R$ R$ 58.329,60
0036	COBERTURA - TELHA PLAN Cobertura - telha plan , Servente com encargos complementares. Telha de barro - plan. ì Telhadista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: cobertura e condigo: ì 70058.	N/C	N/C	1.150,00 M²	R$ 99,73	R$ R$ 114.689,50
0037	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Calha em chapa galvanizada, Armador com encargos complementares. Pedreiro com encargos ì complementares. Servente com encargos complementares. Chapa de fo go no 26 ì (1,00x2,00m). Banco: SEDOP Categoria: cobertura e codigo: 70277.	N/C	N/C	285,00 M	R$ 118,43	R$ R$ 33.752,55
0038	CUMEEIRA DE BARRO Cumeeira de barro. Servente com encargos complementares. Telhadista com encargos ì complementares. Argamassa de cimento e areia 1:4. Banco: SEDOP Categoria: cobertura ì e codigo: 70287.	N/C	N/C	310,00 M	R$ 29,57	R$ R$ 9.166,70

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0039	CUMEEIRA EM FIBROCIMENTO E=6MM Cumeeira em fibrocimento e=6mm, Arruela concava em pvc d=5/16". Cumeeira normal em ì fibrocimento 6mm. Telhadista com encargos complementares. Servente com encargos ì complementares. Parafuso fo go 5/16" c= 110mm. Banco: SEDOP Categoria: cobertura e ì codigo: 70029.	N/C	N/C	210,00 M	R$ 89,58	R$ R$ 18.811,80
0040	IMUNIZAÇÃO PARA MADEIRA Imunização para madeira, servente com encargos complementares, imunizante para ì madeira, Banco: SEDOP Categoria: impermeabilização/tratamentos e codigo: 80300.	N/C	N/C	2.150,00 M²	R$ 17,76	R$ R$ 38.184,00
0041	MANTA ASFÁLTICA SBS-3MM C/ FILME DE POLIETILENO Manta asfáltica sbs-3mm c/ filme de polietileno, primer asfaltico, gás butano, pintor ì com encargos complementares, manta asfaltica sbs-3mm c/ filme de polietileno, servente ì com encargos complementares, solvente, rolo de espuma, Banco: SEDOP Categoria: ì impermeabilização/tratamentos e codigo: 80704.	N/C	N/C	245,00 M²	R$ 123,57	R$ R$ 30.274,65
0042	REBOCO IMPERMEABILIZANTE Reboco impermeabilizante, aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassa e ì concreto, servente com encargos complementares, pedreiro com encargos complementares, ì argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6, Banco: SEDOP Categoria: ì impermeabilização/tratamentos e codigo: 80273.	N/C	N/C	350,00 M²	R$ 65,43	R$ R$ 22.900,50
0043	ALIZAR EM MADEIRA DE LEI Alizar em madeira de lei, carpinteiro com encargos complementares, alizar em madeira ì de lei, Banco: SEDOP Categoria: esquadrias e codigo: 80273.	N/C	N/C	235,00 M	R$ 25,08	R$ R$ 5.893,80
0044	CAIXILHO EM MADEIRA DE LEI Caixilho em madeira de lei, carpinteiro com encargos complementares, argamassa de ì cimento e areia 1:4, taco p/ fixação (20 x 10cm), caixilho em madeira de lei, caixilho ì em madeira de lei, Banco: SEDOP Categoria: esquadrias e codigo: 90809.	N/C	N/C	85,00 M²	R$ 350,35	R$ R$ 29.779,75
0045	GRADE DE FERRO EM METALOM (INCL. PINT.ANTI-CORROSIVA) Grade De Ferro Em Metalom (Incl. Pint.Anti-Corrosiva). Pedreiro Com Encargos ì Complementares. Argamassa De Cimento E Areia 1:6. Ajudante De Pedreiro Com Encargos ì Complementares. Banco: SEDOP Categoria: esquadrias e codigo: 90825.	N/C	N/C	110,00 M²	R$ 537,27	R$ R$ 59.099,70
0046	PORTÃO DE FERRO EM METALOM (INCL. PINTURA ANTI CORROSIVA) Portão De Ferro Em Metalom (Incl. Pintura Anti Corrosiva). Ajudante De Pedreiro Com ì Encargos Complementares. Pedreiro Com Encargos Complementares. Argamassa De Cimento E ì Areia 1:4. Portão De Ferro Em Metalom (Inc. Pint.Ant.Cor). Banco: SEDOP Categoria: ì esquadrias e codigo: 90822	N/C	N/C	74,00 M²	R$ 604,76	R$ R$ 44.752,24

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0047	ESQUADRIA DE ALUM.DE CORRER C/ VIDRO E FERRAGENS Esquadria De Alum.de Correr C/ Vidro E Ferragens. Montador Com Encargos ì Complementares. Vidro Liso E=4mm. Estrutura Em Alumínio Para Esquadria De Correr Incl. ì Ferragens. Ajudante De Montador Com Encargos Complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì esquadrias e codigo: 91376.	N/C	N/C	210,00 M²	R$ 1.172,86	R$ R$ 246.300,60
0048	VIDRO LISO E=6MM Vidro Liso E=6mm. Vidraceiro Com Encargos Complementares. Vidro Liso E=6mm. Servente ì Com Encargos Complementares. Banco: SEDOP Categoria: vidros e codigo: 160156.	N/C	N/C	112,00 M²	R$ 537,58	R$ R$ 60.208,96
0049	FERRAGENS P/ PORTA DE BANHEIRO Ferragens p/ porta de banheiro. Fechadura p/ banheiro - livre-ocupado. Ajudante de ì carpinteiro com encargos complementares. Carpinteiro com encargos complementares. ì Dobradiça 3"x3" com parafuso. Banco: SEDOP Categoria: Ferragens. Código: 1002280.	N/C	N/C	65,00 CJ	R$ 376,11	R$ R$ 24.447,15
0050	FERRAGENS P/ PORTA EXTERNA 1 FL. Ferragens p/ porta externa 1 fl.. Ajudante de carpinteiro com encargos complementares. ì Carpinteiro com encargos complementares. Dobradiça 3"x3" com parafuso. Fechadura ì externa. Banco: SEDOP. Categoria: Ferragens. Código: 1002260.	N/C	N/C	35,00 CJ	R$ 423,11	R$ R$ 14.808,85
0051	FERRAGENS P/ PORTA INTERNA 1 FL. Ferragens p/ porta interna 1 fl. carpinteiro com encargos complementares, dobradiça ì 3"x3" com parafuso, fechadura interna, ajudante de carpinteiro com encargos ì complementares, Banco: SEDOP. Categoria: Ferragens. Código: 1002270.	N/C	N/C	92,00 CJ	R$ 395,20	R$ R$ 36.358,40
0052	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3, servente com encargos complementares, ì argamassa de cimento e areia no traço 1:3, pedreiro com encargos complementares, ì Banco: SEDOP. Categoria: revestimento e Código: 110143.	N/C	N/C	3.540,00 M²	R$ 20,41	R$ R$ 72.251,40
0053	EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST Emboço com argamassa 1:6:adit. Plast, ajudante de pedreiro com encargos ì complementares, ajudante de pedreiro com encargos complementares, argamassa de ì cimento,areia e adit. plast. 1:6, Banco: SEDOP. Categoria: revestimento e Código: ì 110762.	N/C	N/C	790,00 M²	R$ 52,39	R$ R$ 41.388,10
0054	REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST Reboco com argamassa 1:6:adit. Plast, ajudante de pedreiro com encargos ì complementares, pedreiro com encargos complementares, argamassa de cimento,areia e ì adit. plast. 1:6, Banco: SEDOP. Categoria: revestimento e Código: 110763.	N/C	N/C	2.750,00 M²	R$ 61,49	R$ R$ 169.097,50

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0055	REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO Revestimento cerâmico padrão médio, ajudante de pedreiro com encargos complementares, ì revestimento cerâmico padrão médio, rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e ì cerâmicas, argamassa ac-ii, pedreiro com encargos complementares, Banco: SEDOP. ì Categoria: revestimento e Código: 110644.	N/C	N/C	2.250,00 M²	R$ 83,93	R$ R$ 188.842,50
0056	RODAPE CERAMICO H=8CM Rodape ceramico h=8cm, pedreiro com encargos complementares, servente com encargos ì complementares, rodape ceramico h=8cm, argamassa ac-ii, Banco: SEDOP. Categoria: ì rodapés, soleiras e peitoris, e Código: 120164	N/C	N/C	1.100,00 M	R$ 34,37	R$ R$ 37.807,00
0057	SOLEIRA E PEITORIL - GRANITO PRETO - E=2CM Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm, pedreiro com encargos complementares, ì servente com encargos complementares, argamassa ac-iii, granito p/ soleira/peitoril ì e=2cm, Banco: SEDOP. Categoria: rodapés, soleiras e peitoris, e Código: 120734.	N/C	N/C	95,00 M²	R$ 1.137,47	R$ R$ 108.059,65
0058	CALÇADA (INCL.ALICERCE, BALDRAME E CONCRETO C/ JUNTA SECA) Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca), Escavação manual ate 1.50m ì de profundidade, Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira ì branca, Fundação corrida com seixo, Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm, Banco: ì SEDOP. Categoria: pisos e Código: 130492.	N/C	N/C	255,00 M²	R$ 178,57	R$ R$ 45.535,35
0059	BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC "Barroteamento em madeira de lei p/ forro pvc, ajudante de carpinteiro com encargos ì complementares, carpinteiro com encargos complementares, prego 1 1/2""x13, ripão em ì madeira de lei 2""x1"" serr. banco: SEDOP. Categoria: pisos e Código: 140348."	N/C	N/C	1.780,00 M²	R$ 95,46	R$ R$ 169.918,80
0060	FORRO EM GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO Forro em gesso acartonado estruturado, massa p/ junta max, arame liso galva, tabica ì lisa n40x48x3000mm, tabica lisa n40x48x3000mm, conector de perfil, servente com ì encargos complementares, suporte nivelador, parafuso (gn 25) 3,5x25mm, montador com ì encargos complementares, cantoneira l 25x30x3000m, fita p/ junta telada 50x45m, chapa ì st 1200x1800x12,5mm, rebite aba larga, fita p/ junta 50x150m, Perfil para teto RS F-47 ì 3000mm, Prego de aço 2,7x30, banco: SEDOP. Categoria: pisos e Código: 141368.	N/C	N/C	780,00 M²	R$ 111,13	R$ R$ 86.681,40
0061	CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4 Camada regularizadora no traço 1:4, pedreiro com encargos complementares, servente com ì encargos complementares, cimento, areia, banco: SEDOP. Categoria: pisos e Código: ì 130110.	N/C	N/C	750,00 M²	R$ 53,79	R$ R$ 40.342,50
0062	FORRO EM LAMBRI DE PVC Forro em lambri de pvc, carpinteiro com encargos complementares, forro em lambri de ì pvc, ajudante de carpinteiro com encargos complementares, banco: SEDOP. Categoria: ì pisos e Código: 141336	N/C	N/C	2.850,00 M²	R$ 52,40	R$ R$ 149.340,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0063	CERÂMICA ANTI-DERRAPANTE Cerâmica anti-derrapante. Pedreiro com encargos complementares. Servente com encargos ì complementares. Argamassa AC-II. Rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e ì cerâmicas. Banco: SEDOP. Categoria: pisos e Código: 131026.	N/C	N/C	980,00 M²	R$ 103,34	R$ R$ 101.273,20
0064	CIMENTADO LISO C/ JUNTA PLÁSTICA Cimentado liso com junta plástica. Pedreiro com encargos complementares. Servente com ì encargos complementares. Cimento. Areia. Junta plástica p/ dilatação (2x0.02x0.003m). ì Banco: SEDOP Categoria: pisos e Código: 130233.	N/C	N/C	285,00 M²	R$ 102,97	R$ R$ 29.346,45
0065	LAJOTA CERÂMICA - INCLUINDO REJUNTAMENTO (PADRÃO MÉDIO) Lajota cerâmica padrão médio com rejuntamento. Rejunte cimentício colorido para ì porcelanato e cerâmicas. Lajota cerâmica (padrão médio). Ajudante de pedreiro com ì encargos complementares. Pedreiro com encargos complementares. Argamassa AC-II. Banco: ì SEDOP Categoria: PISOS Código: 130119.	N/C	N/C	1.250,00 M²	R$ 94,62	R$ R$ 118.275,00
0066	PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 PREMOLDADO (16 UNIDADES) Piso tátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades). Areia. Piso Tátil ì Direcional Na Cor Amarelo 25x25 Premoldado (16 Unidades). Ajudante De Pedreiro Com ì Encargos Complementares. Pedreiro Com Encargos Complementares. Cimento. Banco: SEDOP ì Categoria: pisos e codigo: 130728.	N/C	N/C	84,00 M²	R$ 325,63	R$ R$ 27.352,92
0067	LATEX ACRÍLICA SOBRE MURO Latex acrílica sobre muro. Pintor Com Encargos Complementares. Servente Com Encargos ì Complementares. Latex Acrílica - Fosca. Banco: SEDOP Categoria: pinturas e Código: ì 150654.	N/C	N/C	1.550,00 M²	R$ 14,74	R$ R$ 22.847,00
0068	ESMALTE S/ MADEIRA C/ SELADOR SEM MASSA Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa, lixa para madeira, liquido selador p/madeira, ì pintor com encargos complementares, servente com encargos complementares, tinta ì esmalte, aguarraz, Banco: SEDOP Categoria: pinturas e Código: 150377.	N/C	N/C	165,00 M²	R$ 40,26	R$ R$ 6.642,90
0069	LATEX ACRILICA (SOBRE PINTURA ANTIGA) Latex acrilica (sobre pintura antiga), pintor com encargos complementares, servente ì com encargos complementares, latex acrílica - fosca, Banco: SEDOP Categoria: pinturas ì e Código: 150741	N/C	N/C	4.450,00 M²	R$ 14,90	R$ R$ 66.305,00
0070	LATEX ACRILICA FOSCA INT./EXT. C/MASSA E SELADOR - 3 DEMAOS Latex acrilica fosca int./ext. C/massa e selador - 3 demaos, latex acrílica - fosca, ì líquido selador acrilico, lixa para parede, pintor com encargos complementares, ì servente com encargos complementares, massa acrílica, Banco: SEDOP Categoria: ì pinturas e Código: 150253	N/C	N/C	4.250,00 M²	R$ 57,93	R$ R$ 246.202,50

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0071	ANTI-FERRUGINOSA SOBRE GRADE DE FERRO Anti-ferruginosa sobre grade de ferro, aguarraz, lixa p/ ferro, pintor com encargos ì complementares, servente com encargos complementares, tinta anti-ferruginosa, Banco: ì SEDOP Categoria: pinturas e Código: 150489	N/C	N/C	250,00 M²	R$ 93,18	R$ R$ 23.295,00
0072	PINTURA S/ TELHA CERAMICA Pintura s/ telha ceramica, pintor com encargos complementares, servente com encargos ì complementares, aguarraz, tinta para telha cerâmica, Banco: SEDOP Categoria: pinturas ì e Código: 150286	N/C	N/C	1.250,00 M²	R$ 36,56	R$ R$ 45.700,00
0073	CAIXA AIRSTOP P/ DISJUNTOR BIPOLAR DE EMBUTIR ATÉ 50A Caixa Airstop para disjuntor bipolar de embutir até 50A. Auxiliar de eletricista com ì encargos complementares. Eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP ì Categoria: instalaçoes eletricas e Código: 170883.	N/C	N/C	10,00 UN	R$ 62,69	R$ R$ 626,90
0074	CAIXA DE F°G° 4"X4" Caixa de F°G° 4"x4". Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Eletricista ì com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas Código: ì 170874.	N/C	N/C	10,00 UN	R$ 12,05	R$ R$ 120,50
0075	CAIXA PLÁSTICA 4"X2" Caixa plástica 4"x2". Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de eletricista ì com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas e Código: ì 170881.	N/C	N/C	700,00 UN	R$ 12,40	R$ R$ 8.680,00
0076	CAIXA PLÁSTICA 4"X4" Caixa plástica 4"x4". Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de eletricista ì com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas e Código: ì 171416.	N/C	N/C	40,00 UN	R$ 12,93	R$ R$ 517,20
0077	CAIXA PLÁSTICA OCTOGONAl Caixa plástica octogonal. Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas ì e Código: 171417.	N/C	N/C	50,00 UN	R$ 15,35	R$ R$ 767,50
0078	CAIXA POLIFÁSICA PADRÃO CELPA Caixa polifásica padrão Celpa. Auxiliar de eletricista com encargos complementares. ì Eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas ì e Código: 170882.	N/C	N/C	10,00 UN	R$ 238,06	R$ R$ 2.380,60
0079	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PLÁSTICO DE EMBUTIR P/ 10 DISJUNTORES (S/ BARRAMENTO) Centro de distribuição plástico de embutir para 10 disjuntores (sem barramento). ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Eletricista com encargos ì complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas e Código: 170886.	N/C	N/C	20,00 UN	R$ 172,83	R$ R$ 3.456,60
0080	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR PARA 24 DISJUNTORES (COM BARRAMENTO) Centro de distribuição metálico de embutir para 24 disjuntores (com barramento). ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Eletricista com encargos ì complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas e Código: 170322.	N/C	N/C	15,00 UN	R$ 929,66	R$ R$ 13.944,90

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0081	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR PARA 32 DISJUNTORES (COM BARRAMENTO) Centro de distribuição metálico de embutir para 32 disjuntores (com barramento). ì Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de eletricista com encargos ì complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas e Código: 170386.	N/C	N/C	10,00 UN	R$ 1.349,69	R$ R$ 13.496,90
0082	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR P/ 40 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO) Centro de distribuição metálico de embutir para 40 disjuntores (com barramento). ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Eletricista com encargos ì complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas Código: 170387.	N/C	N/C	5,00 UN	R$ 1.972,33	R$ R$ 9.861,65
0083	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR P/ 70 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO) Centro de distribuição metálico de embutir p/ 70 disjuntores (c/ barramento). ì Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de eletricista com encargos ì complementares. Banco: SEDOP. Categoria: instalaçoes eletricas e Código: 170890	N/C	N/C	5,00 UN	R$ 4.168,84	R$ R$ 20.844,20
0084	QUADRO DE COMANDO - PROTEÇÃO TRIFÁSICO - 2CV Quadro de comando - proteção trifásico - 2CV. Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP. Categoria: ì instalaçoes eletricas e Código: 170869	N/C	N/C	5,00 UN	R$ 1.441,60	R$ R$ 7.208,00
0085	QUADRO DE MEDIÇAO TRIFASICO (C/ DISJUNTOR) Quadro de mediçao trifasico (c/ disjuntor), eletricista com encargos complementares, ì curva 90º p/ elet. fºgº 1 1/4" (ie), eletroduto - ferro galvanizado 1 1/4", quadro p/ ì medição trifásico - padrão celpa, cabo de cobre 25mm2 - 750v, disjuntor 3p-40a, bucha ì / arruela 1 1/4"-aluminio, auxiliar de eletricista com encargos complementares, luva ì p/ elet. fºgº de 1 1/4" (ie), Banco: SEDOP. Categoria: instalaçoes eletricas e Código: ì 170615	N/C	N/C	5,00 UN	R$ 2.068,04	R$ R$ 10.340,20
0086	DISJUNTOR 10 DR 4P- 25A 10 MA - PADRÃO DIN Disjuntor 10 dr 4p- 25a 10 ma - padrão din, auxiliar de eletricista com encargos ì complementares, disjuntor 10 dr tetrapolar 25a 10 ma - padrão din, eletricista com ì encargos complementares, Banco: S EDOP. Categoria: instalaçoes eletricas e Código: ì 170893	N/C	N/C	25,00 UN	R$ 421,00	R$ R$ 10.525,00
0087	DISJUNTOR 1P - 6 A 32A - PADRÃO DIN Disjuntor 1P - 6 a 32A - padrão DIN. Eletricista com encargos complementares. Auxiliar ì de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes ì eletricas e Código: 170326.	N/C	N/C	160,00 UN	R$ 31,26	R$ R$ 5.001,60
0088	DISJUNTOR 2P - 6 A 32A - PADRÃO DIN Disjuntor 2p - 6 a 32a - padrão din, eletricista com encargos complementares, ì disjuntor 2p - 6 a 32a - padrão din, auxiliar de eletricista com encargos ì complementares, Banco: S EDOP. Categoria: instalaçoes eletricas e Código: 170362	N/C	N/C	75,00 UN	R$ 82,81	R$ R$ 6.210,75

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0089	DISJUNTOR 3P - 10 A 50A - PADRÃO DIN Disjuntor 3P - 10 a 50A - padrão DIN. Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì nstalaçoes eletricas e Código: 170388.	N/C	N/C	30,00 UN	R$ 372,15	R$ R$ 11.164,50
0090	DISJUNTOR 3P - 125A A 225A - PADRÃO DIN Disjuntor 3P - 125A a 225A - padrão DIN. Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: Pisos ì Código: 170900.	N/C	N/C	10,00 UN	R$ 460,57	R$ R$ 4.605,70
0091	DISJUNTOR 3P - 300A Disjuntor 3P - 300A. Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de eletricista ì com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: nstalaçoes eletricas e Código: ì 170894.	N/C	N/C	5,00 UN	R$ 1.585,75	R$ R$ 7.928,75
0092	DISJUNTOR 3P - 63 A 100A - PADRÃO DIN Disjuntor 3P - 63 a 100A - padrão DIN. Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì nstalaçoes eletricas e Código: 170393.	N/C	N/C	10,00 UN	R$ 257,54	R$ R$ 2.575,40
0093	DISJUNTOR TQD 3P - 250A - PADRÃO DIN Disjuntor TQD 3P - 250A - padrão DIN. Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì nstalaçoes eletricas e Código: 170899.	N/C	N/C	5,00 UN	R$ 794,03	R$ R$ 3.970,15
0094	ELETRODUTO DE F°G° DE 3/4" Eletroduto de ferro galvanizado de 3/4". Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì nstalaçoes eletricas e Código: 171092.	N/C	N/C	1.600,00 M	R$ 29,36	R$ R$ 46.976,00
0095	CABO DE COBRE 1,5MM2 - 750 V Cabo de cobre 1,5mm2 - 750 v, eletricista com encargos complementares, auxiliar de ì eletricista com encargos complementares, fita isolante, fita isolante, Banco: SEDOP ì Categoria: nstalaçoes eletricas e Código: 170298	N/C	N/C	600,00 M	R$ 9,07	R$ R$ 5.442,00
0096	CABO DE COBRE 2,5MM2 - 750 V Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 v. Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì eletricista com encargos complementares. Fita isolante. Código: 170418 Banco: SEDOP ì Categoria: instalações elétricas.	N/C	N/C	4.200,00 M	R$ 11,03	R$ R$ 46.326,00
0097	CABO DE COBRE 4MM2 - 750 V Cabo de cobre 4mm2 - 750 v. Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì eletricista com encargos complementares. Fita isolante. Código: 170317 Banco: SEDOP ì Categoria: instalações elétricas.	N/C	N/C	1.200,00 M	R$ 13,93	R$ R$ 16.716,00
0098	CABO DE COBRE 10MM2 - 1 KV Cabo de cobre 10mm2 - 1 kv. Fita isolante. Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Código: 170746 Banco: SEDOP ì Categoria: instalações elétricas.	N/C	N/C	600,00 M	R$ 23,53	R$ R$ 14.118,00
0099	CABO DE COBRE 16MM2 - 1 KV Cabo de cobre 16mm2 - 1 kv. Fita isolante. Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Código: 17747 Banco: SEDOP ì Categoria: instalações elétricas.	N/C	N/C	150,00 M	R$ 33,76	R$ R$ 5.064,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0100	CABO DE COBRE 25MM2 - 1KV Cabo de cobre 25mm2 - 1kv. Fita isolante. Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Código: 170748 Banco: SEDOP ì Categoria: instalações elétricas.	N/C	N/C	100,00 M	R$ 47,56	R$ R$ 4.756,00
0101	CABO DE COBRE 35MM2 - 1 KV Cabo de cobre 35mm2 - 1 kv. Fita isolante. Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Código: 170749 Banco: SEDOP ì Categoria: instalações elétricas.	N/C	N/C	200,00 M	R$ 67,34	R$ R$ 13.468,00
0102	CABO DE COBRE NÚ 25MM² Cabo de cobre nú 25mm². Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì eletricista com encargos complementares. Código: 171271 Banco: SEDOP Categoria: ì instalações elétricas.	N/C	N/C	100,00 M	R$ 37,35	R$ R$ 3.735,00
0103	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/FIAÇÃO). Interruptor 1 tecla simples (s/fiação). Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì instalações elétricas e Código: 170332.	N/C	N/C	190,00 UN	R$ 28,38	R$ R$ 5.392,20
0104	INTERRUPTOR 1 TECLA+TOMADA (S/FIAÇÃO). Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiação). Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì instalações elétricas e Código: 170337.	N/C	N/C	210,00 UN	R$ 50,32	R$ R$ 10.567,20
0105	INTERRUPTOR 2 TECLAS +TOMADA 2P +T (S/FIAÇÃO) Interruptor 2 teclas +tomada 2P +T (s/fiação). Eletricista com encargos ì complementares. Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP ì Categoria: instalações elétricas Código: 170964.	N/C	N/C	98,00 UN	R$ 74,11	R$ R$ 7.262,78
0106	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES (S/FIAÇÃO). Interruptor 2 teclas simples (s/fiação). Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì instalações elétricas Código: 170334.	N/C	N/C	84,00 UN	R$ 53,72	R$ R$ 4.512,48
0107	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES (S/FIAÇÃO). Interruptor 3 teclas simples (s/fiação). Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì instalações elétricas Código: 170338.	N/C	N/C	120,00 UN	R$ 72,43	R$ R$ 8.691,60
0108	TAMPA CEGA 4"X2" PLÁSTICA Tampa cega 4"x2" plástica. Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalações elétricas ì Código: 170950.	N/C	N/C	45,00 UN	R$ 19,67	R$ R$ 885,15
0109	TAMPA CEGA 4"X4" PLÁSTICA Tampa cega 4"x4" plástica. Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalações elétricas ì Código: 170951.	N/C	N/C	25,00 UN	R$ 27,99	R$ R$ 699,75

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0110	TOMADA 2P+T 10A (S/FIAÇÃO) Tomada 2P+T 10A (s/fiação). Auxiliar de eletricista com encargos complementares. ì Eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalações elétricas ì Código: 170339.	N/C	N/C	110,00 UN	R$ 36,74	R$ R$ 4.041,40
0111	TOMADA 2P+T 20A (S/FIAÇÃO) Tomada 2P+T 20A (s/fiação). Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalações elétricas ì Código: 171523.	N/C	N/C	94,00 UN	R$ 37,85	R$ R$ 3.557,90
0112	TOMADAS 2 (2P+T) 10A (S/FIAÇÃO) Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação). Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalações elétricas ì Código: 171522.	N/C	N/C	135,00 UN	R$ 43,87	R$ R$ 5.922,45
0113	LÂMPADA DE LED TUBULAR 18W BIVOLT Lâmpada de LED tubular 18W bivolt. Auxiliar de eletricista com encargos ì complementares. Eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì instalações elétricas Código: 171528.	N/C	N/C	245,00 UN	R$ 25,77	R$ R$ 6.313,65
0114	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR Luminária de emergência, com 30 lâmpadas LED de 2 W, sem reator. Auxiliar de ì eletricista com encargos complementares. Eletricista com encargos complementares. ì Banco: SINAPI Categoria: instalações elétricas Código: 97599	N/C	N/C	98,00 UN	R$ 32,51	R$ R$ 3.185,98
0115	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM RE Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada LED de 6 W, sem reator. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Eletricista com encargos ì complementares. Banco: SINAPI Categoria: instalações elétricas e Código: 97607.	N/C	N/C	48,00 UN	R$ 128,56	R$ R$ 6.170,88
0116	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 3.000 L Reservatório em polietileno de 3.000 l, viga de peroba 6x16cm, encanador ou,bombeiro ì hidráulico com encargos complementares, flange de aco galvanizado - 25mm, auxiliar de ì encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares, reservatório em ì polietileno de 3.000 l, fita de vedacao, flange de aco galvanizado - 50mm, flange de ì aco galvanizado - 20mm, Código: 181504 Banco: SEDOP Categoria: instalação ì hidrossanitária.	N/C	N/C	6,00 UN	R$ 6.167,79	R$ R$ 37.006,74
0117	CAIXA EM ALVENARIA DE 50X50X50CM C/ TPO. CONCRETO Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. Concreto, chapisco de cimento e areia no ì traço 1:3, cimentado liso e=2cm traço 1:3, escavação manual ate 1.50m de profundidade, ì reboco com argamassa 1:6:adit. plast., lastro de concreto magro c/ seixo, concreto ì armado fck=20mpa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento), alvenaria ì tijolo de barro a singelo, Código: 180679 Banco: SEDOP Categoria: instalação ì hidrossanitária.	N/C	N/C	10,00 UN	R$ 701,89	R$ R$ 7.018,90

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0118	FOSSA SEPTICA EM CONCRETO ARMADO - CAP=150 PESSOAS Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas, concreto armado fck=20mpa c/ forma ì mad. branca (incl. lançamento e adensamento), camada impermeabilizadora e=10cm c/ ì seixo, tubo em pvc - 100mm (ls), retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa ì coletora), tubo em pvc - 150mm (ls), escavação manual ate 1.50m de profundidade, ì braçadeira em ch. ferro 1/8"x1" (p/ condutores), reaterro compactado, Código: 180548 ì Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.	N/C	N/C	2,00 UN	R$ 22.581,72	R$ R$ 45.163,44
0119	SUMIDOURO EM ALVENARIA C/ TPO.EM CONCRETO - CAP=150 PESSOAS Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=150 pessoas, alvenaria tijolo de barro ì a cutelo, baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca, ì fundação corrida com seixo, escavação manual ate 1.50m de profundidadeseixo lavado, ì concreto armado fck=20mpa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento), ì retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora), Código: 180540 Banco: ì SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.	N/C	N/C	2,00 UN	R$ 11.927,37	R$ R$ 23.854,74
0120	ASSENTO PLASTICO Assento plastico, encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares, ì Código: 190806 Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.	N/C	N/C	35,00 UN	R$ 72,76	R$ R$ 2.546,60
0121	BACIA SIFONADA - PCD Bacia sifonada - pcd, auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì complementares, tubo de ligacao em pvc c/ canopla (ls), massa de vedação, parafuso ì niquelado para loucas sanitarias, rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e , ì cerâmicas, bacia sanitária p/pcd, bolsa plastica (vaso sanitario), encanador ou, ì bombeiro hidráulico com encargos complementares, assento sanitário p/ pcd, Código: ì 190303 Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.	N/C	N/C	7,00 UN	R$ 1.910,88	R$ R$ 13.376,16
0122	BACIA SIFONADA C/CX. DESCARGA ACOPLADA C/ ASSENTO Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento. Parafuso niquelado para louças ì sanitárias. Assento plástico. Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com ì Encargos Complementares. Bolsa plástica (vaso sanitário). Encanador Ou Bombeiro ì Hidráulico Com Encargos Complementares. Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada. Massa ì de vedação. Rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e cerâmicas. Código: 190609 ì Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.	N/C	N/C	16,00 UN	R$ 832,15	R$ R$ 13.314,40

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0123	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA - EXTERNA Caixa de descarga plástica - externa. Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì complementares. Fita de vedação. Caixa de descarga plástica externa. Ligação flexível ì (engate) plástico. Tubo de descarga em PVC - 40mm. Auxiliar de encanador ou bombeiro ì hidráulico com encargos complementares. Código: 190224 Banco: SEDOP Categoria: ì instalação hidrossanitária.	N/C	N/C	25,00 UN	R$ 261,20	R$ R$ 6.530,00
0124	CHUVEIRO EM PVC Chuveiro em PVC. Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares. ì Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares. Fita de ì vedação. Código: 190218 Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.	N/C	N/C	14,00 UN	R$ 98,94	R$ R$ 1.385,16
0125	ENGATE PLÁSTICO Engate plástico com ligação flexível e fita de vedação. Encanador ou bombeiro ì hidráulico com encargos complementares. Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico ì com encargos complementares. Código: 190790 Banco: SEDOP Categoria: instalação ì hidrossanitária.	N/C	N/C	18,00 UN	R$ 14,71	R$ R$ 264,78
0126	LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA (PCD) Lavatório de louça sem coluna para PCD, incluindo ì torneira metálica de 1/2", sifão metálico de 1 1/2", válvula cromada de 1", fita de ì vedação e parafuso niquelado para louças sanitárias. Encanador ou bombeiro hidráulico ì com encargos complementares. Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì complementares. Código: 190304 Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.	N/C	N/C	5,00 UN	R$ 1.736,15	R$ R$ 8.680,75
0127	PIA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 01 CUBA DE 1,50M Pia de aço inoxidável com 01 cuba de 1,50m, com torneira longa metálica de 3/4", sifão ì metálico de 2", válvula para pia de 2" em inox e fita de vedação. Encanador ou ì bombeiro hidráulico com encargos complementares. Auxiliar de encanador ou bombeiro ì hidráulico com encargos complementares. Código: 190238 Banco: SEDOP Categoria: ì instalação hidrossanitária.	N/C	N/C	4,00 UN	R$ 1.089,88	R$ R$ 4.359,52
0128	SIFÃO METÁLICO PARA PIA INOX 2" Sifão metálico para pia inox 2", Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì complementares, Sifão metálico de 2, Banco: SEDOP. Categoria: instalação ì hidrossanitária. Código: 190851.	N/C	N/C	22,00 UN	R$ 288,13	R$ R$ 6.338,86
0129	TORNEIRA DE METAL CROMADA DE 1/2" OU 3/4" P/ LAVATÓRIO Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório, encanador ou bombeiro ì hidráulico com encargos complementares, auxiliar de encanador ou bombeiro, hidráulico ì com encargos complementares, fita de vedacao, torneira de metal cromada de 1/2" ou ì 3/4" p/ lavatório, Banco: SEDOP. Categoria: instalação hidrossanitária. Código: ì 191517	N/C	N/C	8,00 UN	R$ 122,33	R$ R$ 978,64

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0130	BARRA EM AÇO INOX (PCD) Barra em aço inox (pcd), pedreiro com encargos complementares, argamassa de, cimento e ì areia 1:4, barra em aço inox - 1 1/4", ajudante de pedreiro com encargos ì complementares, Banco: SEDOP. Categoria: instalação hidrossanitária. Código: 190716. ì	N/C	N/C	12,00 M	R$ 400,55	R$ R$ 4.806,60
0131	TORNEIRA COM ALAVANCA Torneira com alavanca, torneira com alavanca, auxiliar de encanador ou bombeiro, ì hidráulico com encargos complementares, encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì complementares, fita de vedacao, Banco: SEDOP. Categoria: instalação hidrossanitária. ì Código: 191515.	N/C	N/C	15,00 UN	R$ 331,94	R$ R$ 4.979,10
0132	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Chave de boia automática superior/inferior 15a/250v - fornecimento e instalação. ì Af_12/2020, automatico de boia superior / inferior, *15* a / 250 v , auxiliar de, ì eletricista com encargos complementares, eletricista com encargos complementares, ì Banco: SINAPI. Categoria: instalação hidrossanitária. Código: 102137.	N/C	N/C	5,00 UN	R$ 105,60	R$ R$ 528,00
0133	BOMBA CENTRÍFUGA 1 CV (SUC.,REC.,BARRILETE.,COL.DISTRIBUIÇAO) Bomba centrífuga 1 cv (suc.,rec.,barrilete.,col.distribuiçao), auxiliar de encanador ì ou bombeiro hidráulico com encargos complementares, cotovelo longo em pvc de 90 x 1" ì (lh), valvula de retencao horizontal 1" - recalque, bomba centrifuga de 1cv, tubo em ì pvc de 1 1/4" (lh), cabo de cobre 4.0 mm2 - 750v, valvula de sucção de pe, c/crivo 1 ì 1/4" (fdo. poco), curva longa em pvc de 90 x 1 1/4"(lh), registro de gaveta s/ canopla ì - 1", cotovelo longo em pvc de 90 x 1 1/4" (lh), curva longa em pvc de 90 x 40mm (lh) ì ,te em pvc de saida bilateral 1 1/4" (lh), disjuntor 3p - 15a, te em, pvc de passagem ì direta 1" (lh), luva em pvc - js - 40mm (lh), encanador ou, bombeiro hidráulico com ì encargos complementares, chave magnética de 3,5a, tubo em pvc de 1" (lh) , registro ì de gaveta s/ canopla - 1 1/4", Banco: SEDOP. Categoria: instalação hidrossanitária. ì Código: 180502.	N/C	N/C	5,00 UN	R$ 5.593,03	R$ R$ 27.965,15
0134	GRADE EM FERRO P/ CANALETA L = 0,40M COM ARTICULAÇÃO Grade em ferro p/ canaleta l = 0,40m com articulação, auxiliar de serralheiro com ì encargos complementares, serralheiro com encargos complementaresgrade em ferro p/ ì canaleta l = 0,40m com articulação, Banco: SEDOP. Categoria: serralheria Código: ì 241320	N/C	N/C	65,00 M	R$ 247,01	R$ R$ 16.055,65
0135	PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS) Painel em acm - estruturado (fachadas), acessórios p/ fixação de painéispainel em acm ì de 4mm, ajudante de montador com encargos complementares, montador com encargos ì complementares, estrutura em metal p/ painéis de fachada, Banco: SEDOP. Categoria: ì serralheria Código: 61458.	N/C	N/C	135,00 M²	R$ 719,81	R$ R$ 97.174,35

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0136	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX/LETRAS BX. RELEVO- (40 X 30CM) Placa de inauguração em aço inox/letras bx. Relevo- (40 x 30cm), ajudante de pedreiro ì com encargos complementares, pedreiro com encargos complementaresplaca de inauguração ì em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm), Banco: SEDOP. Categoria: serralheria ì Código: 241318.	N/C	N/C	8,00 UN	R$ 1.787,01	R$ R$ 14.296,08
0137	PELÍCULA G5 - APLICADA Película g5 - aplicada, ajudante especializado com encargos complementares, Banco: ì SEDOP. Categoria: outro elementos e Código: 251321	N/C	N/C	40,00 M²	R$ 134,30	R$ R$ 5.372,00
0138	TELA DE NYLON Tela de nylon, ajudante de pedreiro com encargos complementarespedreiro com encargos ì complementares, ganchos e parafusos p/ tela de nylontela de nylon, Banco: SEDOP. ì Categoria: outro elementos e Código: 251530.	N/C	N/C	65,00 M²	R$ 37,91	R$ R$ 2.464,15
0139	EXAUSTOR D=40CM. Exaustor d=40cm, pedreiro com encargos complementaresajudante de pedreiro com encargos ì complementares, Banco: SEDOP. Categoria: outro elementos e Código: 251027	N/C	N/C	8,00 UN	R$ 585,16	R$ R$ 4.681,28
0140	ESPELHO DE CRISTAL (0,40X0,60M) COM MOLDURA EM ALUMÍNIO Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio, pedreiro com encargos ì complementares, parafuso de 1/2"x8", espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em ì alumínio, ajudante de pedreiro com encargos complementares, Banco: SEDOP. Categoria: ì outro elementos e Código: 250109.	N/C	N/C	22,00 UN	R$ 194,93	R$ R$ 4.288,46
0141	MURO EM ALVENARIA,REBOCADO E PINTADO 2 FACES(H=2.0M) Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m), concreto armado fck=20mpa c/ ì forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)baldrame em concreto simples com ì seixo inclusive forma madeira brancaretirada de entulho - manualmente (incluindo caixa ì coletora), fundação corrida com seixo, alvenaria tijolo de barro a cutelo, locação ì planimetrica de linha, chapisco de cimento e areia no traço 1:3, reboco com argamassa ì 1:6:adit. plast., escavação manual ate 1.50m de profundidade, latex acrílica fosca ì int./ext. sem superf. preparada, Banco: SEDOP. Categoria: Urbanização e Código: ì 260213.	N/C	N/C	84,00 M	R$ 1.039,77	R$ R$ 87.340,68
0142	PLANTIO DE GRAMA (INCL. TERRA PRETA) Plantio de grama (incl. Terra preta), Jjardineiro com encargos complementaresservente ì com encargos complementares, grama em placa, terra preta vegetal, Banco: SEDOP. ì Categoria: Urbanização e Código: 260168.	N/C	N/C	120,00 M²	R$ 45,47	R$ R$ 5.456,40
0143	RETIRADA DE PONTO DE ÁGUA/ESGOTO Mão de obra: Encanador ou bombeiro hidráulico (com encargos complementares) e ì servente (com encargos complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA ì 5/2024, Código: 021529, Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: UN.	N/C	N/C	110,00 UN	R$ 33,23	R$ R$ 3.655,30

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0144	RETIRADA DE PONTO ELÉTRICO Mão de obra: Eletricista (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020857, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: UN	N/C	N/C	220,00 UN	R$ 26,64	R$ R$ 5.860,80
0145	PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL., CX. E FIAÇÃO) ATE 200W Ponto de luz / força (com tubulação, caixa e fiação) até 200W. Eletricista com ì encargos complementares. Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: ì SEDOP Categoria: instalações elétricas Código: 170081.	N/C	N/C	84,00 UN	R$ 390,44	R$ R$ 32.796,96
0146	REVISÃO DE PONTO DE LUZ Revisão de ponto de luz, arruela de 1/2", auxiliar de eletricista com encargos ì complementares, cabo de cobre 2,5mm2 -750v, eletricista com encargos complementares, ì bucha de 1/2", bucha de 1/2", fita isolante, caixa de derivação 4"x2"-plástica, ì Banco: SEDOP Categoria: instalações elétricas Código: 171491.	N/C	N/C	220,00 UN	R$ 157,91	R$ R$ 34.740,20
0147	PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES) Ponto de agua (incl. Tubos e conexoes), auxiliar de encanador ou bombeiro, hidráulico ì com encargos complementares, adaptador curto em pvc 3/4" (lh), tubo em pvc - js - ì 25mm (lh), joelho/cotovelo 90º pvc srm - 25mm x 3/4" (lh), adaptador curto em pvc 1 ì 1/2" (lh), tubo em pvc - js - 50mm (lh), joelho/cotovelo 90º em pvc - js - 25mm-lh, ì Mencanador ou bombeiro, hidráulico com encargos complementares, te em pvc - js - 25mm ì (lh), Código: 180299 Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.	N/C	N/C	52,00 UN	R$ 564,32	R$ R$ 29.344,64
0148	PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES,CX. E RALOS) Ponto de esgoto (incl. Tubos, conexoes,cx. E ralos), joelho/cotovelo 90º em pvc - js ì - 40mm-lh, encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementarestubo em pvc - ì 40mm (ls), auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares, ì curva 45 em pvc - js - 75mm (lh), caixa sifonada de pvc c/ grelha - 100x100x50mm, te ì longo em pvc - js - 100x75mm (ls), ralo pvc c/ saída 100x53x40mm, tubo em pvc - 50mm ì (ls), junção simples inv.45 em pvc - js - 75x75mm (ls), Código: 180214 Banco: SEDOP ì Categoria: instalação hidrossanitária.	N/C	N/C	28,00 UN	R$ 631,76	R$ R$ 17.689,28
0149	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO Revisão de ponto de esgoto, ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos), ì Código: 180845 Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.	N/C	N/C	85,00 UN	R$ 252,71	R$ R$ 21.480,35
0150	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA Revisão de ponto de água, Ponto de agua (incl. tubos e conexoes), Código: 180844 ì Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.	N/C	N/C	65,00 UN	R$ 169,30	R$ R$ 11.004,50

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0151	ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO Alvenaria tijolo de barro a cutelo, Servente com encargos complementares, Argamassa de ì cimento,areia e aditivo plastificante, traço 1:6, Tijolo de barro 14x19x9, Pedreiro ì com encargos complementares. Código: 060046 Banco: SEDOP e Categoria: painéis e ì paredes, unidade de medida M².	N/C	N/C	2.850,00 M²	R$ 156,45	R$ R$ 445.882,50
0152	REVISAO DE COBERTURA - TELHA PLAN Revisão de cobertura - telha Plan, com encargos complementares, categoria: Cobertura, ì banco: próprio e condigo: 47 (unidade de medida: m²).	N/C	N/C	2.125,00 M²	R$ 127,88	R$ R$ 271.745,00
0153	ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM Esquadria basculante em vidro temperado de 10mm, Ajudante De Pedreiro Com Encargos ì Complementares, Pedreiro Com Encargos Complementares, Banco: SEDOP Categoria: ì esquadrias e código: 91515 (unidade de medida: M²).	N/C	N/C	35,00 M²	R$ 1.311,59	R$ R$ 45.905,65
0154	ACRILICA PARA PISO Acrilica para piso, pintor com encargos complementares, servente com encargos ì complementares, acrílica para piso, Banco: SEDOP, Categoria: pinturas e Código: ì 150207 (unidade de medida: M²).	N/C	N/C	1.135,00 M²	R$ 33,89	R$ R$ 38.465,15
0155	ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ¾ Eletroduto pvc rigido de ¾, Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalações eletricas ì e Código: 170076 (unidade de medida: M).	N/C	N/C	900,00 M	R$ 21,83	R$ R$ 19.647,00
0156	CABO DE COBRE 6MM2 - 1 KV Cabo de cobre 6mm2 - 1 kv, Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì eletricista com encargos complementares. Código: 170745, Banco: SEDOP, Categoria: ì instalações elétricas. (unidade de medida: M).	N/C	N/C	800,00 M	R$ 18,19	R$ R$ 14.552,00
0157	LÂMPADA DE LED TUBULAR 10W BIVOLT Lâmpada de LED tubular 10W bivolt. Auxiliar de eletricista com encargos ì complementares. Eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì instalações elétricas Código: 171527 (unidade de medida: UN).	N/C	N/C	185,00 UN	R$ 21,18	R$ R$ 3.918,30
0158	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 10W Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de led de 10w. Auxiliar de eletricista ì com encargos complementares. Eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP, ì Categoria: instalações elétricas Código: 171531. (Unidade de medida: UN).	N/C	N/C	125,00 UN	R$ 328,58	R$ R$ 41.072,50
0159	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de led de 18w. Auxiliar de eletricista ì com encargos complementares. Eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP, ì Categoria: instalações elétricas Código: 171532. (Unidade de medida: UN).	N/C	N/C	115,00 UN	R$ 484,07	R$ R$ 55.668,05

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

	0160	TANQUE INOX C/TORNEIRA, SIFAO E VALVULA Tanque inox c/torneira, sifao e valvula, e fita de vedação. Encanador ou bombeiro ì hidráulico com encargos complementares. Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico ì com encargos complementares. Código: 190376 Banco: SEDOP Categoria: instalação ì hidrossanitária. (unidade de medida: Un).	N/C	N/C	6,00 UN	R$ 883,21	R$ R$ 5.299,26
		TOTAL DO LOTE					R$ 5.852.706,00
						TOTAL DO VENCEDOR	R$ 5.852.706,00

E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 31.496.759/0001-30 - Endereço: AV 15 DE NOVEMBRO - CEP: 68488000 - UF: PA - Município: - Telefone: (94) 9244-0304

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0002		OBRAS					
	0001	APICOAMENTO DE REBOCO OU CIMENTADO Servente com encargos complementares. Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, ì Código: 020737,Categoria: Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).	N/D	N/D	254,00 M²	R$ 6,16	R$ R$ 1.564,64
	0002	ANDAIME DE MADEIRA Tipo de andaime (madeira), aplicações (construções, reformas, manutenção), materiais ì (tábua de madeira branca 4m, prego 2.1/2"x10, tábua de madeira forte 4m, pernamanca ì 3"x2" 4m - madeira branca), mão de obra (carpinteiro e servente com encargos ì complementares), e informações adicionais (Banco: SEDOP: PA5/2024, Código: 010006, ì Categoria: Serviços Preliminares, Unidade de Medida: M²).	N/D	N/D	320,00 M²	R$ 34,15	R$ R$ 10.928,00
	0003	TAPUME C/ CHAPA DE MADERITI E=10MM (H=2,20M) Tapume com chapa de madeiriti e=10mm (h=2.20m), Madeiriti Plastificado e =15mm, ì carpinteiro e servente com encargos complementares. Latex acrílica sobre muro, ì Pernamanca 3"x2" 4 m madeira branca, Prego 2 1/2"x10, e informações adicionais (Banco: ì SEDOP: PA5/2024, Código: 010003, Categoria: Serviços Preliminares, Unidade de Medida: ì M²).	N/D	N/D	192,00 M²	R$ 215,23	R$ R$ 41.324,16
	0004	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO (DEMOLIÇÕES E RETIRADAS) Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. ì AF_09/2023; Pedreiro e servente com encargos complementares. Informações adicionais ì (Banco: SINAPI PA 9/2024, Código: 97624, Categoria:Demolições e retiradas, Serviços ì Preliminares. Unidade de Medida: M³).	N/D	N/D	290,00 M³	R$ 101,57	R$ R$ 29.455,30
	0005	RETIRADA DE ENTULHO MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA COLETORA). Retirada de entulho manualmente incluindo caixa coletora e servente com encargos ì complementares.Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020174, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M³)	N/D	N/D	84,00 M³	R$ 129,28	R$ R$ 10.859,52

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0006	LIMPEZA DE TERRENO. SERVIÇOS PRELIMINARES Serviço (limpeza de terreno), mão de obra (servente com encargos complementares), tipo ì (composição), e informações adicionais (Banco: SEDOP: PA5/2024, Código: 010008, ì Categoria: Serviços Preliminares, Unidade de Medida: M²).	N/D	N/D	1.650,00 M²	R$ 7,71	R$ R$ 12.721,50
0007	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA Mão de obra: Servente (com encargos complementares), Carpinteiro (com encargos ì complementares) Materiais: Pernamanca 3"x2"4m (madeira branca), prego 1 1/2"x13, lona com plotagem ì gráfica. Informações adicionais (Banco: SEDOP: PA5/2024, Código: 011340, Categoria: ì Serviços Preliminares, Unidade de Medida: M²).	N/D	N/D	32,00 M²	R$ 229,18	R$ R$ 7.333,76
0008	RETIRADA DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA COBERTURA Mão de obra: Carpinteiro (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020020, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).	N/D	N/D	1.060,00 M²	R$ 43,98	R$ R$ 46.618,80
0009	RETIRADA DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Mão de obra: Serralheiro (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020842, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M).	N/D	N/D	260,00 M	R$ 15,19	R$ R$ 3.949,40
0010	RETIRADA DE COBOGO Mão de obra: Pedreiro (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020305, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).	N/D	N/D	64,00 M²	R$ 16,92	R$ R$ 1.082,88
0011	RETIRADA DE ESQUADRIA COM APROVEITAMENTO Mão de obra: Carpinteiro (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020013, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).	N/D	N/D	64,00 M²	R$ 27,06	R$ R$ 1.731,84
0012	RETIRADA DE FORRO EM PVC Retirada de forro em PVC (incluindo barroteamento). Mão de obra: Carpinteiro (com ì encargos complementares) e servente (com encargos complementares). Informações ì adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 021534, Categoria:Demolições e retiradas. ì Unidade de Medida: M²).	N/D	N/D	680,00 M²	R$ 6,39	R$ R$ 4.345,20
0013	RETIRADA DE GRADE DE FERRO Mão de obra: Pedreiro (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 021527, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).	N/D	N/D	65,00 M²	R$ 36,66	R$ R$ 2.382,90
0014	RETIRADA DE LOUÇA SANITÁRIA Retirada de louça sanitária Servente e encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares. Informações ì adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 021526, Categoria:Demolições e retiradas. ì Unidade de Medida: UN).	N/D	N/D	18,00 UN	R$ 15,55	R$ R$ 279,90

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0015	RETIRADA DE LUMINÁRIAS Mão de obra: Servente (com encargos complementares) e eletricista (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020855, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: UN).	N/D	N/D	215,00 UN	R$ 12,22	R$ R$ 2.627,30
0016	RETIRADA DE PISO CERÂMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA Mão de obra: Servente (com encargos complementares) e pedreiro (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020235, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).	N/D	N/D	1.100,00 M²	R$ 47,39	R$ R$ 52.129,00
0017	RETIRADA DE REBOCO OU EMBOÇO Mão de obra: Pedreiro (com encargos complementares) e servente (com encargos ì comlementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020019, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).	N/D	N/D	350,00 M²	R$ 16,92	R$ R$ 5.922,00
0018	RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO Mão de obra: Pedreiro (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020021, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).	N/D	N/D	650,00 M²	R$ 8,46	R$ R$ 5.499,00
0019	RETIRADA DE RODAPÉ CERÂMICO Mão de obra: Pedreiro (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 021530, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M).	N/D	N/D	980,00 M	R$ 3,66	R$ R$ 3.586,80
0020	RETIRADA DE TELHA DE FIBROCIMENTO COM APROVEITAMENTO Mão de obra: Telhadista (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020858, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).	N/D	N/D	1.350,00 M²	R$ 21,31	R$ R$ 28.768,50
0021	RETIRADA DE TELHAS DE BARRO Mão de obra: Telhadista (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020307, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).	N/D	N/D	1.100,00 M²	R$ 20,29	R$ R$ 22.319,00
0022	ATERRO INCLUINDO CARGA, DESCARGA, TRANPORTE E APILOAMENTO Mão de obra: Servente (com encargos complementares) Equipamento: Compactador de solo CM-13 Aterro arenoso. Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código:030011, ì Categoria: Infra-estrutura. Unidade de Medida: M³)	N/D	N/D	690,00 M³	R$ 259,58	R$ R$ 179.110,20
0023	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50CM DE PROFUNDIDADE Mão de obra: Servente (com encargos complementares). Informações adicionais (Banco: ì SEDOP PA 5/2024, Código:030010, Categoria: Infra-estrutura. Unidade de Medida: M³)	N/D	N/D	320,00 M³	R$ 123,47	R$ R$ 39.510,40

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0024	BALDRAME EM CONCRETO ARMADO COM CINTA DE AMARRAÇÃO Baldrame em concreto armado com cinta de amarração. Armação para concreto . Forma com ì madeira branca . Concreto com seixo Fck= 20 MPA (inclui lançamento e adensamento). ì Banco: SEDOP. Código: 040284. Categoria: Infra-estrutura, unidade: M³.	N/D	N/D	22,00 M³	R$ 4.673,23	R$ R$ 102.811,06
0025	FUNDAÇÃO CORRIDA COM SEIXO Fundação Corrida Com Seixo. (40025) Areia . Seixo Lavado . Pedreiro Com Encargos ì Complementares . Servente Com Encargos Complementares . Cimento . Banco: SEDOP, ì Categoria: Infra-estrutura, unidade de medida: M³	N/D	N/D	27,00 M³	R$ 1.383,73	R$ R$ 37.360,71
0026	CONCRETO ARMADO FCK=18 MPA COM FORMA APARENTE - 1 REAPROVEITAMENTO (INCL. LANÇAM Concreto Armado Fck=18 Mpa Com Forma Aparente - 1 Reaproveitamento (Incl. Lançamento E ì Adensamento). Concreto C/ Seixo Fck= 18.0 Mpa (Incl. Lançamento E Adensamento) . ì Armação P/ Concreto . Formas Para Concreto Em Chapa De Madeira Compensada Resinada ì E=15mm (Reap 1x) . codigo: 50282 Banco: SEDOP, Categoria: Infra-estrutura, unidade ì de medida: m³.	N/D	N/D	42,00 M³	R$ 4.821,55	R$ R$ 202.505,10
0027	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) Concreto Armado Fck=25mpa C/ Forma Mad. Branca (Incl. Lançamento E Adensamento). Forma ì C/ Madeira Branca . Concreto C/ Seixo Fck= 25mpa (Incl. Lançamento E Adensamento) . ì Armação P/ Concreto . Banco: SEDOP, codigo: 50766 Categoria: Infra-estrutura, ì unidade de medida: M³.	N/D	N/D	63,00 M³	R$ 4.895,79	R$ R$ 308.434,77
0028	FORMA C/ MADEIRA BRANCA Forma C/ Madeira Branca. (50036) Pernamanca 3" X 2" 4 M - Madeira Branca Dz . Tábua De ì Madeira Branca 4M Dz (D00016). Arame Recozido No. 18 Kg . Carpinteiro Com Encargos ì Complementares H . Ripão Em Madeira De Lei 2"X1" Serr. Dz (D00012). Servente Com ì Encargos Complementares H . Prego 2"X11 . Banco: SEDOP, Categoria: Infra-estrutura, ì unidade de medida: m²	N/D	N/D	255,00 M²	R$ 212,92	R$ R$ 54.294,60
0029	COBOGÓ DE CIMENTO 20X20X10CM Cobogó De Cimento 20x20x10cm. Servente Com Encargos Complementares . Argamassa De ì Cimento E Areia 1:4 . Cobogó De Cimento 20x20x10cm . Pedreiro Com Encargos ì Complementares . Codigo 60043 Banco: SEDOP Categoria: painéis e paredes, unidade de ì medida M².	N/D	N/D	25,00 M²	R$ 506,00	R$ R$ 12.650,00
0030	FECHAMENTO DE VÃO C/ TELA FO GO FIO 10 # 2" Fechamento De Vão C/ Tela Fo Go Fio 10 # 2". Armador Com Encargos Complementares . ì Ponto De Solda . Tela Alambrado Arame Galvanizado Fio 10 # 2" . Cantoneira Em Ferro 1 ì 1/2" X 1 1/2" X 3/16" . Ajudante De Armador Com Encargos Complementares. codigo 60597, ì Banco: SEDOP Categoria: painéis e paredes.	N/D	N/D	38,00 M²	R$ 613,30	R$ R$ 23.305,40

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0031	DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO ACÚSTICA E=9CM Divisória Em Gesso Acartonado Acústica E=9cm. Massa P/ Junta Max . Perfil Para Teto Rs ì F-47 3000mm . Prego De Aço 2,7x30. Montante M Rs 90x35x3000 Mm. Ajudante De Montador ì Com Encargos Complementares . Guia R Rs 90x30x3000mm . Parafuso (Gn 25) 3,5x25mm. ì Montador Com Encargos Complementares . Fita P/ Junta Telada 50x45m. Chapa St ì 1200x1800x12,5mm . Fita P/ Junta 50x150m. Lã De Vidro. codigo: 61459, Banco: SEDOP e ì Categoria: painéis e paredes.	N/D	N/D	78,00 M²	R$ 156,92	R$ R$ 12.239,76
0032	ENCAIBRAMENTO E RIPAMENTO Encaibramento E Ripamento. Carpinteiro Com Encargos Complementares. Prego 1 1/2"x13. ì Ripa 2 1/2"x1/2" 4 M Apar.. Pernamanca 3"x2" 4 M Ser - Mad. Forte. Prego 3"x9. ì Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares. codigo: 70308, Banco: SEDOP, ì Categoria: cobertura e unidade de medida M².	N/D	N/D	450,00 M²	R$ 140,36	R$ R$ 63.162,00
0033	ESTRUTURA EM MAD. LEI P/ TELHA DE BARRO - PÇ. SERRADA Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada. Ripa 2 1/2"x1/2" 4 m serr. Peça ì em madeira de lei 6"x3" 4 m serr. Prego 1"x16. Ajudante de carpinteiro com encargos ì complementares. Carpinteiro com encargos complementares. Pernamanca 3"x2" 4 m ser - ì mad. forte. Banco: SEDOP. Categoria: Cobertura. Código: 070052.	N/D	N/D	930,00 M²	R$ 157,28	R$ R$ 146.270,40
0034	ESTRUTURA EM MAD.P/ CHAPA FIBROCIMENTO / TELHA ASFÁLTICA - PC. APARELHADA Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento / telha asfáltica - pc. aparelhada. Régua 2"x1" ì 4 m apar. Pernamanca 3"x2" 4 m ap - mad. forte. Ajudante de carpinteiro com encargos ì complementares. Carpinteiro com encargos complementares. Prego 2"x11. Peça em madeira ì de lei 6"x3" 4 m apar. Banco: Sedop. Categoria: Cobertura. Código: 070053.	N/D	N/D	1.350,00 M²	R$ 104,72	R$ R$ 141.372,00
0035	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA - 2 ÁGUAS-VÃO 20M Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m. Auxiliar de serralheiro com ì encargos complementares. Serralheiro com encargos complementares. Perfil aço ì estrutural em "u". Solda topo descendente chanfrada chapa/perfil/tubo aço conversor ì diesel. Banco: Sedop. Categoria: Cobertura. Código: 071361.	N/D	N/D	210,00 M²	R$ 339,24	R$ R$ 71.240,40
0036	TESOURA EM MAD. DE LEI P/ VAO DE 8.0M Tesoura em mad. de lei p/ vao de 8.0m. Estribo 1 3/16" x 1/4" x 70cm. Perna 3" x 6" ì ser. Carpinteiro com encargos complementares. Parafuso 5/16" x 5". Servente com ì encargos complementares. Asna 3" x 3 1/2" ser. Prego (preço médio). Linha 3" x 4" ser. ì Pendural 3" x 3" ser. Banco: Sedop. Categoria: Cobertura. Código: 070194.	N/D	N/D	15,00 UN	R$ 2.985,84	R$ R$ 44.787,60

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0037	COBERTURA - TELHA DE FIBROCIMENTO E=6MM Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm, Massa de vedação. Gancho chato p/ telha ì fibrocimento. Servente com encargos complementares. Telha brasilit ondulada ì (1.83x1.10m) e=6mm. Telhadista com encargos complementares. Arruela concava em pvc ì d=5/16". Parafuso fo go 5/16" c=110mm. Banco: SEDOP Categoria: cobertura e codigo: ì 70047.	N/D	N/D	1.380,00 M²	R$ 97,43	R$ R$ 134.453,40
0038	COBERTURA - TELHA PLAN Cobertura - telha plan , Servente com encargos complementares. Telha de barro - plan. ì Telhadista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: cobertura e condigo: ì 70058.	N/D	N/D	1.600,00 M²	R$ 95,71	R$ R$ 153.136,00
0039	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Calha em chapa galvanizada, Armador com encargos complementares. Pedreiro com encargos ì complementares. Servente com encargos complementares. Chapa de fo go no 26 ì (1,00x2,00m). Banco: SEDOP Categoria: cobertura e codigo: 70277.	N/D	N/D	450,00 M	R$ 124,67	R$ R$ 56.101,50
0040	CUMEEIRA DE BARRO Cumeeira de barro. Servente com encargos complementares. Telhadista com encargos ì complementares. Argamassa de cimento e areia 1:4. Banco: SEDOP Categoria: cobertura ì e codigo: 70287.	N/D	N/D	180,00 M	R$ 29,11	R$ R$ 5.239,80
0041	CUMEEIRA EM FIBROCIMENTO E=6MM Cumeeira em fibrocimento e=6mm, Arruela concava em pvc d=5/16". Cumeeira normal em ì fibrocimento 6mm. Telhadista com encargos complementares. Servente com encargos ì complementares. Parafuso fo go 5/16" c= 110mm. Banco: SEDOP Categoria: cobertura e ì codigo: 70029.	N/D	N/D	150,00 M	R$ 91,40	R$ R$ 13.710,00
0042	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES E CALHAS Impermeabilização de lajes e calhas, aditivo impermeabilizante de pega normal para ì argamassa e concreto, pedreiro com encargos complementares, impermeabilizante flexível ì à base de asfalto com elastômeros, pintor com encargos complementares, servente com ì encargos complementares, cimento, areia, Banco: SEDOP Categoria: ì impermeabilização/tratamentos e codigo: 80151.	N/D	N/D	82,00 M²	R$ 197,71	R$ R$ 16.212,22
0043	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS Impermeabilização de reservatórios, impermeabilizante asfáltico para concreto e ì alvenaria, pedreiro com encargos complementares, aditivo impermeabilizante de pega ì normal para argamassa e concreto, pintor com encargos complementares, servente com ì encargos complementares, cimento, Banco: SEDOP Categoria: ì impermeabilização/tratamentos e codigo: 80272.	N/D	N/D	72,00 M²	R$ 197,71	R$ R$ 14.235,12
0044	IMUNIZAÇÃO PARA MADEIRA Imunização para madeira, servente com encargos complementares, imunizante para ì madeira, Banco: SEDOP Categoria: impermeabilização/tratamentos e codigo: 80300.	N/D	N/D	600,00 M²	R$ 18,35	R$ R$ 11.010,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0045	MANTA ASFÁLTICA SBS-3MM C/ FILME DE POLIETILENO Manta asfáltica sbs-3mm c/ filme de polietileno, primer asfaltico, gás butano, pintor ì com encargos complementares, manta asfaltica sbs-3mm c/ filme de polietileno, servente ì com encargos complementares, solvente, rolo de espuma, Banco: SEDOP Categoria: ì impermeabilização/tratamentos e codigo: 80704.	N/D	N/D	87,00 M²	R$ 117,84	R$ R$ 10.252,08
0046	ALIZAR EM MADEIRA DE LEI Alizar em madeira de lei, carpinteiro com encargos complementares, alizar em madeira ì de lei, Banco: SEDOP Categoria: esquadrias e codigo: 80273.	N/D	N/D	84,00 M	R$ 25,09	R$ R$ 2.107,56
0047	CAIXILHO EM MADEIRA DE LEI Caixilho em madeira de lei, carpinteiro com encargos complementares, argamassa de ì cimento e areia 1:4, taco p/ fixação (20 x 10cm), caixilho em madeira de lei, caixilho ì em madeira de lei, Banco: SEDOP Categoria: esquadrias e codigo: 90809.	N/D	N/D	60,00 M²	R$ 344,33	R$ R$ 20.659,80
0048	ESQUADRIA MAD. E=3CM C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR Esquadria mad. E=3cm c/ caix. Aduela e alizar, alizar em madeira de lei, caixilho em ì madeira de lei, caixilho em madeira de lei, pedreiro com encargos complementares, ì ajudante de carpinteiro com encargos complementares, carpinteiro com encargos ì complementares, Banco: SEDOP Categoria: esquadrias e codigo: 90065.	N/D	N/D	85,00 M²	R$ 774,05	R$ R$ 65.794,25
0049	GRADE DE FERRO EM METALOM (INCL. PINT.ANTI-CORROSIVA) Grade De Ferro Em Metalom (Incl. Pint.Anti-Corrosiva). Pedreiro Com Encargos ì Complementares. Argamassa De Cimento E Areia 1:6. Ajudante De Pedreiro Com Encargos ì Complementares. Banco: SEDOP Categoria: esquadrias e codigo: 90825.	N/D	N/D	82,00 M²	R$ 561,40	R$ R$ 46.034,80
0050	PORTA DE AÇO-ESTEIRA DE ENROLAR C/FERR.(INCL.PINT.ANTI-CORROSIVA) Porta De Aço-Esteira De Enrolar C/Ferr.(Incl.Pint.Anti-Corrosiva). Porta De Enrolar ì Galvanizada (Incl. Pint. Anti-Corrosiva). Ajudante De Pedreiro Com Encargos ì Complementares. Pedreiro Com Encargos Complementares. Argamassa De Cimento E Areia ì 1:6. Banco: SEDOP Categoria: esquadrias e codigo: 90070	N/D	N/D	22,00 M²	R$ 396,70	R$ R$ 8.727,40
0051	PORTÃO DE FERRO EM METALOM (INCL. PINTURA ANTI CORROSIVA) Portão De Ferro Em Metalom (Incl. Pintura Anti Corrosiva). Ajudante De Pedreiro Com ì Encargos Complementares. Pedreiro Com Encargos Complementares. Argamassa De Cimento E ì Areia 1:4. Portão De Ferro Em Metalom (Inc. Pint.Ant.Cor). Banco: SEDOP Categoria: ì esquadrias e codigo: 90822	N/D	N/D	65,00 M²	R$ 630,44	R$ R$ 40.978,60
0052	ESQUADRIA DE ALUM.DE CORRER C/ VIDRO E FERRAGENS Esquadria De Alum.de Correr C/ Vidro E Ferragens. Montador Com Encargos ì Complementares. Vidro Liso E=4mm. Estrutura Em Alumínio Para Esquadria De Correr Incl. ì Ferragens. Ajudante De Montador Com Encargos Complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì esquadrias e codigo: 91376.	N/D	N/D	45,00 M²	R$ 1.193,52	R$ R$ 53.708,40

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0053	ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM Esquadria De Correr Em Vidro Temperado De 10mm. Ajudante De Pedreiro Com Encargos ì Complementares. Pedreiro Com Encargos Complementares. Vidro Temperado Incolor E=10mm ì (Com Ferragens). Ferragens Para Esquadria De Correr. Banco: SEDOP Categoria: ì esquadrias e codigo: 91514.	N/D	N/D	94,00 M²	R$ 1.308,29	R$ R$ 122.979,26
0054	VIDRO CANELADO E=3MM Vidro Canelado E=3mm. Servente Com Encargos Complementares. Vidro Canelado E=3mm. ì Vidraceiro Com Encargos Complementares. Banco: SEDOP Categoria: vidros e codigo: ì 161385.	N/D	N/D	84,00 M²	R$ 267,98	R$ R$ 22.510,32
0055	VIDRO LISO E=6MM Vidro Liso E=6mm. Vidraceiro Com Encargos Complementares. Vidro Liso E=6mm. Servente ì Com Encargos Complementares. Banco: SEDOP Categoria: vidros e codigo: 160156.	N/D	N/D	95,00 M²	R$ 442,66	R$ R$ 42.052,70
0056	FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO Fechadura para porta de banheiro. Carpinteiro com encargos complementares. Servente ì com encargos complementares. Fechadura p/ banheiro - livre-ocupado. Banco: SEDOP. ì Categoria: Ferragens. Código: 100816.	N/D	N/D	35,00 UN	R$ 118,08	R$ R$ 4.132,80
0057	FECHADURA PARA PORTA EXTERNA Fechadura para porta externa. Carpinteiro com encargos complementares. Servente com ì encargos complementares. Fechadura externa. Banco: SEDOP Categoria: Ferragens. Código: ì 100817.	N/D	N/D	75,00 UN	R$ 177,00	R$ R$ 13.275,00
0058	FECHADURA PARA PORTA INTERNA Fechadura para porta interna. Carpinteiro com encargos complementares. Servente com ì encargos complementares. Fechadura interna. Banco: Sedop. Categoria: Ferragens. ì Código: 100818.	N/D	N/D	110,00 UN	R$ 137,74	R$ R$ 15.151,40
0059	FERRAGENS P/ PORTA DE BANHEIRO Ferragens p/ porta de banheiro. Fechadura p/ banheiro - livre-ocupado. Ajudante de ì carpinteiro com encargos complementares. Carpinteiro com encargos complementares. ì Dobradiça 3"x3" com parafuso. Banco: SEDOP Categoria: Ferragens. Código: 1002280.	N/D	N/D	60,00 CJ	R$ 345,75	R$ R$ 20.745,00
0060	FERRAGENS P/ PORTA EXTERNA 1 FL. Ferragens p/ porta externa 1 fl.. Ajudante de carpinteiro com encargos complementares. ì Carpinteiro com encargos complementares. Dobradiça 3"x3" com parafuso. Fechadura ì externa. Banco: SEDOP. Categoria: Ferragens. Código: 1002260.	N/D	N/D	40,00 CJ	R$ 394,15	R$ R$ 15.766,00
0061	FERRAGENS P/ PORTA INTERNA 1 FL. Ferragens p/ porta interna 1 fl. carpinteiro com encargos complementares, dobradiça ì 3"x3" com parafuso, fechadura interna, ajudante de carpinteiro com encargos ì complementares, Banco: SEDOP. Categoria: Ferragens. Código: 1002270.	N/D	N/D	50,00 CJ	R$ 365,41	R$ R$ 18.270,50
0062	FERRAGENS P/ JANELA 2 FL. (C/ FERROLHO) Ferragens p/ janela 2 fl. (c/ ferrolho), carpinteiro com encargos complementares, ì servente com encargos complementares, dobradiça 3"x3" com parafuso, ferrolho p/ janela ì madeira, Banco: SEDOP. Categoria: Ferragens. Código: 1002890	N/D	N/D	35,00 CJ	R$ 213,26	R$ R$ 7.464,10

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0063	FERRAGENS P/ JANELA DE CORRER Ferragens p/ janela de correr, concha p/ janela de correr, rodizio em latão c/ ì rolamento, ajudante de carpinteiro com encargos complementares, carpinteiro com ì encargos complementares, fecho p/ janela de correr (bico de papagaio), Banco: SEDOP. ì Categoria: Ferragens. Código: 1006840.	N/D	N/D	60,00 CJ	R$ 173,46	R$ R$ 10.407,60
0064	CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3, servente com encargos complementares, ì argamassa de cimento e areia no traço 1:3, pedreiro com encargos complementares, ì Banco: SEDOP. Categoria: revestimento e Código: 110143.	N/D	N/D	4.600,00 M²	R$ 20,18	R$ R$ 92.828,00
0065	EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST Emboço com argamassa 1:6:adit. Plast, ajudante de pedreiro com encargos ì complementares, ajudante de pedreiro com encargos complementares, argamassa de ì cimento,areia e adit. plast. 1:6, Banco: SEDOP. Categoria: revestimento e Código: ì 110762.	N/D	N/D	900,00 M²	R$ 49,83	R$ R$ 44.847,00
0066	GRAMPEAMENTO DE PAREDE Grampeamento de parede, pedreiro com encargos complementares, retirada de reboco ou ì emboço, argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6, aço ca 60 - ø 5.0mm, ajudante ì de pedreiro com encargos complementares, Banco: SEDOP. Categoria: revestimento e ì Código: 110826	N/D	N/D	110,00 M	R$ 64,00	R$ R$ 7.040,00
0067	REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST Reboco com argamassa 1:6:adit. Plast, ajudante de pedreiro com encargos ì complementares, pedreiro com encargos complementares, argamassa de cimento,areia e ì adit. plast. 1:6, Banco: SEDOP. Categoria: revestimento e Código: 110763.	N/D	N/D	1.600,00 M²	R$ 57,21	R$ R$ 91.536,00
0068	REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO Revestimento cerâmico padrão médio, ajudante de pedreiro com encargos complementares, ì revestimento cerâmico padrão médio, rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e ì cerâmicas, argamassa ac-ii, pedreiro com encargos complementares, Banco: SEDOP. ì Categoria: revestimento e Código: 110644.	N/D	N/D	690,00 M²	R$ 86,82	R$ R$ 59.905,80
0069	RODAPE CERAMICO H=8CM Rodape ceramico h=8cm, pedreiro com encargos complementares, servente com encargos ì complementares, rodape ceramico h=8cm, argamassa ac-ii, Banco: SEDOP. Categoria: ì rodapés, soleiras e peitoris, e Código: 120164	N/D	N/D	980,00 M	R$ 33,16	R$ R$ 32.496,80
0070	SOLEIRA E PEITORIL - GRANITO PRETO - E=2CM Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm, pedreiro com encargos complementares, ì servente com encargos complementares, argamassa ac-iii, granito p/ soleira/peitoril ì e=2cm, Banco: SEDOP. Categoria: rodapés, soleiras e peitoris, e Código: 120734.	N/D	N/D	84,00 M²	R$ 1.165,54	R$ R$ 97.905,36

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0071	CALÇADA (INCL.ALICERCE, BALDRAME E CONCRETO C/ JUNTA SECA) Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca), Escavação manual ate 1.50m ì de profundidade, Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira ì branca, Fundação corrida com seixo, Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm, Banco: ì SEDOP. Categoria: pisos e Código: 130492.	N/D	N/D	950,00 M²	R$ 182,61	R$ R$ 173.479,50
0072	BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC "Barroteamento em madeira de lei p/ forro pvc, ajudante de carpinteiro com encargos ì complementares, carpinteiro com encargos complementares, prego 1 1/2""x13, ripão em ì madeira de lei 2""x1"" serr. banco: SEDOP. Categoria: pisos e Código: 140348."	N/D	N/D	1.680,00 M²	R$ 100,01	R$ R$ 168.016,80
0073	FORRO EM GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO Forro em gesso acartonado estruturado, massa p/ junta max, arame liso galva, tabica ì lisa n40x48x3000mm, tabica lisa n40x48x3000mm, conector de perfil, servente com ì encargos complementares, suporte nivelador, parafuso (gn 25) 3,5x25mm, montador com ì encargos complementares, cantoneira l 25x30x3000m, fita p/ junta telada 50x45m, chapa ì st 1200x1800x12,5mm, rebite aba larga, fita p/ junta 50x150m, Perfil para teto RS F-47 ì 3000mm, Prego de aço 2,7x30, banco: SEDOP. Categoria: pisos e Código: 141368.	N/D	N/D	440,00 M²	R$ 109,70	R$ R$ 48.268,00
0074	CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4 Camada regularizadora no traço 1:4, pedreiro com encargos complementares, servente com ì encargos complementares, cimento, areia, banco: SEDOP. Categoria: pisos e Código: ì 130110.	N/D	N/D	375,00 M²	R$ 56,76	R$ R$ 21.285,00
0075	FORRO EM LAMBRI DE PVC Forro em lambri de pvc, carpinteiro com encargos complementares, forro em lambri de ì pvc, ajudante de carpinteiro com encargos complementares, banco: SEDOP. Categoria: ì pisos e Código: 141336	N/D	N/D	1.680,00 M²	R$ 54,69	R$ R$ 91.879,20
0076	CERÂMICA ANTI-DERRAPANTE Cerâmica anti-derrapante. Pedreiro com encargos complementares. Servente com encargos ì complementares. Argamassa AC-II. Rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e ì cerâmicas. Banco: SEDOP. Categoria: pisos e Código: 131026.	N/D	N/D	980,00 M²	R$ 109,08	R$ R$ 106.898,40
0077	CIMENTADO LISO C/ JUNTA PLÁSTICA Cimentado liso com junta plástica. Pedreiro com encargos complementares. Servente com ì encargos complementares. Cimento. Areia. Junta plástica p/ dilatação (2x0.02x0.003m). ì Banco: SEDOP Categoria: pisos e Código: 130233.	N/D	N/D	190,00 M²	R$ 108,47	R$ R$ 20.609,30
0078	CONCRETO C/ SEIXO E JUNTA SECA E=10CM Concreto com seixo e junta seca espessura 10cm. Cimento. Areia. Pedreiro com encargos ì complementares. Seixo lavado. Carpinteiro com encargos complementares. Ripão em ì madeira de lei 2"x1" serrado. Servente com encargos complementares. Prego 1 1/2"x13. ì Banco: SEDOP Categoria: PISOS Código: 130584.	N/D	N/D	180,00 M²	R$ 134,58	R$ R$ 24.224,40

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0079	LAJOTA CERÂMICA - INCLUINDO REJUNTAMENTO (PADRÃO MÉDIO) Lajota cerâmica padrão médio com rejuntamento. Rejunte cimentício colorido para ì porcelanato e cerâmicas. Lajota cerâmica (padrão médio). Ajudante de pedreiro com ì encargos complementares. Pedreiro com encargos complementares. Argamassa AC-II. Banco: ì SEDOP Categoria: PISOS Código: 130119.	N/D	N/D	984,00 M²	R$ 97,92	R$ R$ 96.353,28
0080	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E=8MM C/ RESINA INCL. CAMADA REGULARIZADORA Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora. Cimento. Areia. ì Ajudante De Pedreiro Com Encargos Complementares. Junta Plástica P/ Dilatação ì (2x0.02x0.003m). Pedreiro Com Encargos Complementares. Politriz. Resina P/ Piso Em ì Korodur. Granitina. Banco: SEDOP Categoria: pisos e codigo: 130626.	N/D	N/D	480,00 M²	R$ 201,57	R$ R$ 96.753,60
0081	PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 PREMOLDADO (16 UNIDADES) Piso tátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades). Areia. Piso Tátil ì Direcional Na Cor Amarelo 25x25 Premoldado (16 Unidades). Ajudante De Pedreiro Com ì Encargos Complementares. Pedreiro Com Encargos Complementares. Cimento. Banco: SEDOP ì Categoria: pisos e codigo: 130728.	N/D	N/D	84,00 M²	R$ 328,58	R$ R$ 27.600,72
0082	LATEX ACRÍLICA SOBRE MURO Latex acrílica sobre muro. Pintor Com Encargos Complementares. Servente Com Encargos ì Complementares. Latex Acrílica - Fosca. Banco: SEDOP Categoria: pinturas e Código: ì 150654.	N/D	N/D	1.600,00 M²	R$ 15,54	R$ R$ 24.864,00
0083	ESMALTE S/ FERRO (SUPERF. LISA) Esmalte s/ ferro (superf. Lisa), lixa p/ ferro pintor com encargos complementares, ì servente com encargos complementares, aguarraz,tinta esmalte, Banco: SEDOP Categoria: ì pinturas e Código: 150302	N/D	N/D	310,00 M²	R$ 57,98	R$ R$ 17.973,80
0084	ESMALTE S/ MADEIRA C/ SELADOR SEM MASSA Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa, lixa para madeira, liquido selador p/madeira, ì pintor com encargos complementares, servente com encargos complementares, tinta ì esmalte, aguarraz, Banco: SEDOP Categoria: pinturas e Código: 150377.	N/D	N/D	220,00 M²	R$ 37,56	R$ R$ 8.263,20
0085	VERNIZ POLIURETANO SOBRE MADEIRA (ESQUADRIAS/FORRO) Verniz poliuretano sobre madeira (esquadrias/forro), servente com encargos ì complementares, aguarraz, lixa para madeira, verniz poliuretano, pintor com encargos ì complementares, Banco: SEDOP Categoria: pinturas e Código: 150606.	N/D	N/D	170,00 M²	R$ 39,93	R$ R$ 6.788,10
0086	VERNIZ POLIURETANO SOBRE MADEIRAMENTO DO TELHADO Verniz poliuretano sobre madeiramento do telhado, servente com encargos ì complementares, aguarraz, lixa para madeira, verniz poliuretano, pintor com encargos ì complementares, Banco: SEDOP Categoria: pinturas e Código: 150210.	N/D	N/D	150,00 M²	R$ 53,03	R$ R$ 7.954,50

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0087	LATEX ACRILICA (SOBRE PINTURA ANTIGA) Latex acrilica (sobre pintura antiga), pintor com encargos complementares, servente ì com encargos complementares, latex acrílica - fosca, Banco: SEDOP Categoria: pinturas ì e Código: 150741	N/D	N/D	5.600,00 M²	R$ 15,75	R$ R$ 88.200,00
0088	LATEX ACRILICA FOSCA INT./EXT. C/MASSA E SELADOR - 3 DEMAOS Latex acrilica fosca int./ext. C/massa e selador - 3 demaos, latex acrílica - fosca, ì líquido selador acrilico, lixa para parede, pintor com encargos complementares, ì servente com encargos complementares, massa acrílica, Banco: SEDOP Categoria: ì pinturas e Código: 150253	N/D	N/D	4.340,00 M²	R$ 61,10	R$ R$ 265.174,00
0089	EPOXI COM MASSA E SELADOR Epoxi com massa e selador, líquido selador acrilico, lixa para parede, pintor com ì encargos complementares, servente com encargos complementares, Banco: SEDOP Categoria: ì pinturas e Código: 150126	N/D	N/D	250,00 M²	R$ 140,02	R$ R$ 35.005,00
0090	ANTI-FERRUGINOSA SOBRE GRADE DE FERRO Anti-ferruginosa sobre grade de ferro, aguarraz, lixa p/ ferro, pintor com encargos ì complementares, servente com encargos complementares, tinta anti-ferruginosa, Banco: ì SEDOP Categoria: pinturas e Código: 150489	N/D	N/D	160,00 M²	R$ 85,30	R$ R$ 13.648,00
0091	PINTURA S/ TELHA CERAMICA Pintura s/ telha ceramica, pintor com encargos complementares, servente com encargos ì complementares, aguarraz, tinta para telha cerâmica, Banco: SEDOP Categoria: pinturas ì e Código: 150286	N/D	N/D	1.650,00 M²	R$ 38,58	R$ R$ 63.657,00
0092	CAIXA DE INSPEÇÃO EM POLIPROPILENO - 30X40CM Caixa de inspeção em polipropileno - 30x40cm. Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì instalaçoes eletricas e Código: 170876.	N/D	N/D	55,00 UN	R$ 129,54	R$ R$ 7.124,70
0093	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 200X200X115MM Caixa de passagem em alumínio 200x200x115mm. Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì instalaçoes eletricas e Código: 170878.	N/D	N/D	35,00 UN	R$ 193,65	R$ R$ 6.777,75
0094	CAIXA PLÁSTICA 4"X2" Caixa plástica 4"x2". Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de eletricista ì com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas e Código: ì 170881.	N/D	N/D	600,00 UN	R$ 10,57	R$ R$ 6.342,00
0095	CAIXA PLÁSTICA 4"X4" Caixa plástica 4"x4". Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de eletricista ì com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas e Código: ì 171416.	N/D	N/D	40,00 UN	R$ 11,11	R$ R$ 444,40
0096	CAIXA PLÁSTICA OCTOGONAl Caixa plástica octogonal. Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas ì e Código: 171417.	N/D	N/D	50,00 UN	R$ 13,62	R$ R$ 681,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0097	CAIXA POLIFÁSICA PADRÃO CELPA Caixa polifásica padrão Celpa. Auxiliar de eletricista com encargos complementares. ì Eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas ì e Código: 170882.	N/D	N/D	25,00 UN	R$ 229,59	R$ R$ 5.739,75
0098	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PLÁSTICO DE EMBUTIR P/ 10 DISJUNTORES (S/ BARRAMENTO) Centro de distribuição plástico de embutir para 10 disjuntores (sem barramento). ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Eletricista com encargos ì complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas e Código: 170886.	N/D	N/D	35,00 UN	R$ 166,87	R$ R$ 5.840,45
0099	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR PARA 24 DISJUNTORES (COM BARRAMENTO) Centro de distribuição metálico de embutir para 24 disjuntores (com barramento). ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Eletricista com encargos ì complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas e Código: 170322.	N/D	N/D	20,00 UN	R$ 913,83	R$ R$ 18.276,60
0100	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR PARA 32 DISJUNTORES (COM BARRAMENTO) Centro de distribuição metálico de embutir para 32 disjuntores (com barramento). ì Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de eletricista com encargos ì complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas e Código: 170386.	N/D	N/D	15,00 UN	R$ 1.331,87	R$ R$ 19.978,05
0101	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR P/ 40 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO) Centro de distribuição metálico de embutir para 40 disjuntores (com barramento). ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Eletricista com encargos ì complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas Código: 170387.	N/D	N/D	7,00 UN	R$ 1.928,65	R$ R$ 13.500,55
0102	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR P/ 70 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO) Centro de distribuição metálico de embutir p/ 70 disjuntores (c/ barramento). ì Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de eletricista com encargos ì complementares. Banco: SEDOP. Categoria: instalaçoes eletricas e Código: 170890	N/D	N/D	7,00 UN	R$ 4.175,39	R$ R$ 29.227,73
0103	QUADRO DE COMANDO - PROTEÇÃO TRIFÁSICO - 2CV Quadro de comando - proteção trifásico - 2CV. Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP. Categoria: ì instalaçoes eletricas e Código: 170869	N/D	N/D	6,00 UN	R$ 1.395,75	R$ R$ 8.374,50

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0104	QUADRO DE MEDIÇAO TRIFASICO (C/ DISJUNTOR) Quadro de mediçao trifasico (c/ disjuntor), eletricista com encargos complementares, ì curva 90º p/ elet. fºgº 1 1/4" (ie), eletroduto - ferro galvanizado 1 1/4", quadro p/ ì medição trifásico - padrão celpa, cabo de cobre 25mm2 - 750v, disjuntor 3p-40a, bucha ì / arruela 1 1/4"-aluminio, auxiliar de eletricista com encargos complementares, luva ì p/ elet. fºgº de 1 1/4" (ie), Banco: SEDOP. Categoria: instalaçoes eletricas e Código: ì 170615	N/D	N/D	6,00 UN	R$ 2.057,15	R$ R$ 12.342,90
0105	DISJUNTOR 10 DR 4P- 25A 10 MA - PADRÃO DIN Disjuntor 10 dr 4p- 25a 10 ma - padrão din, auxiliar de eletricista com encargos ì complementares, disjuntor 10 dr tetrapolar 25a 10 ma - padrão din, eletricista com ì encargos complementares, Banco: S EDOP. Categoria: instalaçoes eletricas e Código: ì 170893	N/D	N/D	50,00 UN	R$ 424,84	R$ R$ 21.242,00
0106	DISJUNTOR 1P - 6 A 32A - PADRÃO DIN Disjuntor 1P - 6 a 32A - padrão DIN. Eletricista com encargos complementares. Auxiliar ì de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes ì eletricas e Código: 170326.	N/D	N/D	198,00 UN	R$ 27,82	R$ R$ 5.508,36
0107	DISJUNTOR 2P - 6 A 32A - PADRÃO DIN Disjuntor 2p - 6 a 32a - padrão din, eletricista com encargos complementares, ì disjuntor 2p - 6 a 32a - padrão din, auxiliar de eletricista com encargos ì complementares, Banco: S EDOP. Categoria: instalaçoes eletricas e Código: 170362	N/D	N/D	222,00 UN	R$ 76,54	R$ R$ 16.991,88
0108	DISJUNTOR 3P - 10 A 50A - PADRÃO DIN Disjuntor 3P - 10 a 50A - padrão DIN. Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì nstalaçoes eletricas e Código: 170388.	N/D	N/D	65,00 UN	R$ 370,19	R$ R$ 24.062,35
0109	DISJUNTOR 3P - 125A A 225A - PADRÃO DIN Disjuntor 3P - 125A a 225A - padrão DIN. Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: Pisos ì Código: 170900.	N/D	N/D	32,00 UN	R$ 463,20	R$ R$ 14.822,40
0110	DISJUNTOR 3P - 300A Disjuntor 3P - 300A. Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de eletricista ì com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: nstalaçoes eletricas e Código: ì 170894.	N/D	N/D	15,00 UN	R$ 1.621,99	R$ R$ 24.329,85
0111	DISJUNTOR 3P - 63 A 100A - PADRÃO DIN Disjuntor 3P - 63 a 100A - padrão DIN. Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì nstalaçoes eletricas e Código: 170393.	N/D	N/D	36,00 UN	R$ 252,15	R$ R$ 9.077,40
0112	DISJUNTOR TQD 3P - 250A - PADRÃO DIN Disjuntor TQD 3P - 250A - padrão DIN. Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì nstalaçoes eletricas e Código: 170899.	N/D	N/D	12,00 UN	R$ 806,63	R$ R$ 9.679,56

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0113	ELETRODUTO DE F°G° DE 3/4" Eletroduto de ferro galvanizado de 3/4". Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì nstalaçoes eletricas e Código: 171092.	N/D	N/D	4.500,00 M	R$ 31,03	R$ R$ 139.635,00
0114	CABO DE COBRE 1,5MM2 - 750 V Cabo de cobre 1,5mm2 - 750 v, eletricista com encargos complementares, auxiliar de ì eletricista com encargos complementares, fita isolante, fita isolante, Banco: SEDOP ì Categoria: nstalaçoes eletricas e Código: 170298	N/D	N/D	2.100,00 M	R$ 9,41	R$ R$ 19.761,00
0115	CABO DE COBRE 2,5MM2 - 750 V Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 v. Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì eletricista com encargos complementares. Fita isolante. Código: 170418 Banco: SEDOP ì Categoria: instalações elétricas.	N/D	N/D	3.900,00 M	R$ 11,54	R$ R$ 45.006,00
0116	CABO DE COBRE 4MM2 - 750 V Cabo de cobre 4mm2 - 750 v. Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì eletricista com encargos complementares. Fita isolante. Código: 170317 Banco: SEDOP ì Categoria: instalações elétricas.	N/D	N/D	3.000,00 M	R$ 14,56	R$ R$ 43.680,00
0117	CABO DE COBRE 10MM2 - 1 KV Cabo de cobre 10mm2 - 1 kv. Fita isolante. Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Código: 170746 Banco: SEDOP ì Categoria: instalações elétricas.	N/D	N/D	1.000,00 M	R$ 22,17	R$ R$ 22.170,00
0118	CABO DE COBRE 16MM2 - 1 KV Cabo de cobre 16mm2 - 1 kv. Fita isolante. Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Código: 17747 Banco: SEDOP ì Categoria: instalações elétricas.	N/D	N/D	1.200,00 M	R$ 32,58	R$ R$ 39.096,00
0119	CABO DE COBRE 25MM2 - 1KV Cabo de cobre 25mm2 - 1kv. Fita isolante. Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Código: 170748 Banco: SEDOP ì Categoria: instalações elétricas.	N/D	N/D	1.400,00 M	R$ 48,73	R$ R$ 68.222,00
0120	CABO DE COBRE 35MM2 - 1 KV Cabo de cobre 35mm2 - 1 kv. Fita isolante. Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Código: 170749 Banco: SEDOP ì Categoria: instalações elétricas.	N/D	N/D	1.150,00 M	R$ 69,91	R$ R$ 80.396,50
0121	CABO DE COBRE NÚ 25MM² Cabo de cobre nú 25mm². Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì eletricista com encargos complementares. Código: 171271 Banco: SEDOP Categoria: ì instalações elétricas.	N/D	N/D	120,00 M	R$ 36,99	R$ R$ 4.438,80
0122	CABO DE COBRE NÚ 35MM² Cabo de cobre nú 35mm². Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì eletricista com encargos complementares. Código: 171272 Banco: SEDOP Categoria: ì instalações elétricas.	N/D	N/D	110,00 M	R$ 43,26	R$ R$ 4.758,60
0123	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/FIAÇÃO). Interruptor 1 tecla simples (s/fiação). Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì instalações elétricas e Código: 170332.	N/D	N/D	94,00 UN	R$ 26,17	R$ R$ 2.459,98

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0124	INTERRUPTOR 1 TECLA+TOMADA (S/FIAÇÃO). Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiação). Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì instalações elétricas e Código: 170337.	N/D	N/D	112,00 UN	R$ 46,42	R$ R$ 5.199,04
0125	INTERRUPTOR 2 TECLAS +TOMADA 2P +T (S/FIAÇÃO) Interruptor 2 teclas +tomada 2P +T (s/fiação). Eletricista com encargos ì complementares. Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP ì Categoria: instalações elétricas Código: 170964.	N/D	N/D	94,00 UN	R$ 68,61	R$ R$ 6.449,34
0126	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES (S/FIAÇÃO). Interruptor 2 teclas simples (s/fiação). Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì instalações elétricas Código: 170334.	N/D	N/D	72,00 UN	R$ 49,92	R$ R$ 3.594,24
0127	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES (S/FIAÇÃO). Interruptor 3 teclas simples (s/fiação). Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì instalações elétricas Código: 170338.	N/D	N/D	74,00 UN	R$ 66,88	R$ R$ 4.949,12
0128	TAMPA CEGA 4"X2" PLÁSTICA Tampa cega 4"x2" plástica. Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalações elétricas ì Código: 170950.	N/D	N/D	68,00 UN	R$ 18,02	R$ R$ 1.225,36
0129	TAMPA CEGA 4"X4" PLÁSTICA Tampa cega 4"x4" plástica. Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalações elétricas ì Código: 170951.	N/D	N/D	32,00 UN	R$ 26,59	R$ R$ 850,88
0130	TOMADA 2P+T 10A (S/FIAÇÃO) Tomada 2P+T 10A (s/fiação). Auxiliar de eletricista com encargos complementares. ì Eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalações elétricas ì Código: 170339.	N/D	N/D	168,00 UN	R$ 33,61	R$ R$ 5.646,48
0131	TOMADA 2P+T 20A (S/FIAÇÃO) Tomada 2P+T 20A (s/fiação). Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalações elétricas ì Código: 171523.	N/D	N/D	165,00 UN	R$ 33,59	R$ R$ 5.542,35
0132	TOMADAS 2 (2P+T) 10A (S/FIAÇÃO) Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação). Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalações elétricas ì Código: 171522.	N/D	N/D	120,00 UN	R$ 38,63	R$ R$ 4.635,60
0133	LÂMPADA DE LED TUBULAR 18W BIVOLT Lâmpada de LED tubular 18W bivolt. Auxiliar de eletricista com encargos ì complementares. Eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì instalações elétricas Código: 171528.	N/D	N/D	200,00 UN	R$ 25,85	R$ R$ 5.170,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0134	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR Luminária de emergência, com 30 lâmpadas LED de 2 W, sem reator. Auxiliar de ì eletricista com encargos complementares. Eletricista com encargos complementares. ì Banco: SINAPI Categoria: instalações elétricas Código: 97599	N/D	N/D	110,00 UN	R$ 32,31	R$ R$ 3.554,10
0135	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM RE Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada LED de 6 W, sem reator. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Eletricista com encargos ì complementares. Banco: SINAPI Categoria: instalações elétricas e Código: 97607.	N/D	N/D	38,00 UN	R$ 115,71	R$ R$ 4.396,98
0136	HOLOFOTE - LED 300W (CÔNICO) Holofote - led 300w (cônico), eletricista com encargos complementares, eletricista ì com encargos complementares, auxiliar de eletricista com encargos complementares, ì Código: 170993 Banco: SEDOP Categoria: instalações elétricas.	N/D	N/D	190,00 UN	R$ 287,03	R$ R$ 54.535,70
0137	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA - 1" Registro de pressao c/ canopla - 1", auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com ì encargos complementares, encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì complementares, fita de vedacao, registro de pressao c/ canopla 1", Código: 180447 ì Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.	N/D	N/D	8,00 UN	R$ 224,27	R$ R$ 1.794,16
0138	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 3.000 L Reservatório em polietileno de 3.000 l, viga de peroba 6x16cm, encanador ou,bombeiro ì hidráulico com encargos complementares, flange de aco galvanizado - 25mm, auxiliar de ì encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares, reservatório em ì polietileno de 3.000 l, fita de vedacao, flange de aco galvanizado - 50mm, flange de ì aco galvanizado - 20mm, Código: 181504 Banco: SEDOP Categoria: instalação ì hidrossanitária.	N/D	N/D	6,00 UN	R$ 6.294,56	R$ R$ 37.767,36
0139	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 5.000 L Reservatório em polietileno de 5.000 l, flange de aco galvanizado - 50mm, reservatório ì em polietileno de 5.000 l, flange de aco galvanizado - 20mm, auxiliar de encanador ou ì bombeiro hidráulico com encargos complementares, viga de peroba 6x16cm, encanador ou ì bombeiro hidráulico com encargos complementares, flange de aco galvanizado - 25mm, ì fita de vedacao, Código: 180837 Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária. ì Código: 180837 Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.	N/D	N/D	3,00 UN	R$ 8.608,66	R$ R$ 25.825,98

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0140	CAIXA EM ALVENARIA DE 40X40X40CM C/ TPO. CONCRETO. Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. Concreto, reboco com argamassa 1:6:adit. ì plast.escavação manual ate 1.50m de profundidadecimentado liso e=2cm traço 1:3lastro ì de concreto magro c/ seixoconcreto armado fck=20mpa c/ forma mad. branca (incl. ì lançamento e adensamento)alvenaria tijolo de barro a singelochapisco de cimento e ì areia no traço 1:3, Código: 180680 Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária. ì	N/D	N/D	12,00 UN	R$ 518,47	R$ R$ 6.221,64
0141	CAIXA EM ALVENARIA DE 50X50X50CM C/ TPO. CONCRETO Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. Concreto, chapisco de cimento e areia no ì traço 1:3, cimentado liso e=2cm traço 1:3, escavação manual ate 1.50m de profundidade, ì reboco com argamassa 1:6:adit. plast., lastro de concreto magro c/ seixo, concreto ì armado fck=20mpa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento), alvenaria ì tijolo de barro a singelo, Código: 180679 Banco: SEDOP Categoria: instalação ì hidrossanitária.	N/D	N/D	21,00 UN	R$ 731,46	R$ R$ 15.360,66
0142	FILTRO ANAEROBICO CONC.ARM. D=1.4M P=1.8M Filtro anaerobico conc.arm. D=1.4m p=1.8m, concreto armado fck=20mpa c/ forma mad. ì branca (incl. lançamento e adensamento), tubo em pvc - 100mm (ls), ajudante de, ì pedreiro com encargos complementares, seixo lavado, pedreiro com encargos ì complementares, tampa de fo fo d = 0,50m, retirada de entulho - manualmente ì (incluindo caixa coletora), escavação manual ate 1.50m de profundidade, Código: 180417 ì Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.	N/D	N/D	3,00 UN	R$ 5.430,56	R$ R$ 16.291,68
0143	FOSSA SEPTICA EM CONCRETO ARMADO - CAP=150 PESSOAS Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas, concreto armado fck=20mpa c/ forma ì mad. branca (incl. lançamento e adensamento), camada impermeabilizadora e=10cm c/ ì seixo, tubo em pvc - 100mm (ls), retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa ì coletora), tubo em pvc - 150mm (ls), escavação manual ate 1.50m de profundidade, ì braçadeira em ch. ferro 1/8"x1" (p/ condutores), reaterro compactado, Código: 180548 ì Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.	N/D	N/D	3,00 UN	R$ 23.223,56	R$ R$ 69.670,68
0144	SUMIDOURO EM ALVENARIA C/ TPO.EM CONCRETO - CAP=150 PESSOAS Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=150 pessoas, alvenaria tijolo de barro ì a cutelo, baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca, ì fundação corrida com seixo, escavação manual ate 1.50m de profundidadeseixo lavado, ì concreto armado fck=20mpa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento), ì retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora), Código: 180540 Banco: ì SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.	N/D	N/D	3,00 UN	R$ 12.298,35	R$ R$ 36.895,05

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0145	ASSENTO PLASTICO Assento plastico, encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares, ì Código: 190806 Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.	N/D	N/D	68,00 UN	R$ 73,55	R$ R$ 5.001,40
0146	BACIA SIFONADA - PCD Bacia sifonada - pcd, auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì complementares, tubo de ligacao em pvc c/ canopla (ls), massa de vedação, parafuso ì niquelado para loucas sanitarias, rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e , ì cerâmicas, bacia sanitária p/pcd, bolsa plastica (vaso sanitario), encanador ou, ì bombeiro hidráulico com encargos complementares, assento sanitário p/ pcd, Código: ì 190303 Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.	N/D	N/D	11,00 UN	R$ 1.925,82	R$ R$ 21.184,02
0147	BACIA SIFONADA C/CX. DESCARGA ACOPLADA C/ ASSENTO Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento. Parafuso niquelado para louças ì sanitárias. Assento plástico. Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com ì Encargos Complementares. Bolsa plástica (vaso sanitário). Encanador Ou Bombeiro ì Hidráulico Com Encargos Complementares. Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada. Massa ì de vedação. Rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e cerâmicas. Código: 190609 ì Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.	N/D	N/D	32,00 UN	R$ 818,72	R$ R$ 26.199,04
0148	BACIA SIFONADA DE LOUÇA C/ ASSENTO Bacia sifonada de louça c/ assento. Adesivo p/ PVC - 75g. Encanador Ou Bombeiro ì Hidráulico Com Encargos Complementares. Anel de borracha de 1". Assento plástico. ì Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares. Bolsa ì plástica (vaso sanitário). Massa de vedação. Tubo de ligação em PVC c/ canopla (ls). ì Rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e cerâmicas. Parafuso niquelado para louças ì sanitárias. Solução limpadora. Bacia sanitária de louça. Código: 190090 Banco: SEDOP ì Categoria: instalação hidrossanitária.	N/D	N/D	26,00 UN	R$ 681,85	R$ R$ 17.728,10
0149	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA - EXTERNA Caixa de descarga plástica - externa. Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì complementares. Fita de vedação. Caixa de descarga plástica externa. Ligação flexível ì (engate) plástico. Tubo de descarga em PVC - 40mm. Auxiliar de encanador ou bombeiro ì hidráulico com encargos complementares. Código: 190224 Banco: SEDOP Categoria: ì instalação hidrossanitária.	N/D	N/D	35,00 UN	R$ 235,79	R$ R$ 8.252,65
0150	CHUVEIRO EM PVC Chuveiro em PVC. Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares. ì Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares. Fita de ì vedação. Código: 190218 Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.	N/D	N/D	21,00 UN	R$ 95,49	R$ R$ 2.005,29

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0151	ENGATE PLÁSTICO Engate plástico com ligação flexível e fita de vedação. Encanador ou bombeiro ì hidráulico com encargos complementares. Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico ì com encargos complementares. Código: 190790 Banco: SEDOP Categoria: instalação ì hidrossanitária.	N/D	N/D	38,00 UN	R$ 13,81	R$ R$ 524,78
0152	LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA (PCD) Lavatório de louça sem coluna para PCD, incluindo ì torneira metálica de 1/2", sifão metálico de 1 1/2", válvula cromada de 1", fita de ì vedação e parafuso niquelado para louças sanitárias. Encanador ou bombeiro hidráulico ì com encargos complementares. Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì complementares. Código: 190304 Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.	N/D	N/D	4,00 UN	R$ 1.745,89	R$ R$ 6.983,56
0153	LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA (MÉDIO) Lavatório de louça sem coluna (médio), com torneira metálica de 1/2", sifão metálico ì de 1 1/2", válvula cromada de 1", fita de vedação e parafuso niquelado para louças ì sanitárias. Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares. Auxiliar de ì encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares. Código: 190232 Banco: ì SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.	N/D	N/D	14,00 UN	R$ 1.151,85	R$ R$ 16.125,90
0154	PIA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 01 CUBA DE 1,50M Pia de aço inoxidável com 01 cuba de 1,50m, com torneira longa metálica de 3/4", sifão ì metálico de 2", válvula para pia de 2" em inox e fita de vedação. Encanador ou ì bombeiro hidráulico com encargos complementares. Auxiliar de encanador ou bombeiro ì hidráulico com encargos complementares. Código: 190238 Banco: SEDOP Categoria: ì instalação hidrossanitária.	N/D	N/D	12,00 UN	R$ 1.077,75	R$ R$ 12.933,00
0155	PIA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 02 CUBAS DE 2,00M Pia de aço inoxidável com 02 cubas de 2,00m, com torneira longa metálica de 3/4", dois ì sifões metálicos de 2", duas válvulas para pia de 2" em inox e fita de vedação. ì Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares. Auxiliar de encanador ou ì bombeiro hidráulico com encargos complementares. Código: 190101 Banco: SEDOP ì Categoria: instalação hidrossanitária.	N/D	N/D	8,00 UN	R$ 2.505,48	R$ R$ 20.043,84
0156	SIFÃO METÁLICO PARA PIA INOX 2" Sifão metálico para pia inox 2", Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì complementares, Sifão metálico de 2, Banco: SEDOP. Categoria: instalação ì hidrossanitária. Código: 190851.	N/D	N/D	20,00 UN	R$ 291,56	R$ R$ 5.831,20
0157	TORNEIRA DE METAL CROMADA DE 1/2" OU 3/4" P/ LAVATÓRIO Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório, encanador ou bombeiro ì hidráulico com encargos complementares, auxiliar de encanador ou bombeiro, hidráulico ì com encargos complementares, fita de vedacao, torneira de metal cromada de 1/2" ou ì 3/4" p/ lavatório, Banco: SEDOP. Categoria: instalação hidrossanitária. Código: ì 191517	N/D	N/D	45,00 UN	R$ 125,10	R$ R$ 5.629,50

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0158	TORNEIRA DE METAL DE 3/4" P/ TANQUE Torneira de metal de 3/4" p/ tanque, encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì complementares, auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì complementares, fita de vedacao, torneira longa metalica de 3/4", Banco: SEDOP. ì Categoria: instalação hidrossanitária. Código: 190098.	N/D	N/D	15,00 UN	R$ 97,76	R$ R$ 1.466,40
0159	BARRA EM AÇO INOX (PCD) Barra em aço inox (pcd), pedreiro com encargos complementares, argamassa de, cimento e ì areia 1:4, barra em aço inox - 1 1/4", ajudante de pedreiro com encargos ì complementares, Banco: SEDOP. Categoria: instalação hidrossanitária. Código: 190716. ì	N/D	N/D	20,00 M	R$ 405,61	R$ R$ 8.112,20
0160	TORNEIRA COM ALAVANCA Torneira com alavanca, torneira com alavanca, auxiliar de encanador ou bombeiro, ì hidráulico com encargos complementares, encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì complementares, fita de vedacao, Banco: SEDOP. Categoria: instalação hidrossanitária. ì Código: 191515.	N/D	N/D	12,00 UN	R$ 337,48	R$ R$ 4.049,76
0161	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Chave de boia automática superior/inferior 15a/250v - fornecimento e instalação. ì Af_12/2020, automatico de boia superior / inferior, *15* a / 250 v , auxiliar de, ì eletricista com encargos complementares, eletricista com encargos complementares, ì Banco: SINAPI. Categoria: instalação hidrossanitária. Código: 102137.	N/D	N/D	15,00 UN	R$ 102,68	R$ R$ 1.540,20
0162	BOMBA SUBMERSA 1 CV (SEM TUBULAÇÃO) Bomba submersa 1 cv (sem tubulação), eletricista com encargos complementaresencanador ì ou bombeiro hidráulico com encargos complementares, auxiliar de, encanador ou ì bombeiro hidráulico com encargos complementares, bomba submersa 1 cv (sem tubulação), ì Banco: SEDOP. Categoria: instalação hidrossanitária. Código: 181476.	N/D	N/D	15,00 UN	R$ 1.982,48	R$ R$ 29.737,20
0163	ALAMBRADO P/ QUADRA (TUBO FO E TELA DE ARAME GALV.-12 # 2") Alambrado p/ quadra (tubo fo e tela de arame galv.-12 # 2"), ponto de soldatela ì alambrado arame galvanizado fio 12 # 2", tubo fo go 2" - (sem costura com rosca), ì ajudante de montador com encargos complementares, montador com encargos ì complementares, bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma), Banco: SEDOP. ì Categoria: serralheria Código: 240244	N/D	N/D	130,00 M²	R$ 633,88	R$ R$ 82.404,40
0164	GRADE EM FERRO P/ CANALETA L = 0,40M COM ARTICULAÇÃO Grade em ferro p/ canaleta l = 0,40m com articulação, auxiliar de serralheiro com ì encargos complementares, serralheiro com encargos complementaresgrade em ferro p/ ì canaleta l = 0,40m com articulação, Banco: SEDOP. Categoria: serralheria Código: ì 241320	N/D	N/D	180,00 M	R$ 255,60	R$ R$ 46.008,00

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0165	PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS) Painel em acm - estruturado (fachadas), acessórios p/ fixação de painéispainel em acm ì de 4mm, ajudante de montador com encargos complementares, montador com encargos ì complementares, estrutura em metal p/ painéis de fachada, Banco: SEDOP. Categoria: ì serralheria Código: 61458.	N/D	N/D	194,00 M²	R$ 747,55	R$ R$ 145.024,70
0166	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX/LETRAS BX. RELEVO- (40 X 30CM) Placa de inauguração em aço inox/letras bx. Relevo- (40 x 30cm), ajudante de pedreiro ì com encargos complementares, pedreiro com encargos complementaresplaca de inauguração ì em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm), Banco: SEDOP. Categoria: serralheria ì Código: 241318.	N/D	N/D	15,00 UN	R$ 1.833,16	R$ R$ 27.497,40
0167	PELÍCULA G5 - APLICADA Película g5 - aplicada, ajudante especializado com encargos complementares, Banco: ì SEDOP. Categoria: outro elementos e Código: 251321	N/D	N/D	84,00 M²	R$ 138,19	R$ R$ 11.607,96
0168	TELA DE NYLON Tela de nylon, ajudante de pedreiro com encargos complementarespedreiro com encargos ì complementares, ganchos e parafusos p/ tela de nylontela de nylon, Banco: SEDOP. ì Categoria: outro elementos e Código: 251530.	N/D	N/D	75,00 M²	R$ 32,86	R$ R$ 2.464,50
0169	EXAUSTOR D=40CM. Exaustor d=40cm, pedreiro com encargos complementaresajudante de pedreiro com encargos ì complementares, Banco: SEDOP. Categoria: outro elementos e Código: 251027	N/D	N/D	5,00 UN	R$ 591,03	R$ R$ 2.955,15
0170	ESPELHO DE CRISTAL (0,40X0,60M) COM MOLDURA EM ALUMÍNIO Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio, pedreiro com encargos ì complementares, parafuso de 1/2"x8", espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em ì alumínio, ajudante de pedreiro com encargos complementares, Banco: SEDOP. Categoria: ì outro elementos e Código: 250109.	N/D	N/D	35,00 UN	R$ 193,22	R$ R$ 6.762,70
0171	MURO EM ALVENARIA,REBOCADO E PINTADO 2 FACES(H=2.0M) Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m), concreto armado fck=20mpa c/ ì forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)baldrame em concreto simples com ì seixo inclusive forma madeira brancaretirada de entulho - manualmente (incluindo caixa ì coletora), fundação corrida com seixo, alvenaria tijolo de barro a cutelo, locação ì planimetrica de linha, chapisco de cimento e areia no traço 1:3, reboco com argamassa ì 1:6:adit. plast., escavação manual ate 1.50m de profundidade, latex acrílica fosca ì int./ext. sem superf. preparada, Banco: SEDOP. Categoria: Urbanização e Código: ì 260213.	N/D	N/D	210,00 M	R$ 1.051,05	R$ R$ 220.720,50
0172	PLANTIO DE GRAMA (INCL. TERRA PRETA) Plantio de grama (incl. Terra preta), Jardineiro com encargos complementaresservente ì com encargos complementares, grama em placa, terra preta vegetal, Banco: SEDOP. ì Categoria: Urbanização e Código: 260168.	N/D	N/D	1.980,00 M²	R$ 47,58	R$ R$ 94.208,40

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0173	RETIRADA DE PONTO DE ÁGUA/ESGOTO Mão de obra: Encanador ou bombeiro hidráulico (com encargos complementares) e ì servente (com encargos complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA ì 5/2024, Código: 021529, Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: UN.	N/D	N/D	38,00 UN	R$ 30,25	R$ R$ 1.149,50
0174	RETIRADA DE PONTO ELÉTRICO Mão de obra: Eletricista (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020857, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: UN	N/D	N/D	94,00 UN	R$ 24,47	R$ R$ 2.300,18
0175	PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL., CX. E FIAÇÃO) ATE 200W Ponto de luz / força (com tubulação, caixa e fiação) até 200W. Eletricista com ì encargos complementares. Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: ì SEDOP Categoria: instalações elétricas Código: 170081.	N/D	N/D	139,00 UN	R$ 365,81	R$ R$ 50.847,59
0176	REVISÃO DE PONTO DE LUZ Revisão de ponto de luz, arruela de 1/2", auxiliar de eletricista com encargos ì complementares, cabo de cobre 2,5mm2 -750v, eletricista com encargos complementares, ì bucha de 1/2", bucha de 1/2", fita isolante, caixa de derivação 4"x2"-plástica, ì Banco: SEDOP Categoria: instalações elétricas Código: 171491.	N/D	N/D	125,00 UN	R$ 148,09	R$ R$ 18.511,25
0177	PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES) Ponto de agua (incl. Tubos e conexoes), auxiliar de encanador ou bombeiro, hidráulico ì com encargos complementares, adaptador curto em pvc 3/4" (lh), tubo em pvc - js - ì 25mm (lh), joelho/cotovelo 90º pvc srm - 25mm x 3/4" (lh), adaptador curto em pvc 1 ì 1/2" (lh), tubo em pvc - js - 50mm (lh), joelho/cotovelo 90º em pvc - js - 25mm-lh, ì Mencanador ou bombeiro, hidráulico com encargos complementares, te em pvc - js - 25mm ì (lh), Código: 180299 Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.	N/D	N/D	94,00 UN	R$ 592,88	R$ R$ 55.730,72
0178	PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES,CX. E RALOS) Ponto de esgoto (incl. Tubos, conexoes,cx. E ralos), joelho/cotovelo 90º em pvc - js ì - 40mm-lh, encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementarestubo em pvc - ì 40mm (ls), auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares, ì curva 45 em pvc - js - 75mm (lh), caixa sifonada de pvc c/ grelha - 100x100x50mm, te ì longo em pvc - js - 100x75mm (ls), ralo pvc c/ saída 100x53x40mm, tubo em pvc - 50mm ì (ls), junção simples inv.45 em pvc - js - 75x75mm (ls), Código: 180214 Banco: SEDOP ì Categoria: instalação hidrossanitária.	N/D	N/D	38,00 UN	R$ 591,78	R$ R$ 22.487,64
0179	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO Revisão de ponto de esgoto, ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos), ì Código: 180845 Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.	N/D	N/D	84,00 UN	R$ 236,71	R$ R$ 19.883,64

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0180	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA Revisão de ponto de água, Ponto de agua (incl. tubos e conexoes), Código: 180844 ì Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.	N/D	N/D	94,00 UN	R$ 177,86	R$ R$ 16.718,84
0181	ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO Alvenaria tijolo de barro a cutelo, Servente com encargos complementares, Argamassa de ì cimento,areia e aditivo plastificante, traço 1:6, Tijolo de barro 14x19x9, Pedreiro ì com encargos complementares. Código: 060046 Banco: SEDOP e Categoria: painéis e ì paredes, unidade de medida M².	N/D	N/D	1.890,00 M²	R$ 166,19	R$ R$ 314.099,10
0182	REVISAO DE COBERTURA - TELHA PLAN Revisão de cobertura - telha Plan, com encargos complementares, categoria: Cobertura, ì banco: próprio e condigo: 47 (unidade de medida: m²).	N/D	N/D	490,00 M²	R$ 130,39	R$ R$ 63.891,10
0183	ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM Esquadria basculante em vidro temperado de 10mm, Ajudante De Pedreiro Com Encargos ì Complementares, Pedreiro Com Encargos Complementares, Banco: SEDOP Categoria: ì esquadrias e código: 91515 (unidade de medida: M²).	N/D	N/D	25,00 M²	R$ 1.358,61	R$ R$ 33.965,25
0184	ACRILICA EXTERNA S/MASSA C. LIQ. PREPARADOR Acrilica externa s/massa c. Liq. Preparador, pintor com encargos complementares, ì servente com encargos complementares, acrílica externa s/massa, Banco: SEDOP, ì Categoria: pinturas e Código: 150480 (unidade de medida: M²).	N/D	N/D	2.650,00 M²	R$ 31,37	R$ R$ 83.130,50
0185	ACRILICA PARA PISO Acrilica para piso, pintor com encargos complementares, servente com encargos ì complementares, acrílica para piso, Banco: SEDOP, Categoria: pinturas e Código: ì 150207 (unidade de medida: M²).	N/D	N/D	780,00 M²	R$ 31,47	R$ R$ 24.546,60
0186	ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ¾ Eletroduto pvc rigido de ¾, Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalações eletricas ì e Código: 170076 (unidade de medida: M).	N/D	N/D	2.600,00 M	R$ 22,89	R$ R$ 59.514,00
0187	CABO DE COBRE 6MM2 - 1 KV Cabo de cobre 6mm2 - 1 kv, Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì eletricista com encargos complementares. Código: 170745, Banco: SEDOP, Categoria: ì instalações elétricas. (unidade de medida: M).	N/D	N/D	1.250,00 M	R$ 16,82	R$ R$ 21.025,00
0188	LÂMPADA DE LED TUBULAR 10W BIVOLT Lâmpada de LED tubular 10W bivolt. Auxiliar de eletricista com encargos ì complementares. Eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì instalações elétricas Código: 171527 (unidade de medida: UN).	N/D	N/D	160,00 UN	R$ 21,13	R$ R$ 3.380,80
0189	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 10W Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de led de 10w. Auxiliar de eletricista ì com encargos complementares. Eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP, ì Categoria: instalações elétricas Código: 171531. (Unidade de medida: UN).	N/D	N/D	74,00 UN	R$ 325,55	R$ R$ 24.090,70

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

0190	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de led de 18w. Auxiliar de eletricista ì com encargos complementares. Eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP, ì Categoria: instalações elétricas Código: 171532. (Unidade de medida: UN).	N/D	N/D	98,00 UN	R$ 485,69	R$ R$ 47.597,62
0191	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA - 1" 1/2" Registro de gaveta c/ canopla - 1" 1/2", auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico ì com encargos complementares, encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì complementares, fita de vedacao, Código: 180442 Banco: SEDOP Categoria: instalação ì hidrossanitária. (unidade de medida: UN).	N/D	N/D	8,00 UN	R$ 244,49	R$ R$ 1.955,92
0192	TANQUE INOX C/TORNEIRA, SIFAO E VALVULA Tanque inox c/torneira, sifao e valvula, e fita de vedação. Encanador ou bombeiro ì hidráulico com encargos complementares. Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico ì com encargos complementares. Código: 190376 Banco: SEDOP Categoria: instalação ì hidrossanitária. (unidade de medida: Un).	N/D	N/D	10,00 UN	R$ 871,30	R$ R$ 8.713,00
0193	EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC - 6KG Extintor de incêndio abc - 6kg, encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì complementares, auxiliar de, encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì complementares, Banco: SEDOP. Categoria: instalação hidrossanitária. Código: 201507 ì (Unidade de Medida: Un).	N/D	N/D	35,00 UN	R$ 283,47	R$ R$ 9.921,45
0194	EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC - 12KG Extintor de incêndio abc - 12kg, encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì complementares, auxiliar de, encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì complementares, Banco: SEDOP. Categoria: instalação hidrossanitária. Código: 201509 ì (Unidade de Medida: Un).	N/D	N/D	22,00 UN	R$ 434,51	R$ R$ 9.559,22
	TOTAL DO LOTE					R$ 7.284.640,00
					TOTAL DO VENCEDOR	R$ 7.284.640,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - APICOAMENTO DE REBOCO OU CIMENTADO Servente com encargos complementares. Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, ì Código: 020737,Categoria: Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:24:02	N/C	N/C	1.350,00	R$5,01	R$ 6.763,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 12:15:58	N/C	N/C	1.350,00	R$5,01	R$ 6.763,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:52	NAO SE APLICA	PROPRIA	1.350,00	R$3,85	R$ 5.197,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:28	Não se aplica	Não se aplica	1.350,00	R$4,60	R$ 6.210,00	Não	Não
MIRITI CONSTRUCOES BRASIL LTDA	34.056.601/0001-38	27/06/2025 - 01:44:32	N/C	N/C	1.350,00	R$3,85	R$ 5.197,50	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:42	N/D	N/D	1.350,00	R$5,12	R$ 6.912,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA Limpeza geral e entrega da obra, servente com encargos complementares, Código: 270220 ì Banco: SEDOP Categoria: limpeza e conservação/sedi - servicos diversos.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:26:24	N/C	N/C	4.500,00	R$10,01	R$ 45.045,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 12:16:10	N/C	N/C	4.500,00	R$10,02	R$ 45.090,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:52	NAO SE APLICA	PROPRIA	4.500,00	R$7,71	R$ 34.695,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:28	Não se aplica	Não se aplica	4.500,00	R$9,20	R$ 41.400,00	Não	Não
MIRITI CONSTRUCOES BRASIL LTDA	34.056.601/0001-38	27/06/2025 - 01:44:48	N/C	N/C	4.500,00	R$7,71	R$ 34.695,00	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:42	N/D	N/D	4.500,00	R$10,24	R$ 46.080,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - ANDAIME DE MADEIRA Tipo de andaime (madeira), aplicações (construções, reformas, manutenção), materiais ì (tábua de madeira branca 4m, prego 2.1/2"x10, tábua de madeira forte 4m, pernamanca ì 3"x2" 4m - madeira branca), mão de obra (carpinteiro e servente com encargos ì complementares), e informações adicionais (Banco: SEDOP: PA5/2024, Código: 010006, ì Categoria: Serviços Preliminares, Unidade de Medida: M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:28:03	SERVIÇO	SERVIÇO	675,00	R$30,66	R$ 20.695,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 12:16:37	SERVIÇO OBRA	SERVIÇO OBRA	675,00	R$30,77	R$ 20.769,75	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:52	NAO SE APLICA	PROPRIA	675,00	R$23,41	R$ 15.801,75	Não	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:28	Não se aplica	Não se aplica	675,00	R$28,00	R$ 18.900,00	Não	Não
MIRITI CONSTRUCOES BRASIL LTDA	34.056.601/0001-38	27/06/2025 - 01:45:12	SERVIÇO	SERVIÇO	675,00	R$23,41	R$ 15.801,75	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:42	N/D	N/D	675,00	R$30,94	R$ 20.884,50	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0004 - TAPUME C/ CHAPA DE MADERITI E=10MM (H=2,20M) Tapume com chapa de madeiriti e=10mm (h=2.20m), Madeiriti Plastificado e =15mm, ì carpinteiro e servente com encargos complementares. Latex acrílica sobre muro, ì Pernamanca 3"x2" 4 m madeira branca, Prego 2 1/2"x10, e informações adicionais (Banco: ì SEDOP: PA5/2024, Código: 010003, Categoria: Serviços Preliminares, Unidade de Medida: ì M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:28:46	SERVIÇO	SERVIÇO	286,00	R$208,79	R$ 59.713,94	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 12:17:00	SERVIÇO OBRA	SERVIÇO OBRA	286,00	R$209,46	R$ 59.905,56	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:52	NAO SE APLICA	PROPRIA	286,00	R$159,66	R$ 45.662,76	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:28	Não se aplica	Não se aplica	286,00	R$191,50	R$ 54.769,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:42	N/D	N/D	286,00	R$211,13	R$ 60.383,18	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0005 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) PARA ADMINISTRAÇÃO DE OBRA Encarregado geral de obras com encargos complementares;Encarregado geral de obras ì (Mensalista);Exames - mensalista (coletado caixa - encargos complementares); Seguro - ì mensalista (coletado caixa - encargos complementares); Ferramentas - familiaì encarregado geral - Mensalista (encargos complementares - coletado caixa); EPI - ì familia encarregado geral - mensalista (encargos complementares - coletado caixa); Curso de capacitação para encarregado geral de obras (encargos complementares) - ì mensalista. Informações adicionais (Banco: SINAPI PA 9/2024, Código: 93572, ì Categoria: Administração de Obras, Serviços diversos. Unidade de Medida: Mês).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:29:10	N/C	N/C	36,00	R$5.049,58	R$ 181.784,88	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 12:17:18	N/C	N/C	36,00	R$5.380,36	R$ 193.692,96	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:52	NAO SE APLICA	PROPRIA	36,00	R$4.066,70	R$ 146.401,20	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:28	Não se aplica	Não se aplica	36,00	R$4.880,00	R$ 175.680,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:42	N/D	N/D	36,00	R$4.788,40	R$ 172.382,40	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0006 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO (DEMOLIÇÕES E RETIRADAS) Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. ì AF_09/2023; Pedreiro e servente com encargos complementares. Informações adicionais ì (Banco: SINAPI PA 9/2024, Código: 97624, Categoria:Demolições e retiradas, Serviços ì Preliminares. Unidade de Medida: M³).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:29:33	SERVIÇO	SERVIÇO	255,00	R$130,75	R$ 33.341,25	Não	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 12:17:37	SERVIÇO OBRA	SERVIÇO OBRA	255,00	R$130,82	R$ 33.359,10	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:52	NAO SE APLICA	PROPRIA	255,00	R$104,53	R$ 26.655,15	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:28	Não se aplica	Não se aplica	255,00	R$125,40	R$ 31.977,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:42	N/D	N/D	255,00	R$126,89	R$ 32.356,95	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0007 - RETIRADA DE ENTULHO MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA COLETORA). Retirada de entulho manualmente incluindo caixa coletora e servente com encargos ì complementares.Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020174, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M³)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:29:57	SERVIÇO	SERVIÇO	142,00	R$160,04	R$ 22.725,68	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 12:17:59	SERVIÇO OBRA	SERVIÇO OBRA	142,00	R$160,55	R$ 22.798,10	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:52	NAO SE APLICA	PROPRIA	142,00	R$122,72	R$ 17.426,24	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:28	Não se aplica	Não se aplica	142,00	R$147,20	R$ 20.902,40	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:42	N/D	N/D	142,00	R$162,26	R$ 23.040,92	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0008 - LIMPEZA DE TERRENO. SERVIÇOS PRELIMINARES Serviço (limpeza de terreno), mão de obra (servente com encargos complementares), tipo ì (composição), e informações adicionais (Banco: SEDOP: PA5/2024, Código: 010008, ì Categoria: Serviços Preliminares, Unidade de Medida: M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:30:16	SERVIÇO	SERVIÇO	2.700,00	R$6,26	R$ 16.902,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 12:18:15	SERVIÇO OBRA	SERVIÇO OBRA	2.700,00	R$6,27	R$ 16.929,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:52	NAO SE APLICA	PROPRIA	2.700,00	R$4,82	R$ 13.014,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:28	Não se aplica	Não se aplica	2.700,00	R$5,70	R$ 15.390,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:42	N/D	N/D	2.700,00	R$6,39	R$ 17.253,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0009 - PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA Mão de obra: Servente (com encargos complementares), Carpinteiro (com encargos ì complementares) Materiais: Pernamanca 3"x2"4m (madeira branca), prego 1 1/2"x13, lona com plotagem ì gráfica. Informações adicionais (Banco: SEDOP: PA5/2024, Código: 011340, Categoria: ì Serviços Preliminares, Unidade de Medida: M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:30:35	N/C	N/C	68,00	R$241,99	R$ 16.455,32	Não	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 12:18:26	N/C	N/C	68,00	R$242,80	R$ 16.510,40	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:52	NAO SE APLICA	PROPRIA	68,00	R$185,23	R$ 12.595,64	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:28	Não se aplica	Não se aplica	68,00	R$222,20	R$ 15.109,60	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:43	N/D	N/D	68,00	R$244,90	R$ 16.653,20	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0010 - APICOAMENTO DE CONCRETO Mão de obra: Servente com encargos complementares. Informações adicionais (Banco: ì
SEDOP PA 5/2024, Código: 020738,Categoria: Demolições e retiradas. Unidade de Medida: ì
M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:30:51	N/C	N/C	154,50	R$81,37	R$ 12.571,67	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 12:18:38	N/C	N/C	154,50	R$81,42	R$ 12.579,39	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:52	NAO SE APLICA	PROPRIA	154,50	R$62,69	R$ 9.685,60	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:28	Não se aplica	Não se aplica	154,50	R$75,20	R$ 11.618,40	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:43	N/D	N/D	154,50	R$83,25	R$ 12.862,12	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0011 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/ MARTELETE Mão de obra: Pedreiro com encargos complementares
Equipamentos: Compressor de ar (80 a 85 HP), Martelete Pneumático. Informações ì
adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 021524,Categoria: Demolições e retiradas. ì
Unidade de Medida: M³).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:33:09	N/C	N/C	54,00	R$635,45	R$ 34.314,30	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 12:18:55	N/C	N/C	54,00	R$637,16	R$ 34.406,64	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:52	NAO SE APLICA	PROPRIA	54,00	R$483,67	R$ 26.118,18	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:28	Não se aplica	Não se aplica	54,00	R$580,40	R$ 31.341,60	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:43	N/D	N/D	54,00	R$640,33	R$ 34.577,82	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0012 - RETIRADA DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA COBERTURA Mão de obra: Carpinteiro (com encargos complementares) e servente (com encargos ì
complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020020, ì
Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:33:27	N/C	N/C	3.000,00	R$36,67	R$ 110.010,00	Não	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:31:53	N/C	N/C	3.000,00	R$36,70	R$ 110.100,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:52	NAO SE APLICA	PROPRIA	3.000,00	R$28,14	R$ 84.420,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:28	Não se aplica	Não se aplica	3.000,00	R$33,70	R$ 101.100,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:43	N/D	N/D	3.000,00	R$37,37	R$ 112.110,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0013 - RETIRADA DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Mão de obra: Serralheiro (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020842, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:33:45	N/C	N/C	1.175,00	R$13,84	R$ 16.262,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:32:04	N/C	N/C	1.175,00	R$13,85	R$ 16.273,75	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:52	NAO SE APLICA	PROPRIA	1.175,00	R$10,52	R$ 12.361,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:28	Não se aplica	Não se aplica	1.175,00	R$12,60	R$ 14.805,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:43	N/D	N/D	1.175,00	R$13,97	R$ 16.414,75	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0014 - RETIRADA DE COBOGO Mão de obra: Pedreiro (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020305, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:34:00	N/C	N/C	120,00	R$14,13	R$ 1.695,60	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:32:15	N/C	N/C	120,00	R$14,13	R$ 1.695,60	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:52	NAO SE APLICA	PROPRIA	120,00	R$10,83	R$ 1.299,60	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:28	Não se aplica	Não se aplica	120,00	R$12,90	R$ 1.548,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:43	N/D	N/D	120,00	R$14,39	R$ 1.726,80	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0015 - RETIRADA DE ESQUADRIA COM APROVEITAMENTO Mão de obra: Carpinteiro (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020013, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:34:20	N/C	N/C	372,00	R$22,58	R$ 8.399,76	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:32:28	N/C	N/C	372,00	R$22,59	R$ 8.403,48	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:52	NAO SE APLICA	PROPRIA	372,00	R$17,32	R$ 6.443,04	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:28	Não se aplica	Não se aplica	372,00	R$20,70	R$ 7.700,40	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:43	N/D	N/D	372,00	R$22,98	R$ 8.548,56	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0016 - RETIRADA DE FORRO EM PVC Retirada de forro em PVC (incluindo barroteamento). Mão de obra: Carpinteiro (com encargos complementares) e servente (com encargos complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 021534, Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:34:45	N/C	N/C	2.500,00	R$5,73	R$ 14.325,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:32:44	N/C	N/C	2.500,00	R$5,73	R$ 14.325,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:52	NAO SE APLICA	PROPRIA	2.500,00	R$4,35	R$ 10.875,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:28	Não se aplica	Não se aplica	2.500,00	R$5,20	R$ 13.000,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:43	N/D	N/D	2.500,00	R$5,77	R$ 14.425,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0017 - RETIRADA DE GRADE DE FERRO Mão de obra: Pedreiro (com encargos complementares) e servente (com encargos complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 021527, Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:35:02	N/C	N/C	186,00	R$32,79	R$ 6.098,94	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:32:55	N/C	N/C	186,00	R$32,80	R$ 6.100,80	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:52	NAO SE APLICA	PROPRIA	186,00	R$24,98	R$ 4.646,28	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:28	Não se aplica	Não se aplica	186,00	R$29,90	R$ 5.561,40	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:43	N/D	N/D	186,00	R$33,17	R$ 6.169,62	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0018 - RETIRADA DE LOUÇA SANITÁRIA Retirada de louça sanitária Servente e encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares. Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 021526, Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: UN).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:35:22	N/C	N/C	42,00	R$13,84	R$ 581,28	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:33:10	N/C	N/C	42,00	R$13,84	R$ 581,28	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:52	NAO SE APLICA	PROPRIA	42,00	R$10,48	R$ 440,16	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:28	Não se aplica	Não se aplica	42,00	R$12,50	R$ 525,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:43	N/D	N/D	42,00	R$13,93	R$ 585,06	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0019 - RETIRADA DE LUMINÁRIAS Mão de obra: Servente (com encargos complementares) e eletricista (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020855, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: UN).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:35:40	N/C	N/C	976,00	R$11,49	R$ 11.214,24	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:33:20	N/C	N/C	976,00	R$11,49	R$ 11.214,24	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:52	NAO SE APLICA	PROPRIA	976,00	R$8,68	R$ 8.471,68	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:28	Não se aplica	Não se aplica	976,00	R$10,40	R$ 10.150,40	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:43	N/D	N/D	976,00	R$11,53	R$ 11.253,28	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0020 - RETIRADA DE PISO CERÂMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA Mão de obra: Servente (com encargos complementares) e pedreiro (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020235, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:35:57	N/C	N/C	2.000,00	R$39,51	R$ 79.020,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:33:33	N/C	N/C	2.000,00	R$39,54	R$ 79.080,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:52	NAO SE APLICA	PROPRIA	2.000,00	R$30,34	R$ 60.680,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:28	Não se aplica	Não se aplica	2.000,00	R$36,40	R$ 72.800,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:43	N/D	N/D	2.000,00	R$40,29	R$ 80.580,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0021 - RETIRADA DE PISO CIMENTADO Mão de obra: Pedreiro (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020628, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:38:43	N/C	N/C	2.000,00	R$36,69	R$ 73.380,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:33:52	N/C	N/C	2.000,00	R$36,71	R$ 73.420,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:52	NAO SE APLICA	PROPRIA	2.000,00	R$28,17	R$ 56.340,00	Não	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:28	Não se aplica	Não se aplica	2.000,00	R$33,80	R$ 67.600,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:43	N/D	N/D	2.000,00	R$37,41	R$ 74.820,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0022 - RETIRADA DE REBOCO OU EMBOÇO Mão de obra: Pedreiro (com encargos complementares) e servente (com encargos ì
comlementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020019, ì
Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:38:56	N/C	N/C	730,00	R$14,13	R$ 10.314,90	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:34:04	N/C	N/C	730,00	R$14,13	R$ 10.314,90	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:53	NAO SE APLICA	PROPRIA	730,00	R$10,83	R$ 7.905,90	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:28	Não se aplica	Não se aplica	730,00	R$12,90	R$ 9.417,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:43	N/D	N/D	730,00	R$14,39	R$ 10.504,70	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0023 - RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO Mão de obra: Pedreiro (com encargos complementares) e servente (com encargos ì
complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020021, ì
Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:39:10	N/C	N/C	2.200,00	R$7,06	R$ 15.532,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:34:43	N/C	N/C	2.200,00	R$7,07	R$ 15.554,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:53	NAO SE APLICA	PROPRIA	2.200,00	R$5,41	R$ 11.902,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:28	Não se aplica	Não se aplica	2.200,00	R$6,40	R$ 14.080,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:43	N/D	N/D	2.200,00	R$7,18	R$ 15.796,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0024 - RETIRADA DE RODAPÉ CERÂMICO Mão de obra: Pedreiro (com encargos complementares) e servente (com encargos ì
complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 021530, ì
Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:39:21	N/C	N/C	2.784,00	R$3,21	R$ 8.936,64	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:34:54	N/C	N/C	2.784,00	R$3,21	R$ 8.936,64	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:53	NAO SE APLICA	PROPRIA	2.784,00	R$2,45	R$ 6.820,80	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:28	Não se aplica	Não se aplica	2.784,00	R$2,90	R$ 8.073,60	Não	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:43	N/D	N/D	2.784,00	R$3,23	R$ 8.992,32	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0025 - RETIRADA DE TELHA DE FIBROCIMENTO COM APROVEITAMENTO Mão de obra: Telhadista (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020858, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:39:36	N/C	N/C	2.500,00	R$17,78	R$ 44.450,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:35:09	N/C	N/C	2.500,00	R$17,78	R$ 44.450,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:53	NAO SE APLICA	PROPRIA	2.500,00	R$13,63	R$ 34.075,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:28	Não se aplica	Não se aplica	2.500,00	R$16,30	R$ 40.750,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:43	N/D	N/D	2.500,00	R$18,11	R$ 45.275,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0026 - RETIRADA DE TELHAS DE BARRO Mão de obra: Telhadista (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020307, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:39:50	N/C	N/C	1.800,00	R$16,92	R$ 30.456,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:35:26	N/C	N/C	1.800,00	R$16,92	R$ 30.456,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:53	NAO SE APLICA	PROPRIA	1.800,00	R$12,98	R$ 23.364,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:28	Não se aplica	Não se aplica	1.800,00	R$15,50	R$ 27.900,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:43	N/D	N/D	1.800,00	R$17,23	R$ 31.014,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0027 - RETIRADA DE VENTILADOR DE TETO Mão de obra: Eletricista (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020860, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:40:03	N/C	N/C	40,00	R$40,22	R$ 1.608,80	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:35:38	N/C	N/C	40,00	R$40,24	R$ 1.609,60	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:53	NAO SE APLICA	PROPRIA	40,00	R$30,38	R$ 1.215,20	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:28	Não se aplica	Não se aplica	40,00	R$36,40	R$ 1.456,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:43	N/D	N/D	40,00	R$40,37	R$ 1.614,80	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

LOTE 0001 - ITEM 0028 - ATERRO INCLUINDO CARGA, DESCARGA, TRANPORTE E APILOAMENTO Mão de obra: Servente (com encargos complementares)
Equipamento: Compactador de solo CM-13
Aterro arenoso. Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código:030011, ì
Categoria: Infra-estrutura. Unidade de Medida: M³)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:40:19	N/C	N/C	670,00	R$217,26	R$ 145.564,20	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:35:50	N/C	N/C	670,00	R$217,83	R$ 145.946,10	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:53	NAO SE APLICA	PROPRIA	670,00	R$166,82	R$ 111.769,40	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:28	Não se aplica	Não se aplica	670,00	R$200,10	R$ 134.067,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:43	N/D	N/D	670,00	R$220,82	R$ 147.949,40	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0029 - ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50CM DE PROFUNDIDADE Mão de obra: Servente (com encargos complementares). Informações adicionais (Banco: ì
SEDOP PA 5/2024, Código:030010, Categoria: Infra-estrutura. Unidade de Medida: M³)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:40:35	N/C	N/C	320,00	R$100,16	R$ 32.051,20	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:36:12	N/C	N/C	320,00	R$100,21	R$ 32.067,20	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:53	NAO SE APLICA	PROPRIA	320,00	R$77,17	R$ 24.694,40	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:28	Não se aplica	Não se aplica	320,00	R$92,60	R$ 29.632,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:43	N/D	N/D	320,00	R$102,47	R$ 32.790,40	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0030 - BALDRAME EM CONCRETO ARMADO COM CINTA DE AMARRAÇÃO Baldrame em concreto armado com cinta de amarração. Armação para concreto . Forma com ì
madeira branca . Concreto com seixo Fck= 20 MPA (inclui lançamento e adensamento). ì
Banco: SEDOP. Código: 040284. Categoria: Infra-estrutura, unidade: M³.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:40:50	N/C	N/C	30,00	R$4.072,36	R$ 122.170,80	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:36:25	N/C	N/C	30,00	R$4.081,59	R$ 122.447,70	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:53	NAO SE APLICA	PROPRIA	30,00	R$3.102,54	R$ 93.076,20	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:29	Não se aplica	Não se aplica	30,00	R$3.723,00	R$ 111.690,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:43	N/D	N/D	30,00	R$4.108,95	R$ 123.268,50	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0031 - FUNDAÇÃO CORRIDA COM SEIXO Fundação Corrida Com Seixo. (40025) Areia . Seixo Lavado . Pedreiro Com Encargos ì

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

Complementares . Servente Com Encargos Complementares . Cimento . Banco: SEDOP, ì Categoria: Infra-estrutura, unidade de medida: M³

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:42:43	N/C	N/C	35,00	R$1.268,74	R$ 44.405,90	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:36:39	N/C	N/C	35,00	R$1.271,94	R$ 44.517,90	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:53	NAO SE APLICA	PROPRIA	35,00	R$972,92	R$ 34.052,20	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:29	Não se aplica	Não se aplica	35,00	R$1.167,40	R$ 40.859,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:43	N/D	N/D	35,00	R$1.288,02	R$ 45.080,70	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0032 - PROJETO ARQUITETÔNICO " AS BUILT" Projetos " AS BUILT" - inclui plantas baixas, cortes, elevações e outros desenhos ì técnicos revisados para corresponder à realidade construída. Tal projeto é fundamental ì para fins de regularização da obra, obtenção de habite-se e para futuras reformas ou ì manutenções. Serve como histórico preciso da construção, facilitando a compreensão de ì suas características e sistemas. Categoria: Serviços Técnicos, Unidade de Medida: M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:43:04	N/C	N/C	1.600,00	R$15,58	R$ 24.928,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:36:51	N/C	N/C	1.600,00	R$15,63	R$ 25.008,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:53	NAO SE APLICA	PROPRIA	1.600,00	R$11,95	R$ 19.120,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:29	Não se aplica	Não se aplica	1.600,00	R$14,30	R$ 22.880,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:43	N/D	N/D	1.600,00	R$15,78	R$ 25.248,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0033 - CONCRETO ARMADO FCK=18 MPA COM FORMA APARENTE - 1 REAPROVEITAMENTO (INCL. LANÇAM Concreto Armado Fck=18 Mpa Com Forma Aparente - 1 Reaproveitamento (Incl. Lançamento E ì Adensamento). Concreto C/ Seixo Fck= 18.0 Mpa (Incl. Lançamento E Adensamento) . ì Armação P/ Concreto . Formas Para Concreto Em Chapa De Madeira Compensada Resinada ì E=15mm (Reap 1x) . codigo: 50282 Banco: SEDOP, Categoria: Infra-estrutura, unidade ì de medida: m³.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:43:20	N/C	N/C	10,00	R$4.236,05	R$ 42.360,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:37:06	N/C	N/C	10,00	R$4.246,73	R$ 42.467,30	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:53	NAO SE APLICA	PROPRIA	10,00	R$3.231,19	R$ 32.311,90	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:29	Não se aplica	Não se aplica	10,00	R$3.877,40	R$ 38.774,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:43	N/D	N/D	10,00	R$4.277,49	R$ 42.774,90	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0034 - CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) Concreto Armado Fck=25mpa C/ Forma Mad. Branca (Incl. Lançamento E Adensamento). Forma ì

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

C/ Madeira Branca . Concreto C/ Seixo Fck= 25mpa (Incl. Lançamento E Adensamento) . ì
Armação P/ Concreto . Banco: SEDOP, codigo: 50766 Categoria: Infra-estrutura, ì
unidade de medida: M³.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:43:37	N/C	N/C	10,00	R$4.689,85	R$ 46.898,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:37:28	N/C	N/C	10,00	R$4.700,59	R$ 47.005,90	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:53	NAO SE APLICA	PROPRIA	10,00	R$3.574,43	R$ 35.744,30	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:29	Não se aplica	Não se aplica	10,00	R$4.289,30	R$ 42.893,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:43	N/D	N/D	10,00	R$4.733,73	R$ 47.337,30	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0035 - CONCRETO ARMADO FCK=15 MPA C/FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) Concreto Armado Fck=15 Mpa C/Forma Mad. Branca (Incl. Lançamento E Adensamento). ì
(50766) Armação P/ Concreto kg . Forma C/ Madeira Branca m² . Concreto C/ Seixo Fck= ì
15 Mpa (Incl. Lançamento E Adensamento) m³ . Banco: SEDOP, Categoria: ì
Infra-estrutura, unidade de medida: m³

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:43:53	N/C	N/C	15,00	R$4.615,49	R$ 69.232,35	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:37:40	N/C	N/C	15,00	R$4.625,95	R$ 69.389,25	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:53	NAO SE APLICA	PROPRIA	15,00	R$3.517,45	R$ 52.761,75	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:29	Não se aplica	Não se aplica	15,00	R$4.220,90	R$ 63.313,50	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:43	N/D	N/D	15,00	R$4.658,42	R$ 69.876,30	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0036 - FORMA C/ MADEIRA BRANCA Forma C/ Madeira Branca. (50036) Pernamanca 3" X 2" 4 M - Madeira Branca Dz . Tábua De ì
Madeira Branca 4M Dz (D00016). Arame Recozido No. 18 Kg . Carpinteiro Com Encargos ì
Complementares H . Ripão Em Madeira De Lei 2"X1" Serr. Dz (D00012). Servente Com ì
Encargos Complementares H . Prego 2"X11 . Banco: SEDOP, Categoria: Infra-estrutura, ì
unidade de medida: m²

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:44:08	N/C	N/C	480,00	R$179,31	R$ 86.068,80	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:37:51	N/C	N/C	480,00	R$179,66	R$ 86.236,80	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:53	NAO SE APLICA	PROPRIA	480,00	R$135,89	R$ 65.227,20	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:29	Não se aplica	Não se aplica	480,00	R$163,00	R$ 78.240,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:43	N/D	N/D	480,00	R$180,07	R$ 86.433,60	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0037 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/ SEIXO Lastro De Concreto Magro C/ Seixo. (40257) Seixo Lavado m³ . Pedreiro Com Encargos ì

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

Complementares H . Servente Com Encargos Complementares H . Cimento SC . Areia M³ . ì
Banco: SEDOP, Categoria: Infra-estrutura, unidade de medida: m³.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:44:25	N/C	N/C	18,00	R$1.139,48	R$ 20.510,64	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:38:02	N/C	N/C	18,00	R$1.142,20	R$ 20.559,60	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:53	NAO SE APLICA	PROPRIA	18,00	R$873,84	R$ 15.729,12	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:29	Não se aplica	Não se aplica	18,00	R$1.048,60	R$ 18.874,80	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:43	N/D	N/D	18,00	R$1.157,10	R$ 20.827,80	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0038 - COBOGÓ DE CIMENTO 20X20X10CM Cobogó De Cimento 20x20x10cm. Servente Com Encargos Complementares . Argamassa De ì
Cimento E Areia 1:4 . Cobogó De Cimento 20x20x10cm . Pedreiro Com Encargos ì
Complementares . Codigo 60043 Banco: SEDOP Categoria: painéis e paredes, unidade de ì
medida M².

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:44:43	N/C	N/C	25,00	R$411,19	R$ 10.279,75	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:38:14	N/C	N/C	25,00	R$412,49	R$ 10.312,25	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:53	NAO SE APLICA	PROPRIA	25,00	R$313,89	R$ 7.847,25	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:29	Não se aplica	Não se aplica	25,00	R$376,60	R$ 9.415,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:43	N/D	N/D	25,00	R$415,32	R$ 10.383,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0039 - FECHAMENTO DE VÃO C/ TELA FO GO FIO 10 # 2" Fechamento De Vão C/ Tela Fo Go Fio 10 # 2". Armador Com Encargos Complementares . ì
Ponto De Solda . Tela Alambrado Arame Galvanizado Fio 10 # 2" . Cantoneira Em Ferro 1 ì
1/2" X 1 1/2" X 3/16" . Ajudante De Armador Com Encargos Complementares. codigo 60597, ì
Banco: SEDOP Categoria: painéis e paredes.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:44:56	N/C	N/C	30,00	R$599,60	R$ 17.988,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:38:28	N/C	N/C	30,00	R$601,39	R$ 18.041,70	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:53	NAO SE APLICA	PROPRIA	30,00	R$458,21	R$ 13.746,30	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:29	Não se aplica	Não se aplica	30,00	R$549,80	R$ 16.494,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:43	N/D	N/D	30,00	R$605,97	R$ 18.179,10	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0040 - DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO ACÚSTICA E=9CM Divisória Em Gesso Acartonado Acústica E=9cm. Massa P/ Junta Max . Perfil Para Teto Rs ì
F-47 3000mm . Prego De Aço 2,7x30. Montante M Rs 90x35x3000 Mm. Ajudante De Montador ì
Com Encargos Complementares . Guia R Rs 90x30x3000mm . Parafuso (Gn 25) 3,5x25mm. ì

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

Montador Com Encargos Complementares . Fita P/ Junta Telada 50x45m. Chapa St ì 1200x1800x12,5mm . Fita P/ Junta 50x150m. Lã De Vidro. codigo: 61459, Banco: SEDOP e ì Categoria: painéis e paredes.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:45:10	N/C	N/C	90,00	R$300,75	R$ 27.067,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:38:41	N/C	N/C	90,00	R$301,50	R$ 27.135,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:53	NAO SE APLICA	PROPRIA	90,00	R$226,58	R$ 20.392,20	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:29	Não se aplica	Não se aplica	90,00	R$271,80	R$ 24.462,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:43	N/D	N/D	90,00	R$300,01	R$ 27.000,90	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0041 - ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO Alvenaria Tijolo De Barro A Singelo. Pedreiro Com Encargos Complementares . Servente ì Com Encargos Complementares . Argamassa De Cimento,Areia E Adit. Plast. 1:6 . Tijolo ì De Barro 14x19x9 . codigo: 60045, Banco: SEDOP e Categoria: painéis e paredes.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:46:45	N/C	N/C	400,00	R$171,79	R$ 68.716,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:39:09	N/C	N/C	400,00	R$171,89	R$ 68.756,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:53	NAO SE APLICA	PROPRIA	400,00	R$130,79	R$ 52.316,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:29	Não se aplica	Não se aplica	400,00	R$156,90	R$ 62.760,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:44	N/D	N/D	400,00	R$173,90	R$ 69.560,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0042 - ENCAIBRAMENTO E RIPAMENTO Encaibramento E Ripamento. Carpinteiro Com Encargos Complementares. Prego 1 1/2"x13. ì Ripa 2 1/2"x1/2" 4 M Apar.. Pernamanca 3"x2" 4 M Ser - Mad. Forte. Prego 3"x9. ì Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares. codigo: 70308, Banco: SEDOP, ì Categoria: cobertura e unidade de medida M².

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:47:03	N/C	N/C	5.000,00	R$117,56	R$ 587.800,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:43:03	N/C	N/C	5.000,00	R$117,75	R$ 588.750,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:53	NAO SE APLICA	PROPRIA	5.000,00	R$88,57	R$ 442.850,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:29	Não se aplica	Não se aplica	5.000,00	R$106,20	R$ 531.000,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:44	N/D	N/D	5.000,00	R$117,41	R$ 587.050,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0043 - ESTRUTURA EM MAD. LEI P/ TELHA DE BARRO - PÇ. SERRADA Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada. Ripa 2 1/2"x1/2" 4 m serr. Peça ì em madeira de lei 6"x3" 4 m serr. Prego 1"x16. Ajudante de carpinteiro com encargos ì

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

complementares. Carpinteiro com encargos complementares. Pernamanca 3"x2" 4 m ser - ì mad. forte. Banco: SEDOP. Categoria: Cobertura. Código: 070052.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:47:16	N/C	N/C	1.125,00	R$131,71	R$ 148.173,75	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:43:17	N/C	N/C	1.125,00	R$131,99	R$ 148.488,75	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:53	NAO SE APLICA	PROPRIA	1.125,00	R$99,44	R$ 111.870,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:29	Não se aplica	Não se aplica	1.125,00	R$119,30	R$ 134.212,50	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:44	N/D	N/D	1.125,00	R$131,78	R$ 148.252,50	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0044 - ESTRUTURA EM MAD.P/ CHAPA FIBROCIMENTO / TELHA ASFÁLTICA - PC. APARELHADA Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento / telha asfáltica - pc. aparelhada. Régua 2"x1" ì 4 m apar. Pernamanca 3"x2" 4 m ap - mad. forte. Ajudante de carpinteiro com encargos ì complementares. Carpinteiro com encargos complementares. Prego 2"x11. Peça em madeira ì de lei 6"x3" 4 m apar. Banco: Sedop. Categoria: Cobertura. Código: 070053.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:47:31	N/C	N/C	980,00	R$85,95	R$ 84.231,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:43:29	N/C	N/C	980,00	R$86,09	R$ 84.368,20	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:53	NAO SE APLICA	PROPRIA	980,00	R$64,73	R$ 63.435,40	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:29	Não se aplica	Não se aplica	980,00	R$77,60	R$ 76.048,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:44	N/D	N/D	980,00	R$85,81	R$ 84.093,80	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0045 - ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA - 2 ÁGUAS-VÃO 20M Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m. Auxiliar de serralheiro com ì encargos complementares. Serralheiro com encargos complementares. Perfil aço ì estrutural em "u". Solda topo descendente chanfrada chapa/perfil/tubo aço conversor ì diesel. Banco: Sedop. Categoria: Cobertura. Código: 071361.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:47:49	N/C	N/C	450,00	R$306,54	R$ 137.943,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:43:42	N/C	N/C	450,00	R$307,32	R$ 138.294,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:53	NAO SE APLICA	PROPRIA	450,00	R$233,15	R$ 104.917,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:29	Não se aplica	Não se aplica	450,00	R$279,70	R$ 125.865,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:44	N/D	N/D	450,00	R$308,78	R$ 138.951,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0046 - TESOURA EM MAD. DE LEI P/ VAO DE 8.0M Tesoura em mad. de lei p/ vao de 8.0m. Estribo 1 3/16" x 1/4" x 70cm. Perna 3" x 6" ì ser. Carpinteiro com encargos complementares. Parafuso 5/16" x 5". Servente com ì

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

encargos complementares. Asna 3" x 3 1/2" ser. Prego (preço médio). Linha 3" x 4" ser. ì Pendural 3" x 3" ser. Banco: Sedop. Categoria: Cobertura. Código: 070194.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:48:04	N/C	N/C	20,00	R$2.452,41	R$ 49.048,20	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:43:55	N/C	N/C	20,00	R$2.457,09	R$ 49.141,80	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:53	NAO SE APLICA	PROPRIA	20,00	R$1.863,76	R$ 37.275,20	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:29	Não se aplica	Não se aplica	20,00	R$2.236,50	R$ 44.730,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:44	N/D	N/D	20,00	R$2.470,27	R$ 49.405,40	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0047 - COBERTURA - TELHA DE FIBROCIMENTO E=6MM Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm, Massa de vedação. Gancho chato p/ telha ì fibrocimento. Servente com encargos complementares. Telha brasilit ondulada ì (1.83x1.10m) e=6mm. Telhadista com encargos complementares. Arruela concava em pvc ì d=5/16". Parafuso fo go 5/16" c=110mm. Banco: SEDOP Categoria: cobertura e codigo: ì 70047.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:48:20	N/C	N/C	2.000,00	R$101,66	R$ 203.320,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:44:07	N/C	N/C	2.000,00	R$101,96	R$ 203.920,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:53	NAO SE APLICA	PROPRIA	2.000,00	R$77,75	R$ 155.500,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:29	Não se aplica	Não se aplica	2.000,00	R$93,20	R$ 186.400,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:44	N/D	N/D	2.000,00	R$102,82	R$ 205.640,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0048 - COBERTURA - TELHA PLAN Cobertura - telha plan , Servente com encargos complementares. Telha de barro - plan. ì Telhadista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: cobertura e condigo: ì 70058.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:48:34	N/C	N/C	6.500,00	R$79,92	R$ 519.480,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:44:20	N/C	N/C	6.500,00	R$79,93	R$ 519.545,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:53	NAO SE APLICA	PROPRIA	6.500,00	R$61,21	R$ 397.865,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:29	Não se aplica	Não se aplica	6.500,00	R$73,40	R$ 477.100,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:44	N/D	N/D	6.500,00	R$80,76	R$ 524.940,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0049 - CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Calha em chapa galvanizada, Armador com encargos complementares. Pedreiro com encargos ì complementares. Servente com encargos complementares. Chapa de fo go no 26 ì (1,00x2,00m). Banco: SEDOP Categoria: cobertura e codigo: 70277.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:48:49	N/C	N/C	800,00	R$119,16	R$ 95.328,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:44:32	N/C	N/C	800,00	R$119,44	R$ 95.552,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:53	NAO SE APLICA	PROPRIA	800,00	R$90,95	R$ 72.760,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:29	Não se aplica	Não se aplica	800,00	R$109,10	R$ 87.280,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:44	N/D	N/D	800,00	R$120,42	R$ 96.336,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0050 - CUMEEIRA DE BARRO Cumeeira de barro. Servente com encargos complementares. Telhadista com encargos ì
complementares. Argamassa de cimento e areia 1:4. Banco: SEDOP Categoria: cobertura ì
e codigo: 70287.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:49:02	N/C	N/C	600,00	R$24,03	R$ 14.418,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:44:43	N/C	N/C	600,00	R$24,07	R$ 14.442,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:53	NAO SE APLICA	PROPRIA	600,00	R$18,27	R$ 10.962,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:29	Não se aplica	Não se aplica	600,00	R$21,90	R$ 13.140,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:44	N/D	N/D	600,00	R$24,20	R$ 14.520,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0051 - CUMEEIRA EM FIBROCIMENTO E=6MM Cumeeira em fibrocimento e=6mm, Arruela concava em pvc d=5/16". Cumeeira normal em ì
fibrocimento 6mm. Telhadista com encargos complementares. Servente com encargos ì
complementares. Parafuso fo go 5/16" c= 110mm. Banco: SEDOP Categoria: cobertura e ì
codigo: 70029.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:50:47	N/C	N/C	500,00	R$89,71	R$ 44.855,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:44:57	N/C	N/C	500,00	R$90,00	R$ 45.000,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:53	NAO SE APLICA	PROPRIA	500,00	R$68,67	R$ 34.335,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:29	Não se aplica	Não se aplica	500,00	R$82,40	R$ 41.200,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:44	N/D	N/D	500,00	R$90,79	R$ 45.395,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0052 - ENCALIÇAMENTO DE TELHA CERAMICA (BEIRAL E CUMIEIRA) Encaliçamento de telha ceramica (beiral e cumieira) Ajudante de pedreiro com encargos ì
complementares, Pedreiro com encargos complementares, Argamassa de cimento e areia ì
1:4, Banco: SEDOP Categoria: cobertura e codigo: 70241

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:51:03	N/C	N/C	1.500,00	R$18,89	R$ 28.335,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:45:08	N/C	N/C	1.500,00	R$18,89	R$ 28.335,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:53	NAO SE APLICA	PROPRIA	1.500,00	R$14,16	R$ 21.240,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:29	Não se aplica	Não se aplica	1.500,00	R$16,90	R$ 25.350,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:44	N/D	N/D	1.500,00	R$18,82	R$ 28.230,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0053 - TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO Tabeira de madeira lei, 1a qualidade, 2,5x30,0cm para beiral de telhado, Tabua ì aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da ì regiao, Prego de aco polido com cabeca 12 x 12, Ajudante de carpinteiro com encargos ì complementares, Carpinteiro de formas com encargos complementares, classe: ì revestimento e tratamento de superficies, Banco: SINAPI Categoria: cobertura e ì codigo: 84093

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:51:17	N/C	N/C	1.500,00	R$52,10	R$ 78.150,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:45:23	N/C	N/C	1.500,00	R$52,27	R$ 78.405,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:54	NAO SE APLICA	PROPRIA	1.500,00	R$40,43	R$ 60.645,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:29	Não se aplica	Não se aplica	1.500,00	R$48,50	R$ 72.750,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:44	N/D	N/D	1.500,00	R$52,05	R$ 78.075,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0054 - COBERTURA - TELHA EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM Cobertura - telha em aço galvanizado e=0,5mm, Telha em aço galvanizado e=0,5mm, ì Montador com encargos complementare, Servente com encargos complementares, Massa de ì vedação, Acessórios de fixação p/telha de alumínio, Banco: SEDOP Categoria: cobertura ì e codigo: 71465.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:51:36	N/C	N/C	300,00	R$98,16	R$ 29.448,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:45:34	N/C	N/C	300,00	R$98,48	R$ 29.544,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:54	NAO SE APLICA	PROPRIA	300,00	R$74,95	R$ 22.485,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:29	Não se aplica	Não se aplica	300,00	R$89,90	R$ 26.970,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:44	N/D	N/D	300,00	R$99,11	R$ 29.733,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0055 - COBERTURA TELHA TERMOACÚSTICA E=30MM CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIISOCIANURATO (Cobertura -telha termoacústica e=30mm chapa chapa com isolamento em poliisocianurato ì (pir), acessórios de fixação (telha termoacústica), telha termoacústica e=30mm chapa ì chapa com isolamento poliisocianurato(pir) , telhadista com encargos complementares, ì servente com encargos complementares, massa de vedação, Banco: SEDOP Categoria: ì cobertura e codigo: 71510.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:51:54	N/C	N/C	200,00	R$327,65	R$ 65.530,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:45:47	N/C	N/C	200,00	R$328,80	R$ 65.760,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:54	NAO SE APLICA	PROPRIA	200,00	R$250,99	R$ 50.198,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:29	Não se aplica	Não se aplica	200,00	R$301,10	R$ 60.220,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:44	N/D	N/D	200,00	R$331,73	R$ 66.346,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0056 - RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUS Retirada e recolocação de telha cerâmica de encaixe, com até duas águas, incluso ì içamento. Af_07/2019, telha de barro / ceramica, nao esmaltada, tipo romana, ì americana, portuguesa, francesa, comprimento de *41* cm, rendimento de *16* telhas/m2, ì servente com encargos complementares, telhadista com encargos complementares, guincho ì elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - ì chp diurno. af_03/2016, guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, ì motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016, Banco: SINAPI Categoria: ì cobertura e codigo: 100328.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:52:09	N/C	N/C	2.000,00	R$16,22	R$ 32.440,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:46:18	N/C	N/C	2.000,00	R$16,23	R$ 32.460,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:54	NAO SE APLICA	PROPRIA	2.000,00	R$12,74	R$ 25.480,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:29	Não se aplica	Não se aplica	2.000,00	R$15,20	R$ 30.400,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:44	N/D	N/D	2.000,00	R$15,91	R$ 31.820,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0057 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES E CALHAS Impermeabilização de lajes e calhas, aditivo impermeabilizante de pega normal para ì argamassa e concreto, pedreiro com encargos complementares, impermeabilizante flexível ì à base de asfalto com elastômeros, pintor com encargos complementares, servente com ì encargos complementares, cimento, areia, Banco: SEDOP Categoria: ì impermeabilização/tratamentos e codigo: 80151.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:52:22	N/C	N/C	320,00	R$218,82	R$ 70.022,40	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:46:29	N/C	N/C	320,00	R$219,38	R$ 70.201,60	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:54	NAO SE APLICA	PROPRIA	320,00	R$166,85	R$ 53.392,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:30	Não se aplica	Não se aplica	320,00	R$200,20	R$ 64.064,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:44	N/D	N/D	320,00	R$220,93	R$ 70.697,60	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

LOTE 0001 - ITEM 0058 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS Impermeabilização de reservatórios, impermeabilizante asfáltico para concreto e ì
alvenaria, pedreiro com encargos complementares, aditivo impermeabilizante de pega ì
normal para argamassa e concreto, pintor com encargos complementares, servente com ì
encargos complementares, cimento, Banco: SEDOP Categoria: ì
impermeabilização/tratamentos e codigo: 80272.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:52:36	N/C	N/C	250,00	R$154,48	R$ 38.620,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:46:41	N/C	N/C	250,00	R$154,79	R$ 38.697,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:54	NAO SE APLICA	PROPRIA	250,00	R$117,51	R$ 29.377,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:30	Não se aplica	Não se aplica	250,00	R$141,00	R$ 35.250,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:44	N/D	N/D	250,00	R$155,71	R$ 38.927,50	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0059 - IMUNIZAÇÃO PARA MADEIRA Imunização para madeira, servente com encargos complementares, imunizante para ì
madeira, Banco: SEDOP Categoria: impermeabilização/tratamentos e codigo: 80300.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:52:48	N/C	N/C	1.500,00	R$14,89	R$ 22.335,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:46:54	N/C	N/C	1.500,00	R$14,93	R$ 22.395,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:54	NAO SE APLICA	PROPRIA	1.500,00	R$11,42	R$ 17.130,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:30	Não se aplica	Não se aplica	1.500,00	R$13,60	R$ 20.400,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:44	N/D	N/D	1.500,00	R$15,11	R$ 22.665,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0060 - MANTA ASFÁLTICA SBS-3MM C/ FILME DE POLIETILENO Manta asfáltica sbs-3mm c/ filme de polietileno, primer asfaltico, gás butano, pintor ì
com encargos complementares, manta asfaltica sbs-3mm c/ filme de polietileno, servente ì
com encargos complementares, solvente, rolo de espuma, Banco: SEDOP Categoria: ì
impermeabilização/tratamentos e codigo: 80704.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:53:01	N/C	N/C	100,00	R$134,19	R$ 13.419,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:47:07	N/C	N/C	100,00	R$134,60	R$ 13.460,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:54	NAO SE APLICA	PROPRIA	100,00	R$102,14	R$ 10.214,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:30	Não se aplica	Não se aplica	100,00	R$122,50	R$ 12.250,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:44	N/D	N/D	100,00	R$135,14	R$ 13.514,00	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

LOTE 0001 - ITEM 0061 - REBOCO IMPERMEABILIZANTE Reboco impermeabilizante, aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassa e ì
concreto, servente com encargos complementares, pedreiro com encargos complementares, ì
argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6, Banco: SEDOP Categoria: ì
impermeabilização/tratamentos e codigo: 80273.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:55:14	N/C	N/C	520,00	R$59,43	R$ 30.903,60	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:47:20	N/C	N/C	520,00	R$59,52	R$ 30.950,40	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:54	NAO SE APLICA	PROPRIA	520,00	R$45,13	R$ 23.467,60	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:30	Não se aplica	Não se aplica	520,00	R$54,10	R$ 28.132,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:44	N/D	N/D	520,00	R$59,85	R$ 31.122,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0062 - ALIZAR EM MADEIRA DE LEI Alizar em madeira de lei, carpinteiro com encargos complementares, alizar em madeira ì
de lei, Banco: SEDOP Categoria: esquadrias e codigo: 80273.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:55:27	N/C	N/C	210,00	R$24,23	R$ 5.088,30	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:47:33	N/C	N/C	210,00	R$24,30	R$ 5.103,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:54	NAO SE APLICA	PROPRIA	210,00	R$18,50	R$ 3.885,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:30	Não se aplica	Não se aplica	210,00	R$22,10	R$ 4.641,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:44	N/D	N/D	210,00	R$24,47	R$ 5.138,70	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0063 - CAIXILHO EM MADEIRA DE LEI Caixilho em madeira de lei, carpinteiro com encargos complementares, argamassa de ì
cimento e areia 1:4, taco p/ fixação (20 x 10cm), caixilho em madeira de lei, caixilho ì
em madeira de lei, Banco: SEDOP Categoria: esquadrias e codigo: 90809.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:55:40	N/C	N/C	135,00	R$334,12	R$ 45.106,20	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:47:45	N/C	N/C	135,00	R$335,13	R$ 45.242,55	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:54	NAO SE APLICA	PROPRIA	135,00	R$254,48	R$ 34.354,80	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:30	Não se aplica	Não se aplica	135,00	R$305,30	R$ 41.215,50	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:44	N/D	N/D	135,00	R$336,71	R$ 45.455,85	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0064 - ESQUADRIA MAD. E=3CM C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR Esquadria mad. E=3cm c/ caix. Aduela e alizar, alizar em madeira de lei, caixilho em ì

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

madeira de lei, caixilho em madeira de lei, pedreiro com encargos complementares, ì ajudante de carpinteiro com encargos complementares, carpinteiro com encargos ì complementares, Banco: SEDOP Categoria: esquadrias e codigo: 90065.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:55:56	N/C	N/C	150,00	R$712,25	R$ 106.837,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:47:59	N/C	N/C	150,00	R$714,38	R$ 107.157,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:54	NAO SE APLICA	PROPRIA	150,00	R$542,86	R$ 81.429,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:30	Não se aplica	Não se aplica	150,00	R$651,40	R$ 97.710,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:44	N/D	N/D	150,00	R$718,22	R$ 107.733,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0065 - ESQUADRIA MAD. VENEZ. MOVEIS C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR Esquadria mad. Venez. Moveis c/ caix. Aduela e alizar, carpinteiro com encargos ì complementares, carpinteiro com encargos complementares, alizar em madeira de lei, ì caixilho em madeira de lei, esquadria de madeira em venez. Móveis, esquadria de ì madeira em venez. móveis, Banco: SEDOP Categoria: esquadrias e codigo: 90066.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:56:11	N/C	N/C	75,00	R$922,85	R$ 69.213,75	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:48:11	N/C	N/C	75,00	R$925,74	R$ 69.430,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:54	NAO SE APLICA	PROPRIA	75,00	R$704,22	R$ 52.816,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:30	Não se aplica	Não se aplica	75,00	R$845,00	R$ 63.375,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:44	N/D	N/D	75,00	R$931,45	R$ 69.858,75	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0066 - ESQUADRIA DE FERRO TIPO BASCULANTE (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA) Esquadria de ferro tipo basculante (incl. Pint. Anti-corrosiva), ajudante de pedreiro ì com encargos complementares, pedreiro com encargos complementares, argamassa de ì cimento e areia 1:6, basculante de ferro (incl. pint. anti-corrosiva), Banco: SEDOP ì Categoria: esquadrias e codigo: 90069.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:56:25	N/C	N/C	65,00	R$526,23	R$ 34.204,95	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:48:24	N/C	N/C	65,00	R$527,44	R$ 34.283,60	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:54	NAO SE APLICA	PROPRIA	65,00	R$399,90	R$ 25.993,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:30	Não se aplica	Não se aplica	65,00	R$479,80	R$ 31.187,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:44	N/D	N/D	65,00	R$529,63	R$ 34.425,95	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0067 - GRADE DE FERRO EM METALOM (INCL. PINT.ANTI-CORROSIVA) Grade De Ferro Em Metalom (Incl. Pint.Anti-Corrosiva). Pedreiro Com Encargos ì

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

Complementares. Argamassa De Cimento E Areia 1:6. Ajudante De Pedreiro Com Encargos ì Complementares. Banco: SEDOP Categoria: esquadrias e codigo: 90825.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:56:38	N/C	N/C	200,00	R$488,51	R$ 97.702,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:48:37	N/C	N/C	200,00	R$489,71	R$ 97.942,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:54	NAO SE APLICA	PROPRIA	200,00	R$371,61	R$ 74.322,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:30	Não se aplica	Não se aplica	200,00	R$445,90	R$ 89.180,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:44	N/D	N/D	200,00	R$492,05	R$ 98.410,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0068 - PORTA DE AÇO-ESTEIRA DE ENROLAR C/FERR.(INCL.PINT.ANTI-CORROSIVA) Porta De Aço-Esteira De Enrolar C/Ferr.(Incl.Pint.Anti-Corrosiva). Porta De Enrolar ì Galvanizada (Incl. Pint. Anti-Corrosiva). Ajudante De Pedreiro Com Encargos ì Complementares. Pedreiro Com Encargos Complementares. Argamassa De Cimento E Areia ì 1:6. Banco: SEDOP Categoria: esquadrias e codigo: 90070

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:56:57	N/C	N/C	25,00	R$368,63	R$ 9.215,75	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:48:51	N/C	N/C	25,00	R$369,75	R$ 9.243,75	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:54	NAO SE APLICA	PROPRIA	25,00	R$281,60	R$ 7.040,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:30	Não se aplica	Não se aplica	25,00	R$337,90	R$ 8.447,50	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:44	N/D	N/D	25,00	R$372,50	R$ 9.312,50	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0069 - PORTÃO DE FERRO EM METALOM (INCL. PINTURA ANTI CORROSIVA) Portão De Ferro Em Metalom (Incl. Pintura Anti Corrosiva). Ajudante De Pedreiro Com ì Encargos Complementares. Pedreiro Com Encargos Complementares. Argamassa De Cimento E ì Areia 1:4. Portão De Ferro Em Metalom (Inc. Pint.Ant.Cor). Banco: SEDOP Categoria: ì esquadrias e codigo: 90822

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:57:10	N/C	N/C	50,00	R$551,91	R$ 27.595,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:49:04	N/C	N/C	50,00	R$553,35	R$ 27.667,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:54	NAO SE APLICA	PROPRIA	50,00	R$420,22	R$ 21.011,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:30	Não se aplica	Não se aplica	50,00	R$504,20	R$ 25.210,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:44	N/D	N/D	50,00	R$556,27	R$ 27.813,50	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0070 - ESQUADRIA C/ VENEZIANAS DE ALUMINIO NATURAL C/ FERRAGENS Esquadria C/ Venezianas De Aluminio Natural C/ Ferragens. Montador Com Encargos ì Complementares. Montador De Estrutura Metálica Com Encargos Complementares. Ferragens. ì

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

Ajudante De Montador Com Encargos Complementares. Banco: SEDOSINAPI Categoria: ì esquadrias e codigo: 91380

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:57:38	N/C	N/C	50,00	R$1.307,54	R$ 65.377,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:49:17	N/C	N/C	50,00	R$1.312,11	R$ 65.605,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:54	NAO SE APLICA	PROPRIA	50,00	R$999,71	R$ 49.985,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:30	Não se aplica	Não se aplica	50,00	R$1.199,60	R$ 59.980,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:44	N/D	N/D	50,00	R$1.321,47	R$ 66.073,50	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0071 - ESQUADRIA DE ALUM.DE CORRER C/ VIDRO E FERRAGENS Esquadria De Alum.de Correr C/ Vidro E Ferragens. Montador Com Encargos ì Complementares. Vidro Liso E=4mm. Estrutura Em Alumínio Para Esquadria De Correr Incl. ì Ferragens. Ajudante De Montador Com Encargos Complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì esquadrias e codigo: 91376.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:59:08	N/C	N/C	62,00	R$1.095,79	R$ 67.938,98	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:53:23	N/C	N/C	62,00	R$1.099,58	R$ 68.173,96	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:54	NAO SE APLICA	PROPRIA	62,00	R$837,41	R$ 51.919,42	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:30	Não se aplica	Não se aplica	62,00	R$1.004,80	R$ 62.297,60	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:44	N/D	N/D	62,00	R$1.106,98	R$ 68.632,76	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0072 - ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM Esquadria De Correr Em Vidro Temperado De 10mm. Ajudante De Pedreiro Com Encargos ì Complementares. Pedreiro Com Encargos Complementares. Vidro Temperado Incolor E=10mm ì (Com Ferragens). Ferragens Para Esquadria De Correr. Banco: SEDOP Categoria: ì esquadrias e codigo: 91514.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:59:22	N/C	N/C	320,00	R$1.209,47	R$ 387.030,40	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:53:36	N/C	N/C	320,00	R$1.213,25	R$ 388.240,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:54	NAO SE APLICA	PROPRIA	320,00	R$923,66	R$ 295.571,20	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:30	Não se aplica	Não se aplica	320,00	R$1.108,30	R$ 354.656,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:45	N/D	N/D	320,00	R$1.221,66	R$ 390.931,20	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0073 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR E= 8MM COM FERRAGENS Vidro Temperado Incolor E= 8mm Com Ferragens. Vidraceiro Com Encargos Complementares. ì Vidro Temperado Incolor E=8mm (Com Ferragens). Servente Com Encargos Complementares. ì Banco: SEDOP Categoria: esquadrias e codigo: 161392.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:59:36	N/C	N/C	250,00	R$625,48	R$ 156.370,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:53:58	N/C	N/C	250,00	R$627,49	R$ 156.872,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:54	NAO SE APLICA	PROPRIA	250,00	R$478,73	R$ 119.682,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:30	Não se aplica	Não se aplica	250,00	R$574,40	R$ 143.600,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:45	N/D	N/D	250,00	R$633,06	R$ 158.265,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0074 - VIDRO CANELADO E=3MM Vidro Canelado E=3mm. Servente Com Encargos Complementares. Vidro Canelado E=3mm. ì
Vidraceiro Com Encargos Complementares. Banco: SEDOP Categoria: vidros e codigo: ì
161385.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 21:59:51	N/C	N/C	30,00	R$251,90	R$ 7.557,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:54:10	N/C	N/C	30,00	R$252,69	R$ 7.580,70	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:54	NAO SE APLICA	PROPRIA	30,00	R$192,71	R$ 5.781,30	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:30	Não se aplica	Não se aplica	30,00	R$231,20	R$ 6.936,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:45	N/D	N/D	30,00	R$254,90	R$ 7.647,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0075 - VIDRO LISO E=6MM Vidro Liso E=6mm. Vidraceiro Com Encargos Complementares. Vidro Liso E=6mm. Servente ì
Com Encargos Complementares. Banco: SEDOP Categoria: vidros e codigo: 160156.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:00:04	N/C	N/C	40,00	R$517,26	R$ 20.690,40	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:54:27	N/C	N/C	40,00	R$519,06	R$ 20.762,40	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:54	NAO SE APLICA	PROPRIA	40,00	R$396,23	R$ 15.849,20	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:30	Não se aplica	Não se aplica	40,00	R$475,40	R$ 19.016,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:45	N/D	N/D	40,00	R$523,76	R$ 20.950,40	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0076 - FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO Fechadura para porta de banheiro. Carpinteiro com encargos complementares. Servente ì
com encargos complementares. Fechadura p/ banheiro - livre-ocupado. Banco: SEDOP. ì
Categoria: Ferragens. Código: 100816.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:00:17	N/C	N/C	110,00	R$110,48	R$ 12.152,80	Não	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:54:40	N/C	N/C	110,00	R$110,77	R$ 12.184,70	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:54	NAO SE APLICA	PROPRIA	110,00	R$84,16	R$ 9.257,60	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:30	Não se aplica	Não se aplica	110,00	R$100,90	R$ 11.099,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:45	N/D	N/D	110,00	R$111,40	R$ 12.254,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0077 - FECHADURA PARA PORTA EXTERNA Fechadura para porta externa. Carpinteiro com encargos complementares. Servente com ì
encargos complementares. Fechadura externa. Banco: SEDOP Categoria: Ferragens. Código: ì
100817.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:00:29	N/C	N/C	250,00	R$165,18	R$ 41.295,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:54:51	N/C	N/C	250,00	R$165,64	R$ 41.410,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:54	NAO SE APLICA	PROPRIA	250,00	R$125,96	R$ 31.490,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:30	Não se aplica	Não se aplica	250,00	R$151,10	R$ 37.775,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:45	N/D	N/D	250,00	R$166,69	R$ 41.672,50	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0078 - FECHADURA PARA PORTA INTERNA Fechadura para porta interna. Carpinteiro com encargos complementares. Servente com ì
encargos complementares. Fechadura interna. Banco: Sedop. Categoria: Ferragens. ì
Código: 100818.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:00:47	N/C	N/C	90,00	R$128,51	R$ 11.565,90	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:55:02	N/C	N/C	90,00	R$128,87	R$ 11.598,30	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:54	NAO SE APLICA	PROPRIA	90,00	R$97,99	R$ 8.819,10	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:30	Não se aplica	Não se aplica	90,00	R$117,50	R$ 10.575,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:45	N/D	N/D	90,00	R$129,67	R$ 11.670,30	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0079 - FERRAGENS P/ PORTA DE BANHEIRO Ferragens p/ porta de banheiro. Fechadura p/ banheiro - livre-ocupado. Ajudante de ì
carpinteiro com encargos complementares. Carpinteiro com encargos complementares. ì
Dobradiça 3"x3" com parafuso. Banco: SEDOP Categoria: Ferragens. Código: 1002280.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:01:08	N/C	N/C	110,00	R$331,97	R$ 36.516,70	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:55:15	N/C	N/C	110,00	R$332,64	R$ 36.590,40	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:54	NAO SE APLICA	PROPRIA	110,00	R$250,70	R$ 27.577,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:30	Não se aplica	Não se aplica	110,00	R$300,80	R$ 33.088,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:45	N/D	N/D	110,00	R$332,21	R$ 36.543,10	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0080 - FERRAGENS P/ PORTA EXTERNA 1 FL. Ferragens p/ porta externa 1 fl.. Ajudante de carpinteiro com encargos complementares. ì
Carpinteiro com encargos complementares. Dobradiça 3"x3" com parafuso. Fechadura ì
externa. Banco: SEDOP. Categoria: Ferragens. Código: 1002260.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:01:24	N/C	N/C	70,00	R$376,37	R$ 26.345,90	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:55:27	N/C	N/C	70,00	R$377,20	R$ 26.404,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:54	NAO SE APLICA	PROPRIA	70,00	R$284,73	R$ 19.931,10	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:30	Não se aplica	Não se aplica	70,00	R$341,60	R$ 23.912,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:45	N/D	N/D	70,00	R$377,19	R$ 26.403,30	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0081 - FERRAGENS P/ PORTA INTERNA 1 FL. Ferragens p/ porta interna 1 fl. carpinteiro com encargos complementares, dobradiça ì
3"x3" com parafuso, fechadura interna, ajudante de carpinteiro com encargos ì
complementares, Banco: SEDOP. Categoria: Ferragens. Código: 1002270.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:03:25	N/C	N/C	70,00	R$350,00	R$ 24.500,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:55:38	N/C	N/C	70,00	R$350,74	R$ 24.551,80	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:54	NAO SE APLICA	PROPRIA	70,00	R$264,52	R$ 18.516,40	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:30	Não se aplica	Não se aplica	70,00	R$317,40	R$ 22.218,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:45	N/D	N/D	70,00	R$350,48	R$ 24.533,60	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0082 - FERRAGENS P/ JANELA 2 FL. (C/ FERROLHO) Ferragens p/ janela 2 fl. (c/ ferrolho), carpinteiro com encargos complementares, ì
servente com encargos complementares, dobradiça 3"x3" com parafuso, ferrolho p/ janela ì
madeira, Banco: SEDOP. Categoria: Ferragens. Código: 1002890

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:03:39	N/C	N/C	75,00	R$178,69	R$ 13.401,75	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:55:49	N/C	N/C	75,00	R$179,34	R$ 13.450,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:54	NAO SE APLICA	PROPRIA	75,00	R$136,81	R$ 10.260,75	Não	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:30	Não se aplica	Não se aplica	75,00	R$164,10	R$ 12.307,50	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:45	N/D	N/D	75,00	R$180,88	R$ 13.566,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0083 - FERRAGENS P/ JANELA DE CORRER Ferragens p/ janela de correr, concha p/ janela de correr, rodizio em latão c/ ì
rolamento, ajudante de carpinteiro com encargos complementares, carpinteiro com ì
encargos complementares, fecho p/ janela de correr (bico de papagaio), Banco: SEDOP. ì
Categoria: Ferragens. Código: 1006840.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:03:54	N/C	N/C	120,00	R$152,83	R$ 18.339,60	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:56:01	N/C	N/C	120,00	R$153,33	R$ 18.399,60	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:54	NAO SE APLICA	PROPRIA	120,00	R$116,65	R$ 13.998,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:30	Não se aplica	Não se aplica	120,00	R$139,90	R$ 16.788,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:45	N/D	N/D	120,00	R$154,25	R$ 18.510,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0084 - FERRAGENS P/ BALANCIM (C/ HASTE E PUNHO EM FERRO) Ferragens p/ balancim (c/ haste e punho em ferro), carpinteiro com encargos ì
complementares, haste/punho de ferro p/ balancim, gonzo p/ balancim em madeira, ì
ajudante de carpinteiro com encargos complementares, Banco: SEDOP. Categoria: ì
Ferragens. Código: 100407

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:04:10	N/C	N/C	25,00	R$119,26	R$ 2.981,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:56:12	N/C	N/C	25,00	R$119,66	R$ 2.991,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:55	NAO SE APLICA	PROPRIA	25,00	R$91,02	R$ 2.275,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:30	Não se aplica	Não se aplica	25,00	R$109,20	R$ 2.730,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:45	N/D	N/D	25,00	R$120,39	R$ 3.009,75	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0085 - AZULEJO BRANCO ASSENTADO A PRUMO NO TRAÇO 1:5:1 Azulejo branco assentado a prumo no traço 1:5:1, pedreiro com encargos complementares, ì
azulejo branco 20 x 20cm, cimento branco, argamassa ac-ii, ajudante de pedreiro com ì
encargos complementares, Banco: SEDOP. Categoria: revestimento e Código: 110148.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:04:29	N/C	N/C	350,00	R$94,76	R$ 33.166,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:56:42	N/C	N/C	350,00	R$95,07	R$ 33.274,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:55	NAO SE APLICA	PROPRIA	350,00	R$72,15	R$ 25.252,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:31	Não se aplica	Não se aplica	350,00	R$86,50	R$ 30.275,00	Não	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:45	N/D	N/D	350,00	R$95,51	R$ 33.428,50	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0086 - CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3, servente com encargos complementares, ì
argamassa de cimento e areia no traço 1:3, pedreiro com encargos complementares, ì
Banco: SEDOP. Categoria: revestimento e Código: 110143.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:04:41	N/C	N/C	4.000,00	R$18,40	R$ 73.600,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:56:55	N/C	N/C	4.000,00	R$18,43	R$ 73.720,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:55	NAO SE APLICA	PROPRIA	4.000,00	R$14,00	R$ 56.000,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:31	Não se aplica	Não se aplica	4.000,00	R$16,80	R$ 67.200,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:45	N/D	N/D	4.000,00	R$18,60	R$ 74.400,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0087 - EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST Emboço com argamassa 1:6:adit. Plast, ajudante de pedreiro com encargos ì
complementares, ajudante de pedreiro com encargos complementares, argamassa de ì
cimento,areia e adit. plast. 1:6, Banco: SEDOP. Categoria: revestimento e Código: ì
110762.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:04:56	N/C	N/C	2.000,00	R$47,34	R$ 94.680,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:57:05	N/C	N/C	2.000,00	R$47,42	R$ 94.840,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:55	NAO SE APLICA	PROPRIA	2.000,00	R$35,87	R$ 71.740,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:31	Não se aplica	Não se aplica	2.000,00	R$43,00	R$ 86.000,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:45	N/D	N/D	2.000,00	R$47,57	R$ 95.140,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0088 - GRAMPEAMENTO DE PAREDE Grampeamento de parede, pedreiro com encargos complementares, retirada de reboco ou ì
emboço, argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6, aço ca 60 - ø 5.0mm, ajudante ì
de pedreiro com encargos complementares, Banco: SEDOP. Categoria: revestimento e ì
Código: 110826

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:05:08	N/C	N/C	250,00	R$59,04	R$ 14.760,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:57:16	N/C	N/C	250,00	R$59,13	R$ 14.782,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:55	NAO SE APLICA	PROPRIA	250,00	R$44,85	R$ 11.212,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:31	Não se aplica	Não se aplica	250,00	R$53,80	R$ 13.450,00	Não	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:45	N/D	N/D	250,00	R$59,48	R$ 14.870,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0089 - REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST Reboco com argamassa 1:6:adit. Plast, ajudante de pedreiro com encargos ì
complementares, pedreiro com encargos complementares, argamassa de cimento,areia e ì
adit. plast. 1:6, Banco: SEDOP. Categoria: revestimento e Código: 110763.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:05:20	N/C	N/C	2.000,00	R$55,16	R$ 110.320,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:57:26	N/C	N/C	2.000,00	R$55,24	R$ 110.480,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:55	NAO SE APLICA	PROPRIA	2.000,00	R$41,72	R$ 83.440,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:31	Não se aplica	Não se aplica	2.000,00	R$50,00	R$ 100.000,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:45	N/D	N/D	2.000,00	R$55,36	R$ 110.720,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0090 - REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO Revestimento cerâmico padrão médio, ajudante de pedreiro com encargos complementares, ì
revestimento cerâmico padrão médio, rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e ì
cerâmicas, argamassa ac-ii, pedreiro com encargos complementares, Banco: SEDOP. ì
Categoria: revestimento e Código: 110644.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:05:34	N/C	N/C	1.800,00	R$81,01	R$ 145.818,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:57:39	N/C	N/C	1.800,00	R$81,27	R$ 146.286,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:55	NAO SE APLICA	PROPRIA	1.800,00	R$61,71	R$ 111.078,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:31	Não se aplica	Não se aplica	1.800,00	R$74,00	R$ 133.200,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:45	N/D	N/D	1.800,00	R$81,68	R$ 147.024,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0091 - RODAPE CERAMICO H=8CM Rodape ceramico h=8cm, pedreiro com encargos complementares, servente com encargos ì
complementares, rodape ceramico h=8cm, argamassa ac-ii, Banco: SEDOP. Categoria: ì
rodapés, soleiras e peitoris, e Código: 120164

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:07:22	N/C	N/C	1.500,00	R$32,20	R$ 48.300,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:57:49	N/C	N/C	1.500,00	R$32,28	R$ 48.420,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:55	NAO SE APLICA	PROPRIA	1.500,00	R$24,50	R$ 36.750,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:31	Não se aplica	Não se aplica	1.500,00	R$29,40	R$ 44.100,00	Não	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:45	N/D	N/D	1.500,00	R$32,48	R$ 48.720,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0092 - SOLEIRA E PEITORIL - GRANITO PRETO - E=2CM Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm, pedreiro com encargos complementares, ì
servente com encargos complementares, argamassa ac-iii, granito p/ soleira/peitoril ì
e=2cm, Banco: SEDOP. Categoria: rodapés, soleiras e peitoris, e Código: 120734.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:07:38	N/C	N/C	80,00	R$1.194,90	R$ 95.592,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:58:01	N/C	N/C	80,00	R$1.199,11	R$ 95.928,80	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:55	NAO SE APLICA	PROPRIA	80,00	R$915,47	R$ 73.237,60	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:31	Não se aplica	Não se aplica	80,00	R$1.098,50	R$ 87.880,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:45	N/D	N/D	80,00	R$1.209,99	R$ 96.799,20	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0093 - CALÇADA (INCL.ALICERCE, BALDRAME E CONCRETO C/ JUNTA SECA) Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca), Escavação manual ate 1.50m ì
de profundidade, Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira ì
branca, Fundação corrida com seixo, Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm, Banco: ì
SEDOP. Categoria: pisos e Código: 130492.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:07:57	N/C	N/C	650,00	R$169,70	R$ 110.305,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:58:13	N/C	N/C	650,00	R$170,15	R$ 110.597,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:55	NAO SE APLICA	PROPRIA	650,00	R$129,74	R$ 84.331,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:31	Não se aplica	Não se aplica	650,00	R$155,60	R$ 101.140,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:45	N/D	N/D	650,00	R$171,69	R$ 111.598,50	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0094 - BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC "Barroteamento em madeira de lei p/ forro pvc, ajudante de carpinteiro com encargos ì
complementares, carpinteiro com encargos complementares, prego 1 1/2""x13, ripão em ì
madeira de lei 2""x1"" serr. banco: SEDOP. Categoria: pisos e Código: 140348."

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:08:19	N/C	N/C	5.450,00	R$83,86	R$ 457.037,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:58:28	N/C	N/C	5.450,00	R$84,00	R$ 457.800,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:55	NAO SE APLICA	PROPRIA	5.450,00	R$63,14	R$ 344.113,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:31	Não se aplica	Não se aplica	5.450,00	R$75,70	R$ 412.565,00	Não	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:45	N/D	N/D	5.450,00	R$83,70	R$ 456.165,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0095 - FORRO EM GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO Forro em gesso acartonado estruturado, massa p/ junta max, arame liso galva, tabica ì lisa n40x48x3000mm, tabica lisa n40x48x3000mm, conector de perfil, servente com ì encargos complementares, suporte nivelador, parafuso (gn 25) 3,5x25mm, montador com ì encargos complementares, cantoneira l 25x30x3000m, fita p/ junta telada 50x45m, chapa ì st 1200x1800x12,5mm, rebite aba larga, fita p/ junta 50x150m, Perfil para teto RS F-47 ì 3000mm, Prego de aço 2,7x30, banco: SEDOP. Categoria: pisos e Código: 141368.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:08:34	N/C	N/C	150,00	R$116,93	R$ 17.539,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:58:39	N/C	N/C	150,00	R$117,25	R$ 17.587,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:55	NAO SE APLICA	PROPRIA	150,00	R$88,76	R$ 13.314,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:31	Não se aplica	Não se aplica	150,00	R$106,50	R$ 15.975,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:45	N/D	N/D	150,00	R$117,48	R$ 17.622,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0096 - CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4 Camada regularizadora no traço 1:4, pedreiro com encargos complementares, servente com ì encargos complementares, cimento, areia, banco: SEDOP. Categoria: pisos e Código: ì 130110.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:08:45	N/C	N/C	2.500,00	R$50,06	R$ 125.150,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:58:50	N/C	N/C	2.500,00	R$50,17	R$ 125.425,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:55	NAO SE APLICA	PROPRIA	2.500,00	R$38,28	R$ 95.700,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:31	Não se aplica	Não se aplica	2.500,00	R$45,90	R$ 114.750,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:45	N/D	N/D	2.500,00	R$50,69	R$ 126.725,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0097 - FORRO EM LAMBRI DE PVC Forro em lambri de pvc, carpinteiro com encargos complementares, forro em lambri de ì pvc, ajudante de carpinteiro com encargos complementares, banco: SEDOP. Categoria: ì pisos e Código: 141336

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:08:59	N/C	N/C	5.450,00	R$50,57	R$ 275.606,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:59:06	N/C	N/C	5.450,00	R$50,70	R$ 276.315,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:55	NAO SE APLICA	PROPRIA	5.450,00	R$38,38	R$ 209.171,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:31	Não se aplica	Não se aplica	5.450,00	R$46,00	R$ 250.700,00	Não	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:45	N/D	N/D	5.450,00	R$50,80	R$ 276.860,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0098 - CERÂMICA ANTI-DERRAPANTE Cerâmica anti-derrapante. Pedreiro com encargos complementares. Servente com encargos ì
complementares. Argamassa AC-II. Rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e ì
cerâmicas. Banco: SEDOP. Categoria: pisos e Código: 131026.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:09:14	N/C	N/C	500,00	R$105,44	R$ 52.720,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:59:19	N/C	N/C	500,00	R$105,70	R$ 52.850,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:55	NAO SE APLICA	PROPRIA	500,00	R$80,29	R$ 40.145,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:31	Não se aplica	Não se aplica	500,00	R$96,30	R$ 48.150,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:45	N/D	N/D	500,00	R$106,36	R$ 53.180,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0099 - CIMENTADO LISO C/ JUNTA PLÁSTICA Cimentado liso com junta plástica. Pedreiro com encargos complementares. Servente com ì
encargos complementares. Cimento. Areia. Junta plástica p/ dilatação (2x0.02x0.003m). ì
Banco: SEDOP Categoria: pisos e Código: 130233.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:09:29	N/C	N/C	450,00	R$95,25	R$ 42.862,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:59:31	N/C	N/C	450,00	R$95,47	R$ 42.961,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:55	NAO SE APLICA	PROPRIA	450,00	R$72,89	R$ 32.800,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:31	Não se aplica	Não se aplica	450,00	R$87,40	R$ 39.330,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:45	N/D	N/D	450,00	R$96,53	R$ 43.438,50	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0100 - CONCRETO C/ SEIXO E JUNTA SECA E=10CM Concreto com seixo e junta seca espessura 10cm. Cimento. Areia. Pedreiro com encargos ì
complementares. Seixo lavado. Carpinteiro com encargos complementares. Ripão em ì
madeira de lei 2"x1" serrado. Servente com encargos complementares. Prego 1 1/2"x13. ì
Banco: SEDOP Categoria: PISOS Código: 130584.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:09:42	N/C	N/C	1.500,00	R$126,55	R$ 189.825,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 13:59:45	N/C	N/C	1.500,00	R$126,90	R$ 190.350,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:55	NAO SE APLICA	PROPRIA	1.500,00	R$96,71	R$ 145.065,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:31	Não se aplica	Não se aplica	1.500,00	R$116,00	R$ 174.000,00	Não	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:45	N/D	N/D	1.500,00	R$127,98	R$ 191.970,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0101 - LAJOTA CERÂMICA - INCLUINDO REJUNTAMENTO (PADRÃO MÉDIO) Lajota cerâmica padrão médio com rejuntamento. Rejunte cimentício colorido para ì porcelanato e cerâmicas. Lajota cerâmica (padrão médio). Ajudante de pedreiro com ì encargos complementares. Pedreiro com encargos complementares. Argamassa AC-II. Banco: ì SEDOP Categoria: PISOS Código: 130119.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:11:42	N/C	N/C	5.450,00	R$102,46	R$ 558.407,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:02:00	N/C	N/C	5.450,00	R$102,75	R$ 559.987,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:55	NAO SE APLICA	PROPRIA	5.450,00	R$78,04	R$ 425.318,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:31	Não se aplica	Não se aplica	5.450,00	R$93,60	R$ 510.120,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:45	N/D	N/D	5.450,00	R$103,29	R$ 562.930,50	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0102 - PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E=8MM C/ RESINA INCL. CAMADA REGULARIZADORA Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora. Cimento. Areia. ì Ajudante De Pedreiro Com Encargos Complementares. Junta Plástica P/ Dilatação ì (2x0.02x0.003m). Pedreiro Com Encargos Complementares. Politriz. Resina P/ Piso Em ì Korodur. Granitina. Banco: SEDOP Categoria: pisos e codigo: 130626.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:11:57	N/C	N/C	900,00	R$179,98	R$ 161.982,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:02:15	N/C	N/C	900,00	R$180,37	R$ 162.333,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:55	NAO SE APLICA	PROPRIA	900,00	R$136,93	R$ 123.237,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:31	Não se aplica	Não se aplica	900,00	R$164,30	R$ 147.870,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:45	N/D	N/D	900,00	R$181,25	R$ 163.125,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0103 - PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 PREMOLDADO (16 UNIDADES) Piso tátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades). Areia. Piso Tátil ì Direcional Na Cor Amarelo 25x25 Premoldado (16 Unidades). Ajudante De Pedreiro Com ì Encargos Complementares. Pedreiro Com Encargos Complementares. Cimento. Banco: SEDOP ì Categoria: pisos e codigo: 130728.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:12:10	N/C	N/C	200,00	R$303,99	R$ 60.798,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:04:05	N/C	N/C	200,00	R$305,02	R$ 61.004,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:55	NAO SE APLICA	PROPRIA	200,00	R$232,42	R$ 46.484,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:31	Não se aplica	Não se aplica	200,00	R$278,90	R$ 55.780,00	Não	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:45	N/D	N/D	200,00	R$307,31	R$ 61.462,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0104 - ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023
Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metálico e plástico). Acabamento ì Simples/Convencional Para Forro Pvc, Tipo "U" Ou "C", Cor Branca, Comprimento 6 M. ì Parafuso Dry Wall, Em Aço Zincado, Cabeça Lentilha E Ponta Broca (Lb), Largura 4,2 Mm, ì Comprimento 13 Mm. Parafuso, Autoatarraxante, Cabeça Chata, Fenda Simples, Em Aço ì Zincado, 1/4" (6,35 Mm) X 25 Mm. Montador De Estrutura Metálica Com Encargos ì Complementares. Banco: SINAPI, Categoria/classe: revestimento e tratamento de ì superfícies e codigo: 96121.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:12:25	N/C	N/C	1.500,00	R$14,96	R$ 22.440,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:04:22	N/C	N/C	1.500,00	R$14,98	R$ 22.470,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:55	NAO SE APLICA	PROPRIA	1.500,00	R$11,23	R$ 16.845,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:31	Não se aplica	Não se aplica	1.500,00	R$13,40	R$ 20.100,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:46	N/D	N/D	1.500,00	R$14,26	R$ 21.390,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0105 - LATEX ACRÍLICA ACETINADA C/ MASSA E SELADOR - INTERNA E EXTERNA Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa. Servente Com Encargos ì Complementares. Massa Acrílica. Líquido Selador Acrílico. Lixa Para Parede. Latex ì Acrílica Acetinada. Pintor Com Encargos Complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì pinturas e Código: 151285

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:12:38	N/C	N/C	8.000,00	R$67,13	R$ 537.040,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:04:36	N/C	N/C	8.000,00	R$67,26	R$ 538.080,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:56	NAO SE APLICA	PROPRIA	8.000,00	R$50,96	R$ 407.680,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:31	Não se aplica	Não se aplica	8.000,00	R$61,10	R$ 488.800,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:46	N/D	N/D	8.000,00	R$67,54	R$ 540.320,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0106 - LATEX ACRÍLICA SOBRE MURO Latex acrílica sobre muro. Pintor Com Encargos Complementares. Servente Com Encargos ì Complementares. Latex Acrílica - Fosca. Banco: SEDOP Categoria: pinturas e Código: ì 150654.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:12:53	N/C	N/C	3.200,00	R$14,67	R$ 46.944,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:04:46	N/C	N/C	3.200,00	R$14,69	R$ 47.008,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:56	NAO SE APLICA	PROPRIA	3.200,00	R$11,13	R$ 35.616,00	Não	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:31	Não se aplica	Não se aplica	3.200,00	R$13,30	R$ 42.560,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:46	N/D	N/D	3.200,00	R$14,74	R$ 47.168,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0107 - ESMALTE S/ FERRO (SUPERF. LISA) Esmalte s/ ferro (superf. Lisa), lixa p/ ferro pintor com encargos complementares, ì
servente com encargos complementares, aguarraz,tinta esmalte, Banco: SEDOP Categoria: ì
pinturas e Código: 150302

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:13:06	N/C	N/C	2.000,00	R$56,02	R$ 112.040,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:04:58	N/C	N/C	2.000,00	R$56,10	R$ 112.200,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:56	NAO SE APLICA	PROPRIA	2.000,00	R$42,41	R$ 84.820,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:31	Não se aplica	Não se aplica	2.000,00	R$50,80	R$ 101.600,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:46	N/D	N/D	2.000,00	R$56,26	R$ 112.520,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0108 - ESMALTE S/ MADEIRA C/ SELADOR SEM MASSA Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa, lixa para madeira, liquido selador p/madeira, ì
pintor com encargos complementares, servente com encargos complementares, tinta ì
esmalte, aguarraz, Banco: SEDOP Categoria: pinturas e Código: 150377.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:13:19	N/C	N/C	450,00	R$39,24	R$ 17.658,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:05:10	N/C	N/C	450,00	R$39,33	R$ 17.698,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:56	NAO SE APLICA	PROPRIA	450,00	R$29,80	R$ 13.410,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:31	Não se aplica	Não se aplica	450,00	R$35,70	R$ 16.065,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:46	N/D	N/D	450,00	R$39,48	R$ 17.766,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0109 - VERNIZ POLIURETANO SOBRE MADEIRA (ESQUADRIAS/FORRO) Verniz poliuretano sobre madeira (esquadrias/forro), servente com encargos ì
complementares, aguarraz, lixa para madeira, verniz poliuretano, pintor com encargos ì
complementares, Banco: SEDOP Categoria: pinturas e Código: 150606.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:13:32	N/C	N/C	400,00	R$39,38	R$ 15.752,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:05:24	N/C	N/C	400,00	R$39,47	R$ 15.788,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:56	NAO SE APLICA	PROPRIA	400,00	R$29,90	R$ 11.960,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:31	Não se aplica	Não se aplica	400,00	R$35,80	R$ 14.320,00	Não	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:46	N/D	N/D	400,00	R$39,61	R$ 15.844,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0110 - VERNIZ POLIURETANO SOBRE MADEIRAMENTO DO TELHADO Verniz poliuretano sobre madeiramento do telhado, servente com encargos ì complementares, aguarraz, lixa para madeira, verniz poliuretano, pintor com encargos ì complementares, Banco: SEDOP Categoria: pinturas e Código: 150210.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:13:45	N/C	N/C	300,00	R$53,14	R$ 15.942,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:05:34	N/C	N/C	300,00	R$53,25	R$ 15.975,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:56	NAO SE APLICA	PROPRIA	300,00	R$40,25	R$ 12.075,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:31	Não se aplica	Não se aplica	300,00	R$48,20	R$ 14.460,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:46	N/D	N/D	300,00	R$53,35	R$ 16.005,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0111 - LATEX ACRILICA (SOBRE PINTURA ANTIGA) Latex acrilica (sobre pintura antiga), pintor com encargos complementares, servente ì com encargos complementares, latex acrílica - fosca, Banco: SEDOP Categoria: pinturas ì e Código: 150741

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:15:22	N/C	N/C	6.000,00	R$15,35	R$ 92.100,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:09:42	N/C	N/C	6.000,00	R$15,39	R$ 92.340,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:56	NAO SE APLICA	PROPRIA	6.000,00	R$11,62	R$ 69.720,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:31	Não se aplica	Não se aplica	6.000,00	R$13,90	R$ 83.400,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:46	N/D	N/D	6.000,00	R$15,40	R$ 92.400,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0112 - LATEX ACRILICA FOSCA INT./EXT. C/MASSA E SELADOR - 3 DEMAOS Latex acrilica fosca int./ext. C/massa e selador - 3 demaos, latex acrílica - fosca, ì líquido selador acrilico, lixa para parede, pintor com encargos complementares, ì servente com encargos complementares, massa acrílica, Banco: SEDOP Categoria: ì pinturas e Código: 150253

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:15:35	N/C	N/C	2.500,00	R$60,88	R$ 152.200,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:09:53	N/C	N/C	2.500,00	R$60,98	R$ 152.450,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:56	NAO SE APLICA	PROPRIA	2.500,00	R$46,16	R$ 115.400,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:31	Não se aplica	Não se aplica	2.500,00	R$55,30	R$ 138.250,00	Não	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:46	N/D	N/D	2.500,00	R$61,19	R$ 152.975,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0113 - EPOXI COM MASSA E SELADOR Epoxi com massa e selador, líquido selador acrilico, lixa para parede, pintor com ì encargos complementares, servente com encargos complementares, Banco: SEDOP Categoria: ì pinturas e Código: 150126

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:15:48	N/C	N/C	400,00	R$122,15	R$ 48.860,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:10:06	N/C	N/C	400,00	R$122,42	R$ 48.968,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:56	NAO SE APLICA	PROPRIA	400,00	R$92,96	R$ 37.184,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:31	Não se aplica	Não se aplica	400,00	R$111,50	R$ 44.600,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:46	N/D	N/D	400,00	R$123,14	R$ 49.256,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0114 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PR Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 3 demãos, incluso fundo ì preparador. Af_05/2021, selador acrilico opaco premium interior/exterior, tinta ì acrilica premium para piso , fita crepe rolo de 25 mm x 50 m, pintor com encargos ì complementares, servente com encargos complementares , Banco: SINAPI Categoria: ì pinturas e Código: 102493

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:16:03	N/C	N/C	2.500,00	R$34,42	R$ 86.050,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:10:37	N/C	N/C	2.500,00	R$34,49	R$ 86.225,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:56	NAO SE APLICA	PROPRIA	2.500,00	R$26,84	R$ 67.100,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:32	Não se aplica	Não se aplica	2.500,00	R$32,20	R$ 80.500,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:46	N/D	N/D	2.500,00	R$34,00	R$ 85.000,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0115 - ANTI-FERRUGINOSA SOBRE GRADE DE FERRO Anti-ferruginosa sobre grade de ferro, aguarraz, lixa p/ ferro, pintor com encargos ì complementares, servente com encargos complementares, tinta anti-ferruginosa, Banco: ì SEDOP Categoria: pinturas e Código: 150489

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:16:16	N/C	N/C	500,00	R$83,89	R$ 41.945,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:11:01	N/C	N/C	500,00	R$84,02	R$ 42.010,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:56	NAO SE APLICA	PROPRIA	500,00	R$63,59	R$ 31.795,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:32	Não se aplica	Não se aplica	500,00	R$76,30	R$ 38.150,00	Não	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:46	N/D	N/D	500,00	R$84,35	R$ 42.175,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0116 - PINTURA S/ TELHA CERAMICA Pintura s/ telha ceramica, pintor com encargos complementares, servente com encargos ì
complementares, aguarraz, tinta para telha cerâmica, Banco: SEDOP Categoria: pinturas ì
e Código: 150286

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:16:31	N/C	N/C	2.500,00	R$36,27	R$ 90.675,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:11:12	N/C	N/C	2.500,00	R$36,37	R$ 90.925,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:56	NAO SE APLICA	PROPRIA	2.500,00	R$27,47	R$ 68.675,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:32	Não se aplica	Não se aplica	2.500,00	R$32,90	R$ 82.250,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:46	N/D	N/D	2.500,00	R$36,37	R$ 90.925,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0117 - EPOXI SEM MASSA C/ SELADOR Epoxi sem massa c/ selador, pintor com encargos complementares, servente com encargos ì
complementares, líquido selador acrilico, lixa para parede, tinta epoxi, Banco: SEDOP ì
Categoria: pinturas e Código: 150127.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:16:46	N/C	N/C	400,00	R$114,86	R$ 45.944,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:11:22	N/C	N/C	400,00	R$115,11	R$ 46.044,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:56	NAO SE APLICA	PROPRIA	400,00	R$87,38	R$ 34.952,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:32	Não se aplica	Não se aplica	400,00	R$104,80	R$ 41.920,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:46	N/D	N/D	400,00	R$115,76	R$ 46.304,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0118 - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIVALENTE C/ TINTA ACRÍLICA E= 5CM Pintura de demarcação de quadra polivalente c/ tinta acrílica e= 5cm, pintor com ì
encargos complementares, servente com encargos complementares, fita crepe 25mm x 50m, ì
acrílica para piso, Banco: SEDOP Categoria: pinturas e Código: 150800.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:16:59	N/C	N/C	600,00	R$11,69	R$ 7.014,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:11:32	N/C	N/C	600,00	R$11,69	R$ 7.014,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:56	NAO SE APLICA	PROPRIA	600,00	R$8,78	R$ 5.268,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:32	Não se aplica	Não se aplica	600,00	R$10,50	R$ 6.300,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:46	N/D	N/D	600,00	R$11,64	R$ 6.984,00	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

LOTE 0001 - ITEM 0119 - RESINA P/ PISO EM KORODUR Resina p/ piso em korodur, ajudante especializado com encargos complementares, pintor ì
com encargos complementares, resina acrílica, Banco: SEDOP Categoria: pinturas e ì
Código: 270768.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:17:14	N/C	N/C	400,00	R$39,67	R$ 15.868,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:11:43	N/C	N/C	400,00	R$39,76	R$ 15.904,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:56	NAO SE APLICA	PROPRIA	400,00	R$30,18	R$ 12.072,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:32	Não se aplica	Não se aplica	400,00	R$36,20	R$ 14.480,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:46	N/D	N/D	400,00	R$39,96	R$ 15.984,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0120 - PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza. Af_05/2021 (pinturas), ì
pedreiro com encargos complementares, servente com encargos complementares, polidora ì
de piso (politriz), peso de 100kg, diâmetro 450 mm, motor elétrico, potência 4 hp - ì
chp diurno. af_05/2023, polidora de piso (politriz), peso de 100kg, diâmetro 450 mm, ì
motor elétrico, potência 4 hp - chi diurno. af_05/2023, Banco: SINAPI Categoria: ì
pinturas e Código: 102488.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:17:26	N/C	N/C	5.000,00	R$4,35	R$ 21.750,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:11:56	N/C	N/C	5.000,00	R$4,35	R$ 21.750,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:56	NAO SE APLICA	PROPRIA	5.000,00	R$3,44	R$ 17.200,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:32	Não se aplica	Não se aplica	5.000,00	R$4,10	R$ 20.500,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:46	N/D	N/D	5.000,00	R$4,16	R$ 20.800,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0121 - LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. Af_01/2020, lixa em folha para ì
ferro, numero 150 , pintor com encargos complementares, Banco: SINAPI Categoria: ì
pinturas e Código: 100717.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:20:59	N/C	N/C	550,00	R$11,53	R$ 6.341,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:12:07	N/C	N/C	550,00	R$11,55	R$ 6.352,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:56	NAO SE APLICA	PROPRIA	550,00	R$9,11	R$ 5.010,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:32	Não se aplica	Não se aplica	550,00	R$10,90	R$ 5.995,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:46	N/D	N/D	550,00	R$11,13	R$ 6.121,50	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

LOTE 0001 - ITEM 0122 - CAIXA AIRSTOP P/ DISJUNTOR BIPOLAR DE EMBUTIR ATÉ 50A Caixa Airstop para disjuntor bipolar de embutir até 50A. Auxiliar de eletricista com ì
encargos complementares. Eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP ì
Categoria: instalaçoes eletricas e Código: 170883.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:21:17	N/C	N/C	50,00	R$57,92	R$ 2.896,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:12:18	N/C	N/C	50,00	R$58,04	R$ 2.902,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:56	NAO SE APLICA	PROPRIA	50,00	R$43,75	R$ 2.187,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:32	Não se aplica	Não se aplica	50,00	R$52,40	R$ 2.620,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:46	N/D	N/D	50,00	R$57,97	R$ 2.898,50	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0123 - CAIXA DE F°G° 4"X4" Caixa de F°G° 4"x4". Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Eletricista ì
com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas Código: ì
170874.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:22:28	N/C	N/C	35,00	R$10,81	R$ 378,35	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:12:28	N/C	N/C	35,00	R$10,82	R$ 378,70	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:56	NAO SE APLICA	PROPRIA	35,00	R$8,12	R$ 284,20	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:32	Não se aplica	Não se aplica	35,00	R$9,70	R$ 339,50	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:46	N/D	N/D	35,00	R$10,78	R$ 377,30	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0124 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM POLIPROPILENO - 30X40CM Caixa de inspeção em polipropileno - 30x40cm. Eletricista com encargos complementares. ì
Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì
instalaçoes eletricas e Código: 170876.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:22:51	N/C	N/C	60,00	R$166,98	R$ 10.018,80	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:12:39	N/C	N/C	60,00	R$167,51	R$ 10.050,60	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:56	NAO SE APLICA	PROPRIA	60,00	R$127,46	R$ 7.647,60	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:32	Não se aplica	Não se aplica	60,00	R$152,90	R$ 9.174,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:46	N/D	N/D	60,00	R$168,56	R$ 10.113,60	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0125 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 200X200X115MM Caixa de passagem em alumínio 200x200x115mm. Eletricista com encargos complementares. ì

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì instalaçoes eletricas e Código: 170878.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:23:14	N/C	N/C	10,00	R$203,72	R$ 2.037,20	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:12:50	N/C	N/C	10,00	R$204,35	R$ 2.043,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:56	NAO SE APLICA	PROPRIA	10,00	R$155,36	R$ 1.553,60	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:32	Não se aplica	Não se aplica	10,00	R$186,40	R$ 1.864,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:46	N/D	N/D	10,00	R$205,48	R$ 2.054,80	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0126 - CAIXA PLÁSTICA 4"X2" Caixa plástica 4"x2". Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de eletricista ì com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas e Código: ì 170881.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:23:35	N/C	N/C	1.400,00	R$11,61	R$ 16.254,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:13:02	N/C	N/C	1.400,00	R$11,61	R$ 16.254,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:56	NAO SE APLICA	PROPRIA	1.400,00	R$8,71	R$ 12.194,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:32	Não se aplica	Não se aplica	1.400,00	R$10,40	R$ 14.560,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:46	N/D	N/D	1.400,00	R$11,55	R$ 16.170,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0127 - CAIXA PLÁSTICA 4"X4" Caixa plástica 4"x4". Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de eletricista ì com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas e Código: ì 171416.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:23:53	N/C	N/C	80,00	R$12,28	R$ 982,40	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:13:13	N/C	N/C	80,00	R$12,28	R$ 982,40	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:56	NAO SE APLICA	PROPRIA	80,00	R$9,21	R$ 736,80	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:32	Não se aplica	Não se aplica	80,00	R$11,00	R$ 880,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:46	N/D	N/D	80,00	R$12,21	R$ 976,80	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0128 - CAIXA PLÁSTICA OCTOGONAl Caixa plástica octogonal. Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas ì e Código: 171417.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:24:13	N/C	N/C	100,00	R$15,33	R$ 1.533,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:13:22	N/C	N/C	100,00	R$15,35	R$ 1.535,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:56	NAO SE APLICA	PROPRIA	100,00	R$11,54	R$ 1.154,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:32	Não se aplica	Não se aplica	100,00	R$13,80	R$ 1.380,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:46	N/D	N/D	100,00	R$15,31	R$ 1.531,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0129 - CAIXA POLIFÁSICA PADRÃO CELPA Caixa polifásica padrão Celpa. Auxiliar de eletricista com encargos complementares. ì Eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas ì e Código: 170882.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:24:34	N/C	N/C	36,00	R$208,89	R$ 7.520,04	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:13:34	N/C	N/C	36,00	R$209,44	R$ 7.539,84	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:56	NAO SE APLICA	PROPRIA	36,00	R$158,72	R$ 5.713,92	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:32	Não se aplica	Não se aplica	36,00	R$190,40	R$ 6.854,40	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:46	N/D	N/D	36,00	R$210,07	R$ 7.562,52	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0130 - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PLÁSTICO DE EMBUTIR P/ 10 DISJUNTORES (S/ BARRAMENTO) Centro de distribuição plástico de embutir para 10 disjuntores (sem barramento). ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Eletricista com encargos ì complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas e Código: 170886.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:25:19	N/C	N/C	15,00	R$156,19	R$ 2.342,85	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:13:46	N/C	N/C	15,00	R$156,62	R$ 2.349,30	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:56	NAO SE APLICA	PROPRIA	15,00	R$118,72	R$ 1.780,80	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:32	Não se aplica	Não se aplica	15,00	R$142,40	R$ 2.136,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:46	N/D	N/D	15,00	R$157,13	R$ 2.356,95	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0131 - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR PARA 24 DISJUNTORES (COM BARRAMENTO) Centro de distribuição metálico de embutir para 24 disjuntores (com barramento). ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Eletricista com encargos ì complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas e Código: 170322.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:28:05	N/C	N/C	10,00	R$970,82	R$ 9.708,20	Não	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:13:58	N/C	N/C	10,00	R$973,80	R$ 9.738,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:56	NAO SE APLICA	PROPRIA	10,00	R$740,30	R$ 7.403,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:32	Não se aplica	Não se aplica	10,00	R$888,30	R$ 8.883,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:46	N/D	N/D	10,00	R$979,22	R$ 9.792,20	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0132 - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR PARA 32 DISJUNTORES (COM BARRAMENTO) Centro de distribuição metálico de embutir para 32 disjuntores (com barramento). ì Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de eletricista com encargos ì complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas e Código: 170386.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:28:21	N/C	N/C	5,00	R$1.414,87	R$ 7.074,35	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:14:10	N/C	N/C	5,00	R$1.419,30	R$ 7.096,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:56	NAO SE APLICA	PROPRIA	5,00	R$1.079,39	R$ 5.396,95	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:32	Não se aplica	Não se aplica	5,00	R$1.295,20	R$ 6.476,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:46	N/D	N/D	5,00	R$1.427,63	R$ 7.138,15	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0133 - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR P/ 40 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO) Centro de distribuição metálico de embutir para 40 disjuntores (com barramento). ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Eletricista com encargos ì complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas Código: 170387.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:28:34	N/C	N/C	5,00	R$2.049,33	R$ 10.246,65	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:14:26	N/C	N/C	5,00	R$2.055,49	R$ 10.277,45	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:56	NAO SE APLICA	PROPRIA	5,00	R$1.561,73	R$ 7.808,65	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:32	Não se aplica	Não se aplica	5,00	R$1.874,00	R$ 9.370,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:46	N/D	N/D	5,00	R$2.066,01	R$ 10.330,05	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0134 - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR P/ 70 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO) Centro de distribuição metálico de embutir p/ 70 disjuntores (c/ barramento). ì Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de eletricista com encargos ì complementares. Banco: SEDOP. Categoria: instalaçoes eletricas e Código: 170890

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:28:58	N/C	N/C	5,00	R$4.435,76	R$ 22.178,80	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:14:49	N/C	N/C	5,00	R$4.450,42	R$ 22.252,10	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:56	NAO SE APLICA	PROPRIA	5,00	R$3.389,43	R$ 16.947,15	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:32	Não se aplica	Não se aplica	5,00	R$4.067,30	R$ 20.336,50	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:47	N/D	N/D	5,00	R$4.481,62	R$ 22.408,10	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0135 - QUADRO DE COMANDO - PROTEÇÃO TRIFÁSICO - 2CV Quadro de comando - proteção trifásico - 2CV. Eletricista com encargos complementares. ì
Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP. Categoria: ì
instalaçoes eletricas e Código: 170869

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:29:16	N/C	N/C	5,00	R$1.558,55	R$ 7.792,75	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:15:00	N/C	N/C	5,00	R$1.563,08	R$ 7.815,40	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:56	NAO SE APLICA	PROPRIA	5,00	R$1.186,68	R$ 5.933,40	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:32	Não se aplica	Não se aplica	5,00	R$1.424,00	R$ 7.120,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:47	N/D	N/D	5,00	R$1.570,14	R$ 7.850,70	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0136 - QUADRO DE MEDIÇAO TRIFASICO (C/ DISJUNTOR) Quadro de mediçao trifasico (c/ disjuntor), eletricista com encargos complementares, ì
curva 90º p/ elet. fºgº 1 1/4" (ie), eletroduto - ferro galvanizado 1 1/4", quadro p/ ì
medição trifásico - padrão celpa, cabo de cobre 25mm2 - 750v, disjuntor 3p-40a, bucha ì
/ arruela 1 1/4"-aluminio, auxiliar de eletricista com encargos complementares, luva ì
p/ elet. fºgº de 1 1/4" (ie), Banco: SEDOP. Categoria: instalaçoes eletricas e Código: ì
170615

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:29:30	N/C	N/C	5,00	R$1.891,36	R$ 9.456,80	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:15:14	N/C	N/C	5,00	R$1.897,33	R$ 9.486,65	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:57	NAO SE APLICA	PROPRIA	5,00	R$1.443,38	R$ 7.216,90	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:32	Não se aplica	Não se aplica	5,00	R$1.732,00	R$ 8.660,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:47	N/D	N/D	5,00	R$1.908,87	R$ 9.544,35	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0137 - DISJUNTOR 10 DR 4P- 25A 10 MA - PADRÃO DIN Disjuntor 10 dr 4p- 25a 10 ma - padrão din, auxiliar de eletricista com encargos ì
complementares, disjuntor 10 dr tetrapolar 25a 10 ma - padrão din, eletricista com ì
encargos complementares, Banco: S EDOP. Categoria: instalaçoes eletricas e Código: ì
170893

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:29:43	N/C	N/C	50,00	R$491,04	R$ 24.552,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:15:24	N/C	N/C	50,00	R$492,70	R$ 24.635,00	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:57	NAO SE APLICA	PROPRIA	50,00	R$375,60	R$ 18.780,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:32	Não se aplica	Não se aplica	50,00	R$450,70	R$ 22.535,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:47	N/D	N/D	50,00	R$496,52	R$ 24.826,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0138 - DISJUNTOR 1P - 6 A 32A - PADRÃO DIN Disjuntor 1P - 6 a 32A - padrão DIN. Eletricista com encargos complementares. Auxiliar ì
de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes ì
eletricas e Código: 170326.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:29:53	N/C	N/C	200,00	R$30,73	R$ 6.146,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:15:35	N/C	N/C	200,00	R$30,79	R$ 6.158,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:57	NAO SE APLICA	PROPRIA	200,00	R$23,16	R$ 4.632,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:32	Não se aplica	Não se aplica	200,00	R$27,70	R$ 5.540,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:47	N/D	N/D	200,00	R$30,71	R$ 6.142,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0139 - DISJUNTOR 2P - 6 A 32A - PADRÃO DIN Disjuntor 2p - 6 a 32a - padrão din, eletricista com encargos complementares, ì
disjuntor 2p - 6 a 32a - padrão din, auxiliar de eletricista com encargos ì
complementares, Banco: S EDOP. Categoria: instalaçoes eletricas e Código: 170362

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:30:04	N/C	N/C	210,00	R$85,79	R$ 18.015,90	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:15:47	N/C	N/C	210,00	R$85,97	R$ 18.053,70	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:57	NAO SE APLICA	PROPRIA	210,00	R$64,98	R$ 13.645,80	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:32	Não se aplica	Não se aplica	210,00	R$77,90	R$ 16.359,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:47	N/D	N/D	210,00	R$86,05	R$ 18.070,50	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0140 - DISJUNTOR 3P - 10 A 50A - PADRÃO DIN Disjuntor 3P - 10 a 50A - padrão DIN. Eletricista com encargos complementares. ì
Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì
nstalaçoes eletricas e Código: 170388.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:30:15	N/C	N/C	50,00	R$425,80	R$ 21.290,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:16:00	N/C	N/C	50,00	R$427,20	R$ 21.360,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:57	NAO SE APLICA	PROPRIA	50,00	R$325,22	R$ 16.261,00	Não	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:32	Não se aplica	Não se aplica	50,00	R$390,20	R$ 19.510,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:47	N/D	N/D	50,00	R$430,04	R$ 21.502,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0141 - DISJUNTOR 3P - 125A A 225A - PADRÃO DIN Disjuntor 3P - 125A a 225A - padrão DIN. Eletricista com encargos complementares. ì
Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: Pisos ì
Código: 170900.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:31:00	N/C	N/C	20,00	R$534,78	R$ 10.695,60	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:16:11	N/C	N/C	20,00	R$536,60	R$ 10.732,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:57	NAO SE APLICA	PROPRIA	20,00	R$408,90	R$ 8.178,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:33	Não se aplica	Não se aplica	20,00	R$490,60	R$ 9.812,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:47	N/D	N/D	20,00	R$540,60	R$ 10.812,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0142 - DISJUNTOR 3P - 300A Disjuntor 3P - 300A. Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de eletricista ì
com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: nstalaçoes eletricas e Código: ì
170894.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:32:15	N/C	N/C	10,00	R$1.883,10	R$ 18.831,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:16:25	N/C	N/C	10,00	R$1.889,85	R$ 18.898,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:57	NAO SE APLICA	PROPRIA	10,00	R$1.442,35	R$ 14.423,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:33	Não se aplica	Não se aplica	10,00	R$1.730,80	R$ 17.308,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:47	N/D	N/D	10,00	R$1.906,25	R$ 19.062,50	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0143 - DISJUNTOR 3P - 63 A 100A - PADRÃO DIN Disjuntor 3P - 63 a 100A - padrão DIN. Eletricista com encargos complementares. ì
Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì
nstalaçoes eletricas e Código: 170393.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:32:31	N/C	N/C	30,00	R$288,46	R$ 8.653,80	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:16:40	N/C	N/C	30,00	R$289,35	R$ 8.680,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:57	NAO SE APLICA	PROPRIA	30,00	R$219,94	R$ 6.598,20	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:33	Não se aplica	Não se aplica	30,00	R$263,90	R$ 7.917,00	Não	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:47	N/D	N/D	30,00	R$290,92	R$ 8.727,60	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0144 - DISJUNTOR TQD 3P - 250A - PADRÃO DIN Disjuntor TQD 3P - 250A - padrão DIN. Eletricista com encargos complementares. ì
Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì
nstalaçoes eletricas e Código: 170899.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:32:52	N/C	N/C	10,00	R$934,40	R$ 9.344,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:17:05	N/C	N/C	10,00	R$937,68	R$ 9.376,80	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:57	NAO SE APLICA	PROPRIA	10,00	R$715,19	R$ 7.151,90	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:33	Não se aplica	Não se aplica	10,00	R$858,20	R$ 8.582,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:47	N/D	N/D	10,00	R$945,36	R$ 9.453,60	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0145 - ELETRODUTO DE F°G° DE 3/4" Eletroduto de ferro galvanizado de 3/4". Eletricista com encargos complementares. ì
Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì
nstalaçoes eletricas e Código: 171092.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:33:09	N/C	N/C	870,00	R$27,24	R$ 23.698,80	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:17:17	N/C	N/C	870,00	R$27,30	R$ 23.751,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:57	NAO SE APLICA	PROPRIA	870,00	R$20,49	R$ 17.826,30	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:33	Não se aplica	Não se aplica	870,00	R$24,50	R$ 21.315,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:47	N/D	N/D	870,00	R$27,18	R$ 23.646,60	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0146 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), instalacao eletrica/eletrificacao e ì
iluminacao externa, para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e ì
instalação. Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de eletricista com ì
encargos complementares. Banco: SINAPI Categoria: nstalaçoes eletricas e Código: ì
91871.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:33:26	N/C	N/C	1.900,00	R$18,09	R$ 34.371,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:17:28	N/C	N/C	1.900,00	R$18,11	R$ 34.409,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:57	NAO SE APLICA	PROPRIA	1.900,00	R$14,17	R$ 26.923,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:33	Não se aplica	Não se aplica	1.900,00	R$17,00	R$ 32.300,00	Não	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:47	N/D	N/D	1.900,00	R$17,77	R$ 33.763,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0147 - CABO DE COBRE 1,5MM2 - 750 V Cabo de cobre 1,5mm2 - 750 v, eletricista com encargos complementares, auxiliar de ì
eletricista com encargos complementares, fita isolante, fita isolante, Banco: SEDOP ì
Categoria: nstalaçoes eletricas e Código: 170298

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:33:41	N/C	N/C	5.000,00	R$7,70	R$ 38.500,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:17:53	N/C	N/C	5.000,00	R$7,70	R$ 38.500,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:57	NAO SE APLICA	PROPRIA	5.000,00	R$5,78	R$ 28.900,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:33	Não se aplica	Não se aplica	5.000,00	R$6,90	R$ 34.500,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:47	N/D	N/D	5.000,00	R$7,66	R$ 38.300,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0148 - CABO DE COBRE 2,5MM2 - 750 V Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 v. Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì
eletricista com encargos complementares. Fita isolante. Código: 170418 Banco: SEDOP ì
Categoria: instalações elétricas.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:33:55	N/C	N/C	7.000,00	R$9,33	R$ 65.310,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:18:05	N/C	N/C	7.000,00	R$9,33	R$ 65.310,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:57	NAO SE APLICA	PROPRIA	7.000,00	R$6,99	R$ 48.930,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:33	Não se aplica	Não se aplica	7.000,00	R$8,30	R$ 58.100,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:47	N/D	N/D	7.000,00	R$9,27	R$ 64.890,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0149 - CABO DE COBRE 4MM2 - 750 V Cabo de cobre 4mm2 - 750 v. Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì
eletricista com encargos complementares. Fita isolante. Código: 170317 Banco: SEDOP ì
Categoria: instalações elétricas.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:34:09	N/C	N/C	5.000,00	R$11,66	R$ 58.300,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:18:16	N/C	N/C	5.000,00	R$11,67	R$ 58.350,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:57	NAO SE APLICA	PROPRIA	5.000,00	R$8,75	R$ 43.750,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:33	Não se aplica	Não se aplica	5.000,00	R$10,50	R$ 52.500,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:47	N/D	N/D	5.000,00	R$11,61	R$ 58.050,00	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

LOTE 0001 - ITEM 0150 - CABO DE COBRE 10MM2 - 1 KV Cabo de cobre 10mm2 - 1 kv. Fita isolante. Eletricista com encargos complementares. ì
Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Código: 170746 Banco: SEDOP ì
Categoria: instalações elétricas.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:34:24	N/C	N/C	1.900,00	R$19,32	R$ 36.708,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:18:34	N/C	N/C	1.900,00	R$19,36	R$ 36.784,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:57	NAO SE APLICA	PROPRIA	1.900,00	R$14,62	R$ 27.778,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:33	Não se aplica	Não se aplica	1.900,00	R$17,50	R$ 33.250,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:47	N/D	N/D	1.900,00	R$19,37	R$ 36.803,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0151 - CABO DE COBRE 16MM2 - 1 KV Cabo de cobre 16mm2 - 1 kv. Fita isolante. Eletricista com encargos complementares. ì
Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Código: 17747 Banco: SEDOP ì
Categoria: instalações elétricas.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:37:54	N/C	N/C	2.000,00	R$27,44	R$ 54.880,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:23:53	N/C	N/C	2.000,00	R$27,50	R$ 55.000,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:57	NAO SE APLICA	PROPRIA	2.000,00	R$20,81	R$ 41.620,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:33	Não se aplica	Não se aplica	2.000,00	R$24,90	R$ 49.800,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:47	N/D	N/D	2.000,00	R$27,56	R$ 55.120,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0152 - CABO DE COBRE 25MM2 - 1KV Cabo de cobre 25mm2 - 1kv. Fita isolante. Eletricista com encargos complementares. ì
Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Código: 170748 Banco: SEDOP ì
Categoria: instalações elétricas.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:38:06	N/C	N/C	800,00	R$38,33	R$ 30.664,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:24:05	N/C	N/C	800,00	R$38,43	R$ 30.744,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:57	NAO SE APLICA	PROPRIA	800,00	R$29,17	R$ 23.336,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:33	Não se aplica	Não se aplica	800,00	R$35,00	R$ 28.000,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:47	N/D	N/D	800,00	R$38,57	R$ 30.856,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0153 - CABO DE COBRE 35MM2 - 1 KV Cabo de cobre 35mm2 - 1 kv. Fita isolante. Eletricista com encargos complementares. ì

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Código: 170749 Banco: SEDOP ì Categoria: instalações elétricas.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:38:16	N/C	N/C	400,00	R$54,13	R$ 21.652,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:24:16	N/C	N/C	400,00	R$54,27	R$ 21.708,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:57	NAO SE APLICA	PROPRIA	400,00	R$41,19	R$ 16.476,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:33	Não se aplica	Não se aplica	400,00	R$49,40	R$ 19.760,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:47	N/D	N/D	400,00	R$54,51	R$ 21.804,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0154 - CABO DE COBRE NÚ 25MM² Cabo de cobre nú 25mm². Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì eletricista com encargos complementares. Código: 171271 Banco: SEDOP Categoria: ì instalações elétricas.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:38:26	N/C	N/C	380,00	R$31,77	R$ 12.072,60	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:24:29	N/C	N/C	380,00	R$31,88	R$ 12.114,40	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:57	NAO SE APLICA	PROPRIA	380,00	R$24,21	R$ 9.199,80	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:33	Não se aplica	Não se aplica	380,00	R$29,00	R$ 11.020,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:47	N/D	N/D	380,00	R$32,01	R$ 12.163,80	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0155 - CABO DE COBRE NÚ 35MM² Cabo de cobre nú 35mm². Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì eletricista com encargos complementares. Código: 171272 Banco: SEDOP Categoria: ì instalações elétricas.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:38:36	N/C	N/C	310,00	R$36,91	R$ 11.442,10	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:24:40	N/C	N/C	310,00	R$37,02	R$ 11.476,20	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:57	NAO SE APLICA	PROPRIA	310,00	R$28,15	R$ 8.726,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:33	Não se aplica	Não se aplica	310,00	R$33,70	R$ 10.447,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:47	N/D	N/D	310,00	R$37,21	R$ 11.535,10	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0156 - INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/FIAÇÃO). Interruptor 1 tecla simples (s/fiação). Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì instalações elétricas e Código: 170332.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:38:46	N/C	N/C	750,00	R$25,34	R$ 19.005,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:24:52	N/C	N/C	750,00	R$25,39	R$ 19.042,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:57	NAO SE APLICA	PROPRIA	750,00	R$19,13	R$ 14.347,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:33	Não se aplica	Não se aplica	750,00	R$22,90	R$ 17.175,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:47	N/D	N/D	750,00	R$25,36	R$ 19.020,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0157 - INTERRUPTOR 1 TECLA+TOMADA (S/FIAÇÃO). Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiação). Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì instalações elétricas e Código: 170337.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:38:58	N/C	N/C	700,00	R$44,92	R$ 31.444,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:25:03	N/C	N/C	700,00	R$45,01	R$ 31.507,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:57	NAO SE APLICA	PROPRIA	700,00	R$33,95	R$ 23.765,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:33	Não se aplica	Não se aplica	700,00	R$40,70	R$ 28.490,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:47	N/D	N/D	700,00	R$44,98	R$ 31.486,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0158 - INTERRUPTOR 2 TECLAS +TOMADA 2P +T (S/FIAÇÃO) Interruptor 2 teclas +tomada 2P +T (s/fiação). Eletricista com encargos ì complementares. Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP ì Categoria: instalações elétricas Código: 170964.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:39:12	N/C	N/C	250,00	R$66,19	R$ 16.547,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:25:21	N/C	N/C	250,00	R$66,33	R$ 16.582,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:57	NAO SE APLICA	PROPRIA	250,00	R$50,06	R$ 12.515,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:33	Não se aplica	Não se aplica	250,00	R$60,00	R$ 15.000,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:47	N/D	N/D	250,00	R$66,31	R$ 16.577,50	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0159 - INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES (S/FIAÇÃO). Interruptor 2 teclas simples (s/fiação). Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì instalações elétricas Código: 170334.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:39:21	N/C	N/C	600,00	R$48,03	R$ 28.818,00	Não	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:25:34	N/C	N/C	600,00	R$48,12	R$ 28.872,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:57	NAO SE APLICA	PROPRIA	600,00	R$36,34	R$ 21.804,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:33	Não se aplica	Não se aplica	600,00	R$43,60	R$ 26.160,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:47	N/D	N/D	600,00	R$48,14	R$ 28.884,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0160 - INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES (S/FIAÇÃO). Interruptor 3 teclas simples (s/fiação). Eletricista com encargos complementares. ì
Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì instalações elétricas Código: 170338.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:39:31	N/C	N/C	150,00	R$64,67	R$ 9.700,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:25:44	N/C	N/C	150,00	R$64,81	R$ 9.721,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:57	NAO SE APLICA	PROPRIA	150,00	R$48,89	R$ 7.333,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:33	Não se aplica	Não se aplica	150,00	R$58,60	R$ 8.790,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:47	N/D	N/D	150,00	R$64,77	R$ 9.715,50	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0161 - TAMPA CEGA 4"X2" PLÁSTICA Tampa cega 4"x2" plástica. Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì
eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalações elétricas ì Código: 170950.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:39:41	N/C	N/C	150,00	R$14,41	R$ 2.161,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:25:56	N/C	N/C	150,00	R$14,42	R$ 2.163,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:57	NAO SE APLICA	PROPRIA	150,00	R$10,83	R$ 1.624,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:33	Não se aplica	Não se aplica	150,00	R$12,90	R$ 1.935,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:47	N/D	N/D	150,00	R$14,35	R$ 2.152,50	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0162 - TAMPA CEGA 4"X4" PLÁSTICA Tampa cega 4"x4" plástica. Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì
eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalações elétricas ì Código: 170951.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:39:49	N/C	N/C	50,00	R$19,20	R$ 960,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:26:06	N/C	N/C	50,00	R$19,23	R$ 961,50	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:57	NAO SE APLICA	PROPRIA	50,00	R$14,50	R$ 725,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:33	Não se aplica	Não se aplica	50,00	R$17,30	R$ 865,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:47	N/D	N/D	50,00	R$19,20	R$ 960,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0163 - TOMADA 2P+T 10A (S/FIAÇÃO) Tomada 2P+T 10A (s/fiação). Auxiliar de eletricista com encargos complementares. ì
Eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalações elétricas ì
Código: 170339.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:39:59	N/C	N/C	500,00	R$34,33	R$ 17.165,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:26:18	N/C	N/C	500,00	R$34,39	R$ 17.195,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:57	NAO SE APLICA	PROPRIA	500,00	R$25,93	R$ 12.965,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:33	Não se aplica	Não se aplica	500,00	R$31,10	R$ 15.550,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:47	N/D	N/D	500,00	R$34,33	R$ 17.165,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0164 - TOMADA 2P+T 20A (S/FIAÇÃO) Tomada 2P+T 20A (s/fiação). Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì
eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalações elétricas ì
Código: 171523.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:40:13	N/C	N/C	350,00	R$34,66	R$ 12.131,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:26:30	N/C	N/C	350,00	R$34,71	R$ 12.148,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:57	NAO SE APLICA	PROPRIA	350,00	R$26,09	R$ 9.131,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:33	Não se aplica	Não se aplica	350,00	R$31,30	R$ 10.955,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:47	N/D	N/D	350,00	R$34,59	R$ 12.106,50	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0165 - TOMADAS 2 (2P+T) 10A (S/FIAÇÃO) Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação). Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì
eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalações elétricas ì
Código: 171522.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:40:25	N/C	N/C	300,00	R$39,98	R$ 11.994,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:26:41	N/C	N/C	300,00	R$40,04	R$ 12.012,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:57	NAO SE APLICA	PROPRIA	300,00	R$30,06	R$ 9.018,00	Não	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:33	Não se aplica	Não se aplica	300,00	R$36,00	R$ 10.800,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:47	N/D	N/D	300,00	R$39,86	R$ 11.958,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0166 - LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
Lâmpada compacta de LED 10 W, base E27 - fornecimento e instalação. AF_09/2024. ì
Soquete de baquelite base E27, para lâmpadas. Lâmpada LED 10 W bivolt branca, formato ì
tradicional (base E27). Auxiliar de eletricista com encargos complementares. ì
Eletricista com encargos complementares. Banco: SINAPI Categoria: instalações ì
elétricas Código: 97610.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:40:34	N/C	N/C	600,00	R$19,97	R$ 11.982,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:26:52	N/C	N/C	600,00	R$20,02	R$ 12.012,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:57	NAO SE APLICA	PROPRIA	600,00	R$15,50	R$ 9.300,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:34	Não se aplica	Não se aplica	600,00	R$18,50	R$ 11.100,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:48	N/D	N/D	600,00	R$19,84	R$ 11.904,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0167 - LÂMPADA DE LED TUBULAR 18W BIVOLT Lâmpada de LED tubular 18W bivolt. Auxiliar de eletricista com encargos ì
complementares. Eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì
instalações elétricas Código: 171528.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:40:44	N/C	N/C	800,00	R$27,90	R$ 22.320,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:27:05	N/C	N/C	800,00	R$27,99	R$ 22.392,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:58	NAO SE APLICA	PROPRIA	800,00	R$21,31	R$ 17.048,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:34	Não se aplica	Não se aplica	800,00	R$25,50	R$ 20.400,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:48	N/D	N/D	800,00	R$28,18	R$ 22.544,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0168 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR Luminária de emergência, com 30 lâmpadas LED de 2 W, sem reator. Auxiliar de ì
eletricista com encargos complementares. Eletricista com encargos complementares. ì
Banco: SINAPI Categoria: instalações elétricas Código: 97599

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:40:55	N/C	N/C	160,00	R$30,90	R$ 4.944,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:27:17	N/C	N/C	160,00	R$31,00	R$ 4.960,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:58	NAO SE APLICA	PROPRIA	160,00	R$23,90	R$ 3.824,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:34	Não se aplica	Não se aplica	160,00	R$28,60	R$ 4.576,00	Não	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:48	N/D	N/D	160,00	R$30,90	R$ 4.944,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0169 - LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM RE Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada LED de 6 W, sem reator. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Eletricista com encargos ì complementares. Banco: SINAPI Categoria: instalações elétricas e Código: 97607.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:41:07	N/C	N/C	190,00	R$144,80	R$ 27.512,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:27:32	N/C	N/C	190,00	R$145,24	R$ 27.595,60	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:58	NAO SE APLICA	PROPRIA	190,00	R$111,70	R$ 21.223,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:34	Não se aplica	Não se aplica	190,00	R$134,00	R$ 25.460,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:48	N/D	N/D	190,00	R$145,38	R$ 27.622,20	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0170 - LUMINÁRIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLÁSTICO COM BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 60 Luminária de teto plafon/plafonier em plástico com base E27, potência máxima 60 W (não ì inclui lâmpada). Banco: SINAPI Categoria: instalações elétricas Código: 38773.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:41:17	N/C	N/C	3.000,00	R$9,12	R$ 27.360,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:27:58	N/C	N/C	3.000,00	R$9,16	R$ 27.480,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:58	NAO SE APLICA	PROPRIA	3.000,00	R$6,99	R$ 20.970,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:34	Não se aplica	Não se aplica	3.000,00	R$8,30	R$ 24.900,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:48	N/D	N/D	3.000,00	R$9,24	R$ 27.720,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0171 - LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT Luminária led refletor retangular bivolt, luz branca, 50 w. Código: 39391 Banco: ì SINAPI Categoria: instalações elétricas.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:43:34	N/C	N/C	60,00	R$54,80	R$ 3.288,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:28:09	N/C	N/C	60,00	R$55,01	R$ 3.300,60	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:58	NAO SE APLICA	PROPRIA	60,00	R$41,99	R$ 2.519,40	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:34	Não se aplica	Não se aplica	60,00	R$50,30	R$ 3.018,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:48	N/D	N/D	60,00	R$55,50	R$ 3.330,00	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

LOTE 0001 - ITEM 0172 - REFLETOR LED 200W, 4000K, 24000LM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Refletor led 200w, 4000k, 24000lm - fornecimento e instalação, Auxiliar de eletricista ì com encargos complementares, Eletricista com encargos complementares,Refletor led ì 200w, 6500k, Código: 157 Banco: SINAPI Categoria: instalação elétrica/eletrificação e ì iluminação externa.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:43:48	N/C	N/C	60,00	R$327,78	R$ 19.666,80	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:28:21	N/C	N/C	60,00	R$328,91	R$ 19.734,60	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:58	NAO SE APLICA	PROPRIA	60,00	R$250,20	R$ 15.012,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:34	Não se aplica	Não se aplica	60,00	R$300,20	R$ 18.012,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:48	N/D	N/D	60,00	R$330,62	R$ 19.837,20	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0173 - BOCAL DE LOUÇA E-27 Bocal de louça E-27, eletricista com encargos complementaresauxiliar de eletricista ì com encargos complementaresbocal de louça e-27, Código: 171129 Banco: SEDOP Categoria: ì instalações elétricas.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:43:59	N/C	N/C	800,00	R$7,51	R$ 6.008,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:28:32	N/C	N/C	800,00	R$7,52	R$ 6.016,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:58	NAO SE APLICA	PROPRIA	800,00	R$5,68	R$ 4.544,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:34	Não se aplica	Não se aplica	800,00	R$6,80	R$ 5.440,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:48	N/D	N/D	800,00	R$7,53	R$ 6.024,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0174 - HOLOFOTE - LED 300W (CÔNICO) Holofote - led 300w (cônico), eletricista com encargos complementares, eletricista ì com encargos complementares, auxiliar de eletricista com encargos complementares, ì Código: 170993 Banco: SEDOP Categoria: instalações elétricas.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:44:10	N/C	N/C	50,00	R$348,35	R$ 17.417,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:28:43	N/C	N/C	50,00	R$349,33	R$ 17.466,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:58	NAO SE APLICA	PROPRIA	50,00	R$265,02	R$ 13.251,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:34	Não se aplica	Não se aplica	50,00	R$318,00	R$ 15.900,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:48	N/D	N/D	50,00	R$350,71	R$ 17.535,50	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

LOTE 0001 - ITEM 0175 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS
Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado ì em parede - fornecimento e instalação. Af_03/2023, eletroduto pvc flexivel corrugado, ì cor amarela, de 32 mm, auxiliar de eletricista com encargos complementares, ì eletricista com encargos complementares, Código: 91856 Banco: SINAP Categoria: ì instalações elétricas.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:44:22	N/C	N/C	2.000,00	R$15,66	R$ 31.320,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:28:58	N/C	N/C	2.000,00	R$15,69	R$ 31.380,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:58	NAO SE APLICA	PROPRIA	2.000,00	R$12,26	R$ 24.520,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:34	Não se aplica	Não se aplica	2.000,00	R$14,70	R$ 29.400,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:48	N/D	N/D	2.000,00	R$15,37	R$ 30.740,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0176 - DRENO PARA CAIXA AR CONDICIONADO DE PAREDE H=3,0M. Dreno para caixa ar condicionado de parede h=3,0m, tubo em pvc - js - 20mm, (c/ rasgo ì na alvenaria)-lh, joelho/cotovelo 90º pvc - js - 20mm-lh, Código: 231335 Banco: SEDOP ì Categoria: refrigeração.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:44:37	N/C	N/C	150,00	R$104,68	R$ 15.702,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:29:10	N/C	N/C	150,00	R$104,76	R$ 15.714,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:58	NAO SE APLICA	PROPRIA	150,00	R$79,04	R$ 11.856,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:34	Não se aplica	Não se aplica	150,00	R$94,80	R$ 14.220,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:48	N/D	N/D	150,00	R$104,79	R$ 15.718,50	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0177 - CAIXA P/ AR CONDICIONADO Caixa p/ ar condicionado, ajudante de pedreiro com encargos complementares, pedreiro ì com encargos complementares, caixa p/ ar condicionado (preço medio), Código: 250410 ì Banco: SEDOP Categoria: refrigeração.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:44:49	N/C	N/C	50,00	R$206,14	R$ 10.307,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:29:21	N/C	N/C	50,00	R$206,80	R$ 10.340,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:58	NAO SE APLICA	PROPRIA	50,00	R$157,49	R$ 7.874,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:34	Não se aplica	Não se aplica	50,00	R$188,90	R$ 9.445,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:48	N/D	N/D	50,00	R$208,29	R$ 10.414,50	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

LOTE 0001 - ITEM 0178 - REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA - 1/2" Registro de gaveta c/ canopla - 1/2", registro de gaveta c/ canopla 1/2"encanador ou ì bombeiro hidráulico com encargos complementaresauxiliar de encanador ou bombeiro ì hidráulico com encargos complementaresfita de vedacao, Código: 180440 Banco: SEDOP ì Categoria: instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:45:03	N/C	N/C	36,00	R$197,16	R$ 7.097,76	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:29:33	N/C	N/C	36,00	R$197,72	R$ 7.117,92	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:58	NAO SE APLICA	PROPRIA	36,00	R$150,15	R$ 5.405,40	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:34	Não se aplica	Não se aplica	36,00	R$180,10	R$ 6.483,60	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:48	N/D	N/D	36,00	R$198,60	R$ 7.149,60	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0179 - REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA - 1" Registro de pressao c/ canopla - 1", auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com ì encargos complementares, encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì complementares, fita de vedacao, registro de pressao c/ canopla 1", Código: 180447 ì Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:45:17	N/C	N/C	72,00	R$224,29	R$ 16.148,88	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:29:45	N/C	N/C	72,00	R$224,95	R$ 16.196,40	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:58	NAO SE APLICA	PROPRIA	72,00	R$170,95	R$ 12.308,40	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:34	Não se aplica	Não se aplica	72,00	R$205,10	R$ 14.767,20	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:48	N/D	N/D	72,00	R$226,07	R$ 16.277,04	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0180 - RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 3.000 L Reservatório em polietileno de 3.000 l, viga de peroba 6x16cm, encanador ou,bombeiro ì hidráulico com encargos complementares, flange de aco galvanizado - 25mm, auxiliar de ì encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares, reservatório em ì polietileno de 3.000 l, fita de vedacao, flange de aco galvanizado - 50mm, flange de ì aco galvanizado - 20mm, Código: 181504 Banco: SEDOP Categoria: instalação ì hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:45:45	N/C	N/C	12,00	R$5.538,59	R$ 66.463,08	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:29:58	N/C	N/C	12,00	R$5.557,68	R$ 66.692,16	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:58	NAO SE APLICA	PROPRIA	12,00	R$4.238,10	R$ 50.857,20	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:34	Não se aplica	Não se aplica	12,00	R$5.085,70	R$ 61.028,40	Não	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:48	N/D	N/D	12,00	R$5.601,79	R$ 67.221,48	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0181 - RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 5.000 L Reservatório em polietileno de 5.000 l, flange de aco galvanizado - 50mm, reservatório ì
em polietileno de 5.000 l, flange de aco galvanizado - 20mm, auxiliar de encanador ou ì
bombeiro hidráulico com encargos complementares, viga de peroba 6x16cm, encanador ou ì
bombeiro hidráulico com encargos complementares, flange de aco galvanizado - 25mm, ì
fita de vedacao, Código: 180837 Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária. ì
Código: 180837 Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:46:18	N/C	N/C	4,00	R$7.582,53	R$ 30.330,12	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:33:04	N/C	N/C	4,00	R$7.608,96	R$ 30.435,84	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:58	NAO SE APLICA	PROPRIA	4,00	R$5.803,95	R$ 23.215,80	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:34	Não se aplica	Não se aplica	4,00	R$6.964,70	R$ 27.858,80	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:48	N/D	N/D	4,00	R$7.671,17	R$ 30.684,68	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0182 - RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 1.000 L Reservatório em polietileno de 1.000 l, flange de aco galvanizado - 50mm, flange de ì
aco galvanizado - 20mm, auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì
complementares, viga de peroba 6x16cm, encanador ou bombeiro hidráulico com, encargos ì
complementares, flange de aco galvanizado - 25mm, massa de vedaçã, reservatório em ì
polietileno de 1.000 l, fita de vedacao, Código: 180461 Banco: SEDOP Categoria: ì
instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:46:31	N/C	N/C	15,00	R$3.437,76	R$ 51.566,40	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:33:18	N/C	N/C	15,00	R$3.448,25	R$ 51.723,75	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:58	NAO SE APLICA	PROPRIA	15,00	R$2.622,43	R$ 39.336,45	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:34	Não se aplica	Não se aplica	15,00	R$3.146,90	R$ 47.203,50	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:48	N/D	N/D	15,00	R$3.467,76	R$ 52.016,40	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0183 - CAIXA EM ALVENARIA DE 40X40X40CM C/ TPO. CONCRETO. Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. Concreto, reboco com argamassa 1:6:adit. ì
plast.escavação manual ate 1.50m de profundidadecimentado liso e=2cm traço 1:3lastro ì
de concreto magro c/ seixoconcreto armado fck=20mpa c/ forma mad. branca (incl. ì
lançamento e adensamento)alvenaria tijolo de barro a singelochapisco de cimento e ì
areia no traço 1:3, Código: 180680 Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária. ì

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:46:46	N/C	N/C	30,00	R$443,68	R$ 13.310,40	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:33:28	N/C	N/C	30,00	R$444,37	R$ 13.331,10	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:58	NAO SE APLICA	PROPRIA	30,00	R$338,06	R$ 10.141,80	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:34	Não se aplica	Não se aplica	30,00	R$405,60	R$ 12.168,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:48	N/D	N/D	30,00	R$448,54	R$ 13.456,20	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0184 - CAIXA EM ALVENARIA DE 50X50X50CM C/ TPO. CONCRETO Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. Concreto, chapisco de cimento e areia no ì traço 1:3, cimentado liso e=2cm traço 1:3, escavação manual ate 1.50m de profundidade, ì reboco com argamassa 1:6:adit. plast., lastro de concreto magro c/ seixo, concreto ì armado fck=20mpa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento), alvenaria ì tijolo de barro a singelo, Código: 180679 Banco: SEDOP Categoria: instalação ì hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:46:59	N/C	N/C	45,00	R$624,70	R$ 28.111,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:33:39	N/C	N/C	45,00	R$625,59	R$ 28.151,55	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:58	NAO SE APLICA	PROPRIA	45,00	R$475,99	R$ 21.419,55	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:34	Não se aplica	Não se aplica	45,00	R$571,10	R$ 25.699,50	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:48	N/D	N/D	45,00	R$631,59	R$ 28.421,55	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0185 - FILTRO ANAEROBICO CONC.ARM. D=1.4M P=1.8M Filtro anaerobico conc.arm. D=1.4m p=1.8m, concreto armado fck=20mpa c/ forma mad. ì branca (incl. lançamento e adensamento), tubo em pvc - 100mm (ls), ajudante de, ì pedreiro com encargos complementares, seixo lavado, pedreiro com encargos ì complementares, tampa de fo fo d = 0,50m, retirada de entulho - manualmente ì (incluindo caixa coletora), escavação manual ate 1.50m de profundidade, Código: 180417 ì Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:47:11	N/C	N/C	5,00	R$5.389,32	R$ 26.946,60	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:33:58	N/C	N/C	5,00	R$5.403,80	R$ 27.019,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:58	NAO SE APLICA	PROPRIA	5,00	R$4.119,72	R$ 20.598,60	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:34	Não se aplica	Não se aplica	5,00	R$4.943,60	R$ 24.718,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:48	N/D	N/D	5,00	R$5.452,30	R$ 27.261,50	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0186 - FOSSA SEPTICA EM CONCRETO ARMADO - CAP=150 PESSOAS Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas, concreto armado fck=20mpa c/ forma ì mad. branca (incl. lançamento e adensamento), camada impermeabilizadora e=10cm c/ ì seixo, tubo em pvc - 100mm (ls), retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa ì coletora), tubo em pvc - 150mm (ls), escavação manual ate 1.50m de profundidade, ì braçadeira em ch. ferro 1/8"x1" (p/ condutores), reaterro compactado, Código: 180548 ì Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:47:26	N/C	N/C	4,00	R$21.350,66	R$ 85.402,64	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:34:12	N/C	N/C	4,00	R$21.398,44	R$ 85.593,76	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:58	NAO SE APLICA	PROPRIA	4,00	R$16.312,21	R$ 65.248,84	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:34	Não se aplica	Não se aplica	4,00	R$19.574,60	R$ 78.298,40	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:48	N/D	N/D	4,00	R$21.603,51	R$ 86.414,04	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0187 - SUMIDOURO EM ALVENARIA C/ TPO.EM CONCRETO - CAP=150 PESSOAS Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=150 pessoas, alvenaria tijolo de barro ì a cutelo, baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca, ì fundação corrida com seixo, escavação manual ate 1.50m de profundidadeseixo lavado, ì concreto armado fck=20mpa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento), ì retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora), Código: 180540 Banco: ì SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:47:42	N/C	N/C	6,00	R$11.873,37	R$ 71.240,22	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:34:27	N/C	N/C	6,00	R$11.897,53	R$ 71.385,18	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:58	NAO SE APLICA	PROPRIA	6,00	R$9.085,13	R$ 54.510,78	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:34	Não se aplica	Não se aplica	6,00	R$10.902,10	R$ 65.412,60	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:48	N/D	N/D	6,00	R$12.038,84	R$ 72.233,04	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0188 - ACABAMENTO P/ REGISTRO DE GAVETA Acabamento p/ registro de gaveta, auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com ì encargos complementares, encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì complementares, acabamento p/ registro de gaveta, Código: 191522 Banco: SEDOP ì Categoria: instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:47:52	N/C	N/C	36,00	R$106,37	R$ 3.829,32	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:34:39	N/C	N/C	36,00	R$106,75	R$ 3.843,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:58	NAO SE APLICA	PROPRIA	36,00	R$81,36	R$ 2.928,96	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:34	Não se aplica	Não se aplica	36,00	R$97,60	R$ 3.513,60	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:48	N/D	N/D	36,00	R$107,54	R$ 3.871,44	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0189 - ACABAMENTO P/ REGISTRO DE PRESSÃO Acabamento p/ registro de pressão, auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com ì encargos complementares, encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì complementares, acabamento p/ registro de pressão, Código: 191523 Banco: SEDOP ì Categoria: instalação hidrossanitária.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:48:10	N/C	N/C	72,00	R$65,98	R$ 4.750,56	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:34:52	N/C	N/C	72,00	R$66,20	R$ 4.766,40	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:58	NAO SE APLICA	PROPRIA	72,00	R$50,42	R$ 3.630,24	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:34	Não se aplica	Não se aplica	72,00	R$60,40	R$ 4.348,80	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:48	N/D	N/D	72,00	R$66,64	R$ 4.798,08	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0190 - ASSENTO PLASTICO Assento plastico, encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares, ì
Código: 190806 Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:48:21	N/C	N/C	200,00	R$81,88	R$ 16.376,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:35:06	N/C	N/C	200,00	R$82,13	R$ 16.426,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:58	NAO SE APLICA	PROPRIA	200,00	R$62,57	R$ 12.514,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:34	Não se aplica	Não se aplica	200,00	R$75,00	R$ 15.000,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:48	N/D	N/D	200,00	R$82,72	R$ 16.544,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0191 - BACIA SIFONADA - PCD Bacia sifonada - pcd, auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì
complementares, tubo de ligacao em pvc c/ canopla (ls), massa de vedação, parafuso ì
niquelado para loucas sanitarias, rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e , ì
cerâmicas, bacia sanitária p/pcd, bolsa plastica (vaso sanitario), encanador ou, ì
bombeiro hidráulico com encargos complementares, assento sanitário p/ pcd, Código: ì
190303 Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:49:43	N/C	N/C	20,00	R$1.828,79	R$ 36.575,80	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:35:21	N/C	N/C	20,00	R$1.834,63	R$ 36.692,60	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:58	NAO SE APLICA	PROPRIA	20,00	R$1.396,54	R$ 27.930,80	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:34	Não se aplica	Não se aplica	20,00	R$1.675,80	R$ 33.516,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:48	N/D	N/D	20,00	R$1.846,41	R$ 36.928,20	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0192 - BACIA SIFONADA C/CX. DESCARGA ACOPLADA C/ ASSENTO Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento. Parafuso niquelado para louças ì
sanitárias. Assento plástico. Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com ì
Encargos Complementares. Bolsa plástica (vaso sanitário). Encanador Ou Bombeiro ì
Hidráulico Com Encargos Complementares. Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada. Massa ì

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

de vedação. Rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e cerâmicas. Código: 190609 ì Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:49:54	N/C	N/C	55,00	R$786,67	R$ 43.266,85	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:35:37	N/C	N/C	55,00	R$788,77	R$ 43.382,35	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:58	NAO SE APLICA	PROPRIA	55,00	R$598,26	R$ 32.904,30	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:34	Não se aplica	Não se aplica	55,00	R$717,90	R$ 39.484,50	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:48	N/D	N/D	55,00	R$791,42	R$ 43.528,10	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0193 - BACIA SIFONADA DE LOUÇA C/ ASSENTO Bacia sifonada de louça c/ assento. Adesivo p/ PVC - 75g. Encanador Ou Bombeiro ì Hidráulico Com Encargos Complementares. Anel de borracha de 1". Assento plástico. ì Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares. Bolsa ì plástica (vaso sanitário). Massa de vedação. Tubo de ligação em PVC c/ canopla (ls). ì Rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e cerâmicas. Parafuso niquelado para louças ì sanitárias. Solução limpadora. Bacia sanitária de louça. Código: 190090 Banco: SEDOP ì Categoria: instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:50:05	N/C	N/C	25,00	R$653,39	R$ 16.334,75	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:35:52	N/C	N/C	25,00	R$654,92	R$ 16.373,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:58	NAO SE APLICA	PROPRIA	25,00	R$495,63	R$ 12.390,75	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:35	Não se aplica	Não se aplica	25,00	R$594,70	R$ 14.867,50	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:48	N/D	N/D	25,00	R$655,87	R$ 16.396,75	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0194 - CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA - EXTERNA Caixa de descarga plástica - externa. Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì complementares. Fita de vedação. Caixa de descarga plástica externa. Ligação flexível ì (engate) plástico. Tubo de descarga em PVC - 40mm. Auxiliar de encanador ou bombeiro ì hidráulico com encargos complementares. Código: 190224 Banco: SEDOP Categoria: ì instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:50:15	N/C	N/C	60,00	R$229,19	R$ 13.751,40	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:36:04	N/C	N/C	60,00	R$229,36	R$ 13.761,60	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:58	NAO SE APLICA	PROPRIA	60,00	R$172,50	R$ 10.350,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:35	Não se aplica	Não se aplica	60,00	R$207,00	R$ 12.420,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:48	N/D	N/D	60,00	R$228,72	R$ 13.723,20	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

LOTE 0001 - ITEM 0195 - CHUVEIRO EM PVC Chuveiro em PVC. Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares. ì
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares. Fita de ì
vedação. Código: 190218 Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:50:26	N/C	N/C	60,00	R$106,48	R$ 6.388,80	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:36:15	N/C	N/C	60,00	R$106,73	R$ 6.403,80	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:58	NAO SE APLICA	PROPRIA	60,00	R$80,81	R$ 4.848,60	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:35	Não se aplica	Não se aplica	60,00	R$96,90	R$ 5.814,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:48	N/D	N/D	60,00	R$106,94	R$ 6.416,40	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0196 - ENGATE PLÁSTICO Engate plástico com ligação flexível e fita de vedação. Encanador ou bombeiro ì
hidráulico com encargos complementares. Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico ì
com encargos complementares. Código: 190790 Banco: SEDOP Categoria: instalação ì
hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:50:35	N/C	N/C	160,00	R$12,19	R$ 1.950,40	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:36:27	N/C	N/C	160,00	R$12,22	R$ 1.955,20	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:58	NAO SE APLICA	PROPRIA	160,00	R$9,17	R$ 1.467,20	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:35	Não se aplica	Não se aplica	160,00	R$10,90	R$ 1.744,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:49	N/D	N/D	160,00	R$12,15	R$ 1.944,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0197 - LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA (PCD) Lavatório de louça sem coluna para PCD, incluindo ì
torneira metálica de 1/2", sifão metálico de 1 1/2", válvula cromada de 1", fita de ì
vedação e parafuso niquelado para louças sanitárias. Encanador ou bombeiro hidráulico ì
com encargos complementares. Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì
complementares. Código: 190304 Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:50:47	N/C	N/C	35,00	R$1.623,25	R$ 56.813,75	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:36:40	N/C	N/C	35,00	R$1.628,33	R$ 56.991,55	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:59	NAO SE APLICA	PROPRIA	35,00	R$1.238,99	R$ 43.364,65	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:35	Não se aplica	Não se aplica	35,00	R$1.486,70	R$ 52.034,50	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:49	N/D	N/D	35,00	R$1.638,24	R$ 57.338,40	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

LOTE 0001 - ITEM 0198 - LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA (MÉDIO) Lavatório de louça sem coluna (médio), com torneira metálica de 1/2", sifão metálico ì de 1 1/2", válvula cromada de 1", fita de vedação e parafuso niquelado para louças ì sanitárias. Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares. Auxiliar de ì encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares. Código: 190232 Banco: ì SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:50:59	N/C	N/C	35,00	R$1.061,57	R$ 37.154,95	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:36:54	N/C	N/C	35,00	R$1.064,74	R$ 37.265,90	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:59	NAO SE APLICA	PROPRIA	35,00	R$809,33	R$ 28.326,55	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:35	Não se aplica	Não se aplica	35,00	R$971,10	R$ 33.988,50	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:49	N/D	N/D	35,00	R$1.070,30	R$ 37.460,50	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0199 - PIA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 01 CUBA DE 1,50M Pia de aço inoxidável com 01 cuba de 1,50m, com torneira longa metálica de 3/4", sifão ì metálico de 2", válvula para pia de 2" em inox e fita de vedação. Encanador ou ì bombeiro hidráulico com encargos complementares. Auxiliar de encanador ou bombeiro ì hidráulico com encargos complementares. Código: 190238 Banco: SEDOP Categoria: ì instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:51:15	N/C	N/C	15,00	R$1.113,33	R$ 16.699,95	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:37:08	N/C	N/C	15,00	R$1.116,50	R$ 16.747,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:59	NAO SE APLICA	PROPRIA	15,00	R$847,84	R$ 12.717,60	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:35	Não se aplica	Não se aplica	15,00	R$1.017,40	R$ 15.261,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:49	N/D	N/D	15,00	R$1.121,40	R$ 16.821,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0200 - PIA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 02 CUBAS DE 2,00M Pia de aço inoxidável com 02 cubas de 2,00m, com torneira longa metálica de 3/4", dois ì sifões metálicos de 2", duas válvulas para pia de 2" em inox e fita de vedação. ì Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares. Auxiliar de encanador ou ì bombeiro hidráulico com encargos complementares. Código: 190101 Banco: SEDOP ì Categoria: instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:51:28	N/C	N/C	35,00	R$2.630,36	R$ 92.062,60	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:37:22	N/C	N/C	35,00	R$2.638,94	R$ 92.362,90	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:59	NAO SE APLICA	PROPRIA	35,00	R$2.009,81	R$ 70.343,35	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:35	Não se aplica	Não se aplica	35,00	R$2.411,70	R$ 84.409,50	Não	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:49	N/D	N/D	35,00	R$2.657,06	R$ 92.997,10	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0201 - SIFÃO METÁLICO PARA PIA INOX 2" Sifão metálico para pia inox 2", Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì complementares, Sifão metálico de 2, Banco: SEDOP. Categoria: instalação ì hidrossanitária. Código: 190851.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:53:26	N/C	N/C	35,00	R$273,62	R$ 9.576,70	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:38:22	N/C	N/C	35,00	R$274,52	R$ 9.608,20	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:59	NAO SE APLICA	PROPRIA	35,00	R$209,06	R$ 7.317,10	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:35	Não se aplica	Não se aplica	35,00	R$250,80	R$ 8.778,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:49	N/D	N/D	35,00	R$276,40	R$ 9.674,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0202 - TORNEIRA DE METAL CROMADA DE 1/2" OU 3/4" P/ LAVATÓRIO Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório, encanador ou bombeiro ì hidráulico com encargos complementares, auxiliar de encanador ou bombeiro, hidráulico ì com encargos complementares, fita de vedacao, torneira de metal cromada de 1/2" ou ì 3/4" p/ lavatório, Banco: SEDOP. Categoria: instalação hidrossanitária. Código: ì 191517

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:53:36	N/C	N/C	150,00	R$120,23	R$ 18.034,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:39:50	N/C	N/C	150,00	R$120,65	R$ 18.097,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:59	NAO SE APLICA	PROPRIA	150,00	R$92,02	R$ 13.803,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:35	Não se aplica	Não se aplica	150,00	R$110,40	R$ 16.560,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:49	N/D	N/D	150,00	R$121,62	R$ 18.243,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0203 - TORNEIRA DE METAL DE 3/4" P/ TANQUE Torneira de metal de 3/4" p/ tanque, encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì complementares, auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì complementares, fita de vedacao, torneira longa metalica de 3/4", Banco: SEDOP. ì Categoria: instalação hidrossanitária. Código: 190098.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:53:46	N/C	N/C	52,00	R$94,25	R$ 4.901,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:40:01	N/C	N/C	52,00	R$94,56	R$ 4.917,12	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:59	NAO SE APLICA	PROPRIA	52,00	R$72,04	R$ 3.746,08	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:35	Não se aplica	Não se aplica	52,00	R$86,40	R$ 4.492,80	Não	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:49	N/D	N/D	52,00	R$95,22	R$ 4.951,44	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0204 - BARRA EM AÇO INOX (PCD) Barra em aço inox (pcd), pedreiro com encargos complementares, argamassa de, cimento e ì areia 1:4, barra em aço inox - 1 1/4", ajudante de pedreiro com encargos ì complementares, Banco: SEDOP. Categoria: instalação hidrossanitária. Código: 190716. ì

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:53:57	N/C	N/C	22,00	R$379,94	R$ 8.358,68	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:40:15	N/C	N/C	22,00	R$381,25	R$ 8.387,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:59	NAO SE APLICA	PROPRIA	22,00	R$290,74	R$ 6.396,28	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:35	Não se aplica	Não se aplica	22,00	R$348,80	R$ 7.673,60	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:49	N/D	N/D	22,00	R$384,36	R$ 8.455,92	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0205 - TORNEIRA COM ALAVANCA Torneira com alavanca, torneira com alavanca, auxiliar de encanador ou bombeiro, ì hidráulico com encargos complementares, encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì complementares, fita de vedacao, Banco: SEDOP. Categoria: instalação hidrossanitária. ì Código: 191515.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:54:07	N/C	N/C	50,00	R$346,87	R$ 17.343,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:40:27	N/C	N/C	50,00	R$348,05	R$ 17.402,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:59	NAO SE APLICA	PROPRIA	50,00	R$265,30	R$ 13.265,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:35	Não se aplica	Não se aplica	50,00	R$318,30	R$ 15.915,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:49	N/D	N/D	50,00	R$350,68	R$ 17.534,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0206 - CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Chave de boia automática superior/inferior 15a/250v - fornecimento e instalação. ì Af_12/2020, automatico de boia superior / inferior, *15* a / 250 v , auxiliar de, ì eletricista com encargos complementares, eletricista com encargos complementares, ì Banco: SINAPI. Categoria: instalação hidrossanitária. Código: 102137.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:54:21	N/C	N/C	35,00	R$104,74	R$ 3.665,90	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:40:41	N/C	N/C	35,00	R$104,98	R$ 3.674,30	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:59	NAO SE APLICA	PROPRIA	35,00	R$81,44	R$ 2.850,40	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:35	Não se aplica	Não se aplica	35,00	R$97,70	R$ 3.419,50	Não	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:49	N/D	N/D	35,00	R$104,16	R$ 3.645,60	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0207 - BOMBA SUBMERSA 2 CV (SEM TUBULAÇÃO) Bomba submersa 2 cv (sem tubulação), encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì
complementares, auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com, encargos ì
complementares, bomba submersa 2 cv (sem tubulação), eletricista com encargos ì
complementares, Banco: SEDOP. Categoria: instalação hidrossanitária. Código: 181477. ì

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:54:33	N/C	N/C	5,00	R$4.061,40	R$ 20.307,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:40:55	N/C	N/C	5,00	R$4.074,80	R$ 20.374,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:59	NAO SE APLICA	PROPRIA	5,00	R$3.103,85	R$ 15.519,25	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:35	Não se aplica	Não se aplica	5,00	R$3.724,60	R$ 18.623,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:49	N/D	N/D	5,00	R$4.103,54	R$ 20.517,70	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0208 - BOMBA SUBMERSA 1 CV (SEM TUBULAÇÃO) Bomba submersa 1 cv (sem tubulação), eletricista com encargos complementaresencanador ì
ou bombeiro hidráulico com encargos complementares, auxiliar de, encanador ou ì
bombeiro hidráulico com encargos complementares, bomba submersa 1 cv (sem tubulação), ì
Banco: SEDOP. Categoria: instalação hidrossanitária. Código: 181476.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:55:06	N/C	N/C	3,00	R$2.334,93	R$ 7.004,79	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:41:07	N/C	N/C	3,00	R$2.342,01	R$ 7.026,03	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:59	NAO SE APLICA	PROPRIA	3,00	R$1.780,57	R$ 5.341,71	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:35	Não se aplica	Não se aplica	3,00	R$2.136,60	R$ 6.409,80	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:49	N/D	N/D	3,00	R$2.354,84	R$ 7.064,52	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0209 - BOMBA CENTRÍFUGA 1 CV (SUC.,REC.,BARRILETE.,COL.DISTRIBUIÇAO) Bomba centrífuga 1 cv (suc.,rec.,barrilete.,col.distribuiçao), auxiliar de encanador ì
ou bombeiro hidráulico com encargos complementares, cotovelo longo em pvc de 90 x 1" ì
(lh), valvula de retencao horizontal 1" - recalque, bomba centrifuga de 1cv, tubo em ì
pvc de 1 1/4" (lh), cabo de cobre 4.0 mm2 - 750v, valvula de sucção de pe, c/crivo 1 ì
1/4" (fdo. poco), curva longa em pvc de 90 x 1 1/4"(lh), registro de gaveta s/ canopla ì
- 1", cotovelo longo em pvc de 90 x 1 1/4" (lh), curva longa em pvc de 90 x 40mm (lh) ì
,te em pvc de saida bilateral 1 1/4" (lh), disjuntor 3p - 15a, te em, pvc de passagem ì
direta 1" (lh), luva em pvc - js - 40mm (lh), encanador ou, bombeiro hidráulico com ì
encargos complementares, chave magnética de 3,5a, tubo em pvc de 1" (lh) , registro ì
de gaveta s/ canopla - 1 1/4", Banco: SEDOP. Categoria: instalação hidrossanitária. ì
Código: 180502.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:55:22	N/C	N/C	2,00	R$5.849,35	R$ 11.698,70	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:41:21	N/C	N/C	2,00	R$5.866,31	R$ 11.732,62	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:59	NAO SE APLICA	PROPRIA	2,00	R$4.457,38	R$ 8.914,76	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:35	Não se aplica	Não se aplica	2,00	R$5.348,80	R$ 10.697,60	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:49	N/D	N/D	2,00	R$5.895,27	R$ 11.790,54	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0210 - BOMBA CENTRÍFUGA 1/2 CV Bomba centrífuga 1/2 cv, auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì
complementareseletricista com encargos complementaresencanador ou bombeiro hidráulico ì
com encargos complementaresbomba centrífuga 1/2 cv, Banco: SEDOP. Categoria: ì
instalação hidrossanitária. Código: 181487

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:55:39	N/C	N/C	4,00	R$1.983,89	R$ 7.935,56	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:41:35	N/C	N/C	4,00	R$1.989,70	R$ 7.958,80	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:59	NAO SE APLICA	PROPRIA	4,00	R$1.511,51	R$ 6.046,04	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:35	Não se aplica	Não se aplica	4,00	R$1.813,80	R$ 7.255,20	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:49	N/D	N/D	4,00	R$1.999,30	R$ 7.997,20	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0211 - GRANITO PRETO E=2CM Granito preto e=2cm, argamassa ac-iii, granito p/ piso e=2cm (preto), pedreiro com ì
encargos complementares, servente com encargos complementares, rejunte cimentício ì
colorido p/ porcelanato e cerâmicas, Banco: SEDOP. Categoria: instalação ì
hidrossanitária. Código: 130495

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:55:50	N/C	N/C	50,00	R$1.193,24	R$ 59.662,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:43:49	N/C	N/C	50,00	R$1.197,52	R$ 59.876,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:59	NAO SE APLICA	PROPRIA	50,00	R$914,36	R$ 45.718,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:35	Não se aplica	Não se aplica	50,00	R$1.097,20	R$ 54.860,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:49	N/D	N/D	50,00	R$1.208,39	R$ 60.419,50	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0212 - ALAMBRADO P/ QUADRA (TUBO FO E TELA DE ARAME GALV.-12 # 2") Alambrado p/ quadra (tubo fo e tela de arame galv.-12 # 2"), ponto de soldatela ì
alambrado arame galvanizado fio 12 # 2", tubo fo go 2" - (sem costura com rosca), ì
ajudante de montador com encargos complementares, montador com encargos ì
complementares, bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma), Banco: SEDOP. ì
Categoria: serralheria Código: 240244

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:56:01	N/C	N/C	200,00	R$606,79	R$ 121.358,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:44:01	N/C	N/C	200,00	R$608,52	R$ 121.704,00	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:59	NAO SE APLICA	PROPRIA	200,00	R$461,79	R$ 92.358,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:35	Não se aplica	Não se aplica	200,00	R$554,10	R$ 110.820,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:49	N/D	N/D	200,00	R$610,95	R$ 122.190,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0213 - ESCADA DE MARINHEIRO C/ PROTEÇAO Escada de marinheiro c/ proteçao, pedreiro com encargos complementaresargamassa de ì
cimento e areia 1:6, escada tipo marinheiro c/ proteção, ajudante de pedreiro com ì
encargos complementares, Banco: SEDOP. Categoria: serralheria Código: 240618.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:56:12	N/C	N/C	10,00	R$579,98	R$ 5.799,80	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:44:11	N/C	N/C	10,00	R$581,88	R$ 5.818,80	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:59	NAO SE APLICA	PROPRIA	10,00	R$443,73	R$ 4.437,30	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:35	Não se aplica	Não se aplica	10,00	R$532,40	R$ 5.324,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:49	N/D	N/D	10,00	R$586,78	R$ 5.867,80	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0214 - GRADE EM FERRO P/ CANALETA L = 0,40M COM ARTICULAÇÃO Grade em ferro p/ canaleta l = 0,40m com articulação, auxiliar de serralheiro com ì
encargos complementares, serralheiro com encargos complementaresgrade em ferro p/ ì
canaleta l = 0,40m com articulação, Banco: SEDOP. Categoria: serralheria Código: ì
241320

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:56:23	N/C	N/C	100,00	R$227,75	R$ 22.775,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:44:22	N/C	N/C	100,00	R$228,46	R$ 22.846,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:59	NAO SE APLICA	PROPRIA	100,00	R$173,99	R$ 17.399,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:35	Não se aplica	Não se aplica	100,00	R$208,70	R$ 20.870,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:49	N/D	N/D	100,00	R$230,08	R$ 23.008,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0215 - PLACA DE SINALIZAÇÃO METÁLICA Placa de sinalização metálica, ajudante de pedreiro com encargos ì
complementarespedreiro com encargos complementares, placa de sinalização metálica, ì
Banco: SEDOP. Categoria: serralheria Código: 240843.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:56:34	N/C	N/C	36,00	R$61,88	R$ 2.227,68	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:44:33	N/C	N/C	36,00	R$62,07	R$ 2.234,52	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:59	NAO SE APLICA	PROPRIA	36,00	R$47,23	R$ 1.700,28	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:35	Não se aplica	Não se aplica	36,00	R$56,60	R$ 2.037,60	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:49	N/D	N/D	36,00	R$62,50	R$ 2.250,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0216 - PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS) Painel em acm - estruturado (fachadas), acessórios p/ fixação de painéispainel em acm ì
de 4mm, ajudante de montador com encargos complementares, montador com encargos ì
complementares, estrutura em metal p/ painéis de fachada, Banco: SEDOP. Categoria: ì
serralheria Código: 61458.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:58:21	N/C	N/C	220,00	R$1.022,04	R$ 224.848,80	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:44:46	N/C	N/C	220,00	R$1.025,07	R$ 225.515,40	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:59	NAO SE APLICA	PROPRIA	220,00	R$775,55	R$ 170.621,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:35	Não se aplica	Não se aplica	220,00	R$930,60	R$ 204.732,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:49	N/D	N/D	220,00	R$1.026,09	R$ 225.739,80	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0217 - PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX/LETRAS BX. RELEVO- (40 X 30CM) Placa de inauguração em aço inox/letras bx. Relevo- (40 x 30cm), ajudante de pedreiro ì
com encargos complementares, pedreiro com encargos complementaresplaca de inauguração ì
em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm), Banco: SEDOP. Categoria: serralheria ì
Código: 241318.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:58:33	N/C	N/C	36,00	R$1.720,28	R$ 61.930,08	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:44:59	N/C	N/C	36,00	R$1.726,48	R$ 62.153,28	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:59	NAO SE APLICA	PROPRIA	36,00	R$1.318,05	R$ 47.449,80	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:35	Não se aplica	Não se aplica	36,00	R$1.581,60	R$ 56.937,60	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:49	N/D	N/D	36,00	R$1.741,92	R$ 62.709,12	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0218 - PELÍCULA G5 - APLICADA Película g5 - aplicada, ajudante especializado com encargos complementares, Banco: ì
SEDOP. Categoria: outro elementos e Código: 251321

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:58:43	N/C	N/C	50,00	R$117,05	R$ 5.852,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:45:10	N/C	N/C	50,00	R$117,45	R$ 5.872,50	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:59	NAO SE APLICA	PROPRIA	50,00	R$89,72	R$ 4.486,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:35	Não se aplica	Não se aplica	50,00	R$107,60	R$ 5.380,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:49	N/D	N/D	50,00	R$118,73	R$ 5.936,50	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0219 - TELA DE NYLON Tela de nylon, ajudante de pedreiro com encargos complementarespedreiro com encargos ì
complementares, ganchos e parafusos p/ tela de nylontela de nylon, Banco: SEDOP. ì
Categoria: outro elementos e Código: 251530.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:58:52	N/C	N/C	50,00	R$38,34	R$ 1.917,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:45:21	N/C	N/C	50,00	R$38,40	R$ 1.920,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:59	NAO SE APLICA	PROPRIA	50,00	R$28,97	R$ 1.448,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:35	Não se aplica	Não se aplica	50,00	R$34,70	R$ 1.735,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:49	N/D	N/D	50,00	R$38,59	R$ 1.929,50	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0220 - EXAUSTOR D=40CM. Exaustor d=40cm, pedreiro com encargos complementaresajudante de pedreiro com encargos ì
complementares, Banco: SEDOP. Categoria: outro elementos e Código: 251027

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:59:01	N/C	N/C	5,00	R$601,51	R$ 3.007,55	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:45:32	N/C	N/C	5,00	R$603,55	R$ 3.017,75	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:59	NAO SE APLICA	PROPRIA	5,00	R$460,25	R$ 2.301,25	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:35	Não se aplica	Não se aplica	5,00	R$552,30	R$ 2.761,50	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:49	N/D	N/D	5,00	R$607,07	R$ 3.035,35	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0221 - ESPELHO DE CRISTAL (0,40X0,60M) COM MOLDURA EM ALUMÍNIO Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio, pedreiro com encargos ì
complementares, parafuso de 1/2"x8", espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em ì
alumínio, ajudante de pedreiro com encargos complementares, Banco: SEDOP. Categoria: ì
outro elementos e Código: 250109.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:59:12	N/C	N/C	50,00	R$212,98	R$ 10.649,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:45:45	N/C	N/C	50,00	R$213,64	R$ 10.682,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:59	NAO SE APLICA	PROPRIA	50,00	R$162,69	R$ 8.134,50	Não	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:36	Não se aplica	Não se aplica	50,00	R$195,20	R$ 9.760,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:49	N/D	N/D	50,00	R$216,74	R$ 10.837,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0222 - MURO EM ALVENARIA,REBOCADO E PINTADO 2 FACES(H=2.0M) Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m), concreto armado fck=20mpa c/ ì forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)baldrame em concreto simples com ì seixo inclusive forma madeira brancaretirada de entulho - manualmente (incluindo caixa ì coletora), fundação corrida com seixo, alvenaria tijolo de barro a cutelo, locação ì planimetrica de linha, chapisco de cimento e areia no traço 1:3, reboco com argamassa ì 1:6:adit. plast., escavação manual ate 1.50m de profundidade, latex acrílica fosca ì int./ext. sem superf. preparada, Banco: SEDOP. Categoria: Urbanização e Código: ì 260213.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:59:27	N/C	N/C	150,00	R$945,72	R$ 141.858,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:45:57	N/C	N/C	150,00	R$947,14	R$ 142.071,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:59	NAO SE APLICA	PROPRIA	150,00	R$719,03	R$ 107.854,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:36	Não se aplica	Não se aplica	150,00	R$862,80	R$ 129.420,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:49	N/D	N/D	150,00	R$954,05	R$ 143.107,50	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0223 - PLANTIO DE GRAMA (INCL. TERRA PRETA) Plantio de grama (incl. Terra preta), Jjardineiro com encargos complementaresservente ì com encargos complementares, grama em placa, terra preta vegetal, Banco: SEDOP. ì Categoria: Urbanização e Código: 260168.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:59:41	N/C	N/C	900,00	R$43,25	R$ 38.925,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:46:08	N/C	N/C	900,00	R$43,38	R$ 39.042,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:59	NAO SE APLICA	PROPRIA	900,00	R$33,19	R$ 29.871,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:36	Não se aplica	Não se aplica	900,00	R$39,80	R$ 35.820,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:49	N/D	N/D	900,00	R$43,93	R$ 39.537,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0224 - MASTRO EM FO.GO. SOBRE BASE DE CONCRETO Mastro em fo.go. sobre base de concreto, com 3 unidades. Inclui mastro fo.go. h = 6m, ì cimentado liso espessura 2 cm (traço 1:3), escavação manual até 1,50 m de ì profundidade, concreto com seixo Fck = 18,0 MPa (incluindo lançamento e adensamento) e ì retirada de entulho manualmente Banco: SEDOP. Categoria: Urbanização e Código: 260188

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 22:59:51	N/C	N/C	8,00	R$3.741,99	R$ 29.935,92	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:46:19	N/C	N/C	8,00	R$3.754,20	R$ 30.033,60	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:59	NAO SE APLICA	PROPRIA	8,00	R$2.868,56	R$ 22.948,48	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:36	Não se aplica	Não se aplica	8,00	R$3.442,20	R$ 27.537,60	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:49	N/D	N/D	8,00	R$3.793,29	R$ 30.346,32	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0225 - POÇO TUBULAR D= 6" - PROF.= 50M Poço tubular com diâmetro de 6", profundidade de 50 metros. Inclui cap d= 150mm para o ì fundo do poço, tampa em chapa dobrada nº 20 fo.go. d= 150mm, tubo de boca em aço ì calandrado (3/16" x 40cm), revestimento tubo PVC geomecânico d= 150mm, filtro ì geomecânico d= 150mm com PB, pré-filtro com seixo rolado e selecionado com análise ì granulométrica, tubo de PVC rosqueável para recarga do pré-filtro d= 40mm, cimentação, ì laje de proteção (1,0 x 1,0 x 0,30m) com aditivo impermeabilizante, análise ì granulométrica dos aquíferos e pré-filtro, análise físico-química e bacteriológica da ì água, teste de vazão, desenvolvimento e limpeza, desinfecção II (prof. 50m), relatório ì de análises e testes, transporte e instalação de equipamentos, perfuração em qualquer ì material d= 250mm. Código: 220497 Banco: SEDOP Categoria: Urbanização

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 23:00:04	N/C	N/C	4,00	R$47.053,29	R$ 188.213,16	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:46:32	N/C	N/C	4,00	R$47.225,48	R$ 188.901,92	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:59	NAO SE APLICA	PROPRIA	4,00	R$36.065,17	R$ 144.260,68	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:36	Não se aplica	Não se aplica	4,00	R$43.278,20	R$ 173.112,80	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:49	N/D	N/D	4,00	R$47.658,90	R$ 190.635,60	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0226 - PASSARELA COBERTA C/TELHAS DE BARRO-PILAR SANDUICHE Passarela coberta com telhas de barro, sustentada por pilares tipo sanduíche em ì madeira de lei. Inclui cimentado liso com junta de madeira, fundação corrida com ì seixo, escavação manual até 1,50m de profundidade, baldrame em concreto simples com ì seixo e forma de madeira branca, aterro com carga, descarga e apiloamento, camada ì impermeabilizadora com espessura de 10 cm com seixo, pilares em madeira de lei tipo ì sanduíche com chumbamento em bloco de concreto ciclópico, encaibramento e ripamento, ì cobertura com telha plana, peças em madeira de lei 5"x2" com 4 m de comprimento, e ì aplicação de verniz poliuretano sobre o madeiramento do telhado. Código: 250546 Banco: ì SEDOP Categoria: Urbanização.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 23:00:16	N/C	N/C	15,00	R$2.976,60	R$ 44.649,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:46:46	N/C	N/C	15,00	R$2.984,04	R$ 44.760,60	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:00	NAO SE APLICA	PROPRIA	15,00	R$2.272,17	R$ 34.082,55	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:36	Não se aplica	Não se aplica	15,00	R$2.726,60	R$ 40.899,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:50	N/D	N/D	15,00	R$3.006,51	R$ 45.097,65	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0227 - MEIO-FIO EM CONCRETO NAS DIMENSÕES 0,30M X 0,12M - SEM LÂMINA D`ÁGUA Meio-fio em concreto nas dimensões 0,30m x 0,12m, sem lâmina d`água. Inclui execução ì com argamassa de cimento e areia traço 1:4, mão de obra de pedreiro e ajudante com ì encargos complementares. Código: 260520 Banco: SEDOP Categoria: Urbanização.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 23:00:26	N/C	N/C	100,00	R$89,40	R$ 8.940,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:47:23	N/C	N/C	100,00	R$89,63	R$ 8.963,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:00	NAO SE APLICA	PROPRIA	100,00	R$68,14	R$ 6.814,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:36	Não se aplica	Não se aplica	100,00	R$81,70	R$ 8.170,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:50	N/D	N/D	100,00	R$90,17	R$ 9.017,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0228 - CANALETA EM CONCRETO SIMPLES (0,40X0,30M) Canaleta em concreto simples nas dimensões de 0,40 x 0,30m. Inclui escavação manual ì até 1,50m de profundidade, retirada de entulho com caixa coletora, forma com madeira ì branca, concretagem com seixo Fck=15 MPa (lançamento e adensamento), e reaterro ì compactado. Código: 180520 Banco: SEDOP Categoria: Urbanização

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 23:00:41	N/C	N/C	80,00	R$434,14	R$ 34.731,20	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:47:36	N/C	N/C	80,00	R$435,08	R$ 34.806,40	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:00	NAO SE APLICA	PROPRIA	80,00	R$331,25	R$ 26.500,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:36	Não se aplica	Não se aplica	80,00	R$397,50	R$ 31.800,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:50	N/D	N/D	80,00	R$438,74	R$ 35.099,20	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0229 - REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO Revolvimento e limpeza manual de solo conforme AF_07/2024. , Servente com encargos ì complementares, Jardineiro com encargos complementares. Código: 98519 Banco: SINAPI ì Categoria: limpeza e conservação, Classe: sedi - serviços diversos.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 23:00:51	N/C	N/C	900,00	R$4,44	R$ 3.996,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:47:46	N/C	N/C	900,00	R$4,44	R$ 3.996,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:00	NAO SE APLICA	PROPRIA	900,00	R$3,55	R$ 3.195,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:36	Não se aplica	Não se aplica	900,00	R$4,20	R$ 3.780,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:50	N/D	N/D	900,00	R$4,33	R$ 3.897,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0230 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada conforme AF_03/2024. Servente com ì encargos complementares. Código: 98524 Banco: SINAPI Categoria: limpeza e conservação ì

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 23:01:02	N/C	N/C	900,00	R$5,61	R$ 5.049,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:47:59	N/C	N/C	900,00	R$5,61	R$ 5.049,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:00	NAO SE APLICA	PROPRIA	900,00	R$4,49	R$ 4.041,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:36	Não se aplica	Não se aplica	900,00	R$5,30	R$ 4.770,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:50	N/D	N/D	900,00	R$5,45	R$ 4.905,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0231 - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO Limpeza de superfície com jato de alta pressão conforme AF_04/2019, Servente com ì encargos complementares, avadora de alta pressão (lava-jato) para água fria, pressão ì de operação entre 1400 e 1900 lib/pol², vazão máxima entre 400 e 700 l/h - CHP diurno ì conforme AF_05/2023, Código: 99814 Banco: SINAPI Categoria: limpeza e conservação

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 23:02:27	N/C	N/C	1.500,00	R$2,39	R$ 3.585,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:50:02	N/C	N/C	1.500,00	R$2,39	R$ 3.585,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:00	NAO SE APLICA	PROPRIA	1.500,00	R$1,89	R$ 2.835,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:36	Não se aplica	Não se aplica	1.500,00	R$2,20	R$ 3.300,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:50	N/D	N/D	1.500,00	R$2,30	R$ 3.450,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0232 - LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVA Limpeza de revestimento cerâmico em parede utilizando detergente neutro e escovação ì manual. Af_04/2019, detergente neutro uso geral, concentrado, servente com encargos ì complementares, Código: 99807 Banco: SINAPI Categoria: limpeza e conservação/sedi - ì servicos diversos.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 23:02:36	N/C	N/C	2.500,00	R$2,03	R$ 5.075,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:50:14	N/C	N/C	2.500,00	R$2,03	R$ 5.075,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:00	NAO SE APLICA	PROPRIA	2.500,00	R$1,61	R$ 4.025,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:36	Não se aplica	Não se aplica	2.500,00	R$1,90	R$ 4.750,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:50	N/D	N/D	2.500,00	R$1,96	R$ 4.900,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0233 - LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_0 Limpeza de piso cerâmico ou com pedras rústicas utilizando ácido muriático. ì Af_04/2019, acido cloridrico / acido muriatico, diluicao 10% a 12% para uso em ì limpeza, servente com encargos complementares, Código: 99805 Banco: SINAPI Categoria: ì limpeza e conservação/sedi - servicos diversos. ì
ì

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

ì
ì

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 23:02:50	N/C	N/C	1.500,00	R$13,91	R$ 20.865,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:50:26	N/C	N/C	1.500,00	R$13,92	R$ 20.880,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:00	NAO SE APLICA	PROPRIA	1.500,00	R$11,09	R$ 16.635,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:36	Não se aplica	Não se aplica	1.500,00	R$13,30	R$ 19.950,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:50	N/D	N/D	1.500,00	R$13,55	R$ 20.325,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0234 - RETIRADA DE PONTO DE ÁGUA/ESGOTO Mão de obra: Encanador ou bombeiro hidráulico (com encargos complementares) e ì
servente (com encargos complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA ì
5/2024, Código: 021529, Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: UN.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 23:03:01	N/C	N/C	196,00	R$28,81	R$ 5.646,76	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:50:37	N/C	N/C	196,00	R$28,81	R$ 5.646,76	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:00	NAO SE APLICA	PROPRIA	196,00	R$21,60	R$ 4.233,60	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:36	Não se aplica	Não se aplica	196,00	R$25,90	R$ 5.076,40	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:50	N/D	N/D	196,00	R$28,70	R$ 5.625,20	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0235 - RETIRADA DE PONTO ELÉTRICO Mão de obra: Eletricista (com encargos complementares) e servente (com encargos ì
complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020857, ì
Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: UN

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 23:03:12	N/C	N/C	498,00	R$22,97	R$ 11.439,06	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:51:00	N/C	N/C	498,00	R$23,00	R$ 11.454,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:00	NAO SE APLICA	PROPRIA	498,00	R$17,36	R$ 8.645,28	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:36	Não se aplica	Não se aplica	498,00	R$20,80	R$ 10.358,40	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:50	N/D	N/D	498,00	R$23,06	R$ 11.483,88	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0236 - PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL., CX. E FIAÇÃO) ATE 200W Ponto de luz / força (com tubulação, caixa e fiação) até 200W. Eletricista com ì
encargos complementares. Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: ì
SEDOP Categoria: instalações elétricas Código: 170081.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 23:03:23	N/C	N/C	100,00	R$337,62	R$ 33.762,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:51:12	N/C	N/C	100,00	R$337,61	R$ 33.761,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:00	NAO SE APLICA	PROPRIA	100,00	R$253,21	R$ 25.321,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:36	Não se aplica	Não se aplica	100,00	R$303,80	R$ 30.380,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:50	N/D	N/D	100,00	R$336,19	R$ 33.619,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0237 - REVISÃO DE PONTO DE LUZ Revisão de ponto de luz, arruela de 1/2", auxiliar de eletricista com encargos ì
complementares, cabo de cobre 2,5mm2 -750v, eletricista com encargos complementares, ì
bucha de 1/2", bucha de 1/2", fita isolante, caixa de derivação 4"x2"- plástica, ì
Banco: SEDOP Categoria: instalações elétricas Código: 171491.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 23:03:36	N/C	N/C	250,00	R$136,83	R$ 34.207,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:51:25	N/C	N/C	250,00	R$136,83	R$ 34.207,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:00	NAO SE APLICA	PROPRIA	250,00	R$102,63	R$ 25.657,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:36	Não se aplica	Não se aplica	250,00	R$123,10	R$ 30.775,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:50	N/D	N/D	250,00	R$136,24	R$ 34.060,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0238 - REVISÃO DE PONTO DE AR CONDICIONADO Revisão de ponto de ar condicionado, ajudante especializado com encargos ì
complementares, eletricista com encargos complementares, Código: 230846 Banco: SEDOP ì
Categoria: refrigeração.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 23:03:49	N/C	N/C	140,00	R$231,63	R$ 32.428,20	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:51:37	N/C	N/C	140,00	R$231,74	R$ 32.443,60	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:00	NAO SE APLICA	PROPRIA	140,00	R$174,89	R$ 24.484,60	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:36	Não se aplica	Não se aplica	140,00	R$209,80	R$ 29.372,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:50	N/D	N/D	140,00	R$232,35	R$ 32.529,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0239 - PONTO P/AR CONDICIONADO(TUBUL.,CJ.AIRSTOP E FIAÇAO) Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao), conjunto airstop s/ ì
disjuntorajudante especializado com encargos complementares, bucha de 3/4", ì
eletricista com encargos complementares, arruela de 3/4", disjuntor 2p - 6 a 32a - ì
padrão din, eletroduto pvc rígido de 3/4", cabo de cobre 4.0 mm2 - 750v, Código: ì
230262 Banco: SEDOP Categoria: refrigeração.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 23:04:02	N/C	N/C	70,00	R$669,95	R$ 46.896,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:51:49	N/C	N/C	70,00	R$670,63	R$ 46.944,10	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:00	NAO SE APLICA	PROPRIA	70,00	R$507,50	R$ 35.525,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:36	Não se aplica	Não se aplica	70,00	R$608,90	R$ 42.623,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:50	N/D	N/D	70,00	R$673,48	R$ 47.143,60	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0240 - PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES) Ponto de agua (incl. Tubos e conexoes), auxiliar de encanador ou bombeiro, hidráulico ì
com encargos complementares, adaptador curto em pvc 3/4" (lh), tubo em pvc - js - ì
25mm (lh), joelho/cotovelo 90º pvc srm - 25mm x 3/4" (lh), adaptador curto em pvc 1 ì
1/2" (lh), tubo em pvc - js - 50mm (lh), joelho/cotovelo 90º em pvc - js - 25mm-lh, ì
Mencanador ou bombeiro, hidráulico com encargos complementares, te em pvc - js - 25mm ì
(lh), Código: 180299 Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 23:04:18	N/C	N/C	100,00	R$514,53	R$ 51.453,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:52:00	N/C	N/C	100,00	R$515,16	R$ 51.516,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:00	NAO SE APLICA	PROPRIA	100,00	R$387,41	R$ 38.741,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:36	Não se aplica	Não se aplica	100,00	R$464,80	R$ 46.480,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:50	N/D	N/D	100,00	R$513,29	R$ 51.329,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0241 - PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES,CX. E RALOS) Ponto de esgoto (incl. Tubos, conexoes,cx. E ralos), joelho/cotovelo 90º em pvc - js ì
- 40mm-lh, encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementarestubo em pvc - ì
40mm (ls), auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares, ì
curva 45 em pvc - js - 75mm (lh), caixa sifonada de pvc c/ grelha - 100x100x50mm, te ì
longo em pvc - js - 100x75mm (ls), ralo pvc c/ saída 100x53x40mm, tubo em pvc - 50mm ì
(ls), junção simples inv.45 em pvc - js - 75x75mm (ls), Código: 180214 Banco: SEDOP ì
Categoria: instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 23:05:01	N/C	N/C	80,00	R$563,23	R$ 45.058,40	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:52:13	N/C	N/C	80,00	R$563,25	R$ 45.060,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:00	NAO SE APLICA	PROPRIA	80,00	R$424,61	R$ 33.968,80	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:36	Não se aplica	Não se aplica	80,00	R$509,50	R$ 40.760,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:50	N/D	N/D	80,00	R$563,43	R$ 45.074,40	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0242 - REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO Revisão de ponto de esgoto, ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos), ì
Código: 180845 Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 23:05:13	N/C	N/C	200,00	R$225,29	R$ 45.058,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:52:24	N/C	N/C	200,00	R$225,30	R$ 45.060,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:00	NAO SE APLICA	PROPRIA	200,00	R$169,83	R$ 33.966,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:36	Não se aplica	Não se aplica	200,00	R$203,70	R$ 40.740,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:50	N/D	N/D	200,00	R$225,36	R$ 45.072,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0243 - REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA Revisão de ponto de água, Ponto de agua (incl. tubos e conexoes), Código: 180844 ì
Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 23:05:26	N/C	N/C	150,00	R$154,36	R$ 23.154,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:52:35	N/C	N/C	150,00	R$154,55	R$ 23.182,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:00	NAO SE APLICA	PROPRIA	150,00	R$116,21	R$ 17.431,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:36	Não se aplica	Não se aplica	150,00	R$139,40	R$ 20.910,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:50	N/D	N/D	150,00	R$153,98	R$ 23.097,00	Sim	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0244 - ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO Alvenaria tijolo de barro a cutelo, Servente com encargos complementares, Argamassa de ì
cimento,areia e aditivo plastificante, traço 1:6, Tijolo de barro 14x19x9, Pedreiro ì
com encargos complementares. Código: 060046 Banco: SEDOP e Categoria: painéis e ì
paredes, unidade de medida M².

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	24/06/2025 - 23:05:37	N/C	N/C	4.300,00	R$137,27	R$ 590.261,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 14:52:47	N/C	N/C	4.300,00	R$137,35	R$ 590.605,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:00	NAO SE APLICA	PROPRIA	4.300,00	R$104,35	R$ 448.705,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:36	Não se aplica	Não se aplica	4.300,00	R$125,20	R$ 538.360,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:50	N/D	N/D	4.300,00	R$138,72	R$ 596.496,00	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0001 - APICOAMENTO DE REBOCO OU CIMENTADO Servente com encargos complementares. Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, ì
Código: 020737,Categoria: Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 06:59:55	N/C	N/C	254,00	R$6,01	R$ 1.526,54	Não	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:34:53	N/C	N/C	254,00	R$6,01	R$ 1.526,54	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:01	NAO SE APLICA	PROPRIA	254,00	R$4,81	R$ 1.221,74	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:37	Não se aplica	Não se aplica	254,00	R$5,70	R$ 1.447,80	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:51	N/D	N/D	254,00	R$6,16	R$ 1.564,64	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0002 - ANDAIME DE MADEIRA Tipo de andaime (madeira), aplicações (construções, reformas, manutenção), materiais ì (tábua de madeira branca 4m, prego 2.1/2"x10, tábua de madeira forte 4m, pernamanca ì 3"x2" 4m - madeira branca), mão de obra (carpinteiro e servente com encargos ì complementares), e informações adicionais (Banco: SEDOP: PA5/2024, Código: 010006, ì Categoria: Serviços Preliminares, Unidade de Medida: M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:00:18	SERVIÇO	SERVIÇO	320,00	R$35,05	R$ 11.216,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:36:22	SERVIÇO OBRA	SERVIÇO OBRA	320,00	R$35,08	R$ 11.225,60	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:01	NAO SE APLICA	PROPRIA	320,00	R$26,81	R$ 8.579,20	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:37	Não se aplica	Não se aplica	320,00	R$32,10	R$ 10.272,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:51	N/D	N/D	320,00	R$34,15	R$ 10.928,00	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0003 - TAPUME C/ CHAPA DE MADERITI E=10MM (H=2,20M) Tapume com chapa de madeiriti e=10mm (h=2.20m), Madeiriti Plastificado e =15mm, ì carpinteiro e servente com encargos complementares. Latex acrílica sobre muro, ì Pernamanca 3"x2" 4 m madeira branca, Prego 2 1/2"x10, e informações adicionais (Banco: ì SEDOP: PA5/2024, Código: 010003, Categoria: Serviços Preliminares, Unidade de Medida: ì M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:00:37	SERVIÇO	SERVIÇO	192,00	R$217,03	R$ 41.669,76	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:36:41	SERVIÇO OBRA	SERVIÇO OBRA	192,00	R$217,22	R$ 41.706,24	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:01	NAO SE APLICA	PROPRIA	192,00	R$164,74	R$ 31.630,08	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:37	Não se aplica	Não se aplica	192,00	R$197,60	R$ 37.939,20	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:51	N/D	N/D	192,00	R$215,23	R$ 41.324,16	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0004 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO (DEMOLIÇÕES E RETIRADAS) Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. ì AF_09/2023; Pedreiro e servente com encargos complementares. Informações adicionais ì (Banco: SINAPI PA 9/2024, Código: 97624, Categoria:Demolições e retiradas, Serviços ì Preliminares. Unidade de Medida: M³).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:00:56	SERVIÇO	SERVIÇO	290,00	R$101,23	R$ 29.356,70	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:37:03	SERVIÇO OBRA	SERVIÇO OBRA	290,00	R$101,27	R$ 29.368,30	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:01	NAO SE APLICA	PROPRIA	290,00	R$81,17	R$ 23.539,30	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:37	Não se aplica	Não se aplica	290,00	R$97,30	R$ 28.217,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:51	N/D	N/D	290,00	R$101,57	R$ 29.455,30	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0005 - RETIRADA DE ENTULHO MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA COLETORA). Retirada de entulho manualmente incluindo caixa coletora e servente com encargos ì complementares.Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020174, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M³)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:01:14	SERVIÇO	SERVIÇO	84,00	R$128,72	R$ 10.812,48	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:37:21	SERVIÇO OBRA	SERVIÇO OBRA	84,00	R$128,83	R$ 10.821,72	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:01	NAO SE APLICA	PROPRIA	84,00	R$97,64	R$ 8.201,76	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:37	Não se aplica	Não se aplica	84,00	R$117,10	R$ 9.836,40	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:51	N/D	N/D	84,00	R$129,28	R$ 10.859,52	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0006 - LIMPEZA DE TERRENO. SERVIÇOS PRELIMINARES Serviço (limpeza de terreno), mão de obra (servente com encargos complementares), tipo ì (composição), e informações adicionais (Banco: SEDOP: PA5/2024, Código: 010008, ì Categoria: Serviços Preliminares, Unidade de Medida: M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:01:42	SERVIÇO	SERVIÇO	1.650,00	R$7,52	R$ 12.408,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:37:36	SERVIÇO OBRA	SERVIÇO OBRA	1.650,00	R$7,52	R$ 12.408,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:01	NAO SE APLICA	PROPRIA	1.650,00	R$6,02	R$ 9.933,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:37	Não se aplica	Não se aplica	1.650,00	R$7,20	R$ 11.880,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:51	N/D	N/D	1.650,00	R$7,71	R$ 12.721,50	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0007 - PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA Mão de obra: Servente (com encargos complementares), Carpinteiro (com encargos ì complementares) Materiais: Pernamanca 3"x2"4m (madeira branca), prego 1 1/2"x13, lona com plotagem ì gráfica. Informações adicionais (Banco: SEDOP: PA5/2024, Código: 011340, Categoria: ì Serviços Preliminares, Unidade de Medida: M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:01:55	N/C	N/C	32,00	R$231,50	R$ 7.408,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:37:48	N/C	N/C	32,00	R$231,72	R$ 7.415,04	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:01	NAO SE APLICA	PROPRIA	32,00	R$175,08	R$ 5.602,56	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:37	Não se aplica	Não se aplica	32,00	R$210,00	R$ 6.720,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:51	N/D	N/D	32,00	R$229,18	R$ 7.333,76	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0008 - RETIRADA DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA COBERTURA Mâo de obra: Carpinteiro (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020020, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:02:09	N/C	N/C	1.060,00	R$43,81	R$ 46.438,60	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:37:59	N/C	N/C	1.060,00	R$43,82	R$ 46.449,20	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:01	NAO SE APLICA	PROPRIA	1.060,00	R$35,12	R$ 37.227,20	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:37	Não se aplica	Não se aplica	1.060,00	R$42,10	R$ 44.626,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:51	N/D	N/D	1.060,00	R$43,98	R$ 46.618,80	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0009 - RETIRADA DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Mão de obra: Serralheiro (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020842, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:02:21	N/C	N/C	260,00	R$16,33	R$ 4.245,80	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:38:09	N/C	N/C	260,00	R$16,33	R$ 4.245,80	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:01	NAO SE APLICA	PROPRIA	260,00	R$13,12	R$ 3.411,20	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:38	Não se aplica	Não se aplica	260,00	R$15,70	R$ 4.082,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:51	N/D	N/D	260,00	R$15,19	R$ 3.949,40	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0010 - RETIRADA DE COBOGO Mão de obra: Pedreiro (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020305, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:02:35	N/C	N/C	64,00	R$16,87	R$ 1.079,68	Não	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:38:19	N/C	N/C	64,00	R$16,89	R$ 1.080,96	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:01	NAO SE APLICA	PROPRIA	64,00	R$13,52	R$ 865,28	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:38	Não se aplica	Não se aplica	64,00	R$16,20	R$ 1.036,80	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:51	N/D	N/D	64,00	R$16,92	R$ 1.082,88	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0011 - RETIRADA DE ESQUADRIA COM APROVEITAMENTO Mão de obra: Carpinteiro (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020013, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:02:46	N/C	N/C	64,00	R$26,96	R$ 1.725,44	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:41:24	N/C	N/C	64,00	R$26,97	R$ 1.726,08	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:01	NAO SE APLICA	PROPRIA	64,00	R$21,62	R$ 1.383,68	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:38	Não se aplica	Não se aplica	64,00	R$25,90	R$ 1.657,60	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:51	N/D	N/D	64,00	R$27,06	R$ 1.731,84	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0012 - RETIRADA DE FORRO EM PVC Retirada de forro em PVC (incluindo barroteamento). Mão de obra: Carpinteiro (com ì encargos complementares) e servente (com encargos complementares). Informações ì adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 021534, Categoria:Demolições e retiradas. ì Unidade de Medida: M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:02:59	N/C	N/C	680,00	R$6,75	R$ 4.590,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:41:35	N/C	N/C	680,00	R$6,75	R$ 4.590,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:01	NAO SE APLICA	PROPRIA	680,00	R$5,42	R$ 3.685,60	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:38	Não se aplica	Não se aplica	680,00	R$6,40	R$ 4.352,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:51	N/D	N/D	680,00	R$6,39	R$ 4.345,20	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0013 - RETIRADA DE GRADE DE FERRO Mão de obra: Pedreiro (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 021527, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:03:11	N/C	N/C	65,00	R$38,78	R$ 2.520,70	Não	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:41:46	N/C	N/C	65,00	R$38,79	R$ 2.521,35	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:01	NAO SE APLICA	PROPRIA	65,00	R$31,16	R$ 2.025,40	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:38	Não se aplica	Não se aplica	65,00	R$37,30	R$ 2.424,50	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:51	N/D	N/D	65,00	R$36,66	R$ 2.382,90	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0014 - RETIRADA DE LOUÇA SANITÁRIA Retirada de louça sanitária Servente e encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares. Informações ì adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 021526, Categoria:Demolições e retiradas. ì Unidade de Medida: UN).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:03:24	N/C	N/C	18,00	R$16,32	R$ 293,76	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:41:58	N/C	N/C	18,00	R$16,33	R$ 293,94	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:01	NAO SE APLICA	PROPRIA	18,00	R$13,12	R$ 236,16	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:38	Não se aplica	Não se aplica	18,00	R$15,70	R$ 282,60	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:51	N/D	N/D	18,00	R$15,55	R$ 279,90	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0015 - RETIRADA DE LUMINÁRIAS Mão de obra: Servente (com encargos complementares) e eletricista (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020855, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: UN).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:03:39	N/C	N/C	215,00	R$13,47	R$ 2.896,05	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:42:12	N/C	N/C	215,00	R$13,47	R$ 2.896,05	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:01	NAO SE APLICA	PROPRIA	215,00	R$10,83	R$ 2.328,45	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:38	Não se aplica	Não se aplica	215,00	R$12,90	R$ 2.773,50	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:51	N/D	N/D	215,00	R$12,22	R$ 2.627,30	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0016 - RETIRADA DE PISO CERÂMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA Mão de obra: Servente (com encargos complementares) e pedreiro (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020235, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:03:53	N/C	N/C	1.100,00	R$47,24	R$ 51.964,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:42:23	N/C	N/C	1.100,00	R$47,25	R$ 51.975,00	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:01	NAO SE APLICA	PROPRIA	1.100,00	R$37,87	R$ 41.657,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:38	Não se aplica	Não se aplica	1.100,00	R$45,40	R$ 49.940,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:51	N/D	N/D	1.100,00	R$47,39	R$ 52.129,00	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0017 - RETIRADA DE REBOCO OU EMBOÇO Mão de obra: Pedreiro (com encargos complementares) e servente (com encargos ì
comlementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020019, ì
Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:04:06	N/C	N/C	350,00	R$16,87	R$ 5.904,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:42:34	N/C	N/C	350,00	R$16,89	R$ 5.911,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:01	NAO SE APLICA	PROPRIA	350,00	R$13,52	R$ 4.732,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:38	Não se aplica	Não se aplica	350,00	R$16,20	R$ 5.670,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:51	N/D	N/D	350,00	R$16,92	R$ 5.922,00	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0018 - RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO Mão de obra: Pedreiro (com encargos complementares) e servente (com encargos ì
complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020021, ì
Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:04:19	N/C	N/C	650,00	R$8,44	R$ 5.486,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:42:45	N/C	N/C	650,00	R$8,44	R$ 5.486,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:01	NAO SE APLICA	PROPRIA	650,00	R$6,75	R$ 4.387,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:38	Não se aplica	Não se aplica	650,00	R$8,10	R$ 5.265,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:51	N/D	N/D	650,00	R$8,46	R$ 5.499,00	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0019 - RETIRADA DE RODAPÉ CERÂMICO Mão de obra: Pedreiro (com encargos complementares) e servente (com encargos ì
complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 021530, ì
Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:04:32	N/C	N/C	980,00	R$3,82	R$ 3.743,60	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:42:54	N/C	N/C	980,00	R$3,82	R$ 3.743,60	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:01	NAO SE APLICA	PROPRIA	980,00	R$3,06	R$ 2.998,80	Não	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:38	Não se aplica	Não se aplica	980,00	R$3,60	R$ 3.528,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:51	N/D	N/D	980,00	R$3,66	R$ 3.586,80	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0020 - RETIRADA DE TELHA DE FIBROCIMENTO COM APROVEITAMENTO Mão de obra: Telhadista (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020858, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:04:45	N/C	N/C	1.350,00	R$21,22	R$ 28.647,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:43:04	N/C	N/C	1.350,00	R$21,23	R$ 28.660,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:01	NAO SE APLICA	PROPRIA	1.350,00	R$17,02	R$ 22.977,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:38	Não se aplica	Não se aplica	1.350,00	R$20,40	R$ 27.540,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:51	N/D	N/D	1.350,00	R$21,31	R$ 28.768,50	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0021 - RETIRADA DE TELHAS DE BARRO Mão de obra: Telhadista (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020307, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:07:29	N/C	N/C	1.100,00	R$20,21	R$ 22.231,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:43:15	N/C	N/C	1.100,00	R$20,23	R$ 22.253,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:01	NAO SE APLICA	PROPRIA	1.100,00	R$16,19	R$ 17.809,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:38	Não se aplica	Não se aplica	1.100,00	R$19,40	R$ 21.340,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:51	N/D	N/D	1.100,00	R$20,29	R$ 22.319,00	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0022 - ATERRO INCLUINDO CARGA, DESCARGA, TRANPORTE E APILOAMENTO Mão de obra: Servente (com encargos complementares)
Equipamento: Compactador de solo CM-13
Aterro arenoso. Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código:030011, ì Categoria: Infra-estrutura. Unidade de Medida: M³)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:07:46	N/C	N/C	690,00	R$253,54	R$ 174.942,60	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:43:37	N/C	N/C	690,00	R$253,76	R$ 175.094,40	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:01	NAO SE APLICA	PROPRIA	690,00	R$194,76	R$ 134.384,40	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:38	Não se aplica	Não se aplica	690,00	R$233,70	R$ 161.253,00	Não	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:51	N/D	N/D	690,00	R$259,58	R$ 179.110,20	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0023 - ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50CM DE PROFUNDIDADE Mão de obra: Servente (com encargos complementares). Informações adicionais (Banco: ì
SEDOP PA 5/2024, Código:030010, Categoria: Infra-estrutura. Unidade de Medida: M³)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:07:59	N/C	N/C	320,00	R$120,23	R$ 38.473,60	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:43:54	N/C	N/C	320,00	R$120,28	R$ 38.489,60	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:01	NAO SE APLICA	PROPRIA	320,00	R$96,32	R$ 30.822,40	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:38	Não se aplica	Não se aplica	320,00	R$115,50	R$ 36.960,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:51	N/D	N/D	320,00	R$123,47	R$ 39.510,40	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0024 - BALDRAME EM CONCRETO ARMADO COM CINTA DE AMARRAÇÃO Baldrame em concreto armado com cinta de amarração. Armação para concreto . Forma com ì
madeira branca . Concreto com seixo Fck= 20 MPA (inclui lançamento e adensamento). ì
Banco: SEDOP. Código: 040284. Categoria: Infra-estrutura, unidade: M³.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:08:13	N/C	N/C	22,00	R$4.614,50	R$ 101.519,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:44:07	N/C	N/C	22,00	R$4.618,60	R$ 101.609,20	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:01	NAO SE APLICA	PROPRIA	22,00	R$3.574,95	R$ 78.648,90	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:38	Não se aplica	Não se aplica	22,00	R$4.289,90	R$ 94.377,80	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:51	N/D	N/D	22,00	R$4.673,23	R$ 102.811,06	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0025 - FUNDAÇÃO CORRIDA COM SEIXO Fundação Corrida Com Seixo. (40025) Areia . Seixo Lavado . Pedreiro Com Encargos ì
Complementares . Servente Com Encargos Complementares . Cimento . Banco: SEDOP, ì
Categoria: Infra-estrutura, unidade de medida: M³

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:08:27	N/C	N/C	27,00	R$1.365,72	R$ 36.874,44	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:44:20	N/C	N/C	27,00	R$1.366,83	R$ 36.904,41	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:01	NAO SE APLICA	PROPRIA	27,00	R$1.053,17	R$ 28.435,59	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:38	Não se aplica	Não se aplica	27,00	R$1.263,70	R$ 34.119,90	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:51	N/D	N/D	27,00	R$1.383,73	R$ 37.360,71	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

LOTE 0002 - ITEM 0026 - CONCRETO ARMADO FCK=18 MPA COM FORMA APARENTE - 1 REAPROVEITAMENTO (INCL. LANÇAM Concreto Armado Fck=18 Mpa Com Forma Aparente - 1 Reaproveitamento (Incl. Lançamento E ì Adensamento). Concreto C/ Seixo Fck= 18.0 Mpa (Incl. Lançamento E Adensamento) . ì Armação P/ Concreto . Formas Para Concreto Em Chapa De Madeira Compensada Resinada ì E=15mm (Reap 1x) . codigo: 50282 Banco: SEDOP, Categoria: Infra-estrutura, unidade ì de medida: m³.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:09:42	N/C	N/C	42,00	R$4.757,89	R$ 199.831,38	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:44:33	N/C	N/C	42,00	R$4.762,58	R$ 200.028,36	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:02	NAO SE APLICA	PROPRIA	42,00	R$3.654,74	R$ 153.499,08	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:38	Não se aplica	Não se aplica	42,00	R$4.385,60	R$ 184.195,20	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:51	N/D	N/D	42,00	R$4.821,55	R$ 202.505,10	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0027 - CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) Concreto Armado Fck=25mpa C/ Forma Mad. Branca (Incl. Lançamento E Adensamento). Forma ì C/ Madeira Branca . Concreto C/ Seixo Fck= 25mpa (Incl. Lançamento E Adensamento) . ì Armação P/ Concreto . Banco: SEDOP, codigo: 50766 Categoria: Infra-estrutura, ì unidade de medida: M³.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:09:23	N/C	N/C	63,00	R$4.815,56	R$ 303.380,28	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:44:45	N/C	N/C	63,00	R$4.820,30	R$ 303.678,90	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:02	NAO SE APLICA	PROPRIA	63,00	R$3.697,98	R$ 232.972,74	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:38	Não se aplica	Não se aplica	63,00	R$4.437,50	R$ 279.562,50	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:52	N/D	N/D	63,00	R$4.895,79	R$ 308.434,77	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0028 - FORMA C/ MADEIRA BRANCA Forma C/ Madeira Branca. (50036) Pernamanca 3" X 2" 4 M - Madeira Branca Dz . Tábua De ì Madeira Branca 4M Dz (D00016). Arame Recozido No. 18 Kg . Carpinteiro Com Encargos ì Complementares H . Ripão Em Madeira De Lei 2"X1" Serr. Dz (D00012). Servente Com ì Encargos Complementares H . Prego 2"X11 . Banco: SEDOP, Categoria: Infra-estrutura, ì unidade de medida: m²

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:09:57	N/C	N/C	255,00	R$207,77	R$ 52.981,35	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:44:58	N/C	N/C	255,00	R$207,92	R$ 53.019,60	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:02	NAO SE APLICA	PROPRIA	255,00	R$162,11	R$ 41.338,05	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:38	Não se aplica	Não se aplica	255,00	R$194,50	R$ 49.597,50	Não	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:52	N/D	N/D	255,00	R$212,92	R$ 54.294,60	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0029 - COBOGÓ DE CIMENTO 20X20X10CM Cobogó De Cimento 20x20x10cm. Servente Com Encargos Complementares . Argamassa De ì
Cimento E Areia 1:4 . Cobogó De Cimento 20x20x10cm . Pedreiro Com Encargos ì
Complementares . Codigo 60043 Banco: SEDOP Categoria: painéis e paredes, unidade de ì
medida M².

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:10:11	N/C	N/C	25,00	R$519,90	R$ 12.997,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:45:09	N/C	N/C	25,00	R$520,26	R$ 13.006,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:02	NAO SE APLICA	PROPRIA	25,00	R$396,47	R$ 9.911,75	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:38	Não se aplica	Não se aplica	25,00	R$475,70	R$ 11.892,50	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:52	N/D	N/D	25,00	R$506,00	R$ 12.650,00	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0030 - FECHAMENTO DE VÃO C/ TELA FO GO FIO 10 # 2" Fechamento De Vão C/ Tela Fo Go Fio 10 # 2". Armador Com Encargos Complementares . ì
Ponto De Solda . Tela Alambrado Arame Galvanizado Fio 10 # 2" . Cantoneira Em Ferro 1 ì
1/2" X 1 1/2" X 3/16" . Ajudante De Armador Com Encargos Complementares. codigo 60597, ì
Banco: SEDOP Categoria: painéis e paredes.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:10:23	N/C	N/C	38,00	R$633,04	R$ 24.055,52	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:45:21	N/C	N/C	38,00	R$633,74	R$ 24.082,12	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:02	NAO SE APLICA	PROPRIA	38,00	R$479,51	R$ 18.221,38	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:38	Não se aplica	Não se aplica	38,00	R$575,40	R$ 21.865,20	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:52	N/D	N/D	38,00	R$613,30	R$ 23.305,40	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0031 - DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO ACÚSTICA E=9CM Divisória Em Gesso Acartonado Acústica E=9cm. Massa P/ Junta Max . Perfil Para Teto Rs ì
F-47 3000mm . Prego De Aço 2,7x30. Montante M Rs 90x35x3000 Mm. Ajudante De Montador ì
Com Encargos Complementares . Guia R Rs 90x30x3000mm . Parafuso (Gn 25) 3,5x25mm. ì
Montador Com Encargos Complementares . Fita P/ Junta Telada 50x45m. Chapa St ì
1200x1800x12,5mm . Fita P/ Junta 50x150m. Lã De Vidro. codigo: 61459, Banco: SEDOP e ì
Categoria: painéis e paredes.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:10:37	N/C	N/C	78,00	R$160,11	R$ 12.488,58	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:49:52	N/C	N/C	78,00	R$160,24	R$ 12.498,72	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:02	NAO SE APLICA	PROPRIA	78,00	R$121,19	R$ 9.452,82	Não	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:38	Não se aplica	Não se aplica	78,00	R$145,40	R$ 11.341,20	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:52	N/D	N/D	78,00	R$156,92	R$ 12.239,76	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0032 - ENCAIBRAMENTO E RIPAMENTO Encaibramento E Ripamento. Carpinteiro Com Encargos Complementares. Prego 1 1/2"x13. ì
Ripa 2 1/2"x1/2" 4 M Apar.. Pernamanca 3"x2" 4 M Ser - Mad. Forte. Prego 3"x9. ì
Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares. codigo: 70308, Banco: SEDOP, ì
Categoria: cobertura e unidade de medida M².

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:10:49	N/C	N/C	450,00	R$120,25	R$ 54.112,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:50:04	N/C	N/C	450,00	R$120,34	R$ 54.153,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:02	NAO SE APLICA	PROPRIA	450,00	R$106,28	R$ 47.826,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:38	Não se aplica	Não se aplica	450,00	R$127,50	R$ 57.375,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:52	N/D	N/D	450,00	R$140,36	R$ 63.162,00	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0033 - ESTRUTURA EM MAD. LEI P/ TELHA DE BARRO - PÇ. SERRADA Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada. Ripa 2 1/2"x1/2" 4 m serr. Peça ì
em madeira de lei 6"x3" 4 m serr. Prego 1"x16. Ajudante de carpinteiro com encargos ì
complementares. Carpinteiro com encargos complementares. Pernamanca 3"x2" 4 m ser - ì
mad. forte. Banco: SEDOP. Categoria: Cobertura. Código: 070052.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:11:03	N/C	N/C	930,00	R$152,90	R$ 142.197,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:50:17	N/C	N/C	930,00	R$153,01	R$ 142.299,30	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:02	NAO SE APLICA	PROPRIA	930,00	R$118,46	R$ 110.167,80	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:38	Não se aplica	Não se aplica	930,00	R$142,10	R$ 132.153,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:52	N/D	N/D	930,00	R$157,28	R$ 146.270,40	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0034 - ESTRUTURA EM MAD.P/ CHAPA FIBROCIMENTO / TELHA ASFÁLTICA - PC. APARELHADA
Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento / telha asfáltica - pc. aparelhada. Régua 2"x1" ì
4 m apar. Pernamanca 3"x2" 4 m ap - mad. forte. Ajudante de carpinteiro com encargos ì
complementares. Carpinteiro com encargos complementares. Prego 2"x11. Peça em madeira ì
de lei 6"x3" 4 m apar. Banco: Sedop. Categoria: Cobertura. Código: 070053.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:11:17	N/C	N/C	1.350,00	R$101,45	R$ 136.957,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:50:30	N/C	N/C	1.350,00	R$101,51	R$ 137.038,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:02	NAO SE APLICA	PROPRIA	1.350,00	R$78,92	R$ 106.542,00	Não	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:38	Não se aplica	Não se aplica	1.350,00	R$94,70	R$ 127.845,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:52	N/D	N/D	1.350,00	R$104,72	R$ 141.372,00	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0035 - ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA - 2 ÁGUAS-VÃO 20M Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m. Auxiliar de serralheiro com ì encargos complementares. Serralheiro com encargos complementares. Perfil aço ì estrutural em "u". Solda topo descendente chanfrada chapa/perfil/tubo aço conversor ì diesel. Banco: Sedop. Categoria: Cobertura. Código: 071361.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:11:30	N/C	N/C	210,00	R$331,30	R$ 69.573,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:50:43	N/C	N/C	210,00	R$331,58	R$ 69.631,80	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:02	NAO SE APLICA	PROPRIA	210,00	R$254,46	R$ 53.436,60	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:39	Não se aplica	Não se aplica	210,00	R$305,30	R$ 64.113,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:52	N/D	N/D	210,00	R$339,24	R$ 71.240,40	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0036 - TESOURA EM MAD. DE LEI P/ VAO DE 8.0M Tesoura em mad. de lei p/ vao de 8.0m. Estribo 1 3/16" x 1/4" x 70cm. Perna 3" x 6" ì ser. Carpinteiro com encargos complementares. Parafuso 5/16" x 5". Servente com ì encargos complementares. Asna 3" x 3 1/2" ser. Prego (preço médio). Linha 3" x 4" ser. ì Pendural 3" x 3" ser. Banco: Sedop. Categoria: Cobertura. Código: 070194.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:11:44	N/C	N/C	15,00	R$2.868,32	R$ 43.024,80	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:50:55	N/C	N/C	15,00	R$2.870,29	R$ 43.054,35	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:02	NAO SE APLICA	PROPRIA	15,00	R$2.240,16	R$ 33.602,40	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:39	Não se aplica	Não se aplica	15,00	R$2.688,10	R$ 40.321,50	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:52	N/D	N/D	15,00	R$2.985,84	R$ 44.787,60	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0037 - COBERTURA - TELHA DE FIBROCIMENTO E=6MM Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm, Massa de vedação. Gancho chato p/ telha ì fibrocimento. Servente com encargos complementares. Telha brasilit ondulada ì (1.83x1.10m) e=6mm. Telhadista com encargos complementares. Arruela concava em pvc ì d=5/16". Parafuso fo go 5/16" c=110mm. Banco: SEDOP Categoria: cobertura e codigo: ì 70047.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:11:57	N/C	N/C	1.380,00	R$96,58	R$ 133.280,40	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:51:08	N/C	N/C	1.380,00	R$96,69	R$ 133.432,20	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:02	NAO SE APLICA	PROPRIA	1.380,00	R$73,30	R$ 101.154,00	Não	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:39	Não se aplica	Não se aplica	1.380,00	R$87,90	R$ 121.302,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:52	N/D	N/D	1.380,00	R$97,43	R$ 134.453,40	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0038 - COBERTURA - TELHA PLAN Cobertura - telha plan , Servente com encargos complementares. Telha de barro - plan. ì
Telhadista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: cobertura e condigo: ì
70058.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:12:09	N/C	N/C	1.600,00	R$101,99	R$ 163.184,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:51:22	N/C	N/C	1.600,00	R$102,00	R$ 163.200,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:02	NAO SE APLICA	PROPRIA	1.600,00	R$79,91	R$ 127.856,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:39	Não se aplica	Não se aplica	1.600,00	R$95,80	R$ 153.280,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:52	N/D	N/D	1.600,00	R$95,71	R$ 153.136,00	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0039 - CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Calha em chapa galvanizada, Armador com encargos complementares. Pedreiro com encargos ì
complementares. Servente com encargos complementares. Chapa de fo go no 26 ì
(1,00x2,00m). Banco: SEDOP Categoria: cobertura e codigo: 70277.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:12:22	N/C	N/C	450,00	R$120,98	R$ 54.441,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:51:33	N/C	N/C	450,00	R$121,08	R$ 54.486,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:02	NAO SE APLICA	PROPRIA	450,00	R$93,65	R$ 42.142,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:39	Não se aplica	Não se aplica	450,00	R$112,30	R$ 50.535,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:52	N/D	N/D	450,00	R$124,67	R$ 56.101,50	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0040 - CUMEEIRA DE BARRO Cumeeira de barro. Servente com encargos complementares. Telhadista com encargos ì
complementares. Argamassa de cimento e areia 1:4. Banco: SEDOP Categoria: cobertura ì
e codigo: 70287.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:12:49	N/C	N/C	180,00	R$30,20	R$ 5.436,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:51:45	N/C	N/C	180,00	R$30,20	R$ 5.436,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:02	NAO SE APLICA	PROPRIA	180,00	R$23,38	R$ 4.208,40	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:39	Não se aplica	Não se aplica	180,00	R$28,00	R$ 5.040,00	Não	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:52	N/D	N/D	180,00	R$29,11	R$ 5.239,80	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0041 - CUMEEIRA EM FIBROCIMENTO E=6MM Cumeeira em fibrocimento e=6mm, Arruela concava em pvc d=5/16". Cumeeira normal em ì fibrocimento 6mm. Telhadista com encargos complementares. Servente com encargos ì complementares. Parafuso fo go 5/16" c= 110mm. Banco: SEDOP Categoria: cobertura e ì codigo: 70029.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:15:13	N/C	N/C	150,00	R$92,12	R$ 13.818,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:51:55	N/C	N/C	150,00	R$92,21	R$ 13.831,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:02	NAO SE APLICA	PROPRIA	150,00	R$69,50	R$ 10.425,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:39	Não se aplica	Não se aplica	150,00	R$83,40	R$ 12.510,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:52	N/D	N/D	150,00	R$91,40	R$ 13.710,00	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0042 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES E CALHAS Impermeabilização de lajes e calhas, aditivo impermeabilizante de pega normal para ì argamassa e concreto, pedreiro com encargos complementares, impermeabilizante flexível ì à base de asfalto com elastômeros, pintor com encargos complementares, servente com ì encargos complementares, cimento, areia, Banco: SEDOP Categoria: ì impermeabilização/tratamentos e codigo: 80151.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:15:25	N/C	N/C	82,00	R$206,44	R$ 16.928,08	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:52:08	N/C	N/C	82,00	R$206,61	R$ 16.942,02	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:02	NAO SE APLICA	PROPRIA	82,00	R$159,84	R$ 13.106,88	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:39	Não se aplica	Não se aplica	82,00	R$191,80	R$ 15.727,60	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:52	N/D	N/D	82,00	R$197,71	R$ 16.212,22	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0043 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS Impermeabilização de reservatórios, impermeabilizante asfáltico para concreto e ì alvenaria, pedreiro com encargos complementares, aditivo impermeabilizante de pega ì normal para argamassa e concreto, pintor com encargos complementares, servente com ì encargos complementares, cimento, Banco: SEDOP Categoria: ì impermeabilização/tratamentos e codigo: 80272.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:15:42	N/C	N/C	72,00	R$206,44	R$ 14.863,68	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:52:26	N/C	N/C	72,00	R$206,61	R$ 14.875,92	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:02	NAO SE APLICA	PROPRIA	72,00	R$159,84	R$ 11.508,48	Não	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:39	Não se aplica	Não se aplica	72,00	R$191,80	R$ 13.809,60	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:52	N/D	N/D	72,00	R$197,71	R$ 14.235,12	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0044 - IMUNIZAÇÃO PARA MADEIRA Imunização para madeira, servente com encargos complementares, imunizante para ì madeira, Banco: SEDOP Categoria: impermeabilização/tratamentos e codigo: 80300.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:15:56	N/C	N/C	600,00	R$18,19	R$ 10.914,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:52:36	N/C	N/C	600,00	R$18,20	R$ 10.920,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:02	NAO SE APLICA	PROPRIA	600,00	R$13,97	R$ 8.382,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:39	Não se aplica	Não se aplica	600,00	R$16,70	R$ 10.020,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:52	N/D	N/D	600,00	R$18,35	R$ 11.010,00	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0045 - MANTA ASFÁLTICA SBS-3MM C/ FILME DE POLIETILENO Manta asfáltica sbs-3mm c/ filme de polietileno, primer asfaltico, gás butano, pintor ì com encargos complementares, manta asfaltica sbs-3mm c/ filme de polietileno, servente ì com encargos complementares, solvente, rolo de espuma, Banco: SEDOP Categoria: ì impermeabilização/tratamentos e codigo: 80704.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:16:07	N/C	N/C	87,00	R$126,45	R$ 11.001,15	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:52:47	N/C	N/C	87,00	R$126,56	R$ 11.010,72	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:02	NAO SE APLICA	PROPRIA	87,00	R$97,11	R$ 8.448,57	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:39	Não se aplica	Não se aplica	87,00	R$116,50	R$ 10.135,50	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:52	N/D	N/D	87,00	R$117,84	R$ 10.252,08	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0046 - ALIZAR EM MADEIRA DE LEI Alizar em madeira de lei, carpinteiro com encargos complementares, alizar em madeira ì de lei, Banco: SEDOP Categoria: esquadrias e codigo: 80273.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:16:19	N/C	N/C	84,00	R$25,76	R$ 2.163,84	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:52:59	N/C	N/C	84,00	R$25,79	R$ 2.166,36	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:02	NAO SE APLICA	PROPRIA	84,00	R$19,52	R$ 1.639,68	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:39	Não se aplica	Não se aplica	84,00	R$23,40	R$ 1.965,60	Não	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:52	N/D	N/D	84,00	R$25,09	R$ 2.107,56	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0047 - CAIXILHO EM MADEIRA DE LEI Caixilho em madeira de lei, carpinteiro com encargos complementares, argamassa de ì cimento e areia 1:4, taco p/ fixação (20 x 10cm), caixilho em madeira de lei, caixilho ì em madeira de lei, Banco: SEDOP Categoria: esquadrias e codigo: 90809.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:16:32	N/C	N/C	60,00	R$359,06	R$ 21.543,60	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:53:11	N/C	N/C	60,00	R$359,37	R$ 21.562,20	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:02	NAO SE APLICA	PROPRIA	60,00	R$274,17	R$ 16.450,20	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:39	Não se aplica	Não se aplica	60,00	R$329,00	R$ 19.740,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:52	N/D	N/D	60,00	R$344,33	R$ 20.659,80	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0048 - ESQUADRIA MAD. E=3CM C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR Esquadria mad. E=3cm c/ caix. Aduela e alizar, alizar em madeira de lei, caixilho em ì madeira de lei, caixilho em madeira de lei, pedreiro com encargos complementares, ì ajudante de carpinteiro com encargos complementares, carpinteiro com encargos ì complementares, Banco: SEDOP Categoria: esquadrias e codigo: 90065.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:16:45	N/C	N/C	85,00	R$763,22	R$ 64.873,70	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:53:24	N/C	N/C	85,00	R$763,95	R$ 64.935,75	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:02	NAO SE APLICA	PROPRIA	85,00	R$581,08	R$ 49.391,80	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:39	Não se aplica	Não se aplica	85,00	R$697,20	R$ 59.262,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:52	N/D	N/D	85,00	R$774,05	R$ 65.794,25	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0049 - GRADE DE FERRO EM METALOM (INCL. PINT.ANTI-CORROSIVA) Grade De Ferro Em Metalom (Incl. Pint.Anti-Corrosiva). Pedreiro Com Encargos ì Complementares. Argamassa De Cimento E Areia 1:6. Ajudante De Pedreiro Com Encargos ì Complementares. Banco: SEDOP Categoria: esquadrias e codigo: 90825.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:16:59	N/C	N/C	82,00	R$549,35	R$ 45.046,70	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:53:36	N/C	N/C	82,00	R$549,80	R$ 45.083,60	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:02	NAO SE APLICA	PROPRIA	82,00	R$422,11	R$ 34.613,02	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:39	Não se aplica	Não se aplica	82,00	R$506,50	R$ 41.533,00	Não	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:52	N/D	N/D	82,00	R$561,40	R$ 46.034,80	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0050 - PORTA DE AÇO-ESTEIRA DE ENROLAR C/FERR.(INCL.PINT.ANTI-CORROSIVA) Porta De Aço-Esteira De Enrolar C/Ferr.(Incl.Pint.Anti-Corrosiva). Porta De Enrolar ì Galvanizada (Incl. Pint. Anti-Corrosiva). Ajudante De Pedreiro Com Encargos ì Complementares. Pedreiro Com Encargos Complementares. Argamassa De Cimento E Areia ì 1:6. Banco: SEDOP Categoria: esquadrias e codigo: 90070

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:17:11	N/C	N/C	22,00	R$409,45	R$ 9.007,90	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:53:49	N/C	N/C	22,00	R$409,83	R$ 9.016,26	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:02	NAO SE APLICA	PROPRIA	22,00	R$310,91	R$ 6.840,02	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:39	Não se aplica	Não se aplica	22,00	R$373,00	R$ 8.206,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:52	N/D	N/D	22,00	R$396,70	R$ 8.727,40	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0051 - PORTÃO DE FERRO EM METALOM (INCL. PINTURA ANTI CORROSIVA) Portão De Ferro Em Metalom (Incl. Pintura Anti Corrosiva). Ajudante De Pedreiro Com ì Encargos Complementares. Pedreiro Com Encargos Complementares. Argamassa De Cimento E ì Areia 1:4. Portão De Ferro Em Metalom (Inc. Pint.Ant.Cor). Banco: SEDOP Categoria: ì esquadrias e codigo: 90822

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:17:25	N/C	N/C	65,00	R$618,84	R$ 40.224,60	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:54:01	N/C	N/C	65,00	R$619,37	R$ 40.259,05	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:02	NAO SE APLICA	PROPRIA	65,00	R$474,24	R$ 30.825,60	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:39	Não se aplica	Não se aplica	65,00	R$569,00	R$ 36.985,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:52	N/D	N/D	65,00	R$630,44	R$ 40.978,60	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0052 - ESQUADRIA DE ALUM.DE CORRER C/ VIDRO E FERRAGENS Esquadria De Alum.de Correr C/ Vidro E Ferragens. Montador Com Encargos ì Complementares. Vidro Liso E=4mm. Estrutura Em Alumínio Para Esquadria De Correr Incl. ì Ferragens. Ajudante De Montador Com Encargos Complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì esquadrias e codigo: 91376.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:17:41	N/C	N/C	45,00	R$1.206,30	R$ 54.283,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:54:15	N/C	N/C	45,00	R$1.207,58	R$ 54.341,10	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:02	NAO SE APLICA	PROPRIA	45,00	R$908,93	R$ 40.901,85	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:39	Não se aplica	Não se aplica	45,00	R$1.090,70	R$ 49.081,50	Não	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:52	N/D	N/D	45,00	R$1.193,52	R$ 53.708,40	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0053 - ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM Esquadria De Correr Em Vidro Temperado De 10mm. Ajudante De Pedreiro Com Encargos Ì Complementares. Pedreiro Com Encargos Complementares. Vidro Temperado Incolor E=10mm Ì (Com Ferragens). Ferragens Para Esquadria De Correr. Banco: SEDOP Categoria: Ì esquadrias e codigo: 91514.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:18:17	N/C	N/C	94,00	R$1.325,97	R$ 124.641,18	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:54:29	N/C	N/C	94,00	R$1.327,26	R$ 124.762,44	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:02	NAO SE APLICA	PROPRIA	94,00	R$1.005,60	R$ 94.526,40	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:39	Não se aplica	Não se aplica	94,00	R$1.206,70	R$ 113.429,80	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:52	N/D	N/D	94,00	R$1.308,29	R$ 122.979,26	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0054 - VIDRO CANELADO E=3MM Vidro Canelado E=3mm. Servente Com Encargos Complementares. Vidro Canelado E=3mm. Ì Vidraceiro Com Encargos Complementares. Banco: SEDOP Categoria: vidros e codigo: Ì 161385.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:18:30	N/C	N/C	84,00	R$272,76	R$ 22.911,84	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:54:41	N/C	N/C	84,00	R$273,03	R$ 22.934,52	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:02	NAO SE APLICA	PROPRIA	84,00	R$207,38	R$ 17.419,92	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:39	Não se aplica	Não se aplica	84,00	R$248,80	R$ 20.899,20	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:52	N/D	N/D	84,00	R$267,98	R$ 22.510,32	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0055 - VIDRO LISO E=6MM Vidro Liso E=6mm. Vidraceiro Com Encargos Complementares. Vidro Liso E=6mm. Servente Ì Com Encargos Complementares. Banco: SEDOP Categoria: vidros e codigo: 160156.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:18:45	N/C	N/C	95,00	R$553,05	R$ 52.539,75	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:54:55	N/C	N/C	95,00	R$553,63	R$ 52.594,85	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:03	NAO SE APLICA	PROPRIA	95,00	R$416,51	R$ 39.568,45	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:39	Não se aplica	Não se aplica	95,00	R$499,80	R$ 47.481,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:52	N/D	N/D	95,00	R$550,12	R$ 52.261,40	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

LOTE 0002 - ITEM 0056 - FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO Fechadura para porta de banheiro. Carpinteiro com encargos complementares. Servente ì
com encargos complementares. Fechadura p/ banheiro - livre-ocupado. Banco: SEDOP. ì
Categoria: Ferragens. Código: 100816.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:18:56	N/C	N/C	35,00	R$122,86	R$ 4.300,10	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:55:06	N/C	N/C	35,00	R$122,96	R$ 4.303,60	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:03	NAO SE APLICA	PROPRIA	35,00	R$94,34	R$ 3.301,90	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:39	Não se aplica	Não se aplica	35,00	R$113,20	R$ 3.962,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:52	N/D	N/D	35,00	R$118,08	R$ 4.132,80	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0057 - FECHADURA PARA PORTA EXTERNA Fechadura para porta externa. Carpinteiro com encargos complementares. Servente com ì
encargos complementares. Fechadura externa. Banco: SEDOP Categoria: Ferragens. Código: ì
100817.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:19:08	N/C	N/C	75,00	R$183,22	R$ 13.741,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:55:19	N/C	N/C	75,00	R$183,39	R$ 13.754,25	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:03	NAO SE APLICA	PROPRIA	75,00	R$140,30	R$ 10.522,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:39	Não se aplica	Não se aplica	75,00	R$168,30	R$ 12.622,50	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:53	N/D	N/D	75,00	R$177,00	R$ 13.275,00	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0058 - FECHADURA PARA PORTA INTERNA Fechadura para porta interna. Carpinteiro com encargos complementares. Servente com ì
encargos complementares. Fechadura interna. Banco: Sedop. Categoria: Ferragens. ì
Código: 100818.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:19:20	N/C	N/C	110,00	R$142,52	R$ 15.677,20	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:55:33	N/C	N/C	110,00	R$142,65	R$ 15.691,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:03	NAO SE APLICA	PROPRIA	110,00	R$109,09	R$ 11.999,90	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:39	Não se aplica	Não se aplica	110,00	R$130,90	R$ 14.399,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:53	N/D	N/D	110,00	R$137,74	R$ 15.151,40	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0059 - FERRAGENS P/ PORTA DE BANHEIRO Ferragens p/ porta de banheiro. Fechadura p/ banheiro - livre-ocupado. Ajudante de ì

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

carpinteiro com encargos complementares. Carpinteiro com encargos complementares. ì
Dobradiça 3"x3" com parafuso. Banco: SEDOP Categoria: Ferragens. Código: 1002280.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:19:33	N/C	N/C	60,00	R$383,49	R$ 23.009,40	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:55:45	N/C	N/C	60,00	R$383,78	R$ 23.026,80	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:03	NAO SE APLICA	PROPRIA	60,00	R$297,14	R$ 17.828,40	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:39	Não se aplica	Não se aplica	60,00	R$356,50	R$ 21.390,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:53	N/D	N/D	60,00	R$345,75	R$ 20.745,00	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0060 - FERRAGENS P/ PORTA EXTERNA 1 FL. Ferragens p/ porta externa 1 fl.. Ajudante de carpinteiro com encargos complementares. ì
Carpinteiro com encargos complementares. Dobradiça 3"x3" com parafuso. Fechadura ì
externa. Banco: SEDOP. Categoria: Ferragens. Código: 1002260.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:19:46	N/C	N/C	40,00	R$431,89	R$ 17.275,60	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 15:56:01	N/C	N/C	40,00	R$432,23	R$ 17.289,20	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:03	NAO SE APLICA	PROPRIA	40,00	R$333,44	R$ 13.337,60	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:39	Não se aplica	Não se aplica	40,00	R$400,10	R$ 16.004,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:53	N/D	N/D	40,00	R$394,15	R$ 15.766,00	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0061 - FERRAGENS P/ PORTA INTERNA 1 FL. Ferragens p/ porta interna 1 fl. carpinteiro com encargos complementares, dobradiça ì
3"x3" com parafuso, fechadura interna, ajudante de carpinteiro com encargos ì
complementares, Banco: SEDOP. Categoria: Ferragens. Código: 1002270.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:23:14	N/C	N/C	50,00	R$403,15	R$ 20.157,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:02:19	N/C	N/C	50,00	R$403,46	R$ 20.173,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:03	NAO SE APLICA	PROPRIA	50,00	R$311,88	R$ 15.594,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:39	Não se aplica	Não se aplica	50,00	R$374,20	R$ 18.710,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:53	N/D	N/D	50,00	R$365,41	R$ 18.270,50	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0062 - FERRAGENS P/ JANELA 2 FL. (C/ FERROLHO) Ferragens p/ janela 2 fl. (c/ ferrolho), carpinteiro com encargos complementares, ì
servente com encargos complementares, dobradiça 3"x3" com parafuso, ferrolho p/ janela ì
madeira, Banco: SEDOP. Categoria: Ferragens. Código: 1002890

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:23:27	N/C	N/C	35,00	R$214,57	R$ 7.509,95	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:02:49	N/C	N/C	35,00	R$214,82	R$ 7.518,70	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:03	NAO SE APLICA	PROPRIA	35,00	R$161,67	R$ 5.658,45	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:40	Não se aplica	Não se aplica	35,00	R$194,00	R$ 6.790,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:53	N/D	N/D	35,00	R$213,26	R$ 7.464,10	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0063 - FERRAGENS P/ JANELA DE CORRER Ferragens p/ janela de correr, concha p/ janela de correr, rodizio em latão c/ ì
rolamento, ajudante de carpinteiro com encargos complementares, carpinteiro com ì
encargos complementares, fecho p/ janela de correr (bico de papagaio), Banco: SEDOP. ì
Categoria: Ferragens. Código: 1006840.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:23:38	N/C	N/C	60,00	R$177,97	R$ 10.678,20	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:03:14	N/C	N/C	60,00	R$178,14	R$ 10.688,40	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:03	NAO SE APLICA	PROPRIA	60,00	R$134,75	R$ 8.085,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:40	Não se aplica	Não se aplica	60,00	R$161,60	R$ 9.696,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:53	N/D	N/D	60,00	R$173,46	R$ 10.407,60	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0064 - CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3, servente com encargos complementares, ì
argamassa de cimento e areia no traço 1:3, pedreiro com encargos complementares, ì
Banco: SEDOP. Categoria: revestimento e Código: 110143.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:23:53	N/C	N/C	4.600,00	R$20,76	R$ 95.496,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:03:38	N/C	N/C	4.600,00	R$20,76	R$ 95.496,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:03	NAO SE APLICA	PROPRIA	4.600,00	R$16,36	R$ 75.256,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:40	Não se aplica	Não se aplica	4.600,00	R$19,60	R$ 90.160,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:53	N/D	N/D	4.600,00	R$20,18	R$ 92.828,00	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0065 - EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST Emboço com argamassa 1:6:adit. Plast, ajudante de pedreiro com encargos ì
complementares, ajudante de pedreiro com encargos complementares, argamassa de ì
cimento,areia e adit. plast. 1:6, Banco: SEDOP. Categoria: revestimento e Código: ì
110762.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:24:05	N/C	N/C	900,00	R$53,25	R$ 47.925,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:03:57	N/C	N/C	900,00	R$53,29	R$ 47.961,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:03	NAO SE APLICA	PROPRIA	900,00	R$41,84	R$ 37.656,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:40	Não se aplica	Não se aplica	900,00	R$50,20	R$ 45.180,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:53	N/D	N/D	900,00	R$49,83	R$ 44.847,00	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0066 - GRAMPEAMENTO DE PAREDE Grampeamento de parede, pedreiro com encargos complementares, retirada de reboco ou ì
emboço, argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6, aço ca 60 - ø 5.0mm, ajudante ì
de pedreiro com encargos complementares, Banco: SEDOP. Categoria: revestimento e ì
Código: 110826

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:24:16	N/C	N/C	110,00	R$67,27	R$ 7.399,70	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:04:10	N/C	N/C	110,00	R$67,33	R$ 7.406,30	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:03	NAO SE APLICA	PROPRIA	110,00	R$52,64	R$ 5.790,40	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:40	Não se aplica	Não se aplica	110,00	R$63,10	R$ 6.941,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:53	N/D	N/D	110,00	R$64,00	R$ 7.040,00	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0067 - REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST Reboco com argamassa 1:6:adit. Plast, ajudante de pedreiro com encargos ì
complementares, pedreiro com encargos complementares, argamassa de cimento,areia e ì
adit. plast. 1:6, Banco: SEDOP. Categoria: revestimento e Código: 110763.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:24:30	N/C	N/C	1.600,00	R$62,46	R$ 99.936,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:04:23	N/C	N/C	1.600,00	R$62,50	R$ 100.000,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:03	NAO SE APLICA	PROPRIA	1.600,00	R$49,15	R$ 78.640,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:40	Não se aplica	Não se aplica	1.600,00	R$58,90	R$ 94.240,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:53	N/D	N/D	1.600,00	R$57,21	R$ 91.536,00	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0068 - REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO Revestimento cerâmico padrão médio, ajudante de pedreiro com encargos complementares, ì
revestimento cerâmico padrão médio, rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e ì
cerâmicas, argamassa ac-ii, pedreiro com encargos complementares, Banco: SEDOP. ì
Categoria: revestimento e Código: 110644.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:24:45	N/C	N/C	690,00	R$85,97	R$ 59.319,30	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:04:38	N/C	N/C	690,00	R$86,04	R$ 59.367,60	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:03	NAO SE APLICA	PROPRIA	690,00	R$65,76	R$ 45.374,40	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:40	Não se aplica	Não se aplica	690,00	R$78,90	R$ 54.441,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:53	N/D	N/D	690,00	R$86,82	R$ 59.905,80	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0069 - RODAPE CERAMICO H=8CM Rodape ceramico h=8cm, pedreiro com encargos complementares, servente com encargos ì
complementares, rodape ceramico h=8cm, argamassa ac-ii, Banco: SEDOP. Categoria: ì
rodapés, soleiras e peitoris, e Código: 120164

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:24:56	N/C	N/C	980,00	R$35,10	R$ 34.398,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:04:52	N/C	N/C	980,00	R$35,11	R$ 34.407,80	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:03	NAO SE APLICA	PROPRIA	980,00	R$27,23	R$ 26.685,40	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:40	Não se aplica	Não se aplica	980,00	R$32,60	R$ 31.948,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:53	N/D	N/D	980,00	R$33,16	R$ 32.496,80	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0070 - SOLEIRA E PEITORIL - GRANITO PRETO - E=2CM Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm, pedreiro com encargos complementares, ì
servente com encargos complementares, argamassa ac-iii, granito p/ soleira/peitoril ì
e=2cm, Banco: SEDOP. Categoria: rodapés, soleiras e peitoris, e Código: 120734.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:25:09	N/C	N/C	84,00	R$1.170,43	R$ 98.316,12	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:05:08	N/C	N/C	84,00	R$1.171,67	R$ 98.420,28	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:03	NAO SE APLICA	PROPRIA	84,00	R$880,75	R$ 73.983,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:40	Não se aplica	Não se aplica	84,00	R$1.056,80	R$ 88.771,20	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:53	N/D	N/D	84,00	R$1.165,54	R$ 97.905,36	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0071 - CALÇADA (INCL.ALICERCE, BALDRAME E CONCRETO C/ JUNTA SECA) Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca), Escavação manual ate 1.50m ì
de profundidade, Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira ì
branca, Fundação corrida com seixo, Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm, Banco: ì
SEDOP. Categoria: pisos e Código: 130492.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:25:21	N/C	N/C	950,00	R$182,70	R$ 173.565,00	Não	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:05:23	N/C	N/C	950,00	R$182,86	R$ 173.717,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:03	NAO SE APLICA	PROPRIA	950,00	R$140,54	R$ 133.513,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:40	Não se aplica	Não se aplica	950,00	R$168,60	R$ 160.170,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:53	N/D	N/D	950,00	R$182,61	R$ 173.479,50	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0072 - BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC "Barroteamento em madeira de lei p/ forro pvc, ajudante de carpinteiro com encargos ì complementares, carpinteiro com encargos complementares, prego 1 1/2""x13, ripão em ì madeira de lei 2""x1"" serr. banco: SEDOP. Categoria: pisos e Código: 140348."

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:25:35	N/C	N/C	1.680,00	R$97,14	R$ 163.195,20	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:05:44	N/C	N/C	1.680,00	R$97,21	R$ 163.312,80	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:03	NAO SE APLICA	PROPRIA	1.680,00	R$75,71	R$ 127.192,80	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:40	Não se aplica	Não se aplica	1.680,00	R$90,80	R$ 152.544,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:53	N/D	N/D	1.680,00	R$100,01	R$ 168.016,80	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0073 - FORRO EM GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO Forro em gesso acartonado estruturado, massa p/ junta max, arame liso galva, tabica ì lisa n40x48x3000mm, tabica lisa n40x48x3000mm, conector de perfil, servente com ì encargos complementares, suporte nivelador, parafuso (gn 25) 3,5x25mm, montador com ì encargos complementares, cantoneira l 25x30x3000m, fita p/ junta telada 50x45m, chapa ì st 1200x1800x12,5mm, rebite aba larga, fita p/ junta 50x150m, Perfil para teto RS F-47 ì 3000mm, Prego de aço 2,7x30, banco: SEDOP. Categoria: pisos e Código: 141368.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:25:49	N/C	N/C	440,00	R$113,71	R$ 50.032,40	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:05:56	N/C	N/C	440,00	R$113,78	R$ 50.063,20	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:03	NAO SE APLICA	PROPRIA	440,00	R$87,49	R$ 38.495,60	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:40	Não se aplica	Não se aplica	440,00	R$104,90	R$ 46.156,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:53	N/D	N/D	440,00	R$109,70	R$ 48.268,00	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0074 - CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4 Camada regularizadora no traço 1:4, pedreiro com encargos complementares, servente com ì encargos complementares, cimento, areia, banco: SEDOP. Categoria: pisos e Código: ì 130110.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:26:01	N/C	N/C	375,00	R$54,90	R$ 20.587,50	Não	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:06:09	N/C	N/C	375,00	R$54,95	R$ 20.606,25	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:03	NAO SE APLICA	PROPRIA	375,00	R$42,62	R$ 15.982,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:40	Não se aplica	Não se aplica	375,00	R$51,10	R$ 19.162,50	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:53	N/D	N/D	375,00	R$56,76	R$ 21.285,00	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0075 - FORRO EM LAMBRI DE PVC Forro em lambri de pvc, carpinteiro com encargos complementares, forro em lambri de ì
pvc, ajudante de carpinteiro com encargos complementares, banco: SEDOP. Categoria: ì
pisos e Código: 141336

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:26:15	N/C	N/C	1.680,00	R$53,57	R$ 89.997,60	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:06:22	N/C	N/C	1.680,00	R$53,61	R$ 90.064,80	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:03	NAO SE APLICA	PROPRIA	1.680,00	R$41,12	R$ 69.081,60	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:40	Não se aplica	Não se aplica	1.680,00	R$49,30	R$ 82.824,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:53	N/D	N/D	1.680,00	R$54,69	R$ 91.879,20	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0076 - CERÂMICA ANTI-DERRAPANTE Cerâmica anti-derrapante. Pedreiro com encargos complementares. Servente com encargos ì
complementares. Argamassa AC-II. Rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e ì
cerâmicas. Banco: SEDOP. Categoria: pisos e Código: 131026.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:26:27	N/C	N/C	980,00	R$105,44	R$ 103.331,20	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:06:37	N/C	N/C	980,00	R$105,52	R$ 103.409,60	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:03	NAO SE APLICA	PROPRIA	980,00	R$81,98	R$ 80.340,40	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:40	Não se aplica	Não se aplica	980,00	R$98,30	R$ 96.334,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:53	N/D	N/D	980,00	R$109,08	R$ 106.898,40	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0077 - CIMENTADO LISO C/ JUNTA PLÁSTICA Cimentado liso com junta plástica. Pedreiro com encargos complementares. Servente com ì
encargos complementares. Cimento. Areia. Junta plástica p/ dilatação (2x0.02x0.003m). ì
Banco: SEDOP Categoria: pisos e Código: 130233.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:26:39	N/C	N/C	190,00	R$105,15	R$ 19.978,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:07:07	N/C	N/C	190,00	R$105,25	R$ 19.997,50	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:03	NAO SE APLICA	PROPRIA	190,00	R$81,38	R$ 15.462,20	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:40	Não se aplica	Não se aplica	190,00	R$97,60	R$ 18.544,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:53	N/D	N/D	190,00	R$108,47	R$ 20.609,30	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0078 - CONCRETO C/ SEIXO E JUNTA SECA E=10CM Concreto com seixo e junta seca espessura 10cm. Cimento. Areia. Pedreiro com encargos ì complementares. Seixo lavado. Carpinteiro com encargos complementares. Ripão em ì madeira de lei 2"x1" serrado. Servente com encargos complementares. Prego 1 1/2"x13. ì Banco: SEDOP Categoria: PISOS Código: 130584.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:26:51	N/C	N/C	180,00	R$135,53	R$ 24.395,40	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:07:19	N/C	N/C	180,00	R$135,64	R$ 24.415,20	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:03	NAO SE APLICA	PROPRIA	180,00	R$104,03	R$ 18.725,40	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:40	Não se aplica	Não se aplica	180,00	R$124,80	R$ 22.464,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:53	N/D	N/D	180,00	R$134,58	R$ 24.224,40	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0079 - LAJOTA CERÂMICA - INCLUINDO REJUNTAMENTO (PADRÃO MÉDIO) Lajota cerâmica padrão médio com rejuntamento. Rejunte cimentício colorido para ì porcelanato e cerâmicas. Lajota cerâmica (padrão médio). Ajudante de pedreiro com ì encargos complementares. Pedreiro com encargos complementares. Argamassa AC-II. Banco: ì SEDOP Categoria: PISOS Código: 130119.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:27:03	N/C	N/C	984,00	R$96,83	R$ 95.280,72	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:07:34	N/C	N/C	984,00	R$96,88	R$ 95.329,92	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:03	NAO SE APLICA	PROPRIA	984,00	R$74,24	R$ 73.052,16	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:40	Não se aplica	Não se aplica	984,00	R$89,00	R$ 87.576,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:53	N/D	N/D	984,00	R$97,92	R$ 96.353,28	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0080 - PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E=8MM C/ RESINA INCL. CAMADA REGULARIZADORA Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora. Cimento. Areia. ì Ajudante De Pedreiro Com Encargos Complementares. Junta Plástica P/ Dilatação ì (2x0.02x0.003m). Pedreiro Com Encargos Complementares. Politriz. Resina P/ Piso Em ì Korodur. Granitina. Banco: SEDOP Categoria: pisos e codigo: 130626.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:27:18	N/C	N/C	480,00	R$196,92	R$ 94.521,60	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:07:50	N/C	N/C	480,00	R$197,06	R$ 94.588,80	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:03	NAO SE APLICA	PROPRIA	480,00	R$151,32	R$ 72.633,60	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:40	Não se aplica	Não se aplica	480,00	R$181,50	R$ 87.120,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:53	N/D	N/D	480,00	R$201,57	R$ 96.753,60	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0081 - PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 PREMOLDADO (16 UNIDADES) Piso tátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades). Areia. Piso Tátil ì
Direcional Na Cor Amarelo 25x25 Premoldado (16 Unidades). Ajudante De Pedreiro Com ì
Encargos Complementares. Pedreiro Com Encargos Complementares. Cimento. Banco: SEDOP ì
Categoria: pisos e codigo: 130728.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:29:51	N/C	N/C	84,00	R$334,59	R$ 28.105,56	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:08:06	N/C	N/C	84,00	R$334,94	R$ 28.134,96	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:03	NAO SE APLICA	PROPRIA	84,00	R$252,85	R$ 21.239,40	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:40	Não se aplica	Não se aplica	84,00	R$303,40	R$ 25.485,60	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:53	N/D	N/D	84,00	R$328,58	R$ 27.600,72	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0082 - LATEX ACRÍLICA SOBRE MURO Latex acrílica sobre muro. Pintor Com Encargos Complementares. Servente Com Encargos ì
Complementares. Latex Acrílica - Fosca. Banco: SEDOP Categoria: pinturas e Código: ì
150654.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:30:04	N/C	N/C	1.600,00	R$15,00	R$ 24.000,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:08:19	N/C	N/C	1.600,00	R$15,02	R$ 24.032,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:03	NAO SE APLICA	PROPRIA	1.600,00	R$11,78	R$ 18.848,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:40	Não se aplica	Não se aplica	1.600,00	R$14,10	R$ 22.560,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:53	N/D	N/D	1.600,00	R$15,54	R$ 24.864,00	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0083 - ESMALTE S/ FERRO (SUPERF. LISA) Esmalte s/ ferro (superf. Lisa), lixa p/ ferro pintor com encargos complementares, ì
servente com encargos complementares, aguarraz,tinta esmalte, Banco: SEDOP Categoria: ì
pinturas e Código: 150302

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:30:15	N/C	N/C	310,00	R$64,73	R$ 20.066,30	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:08:34	N/C	N/C	310,00	R$64,76	R$ 20.075,60	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:03	NAO SE APLICA	PROPRIA	310,00	R$51,45	R$ 15.949,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:40	Não se aplica	Não se aplica	310,00	R$61,70	R$ 19.127,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:53	N/D	N/D	310,00	R$57,98	R$ 17.973,80	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0084 - ESMALTE S/ MADEIRA C/ SELADOR SEM MASSA Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa, lixa para madeira, liquido selador p/madeira, ì pintor com encargos complementares, servente com encargos complementares, tinta ì esmalte, aguarraz, Banco: SEDOP Categoria: pinturas e Código: 150377.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:30:25	N/C	N/C	220,00	R$41,00	R$ 9.020,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:08:48	N/C	N/C	220,00	R$41,01	R$ 9.022,20	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:03	NAO SE APLICA	PROPRIA	220,00	R$32,09	R$ 7.059,80	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:40	Não se aplica	Não se aplica	220,00	R$38,50	R$ 8.470,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:53	N/D	N/D	220,00	R$37,56	R$ 8.263,20	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0085 - VERNIZ POLIURETANO SOBRE MADEIRA (ESQUADRIAS/FORRO) Verniz poliuretano sobre madeira (esquadrias/forro), servente com encargos ì complementares, aguarraz, lixa para madeira, verniz poliuretano, pintor com encargos ì complementares, Banco: SEDOP Categoria: pinturas e Código: 150606.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:30:40	N/C	N/C	170,00	R$43,40	R$ 7.378,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:09:07	N/C	N/C	170,00	R$43,42	R$ 7.381,40	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:03	NAO SE APLICA	PROPRIA	170,00	R$33,83	R$ 5.751,10	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:40	Não se aplica	Não se aplica	170,00	R$40,50	R$ 6.885,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:53	N/D	N/D	170,00	R$39,93	R$ 6.788,10	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0086 - VERNIZ POLIURETANO SOBRE MADEIRAMENTO DO TELHADO Verniz poliuretano sobre madeiramento do telhado, servente com encargos ì complementares, aguarraz, lixa para madeira, verniz poliuretano, pintor com encargos ì complementares, Banco: SEDOP Categoria: pinturas e Código: 150210.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:30:52	N/C	N/C	150,00	R$59,17	R$ 8.875,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:09:25	N/C	N/C	150,00	R$59,21	R$ 8.881,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:04	NAO SE APLICA	PROPRIA	150,00	R$46,47	R$ 6.970,50	Não	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:40	Não se aplica	Não se aplica	150,00	R$55,70	R$ 8.355,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:53	N/D	N/D	150,00	R$53,03	R$ 7.954,50	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0087 - LATEX ACRILICA (SOBRE PINTURA ANTIGA) Latex acrilica (sobre pintura antiga), pintor com encargos complementares, servente ì
com encargos complementares, latex acrílica - fosca, Banco: SEDOP Categoria: pinturas ì
e Código: 150741

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:31:05	N/C	N/C	5.600,00	R$15,17	R$ 84.952,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:09:40	N/C	N/C	5.600,00	R$15,17	R$ 84.952,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:04	NAO SE APLICA	PROPRIA	5.600,00	R$11,87	R$ 66.472,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:40	Não se aplica	Não se aplica	5.600,00	R$14,20	R$ 79.520,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:53	N/D	N/D	5.600,00	R$15,75	R$ 88.200,00	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0088 - LATEX ACRILICA FOSCA INT./EXT. C/MASSA E SELADOR - 3 DEMAOS Latex acrilica fosca int./ext. C/massa e selador - 3 demaos, latex acrílica - fosca, ì
líquido selador acrilico, lixa para parede, pintor com encargos complementares, ì
servente com encargos complementares, massa acrílica, Banco: SEDOP Categoria: ì
pinturas e Código: 150253

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:31:19	N/C	N/C	4.340,00	R$58,98	R$ 255.973,20	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:09:54	N/C	N/C	4.340,00	R$59,02	R$ 256.146,80	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:04	NAO SE APLICA	PROPRIA	4.340,00	R$46,22	R$ 200.594,80	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:41	Não se aplica	Não se aplica	4.340,00	R$55,40	R$ 240.436,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:54	N/D	N/D	4.340,00	R$61,10	R$ 265.174,00	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0089 - EPOXI COM MASSA E SELADOR Epoxi com massa e selador, líquido selador acrilico, lixa para parede, pintor com ì
encargos complementares, servente com encargos complementares, Banco: SEDOP Categoria: ì
pinturas e Código: 150126

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:31:32	N/C	N/C	250,00	R$143,74	R$ 35.935,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:10:11	N/C	N/C	250,00	R$143,85	R$ 35.962,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:04	NAO SE APLICA	PROPRIA	250,00	R$111,45	R$ 27.862,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:41	Não se aplica	Não se aplica	250,00	R$133,70	R$ 33.425,00	Não	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:54	N/D	N/D	250,00	R$140,02	R$ 35.005,00	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0090 - ANTI-FERRUGINOSA SOBRE GRADE DE FERRO Anti-ferruginosa sobre grade de ferro, aguarraz, lixa p/ ferro, pintor com encargos ì
complementares, servente com encargos complementares, tinta anti-ferruginosa, Banco: ì
SEDOP Categoria: pinturas e Código: 150489

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:31:43	N/C	N/C	160,00	R$94,58	R$ 15.132,80	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:10:31	N/C	N/C	160,00	R$94,62	R$ 15.139,20	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:04	NAO SE APLICA	PROPRIA	160,00	R$74,93	R$ 11.988,80	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:41	Não se aplica	Não se aplica	160,00	R$89,90	R$ 14.384,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:54	N/D	N/D	160,00	R$85,30	R$ 13.648,00	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0091 - PINTURA S/ TELHA CERAMICA Pintura s/ telha ceramica, pintor com encargos complementares, servente com encargos ì
complementares, aguarraz, tinta para telha cerâmica, Banco: SEDOP Categoria: pinturas ì
e Código: 150286

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:31:58	N/C	N/C	1.650,00	R$37,27	R$ 61.495,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:10:46	N/C	N/C	1.650,00	R$37,29	R$ 61.528,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:04	NAO SE APLICA	PROPRIA	1.650,00	R$29,07	R$ 47.965,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:41	Não se aplica	Não se aplica	1.650,00	R$34,80	R$ 57.420,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:54	N/D	N/D	1.650,00	R$38,58	R$ 63.657,00	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0092 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM POLIPROPILENO - 30X40CM Caixa de inspeção em polipropileno - 30x40cm. Eletricista com encargos complementares. ì
Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì
instalaçoes eletricas e Código: 170876.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:32:10	N/C	N/C	55,00	R$134,61	R$ 7.403,55	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:10:59	N/C	N/C	55,00	R$134,73	R$ 7.410,15	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:04	NAO SE APLICA	PROPRIA	55,00	R$102,29	R$ 5.625,95	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:41	Não se aplica	Não se aplica	55,00	R$122,70	R$ 6.748,50	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:54	N/D	N/D	55,00	R$129,54	R$ 7.124,70	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

LOTE 0002 - ITEM 0093 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 200X200X115MM Caixa de passagem em alumínio 200x200x115mm. Eletricista com encargos complementares. ì
Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì instalaçoes eletricas e Código: 170878.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:32:21	N/C	N/C	35,00	R$201,74	R$ 7.060,90	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:11:11	N/C	N/C	35,00	R$201,94	R$ 7.067,90	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:04	NAO SE APLICA	PROPRIA	35,00	R$153,47	R$ 5.371,45	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:41	Não se aplica	Não se aplica	35,00	R$184,10	R$ 6.443,50	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:54	N/D	N/D	35,00	R$193,65	R$ 6.777,75	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0094 - CAIXA PLÁSTICA 4"X2" Caixa plástica 4"x2". Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de eletricista ì
com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas e Código: ì 170881.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:32:31	N/C	N/C	600,00	R$12,56	R$ 7.536,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:11:24	N/C	N/C	600,00	R$12,58	R$ 7.548,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:04	NAO SE APLICA	PROPRIA	600,00	R$9,90	R$ 5.940,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:41	Não se aplica	Não se aplica	600,00	R$11,80	R$ 7.080,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:54	N/D	N/D	600,00	R$10,57	R$ 6.342,00	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0095 - CAIXA PLÁSTICA 4"X4" Caixa plástica 4"x4". Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de eletricista ì
com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas e Código: ì 171416.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:32:41	N/C	N/C	40,00	R$13,11	R$ 524,40	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:11:43	N/C	N/C	40,00	R$13,12	R$ 524,80	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:04	NAO SE APLICA	PROPRIA	40,00	R$10,31	R$ 412,40	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:41	Não se aplica	Não se aplica	40,00	R$12,30	R$ 492,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:54	N/D	N/D	40,00	R$11,11	R$ 444,40	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0096 - CAIXA PLÁSTICA OCTOGONAl Caixa plástica octogonal. Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas ì e Código: 171417.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:32:53	N/C	N/C	50,00	R$15,61	R$ 780,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:11:55	N/C	N/C	50,00	R$15,62	R$ 781,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:04	NAO SE APLICA	PROPRIA	50,00	R$12,18	R$ 609,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:41	Não se aplica	Não se aplica	50,00	R$14,60	R$ 730,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:54	N/D	N/D	50,00	R$13,62	R$ 681,00	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0097 - CAIXA POLIFÁSICA PADRÃO CELPA Caixa polifásica padrão Celpa. Auxiliar de eletricista com encargos complementares. ì Eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas ì e Código: 170882.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:33:04	N/C	N/C	25,00	R$243,75	R$ 6.093,75	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:12:13	N/C	N/C	25,00	R$243,96	R$ 6.099,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:04	NAO SE APLICA	PROPRIA	25,00	R$186,59	R$ 4.664,75	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:41	Não se aplica	Não se aplica	25,00	R$223,90	R$ 5.597,50	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:54	N/D	N/D	25,00	R$229,59	R$ 5.739,75	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0098 - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PLÁSTICO DE EMBUTIR P/ 10 DISJUNTORES (S/ BARRAMENTO) Centro de distribuição plástico de embutir para 10 disjuntores (sem barramento). ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Eletricista com encargos ì complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas e Código: 170886.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:33:17	N/C	N/C	35,00	R$176,98	R$ 6.194,30	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:12:27	N/C	N/C	35,00	R$177,14	R$ 6.199,90	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:04	NAO SE APLICA	PROPRIA	35,00	R$135,44	R$ 4.740,40	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:41	Não se aplica	Não se aplica	35,00	R$162,50	R$ 5.687,50	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:54	N/D	N/D	35,00	R$166,87	R$ 5.840,45	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0099 - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR PARA 24 DISJUNTORES (COM BARRAMENTO) Centro de distribuição metálico de embutir para 24 disjuntores (com barramento). ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Eletricista com encargos ì complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas e Código: 170322.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:33:29	N/C	N/C	20,00	R$953,54	R$ 19.070,80	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:12:42	N/C	N/C	20,00	R$954,45	R$ 19.089,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:04	NAO SE APLICA	PROPRIA	20,00	R$724,91	R$ 14.498,20	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:41	Não se aplica	Não se aplica	20,00	R$869,80	R$ 17.396,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:54	N/D	N/D	20,00	R$913,83	R$ 18.276,60	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0100 - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR PARA 32 DISJUNTORES (COM BARRAMENTO) Centro de distribuição metálico de embutir para 32 disjuntores (com barramento). ì Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de eletricista com encargos ì complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas e Código: 170386.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 07:33:40	N/C	N/C	15,00	R$1.384,82	R$ 20.772,30	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:13:06	N/C	N/C	15,00	R$1.386,14	R$ 20.792,10	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:04	NAO SE APLICA	PROPRIA	15,00	R$1.051,61	R$ 15.774,15	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:41	Não se aplica	Não se aplica	15,00	R$1.261,90	R$ 18.928,50	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:54	N/D	N/D	15,00	R$1.331,87	R$ 19.978,05	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0101 - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR P/ 40 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO) Centro de distribuição metálico de embutir para 40 disjuntores (com barramento). ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Eletricista com encargos ì complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas Código: 170387.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:16:25	N/C	N/C	7,00	R$2.021,97	R$ 14.153,79	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:18:13	N/C	N/C	7,00	R$2.023,84	R$ 14.166,88	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:04	NAO SE APLICA	PROPRIA	7,00	R$1.540,32	R$ 10.782,24	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:41	Não se aplica	Não se aplica	7,00	R$1.848,30	R$ 12.938,10	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:54	N/D	N/D	7,00	R$1.928,65	R$ 13.500,55	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0102 - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR P/ 70 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO) Centro de distribuição metálico de embutir p/ 70 disjuntores (c/ barramento). ì Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de eletricista com encargos ì complementares. Banco: SEDOP. Categoria: instalaçoes eletricas e Código: 170890

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:16:45	N/C	N/C	7,00	R$4.282,62	R$ 29.978,34	Não	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:18:38	N/C	N/C	7,00	R$4.286,93	R$ 30.008,51	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:04	NAO SE APLICA	PROPRIA	7,00	R$3.240,14	R$ 22.680,98	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:41	Não se aplica	Não se aplica	7,00	R$3.888,10	R$ 27.216,70	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:54	N/D	N/D	7,00	R$4.175,39	R$ 29.227,73	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0103 - QUADRO DE COMANDO - PROTEÇÃO TRIFÁSICO - 2CV Quadro de comando - proteção trifásico - 2CV. Eletricista com encargos complementares. ì
Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP. Categoria: ì instalaçoes eletricas e Código: 170869

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:17:02	N/C	N/C	6,00	R$1.476,51	R$ 8.859,06	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:18:55	N/C	N/C	6,00	R$1.477,82	R$ 8.866,92	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:04	NAO SE APLICA	PROPRIA	6,00	R$1.129,05	R$ 6.774,30	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:41	Não se aplica	Não se aplica	6,00	R$1.354,80	R$ 8.128,80	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:54	N/D	N/D	6,00	R$1.395,75	R$ 8.374,50	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0104 - QUADRO DE MEDIÇAO TRIFASICO (C/ DISJUNTOR) Quadro de mediçao trifasico (c/ disjuntor), eletricista com encargos complementares, ì
curva 90º p/ elet. fºgº 1 1/4" (ie), eletroduto - ferro galvanizado 1 1/4", quadro p/ ì
medição trifásico - padrão celpa, cabo de cobre 25mm2 - 750v, disjuntor 3p-40a, bucha ì
/ arruela 1 1/4"-aluminio, auxiliar de eletricista com encargos complementares, luva ì
p/ elet. fºgº de 1 1/4" (ie), Banco: SEDOP. Categoria: instalaçoes eletricas e Código: ì 170615

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:17:27	N/C	N/C	6,00	R$2.123,33	R$ 12.739,98	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:19:18	N/C	N/C	6,00	R$2.125,42	R$ 12.752,52	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:04	NAO SE APLICA	PROPRIA	6,00	R$1.608,75	R$ 9.652,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:41	Não se aplica	Não se aplica	6,00	R$1.930,50	R$ 11.583,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:54	N/D	N/D	6,00	R$2.057,15	R$ 12.342,90	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0105 - DISJUNTOR 10 DR 4P- 25A 10 MA - PADRÃO DIN Disjuntor 10 dr 4p- 25a 10 ma - padrão din, auxiliar de eletricista com encargos ì
complementares, disjuntor 10 dr tetrapolar 25a 10 ma - padrão din, eletricista com ì
encargos complementares, Banco: S EDOP. Categoria: instalaçoes eletricas e Código: ì 170893

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:17:38	N/C	N/C	50,00	R$432,78	R$ 21.639,00	Não	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:19:32	N/C	N/C	50,00	R$433,23	R$ 21.661,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:04	NAO SE APLICA	PROPRIA	50,00	R$326,54	R$ 16.327,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:41	Não se aplica	Não se aplica	50,00	R$391,80	R$ 19.590,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:54	N/D	N/D	50,00	R$424,84	R$ 21.242,00	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0106 - DISJUNTOR 1P - 6 A 32A - PADRÃO DIN Disjuntor 1P - 6 a 32A - padrão DIN. Eletricista com encargos complementares. Auxiliar ì
de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes ì
eletricas e Código: 170326.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:17:50	N/C	N/C	198,00	R$31,80	R$ 6.296,40	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:19:44	N/C	N/C	198,00	R$31,82	R$ 6.300,36	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:04	NAO SE APLICA	PROPRIA	198,00	R$24,81	R$ 4.912,38	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:41	Não se aplica	Não se aplica	198,00	R$29,70	R$ 5.880,60	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:54	N/D	N/D	198,00	R$27,82	R$ 5.508,36	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0107 - DISJUNTOR 2P - 6 A 32A - PADRÃO DIN Disjuntor 2p - 6 a 32a - padrão din, eletricista com encargos complementares, ì
disjuntor 2p - 6 a 32a - padrão din, auxiliar de eletricista com encargos ì
complementares, Banco: S EDOP. Categoria: instalaçoes eletricas e Código: 170362

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:18:08	N/C	N/C	222,00	R$84,48	R$ 18.754,56	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:19:57	N/C	N/C	222,00	R$84,56	R$ 18.772,32	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:04	NAO SE APLICA	PROPRIA	222,00	R$65,31	R$ 14.498,82	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:41	Não se aplica	Não se aplica	222,00	R$78,30	R$ 17.382,60	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:54	N/D	N/D	222,00	R$76,54	R$ 16.991,88	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0108 - DISJUNTOR 3P - 10 A 50A - PADRÃO DIN Disjuntor 3P - 10 a 50A - padrão DIN. Eletricista com encargos complementares. ì
Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì
nstalaçoes eletricas e Código: 170388.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:18:23	N/C	N/C	65,00	R$382,11	R$ 24.837,15	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:20:12	N/C	N/C	65,00	R$382,49	R$ 24.861,85	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:04	NAO SE APLICA	PROPRIA	65,00	R$289,49	R$ 18.816,85	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:41	Não se aplica	Não se aplica	65,00	R$347,30	R$ 22.574,50	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:54	N/D	N/D	65,00	R$370,19	R$ 24.062,35	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0109 - DISJUNTOR 3P - 125A A 225A - PADRÃO DIN Disjuntor 3P - 125A a 225A - padrão DIN. Eletricista com encargos complementares. ì
Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: Pisos ì
Código: 170900.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:18:35	N/C	N/C	32,00	R$473,30	R$ 15.145,60	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:20:30	N/C	N/C	32,00	R$473,79	R$ 15.161,28	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:04	NAO SE APLICA	PROPRIA	32,00	R$357,68	R$ 11.445,76	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:41	Não se aplica	Não se aplica	32,00	R$429,20	R$ 13.734,40	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:54	N/D	N/D	32,00	R$463,20	R$ 14.822,40	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0110 - DISJUNTOR 3P - 300A Disjuntor 3P - 300A. Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de eletricista ì
com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: nstalaçoes eletricas e Código: ì
170894.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:18:53	N/C	N/C	15,00	R$1.632,10	R$ 24.481,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:20:48	N/C	N/C	15,00	R$1.633,86	R$ 24.507,90	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:04	NAO SE APLICA	PROPRIA	15,00	R$1.226,78	R$ 18.401,70	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:41	Não se aplica	Não se aplica	15,00	R$1.472,10	R$ 22.081,50	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:54	N/D	N/D	15,00	R$1.621,99	R$ 24.329,85	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0111 - DISJUNTOR 3P - 63 A 100A - PADRÃO DIN Disjuntor 3P - 63 a 100A - padrão DIN. Eletricista com encargos complementares. ì
Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì
nstalaçoes eletricas e Código: 170393.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:19:06	N/C	N/C	36,00	R$264,08	R$ 9.506,88	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:21:07	N/C	N/C	36,00	R$264,32	R$ 9.515,52	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:04	NAO SE APLICA	PROPRIA	36,00	R$200,97	R$ 7.234,92	Não	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:41	Não se aplica	Não se aplica	36,00	R$241,10	R$ 8.679,60	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:54	N/D	N/D	36,00	R$252,15	R$ 9.077,40	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0112 - DISJUNTOR TQD 3P - 250A - PADRÃO DIN Disjuntor TQD 3P - 250A - padrão DIN. Eletricista com encargos complementares. ì
Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì
nstalaçoes eletricas e Código: 170899.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:19:18	N/C	N/C	12,00	R$816,74	R$ 9.800,88	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:21:23	N/C	N/C	12,00	R$817,60	R$ 9.811,20	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:04	NAO SE APLICA	PROPRIA	12,00	R$615,26	R$ 7.383,12	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:41	Não se aplica	Não se aplica	12,00	R$738,30	R$ 8.859,60	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:54	N/D	N/D	12,00	R$806,63	R$ 9.679,56	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0113 - ELETRODUTO DE F°G° DE 3/4" Eletroduto de ferro galvanizado de 3/4". Eletricista com encargos complementares. ì
Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì
nstalaçoes eletricas e Código: 171092.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:19:32	N/C	N/C	4.500,00	R$29,85	R$ 134.325,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:21:39	N/C	N/C	4.500,00	R$29,88	R$ 134.460,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:04	NAO SE APLICA	PROPRIA	4.500,00	R$23,35	R$ 105.075,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:41	Não se aplica	Não se aplica	4.500,00	R$28,00	R$ 126.000,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:54	N/D	N/D	4.500,00	R$31,03	R$ 139.635,00	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0114 - CABO DE COBRE 1,5MM2 - 750 V Cabo de cobre 1,5mm2 - 750 v, eletricista com encargos complementares, auxiliar de ì
eletricista com encargos complementares, fita isolante, fita isolante, Banco: SEDOP ì
Categoria: nstalaçoes eletricas e Código: 170298

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:19:43	N/C	N/C	2.100,00	R$9,20	R$ 19.320,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:21:53	N/C	N/C	2.100,00	R$9,21	R$ 19.341,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:04	NAO SE APLICA	PROPRIA	2.100,00	R$7,22	R$ 15.162,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:42	Não se aplica	Não se aplica	2.100,00	R$8,60	R$ 18.060,00	Não	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:54	N/D	N/D	2.100,00	R$9,41	R$ 19.761,00	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0115 - CABO DE COBRE 2,5MM2 - 750 V Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 v. Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì
eletricista com encargos complementares. Fita isolante. Código: 170418 Banco: SEDOP ì
Categoria: instalações elétricas.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:20:24	N/C	N/C	3.900,00	R$11,22	R$ 43.758,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:22:07	N/C	N/C	3.900,00	R$11,22	R$ 43.758,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:04	NAO SE APLICA	PROPRIA	3.900,00	R$8,75	R$ 34.125,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:42	Não se aplica	Não se aplica	3.900,00	R$10,50	R$ 40.950,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:54	N/D	N/D	3.900,00	R$11,54	R$ 45.006,00	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0116 - CABO DE COBRE 4MM2 - 750 V Cabo de cobre 4mm2 - 750 v. Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì
eletricista com encargos complementares. Fita isolante. Código: 170317 Banco: SEDOP ì
Categoria: instalações elétricas.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:20:35	N/C	N/C	3.000,00	R$14,19	R$ 42.570,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:22:25	N/C	N/C	3.000,00	R$14,19	R$ 42.570,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:05	NAO SE APLICA	PROPRIA	3.000,00	R$11,01	R$ 33.030,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:42	Não se aplica	Não se aplica	3.000,00	R$13,20	R$ 39.600,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:54	N/D	N/D	3.000,00	R$14,56	R$ 43.680,00	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0117 - CABO DE COBRE 10MM2 - 1 KV Cabo de cobre 10mm2 - 1 kv. Fita isolante. Eletricista com encargos complementares. ì
Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Código: 170746 Banco: SEDOP ì
Categoria: instalações elétricas.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:20:45	N/C	N/C	1.000,00	R$24,02	R$ 24.020,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:22:36	N/C	N/C	1.000,00	R$24,05	R$ 24.050,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:05	NAO SE APLICA	PROPRIA	1.000,00	R$18,46	R$ 18.460,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:42	Não se aplica	Não se aplica	1.000,00	R$22,10	R$ 22.100,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:54	N/D	N/D	1.000,00	R$22,17	R$ 22.170,00	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

LOTE 0002 - ITEM 0118 - CABO DE COBRE 16MM2 - 1 KV Cabo de cobre 16mm2 - 1 kv. Fita isolante. Eletricista com encargos complementares. ì
Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Código: 17747 Banco: SEDOP ì
Categoria: instalações elétricas.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:20:57	N/C	N/C	1.200,00	R$34,56	R$ 41.472,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:22:48	N/C	N/C	1.200,00	R$34,60	R$ 41.520,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:05	NAO SE APLICA	PROPRIA	1.200,00	R$26,39	R$ 31.668,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:42	Não se aplica	Não se aplica	1.200,00	R$31,60	R$ 37.920,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:55	N/D	N/D	1.200,00	R$32,58	R$ 39.096,00	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0119 - CABO DE COBRE 25MM2 - 1KV Cabo de cobre 25mm2 - 1kv. Fita isolante. Eletricista com encargos complementares. ì
Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Código: 170748 Banco: SEDOP ì
Categoria: instalações elétricas.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:21:11	N/C	N/C	1.400,00	R$48,77	R$ 68.278,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:23:02	N/C	N/C	1.400,00	R$48,81	R$ 68.334,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:05	NAO SE APLICA	PROPRIA	1.400,00	R$37,10	R$ 51.940,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:42	Não se aplica	Não se aplica	1.400,00	R$44,50	R$ 62.300,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:55	N/D	N/D	1.400,00	R$48,73	R$ 68.222,00	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0120 - CABO DE COBRE 35MM2 - 1 KV Cabo de cobre 35mm2 - 1 kv. Fita isolante. Eletricista com encargos complementares. ì
Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Código: 170749 Banco: SEDOP ì
Categoria: instalações elétricas.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:21:26	N/C	N/C	1.150,00	R$69,07	R$ 79.430,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:23:15	N/C	N/C	1.150,00	R$69,14	R$ 79.511,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:05	NAO SE APLICA	PROPRIA	1.150,00	R$52,47	R$ 60.340,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:42	Não se aplica	Não se aplica	1.150,00	R$62,90	R$ 72.335,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:55	N/D	N/D	1.150,00	R$69,91	R$ 80.396,50	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0121 - CABO DE COBRE NÚ 25MM² Cabo de cobre nú 25mm². Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

eletricista com encargos complementares. Código: 171271 Banco: SEDOP Categoria: ì instalações elétricas.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:23:49	N/C	N/C	120,00	R$38,33	R$ 4.599,60	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:23:27	N/C	N/C	120,00	R$38,38	R$ 4.605,60	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:05	NAO SE APLICA	PROPRIA	120,00	R$29,06	R$ 3.487,20	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:42	Não se aplica	Não se aplica	120,00	R$34,80	R$ 4.176,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:55	N/D	N/D	120,00	R$36,99	R$ 4.438,80	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0122 - CABO DE COBRE NÚ 35MM² Cabo de cobre nú 35mm². Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì eletricista com encargos complementares. Código: 171272 Banco: SEDOP Categoria: ì instalações elétricas.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:24:01	N/C	N/C	110,00	R$44,58	R$ 4.903,80	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:23:42	N/C	N/C	110,00	R$44,63	R$ 4.909,30	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:05	NAO SE APLICA	PROPRIA	110,00	R$33,76	R$ 3.713,60	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:42	Não se aplica	Não se aplica	110,00	R$40,50	R$ 4.455,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:55	N/D	N/D	110,00	R$43,26	R$ 4.758,60	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0123 - INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/FIAÇÃO). Interruptor 1 tecla simples (s/fiação). Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì instalações elétricas e Código: 170332.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:24:16	N/C	N/C	94,00	R$28,96	R$ 2.722,24	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:23:54	N/C	N/C	94,00	R$28,97	R$ 2.723,18	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:05	NAO SE APLICA	PROPRIA	94,00	R$22,39	R$ 2.104,66	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:42	Não se aplica	Não se aplica	94,00	R$26,80	R$ 2.519,20	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:55	N/D	N/D	94,00	R$26,17	R$ 2.459,98	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0124 - INTERRUPTOR 1 TECLA+TOMADA (S/FIAÇÃO). Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiação). Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì instalações elétricas e Código: 170337.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:24:28	N/C	N/C	112,00	R$51,33	R$ 5.748,96	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:24:09	N/C	N/C	112,00	R$51,37	R$ 5.753,44	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:05	NAO SE APLICA	PROPRIA	112,00	R$39,69	R$ 4.445,28	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:42	Não se aplica	Não se aplica	112,00	R$47,60	R$ 5.331,20	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:55	N/D	N/D	112,00	R$46,42	R$ 5.199,04	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0125 - INTERRUPTOR 2 TECLAS +TOMADA 2P +T (S/FIAÇÃO) Interruptor 2 teclas +tomada 2P +T (s/fiação). Eletricista com encargos ì complementares. Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP ì Categoria: instalações elétricas Código: 170964.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:24:40	N/C	N/C	94,00	R$75,63	R$ 7.109,22	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:24:22	N/C	N/C	94,00	R$75,70	R$ 7.115,80	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:05	NAO SE APLICA	PROPRIA	94,00	R$58,44	R$ 5.493,36	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:42	Não se aplica	Não se aplica	94,00	R$70,10	R$ 6.589,40	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:55	N/D	N/D	94,00	R$68,61	R$ 6.449,34	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0126 - INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES (S/FIAÇÃO). Interruptor 2 teclas simples (s/fiação). Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì instalações elétricas Código: 170334.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:24:52	N/C	N/C	72,00	R$54,83	R$ 3.947,76	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:24:36	N/C	N/C	72,00	R$54,88	R$ 3.951,36	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:05	NAO SE APLICA	PROPRIA	72,00	R$42,31	R$ 3.046,32	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:42	Não se aplica	Não se aplica	72,00	R$50,70	R$ 3.650,40	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:55	N/D	N/D	72,00	R$49,92	R$ 3.594,24	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0127 - INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES (S/FIAÇÃO). Interruptor 3 teclas simples (s/fiação). Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì instalações elétricas Código: 170338.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:25:04	N/C	N/C	74,00	R$73,90	R$ 5.468,60	Não	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:24:54	N/C	N/C	74,00	R$73,97	R$ 5.473,78	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:05	NAO SE APLICA	PROPRIA	74,00	R$57,11	R$ 4.226,14	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:42	Não se aplica	Não se aplica	74,00	R$68,50	R$ 5.069,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:55	N/D	N/D	74,00	R$66,88	R$ 4.949,12	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0128 - TAMPA CEGA 4"X2" PLÁSTICA Tampa cega 4"x2" plástica. Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì
eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalações elétricas ì
Código: 170950.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:25:40	N/C	N/C	68,00	R$20,05	R$ 1.363,40	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:25:08	N/C	N/C	68,00	R$20,07	R$ 1.364,76	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:05	NAO SE APLICA	PROPRIA	68,00	R$15,57	R$ 1.058,76	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:42	Não se aplica	Não se aplica	68,00	R$18,60	R$ 1.264,80	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:55	N/D	N/D	68,00	R$18,02	R$ 1.225,36	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0129 - TAMPA CEGA 4"X4" PLÁSTICA Tampa cega 4"x4" plástica. Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì
eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalações elétricas ì
Código: 170951.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:25:52	N/C	N/C	32,00	R$28,63	R$ 916,16	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:25:28	N/C	N/C	32,00	R$28,66	R$ 917,12	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:05	NAO SE APLICA	PROPRIA	32,00	R$22,00	R$ 704,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:42	Não se aplica	Não se aplica	32,00	R$26,30	R$ 841,60	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:55	N/D	N/D	32,00	R$26,59	R$ 850,88	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0130 - TOMADA 2P+T 10A (S/FIAÇÃO) Tomada 2P+T 10A (s/fiação). Auxiliar de eletricista com encargos complementares. ì
Eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalações elétricas ì
Código: 170339.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:26:05	N/C	N/C	168,00	R$37,46	R$ 6.293,28	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:25:43	N/C	N/C	168,00	R$37,49	R$ 6.298,32	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:05	NAO SE APLICA	PROPRIA	168,00	R$29,03	R$ 4.877,04	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:42	Não se aplica	Não se aplica	168,00	R$34,80	R$ 5.846,40	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:55	N/D	N/D	168,00	R$33,61	R$ 5.646,48	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0131 - TOMADA 2P+T 20A (S/FIAÇÃO) Tomada 2P+T 20A (s/fiação). Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì
eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalações elétricas ì
Código: 171523.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:26:18	N/C	N/C	165,00	R$38,49	R$ 6.350,85	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:30:19	N/C	N/C	165,00	R$38,52	R$ 6.355,80	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:05	NAO SE APLICA	PROPRIA	165,00	R$30,06	R$ 4.959,90	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:42	Não se aplica	Não se aplica	165,00	R$36,00	R$ 5.940,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:55	N/D	N/D	165,00	R$33,59	R$ 5.542,35	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0132 - TOMADAS 2 (2P+T) 10A (S/FIAÇÃO) Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação). Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì
eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalações elétricas ì
Código: 171522.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:26:29	N/C	N/C	120,00	R$44,60	R$ 5.352,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:30:30	N/C	N/C	120,00	R$44,63	R$ 5.355,60	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:05	NAO SE APLICA	PROPRIA	120,00	R$34,90	R$ 4.188,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:42	Não se aplica	Não se aplica	120,00	R$41,80	R$ 5.016,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:55	N/D	N/D	120,00	R$38,63	R$ 4.635,60	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0133 - LÂMPADA DE LED TUBULAR 18W BIVOLT Lâmpada de LED tubular 18W bivolt. Auxiliar de eletricista com encargos ì
complementares. Eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì
instalações elétricas Código: 171528.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:26:42	N/C	N/C	200,00	R$26,46	R$ 5.292,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:30:43	N/C	N/C	200,00	R$26,48	R$ 5.296,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:05	NAO SE APLICA	PROPRIA	200,00	R$20,00	R$ 4.000,00	Não	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:42	Não se aplica	Não se aplica	200,00	R$23,90	R$ 4.780,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:55	N/D	N/D	200,00	R$25,85	R$ 5.170,00	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0134 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR Luminária de emergência, com 30 lâmpadas LED de 2 W, sem reator. Auxiliar de ì
eletricista com encargos complementares. Eletricista com encargos complementares. ì
Banco: SINAPI Categoria: instalações elétricas Código: 97599

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:26:53	N/C	N/C	110,00	R$33,32	R$ 3.665,20	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:30:52	N/C	N/C	110,00	R$33,35	R$ 3.668,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:05	NAO SE APLICA	PROPRIA	110,00	R$25,32	R$ 2.785,20	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:42	Não se aplica	Não se aplica	110,00	R$30,30	R$ 3.333,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:55	N/D	N/D	110,00	R$32,31	R$ 3.554,10	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0135 - LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM RE Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada LED de 6 W, sem reator. ì
Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Eletricista com encargos ì
complementares. Banco: SINAPI Categoria: instalações elétricas e Código: 97607.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:27:04	N/C	N/C	38,00	R$130,87	R$ 4.973,06	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:31:03	N/C	N/C	38,00	R$130,94	R$ 4.975,72	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:05	NAO SE APLICA	PROPRIA	38,00	R$102,20	R$ 3.883,60	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:42	Não se aplica	Não se aplica	38,00	R$122,60	R$ 4.658,80	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:55	N/D	N/D	38,00	R$115,71	R$ 4.396,98	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0136 - HOLOFOTE - LED 300W (CÔNICO) Holofote - led 300w (cônico), eletricista com encargos complementares, eletricista ì
com encargos complementares, auxiliar de eletricista com encargos complementares, ì
Código: 170993 Banco: SEDOP Categoria: instalações elétricas.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:27:16	N/C	N/C	190,00	R$281,43	R$ 53.471,70	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:31:18	N/C	N/C	190,00	R$281,66	R$ 53.515,40	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:05	NAO SE APLICA	PROPRIA	190,00	R$216,49	R$ 41.133,10	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:42	Não se aplica	Não se aplica	190,00	R$259,70	R$ 49.343,00	Não	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:55	N/D	N/D	190,00	R$287,03	R$ 54.535,70	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0137 - REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA - 1" Registro de pressao c/ canopla - 1", auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com ì encargos complementares, encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì complementares, fita de vedacao, registro de pressao c/ canopla 1", Código: 180447 ì Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:27:29	N/C	N/C	8,00	R$231,30	R$ 1.850,40	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:31:28	N/C	N/C	8,00	R$231,53	R$ 1.852,24	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:05	NAO SE APLICA	PROPRIA	8,00	R$175,40	R$ 1.403,20	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:42	Não se aplica	Não se aplica	8,00	R$210,40	R$ 1.683,20	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:55	N/D	N/D	8,00	R$224,27	R$ 1.794,16	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0138 - RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 3.000 L Reservatório em polietileno de 3.000 l, viga de peroba 6x16cm, encanador ou,bombeiro ì hidráulico com encargos complementares, flange de aco galvanizado - 25mm, auxiliar de ì encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares, reservatório em ì polietileno de 3.000 l, fita de vedacao, flange de aco galvanizado - 50mm, flange de ì aco galvanizado - 20mm, Código: 181504 Banco: SEDOP Categoria: instalação ì hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:27:41	N/C	N/C	6,00	R$6.346,30	R$ 38.077,80	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:31:53	N/C	N/C	6,00	R$6.353,10	R$ 38.118,60	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:05	NAO SE APLICA	PROPRIA	6,00	R$4.773,99	R$ 28.643,94	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:42	Não se aplica	Não se aplica	6,00	R$5.728,70	R$ 34.372,20	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:55	N/D	N/D	6,00	R$6.294,56	R$ 37.767,36	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0139 - RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 5.000 L Reservatório em polietileno de 5.000 l, flange de aco galvanizado - 50mm, reservatório ì em polietileno de 5.000 l, flange de aco galvanizado - 20mm, auxiliar de encanador ou ì bombeiro hidráulico com encargos complementares, viga de peroba 6x16cm, encanador ou ì bombeiro hidráulico com encargos complementares, flange de aco galvanizado - 25mm, ì fita de vedacao, Código: 180837 Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária. ì Código: 180837 Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:27:53	N/C	N/C	3,00	R$8.666,13	R$ 25.998,39	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:32:14	N/C	N/C	3,00	R$8.675,44	R$ 26.026,32	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:05	NAO SE APLICA	PROPRIA	3,00	R$6.515,47	R$ 19.546,41	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:42	Não se aplica	Não se aplica	3,00	R$7.818,50	R$ 23.455,50	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:55	N/D	N/D	3,00	R$8.608,66	R$ 25.825,98	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0140 - CAIXA EM ALVENARIA DE 40X40X40CM C/ TPO. CONCRETO. Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. Concreto, reboco com argamassa 1:6:adit. ì plast.escavação manual ate 1.50m de profundidadecimentado liso e=2cm traço 1:3lastro ì de concreto magro c/ seixoconcreto armado fck=20mpa c/ forma mad. branca (incl. ì lançamento e adensamento)alvenaria tijolo de barro a singelochapisco de cimento e ì areia no traço 1:3, Código: 180680 Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária. ì

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:28:04	N/C	N/C	12,00	R$507,09	R$ 6.085,08	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:32:25	N/C	N/C	12,00	R$507,40	R$ 6.088,80	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:05	NAO SE APLICA	PROPRIA	12,00	R$396,20	R$ 4.754,40	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:42	Não se aplica	Não se aplica	12,00	R$475,40	R$ 5.704,80	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:55	N/D	N/D	12,00	R$518,47	R$ 6.221,64	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0141 - CAIXA EM ALVENARIA DE 50X50X50CM C/ TPO. CONCRETO Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. Concreto, chapisco de cimento e areia no ì traço 1:3, cimentado liso e=2cm traço 1:3, escavação manual ate 1.50m de profundidade, ì reboco com argamassa 1:6:adit. plast., lastro de concreto magro c/ seixo, concreto ì armado fck=20mpa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento), alvenaria ì tijolo de barro a singelo, Código: 180679 Banco: SEDOP Categoria: instalação ì hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:33:05	N/C	N/C	21,00	R$714,51	R$ 15.004,71	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:32:35	N/C	N/C	21,00	R$714,94	R$ 15.013,74	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:05	NAO SE APLICA	PROPRIA	21,00	R$558,55	R$ 11.729,55	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:42	Não se aplica	Não se aplica	21,00	R$670,20	R$ 14.074,20	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:55	N/D	N/D	21,00	R$731,46	R$ 15.360,66	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0142 - FILTRO ANAEROBICO CONC.ARM. D=1.4M P=1.8M Filtro anaerobico conc.arm. D=1.4m p=1.8m, concreto armado fck=20mpa c/ forma mad. ì branca (incl. lançamento e adensamento), tubo em pvc - 100mm (ls), ajudante de, ì pedreiro com encargos complementares, seixo lavado, pedreiro com encargos ì complementares, tampa de fo fo d = 0,50m, retirada de entulho - manualmente ì (incluindo caixa coletora), escavação manual ate 1.50m de profundidade, Código: 180417 ì Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:33:19	N/C	N/C	3,00	R$5.542,86	R$ 16.628,58	Não	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:32:47	N/C	N/C	3,00	R$5.548,02	R$ 16.644,06	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:05	NAO SE APLICA	PROPRIA	3,00	R$4.258,31	R$ 12.774,93	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:43	Não se aplica	Não se aplica	3,00	R$5.109,90	R$ 15.329,70	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:55	N/D	N/D	3,00	R$5.430,55	R$ 16.291,65	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0143 - FOSSA SEPTICA EM CONCRETO ARMADO - CAP=150 PESSOAS Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas, concreto armado fck=20mpa c/ forma ì mad. branca (incl. lançamento e adensamento), camada impermeabilizadora e=10cm c/ ì seixo, tubo em pvc - 100mm (ls), retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa ì coletora), tubo em pvc - 150mm (ls), escavação manual ate 1.50m de profundidade, ì braçadeira em ch. ferro 1/8"x1" (p/ condutores), reaterro compactado, Código: 180548 ì Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:33:31	N/C	N/C	3,00	R$23.052,74	R$ 69.158,22	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:33:02	N/C	N/C	3,00	R$23.072,58	R$ 69.217,74	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:05	NAO SE APLICA	PROPRIA	3,00	R$17.874,80	R$ 53.624,40	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:43	Não se aplica	Não se aplica	3,00	R$21.449,70	R$ 64.349,10	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:55	N/D	N/D	3,00	R$23.223,56	R$ 69.670,68	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0144 - SUMIDOURO EM ALVENARIA C/ TPO.EM CONCRETO - CAP=150 PESSOAS Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=150 pessoas, alvenaria tijolo de barro ì a cutelo, baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca, ì fundação corrida com seixo, escavação manual ate 1.50m de profundidadeseixo lavado, ì concreto armado fck=20mpa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento), ì retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora), Código: 180540 Banco: ì SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:33:45	N/C	N/C	3,00	R$12.167,72	R$ 36.503,16	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:33:16	N/C	N/C	3,00	R$12.175,94	R$ 36.527,82	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:05	NAO SE APLICA	PROPRIA	3,00	R$9.451,37	R$ 28.354,11	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:43	Não se aplica	Não se aplica	3,00	R$11.341,60	R$ 34.024,80	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:55	N/D	N/D	3,00	R$12.298,35	R$ 36.895,05	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0145 - ASSENTO PLASTICO Assento plastico, encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares, ì Código: 190806 Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:33:57	N/C	N/C	68,00	R$74,78	R$ 5.085,04	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:33:28	N/C	N/C	68,00	R$74,86	R$ 5.090,48	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:05	NAO SE APLICA	PROPRIA	68,00	R$56,51	R$ 3.842,68	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:43	Não se aplica	Não se aplica	68,00	R$67,80	R$ 4.610,40	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:55	N/D	N/D	68,00	R$73,55	R$ 5.001,40	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0146 - BACIA SIFONADA - PCD Bacia sifonada - pcd, auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì complementares, tubo de ligacao em pvc c/ canopla (ls), massa de vedação, parafuso ì niquelado para loucas sanitarias, rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e , ì cerâmicas, bacia sanitária p/pcd, bolsa plastica (vaso sanitario), encanador ou, ì bombeiro hidráulico com encargos complementares, assento sanitário p/ pcd, Código: ì 190303 Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:34:10	N/C	N/C	11,00	R$1.963,75	R$ 21.601,25	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:33:41	N/C	N/C	11,00	R$1.965,78	R$ 21.623,58	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:05	NAO SE APLICA	PROPRIA	11,00	R$1.483,28	R$ 16.316,08	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:43	Não se aplica	Não se aplica	11,00	R$1.779,90	R$ 19.578,90	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:55	N/D	N/D	11,00	R$1.925,82	R$ 21.184,02	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0147 - BACIA SIFONADA C/CX. DESCARGA ACOPLADA C/ ASSENTO Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento. Parafuso niquelado para louças ì sanitárias. Assento plástico. Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com ì Encargos Complementares. Bolsa plástica (vaso sanitário). Encanador Ou Bombeiro ì Hidráulico Com Encargos Complementares. Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada. Massa ì de vedação. Rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e cerâmicas. Código: 190609 ì Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:34:22	N/C	N/C	32,00	R$853,21	R$ 27.302,72	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:33:53	N/C	N/C	32,00	R$854,01	R$ 27.328,32	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:06	NAO SE APLICA	PROPRIA	32,00	R$649,43	R$ 20.781,76	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:43	Não se aplica	Não se aplica	32,00	R$779,30	R$ 24.937,60	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:56	N/D	N/D	32,00	R$818,72	R$ 26.199,04	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0148 - BACIA SIFONADA DE LOUÇA C/ ASSENTO Bacia sifonada de louça c/ assento. Adesivo p/ PVC - 75g. Encanador Ou Bombeiro ì Hidráulico Com Encargos Complementares. Anel de borracha de 1". Assento plástico. ì Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares. Bolsa ì

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

plástica (vaso sanitário). Massa de vedação. Tubo de ligação em PVC c/ canopla (ls). ì Rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e cerâmicas. Parafuso niquelado para louças ì sanitárias. Solução limpadora. Bacia sanitária de louça. Código: 190090 Banco: SEDOP ì Categoria: instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:34:34	N/C	N/C	26,00	R$719,78	R$ 18.714,28	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:34:04	N/C	N/C	26,00	R$720,45	R$ 18.731,70	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:06	NAO SE APLICA	PROPRIA	26,00	R$550,28	R$ 14.307,28	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:43	Não se aplica	Não se aplica	26,00	R$660,30	R$ 17.167,80	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:56	N/D	N/D	26,00	R$681,85	R$ 17.728,10	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0149 - CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA - EXTERNA Caixa de descarga plástica - externa. Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì complementares. Fita de vedação. Caixa de descarga plástica externa. Ligação flexível ì (engate) plástico. Tubo de descarga em PVC - 40mm. Auxiliar de encanador ou bombeiro ì hidráulico com encargos complementares. Código: 190224 Banco: SEDOP Categoria: ì instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:34:48	N/C	N/C	35,00	R$265,69	R$ 9.299,15	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:34:15	N/C	N/C	35,00	R$265,86	R$ 9.305,10	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:06	NAO SE APLICA	PROPRIA	35,00	R$207,50	R$ 7.262,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:43	Não se aplica	Não se aplica	35,00	R$249,00	R$ 8.715,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:56	N/D	N/D	35,00	R$235,79	R$ 8.252,65	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0150 - CHUVEIRO EM PVC Chuveiro em PVC. Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares. ì Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares. Fita de ì vedação. Código: 190218 Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:34:58	N/C	N/C	21,00	R$101,25	R$ 2.126,25	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:34:28	N/C	N/C	21,00	R$101,36	R$ 2.128,56	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:06	NAO SE APLICA	PROPRIA	21,00	R$77,51	R$ 1.627,71	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:43	Não se aplica	Não se aplica	21,00	R$93,00	R$ 1.953,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:56	N/D	N/D	21,00	R$95,49	R$ 2.005,29	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0151 - ENGATE PLÁSTICO Engate plástico com ligação flexível e fita de vedação. Encanador ou bombeiro ì hidráulico com encargos complementares. Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico ì

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

com encargos complementares. Código: 190790 Banco: SEDOP Categoria: instalação ì hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:35:08	N/C	N/C	38,00	R$15,02	R$ 570,76	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:34:38	N/C	N/C	38,00	R$15,03	R$ 571,14	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:06	NAO SE APLICA	PROPRIA	38,00	R$11,61	R$ 441,18	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:43	Não se aplica	Não se aplica	38,00	R$13,90	R$ 528,20	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:56	N/D	N/D	38,00	R$13,81	R$ 524,78	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0152 - LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA (PCD) Lavatório de louça sem coluna para PCD, incluindo ì torneira metálica de 1/2", sifão metálico de 1 1/2", válvula cromada de 1", fita de ì vedação e parafuso niquelado para louças sanitárias. Encanador ou bombeiro hidráulico ì com encargos complementares. Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì complementares. Código: 190304 Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:35:20	N/C	N/C	4,00	R$1.783,82	R$ 7.135,28	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:34:52	N/C	N/C	4,00	R$1.785,64	R$ 7.142,56	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:06	NAO SE APLICA	PROPRIA	4,00	R$1.348,33	R$ 5.393,32	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:43	Não se aplica	Não se aplica	4,00	R$1.617,90	R$ 6.471,60	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:56	N/D	N/D	4,00	R$1.745,89	R$ 6.983,56	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0153 - LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA (MÉDIO) Lavatório de louça sem coluna (médio), com torneira metálica de 1/2", sifão metálico ì de 1 1/2", válvula cromada de 1", fita de vedação e parafuso niquelado para louças ì sanitárias. Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares. Auxiliar de ì encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares. Código: 190232 Banco: ì SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:35:32	N/C	N/C	14,00	R$1.183,47	R$ 16.568,58	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:35:03	N/C	N/C	14,00	R$1.184,63	R$ 16.584,82	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:06	NAO SE APLICA	PROPRIA	14,00	R$896,32	R$ 12.548,48	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:43	Não se aplica	Não se aplica	14,00	R$1.075,50	R$ 15.057,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:56	N/D	N/D	14,00	R$1.151,85	R$ 16.125,90	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0154 - PIA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 01 CUBA DE 1,50M Pia de aço inoxidável com 01 cuba de 1,50m, com torneira longa metálica de 3/4", sifão ì metálico de 2", válvula para pia de 2" em inox e fita de vedação. Encanador ou ì

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

bombeiro hidráulico com encargos complementares. Auxiliar de encanador ou bombeiro ì hidráulico com encargos complementares. Código: 190238 Banco: SEDOP Categoria: ì instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:35:45	N/C	N/C	12,00	R$1.117,99	R$ 13.415,88	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:35:17	N/C	N/C	12,00	R$1.119,08	R$ 13.428,96	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:06	NAO SE APLICA	PROPRIA	12,00	R$849,58	R$ 10.194,96	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:43	Não se aplica	Não se aplica	12,00	R$1.019,40	R$ 12.232,80	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:56	N/D	N/D	12,00	R$1.077,75	R$ 12.933,00	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0155 - PIA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 02 CUBAS DE 2,00M Pia de aço inoxidável com 02 cubas de 2,00m, com torneira longa metálica de 3/4", dois ì sifões metálicos de 2", duas válvulas para pia de 2" em inox e fita de vedação. ì Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares. Auxiliar de encanador ou ì bombeiro hidráulico com encargos complementares. Código: 190101 Banco: SEDOP ì Categoria: instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:35:57	N/C	N/C	8,00	R$2.551,47	R$ 20.411,76	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:35:28	N/C	N/C	8,00	R$2.554,08	R$ 20.432,64	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:06	NAO SE APLICA	PROPRIA	8,00	R$1.926,29	R$ 15.410,32	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:43	Não se aplica	Não se aplica	8,00	R$2.311,50	R$ 18.492,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:56	N/D	N/D	8,00	R$2.505,48	R$ 20.043,84	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0156 - SIFÃO METÁLICO PARA PIA INOX 2" Sifão metálico para pia inox 2", Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì complementares, Sifão metálico de 2, Banco: SEDOP. Categoria: instalação ì hidrossanitária. Código: 190851.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:36:10	N/C	N/C	20,00	R$296,20	R$ 5.924,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:35:39	N/C	N/C	20,00	R$296,51	R$ 5.930,20	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:06	NAO SE APLICA	PROPRIA	20,00	R$223,76	R$ 4.475,20	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:43	Não se aplica	Não se aplica	20,00	R$268,50	R$ 5.370,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:56	N/D	N/D	20,00	R$291,56	R$ 5.831,20	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0157 - TORNEIRA DE METAL CROMADA DE 1/2" OU 3/4" P/ LAVATÓRIO Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório, encanador ou bombeiro ì hidráulico com encargos complementares, auxiliar de encanador ou bombeiro, hidráulico ì

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

com encargos complementares, fita de vedacao, torneira de metal cromada de 1/2" ou ì 3/4" p/ lavatório, Banco: SEDOP. Categoria: instalação hidrossanitária. Código: ì 191517

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:36:20	N/C	N/C	45,00	R$125,88	R$ 5.664,60	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:35:49	N/C	N/C	45,00	R$126,02	R$ 5.670,90	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:06	NAO SE APLICA	PROPRIA	45,00	R$94,64	R$ 4.258,80	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:43	Não se aplica	Não se aplica	45,00	R$113,50	R$ 5.107,50	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:56	N/D	N/D	45,00	R$125,10	R$ 5.629,50	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0158 - TORNEIRA DE METAL DE 3/4" P/ TANQUE Torneira de metal de 3/4" p/ tanque, encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì complementares, auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì complementares, fita de vedacao, torneira longa metalica de 3/4", Banco: SEDOP. ì Categoria: instalação hidrossanitária. Código: 190098.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:36:30	N/C	N/C	15,00	R$99,01	R$ 1.485,15	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:35:58	N/C	N/C	15,00	R$99,12	R$ 1.486,80	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:06	NAO SE APLICA	PROPRIA	15,00	R$74,64	R$ 1.119,60	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:43	Não se aplica	Não se aplica	15,00	R$89,50	R$ 1.342,50	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:56	N/D	N/D	15,00	R$97,76	R$ 1.466,40	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0159 - BARRA EM AÇO INOX (PCD) Barra em aço inox (pcd), pedreiro com encargos complementares, argamassa de, cimento e ì areia 1:4, barra em aço inox - 1 1/4", ajudante de pedreiro com encargos ì complementares, Banco: SEDOP. Categoria: instalação hidrossanitária. Código: 190716. ì

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:36:41	N/C	N/C	20,00	R$411,85	R$ 8.237,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:36:09	N/C	N/C	20,00	R$412,27	R$ 8.245,40	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:06	NAO SE APLICA	PROPRIA	20,00	R$310,54	R$ 6.210,80	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:43	Não se aplica	Não se aplica	20,00	R$372,60	R$ 7.452,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:56	N/D	N/D	20,00	R$405,61	R$ 8.112,20	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0160 - TORNEIRA COM ALAVANCA Torneira com alavanca, torneira com alavanca, auxiliar de encanador ou bombeiro, ì hidráulico com encargos complementares, encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

complementares, fita de vedacao, Banco: SEDOP. Categoria: instalação hidrossanitária. ì
Código: 191515.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:36:54	N/C	N/C	12,00	R$341,40	R$ 4.096,80	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:36:18	N/C	N/C	12,00	R$341,76	R$ 4.101,12	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:06	NAO SE APLICA	PROPRIA	12,00	R$257,27	R$ 3.087,24	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:43	Não se aplica	Não se aplica	12,00	R$308,70	R$ 3.704,40	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:56	N/D	N/D	12,00	R$337,48	R$ 4.049,76	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0161 - CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Chave de boia automática superior/inferior 15a/250v - fornecimento e instalação. ì
Af_12/2020, automatico de boia superior / inferior, *15* a / 250 v , auxiliar de, ì
eletricista com encargos complementares, eletricista com encargos complementares, ì
Banco: SINAPI. Categoria: instalação hidrossanitária. Código: 102137.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:43:05	N/C	N/C	15,00	R$107,91	R$ 1.618,65	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:36:29	N/C	N/C	15,00	R$107,99	R$ 1.619,85	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:06	NAO SE APLICA	PROPRIA	15,00	R$82,64	R$ 1.239,60	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:43	Não se aplica	Não se aplica	15,00	R$99,10	R$ 1.486,50	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:56	N/D	N/D	15,00	R$102,68	R$ 1.540,20	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0162 - BOMBA SUBMERSA 1 CV (SEM TUBULAÇÃO) Bomba submersa 1 cv (sem tubulação), eletricista com encargos complementaresencanador ì
ou bombeiro hidráulico com encargos complementares, auxiliar de, encanador ou ì
bombeiro hidráulico com encargos complementares, bomba submersa 1 cv (sem tubulação), ì
Banco: SEDOP. Categoria: instalação hidrossanitária. Código: 181476.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:43:25	N/C	N/C	15,00	R$2.056,27	R$ 30.844,05	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:36:41	N/C	N/C	15,00	R$2.058,23	R$ 30.873,45	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:06	NAO SE APLICA	PROPRIA	15,00	R$1.563,57	R$ 23.453,55	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:43	Não se aplica	Não se aplica	15,00	R$1.876,20	R$ 28.143,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:56	N/D	N/D	15,00	R$1.982,48	R$ 29.737,20	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0163 - ALAMBRADO P/ QUADRA (TUBO FO E TELA DE ARAME GALV.-12 # 2") Alambrado p/ quadra (tubo fo e tela de arame galv.-12 # 2"), ponto de soldatela ì
alambrado arame galvanizado fio 12 # 2", tubo fo go 2" - (sem costura com rosca), ì
ajudante de montador com encargos complementares, montador com encargos ì

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

complementares, bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma), Banco: SEDOP. ì
Categoria: serralheria Código: 240244

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:43:54	N/C	N/C	130,00	R$628,11	R$ 81.654,30	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:36:52	N/C	N/C	130,00	R$628,77	R$ 81.740,10	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:06	NAO SE APLICA	PROPRIA	130,00	R$478,31	R$ 62.180,30	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:43	Não se aplica	Não se aplica	130,00	R$573,90	R$ 74.607,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:56	N/D	N/D	130,00	R$633,88	R$ 82.404,40	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0164 - GRADE EM FERRO P/ CANALETA L = 0,40M COM ARTICULAÇÃO Grade em ferro p/ canaleta l = 0,40m com articulação, auxiliar de serralheiro com ì
encargos complementares, serralheiro com encargos complementaresgrade em ferro p/ ì
canaleta l = 0,40m com articulação, Banco: SEDOP. Categoria: serralheria Código: ì
241320

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:44:07	N/C	N/C	180,00	R$253,61	R$ 45.649,80	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:37:04	N/C	N/C	180,00	R$253,86	R$ 45.694,80	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:06	NAO SE APLICA	PROPRIA	180,00	R$192,10	R$ 34.578,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:43	Não se aplica	Não se aplica	180,00	R$230,50	R$ 41.490,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:56	N/D	N/D	180,00	R$255,60	R$ 46.008,00	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0165 - PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS) Painel em acm - estruturado (fachadas), acessórios p/ fixação de painéispainel em acm ì
de 4mm, ajudante de montador com encargos complementares, montador com encargos ì
complementares, estrutura em metal p/ painéis de fachada, Banco: SEDOP. Categoria: ì
serralheria Código: 61458.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:44:21	N/C	N/C	194,00	R$736,31	R$ 142.844,14	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:37:16	N/C	N/C	194,00	R$736,94	R$ 142.966,36	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:06	NAO SE APLICA	PROPRIA	194,00	R$564,85	R$ 109.580,90	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:43	Não se aplica	Não se aplica	194,00	R$677,80	R$ 131.493,20	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:56	N/D	N/D	194,00	R$747,55	R$ 145.024,70	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0166 - PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX/LETRAS BX. RELEVO- (40 X 30CM) Placa de inauguração em aço inox/letras bx. Relevo- (40 x 30cm), ajudante de pedreiro ì
com encargos complementares, pedreiro com encargos complementaresplaca de inauguração ì

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm), Banco: SEDOP. Categoria: serralheria ì
Código: 241318.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:44:37	N/C	N/C	15,00	R$1.839,76	R$ 27.596,40	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:37:29	N/C	N/C	15,00	R$1.841,76	R$ 27.626,40	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:06	NAO SE APLICA	PROPRIA	15,00	R$1.381,40	R$ 20.721,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:43	Não se aplica	Não se aplica	15,00	R$1.657,60	R$ 24.864,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:56	N/D	N/D	15,00	R$1.833,16	R$ 27.497,40	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0167 - PELÍCULA G5 - APLICADA Película g5 - aplicada, ajudante especializado com encargos complementares, Banco: ì
SEDOP. Categoria: outro elementos e Código: 251321

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:44:50	N/C	N/C	84,00	R$138,16	R$ 11.605,44	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:37:53	N/C	N/C	84,00	R$138,30	R$ 11.617,20	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:06	NAO SE APLICA	PROPRIA	84,00	R$104,09	R$ 8.743,56	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:43	Não se aplica	Não se aplica	84,00	R$124,90	R$ 10.491,60	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:56	N/D	N/D	84,00	R$138,19	R$ 11.607,96	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0168 - TELA DE NYLON Tela de nylon, ajudante de pedreiro com encargos complementarespedreiro com encargos ì
complementares, ganchos e parafusos p/ tela de nylontela de nylon, Banco: SEDOP. ì
Categoria: outro elementos e Código: 251530.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:45:01	N/C	N/C	75,00	R$38,49	R$ 2.886,75	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:38:09	N/C	N/C	75,00	R$38,51	R$ 2.888,25	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:06	NAO SE APLICA	PROPRIA	75,00	R$30,20	R$ 2.265,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:44	Não se aplica	Não se aplica	75,00	R$36,20	R$ 2.715,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:56	N/D	N/D	75,00	R$32,86	R$ 2.464,50	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0169 - EXAUSTOR D=40CM. Exaustor d=40cm, pedreiro com encargos complementaresajudante de pedreiro com encargos ì
complementares, Banco: SEDOP. Categoria: outro elementos e Código: 251027

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:45:14	N/C	N/C	5,00	R$601,60	R$ 3.008,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:38:20	N/C	N/C	5,00	R$602,24	R$ 3.011,20	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:06	NAO SE APLICA	PROPRIA	5,00	R$453,75	R$ 2.268,75	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:44	Não se aplica	Não se aplica	5,00	R$544,50	R$ 2.722,50	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:56	N/D	N/D	5,00	R$591,07	R$ 2.955,35	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0170 - ESPELHO DE CRISTAL (0,40X0,60M) COM MOLDURA EM ALUMÍNIO Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio, pedreiro com encargos complementares, parafuso de 1/2"x8", espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio, ajudante de pedreiro com encargos complementares, Banco: SEDOP. Categoria: outro elementos e Código: 250109.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:45:29	N/C	N/C	35,00	R$200,03	R$ 7.001,05	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:38:32	N/C	N/C	35,00	R$200,23	R$ 7.008,05	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:06	NAO SE APLICA	PROPRIA	35,00	R$151,92	R$ 5.317,20	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:44	Não se aplica	Não se aplica	35,00	R$182,30	R$ 6.380,50	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:56	N/D	N/D	35,00	R$193,22	R$ 6.762,70	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0171 - MURO EM ALVENARIA,REBOCADO E PINTADO 2 FACES(H=2.0M) Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m), concreto armado fck=20mpa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira brancaretirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora), fundação corrida com seixo, alvenaria tijolo de barro a cutelo, locação planimetrica de linha, chapisco de cimento e areia no traço 1:3, reboco com argamassa 1:6:adit. plast., escavação manual ate 1.50m de profundidade, latex acrílica fosca int./ext. sem superf. preparada, Banco: SEDOP. Categoria: Urbanização e Código: 260213.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:46:50	N/C	N/C	210,00	R$1.057,90	R$ 222.159,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:39:48	N/C	N/C	210,00	R$1.058,43	R$ 222.270,30	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:06	NAO SE APLICA	PROPRIA	210,00	R$828,88	R$ 174.064,80	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:44	Não se aplica	Não se aplica	210,00	R$994,60	R$ 208.866,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:56	N/D	N/D	210,00	R$1.051,05	R$ 220.720,50	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0172 - PLANTIO DE GRAMA (INCL. TERRA PRETA) Plantio de grama (incl. Terra preta), Jjardineiro com encargos complementaresservente com encargos complementares, grama em placa, terra preta vegetal, Banco: SEDOP. Categoria: Urbanização e Código: 260168.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:47:02	N/C	N/C	1.980,00	R$46,52	R$ 92.109,60	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:39:58	N/C	N/C	1.980,00	R$46,57	R$ 92.208,60	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:06	NAO SE APLICA	PROPRIA	1.980,00	R$35,81	R$ 70.903,80	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:44	Não se aplica	Não se aplica	1.980,00	R$42,90	R$ 84.942,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:56	N/D	N/D	1.980,00	R$47,58	R$ 94.208,40	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0173 - RETIRADA DE PONTO DE ÁGUA/ESGOTO Mão de obra: Encanador ou bombeiro hidráulico (com encargos complementares) e ì
servente (com encargos complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA ì
5/2024, Código: 021529, Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: UN.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:47:17	N/C	N/C	38,00	R$33,57	R$ 1.275,66	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:40:11	N/C	N/C	38,00	R$33,58	R$ 1.276,04	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:06	NAO SE APLICA	PROPRIA	38,00	R$27,05	R$ 1.027,90	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:44	Não se aplica	Não se aplica	38,00	R$32,40	R$ 1.231,20	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:56	N/D	N/D	38,00	R$30,25	R$ 1.149,50	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0174 - RETIRADA DE PONTO ELÉTRICO Mão de obra: Eletricista (com encargos complementares) e servente (com encargos ì
complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020857, ì
Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: UN

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:47:28	N/C	N/C	94,00	R$26,94	R$ 2.532,36	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:40:21	N/C	N/C	94,00	R$26,94	R$ 2.532,36	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:06	NAO SE APLICA	PROPRIA	94,00	R$21,68	R$ 2.037,92	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:44	Não se aplica	Não se aplica	94,00	R$26,00	R$ 2.444,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:56	N/D	N/D	94,00	R$24,47	R$ 2.300,18	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0175 - PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL., CX. E FIAÇÃO) ATE 200W Ponto de luz / força (com tubulação, caixa e fiação) até 200W. Eletricista com ì
encargos complementares. Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: ì
SEDOP Categoria: instalações elétricas Código: 170081.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:47:42	N/C	N/C	139,00	R$395,66	R$ 54.996,74	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:40:32	N/C	N/C	139,00	R$395,78	R$ 55.013,42	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:06	NAO SE APLICA	PROPRIA	139,00	R$313,00	R$ 43.507,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:44	Não se aplica	Não se aplica	139,00	R$375,50	R$ 52.194,50	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:56	N/D	N/D	139,00	R$365,81	R$ 50.847,59	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0176 - REVISÃO DE PONTO DE LUZ Revisão de ponto de luz, arruela de 1/2", auxiliar de eletricista com encargos ì
complementares, cabo de cobre 2,5mm2 -750v, eletricista com encargos complementares, ì
bucha de 1/2", bucha de 1/2", fita isolante, caixa de derivação 4"x2"- plástica, ì
Banco: SEDOP Categoria: instalações elétricas Código: 171491.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:47:58	N/C	N/C	125,00	R$160,02	R$ 20.002,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:40:43	N/C	N/C	125,00	R$160,08	R$ 20.010,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:06	NAO SE APLICA	PROPRIA	125,00	R$126,50	R$ 15.812,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:44	Não se aplica	Não se aplica	125,00	R$151,80	R$ 18.975,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:56	N/D	N/D	125,00	R$148,09	R$ 18.511,25	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0177 - PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES) Ponto de agua (incl. Tubos e conexoes), auxiliar de encanador ou bombeiro, hidráulico ì
com encargos complementares, adaptador curto em pvc 3/4" (lh), tubo em pvc - js - ì
25mm (lh), joelho/cotovelo 90º pvc srm - 25mm x 3/4" (lh), adaptador curto em pvc 1 ì
1/2" (lh), tubo em pvc - js - 50mm (lh), joelho/cotovelo 90º em pvc - js - 25mm-lh, ì
Mencanador ou bombeiro, hidráulico com encargos complementares, te em pvc - js - 25mm ì
(lh), Código: 180299 Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:48:14	N/C	N/C	94,00	R$575,00	R$ 54.050,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:40:55	N/C	N/C	94,00	R$575,43	R$ 54.090,42	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:07	NAO SE APLICA	PROPRIA	94,00	R$446,06	R$ 41.929,64	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:44	Não se aplica	Não se aplica	94,00	R$535,20	R$ 50.308,80	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:57	N/D	N/D	94,00	R$592,88	R$ 55.730,72	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0178 - PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES,CX. E RALOS) Ponto de esgoto (incl. Tubos, conexoes,cx. E ralos), joelho/cotovelo 90º em pvc - js ì
- 40mm-lh, encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementarestubo em pvc - ì
40mm (ls), auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares, ì
curva 45 em pvc - js - 75mm (lh), caixa sifonada de pvc c/ grelha - 100x100x50mm, te ì
longo em pvc - js - 100x75mm (ls), ralo pvc c/ saída 100x53x40mm, tubo em pvc - 50mm ì

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

(ls), junção simples inv.45 em pvc - js - 75x75mm (ls), Código: 180214 Banco: SEDOP ì
Categoria: instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:48:46	N/C	N/C	38,00	R$640,41	R$ 24.335,58	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:41:07	N/C	N/C	38,00	R$640,73	R$ 24.347,74	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:07	NAO SE APLICA	PROPRIA	38,00	R$505,66	R$ 19.215,08	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:44	Não se aplica	Não se aplica	38,00	R$606,70	R$ 23.054,60	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:57	N/D	N/D	38,00	R$591,78	R$ 22.487,64	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0179 - REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO Revisão de ponto de esgoto, ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos), ì
Código: 180845 Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:48:59	N/C	N/C	84,00	R$256,17	R$ 21.518,28	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:41:19	N/C	N/C	84,00	R$256,30	R$ 21.529,20	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:07	NAO SE APLICA	PROPRIA	84,00	R$202,25	R$ 16.989,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:44	Não se aplica	Não se aplica	84,00	R$242,70	R$ 20.386,80	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:57	N/D	N/D	84,00	R$236,71	R$ 19.883,64	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0180 - REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA Revisão de ponto de água, Ponto de agua (incl. tubos e conexoes), Código: 180844 ì
Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:49:11	N/C	N/C	94,00	R$172,50	R$ 16.215,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:41:32	N/C	N/C	94,00	R$172,63	R$ 16.227,22	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:07	NAO SE APLICA	PROPRIA	94,00	R$133,82	R$ 12.579,08	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:44	Não se aplica	Não se aplica	94,00	R$160,50	R$ 15.087,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:57	N/D	N/D	94,00	R$177,86	R$ 16.718,84	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0181 - ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO Alvenaria tijolo de barro a cutelo, Servente com encargos complementares, Argamassa de ì
cimento,areia e aditivo plastificante, traço 1:6, Tijolo de barro 14x19x9, Pedreiro ì
com encargos complementares. Código: 060046 Banco: SEDOP e Categoria: painéis e ì
paredes, unidade de medida M².

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:51:14	N/C	N/C	1.890,00	R$158,84	R$ 300.207,60	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:43:31	N/C	N/C	1.890,00	R$158,89	R$ 300.302,10	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:07	NAO SE APLICA	PROPRIA	1.890,00	R$125,15	R$ 236.533,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:44	Não se aplica	Não se aplica	1.890,00	R$150,10	R$ 283.689,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:57	N/D	N/D	1.890,00	R$166,19	R$ 314.099,10	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0182 - REVISAO DE COBERTURA - TELHA PLAN Revisão de cobertura - telha Plan, com encargos complementares, categoria: Cobertura, ì banco: próprio e condigo: 47 (unidade de medida: m²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:51:28	N/C	N/C	490,00	R$130,47	R$ 63.930,30	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:43:43	N/C	N/C	490,00	R$130,48	R$ 63.935,20	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:07	NAO SE APLICA	PROPRIA	490,00	R$97,85	R$ 47.946,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:44	Não se aplica	Não se aplica	490,00	R$117,40	R$ 57.526,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:57	N/D	N/D	490,00	R$130,39	R$ 63.891,10	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0183 - ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM Esquadria basculante em vidro temperado de 10mm, Ajudante De Pedreiro Com Encargos ì Complementares, Pedreiro Com Encargos Complementares, Banco: SEDOP Categoria: ì esquadrias e código: 91515 (unidade de medida: M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:51:42	N/C	N/C	25,00	R$1.347,29	R$ 33.682,25	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:43:58	N/C	N/C	25,00	R$1.348,63	R$ 33.715,75	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:07	NAO SE APLICA	PROPRIA	25,00	R$1.020,69	R$ 25.517,25	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:44	Não se aplica	Não se aplica	25,00	R$1.224,80	R$ 30.620,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:57	N/D	N/D	25,00	R$1.358,61	R$ 33.965,25	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0184 - ACRILICA EXTERNA S/MASSA C. LIQ. PREPARADOR Acrilica externa s/massa c. Liq. Preparador, pintor com encargos complementares, ì servente com encargos complementares, acrílica externa s/massa, Banco: SEDOP, ì Categoria: pinturas e Código: 150480 (unidade de medida: M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:51:52	N/C	N/C	2.650,00	R$30,84	R$ 81.726,00	Não	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:44:07	N/C	N/C	2.650,00	R$30,86	R$ 81.779,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:07	NAO SE APLICA	PROPRIA	2.650,00	R$24,15	R$ 63.997,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:44	Não se aplica	Não se aplica	2.650,00	R$28,90	R$ 76.585,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:57	N/D	N/D	2.650,00	R$31,37	R$ 83.130,50	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0185 - ACRILICA PARA PISO Acrilica para piso, pintor com encargos complementares, servente com encargos ì
complementares, acrílica para piso, Banco: SEDOP, Categoria: pinturas e Código: ì
150207 (unidade de medida: M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:52:09	N/C	N/C	780,00	R$34,47	R$ 26.886,60	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:44:18	N/C	N/C	780,00	R$34,48	R$ 26.894,40	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:07	NAO SE APLICA	PROPRIA	780,00	R$27,05	R$ 21.099,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:44	Não se aplica	Não se aplica	780,00	R$32,40	R$ 25.272,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:57	N/D	N/D	780,00	R$31,47	R$ 24.546,60	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0186 - ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ¾ Eletroduto pvc rigido de ¾, Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì
eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalações eletricas ì
e Código: 170076 (unidade de medida: M).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:52:22	N/C	N/C	2.600,00	R$22,23	R$ 57.798,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:44:27	N/C	N/C	2.600,00	R$22,24	R$ 57.824,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:07	NAO SE APLICA	PROPRIA	2.600,00	R$17,31	R$ 45.006,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:44	Não se aplica	Não se aplica	2.600,00	R$20,70	R$ 53.820,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:57	N/D	N/D	2.600,00	R$22,89	R$ 59.514,00	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0187 - CABO DE COBRE 6MM2 - 1 KV Cabo de cobre 6mm2 - 1 kv, Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì
eletricista com encargos complementares. Código: 170745, Banco: SEDOP, Categoria: ì
instalações elétricas. (unidade de medida: M).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:52:34	N/C	N/C	1.250,00	R$18,55	R$ 23.187,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:44:35	N/C	N/C	1.250,00	R$18,56	R$ 23.200,00	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:07	NAO SE APLICA	PROPRIA	1.250,00	R$14,32	R$ 17.900,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:44	Não se aplica	Não se aplica	1.250,00	R$17,10	R$ 21.375,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:57	N/D	N/D	1.250,00	R$16,82	R$ 21.025,00	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0188 - LÂMPADA DE LED TUBULAR 10W BIVOLT Lâmpada de LED tubular 10W bivolt. Auxiliar de eletricista com encargos ì
complementares. Eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì
instalações elétricas Código: 171527 (unidade de medida: UN).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:52:45	N/C	N/C	160,00	R$21,74	R$ 3.478,40	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:44:44	N/C	N/C	160,00	R$21,76	R$ 3.481,60	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:07	NAO SE APLICA	PROPRIA	160,00	R$16,46	R$ 2.633,60	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:44	Não se aplica	Não se aplica	160,00	R$19,70	R$ 3.152,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:57	N/D	N/D	160,00	R$21,13	R$ 3.380,80	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0189 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 10W Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de led de 10w. Auxiliar de eletricista ì
com encargos complementares. Eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP, ì
Categoria: instalações elétricas Código: 171531. (Unidade de medida: UN).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:52:57	N/C	N/C	74,00	R$337,23	R$ 24.955,02	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:44:55	N/C	N/C	74,00	R$337,55	R$ 24.978,70	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:07	NAO SE APLICA	PROPRIA	74,00	R$255,89	R$ 18.935,86	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:44	Não se aplica	Não se aplica	74,00	R$307,00	R$ 22.718,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:57	N/D	N/D	74,00	R$325,55	R$ 24.090,70	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0190 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de led de 18w. Auxiliar de eletricista ì
com encargos complementares. Eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP, ì
Categoria: instalações elétricas Código: 171532. (Unidade de medida: UN).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:53:11	N/C	N/C	98,00	R$497,37	R$ 48.742,26	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:45:06	N/C	N/C	98,00	R$497,86	R$ 48.790,28	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:07	NAO SE APLICA	PROPRIA	98,00	R$376,00	R$ 36.848,00	Não	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:44	Não se aplica	Não se aplica	98,00	R$451,10	R$ 44.207,80	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:57	N/D	N/D	98,00	R$485,69	R$ 47.597,62	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0191 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA - 1" 1/2" Registro de gaveta c/ canopla - 1" 1/2", auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico ì
com encargos complementares, encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì
complementares, fita de vedacao, Código: 180442 Banco: SEDOP Categoria: instalação ì
hidrossanitária. (unidade de medida: UN).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:53:24	N/C	N/C	8,00	R$255,42	R$ 2.043,36	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:45:19	N/C	N/C	8,00	R$255,65	R$ 2.045,20	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:07	NAO SE APLICA	PROPRIA	8,00	R$194,56	R$ 1.556,48	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:44	Não se aplica	Não se aplica	8,00	R$233,40	R$ 1.867,20	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:57	N/D	N/D	8,00	R$244,49	R$ 1.955,92	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0192 - TANQUE INOX C/TORNEIRA, SIFAO E VALVULA Tanque inox c/torneira, sifao e valvula, e fita de vedação. Encanador ou bombeiro ì
hidráulico com encargos complementares. Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico ì
com encargos complementares. Código: 190376 Banco: SEDOP Categoria: instalação ì
hidrossanitária. (unidade de medida: Un).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:53:36	N/C	N/C	10,00	R$905,80	R$ 9.058,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:45:29	N/C	N/C	10,00	R$906,65	R$ 9.066,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:07	NAO SE APLICA	PROPRIA	10,00	R$688,86	R$ 6.888,60	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:44	Não se aplica	Não se aplica	10,00	R$826,60	R$ 8.266,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:57	N/D	N/D	10,00	R$871,30	R$ 8.713,00	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0193 - EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC - 6KG Extintor de incêndio abc - 6kg, encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì
complementares, auxiliar de, encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì
complementares, Banco: SEDOP. Categoria: instalação hidrossanitária. Código: 201507 ì
(Unidade de Medida: Un).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:53:48	N/C	N/C	35,00	R$288,74	R$ 10.105,90	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:45:40	N/C	N/C	35,00	R$289,04	R$ 10.116,40	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:07	NAO SE APLICA	PROPRIA	35,00	R$217,82	R$ 7.623,70	Não	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:44	Não se aplica	Não se aplica	35,00	R$261,30	R$ 9.145,50	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:57	N/D	N/D	35,00	R$283,47	R$ 9.921,45	Sim	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0194 - EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC - 12KG Extintor de incêndio abc - 12kg, encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì
complementares, auxiliar de, encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì
complementares, Banco: SEDOP. Categoria: instalação hidrossanitária. Código: 201509 ì
(Unidade de Medida: Un).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 08:54:03	N/C	N/C	22,00	R$439,77	R$ 9.674,94	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 16:45:48	N/C	N/C	22,00	R$440,24	R$ 9.685,28	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:07	NAO SE APLICA	PROPRIA	22,00	R$331,10	R$ 7.284,20	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:45	Não se aplica	Não se aplica	22,00	R$397,30	R$ 8.740,60	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:57	N/D	N/D	22,00	R$434,51	R$ 9.559,22	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0001 - APICOAMENTO DE REBOCO OU CIMENTADO Servente com encargos complementares. Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, ì
Código: 020737,Categoria: Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:22:47	N/C	N/C	290,00	R$6,01	R$ 1.742,90	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:37:23	N/C	N/C	290,00	R$6,01	R$ 1.742,90	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:08	NAO SE APLICA	PROPRIA	290,00	R$4,81	R$ 1.394,90	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:45	Não se aplica	Não se aplica	290,00	R$5,70	R$ 1.653,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 22:42:13	N/C	N/C	290,00	R$5,39	R$ 1.563,10	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:58	N/D	N/D	290,00	R$6,16	R$ 1.786,40	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0002 - ANDAIME DE MADEIRA Tipo de andaime (madeira), aplicações (construções, reformas, manutenção), materiais ì
(tábua de madeira branca 4m, prego 2.1/2"x10, tábua de madeira forte 4m, pernamanca ì
3"x2" 4m - madeira branca), mão de obra (carpinteiro e servente com encargos ì
complementares), e informações adicionais (Banco: SEDOP: PA5/2024, Código: 010006, ì
Categoria: Serviços Preliminares, Unidade de Medida: M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:23:03	SERVIÇO	SERVIÇO	384,00	R$35,05	R$ 13.459,20	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:38:45	SERVIÇO OBRA	SERVIÇO OBRA	384,00	R$35,02	R$ 13.447,68	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:08	NAO SE APLICA	PROPRIA	384,00	R$26,81	R$ 10.295,04	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:45	Não se aplica	Não se aplica	384,00	R$32,10	R$ 12.326,40	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 22:40:30	MADEIRA	MADEIRA DE LEI REGIONAL	384,00	R$31,66	R$ 12.157,44	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:58	N/D	N/D	384,00	R$34,15	R$ 13.113,60	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0003 - TAPUME C/ CHAPA DE MADERITI E=10MM (H=2,20M) Tapume com chapa de madeiriti e=10mm (h=2.20m), Madeiriti Plastificado e =15mm, ì carpinteiro e servente com encargos complementares. Latex acrílica sobre muro, ì Pernamanca 3"x2" 4 m madeira branca, Prego 2 1/2"x10, e informações adicionais (Banco: ì SEDOP: PA5/2024, Código: 010003, Categoria: Serviços Preliminares, Unidade de Medida: ì M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:23:20	SERVIÇO	SERVIÇO	94,00	R$217,03	R$ 20.400,82	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:39:02	SERVIÇO OBRA	SERVIÇO OBRA	94,00	R$216,91	R$ 20.389,54	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:08	NAO SE APLICA	PROPRIA	94,00	R$164,74	R$ 15.485,56	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:45	Não se aplica	Não se aplica	94,00	R$197,60	R$ 18.574,40	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 19:28:15	CHAPA DE MADERITI E=10MM	Madeiriti	94,00	R$219,65	R$ 20.647,10	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:58	N/D	N/D	94,00	R$215,23	R$ 20.231,62	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0004 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO (DEMOLIÇÕES E RETIRADAS) Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. ì AF_09/2023; Pedreiro e servente com encargos complementares. Informações adicionais ì (Banco: SINAPI PA 9/2024, Código: 97624, Categoria:Demolições e retiradas, Serviços ì Preliminares. Unidade de Medida: M³).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:23:35	SERVIÇO	SERVIÇO	285,00	R$101,23	R$ 28.850,55	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:39:20	SERVIÇO OBRA	SERVIÇO OBRA	285,00	R$101,23	R$ 28.850,55	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:08	NAO SE APLICA	PROPRIA	285,00	R$81,17	R$ 23.133,45	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:45	Não se aplica	Não se aplica	285,00	R$97,30	R$ 27.730,50	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 22:42:55	SERVIÇO	SERVIÇO	285,00	R$104,52	R$ 29.788,20	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:58	N/D	N/D	285,00	R$101,57	R$ 28.947,45	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0005 - RETIRADA DE ENTULHO MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA COLETORA). Retirada de entulho manualmente incluindo caixa coletora e servente com encargos ì complementares.Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020174, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M³)

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:23:55	SERVIÇO	SERVIÇO	142,00	R$128,72	R$ 18.278,24	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:39:36	SERVIÇO OBRA	SERVIÇO OBRA	142,00	R$128,65	R$ 18.268,30	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:08	NAO SE APLICA	PROPRIA	142,00	R$97,64	R$ 13.864,88	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:45	Não se aplica	Não se aplica	142,00	R$117,10	R$ 16.628,20	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 19:47:13	SERVIÇO	SERVIÇO	142,00	R$139,19	R$ 19.764,98	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:58	N/D	N/D	142,00	R$129,28	R$ 18.357,76	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0006 - LIMPEZA DE TERRENO. SERVIÇOS PRELIMINARES Serviço (limpeza de terreno), mão de obra (servente com encargos complementares), tipo ì (composição), e informações adicionais (Banco: SEDOP: PA5/2024, Código: 010008, ì Categoria: Serviços Preliminares, Unidade de Medida: M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:24:10	SERVIÇO	SERVIÇO	1.250,00	R$7,52	R$ 9.400,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:39:52	SERVIÇO OBRA	SERVIÇO OBRA	1.250,00	R$7,52	R$ 9.400,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:08	NAO SE APLICA	PROPRIA	1.250,00	R$6,02	R$ 7.525,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:45	Não se aplica	Não se aplica	1.250,00	R$7,20	R$ 9.000,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 22:41:23	SERVIÇO	SERVIÇO	1.250,00	R$6,74	R$ 8.425,00	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:58	N/D	N/D	1.250,00	R$7,71	R$ 9.637,50	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0007 - PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA Mão de obra: Servente (com encargos complementares), Carpinteiro (com encargos ì complementares) Materiais: Pernamanca 3"x2"4m (madeira branca), prego 1 1/2"x13, lona com plotagem ì gráfica. Informações adicionais (Banco: SEDOP: PA5/2024, Código: 011340, Categoria: ì Serviços Preliminares, Unidade de Medida: M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:24:26	N/C	N/C	20,80	R$231,50	R$ 4.815,20	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:40:04	N/C	N/C	20,80	R$231,39	R$ 4.812,91	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:08	NAO SE APLICA	PROPRIA	20,80	R$175,08	R$ 3.641,66	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:45	Não se aplica	Não se aplica	20,80	R$210,00	R$ 4.368,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 22:37:37	N/C	N/C	20,80	R$228,84	R$ 4.759,87	Não	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:58	N/D	N/D	20,80	R$229,18	R$ 4.766,94	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0008 - RETIRADA DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA COBERTURA Mão de obra: Carpinteiro (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020020, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:24:37	N/C	N/C	1.150,00	R$43,81	R$ 50.381,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:40:16	N/C	N/C	1.150,00	R$43,81	R$ 50.381,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:08	NAO SE APLICA	PROPRIA	1.150,00	R$35,12	R$ 40.388,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:45	Não se aplica	Não se aplica	1.150,00	R$42,10	R$ 48.415,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 22:38:40	N/C	N/C	1.150,00	R$46,06	R$ 52.969,00	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:58	N/D	N/D	1.150,00	R$43,98	R$ 50.577,00	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0009 - RETIRADA DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Mão de obra: Serralheiro (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020842, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:24:47	N/C	N/C	295,00	R$16,33	R$ 4.817,35	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:40:27	N/C	N/C	295,00	R$16,33	R$ 4.817,35	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:08	NAO SE APLICA	PROPRIA	295,00	R$13,12	R$ 3.870,40	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:45	Não se aplica	Não se aplica	295,00	R$15,70	R$ 4.631,50	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 22:39:21	N/C	N/C	295,00	R$14,75	R$ 4.351,25	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:58	N/D	N/D	295,00	R$15,19	R$ 4.481,05	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0010 - RETIRADA DE ESQUADRIA COM APROVEITAMENTO Mão de obra: Carpinteiro (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020013, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:25:00	N/C	N/C	185,00	R$26,96	R$ 4.987,60	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:40:41	N/C	N/C	185,00	R$26,96	R$ 4.987,60	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:08	NAO SE APLICA	PROPRIA	185,00	R$21,62	R$ 3.999,70	Não	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:45	Não se aplica	Não se aplica	185,00	R$25,90	R$ 4.791,50	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 22:45:26	N/C	N/C	185,00	R$24,25	R$ 4.486,25	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:58	N/D	N/D	185,00	R$27,06	R$ 5.006,10	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0011 - RETIRADA DE FORRO EM PVC Retirada de forro em PVC (incluindo barroteamento). Mão de obra: Carpinteiro (com encargos complementares) e servente (com encargos complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 021534, Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:27:56	N/C	N/C	2.250,00	R$6,75	R$ 15.187,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:43:51	N/C	N/C	2.250,00	R$6,75	R$ 15.187,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:08	NAO SE APLICA	PROPRIA	2.250,00	R$5,42	R$ 12.195,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:45	Não se aplica	Não se aplica	2.250,00	R$6,40	R$ 14.400,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 22:46:16	N/C	N/C	2.250,00	R$6,10	R$ 13.725,00	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:58	N/D	N/D	2.250,00	R$6,39	R$ 14.377,50	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0012 - RETIRADA DE GRADE DE FERRO Mão de obra: Pedreiro (com encargos complementares) e servente (com encargos complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 021527, Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:28:08	N/C	N/C	84,00	R$38,78	R$ 3.257,52	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:44:03	N/C	N/C	84,00	R$38,78	R$ 3.257,52	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:08	NAO SE APLICA	PROPRIA	84,00	R$31,16	R$ 2.617,44	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:45	Não se aplica	Não se aplica	84,00	R$37,30	R$ 3.133,20	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 22:47:01	N/C	N/C	84,00	R$40,41	R$ 3.394,44	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:58	N/D	N/D	84,00	R$36,66	R$ 3.079,44	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0013 - RETIRADA DE LOUÇA SANITÁRIA Retirada de louça sanitária Servente e encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares. Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 021526, Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: UN).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:28:20	N/C	N/C	35,00	R$16,32	R$ 571,20	Não	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:44:17	N/C	N/C	35,00	R$16,32	R$ 571,20	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:08	NAO SE APLICA	PROPRIA	35,00	R$13,12	R$ 459,20	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:45	Não se aplica	Não se aplica	35,00	R$15,70	R$ 549,50	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 22:47:50	N/C	N/C	35,00	R$14,71	R$ 514,85	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:58	N/D	N/D	35,00	R$15,55	R$ 544,25	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0014 - RETIRADA DE LUMINÁRIAS Mão de obra: Servente (com encargos complementares) e eletricista (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020855, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: UN).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:28:33	N/C	N/C	284,00	R$13,47	R$ 3.825,48	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:44:29	N/C	N/C	284,00	R$13,47	R$ 3.825,48	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:08	NAO SE APLICA	PROPRIA	284,00	R$10,83	R$ 3.075,72	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:46	Não se aplica	Não se aplica	284,00	R$12,90	R$ 3.663,60	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 22:48:45	N/C	N/C	284,00	R$12,19	R$ 3.461,96	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:58	N/D	N/D	284,00	R$12,22	R$ 3.470,48	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0015 - RETIRADA DE PISO CERÂMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA Mão de obra: Servente (com encargos complementares) e pedreiro (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020235, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:28:44	N/C	N/C	1.890,00	R$47,24	R$ 89.283,60	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:44:40	N/C	N/C	1.890,00	R$47,24	R$ 89.283,60	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:08	NAO SE APLICA	PROPRIA	1.890,00	R$37,87	R$ 71.574,30	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:46	Não se aplica	Não se aplica	1.890,00	R$45,40	R$ 85.806,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 22:49:24	N/C	N/C	1.890,00	R$50,36	R$ 95.180,40	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:58	N/D	N/D	1.890,00	R$47,39	R$ 89.567,10	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0016 - RETIRADA DE PISO CIMENTADO Mão de obra: Pedreiro (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020628, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:28:57	N/C	N/C	280,00	R$43,86	R$ 12.280,80	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:44:52	N/C	N/C	280,00	R$43,86	R$ 12.280,80	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:08	NAO SE APLICA	PROPRIA	280,00	R$35,16	R$ 9.844,80	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:46	Não se aplica	Não se aplica	280,00	R$42,10	R$ 11.788,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 22:50:01	N/C	N/C	280,00	R$39,44	R$ 11.043,20	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:58	N/D	N/D	280,00	R$44,01	R$ 12.322,80	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0017 - RETIRADA DE REBOCO OU EMBOÇO Mão de obra: Pedreiro (com encargos complementares) e servente (com encargos ì
comlementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020019, ì
Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M².

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:29:07	N/C	N/C	350,00	R$16,87	R$ 5.904,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:45:04	N/C	N/C	350,00	R$16,87	R$ 5.904,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:08	NAO SE APLICA	PROPRIA	350,00	R$13,52	R$ 4.732,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:46	Não se aplica	Não se aplica	350,00	R$16,20	R$ 5.670,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 22:51:08	N/C	N/C	350,00	R$15,17	R$ 5.309,50	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:58	N/D	N/D	350,00	R$16,92	R$ 5.922,00	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0018 - RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO Mão de obra: Pedreiro (com encargos complementares) e servente (com encargos ì
complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020021, ì
Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M².

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:29:18	N/C	N/C	1.780,00	R$8,44	R$ 15.023,20	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:45:15	N/C	N/C	1.780,00	R$8,44	R$ 15.023,20	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:08	NAO SE APLICA	PROPRIA	1.780,00	R$6,75	R$ 12.015,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:46	Não se aplica	Não se aplica	1.780,00	R$8,10	R$ 14.418,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 22:51:49	N/C	N/C	1.780,00	R$3,43	R$ 6.105,40	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:58	N/D	N/D	1.780,00	R$8,46	R$ 15.058,80	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

LOTE 0003 - ITEM 0019 - RETIRADA DE RODAPÉ CERÂMICO Mão de obra: Pedreiro (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 021530, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:29:29	N/C	N/C	1.350,00	R$3,82	R$ 5.157,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:45:27	N/C	N/C	1.350,00	R$3,82	R$ 5.157,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:08	NAO SE APLICA	PROPRIA	1.350,00	R$3,06	R$ 4.131,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:46	Não se aplica	Não se aplica	1.350,00	R$3,60	R$ 4.860,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 22:54:02	N/C	N/C	1.350,00	R$3,43	R$ 4.630,50	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:58	N/D	N/D	1.350,00	R$3,66	R$ 4.941,00	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0020 - RETIRADA DE TELHA DE FIBROCIMENTO COM APROVEITAMENTO Mão de obra: Telhadista (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020858, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:29:54	N/C	N/C	1.250,00	R$21,22	R$ 26.525,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:45:42	N/C	N/C	1.250,00	R$21,22	R$ 26.525,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:08	NAO SE APLICA	PROPRIA	1.250,00	R$17,02	R$ 21.275,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:46	Não se aplica	Não se aplica	1.250,00	R$20,40	R$ 25.500,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 22:54:58	N/C	N/C	1.250,00	R$19,09	R$ 23.862,50	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:58	N/D	N/D	1.250,00	R$21,31	R$ 26.637,50	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0021 - RETIRADA DE TELHAS DE BARRO Mão de obra: Telhadista (com encargos complementares) e servente (com encargos ì complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020307, ì Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:30:06	N/C	N/C	2.800,00	R$20,21	R$ 56.588,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:45:54	N/C	N/C	2.800,00	R$20,21	R$ 56.588,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:08	NAO SE APLICA	PROPRIA	2.800,00	R$16,19	R$ 45.332,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:46	Não se aplica	Não se aplica	2.800,00	R$19,40	R$ 54.320,00	Não	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 22:55:42	N/C	N/C	2.800,00	R$19,09	R$ 53.452,00	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:58	N/D	N/D	2.800,00	R$20,29	R$ 56.812,00	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0022 - RETIRADA DE VENTILADOR DE TETO Mão de obra: Eletricista (com encargos complementares) e servente (com encargos ì
complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020860, ì
Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:30:52	N/C	N/C	322,00	R$47,12	R$ 15.172,64	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:46:06	N/C	N/C	322,00	R$47,12	R$ 15.172,64	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:08	NAO SE APLICA	PROPRIA	322,00	R$37,94	R$ 12.216,68	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:46	Não se aplica	Não se aplica	322,00	R$45,50	R$ 14.651,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 22:56:27	N/C	N/C	322,00	R$42,68	R$ 13.742,96	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:58	N/D	N/D	322,00	R$42,82	R$ 13.788,04	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0023 - ATERRO INCLUINDO CARGA, DESCARGA, TRANPORTE E APILOAMENTO Mão de obra: Servente (com encargos complementares)
Equipamento: Compactador de solo CM-13
Aterro arenoso. Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código:030011, ì
Categoria: Infra-estrutura. Unidade de Medida: M³)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:31:06	N/C	N/C	325,00	R$253,54	R$ 82.400,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:46:19	N/C	N/C	325,00	R$253,45	R$ 82.371,25	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:08	NAO SE APLICA	PROPRIA	325,00	R$194,76	R$ 63.297,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:46	Não se aplica	Não se aplica	325,00	R$233,70	R$ 75.952,50	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 22:57:22	N/C	N/C	325,00	R$257,47	R$ 83.677,75	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:58	N/D	N/D	325,00	R$259,58	R$ 84.363,50	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0024 - ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50CM DE PROFUNDIDADE Mão de obra: Servente (com encargos complementares). Informações adicionais (Banco: ì
SEDOP PA 5/2024, Código:030010, Categoria: Infra-estrutura. Unidade de Medida: M³)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:31:18	N/C	N/C	190,00	R$120,23	R$ 22.843,70	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:46:31	N/C	N/C	190,00	R$120,23	R$ 22.843,70	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:08	NAO SE APLICA	PROPRIA	190,00	R$96,32	R$ 18.300,80	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:46	Não se aplica	Não se aplica	190,00	R$115,50	R$ 21.945,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 22:57:58	N/C	N/C	190,00	R$121,49	R$ 23.083,10	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:58	N/D	N/D	190,00	R$123,47	R$ 23.459,30	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0025 - BALDRAME EM CONCRETO ARMADO COM CINTA DE AMARRAÇÃO Baldrame em concreto armado com cinta de amarração. Armação para concreto . Forma com ì madeira branca . Concreto com seixo Fck= 20 MPA (inclui lançamento e adensamento). ì Banco: SEDOP. Código: 040284. Categoria: Infra-estrutura, unidade: M³.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:31:30	N/C	N/C	22,00	R$4.614,50	R$ 101.519,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:46:45	N/C	N/C	22,00	R$4.613,40	R$ 101.494,80	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:08	NAO SE APLICA	PROPRIA	22,00	R$3.574,95	R$ 78.648,90	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:46	Não se aplica	Não se aplica	22,00	R$4.289,90	R$ 94.377,80	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 22:58:46	N/C	N/C	22,00	R$4.229,00	R$ 93.038,00	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:58	N/D	N/D	22,00	R$4.673,23	R$ 102.811,06	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0026 - CONCRETO ARMADO FCK=18 MPA COM FORMA APARENTE - 1 REAPROVEITAMENTO (INCL. LANÇAM Concreto Armado Fck=18 Mpa Com Forma Aparente - 1 Reaproveitamento (Incl. Lançamento E ì Adensamento). Concreto C/ Seixo Fck= 18.0 Mpa (Incl. Lançamento E Adensamento) . ì Armação P/ Concreto . Formas Para Concreto Em Chapa De Madeira Compensada Resinada ì E=15mm (Reap 1x) . codigo: 50282 Banco: SEDOP, Categoria: Infra-estrutura, unidade ì de medida: m³.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:31:44	N/C	N/C	42,00	R$4.757,89	R$ 199.831,38	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:47:00	N/C	N/C	42,00	R$4.756,66	R$ 199.779,72	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:08	NAO SE APLICA	PROPRIA	42,00	R$3.654,74	R$ 153.499,08	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:46	Não se aplica	Não se aplica	42,00	R$4.385,60	R$ 184.195,20	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 22:59:27	N/C	N/C	42,00	R$4.446,65	R$ 186.759,30	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:58	N/D	N/D	42,00	R$4.821,55	R$ 202.505,10	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0027 - CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) Concreto Armado Fck=25mpa C/ Forma Mad. Branca (Incl. Lançamento E Adensamento). Forma ì C/ Madeira Branca . Concreto C/ Seixo Fck= 25mpa (Incl. Lançamento E Adensamento) . ì Armação P/ Concreto . Banco: SEDOP, codigo: 50766 Categoria: Infra-estrutura, ì unidade de medida: M³.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:31:57	N/C	N/C	35,00	R$4.815,56	R$ 168.544,60	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:47:15	N/C	N/C	35,00	R$4.814,28	R$ 168.499,80	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:08	NAO SE APLICA	PROPRIA	35,00	R$3.697,98	R$ 129.429,30	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:46	Não se aplica	Não se aplica	35,00	R$4.437,50	R$ 155.312,50	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:00:09	N/C	N/C	35,00	R$4.909,64	R$ 171.837,40	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:58	N/D	N/D	35,00	R$4.895,79	R$ 171.352,65	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0028 - FORMA C/ MADEIRA BRANCA Forma C/ Madeira Branca. (50036) Pernamanca 3" X 2" 4 M - Madeira Branca Dz . Tábua De ì
Madeira Branca 4M Dz (D00016). Arame Recozido No. 18 Kg . Carpinteiro Com Encargos ì
Complementares H . Ripão Em Madeira De Lei 2"X1" Serr. Dz (D00012). Servente Com ì
Encargos Complementares H . Prego 2"X11 . Banco: SEDOP, Categoria: Infra-estrutura, ì
unidade de medida: m²

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:32:10	N/C	N/C	160,00	R$207,77	R$ 33.243,20	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:47:29	N/C	N/C	160,00	R$207,72	R$ 33.235,20	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:08	NAO SE APLICA	PROPRIA	160,00	R$162,11	R$ 25.937,60	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:46	Não se aplica	Não se aplica	160,00	R$194,50	R$ 31.120,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:01:06	N/C	N/C	160,00	R$186,44	R$ 29.830,40	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:58	N/D	N/D	160,00	R$212,92	R$ 34.067,20	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0029 - COBOGÓ DE CIMENTO 20X20X10CM Cobogó De Cimento 20x20x10cm. Servente Com Encargos Complementares . Argamassa De ì
Cimento E Areia 1:4 . Cobogó De Cimento 20x20x10cm . Pedreiro Com Encargos ì
Complementares . Codigo 60043 Banco: SEDOP Categoria: painéis e paredes, unidade de ì
medida M².

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:32:22	N/C	N/C	25,00	R$519,90	R$ 12.997,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:47:42	N/C	N/C	25,00	R$519,59	R$ 12.989,75	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:09	NAO SE APLICA	PROPRIA	25,00	R$396,47	R$ 9.911,75	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:46	Não se aplica	Não se aplica	25,00	R$475,70	R$ 11.892,50	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:01:50	N/C	N/C	25,00	R$423,98	R$ 10.599,50	Não	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:58	N/D	N/D	25,00	R$506,00	R$ 12.650,00	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0030 - DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO ACÚSTICA E=9CM Divisória Em Gesso Acartonado Acústica E=9cm. Massa P/ Junta Max . Perfil Para Teto Rs ì F-47 3000mm . Prego De Aço 2,7x30. Montante M Rs 90x35x3000 Mm. Ajudante De Montador ì Com Encargos Complementares . Guia R Rs 90x30x3000mm . Parafuso (Gn 25) 3,5x25mm. ì Montador Com Encargos Complementares . Fita P/ Junta Telada 50x45m. Chapa St ì 1200x1800x12,5mm . Fita P/ Junta 50x150m. Lã De Vidro. codigo: 61459, Banco: SEDOP e ì Categoria: painéis e paredes.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:32:53	N/C	N/C	140,00	R$160,11	R$ 22.415,40	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:47:53	N/C	N/C	140,00	R$160,02	R$ 22.402,80	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:09	NAO SE APLICA	PROPRIA	140,00	R$121,19	R$ 16.966,60	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:46	Não se aplica	Não se aplica	140,00	R$145,40	R$ 20.356,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:02:36	N/C	N/C	140,00	R$159,25	R$ 22.295,00	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:58	N/D	N/D	140,00	R$156,92	R$ 21.968,80	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0031 - ENCAIBRAMENTO E RIPAMENTO Encaibramento E Ripamento. Carpinteiro Com Encargos Complementares. Prego 1 1/2"x13. ì Ripa 2 1/2"x1/2" 4 M Apar.. Pernamanca 3"x2" 4 M Ser - Mad. Forte. Prego 3"x9. ì Ajudante De Carpinteiro Com Encargos Complementares. codigo: 70308, Banco: SEDOP, ì Categoria: cobertura e unidade de medida M².

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:35:44	N/C	N/C	490,00	R$120,25	R$ 58.922,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:50:41	N/C	N/C	490,00	R$120,23	R$ 58.912,70	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:09	NAO SE APLICA	PROPRIA	490,00	R$106,28	R$ 52.077,20	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:46	Não se aplica	Não se aplica	490,00	R$127,50	R$ 62.475,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:03:24	N/C	N/C	490,00	R$129,46	R$ 63.435,40	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:59	N/D	N/D	490,00	R$140,36	R$ 68.776,40	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0032 - ESTRUTURA EM MAD. LEI P/ TELHA DE BARRO - PÇ. SERRADA Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada. Ripa 2 1/2"x1/2" 4 m serr. Peça ì em madeira de lei 6"x3" 4 m serr. Prego 1"x16. Ajudante de carpinteiro com encargos ì complementares. Carpinteiro com encargos complementares. Pernamanca 3"x2" 4 m ser - ì mad. forte. Banco: SEDOP. Categoria: Cobertura. Código: 070052.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:35:59	N/C	N/C	690,00	R$152,90	R$ 105.501,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:50:54	N/C	N/C	690,00	R$152,85	R$ 105.466,50	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:09	NAO SE APLICA	PROPRIA	690,00	R$118,46	R$ 81.737,40	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:46	Não se aplica	Não se aplica	690,00	R$142,10	R$ 98.049,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:04:51	N/C	N/C	690,00	R$143,95	R$ 99.325,50	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:59	N/D	N/D	690,00	R$157,28	R$ 108.523,20	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0033 - ESTRUTURA EM MAD.P/ CHAPA FIBROCIMENTO / TELHA ASFÁLTICA - PC. APARELHADA
Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento / telha asfáltica - pc. aparelhada. Régua 2"x1" ì
4 m apar. Pernamanca 3"x2" 4 m ap - mad. forte. Ajudante de carpinteiro com encargos ì
complementares. Carpinteiro com encargos complementares. Prego 2"x11. Peça em madeira ì
de lei 6"x3" 4 m apar. Banco: Sedop. Categoria: Cobertura. Código: 070053.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:36:10	N/C	N/C	480,00	R$101,45	R$ 48.696,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:51:05	N/C	N/C	480,00	R$101,42	R$ 48.681,60	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:09	NAO SE APLICA	PROPRIA	480,00	R$78,92	R$ 37.881,60	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:46	Não se aplica	Não se aplica	480,00	R$94,70	R$ 45.456,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:06:56	N/C	N/C	480,00	R$95,95	R$ 46.056,00	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:59	N/D	N/D	480,00	R$104,72	R$ 50.265,60	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0034 - TESOURA EM MAD. DE LEI P/ VAO DE 8.0M Tesoura em mad. de lei p/ vao de 8.0m. Estribo 1 3/16" x 1/4" x 70cm. Perna 3" x 6" ì
ser. Carpinteiro com encargos complementares. Parafuso 5/16" x 5". Servente com ì
encargos complementares. Asna 3" x 3 1/2" ser. Prego (preço médio). Linha 3" x 4" ser. ì
Pendural 3" x 3" ser. Banco: Sedop. Categoria: Cobertura. Código: 070194.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:36:23	N/C	N/C	20,00	R$2.868,32	R$ 57.366,40	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:51:20	N/C	N/C	20,00	R$2.867,67	R$ 57.353,40	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:09	NAO SE APLICA	PROPRIA	20,00	R$2.240,16	R$ 44.803,20	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:46	Não se aplica	Não se aplica	20,00	R$2.688,10	R$ 53.762,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:08:18	N/C	N/C	20,00	R$2.559,06	R$ 51.181,20	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:59	N/D	N/D	20,00	R$2.985,84	R$ 59.716,80	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0035 - COBERTURA - TELHA DE FIBROCIMENTO E=6MM Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm, Massa de vedação. Gancho chato p/ telha ì
fibrocimento. Servente com encargos complementares. Telha brasilit ondulada ì
(1.83x1.10m) e=6mm. Telhadista com encargos complementares. Arruela concava em pvc ì
d=5/16". Parafuso fo go 5/16" c=110mm. Banco: SEDOP Categoria: cobertura e codigo: ì
70047.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:36:36	N/C	N/C	620,00	R$96,58	R$ 59.879,60	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:51:32	N/C	N/C	620,00	R$96,54	R$ 59.854,80	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:09	NAO SE APLICA	PROPRIA	620,00	R$73,30	R$ 45.446,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:46	Não se aplica	Não se aplica	620,00	R$87,90	R$ 54.498,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:09:06	N/C	N/C	620,00	R$95,95	R$ 59.489,00	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:59	N/D	N/D	620,00	R$97,43	R$ 60.406,60	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0036 - COBERTURA - TELHA PLAN Cobertura - telha plan , Servente com encargos complementares. Telha de barro - plan. ì
Telhadista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: cobertura e condigo: ì
70058.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:36:48	N/C	N/C	1.150,00	R$101,99	R$ 117.288,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:51:43	N/C	N/C	1.150,00	R$101,99	R$ 117.288,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:09	NAO SE APLICA	PROPRIA	1.150,00	R$79,91	R$ 91.896,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:46	Não se aplica	Não se aplica	1.150,00	R$95,80	R$ 110.170,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:09:58	N/C	N/C	1.150,00	R$83,33	R$ 95.829,50	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:59	N/D	N/D	1.150,00	R$95,71	R$ 110.066,50	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0037 - CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Calha em chapa galvanizada, Armador com encargos complementares. Pedreiro com encargos ì
complementares. Servente com encargos complementares. Chapa de fo go no 26 ì
(1,00x2,00m). Banco: SEDOP Categoria: cobertura e codigo: 70277.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:37:01	N/C	N/C	285,00	R$120,98	R$ 34.479,30	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:51:55	N/C	N/C	285,00	R$120,94	R$ 34.467,90	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:09	NAO SE APLICA	PROPRIA	285,00	R$93,65	R$ 26.690,25	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:46	Não se aplica	Não se aplica	285,00	R$112,30	R$ 32.005,50	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:10:31	N/C	N/C	285,00	R$123,69	R$ 35.251,65	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:59	N/D	N/D	285,00	R$124,67	R$ 35.530,95	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

LOTE 0003 - ITEM 0038 - CUMEEIRA DE BARRO Cumeeira de barro. Servente com encargos complementares. Telhadista com encargos ì
complementares. Argamassa de cimento e areia 1:4. Banco: SEDOP Categoria: cobertura ì
e codigo: 70287.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:37:13	N/C	N/C	310,00	R$30,20	R$ 9.362,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:52:07	N/C	N/C	310,00	R$30,20	R$ 9.362,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:09	NAO SE APLICA	PROPRIA	310,00	R$23,38	R$ 7.247,80	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:46	Não se aplica	Não se aplica	310,00	R$28,00	R$ 8.680,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:10:56	N/C	N/C	310,00	R$24,98	R$ 7.743,80	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:59	N/D	N/D	310,00	R$29,11	R$ 9.024,10	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0039 - CUMEEIRA EM FIBROCIMENTO E=6MM Cumeeira em fibrocimento e=6mm, Arruela concava em pvc d=5/16". Cumeeira normal em ì
fibrocimento 6mm. Telhadista com encargos complementares. Servente com encargos ì
complementares. Parafuso fo go 5/16" c= 110mm. Banco: SEDOP Categoria: cobertura e ì
codigo: 70029.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:37:25	N/C	N/C	210,00	R$92,12	R$ 19.345,20	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:52:20	N/C	N/C	210,00	R$92,07	R$ 19.334,70	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:09	NAO SE APLICA	PROPRIA	210,00	R$69,50	R$ 14.595,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:46	Não se aplica	Não se aplica	210,00	R$83,40	R$ 17.514,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:11:40	N/C	N/C	210,00	R$91,92	R$ 19.303,20	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:59	N/D	N/D	210,00	R$91,40	R$ 19.194,00	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0040 - IMUNIZAÇÃO PARA MADEIRA Imunização para madeira, servente com encargos complementares, imunizante para ì
madeira, Banco: SEDOP Categoria: impermeabilização/tratamentos e codigo: 80300.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:37:38	N/C	N/C	2.150,00	R$18,19	R$ 39.108,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:52:32	N/C	N/C	2.150,00	R$18,18	R$ 39.087,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:09	NAO SE APLICA	PROPRIA	2.150,00	R$13,97	R$ 30.035,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:47	Não se aplica	Não se aplica	2.150,00	R$16,70	R$ 35.905,00	Não	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:12:22	N/C	N/C	2.150,00	R$15,51	R$ 33.346,50	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:59	N/D	N/D	2.150,00	R$18,35	R$ 39.452,50	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0041 - MANTA ASFÁLTICA SBS-3MM C/ FILME DE POLIETILENO Manta asfáltica sbs-3mm c/ filme de polietileno, primer asfaltico, gás butano, pintor ì
com encargos complementares, manta asfaltica sbs-3mm c/ filme de polietileno, servente ì
com encargos complementares, solvente, rolo de espuma, Banco: SEDOP Categoria: ì
impermeabilização/tratamentos e codigo: 80704.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:37:56	N/C	N/C	245,00	R$126,45	R$ 30.980,25	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:52:44	N/C	N/C	245,00	R$126,41	R$ 30.970,45	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:09	NAO SE APLICA	PROPRIA	245,00	R$97,11	R$ 23.791,95	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:47	Não se aplica	Não se aplica	245,00	R$116,50	R$ 28.542,50	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:13:07	N/C	N/C	245,00	R$129,28	R$ 31.673,60	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:59	N/D	N/D	245,00	R$117,84	R$ 28.870,80	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0042 - REBOCO IMPERMEABILIZANTE Reboco impermeabilizante, aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassa e ì
concreto, servente com encargos complementares, pedreiro com encargos complementares, ì
argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6, Banco: SEDOP Categoria: ì
impermeabilização/tratamentos e codigo: 80273.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:38:09	N/C	N/C	350,00	R$66,45	R$ 23.257,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:52:55	N/C	N/C	350,00	R$66,45	R$ 23.257,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:09	NAO SE APLICA	PROPRIA	350,00	R$52,62	R$ 18.417,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:47	Não se aplica	Não se aplica	350,00	R$63,10	R$ 22.085,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:13:59	N/C	N/C	350,00	R$62,43	R$ 21.850,50	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:59	N/D	N/D	350,00	R$62,97	R$ 22.039,50	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0043 - ALIZAR EM MADEIRA DE LEI Alizar em madeira de lei, carpinteiro com encargos complementares, alizar em madeira ì
de lei, Banco: SEDOP Categoria: esquadrias e codigo: 80273.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:38:21	N/C	N/C	235,00	R$25,76	R$ 6.053,60	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:53:05	N/C	N/C	235,00	R$25,75	R$ 6.051,25	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:09	NAO SE APLICA	PROPRIA	235,00	R$19,52	R$ 4.587,20	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:47	Não se aplica	Não se aplica	235,00	R$23,40	R$ 5.499,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:14:26	N/C	N/C	235,00	R$24,84	R$ 5.837,40	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:59	N/D	N/D	235,00	R$25,09	R$ 5.896,15	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0044 - CAIXILHO EM MADEIRA DE LEI Caixilho em madeira de lei, carpinteiro com encargos complementares, argamassa de ì cimento e areia 1:4, taco p/ fixação (20 x 10cm), caixilho em madeira de lei, caixilho ì em madeira de lei, Banco: SEDOP Categoria: esquadrias e codigo: 90809.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:38:33	N/C	N/C	85,00	R$359,06	R$ 30.520,10	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:53:17	N/C	N/C	85,00	R$358,92	R$ 30.508,20	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:09	NAO SE APLICA	PROPRIA	85,00	R$274,17	R$ 23.304,45	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:47	Não se aplica	Não se aplica	85,00	R$329,00	R$ 27.965,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:15:15	N/C	N/C	85,00	R$348,08	R$ 29.586,80	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:59	N/D	N/D	85,00	R$344,33	R$ 29.268,05	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0045 - GRADE DE FERRO EM METALOM (INCL. PINT.ANTI-CORROSIVA) Grade De Ferro Em Metalom (Incl. Pint.Anti-Corrosiva). Pedreiro Com Encargos ì Complementares. Argamassa De Cimento E Areia 1:6. Ajudante De Pedreiro Com Encargos ì Complementares. Banco: SEDOP Categoria: esquadrias e codigo: 90825.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:38:46	N/C	N/C	110,00	R$549,35	R$ 60.428,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:53:30	N/C	N/C	110,00	R$549,14	R$ 60.405,40	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:09	NAO SE APLICA	PROPRIA	110,00	R$422,11	R$ 46.432,10	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:47	Não se aplica	Não se aplica	110,00	R$506,50	R$ 55.715,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:15:55	N/C	N/C	110,00	R$506,80	R$ 55.748,00	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:59	N/D	N/D	110,00	R$561,40	R$ 61.754,00	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0046 - PORTÃO DE FERRO EM METALOM (INCL. PINTURA ANTI CORROSIVA) Portão De Ferro Em Metalom (Incl. Pintura Anti Corrosiva). Ajudante De Pedreiro Com ì Encargos Complementares. Pedreiro Com Encargos Complementares. Argamassa De Cimento E ì Areia 1:4. Portão De Ferro Em Metalom (Inc. Pint.Ant.Cor). Banco: SEDOP Categoria: ì esquadrias e codigo: 90822

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:39:03	N/C	N/C	74,00	R$618,84	R$ 45.794,16	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:53:43	N/C	N/C	74,00	R$618,62	R$ 45.777,88	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:09	NAO SE APLICA	PROPRIA	74,00	R$474,24	R$ 35.093,76	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:47	Não se aplica	Não se aplica	74,00	R$569,00	R$ 42.106,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:20:23	N/C	N/C	74,00	R$571,61	R$ 42.299,14	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:59	N/D	N/D	74,00	R$630,44	R$ 46.652,56	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0047 - ESQUADRIA DE ALUM.DE CORRER C/ VIDRO E FERRAGENS Esquadria De Alum.de Correr C/ Vidro E Ferragens. Montador Com Encargos ì Complementares. Vidro Liso E=4mm. Estrutura Em Alumínio Para Esquadria De Correr Incl. ì Ferragens. Ajudante De Montador Com Encargos Complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì esquadrias e codigo: 91376.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:39:27	N/C	N/C	210,00	R$1.206,30	R$ 253.323,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:53:55	N/C	N/C	210,00	R$1.205,67	R$ 253.190,70	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:09	NAO SE APLICA	PROPRIA	210,00	R$908,93	R$ 190.875,30	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:47	Não se aplica	Não se aplica	210,00	R$1.090,70	R$ 229.047,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:20:03	N/C	N/C	210,00	R$1.210,61	R$ 254.228,10	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:59	N/D	N/D	210,00	R$1.193,52	R$ 250.639,20	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0048 - VIDRO LISO E=6MM Vidro Liso E=6mm. Vidraceiro Com Encargos Complementares. Vidro Liso E=6mm. Servente ì Com Encargos Complementares. Banco: SEDOP Categoria: vidros e codigo: 160156.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:39:41	N/C	N/C	112,00	R$553,05	R$ 61.941,60	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:54:09	N/C	N/C	112,00	R$552,75	R$ 61.908,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:09	NAO SE APLICA	PROPRIA	112,00	R$416,51	R$ 46.649,12	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:47	Não se aplica	Não se aplica	112,00	R$499,80	R$ 55.977,60	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:22:17	N/C	N/C	112,00	R$529,76	R$ 59.333,12	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:59	N/D	N/D	112,00	R$550,12	R$ 61.613,44	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0049 - FERRAGENS P/ PORTA DE BANHEIRO Ferragens p/ porta de banheiro. Fechadura p/ banheiro - livre-ocupado. Ajudante de ì

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

carpinteiro com encargos complementares. Carpinteiro com encargos complementares. ì Dobradiça 3"x3" com parafuso. Banco: SEDOP Categoria: Ferragens. Código: 1002280.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:39:53	N/C	N/C	65,00	R$383,49	R$ 24.926,85	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:54:22	N/C	N/C	65,00	R$383,40	R$ 24.921,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:09	NAO SE APLICA	PROPRIA	65,00	R$297,14	R$ 19.314,10	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:47	Não se aplica	Não se aplica	65,00	R$356,50	R$ 23.172,50	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:23:24	N/C	N/C	65,00	R$362,63	R$ 23.570,95	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:59	N/D	N/D	65,00	R$345,75	R$ 22.473,75	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0050 - FERRAGENS P/ PORTA EXTERNA 1 FL. Ferragens p/ porta externa 1 fl.. Ajudante de carpinteiro com encargos complementares. ì Carpinteiro com encargos complementares. Dobradiça 3"x3" com parafuso. Fechadura ì externa. Banco: SEDOP. Categoria: Ferragens. Código: 1002260.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:40:06	N/C	N/C	35,00	R$431,89	R$ 15.116,15	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:54:36	N/C	N/C	35,00	R$431,78	R$ 15.112,30	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:09	NAO SE APLICA	PROPRIA	35,00	R$333,44	R$ 11.670,40	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:47	Não se aplica	Não se aplica	35,00	R$400,10	R$ 14.003,50	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:24:15	N/C	N/C	35,00	R$408,01	R$ 14.280,35	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:59	N/D	N/D	35,00	R$394,15	R$ 13.795,25	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0051 - FERRAGENS P/ PORTA INTERNA 1 FL. Ferragens p/ porta interna 1 fl. carpinteiro com encargos complementares, dobradiça ì 3"x3" com parafuso, fechadura interna, ajudante de carpinteiro com encargos ì complementares, Banco: SEDOP. Categoria: Ferragens. Código: 1002270.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:42:46	N/C	N/C	92,00	R$403,15	R$ 37.089,80	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:57:42	N/C	N/C	92,00	R$403,05	R$ 37.080,60	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:09	NAO SE APLICA	PROPRIA	92,00	R$311,88	R$ 28.692,96	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:47	Não se aplica	Não se aplica	92,00	R$374,20	R$ 34.426,40	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:24:45	N/C	N/C	92,00	R$381,06	R$ 35.057,52	Não	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:59	N/D	N/D	92,00	R$365,41	R$ 33.617,72	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0052 - CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3, servente com encargos complementares, ì
argamassa de cimento e areia no traço 1:3, pedreiro com encargos complementares, ì
Banco: SEDOP. Categoria: revestimento e Código: 110143.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:42:59	N/C	N/C	3.540,00	R$20,76	R$ 73.490,40	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:57:54	N/C	N/C	3.540,00	R$20,74	R$ 73.419,60	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:09	NAO SE APLICA	PROPRIA	3.540,00	R$16,36	R$ 57.914,40	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:47	Não se aplica	Não se aplica	3.540,00	R$19,60	R$ 69.384,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:25:24	N/C	N/C	3.540,00	R$19,35	R$ 68.499,00	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:59	N/D	N/D	3.540,00	R$20,18	R$ 71.437,20	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0053 - EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST Emboço com argamassa 1:6:adit. Plast, ajudante de pedreiro com encargos ì
complementares, ajudante de pedreiro com encargos complementares, argamassa de ì
cimento,areia e adit. plast. 1:6, Banco: SEDOP. Categoria: revestimento e Código: ì
110762.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:43:11	N/C	N/C	790,00	R$53,25	R$ 42.067,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:58:05	N/C	N/C	790,00	R$53,25	R$ 42.067,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:09	NAO SE APLICA	PROPRIA	790,00	R$41,84	R$ 33.053,60	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:47	Não se aplica	Não se aplica	790,00	R$50,20	R$ 39.658,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:25:49	N/C	N/C	790,00	R$49,96	R$ 39.468,40	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:59	N/D	N/D	790,00	R$49,83	R$ 39.365,70	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0054 - REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST Reboco com argamassa 1:6:adit. Plast, ajudante de pedreiro com encargos ì
complementares, pedreiro com encargos complementares, argamassa de cimento,areia e ì
adit. plast. 1:6, Banco: SEDOP. Categoria: revestimento e Código: 110763.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:43:23	N/C	N/C	2.750,00	R$62,46	R$ 171.765,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:58:17	N/C	N/C	2.750,00	R$62,46	R$ 171.765,00	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:09	NAO SE APLICA	PROPRIA	2.750,00	R$49,15	R$ 135.162,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:47	Não se aplica	Não se aplica	2.750,00	R$58,90	R$ 161.975,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:26:29	N/C	N/C	2.750,00	R$63,99	R$ 175.972,50	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:59	N/D	N/D	2.750,00	R$57,21	R$ 157.327,50	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0055 - REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO Revestimento cerâmico padrão médio, ajudante de pedreiro com encargos complementares, ì
revestimento cerâmico padrão médio, rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e ì
cerâmicas, argamassa ac-ii, pedreiro com encargos complementares, Banco: SEDOP. ì
Categoria: revestimento e Código: 110644.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:43:36	N/C	N/C	2.250,00	R$85,97	R$ 193.432,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:58:29	N/C	N/C	2.250,00	R$85,93	R$ 193.342,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:09	NAO SE APLICA	PROPRIA	2.250,00	R$65,76	R$ 147.960,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:47	Não se aplica	Não se aplica	2.250,00	R$78,90	R$ 177.525,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:27:10	N/C	N/C	2.250,00	R$84,12	R$ 189.270,00	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:59	N/D	N/D	2.250,00	R$86,82	R$ 195.345,00	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0056 - RODAPE CERAMICO H=8CM Rodape ceramico h=8cm, pedreiro com encargos complementares, servente com encargos ì
complementares, rodape ceramico h=8cm, argamassa ac-ii, Banco: SEDOP. Categoria: ì
rodapés, soleiras e peitoris, e Código: 120164

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:43:47	N/C	N/C	1.100,00	R$35,10	R$ 38.610,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:58:40	N/C	N/C	1.100,00	R$35,09	R$ 38.599,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:09	NAO SE APLICA	PROPRIA	1.100,00	R$27,23	R$ 29.953,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:47	Não se aplica	Não se aplica	1.100,00	R$32,60	R$ 35.860,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:28:14	N/C	N/C	1.100,00	R$33,46	R$ 36.806,00	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:59	N/D	N/D	1.100,00	R$33,16	R$ 36.476,00	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0057 - SOLEIRA E PEITORIL - GRANITO PRETO - E=2CM Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm, pedreiro com encargos complementares, ì
servente com encargos complementares, argamassa ac-iii, granito p/ soleira/peitoril ì
e=2cm, Banco: SEDOP. Categoria: rodapés, soleiras e peitoris, e Código: 120734.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:44:01	N/C	N/C	95,00	R$1.170,43	R$ 111.190,85	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:58:53	N/C	N/C	95,00	R$1.169,80	R$ 111.131,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:09	NAO SE APLICA	PROPRIA	95,00	R$880,75	R$ 83.671,25	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:47	Não se aplica	Não se aplica	95,00	R$1.056,80	R$ 100.396,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:28:51	N/C	N/C	95,00	R$1.173,04	R$ 111.438,80	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:59	N/D	N/D	95,00	R$1.165,54	R$ 110.726,30	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0058 - CALÇADA (INCL.ALICERCE, BALDRAME E CONCRETO C/ JUNTA SECA) Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca), Escavação manual ate 1.50m ì de profundidade, Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira ì branca, Fundação corrida com seixo, Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm, Banco: ì SEDOP. Categoria: pisos e Código: 130492.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:44:13	N/C	N/C	255,00	R$182,70	R$ 46.588,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:59:06	N/C	N/C	255,00	R$182,64	R$ 46.573,20	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:09	NAO SE APLICA	PROPRIA	255,00	R$140,54	R$ 35.837,70	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:47	Não se aplica	Não se aplica	255,00	R$168,60	R$ 42.993,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:29:44	N/C	N/C	255,00	R$176,17	R$ 44.923,35	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:59	N/D	N/D	255,00	R$182,61	R$ 46.565,55	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0059 - BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC "Barroteamento em madeira de lei p/ forro pvc, ajudante de carpinteiro com encargos ì complementares, carpinteiro com encargos complementares, prego 1 1/2""x13, ripão em ì madeira de lei 2""x1"" serr. banco: SEDOP. Categoria: pisos e Código: 140348."

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:44:25	N/C	N/C	1.780,00	R$97,14	R$ 172.909,20	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:59:39	N/C	N/C	1.780,00	R$97,12	R$ 172.873,60	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:10	NAO SE APLICA	PROPRIA	1.780,00	R$75,71	R$ 134.763,80	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:47	Não se aplica	Não se aplica	1.780,00	R$90,80	R$ 161.624,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:30:20	N/C	N/C	1.780,00	R$92,71	R$ 165.023,80	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:28:59	N/D	N/D	1.780,00	R$100,01	R$ 178.017,80	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

LOTE 0003 - ITEM 0060 - FORRO EM GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO Forro em gesso acartonado estruturado, massa p/ junta max, arame liso galva, tabica ì lisa n40x48x3000mm, tabica lisa n40x48x3000mm, conector de perfil, servente com ì encargos complementares, suporte nivelador, parafuso (gn 25) 3,5x25mm, montador com ì encargos complementares, cantoneira l 25x30x3000m, fita p/ junta telada 50x45m, chapa ì st 1200x1800x12,5mm, rebite aba larga, fita p/ junta 50x150m, Perfil para teto RS F-47 ì 3000mm, Prego de aço 2,7x30, banco: SEDOP. Categoria: pisos e Código: 141368.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:44:37	N/C	N/C	780,00	R$113,71	R$ 88.693,80	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 17:59:49	N/C	N/C	780,00	R$113,66	R$ 88.654,80	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:10	NAO SE APLICA	PROPRIA	780,00	R$87,49	R$ 68.242,20	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:47	Não se aplica	Não se aplica	780,00	R$104,90	R$ 81.822,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:31:00	N/C	N/C	780,00	R$115,79	R$ 90.316,20	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:29:00	N/D	N/D	780,00	R$109,70	R$ 85.566,00	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0061 - CAMADA REGULARIZADORA NO TRAÇO 1:4 Camada regularizadora no traço 1:4, pedreiro com encargos complementares, servente com ì encargos complementares, cimento, areia, banco: SEDOP. Categoria: pisos e Código: ì 130110.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:44:49	N/C	N/C	750,00	R$54,90	R$ 41.175,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:00:00	N/C	N/C	750,00	R$54,89	R$ 41.167,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:10	NAO SE APLICA	PROPRIA	750,00	R$42,62	R$ 31.965,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:47	Não se aplica	Não se aplica	750,00	R$51,10	R$ 38.325,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:31:46	N/C	N/C	750,00	R$52,24	R$ 39.180,00	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:29:00	N/D	N/D	750,00	R$56,76	R$ 42.570,00	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0062 - FORRO EM LAMBRI DE PVC Forro em lambri de pvc, carpinteiro com encargos complementares, forro em lambri de ì pvc, ajudante de carpinteiro com encargos complementares, banco: SEDOP. Categoria: ì pisos e Código: 141336

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:45:02	N/C	N/C	2.850,00	R$53,57	R$ 152.674,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:00:14	N/C	N/C	2.850,00	R$53,56	R$ 152.646,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:43:10	NAO SE APLICA	PROPRIA	2.850,00	R$41,12	R$ 117.192,00	Não	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:30:47	Não se aplica	Não se aplica	2.850,00	R$49,30	R$ 140.505,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:32:18	N/C	N/C	2.850,00	R$54,02	R$ 153.957,00	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:29:00	N/D	N/D	2.850,00	R$54,69	R$ 155.866,50	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0063 - CERÂMICA ANTI-DERRAPANTE Cerâmica anti-derrapante. Pedreiro com encargos complementares. Servente com encargos ì complementares. Argamassa AC-II. Rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e ì cerâmicas. Banco: SEDOP. Categoria: pisos e Código: 131026.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:45:14	N/C	N/C	980,00	R$105,44	R$ 103.331,20	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:00:24	N/C	N/C	980,00	R$105,42	R$ 103.311,60	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:13	NÃO SE APLICA	PROPRIA	980,00	R$81,98	R$ 80.340,40	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:30	Não se aplica	Não se aplica	980,00	R$98,30	R$ 96.334,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:33:03	N/C	N/C	980,00	R$108,90	R$ 106.722,00	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:41	N/D	ND	980,00	R$109,08	R$ 106.898,40	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0064 - CIMENTADO LISO C/ JUNTA PLÁSTICA Cimentado liso com junta plástica. Pedreiro com encargos complementares. Servente com ì encargos complementares. Cimento. Areia. Junta plástica p/ dilatação (2x0.02x0.003m). ì Banco: SEDOP Categoria: pisos e Código: 130233.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:45:25	N/C	N/C	285,00	R$105,15	R$ 29.967,75	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:00:38	N/C	N/C	285,00	R$105,14	R$ 29.964,90	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:14	NÃO SE APLICA	PROPRIA	285,00	R$81,38	R$ 23.193,30	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:30	Não se aplica	Não se aplica	285,00	R$97,60	R$ 27.816,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:33:39	N/C	N/C	285,00	R$99,29	R$ 28.297,65	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:41	N/D	ND	285,00	R$108,47	R$ 30.913,95	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0065 - LAJOTA CERÂMICA - INCLUINDO REJUNTAMENTO (PADRÃO MÉDIO) Lajota cerâmica padrão médio com rejuntamento. Rejunte cimentício colorido para ì porcelanato e cerâmicas. Lajota cerâmica (padrão médio). Ajudante de pedreiro com ì encargos complementares. Pedreiro com encargos complementares. Argamassa AC-II. Banco: ì SEDOP Categoria: PISOS Código: 130119.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:45:36	N/C	N/C	1.250,00	R$96,83	R$ 121.037,50	Não	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:00:50	N/C	N/C	1.250,00	R$96,79	R$ 120.987,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:14	NÃO SE APLICA	PROPRIA	1.250,00	R$74,24	R$ 92.800,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:30	Não se aplica	Não se aplica	1.250,00	R$89,00	R$ 111.250,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:34:23	N/C	N/C	1.250,00	R$105,67	R$ 132.087,50	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:41	N/D	ND	1.250,00	R$97,92	R$ 122.400,00	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0066 - PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELO 25X25 PREMOLDADO (16 UNIDADES) Piso tátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades). Areia. Piso Tátil Ì Direcional Na Cor Amarelo 25x25 Premoldado (16 Unidades). Ajudante De Pedreiro Com Ì Encargos Complementares. Pedreiro Com Encargos Complementares. Cimento. Banco: SEDOP Ì Categoria: pisos e codigo: 130728.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:45:48	N/C	N/C	84,00	R$334,59	R$ 28.105,56	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:01:04	N/C	N/C	84,00	R$334,43	R$ 28.092,12	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:14	NÃO SE APLICA	PROPRIA	84,00	R$252,85	R$ 21.239,40	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:30	Não se aplica	Não se aplica	84,00	R$303,40	R$ 25.485,60	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:34:58	N/C	N/C	84,00	R$312,10	R$ 26.216,40	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:41	N/D	ND	84,00	R$328,58	R$ 27.600,72	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0067 - LATEX ACRÍLICA SOBRE MURO Latex acrílica sobre muro. Pintor Com Encargos Complementares. Servente Com Encargos Ì Complementares. Latex Acrílica - Fosca. Banco: SEDOP Categoria: pinturas e Código: Ì 150654.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:46:20	N/C	N/C	1.550,00	R$15,00	R$ 23.250,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:01:15	N/C	N/C	1.550,00	R$15,00	R$ 23.250,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:14	NÃO SE APLICA	PROPRIA	1.550,00	R$11,78	R$ 18.259,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:30	Não se aplica	Não se aplica	1.550,00	R$14,10	R$ 21.855,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:35:56	N/C	N/C	1.550,00	R$15,18	R$ 23.529,00	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:41	N/D	ND	1.550,00	R$15,54	R$ 24.087,00	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0068 - ESMALTE S/ MADEIRA C/ SELADOR SEM MASSA Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa, lixa para madeira, liquido selador p/madeira, Ì pintor com encargos complementares, servente com encargos complementares, tinta Ì esmalte, aguarraz, Banco: SEDOP Categoria: pinturas e Código: 150377.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:46:31	N/C	N/C	165,00	R$41,00	R$ 6.765,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:01:26	N/C	N/C	165,00	R$40,97	R$ 6.760,05	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:14	NÃO SE APLICA	PROPRIA	165,00	R$32,09	R$ 5.294,85	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:30	Não se aplica	Não se aplica	165,00	R$38,50	R$ 6.352,50	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:36:27	N/C	N/C	165,00	R$40,89	R$ 6.746,85	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:41	N/D	ND	165,00	R$37,56	R$ 6.197,40	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0069 - LATEX ACRILICA (SOBRE PINTURA ANTIGA) Latex acrilica (sobre pintura antiga), pintor com encargos complementares, servente ì
com encargos complementares, latex acrílica - fosca, Banco: SEDOP Categoria: pinturas ì
e Código: 150741

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:46:45	N/C	N/C	4.450,00	R$15,17	R$ 67.506,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:01:38	N/C	N/C	4.450,00	R$15,17	R$ 67.506,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:14	NÃO SE APLICA	PROPRIA	4.450,00	R$11,87	R$ 52.821,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:30	Não se aplica	Não se aplica	4.450,00	R$14,20	R$ 63.190,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:37:11	N/C	N/C	4.450,00	R$15,77	R$ 70.176,50	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:42	N/D	ND	4.450,00	R$15,75	R$ 70.087,50	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0070 - LATEX ACRILICA FOSCA INT./EXT. C/MASSA E SELADOR - 3 DEMAOS Latex acrilica fosca int./ext. C/massa e selador - 3 demaos, latex acrílica - fosca, ì
líquido selador acrilico, lixa para parede, pintor com encargos complementares, ì
servente com encargos complementares, massa acrílica, Banco: SEDOP Categoria: ì
pinturas e Código: 150253

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:46:57	N/C	N/C	4.250,00	R$58,98	R$ 250.665,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:01:53	N/C	N/C	4.250,00	R$58,97	R$ 250.622,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:14	NÃO SE APLICA	PROPRIA	4.250,00	R$46,22	R$ 196.435,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:30	Não se aplica	Não se aplica	4.250,00	R$55,40	R$ 235.450,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:38:04	N/C	N/C	4.250,00	R$60,59	R$ 257.507,50	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:42	N/D	ND	4.250,00	R$61,10	R$ 259.675,00	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

LOTE 0003 - ITEM 0071 - ANTI-FERRUGINOSA SOBRE GRADE DE FERRO Anti-ferruginosa sobre grade de ferro, aguarraz, lixa p/ ferro, pintor com encargos ì
complementares, servente com encargos complementares, tinta anti-ferruginosa, Banco: ì
SEDOP Categoria: pinturas e Código: 150489

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:49:24	N/C	N/C	250,00	R$94,58	R$ 23.645,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:08:13	N/C	N/C	250,00	R$94,56	R$ 23.640,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:14	NÃO SE APLICA	PROPRIA	250,00	R$74,93	R$ 18.732,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:30	Não se aplica	Não se aplica	250,00	R$89,90	R$ 22.475,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:39:02	N/C	N/C	250,00	R$88,13	R$ 22.032,50	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:42	N/D	ND	250,00	R$85,30	R$ 21.325,00	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0072 - PINTURA S/ TELHA CERAMICA Pintura s/ telha ceramica, pintor com encargos complementares, servente com encargos ì
complementares, aguarraz, tinta para telha cerâmica, Banco: SEDOP Categoria: pinturas ì
e Código: 150286

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:49:37	N/C	N/C	1.250,00	R$37,27	R$ 46.587,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:08:24	N/C	N/C	1.250,00	R$37,26	R$ 46.575,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:14	NÃO SE APLICA	PROPRIA	1.250,00	R$29,07	R$ 36.337,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:31	Não se aplica	Não se aplica	1.250,00	R$34,80	R$ 43.500,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:39:59	N/C	N/C	1.250,00	R$37,57	R$ 46.962,50	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:42	N/D	ND	1.250,00	R$38,58	R$ 48.225,00	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0073 - CAIXA AIRSTOP P/ DISJUNTOR BIPOLAR DE EMBUTIR ATÉ 50A Caixa Airstop para disjuntor bipolar de embutir até 50A. Auxiliar de eletricista com ì
encargos complementares. Eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP ì
Categoria: instalaçoes eletricas e Código: 170883.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:49:48	N/C	N/C	10,00	R$63,91	R$ 639,10	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:08:35	N/C	N/C	10,00	R$63,89	R$ 638,90	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:14	NÃO SE APLICA	PROPRIA	10,00	R$49,55	R$ 495,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:31	Não se aplica	Não se aplica	10,00	R$59,40	R$ 594,00	Não	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:40:40	N/C	N/C	10,00	R$60,20	R$ 602,00	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:42	N/D	ND	10,00	R$57,27	R$ 572,70	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0074 - CAIXA DE F°G° 4"X4" Caixa de F°G° 4"x4". Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Eletricista ì
com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas Código: ì 170874.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:50:00	N/C	N/C	10,00	R$12,20	R$ 122,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:08:45	N/C	N/C	10,00	R$12,20	R$ 122,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:14	NÃO SE APLICA	PROPRIA	10,00	R$9,63	R$ 96,30	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:31	Não se aplica	Não se aplica	10,00	R$11,50	R$ 115,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:41:17	N/C	N/C	10,00	R$11,39	R$ 113,90	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:42	N/D	ND	10,00	R$10,21	R$ 102,10	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0075 - CAIXA PLÁSTICA 4"X2" Caixa plástica 4"x2". Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de eletricista ì
com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas e Código: ì 170881.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:50:11	N/C	N/C	700,00	R$12,56	R$ 8.792,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:08:57	N/C	N/C	700,00	R$12,56	R$ 8.792,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:14	NÃO SE APLICA	PROPRIA	700,00	R$9,90	R$ 6.930,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:31	Não se aplica	Não se aplica	700,00	R$11,80	R$ 8.260,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:41:57	N/C	N/C	700,00	R$12,17	R$ 8.519,00	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:42	N/D	ND	700,00	R$10,57	R$ 7.399,00	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0076 - CAIXA PLÁSTICA 4"X4" Caixa plástica 4"x4". Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de eletricista ì
com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas e Código: ì 171416.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:50:22	N/C	N/C	40,00	R$13,11	R$ 524,40	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:09:07	N/C	N/C	40,00	R$13,11	R$ 524,40	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:14	NÃO SE APLICA	PROPRIA	40,00	R$10,31	R$ 412,40	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:31	Não se aplica	Não se aplica	40,00	R$12,30	R$ 492,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:42:40	N/C	N/C	40,00	R$12,84	R$ 513,60	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:42	N/D	ND	40,00	R$11,11	R$ 444,40	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0077 - CAIXA PLÁSTICA OCTOGONAl Caixa plástica octogonal. Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì
eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas ì
e Código: 171417.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:50:31	N/C	N/C	50,00	R$15,61	R$ 780,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:09:18	N/C	N/C	50,00	R$15,61	R$ 780,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:14	NÃO SE APLICA	PROPRIA	50,00	R$12,18	R$ 609,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:31	Não se aplica	Não se aplica	50,00	R$14,60	R$ 730,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:43:24	N/C	N/C	50,00	R$15,95	R$ 797,50	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:43	N/D	ND	50,00	R$13,62	R$ 681,00	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0078 - CAIXA POLIFÁSICA PADRÃO CELPA Caixa polifásica padrão Celpa. Auxiliar de eletricista com encargos complementares. ì
Eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas ì
e Código: 170882.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:50:43	N/C	N/C	10,00	R$243,75	R$ 2.437,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:09:28	N/C	N/C	10,00	R$243,66	R$ 2.436,60	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:14	NÃO SE APLICA	PROPRIA	10,00	R$186,59	R$ 1.865,90	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:31	Não se aplica	Não se aplica	10,00	R$223,90	R$ 2.239,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:44:01	N/C	N/C	10,00	R$215,50	R$ 2.155,00	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:43	N/D	ND	10,00	R$229,59	R$ 2.295,90	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0079 - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PLÁSTICO DE EMBUTIR P/ 10 DISJUNTORES (S/ BARRAMENTO)
Centro de distribuição plástico de embutir para 10 disjuntores (sem barramento). ì
Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Eletricista com encargos ì
complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas e Código: 170886.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:50:56	N/C	N/C	20,00	R$176,98	R$ 3.539,60	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:09:39	N/C	N/C	20,00	R$176,91	R$ 3.538,20	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:14	NÃO SE APLICA	PROPRIA	20,00	R$135,44	R$ 2.708,80	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:31	Não se aplica	Não se aplica	20,00	R$162,50	R$ 3.250,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:44:34	N/C	N/C	20,00	R$161,06	R$ 3.221,20	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:43	N/D	ND	20,00	R$166,87	R$ 3.337,40	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0080 - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR PARA 24 DISJUNTORES (COM BARRAMENTO) Centro de distribuição metálico de embutir para 24 disjuntores (com barramento). ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Eletricista com encargos ì complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas e Código: 170322.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:51:08	N/C	N/C	15,00	R$953,54	R$ 14.303,10	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:09:52	N/C	N/C	15,00	R$953,12	R$ 14.296,80	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:14	NÃO SE APLICA	PROPRIA	15,00	R$724,91	R$ 10.873,65	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:31	Não se aplica	Não se aplica	15,00	R$869,80	R$ 13.047,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:45:11	N/C	N/C	15,00	R$965,30	R$ 14.479,50	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:43	N/D	ND	15,00	R$913,83	R$ 13.707,45	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0081 - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR PARA 32 DISJUNTORES (COM BARRAMENTO) Centro de distribuição metálico de embutir para 32 disjuntores (com barramento). ì Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de eletricista com encargos ì complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas e Código: 170386.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:51:24	N/C	N/C	10,00	R$1.384,82	R$ 13.848,20	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:10:07	N/C	N/C	10,00	R$1.384,18	R$ 13.841,80	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:14	NÃO SE APLICA	PROPRIA	10,00	R$1.051,61	R$ 10.516,10	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:31	Não se aplica	Não se aplica	10,00	R$1.261,90	R$ 12.619,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:45:48	N/C	N/C	10,00	R$1.396,29	R$ 13.962,90	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:43	N/D	ND	10,00	R$1.331,87	R$ 13.318,70	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0082 - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR P/ 40 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO) Centro de distribuição metálico de embutir para 40 disjuntores (com barramento). ì

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Eletricista com encargos ì complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes eletricas Código: 170387.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:51:36	N/C	N/C	5,00	R$2.021,97	R$ 10.109,85	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:10:18	N/C	N/C	5,00	R$2.021,11	R$ 10.105,55	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:14	NÃO SE APLICA	PROPRIA	5,00	R$1.540,32	R$ 7.701,60	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:31	Não se aplica	Não se aplica	5,00	R$1.848,30	R$ 9.241,50	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:46:24	N/C	N/C	5,00	R$2.039,87	R$ 10.199,35	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:43	N/D	ND	5,00	R$1.928,65	R$ 9.643,25	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0083 - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO METÁLICO DE EMBUTIR P/ 70 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO) Centro de distribuição metálico de embutir p/ 70 disjuntores (c/ barramento). ì Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de eletricista com encargos ì complementares. Banco: SEDOP. Categoria: instalaçoes eletricas e Código: 170890

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:51:50	N/C	N/C	5,00	R$4.282,62	R$ 21.413,10	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:10:31	N/C	N/C	5,00	R$4.280,52	R$ 21.402,60	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:14	NÃO SE APLICA	PROPRIA	5,00	R$3.240,14	R$ 16.200,70	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:31	Não se aplica	Não se aplica	5,00	R$3.888,10	R$ 19.440,50	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:46:59	N/C	N/C	5,00	R$4.290,91	R$ 21.454,55	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:43	N/D	ND	5,00	R$4.175,39	R$ 20.876,95	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0084 - QUADRO DE COMANDO - PROTEÇÃO TRIFÁSICO - 2CV Quadro de comando - proteção trifásico - 2CV. Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP. Categoria: ì instalaçoes eletricas e Código: 170869

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:52:07	N/C	N/C	5,00	R$1.476,51	R$ 7.382,55	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:10:43	N/C	N/C	5,00	R$1.475,91	R$ 7.379,55	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:14	NÃO SE APLICA	PROPRIA	5,00	R$1.129,05	R$ 5.645,25	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:31	Não se aplica	Não se aplica	5,00	R$1.354,80	R$ 6.774,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:47:50	N/C	N/C	5,00	R$1.501,23	R$ 7.506,15	Não	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:44	N/D	ND	5,00	R$1.395,75	R$ 6.978,75	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0085 - QUADRO DE MEDIÇAO TRIFASICO (C/ DISJUNTOR) Quadro de mediçao trifasico (c/ disjuntor), eletricista com encargos complementares, ì curva 90º p/ elet. fºgº 1 1/4" (ie), eletroduto - ferro galvanizado 1 1/4", quadro p/ ì medição trifásico - padrão celpa, cabo de cobre 25mm2 - 750v, disjuntor 3p-40a, bucha ì / arruela 1 1/4"-aluminio, auxiliar de eletricista com encargos complementares, luva ì p/ elet. fºgº de 1 1/4" (ie), Banco: SEDOP. Categoria: instalaçoes eletricas e Código: ì 170615

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:52:20	N/C	N/C	5,00	R$2.123,33	R$ 10.616,65	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:10:56	N/C	N/C	5,00	R$2.122,27	R$ 10.611,35	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:14	NÃO SE APLICA	PROPRIA	5,00	R$1.608,75	R$ 8.043,75	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:31	Não se aplica	Não se aplica	5,00	R$1.930,50	R$ 9.652,50	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:48:33	N/C	N/C	5,00	R$1.943,21	R$ 9.716,05	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:44	N/D	ND	5,00	R$2.057,15	R$ 10.285,75	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0086 - DISJUNTOR 10 DR 4P- 25A 10 MA - PADRÃO DIN Disjuntor 10 dr 4p- 25a 10 ma - padrão din, auxiliar de eletricista com encargos ì complementares, disjuntor 10 dr tetrapolar 25a 10 ma - padrão din, eletricista com ì encargos complementares, Banco: S EDOP. Categoria: instalaçoes eletricas e Código: ì 170893

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:52:33	N/C	N/C	25,00	R$432,78	R$ 10.819,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:11:11	N/C	N/C	25,00	R$432,56	R$ 10.814,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:14	NÃO SE APLICA	PROPRIA	25,00	R$326,54	R$ 8.163,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:32	Não se aplica	Não se aplica	25,00	R$391,80	R$ 9.795,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:49:06	N/C	N/C	25,00	R$425,64	R$ 10.641,00	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:44	N/D	ND	25,00	R$424,84	R$ 10.621,00	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0087 - DISJUNTOR 1P - 6 A 32A - PADRÃO DIN Disjuntor 1P - 6 a 32A - padrão DIN. Eletricista com encargos complementares. Auxiliar ì de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalaçoes ì eletricas e Código: 170326.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:52:44	N/C	N/C	160,00	R$31,80	R$ 5.088,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:11:23	N/C	N/C	160,00	R$31,80	R$ 5.088,00	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:14	NÃO SE APLICA	PROPRIA	160,00	R$24,81	R$ 3.969,60	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:32	Não se aplica	Não se aplica	160,00	R$29,70	R$ 4.752,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:50:13	N/C	N/C	160,00	R$32,00	R$ 5.120,00	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:44	N/D	ND	160,00	R$27,82	R$ 4.451,20	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0088 - DISJUNTOR 2P - 6 A 32A - PADRÃO DIN Disjuntor 2p - 6 a 32a - padrão din, eletricista com encargos complementares, ì
disjuntor 2p - 6 a 32a - padrão din, auxiliar de eletricista com encargos ì
complementares, Banco: S EDOP. Categoria: instalaçoes eletricas e Código: 170362

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:52:55	N/C	N/C	75,00	R$84,48	R$ 6.336,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:11:34	N/C	N/C	75,00	R$84,46	R$ 6.334,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:14	NÃO SE APLICA	PROPRIA	75,00	R$65,31	R$ 4.898,25	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:32	Não se aplica	Não se aplica	75,00	R$78,30	R$ 5.872,50	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:51:09	N/C	N/C	75,00	R$85,02	R$ 6.376,50	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:44	N/D	ND	75,00	R$76,54	R$ 5.740,50	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0089 - DISJUNTOR 3P - 10 A 50A - PADRÃO DIN Disjuntor 3P - 10 a 50A - padrão DIN. Eletricista com encargos complementares. ì
Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì
nstalaçoes eletricas e Código: 170388.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:53:10	N/C	N/C	30,00	R$382,11	R$ 11.463,30	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:11:46	N/C	N/C	30,00	R$381,93	R$ 11.457,90	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:14	NÃO SE APLICA	PROPRIA	30,00	R$289,49	R$ 8.684,70	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:32	Não se aplica	Não se aplica	30,00	R$347,30	R$ 10.419,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:51:43	N/C	N/C	30,00	R$385,38	R$ 11.561,40	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:44	N/D	ND	30,00	R$370,19	R$ 11.105,70	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0090 - DISJUNTOR 3P - 125A A 225A - PADRÃO DIN Disjuntor 3P - 125A a 225A - padrão DIN. Eletricista com encargos complementares. ì
Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: Pisos ì
Código: 170900.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:53:22	N/C	N/C	10,00	R$473,30	R$ 4.733,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:11:58	N/C	N/C	10,00	R$473,07	R$ 4.730,70	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:14	NÃO SE APLICA	PROPRIA	10,00	R$357,68	R$ 3.576,80	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:32	Não se aplica	Não se aplica	10,00	R$429,20	R$ 4.292,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:52:58	N/C	N/C	10,00	R$470,57	R$ 4.705,70	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:44	N/D	ND	10,00	R$463,20	R$ 4.632,00	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0091 - DISJUNTOR 3P - 300A Disjuntor 3P - 300A. Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de eletricista ì
com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: nstalaçoes eletricas e Código: ì 170894.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:54:57	N/C	N/C	5,00	R$1.632,10	R$ 8.160,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:13:51	N/C	N/C	5,00	R$1.631,21	R$ 8.156,05	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:14	NÃO SE APLICA	PROPRIA	5,00	R$1.226,78	R$ 6.133,90	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:32	Não se aplica	Não se aplica	5,00	R$1.472,10	R$ 7.360,50	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:53:05	N/C	N/C	5,00	R$1.616,30	R$ 8.081,50	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:44	N/D	ND	5,00	R$1.621,99	R$ 8.109,95	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0092 - DISJUNTOR 3P - 63 A 100A - PADRÃO DIN Disjuntor 3P - 63 a 100A - padrão DIN. Eletricista com encargos complementares. ì
Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì nstalaçoes eletricas e Código: 170393.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:55:09	N/C	N/C	10,00	R$264,08	R$ 2.640,80	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:14:05	N/C	N/C	10,00	R$263,96	R$ 2.639,60	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:14	NÃO SE APLICA	PROPRIA	10,00	R$200,97	R$ 2.009,70	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:32	Não se aplica	Não se aplica	10,00	R$241,10	R$ 2.411,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:53:57	N/C	N/C	10,00	R$261,79	R$ 2.617,90	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:44	N/D	ND	10,00	R$252,15	R$ 2.521,50	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0093 - DISJUNTOR TQD 3P - 250A - PADRÃO DIN Disjuntor TQD 3P - 250A - padrão DIN. Eletricista com encargos complementares. ì

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì nstalaçoes eletricas e Código: 170899.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:55:20	N/C	N/C	5,00	R$816,74	R$ 4.083,70	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:14:18	N/C	N/C	5,00	R$816,30	R$ 4.081,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:14	NÃO SE APLICA	PROPRIA	5,00	R$615,26	R$ 3.076,30	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:32	Não se aplica	Não se aplica	5,00	R$738,30	R$ 3.691,50	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:57:31	N/C	N/C	5,00	R$818,14	R$ 4.090,70	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:44	N/D	ND	5,00	R$806,63	R$ 4.033,15	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0094 - ELETRODUTO DE F°G° DE 3/4" Eletroduto de ferro galvanizado de 3/4". Eletricista com encargos complementares. ì
Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì nstalaçoes eletricas e Código: 171092.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:55:33	N/C	N/C	1.600,00	R$29,85	R$ 47.760,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:14:32	N/C	N/C	1.600,00	R$29,85	R$ 47.760,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:14	NÃO SE APLICA	PROPRIA	1.600,00	R$23,35	R$ 37.360,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:32	Não se aplica	Não se aplica	1.600,00	R$28,00	R$ 44.800,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:57:01	N/C	N/C	1.600,00	R$28,44	R$ 45.504,00	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:44	N/D	ND	1.600,00	R$31,03	R$ 49.648,00	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0095 - CABO DE COBRE 1,5MM2 - 750 V Cabo de cobre 1,5mm2 - 750 v, eletricista com encargos complementares, auxiliar de ì
eletricista com encargos complementares, fita isolante, fita isolante, Banco: SEDOP ì
Categoria: nstalaçoes eletricas e Código: 170298

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:55:43	N/C	N/C	600,00	R$9,20	R$ 5.520,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:14:42	N/C	N/C	600,00	R$9,20	R$ 5.520,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:14	NÃO SE APLICA	PROPRIA	600,00	R$7,22	R$ 4.332,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:32	Não se aplica	Não se aplica	600,00	R$8,60	R$ 5.160,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:56:15	N/C	N/C	600,00	R$8,07	R$ 4.842,00	Não	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:44	N/D	ND	600,00	R$9,41	R$ 5.646,00	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0096 - CABO DE COBRE 2,5MM2 - 750 V Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 v. Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì
eletricista com encargos complementares. Fita isolante. Código: 170418 Banco: SEDOP ì
Categoria: instalações elétricas.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:55:55	N/C	N/C	4.200,00	R$11,22	R$ 47.124,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:15:08	N/C	N/C	4.200,00	R$11,22	R$ 47.124,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:14	NÃO SE APLICA	PROPRIA	4.200,00	R$8,75	R$ 36.750,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:32	Não se aplica	Não se aplica	4.200,00	R$10,50	R$ 44.100,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:58:09	N/C	N/C	4.200,00	R$8,07	R$ 33.894,00	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:44	N/D	ND	4.200,00	R$11,54	R$ 48.468,00	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0097 - CABO DE COBRE 4MM2 - 750 V Cabo de cobre 4mm2 - 750 v. Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì
eletricista com encargos complementares. Fita isolante. Código: 170317 Banco: SEDOP ì
Categoria: instalações elétricas.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:56:06	N/C	N/C	1.200,00	R$14,19	R$ 17.028,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:15:19	N/C	N/C	1.200,00	R$14,19	R$ 17.028,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:15	NÃO SE APLICA	PROPRIA	1.200,00	R$11,01	R$ 13.212,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:32	Não se aplica	Não se aplica	1.200,00	R$13,20	R$ 15.840,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:59:01	N/C	N/C	1.200,00	R$9,73	R$ 11.676,00	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:44	N/D	ND	1.200,00	R$14,56	R$ 17.472,00	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0098 - CABO DE COBRE 10MM2 - 1 KV Cabo de cobre 10mm2 - 1 kv. Fita isolante. Eletricista com encargos complementares. ì
Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Código: 170746 Banco: SEDOP ì
Categoria: instalações elétricas.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:56:17	N/C	N/C	600,00	R$24,02	R$ 14.412,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:15:31	N/C	N/C	600,00	R$24,01	R$ 14.406,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:15	NÃO SE APLICA	PROPRIA	600,00	R$18,46	R$ 11.076,00	Não	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:32	Não se aplica	Não se aplica	600,00	R$22,10	R$ 13.260,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	26/06/2025 - 23:59:34	N/C	N/C	600,00	R$12,12	R$ 7.272,00	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:44	N/D	ND	600,00	R$22,17	R$ 13.302,00	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0099 - CABO DE COBRE 16MM2 - 1 KV Cabo de cobre 16mm2 - 1 kv. Fita isolante. Eletricista com encargos complementares. ì
Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Código: 17747 Banco: SEDOP ì
Categoria: instalações elétricas.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:56:29	N/C	N/C	150,00	R$34,56	R$ 5.184,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:15:42	N/C	N/C	150,00	R$34,55	R$ 5.182,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:15	NÃO SE APLICA	PROPRIA	150,00	R$26,39	R$ 3.958,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:32	Não se aplica	Não se aplica	150,00	R$31,60	R$ 4.740,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	27/06/2025 - 00:00:11	N/C	N/C	150,00	R$15,66	R$ 2.349,00	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:45	N/D	ND	150,00	R$32,58	R$ 4.887,00	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0100 - CABO DE COBRE 25MM2 - 1KV Cabo de cobre 25mm2 - 1kv. Fita isolante. Eletricista com encargos complementares. ì
Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Código: 170748 Banco: SEDOP ì
Categoria: instalações elétricas.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 09:56:42	N/C	N/C	100,00	R$48,77	R$ 4.877,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:15:52	N/C	N/C	100,00	R$48,75	R$ 4.875,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:15	NÃO SE APLICA	PROPRIA	100,00	R$37,10	R$ 3.710,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:32	Não se aplica	Não se aplica	100,00	R$44,50	R$ 4.450,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	27/06/2025 - 00:00:39	N/C	N/C	100,00	R$20,00	R$ 2.000,00	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:45	N/D	ND	100,00	R$48,73	R$ 4.873,00	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0101 - CABO DE COBRE 35MM2 - 1 KV Cabo de cobre 35mm2 - 1 kv. Fita isolante. Eletricista com encargos complementares. ì
Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Código: 170749 Banco: SEDOP ì
Categoria: instalações elétricas.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:00:42	N/C	N/C	200,00	R$69,07	R$ 13.814,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:16:39	N/C	N/C	200,00	R$69,04	R$ 13.808,00	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:15	NÃO SE APLICA	PROPRIA	200,00	R$52,47	R$ 10.494,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:32	Não se aplica	Não se aplica	200,00	R$62,90	R$ 12.580,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	27/06/2025 - 00:04:33	N/C	N/C	200,00	R$55,71	R$ 11.142,00	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:45	N/D	ND	200,00	R$69,91	R$ 13.982,00	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0102 - CABO DE COBRE NÚ 25MM² Cabo de cobre nú 25mm². Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì
eletricista com encargos complementares. Código: 171271 Banco: SEDOP Categoria: ì instalações elétricas.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:00:54	N/C	N/C	100,00	R$38,33	R$ 3.833,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:18:35	N/C	N/C	100,00	R$38,31	R$ 3.831,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:15	NÃO SE APLICA	PROPRIA	100,00	R$29,06	R$ 2.906,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:32	Não se aplica	Não se aplica	100,00	R$34,80	R$ 3.480,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	27/06/2025 - 00:03:21	N/C	N/C	100,00	R$39,48	R$ 3.948,00	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:45	N/D	ND	100,00	R$36,99	R$ 3.699,00	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0103 - INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/FIAÇÃO). Interruptor 1 tecla simples (s/fiação). Eletricista com encargos complementares. ì
Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì instalações elétricas e Código: 170332.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:01:10	N/C	N/C	190,00	R$28,96	R$ 5.502,40	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:18:46	N/C	N/C	190,00	R$28,95	R$ 5.500,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:15	NÃO SE APLICA	PROPRIA	190,00	R$22,39	R$ 4.254,10	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:32	Não se aplica	Não se aplica	190,00	R$26,80	R$ 5.092,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	27/06/2025 - 00:05:17	N/C	N/C	190,00	R$26,30	R$ 4.997,00	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:45	N/D	ND	190,00	R$26,17	R$ 4.972,30	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0104 - INTERRUPTOR 1 TECLA+TOMADA (S/FIAÇÃO). Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiação). Eletricista com encargos complementares. ì
Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì instalações elétricas e Código: 170337.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:01:27	N/C	N/C	210,00	R$51,33	R$ 10.779,30	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:18:57	N/C	N/C	210,00	R$51,32	R$ 10.777,20	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:15	NÃO SE APLICA	PROPRIA	210,00	R$39,69	R$ 8.334,90	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:32	Não se aplica	Não se aplica	210,00	R$47,60	R$ 9.996,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	27/06/2025 - 00:15:05	N/C	N/C	210,00	R$46,63	R$ 9.792,30	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:45	N/D	ND	210,00	R$46,42	R$ 9.748,20	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0105 - INTERRUPTOR 2 TECLAS +TOMADA 2P +T (S/FIAÇÃO) Interruptor 2 teclas +tomada 2P +T (s/fiação). Eletricista com encargos ì complementares. Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP ì Categoria: instalações elétricas Código: 170964.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:01:39	N/C	N/C	98,00	R$75,63	R$ 7.411,74	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:19:07	N/C	N/C	98,00	R$75,61	R$ 7.409,78	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:15	NÃO SE APLICA	PROPRIA	98,00	R$58,44	R$ 5.727,12	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:32	Não se aplica	Não se aplica	98,00	R$70,10	R$ 6.869,80	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	27/06/2025 - 00:05:49	N/C	N/C	98,00	R$46,63	R$ 4.569,74	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:45	N/D	ND	98,00	R$68,61	R$ 6.723,78	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0106 - INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES (S/FIAÇÃO). Interruptor 2 teclas simples (s/fiação). Eletricista com encargos complementares. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì instalações elétricas Código: 170334.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:01:50	N/C	N/C	84,00	R$54,83	R$ 4.605,72	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:19:16	N/C	N/C	84,00	R$54,81	R$ 4.604,04	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:15	NÃO SE APLICA	PROPRIA	84,00	R$42,31	R$ 3.554,04	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:32	Não se aplica	Não se aplica	84,00	R$50,70	R$ 4.258,80	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	27/06/2025 - 00:06:29	N/C	N/C	84,00	R$68,71	R$ 5.771,64	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:45	N/D	ND	84,00	R$49,92	R$ 4.193,28	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0107 - INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES (S/FIAÇÃO). Interruptor 3 teclas simples (s/fiação). Eletricista com encargos complementares. ì

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì instalações elétricas Código: 170338.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:02:02	N/C	N/C	120,00	R$73,90	R$ 8.868,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:19:35	N/C	N/C	120,00	R$73,88	R$ 8.865,60	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:15	NÃO SE APLICA	PROPRIA	120,00	R$57,11	R$ 6.853,20	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:32	Não se aplica	Não se aplica	120,00	R$68,50	R$ 8.220,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	27/06/2025 - 00:06:59	N/C	N/C	120,00	R$49,81	R$ 5.977,20	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:45	N/D	ND	120,00	R$66,88	R$ 8.025,60	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0108 - TAMPA CEGA 4"X2" PLÁSTICA Tampa cega 4"x2" plástica. Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalações elétricas ì Código: 170950.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:02:15	N/C	N/C	45,00	R$20,05	R$ 902,25	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:19:45	N/C	N/C	45,00	R$20,05	R$ 902,25	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:15	NÃO SE APLICA	PROPRIA	45,00	R$15,57	R$ 700,65	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:32	Não se aplica	Não se aplica	45,00	R$18,60	R$ 837,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	27/06/2025 - 00:07:37	N/C	N/C	45,00	R$67,15	R$ 3.021,75	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:45	N/D	ND	45,00	R$18,02	R$ 810,90	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0109 - TAMPA CEGA 4"X4" PLÁSTICA Tampa cega 4"x4" plástica. Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalações elétricas ì Código: 170951.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:02:31	N/C	N/C	25,00	R$28,63	R$ 715,75	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:19:55	N/C	N/C	25,00	R$28,61	R$ 715,25	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:15	NÃO SE APLICA	PROPRIA	25,00	R$22,00	R$ 550,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:32	Não se aplica	Não se aplica	25,00	R$26,30	R$ 657,50	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	27/06/2025 - 00:08:25	N/C	N/C	25,00	R$356,32	R$ 8.908,00	Não	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:45	N/D	ND	25,00	R$26,59	R$ 664,75	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0110 - TOMADA 2P+T 10A (S/FIAÇÃO) Tomada 2P+T 10A (s/fiação). Auxiliar de eletricista com encargos complementares. ì
Eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalações elétricas ì
Código: 170339.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:02:43	N/C	N/C	110,00	R$37,46	R$ 4.120,60	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:20:05	N/C	N/C	110,00	R$37,45	R$ 4.119,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:15	NÃO SE APLICA	PROPRIA	110,00	R$29,03	R$ 3.193,30	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:33	Não se aplica	Não se aplica	110,00	R$34,80	R$ 3.828,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	27/06/2025 - 00:09:15	N/C	N/C	110,00	R$144,32	R$ 15.875,20	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:45	N/D	ND	110,00	R$33,61	R$ 3.697,10	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0111 - TOMADA 2P+T 20A (S/FIAÇÃO) Tomada 2P+T 20A (s/fiação). Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì
eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalações elétricas ì
Código: 171523.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:02:56	N/C	N/C	94,00	R$38,49	R$ 3.618,06	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:20:15	N/C	N/C	94,00	R$38,48	R$ 3.617,12	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:15	NÃO SE APLICA	PROPRIA	94,00	R$30,06	R$ 2.825,64	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:33	Não se aplica	Não se aplica	94,00	R$36,00	R$ 3.384,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	27/06/2025 - 00:09:46	N/C	N/C	94,00	R$15,00	R$ 1.410,00	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:45	N/D	ND	94,00	R$33,59	R$ 3.157,46	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0112 - TOMADAS 2 (2P+T) 10A (S/FIAÇÃO) Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação). Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì
eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalações elétricas ì
Código: 171522.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:03:07	N/C	N/C	135,00	R$44,60	R$ 6.021,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:20:26	N/C	N/C	135,00	R$44,58	R$ 6.018,30	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:15	NÃO SE APLICA	PROPRIA	135,00	R$34,90	R$ 4.711,50	Não	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:33	Não se aplica	Não se aplica	135,00	R$41,80	R$ 5.643,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	27/06/2025 - 00:11:53	N/C	N/C	135,00	R$19,89	R$ 2.685,15	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:45	N/D	ND	135,00	R$38,63	R$ 5.215,05	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0113 - LÂMPADA DE LED TUBULAR 18W BIVOLT Lâmpada de LED tubular 18W bivolt. Auxiliar de eletricista com encargos ì complementares. Eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì instalações elétricas Código: 171528.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:03:21	N/C	N/C	245,00	R$26,46	R$ 6.482,70	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:20:35	N/C	N/C	245,00	R$26,45	R$ 6.480,25	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:15	NÃO SE APLICA	PROPRIA	245,00	R$20,00	R$ 4.900,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:33	Não se aplica	Não se aplica	245,00	R$23,90	R$ 5.855,50	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	27/06/2025 - 00:15:56	N/C	N/C	245,00	R$26,01	R$ 6.372,45	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:45	N/D	ND	245,00	R$25,85	R$ 6.333,25	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0114 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR Luminária de emergência, com 30 lâmpadas LED de 2 W, sem reator. Auxiliar de ì eletricista com encargos complementares. Eletricista com encargos complementares. ì Banco: SINAPI Categoria: instalações elétricas Código: 97599

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:03:35	N/C	N/C	98,00	R$33,32	R$ 3.265,36	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:20:49	N/C	N/C	98,00	R$33,31	R$ 3.264,38	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:15	NÃO SE APLICA	PROPRIA	98,00	R$25,32	R$ 2.481,36	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:33	Não se aplica	Não se aplica	98,00	R$30,30	R$ 2.969,40	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	27/06/2025 - 00:17:37	N/C	N/C	98,00	R$33,75	R$ 3.307,50	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:45	N/D	ND	98,00	R$32,31	R$ 3.166,38	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0115 - LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM RE Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada LED de 6 W, sem reator. ì Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Eletricista com encargos ì complementares. Banco: SINAPI Categoria: instalações elétricas e Código: 97607.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:03:48	N/C	N/C	48,00	R$130,87	R$ 6.281,76	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:20:59	N/C	N/C	48,00	R$130,84	R$ 6.280,32	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:15	NÃO SE APLICA	PROPRIA	48,00	R$102,20	R$ 4.905,60	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:33	Não se aplica	Não se aplica	48,00	R$122,60	R$ 5.884,80	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	27/06/2025 - 00:18:27	N/C	N/C	48,00	R$135,91	R$ 6.523,68	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:45	N/D	ND	48,00	R$115,71	R$ 5.554,08	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0116 - RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 3.000 L Reservatório em polietileno de 3.000 l, viga de peroba 6x16cm, encanador ou,bombeiro ì hidráulico com encargos complementares, flange de aco galvanizado - 25mm, auxiliar de ì encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares, reservatório em ì polietileno de 3.000 l, fita de vedacao, flange de aco galvanizado - 50mm, flange de ì aco galvanizado - 20mm, Código: 181504 Banco: SEDOP Categoria: instalação ì hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:04:02	N/C	N/C	6,00	R$6.346,30	R$ 38.077,80	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:21:12	N/C	N/C	6,00	R$6.342,88	R$ 38.057,28	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:15	NÃO SE APLICA	PROPRIA	6,00	R$4.773,99	R$ 28.643,94	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:33	Não se aplica	Não se aplica	6,00	R$5.728,70	R$ 34.372,20	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	27/06/2025 - 00:19:15	N/C	N/C	6,00	R$5.667,29	R$ 34.003,74	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:46	N/D	ND	6,00	R$6.294,56	R$ 37.767,36	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0117 - CAIXA EM ALVENARIA DE 50X50X50CM C/ TPO. CONCRETO Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. Concreto, chapisco de cimento e areia no ì traço 1:3, cimentado liso e=2cm traço 1:3, escavação manual ate 1.50m de profundidade, ì reboco com argamassa 1:6:adit. plast., lastro de concreto magro c/ seixo, concreto ì armado fck=20mpa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento), alvenaria ì tijolo de barro a singelo, Código: 180679 Banco: SEDOP Categoria: instalação ì hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:04:16	N/C	N/C	10,00	R$714,51	R$ 7.145,10	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:21:43	N/C	N/C	10,00	R$714,41	R$ 7.144,10	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:15	NÃO SE APLICA	PROPRIA	10,00	R$558,55	R$ 5.585,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:33	Não se aplica	Não se aplica	10,00	R$670,20	R$ 6.702,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	27/06/2025 - 00:20:18	N/C	N/C	10,00	R$686,84	R$ 6.868,40	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:46	N/D	ND	10,00	R$731,46	R$ 7.314,60	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0118 - FOSSA SEPTICA EM CONCRETO ARMADO - CAP=150 PESSOAS Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas, concreto armado fck=20mpa c/ forma ì

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

mad. branca (incl. lançamento e adensamento), camada impermeabilizadora e=10cm c/ ì seixo, tubo em pvc - 100mm (ls), retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa ì coletora), tubo em pvc - 150mm (ls), escavação manual ate 1.50m de profundidade, ì braçadeira em ch. ferro 1/8"x1" (p/ condutores), reaterro compactado, Código: 180548 ì Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:04:38	N/C	N/C	2,00	R$23.052,74	R$ 46.105,48	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:21:57	N/C	N/C	2,00	R$23.047,51	R$ 46.095,02	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:15	NÃO SE APLICA	PROPRIA	2,00	R$17.874,80	R$ 35.749,60	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:33	Não se aplica	Não se aplica	2,00	R$21.449,70	R$ 42.899,40	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	27/06/2025 - 00:21:30	N/C	N/C	2,00	R$21.627,50	R$ 43.255,00	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:46	N/D	ND	2,00	R$23.223,56	R$ 46.447,12	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0119 - SUMIDOURO EM ALVENARIA C/ TPO.EM CONCRETO - CAP=150 PESSOAS Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=150 pessoas, alvenaria tijolo de barro ì a cutelo, baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca, ì fundação corrida com seixo, escavação manual ate 1.50m de profundidadeseixo lavado, ì concreto armado fck=20mpa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento), ì retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora), Código: 180540 Banco: ì SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:05:22	N/C	N/C	2,00	R$12.167,72	R$ 24.335,44	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:22:10	N/C	N/C	2,00	R$12.164,97	R$ 24.329,94	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:15	NÃO SE APLICA	PROPRIA	2,00	R$9.451,37	R$ 18.902,74	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:33	Não se aplica	Não se aplica	2,00	R$11.341,60	R$ 22.683,20	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	27/06/2025 - 00:22:25	N/C	N/C	2,00	R$12.126,46	R$ 24.252,92	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:46	N/D	ND	2,00	R$12.298,35	R$ 24.596,70	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0120 - ASSENTO PLASTICO Assento plastico, encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares, ì Código: 190806 Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:05:33	N/C	N/C	35,00	R$74,78	R$ 2.617,30	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:22:20	N/C	N/C	35,00	R$74,74	R$ 2.615,90	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:15	NÃO SE APLICA	PROPRIA	35,00	R$56,51	R$ 1.977,85	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:33	Não se aplica	Não se aplica	35,00	R$67,80	R$ 2.373,00	Não	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	27/06/2025 - 00:22:55	N/C	N/C	35,00	R$74,76	R$ 2.616,60	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:46	N/D	ND	35,00	R$73,55	R$ 2.574,25	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0121 - BACIA SIFONADA - PCD Bacia sifonada - pcd, auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì complementares, tubo de ligacao em pvc c/ canopla (ls), massa de vedação, parafuso ì niquelado para loucas sanitarias, rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e , ì cerâmicas, bacia sanitária p/pcd, bolsa plastica (vaso sanitario), encanador ou, ì bombeiro hidráulico com encargos complementares, assento sanitário p/ pcd, Código: ì 190303 Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:05:55	N/C	N/C	7,00	R$1.963,75	R$ 13.746,25	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:23:43	N/C	N/C	7,00	R$1.962,75	R$ 13.739,25	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:15	NÃO SE APLICA	PROPRIA	7,00	R$1.483,28	R$ 10.382,96	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:33	Não se aplica	Não se aplica	7,00	R$1.779,90	R$ 12.459,30	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	27/06/2025 - 00:23:44	N/C	N/C	7,00	R$1.874,15	R$ 13.119,05	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:46	N/D	ND	7,00	R$1.925,82	R$ 13.480,74	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0122 - BACIA SIFONADA C/CX. DESCARGA ACOPLADA C/ ASSENTO Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento. Parafuso niquelado para louças ì sanitárias. Assento plástico. Auxiliar De Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com ì Encargos Complementares. Bolsa plástica (vaso sanitário). Encanador Ou Bombeiro ì Hidráulico Com Encargos Complementares. Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada. Massa ì de vedação. Rejunte cimentício colorido p/ porcelanato e cerâmicas. Código: 190609 ì Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:07:05	N/C	N/C	16,00	R$853,21	R$ 13.651,36	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:23:56	N/C	N/C	16,00	R$852,82	R$ 13.645,12	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:15	NÃO SE APLICA	PROPRIA	16,00	R$649,43	R$ 10.390,88	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:33	Não se aplica	Não se aplica	16,00	R$779,30	R$ 12.468,80	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	27/06/2025 - 00:24:18	N/C	N/C	16,00	R$799,64	R$ 12.794,24	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:46	N/D	ND	16,00	R$818,72	R$ 13.099,52	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0123 - CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA - EXTERNA Caixa de descarga plástica - externa. Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì complementares. Fita de vedação. Caixa de descarga plástica externa. Ligação flexível ì (engate) plástico. Tubo de descarga em PVC - 40mm. Auxiliar de encanador ou bombeiro ì hidráulico com encargos complementares. Código: 190224 Banco: SEDOP Categoria: ì instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:07:25	N/C	N/C	25,00	R$265,69	R$ 6.642,25	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:24:06	N/C	N/C	25,00	R$265,64	R$ 6.641,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:15	NÃO SE APLICA	PROPRIA	25,00	R$207,50	R$ 5.187,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:33	Não se aplica	Não se aplica	25,00	R$249,00	R$ 6.225,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	27/06/2025 - 00:24:55	N/C	N/C	25,00	R$239,54	R$ 5.988,50	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:47	N/D	ND	25,00	R$235,79	R$ 5.894,75	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0124 - CHUVEIRO EM PVC Chuveiro em PVC. Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares. ì
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares. Fita de ì vedação. Código: 190218 Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:07:44	N/C	N/C	14,00	R$101,25	R$ 1.417,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:24:18	N/C	N/C	14,00	R$101,21	R$ 1.416,94	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:15	NÃO SE APLICA	PROPRIA	14,00	R$77,51	R$ 1.085,14	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:33	Não se aplica	Não se aplica	14,00	R$93,00	R$ 1.302,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	27/06/2025 - 00:25:33	N/C	N/C	14,00	R$101,84	R$ 1.425,76	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:47	N/D	ND	14,00	R$95,49	R$ 1.336,86	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0125 - ENGATE PLÁSTICO Engate plástico com ligação flexível e fita de vedação. Encanador ou bombeiro ì hidráulico com encargos complementares. Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico ì com encargos complementares. Código: 190790 Banco: SEDOP Categoria: instalação ì hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:07:59	N/C	N/C	18,00	R$15,02	R$ 270,36	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:24:28	N/C	N/C	18,00	R$15,02	R$ 270,36	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:15	NÃO SE APLICA	PROPRIA	18,00	R$11,61	R$ 208,98	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:33	Não se aplica	Não se aplica	18,00	R$13,90	R$ 250,20	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	27/06/2025 - 00:26:12	N/C	N/C	18,00	R$12,59	R$ 226,62	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:47	N/D	ND	18,00	R$13,81	R$ 248,58	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0126 - LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA (PCD) Lavatório de louça sem coluna para PCD, incluindo ì torneira metálica de 1/2", sifão metálico de 1 1/2", válvula cromada de 1", fita de ì

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

vedação e parafuso niquelado para louças sanitárias. Encanador ou bombeiro hidráulico ì com encargos complementares. Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì complementares. Código: 190304 Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:08:16	N/C	N/C	5,00	R$1.783,82	R$ 8.919,10	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:24:39	N/C	N/C	5,00	R$1.782,92	R$ 8.914,60	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:15	NÃO SE APLICA	PROPRIA	5,00	R$1.348,33	R$ 6.741,65	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:33	Não se aplica	Não se aplica	5,00	R$1.617,90	R$ 8.089,50	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	27/06/2025 - 00:27:06	N/C	N/C	5,00	R$1.664,08	R$ 8.320,40	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:47	N/D	ND	5,00	R$1.745,89	R$ 8.729,45	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0127 - PIA DE AÇO INOXIDÁVEL COM 01 CUBA DE 1,50M Pia de aço inoxidável com 01 cuba de 1,50m, com torneira longa metálica de 3/4", sifão ì metálico de 2", válvula para pia de 2" em inox e fita de vedação. Encanador ou ì bombeiro hidráulico com encargos complementares. Auxiliar de encanador ou bombeiro ì hidráulico com encargos complementares. Código: 190238 Banco: SEDOP Categoria: ì instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:08:46	N/C	N/C	4,00	R$1.117,99	R$ 4.471,96	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:24:51	N/C	N/C	4,00	R$1.117,49	R$ 4.469,96	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:15	NÃO SE APLICA	PROPRIA	4,00	R$849,58	R$ 3.398,32	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:33	Não se aplica	Não se aplica	4,00	R$1.019,40	R$ 4.077,60	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	27/06/2025 - 00:28:00	N/C	N/C	4,00	R$1.130,37	R$ 4.521,48	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:48	N/D	ND	4,00	R$1.077,75	R$ 4.311,00	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0128 - SIFÃO METÁLICO PARA PIA INOX 2" Sifão metálico para pia inox 2", Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì complementares, Sifão metálico de 2, Banco: SEDOP. Categoria: instalação ì hidrossanitária. Código: 190851.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:09:01	N/C	N/C	22,00	R$296,20	R$ 6.516,40	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:25:06	N/C	N/C	22,00	R$296,04	R$ 6.512,88	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:16	NÃO SE APLICA	PROPRIA	22,00	R$223,76	R$ 4.922,72	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:33	Não se aplica	Não se aplica	22,00	R$268,50	R$ 5.907,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	27/06/2025 - 00:30:23	N/C	N/C	22,00	R$267,19	R$ 5.878,18	Não	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:48	N/D	ND	22,00	R$291,56	R$ 6.414,32	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0129 - TORNEIRA DE METAL CROMADA DE 1/2" OU 3/4" P/ LAVATÓRIO Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório, encanador ou bombeiro ì
hidráulico com encargos complementares, auxiliar de encanador ou bombeiro, hidráulico ì
com encargos complementares, fita de vedacao, torneira de metal cromada de 1/2" ou ì
3/4" p/ lavatório, Banco: SEDOP. Categoria: instalação hidrossanitária. Código: ì
191517

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:09:20	N/C	N/C	8,00	R$125,88	R$ 1.007,04	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:25:16	N/C	N/C	8,00	R$125,81	R$ 1.006,48	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:16	NÃO SE APLICA	PROPRIA	8,00	R$94,64	R$ 757,12	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:33	Não se aplica	Não se aplica	8,00	R$113,50	R$ 908,00	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	27/06/2025 - 00:30:44	N/C	N/C	8,00	R$914,35	R$ 7.314,80	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:48	N/D	ND	8,00	R$125,10	R$ 1.000,80	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0130 - BARRA EM AÇO INOX (PCD) Barra em aço inox (pcd), pedreiro com encargos complementares, argamassa de, cimento e ì
areia 1:4, barra em aço inox - 1 1/4", ajudante de pedreiro com encargos ì
complementares, Banco: SEDOP. Categoria: instalação hidrossanitária. Código: 190716. ì

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:09:41	N/C	N/C	12,00	R$411,85	R$ 4.942,20	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:25:28	N/C	N/C	12,00	R$411,63	R$ 4.939,56	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:16	NÃO SE APLICA	PROPRIA	12,00	R$310,54	R$ 3.726,48	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:33	Não se aplica	Não se aplica	12,00	R$372,60	R$ 4.471,20	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	27/06/2025 - 00:31:36	N/C	N/C	12,00	R$389,54	R$ 4.674,48	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:48	N/D	ND	12,00	R$405,61	R$ 4.867,32	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0131 - TORNEIRA COM ALAVANCA Torneira com alavanca, torneira com alavanca, auxiliar de encanador ou bombeiro, ì
hidráulico com encargos complementares, encanador ou bombeiro hidráulico com encargos ì
complementares, fita de vedacao, Banco: SEDOP. Categoria: instalação hidrossanitária. ì
Código: 191515.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:12:22	N/C	N/C	15,00	R$341,40	R$ 5.121,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:25:49	N/C	N/C	15,00	R$341,22	R$ 5.118,30	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:16	NÃO SE APLICA	PROPRIA	15,00	R$257,27	R$ 3.859,05	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:33	Não se aplica	Não se aplica	15,00	R$308,70	R$ 4.630,50	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	27/06/2025 - 00:32:15	N/C	N/C	15,00	R$342,00	R$ 5.130,00	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:48	N/D	ND	15,00	R$337,48	R$ 5.062,20	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0132 - CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Chave de boia automática superior/inferior 15a/250v - fornecimento e instalação. ì Af_12/2020, automatico de boia superior / inferior, *15* a / 250 v , auxiliar de, ì eletricista com encargos complementares, eletricista com encargos complementares, ì Banco: SINAPI. Categoria: instalação hidrossanitária. Código: 102137.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:12:40	N/C	N/C	5,00	R$107,91	R$ 539,55	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:27:23	N/C	N/C	5,00	R$107,87	R$ 539,35	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:16	NÃO SE APLICA	PROPRIA	5,00	R$82,64	R$ 413,20	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:33	Não se aplica	Não se aplica	5,00	R$99,10	R$ 495,50	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	27/06/2025 - 00:32:59	N/C	N/C	5,00	R$107,43	R$ 537,15	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:48	N/D	ND	5,00	R$102,68	R$ 513,40	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0133 - BOMBA CENTRÍFUGA 1 CV (SUC.,REC.,BARRILETE.,COL.DISTRIBUIÇAO) Bomba centrífuga 1 cv (suc.,rec.,barrilete.,col.distribuiçao), auxiliar de encanador ì ou bombeiro hidráulico com encargos complementares, cotovelo longo em pvc de 90 x 1" ì (lh), valvula de retencao horizontal 1" - recalque, bomba centrifuga de 1cv, tubo em ì pvc de 1 1/4" (lh), cabo de cobre 4.0 mm2 - 750v, valvula de sucção de pe, c/crivo 1 ì 1/4" (fdo. poco), curva longa em pvc de 90 x 1 1/4"(lh), registro de gaveta s/ canopla ì - 1", cotovelo longo em pvc de 90 x 1 1/4" (lh), curva longa em pvc de 90 x 40mm (lh) ì ,te em pvc de saida bilateral 1 1/4" (lh), disjuntor 3p - 15a, te em, pvc de passagem ì direta 1" (lh), luva em pvc - js - 40mm (lh), encanador ou, bombeiro hidráulico com ì encargos complementares, chave magnética de 3,5a, tubo em pvc de 1" (lh) , registro ì de gaveta s/ canopla - 1 1/4", Banco: SEDOP. Categoria: instalação hidrossanitária. ì Código: 180502.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:12:57	N/C	N/C	5,00	R$5.738,54	R$ 28.692,70	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:27:36	N/C	N/C	5,00	R$5.736,13	R$ 28.680,65	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:16	NÃO SE APLICA	PROPRIA	5,00	R$4.356,26	R$ 21.781,30	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:34	Não se aplica	Não se aplica	5,00	R$5.227,50	R$ 26.137,50	Não	Não
MAIS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	60.874.429/0001-30	27/06/2025 - 00:33:39	N/C	N/C	5,00	R$5.784,32	R$ 28.921,60	Não	Sim
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:48	N/D	ND	5,00	R$5.645,63	R$ 28.228,15	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

LOTE 0003 - ITEM 0134 - GRADE EM FERRO P/ CANALETA L = 0,40M COM ARTICULAÇÃO Grade em ferro p/ canaleta l = 0,40m com articulação, auxiliar de serralheiro com ì encargos complementares, serralheiro com encargos complementaresgrade em ferro p/ ì canaleta l = 0,40m com articulação, Banco: SEDOP. Categoria: serralheria Código: ì 241320

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:13:25	N/C	N/C	65,00	R$253,61	R$ 16.484,65	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:27:47	N/C	N/C	65,00	R$253,50	R$ 16.477,50	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:16	NÃO SE APLICA	PROPRIA	65,00	R$192,10	R$ 12.486,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:34	Não se aplica	Não se aplica	65,00	R$230,50	R$ 14.982,50	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:48	N/D	ND	65,00	R$255,60	R$ 16.614,00	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0135 - PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS) Painel em acm - estruturado (fachadas), acessórios p/ fixação de painéispainel em acm ì de 4mm, ajudante de montador com encargos complementares, montador com encargos ì complementares, estrutura em metal p/ painéis de fachada, Banco: SEDOP. Categoria: ì serralheria Código: 61458.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:13:43	N/C	N/C	135,00	R$736,31	R$ 99.401,85	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:28:02	N/C	N/C	135,00	R$736,04	R$ 99.365,40	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:16	NÃO SE APLICA	PROPRIA	135,00	R$564,85	R$ 76.254,75	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:34	Não se aplica	Não se aplica	135,00	R$677,80	R$ 91.503,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:48	N/D	ND	135,00	R$747,55	R$ 100.919,25	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0136 - PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX/LETRAS BX. RELEVO- (40 X 30CM) Placa de inauguração em aço inox/letras bx. Relevo- (40 x 30cm), ajudante de pedreiro ì com encargos complementares, pedreiro com encargos complementaresplaca de inauguração ì em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm), Banco: SEDOP. Categoria: serralheria ì Código: 241318.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:14:04	N/C	N/C	8,00	R$1.839,76	R$ 14.718,08	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:28:15	N/C	N/C	8,00	R$1.838,74	R$ 14.709,92	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:16	NÃO SE APLICA	PROPRIA	8,00	R$1.381,40	R$ 11.051,20	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:34	Não se aplica	Não se aplica	8,00	R$1.657,60	R$ 13.260,80	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:48	N/D	ND	8,00	R$1.833,16	R$ 14.665,28	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

LOTE 0003 - ITEM 0137 - PELÍCULA G5 - APLICADA Película g5 - aplicada, ajudante especializado com encargos complementares, Banco: ì
SEDOP. Categoria: outro elementos e Código: 251321

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:14:22	N/C	N/C	40,00	R$138,16	R$ 5.526,40	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:28:27	N/C	N/C	40,00	R$138,08	R$ 5.523,20	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:16	NÃO SE APLICA	PROPRIA	40,00	R$104,09	R$ 4.163,60	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:34	Não se aplica	Não se aplica	40,00	R$124,90	R$ 4.996,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:48	N/D	ND	40,00	R$138,19	R$ 5.527,60	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0138 - TELA DE NYLON Tela de nylon, ajudante de pedreiro com encargos complementarespedreiro com encargos ì
complementares, ganchos e parafusos p/ tela de nylontela de nylon, Banco: SEDOP. ì
Categoria: outro elementos e Código: 251530.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:14:34	N/C	N/C	65,00	R$38,49	R$ 2.501,85	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:28:38	N/C	N/C	65,00	R$38,49	R$ 2.501,85	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:16	NÃO SE APLICA	PROPRIA	65,00	R$30,20	R$ 1.963,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:34	Não se aplica	Não se aplica	65,00	R$36,20	R$ 2.353,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:48	N/D	ND	65,00	R$32,86	R$ 2.135,90	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0139 - EXAUSTOR D=40CM. Exaustor d=40cm, pedreiro com encargos complementaresajudante de pedreiro com encargos ì
complementares, Banco: SEDOP. Categoria: outro elementos e Código: 251027

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:14:47	N/C	N/C	8,00	R$601,60	R$ 4.812,80	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:28:51	N/C	N/C	8,00	R$601,29	R$ 4.810,32	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:16	NÃO SE APLICA	PROPRIA	8,00	R$453,75	R$ 3.630,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:34	Não se aplica	Não se aplica	8,00	R$544,50	R$ 4.356,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:48	N/D	ND	8,00	R$591,07	R$ 4.728,56	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0140 - ESPELHO DE CRISTAL (0,40X0,60M) COM MOLDURA EM ALUMÍNIO Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio, pedreiro com encargos ì
complementares, parafuso de 1/2"x8", espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em ì

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

alumínio, ajudante de pedreiro com encargos complementares, Banco: SEDOP. Categoria: ì outro elementos e Código: 250109.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:15:03	N/C	N/C	22,00	R$200,03	R$ 4.400,66	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:29:04	N/C	N/C	22,00	R$199,95	R$ 4.398,90	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:16	NÃO SE APLICA	PROPRIA	22,00	R$151,92	R$ 3.342,24	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:34	Não se aplica	Não se aplica	22,00	R$182,30	R$ 4.010,60	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:48	N/D	ND	22,00	R$193,22	R$ 4.250,84	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0141 - MURO EM ALVENARIA,REBOCADO E PINTADO 2 FACES(H=2.0M) Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m), concreto armado fck=20mpa c/ ì forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)baldrame em concreto simples com ì seixo inclusive forma madeira brancaretirada de entulho - manualmente (incluindo caixa ì coletora), fundação corrida com seixo, alvenaria tijolo de barro a cutelo, locação ì planimetrica de linha, chapisco de cimento e areia no traço 1:3, reboco com argamassa ì 1:6:adit. plast., escavação manual ate 1.50m de profundidade, latex acrílica fosca ì int./ext. sem superf. preparada, Banco: SEDOP. Categoria: Urbanização e Código: ì 260213.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:15:26	N/C	N/C	84,00	R$1.057,90	R$ 88.863,60	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:30:33	N/C	N/C	84,00	R$1.057,79	R$ 88.854,36	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:16	NÃO SE APLICA	PROPRIA	84,00	R$828,88	R$ 69.625,92	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:34	Não se aplica	Não se aplica	84,00	R$994,60	R$ 83.546,40	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:48	N/D	ND	84,00	R$1.051,05	R$ 88.288,20	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0142 - PLANTIO DE GRAMA (INCL. TERRA PRETA) Plantio de grama (incl. Terra preta), Jjardineiro com encargos complementaresservente ì com encargos complementares, grama em placa, terra preta vegetal, Banco: SEDOP. ì Categoria: Urbanização e Código: 260168.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:15:41	N/C	N/C	120,00	R$46,52	R$ 5.582,40	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:30:44	N/C	N/C	120,00	R$46,49	R$ 5.578,80	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:16	NÃO SE APLICA	PROPRIA	120,00	R$35,81	R$ 4.297,20	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:34	Não se aplica	Não se aplica	120,00	R$42,90	R$ 5.148,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:48	N/D	ND	120,00	R$47,58	R$ 5.709,60	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

LOTE 0003 - ITEM 0143 - RETIRADA DE PONTO DE ÁGUA/ESGOTO Mão de obra: Encanador ou bombeiro hidráulico (com encargos complementares) e ì
servente (com encargos complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA ì
5/2024, Código: 021529, Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: UN.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:15:54	N/C	N/C	110,00	R$33,57	R$ 3.692,70	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:30:56	N/C	N/C	110,00	R$33,57	R$ 3.692,70	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:16	NÃO SE APLICA	PROPRIA	110,00	R$27,05	R$ 2.975,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:34	Não se aplica	Não se aplica	110,00	R$32,40	R$ 3.564,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:48	N/D	ND	110,00	R$30,25	R$ 3.327,50	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0144 - RETIRADA DE PONTO ELÉTRICO Mão de obra: Eletricista (com encargos complementares) e servente (com encargos ì
complementares). Informações adicionais (Banco: SEDOP PA 5/2024, Código: 020857, ì
Categoria:Demolições e retiradas. Unidade de Medida: UN

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:16:11	N/C	N/C	220,00	R$26,94	R$ 5.926,80	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:31:07	N/C	N/C	220,00	R$26,94	R$ 5.926,80	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:16	NÃO SE APLICA	PROPRIA	220,00	R$21,68	R$ 4.769,60	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:34	Não se aplica	Não se aplica	220,00	R$26,00	R$ 5.720,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:48	N/D	ND	220,00	R$24,47	R$ 5.383,40	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0145 - PONTO DE LUZ / FORÇA (C/TUBUL., CX. E FIAÇÃO) ATE 200W Ponto de luz / força (com tubulação, caixa e fiação) até 200W. Eletricista com ì
encargos complementares. Auxiliar de eletricista com encargos complementares. Banco: ì
SEDOP Categoria: instalações elétricas Código: 170081.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:16:26	N/C	N/C	84,00	R$395,66	R$ 33.235,44	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:31:18	N/C	N/C	84,00	R$395,66	R$ 33.235,44	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:16	NÃO SE APLICA	PROPRIA	84,00	R$313,00	R$ 26.292,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:34	Não se aplica	Não se aplica	84,00	R$375,50	R$ 31.542,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:48	N/D	ND	84,00	R$365,81	R$ 30.728,04	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0146 - REVISÃO DE PONTO DE LUZ Revisão de ponto de luz, arruela de 1/2", auxiliar de eletricista com encargos ì

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

complementares, cabo de cobre 2,5mm2 -750v, eletricista com encargos complementares, ì bucha de 1/2", bucha de 1/2", fita isolante, caixa de derivação 4"x2"- plástica, ì Banco: SEDOP Categoria: instalações elétricas Código: 171491.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:16:43	N/C	N/C	220,00	R$160,02	R$ 35.204,40	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:31:29	N/C	N/C	220,00	R$160,02	R$ 35.204,40	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:16	NÃO SE APLICA	PROPRIA	220,00	R$126,50	R$ 27.830,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:34	Não se aplica	Não se aplica	220,00	R$151,80	R$ 33.396,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:49	N/D	ND	220,00	R$148,09	R$ 32.579,80	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0147 - PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES) Ponto de agua (incl. Tubos e conexoes), auxiliar de encanador ou bombeiro, hidráulico ì com encargos complementares, adaptador curto em pvc 3/4" (lh), tubo em pvc - js - ì 25mm (lh), joelho/cotovelo 90º pvc srm - 25mm x 3/4" (lh), adaptador curto em pvc 1 ì 1/2" (lh), tubo em pvc - js - 50mm (lh), joelho/cotovelo 90º em pvc - js - 25mm-lh, ì Mencanador ou bombeiro, hidráulico com encargos complementares, te em pvc - js - 25mm ì (lh), Código: 180299 Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:17:29	N/C	N/C	52,00	R$575,00	R$ 29.900,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:31:40	N/C	N/C	52,00	R$574,80	R$ 29.889,60	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:16	NÃO SE APLICA	PROPRIA	52,00	R$446,06	R$ 23.195,12	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:34	Não se aplica	Não se aplica	52,00	R$535,20	R$ 27.830,40	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:49	N/D	ND	52,00	R$592,88	R$ 30.829,76	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0148 - PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES,CX. E RALOS) Ponto de esgoto (incl. Tubos, conexoes,cx. E ralos), joelho/cotovelo 90º em pvc - js ì - 40mm-lh, encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementarestubo em pvc - ì 40mm (ls), auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares, ì curva 45 em pvc - js - 75mm (lh), caixa sifonada de pvc c/ grelha - 100x100x50mm, te ì longo em pvc - js - 100x75mm (ls), ralo pvc c/ saída 100x53x40mm, tubo em pvc - 50mm ì (ls), junção simples inv.45 em pvc - js - 75x75mm (ls), Código: 180214 Banco: SEDOP ì Categoria: instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:17:46	N/C	N/C	28,00	R$640,41	R$ 17.931,48	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:31:55	N/C	N/C	28,00	R$640,34	R$ 17.929,52	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:16	NÃO SE APLICA	PROPRIA	28,00	R$505,66	R$ 14.158,48	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:34	Não se aplica	Não se aplica	28,00	R$606,70	R$ 16.987,60	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:49	N/D	ND	28,00	R$591,78	R$ 16.569,84	Sim	Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

LOTE 0003 - ITEM 0149 - REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO Revisão de ponto de esgoto, ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos), ì
Código: 180845 Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:17:58	N/C	N/C	85,00	R$256,17	R$ 21.774,45	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:32:08	N/C	N/C	85,00	R$256,14	R$ 21.771,90	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:16	NÃO SE APLICA	PROPRIA	85,00	R$202,25	R$ 17.191,25	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:34	Não se aplica	Não se aplica	85,00	R$242,70	R$ 20.629,50	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:49	N/D	ND	85,00	R$236,71	R$ 20.120,35	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0150 - REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA Revisão de ponto de água, Ponto de agua (incl. tubos e conexoes), Código: 180844 ì
Banco: SEDOP Categoria: instalação hidrossanitária.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:18:15	N/C	N/C	65,00	R$172,50	R$ 11.212,50	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:32:20	N/C	N/C	65,00	R$172,43	R$ 11.207,95	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:16	NÃO SE APLICA	PROPRIA	65,00	R$133,82	R$ 8.698,30	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:34	Não se aplica	Não se aplica	65,00	R$160,50	R$ 10.432,50	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:49	N/D	ND	65,00	R$177,86	R$ 11.560,90	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0151 - ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO Alvenaria tijolo de barro a cutelo, Servente com encargos complementares, Argamassa de ì
cimento,areia e aditivo plastificante, traço 1:6, Tijolo de barro 14x19x9, Pedreiro ì
com encargos complementares. Código: 060046 Banco: SEDOP e Categoria: painéis e ì
paredes, unidade de medida M².

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:20:12	N/C	N/C	2.850,00	R$158,84	R$ 452.694,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:32:37	N/C	N/C	2.850,00	R$158,84	R$ 452.694,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:16	NÃO SE APLICA	PROPRIA	2.850,00	R$125,15	R$ 356.677,50	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:34	Não se aplica	Não se aplica	2.850,00	R$150,10	R$ 427.785,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:49	N/D	ND	2.850,00	R$166,19	R$ 473.641,50	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0152 - REVISAO DE COBERTURA - TELHA PLAN Revisão de cobertura - telha Plan, com encargos complementares, categoria: Cobertura, ì
banco: próprio e condigo: 47 (unidade de medida: m²).

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:20:31	N/C	N/C	2.125,00	R$130,47	R$ 277.248,75	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:33:59	N/C	N/C	2.125,00	R$130,47	R$ 277.248,75	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:16	NÃO SE APLICA	PROPRIA	2.125,00	R$97,85	R$ 207.931,25	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:35	Não se aplica	Não se aplica	2.125,00	R$117,40	R$ 249.475,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:49	N/D	ND	2.125,00	R$130,39	R$ 277.078,75	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0153 - ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM Esquadria basculante em vidro temperado de 10mm, Ajudante De Pedreiro Com Encargos Ì Complementares, Pedreiro Com Encargos Complementares, Banco: SEDOP Categoria: Ì esquadrias e código: 91515 (unidade de medida: M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:20:50	N/C	N/C	35,00	R$1.347,29	R$ 47.155,15	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:34:12	N/C	N/C	35,00	R$1.346,63	R$ 47.132,05	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:16	NÃO SE APLICA	PROPRIA	35,00	R$1.020,69	R$ 35.724,15	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:35	Não se aplica	Não se aplica	35,00	R$1.224,80	R$ 42.868,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:49	N/D	ND	35,00	R$1.358,61	R$ 47.551,35	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0154 - ACRILICA PARA PISO Acrilica para piso, pintor com encargos complementares, servente com encargos Ì complementares, acrílica para piso, Banco: SEDOP, Categoria: pinturas e Código: Ì 150207 (unidade de medida: M²).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:21:04	N/C	N/C	1.135,00	R$34,47	R$ 39.123,45	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:34:24	N/C	N/C	1.135,00	R$34,47	R$ 39.123,45	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:16	NÃO SE APLICA	PROPRIA	1.135,00	R$27,05	R$ 30.701,75	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:35	Não se aplica	Não se aplica	1.135,00	R$32,40	R$ 36.774,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:49	N/D	ND	1.135,00	R$31,47	R$ 35.718,45	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0155 - ELETRODUTO PVC RIGIDO DE ¾ Eletroduto pvc rigido de ¾, Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de Ì eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: instalações eletricas Ì e Código: 170076 (unidade de medida: M).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:21:18	N/C	N/C	900,00	R$22,23	R$ 20.007,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:34:35	N/C	N/C	900,00	R$22,23	R$ 20.007,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:16	NÃO SE APLICA	PROPRIA	900,00	R$17,31	R$ 15.579,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:35	Não se aplica	Não se aplica	900,00	R$20,70	R$ 18.630,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:49	N/D	ND	900,00	R$22,89	R$ 20.601,00	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0156 - CABO DE COBRE 6MM2 - 1 KV Cabo de cobre 6mm2 - 1 kv, Eletricista com encargos complementares. Auxiliar de ì
eletricista com encargos complementares. Código: 170745, Banco: SEDOP, Categoria: ì
instalações elétricas. (unidade de medida: M).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:21:33	N/C	N/C	800,00	R$18,55	R$ 14.840,00	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:34:46	N/C	N/C	800,00	R$18,55	R$ 14.840,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:16	NÃO SE APLICA	PROPRIA	800,00	R$14,32	R$ 11.456,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:35	Não se aplica	Não se aplica	800,00	R$17,10	R$ 13.680,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:49	N/D	ND	800,00	R$16,82	R$ 13.456,00	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0157 - LÂMPADA DE LED TUBULAR 10W BIVOLT Lâmpada de LED tubular 10W bivolt. Auxiliar de eletricista com encargos ì
complementares. Eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP Categoria: ì
instalações elétricas Código: 171527 (unidade de medida: UN).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:21:46	N/C	N/C	185,00	R$21,74	R$ 4.021,90	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:34:58	N/C	N/C	185,00	R$21,72	R$ 4.018,20	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:16	NÃO SE APLICA	PROPRIA	185,00	R$16,46	R$ 3.045,10	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:35	Não se aplica	Não se aplica	185,00	R$19,70	R$ 3.644,50	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:49	N/D	ND	185,00	R$21,13	R$ 3.909,05	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0158 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 10W Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de led de 10w. Auxiliar de eletricista ì
com encargos complementares. Eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP, ì
Categoria: instalações elétricas Código: 171531. (Unidade de medida: UN).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:22:01	N/C	N/C	125,00	R$337,23	R$ 42.153,75	Não	Não

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:35:09	N/C	N/C	125,00	R$337,08	R$ 42.135,00	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:16	NÃO SE APLICA	PROPRIA	125,00	R$255,89	R$ 31.986,25	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:35	Não se aplica	Não se aplica	125,00	R$307,00	R$ 38.375,00	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:49	N/D	ND	125,00	R$325,55	R$ 40.693,75	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0159 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de led de 18w. Auxiliar de eletricista ì
com encargos complementares. Eletricista com encargos complementares. Banco: SEDOP, ì
Categoria: instalações elétricas Código: 171532. (Unidade de medida: UN).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:22:16	N/C	N/C	115,00	R$497,37	R$ 57.197,55	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:35:24	N/C	N/C	115,00	R$497,13	R$ 57.169,95	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:16	NÃO SE APLICA	PROPRIA	115,00	R$376,00	R$ 43.240,00	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:35	Não se aplica	Não se aplica	115,00	R$451,10	R$ 51.876,50	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:49	N/D	ND	115,00	R$485,69	R$ 55.854,35	Sim	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0160 - TANQUE INOX C/TORNEIRA, SIFAO E VALVULA Tanque inox c/torneira, sifao e valvula, e fita de vedação. Encanador ou bombeiro ì
hidráulico com encargos complementares. Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico ì
com encargos complementares. Código: 190376 Banco: SEDOP Categoria: instalação ì
hidrossanitária. (unidade de medida: Un).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	25/06/2025 - 10:22:45	N/C	N/C	6,00	R$905,80	R$ 5.434,80	Não	Não
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	25/06/2025 - 18:35:37	N/C	N/C	6,00	R$905,39	R$ 5.432,34	Sim	Sim
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	25/06/2025 - 20:42:17	NÃO SE APLICA	PROPRIA	6,00	R$688,86	R$ 4.133,16	Não	Sim
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	26/06/2025 - 16:32:35	Não se aplica	Não se aplica	6,00	R$826,60	R$ 4.959,60	Não	Não
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	27/06/2025 - 04:30:49	N/D	ND	6,00	R$871,30	R$ 5.227,80	Sim	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	90 dias
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	90 dias
IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	180 dias
MIRITI CONSTRUCOES BRASIL LTDA	34.056.601/0001-38	90 dias
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	90 dias
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	90 dias

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

Lances Enviados

0001 - EDUCAÇÃO

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/06/2025 - 23:05:37	13.046.613,13 (proposta)	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
25/06/2025 - 14:52:47	13.085.771,80 (proposta)	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
25/06/2025 - 20:43:01	9.943.658,01 (proposta)	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	Cancelado
26/06/2025 - 16:30:37	11.922.585,40 (proposta)	08.871.507/0001-22 - W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 04:28:51	13.125.103,21 (proposta)	31.496.759/0001-30 - E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:05:36	13.046.612,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:05:41	13.046.611,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:05:44	13.046.610,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:05:48	13.046.609,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:05:55	13.046.608,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:05:58	13.046.607,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:06:06	13.046.606,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:06:09	13.046.605,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:06:15	13.046.604,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:06:21	13.046.603,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:06:26	13.046.602,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:06:32	13.046.601,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:06:39	13.046.600,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:06:43	13.046.599,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:06:48	13.046.598,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:06:51	13.046.597,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:06:57	13.046.596,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:07:01	13.046.595,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:07:04	13.046.594,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:07:12	13.046.593,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:07:18	13.046.592,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:07:22	13.046.591,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

27/06/2025 - 15:07:27	13.046.590,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:07:33	13.046.589,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:07:37	13.046.588,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:07:43	13.046.587,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:07:49	13.046.586,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:07:54	13.046.585,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:07:59	13.046.584,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:08:03	13.046.583,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:08:09	13.046.582,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:08:14	13.046.581,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:08:20	13.046.580,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:08:25	13.046.579,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:08:28	13.046.578,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:08:36	13.046.577,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:08:46	13.046.576,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:08:51	13.046.575,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:08:56	13.046.574,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:09:00	9.943.373,22	08.871.507/0001-22 - W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:09:07	13.046.573,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:09:10	13.046.572,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:09:12	13.046.571,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:09:14	13.046.570,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:09:17	13.046.569,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:09:20	13.046.568,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:09:23	13.046.567,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:09:25	13.046.566,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:09:28	13.046.565,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:09:30	13.046.564,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:09:34	13.046.563,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:09:35	13.046.562,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:09:39	13.046.561,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

27/06/2025 - 15:09:40	13.046.560,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:09:46	13.046.559,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:09:49	13.046.558,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:09:52	13.046.557,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:09:54	13.046.556,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:09:58	13.046.555,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:09:59	13.046.554,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:10:03	13.046.553,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:10:04	13.046.552,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:10:08	13.046.551,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:10:09	13.046.550,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:10:14	13.046.549,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:10:18	13.046.548,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:10:20	13.046.547,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:10:23	13.046.546,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:10:27	13.046.545,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:10:28	13.046.544,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:10:32	13.046.543,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:10:33	13.046.542,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:10:37	13.046.541,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:10:38	13.046.540,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:10:42	13.046.539,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:10:46	13.046.538,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:10:47	13.046.537,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:10:51	13.046.536,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:10:53	13.046.535,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:10:56	13.046.534,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:10:58	13.046.533,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:11:00	13.046.532,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:11:03	13.046.531,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:11:05	13.046.530,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

27/06/2025 - 15:11:09	13.046.529,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:11:10	13.046.528,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:11:14	13.046.527,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:11:15	13.046.526,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:11:18	13.046.525,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:11:21	13.046.524,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:11:23	13.046.523,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:11:26	13.046.522,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:11:28	13.046.521,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:11:30	13.046.520,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:11:34	13.046.519,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:11:35	13.046.518,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:11:40	13.046.517,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:11:40	13.046.516,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:11:45	13.046.515,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:11:46	13.046.514,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:11:50	13.046.513,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:11:51	13.046.512,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:11:55	13.046.511,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:11:56	13.046.510,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:11:59	13.046.509,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:12:01	13.046.508,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:12:05	13.046.507,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:12:06	13.046.506,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:12:10	13.046.505,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:12:12	13.046.504,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:12:15	13.046.503,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:12:18	13.046.502,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:12:20	13.046.501,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:12:23	13.046.500,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:12:26	13.046.499,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

27/06/2025 - 15:12:28	13.046.498,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:12:31	13.046.497,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:12:33	13.046.496,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:12:36	13.046.495,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:12:37	13.046.494,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:12:41	13.046.493,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:12:43	13.046.492,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:12:46	13.046.491,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:12:48	13.046.490,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:12:51	13.046.489,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:12:54	13.046.488,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:12:56	13.046.487,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:12:59	13.046.486,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:13:02	13.046.485,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:13:04	13.046.484,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:13:07	13.046.483,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:13:08	13.046.482,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:13:12	13.046.481,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:13:16	13.046.480,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:13:17	13.046.479,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:13:22	13.046.478,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:13:25	13.046.477,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:13:27	13.046.476,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:13:30	13.046.475,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:13:32	13.046.474,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:13:35	13.046.473,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:13:38	13.046.472,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:13:40	13.046.471,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:13:43	13.046.470,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:13:46	13.046.469,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:13:48	13.046.468,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

27/06/2025 - 15:13:51	13.046.467,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:13:53	13.046.466,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:13:57	13.046.465,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:13:57	13.046.464,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:14:02	13.046.463,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:14:07	13.046.462,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:14:09	13.046.461,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:14:12	13.046.460,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:14:13	13.046.459,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:14:17	13.046.458,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:14:18	13.046.457,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:14:24	13.046.456,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:14:27	13.046.455,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:14:30	13.046.454,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:14:34	13.046.453,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:14:35	13.046.452,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:14:41	13.046.451,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:14:44	13.046.450,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:14:47	13.046.449,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:14:50	13.046.448,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:14:51	13.046.447,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:14:54	13.046.446,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:14:56	13.046.445,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:14:59	13.046.444,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:15:03	13.046.443,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:15:04	13.046.442,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:15:08	13.046.441,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:15:09	13.046.440,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:15:14	13.046.439,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:15:18	13.046.438,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:15:18	13.046.437,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

27/06/2025 - 15:15:22	13.046.436,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:15:25	13.046.435,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:15:30	13.046.434,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:15:36	13.046.433,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:15:38	13.046.432,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:15:42	13.046.431,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:15:45	13.046.430,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:15:47	13.046.429,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:15:52	13.046.428,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:15:58	13.046.427,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:16:02	13.046.426,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:16:05	13.046.425,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:16:07	13.046.424,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:16:11	13.046.423,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:16:13	13.046.422,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:16:20	13.046.421,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:16:24	13.046.420,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:16:27	13.046.419,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:16:32	13.046.418,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:16:37	13.046.417,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:16:38	13.046.416,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:16:41	13.046.415,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:16:44	13.046.414,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:16:53	13.046.413,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:16:56	13.046.412,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:16:59	13.046.411,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:17:01	13.046.410,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:17:06	13.046.409,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:17:09	13.046.408,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:17:15	13.046.407,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:17:16	13.046.406,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

27/06/2025 - 15:17:22	13.046.405,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:17:30	13.046.404,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:17:36	13.046.403,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:17:37	13.046.402,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:17:45	13.046.401,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:17:46	13.046.400,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:17:53	13.046.399,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:17:56	13.046.398,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:18:00	13.046.397,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:18:03	13.046.396,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:18:07	13.046.395,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:18:11	13.046.394,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:18:13	13.046.393,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:18:16	13.046.392,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:18:19	13.046.391,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:18:25	13.046.390,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:18:26	13.046.389,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:18:30	13.046.388,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:18:31	13.046.387,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:18:34	13.046.386,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:18:38	13.046.385,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:18:41	13.046.384,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:18:45	13.046.383,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:18:47	13.046.382,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:18:51	13.046.381,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:18:52	13.046.380,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:18:56	13.046.379,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:18:57	13.046.378,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:19:02	13.046.377,13	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:19:03	13.046.376,13	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:19:07	12.889.485,22	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

27/06/2025 - 15:19:11	12.889.484,22	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:19:16	12.655.214,74	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
01/07/2025 - 09:15:26	12.655.010,82	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido

0002 - OBRAS

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/06/2025 - 08:54:03	7.284.939,37 (proposta)	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
25/06/2025 - 16:45:49	7.290.329,09 (proposta)	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
25/06/2025 - 20:43:08	5.634.743,85 (proposta)	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	Cancelado
26/06/2025 - 16:30:45	6.757.375,50 (proposta)	08.871.507/0001-22 - W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 04:28:57	7.294.848,87 (proposta)	31.496.759/0001-30 - E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:05:40	7.284.938,37	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:05:44	7.284.937,37	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:05:51	7.284.936,37	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:05:59	7.284.935,37	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:06:07	7.284.934,37	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:06:16	7.284.933,37	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:06:21	7.284.932,37	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:06:28	7.284.931,37	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:06:35	7.284.930,37	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:06:43	7.284.929,37	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:06:48	7.284.928,37	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:06:52	7.284.927,37	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:06:58	7.284.926,37	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:07:01	7.284.925,37	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:07:04	7.284.924,37	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:07:07	7.284.923,37	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:07:14	7.284.922,37	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:07:17	7.284.921,37	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:07:23	7.284.920,37	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:07:27	7.284.919,37	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:07:32	7.284.918,37	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:07:39	7.284.917,37	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

27/06/2025 - 15:07:45	7.284.916,37	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:07:48	7.284.915,37	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:07:55	7.284.914,37	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:07:59	7.284.913,37	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:08:05	7.284.912,37	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:08:08	7.284.911,37	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:08:15	7.284.910,37	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:08:19	7.284.909,37	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:08:24	7.284.908,37	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:08:31	7.284.907,37	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:08:34	7.284.906,37	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:08:41	7.284.905,37	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:08:47	5.634.580,37	08.871.507/0001-22 - W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:08:51	7.284.904,37	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:08:52	7.284.903,37	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:08:56	7.284.902,37	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:08:57	7.284.901,37	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:09:00	7.284.900,37	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:09:02	7.284.848,87	31.496.759/0001-30 - E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:09:02	7.284.899,37	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:09:05	7.284.847,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:09:08	7.284.846,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:09:10	7.284.845,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:09:13	7.284.844,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:09:15	7.284.843,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:09:18	7.284.842,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:09:20	7.284.841,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:09:23	7.284.840,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:09:25	7.284.839,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:09:28	7.284.838,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:09:30	7.284.837,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

27/06/2025 - 15:09:34	7.284.836,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:09:35	7.284.835,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:09:39	7.284.834,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:09:41	7.284.833,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:09:48	7.284.832,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:09:50	7.284.831,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:09:53	7.284.830,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:09:55	7.284.829,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:09:58	7.284.828,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:10:00	7.284.827,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:10:04	7.284.826,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:10:04	7.284.825,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:10:09	7.284.824,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:10:10	7.284.823,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:10:14	7.284.822,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:10:19	7.284.821,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:10:21	7.284.820,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:10:24	7.284.819,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:10:27	7.284.818,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:10:29	7.284.817,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:10:32	7.284.816,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:10:33	7.284.800,87	31.496.759/0001-30 - E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:10:33	7.284.815,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:10:37	7.284.799,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:10:38	7.284.798,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:10:43	7.284.797,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:10:47	7.284.796,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:10:48	7.284.795,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:10:51	7.284.794,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:10:53	7.284.793,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:10:56	7.284.792,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

27/06/2025 - 15:10:59	7.284.791,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:11:01	7.284.790,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:11:04	7.284.789,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:11:05	7.284.788,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:11:09	7.284.787,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:11:11	7.284.786,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:11:14	7.284.785,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:11:16	7.284.784,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:11:19	7.284.783,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:11:21	7.284.782,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:11:24	7.284.781,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:11:26	7.284.780,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:11:29	7.284.779,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:11:31	7.284.778,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:11:35	7.284.777,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:11:36	7.284.776,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:11:41	7.284.775,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:11:45	7.284.774,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:11:46	7.284.773,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:11:52	7.284.772,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:11:55	7.284.771,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:11:57	7.284.770,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:12:00	7.284.769,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:12:02	7.284.768,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:12:05	7.284.797,67	31.496.759/0001-30 - E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:12:05	7.284.767,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:12:07	7.284.766,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:12:11	7.284.765,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:12:13	7.284.764,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:12:16	7.284.763,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:12:18	7.284.762,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

27/06/2025 - 15:12:21	7.284.761,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:12:24	7.284.760,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:12:26	7.284.759,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:12:29	7.284.758,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:12:31	7.284.757,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:12:33	7.284.756,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:12:36	7.284.755,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:12:38	7.284.754,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:12:41	7.284.753,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:12:43	7.284.752,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:12:46	7.284.751,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:12:49	7.284.750,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:12:52	7.284.749,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:12:55	7.284.748,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:12:56	7.284.747,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:12:59	7.284.746,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:13:02	7.284.745,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:13:04	7.284.744,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:13:08	7.284.743,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:13:09	7.284.742,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:13:13	7.284.741,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:13:17	7.284.740,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:13:18	7.284.739,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:13:22	7.284.738,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:13:25	7.284.737,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:13:28	7.284.736,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:13:31	7.284.735,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:13:34	7.284.734,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:13:36	7.284.733,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:13:38	7.284.732,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:13:41	7.284.731,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

27/06/2025 - 15:13:43	7.284.730,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:13:46	7.284.729,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:13:48	7.284.728,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:13:51	7.284.727,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:13:53	7.284.726,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:13:58	7.284.725,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:13:58	7.284.724,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:14:03	7.284.723,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:14:07	7.284.722,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:14:08	7.284.721,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:14:12	7.284.720,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:14:13	7.284.719,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:14:18	7.284.718,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:14:18	7.284.717,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:14:24	7.284.716,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:14:28	7.284.715,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:14:29	7.284.714,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:14:33	7.284.713,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:14:34	7.284.712,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:14:39	7.284.711,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:14:40	7.284.710,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:14:45	7.284.709,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:14:46	7.284.708,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:14:51	7.284.707,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:14:55	7.284.706,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:14:57	7.284.705,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:15:00	7.284.704,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:15:03	7.284.703,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:15:04	7.284.702,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:15:09	7.284.701,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:15:13	7.284.700,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

27/06/2025 - 15:15:14	7.284.699,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:15:18	7.284.698,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:15:19	7.284.697,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:15:25	7.284.696,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:15:30	7.284.695,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:15:30	7.284.694,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:15:40	7.284.693,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:15:44	7.284.692,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:15:47	7.284.691,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:15:53	7.284.690,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:15:59	7.284.689,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:16:02	7.284.688,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:16:06	7.284.687,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:16:07	7.284.686,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:16:12	7.284.685,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:16:14	7.284.684,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:16:23	7.284.683,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:16:24	7.284.682,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:16:32	7.284.681,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:16:39	7.284.680,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:16:46	7.284.679,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:16:50	7.284.678,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:16:54	7.284.677,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:16:57	7.284.676,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:17:00	7.284.675,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:17:03	7.284.674,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:17:07	7.284.673,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:17:10	7.284.672,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:17:16	7.284.671,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:17:17	7.284.670,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:17:24	7.284.669,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

27/06/2025 - 15:17:31	7.284.668,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:17:38	7.284.667,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:17:45	7.284.666,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:17:46	7.284.665,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:17:51	7.284.664,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:17:53	7.284.663,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:17:59	7.284.662,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:18:00	7.284.661,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:18:04	7.284.660,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:18:07	7.284.659,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:18:12	7.284.658,87	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:18:14	7.284.657,87	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:18:16	7.284.650,67	31.496.759/0001-30 - E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:18:17	7.284.649,67	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:18:21	7.284.648,67	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:18:23	7.284.647,67	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:18:25	7.284.646,67	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:18:29	7.284.645,67	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:18:32	7.284.644,67	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:18:36	7.284.643,67	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:18:39	7.284.642,67	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:18:42	7.284.641,67	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:18:46	7.284.640,67	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:18:48	7.284.639,67	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:18:51	7.284.638,67	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:18:52	7.284.637,67	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:18:57	7.284.636,67	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:18:58	7.284.635,67	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:19:03	7.180.937,17	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado
27/06/2025 - 15:19:05	7.284.634,67	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:19:10	7.212.089,98	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

27/06/2025 - 15:19:16	7.284.640,00	31.496.759/0001-30 - E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	Válido
01/07/2025 - 09:28:29	7.180.344,65	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Cancelado

0003 - SAÚDE

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/06/2025 - 10:22:45	5.973.769,04 (proposta)	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
25/06/2025 - 18:35:38	5.972.311,52 (proposta)	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
25/06/2025 - 20:43:10	4.626.980,81 (proposta)	07.244.090/0001-05 - IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	Cancelado
26/06/2025 - 16:32:35	5.548.590,00 (proposta)	08.871.507/0001-22 - W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 04:30:50	5.975.509,95 (proposta)	31.496.759/0001-30 - E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:05:48	5.972.310,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:05:52	5.972.309,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:05:59	5.972.308,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:06:02	5.972.307,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:06:11	5.972.306,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:06:16	5.972.305,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:06:23	5.972.304,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:06:30	5.972.303,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:06:33	5.972.302,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:06:39	5.972.301,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:06:43	5.972.300,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:06:49	5.972.299,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:06:52	5.972.298,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:06:58	5.972.297,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:07:02	5.972.296,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:07:09	5.972.295,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:07:12	5.972.294,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:07:19	5.972.293,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:07:23	5.972.292,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:07:28	5.972.291,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:07:34	5.972.290,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:07:41	5.972.289,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

27/06/2025 - 15:07:49	5.972.288,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:07:56	5.972.287,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:07:59	5.972.286,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:08:06	5.972.285,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:08:09	5.972.284,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:08:13	4.626.851,89	08.871.507/0001-22 - W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	Cancelado
27/06/2025 - 15:08:16	5.972.283,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:08:19	5.972.282,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:08:20	5.972.281,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:08:26	5.972.280,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:08:29	5.972.279,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:08:32	5.972.278,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:08:34	5.972.277,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:08:37	5.972.276,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:08:41	5.972.275,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:08:46	5.972.274,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:08:47	5.972.273,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:08:51	5.972.272,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:08:52	5.972.271,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:08:56	5.972.270,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:09:01	5.972.269,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:09:02	5.972.268,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:09:06	5.972.267,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:09:08	5.972.266,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:09:11	5.972.265,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:09:13	5.972.264,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:09:15	5.972.263,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:09:18	5.972.262,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:09:21	5.972.261,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:09:24	5.972.260,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:09:26	5.972.259,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

27/06/2025 - 15:09:29	5.972.258,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:09:31	5.972.257,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:09:34	5.972.256,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:09:36	5.972.255,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:09:42	5.972.254,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:09:45	5.972.253,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:09:49	5.972.252,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:09:50	5.972.251,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:09:53	5.972.250,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:09:55	5.972.249,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:09:59	5.972.248,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:10:00	5.972.247,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:10:04	5.972.246,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:10:05	5.972.245,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:10:10	5.972.244,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:10:10	5.972.243,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:10:15	5.972.242,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:10:19	5.972.241,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:10:22	5.972.240,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:10:25	5.972.239,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:10:28	5.972.238,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:10:29	5.972.237,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:10:33	5.972.236,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:10:34	5.972.235,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:10:38	5.972.234,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:10:42	5.972.233,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:10:43	5.972.232,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:10:47	5.972.231,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:10:48	5.972.230,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:10:52	5.972.229,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:10:54	5.972.228,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

27/06/2025 - 15:10:57	5.972.227,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:10:59	5.972.226,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:11:01	5.972.225,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:11:05	5.972.224,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:11:06	5.972.223,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:11:10	5.972.222,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:11:11	5.972.221,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:11:15	5.972.220,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:11:17	5.972.219,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:11:19	5.972.218,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:11:22	5.972.217,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:11:24	5.972.216,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:11:26	5.972.215,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:11:29	5.972.214,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:11:31	5.972.213,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:11:36	5.972.212,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:11:40	5.972.211,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:11:41	5.972.210,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:11:47	5.972.209,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:11:50	5.972.208,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:11:52	5.972.207,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:11:55	5.972.206,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:11:57	5.972.205,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:12:00	5.972.204,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:12:02	5.972.203,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:12:06	5.972.202,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:12:08	5.972.201,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:12:11	5.972.200,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:12:13	5.972.199,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:12:16	5.972.198,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:12:19	5.972.197,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

27/06/2025 - 15:12:22	5.972.196,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:12:24	5.972.195,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:12:27	5.972.194,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:12:29	5.972.193,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:12:32	5.972.192,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:12:34	5.972.191,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:12:37	5.972.190,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:12:39	5.972.189,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:12:42	5.972.188,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:12:43	5.972.187,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:12:47	5.972.186,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:12:50	5.972.185,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:12:52	5.972.184,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:12:55	5.972.183,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:12:57	5.972.182,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:13:00	5.972.181,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:13:03	5.972.180,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:13:04	5.972.179,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:13:08	5.972.178,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:13:12	5.972.177,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:13:13	5.972.176,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:13:18	5.972.175,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:13:21	5.972.174,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:13:22	5.972.173,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:13:26	5.972.172,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:13:28	5.972.171,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:13:31	5.972.170,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:13:34	5.972.169,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:13:36	5.972.168,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:13:39	5.972.167,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:13:42	5.972.166,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

27/06/2025 - 15:13:44	5.972.165,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:13:47	5.972.164,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:13:49	5.972.163,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:13:52	5.972.162,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:13:52	5.972.161,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:13:56	5.972.160,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:13:58	5.972.159,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:14:03	5.972.158,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:14:08	5.972.157,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:14:08	5.972.156,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:14:12	5.972.155,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:14:14	5.972.154,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:14:20	5.972.153,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:14:23	5.972.152,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:14:25	5.972.151,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:14:29	5.972.150,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:14:30	5.972.149,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:14:34	5.972.148,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:14:35	5.972.147,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:14:41	5.972.146,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:14:45	5.972.145,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:14:46	5.972.144,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:14:50	5.972.143,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:14:52	5.972.142,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:14:55	5.972.141,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:14:56	5.972.140,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:14:59	5.972.139,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:15:03	5.972.138,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:15:03	5.972.137,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:15:08	5.972.136,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:15:08	5.972.135,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

27/06/2025 - 15:15:13	5.972.134,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:15:17	5.972.133,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:15:19	5.972.132,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:15:25	5.972.131,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:15:30	5.972.130,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:15:31	5.972.129,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:15:41	5.972.128,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:15:45	5.972.127,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:15:46	5.972.126,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:15:51	5.972.125,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:15:51	5.972.124,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:15:57	5.972.123,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:15:59	5.972.122,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:16:03	5.972.121,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:16:06	5.972.120,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:16:09	5.972.119,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:16:13	5.972.118,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:16:13	5.972.117,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:16:21	5.972.116,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:16:24	5.972.115,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:16:33	5.972.114,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:16:40	5.972.113,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:16:47	5.972.112,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:16:51	5.972.111,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:16:53	5.972.110,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:16:57	5.972.109,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:17:00	5.972.108,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:17:04	5.972.107,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:17:05	5.972.106,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:17:08	5.972.105,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:17:12	5.972.104,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

27/06/2025 - 15:17:18	5.972.103,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:17:30	5.972.102,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:17:32	5.972.101,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:17:39	5.972.100,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:17:46	5.972.099,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:17:48	5.972.098,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:17:51	5.972.097,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:17:56	5.972.096,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:17:57	5.972.095,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:18:01	5.972.094,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:18:04	5.972.093,52	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:18:09	5.972.092,52	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
27/06/2025 - 15:18:09	5.852.885,29	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido
27/06/2025 - 15:19:06	5.884.162,50	16.571.513/0001-92 - ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
01/07/2025 - 09:23:29	5.852.706,00	10.173.858/0001-01 - CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	Válido

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	26/06/2025 - 15:54	Wattson Marinho Vilhena Pinto	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	26/06/2025 - 21:02	ANTONILDO BAIA FURTADO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	26/06/2025 - 22:23	Ricsant Cavalcante dos Santos	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	27/06/2025 - 01:21	Elivane Rafael de Oliveira	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
30/06/2025 - 14:16:57	W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	Item 0001 - EDUCAÇÃO

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

Com base no oque preconiza o edital nos itens 10.1, 10.15 e 10.16 do edital nas paginas 8 e 10 do edital, o licitante deixou de apresentar sua proposta inicial em arquivo PDF devidamente assinada pelo represente legal e engenheiro responsável técnico. Pois a Lei nº 14.133/2021, ainda prevê no seu art. 59, inciso I, é clara ao dispor:
Art. 59. Será desclassificada a proposta que:
I – Não atenda às exigências do edital da licitação;
Ainda de igual modo, o art. 5º, `PAR`1º da referida Lei determina que:
"O edital é a lei interna da licitação e vincula a Administração e os licitantes."
Assim, o descumprimento das regras claras e objetivas estabelecidas no edital impõe a necessária desclassificação da proposta, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade, da isonomia e da segurança jurídica.

30/06/2025 - 14:16:57	W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	Item 0002 - OBRAS

Com base no oque preconiza o edital nos itens 10.1, 10.15 e 10.16 do edital nas paginas 8 e 10 do edital, o licitante deixou de apresentar sua proposta inicial em arquivo PDF devidamente assinada pelo represente legal e engenheiro responsável técnico. Pois a Lei nº 14.133/2021, ainda prevê no seu art. 59, inciso I, é clara ao dispor:
Art. 59. Será desclassificada a proposta que:
I – Não atenda às exigências do edital da licitação;
Ainda de igual modo, o art. 5º, `PAR`1º da referida Lei determina que:
"O edital é a lei interna da licitação e vincula a Administração e os licitantes."
Assim, o descumprimento das regras claras e objetivas estabelecidas no edital impõe a necessária desclassificação da proposta, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade, da isonomia e da segurança jurídica.

30/06/2025 - 14:16:57	W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	Item 0003 - SAÚDE

Com base no oque preconiza o edital nos itens 10.1, 10.15 e 10.16 do edital nas paginas 8 e 10 do edital, o licitante deixou de apresentar sua proposta inicial em arquivo PDF devidamente assinada pelo represente legal e engenheiro responsável técnico. Pois a Lei nº 14.133/2021, ainda prevê no seu art. 59, inciso I, é clara ao dispor:
Art. 59. Será desclassificada a proposta que:
I – Não atenda às exigências do edital da licitação;
Ainda de igual modo, o art. 5º, `PAR`1º da referida Lei determina que:
"O edital é a lei interna da licitação e vincula a Administração e os licitantes."
Assim, o descumprimento das regras claras e objetivas estabelecidas no edital impõe a necessária desclassificação da proposta, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade, da isonomia e da segurança jurídica.

01/07/2025 - 08:08:34	IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	Item 0001 - EDUCAÇÃO

Com base no que preconiza o edital foi pedido ao licitante que encaminhasse sua proposta reajusta conforme item 14.1 pagina 13 do edital, mas o mesmo não encaminhou, portanto, o mesmo deixou de cumprir com o edital. Pois a Lei nº 14.133/2021, ainda prevê no seu art. 59, inciso I, é clara ao dispor:
Art. 59. Será desclassificada a proposta que:
I – Não atenda às exigências do edital da licitação;
Ainda de igual modo, o art. 5º, `PAR`1º da referida Lei determina que:
"O edital é a lei interna da licitação e vincula a Administração e os licitantes."
Assim, o descumprimento das regras claras e objetivas estabelecidas no edital impõe a necessária desclassificação da proposta, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade, da isonomia e da segurança jurídica.

14.1. O pregoeiro convocará o licitante classificado em primeiro lugar, para, em prazo não inferior a 02 (duas) horas, encaminhar, pelo meio eletrônico, a proposta reajustada descritos nos itens 10.2.1, reelaborados com valores adequados ao valor final da proposta vencedora, conforme `PAR` 5º do art. 56 da Lei federal nº 14.133/2021.

01/07/2025 - 08:08:34	IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	Item 0002 - OBRAS

Com base no que preconiza o edital foi pedido ao licitante que encaminhasse sua proposta reajusta conforme item 14.1 pagina 13 do edital, mas o mesmo não encaminhou, portanto, o mesmo deixou de cumprir com o edital. Pois a Lei nº 14.133/2021, ainda prevê no seu art. 59, inciso I, é clara ao dispor:
Art. 59. Será desclassificada a proposta que:
I – Não atenda às exigências do edital da licitação;
Ainda de igual modo, o art. 5º, `PAR`1º da referida Lei determina que:
"O edital é a lei interna da licitação e vincula a Administração e os licitantes."
Assim, o descumprimento das regras claras e objetivas estabelecidas no edital impõe a necessária desclassificação da proposta, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade, da isonomia e da segurança jurídica.

14.1. O pregoeiro convocará o licitante classificado em primeiro lugar, para, em prazo não inferior a 02 (duas) horas, encaminhar, pelo meio eletrônico, a proposta reajustada descritos nos itens 10.2.1, reelaborados com valores adequados ao valor final da proposta vencedora, conforme `PAR` 5º do art. 56 da Lei federal nº 14.133/2021.

01/07/2025 - 08:08:34	IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	Item 0003 - SAÚDE

Com base no que preconiza o edital foi pedido ao licitante que encaminhasse sua proposta reajusta conforme item 14.1 pagina 13 do edital, mas o mesmo não encaminhou, portanto, o mesmo deixou de cumprir com o edital. Pois a Lei nº 14.133/2021, ainda prevê no seu art. 59, inciso I, é clara ao dispor:
Art. 59. Será desclassificada a proposta que:
I – Não atenda às exigências do edital da licitação;
Ainda de igual modo, o art. 5º, `PAR`1º da referida Lei determina que:
"O edital é a lei interna da licitação e vincula a Administração e os licitantes."
Assim, o descumprimento das regras claras e objetivas estabelecidas no edital impõe a necessária desclassificação da proposta, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade, da isonomia e da segurança jurídica.

14.1. O pregoeiro convocará o licitante classificado em primeiro lugar, para, em prazo não inferior a 02 (duas) horas, encaminhar, pelo meio eletrônico, a proposta reajustada descritos nos itens 10.2.1, reelaborados com valores adequados ao valor final da proposta vencedora, conforme `PAR` 5º do art. 56 da Lei federal nº 14.133/2021.

01/07/2025 - 12:36:20	CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	Item 0002 - OBRAS

Desclassificação: Com base no que preconiza o edital foi pedido ao licitante que encaminhasse sua proposta reajusta conforme item 14.1 pagina 13 do edital, mas o mesmo não encaminhou, portanto, o mesmo deixou de cumprir com o edital. Pois a Lei nº 14.133/2021, ainda prevê no seu art. 59, inciso I, é clara ao dispor:
Art. 59. Será desclassificada a proposta que:
I – Não atenda às exigências do edital da licitação;
Ainda de igual modo, o art. 5º, `PAR`1º da referida Lei determina que:
"O edital é a lei interna da licitação e vincula a Administração e os licitantes."
Assim, o descumprimento das regras claras e objetivas estabelecidas no edital impõe a necessária desclassificação da proposta, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade, da isonomia e da segurança jurídica.

14.1. O pregoeiro convocará o licitante classificado em primeiro lugar, para, em prazo não inferior a 02 (duas) horas, encaminhar, pelo meio eletrônico, a proposta reajustada descritos nos itens 10.2.1, reelaborados com valores adequados ao valor final da proposta vencedora, conforme `PAR` 5º do art. 56 da Lei federal nº 14.133/2021.

01/07/2025 - 15:36:00	ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	Item 0002 - OBRAS

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

Desclassificação: Com base no que preconiza o edital foi pedido ao licitante que encaminhasse sua proposta reajusta conforme item 14.1 pagina 13 do edital, mas o mesmo não encaminhou, portanto, o mesmo deixou de cumprir com o edital. Pois a Lei nº 14.133/2021, ainda prevê no seu art. 59, inciso I, é clara ao dispor:
Art. 59. Será desclassificada a proposta que:
I – Não atenda às exigências do edital da licitação;
Ainda de igual modo, o art. 5º, `PAR`1º da referida Lei determina que:
“O edital é a lei interna da licitação e vincula a Administração e os licitantes.”
Assim, o descumprimento das regras claras e objetivas estabelecidas no edital impõe a necessária desclassificação da proposta, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade, da isonomia e da segurança jurídica.

14.1. O pregoeiro convocará o licitante classificado em primeiro lugar, para, em prazo não inferior a 02 (duas) horas, encaminhar, pelo meio eletrônico, a proposta reajustada descritos nos itens 10.2.1, reelaborados com valores adequados ao valor final da proposta vencedora, conforme `PAR` 5º do art. 56 da Lei federal nº 14.133/2021.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
23/07/2025 - 10:25	-	-

Classificação Parcial

LOTE 0001 - EDUCAÇÃO

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação [1]	Valor Global
1º	W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	Desclassificado	9.943.373,22
2º	IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	Desclassificado	9.943.658,01
3º	ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	Arrematante	12.655.010,82
4º	CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	Classificado	12.889.485,22
5º	E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	Classificado	13.125.103,21

[1] Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0002 - OBRAS

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação [1]	Valor Global
1º	W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	Desclassificado	5.634.580,37
2º	IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	Desclassificado	5.634.743,85
3º	CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	Desclassificado	7.180.344,65
4º	ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	Desclassificado	7.212.089,98
5º	E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	Arrematante	7.284.640,00

[1] Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

LOTE 0003 - SAÚDE

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação [1]	Valor Global
1º	W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA	08.871.507/0001-22	Desclassificado	4.626.851,89
2º	IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	07.244.090/0001-05	Desclassificado	4.626.980,81
3º	CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI	10.173.858/0001-01	Arrematante	5.852.706,00
4º	ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	16.571.513/0001-92	Classificado	5.884.162,50
5º	E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA	31.496.759/0001-30	Classificado	5.975.509,95

[1] Arrematante; Desclassifcado; Inabilitado, Classifcado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
12/06/2025 - 19:26:54	Sistema	O processo foi retificado em 12/06/2025 às 19:26.
12/06/2025 - 19:26:54	Sistema	Motivo: Foi alterado apenas o numero do processo interno de FME para PMJ.
18/06/2025 - 13:40:44	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (ERRATA.pdf) em 18/06/2025 às 13:40.
26/06/2025 - 18:22:10	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO.pdf) em 26/06/2025 às 18:22.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

27/06/2025 - 08:10:22	Pregoeiro	Bom dia!
27/06/2025 - 08:10:56	Pregoeiro	Estamos em analises de propostas enviadas.
27/06/2025 - 08:11:06	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
27/06/2025 - 15:04:47	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
27/06/2025 - 15:04:52	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
27/06/2025 - 15:04:52	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
27/06/2025 - 15:04:52	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
27/06/2025 - 15:05:34	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
27/06/2025 - 15:05:34	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
27/06/2025 - 15:05:38	Sistema	O lote 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
27/06/2025 - 15:05:38	Sistema	O lote 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
27/06/2025 - 15:05:43	Sistema	O lote 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
27/06/2025 - 15:05:43	Sistema	O lote 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
27/06/2025 - 15:21:09	Sistema	O lote 0003 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
27/06/2025 - 15:21:09	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 4.626.980,81 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o lote 0003 até 27/06/2025 às 15:26:08.
27/06/2025 - 15:21:18	Sistema	O lote 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
27/06/2025 - 15:21:18	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 9.943.658,01 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o lote 0001 até 27/06/2025 às 15:26:17.
27/06/2025 - 15:21:18	Sistema	O lote 0002 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
27/06/2025 - 15:21:18	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 5.634.743,85 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o lote 0002 até 27/06/2025 às 15:26:17.
27/06/2025 - 15:26:09	Sistema	O lote 0003 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
27/06/2025 - 15:26:09	Sistema	O lote 0003 foi encerrado.
27/06/2025 - 15:26:18	Sistema	O lote 0001 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
27/06/2025 - 15:26:18	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
27/06/2025 - 15:26:18	Sistema	O lote 0002 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
27/06/2025 - 15:26:18	Sistema	O lote 0002 foi encerrado.
27/06/2025 - 15:28:04	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA - EPP/SS com lance de R$ 9.943.373,22.
27/06/2025 - 15:28:04	Sistema	O lote 0002 teve como arrematante W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA - EPP/SS com lance de R$ 5.634.580,37.
27/06/2025 - 15:28:04	Sistema	O lote 0003 teve como arrematante W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA - EPP/SS com lance de R$ 4.626.851,89.
27/06/2025 - 15:41:29	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 16:11 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 15:41:29	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0002. O prazo é até às 16:11 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 15:41:29	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0003. O prazo é até às 16:11 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 15:41:29	Sistema	Motivo: Negociação de preço.
27/06/2025 - 15:45:36	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:46 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 15:46:09	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0002. O prazo de envio é até às 17:46 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 15:46:25	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0003. O prazo de envio é até às 17:46 do dia 27/06/2025.
27/06/2025 - 17:38:53	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
30/06/2025 - 08:02:28	Pregoeiro	Bom dia! Estamos retornando aos trabalhos.
30/06/2025 - 14:16:57	Sistema	O fornecedor W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA foi desclassificado no processo.
30/06/2025 - 14:16:57	Sistema	Motivo: Com base no oque preconiza o edital nos itens 10.1, 10.15 e 10.16 do edital nas paginas 8 e 10 do edital, o licitante deixou de apresentar sua proposta inicial em arquivo PDF devidamente assinada pelo represente legal e engenheiro responsável técnico. Pois a Lei nº 14.133/2021, ainda prevê no seu art. 59, inciso I, é clara ao dispor: Art. 59. Será desclassificada a proposta que: I – Não atenda às exigências do edital da licitação; Ainda de igual modo, o art. 5º, `PAR`1º da referida Lei determina que: “O edital é a lei interna da licitação e vincula a Administração e os licitantes.” Assim, o descumprimento das regras claras e objetivas estabelecidas no edital impõe a necessária desclassificação da proposta, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade, da isonomia e da segurança jurídica.
30/06/2025 - 14:16:57	Sistema	O fornecedor W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
30/06/2025 - 14:16:57	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA com lance de R$ 9.943.658,01.
30/06/2025 - 14:16:57	Sistema	O fornecedor W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA foi desclassificado para o lote 0002 pelo pregoeiro.
30/06/2025 - 14:16:57	Sistema	O lote 0002 tem como novo arrematante IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA com lance de R$ 5.634.743,85.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

30/06/2025 - 14:16:57	Sistema	O fornecedor W. M. VILHENA PINTO CIA LTDA foi desclassificado para o lote 0003 pelo pregoeiro.
30/06/2025 - 14:16:57	Sistema	O lote 0003 tem como novo arrematante IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA com lance de R$ 4.626.980,81.
30/06/2025 - 14:17:39	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 14:47 do dia 30/06/2025.
30/06/2025 - 14:17:39	Sistema	Motivo: Negociação de preços.
30/06/2025 - 14:18:16	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0002. O prazo é até às 14:47 do dia 30/06/2025.
30/06/2025 - 14:18:16	Sistema	Motivo: Negociação de preços.
30/06/2025 - 14:18:32	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0003. O prazo é até às 14:47 do dia 30/06/2025.
30/06/2025 - 14:18:32	Sistema	Motivo: Negociação de preços.
30/06/2025 - 14:19:17	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:20 do dia 30/06/2025.
30/06/2025 - 14:19:42	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0002. O prazo de envio é até às 16:20 do dia 30/06/2025.
30/06/2025 - 14:19:56	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0003. O prazo de envio é até às 16:20 do dia 30/06/2025.
01/07/2025 - 08:01:22	Pregoeiro	Bom dia! Estamos dando continuidade aos trabalhos.
01/07/2025 - 08:08:34	Sistema	O fornecedor IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA foi desclassificado no processo.
01/07/2025 - 08:08:34	Sistema	Motivo: Com base no que preconiza o edital foi pedido ao licitante que encaminhasse sua proposta reajusta conforme item 14.1 pagina 13 do edital, mas o mesmo não encaminhou, portanto, o mesmo deixou de cumprir com o edital. Pois a Lei nº 14.133/2021, ainda prevê no seu art. 59, inciso I, é clara ao dispor: Art. 59. Será desclassificada a proposta que: I – Não atenda às exigências do edital da licitação; Ainda de igual modo, o art. 5º, `PAR`1º da referida Lei determina que: "O edital é a lei interna da licitação e vincula a Administração e os licitantes." Assim, o descumprimento das regras claras e objetivas estabelecidas no edital impõe a necessária desclassificação da proposta, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade, da isonomia e da segurança jurídica. 14.1. O pregoeiro convocará o licitante classificado em primeiro lugar, para, em prazo não inferior a 02 (duas) horas, encaminhar, pelo meio eletrônico, a... (CONTINUA)
01/07/2025 - 08:08:34	Sistema	(CONT. 1) proposta reajustada descritos nos itens 10.2.1, reelaborados com valores adequados ao valor final da proposta vencedora, conforme `PAR` 5º do art. 56 da Lei federal nº 14.133/2021.
01/07/2025 - 08:08:34	Sistema	O fornecedor IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
01/07/2025 - 08:08:34	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA com lance de R$ 12.655.214,74.
01/07/2025 - 08:08:34	Sistema	O fornecedor IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA foi desclassificado para o lote 0002 pelo pregoeiro.
01/07/2025 - 08:08:34	Sistema	O lote 0002 tem como novo arrematante CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI com lance de R$ 7.180.937,17.
01/07/2025 - 08:08:34	Sistema	O fornecedor IMPACTO CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA foi desclassificado para o lote 0003 pelo pregoeiro.
01/07/2025 - 08:08:34	Sistema	O lote 0003 tem como novo arrematante CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI com lance de R$ 5.852.885,29.
01/07/2025 - 08:08:35	Sistema	Para o lote 0001, o fornecedor CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.
01/07/2025 - 08:12:19	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 01/07/2025 às 08:32, encerrando às 08:37:00.
01/07/2025 - 08:37:03	Sistema	O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
01/07/2025 - 08:37:03	Sistema	Para o lote 0001, o fornecedor E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
01/07/2025 - 08:44:34	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA foi definida pelo pregoeiro para 01/07/2025 às 09:04, encerrando às 09:09:00.
01/07/2025 - 09:09:02	Sistema	O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
01/07/2025 - 09:13:11	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 09:43 do dia 01/07/2025.
01/07/2025 - 09:13:24	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0002. O prazo é até às 09:43 do dia 01/07/2025.
01/07/2025 - 09:13:37	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0003. O prazo é até às 09:43 do dia 01/07/2025.
01/07/2025 - 09:14:25	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:15 do dia 01/07/2025.
01/07/2025 - 09:14:40	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0002. O prazo de envio é até às 11:15 do dia 01/07/2025.
01/07/2025 - 09:14:57	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0003. O prazo de envio é até às 11:15 do dia 01/07/2025.
01/07/2025 - 09:15:26	Sistema	O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 12.655.010,82.
01/07/2025 - 09:23:29	Sistema	O Lote 0003 recebeu um lance negociado no valor de R$ 5.852.706,00.
01/07/2025 - 09:28:29	Sistema	O Lote 0002 recebeu um lance negociado no valor de R$ 7.180.344,65.
01/07/2025 - 10:51:11	Sistema	O lote 0003 recebeu uma nova proposta readequada.
01/07/2025 - 11:12:14	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
01/07/2025 - 12:30:46	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0003. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 01/07/2025.
01/07/2025 - 12:30:46	Sistema	Motivo: Senhor licitante vencedor do lote I solicitamos que seja preenchida sua proposta junto ao sistema do portaldecompraspublicas, uma vez que seu arquivo em PDF, está anexado junto ao portal, mas no sistema os valores não conferem.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

01/07/2025 - 12:32:27	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI no lote 0003.
01/07/2025 - 12:32:27	Sistema	Motivo: Por erro na solicitação.
01/07/2025 - 12:33:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:33 do dia 01/07/2025.
01/07/2025 - 12:33:10	Sistema	Motivo: Senhor licitante vencedor do lote I solicitamos que seja preenchida sua proposta junto ao sistema do portaldecompraspublicas, uma vez que seu arquivo em PDF, está anexado junto ao portal, mas no sistema os valores não conferem.
01/07/2025 - 12:36:20	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI foi desclassificado para o lote 0002 pelo pregoeiro.
01/07/2025 - 12:36:20	Sistema	Motivo: Com base no que preconiza o edital foi pedido ao licitante que encaminhasse sua proposta reajusta conforme item 14.1 pagina 13 do edital, mas o mesmo não encaminhou, portanto, o mesmo deixou de cumprir com o edital. Pois a Lei nº 14.133/2021, ainda prevê no seu art. 59, inciso I, é clara ao dispor: Art. 59. Será desclassificada a proposta que: I – Não atenda às exigências do edital da licitação; Ainda de igual modo, o art. 5º, `PAR`1º da referida Lei determina que: “O edital é a lei interna da licitação e vincula a Administração e os licitantes.” Assim, o descumprimento das regras claras e objetivas estabelecidas no edital impõe a necessária desclassificação da proposta, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade, da isonomia e da segurança jurídica. 14.1. O pregoeiro convocará o licitante classificado em primeiro lugar, para, em prazo não inferior a 02 (duas) horas, encaminhar, pelo meio eletrônico, a... (CONTINUA)
01/07/2025 - 12:36:20	Sistema	(CONT. 1) proposta reajustada descritos nos itens 10.2.1, reelaborados com valores adequados ao valor final da proposta vencedora, conforme `PAR` 5º do art. 56 da Lei federal nº 14.133/2021.
01/07/2025 - 12:36:20	Sistema	O lote 0002 tem como novo arrematante ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA com lance de R$ 7.212.089,98.
01/07/2025 - 12:36:20	Sistema	Para o lote 0002, o fornecedor E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.
01/07/2025 - 12:38:29	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:38 do dia 01/07/2025.
01/07/2025 - 12:44:12	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0002 para o fornecedor E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA foi definida pelo pregoeiro para 01/07/2025 às 13:04, encerrando às 13:09:00.
01/07/2025 - 13:05:16	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
01/07/2025 - 13:09:01	Sistema	O lote 0002 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
01/07/2025 - 13:30:47	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0002. O prazo é até às 14:00 do dia 01/07/2025.
01/07/2025 - 13:31:12	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0002. O prazo de envio é até às 15:31 do dia 01/07/2025.
01/07/2025 - 15:36:00	Sistema	O fornecedor ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA foi desclassificado para o lote 0002 pelo pregoeiro.
01/07/2025 - 15:36:00	Sistema	Motivo: Com base no que preconiza o edital foi pedido ao licitante que encaminhasse sua proposta reajusta conforme item 14.1 pagina 13 do edital, mas o mesmo não encaminhou, portanto, o mesmo deixou de cumprir com o edital. Pois a Lei nº 14.133/2021, ainda prevê no seu art. 59, inciso I, é clara ao dispor: Art. 59. Será desclassificada a proposta que: I – Não atenda às exigências do edital da licitação; Ainda de igual modo, o art. 5º, `PAR`1º da referida Lei determina que: “O edital é a lei interna da licitação e vincula a Administração e os licitantes.” Assim, o descumprimento das regras claras e objetivas estabelecidas no edital impõe a necessária desclassificação da proposta, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade, da isonomia e da segurança jurídica. 14.1. O pregoeiro convocará o licitante classificado em primeiro lugar, para, em prazo não inferior a 02 (duas) horas, encaminhar, pelo meio eletrônico, a... (CONTINUA)
01/07/2025 - 15:36:00	Sistema	(CONT. 1) proposta reajustada descritos nos itens 10.2.1, reelaborados com valores adequados ao valor final da proposta vencedora, conforme `PAR` 5º do art. 56 da Lei federal nº 14.133/2021.
01/07/2025 - 15:36:00	Sistema	O lote 0002 tem como novo arrematante E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA com lance de R$ 7.284.640,00.
01/07/2025 - 15:36:49	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0002. O prazo é até às 16:06 do dia 01/07/2025.
01/07/2025 - 15:36:49	Sistema	Motivo: Negociação de preço.
01/07/2025 - 15:37:05	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0002. O prazo de envio é até às 17:37 do dia 01/07/2025.
01/07/2025 - 15:40:16	F. E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUC	Negociação Item 0002: Boa Tarde, Sr. Pregoeiro, informamos que o valor apresentado é o mínimo possível, não sendo viável nova negociação.
01/07/2025 - 16:46:17	Sistema	O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada.
01/07/2025 - 17:44:25	Pregoeiro	Ref.: Encaminhamento das Propostas das Empresas Vencedoras 13 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9.2025-020- PMJ Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de engenharia de natureza frequente, incluso material e mão-de-obra, relativos à manutenção preventiva ou corretiva, conservação e pequenos reparos, em prédios e espaços públicos, e unidades de ensino, durante o exercício de 2025. Considerando a conclusão da fase de lances e habilitação do Pregão supracitado, e em conformidade com o disposto no Art. 82, `PAR` 3º, da Lei nº 14.133/2021, encaminho a este setor as propostas das empresas declaradas vencedoras para análise técnica quanto à sua compatibilidade com as exigências contidas no Edital e seus anexos, especialmente o Termo de Referência, os projetos básicos e executivos. Destaca-se que este pregoeiro não possui competência técnica para atestar a conformidade das propostas com os aspectos de engenharia exigidos, sendo imprescindível a manifestação da... (CONTINUA)
01/07/2025 - 17:44:25	Pregoeiro	(CONT. 1) área técnica especializada quanto à adequação, exequibilidade e atendimento integral das exigências legais e editalícias. As propostas estão divididas nos 3 (três) lotes previstos, conforme detalhamento nos Anexos que integram o Edital.
02/07/2025 - 08:09:43	Pregoeiro	Bom dia estamos em analise de documentos enviados.
03/07/2025 - 08:07:15	Pregoeiro	Bom dia estamos em analises de documentos enviados.
04/07/2025 - 08:03:10	Pregoeiro	Bom dia estamos em analises de documentos enviados.
07/07/2025 - 08:11:59	Pregoeiro	Bom dia, continuando os trabalhos de analises de documentos.
08/07/2025 - 08:07:13	Pregoeiro	Bom dia estamos em analises de documentos enviados.
09/07/2025 - 08:11:33	Pregoeiro	Bom dia! estamos em analise de documentos enviados.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

10/07/2025 - 08:05:13	Pregoeiro	Bom dia estamos em analises de documentos enviados.
11/07/2025 - 08:02:35	Pregoeiro	Bom dia estamos em analises de documentos enviados.
14/07/2025 - 08:15:21	Pregoeiro	Bom dia estamos em analises de documentos enviados.
15/07/2025 - 08:22:20	Pregoeiro	Bom dia estamos em analises de documentos enviados.
16/07/2025 - 08:10:58	Pregoeiro	Bom dia estamos em analises de documentos enviados.
16/07/2025 - 14:16:34	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PARECER DA EDUCAÇÃO.pdf) em 16/07/2025 às 14:16.
16/07/2025 - 14:16:59	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (FMS.pdf) em 16/07/2025 às 14:16.
16/07/2025 - 14:17:20	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (SEMOB.pdf) em 16/07/2025 às 14:17.
16/07/2025 - 14:19:44	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
16/07/2025 - 14:20:22	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0002 foi aprovada pelo Pregoeiro.
16/07/2025 - 14:20:44	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0003 foi aprovada pelo Pregoeiro.
16/07/2025 - 14:21:17	Sistema	O fornecedor ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
16/07/2025 - 14:21:42	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI teve sua proposta aceita no lote 0003.
16/07/2025 - 14:22:01	Sistema	O fornecedor E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA teve sua proposta aceita no lote 0002.
16/07/2025 - 14:22:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 16/07/2025 às 14:32.
16/07/2025 - 14:22:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 16/07/2025 às 14:32.
16/07/2025 - 14:22:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 16/07/2025 às 14:32.
17/07/2025 - 08:52:21	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes, estamos continuando aos trabalhos de analises de documentos enviados.
18/07/2025 - 08:47:23	Pregoeiro	Bom dia! Estamos dando continuidade aos trabalhos de analises de documentos enviados.
21/07/2025 - 08:21:26	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes, estamos continuando aos trabalhos de analises de documentos enviados.
22/07/2025 - 08:03:21	Pregoeiro	Bom dia! Estamos dando continuidade aos trabalhos.
23/07/2025 - 08:11:42	Pregoeiro	Bom dia! Estamos retornando aos trabalhos.
23/07/2025 - 08:11:59	Pregoeiro	De analise de documentos.
23/07/2025 - 10:15:14	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ABGD CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA.
23/07/2025 - 10:15:22	Sistema	Para o lote 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor E R DE OLIVEIRA TRANSPORTE E CONSTRUCOES LTDA.
23/07/2025 - 10:15:29	Sistema	Para o lote 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONSTRUTORA E TRANSPORTES GONCALVES EIRELI.
23/07/2025 - 10:15:49	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 23/07/2025 às 10:25.
23/07/2025 - 10:15:49	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 23/07/2025 às 10:25.
23/07/2025 - 10:15:49	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 23/07/2025 às 10:25.
23/07/2025 - 11:50:21	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
24/07/2025 - 12:02:57	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PROJETO BASICO MANUTENÇÃO PREDIAL.pdf) em 24/07/2025 às 12:02.
24/07/2025 - 12:05:08	Sistema	O Lote 0001 foi adjudicado por ITONIR APARECIDO TAVARES.
24/07/2025 - 12:05:08	Sistema	O Lote 0002 foi adjudicado por ITONIR APARECIDO TAVARES.
24/07/2025 - 12:05:08	Sistema	O Lote 0003 foi adjudicado por ITONIR APARECIDO TAVARES.

DAVI SILVA PEREIRA

Pregoeiro

ITONIR APARECIDO TAVARES

Autoridade Competente

ANDREA DOS SANTOS LIMA

Apoio

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53

IDNA DA SILVA CALAZANS

Apoio

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/07/2025 às 12:06:51.
Código verificador: D92D53