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RELATORIO DO PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PRECOS N° 5/20160405-01-
PMM/SRP/SEIDUR

[ — Objetivo:

1.1. - O presente relatério visa apresentar o parecer da pregoeira e equipe de apoio para conduzir ao PREGAO
PRESENCIAL para Registro de Pregos n° 5/20160405-01 PMM-PP-SRP/SEIDUR, tipo menor prego por
Item, cujo objeto é: “Aquisi¢des futuras e eventuais de tubos de concreto armado, para implantagdo de
drenagem de aguas pluviais no municipio de Marituba/PA”.

11— Historico:

2.1 — A licitagdo em referéncia foi solicitada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento
Urbano através do oficio, datado no dia 30 de margo de 2016, em anexo ao processo.

2.2 — O processo foi encaminhando ao departamento juridico, o qual emitiu o parecer favoravel, datado de 05 de
maio de 2016, aprovando o Edital de licitacdo, a minuta do contrato e seus anexos.

2.3 — No dia 09 de maio de 2016 a Coordenagfio de LicitagSes e Contratos tornou publico o PREGAO
PRESENCIAL para Registro de Pregos n° 5/20160405-01 PMM-PP-SRP/SEIDUR, por meio de aviso de
licitagfio veiculado no mural desta municipalidade e no portal dos jurisdicionados, na Imprensa Oficial do Estado
& no Jornal de Grande de Circulagiio (Jornal da Amazonia).

| 111 - Republicagdo do Edital:

3.1 — A Coordenagio de Licitagdes e Contratos detectou que no termo de referéncia menciona fabricante e no
modelo de proposta de pregos anexada ao processo na cota reservada (Marca), e na ampla concorréncia
(Fabricante), no anexo IX da minuta do contrato o objeto descrito: Aquisi¢io de forma parcelada de corregdes
pontuais para manutengdo de bens iméveis, o correto ¢ “Aquisi¢des futuras e eventuais de tubos de concreto
armado, para implantagdo de drenagem de 4guas pluviais no municipio de Marituba/PA”, mediante esses
cquivocos encontrados no edital e nos seus anexos, sugeri, pela republicagdo do edital, para corregdes
necessarias.

3.2 - No dia 19 de maio de 2016 através na Imprensa Oficial do Estado e no Jornal de Grande Circulag@o, no
mural da PMM, no portal dos Jurisdicionados (TCM) publicou — se o adiamento do Pregdo acima mencionado
com a nova data de abertura para o dia 02 de junho de 2016 4s 10h0Omin.

IV- Abertura do certame:

4.1 — No dia 02 de junho de 2016 as 10:00hs na Coordenagfio de Licitagdes e Contratos, compareceram ao
certame as empresas: Antonio Noe C de Farias EPP representada pela Sra. Gloria Maria Barbosa de Lima RG n®
1.307.616 PC/PA; Construtora Marques e Santos LTDA-EPP representada pelo Sr. Savio Antonio Castro Costa
RG n° 1450127 PC/PA.

4.2 - Dando inicio ao credenciamento, apds analise: A empresa Antonio Noé C de Farias EPP ndo apresentou os
documentos de identificagiio do sécio e das seis copias do contrato social; Construtora Marques e Santos LTDA-
EPP ndo apresentou os originais dos documentos dos socios. Dando continuidade, a pregoeira ndo credencia as
empresas presentes em conformidade com o edital no item 4.3 AS COPIAS SIMPLES dos documenios devem
ser apresentadas junto com as originais para serem autenticada por membro da equipe de apoio do Pregdo no
momento da sessio e EM TODAS AS FASES DO CERTAME, ou por qualquer processo de cdpia autenticada
por tabelido de notas. E sendo assegurado pela Lei Federal n® 8.666/1993 art. 32. Nada mais digno de registro, a
Pregoeira agradeceu acs presentes e suspendeu os trabalhos para lavratura da ATA, que lida e estando de
acordo, pede a todos os presentes que assinem, ¢ declara a licitacfo fracassada.

V-- Publica¢do da Licitagdo Fracassada:

L

Publicado na Imprensa Oficial do Estado no dia 03 de junho de 2016 ¢ no Jornal de Grande Circulago (Jornal
da Amaz6nia) o aviso da licitagdo fracassada.

AN

Vi- Reabertura do Edital:

%
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6.1 — No dia 09 de junho de 2016 publicou —se na Imprensa Oficial do Estado, Jornal de Grande Circulagéo (
Jornal da Amazénia), no Mural da PMM e no Portal dos Jurisdicionados (TCM) com data de abertura marcada
para o dia 21/06/2016 4s 10h0Omin.

6.2 — No dia da abertura compareceram as empresas: Construtora Marques e Santos LTDA-; Paraftios
Refrigeragdo Comércio e Servigos LTDA — ME com os seus representantes.

VI - Da andlise da documentagfo de habilitagéo:

7.1 — Iniciando a analise da documentagio de Habilitagdo da empresa que arrematou o primeiro item a empresa
Construtora Marques e Santos LTDA-EPP que o balango patrimonial ndo condiz com o item do edital 9.4.1 que
o Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ltimo exercicio social, a empresa apresentou do exercicio
de 2014, portanto, a empresa € declarada inabilitada, passando para a segunda colocada do certame.

7.2 - Solicitando o envelope de habilitagdo da empresa Parafrios Refrigeragdo Comércio e Servigos LTDA —
ME, ap6s a andlise da documentagdo apresentada o balango patrimonial ndo condiz com o item do edital 9.4.1
que o Balango patrimonial e demonstragSes contabeis do ultimo exercicio social, a empresa apresentou do
exercicio de 2014, portanto, declarada inabilitada. No codigo civil brasileiro art. 1078 inciso I, o balango
patrimonial deve ser fechado ao término de cada exercicio social ¢ apresentado até o quarto més seguinte € na
Lei n® 8.666 art. 31 inciso I cita encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta. A
pregoeira inabilita as empresas presentes, declarando que nenhuma delas atendeu os requisitos do edital,
mencionado acima.

VIII — Da decisdo:

De acordo com a lei 8.666/1993 art. 48 § 3° - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas
forem desclassificadas, a administragdo podera fixar aos licitantes o prazo de oito dias Uteis para a apresentagdo
da nova documentagdo... A pregoeira abre o prazo de oito dias Gteis para apresentagdo do balango patrimonial do
tltimo exercicio, que devera ser entregue no protocolo geral da prefeitura na BR 316 s/n° Bairro: Centro,
Marituba/PA no horario das 08:00hs as 14:00hs de segunda a sexta-feira até do dia 01/07/2016.

IX — Da Certiddo:

A pregoeira comunicou a empresa Parafrios Refrigeragdo Comércio e Servigos LTDA — ME para regularizar a
certiddo tributaria e ndo tributdria no prazo de cinco dias uteis, até o dia 28/06/2016, para entregar na
Coordenagiio de Licitagdes ¢ Contratos no horario das 08hs &s 14hs de segunda a sexta-feira, em conformidade
com a Lei n° 123/2006 regulamentada pelo Decreto n°® 8.538/2015 assegurando o prazo de cinco dias uteis item
9.6.6.3 do edital.

X- Entrega da documentagfo pendente:

L]

No dia 23 de junho de 2016 4s 09h50min a empresa Parafrios Refrigeragio Comércio e Servigos LTDA —~ ME
protocolou o balango patrimonial, e no dia 30/06/2016 a empresa Construtora Marques e Santos LTDA-EPP
protocolou o balango patrimonial com o CRC do contador, ¢ no dia 01/07/2016 protocolou o CRC do contador,
por ora, o CRC protocolado no dia 30/06/2016 vencendo nesta data.

er— Da convocagdo para continuag@io do certame:

11.1 - No dia 01 de julho de 2016 as empresas: Parafrios Refrigeragdo Comércio e Servigos LTDA — ME e
Construtora Marques e Santos LTDA-EPP foram convocadas através do email da cplmarltuba@hotmall com.

11.2 — O aviso da abertura das propostas de pregos foi publicado na Imprensa Oficial do Est do no dia 04/07/16
pag. 68 Didrio Oficial n° 33161.

AN

XII - Da sessdo do dia 05/07/2016: / N

12.1 — No dia da sesséo 05/07/2016 &s 09h00min compareceu a empresa Parafrios Hlefrigeracio Comércio e
Servicos LTDA - ME, a empresa Construtora Marques e Santos LTDA-EPP ndo compgrgceu.
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12.2 — A documentagdo entregue foi passada aos presente para andlise e rubricas.
12.3 — A ata da sessdo foi scanneada e passada por email para empresa Construtora Marques ¢ Santos LTDA-
EPP dando o prazo de trés dias {teis, caso haja interesse em se manifestar.

rXIll — Da economicidade:

13.1 — Destacando que os valores dos itens iniciais da proposta de pregos apresentado pela empresa: Parafrios
Refrigeragdo Comércio e Servigos LTDA — ME dos itens 02 R$ 97,94; 03 R$ 162,50; 04 R$ 221,87, na fase de
lances verbais arrematou dos itens no valor de: 02 R$ 75,00; 03 R$ 124,95; 04 RS 170,00, gerando uma
economicidade do item 02 R$ 816,00; item 03 R$ 2.000,00; 04 R$ 1.541,00, totalizando no valor de R$4.357,00
(quatro mil e trezentos € cinquenta e sete reais) para a administragdo.

13.2 — Destacando que os valores iniciais da proposta de pregos apresentada pela empresa: Construtora Marques
e Santos LTDA-EPP do item 01 R$ 58,50, na fase de lances verbais arrematou no valor de: item 01 R$ 49,00,
gerando uma economicidade do item 01 de R$ 36.050,00 (trinta e seis mil e cinquenta reais), para a
administragdo.

13.3 — A economicidades dos itens arrematados de 01 a 04 totalizaram no valor global de R$ 40.407,00
(quarenta mil e quatrocentos e sete reais).

‘ XIV-Proposta Consolidada:

14.1- No dia 06 de julho de 2016 empresa Construtora Marques ¢ Santos LTDA-EPP protocolou a proposta
consolidada; e no dia 07 de julho de 2016 a empresa Parafrios Refrigeragdo Coméreio e Servigos LTDA — ME
protocolou a proposta consolidada.

Marituba/PA, 08 de julho de 2016.
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