ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 20250007
ATA DE REGISTO DE PRECOS N° 042/2024
ORIGEM: PREGAO ELETRONICO PE. N° 9.2024.002PMNR

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 20250007, QUE
ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE NOVO
REPARTIMENTO, ATRAVES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E A EMPRESA
M R VILELA MARQUES DE OLIVEIRA LTDA.

O MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO/PA, através SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA com sede na Rua Transamazénica, S/N, Bairro Vila Tucurui, na cidade de
Novo Repartimento-PA, inscrita no CNPJ sob o n° 34.626.416/0001-31, neste ato representado pelo,
Sr. VALDIR LEMES MACHADO, Prefeito Municipal, portador da Carteira de ldentidade n°
5868165, expedida pela SSP/PA, e CPF n° 142.419.862-34, doravante denominado CONTRATANTE,
e, de outro lado, doravante desighada simplesmente CONTRATADA, a empresa M R VILELA
MARQUES DE OLIVEIRA LTDA, inscrita no CNPJ n° 83.736.793/0001-39, com sede a Rua
Filadélfia, n° 17, Quadra 02 — Parque Espigdo, cidade de Novo Repartimento/PA.- CEP.: 68.473-
000 , por intermédio de seu representante legal a Sra. MARIA ROSARIA VILELA MARQUES DE
OLIVEIRA, brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade n® 7394456, expedida pelo PC/PA
e do CPF n° 222.702.642-15, residente a Rua Amora, n° 10, Quadra 07, Residencial Acai, cidade de
Novo Repartimento/PA, CEP 68.473-000, residente a Rua 130, Quadra 38, Lote 06, Beiro Rio I,
cidade de Parauapebas, CEP — 68.515-000, de acordo com a representacdo legal que Ihe € de direito,
tém entre si justo e avengado, e celebram o presente contrato de Registro de precos para futura,
eventual e parcelada aquisicdo de géneros alimenticios, destinados a atender as necessidades da
Prefeitura, Secretarias e Fundos do Municipio de Novo Repartimento-PA, conforme estabelecido no
Edital do Pregdo Eletrénico n°® 9.2024-002PMNR, na Ata de Registro de Precos n°® 042/2024, e
mediante as clausulas e condigdes que reciprocamente estabelecem e vdo a seguir mencionadas e a
Proposta apresentada pela CONTRATADA, constantes do Processo Administrativo n® 019/2024/CPC,
sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA as normas disciplinares da Lei n°® 14.133/2021 e
da Lei Complementar n° 123/2006, mediante as clausulas e condigdes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é: Eventual e parcelada aquisicdo de géneros alimenticios,
destinados a atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA do

Municipio de Novo Repartimento-PA, nas condigBes estabelecidas no Termo de Referéncia.

ITEM DESCRIGAO/ESPECIFICAGCOES UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

099613 PAO FRANCES 50G (AMPLA CONC.) - Marca.: PROPRIA QUILO 500,00 17,800 8.900,00
FRESCO DO DIA, com 50g de peso, preparado com farinha
de trigo, fermento biolégico, sal, agucar, margarina e
enriquecido com ferro e acido f£félico. Podendo conter
outros ingredientes, desde que declarado e aprovado
pela a ANVISA. Produto obtido pela cocgdo, casca
crocante de cor uniforme castanho dourado e miolo de
CRO branca-creme de textura granulacgéo fina néao
uniforme. Em condigdes técnicas e higienico-sanitarias
adequadas. Sera rejeitado o pdo queimado ou mal cozido.
099615 PAO MASSA FINA (AMPLA CONC.) - Marca.: PROPRIA QUILO 500,00 17,800 8.900,00
FRESCO DO DIA, com 50g de peso, preparado com farinha
de trigo, fermento bioldégico, sal, agucar, margarina e
enriquecido com ferro e acido f£félico. Podendo conter
outros ingredientes, desde que declarado e aprovado
pela ANVISA. Produto obtido pela cocgdo, casca crocante
de cor uniforme castanho dourado e miolo de CRO
branca-creme de textura granulagdo fina ndo uniforme,
isento de impurezas e corpos estranhos, com data de
fabricagdo e validade descritos em rétulo ou etiqueta
em cada embalagem. Em condigdes técnicas e
higiénico-sanitarias adequadas. Sera rejeitado o péo
queimado ou mal cozido.
099617 SALGADOS VARIADOS (AMPLA CONC.) - Marca.: PROPRIA CENTO 20,00 84,800 1.696,00
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Tipo festa: coxinha, pastel, kibe, bolinha de queijo,
peso unitario 30g aproximadamente. Fabricado com
matéria prima de primeira qualidade. Inseto de matéria
terrosa, parasitas, cheiro azedo ou rangoso, manchas
escuras ou esverdeadas, (mofo) e em perfeito estado de
conservagdo, preparagdo no dia do fornecimento
solicitado pela Secretaria.

135509 BOLO CASEIRO (AMPLA CONC.) - Marca.: PROPRIA QUILO 50,00 34,800 1.740,00
50g cada pedago, sé serdo aceitos bolos com boa
aparéncia de massa macia e aerada. Serdo rejeitados
bolos mal assados, queimados, amassados, achatados e
?embatumadas? aspecto massa pesada e de caracteristicas
organolépticas anormais. Os mesmos deverdo estar livres
de sujidades ou quaisquer outros tipos de contaminantes
como fungos e bolores. Os bolos devem pesar
aproximadamente 1kg cada. REGISTRO NO ORGAO COMPETENTE.
Apresentagdo em embalagem etiquetadas com informagdes
de data de fabricagdo e validade maxima até 03 dias
apés data de fabricagdo. Sabores: Abacaxi, Milho Verde,
Flocos de Milho, Fuba, Laranja, Coco, Chocolate.

VALOR GLOBAL R$ 21.236,00

1.3. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcri¢éo:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitag&o;
1.3.3. A Proposta do contratado;
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 03/01/2025 A 31/12/2025, contados da data de assinatura,
prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

22.1.1. A prorrogacdo de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade
competente, de que as condigdes e 0S pre¢os permanegam vantajosos para a Administracdo, permitida
a negociagdo com o contratado.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo
total ou parcial.

3.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de
execucgdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

3.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
gue o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

3.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para ado¢do de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

3.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacéo,
que conterd informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando
houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sanc¢des aplicaveis, dentre outros.

3.6. A execuc¢do do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).
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3.7. A execugdo dos servigos serd acompanhada e fiscalizada pelos fiscais nomeados através da
Portaria n.° 1454/2023-GP e suas respectivas alteracdes.

3.8. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao.

3.8.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricao do que for necessario para a
regularizacao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, § 1°);

3.8.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificacdes para a corre¢do da execucdo do contrato, determinando prazo para a correg&o.

3.8.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo
gue demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote
as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

3.8.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

3.8.5. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a
prorrogacéo contratual.

3.9. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso
necessario.

3.9.1. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

3.10. O fiscal administrativo do contrato comunicaré ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou prorrogacao contratual.

3.11. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle interno
da Administracdo, que deverdo dirimir davidas e subsidid-lo com informagdes relevantes para prevenir
riscos na execucdo contratual, na forma do art. 117, 8 3° da Lei n°® 14.133/2021.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
4.1. N&o sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor total da contratacdo é de R$ 21.236,00 (Vinte e um mil, duzentos e trinta e seis reais).

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacéo.
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CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. A CONTRATADA devera entregar a nota fiscal e fatura correspondentes aos materiais entregues
na Secretaria Municipal de Fazenda.

6.2. Os servigos executados deverdo ser rigorosamente, aqueles descritos na Nota de Empenho, sendo
que, na hipétese de entrega de produto diverso, o pagamento ficara, em sua totalidade, suspenso até a
respectiva regularizagdo;

6.3. O pagamento somente sera efetivado depois verificado a regularidade fiscal da CONTRATADA,
e apds recebimento definitivo do objeto, ficando esse ciente de que as certidfes apresentadas no ato da
contratagdo deverdo ser entregues novamente, em plena validade, em cada fase de pagamento;

6.4. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisorio,
qguando em desacordo com as especificacfes constantes no Termo de Referéncia e na proposta,
devendo ser substituidos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas
custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

6.5. Do Recebimento:

6.5.1. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagfes da execugdo do objeto e, se for o
caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que poderd resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

6.5.1.1. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da entrega ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizacdo ndo atestar o recebimento até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

6.5.1.2. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste das notas fiscais até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14.133, de 2021).

6.5.1.3. Os materiais poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,
sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

6.6. Quando a fiscalizagdo for exercida por um anico servidor, 0 Termo Detalhado devera conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relacdo a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

6.7. Os materiais serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a
verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado,
obedecido o0s seguintes procedimentos:
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6.7.1. Emitir documento comprobatério da avaliagcdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢Ges assumidas pelo
contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacbes, conforme regulamento (art. 21, VIII,
Decreto n® 11.246, de 2022).

6.7.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacgdo apresentada pela fiscalizacdo
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

6.7.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

6.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

6.7.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestéo.

6.8. No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que é pertinente a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito
de liquidacao e pagamento.

6.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

6.10. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluiré a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servi¢o nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

6.11. Liquidacao:

6.11.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de 10
(dez) dias teis para fins de liquidag&o, na forma desta se¢do, prorrogaveis por igual periodo.

6.12. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacdo, no caso de contratacGes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.13. Para fins de liquidacéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;
e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
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6.14. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo
da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se 0 prazo apos a comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem énus a contratante;

6.15. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, sendo 6nus da contratada a sua apresentacao.

6.16. Prazo de Pagamento:

6.16.1. O pagamento serd efetuado no prazo méaximo de até dez dias Uteis, contados da
finalizacdo da liquidacdo da despesa, conforme secdo anterior.

6.17. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo,
mediante aplicag&o do indice IGP-M (indice Geral de Precos-Mercado) de corre¢io monetaria.

6.18. Forma de Pagamento:

6.18.1. O pagamento serd realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicadas pelo contratado.

6.19. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

6.20. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributéria prevista na legislacdo aplicavel.

6.20.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislacdo vigente.

6.21. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado & apresentacdo de comprovagdo, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

6.22. O Municipio de Novo Repartimento, em todas as suas contratacdes, ao efetuar o pagamento a
pessoa juridica pelo fornecimento ou disponibilizagdo de bens, ou pela prestacdo de servigos em geral,
inclusive obras, procederd a retengdo do Imposto de Renda — IR, em observancia ao Decreto
Municipal n.° 048/2023, art. 64 da Lei Federal n.° 9.430/1996 e Instru¢cdo Normativa RFB n.° 1.234, de
11 de janeiro de 2012.

6.22.1. N&o se aplica a retencdo do Imposto de Renda, prevista no Decreto Municipal n.°
048/2023 aos optantes do Simples Nacional e as pessoas juridicas amparadas por isencéo,
imunidade e ndo incidéncia, conforme disciplina o artigo 4° da Instrugdo Normativa RFB
1.234/2012.

6.22.2. A Contratada deverd, ao emitir o documento fiscal, destacar a retengdo do Imposto de
Renda, observando as aliquotas estabelecidas no anexo Unico do Decreto Municipal n.°
048/2023, sob pena de devolucéo para correcdo.
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CLAUSULA SETIMA - DA FISCALIZAGCAO DO CONTRATO
ATESTO DAS NOTAS FISCAIS

7.1.  Os fiscais de contrato foram designados de acordo com a indicacdo formal do gestor
responsavel, conforme consta no anexo dos autos, a fim de garantir o acompanhamento e a
fiscalizacdo adequados das obrigagbes contratuais do presente contrato da SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, nos termos do art. 140 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

7.2. Caso o objeto entregue seja rejeitado pela fiscalizagdo, o0 mesmo deverd ser substituido
imediatamente, sem 6nus para 0 Municipio, reiterando a justificativa de que a demora na entrega
prejudicara o andamento das atividades da Contratante e que tal impedimento podera acarretar em
prejuizos significativos.

CLAUSULA OITAVA - REAJUSTE

8.1. Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orcamento estimado, vide autos do Processo Administrativo 019/2024/CPC.

8.2. Apds o interregno de um ano 0s precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacéo do IPCA -
indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e
concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

8.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

8.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, 0 contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela Gltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

8.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

8.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

8.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE
9.1. Indicar o Fiscal ou Gestor do Contrato.
9.2. Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada.

9.3. Fornecer e colocar a disposi¢do da Contratada, todos os elementos e informacdes que se fizerem
necessarios a execucdo do objeto.

9.4. Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no servico
prestado.
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9.5. Notificar a Contratada, por escrito e com antecedéncia sobre multas, penalidades quaisquer,
débitos de sua responsabilidade, bem como fiscalizar a execu¢do do objeto contratado.

9.6. Rejeitar todo e qualquer produto que ndo atendem aos requisitos constantes nas especificacdes na
planilha descritiva;

9.7. Solicitar a troca de eventuais produtos que ndo estejam de acordo com a solicitagdo de compra;

9.8. Providenciar a assinatura deste contrato e o encaminhamento de sua cépia aos 6rgaos ou entidades
participantes;

9.9. Aplicar as sangdes administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento;

9.10. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato e/ou Empenho.
CLAUSULA DECIMA — OBRIGACOES DO CONTRATADO

10.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacfes constantes deste Contrato e em Seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao
do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

10.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Codigo de
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

10.3. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, 0s motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

10.4. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior (art. 137, 11, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles
solicitados;

10.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucéo ou dos materiais empregados;

10.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucgdo contratual pelo contratante, que ficara autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos
sofridos;

10.7. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade, via sitios eletrénicos oficiais, o
contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, junto com a Nota Fiscal
para fins de pagamento, os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

3) certidGes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
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10.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagBes trabalhistas, previdenciarias,
fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

10.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execucdo do objeto contratual.

10.10. Paralisar, por determinacdo do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

10.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condi¢Oes exigidas para habilitacdo na licitacdo;

10.12. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021);

10.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
Unico, da Lei n.° 14.133, de 2021);

10.14. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

10.15. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124,
Il, d, da Lei n® 14.133, de 2021.

10.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do contratante;

10.17. Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de
boa técnica e a legislacdo de regéncia;

10.18. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n® 13.709, de 14 de agosto
de 2018, adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha acesso por forca da
execucéo deste contrato;

10.19. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugdo do objeto e nas
melhores condic¢des de seguranga, higiene e disciplina.

10.20. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovacgdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento
congeénere.

10.21. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigédo
de aprendiz para 0s maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - EXECUCAO DO OBJETO:
11.1. Condicdes de Entrega:

11.1.1. Todos os custos com imposto, taxas, pedagios, fretes e demais despesas que porventura
ocorrem serdo de responsabilidade da empresa Contratada.

11.1.2. Para a perfeita execugdo do objeto, a Contratada deverd entregar 0s itens, nas
guantidades estimadas e com qualidades de consumo, promovendo sua substituicdo quando
Necessario;

11.1.3. O objeto serd solicitado de forma parcelada conforme a necessidade do Orgdo
Solicitante, mediante a emissdo de requisicao/solicitacdo e da nota de empenho devidamente
assinada.

11.2. Local de Entrega:

11.2.1. Os fornecimentos a serem realizados deverdo seguir o cronograma organizado por cada
Secretaria, onde descrevera (através de guias de remessa) como deverdo ser as entregas no ambiente
urbano e rural estipulando datas, locais e horarios, visando o bom andamento do cronograma
propostos no decorrer da vigéncia do Instrumento.

11.3. Forma e Prazo de Entrega:

11.3.1. No ato da entrega o fornecedor devera deixar uma via da nota com o (a) servidor (a) do
setor responsavel pelo recebimento, acompanhando a conferéncia de todos os itens, com a nota
de recebimento e demais documentos pertinentes. As vias recebidas de nota fiscal, ordem de
compra e certiddo negativa, serdo encaminhadas ao Setor de Contratos, devidamente
carimbadas e com assinaturas (por extenso) dos responsaveis pelos recebimentos dos itens.

11.4. Responsabilidades da contratada:

11.4.1. Fornecer o objeto na quantidade, qualidade, local, prazo e condigdes estipulados, bem
como, na proposta apresentada em sessdo, e valor adjudicado e homologado, em perfeitas
condicBes de utilizacdo, sem nenhum custo oneroso para o Orgéo solicitante em relagdo ao
fornecimento do objeto;

11.4.2. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, entregas, impostos, taxas, encargos,
royalties, decorrentes do fornecimento dos servigos, sem qualquer 6nus para 0 Municipio de
Novo Repartimento;

11.4.3. Manter a compatibilidade com as obrigaces assumidas durante todo o contrato;

11.4.4. Assegurar a entrega do objeto licitado no prazo maximo de até 24 (vinte e quatro)
horas para alimentos pereciveis, tais como: carnes, frutas e verduras, tendo em vista que as
secretarias ndo dispdem de local adequado para armazenamento de grandes quantidades, sendo
os pedidos fracionados e entregues mais de uma vez durante a semana, € no prazo maximo de
48 (quarenta e oito horas) para os produtos ndo pereciveis;

11.4.5. Substituir as suas expensas, todo e qualquer produto que esteja em desacordo com as
especificaces exigidas e padrbes de qualidade exigidos;

11.4.6. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,
decorrente de sua culpa ou dolo até a entrega dos produtos;
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11.4.7. Responsabilizar-se pelo Fiel cumprimento do prazo de entrega dos produtos;

11.4.8. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administracdo, durante a
execucao do contrato;

11.4.9. Comprovar a capacidade de exequibilidade da proposta quando assim solicitado pelo
6rgdo contratante, no tocante ao pre¢o ofertado e as marcas descritas na proposta.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano & Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagdo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execucéo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracfes acima descritas as seguintes sangdes:

I. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que nado se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

I1. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais
grave (art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

I11. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,
que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, 8§5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

V. Multa:

1. moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
até o limite de 30 (trinta) dias;

2. moratoria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o
maximo de 30% (trinta por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacdo,
suplementagédo ou reposicdo da garantia. O atraso superior a trinta dias autoriza a Administracdo a
promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

3. compensatdria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugéo total
do objeto.

12.3. A aplicagdo das sangOes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de
reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.4. Todas as sancOes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)
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12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca
serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°
14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo méximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicacéo das sances realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e
a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicacéo das sancOes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacGes
dos drgaos de controle.

12.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagOes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato
ou de direito, com o Contratado, observados, em todos 0s casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.9. O Contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacéo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133, de 2021).

12.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizag@es, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdo, decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem
sido cumpridas ou nédo as obrigacfes de ambas as partes contraentes.
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13.1.1. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem énus para o Contratante,
guando esta ndo dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade ou quando entender
gue o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

13.1.2. A extincdo nesta hipdtese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde
gue haja a notificacdo do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois)
meses de antecedéncia desse dia.

13.1.3. Caso a notificacdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra
com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrera apos 2
(dois) meses da data da comunicacao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo & conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Municipal, deste exercicio, na dotagéo abaixo discriminada:

ORGAO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DOTACAO ORCAMENTARIA: Exercicio 2025

04 122 0029 2.042 - Manutencéo da Secretaria Municipal de Infraestrutura
15 452 0029 2.051 - Manutengdo da Limpeza Publica.

15 606 0049 2.053 - Manutengdo e Conservacao de Estradas Vicinais.

15 606 0049 2.054 - Manutencao de Pontes e Pontilhdes no Municipio.
3.3.90.30.00 — Material de Consumo

1.4.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovacdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais
dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1. Eventuais alteracfes contratuais reger-se-d0 pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢Bes contratuais, 0S acréscimos ou
supressdes que se fazerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

16.3. Registros que ndo caracterizam alterac@o do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencdo ao art. 8°, 82°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do
Decreto n. 7.724, de 2012.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Novo Repartimento, com exclusdo de qualquer outro por mais
privilegiado que seja, para dirimir os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato
gue ndo puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n°® 14.133/21.

Novo Repartimento — PA, 03 de Janeiro de 2025.

VALD|R LEMES gssinado de forma digital

or VALDIR LEMES

MACHADQO:14 MACHADO:14241986234

Dados: 2025.01.03

241986234 15:22:20 -03'00"

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
CONTRATANTE

M R VILELA MARQUES Assinado de forma digital por M R

VILELA MARQUES DE OLIVEIRA
DE OLIVEIRA LTDA:83736793000139

LTDA:837367930001 39 Dados: 2025.01.03 09:30:04 -03'00'

M R VILELA MARQUES DE OLIVEIRA LTDA
CNPJ: 83.736.793/0001-39cn

Maria Rosaria Vilela Marques de Oliveira
CPF: 222.702.642-15
Empresaria

CONTRATADA
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