PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS

OBRA: VIVEIRO DE MUDAS

ITEM	SINAPI SET/2014 C/DES	SERVIÇOS	QTDE	UNID	VALOR UNIT. (R$)	VALOR TOTAL (R$)
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	2707	Engenheiro Civil	660,00	H	66,92	44.167,20
1.2	05143/ORSE	Engenheriro Florestal	660,00	H	37,66	24.855,60
1.3	4069	Mestre de obras	660,00	H	15,71	10.368,60
1.4	88309	Pedreiro	5.280,00	H	13,51	71.332,80
2	88262	Carpinteiro	880,00	H	13,51	11.888,80
2.1	88267	Encanador	660,00	H	13,51	8.916,60
2.2	88315	Serralheiro	1.650,00	H	13,00	21.450,00
2.3	88316	Servente	7.920,00	H	10,94	86.644,80
2.4	88245	Armador	1.320,00	H	13,51	17.833,20
2.5	88317	Soldador	110,00	H	14,02	1.542,20
TOTAL						**298.999,80**
BDI 20%						**59.799,96**
TOTAL GERAL						**358.799,76**

DIONESIA PEREIRA DA SILVA:76984338204

Assinado de forma digital por DIONESIA PEREIRA DA SILVA:76984338204
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR SEMPRE, cn=DIONESIA PEREIRA DA SILVA:76984338204
Dados: 2015.02.03 09:38:54 -03'00'