

A Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Comissão Permanente de Licitação
Sr. Cleodence Bonfim de Macedo

Referente à: Concorrência Pública nº 001/2016-CPL - Processo Administrativo nº
055/2016/FME-CPL

Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obra de engenharia civil
para construção de uma Unidade Escolar de Educação Infantil dotada de 06 (seis) salas
de aula e demais salas administrativas na Rua K, Vale dos Sonhos II, Município de Canaã
dos Carajás, Estado do Pará.

RECURSO ADMINISTRATIVO

A PDCA Engenharia, Projeto, Laboratório e Treinamento Ltda., inscrita no
CNPJ sob o nº 23.370.536/0001-02, com sede na rua A, S/N Assent. Cedere II Quadra 02
Lote 22A E 21E, Canaã dos Carajás-PA, neste ato representada pelos seus sócios
administradores, vem, perante V. Exa., interpor o presente **RECURSO ADMINISTRATIVO**
contra a equivocada decisão proferida por essa respeitável Comissão Permanente de
Licitação que a julgou como inabilitada no presente certame, e ainda habilitou, as
empresas Construtora Belmonte Ltda - EPP, Vale do Canaã Construtora & Material de
Construção Ltda EPP, Monteiro & Pereira construtora Ltda – EPP, demonstrando os
motivos de seu inconformismo pelas razões a seguir articuladas, rogando, desde já, pela
lisura do processo e decidindo, por consequência, pela habilitação da signatária.

RECEBI EM: 17/05/2016
HORÁRIO: 10:05
ASSINATURA

End. Rua A, S/N Assent. Cedere II Quadra 02 Lote 22A E 21E, Canaã dos Carajás-PA – CEP: 68537-000.

Mobile: (94) 99270-2807 / (94) 99662-5852 / (94) 99301-7887 / (94) 98174-7130

E-mails: denis.lavor@pdcaengenharia.net.br / fredson.lopes@pdcaengenharia.net.br

Site: www.pdcaengenharia.net.br

Tempestividade

É o presente Recurso Administrativo plenamente tempestivo, uma vez que a intimação para da Decisão Administrativa ora atacada se deu aos 11 (onze) dias do mês de maio de 2016. Sendo o prazo legal para a apresentação da presente medida recursal de 05 (cinco) dias úteis, são as razões ora formuladas plenamente tempestivas, uma vez que o termo final do prazo recursal na esfera administrativa apenas se dará em data de 17 de maio do ano em curso, razão pela qual deve essa respeitável Comissão de Licitação conhecer e julgar a presente medida.

O Motivo do Recurso.

O presente recurso é interposto em decorrência de haver essa Comissão Permanente de Licitação, ao julgar inabilitada a signatária do certame supra especificado, adotado como fundamento para tal decisão, o fato da RECORRENTE, não ter apresentado atestado de capacidade técnica compatível com os itens de maior relevância, descumprindo a exigência editalícia contida especificamente, no item 6.5.2.1; e que apresentou equipe técnica, porém a mesma não consta, como integrante do corpo técnico da licitante, reconhecida junto ao CREA, conforme exigido no item 6.5.3 do mesmo edital.

O Equívoco Cometido pela Comissão Permanente de Licitação

Através da leitura da Ata de Reunião realizada na data de 09 de maio de 2015 por essa Comissão Permanente de Licitação, ao proceder-se com o registro da decisão que inabilitou a RECORRENTE, assim se posicionou esse respeitável colegiado:

RECEBI EM: 11/05/2016
HORARIO: 10:05
ASSINATURA: [Assinatura]

[Assinatura]

End. Rua A, S/N Assent. Cedere II Quadra 02 Lote 22A E 21E, Canaã dos Carajás-PA – CEP: 68537-000.
Mobile: (94) 99270-2807 / (94) 99662-5852 / (94) 99301-7887 / (94) 98174-7130
E-mails: denis.lavor@pdcaeengenharia.net.br / fredson.lopes@pdcaeengenharia.net.br
Site: www.pdcaeengenharia.net.br

(...) A licitante PDCA ENGENHARIA, PROJETOS, LABORATÓRIO E TREINAMENTO

LTDA não apresentou atestado de capacidade compatível com os itens de maior relevância, descumprindo o item 6.5.2.1 do edital; Apresentou equipe técnica, porém a mesma não consta, como integrante do corpo técnico da licitante,

reconhecida junto ao CREA, conforme exigido no item 6.5.3 do edital. Em análise

aos documentos das licitantes CONSTRUTORA BELMONTTE LTDA-EPP, VALE DO CANAÃ CONSTRUTORA & MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP e MONTEIRO & PEREIRA CONSTRUTORA LTDA-EPP, foi verificado que ambas apresentaram, todos os

documentos dentro das exigências editalícias, atendendo a todos os requisitos de habilitação. As certidões de regularidade fiscal de todos os licitantes foram consultadas e confirmadas sua autenticidade, conforme se comprova nos autos do processo. Concluída

a análise dos documentos de habilitação das licitantes, a Presidente da Comissão Permanente de licitação, juntamente com os demais membros tem a seguinte decisão: Pelos fatos acima expostos **ficam INABILITADAS as empresas** CONSTRUTORA M&P

LTDA-ME, PERFORMANCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e a licitante **PDCA ENGENHARIA, PROJETOS, LABORATÓRIO E TREINAMENTO LTDA, por**

descumprirem com exigências do instrumento convocatório, conforme relatado acima. Declara HABILITADA as licitantes CONSTRUTORA BELMONTTE LTDA-EPP,

VALE DO CANAÃ CONSTRUTORA & MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP, MONTEIRO & PEREIRA CONSTRUTORA LTDA-EPP por atenderem a todas as

condições de habilitação constantes no edital. No que tange aos documentos relativos a subcontratação de ME ou EPP, para as licitantes que não apresentaram todos os documentos exigido no item 6.4, fica estabelecido o prazo de 5(cinco) dias, para

apresentação, dos documentos exigidos, o prazo começa a contar, a partir da abertura da fase de proposta.(...)

ASSINATURA

RECEBI EM:
HORÁRIO.

14/05/2016
10:05

Objetivando demonstrar de forma inequívoca a confusão cometida por essa respeitável Comissão Permanente de Licitação na decisão administrativa acima apontada, faz-se necessária a transcrição do regramento editalício inerente à documentação destinada à comprovação da qualificação técnica dos licitantes, razão pela qual pede-se vênua para assim proceder:

Item 6.5.2.1. Como requisitos mínimos de capacitação técnico-profissional serão exigidos atestados que contenham, no mínimo, o fornecimento dos seguintes serviços nos prazos proporcionais;

1. Subestação aérea com transformador de 112,50KVA ou superior (7.1.1)

2. Telhas e Estrutura metálica (10.1.1/10.1.3)

3. Pisos (13.2.1)

4. Estrutura de concreto armado $fck=25$ Mpa ou superior (3.1.6/3.2.5)

Os itens supracitados entre parênteses referem-se a itens contidos em planilha de quantitativos e preços e representam os serviços de maior relevância bem como as quantidades exigidas para o atendimento ao item editalício nº 6.5.2.1 à saber vide anexo I a esta.

Acontece que a licitante PDCA ENGENHARIA, PROJETOS, LABORATÓRIO E TREINAMENTO LTDA apresentou todos os itens e suas respectivas quantidades no atestado de capacidade técnica nº 0596/COP/2013, conforme pode ser observado no anexo II desta, obtida através de pedido de vista fotográfica do processo em questão solicitada dia 13/05/2016 e realizada dia 16/05/2016.

End. Rua A, S/N Assent. Cedere II Quadra 02 Lote 22A E 21E, Canaã dos Carajás-PA – CEP: 68537-000.

Mobile: (94) 99270-2807 / (94) 99662-5852 / (94) 99301-7887 / (94) 98174-7130

E-mails: denis.lavor@pdcaengenharia.net.br / fredson.lopes@pdcaengenharia.net.br

Site: www.pdcaengenharia.net.br

RECEBI EM: 14/05/2016
HORÁRIO: 10:05
ASSINATURA: 



No que concerne ao item 6.5.3, o edital em sua página 07 (sete) diz o seguinte:

6.5.3 Comprovação de a PROPONENTE possuir como Responsável Técnico **ou em seu quadro permanente**, na data prevista para entrega dos documentos, no mínimo dois profissionais de nível superior, sendo um engenheiro civil e um engenheiro eletricitista, e ainda um técnico ou engenheiro em segurança do trabalho, reconhecido(s) pelo CREA/CAU, que poderá ser feita através de um dos seguintes documentos:

- a) Cópia autenticada da "FICHA DE LIVRO DE REGISTRO DE EMPREGADOS", onde se identifique os campos de admissão e rescisão, juntamente com o Termo de abertura do livro de registro de empregados, quando se tratar de empregado comprovando que o profissional detentor do atestado de capacidade de responsabilidade técnica faz parte do quadro funcional da licitante, juntamente com a cópia da carteira de trabalho que identifique o nome, dados pessoais do profissional e assinatura do empregador, bem como as guias de recolhimento do FTGS e da Previdência Social (SEFIP);

- b) O sócio, comprovando-se a participação societária através de cópia do contrato social;

- c) **Contrato de obras por tempo indeterminado, com firma reconhecida em cartório;**

Os três engenheiros apresentados pela PROPONENTE, fazem parte do **SEU QUADRO PERMANENTE**, conforme exigência editalícia constante no item acima mencionado. Os documentos apresentados também foram fotografados na vista do dia 16/05/2016 e compõe o anexo III desta.

Vale lembrar que o detentor da qualificação técnica o Sr. Fredson Baia Lopes é integrante do quadro técnico da licitante perante o CREA e os outros dois profissionais são do quadro permanente para execução de obras.

Site: www.pdcaengenharia.net.br

E-mails: denis.lavor@pdcaengenharia.net.br / fredson.lopes@pdcaengenharia.net.br

Mobile: (94) 99270-2807 / (94) 99662-5852 / (94) 99301-7887 / (94) 98174-7130

End. Rua A, S/N Assent. Cedere II Quadra 02 Lote 22A E 21E, Canaã dos Carajás-PA – CEP: 68537-000.

ASSINATURA

RECEBI EM: _____
HORÁRIO. _____

17/05/2016
10:05

A própria Legislação Mãe das Licitações, 8.666/93 traz em seu artigo 30 que: "Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativas do objeto da licitação vedadas às exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos; (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994)".

A cerca do assunto e de acordo com entendimento do T.C.U., página 388 do Manual Licitações & Contratos – Orientações e Jurisprudência do TCU, 4ª Edição – Revista, atualizada e ampliada, disponível na íntegra no site do TCU (www.tcu.gov.br), o acervo técnico de uma pessoa jurídica é representado pelos acervos dos profissionais e quadro técnico da empresa.

"Capacidade técnico-profissional refere-se à qualificação dos profissionais que integram os quadros da sociedade empresarial que executarão o objeto licitado. Para demonstração de capacitação técnico-profissional em licitações de obras e serviços de engenharia, será sempre admitida a apresentação de atestado ou certidão de acervo técnico (CAT). Resolução do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, nº 317, de 31 de outubro de 1986, disciplina o tema relativo a acervo técnico dos profissionais de engenharia, nos seguintes termos:

acervo técnico do profissional – toda experiência por ele adquirida ao longo da vida profissional, compatível com as atribuições, desde que anotada a respectiva responsabilidade técnica nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia;

• acervo técnico de uma pessoa jurídica – representado pelos acervos dos profissionais do quadro técnico e dos consultores técnicos devidamente contratados, e variará em função de alteração do acervo do quadro de profissionais;



RECEBI EM: 14/05/2016
HORA: 10:05
ASSINATURA: [assinatura]

Do Pedido


Com a justificativa acima exposta fica demonstrado claramente que a licitante PDCA ENGENHARIA, PROJETOS, LABORATÓRIO E TREINAMENTO LTDA cumpriu todos os itens do referido edital, atendendo assim o mesmo.


Na esteira do exposto, requer-se seja julgado provido o presente recurso, com efeito, para que, reconhecendo-se a ilegalidade da decisão hostilizada, como de rigor, admita-se a participação da recorrente na fase seguinte da licitação, já que habilitada a tanto a mesma está.

Nestes Termos

P. Deferimento

Canã dos Carajás/PA, 17 de maio de 2016.


PDCA Engenharia, Projeto,
Laboratório e Treinamento Ltda Ltda.
Fredson Baia Lopes
Diretor - Proprietário


PDCA Engenharia, Projeto,
Laboratório e Treinamento Ltda Ltda.
Denis dos Anjos Lavor
Diretor - Proprietário

End. Rua A, S/N Assent. Cedere II Quadra 02 Lote 22A E 21E, Canã dos Carajás-PA – CEP: 68537-000.
Mobile: (94) 99270-2807 / (94) 99662-5852 / (94) 99301-7887 / (94) 98174-7130
E-mails: denis.lavor@pdcaengenharia.net.br / fredson.lopes@pdcaengenharia.net.br
Site: www.pdcaengenharia.net.br

RECEBI EM:
HORÁRIO: 17:05
ASSINATURA:  17/05/2016

Anexo I

RECEBI EM: _____
HORARIO: _____
17/05/2016
ASSINATURA _____



End. Rua A, S/N Assent. Cedere II Quadra 02 Lote 22A E 21E, Canaã dos Carajás-PA – CEP: 68537-000.
Mobile: (94) 99270-2807 / (94) 99662-5852 / (94) 99301-7887 / (94) 98174-7130
E-mails: denis.lavor@pdcaengenharia.net.br / fredson.lopes@pdcaengenharia.net.br
Site: www.pdcaengenharia.net.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
JEOVA ANDRADE
RUA R - VALE DOS SONHOS II
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA INFANTIL
CANAL DOS CARAJÁS - PA
FONTE: SIMPL, SEDOP, EMOP, SEMINFRA e TCPO.
DATA: FEV/2016
ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 1.080,45 M2
ÁREA DO TERRENO: 2.659,61 M2

CLIENTE:	ADM:	ENDEREÇO:	OBRA:	LOCAL:

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	QTD	UNID	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0			SERVIÇOS INICIAIS/GERAIS				R\$ 60.619,65
1.1			MOBILIZAÇÃO				
1.1.1	SEDOP	0002	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTO	1,00	VB	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
1.2	SEDOP		LICENÇAS E TAXAS				
1.2.1	SEDOP	10000	LICENÇAS, TAXAS, CREA, IMPOSTO DE ACORDO COM NORM N.º DOU DE 15/01/97.	1,00	VB	R\$ 9.835,00	R\$ 9.835,00
1.2.2	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	9,00	M2	R\$ 273,48	R\$ 2.461,32
1.3			LIMPEZA DO TERRENO				
1.3.1	SINAPI	73622/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO	2.659,61	M2	R\$ 0,50	R\$ 1.429,61
1.4			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS				
1.4.1	SINAPI	73960/001	LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA - INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO	1,00	UND	R\$ 1.187,96	R\$ 1.187,96
1.4.2	SINAPI	74217/001	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA FRIA - HIDRÔMETRO 3,00M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E	1,00	UND	R\$ 84,54	R\$ 84,54
1.4.3	SINAPI	73764/001	UBAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO - UBAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE- R DN 100MM, DA CAIXA À REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M, PARA ESGOTO PRECIP. DN 100X100MM E CURVA PVC 90GRAUS PARA REDE COLETORA	1,00	UND	R\$ 821,01	R\$ 821,01
1.4.4	SEDOP	10005	BARRAÇO DE MADEIRAL/MOXARIFADO	20,00	M2	R\$ 156,05	R\$ 3.121,00
1.5			LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA				
1.5.1	SINAPI	73992/001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVÉS DE TABUAS CORRIDAS	979,02	M2	R\$ 6,72	R\$ 6.579,01
2.0			MOVIMENTO DE TERRA				
2.1			ESCAVAÇÃO, APLANTAMENTO, ATERRO E REATERRO				
2.1.1	SINAPI	73447	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M < H <= 3 M	110,63	M3	R\$ 39,46	R\$ 4.365,46
2.1.2	SINAPI	76483	APLANTAMENTO COM MACO DE 30KG (APLANTAMENTO FUNDO DE VALAS)	131,81	M2	R\$ 17,15	R\$ 2.260,54
2.1.3	SINAPI	63527	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS)	88,18	M3	R\$ 45,75	R\$ 4.034,24
2.1.4	SINAPI	55835	ATERRO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	1.801,55	M3	R\$ 40,03	R\$ 72.116,05
3.0			INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES:				
3.1			LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO	14,32	M3	R\$ 377,11	R\$ 5.400,22
3.1.1	SINAPI	83532	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 2X	64,50	M2	R\$ 41,30	R\$ 2.663,85
3.1.3	SINAPI	82916	ARMADURA DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAGAMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM AF. 12/2015	369,50	KG	R\$ 9,28	R\$ 3.428,96
3.1.4	SINAPI	82917	ARMADURA DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAGAMENTOS, EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM AF. 12/2015	45,20	KG	8,94	R\$ 404,09
3.1.5	SINAPI	82763	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAGAMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF. 12/2015	31,70	KG	R\$ 5,82	R\$ 184,49
3.1.6	SINAPI	73972/001	CONCRETO FCK=25MPa, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	13,50	M3	R\$ 416,88	R\$ 5.627,68
3.1.7	SINAPI	82873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 12/2015	13,50	M3	R\$ 119,26	R\$ 1.610,01
3.2			SUPERESTRUTURA - VIGAS:				
3.2.1	SINAPI	82422	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF. 12/2015 - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	911,00	M2	R\$ 31,90	R\$ 29.060,90
3.2.2	SINAPI	82759	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAGAMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM AF. 12/2015	954,60	KG	R\$ 9,27	R\$ 8.849,14
3.2.3	SINAPI	82762	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAGAMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM AF. 12/2015	2977,90	KG	R\$ 6,92	R\$ 20.607,07
3.2.4	SINAPI	82763	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAGAMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF. 12/2015	228,00	KG	R\$ 5,82	R\$ 1.326,96
3.2.6	SINAPI	73972/001	CONCRETO FCK=25MPa, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	55,30	M3	R\$ 416,88	R\$ 23.053,46
3.2.6	SINAPI	82873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 12/2015	55,30	M3	R\$ 119,26	R\$ 6.595,08
3.2.7	SINAPI	83742	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA A BASE D'ÁGUA (VIGAS BALDAPE)	567,91	M2	R\$ 19,74	R\$ 11.210,54
3.3			SUPERESTRUTURA - PILARES:				
3.3.1	SINAPI	82422	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES AF. 12/2015 - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	394,60	M2	R\$ 31,90	R\$ 12.587,74
3.3.2	SINAPI	82759	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAGAMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM AF. 12/2015	508,90	KG	R\$ 9,27	R\$ 4.717,50
3.3.3	SINAPI	82762	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAGAMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM AF. 12/2015	1342,10	KG	R\$ 6,92	R\$ 9.287,33
3.3.4	SINAPI	73972/001	CONCRETO FCK=25MPa, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	21,50	M3	R\$ 416,88	R\$ 8.982,92
3.3.5	SINAPI	82873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF. 12/2015	21,50	M3	R\$ 119,26	R\$ 2.564,09
4.0			ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO (RESERVATÓRIO)				
							R\$ 13.083,82

[Assinatura]

[Assinatura]

RECEBI EM: 17/05/2016
HORÁRIO: 10:05
ASSINATURA: *[Assinatura]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAJÁS	CLIENTE:
SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ADM:
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	ENDEREÇO:
JEOVA ANGRADE	OBRA:
RUA K - VALE DOS SONHOS II	LOCAL:
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA INFANTIL	
CANAL DOS CARAJÁS - PA	
SINAPI, SEDOP, EMOP, SEINFRA e TCPO.	
FONTES:	
DATA:	
FEV/2016	
ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 1.080,45 M2	
ÁREA DO TERRENO: 2.859,61 M2	

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
6.7.6	SINAPI	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014, P	252,89	M	R\$ 31,59	R\$ 7.988,80
6.7.7	SINAPI	89825	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 12/2014	7,30	M	R\$ 9,82	R\$ 71,89
6.8			PVC ESGOTO VENTILAÇÃO				
6.8.1	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 12/2014	2,00	PÇ	R\$ 7,92	R\$ 15,84
6.8.2	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	2,00	PÇ	R\$ 5,91	R\$ 11,82
6.8.3	SINAPI	89827	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 12/2014	2,00	PÇ	R\$ 7,92	R\$ 15,84
6.8.4	SINAPI	89813	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 12/2014	1,00	UND	R\$ 3,54	R\$ 3,54
6.8.5	SINAPI	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014, P	5,54	M	R\$ 16,51	R\$ 91,47
6.8.6	SINAPI	89825	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 12/2014	3,00	UND	R\$ 9,82	R\$ 29,46
6.9			FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURÃO				
6.9.1	SEDOP	180546	FOSSA SÉPTICA EM CONCRETO ARMADO - CAPACIDADE = 150 PESSOAS	1,00	UND	R\$ 8.384,18	R\$ 8.384,18
6.9.2	SEDOP	180540	SUMIDOURÃO EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - CAP=150 PESSOAS	1,00	UND	R\$ 3.872,60	R\$ 3.872,60
6.10			LOUÇAS - FORNECIDO E INSTALADO				
6.10.1	SEDOP	180090	VASO SANITÁRIO SIFONADO DE LOUÇA C/ ASSENTO	3,00	UND	R\$ 219,81	R\$ 659,43
6.10.2	SINAPI	72739	BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO INFANTIL, SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA EM LOUÇA	14,00	UND	R\$ 382,01	R\$ 5.348,14
6.10.3	SEDOP	180304	LAVATÓRIO SEM COLUNA COM SIFÃO PLÁSTICO, ENGATE PLÁSTICO E TORNEIRA DE METAL PARA PNE	2,00	UND	R\$ 432,76	R\$ 865,52
6.10.4	SEDOP	180787	CUBA DE EMBUTIR OVAL, P/ INSTALAÇÃO, C/ SIFÃO CROMADO, TORNEIRA DE METAL, ENGATE PLÁSTICO	9,00	UND	R\$ 66,44	R\$ 597,96
6.10.5	SINAPI	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013, P	2,00	UND	R\$ 223,49	R\$ 446,98
6.10.6	SEDOP	180088	PORTA PAPEL DE LOUÇA	18,00	UND	R\$ 30,13	R\$ 542,34
6.10.7	SEDOP	180089	CABIDE DE LOUÇA, BRANCO	12,00	UND	R\$ 35,15	R\$ 421,80
6.10.8	SEDOP	180099	CHUVEIRO ELÉTRICO	11,00	UND	R\$ 110,81	R\$ 1.218,91
6.11			METAIS				
6.11.1	SEDOP	181519	TORNEIRA DE METAL CROMADA BICA MÓVEL P/ PLATINQUE	4,00	UND	R\$ 107,20	R\$ 428,80
6.11.2	SINAPI	40729	VALVULA DESCARGA 1,1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIDO E INSTALAÇÃO	17,00	UND	R\$ 193,27	R\$ 3.285,59
6.11.3	SEDOP	180087	FORNECIDO E INSTALAÇÃO DE SABONETEIRA DE LOUÇA	8,00	UND	R\$ 28,33	R\$ 226,64
6.11.4	SINAPI	86835	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL, MÉDIA, INCLUSIVE VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	4,00	UND	R\$ 168,76	R\$ 667,04
6.11.5	SEDOP	180716	BARRA DE APOIO PARA DEFECENTE EM INOX, L=140, INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO	5,60	M	R\$ 201,41	R\$ 1.127,90

7.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 247.368,19
7.1			ENTRADA DE SERVIÇO				
7.1.1	SEDOP	110894	SUBESTIÇÃO AEREA C/ TRANSFORMADOR 112,5 KVA (INCL. POSTE, ACESSÓRIOS E CABINE DE MEDIÇÃO)	1,00	UND	R\$ 31.985,41	R\$ 31.985,41
7.1.2	SEDOP	170815	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO (C/ DISJUNTOR) - MEDIÇÃO AGRUPADA - COMBINAÇÃO 1 CONSUMIDOR TRIFÁSICO	4,00	UND	R\$ 444,35	R\$ 1.777,40
7.2			QUADROS E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO				
7.2.1	SINAPI	741301010	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADE 175 A 225A 240V, FORNECIDO E INSTALAÇÃO	2,00	UND	R\$ 418,30	R\$ 836,60
7.2.2	SINAPI	741301001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIDO E INSTALAÇÃO	1,00	UND	R\$ 10,47	R\$ 10,47
7.2.3	SINAPI	741301003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIDO E INSTALAÇÃO	64,00	UND	R\$ 48,78	R\$ 3.121,92
7.2.4	SINAPI	741301005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIDO E INSTALAÇÃO	6,00	UND	R\$ 92,40	R\$ 554,40
7.2.5	SINAPI	741311005	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIDO E INSTALAÇÃO	4,00	UND	R\$ 347,61	R\$ 1.380,44
7.2.6	SEINFRA	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A 30mA	17,00	UND	R\$ 142,78	R\$ 2.427,26
7.2.7	SEINFRA	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A - 30mA	1,00	UND	R\$ 258,55	R\$ 258,55
7.3			CAIXAS DE PASSAGEM				
7.3.1	SINAPI	83447	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	14,00	UND	R\$ 127,94	R\$ 1.791,16
7.4			ELÉTRICO				
7.4.1	SINAPI	91831	ELÉTRICO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORNO - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	647,40	UND	R\$ 3,06	R\$ 1.981,04
7.4.2	SINAPI	91834	ELÉTRICO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORNO - FORNECIDO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	220,10	UND	R\$ 3,96	R\$ 871,60
7.4.3	SEDOP	170832	ELÉTRICO PVC DE 1 1/4"	147,70	UND	R\$ 9,23	R\$ 1.363,27
7.4.4	SEDOP	170830	ELÉTRICO PVC DE 2"	2,20	UND	R\$ 14,76	R\$ 32,47
7.5			ELÉTRICO				
7.5.1	TCPO 14.027	16.004.000086.SER	LUVA DE PVC PARA ELÉTRICO RÍGIDO ROSCAVEL, Ø 25 MM 3/4"	13,00	UND	R\$ 1,37	R\$ 17,81
7.5.2	TCPO 14.027	16.004.000087.SER	LUVA DE PVC PARA ELÉTRICO RÍGIDO ROSCAVEL, Ø 32 MM 1"	8,00	UND	R\$ 1,60	R\$ 12,80
7.5.3	TCPO 14.027	16.004.000088.SER	LUVA DE PVC PARA ELÉTRICO RÍGIDO ROSCAVEL, Ø 40 MM 1 1/4"	17,00	UND	R\$ 2,54	R\$ 43,18
7.5.4	TCPO 14.027	16.004.000089.SER	LUVA DE PVC PARA ELÉTRICO RÍGIDO ROSCAVEL, Ø 50 MM 1 1/2"	40,00	UND	R\$ 2,68	R\$ 115,20
7.5.5	TCPO 14.027	16.004.000091.SER	LUVA DE PVC PARA ELÉTRICO RÍGIDO ROSCAVEL, Ø 75 MM 2 1/2"	6,00	UND	R\$ 18,62	R\$ 111,72

RECEBI EM: 15/05/2016
HORÁRIO: 10:05
ASSINATURA: [Assinatura]

[Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
ADM:	JEOVA ANDRADE
ENDEREÇO:	RUA K - VALE DOS SONHOS II
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA INFANTIL
LOCAL:	CANAÃ DOS CARAJÁS - PA
Fontes:	SINAPI, SEDOP, EMOP, SEMEPA e TCPO.
DATA:	FEV/2016
ÁREA DO TERRENO:	2.059,61 M2
ÁREA DE CONSTRUÇÃO:	1.080,45 M2
PREÇO TOTAL (R\$)	2.059,61 M2

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

ITEM	FORTE	CODIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	QTD	UNID	UNIDADE (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
8.1.3	SINAPI	73988/002	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVEX) EM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS 5,70X19CM 1/2 VÊZ (ESPESURA 9CM) COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) (A REVESTIR)	369,39	M	R\$ 6,94	R\$ 2.520,63
8.2	SEDOP	60813	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA - INCL. FERRAG. DE FIXAÇÃO	16,98	M2	R\$ 447,24	R\$ 7.585,19
9.0			ESQUADRIAS				R\$ 77.076,28
9.1	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015 - P1	6,93	M2	R\$ 501,27	R\$ 3.473,60
9.1.2	SINAPI	91014	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X10CM, ESPESURA DE 3,5CM, TENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P2	5,00	UND	R\$ 413,52	R\$ 2.067,60
9.1.3	SINAPI	91016	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X10CM, ESPESURA DE 3,5CM, TENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P3	8,00	UND	R\$ 464,48	R\$ 3.715,84
9.1.4	SEDOP	90063	PORTA MAD. TRABALHADA C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR	21,00	M2	R\$ 682,83	R\$ 14.339,43
9.1.5	SINAPI	91308	FECHADURA DE EMBURRUPA PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	23,00	UND	R\$ 73,91	R\$ 1.699,93
9.1.6	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015 - P2	4,20	M2	R\$ 501,27	R\$ 2.105,33
9.2	SEDOP	91512	ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM - FUMÊ (DIMENSÕES, DETALHES E NOS AMBIENTES, CONFORME PROJETO)	125,20	M2	350,28	R\$ 43.855,06
9.2.1	SINAPI	73932/001	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" (LAJANELA DE REFERÊNCIA)	2,52	M2	201,36	R\$ 507,43
9.2.2	SEDOP	120734	SOLERA E PETORIL - GRANITO PRETO - E=2CM	14,21	M2	R\$ 373,81	R\$ 5.311,84
9.2.3	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.4	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.5	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.6	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.7	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.8	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.9	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.10	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.11	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.12	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.13	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.14	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.15	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.16	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.17	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.18	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.19	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.20	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.21	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.22	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.23	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.24	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.25	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.26	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.27	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.28	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.29	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.30	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.31	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.32	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.33	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.34	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.35	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.36	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.37	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.38	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.39	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.40	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.41	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.42	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.43	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.44	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.45	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.46	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.47	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.48	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.49	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.50	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.51	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.52	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.53	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.54	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.55	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.56	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.57	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.58	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.59	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.60	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.61	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.62	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.63	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.64	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.65	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.66	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.67	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.68	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.69	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.70	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.71	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.72	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.73	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.74	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.75	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.76	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.77	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.78	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.79	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.80	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.81	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.82	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.83	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.84	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.85	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.86	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.87	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.88	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.89	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.90	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.91	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.92	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.93	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.94	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.95	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.96	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.97	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.98	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.2.99	SEDOP	70048	COBERTURA - TELHA KALHADE E=8MM (TELHADO EM FIBROCEMENTO)				R\$ 364.964,97
9.3	SINAPI						
10.1	SINAPI						

Anexo II

RECEBI EM: 13/05/2016
HORARIO: 10:05
ASSINATURA: 



End. Rua A, S/N Assent. Cedere II Quadra 02 Lote 22A E 21E, Canaã dos Carajás-PA – CEP: 68537-000.
Mobile: (94) 99270-2807 / (94) 99662-5852 / (94) 99301-7887 / (94) 98174-7130
E-mails: denis.lavor@pdcaengenharia.net.br / fredson.lopes@pdcaengenharia.net.br
Site: www.pdcaengenharia.net.br



RECEBI EM: 14/05/2016
HORÁRIO: 10:05

ASSINATURA

34233	LOCACAO DE NIVELAMENTO DE EIXO MACRO MICRODRENAGEM E	km	10,58	R\$	443,58	R\$	4.693,08
34234	LOCACAO DE OBRAS, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE	m²	37.761,52	R\$	2,74	R\$	103.466,56
34236	MANUTENCAO DE CANTIERO DE OBRAS MACRO MICRODRENAGEM E	und	7,00	R\$	6.055,56	R\$	42.388,92
34237	MONTAGEM DE ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO MACRO MICRODRENAGEM E	ki	52,294,73	R\$	1,05	R\$	54.909,47
34238	NIVELAMENTO GEOMETRICO MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO	m	17.288,75	R\$	3,85	R\$	66.561,69
34239	ENTUBA EM ALTERNATIVA LATEX, SEM MASSA COMIDA MACRO	m²	481,32	R\$	8,96	R\$	4.312,63
34240	PLANTIO DE GRAMA POR HIDROSEMENTADURA MACRO MICRODRENAGEM E	m²	1.704,00	R\$	3,45	R\$	5.878,80
34241	PLANTIO DE MUDAS MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO	und	1.095,00	R\$	22,74	R\$	24.900,30
34242	REATERRO DE VALAS COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO, ADENSADO E VIBRADO MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO	m³	6.801,60	R\$	19,96	R\$	135.759,94
34243	MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO REBOCO E EMBOCO	m²	137,04	R\$	26,09	R\$	3.575,37
34244	MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO RECOMPOSICAO DE PAVIMENTO	m²	5.394,90	R\$	37,09	R\$	200.096,84
34245	REMOCAO DE ENTULHO ALÉM DE 10 KM MACRO MICRODRENAGEM E	m³	6.062,50	R\$	1,24	R\$	7.517,50
34246	REMOCAO DE TERRA ALÉM DE 1 KM MACRO MICRODRENAGEM E	m³	72.271,50	R\$	1,05	R\$	75.885,08
34247	SERVIÇOS DE CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTO MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO	und	1,00	R\$	20.619,11	R\$	20.619,11
34248	SERVIÇOS DE CADASTRO INTERCEPTOR / EMISARIO MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO	km	32,32	R\$	425,91	R\$	13.765,41
34249	SERVIÇOS DE CADASTRO INTERCEPTORA DE ESGOTO MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO	km	3,66	R\$	425,91	R\$	1.558,83
34250	SERVIÇOS DE CHAPISCO COMUM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	m²	28,78	R\$	5,16	R\$	148,50
34251	SERVIÇOS DE DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO	m³	87,93	R\$	192,84	R\$	16.956,42
34252	SERVIÇOS DE DISTRIBUICAO INTERNA DE ENERGIA EEP MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO	und	1,00	R\$	21.191,27	R\$	21.191,27
34253	SERVIÇOS DE DISTRIBUICAO INTERNA DE ENERGIA (CASA DE QUIMICA) ETE/EEF	und	1,00	R\$	13.041,23	R\$	13.041,23
34254	SERVIÇOS DE DISTRIBUICAO EXTERNA DE ENERGIA EET MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO	und	1,00	R\$	15.768,72	R\$	15.768,72
34255	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA 275kVA, COM CABINE INCLUSIVE TRAFÓ, POSTE E ACESSÓRIOS - PADRÃO REDE	und	1,00	R\$	73.408,74	R\$	73.408,74
34256	TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALÉM DE 2 KM MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO	und	1,00	R\$	132.259,07	R\$	132.259,07
34257	TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍM URBANO (MATERIAL EM GERAL), A GRANDEL	m³	41.330,96	R\$	3,20	R\$	132.259,07
	MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO	m³	679.576,21	R\$	1,05	R\$	712.555,02

ANEXO - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA CTO 20110283

FAMÍLIA DE QUANTIDADE E PREÇOS

R\$ 1350



ASSINATURA

980

779	CANOA MECÂNICA (MATERIAL EM GERAL) PARA MANUTENÇÃO E ARRUMAÇÃO DE	m²	17.020,36	0,87	14.804,79
780	ARRUMAÇÃO DO MATERIAL COBERTURA EM TELHA DE FIBROCEMENTO (FIBRA	m	70,80	13,83	977,98
781	CONEXÃO MECÂNICA DE ALUMÍNIO, GRAU PADRÃO DE 1000 PSI	m²	61.581,77	10,77	664.339,37
782	CONES DE SINALIZAÇÃO E TUBOS (CANALIZADO) E MANUTENÇÃO DE	m	10.971,74	0,97	9.677,39
783	MANUTENÇÃO DE BOCA DE VÁCUO EM CONCRETO PARA TUBOS DE 600	und	4,00	1.010,00	4.040,00
784	CONEXÃO DE BOCA DE VÁCUO SIMPLES TUBULAR, PADRÃO 100 - 0,60	und	40,00	141,67	5.666,94
785	MATERIAL MACRO MICRODRENAGEM E ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	und	57,00	1.430,71	81.983,47
786	CONEXÃO DE BOCA DE VÁCUO DUPLO MACRO MICRODRENAGEM E	und	80,00	1.137,74	91.019,17
787	CONEXÃO DE CIMENTADO, RECORTADO COM BATA DE	m	105,00	104,08	10.920,80
788	MACRO MICRODRENAGEM E ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	320,53	17,11	5.487,08
789	CONEXÃO DE PASTILHA CIMENTADA, RECORTADO COM BATA DE	m²	59,79	17,18	1.027,67
790	CONEXÃO DE POÇO DE VISITA (ALTURA - 1,00 M) E BAIÃO DIÁMETRO -	und	910,00	0,75,73	670.667,30
791	MACRO MICRODRENAGEM E ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	und	48,00	1.166,40	55.987,10
792	CONEXÃO DE POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40 MACRO	und	100,00	7.407,35	740.735,00
793	MACRO MICRODRENAGEM E ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	und	25,00	3.470,79	86.769,75
794	CONEXÃO DE POÇO DE VISITA TIPO 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60 MACRO	und	4,00	1.985,40	7.941,60
795	MACRO MICRODRENAGEM E ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	1.770,03	0,78	1.380,64
796	FORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA DE PROJEÇÃO DE MACRO QUE 1,50 M	m²	1.770,03	0,78	1.380,64
797	MACRO MICRODRENAGEM E ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	und	1,00	287.077,93	287.077,93
798	LABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, INCLUINDO AS BUILT (	und	1,00	217.275,00	217.275,00
799	SERVIÇOS DE MACRO E MICRODRENAGEM	und	1,00	217.275,00	217.275,00
800	MACRO MICRODRENAGEM E ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	1.070,33	105,07	112.459,93
801	FORMAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELHA EM FIBROCEMENTO - TIPO KALIBRADO	m²	3.071,61	0,64	1.965,03
802	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
803	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
804	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
805	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
806	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
807	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
808	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
809	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
810	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
811	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
812	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
813	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
814	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
815	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
816	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
817	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
818	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
819	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
820	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
821	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
822	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
823	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
824	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
825	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
826	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
827	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
828	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
829	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
830	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
831	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
832	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
833	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
834	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
835	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
836	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
837	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
838	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
839	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
840	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
841	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
842	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
843	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
844	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
845	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
846	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
847	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
848	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
849	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
850	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
851	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
852	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
853	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
854	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
855	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
856	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
857	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
858	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
859	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
860	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
861	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
862	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
863	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
864	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
865	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
866	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
867	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
868	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
869	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
870	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
871	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
872	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
873	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
874	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
875	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
876	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
877	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
878	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
879	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
880	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
881	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
882	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
883	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
884	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
885	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
886	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
887	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
888	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
889	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
890	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
891	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
892	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
893	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
894	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
895	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
896	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
897	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
898	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
899	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07
900	ESBOÇAMENTO SANITÁRIO	m²	4.017,70	21,77	87.403,07

ALFARO: ASESINATO DE CARACAS (1973) 301 (1974)

PLANTILLA DE ENTREVISTA A FAMILIAR



UNION



RECEBI EM: 14/05/2015
HORÁRIO: 10:05

ASSINATURA

33853	EXECUÇÃO DE CAMADA FILTANTE, EM TUBOS MACIÇOS E AREIA	m	1.074,00	R\$	33,24	34.037,76
33854	FORNEC. DE TERRA, INCLUSIVE ESCAVACÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DIST. DE 1 KM, MEDIDO NO ATÉRIO COMPACTADO	m³	7.121,25	R\$	9,60	68.364,00
33855	FORNEC. DE CONCRETO FCK=20 MPa VIRADO EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO ADEQUADO DE CURA MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	m³	1.362,97	R\$	616,85	840.748,04
33857	FORNEC. DE CONCRETO FCK=25 MPa VIRADO EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO ADEQUADO DE CURA MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	m³	2.160,61	R\$	664,85	1.436.481,56
33859	FORNEC. DE CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO ADEQUADO DE CURA MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	m³	574,28	R\$	764,95	439.295,49
33861	FORNEC. DE CONCRETO FCK=10 MPa VIRADO EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO ADEQUADO DE CURA MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	m³	370,32	R\$	481,33	178.246,13
33862	FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TELHA DE POLICARBONATO OU TRANSLÚCIDA MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	m²	17,12	R\$	126,44	2.164,65
33863	FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS CA-2 DN = 1000 CM	m	1.750,00	R\$	403,91	706.842,50
33865	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS CA-2, DN = 1200 CM MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	m	200,00	R\$	525,08	105.016,00
33869	FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS CA-2, DN = 1500 CM MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	m	550,00	R\$	612,71	336.990,50
33870	FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS CA-2, DN = 60 CM MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	m	3.875,00	R\$	185,37	718.308,75
33872	FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS CA-2 DN = 80 CM MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	m	1.750,00	R\$	308,25	539.437,50
33873	FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DRENO NO DIÂMETRO DE 100 MM MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	und	985,00	R\$	111,39	109.719,15
33875	FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DRENO NO DIÂMETRO DE 50 MM MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	und	197,00	R\$	154,90	30.515,30
33877	FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE TUBOS SIMPLES, DN = 40 CM MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	m	2.250,00	R\$	126,38	284.355,00
33879	FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS SIMPLES, DN = 50 CM MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	m	400,00	R\$	129,62	51.848,00
33882	FORNEC. E INSTALAÇÃO DE TUBOS DE FERRO FUNDO DUCTIL CENTRIFUGADO, PONTA E BOLSA, JE, CLASSE K7 PARA ESGOTO, REVESTIMENTO INTERNO EM CIMENTO ALUMINOSO, CONFORME NBR 7563	m	724,25	R\$	293,56	212.610,83
33887	ESGOTO PREDIAL, DIÂMETRO = 100 MM, FABRICADO CONFORME NBR 5688 DA ABNT MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	m	3,00	R\$	13,06	39,18
33889	ESGOTO PREDIAL, DIÂMETRO = 40 MM, FABRICADO CONFORME NBR 5688 DA ABNT MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	m	5,00	R\$	7,03	35,15
33890	FORNEC. E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC CLASSE A, PONTA E BOLSA PARA ESGOTO PREDIAL, DIÂMETRO = 50 MM FABRICADO CONFORME NBR 5688 DA ABNT MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	m	10,00	R\$	7,29	72,90
33892	ESGOTO PREDIAL, DIÂMETRO = 75 MM FABRICADO CONFORME NBR 5688 DA ABNT MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	m	19,00	R\$	11,53	219,07
33894	FORNEC. E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC CORRUGADO PARA DRENO, DN 100 MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	m	152,00	R\$	18,23	2.770,96
33897	FORNEC. E INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC PB CLASSE 15 DN 20 DE 25 MM, FABRICADO CONFORME NBR 5648 DA ABNT MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	m	6,00	R\$	3,41	20,46
33898	FABRICADO CONFORME NBR 5648 DA ABNT MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	m	12,00	R\$	5,95	71,40

ANEXO - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA CTO 20110283

PLANILHA DE QUANTIDADE E PREÇOS

1328





RECEBI EM: 14/05/2016
HORÁRIO: 10:05

ASSINATURA

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
33583	FORNEC. E INSTALAÇÃO DE ARRUDELA DE BORRACHA PARA JUNTA DE FLANGES PN 10 KGF/CM ² , DN 100 MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	und	100,00	R\$ 34,54	R\$ 3.454,00
33584	FORNEC. E INSTALAÇÃO DE ARRUDELA DE BORRACHA PARA JUNTA DE FLANGES PN 10 KGF/CM ² , DN 150 MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	und	242,00	R\$ 51,79	R\$ 12.533,18
33585	FORNEC. E INSTALAÇÃO DE ARRUDELA DE BORRACHA PARA JUNTA DE FLANGES PN 10 KGF/CM ² , DN 200 MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	und	6,00	R\$ 77,70	R\$ 466,20
33588	FORNEC. E INSTALAÇÃO DE ARRUDELA DE BORRACHA PARA JUNTA DE FLANGES PN 10 KGF/CM ² , DN 300 MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	und	2,00	R\$ 27,72	R\$ 55,44
33589	FORNEC. E APLICAÇÃO DE PISO EM GRANITINA E-BRM, COM JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO - ETE - MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	m ²	1.542,62	R\$ 88,34	R\$ 136.275,05
33591	FORNEC. E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDAVEL CURTA 32 X 20 MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	und	1,00	R\$ 4,42	R\$ 4,42
33593	FORNEC. E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDAVEL CURTA 40 X 25 MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	und	1,00	R\$ 4,42	R\$ 4,42
33594	FORNEC. E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDAVEL CURTA 40 X 32 MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	und	1,00	R\$ 5,64	R\$ 5,64
33595	FORNEC. E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDAVEL DN 50 X 25 MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	und	1,00	R\$ 5,85	R\$ 5,85
33597	FORNEC. E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO EM FERRO MALEÁVEL 1,5" X 1" MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	und	1,00	R\$ 14,46	R\$ 14,46
34000	FORNEC. E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO EM FERRO MALEÁVEL 1,5" X 1" MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	und	2,00	R\$ 5,24	R\$ 10,48
34001	FORNEC. E INSTALAÇÃO DE CABO DE AÇO MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	m	500,00	R\$ 33,34	R\$ 16.670,00
34002	FORNEC. E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO Nº 1 EM PRFV, CONFORME PROJ. MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	und	12,00	R\$ 122,47	R\$ 1.469,64
34003	FORNEC. E INSTALAÇÃO DE CAIXA SIFONADA PVC C/ GRELHA E PORTA GRELHA (100X 100 X 50)MM MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	und	1,00	R\$ 66,48	R\$ 66,48
34004	FORNEC. E INSTALAÇÃO DE CAIXA SIFONADA PVC COM GRELHA QUADRADA SIMPLES (150 X 150 X 50) MM MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	und	3,00	R\$ 75,85	R\$ 227,55
34006	FORNEC. E INSTALAÇÃO DE CAIXA SIFONADA EM PVC, DN 50 MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	und	2,00	R\$ 37,60	R\$ 75,20
34007	FORNEC. E INSTALAÇÃO DE CHAPA GALVANIZADA, E = 65 MM MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	m	30,00	R\$ 74,48	R\$ 2.234,40
34008	FORNEC. E INSTALAÇÃO DE CAP AÇO CARBONO SCH 8 - 1" MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	und	1,00	R\$ 4,86	R\$ 4,86
34011	FORNEC. E INSTALAÇÃO DE CAP FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELÁSTICA (NBR 7674), FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT (KGS) DN 150 MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	und	12,00	R\$ 99,07	R\$ 1.188,84
34013	FORNEC. E INSTALAÇÃO DE CAP EM POLIPROPILENO, DN 75 MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	und	192,00	R\$ 28,93	R\$ 5.554,56
34014	FORNEC. E INSTALAÇÃO DE CAP FERRO FUNDIDO, JGS - DN 150 MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	und	2,00	R\$ 138,05	R\$ 276,10
34016	FORNEC. E INSTALAÇÃO DE CAP FERRO FUNDIDO, JGS - DN 200 MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	und	1,00	R\$ 221,26	R\$ 221,26
34017	FORNEC. E INSTALAÇÃO DE CARRATEL COM TIRANTES E ARRUDELAS, EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, FABRICADO CONFORME NBR 7675 DA ABNT PN 10 DN 150 MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	und	48,00	R\$ 342,66	R\$ 16.447,68
34019	POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	und	2,00	R\$ 20,27	R\$ 40,54

ANEXO - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA CTO 20110283

PLANILHA DE QUANTIDADE E PREÇOS



RECEBI EM: 14/05/2016
HORÁRIO: 10:05

ASSINATURA

34232	LOCACAO DE REDE E ELABORACAO DE NOTA DE SERVICO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAS MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO	m	12.734,12	R\$	1.671	R\$	21.077,36
34231	LOCACAO DE ESTRUTURAS (GABARITO/MADEIRA) OBRAS MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO	m²	8.734,38	R\$	4.871	R\$	42.353,15
34230	LOCACAO DE AREA MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO	m²	208,13	R\$	4.171	R\$	8.681,11
34229	UNIPAZ DO TERRENO RASPAGEM E UNIPAZ MANUAL MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO	m²	208,13	R\$	2.501	R\$	5.207,36
34228	UNIPAZ DO TERRENO DESMATAMENTO E UNIPAZ MECANIZADA MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO	m²	44.391,25	R\$	0,34	R\$	15.092,25
34227	MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO	m²	1.350,80	R\$	134,14	R\$	180.296,11
34226	ESGOTAMENTO SANITARIO	und	2,00	R\$	4.862,00	R\$	9.724,00
34225	INSTALACOES ELÉTRICAS, DISTRIBUICAO DE ENERGIA, ILUMINACAO E AUTOMACAO, CONFORME PROJETO MACRO MICRODRENAGEM E MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO	und	1,00	R\$	8.388,11	R\$	8.388,11
34224	INSTALACOES DE SPDA (CASA DE CONTROLE) - ETE/ETP MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO	und	1.375,00	R\$	309,43	R\$	425.582,50
34223	INSTALACAO DE LIGACOES PREDIAIS A 90° EM LOCALIZACAO COM PAVIMENTO ASFALTICO MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO	und	1.000,00	R\$	402,43	R\$	402.430,00
34222	INSTALACAO DE LIGACOES PREDIAIS A 90° EM LOCALIZACAO COM PAVIMENTO ASFALTICO MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO	und	9,00	R\$	117,50	R\$	1.057,50
34221	ESGOTAMENTO SANITARIO	m³	100,00	R\$	302,43	R\$	30.243,00
34220	INSTALACAO DE CANTIERO DE OBRA MACRO MICRODRENAGEM E TINTA BETUMINOSA QUATRO CAMADAS DE ARGAMASSA E DUAS DEMAS DE	m²	1.107,84	R\$	37,19	R\$	41.187,40
34219	INFERMEIRIA QUATRO CAMADAS DE ARGAMASSA E DUAS DEMAS DE	l	172.848,00	R\$	11,75	R\$	2.029.872,00
34218	FORN. E COLOCACAO DE AÇO CA-50 - 12,7MM MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO	m²	982,44	R\$	1,34	R\$	1.317,47
34217	FORN. E COLOCACAO DE PASSADIZO DE MADEIRA PARA PEDESTRE MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO	m²	2.370,90	R\$	5,02	R\$	11.902,90
34215	FORN. E MOVIMENTACAO DE TRAVESSIA DE VETICULOS CONTINUA, EM CHAPA METALICA EM AÇO MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO	m²	33,56	R\$	404,35	R\$	13.563,88
34214	FORN. E MOVIMENTACAO DE VITACAO PARA SAIDA DE VASO SANITARIO DN 100 MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO	und	2,00	R\$	14,97	R\$	29,94
34213	FORN. E MOVIMENTACAO DE VITACAO PARA SAIDA DE VASO SANITARIO DN 100 MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO	und	1,00	R\$	1.782,88	R\$	1.782,88
34212	FORN. E MOVIMENTACAO DE VITACAO PARA SAIDA DE VASO SANITARIO DN 100 MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO	und	1,00	R\$	1,50	R\$	1,50
34211	FORN. E MOVIMENTACAO DE VITACAO PARA SAIDA DE VASO SANITARIO DN 100 MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO	und	12,00	R\$	8.705,28	R\$	104.463,36
34210	FORN. E MOVIMENTACAO DE VITACAO PARA SAIDA DE VASO SANITARIO DN 100 MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO	und	1,00	R\$	127,11	R\$	127,11
34209	FORN. E MOVIMENTACAO DE VITACAO PARA SAIDA DE VASO SANITARIO DN 100 MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO	und	4,00	R\$	1.804,80	R\$	7.219,20
34208	FORN. E MOVIMENTACAO DE VITACAO PARA SAIDA DE VASO SANITARIO DN 100 MACRO MICRODRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITARIO	und	1,00	R\$	3,57	R\$	3,57

ANEXO - ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA CTO 2021/2025

1389



Anexo III

RECEBI EM:
HORARIO: 17/05/2016 10:05
ASSINATURA: 

 End: Rua A, S/N Assent. Cedere II Quadra 02 Lote 22A E 21E, Canaã dos Carajás-PA – CEP: 68537-000.
 Mobile: (94) 99270-2807 / (94) 99662-5852 / (94) 99301-7887 / (94) 98174-7130
 E-mails: denis.lavor@pdcaengenharia.net.br / fredson.lopes@pdcaengenharia.net.br
 Site: www.pdcaengenharia.net.br




RECEBI EM: 14/05/2014
HORÁRIO: 10:05

ASSINATURA

Reg. 0160000032040

051

[Handwritten signatures and initials]

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, CONSISTINDO EM EDIFICAÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE VIGAS DE CIMENTAÇÃO, TOPOGRAFIA, GEODÉSIA, OBRAS DE ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, TERMOALMOÇO EM DESPACHO PROFISSIONAL E CONSULTORIA, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto(s) social(is):

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

Art. 1º - O prazo de duração da sociedade é de 10 (dez) anos, a contar da data de sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, ou, no caso de não inscrição, a contar da data de sua constituição, nos termos do art. 1.078 do Código de Comércio.

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade tem sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua da Consolação, nº 1.000, 1º andar, CEP 01302-000.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede na Rua da Consolação, nº 1.000, 1º andar, CEP 01302-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem sede na Rua da Consolação, nº 1.000, 1º andar, CEP 01302-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem sede na Rua da Consolação, nº 1.000, 1º andar, CEP 01302-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

DO REGIME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

Art. 2º - A sociedade é constituída sob o regime de sociedade simples, nos termos do art. 1.055 do Código de Comércio.

Art. 3º - A sociedade tem sede na Rua da Consolação, nº 1.000, 1º andar, CEP 01302-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Art. 4º - A sociedade tem sede na Rua da Consolação, nº 1.000, 1º andar, CEP 01302-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Art. 5º - A sociedade tem sede na Rua da Consolação, nº 1.000, 1º andar, CEP 01302-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Art. 6º - A sociedade tem sede na Rua da Consolação, nº 1.000, 1º andar, CEP 01302-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Art. 7º - A sociedade tem sede na Rua da Consolação, nº 1.000, 1º andar, CEP 01302-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Art. 8º - A sociedade tem sede na Rua da Consolação, nº 1.000, 1º andar, CEP 01302-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Art. 9º - A sociedade tem sede na Rua da Consolação, nº 1.000, 1º andar, CEP 01302-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Art. 10º - A sociedade tem sede na Rua da Consolação, nº 1.000, 1º andar, CEP 01302-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.



RECEBI EM: 11/05/2016
HORÁRIO: 10:05

ASSINATURA

Reg: 81500000328948

Página 2

053

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada, a cessação delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo Único: O capital social fica assim distribuído entre os sócios:

FREDSON BAIA LOPES, com 30.000 (trinta mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) integralizado;

DENIS DOS ANJOS LAVOR, com 30.000 (trinta mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) integralizado;


CLÁUSULA SEXTA: O capital social subscrito será de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais) dividido em 60.000 (sessenta mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

- 7112-0/00 - serviços de engenharia;
- 4120-4/00 - construção de edifícios;
- 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
- 4313-4/00 - obras de terraplenagem;
- 4399-1/03 - obras de alvenaria;
- 4679-6/99 - comércio atacadista de materiais de construção em geral;
- 4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
- 7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia;
- 7120-1/00 - testes e análises técnicas;
- 8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA:
POCA ENGENHARIA, PROJETO LABORATORIO E TREINAMENTO LTDA



ASSINATURA

FW767500009 LA b62-

053

1. *Waste*

המחיר המלא של המוצר הוא 100 ש"ח. המחיר המיוחד הוא 80 ש"ח. המחיר המיוחד הוא 80 ש"ח. המחיר המיוחד הוא 80 ש"ח.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Fica com a responsabilidade de custeio da obra, a ser executada no prazo de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do presente contrato, a Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, a qual deverá fornecer, em caráter gratuito, todos os materiais necessários para a execução da obra, bem como a mão de obra especializada para a execução da obra, a ser executada no prazo de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do presente contrato, a qual deverá fornecer, em caráter gratuito, todos os materiais necessários para a execução da obra, bem como a mão de obra especializada para a execução da obra.

DO FALLECIMIENTO DE SOCIO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. Nos seus meios próprios ou através de terceiros (empregados, prestadores de serviços, subcontratados, representantes, mandatários, administradores), quando for o caso, as partes deliberam sobre as condições e o conteúdo da presente Ata, bem como sobre a sua validade e efeitos, e comprometem-se a cumprir e fazer cumprir o disposto nela.

§ 1º Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano e a partir do resultado do período anterior.

(Signature)

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

(Faint, illegible text at the bottom of the page)

sempre de interesse da sociedade, autorizada a usar do nome empresarial, vedado, no entanto, fazer-se alterações estruturais ao nome social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer das cotistas ou de terceiros, bem como o nome do alterado, sob pena de nulidade, sem prejuízo de outras sanções.

CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA




RECEBI EM: 4 05 1985
HORÁRIO: 10:00

ASSINATURA

Reg: 81600000320948

053

Página 4



1º OFFÍCIO DE TABELIONATO DE NOTAS DE PARAUAPÉBAS, PA
Rua B Nº 101 BOMBA NOVA CEP: 68515-000 - F: (94) 3345-9819
AUTENTICAÇÃO Nº 944225
Autentico a presente cópia fotostática por ser reprodução
fidel do documento apresentado com a qual confere e dou fé
em Parauapebas 22 de abril de 2016-08-09 11 Em Teu
TILIANI RIBEIRO DA COSTA SOUSA - Exercente Autorizada

DENIS DOS ANJOS LAVOR
CPF: 953.257.782-34

FREDSON ALVES LOPES
CPF: 766.993.902-87

CANVA DOS CARAJÁS/PA, 21 de setembro de 2015.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de CANVA DOS CARAJÁS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

FORD

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

DOS CASOS OMISSOS

na relações de consumo, lê pública ou propriedade.

CONTRATO DA SOCIEDADE LIMITADA:

PDCA ENGENHARIA, PROJETO LABORATORIO E TREINAMENTO LTDA



RECEBI EM: 12/05/2016
HORÁRIO: 10:05

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE OBRAS E/OU SERVIÇO NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO A EMPRESA PDCA ENGENHARIA, PROJETO LABORATORIO E TREINAMENTO LTDA-EPP, INSCRITA NO CNPJ BOB N° 23.370.536/0001-02, SEDIADA À RUA A S/N, QD 02, LT 21A E 22E, CANAAS DOS CARVALHAS, NESTE ATO DENOMINADA CONTRATANTE E DE OUTRO LADO, O SR. WALTER GUSTAVO CARVALHO DA SILVA, ENGENHEIRO ELETRICISTA, REGISTRO N° 161406178-1, CPF° 607.064.682-91, E RESIDENTE À AV. HAVANA QUADRA 14, LT 27, APT. 203, PARAUPEBAS PARA, NESTE ATO DENOMINADO CONTRATADO,

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente termo de contrato particular tem como objetivo a prestação de Serviços Técnicos que obriga o CONTRATADO a prestar seus serviços a fim de CONTRATAR

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO
O prazo de duração do presente contrato celebrado entre as partes CONTRATANTE e CONTRATADO é de prazo INDETERMINADO no período de segunda a sexta das 08h00min às 17h00min tendo seu início a partir da assinatura de ambos, podendo ser RESCINDIDO mediante termo de comum acordo feito entre as partes, e qualquer manifestação para tal deve ser feita por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS HONORÁRIOS
A fim de CONTRATAR pagará ao profissional CONTRATADO, a título de HONORÁRIOS, a quantia nunca inferior a 8,5 salários mínimos mensais para 08 horas trabalhadas.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO
Fica eleito o Foro da 1ª Câmara de Arbitragem do CREA/PA para a solução de litígios entre as partes.

CLÁUSULA QUINTA - DA ASSINATURA
F, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente contrato particular em 02 (duas) vias de igual teor, CONTRATANTE e CONTRATADO, bem como duas testemunhas.

CONTRATANTE: *Walter Gustavo Carvalho da Silva*
CPF nº 607.064.682-91
Assinatura
Carimbo e assinatura da empresa
PDCA ENGENHARIA, PROJETO LABORATORIO E TREINAMENTO LTDA-EPP
CNPJ nº 23.370.536/0001-02
Assinatura
Carimbo e assinatura da empresa
PDCA ENGENHARIA, PROJETO LABORATORIO E TREINAMENTO LTDA-EPP
CNPJ nº 23.370.536/0001-02
Assinatura
Carimbo e assinatura da empresa
PDCA ENGENHARIA, PROJETO LABORATORIO E TREINAMENTO LTDA-EPP
CNPJ nº 23.370.536/0001-02

CONTRATADO(A): *Walter Gustavo Carvalho da Silva*
CPF nº 607.064.682-91
Assinatura
Carimbo e assinatura da empresa
PDCA ENGENHARIA, PROJETO LABORATORIO E TREINAMENTO LTDA-EPP
CNPJ nº 23.370.536/0001-02

TESTEMUNHAS:
CPF nº 607.064.682-91
Assinatura
Carimbo e assinatura da empresa
PDCA ENGENHARIA, PROJETO LABORATORIO E TREINAMENTO LTDA-EPP
CNPJ nº 23.370.536/0001-02

Paraupebas/PA, 19 de abril de 2016