



12/09/2019

Quadro de Cotação - 06874/19

Produto/Serviço	QTD	Prc.Unitário	Prego Total	Prc.Unitário	Prego Total	Prc.Unitário	Prego Total	Vencedor(es)
		PropONENTE_4454						
499.020.001 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO - ESTÁDIO ALI	100	33,8386	3.383,86					4454 3.383,86
499.020.002 CANTEIRO DE OBRAS - ESTÁDIO DO ALTO PARA	100	224,3562	22.435,62					4454 22.435,62
499.020.003 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - ESTÁDIO DO ALTO	100	541,9406	54.194,06					4454 54.194,06
499.020.004 REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL - ESTÁDIO	100	4.226,8935	422.689,35					4454 422.689,35
499.020.005 VESTIÁRIOS - ESTÁDIO DO ALTO PARANÁ	100	1.799,1847	179.918,47					4454 179.918,47
499.020.006 BANHEIROS TORCIDA - ESTÁDIO DO ALTO PAI	100	959,7466	95.974,66					4454 95.974,66
499.020.007 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ESTÁDIO DO ALTO	100	1.153,4665	115.346,65					4454 115.346,65
499.020.008 REFORMA ARQUIBANCADAS - ESTÁDIO DO AL	100	294,6161	29.461,61					4454 29.461,61
499.020.009 REFORMA BILHETERIA - ESTÁDIO DO ALTO PA	100	132,734	13.273,40					4454 13.273,40
499.020.010 FECHAMENTO - ESTÁDIO DO ALTO PARANÁ	100	185,3309	18.533,09					4454 18.533,09
499.020.011 FACHADA - ESTÁDIO DO ALTO PARANÁ	100	403,3572	40.335,72					4454 40.335,72
499.020.012 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO - ESTÁ	100	17,8504	1.785,04					4454 1.785,04
499.020.013 CAIXA D'AGUA - ESTÁDIO DO ALTO PARANÁ	100	18,4316	1.843,16					4454 1.843,16
Valor Total da Cotação:								999.174,69

Relação de Proponentes Participantes

4454

TABELA SINAP

Relação de Proponentes Vencedor(es)

4454

999.174,69

Assinado eletronicamente pelo:
Assinado por:
Simp. Digital por:

Lucas Fernandes
Digitador(a)
LUCAS FERNANDES DE CAMPOS