ESTADO DO PARA I
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA
CNPJ: 05.854.633/0001-80

TERMO DE REFERENCIA

1;OBJETO/ESPECIFICAGAO * ISHERNNIN I RS R EE.

[ 1- DO OBJETO |

1.1 O presente Termo de Referéncia tem por objeto: REGISTRO DE PREGO PARA
EVENTUAL E FUTURA CONTRATAGA “DE EMPRESA PARA EKECU(;AO DE
SERVIGOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENGAO PREVENTIVA E OU
CORRETIVA, CONSERVAGAO E PEQUENOS REPAROS, EM PREDIO E ESPACOS
PUBLICOS DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAIS DE JACUNDA-PA, com
fornecimento de pegas, materiais e mao de obra, bem como realizagédo de servigos
eventuais diversos. LOTES 01, 02 e 03.

L f
1.1.1 Os servicos objeto desta contratagao serao por execucéo indireta, utilizando o regime
de empreitada por prego unitario do tipo menor prego.por (o] (- -
1.1.2 A lista de servicos, especificagbes técnicas,. quantitativos- e_valorﬂde referencna
correspondentes a este objeto, constam em anexo.
1.1.3 A empresa contratada ficara a disposicéo da Prefeitura Mun lc:lpal de JACUNDA para
executar os servicos supracitados no objeto do presente Termo de Referenma ﬁcando por
responsabilidade da empresa a manutencao, ¢onservagao e pequenos. reparos em prédios
e espacos publicos com fornecimento do material, mao de obra e equamento para a
execucéo dos servigos eventualmente contratados

2 — DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS, QUANTITATIVOS ESTIMADOS E
PREGOS REFERENCIAIS DE MERCADO

21 Segue em anexo as especificagdes técnicas, planilha orgamentaria de referéncia,
a planilha de composi¢ao de custos e o cronograma fisico-financeiro.

2.2 O valor global estimado desta licitagdo & de R$ 14. 502.435,69 (QUATORZE MILHOES
QUINHENTOS E DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E
SESSENTA E NOVE CENTAVOS)), dividido em (trés) lotes, com valores estlmados abaixo:

" R$ 5.433.442,11

SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCAGAO

1
2 SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE - : - || R$5.310.873,66
3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA R$ 3.3.758.119,92

2.3 No menor preco por lote proposto pelas licitantes deverao. estar inclusas todas, ég
despesas necessarias, Como: "
v’ Materiais a serem utilizados; {_"‘\ '& } /
g = g N NNV
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v M3o de obra, inclusive leis sociais;

v Manutengéo e depreciagéo de maquinas e equipamentos;

v Transportes internos e externos (horizontais e verticais);

v Ferramentas necessarias;

v Limpeza da obra

v Encargos trabalhistas, fiscais, previdenciarios, etc;

v Sinalizagéo diurna e noturna dos Servigos, caso necessario;

v" Andaimes e tapumes;

v Placas de obras nos modelos, dimensdes e locais indicados pela fiscalizacao;
v Demais custos diretos ou indiretos incidentes sobre 0s servigos;

v Abertura e conservacgao dos caminhos e acessos;

v Instalagées provisorias (abrigo provisério para alojamento, depdsito de materiais
e ferramentas);

v Manutengao das instalagdes provisorias;

v Lucro da empresa.

2.4 Os servicos utilizados para compor O Processo foram estimados levando em
consideracéo a situagéo do tempo de uso e falta de manutengéo ocasionando desgastes
da maioria dos prédios e espagos publicos utilizados pela gestdo municipal e populagao
tucuruiense, cuja as manutencdes estdo sob gestdo da Secretaria Municipal de Obras,
Servigos Urbanos e Habitagao. mEiE S

2.5 Segue abaixo a lista parcial das edificaces publicas para eventuais manutencoes,
conforme necessidade: :

ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA
URBANA E RURAL
QUADRA DA ESCOLA TEOTONIO
APINAGES ,
QUADRA DA ESCOLA ROSALIA
CORREIA
SECRETARIA MUNICIALDE | QUADRA DA ESCOLALUZDO
EDUCAGAO AMANHA
QUADRA DA ESCOLA CORONEL
JOAO PINHEIRO
CRECHE DO BAIRRO ALTO PARAISO
_ PRO INFANCIA
PREDIO ADMINISTRATIVO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCACAO
REFORMA DO ESF DANIEL VAZ
02 SECRETAZ':U“Q%N'C'A'— DE | REFORMA DO ESF ALTO PARAISO |
REFORMA DO ESF ALTO PARAISO Il | //

01

4

N
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Rua Pinto Silva, S/N — Centro Administrativo - Jacunda b \ "".\ \ \J\J’
. . . \ \
e-mail: cpliacunda@gmail.com \ Q}J \J



ESTADO DO PARA ,
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA
CNPJ: 05.854.633/0001-80

REFORMA DO ESF CIDADDE NOVA
REFORMA DO ESF BOA ESPERANCA
REFORMA DO ESF INDUSTRIAL
LABORATORIO MUNICIPAL
HOSPITAL MUNICIPAL

REFORMA ESF JOSE RASTEIRO
UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO - UPA

PREDIOS ADMINISTRATIVOS
(PREFEITURA) E SECRETARIAS
VINCULADAS

REVITALIZACAO DA PRACA
RECREATIVA BOA ESPERANGCA
o 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE REVITALIZACAO DA PRACA
JACUNDA RECREATIVA SANTA RITA(CEU)
PAVIMENTACAO BLOCKET
GINASIO JACUNDAZINHO

GINASIO PADRE HUMBERTO
HIGHLANDER

2.6 Independente das quantidades estimadas, as solicitagbes dos servicos serao
realizadas ao longo da vigéncia da Ata de Registro de Prego, de acordo com as
necessidades da administragdo publica e disponibilidade de orgamento, ndo havendo a
obrigatoriedade da contratagdo dos servigos em sua totalidade. .

2.7 - Sera fornecido pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E
SERVICOS URBANOS, o projeto executivo e complementares de cada prédio/espaco
publico a ser executados os servigos, de acordo com a necessidade de contratagao dos
mesmos e previsao orgamentaria.

2.8 AGRUPAMENTO POR LOTES

2.8.1 - A necessidade de contratagéo de empresa por menor prego por lote para execugao
dos servigos justifica-se pela conveniéncia e oportunidade da Administragdo Municipal
manter a padronizagao do referido objeto, e para o efetivo cumprimento e fiscalizacéo por
esta Secretaria, havendo ainda varias incompatibilidades quando a execugé@o dos
servigos por empresas diferentes, tais como:

a) os critérios de localidade onde serdo executados os servigos, da dificuldade de
deslocamento, logistica, pois seria invidvel varias empresas executando servigos no
mesmo prédio, sendo o objeto licitado servicos de engenharia, levando em consideragdo )
a natureza dos objetos em questao. / '
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b). Do ponto de vista da economicidade, eficiéncia e do tempo gasto pelos servigos
prestados ndo se configura vantagem técnica e econdmica para a Administragdo a
dissolugdo dos itens. Assim, justificamos o presente agrupamento, de acordo com a
legislagao, respeitadas as limitagdes de ordem técnica.

C) A Administragdo Municipal visando economicidade e competitividade adotou 03 (trés)
lotes, para evitar multiplicagdo de contrato, optando, entao, de acordo com suas
necessidades operacionais, pelo gerenciamento de contrato com poucas empresas
fornecedores de maos de obras, materiais e equipamentos para o cumprimento da
finalidade do presente objeto, dada a maior eficiéncia na execucao e fiscalizagdo dos
servicos de engenharia por esta Secretaria, bem como para manuten¢éo de padronizagao
dos servicos prestados, ja que os lotes estdo compostos por itens interligados, nao
obtendo o carater restritivo de competividade e sim melhor vantajosidade ao Ente
Licitante. '

Em relagéo ao alcance da Simula 247 do TCU, destaca-se que amparado em deliberagao
do Tribunal, que ela pretendeu consolidar o entendimento no sentido de que & condenavel
a adjudicacéo por prego global, por representar, no geral, restricdo a competitividade. Nao
teve a referida Sumula a pretensao de condenar a adjudicagéo por lotes como este Ente
Municipal o faz por sua conveniéncia e oportunidade, pautado no seu poder discricionario
de escolha de modo motivado. Por tanto, concluimos que & mais vantajoso para a
Administragdo, realizar licitagdo do tipo menor prego por lote, porém observando os
valores unitarios dos itens. -

2.8.2. No presente caso, a Administragao, langando-se do poder discricionario que tem,
permitiu que para o certame exista um vencedor para cada lote, contendo os itens
agrupados. Ndo entendemos que o agrupamento de diversos itens em quatro lotes ira
comprometer a competitividade do procedimento. Acreditamos inclusive que tal
agrupamento ira resultar em consideravel ampliagdo da competitividade, pois os valores
se tornardo mais atraentes aos proponentes, devendo assim aumentar a probabilidade
de que a Administragdo venha a celebrar contratos mais vantajosos, tendo em vista que
ela recebera mais propostas, beneficiando a eficiéncia dos contratos administrativos:

| 3 — ORGAOS PARTICIPANTES |

3.1 Participam do presente certame a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, como 6rgao
fiscalizador e a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA, SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAGAO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, como unidades gestoras.

| 4 - JUSTIFICATIVAS

4.1 - DA LICITAGAO: A nJ
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4.1.1 A execucdo dos servigos solicitados atendera as necessidades do municipio no que
diz respeito 8 manutengao dos prédios publicos, espagos publicos e prédios locados pelo
municipio, tais como, escolas municipais, postos de saude, pracas, edificagdes de 6rgaos
conveniados com o municipio, prédios para funcionamento das secretarias municipais,
dentre outros, todas as solicitagbes desses servicos serao de responsabilidade da
Secretaria Municipal de Obras, mediante demandas apontadas pelos demais 6rgaos
interessados, tais como: Secretaria Municipal de Educacao, Secretaria Municipal de
Saude e Prefeitura Municipal de JACUNDA. Esta sera responsavel pelas solicitagdes de
servicos que serdo realizados nos prédios, apresentando para isso os projetos e
levantamentos que justifiquem a execugéo das intervengdes.

4.1.2 Cabe a Administragao zelar pelos bens publicos utilizando de todos os meios ao seu
alcance para protegé-los e preserva-los. Considerando que 0s servicos de manutengao
sdo imprescindiveis e de natureza continua para manter e zelar pela boa qualidade do
patriménio municipal. Além disso, existem fatores diversos que influenciam na
deterioragéo das edificagdes, fatores esses que vao desde o envelhecimento natural do
prédio até a deterioragéo por acidentes, considerando-se também as necessidades dos
usuarios.

4.1.3. Desta forma o objetivo desta contratagéo € contar com os menores custos possiveis
e o atendimento adequado das necessidades da administragao, buscando sempre a
pratica dos principios da eficiéncia e efetividade, alcancando a agilidade, qualidade,
seguranca e maxima perfeigcao do trabalho. Sendo a execucéo dos referidos servicos, que
visam a melhoria e adequacao dos prédios e locais publicos de integragéo social, metas
visadas pela administragao.

4.1.4 Optou-se pelo Sistema de Registro de Prego, uma vez que convém a Prefeitura
Municipal de JACUNDA a execugao parcelada do objeto, de acordo com a efetivacao das
necessidades previstas e com sua disponibilidade orcamentaria e pelos motivos expostos
abaixo, dentre as vantagens em se utilizar o SRP destacam-se as seguintes:

Evolugdo significativa da atividade de planejamento organizacional, motivando a
cooperagao entre as mais diversas areas.

Possibilidade de maior economia de escala, uma vez que diversos 6rgdos e entidades
podem participar da mesma ARP, adquirindo em conjunto produtos ou servigos para o
prazo de até 01 (um) ano. E o atendimento ao Principio da Economicidade.

Aumento da eficiéncia administrativa, pois promove a redugédo do nimero de licitagoes €
dos custos operacionais durante o exercicio financeiro.

Otimizagao dos processos de contratagao de bens e servigos pela Administragao.

A solicitagao de fornecimento ocorre somente quando surgir a necessidade em se adquirir
os servicos registrados.

Auséncia da obrigatoriedade em se adquirir os servigos registrados, quer seja em suas
quantidades parciais ou totais.

Vinculagdo do particular pelo prazo de validade da ata as quantidades e aos precos
registrados.

O orgamento sera disponibilizado apenas no momento da contratagdo. [
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Celeridade da contratacéo, haja vista que se tém precos registrados.

Atendimento de demandas imprevisiveis.

Possibilita a participacdo de pequenas e médias empresas em virtude de a entrega do
servico registrado ocorrer de forma parcelada.

Maior eficiéncia logistica.

4.1.5 Todos os servicos executados pela licitante deverao atender as exigéncias de
qualidade, observados os padroes e normas baixadas pelos 6rgdos competentes de
controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, etc., atentando-se o proponente,
principalmente para as prescricoes contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078/90 (Cédigo de
Defesa do Consumidor), especificagdes técnicas, memoriais e projetos fornecidos;

4.1.6. A execucdo das instalagdes devera atender as exigéncias deste documento técnico,
das normas das concessionarias e ABNT, principalmente as seguintes:

v NBR - 10844 - Instalagdes prediais de aguas pluviais.

v NBR - 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e Execucao
v NBR - 5626 - Instalagdes prediais de agua fria.

v NBR 15848 - 2010

v NBR 16401 — Parte 1

v NBR 16401 — Parte 2

v NBR 16401 — Parte 3

4.1.9 - Quanto ao critério de julgamento de menor prego, foi levado em consideracgao os
precos praticados no mercado. Espera-se com isso conseguir a proposta mais vantajosa
para a Administragao, melhor alocando os recursos publicos, fator indispensavel a boa
gestao administrativa.

5- DA FORMA DE EXECUCAO, ENTREGA, GARANTIA E RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

5.1 - DAS DEFINIGOES DOS SERVICOS:

5.1.1 Servicos de Engenharia de Natureza Frequente: Servigos eventuais, ausentes
de programacéo prévia de acordo com o surgimento de ocorréncias, restritos a itens da
planilha orcamentaria, devidamente apontado pela Fiscalizagdo e aprovado pela
CONTRATANTE.

5.1.2 Dos Servigos executados: Deverdo ser adotadas as rotinas de manutengao
preventiva e corretiva e pequenos reparos padronizados em todos os sistemas e
instalagbes, conforme descri¢do abaixo:

5.1.2.1 Administragdo de Obra: Com o objetivo de dar suporte técnico e operacional aos
profissionais (mestre de obras, encanador, eletricista, pedreiro, pintor, carpinteiro, etc.), a
Contratada devera possuir um responsavel técnico devidamente registrado pelo CREA.

Rua Pinto Silva, S/N — Centro Administrativo - Jacunda
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5.1.2.2 Placa da Obra: Devera ser colocada placa conforme medidas, cores e dizeres
constantes conforme padrao fornecido pela Prefeitura de JACUNDA. Devera ser colocada
placa de identificagdo da Construtora contratada.

5.1.2.3 Retiradas e Remogodes: As demoligdes mecanicas serdo executadas com os
equipamentos indicados para cada caso, seguindo sempre as recomendagdes dos
fabricantes dos equipamentos. As demolicbes realizadas em forros, janelas, portas,
argamassas, telhas, tesouras de madeira, além das alvenarias que deverao ser realizadas
com extremo apuro técnico para se evitar danos que comprometam a estabilidade da
estrutura do edificio. Os servigos serdo aceitos apos a efetiva demoligdo definida e a
posterior remogao da totalidade dos entulhos resultantes. A execugao de servigos de
Demolicdo devera atender as especificagdes da NBR 5682, NR 18 e demais normas e
praticas complementares. Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os
materiais, equipamentos e mao-de-obra necessaria para a perfeita execugao dos servigos
acima discriminados. :

5.1.2.4 Estruturas em Concreto: Reforgo, reparo, manutengdo e conservagdo das
estruturas em concreto que apresentarem rachaduras, trincas, entre outros. Devera ser
feito um estudo do projeto estrutural para que nao haja prejuizos e sobrecargas a estrutura
existente.

5.1.2.5 Alvenarias: Manutencao, conservagado, demolicdo e reparos de alvenaria das
edificagdes, muros, telhados e outros; confeccdo de elementos diversos de concreto;
colocagao (assentamento), manutencdo, demolicbes e recuperacdao de paredes;
raspagem de paredes para reparos de alvenaria e pintura; colocagdo de vergas e
contravergas, limpeza em geral outros servigos de alvenaria que se fagam necessarios.
Instalacao de divisorias em granito.

5.1.2.6 Cobertura: Colocagéo, remocgdo, manutencdo e conservagao da cobertura em
geral (telhas, calhas, rufos, madeiramento, etc.).

5.1.2.7 Forro: Manutencéao, colocagao (assentamento), conservagao e reparos de forros
de gesso e PVC; demoligdes e recuperagao de forros e barroteamento em madeira.
5.1.2.8 Esquadrias: Colocagao, remogao, manutencao e conservagao em esquadrias de
modo em geral (vidro, madeira, aluminio, ferro etc.).

5.1.2.9 Instalagoes Elétricas: Manutengdao, montagem, conservagdo e reparos de
instalagoes elétricas prediais; instalacdo, manutencdo e conservacao de disjuntores, fios
condutores, interruptores, tomadas, luminarias, reatores, lampadas e outros; outros
servigos elétricos que se fagcam necessarios.

5.1.2.10 Instalacdes Hidrosanitarias: Manutencdo e conservagdo dos banheiros,
cozinhas, areas de servigo, e outros; remog¢do, montagem, manuten¢do e conservagao
dos sistemas hidraulicos que abastecem as edificagées dos prédios; manutencéo e
conservagao dos sistemas de aguas pluviais, rede de esgoto sanitario, sistemas de
irrigagao e drenagem, instalagao e reparos de encanamentos, caixas d’agua e troca de
lougas, registros, torneiras, caixas de descarga, ralos, sifées e outros; reparos de rotina
das redes de agua; outros servigos hidraulico a que se fagam necessarios. /
5.1.2.11 Revestimento

Rua Pinto Silva, S/N — Centro Administrativo - Jacunda
e-mail: cpliacunda@gmail.com
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Chapisco, Emboc¢o e Reboco: As paredes antes do inicio do reboco deverdo estar com
as tubulagbes que por ela devam passar, concluidas, chapiscadas, mestradas e deverao
ser convenientemente molhadas. A espessura do reboco devera ter o maximo de 20mm.
Com a superficie ainda Umida procede-se a execugéo do chapisco, e posteriormente a do
reboco. A argamassa devera ter consisténcia adequada ao uso, compativel com o
processo de aplicaga@o, constituida de areia fina, com dimensdo maxima de 1,2mm,
cimento e aditivo. Revestimento Ceramico de Paredes: Manutengéo, colocagdo
(assentamento), conservagdo e reparos de azulejos, ceramicas e outros tipos
revestimentos; demoli¢cées e recuperagao de paredes.

5.1.2.12 Pinturas: Manutencdo e recuperagdo de pintura das edificagbes (paredes
externas e internas, batentes, rodapés, esquadrias, portas, janelas, pisos, forros etc.),
muros, muretas, bancos, portdes e outros; raspagem de paredes e preparo para pintura
(aplicag@o de massa e lixamento de acordo com cada tipo de acabamento); qualquer tipo
de pintura sobre alvenaria (com massa corrida ou concreto), madeira, ferro, estruturas
metalicas; outros servigos pintura que se fagam necessarios.

5.1.2.13 Piso

Contrapiso: Antes da pavimentacdo final, todos os pisos serdo regularizados com
argamassa no trago 1:4 (cimento; areia), com acabamento semi-aspero. Para as areas
molhadas, deverao ser observados os caimentos em diregdo aos ralos.

Revestimento de Piso: Manutencéao, colocagdo (assentamento), conservagéo e reparos
de pisos ceramicos e outros tipos de revestimentos; demoligdes e recuperacgéo de pisos e
rodapes.

Soleiras: Troca, colocagédo e conservagao de soleiras de granito env cinza andorinha nos
vaos que apresentarem diferenca de nivel e/ou ja existentes, e na separag:ao de pisos
diferentes onde terdo espessura de 2 cm.

5.1.2.14 Loucas, Metais e Acessoérios: Manutengéo e conservagdo das lougas, metais e
acessorios dos banheiros, cozinhas, areas de servigo, consultérios e outros; remogao,
montagem, manutencao e conservagao; instalacéo, troca e reparos de lougas, registros,
torneiras, caixas de descarga, ralos, sifées e outros que se fagam necessarios. Troca,
colocagao e conservagao de peitoris de granito em cinza andorinha em todas as janelas
e balancins. O acabamento sera polido com espessura de 2cm. Levardo rebaixo os
peitoris das esquadrias externas. Os acessorios metalicos deverdo apresentar algumas
qualidades, tais como boa resisténcia mecanica, ao desgaste e a oxidagao, e facilidade
de manuseio. O assentamento das ferragens sera executado com particular esmero. Os
encaixes para dobradigas, fechaduras de embutir, etc. Terdo a forma exata das ferragens,
nao sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira etc. Se for julgada
necessaria, por falta de meios de protegao, a ferragem sera retirada para a execugéo da
pintura. Todas as ferragens para as esquadrias deverdo ser inteiramente novas, em
perfeitas condigdes de funcionamento e acabamento. Serdo em geral de aco galvanizado.
As ferragens, principalmente as dobradigas serdo suficientemente robustas, de forma a
suportarem, com folga, o regime de trabalho a que forem submetidas. Terminada a obra
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as chaves mestras seréo entregues a FISCALIZACAO que se encarregara de ensinar os
usuarios finais de seu uso.

5.1.2.15 SPDA: Manutencé&o, colocagéo e conservagao do Sistema de protecdo contra
descargas atmosféricas.

5.1.2.16 Impermeabilizagées: Os servicos de impermeabilizagdo de lajes, paredes,
pisos e estruturas enterradas serdo executados com tinta, aditivo e emulsdo asfaltica,
obedecendo as recomendagdes do fabricante, e deverdo ser executados por empresa
especializada.

5.1.2.17 Servicos Diversos: Manutengéo, colocagéo e conservagao de grama esmeralda
em rolo e placas de inauguragao, bebedouro e quadro magnético. Execucao de limpeza
final para entrega final dos servigos.

5.2 DA FORMA DE EXECUGAO:

5.2.1 A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servigos,
sinalizados e isolados do publico para de evitar riscos aos usuarios locais e ao pessoal
da empresa.

5.2.2 Manter o Registro Diario de Obra devidamente atualizado. _

5.2.3 Usar material normatizado e de boa qualidade para a realizagao dos servigos.
5.2.4 Serdo de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal,
impostos, alimentagéo, transporte e material.

5.2.5 Os servigos deverao seguir na integra 0 memorial descritivo e projetos que fazem
parte do projeto executivo.

5.2.6 Verificar com a Fiscalizagéo, local para “bota-fora” do material.

5.2.7 A CONTRATADA devera manter os seus funcionarios equipados com os devidos
Equipamentos de Protegédo Individual — EPI's e Equipamento de Protegédo Coletiva —
EPC'’s durante todo o periodo de trabalho, principalmente uniformizados e identificados.
5.2.8 A CONTRATADA devera providenciar banheiro, almoxarifado ou o que se fizer
necessario para a realizagao dos servigos.

5.2.9 O local onde serao realizados os servicos devera ser entregue limpo, sem material
excedente, pronto para o uso publico.

5.2.10 Recolher Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/PA,
referente a todos os servigos de engenharia.

5.2.11- Os servigos objeto da presente licitagio deverio ser executados na Zona Urbana
e Rural do Municipio de Jacunda.

5.3 PRAZO PARA INIiCIO E ENTREGA DOS SERVICOS:

5.3.1 O prazo para inicio da execugéo dos servicos deve ser apos a Ordem de Servigo,
que sera emitida pela Secretaria de Obras, sendo que, o responsavel para emitir a Ordem
de Servico sera o Secretario Municipal de Obras.

5.3.3 O prazo estipulado para utilizacdo e conclusdo dos servicos sera de 12 (doze)
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prorrogado a critério do Municipio, em conformidade com art. 57 da Lei n. 8.666/93 e suas
alteracoes.

5.4 PRAZO DE GARANTIA

5.4.1 A empresa que executar os servigos ficara responsavel pela solidez e seguranc¢a do
trabalho por um periodo irredutivel de 5 (cinco) anos, conforme elencado no artigo 618
do Cddigo Civil. A CONTRATANTE tera 180 dias ap6s o aparecimento dos vicios ou
defeitos para propor agéo contra o empreiteiro, sob pena de decair o seu direito de propor
a referida ag&o, conforme elencado no artigo 618, paragrafo tnico do Cadigo Civil.

5.5 RECEBIMENTO DEFINITIVO E RECEBIMENTO PROVISORIO

™ 5.5.1 A Contratada devera comunicar o Fiscal do Contrato para o recebimento provisoério

dos servigos contratados, ficando o recebimento definitivo a cargo do Departamento de
Engenharia da Prefeitura Municipal de Jacunda/PA.

a) O recebimento provisério dos servigos devera ser feito pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagédo escrita do contratado conforme
elencado artigo 73, inciso |, alinea “a” da Lei 8.666 de 1993.

b) O recebimento definitivo devera ser feito mediante Termo de Recebimento Definitivo
assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observacao, ou vistoria que comprove
a adequagao do objeto aos termos contratuais, em até 90 (noventa) dias, observado o
disposto no art. 69 da Lei 8.666 de 1993.

5.5.2 O recebimento definitivo somente ocorrera apés a resolug:ao de todas as eventuais
pendéncias relacionadas no recebimento provisério.

m 5.6 CONDIGOES DE RECEBIMENTO DO SERVICO

5.6.1 O recebimento dos servigos, apés sua execugdo e conclusio, obedecera ao
disposto nos Artigos 73 a 76 da Lei n° 8.666 de 1993 e suas alteracgées.

5.6.2 Os servicos deveram ser entregues livre de entulhos, deposito de materiais
utilizados nas obras ou qualquer forma de material estranho resultantes da execucgao das
obras.

5.6.3 Os servigos deveréo ser recebidos pelo Departamento de Engenharia que é 6rgao
fiscalizador, podendo, portanto o mesmo solicitar exigéncias que por ventura nao foram
cumpridas no projeto ou no memorial.

O objeto desta licitagdo sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagéo,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da /'
comunicagéao escrita do contratado. au
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b) definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de
observacéo, ou vistoria que comprove a adequacgéao do objeto aos termos contratuais, em
ate 90 (noventa) dias, observado o disposto no art. 69 da lei 8.666 de 1993.

5.6.4 Nao sera aceita entrega parcial do servigo, nem servico em desconformidade com
os projetos, sob pena de rejeigdo do servigo.

5.6.5 O Fiscal acompanhara a execucéo e emitira relatério onde constatara a conclusao
ou nao do servico para emissdo da nota fiscal no valor corresponde ao cronograma
aprovado.

[ 6 - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA |

6.1 A CONTRATADA deve executar os servigos em conformidade aos requisitos previstos
no edital. ! e

6.2 Devera a CONTRATADA cumprir o prazo previsto para entrega das intervencoes,
estimado em12 (doze) meses. 3

6.3 executar os servigos conforme projetos, planilhas e memoriais.

6.4 Realizar, quando necessario, levantamentos e estudos complementares pertinentes
a execucao dos servigos, sem constituir custos adicionais, ou mesmo a 'prorrogagéo de
seu prazo de vigéncia.

6.5. Obter, por sua conta, todas as licengas, franquias e impostos municipais, estaduais
e federais que incidirem sobre a execugéo dos servigos.

6.6 Fornecer ART (anotagéo de responsabilidade técnica) devidamente registrada por
profissional competente para execugao da mesma.

6.7 Fornecer documentos a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Servigos
Urbanos (SEMOB) sempre que for solicitado pelo departamento de engenharia.

6.8. Corrigir, durante a execugdo dos servigos, todos os defeitos apontados pela
fiscalizagé@o, assim como refazer aqueles tidos como impréprios ou mal executados, sem
qualquer 6nus para a CONTRATANTE, no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos,
contados do recebimento da notificagdo especifica para fazé-lo.

6.9 Todas as medigcbes seguirdo o cronograma fisico-financeiro apresentado pela
CONTRATADA.

6.10 Caso a CONTRATADA nao cumpra com cronograma proposto, a mesma devera
apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o
cronograma, e apresentar novo cronograma para que possa ser analisado.

A justificativa e o novo cronograma devem ser feitos via oficio protocolado e direcionados
ao departamento de engenharia da fiscalizadora.

6.11 A solicitagdo de vistoria e posteriormente liberacao das medicées devera ser feita -
atraves de oficio, e 0 mesmo devera ser encaminhado ao departamento de engenharia /)
uma antecedéncia minima de 5 (cinco) dias uteis. /
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6.12 As medigdes somente serdo analisadas quando atingirem no minimo 80% do valor
proposto no cronograma da CONTRATADA, devendo apresentar correta identificagio e
assinatura do responsavel técnico da empresa.

6.13 A CONTRATADA deve se submeter a fiscalizagdo da CONTRATANTE, sendo o
departamento de engenharia responsavel para fazer as vistorias e corregées caso seja
necessario.

6.14 A CONTRATADA deve ser responsavel pela qualidade dos servigos, bem como pela
qualidade dos produtos usados na execugao do servigo, no que diz respeito a observancia
de normas vigentes.

6.15 As vistorias realizadas pela fiscalizagado do departamento de engenharia deverao ser
obrigatoriamente acompanhadas pela responsavel técnico da CONTRATADA.

6.16 A CONTRATADA deve assumir a responsabilidade técnica dos servicos
executados.

6.17 A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as condi¢cdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas no edital.

6.18 Apresentar, durante a vigéncia do contrato, ritmo de trabalho compativel com a
conclus&o no prazo previsto para entrega dos servigos.

6.19 Submeter-se as normas de seguranca do trabalho em vigor, sendo responsavel por
quaisquer acidentes de trabalho, referente ao seu pessoal, decorrente da funcao de
servigos contratado e/ou por ela causada a terceiros.

6.20 Todos os equipamentos, veiculos e insumos necessarios para a execucao dos
trabalhos inclusive fotocopias, impressées encadernagdes, mobilizagéo de equipes serao,
as expensas, custeados pela contratada.

6.22 A empresa CONTRATADA devera proceder previamente ao estudo e analise antes
de sua execugao, para que ndo haja nenhuma duvida ou falta de informagéo que possa
prejudicar o andamento dos servigos.

6.23 Cabera a CONTRATADA todo o seguro dos materiais e equipamentos sob sua
responsabilidade, e também seguro de acidente de trabalho para todos os que trabalham
sob sua supervisao.

6.24 As medicOes e diarios de obra referente & obra executada deverdo conter
obrigatoriamente a assinatura do Engenheiro responsavel pela contratada da execucao
da obra.

6.23 Cabera a CONTRATADA o cumprimento dos servigos de engenharia de natureza
frequente, incluso material e mao-de-obra, relativos 8 manutengao preventiva ou corretiva,
conservagao e pequenos reparos, em prédios e espagos publicos do poder executivo do
municipio de JACUNDA Iotes 01, 02, 03 e 04.

6.24 O Engenheiro responsavel pela contratada devera estar presente na obra para
acompanhamento periodico e regular dos servigos em execucao.

7- DAS OBRIGAQ6ES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

7.1 A CONTRATANTE deve observar para que seja mantida, durante a vigéncia do A

contrato, todas as condigGes de habilitagao e qualificagao da licitante contratada exigidas / /
/
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no edital, incluindo o cumprimento das obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas pela
contratada.

7.2 Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeices no
curso da execucgao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao.

7.3 Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteragdo ou
irregularidade apontadas pelo Departamento de Engenharia na execugao deste Contrato.
7.4 Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.

7.5 Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalizagdo da
execucao do contrato, e efetuar os pagamentos nas condigdes e prego pactuados.

7.6 Realizar a Fiscalizagado dos servicos por meio da equipe técnica de engenheiros do
Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de JACUNDA — PA.

7.7 A CONTRATANTE devera emitir Ordem de inicio dos Servigo para a CONTRATADA.

~ 7.8 Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessarios a perfeita

execucao do objeto deste Contrato.

7.9 Determinar a CONTRATADA os locais onde os servicos serdo executados, esta
determinacao sera mediante solicitagdo de cada secretaria, devidamente encaminhada a
secretaria de Obras do municipio e aprovada pelo secretario de obra, que entao
encaminhara a execugao junto a empresa.

7.10 A solicitagao dos servigos s vigorara apos apresentagao de justificativa, pelo érgéo
gestor do contrato, apresentando projetos/levantamentos dos servigos.

7.11. Receber ou rejeitar o servico apés verificar a execucao e qualidade do mesmo.
Podendo a CONTRATANTE rejeitar, no todo ou em parte, os servigcos entregues em
desacordo com as obrigagées assumidas.

7.12 O fiscal responsavel deve fazer a medigdo “in loco” dos servigos finalizados e
entregues.

7.13. Designar por portaria, o fiscal da obra e do contrato, para a realizagdo do seu
acompanhamento e fiscalizacao.

M 7.14 O fiscal designado, na realizagao do acompanhamento e fiscalizagdo da obra devera

aferir os resultados da contratagdo observando se a execucgao dos servigos esta em
conformidade com as exigéncias do Termo de Referéncia, Projeto Executivo, Proposta
de Pregos da empresa vencedora e demais anexos e mfon'naq.oes do processo que lhe
deu origem.

7.15 O fiscal designado devera fazer avaliagdo dos materiais utilizado na execugao dos
servigos e sua conformidade com as especificagdes da Planilha Orgamentaria e Proposta
Comercial.

7.16 Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas as condigoes
estabelecidas e as condigcbes previstas em clausula contratual.

7.17 Atestar a Nota Fiscal e enviar a mesma ao setor competente para o pagamento.

I 8 - DA QUALIFICAGAO TECNICA ]

8.1 A Licitante devera comprovar que possui em seu quadro permanente, na data da //
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licitagdo e constante, técnico(s) de nivel superior (engenheiro Civil) registrado (s)
no CREA, na data da Licitagdo, detentor de Certidao de Acervo Técnico (CAT),
expedida pelo CREA, por execucdo de servigcos de caracteristicas semelhantes as do
Objeto do presente Termo de Referéncia.

a)- Caracteriza-se como vinculo a empresa, funcionario, sécio ou proprietario da mesma na data
prevista para entrega das propostas. Para dirigente ou s6cio da empresa, tal comprovagéao
podera ser feita através da copia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou do
contrato social. Para funcionario a comprovagéo devera ser feita através da Carteira de
Trabalho (e da ficha de empregado), ou por meio de apresentagao de copia auténtica de
instrumento de contrato de prestagao de servigo com a empresa licitante.

8.2 Eventual alteracdo do responsavel técnico da(s) CONTRATADA(s) devera ser
comunicada, de imediato, o contratante, acompanhada de justificativa e de nova
nomeagcao, juntada a respectiva documentacgao.

8.3 A Licitante devera comprovar a sua CAPACIDADE OPERACIONAL - comprovagéo de
que a licitante ter executado, através de CERTIDAO E/OU ATESTADO, fornecido (s) por
pessoa (s) juridica(s) de direito publico ou privado, comprovando que ja prestou servigos
compativeis com o objeto da licitagado.

[ 9 — DAS PENALIDADES sk B4 |

9.1 O descumprimento das obrigagdes e demais condi¢des deste Termo de Referéncia,
do Edital e dos Contratos, sujeitara a empresa as seguintes sangées, quando for o caso:
a — Adverténcia,

b — Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com o Municipio de Jacunda;
— Multa pelo atraso na execucao dos servigos;

d — Suspenséao temporaria de participagao em licitagées e impedimento de contratar com
a Administragao por prazo nao superior a 5 (cinco) anos.

e —Fica facultada a defesa prévia da Licitante, em qualquer caso de aplicagdo de
penalidade, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da intimagéo do ato.

f — As sancdes previstas neste Instrumento poderado ser relevadas na hipétese de caso
fortuito e forga maior, ou a auséncia de culpa da Licitante, devidamente comprovada
perante a Entidade de Licitagao.

g —As demais sanc¢des pelo descumprimento das obrigagdes contratuais estdo previstas
no Termo de Contrato, parte integrante do Edital.

10- DA VIGENCIA DO CONTRATO

10.1 O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (DOZE) MESES, a contar da data da

sua Assinatura. / }
10.2 O prazo contratual estabelecido podera ser prorrogado dentro da sua vigéncia, €m _f
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conformidade com o disposto no Artigo 57, Inciso | da Lei n® 8.666 de 21 de Junho de
1993 e suas alteragdes.

11 - DO PRECO

11.1 O objeto do presente Termo de Referéncia sera fornecido pelo menor preco ofertado,
em conformidade com a proposta da licitante vencedora, que sera fixo e irreajustavel,
podendo, contudo, ser revisto, observado o disposto na legislagdo em vigor

11.2 O valor estimado para a eventual e futura contratagao de empresa para execugao
de servicos de engenharia de natureza frequente, incluso material e mao-de-obra,
relativos a manutencao preventiva ou corretiva, conservagao e pequenos reparos,
em prédios e espacos publicos do poder executivo do municipio de JACUNDA-PA
lotes 01, 02, 03 e 04, foi obtido através da Tabela de valores da SEDOP — Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas , do SINAPI - Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construgéo Civil e de Composigdes de Custo Unitario.
De acordo com o DECRETO N° 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 que estabelece regras
e critérios para elaboragao do orgamento de referéncia de obras e servigos de engenharia,
contratados e executados com recursos dos orgamentos da Unido, e da outras
providéncias, no qual o Capitulo Il do decreto estipua DA ELABORAGAO DO
ORGAMENTO DE REFERENCIA DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA os arts.
3°, 5° e 6° do referido decreto estabelecem a utilizagdo dos sistemas de referéncia
SINAPI e SICRO, e também a adogao de sistemas de referéncia como o SEDOP quando
necessario.

11.3 Segue em anexo a planilha orcamentaria de referéncia, a planllha de composigao

de custos e o cronograma fisico-financeiro.

| 12 - DO FATURAMENTO E FORMA DE PAGAMENTO

12.1 DO FATURAMENTO:

12.1.1 As Notas Fiscais/ faturas serao emitidas pela CONTRATADA, de acordo com a
autorizacdo da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, referente a competéncia da
prestacao dos servigos, em nome da CONTRATANTE.

12.1.2 O quantitativo a ser faturado pela contratada sera obrigatoriamente o resultado da

entrega dos servigos aferidos na medicao feita na presenca do fiscal do contrato ou do /

servidor responsavel pela UNIDADE GESTORA. p

12.2 DA FORMA DEPAGAMENTO: \\ J
\
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12.2.1 Os pagamentos das obrigagdes oriundas do contrato serdo efetuados até no
maximo 30 (Trinta) dias apos a apresentacéo dos seguintes documentos:

- Nota Fiscal emitida em nome da CONTRATANTE;

- Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e & Divida Ativa da
Unido e INSS;

- Certiddo Negativa de Débitos do FGTS;

- Ordem de Servigos;

- Ateste do fiscal do contrato.

12.2.2. Os pagamentos serdo efetuados mediante crédito em conta corrente da
CONTRATADA, por ordem bancaria, conforme dados fornecidos pela mesma.

12.2.3 O CONTRATANTE podera deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizagdes devidas pela CONTRATADA, nos termos
deste Contrato. _

12.2.4. Ocorrendo erro no documento da cobrancga, este sera devolvido e o pagamento
sera sustado para que o fornecedor tome as medidas necessarias, passando o prazo para
o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentacdo do mesmo;

12.2.5. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de
liquidagao qualquer obrigagao financeira, sem que isso gere direito a alteragao dos pregos,
ou de compensagao financeira por atraso de pagamento.

| 13 — DA FISCALIZACAO ]

13.1 Durante a vigéncia do contrato, o Fiscal de Contrato designado devera fazer a
fiscalizagao do recebimento do servigos de engenharia de natureza frequente, incluso
material e mao-de-obra, relativos a manutengdao preventiva ou corretiva,
conservagiao e pequenos reparos, em prédios e espagos publicos do poder
executivo do municipio de JACUNDA lotes 01, 02 e 03.

13.2 Quanto a portaria do FISCAL DO CONTRATO sera designado pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS, e emitida antes da assinatura do CONTRATO.

13.3 As medigdes, relatérios e diarios de obra referente as obras executadas deverao
conter obrigatoriamente a assinatura do Fiscal responsavel pela fiscalizacdo da execugao
dos servigos.

13.4 O fiscal dos servigos realizara visitas periédicas de fiscalizagéo durante a execugao
da obra, averiguando o cumprimento integral de todas as suas obrigagdes contratuais.
13.5 O fiscal da Obra deve manter os registros sempre precisos e atualizados para fins
de transparéncia e acompanhamento.

13.6 Na ocorréncia de falhas, inconformidades ou atrasos no cumprimento do contrato, o
fiscal da Obra realizara as providencias cabiveis, emitindo oficio de notificagdo a empresa
contratada.

13.7 O fiscal da obra solicitara, quando necessario, os aditamentos contratuais de prazos,

acréscimos de quantitativos e novos servigos. U
N P
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13.8 Adotar medidas para que a fiscalizagio garanta a qualidade do servi¢o final e o
pagamento apenas dos servigos efetivamente executados.

13.9 N&o aceitar servigo irregular ou material diverso daquele que se encontra
estabelecido na especificacdo técnica.

| 14— DA ORIGEM DO RECURSO E DOTACAO ORCAMENTARIA |

14.1 Dispensa-se a indicagédo de dotag&o orgamentaria com base no § 2° do art. 7°! do

Decreto da Unido n° 7.892/2013, contudo, sera indicada somente antes da formalizagéo
do contrato.

Jacunda-PA, em 27 de julho de 2021.

. AANANAAN—
ITONIR APARECIDO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma
ITONIR digital por ITONIR
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