

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Jacareacanga
Compras Assistência Social
Concorrência por Menor Preço - CP/2024.001-FME

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
28/03/2024 - 12:25:46	Solicitação de Impugnação	10/04/2024 - 15:58:28	Indeferido	Pedido: IMPGUNAÇÃO JACAREACANGA CP2024.001-FME_Signed.pdf Julgamento: DECISÃO DE RECURSO - CP_001_IMP.pdf

Embasamento: Item 10.12.8 - Parágrafo Único

Julgamento: Acato as razões apresentadas no bojo do parecer jurídico do dia 04 de Abril de 2024, pelo conhecimento dos recursos administrativos formulada pela requerida CONSTRUTORA GUERRA EPP, CNPJ de nº 02.934.270/0001-03, decido por NEGAR PROVIMENTO, mantendo o horário e data de abertura do certame, em razão deste acolhimento não influenciar na alteração do Edital e seus Anexos. As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	QUADRA DA ESCOLA MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL CARMEM VALENTE	784.692,95	1	SVÇ	Aceito	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	784.692,95				
0002							
	0001	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL MARIA EMÍLIA	888.374,65	1	SVÇ	Aceito	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	888.374,65				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
04/03/2024 - 14:23	EDITAL E ANEXOS COMPLETO (1).pdf.assinado.pdf
10/04/2024 - 15:55	DECISÃO DE RECURSO - CP_001_IMP.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
10/04/2024 - 09:55:33	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/04/2024 - 10:40:20	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/04/2024 - 11:55:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo CP/2024.001-FME. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/04/2024 - 11:55:34		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0002 do processo CP/2024.001-FME. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/04/2024 - 15:28:51	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/04/2024 - 17:27:24		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo CP/2024.001-FME. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/04/2024 - 17:27:48		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0002 do processo CP/2024.001-FME. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



11/04/2024 - 09:43:58	Documentos solicitados para o processo CP/2024.001-FME	Foram solicitadas diligências no lote 0002 do processo CP/2024.001-FME. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/04/2024 - 10:38:38	Documentos solicitados para o processo CP/2024.001-FME	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo CP/2024.001-FME. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/04/2024 - 10:39:12	Documentos solicitados para o processo CP/2024.001-FME	Foram solicitadas diligências no lote 0002 do processo CP/2024.001-FME. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/04/2024 - 10:44:21		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo CP/2024.001-FME. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/04/2024 - 10:44:53		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0002 do processo CP/2024.001-FME. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/04/2024 - 16:01:27	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/04/2024 - 17:31:25		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo CP/2024.001-FME. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/04/2024 - 17:31:54		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0002 do processo CP/2024.001-FME. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2024 - 17:38:14	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/04/2024 - 14:17:51	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/04/2024 - 16:07:15		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo CP/2024.001-FME. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/04/2024 - 16:08:00		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0002 do processo CP/2024.001-FME. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/04/2024 - 11:19:54	Envio de Propostas Readequadas CP/2024.001-FME	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 17/04/2024 às 13:19.
17/04/2024 - 11:20:29	Envio de Propostas Readequadas CP/2024.001-FME	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo agente de contratação para 17/04/2024 às 13:20.
17/04/2024 - 12:06:29		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 000 do processo CP/2024.001-FME. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/04/2024 - 12:08:24		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 000 do processo CP/2024.001-FME. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 18.391.392/0001-22 - Endereço: TV TENENTE FERNANDES - CEP: 68195000 - UF: PA - Município: - Telefone: (93) 99178-7403

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		LOTE 01 - Quadra da Escola Mun. de Ens. Fundamental Carmem Valente					
	0001	Quadra da Escola Mun. de Ens. Fundamental Carmem Valente	N/C	N/C	1 SVÇ	774.692,95	774.692,95
		TOTAL DO LOTE					R\$ 774.692,95
0002		LOTE 02 - Construção de Uma Quadra coberta da Escola Mun. de Ens. Fundamental Maria Emília					
	0001	Construção de Uma Quadra coberta da Escola Mun. de Ens. Fundamental Maria Emília	N/C	N/C	1 SVÇ	878.374,48	878.374,48
		TOTAL DO LOTE					R\$ 878.374,48
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 1.653.067,43	

Declarações Obrigatórias



Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - Quadra da Escola Mun. de Ens. Fundamental Carmem Valente

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GUERRA SERVICOS GERAIS LTDA	03.493.274/0001-58	20/03/2024 - 08:54:23	N/C	N/C	1	R\$780.000,00	R\$ 780.000,00	Sim
R DA SILVA SANTOS LTDA	31.754.681/0001-07	25/03/2024 - 09:37:57	N/C	N/C	1	R\$784.692,95	R\$ 784.692,95	Sim
LARIS ENGENHARIA LTDA	21.957.134/0001-75	04/04/2024 - 10:09:34	N/C	N/C	1	R\$745.273,46	R\$ 745.273,46	Sim
ATHENAS INCORPORADORA, EMPREENDEDORA E SERVICOS EIRELI	23.378.600/0001-93	04/04/2024 - 11:36:58	N/C	N/C	1	R\$770.000,00	R\$ 770.000,00	Sim
W. R. M. SAGA CONSTRUÇOES LTDA	07.464.193/0001-80	05/04/2024 - 12:31:31	N/C	N/C	1	R\$784.692,95	R\$ 784.692,95	Sim
W R P Marques - ME	22.814.959/0001-01	05/04/2024 - 14:36:55	padrão ofertado	construtora	1	R\$784.000,00	R\$ 784.000,00	Sim
COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	33.508.337/0001-63	08/04/2024 - 16:56:53	N/C	N/C	1	R\$784.692,95	R\$ 784.692,95	Sim
COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA	18.391.392/0001-22	08/04/2024 - 17:47:33	N/C	N/C	1	R\$784.692,95	R\$ 784.692,95	Sim
CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA	40.528.355/0001-72	08/04/2024 - 17:58:04	N/C	N/C	1	R\$784.692,95	R\$ 784.692,95	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0001 - Construção de Uma Quadra coberta da Escola Mun. de Ens. Fundamental Maria Emília

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GUERRA SERVICOS GERAIS LTDA	03.493.274/0001-58	20/03/2024 - 08:53:59	N/C	N/C	1	R\$880.000,00	R\$ 880.000,00	Sim
R DA SILVA SANTOS LTDA	31.754.681/0001-07	25/03/2024 - 09:39:08	N/C	N/C	1	R\$888.374,65	R\$ 888.374,65	Sim
LARIS ENGENHARIA LTDA	21.957.134/0001-75	04/04/2024 - 10:13:09	N/C	N/C	1	R\$884.837,42	R\$ 884.837,42	Sim
ATHENAS INCORPORADORA, EMPREENDEDORA E SERVICOS EIRELI	23.378.600/0001-93	04/04/2024 - 11:37:38	N/C	N/C	1	R\$870.000,00	R\$ 870.000,00	Sim
W. R. M. SAGA CONSTRUÇOES LTDA	07.464.193/0001-80	05/04/2024 - 12:31:15	N/C	N/C	1	R\$888.374,65	R\$ 888.374,65	Sim
W R P Marques - ME	22.814.959/0001-01	05/04/2024 - 14:36:56	padrão ofertado	construtora	1	R\$888.000,00	R\$ 888.000,00	Sim
COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	33.508.337/0001-63	08/04/2024 - 16:57:50	N/C	N/C	1	R\$888.374,65	R\$ 888.374,65	Sim
COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA	18.391.392/0001-22	08/04/2024 - 17:49:13	N/C	N/C	1	R\$888.374,48	R\$ 888.374,48	Sim
CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA	40.528.355/0001-72	08/04/2024 - 17:59:12	N/C	N/C	1	R\$888.374,65	R\$ 888.374,65	Sim



Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
W R P Marques - ME	22.814.959/0001-01	180 dias
W. R. M. SAGA CONSTRUcoes LTDA	07.464.193/0001-80	90 dias
ATHENAS INCORPORADORA, EMPREENDEDORA E SERVICOS EIRELI	23.378.600/0001-93	120 dias
GUERRA SERVICOS GERAIS LTDA	03.493.274/0001-58	90 dias
COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	33.508.337/0001-63	90 dias
COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA	18.391.392/0001-22	90 dias
R DA SILVA SANTOS LTDA	31.754.681/0001-07	90 dias
CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA	40.528.355/0001-72	90 dias
LARIS ENGENHARIA LTDA	21.957.134/0001-75	90 dias

Lances Enviados

0001 - LOTE 01 - Quadra da Escola Mun. de Ens. Fundamental Carmem Valente

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/03/2024 - 08:54:23	780.000,00 (proposta)	03.493.274/0001-58 - GUERRA SERVICOS GERAIS LTDA	Cancelado
25/03/2024 - 09:37:58	784.692,95 (proposta)	31.754.681/0001-07 - R DA SILVA SANTOS LTDA	Válido
04/04/2024 - 10:09:34	745.273,46 (proposta)	21.957.134/0001-75 - LARIS ENGENHARIA LTDA	Cancelado
04/04/2024 - 11:36:58	770.000,00 (proposta)	23.378.600/0001-93 - ATHENAS INCORPORADORA, EMPREENDEDORA E SERVICOS EIRELI	Cancelado
05/04/2024 - 12:31:31	784.692,95 (proposta)	07.464.193/0001-80 - W. R. M. SAGA CONSTRUcoes LTDA	Válido
05/04/2024 - 14:36:56	784.000,00 (proposta)	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
08/04/2024 - 16:56:53	784.692,95 (proposta)	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
08/04/2024 - 17:47:33	784.692,95 (proposta)	18.391.392/0001-22 - COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA	Válido
08/04/2024 - 17:58:04	784.692,95 (proposta)	40.528.355/0001-72 - CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA	Válido
10/04/2024 - 08:46:46	740.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 08:46:55	740.000,00	03.493.274/0001-58 - GUERRA SERVICOS GERAIS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 08:47:41	739.000,00	03.493.274/0001-58 - GUERRA SERVICOS GERAIS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 08:47:52	739.800,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 08:48:03	745.000,00	23.378.600/0001-93 - ATHENAS INCORPORADORA, EMPREENDEDORA E SERVICOS EIRELI	Cancelado
10/04/2024 - 08:48:06	730.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 08:48:58	724.888,96	21.957.134/0001-75 - LARIS ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 08:49:18	720.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 08:49:21	730.000,00	23.378.600/0001-93 - ATHENAS INCORPORADORA, EMPREENDEDORA E SERVICOS EIRELI	Cancelado
10/04/2024 - 08:49:43	719.000,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 08:50:36	717.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 08:51:20	716.500,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 08:51:46	710.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 08:52:28	709.900,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado



10/04/2024 - 08:52:46	700.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 08:54:05	699.000,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 08:54:12	774.692,95	18.391.392/0001-22 - COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA	Válido
10/04/2024 - 08:54:35	666.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 08:55:25	665.900,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 08:56:00	660.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 08:56:14	700.000,00	03.493.274/0001-58 - GUERRA SERVICOS GERAIS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 08:57:17	659.900,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 08:57:46	658.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 08:58:41	657.900,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 08:59:11	656.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 08:59:34	679.937,86	21.957.134/0001-75 - LARIS ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 09:00:09	655.900,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 09:00:28	654.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 09:01:05	653.900,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 09:01:36	653.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 09:02:05	652.900,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 09:02:33	652.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 09:03:11	651.900,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 09:03:48	650.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 09:04:36	649.900,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 09:05:01	649.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 09:05:42	648.900,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 09:06:09	648.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 09:07:36	647.900,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 09:08:01	647.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 09:08:22	646.900,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 09:08:58	640.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 09:09:27	639.900,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 09:09:52	630.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 09:10:27	629.900,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 09:11:12	629.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 09:11:43	628.900,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 09:12:07	628.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 09:13:11	627.900,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 09:13:17	627.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 09:13:58	626.900,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado



10/04/2024 - 09:14:08	626.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 09:14:38	625.900,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 09:15:11	625.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 09:16:05	624.900,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 09:16:33	624.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 09:17:13	623.900,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 09:18:17	623.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 09:19:15	622.900,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 09:20:00	622.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 09:20:51	621.900,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 09:21:39	621.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 09:22:52	621.000,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 09:23:19	620.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 09:23:59	620.000,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 09:25:36	615.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 09:26:04	615.000,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 09:26:43	610.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 09:27:16	610.000,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 09:28:29	609.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 09:29:15	609.000,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 09:29:50	607.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 09:30:16	607.000,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 09:30:58	606.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 09:31:32	606.000,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 09:31:59	600.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 09:32:42	600.000,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 09:33:51	590.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado

0002 - LOTE 02 - Construção de Uma Quadra coberta da Escola Mun. de Ens. Fundamental Maria Emília

Data	Valor	CNPJ	Situação
20/03/2024 - 08:54:00	880.000,00 (proposta)	03.493.274/0001-58 - GUERRA SERVICOS GERAIS LTDA	Cancelado
25/03/2024 - 09:39:08	888.374,65 (proposta)	31.754.681/0001-07 - R DA SILVA SANTOS LTDA	Válido
04/04/2024 - 10:13:09	884.837,42 (proposta)	21.957.134/0001-75 - LARIS ENGENHARIA LTDA	Cancelado
04/04/2024 - 11:37:38	870.000,00 (proposta)	23.378.600/0001-93 - ATHENAS INCORPORADORA, EMPREENDEDORA E SERVICOS EIRELI	Cancelado
05/04/2024 - 12:31:15	888.374,65 (proposta)	07.464.193/0001-80 - W. R. M. SAGA CONSTRUcoes LTDA	Válido
05/04/2024 - 14:36:56	888.000,00 (proposta)	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
08/04/2024 - 16:57:50	888.374,65 (proposta)	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado



08/04/2024 - 17:49:13	888.374,48 (proposta)	18.391.392/0001-22 - COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA	Válido
08/04/2024 - 17:59:12	888.374,65 (proposta)	40.528.355/0001-72 - CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA	Válido
10/04/2024 - 08:47:00	860.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 08:47:13	865.000,00	03.493.274/0001-58 - GUERRA SERVICOS GERAIS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 08:47:28	850.000,00	03.493.274/0001-58 - GUERRA SERVICOS GERAIS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 08:48:16	840.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 08:48:21	849.000,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 08:48:40	839.000,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 08:48:49	830.000,00	23.378.600/0001-93 - ATHENAS INCORPORADORA, EMPREENDEDORA E SERVICOS EIRELI	Cancelado
10/04/2024 - 08:49:30	820.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 08:49:55	819.000,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 08:50:41	800.137,02	21.957.134/0001-75 - LARIS ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 08:50:49	817.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 08:51:05	790.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 08:51:34	789.900,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 08:51:56	780.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 08:52:56	779.900,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 08:53:29	774.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 08:54:29	773.000,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 08:54:50	878.374,65	18.391.392/0001-22 - COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA	Válido
10/04/2024 - 08:54:53	770.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 08:55:43	769.900,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 08:56:11	768.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 08:56:38	794.872,30	21.957.134/0001-75 - LARIS ENGENHARIA LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 08:57:10	800.000,00	03.493.274/0001-58 - GUERRA SERVICOS GERAIS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 08:57:33	767.900,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 08:57:59	766.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 08:59:04	765.900,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 09:00:15	764.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 09:00:48	763.900,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 09:01:19	763.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 09:02:22	762.900,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 09:02:43	762.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 09:03:29	761.900,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 09:04:01	760.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 09:04:53	759.900,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado



10/04/2024 - 09:05:15	759.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 09:05:58	748.900,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 09:06:18	748.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 09:07:50	747.900,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 09:08:13	747.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 09:08:34	746.900,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 09:09:09	740.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 09:09:39	739.900,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 09:10:04	730.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 09:10:39	729.900,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 09:11:33	729.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 09:11:56	728.900,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 09:12:37	728.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 09:13:36	727.900,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 09:14:19	727.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 09:15:06	726.900,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 09:15:17	726.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 09:16:20	725.900,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 09:16:45	725.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 09:17:52	724.900,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 09:18:30	724.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 09:19:35	723.900,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 09:20:07	723.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 09:21:11	722.900,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 09:22:00	722.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 09:23:06	722.000,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 09:23:33	721.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 09:24:09	721.000,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 09:25:44	720.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 09:26:17	720.000,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 09:26:54	719.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 09:27:40	719.000,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 09:28:44	718.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 09:29:38	718.000,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 09:30:13	717.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 09:30:35	717.000,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 09:31:05	716.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado



10/04/2024 - 09:31:50	716.000,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 09:32:07	700.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
10/04/2024 - 09:33:00	700.000,00	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Cancelado
10/04/2024 - 09:34:06	690.000,00	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	Cancelado
17/04/2024 - 12:08:24	878.374,48	18.391.392/0001-22 - COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	10/04/2024 - 11:55:03	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	DOC - WRP LOTE 01.rar
0002	10/04/2024 - 11:55:34	22.814.959/0001-01 - W R P Marques - ME	DOC - WRP LOTE 02.rar
0001	10/04/2024 - 17:27:24	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	DOC_HABILITAÇÃO_COSTA EQUIP.rar
0002	10/04/2024 - 17:27:47	33.508.337/0001-63 - COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	DOC_HABILITAÇÃO_COSTA EQUIP.rar
0001	11/04/2024 - 10:44:21	21.957.134/0001-75 - LARIS ENGENHARIA LTDA	LOTE 01 - HABILITAÇÃO CARMEM VALENTE.zip
0002	11/04/2024 - 10:44:53	21.957.134/0001-75 - LARIS ENGENHARIA LTDA	LOTE 02 - HABILITAÇÃO MARIA EMILIA.zip
0001	12/04/2024 - 17:31:25	03.493.274/0001-58 - GUERRA SERVICOS GERAIS LTDA	Carmem_Jacareacanga_Guerra_Proposta_Signed_Signed.pdf
0001	12/04/2024 - 17:31:25	03.493.274/0001-58 - GUERRA SERVICOS GERAIS LTDA	Quadras_Jacareacanga_Guerra_Habilitac&#807;a&#771;o_Signed_Signed.pdf
0002	12/04/2024 - 17:31:54	03.493.274/0001-58 - GUERRA SERVICOS GERAIS LTDA	Emi&#769;lia_Jacareacanga_Guerra_Proposta_Signed_Signed.pdf
0002	12/04/2024 - 17:31:54	03.493.274/0001-58 - GUERRA SERVICOS GERAIS LTDA	Quadras_Jacareacanga_Guerra_Habilitac&#807;a&#771;o_Signed_Signed.pdf
0001	16/04/2024 - 16:07:15	18.391.392/0001-22 - COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA	Doc Lote 01.pdf
0002	16/04/2024 - 16:08:00	18.391.392/0001-22 - COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA	Doc Lote 02.pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
10/04/2024 - 15:27:42	W R P Marques - ME	22.814.959/0001-01	Abrangendo todo o processo Deixou de atender os itens 10.9.3. (contrato social em vigor); 10.9.8. (alterações ou da consolidação respectiva); não apresentou a alteração contratual de acordo com os dados Arquivamentos 20000947097, DATA DO ARQUIVAMENTO com data 05/04/2024 e PROTOCOLO 246535920. Deixou de atender o item 10.11.4. (Garantia da proposta) por apresentar valor superior a 1% (um por cento) do valor estimado, deixando assim de atender o edital.
11/04/2024 - 09:42:29	COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	33.508.337/0001-63	Abrangendo todo o processo Deixou de atender o item 10.11.4. (Garantia da proposta seguro Apólice No.: 039482024000107750000099) por apresentar valor inferior a 1% (um por cento) do valor estimado, 10.11.3.2 (Declaração de relação dos compromissos assumidos pelo licitante), 10.12.4. Quanto à CAPACITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL: Letra a) 10.12.5. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL, por não atingir a parcela de maior relevância do item Estrutura metálica, 10.12.6. (Indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento...), deixando assim de atender o edital.
12/04/2024 - 15:53:52	LARIS ENGENHARIA LTDA	21.957.134/0001-75	Abrangendo todo o processo Deixou de atender os itens 10.10.2. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal); 10.11.2. (Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais) não apresentou o de 2021 e 10.11.3.2. (Declaração de relação dos compromissos assumidos pelo licitante..), 10.12.4. Quanto à CAPACITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL: Letra a) 10.12.5. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL, por não atingir a parcela de maior relevância do item Estrutura metálica de acordo com o edital.
15/04/2024 - 17:34:33	GUERRA SERVICOS GERAIS LTDA	03.493.274/0001-58	Abrangendo todo o processo Deixou de apresentar o item 10.11.1. (Certidão Negativa de falência, de concordata...) da sede do licitante, 10.11.3.2. (Relação de relação dos compromissos assumidos), 10.12.6. (Indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados...), 10.12.8. (Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas condições locais..), 10.11.3.2; 10.12.6. e 10.12.8. declarações assinadas pelo licitante, deixando assim de atender o edital.
16/04/2024 - 14:16:24	ATHENAS INCORPORADORA, EMPREENDEDORA E SERVICOS EIRELI	23.378.600/0001-93	Abrangendo todo o processo Deixou de atender o item 10. DA HABILITAÇÃO de acordo o edital.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos



Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
17/04/2024 - 12:30	--	--

0001 - LOTE 01 - Quadra da Escola Mun. de Ens. Fundamental Carmem Valente

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
21.957.134/0001-75 - LARIS ENGENHARIA LTDA	10/04/2024 - 09:41:58	DEVIDO AO LANCE OFERTADO PEÇO A ANALISE DA PROPOSTA PARA VERIFICAR A EXEQUIBILIDADE DOS PREÇO OFERTADO	Indeferido
23.378.600/0001-93 - ATHENAS INCORPORADORA, EMPREENDEDORA E SERVICOS EIRELI	10/04/2024 - 09:48:07	PREÇO INEXEQUIVEIS	Indeferido

0002 - LOTE 02 - Construção de Uma Quadra coberta da Escola Mun. de Ens. Fundamental Maria Emília

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
21.957.134/0001-75 - LARIS ENGENHARIA LTDA	10/04/2024 - 09:42:07	DEVIDO AO LANCE OFERTADO PEÇO A ANALISE DA PROPOSTA PARA VERIFICAR A EXEQUIBILIDADE DOS PREÇO OFERTADO	Indeferido
23.378.600/0001-93 - ATHENAS INCORPORADORA, EMPREENDEDORA E SERVICOS EIRELI	10/04/2024 - 09:48:21	PREÇOS INEXEQUIVEIS.	Indeferido

Classificação Parcial

LOTE 0001 - LOTE 01 - Quadra da Escola Mun. de Ens. Fundamental Carmem Valente

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	W R P Marques - ME	22.814.959/0001-01	Desclassificado	590.000,00
2º	COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	33.508.337/0001-63	Desclassificado	600.000,00
3º	LARIS ENGENHARIA LTDA	21.957.134/0001-75	Desclassificado	679.937,86
4º	GUERRA SERVICOS GERAIS LTDA	03.493.274/0001-58	Desclassificado	700.000,00
5º	ATHENAS INCORPORADORA, EMPREENDEDORA E SERVICOS EIRELI	23.378.600/0001-93	Desclassificado	730.000,00
6º	COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA	18.391.392/0001-22	Arrematante	774.692,95
7º	W. R. M. SAGA CONSTRUcoes LTDA	07.464.193/0001-80	Classificado	784.692,95
8º	R DA SILVA SANTOS LTDA	31.754.681/0001-07	Classificado	784.692,95
9º	CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA	40.528.355/0001-72	Classificado	784.692,95

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0002 - LOTE 02 - Construção de Uma Quadra coberta da Escola Mun. de Ens. Fundamental Maria Emília

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	W R P Marques - ME	22.814.959/0001-01	Desclassificado	690.000,00
2º	COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	33.508.337/0001-63	Desclassificado	700.000,00
3º	LARIS ENGENHARIA LTDA	21.957.134/0001-75	Desclassificado	794.872,30
4º	GUERRA SERVICOS GERAIS LTDA	03.493.274/0001-58	Desclassificado	800.000,00
5º	ATHENAS INCORPORADORA, EMPREENDEDORA E SERVICOS EIRELI	23.378.600/0001-93	Desclassificado	830.000,00
6º	COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA	18.391.392/0001-22	Arrematante	878.374,48
7º	W. R. M. SAGA CONSTRUcoes LTDA	07.464.193/0001-80	Classificado	888.374,65



8º	R DA SILVA SANTOS LTDA	31.754.681/0001-07	Classificado	888.374,65
9º	CONSTRUTORA ZM MENDES LTDA	40.528.355/0001-72	Classificado	888.374,65

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
04/03/2024 - 15:36:39	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: De acordo com a lei complementar 123/2006.
10/04/2024 - 08:31:51	Agente de Contratação	Bom dia Sr Licitantes
10/04/2024 - 08:32:15	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
10/04/2024 - 08:44:44	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
10/04/2024 - 08:44:44	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
10/04/2024 - 08:44:44	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
10/04/2024 - 08:44:44	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
10/04/2024 - 08:45:00	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
10/04/2024 - 08:45:00	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
10/04/2024 - 08:45:05	Sistema	O lote 0002 foi aberto pelo agente de contratação.
10/04/2024 - 08:45:05	Sistema	O lote 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
10/04/2024 - 09:35:53	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
10/04/2024 - 09:36:08	Sistema	O lote 0002 foi encerrado.
10/04/2024 - 09:37:19	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante W R P Marques - ME - ME com lance de R\$ 590.000,00.
10/04/2024 - 09:37:19	Sistema	O lote 0002 teve como arrematante W R P Marques - ME - ME com lance de R\$ 690.000,00.
10/04/2024 - 09:40:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 10/04/2024 às 10:00.
10/04/2024 - 09:40:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo agente de contratação para 10/04/2024 às 10:00.
10/04/2024 - 09:40:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi redefinida pelo agente de contratação para 10/04/2024 às 09:50.
10/04/2024 - 09:40:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi redefinida pelo agente de contratação para 10/04/2024 às 09:50.
10/04/2024 - 09:41:59	Sistema	O fornecedor LARIS ENGENHARIA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
10/04/2024 - 09:42:08	Sistema	O fornecedor LARIS ENGENHARIA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0002.
10/04/2024 - 09:48:08	Sistema	O fornecedor ATHENAS INCORPORADORA, EMPREENDEDORA E SERVICOS EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
10/04/2024 - 09:48:21	Sistema	O fornecedor ATHENAS INCORPORADORA, EMPREENDEDORA E SERVICOS EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o lote 0002.
10/04/2024 - 09:55:33	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 11:55 do dia 10/04/2024.
10/04/2024 - 09:55:33	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0002. O prazo é até às 11:55 do dia 10/04/2024.
10/04/2024 - 09:59:02	F. W R P Marques - ME	Negociação Item 0002: bom dia! senhor(a) pregoeiro(a), esse é o nosso melhores valor.es dos lotes devido o conhecimento de onde será feita as obras em jacarecanga.
10/04/2024 - 10:38:09	Sistema	Foi encerrada a negociação para o lote 0001.
10/04/2024 - 10:38:09	Sistema	Foi encerrada a negociação para o lote 0002.
10/04/2024 - 10:38:09	Sistema	Motivo: A empresa já se manifestou sobre a negociação.
10/04/2024 - 10:40:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:40 do dia 10/04/2024.
10/04/2024 - 10:40:20	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 12:40 do dia 10/04/2024.
10/04/2024 - 10:40:20	Sistema	Motivo: Enviar os documentos de habilitação de acordo com o edital.
10/04/2024 - 11:55:03	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
10/04/2024 - 11:55:34	Sistema	A diligência do lote 0002 foi anexada ao processo.
10/04/2024 - 15:27:42	Sistema	O fornecedor W R P Marques - ME foi inabilitado no processo.
10/04/2024 - 15:27:42	Sistema	Motivo: Deixou de atender os itens 10.9.3. (contrato social em vigor); 10.9.8. (alterações ou da consolidação respectiva); não apresentou a alteração contratual de acordo com os dados Arquivamentos 20000947097, DATA DO ARQUIVAMENTO com data 05/04/2024 e PROTOCOLO 246535920. Deixou de atender o item 10.11.4. (Garantia da proposta) por apresentar valor superior a 1% (um por cento) do valor estimado, deixando assim de atender o edital.
10/04/2024 - 15:27:42	Sistema	O fornecedor W R P Marques - ME foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
10/04/2024 - 15:27:42	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 600.000,00.
10/04/2024 - 15:27:42	Sistema	O fornecedor W R P Marques - ME foi inabilitado para o lote 0002 pelo agente de contratação.



10/04/2024 - 15:27:42	Sistema	O lote 0002 tem como novo arrematante COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 700.000,00.
10/04/2024 - 15:28:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:29 do dia 10/04/2024.
10/04/2024 - 15:28:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 17:29 do dia 10/04/2024.
10/04/2024 - 15:28:51	Sistema	Motivo: Enviar os documentos de habilitação e propostas de acordo com o edital.
10/04/2024 - 15:55:19	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DECISÃO DE RECURSO - CP_001_IMP.pdf) em 10/04/2024 às 15:55.
10/04/2024 - 15:58:28	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DECISÃO DE RECURSO - CP_001_IMP.pdf) em 10/04/2024 às 15:58.
10/04/2024 - 17:23:10	F. COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Documentação Lote 0001: senhor pregoeiro solicita mais um prao para o envior inconsistencia no siddstema
10/04/2024 - 17:24:06	F. COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Documentação Lote 0001: senhor pregoeiro solicita mais um prao para o envior inconsistencia no sistema na hora de anexaar o arquivo
10/04/2024 - 17:27:24	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
10/04/2024 - 17:27:47	Sistema	A diligência do lote 0002 foi anexada ao processo.
10/04/2024 - 18:21:57	Agente de Contratação	Boa tarde! Daremos continuidade aos nossos trabalhos no dia 11/04/2024 às 09:30 horário de Brasília.
11/04/2024 - 09:31:39	Agente de Contratação	Bom dia, Srs. Licitantes! Daremos continuidade aos nossos trabalhos.
11/04/2024 - 09:42:29	Sistema	O fornecedor COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA foi inabilitado no processo.
11/04/2024 - 09:42:29	Sistema	Motivo: Deixou de atender o item 10.11.4. (Garantia da proposta seguro Apólice No.: 039482024000107750000099) por apresentar valor inferior a 1% (um por cento) do valor estimado, 10.11.3.2 (Declaração de relação dos compromissos assumidos pelo licitante), 10.12.4. Quanto à CAPACITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL: Letra a) 10.12.5. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL, por não atingir a parcela de maior relevância do item Estrutura metálica, 10.12.6. (Indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento...), deixando assim de atender o edital.
11/04/2024 - 09:42:29	Sistema	O fornecedor COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
11/04/2024 - 09:42:29	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante LARIS ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 679.937,86.
11/04/2024 - 09:42:29	Sistema	O fornecedor COSTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA foi inabilitado para o lote 0002 pelo agente de contratação.
11/04/2024 - 09:42:29	Sistema	O lote 0002 tem como novo arrematante LARIS ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 794.872,30.
11/04/2024 - 09:43:58	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 11:43 do dia 11/04/2024.
11/04/2024 - 09:43:58	Sistema	Motivo: Enviar os documentos de habilitação e propostas de acordo com o edital.
11/04/2024 - 10:13:15	F. LARIS ENGENHARIA LTDA	Documentação Lote 0002: Bom dia, caro agente de contratação nao foi aberta diligencia para o lote 01, a documentação do lote sera anexada junto a do lote 02?
11/04/2024 - 10:31:54	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor LARIS ENGENHARIA LTDA no lote 0002.
11/04/2024 - 10:31:54	Sistema	Motivo: A empresa já se manifestou sobre o envio de documentação de habilitação de acordo com o edital.
11/04/2024 - 10:38:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:43 do dia 11/04/2024.
11/04/2024 - 10:38:39	Sistema	Motivo: Enviar os documentos de habilitação e propostas de acordo com o edital.
11/04/2024 - 10:39:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 11:43 do dia 11/04/2024.
11/04/2024 - 10:39:12	Sistema	Motivo: Enviar os documentos de habilitação e propostas de acordo com o edital.
11/04/2024 - 10:44:21	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
11/04/2024 - 10:44:53	Sistema	A diligência do lote 0002 foi anexada ao processo.
11/04/2024 - 10:48:32	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor LARIS ENGENHARIA LTDA no lote 0001.
11/04/2024 - 10:48:32	Sistema	Motivo: A empresa já se manifestou sobre o envio de documentação de habilitação de acordo com o edital.
11/04/2024 - 10:49:17	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor LARIS ENGENHARIA LTDA no lote 0002.
11/04/2024 - 10:49:17	Sistema	Motivo: A empresa já se manifestou sobre o envio de documentação de habilitação de acordo com o edital.
11/04/2024 - 17:44:08	Agente de Contratação	Boa tarde! Daremos continuidade aos nossos trabalhos no dia 12/04/2024 às 08:00 horário de Brasília.
12/04/2024 - 08:33:34	Agente de Contratação	Bom dia, Srs. Licitantes! Iniciaremos os nossos trabalhos.
12/04/2024 - 08:40:22	Agente de Contratação	Bom dia, Srs. licitantes! daremos continuidade aos nossos trabalhos.
12/04/2024 - 15:53:52	Sistema	O fornecedor LARIS ENGENHARIA LTDA foi inabilitado no processo.
12/04/2024 - 15:53:52	Sistema	Motivo: Deixou de atender os itens 10.10.2. (Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal); 10.11.2. (Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais) não apresentou o de 2021 e 10.11.3.2. (Declaração de relação dos compromissos assumidos pelo licitante..), 10.12.4. Quanto à CAPACITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL: Letra a) 10.12.5. Comprovação da CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL, por não atingir a parcela de maior relevância do item Estrutura metálica de acordo com o edital.
12/04/2024 - 15:53:52	Sistema	O fornecedor LARIS ENGENHARIA LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
12/04/2024 - 15:53:52	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante GUERRA SERVICOS GERAIS LTDA com lance de R\$ 700.000,00.
12/04/2024 - 15:53:52	Sistema	O fornecedor LARIS ENGENHARIA LTDA foi inabilitado para o lote 0002 pelo agente de contratação.
12/04/2024 - 15:53:52	Sistema	O lote 0002 tem como novo arrematante GUERRA SERVICOS GERAIS LTDA com lance de R\$ 800.000,00.
12/04/2024 - 16:01:27	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 12/04/2024.
12/04/2024 - 16:01:27	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 18:01 do dia 12/04/2024.
12/04/2024 - 16:01:27	Sistema	Motivo: Enviar os documentos de habilitação e propostas de acordo com o edital.
12/04/2024 - 16:03:13	F. GUERRA SERVICOS GERAIS LTDA	Documentação Lote 0002: Boa tarde Sr Agente
12/04/2024 - 17:31:25	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.



12/04/2024 - 17:31:54	Sistema	A diligência do lote 0002 foi anexada ao processo.
12/04/2024 - 17:35:28	F. GUERRA SERVICOS GERAIS LTDA	Documentação Lote 0002: Documentos anexados
12/04/2024 - 18:02:47	Agente de Contratação	Boa tarde! Daremos continuidade aos nossos trabalhos no dia 15/04/2024 às 08:00 horário de Brasília.
15/04/2024 - 08:00:40	Agente de Contratação	Bom dia, Srs. Licitantes!
15/04/2024 - 17:34:33	Sistema	O fornecedor GUERRA SERVICOS GERAIS LTDA foi inabilitado no processo.
15/04/2024 - 17:34:33	Sistema	Motivo: Deixou de apresentar o item 10.11.1. (Certidão Negativa de falência, de concordata...) da sede do licitante, 10.11.3.2. (Relação de relação dos compromissos assumidos), 10.12.6. (Indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados...), 10.12.8. (Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas condições locais...) 10.11.3.2; 10.12.6. e 10.12.8. declarações assinadas pelo licitante, deixando assim de atender o edital.
15/04/2024 - 17:34:33	Sistema	O fornecedor GUERRA SERVICOS GERAIS LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
15/04/2024 - 17:34:33	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante ATHENAS INCORPORADORA, EMPREENDEDORA E SERVICOS EIRELI com lance de R\$ 730.000,00.
15/04/2024 - 17:34:33	Sistema	O fornecedor GUERRA SERVICOS GERAIS LTDA foi inabilitado para o lote 0002 pelo agente de contratação.
15/04/2024 - 17:34:33	Sistema	O lote 0002 tem como novo arrematante ATHENAS INCORPORADORA, EMPREENDEDORA E SERVICOS EIRELI com lance de R\$ 830.000,00.
15/04/2024 - 17:38:14	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 16/04/2024.
15/04/2024 - 17:38:14	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 16/04/2024.
15/04/2024 - 17:38:14	Sistema	Motivo: Enviar os documentos de habilitação de acordo o edital.
15/04/2024 - 18:01:33	Agente de Contratação	Boa tarde! Daremos continuidade aos nossos trabalhos no dia 16/04/2024 às 08:00 horário de Brasília.
16/04/2024 - 08:06:26	Agente de Contratação	Bom dia, Srs. Licitantes!.
16/04/2024 - 14:16:24	Sistema	O fornecedor ATHENAS INCORPORADORA, EMPREENDEDORA E SERVICOS EIRELI foi desclassificado no processo.
16/04/2024 - 14:16:24	Sistema	Motivo: Deixou de atender o item 10. DA HABILITAÇÃO de acordo o edital.
16/04/2024 - 14:16:24	Sistema	O fornecedor ATHENAS INCORPORADORA, EMPREENDEDORA E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
16/04/2024 - 14:16:24	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA com lance de R\$ 774.692,95.
16/04/2024 - 14:16:24	Sistema	O fornecedor ATHENAS INCORPORADORA, EMPREENDEDORA E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o lote 0002 pelo agente de contratação.
16/04/2024 - 14:16:24	Sistema	O lote 0002 tem como novo arrematante COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA com lance de R\$ 878.374,65.
16/04/2024 - 14:17:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:17 do dia 16/04/2024.
16/04/2024 - 14:17:51	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 16:17 do dia 16/04/2024.
16/04/2024 - 14:17:51	Sistema	Motivo: Enviar os documentos de habilitação de acordo com o edital.
16/04/2024 - 16:07:15	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
16/04/2024 - 16:08:00	Sistema	A diligência do lote 0002 foi anexada ao processo.
16/04/2024 - 17:51:29	Agente de Contratação	Boa tarde! Daremos continuidade aos nossos trabalhos no dia 17/04/2024 às 08:10 horário de Brasília.
17/04/2024 - 09:03:12	Agente de Contratação	Bom dia, Srs. Licitantes! Daremos continuidade ao nosso trabalho.
17/04/2024 - 11:19:54	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 17/04/2024 às 13:19.
17/04/2024 - 11:20:29	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0002 foi definida pelo agente de contratação para 17/04/2024 às 13:20.
17/04/2024 - 12:06:29	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
17/04/2024 - 12:07:15	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
17/04/2024 - 12:08:24	Sistema	O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
17/04/2024 - 12:13:55	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0002 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
17/04/2024 - 12:13:55	Sistema	O valor vencedor para o lote 0002 foi alterado para R\$ 878.374,48 para corresponder a proposta readequada.
17/04/2024 - 12:14:07	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
17/04/2024 - 12:19:59	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA.
17/04/2024 - 12:20:14	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
17/04/2024 - 12:20:28	Sistema	Para o lote 0002 foi habilitado o fornecedor COSNTRUTORA E CERAMICA ALTO TAPAJOS LTDA.
17/04/2024 - 12:20:30	Sistema	A habilitação do lote 0002 foi encerrada.
17/04/2024 - 12:20:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 17/04/2024 às 12:30.
17/04/2024 - 12:20:41	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo agente de contratação para 17/04/2024 às 12:30.
17/04/2024 - 13:45:51	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.



ABEL LIMA DA SILVA
Agente de Contratação

Leandro Costa Carnaura Oliveira
Apoio

Marcel de Jesus Freire
Apoio

