


Pregão Eletrônico

Este pregão possui 1 Ata Complementar


Ver Ata Posterior

980551.232021 .12260 .4741 .12007384990



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00023/2021 (SRP)



Às 09:00 horas do dia 30 de julho de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal DECRETO 119/2021 de 21/05/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 00000155/21, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00023/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada em Recuperação de vias urbanas com recapeamento e tapa-buraco em atendimento a prefeitura municipal de São Miguel do Guamá/PA.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - Grupo 1

Descrição: Manutenção , conservação , recuperação - vias públicas

Descrição Complementar: EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 C/TRANSPORTE - EM METRO CÚBICO Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 c/transporte.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 6.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 8,6600

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: IMPERIO PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 8,3000 e a quantidade de 6.000 Unidade .

Item: 2 - Grupo 1

Descrição: Manutenção , conservação , recuperação - vias públicas

Descrição Complementar: EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EM METRO CÚBICO Execução de Pintura de ligação com Emulsão Asfáltica - RR-SC c/ Transporte.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 39.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 7,6230

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: IMPERIO PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 7,1000 e a quantidade de 39.000 Unidade .

Item: 3 - Grupo 1

Descrição: Manutenção , conservação , recuperação - vias públicas

Descrição Complementar: EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB-BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EM METRO CÚBICO Execução e compactação de base ou sub-base com solo predominantemente arenoso, exclusão solo, carga, descarga e transporte.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 900

Valor Máximo Aceitável: R\$ 9,0470

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: IMPERIO PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 8,4000 e a quantidade de 900 Unidade .

Item: 4 - Grupo 1

Descrição: Manutenção , conservação , recuperação - vias públicas

Descrição Complementar: FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ CAP 50/70 C/TRANSPORTE - EM TONELADA Fornecimento e execução de massa Asfáltica CBUQ CAP 50/70 c Transporte.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3.240

Valor Máximo Aceitável: R\$ 726,1430

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade


Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: IMPERIO PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 700,0000 e a quantidade de 3.240 Unidade .

Relação de Grupos

Grupo 1**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 2.710.102,6200**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aceito para:** IMPERIO PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2.602.260,0000**Itens do grupo:**

- * 1 - Manutenção , conservação , recuperação - vias públicas
- * 2 - Manutenção , conservação , recuperação - vias públicas
- * 3 - Manutenção , conservação , recuperação - vias públicas
- * 4 - Manutenção , conservação , recuperação - vias públicas

**Histórico****Item: 1 - Grupo 1 - Manutenção , conservação , recuperação - vias públicas**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.128.119/0001-60	CONSTRUTEC CONSTRUCAO & TRANSPORTE EIRELI	Sim	Sim	6.000	R\$ 8,5000	R\$ 51.000,0000	29/07/2021 23:05:32
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 COM TRANSPORTE							
Porte da empresa: ME/EPP							
34.130.173/0001-46	IMPERIO PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	6.000	R\$ 8,6600	R\$ 51.960,0000	29/07/2021 19:37:07
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 C/TRANSPORTE - EM METRO CÚBICO Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 c/transporte							
Porte da empresa: ME/EPP							
09.120.837/0001-49	CONCRETA ENGENHARIA EIRELI	Não	Não	6.000	R\$ 8,6600	R\$ 51.960,0000	30/07/2021 08:48:28
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 c/ transporte							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
14.045.720/0001-88	TERRA LUZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	6.000	R\$ 8,8500	R\$ 53.100,0000	29/07/2021 20:17:42
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 C/TRANSPORTE - EM METRO CÚBICO Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 c/transporte.							
Porte da empresa: ME/EPP							
73.509.440/0001-42	GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI	Não	Não	6.000	R\$ 18,0000	R\$ 108.000,0000	29/07/2021 19:22:37
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 C/TRANSPORTE - EM METRO CÚBICO Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 c/transporte.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 18,0000	73.509.440/0001-42	30/07/2021 09:00:02:637
R\$ 8,8500	14.045.720/0001-88	30/07/2021 09:00:02:637
R\$ 8,6600	34.130.173/0001-46	30/07/2021 09:00:02:637
R\$ 8,6600	09.120.837/0001-49	30/07/2021 09:00:02:637
R\$ 8,5000	11.128.119/0001-60	30/07/2021 09:00:02:637
R\$ 8,4000	34.130.173/0001-46	30/07/2021 09:01:54:157
R\$ 8,3500	14.045.720/0001-88	30/07/2021 09:07:51:967
R\$ 8,3400	11.128.119/0001-60	30/07/2021 09:09:21:540
R\$ 8,3300	14.045.720/0001-88	30/07/2021 09:10:00:463
R\$ 8,3200	11.128.119/0001-60	30/07/2021 09:11:25:570
R\$ 8,3100	14.045.720/0001-88	30/07/2021 09:11:37:203
R\$ 8,3000	34.130.173/0001-46	30/07/2021 09:11:47:860
R\$ 8,2900	14.045.720/0001-88	30/07/2021 09:11:56:490

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	05/08/2021 12:33:48	Recusa da proposta. Fornecedor: TERRA LUZ CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.045.720/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 8,2900. Motivo: Recuso a proposta uma vez que a licitante não juntou os documentos comprobatórios de exequibilidade para os valores ofertados, referente a composição apresentada, assim não fica comprovado o valor ofertado e garantia de execução dos serviços.
Recusa de proposta	05/08/2021 12:42:28	Recusa da proposta. Fornecedor: CONCRETA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 09.120.837/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 8,6600. Motivo: Recuso a proposta em razão da ausência de manifestação quando devidamente convocado
Aceite de proposta	05/08/2021 17:49:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IMPERIO PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.130.173/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 8,3000.
Habilitação de fornecedor	06/08/2021 08:01:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IMPERIO PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI - CNPJ/CPF: 34.130.173/0001-46

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 2 - Grupo 1 - Manutenção , conservação , recuperação - vias públicas

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.045.720/0001-88	TERRA LUZ CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	39.000	R\$ 2,8200	R\$ 109.980,0000	29/07/2021 20:17:42
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EM METRO CÚBICO Execução de Pintura de ligação com Emulsão Asfáltica - RR-sC c/ Transporte.							
Porte da empresa: ME/EPP							
73.509.440/0001-42	GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI	Não	Não	39.000	R\$ 5,0000	R\$ 195.000,0000	29/07/2021 19:22:37
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EM METRO CÚBICO Execução de Pintura de ligação com Emulsão Asfáltica - RR-sC c/ Transporte.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
11.128.119/0001-60	CONSTRUTEC CONSTRUCAO & TRANSPORTE EIRELI	Sim	Sim	39.000	R\$ 7,4800	R\$ 291.720,0000	29/07/2021 23:05:32
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA							
Porte da empresa: ME/EPP							
34.130.173/0001-46	IMPERIO PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	39.000	R\$ 7,6200	R\$ 297.180,0000	29/07/2021 19:37:07
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EM METRO CÚBICO Execução de Pintura de ligação com Emulsão Asfáltica - RR-sC c/ Transporte.							
Porte da empresa: ME/EPP							
09.120.837/0001-49	CONCRETA ENGENHARIA EIRELI	Não	Não	39.000	R\$ 7,6200	R\$ 297.180,0000	30/07/2021 08:48:28
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução de pintura de ligação com Emulsão Asfáltica - RR -2C c/ transporte							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7,6200	34.130.173/0001-46	30/07/2021 09:00:02:637
R\$ 7,6200	09.120.837/0001-49	30/07/2021 09:00:02:637
R\$ 7,4800	11.128.119/0001-60	30/07/2021 09:00:02:637
R\$ 5,0000	73.509.440/0001-42	30/07/2021 09:00:02:637
R\$ 2,8200	14.045.720/0001-88	30/07/2021 09:00:02:637
R\$ 7,1000	34.130.173/0001-46	30/07/2021 09:02:04:283

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	05/08/2021 12:33:48	Recusa da proposta. Fornecedor: TERRA LUZ CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.045.720/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 2,8200. Motivo: Recuso a proposta uma vez que a

licitante não juntou os documentos comprobatórios de exequibilidade para os valores ofertados, referente a composição apresentada, assim não fica comprovado o valor ofertado e garantia de execução dos serviços.

Recusa de proposta 05/08/2021 12:42:28 Recusa da proposta. Fornecedor: CONCRETA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 09.120.837/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 7,6200. Motivo: Recuso a proposta em razão da ausência de manifestação quando devidamente convocado

Aceite de proposta 05/08/2021 17:49:55 Aceite individual da proposta. Fornecedor: IMPERIO PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.130.173/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 7,1000.

Habilitação de fornecedor 06/08/2021 08:01:04 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IMPERIO PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI - CNPJ/CPF: 34.130.173/0001-46

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 3 - Grupo 1 - Manutenção , conservação , recuperação - vias públicas

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.128.119/0001-60	CONSTRUTEC CONSTRUCAO & TRANSPORTE EIRELI	Sim	Sim	900	R\$ 8,8400	R\$ 7.956,0000	29/07/2021 23:05:32
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUBBASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO							
Porte da empresa: ME/EPP							
34.130.173/0001-46	IMPERIO PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	900	R\$ 9,0400	R\$ 8.136,0000	29/07/2021 19:37:07
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB-BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EM METRO CÚBICO Execução e compactação de base ou sub-base com solo predominantemente arenoso, exclusivos solo, carga, descarga e transporte.							
Porte da empresa: ME/EPP							
09.120.837/0001-49	CONCRETA ENGENHARIA EIRELI	Não	Não	900	R\$ 9,0400	R\$ 8.136,0000	30/07/2021 08:48:28
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Execução e compactação de base ou sub-base com solo predominantemente arenoso. Exclusos solo, carga, descarga e transporte.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
14.045.720/0001-88	TERRA LUZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	900	R\$ 10,5200	R\$ 9.468,0000	29/07/2021 20:17:42
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB-BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EM METRO CÚBICO Execução e compactação de base ou sub-base com solo predominantemente arenoso, exclusivos solo, carga, descarga e transporte.							
Porte da empresa: ME/EPP							
73.509.440/0001-42	GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI	Não	Não	900	R\$ 280,0000	R\$ 252.000,0000	29/07/2021 19:22:37
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB-BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EM METRO CÚBICO Execução e compactação de base ou sub-base com solo predominantemente arenoso, exclusivos solo, carga, descarga e transporte.							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 280,0000	73.509.440/0001-42	30/07/2021 09:00:02:637
R\$ 10,5200	14.045.720/0001-88	30/07/2021 09:00:02:637
R\$ 9,0400	34.130.173/0001-46	30/07/2021 09:00:02:637
R\$ 9,0400	09.120.837/0001-49	30/07/2021 09:00:02:637
R\$ 8,8400	11.128.119/0001-60	30/07/2021 09:00:02:637
R\$ 8,5000	34.130.173/0001-46	30/07/2021 09:02:11:017
R\$ 8,4800	14.045.720/0001-88	30/07/2021 09:08:18:780
R\$ 8,4700	11.128.119/0001-60	30/07/2021 09:09:56:623
R\$ 8,4600	14.045.720/0001-88	30/07/2021 09:10:10:577
R\$ 8,4000	34.130.173/0001-46	30/07/2021 09:11:54:983
R\$ 8,3900	14.045.720/0001-88	30/07/2021 09:12:01:250

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	05/08/2021 12:33:48	Recusa da proposta. Fornecedor: TERRA LUZ CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.045.720/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 8,3900. Motivo: Recuso a proposta uma vez que a licitante não juntou os documentos comprobatórios de exequibilidade para os valores ofertados, referente a composição apresentada, assim não fica comprovado o valor ofertado e garantia de execução dos serviços.
Recusa de proposta	05/08/2021 12:42:28	Recusa da proposta. Fornecedor: CONCRETA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 09.120.837/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 9,0400. Motivo: Recuso a proposta em razão da ausência de manifestação quando devidamente convocado
Aceite de proposta	05/08/2021 17:49:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IMPERIO PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.130.173/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 8,4000.
Habilitação de fornecedor	06/08/2021 08:01:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IMPERIO PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI - CNPJ/CPF: 34.130.173/0001-46

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 4 - Grupo 1 - Manutenção , conservação , recuperação - vias públicas

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.045.720/0001-88	TERRA LUZ CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	3.240	R\$ 401,6300	R\$ 1.301.281,2000	29/07/2021 20:17:42
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ CAP 50/70 C/TRANSPORTE - EM TONELADA Fornecimento e execução de massa Asfáltica CBUQ CAP 50/70 c Transporte Porte da empresa: ME/EPP							
09.120.837/0001-49	CONCRETA ENGENHARIA EIRELI	Não	Não	3.240	R\$ 689,0000	R\$ 2.232.360,0000	30/07/2021 08:48:28
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento e execução de Massa Asfáltica CBUQ CAP 50/70 c/ transporte Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
11.128.119/0001-60	CONSTRUTEC CONSTRUCAO & TRANSPORTE EIRELI	Sim	Sim	3.240	R\$ 711,5900	R\$ 2.305.551,6000	29/07/2021 23:05:32
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ CAP 50/70 COM TRANSPORTE Porte da empresa: ME/EPP							
34.130.173/0001-46	IMPERIO PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	3.240	R\$ 723,6600	R\$ 2.344.658,4000	29/07/2021 19:37:07
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ CAP 50/70 C/TRANSPORTE - EM TONELADA Fornecimento e execução de massa Asfáltica CBUQ CAP 50/70 c Transporte. Porte da empresa: ME/EPP							
73.509.440/0001-42	GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI	Não	Não	3.240	R\$ 800,0000	R\$ 2.592.000,0000	29/07/2021 19:22:37
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ CAP 50/70 C/TRANSPORTE - EM TONELADA Fornecimento e execução de massa Asfáltica CBUQ CAP 50/70 c Transporte. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 800,0000	73.509.440/0001-42	30/07/2021 09:00:02:637
R\$ 723,6600	34.130.173/0001-46	30/07/2021 09:00:02:637
R\$ 711,5900	11.128.119/0001-60	30/07/2021 09:00:02:637
R\$ 689,0000	09.120.837/0001-49	30/07/2021 09:00:02:637
R\$ 401,6300	14.045.720/0001-88	30/07/2021 09:00:02:637
R\$ 700,0000	34.130.173/0001-46	30/07/2021 09:02:29:943

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	05/08/2021 12:33:48	Recusa da proposta. Fornecedor: TERRA LUZ CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.045.720/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 401,6300. Motivo: Recuso a proposta uma vez que a licitante não juntou os documentos comprobatórios de exequibilidade para os valores ofertados, referente a composição apresentada, assim não fica comprovado o valor ofertado e garantia de execução dos serviços.
Recusa de proposta	05/08/2021 12:42:28	Recusa da proposta. Fornecedor: CONCRETA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 09.120.837/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 689,0000. Motivo: Recuso a proposta em razão da ausência de manifestação quando devidamente convocado
Aceite de proposta	05/08/2021 17:49:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IMPERIO PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.130.173/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 700,0000.
Habilitação de fornecedor	06/08/2021 08:01:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IMPERIO PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI - CNPJ/CPF: 34.130.173/0001-46

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

HISTÓRICO DO Grupo 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
14.045.720/0001-88	TERRA LUZ CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 1.473.829,2000	29/07/2021 20:17:42
09.120.837/0001-49	CONCRETA ENGENHARIA EIRELI	Não	Não	-	R\$ 2.589.636,0000	30/07/2021 08:48:28
11.128.119/0001-60	CONSTRUTEC CONSTRUCAO & TRANSPORTE EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 2.656.227,6000	29/07/2021 23:05:32
34.130.173/0001-46	IMPERIO PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 2.701.934,4000	29/07/2021 19:37:07
73.509.440/0001-42	GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI	Não	Não	-	R\$ 3.147.000,0000	29/07/2021 19:22:37

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Abertura	30/07/2021 09:00:04	Item aberto.
Encerramento	30/07/2021 09:14:02	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	30/07/2021 09:14:02	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/08/2021 15:35:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor TERRA LUZ CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.045.720/0001-88.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/08/2021 16:50:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TERRA LUZ CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.045.720/0001-88.
Abertura do prazo - Convocação anexo	05/08/2021 16:37:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor IMPERIO PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.130.173/0001-46.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	05/08/2021 17:00:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IMPERIO PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.130.173/0001-46.
Habilitação de fornecedor	06/08/2021 08:01:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IMPERIO PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI - CNPJ/CPF: 34.130.173/0001-46
Registro de intenção de recurso	06/08/2021 08:11:58	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CONSTRUTEC CONSTRUCAO & TRANSPORTE EIRELI CNPJ/CPF: 11128119000160. Motivo: Intenção de recurso contra decisão da pregoeira quanto a aceitação da proposta de preços e habilitação da empresa IMPERIO PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI, não foi apresentado planil
Registro de intenção de recurso	06/08/2021 08:13:18	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: TERRA LUZ CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 14045720000188. Motivo: a TERRA LUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, registra sua intenção de recurso, devido a condução duvidosa por parte do pregoeiro, uma vez que a proposta da nossa empresa foi ignorada, não
Recusa de	19/08/2021	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: CONSTRUTEC CONSTRUCAO & TRANSPORTE EIRELI,

intenção de recurso 16:09:24 CNPJ/CPF: 11128119000160. Motivo: Neste momento, não cabe adentrar ao mérito das razões recursais, e sim analisar os requisitos de admissibilidade de intenção de recursos, que neste caso não merece prosperar, por não preencher tais requisitos. Assim nos termos do Art. 44, §3º do Decreto Federal n 10.024/19, rejeito a intenção de recursos em razão da ausência de manifestação motivada e fundamentada.

Recusa de intenção de recurso 19/08/2021 16:09:28 CNPJ/CPF: 14045720000188. Motivo: Neste momento, não cabe adentrar ao mérito das razões recursais, e sim analisar os requisitos de admissibilidade de intenção de recursos, que neste caso não merece prosperar, por não preencher tais requisitos. Assim nos termos do Art. 44, §3º do Decreto Federal n 10.024/19, rejeito a intenção de recursos em razão da ausência de manifestação motivada e fundamentada.

Intenções de Recurso para o Grupo

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
14.045.720/0001-88	06/08/2021 08:13	19/08/2021 16:09	Recusado
Motivo Intenção: a TERRA LUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, registra sua intenção de recurso, devido a condução duvidosa por parte do pregoeiro, uma vez que a proposta da nossa empresa foi ignorada, não obtivemos nenhum parecer de aprovação ou rejeição da nossa proposta, ao invés disso fomos ignorados. entraremos também com mandato de segurança. Motivo Aceite ou Recusa: Neste momento, não cabe adentrar ao mérito das razões recursais, e sim analisar os requisitos de admissibilidade de intenção de recursos, que neste caso não merece prosperar, por não preencher tais requisitos. Assim nos termos do Art. 44, §3º do Decreto Federal n 10.024/19, rejeito a intenção de recursos em razão da ausência de manifestação motivada e fundamentada.			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
11.128.119/0001-60	06/08/2021 08:11	19/08/2021 16:09	Recusado
Motivo Intenção: Intenção de recurso contra decisão da pregoeira quanto a aceitação da proposta de preços e habilitação da empresa IMPERIO PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI, não foi apresentado planilha de BDI e encargos sociais, não atendendo a exigência da proposta inicial e final, nos documentos de habilitação a empresa não apresentou cumprimento dos itens 11.4.1.3., Assim como os Itens 11.4.1.4.; 11.4.1.2. e itens 6.3.3; 7.1.4; 3.4 6); o item 3.1 b.1); Atestado de cap. técnica quem assina é a própria empresa. Motivo Aceite ou Recusa: Neste momento, não cabe adentrar ao mérito das razões recursais, e sim analisar os requisitos de admissibilidade de intenção de recursos, que neste caso não merece prosperar, por não preencher tais requisitos. Assim nos termos do Art. 44, §3º do Decreto Federal n 10.024/19, rejeito a intenção de recursos em razão da ausência de manifestação motivada e fundamentada.			

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	30/07/2021 09:00:02	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	30/07/2021 09:00:04	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	30/07/2021 09:14:02	O item G1 está encerrado.
Sistema	30/07/2021 09:22:26	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	30/07/2021 09:24:27	Bom dia srs licitantes
Pregoeiro	30/07/2021 17:40:18	Senhores licitantes, iremos suspender a sessão pública, sendo retornado para o dia 02/08/2021 às 11:00 horas.
Pregoeiro	02/08/2021 11:15:02	Bom Dia senhores licitantes.
Pregoeiro	02/08/2021 11:15:31	Daremos continuidade ao certame, permaneçam conectados e atentos as convocações.
Pregoeiro	02/08/2021 15:29:20	Srs. Licitantes para continuidade dos julgamentos das propostas iremos convocar a licitante TERRA LUZ CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
Pregoeiro	02/08/2021 15:29:41	Para TERRA LUZ CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - Boa tarde Sr licitante
Pregoeiro	02/08/2021 15:29:52	Para TERRA LUZ CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - Encontra-se logado?
14.045.720/0001-88	02/08/2021 15:30:21	Boa tarde! Estamos logados
Pregoeiro	02/08/2021 15:30:54	Para TERRA LUZ CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - Sr. licitante considerando as disposições editalícias iremos conceder o prazo de 5 minutos para manifestação, sob pena de recusar a proposta
14.045.720/0001-88	02/08/2021 15:33:38	Boa tarde! A empresa TERRA LUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA encontra-se presente nesta sala

Pregoeiro	02/08/2021 15:35:44	Para TERRA LUZ CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - Sr. Licitante verificamos que o valor ofertado encontra-se muito abaixo do valor orçado pela administração, desta feita, solicitamos que seja enviado no prazo de duas horas, planilhas contendo composições de custos acompanhados de documentos comprobatórios de exequibilidade do valor ofertado, sob pena de recusar a proposta
Sistema	02/08/2021 15:35:52	Senhor fornecedor TERRA LUZ CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.045.720/0001-88, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
14.045.720/0001-88	02/08/2021 15:36:02	Sr. Pregoeiro, estamos aguardando o seu posicionamento. At.te, Terra Luz Construções e Serviços LTDA
14.045.720/0001-88	02/08/2021 15:40:06	Sr. Pregoeiro, encaminharemos obedecendo o período de até 2h a sua solicitação
Sistema	02/08/2021 16:50:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TERRA LUZ CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.045.720/0001-88, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	02/08/2021 16:58:34	Srs. Licitantes iremos suspender a sessão publica para analisar as documentações enviadas pela licitante TERRA LUZ CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.045.720/0001-88, para comprovação de exequibilidade. Retornaremos as 11:00 do dia 03/08/21.
Pregoeiro	03/08/2021 18:16:52	Senhores licitantes, devido o adiantado da hora, iremos suspender a sessão pública retornando no dia 05/08/2021 às 11:00 horas.
Pregoeiro	05/08/2021 11:18:04	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	05/08/2021 11:18:41	Daremos continuidade aos trabalhos do certame. Permaneçam conectados e atento as convocações.
Pregoeiro	05/08/2021 11:48:42	Senhores licitantes, iremos convocar para o devido julgamento da proposta a empresa CNPJ 00.655.463/0001-91 - ALIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, para o Grupo 01.
Pregoeiro	05/08/2021 11:51:02	Senhores licitantes, desconsidere a mensagem anterior.
Pregoeiro	05/08/2021 12:34:09	Srs. Licitantes para continuidade dos julgamentos das propostas iremos convocar a licitante CONCRETA ENGENHARIA EIRELI
Pregoeiro	05/08/2021 12:34:20	Para CONCRETA ENGENHARIA EIRELI - Boa Tarde Sr Licitante
Pregoeiro	05/08/2021 12:34:30	Para CONCRETA ENGENHARIA EIRELI - Encontra-se logado?
Pregoeiro	05/08/2021 12:34:40	Para CONCRETA ENGENHARIA EIRELI - Sr. licitante considerando as disposições editalícias iremos conceder o prazo de 5 minutos para manifestação, sob pena de recusar a proposta
Pregoeiro	05/08/2021 12:40:59	Para CONCRETA ENGENHARIA EIRELI - Sr. Licitante, considerando a sua ausência de manifestação, iremos recusar a sua proposta nos termos do edital.
Pregoeiro	05/08/2021 16:22:14	Srs. Licitantes para continuidade dos julgamentos das propostas iremos convocar a licitante IMPERIO PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI
Pregoeiro	05/08/2021 16:31:09	Para IMPERIO PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI - Boa Tarde Sr Licitante
Pregoeiro	05/08/2021 16:31:17	Para IMPERIO PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI - Encontra-se logado?
Pregoeiro	05/08/2021 16:31:25	Para IMPERIO PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI - Sr. licitante considerando as disposições editalícias iremos conceder o prazo de 5 minutos para manifestação, sob pena de recusar a proposta
34.130.173/0001-46	05/08/2021 16:32:43	boa tarde pregoeira
Pregoeiro	05/08/2021 16:37:44	Para IMPERIO PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI - Sr. Licitante, analisando os valores ofertados, constatamos que se encontra em conformidade com os valores orçados pela administração, sendo portanto, considerados exequíveis. Desta feita dispense a comprovação de exequibilidade e solicito proposta ajustada acompanhada de composição de preços unitários no prazo de duas horas.
Sistema	05/08/2021 16:37:57	Senhor fornecedor IMPERIO PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.130.173/0001-46, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	05/08/2021 17:00:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IMPERIO PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.130.173/0001-46, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	05/08/2021 19:01:48	Srs. Licitantes, considerando o adiantado da hora iremos suspender a sessão publica, retornando as 08:00 horas do dia 06 de agosto de 2021.
Pregoeiro	06/08/2021 08:00:51	Bom dia Srs. Licitantes, iremos dar continuidade ao certame
Sistema	06/08/2021 08:01:05	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	06/08/2021 08:01:24	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 06/08/2021 às 08:32:00.
Pregoeiro	19/08/2021 16:02:11	Srs. Licitantes, após a habilitação da licitante IMPERIO PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.130.173/0001-46, constatamos a necessidade de comprovação de veracidade do atestado de capacidade técnica, nos termos das exigências editalícias.
Pregoeiro	19/08/2021	Assim, considerando que a administração a qualquer tempo pode rever seus atos

	16:04:03	administrativos, com vista a resguardar o interesse público e em obediências aos princípios que norteiam a Administração pública, resta claro a necessidade de retornar a fase de julgamento de propostas.
Pregoeiro	19/08/2021 16:04:55	Desta feita, iremos nos termos das legislações vigentes iremos retornar a fase de habilitação
Pregoeiro	19/08/2021 16:05:19	Assim, considerando que a administração a qualquer tempo pode rever seus atos administrativos, com vista a resguardar o interesse público e em obediências aos princípios que norteiam a Administração pública, resta claro a necessidade de retornar a fase de habilitação.
Pregoeiro	19/08/2021 16:05:27	Desta feita, iremos nos termos das legislações vigentes iremos retornar a fase de habilitação
Pregoeiro	19/08/2021 16:06:18	Insta informar que faz-se necessário julgar a intenção de recursos para que seja possível o retorno da fase de habilitação.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura da sessão pública	30/07/2021 09:00:02	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	30/07/2021 09:22:26	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	30/07/2021 17:40:57	Previsão de reabertura: 02/08/2021 11:00:00; Devido o adiantado da hora.
Reativação	02/08/2021 11:14:26	
Suspensão administrativa	02/08/2021 16:59:09	Previsão de reabertura: 03/08/2021 11:00:00; Para analisar documentação complementar e comprovação de exequibilidade
Reativação	03/08/2021 12:04:16	
Suspensão administrativa	03/08/2021 18:18:01	Previsão de reabertura: 05/08/2021 11:00:00; Para operacionalização do certame.
Reativação	05/08/2021 11:17:39	
Suspensão administrativa	05/08/2021 19:02:15	Previsão de reabertura: 06/08/2021 08:00:00; Suspenso em razão do adiantado da hora
Reativação	06/08/2021 08:00:02	
Abertura do prazo	06/08/2021 08:01:05	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	06/08/2021 08:01:24	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 06/08/2021 às 08:32:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:09 horas do dia 19 de agosto de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

PRISCILA SPINDOLA FRANCHI
Pregoeiro Oficial

EDIVANE TRISTAO DOS SANTOS ALVES
Equipe de Apoio

JAILANE MIRANDA DOS REIS MACEDO
Equipe de Apoio

JEHNNIANE OLIVEIRA BATISTA
Equipe de Apoio

[Ver Ata Posterior](#)

Pregão Eletrônico

Este pregão possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Original](#)

980551.232021 .20102 .4759 .8411456082



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1 Nº 00023/2021 (SRP)

Às 16:20 horas do dia 20 de agosto de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal DECRETO 119/2021 de 21/05/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 00000155/21, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00023/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada em Recuperação de vias urbanas com recapeamento e tapa-buraco em atendimento a prefeitura municipal de São Miguel do Guamá/PA., tendo em vista Para comprovação de veracidade da qualificação técnica da empresa habilitada na sessão pública.

Item: 1 - Grupo 1

Descrição: Manutenção , conservação , recuperação - vias públicas

Descrição Complementar: EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 C/TRANSPORTE - EM METRO CÚBICO Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 c/transporte.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 6.000

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 8,6600

Situação: Cancelado no julgamento

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Item: 2 - Grupo 1

Descrição: Manutenção , conservação , recuperação - vias públicas

Descrição Complementar: EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EM METRO CÚBICO Execução de Pintura de ligação com Emulsão Asfáltica - RR-SC c/ Transporte.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 39.000

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 7,6230

Situação: Cancelado no julgamento

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Item: 3 - Grupo 1

Descrição: Manutenção , conservação , recuperação - vias públicas

Descrição Complementar: EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB-BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EM METRO CÚBICO Execução e compactação de base ou sub-base com solo predominantemente arenoso, exclusos solo, carga, descarga e transporte.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 900

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 9,0470

Situação: Cancelado no julgamento

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Item: 4 - Grupo 1

Descrição: Manutenção , conservação , recuperação - vias públicas

Descrição Complementar: FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ CAP 50/70 C/TRANSPORTE - EM TONELADA Fornecimento e execução de massa Asfáltica CBUQ CAP 50/70 c Transporte.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3.240

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 726,1430

Situação: Cancelado no julgamento

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Relação de Grupos

Grupo 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não


Critério de Valor: R\$ 2.710.102,6200

Situação: Cancelado no julgamento

Itens do grupo:

- 1 - Manutenção , conservação , recuperação - vias públicas
- 2 - Manutenção , conservação , recuperação - vias públicas

- 3 - Manutenção , conservação , recuperação - vias públicas
- 4 - Manutenção , conservação , recuperação - vias públicas



Histórico

Item: 1 - Grupo 1 - Manutenção , conservação , recuperação - vias públicas

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	19/08/2021 16:11:28	Volta de Fase para Habilitação
Inabilitação de fornecedor	25/08/2021 12:04:52	Inabilitação da proposta. Fornecedor: IMPERIO PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.130.173/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 8,3000. Motivo: Inabilito a licitante, uma vez que deixou de enviar documentação complementar quando solicitada
Recusa de proposta	25/08/2021 12:14:41	Recusa da proposta. Fornecedor: CONSTRUTEC CONSTRUCAO & TRANSPORTE EIRELI, CNPJ/CPF: 11.128.119/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 8,3200. Motivo: Recuso a proposta em razão da ausência de manifestação quando devidamente convocado
Recusa de proposta	25/08/2021 12:22:59	Recusa da proposta. Fornecedor: GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 73.509.440/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 18,0000. Motivo: Recuso a proposta em razão da ausência de manifestação quando devidamente convocado
Cancelado no julgamento	25/08/2021 12:26:23	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado. uma vez que as empresas participantes não cumpriram as exigências editalícias

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 2 - Grupo 1 - Manutenção , conservação , recuperação - vias públicas

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	19/08/2021 16:11:28	Volta de Fase para Habilitação
Inabilitação de fornecedor	25/08/2021 12:04:52	Inabilitação da proposta. Fornecedor: IMPERIO PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.130.173/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 7,1000. Motivo: Inabilito a licitante, uma vez que deixou de enviar documentação complementar quando solicitada
Recusa de proposta	25/08/2021 12:14:41	Recusa da proposta. Fornecedor: CONSTRUTEC CONSTRUCAO & TRANSPORTE EIRELI, CNPJ/CPF: 11.128.119/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 7,4800. Motivo: Recuso a proposta em razão da ausência de manifestação quando devidamente convocado
Recusa de proposta	25/08/2021 12:22:59	Recusa da proposta. Fornecedor: GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 73.509.440/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 5,0000. Motivo: Recuso a proposta em razão da ausência de manifestação quando devidamente convocado
Cancelado no julgamento	25/08/2021 12:26:23	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado. uma vez que as empresas participantes não cumpriram as exigências editalícias

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 3 - Grupo 1 - Manutenção , conservação , recuperação - vias públicas

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	19/08/2021 16:11:28	Volta de Fase para Habilitação
Inabilitação de fornecedor	25/08/2021 12:04:52	Inabilitação da proposta. Fornecedor: IMPERIO PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.130.173/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 8,4000. Motivo: Inabilito a licitante, uma vez que deixou de enviar documentação complementar quando solicitada
Recusa de proposta	25/08/2021 12:14:41	Recusa da proposta. Fornecedor: CONSTRUTEC CONSTRUCAO & TRANSPORTE EIRELI, CNPJ/CPF: 11.128.119/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 8,4700. Motivo: Recuso a proposta em razão da ausência de manifestação quando devidamente convocado
Recusa de proposta	25/08/2021 12:22:59	Recusa da proposta. Fornecedor: GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 73.509.440/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 280,0000. Motivo: Recuso a proposta em razão da ausência de manifestação quando devidamente convocado
Cancelado no julgamento	25/08/2021 12:26:23	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado. uma vez que as empresas participantes não cumpriram as exigências editalícias

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 4 - Grupo 1 - Manutenção , conservação , recuperação - vias públicas

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	19/08/2021 16:11:28	Volta de Fase para Habilitação
Inabilitação de fornecedor	25/08/2021 12:04:52	Inabilitação da proposta. Fornecedor: IMPERIO PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 34.130.173/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 700,0000. Motivo: Inabilitado a licitante, uma vez que deixou de enviar documentação complementar quando solicitada
Recusa de proposta	25/08/2021 12:14:41	Recusa da proposta. Fornecedor: CONSTRUTEC CONSTRUCAO & TRANSPORTE EIRELI, CNPJ/CPF: 11.128.119/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 711,5900. Motivo: Recuso a proposta em razão da ausência de manifestação quando devidamente convocado
Recusa de proposta	25/08/2021 12:22:59	Recusa da proposta. Fornecedor: GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 73.509.440/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 800,0000. Motivo: Recuso a proposta em razão da ausência de manifestação quando devidamente convocado
Cancelado no julgamento	25/08/2021 12:26:23	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado. uma vez que as empresas participantes não cumpriram as exigências editalícias

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

HISTÓRICO DO Grupo 1

Não existem eventos para o item

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	19/08/2021 16:11:28	Este pregão foi reagendado para 20/08/2021 16:20.
Sistema	19/08/2021 16:11:28	Sr(s) fornecedor(es), o item G1 está retornando à fase de Habilitação.
Pregoeiro	19/08/2021 17:38:34	Senhores licitantes, iremos suspender a sessão pública administrativamente, retornando no dia 20/08/2021 às 14:30 horas.
Pregoeiro	19/08/2021 17:45:48	Senhores licitantes, retificando a mensagem anterior, iremos suspender a sessão pública administrativamente, retornando no dia 20/08/2021 às 16:30 horas.
Pregoeiro	20/08/2021 17:40:37	Senhores licitantes, informamos que ainda estamos analisando a documentação técnica, dessa feita, iremos suspender a sessão pública, retornando no dia 23 de agosto de 2021 às 09:00 horas.
Pregoeiro	23/08/2021 09:18:55	Bom dia senhores licitantes.
Pregoeiro	23/08/2021 09:19:26	Daremos prosseguimento ao certame, permaneçam conectados e atentos as devidas convocações.
Pregoeiro	23/08/2021 10:20:25	Srs. Licitantes, para conclusão da análise de veracidade do atestado de capacidade técnica da licitante IMPERIO PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI, iremos convocar anexo, para apresentação de contrato e notas fiscais que deram origem ao atestado apresentado.
Pregoeiro	23/08/2021 10:20:37	Para IMPERIO PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI - Bom dia Sr. Licitante
Pregoeiro	23/08/2021 10:20:45	Para IMPERIO PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI - Encontra-se logado?
Pregoeiro	23/08/2021 10:21:42	Para IMPERIO PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI - r. licitante considerando as disposições editalícias iremos conceder o prazo de 5 minutos para manifestação, sob pena de inabilitação
Pregoeiro	23/08/2021 10:24:57	Para IMPERIO PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI - Sr. licitante considerando as disposições editalícias iremos conceder o prazo de 5 minutos para manifestação, sob pena de inabilitação
Pregoeiro	23/08/2021 10:36:54	Para IMPERIO PAVIMENTACAO E LOCACAO EIRELI - Sr Licitante, considerando a sua ausência de manifestação, iremos inabilita-lo, nos termos das disposições editalícias.
Pregoeiro	23/08/2021	Senhores licitantes, iremos suspender a sessão pública administrativamente,

	18:36:19	retornando no dia 24/08/2021 às 09:00 horas.
Pregoeiro	24/08/2021 18:27:35	Senhores licitantes, iremos suspender a sessão pública administrativamente, retornando no dia 25/08/2021 às 09:00 horas.
Pregoeiro	25/08/2021 12:05:44	Srs. Licitantes para continuidade dos julgamentos das propostas iremos convocar a licitante CONSTRUTEC CONSTRUCAO & TRANSPORTE EIRELI
Pregoeiro	25/08/2021 12:05:58	Para CONSTRUTEC CONSTRUCAO & TRANSPORTE EIRELI - Boa tarde Sr Licitante
Pregoeiro	25/08/2021 12:06:05	Para CONSTRUTEC CONSTRUCAO & TRANSPORTE EIRELI - Encontra-se logado?
Pregoeiro	25/08/2021 12:06:14	Para CONSTRUTEC CONSTRUCAO & TRANSPORTE EIRELI - Sr. licitante considerando as disposições editalícias iremos conceder o prazo de 5 minutos para manifestação, sob pena de recusar a proposta
Pregoeiro	25/08/2021 12:13:00	Para CONSTRUTEC CONSTRUCAO & TRANSPORTE EIRELI - Sr. Licitante, considerando a sua ausência de manifestação quando devidamente convocado, nos termos do instrumento convocatório.
Pregoeiro	25/08/2021 12:13:37	Srs. Licitantes para continuidade dos julgamentos das propostas iremos convocar a licitante GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI
Pregoeiro	25/08/2021 12:13:46	Para GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI - Boa tarde Sr Licitante
Pregoeiro	25/08/2021 12:13:54	Para GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI - Encontra-se logado?
Pregoeiro	25/08/2021 12:14:13	Para GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI - Sr. licitante considerando as disposições editalícias iremos conceder o prazo de 5 minutos para manifestação, sob pena de recusar a proposta
Pregoeiro	25/08/2021 12:20:53	Para GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA EIRELI - Sr. Licitante, considerando a sua ausência de manifestação quando devidamente convocado, nos termos do instrumento convocatório, iremos recusar a sua proposta.
Pregoeiro	25/08/2021 12:22:19	Retificamos a recusa da proposta da empresa CONSTRUTEC CONSTRUCAO & TRANSPORTE EIRELI, Onde se lê: Sr. Licitante, considerando a sua ausência de manifestação quando devidamente convocado, nos termos do instrumento convocatório.
Pregoeiro	25/08/2021 12:22:39	Para CONSTRUTEC CONSTRUCAO & TRANSPORTE EIRELI - Leia-se: Sr. Licitante, considerando a sua ausência de manifestação quando devidamente convocado, nos termos do instrumento convocatório, iremos recusar a sua proposta.
Sistema	25/08/2021 12:26:23	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	25/08/2021 12:27:00	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 25/08/2021 às 12:57:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Volta de fase	19/08/2021 16:11:28	Para comprovação de veracidade da qualificação técnica da empresa habilitada na sessão pública. Reagendado para: 20/08/2021 16:20
Suspensão administrativa	19/08/2021 17:39:13	Previsão de reabertura: 20/08/2021 14:30:00; para operacionalização do certame.
Reativação	19/08/2021 17:43:44	
Suspensão administrativa	19/08/2021 17:46:43	Previsão de reabertura: 20/08/2021 16:30:00; para operacionalização do certame.
Reativação	20/08/2021 17:38:18	
Suspensão administrativa	20/08/2021 17:41:23	Previsão de reabertura: 23/08/2021 09:00:00; Para devida operacionalização do certame.
Reativação	23/08/2021 09:12:00	
Suspensão administrativa	23/08/2021 18:37:01	Previsão de reabertura: 24/08/2021 09:00:00; para operacionalização do certame.
Reativação	24/08/2021 09:06:31	
Suspensão administrativa	24/08/2021 18:28:17	Previsão de reabertura: 25/08/2021 09:00:00; Para devida operacionalização do certame.
Reativação	25/08/2021 09:03:12	
Abertura do prazo	25/08/2021 12:26:23	Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do prazo 25/08/2021 12:27:00 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 25/08/2021 às 12:57:00.


Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:15 horas do dia 25 de agosto de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

PRISCILA SPINDOLA FRANCHI
Pregoeiro Oficial

EDIVANE TRISTAO DOS SANTOS ALVES
Equipe de Apoio

JAILANE MIRANDA DOS REIS MACEDO
Equipe de Apoio

JEHNNIANE OLIVEIRA BATISTA
Equipe de Apoio



[Ver Ata Original](#)



Imprimir o
Relatório

[Voltar](#)






PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00023/2021 (SRP)



Às 14:15 horas do dia 25 de agosto de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00023/2021, referente ao Processo nº 00000155/21, o pregoeiro, Sr(a) PRISCILA SPINDOLA FRANCHI, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

****OBS:** Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Grupo 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 2.710.102,6200

Situação: Cancelado no julgamento

Itens do grupo:

- 1 - Manutenção , conservação , recuperação - vias públicas
- 2 - Manutenção , conservação , recuperação - vias públicas
- 3 - Manutenção , conservação , recuperação - vias públicas
- 4 - Manutenção , conservação , recuperação - vias públicas

Item: 1 - Grupo 1

Descrição: Manutenção , conservação , recuperação - vias públicas

Descrição Complementar: EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 C/TRANSPORTE - EM METRO CÚBICO Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 c/transporte.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 8,6600

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	19/08/2021 16:11:28	Volta de Fase para Habilitação
Cancelado no julgamento	25/08/2021 12:26:23	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado. uma vez que as empresas participantes não cumpriram as exigências editalícias

Item: 2 - Grupo 1

Descrição: Manutenção , conservação , recuperação - vias públicas

Descrição Complementar: EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EM METRO CÚBICO Execução de Pintura de ligação com Emulsão Asfáltica - RR-sC / Transporte.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 39.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 7,6230

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	19/08/2021	Volta de Fase para Habilitação

16:11:28

Cancelado no julgamento 25/08/2021 12:26:23 Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado. uma vez que as empresas participantes não cumpriram as exigências editalícias

Item: 3 - Grupo 1

Descrição: Manutenção , conservação , recuperação - vias públicas

Descrição Complementar: EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB-BASE COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EM METRO CÚBICO Execução e compactação de base ou sub-base com solo predominantemente arenoso, exclusos solo, carga, descarga e transporte.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não


Quantidade: 900

Valor Máximo Aceitável: R\$ 9,0470

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01



Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	19/08/2021 16:11:28	Volta de Fase para Habilitação
Cancelado no julgamento	25/08/2021 12:26:23	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado. uma vez que as empresas participantes não cumpriram as exigências editalícias

Item: 4 - Grupo 1

Descrição: Manutenção , conservação , recuperação - vias públicas

Descrição Complementar: FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ CAP 50/70 C/TRANSPORTE - EM TONELADA Fornecimento e execução de massa Asfáltica CBUQ CAP 50/70 c Transporte.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3.240

Valor Máximo Aceitável: R\$ 726,1430

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	19/08/2021 16:11:28	Volta de Fase para Habilitação
Cancelado no julgamento	25/08/2021 12:26:23	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassado. uma vez que as empresas participantes não cumpriram as exigências editalícias

Fim do documento