



PROCESSO Nº 13.077/2018-PMM.

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 041/2018–CEL/SEVOP/PMM.

REQUISITANTE: Secretaria de Viação e Obras Públicas – SEVOP.

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de materiais para construção, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas – SEVOP.

RECURSO: Próprio.

PARECER Nº 644/2018– CONGEM/GAB

1. INTRODUÇÃO

Trata-se da análise de procedimento licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018 – CEL/SEVOP/PMM**, do tipo **MENOR PREÇO**, requerido pela **Secretaria de Viação e Obras Públicas - SEVOP**, tendo por objeto *registro de preços para eventual aquisição de materiais para construção, para atender as necessidades da Secretária Municipal de Viação e Obras Públicas - SEVOP*.

O processo em epígrafe encontra-se autuado, protocolado e numerado até as folhas 953, em 03 (três)volumes.

2. DA FASE INTERNA

Preceitua o *caput* do artigo 38 da Lei nº 8.666/93 que os processos administrativos referentes a procedimentos de licitação, deverão ser autuados, protocolados e numerados. O mesmo artigo denota, ainda, que deverão constar: rubricas, com a indicação do(s) objeto(s), orçamentos, indicação do recurso para a despesa e de seu comprometimento, nomeação da comissão ou servidores responsáveis, termo de compromisso, justificativa para aquisição, autorizações, edital com seus respectivos anexos, publicações e demais documentos relativos à licitação.

No que diz respeito à fase interna do Processo Administrativo nº 13.077/2018-PMM, constatamos que foram atendidas as exigências legais acima aduzidas (algumas das quais serão pormenorizadas nos



tópicos seguintes), sendo possível atestar que o processo foi devidamente autuado e instruído com a documentação necessária, conforme se observa no relato acima.

2.1. Da Análise Jurídica

No que tange à escolha da modalidade licitatória e ao aspecto jurídico e formal das Minutas do Edital e Contrato, a Procuradoria Geral do Município manifestou-se, mediante Parecer s/nº 2018/PROGEM às fls.377-341, emitido em 31/07/2018, atestando a legalidade dos atos praticados até o momento e posicionando-se favoravelmente ao prosseguimento do feito.

Atendidas, dessa forma, as disposições contidas no parágrafo único¹ do art. 38, da Lei nº 8.666/93.

2.2. Das Justificativas, Autorizações e Termo de Compromisso

O processo originou-se através da solicitação do objeto (fl. 02) elaborado pelo Secretário Municipal de Viação e Obras Públicas, Sr. Fabio Cardoso Moreira.

Destarte, foi autorizada a instauração de processo administrativo, com procedimento licitatório para contratação por pregão, através do “Termo de Autorização”, subscrito pela Autoridade Competente (fl. 11).

Constam no processo: Justificativa de Consonância com o Planejamento Estratégico (fls. 28-29), Justificativa para Formação de Grupo (fls. 26-27) Justificativa para adoção da modalidade Pregão Presencial (fls. 24-25), todas subscritas pelo Secretário Municipal de Viação e Obras Públicas.

O Termo de Referência foi acostado às fls. 05-06 dos autos e apresentado em sua versão definitiva às fls. 361-362 (Anexo I do Edital), contendo cláusulas necessárias à execução do objetotais como o servidor responsável, redução mínima entre lances, justificativa, metodologia, da estimativa, adjudicação, as condições do endereço e da entrega do material, recebimento provisório, recebimento definitivo, pagamento, vigência da ata de registro de preços e vigência do contrato.

Há Termo de Compromisso e Responsabilidade (fl. 04), assinado pelos servidores designados pela SEVOP para a fiscalização e acompanhamento do Processo Administrativo e posterior contratação, a saber, Srª Beatriz Torres Delgado Gil.

¹Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994).



Quanto aos preços estimados para a aquisição do objeto, verifica-se às fls. 167-258 que foram apresentadas (três) cotações de preços emitidas por fornecedores distintos, atuantes no ramo do objeto licitado, as quais foram utilizadas para fins de composição do Preço Médio, conforme Planilha de Quantidades às fls. 39-45, utilizada como referência para a Planilha Geral (Anexo II do Edital, referente ao objeto) às fls. 363-418.

2.3. Do Edital

O edital definitivo do processo (fls. 347-429) em análise foi devidamente datado, assinado e rubricado pela autoridade que o expediu em atendimento ao estabelecido pelo artigo 40, §1º da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, que assim dispõe:

***Art. 40. § 1º** O original do edital deverá ser datado, rubricado em todas as folhas e assinado pela autoridade que o expedir, permanecendo no processo de licitação, e dele extraindo-se cópias integrais ou resumidas, para sua divulgação e fornecimento aos interessados. (Grifo Nosso).*

2.4. Da Dotação Orçamentária

No tocante à dotação orçamentária prevista para a despesa, verifica-se que constam dos autos: a Declaração de Compatibilidade Orçamentária referente ao exercício de 2018 (fl. 03); o Saldo das Dotações Orçamentárias da SEVOP referente ao ano de 2018 (fls. 12-15) e o Parecer Orçamentário nº 601/2018– SEPLAN (fl. 17), atestando a regularidade da despesa e indicando que as futuras e eventuais despesas correrão pelas seguintes rubricas:

131401.15.122.0002.2.075 – Manutenção da Secretaria Municipal de Viação e Obras;
Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00 – Material de Consumo;
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.

3. DA FASE EXTERNA

A fase externa da licitação, por sua vez, inicia-se com a publicação do instrumento convocatório. Essa fase é assim chamada porque representa o momento em que o procedimento licitatório sai do âmbito interno da administração e passa a provocar efeitos no meio social.

Assim, depois de conclusos os procedimentos iniciais do certame, foram realizadas as seguintes publicações:



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM



MEIO DE PUBLICAÇÃO	DATA DA PUBLICAÇÃO	DATA ANUNCIADA PARA O CERTAME	OBSERVAÇÕES
Jornal da Amazônia	02/08/2018	14/08/2018	Aviso de Licitação (fls. 430-431);
Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará – FAMEP	02/08/2018	14/08/2018	Aviso de Licitação (fl. 432);
Imprensa Oficial do Estado do Pará – IOEPA	02/08/2018	14/08/2018	Aviso de Licitação (fl. 433);
Portal da Transparência	-	14/08/2018	Aviso de Licitação (fls. 434-435).

As datas de efetivação dos atos satisfizeram ao prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis da data da divulgação do edital (nos meios oficiais) e a data da realização do certame, conforme inciso V, artigo 4º, da Lei nº 10.520/02, regulamentadora da modalidade de licitação denominada Pregão, *in verbis*:

Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:

V - o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, não será inferior a 8 (oito) dias úteis;

3.1. Da Sessão

Ata de Abertura

Conforme consta da Ata da Sessão Pública às fls. 868-873 dos presentes autos, o certame teve início em 14/08/2018 às 09h00min, sendo registrado o comparecimento das seguintes empresas: 1) ELETROFORTE COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI – ME; 2) NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA; 3) J.H.M. RIBEIRO E CIA LTDA; 4) S. DOS SANTOS DIST. DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO – ME.

Ato contínuo foi solicitado os envelopes de Habilitação e de Propostas Comerciais, havendo sido estes rubricados pelos presentes. Não houve contestações, pelo que foram abertos os envelopes das propostas de cada empresa, na qual todas foram classificadas e estão em conformidade com as exigências editalícia.

Após, foi iniciada a fase de lances e negociação com o pregoeiro, que por sua vez procurou redução dos valores através de negociação, como prevê a Lei nº 10520/2002, obtendo êxito com valor final dos lotes arrematados da seguinte forma (conforme Ata da Sessão precisamente a fl. 873):



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM



EMPRESAS	LOTES ARREMATADOS	VALOR NEGOCIADO
S. DOS SANTOS DIST. DE MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO	01	R\$ 1.469.313,81
	02	R\$ 486.029,65
	11	R\$ 464.399,11
	12	R\$ 152.256,11
NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	03	R\$ 734.999,98
	04	R\$ 244.406,62
	07	R\$ 329.999,96
	08	R\$ 109.651,84
	13	R\$ 999.999,00
	14	R\$ 333.333,00
	15	R\$ 439.098,75
	16	R\$ 146.366,25
ELETROFORTE COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME	09	R\$ 824.025,00
	10	R\$ 265.169,51
	17	R\$ 45.500,00
J.H.M. RIBEIRO E CIA LTDA	05	R\$ 1.957.303,24
	06	R\$ 639.084,70

Não houve contestações, pelo que foi aberto os envelopes de habilitação das empresas que apresentaram os menores valores, nos respectivos lotes, na qual foram classificadas e estão em conformidade com o edital.

Sendo assim, o pregoeiro declara vencedores desta licitação em seus respectivos lotes as empresas: S. DOS SANTOS DIST. DE MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO, NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, ELETROFORTE COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI – ME e J.H.M. RIBEIRO E CIA LTDA.

Encerrada a sessão, o pregoeiro informa que o processo licitatório será submetido à análise e parecer da Controladoria – CONGEM e posteriormente seria homologado.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM



4. DA ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

Da análise dos valores da proposta vencedora, constatou-se que foram aceitos pela CEL/SEVOP, após proposta final readequada das empresas S. DOS SANTOS DIST. DE MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO (fls. 903-913), NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (fls. 914-927), ELETROFORTE COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI – ME (fls. 928-934) e J.H.M. RIBEIRO E CIA LTDA (fls. 935-952), conforme tabelas a seguir expostas:

LOTE 01 – DE MATERIAIS ELÉTRICOS COM COTA PRINCIPAL (VINCULADO AO LOTE 02)							
Empresa Arrematante: S. DOS SANTOS DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. Unit. Estimado (R\$)	V. Unitário Arrematado (R\$)	V. Total Estimado (R\$)	V. Total Arrematado (R\$)
1	Abraçadeira Em Nylon 151mm X 3,65mm	75	Unid.	0,35	0,30	26,25	22,31
2	Abraçadeira Em Nylon 200mm X 2,5mm Natural	75	Unid.	0,27	0,23	20,03	17,21
3	Abraçadeira Em Nylon 250mm X 3,6mm Branca	75	Unid.	0,38	0,32	28,50	24,23
4	Abraçadeira Tipo D C/Cunha 1"	150	Unid.	1,40	1,19	210,45	178,50
5	Abraçadeira Tipo D C/Cunha 1.1/2"	38	Unid.	2,03	1,73	77,03	65,57
6	Abraçadeira Tipo D C/Cunha 1.1/2"	75	Unid.	2,52	2,14	189,00	160,65
7	Abraçadeira Tipo D C/Cunha 1/2"	75	Unid.	0,71	0,60	53,03	45,26
8	Abraçadeira Tipo D C/Cunha 2"	225	Unid.	3,05	2,59	686,25	583,31
9	Abraçadeira Tipo D C/Cunha 2.1/2"	75	Unid.	4,05	3,44	303,75	258,19
10	Abraçadeira Tipo D C/Cunha 3"	75	Unid.	4,99	4,24	374,03	318,11
11	Abraçadeira Tipo D C/Cunha 3.1/2"	38	Unid.	5,22	4,44	198,36	168,61
12	Abraçadeira Tipo D C/Cunha 3/4"	225	Unid.	1,06	0,90	239,18	202,73
13	Abraçadeira Tipo D C/Cunha 4"	38	Unid.	5,92	5,03	224,96	191,22
14	Abraçadeira Tipo U 1"	150	Unid.	0,99	0,84	148,95	126,23
15	Abraçadeira Tipo U 1.1/2"	75	Unid.	2,06	1,75	154,28	131,33
16	Abraçadeira Tipo U 1.1/4"	75	Unid.	1,93	1,64	144,53	123,04
17	Abraçadeira Tipo U 1/2"	150	Unid.	0,57	0,48	85,95	72,68
18	Abraçadeira Tipo U 2"	150	Unid.	2,39	2,03	358,05	304,73
19	Abraçadeira Tipo U 2.1/2"	75	Unid.	2,97	2,52	222,75	189,34
20	Abraçadeira Tipo U 3"	75	Unid.	2,80	2,38	209,78	178,50
21	Abraçadeira Tipo U 3/4"	225	Unid.	0,74	0,63	165,83	141,53
22	Abraçadeira Tipo U 4"	75	Unid.	4,16	3,54	311,78	265,20
23	Bocal Para Lampada E27, em Porcelana	113	Unid.	3,29	2,80	371,43	316,00
24	Bocal Para Lampada E40, em Porcelana	113	Unid.	12,15	10,33	1.373,29	1.167,01
25	Bocal Simples Com Rabicho	750	Unid.	3,45	2,93	2.587,50	2.199,38
26	Bocal Tipo Plafon, Cor Branca.	4.500	Unid.	6,39	5,43	28.755,00	24.441,75
27	Braçadeira Regulável De 09 A 13mm	375	Unid.	1,45	1,23	544,88	462,19
28	Braço p/luminária 1.1/2" Mts Reto Un/001	23	Unid.	69,03	58,68	1.587,62	1.349,54
29	Broca Aço Rápido (06,35mm) 1/4"	38	Unid.	8,52	7,24	323,65	275,20
30	Broca Aço Rápido (07,14mm) 9/32"	38	Unid.	10,59	9,00	402,42	342,06
31	Broca Aço Rápido (08,33mm) 21/64"	29	Unid.	36,22	30,79	1.050,47	892,82
32	Broca Aço Rápido (08,73mm) 11/32"	29	Unid.	36,76	31,25	1.066,13	906,13
33	Broca Aço Rápido (09,13mm) 23/64"	29	Unid.	36,59	31,10	1.061,11	901,94
34	Broca Aço Rápido (10,32mm) 13/32"	29	Unid.	38,62	32,83	1.119,89	951,98
35	Broca Concreto 06,0mm.	38	Unid.	6,09	5,18	231,53	196,71
36	Broca Concreto 08,0mm.	38	Unid.	9,36	7,96	355,57	302,33
37	Broca Concreto 10,0mm.	38	Unid.	12,41	10,55	471,58	400,84
38	Broca De Aço Rápido 10mm.	150	Unid.	22,80	19,38	3.420,00	2.907,00
39	Broca De Aço Rápido 8mm.	150	Unid.	12,66	10,76	1.899,45	1.614,15
40	Bucha De Redução Soldavel De 25x20mm	225	Unid.	0,62	0,53	138,83	118,58
41	Bucha De Redução Soldavel De 32x20mm .	225	Unid.	2,07	1,76	465,08	395,89



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM



LOTE 01 – DE MATERIAIS ELÉTRICOS COM COTA PRINCIPAL (VINCULADO AO LOTE 02)

Empresa Arrematante: S. DOS SANTOS DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. Unit. Estimado (R\$)	V. Unitário Arrematado (R\$)	V. Total Estimado (R\$)	V. Total Arrematado (R\$)
42	Bucha De Redução Soldavel De 40x32mm.	225	Unid.	2,24	1,90	503,33	428,40
43	Bucha De Redução Soldavel De 50x40mm.	225	Unid.	4,42	3,76	993,83	845,33
44	Bucha De Redução Soldavel De 60x50mm	225	Unid.	6,62	5,63	1.489,50	1.266,08
45	Bucha De Redução Soldavel De 75x60mm	225	Unid.	14,73	12,52	3.314,93	2.817,11
46	Bucha Plastica Para Fixação Nº10	750	Unid.	0,29	0,25	217,50	184,88
47	Bucha Plastica Para Fixação Nº12	750	Unid.	0,35	0,30	264,75	223,13
48	Bucha Plastica Para Fixação Nº6	375	Unid.	0,17	0,14	64,88	54,19
49	Bucha Plastica P/ Fixação Nº8 C/Aba	375	Unid.	0,28	0,24	103,88	89,25
50	Cabeçote 1".	8	Unid.	9,95	8,46	79,60	67,66
51	Cabeçote 1"Pvc	8	Unid.	5,91	5,02	47,28	40,19
52	Cabeçote 1.1/2".	8	Unid.	9,11	7,74	72,86	61,95
53	Cabeçote 1.1/2"Pvc	8	Unid.	6,05	5,14	48,38	41,14
54	Cabeçote 1.1/4".	23	Unid.	10,03	8,53	230,76	196,09
55	Cabeçote 1.1/4"Pvc	23	Unid.	5,85	4,97	134,48	114,37
56	Cabeçote 2".	113	Unid.	17,45	14,83	1.972,19	1.676,07
57	Cabeçote 2.1/2".	8	Unid.	29,17	24,79	233,36	198,36
58	Cabeçote 3".	38	Unid.	35,45	30,13	1.347,10	1.145,04
59	Cabeçote 3/4".	15	Unid.	3,83	3,26	57,41	48,83
60	Cabeçote 3/4"Pvc	15	Unid.	2,98	2,53	44,66	38,00
61	Cabo Flexível 1kv 150mm - Preto	225	Metro	134,95	114,71	30.363,08	25.809,19
62	Cabo Flexível 1kv 25mm - Azul	300	Metro	14,83	12,61	4.448,10	3.781,65
63	Cabo Flexível 1kv 25mm - Preto	375	Metro	14,83	12,61	5.560,13	4.727,06
64	Cabo Flexível 1kv 25mm - Verde.	150	Metro	14,83	12,61	2.224,05	1.890,83
65	Cabo Flexível 1kv 35mm - Azul	375	Metro	22,90	19,47	8.587,50	7.299,38
66	Cabo Flexível 1kv 35mm - Preto	375	Metro	22,90	19,47	8.587,50	7.299,38
67	Cabo Flexível 1kv 50mm - Preto	75	Metro	34,08	28,97	2.556,00	2.172,60
68	Cabo Flexível 1kv 70mm - Preto	75	Metro	53,15	45,18	3.986,48	3.388,31
69	Cabo Flexível 2x06,00mm	75	Metro	13,33	11,33	999,75	849,79
70	Cabo Flexível 750kv - 04,00mm - Amarelo.	7.500	Metro	2,09	1,78	15.697,50	13.323,75
71	Cabo Flexível 750kv 02,50mm - Preto.	15.000	Metro	1,33	1,13	19.950,00	16.957,50
72	Cabo Flexível 750kv 06,00mm - Azul.	7.500	Metro	3,14	2,67	23.550,00	20.017,50
73	Cabo Flexível 750kv 10mm - Azul .	7.500	Metro	5,83	4,96	43.725,00	37.166,25
74	Cabo Flexível 750kv 10mm - Azul .	11.250	Metro	5,83	4,96	65.587,50	55.749,38
75	Cabo Flexível 95mm - Preto.	75	Metro	98,08	83,37	7.356,00	6.252,60
76	Cabo Flexível 750kv 01,50mm Amarelo	8	Metro	0,93	0,79	7,44	6,32
77	Cabo Multiplex Quadruplex 0,6/1kv 3x10x10m	375	Metro	9,90	8,42	3.713,63	3.155,63
78	Cabo Multiplex Quadruplex 0,6/1kv 3x16x16m	375	Metro	11,76	10,00	4.410,00	3.748,50
79	Cabo Multiplex Quadruplex 0,6/1kv 3x25x25m	375	Metro	15,05	12,79	5.642,63	4.797,19
80	Cabo Multiplex Quadruplex 0,6/1kv 3x35x35m	225	Metro	19,14	16,27	4.307,18	3.660,53
81	Cabo Pp 2x2,5	1.125	Metro	4,34	3,69	4.885,88	4.150,13
82	Cabo Pp Flexível 2x02,50mm	150	Metro	4,34	3,69	651,45	553,35
83	Cabo Pp Flexível 2x04,00mm	150	Metro	8,77	7,45	1.315,05	1.118,18
84	Cabo Pp Flexível 2x10,00mm	75	Metro	24,20	20,57	1.815,23	1.542,75
85	Cabo Pp Flexível 3x02,50mm	150	Metro	5,83	4,96	874,05	743,33
86	Cabo Pp Flexível 3x04,00mm	225	Metro	11,88	10,10	2.673,68	2.272,05
87	Cabo Pp Flexível 3x06,00mm	75	Metro	22,20	18,87	1.665,00	1.415,25
88	Cabo Pp Flexível 3x10,00mm	75	Metro	36,27	30,83	2.720,48	2.312,21
89	Cabo Pp-2 Trifásico 3x2,5mm	1.125	Metro	5,62	4,78	6.325,88	5.374,13
90	Cabo Tríplice 0,6kv 2x1x16mm	1.125	Unid.	8,12	6,90	9.138,38	7.764,75
91	Canaleta 20x10x2000mm Br+Dupla Face.	150	Unid.	6,99	5,94	1.048,95	891,23
92	Canaleta 20x20 Br Semi Aberta.	75	Unid.	12,15	10,33	911,03	774,56
93	Canaleta Perfurada C/Tampa 15x15 Bege.	75	Unid.	12,06	10,25	904,73	758,83
94	Canaleta Plástica Sistema X Em Pvc - Cloreto De Polivinila, Seção 20x10mmx2,20m	1.500	Unid.	5,55	4,72	8.329,50	7.076,25



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM



LOTE 01 – DE MATERIAIS ELÉTRICOS COM COTA PRINCIPAL (VINCULADO AO LOTE 02)

Empresa Arrematante: S. DOS SANTOS DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. Unit. Estimado (R\$)	V. Unitário Arrematado (R\$)	V. Total Estimado (R\$)	V. Total Arrematado (R\$)
95	Cave Para Pannel Bipolar 15a Alavanca	38	Unid.	32,30	27,46	1.227,40	1.043,29
96	Disjuntor Bipolar 16a .	75	Unid.	31,44	26,72	2.357,78	2.004,30
97	Disjuntor Bipolar 20a .	75	Unid.	31,44	26,72	2.357,78	2.004,30
98	Disjuntor Bipolar 25a .	75	Unid.	31,44	26,72	2.357,78	2.004,30
99	Disjuntor Bipolar 32a .	38	Unid.	31,44	26,72	1.194,61	1.015,51
100	Disjuntor Bipolar 40a .	4	Unid.	37,22	31,64	148,89	126,55
101	Disjuntor Bipolar 50a .	8	Unid.	37,96	32,27	303,66	258,13
102	Disjuntor Tripolar 100a.	38	Unid.	125,05	106,29	4.751,79	4.039,12
103	Disjuntor Tripolar 125a .	38	Unid.	136,36	115,91	5.181,57	4.404,43
104	Disjuntor Tripolar 16a .	150	Unid.	48,43	41,17	7.264,50	6.174,83
105	Disjuntor Tripolar 16a .	3	Unid.	48,43	41,17	145,29	123,50
106	Disjuntor Tripolar 20a .	150	Unid.	48,43	41,17	7.264,50	6.174,83
107	Disjuntor Tripolar 25a .	3	Unid.	48,43	41,17	145,29	123,50
108	Disjuntor Tripolar 32a .	4	Unid.	48,43	41,17	193,72	164,66
109	Disjuntor Tripolar 40a .	4	Unid.	49,24	41,85	196,97	167,42
110	Disjuntor Tripolar 50a .	4	Unid.	56,34	47,89	225,35	191,56
111	Disjuntor Tripolar 60a .	4	Unid.	57,81	49,14	231,23	196,55
112	Disjuntor Tripolar 63a .	38	Unid.	57,81	49,14	2.196,67	1.867,26
113	Disjuntor Tripolar 70a .	38	Unid.	92,19	78,36	3.503,33	2.977,74
114	Disjuntor Tripolar 80a .	23	Unid.	92,65	78,75	2.130,88	1.811,31
115	Disjuntor Tripolar Cx Mold. 125a	4	Unid.	276,93	235,39	1.107,72	941,56
116	Disjuntor Tripolar Cx Mold. 150a	2	Unid.	282,34	239,99	564,69	479,98
117	Disjuntor Tripolar Cx Mold. 160a	2	Unid.	289,00	245,65	578,00	492,30
118	Disjuntor Tripolar Cx Mold. 175a	2	Unid.	290,80	247,18	581,61	494,36
119	Disjuntor Tripolar Cx Mold. 200a	4	Unid.	340,04	289,03	1.360,17	1.156,14
120	Disjuntor Tripolar Cx Mold. 225a	2	Unid.	353,64	300,59	707,29	601,19
121	Disjuntor Tripolar Cx Mold. 250a	2	Unid.	529,29	449,90	1.058,58	899,79
122	Disjuntor Tripolar Cx Mold. 300a	4	Unid.	548,13	465,91	2.192,51	.863,64
123	Disjuntor Unipolar 25a.	150	Unid.	8,88	7,55	1.332,45	1.132,20
124	Disjuntor Unipolar 32a.	4	Unid.	8,88	7,55	44,41	30,19
125	Eletrodo 3.45 (Unidade)	150	Unid.	23,27	19,78	3.490,95	2.966,93
126	Eletroduto 1' (Barra)	75	Unid.	9,40	7,99	705,23	599,25
127	Eletroduto 1/2 (Barra)	75	Unid.	5,80	4,93	434,78	369,75
128	Eletroduto 2' (Barra)	75	Unid.	28,12	23,90	2.109,00	1.792,65
129	Eletroduto 3' (Barra)	75	Unid.	38,86	33,03	2.914,28	2.477,33
130	Eletroduto 3/4 (Barra)	75	Unid.	7,62	6,48	571,28	485,78
131	Eletroduto 4' (Barra)	75	Unid.	54,32	46,17	4.073,78	3.462,90
132	Eletroduto Corrugado 1' (Metro).	38	Unid.	4,14	3,52	157,21	133,72
133	Eletroduto Corrugado 1/3 (Metro).	38	Unid.	1,69	1,44	64,22	54,59
134	Eletroduto Corrugado 3/4 (Metro).	38	Unid.	2,74	2,33	104,01	88,50
135	Eletroduto Em Pvc 3/4 Com 3 Mt	1.125	Unid.	5,63	4,79	6.333,75	5.383,69
136	Eletroduto Pvc 1.1/4".	38	Unid.	12,27	10,43	466,26	396,32
137	Eletroduto Pvc 1/2".	23	Unid.	4,29	3,65	98,60	83,87
138	Eletroduto Pvc 2".	75	Unid.	22,59	19,20	1.694,25	1.440,11
139	Eletroduto Pvc 3".	38	Unid.	39,24	33,35	1.491,01	1.267,45
140	Eletroduto Pvc 3/4".	23	Unid.	5,79	4,92	133,17	113,19
141	Eletroduto Pvc 4".	8	Unid.	52,63	44,74	421,02	357,88
142	Fita Crepe Rolo 19mmx50m Monoface.	750	Unid.	6,09	5,18	4.569,75	3.882,38
143	Fita Isolante 20m .	150	Unid.	8,96	7,62	1.344,45	1.142,40
144	Fita Isolante Alta Tensão 23lb 19x10m.	150	Unid.	22,19	18,86	3.328,95	2.829,23
145	Fita Isolante De Alta Fusão, Comp. 10mt, Largura 19mm	750	Unid.	25,81	21,94	19.355,25	16.453,88
146	Fita Isolante Elétrica Tensão Até 750v, Comp. 20m, Largura 19mm Esp. 0,15mm	750	Unid.	18,94	16,10	14.207,25	12.074,25



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM



LOTE 01 – DE MATERIAIS ELÉTRICOS COM COTA PRINCIPAL (VINCULADO AO LOTE 02)							
Empresa Arrematante: S. DOS SANTOS DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. Unit. Estimado (R\$)	V. Unitário Arrematado (R\$)	V. Total Estimado (R\$)	V. Total Arrematado (R\$)
147	Haste Aterramento 5/8x2.40m	75	Unid.	28,82	24,50	2.161,50	1.837,28
148	Haste De Aterramento 1/2x2.4m.	375	Unid.	24,70	21,00	9.262,50	7.873,13
149	Interruptor de Embutir 1 Tecla e c/1 Tomada	750	Unid.	8,70	7,40	6.527,25	5.546,25
150	Interruptor De Embutir 2 Teclas e c/1 Tomada	750	Unid.	12,48	10,61	9.360,00	7.956,00
151	Interruptor De Sobrepor 10a/250v 1 Tecla Simples Cinza Com 2 Parafusos De Fixação	750	Unid.	5,45	4,63	4.085,25	3.474,38
152	Interruptor P/Lâmpada Tipo Embutir Nº Contato 4un, Formato Contato Universal	375	Unid.	11,48	9,76	4.303,88	3.659,25
153	Interruptores Com 02 Teclas, 10a.	750	Unid.	9,12	7,75	6.837,75	5.814,00
154	Interruptores Com 03 Teclas, 10a.	750	Unid.	10,50	8,93	7.877,25	6.693,75
155	Interruptores Com 1 Tecla, 10a	750	Unid.	7,58	6,44	5.685,00	4.832,25
156	Interruptores de Sobrepor, 02 Teclas	750	Unid.	7,14	6,07	5.355,00	4.551,75
157	Lâmpada A Vapor Metálico Hqi 400w	225	Unid.	102,82	87,40	23.133,83	19.664,33
158	Lâmpada Compacta 60wx110v	750	Unid.	62,95	53,51	47.212,50	40.130,63
159	Lâmpada Compacta 60wx220v	750	Unid.	62,95	53,51	47.212,50	40.130,63
160	Lâmpada Compacta Eletrônica 15w/127v.	150	Unid.	15,71	13,35	2.356,95	2.003,03
161	Lâmpada Compacta Eletrônica 34w/127v.	2.250	Unid.	37,18	31,60	83.661,75	71.106,75
162	Lâmpada Compacta Eletrônica 34w/220v.	1.500	Unid.	37,18	31,60	55.774,50	47.404,50
163	Lâmpada Compacta Eletrônica 45w/127v	1.500	Unid.	50,94	43,30	76.405,50	64.948,50
164	Lâmpada Compacta Eletrônica 45w/220v.	750	Unid.	50,94	43,30	38.202,75	32.474,25
165	Lâmpada Compacta Eletrônica de 25w/127v	750	Unid.	18,61	15,82	13.955,25	11.863,88
166	Lâmpada Compacta Eletrônica de 25w/220v	750	Unid.	18,61	15,82	13.955,25	11.863,88
167	Lâmpada Fluorescente Tubular De 20w.	1.125	Unid.	8,90	7,57	10.015,88	8.510,63
168	Lâmpada Fluorescente Tubular De 40w	1.125	Unid.	8,90	7,57	10.015,88	8.510,63
169	Lâmpada Mista 250w/220v E - 27.	300	Unid.	33,13	28,16	9.939,00	8.448,15
170	Lanterna Recar 1 Led 1w Biv Azul.	4	Unid.	223,77	190,20	895,07	760,82
171	Luminaria Oval Fechada Para Poste E-40 Vidro Plano U Clarão 145,310	75	Unid.	113,90	96,82	8.542,73	7.261,13
172	Passador De Cabo 25mt.	75	Unid.	38,25	32,51	2.868,98	2.438,44
173	Pino (2p+T) Junção Macho 180º (Cz) Pad 20a	75	Unid.	4,43	3,77	332,03	282,41
174	Pino Chato 2p+T P/ Tomada 10a 90 Mac	75	Unid.	3,70	3,15	277,73	235,88
175	Qd. Dist. P/ 12/ 16 Disjuntores Emb. C/B	15	Unid.	208,62	177,33	3.129,26	2.659,91
176	Qd. Dist. P/ 18/ 24 Disjuntores Emb. C/B	15	Unid.	268,63	228,34	4.029,45	3.425,03
177	Qd. Dist. P/ 27/ 36 Disjuntores Emb. C/B	38	Unid.	399,71	339,75	15.189,09	12.910,63
178	Qd. Dist. P/ 6/ 8 Disjuntores Emb. C/B	15	Unid.	37,16	31,59	557,36	473,79
179	Qd. Dist. Trifasico C/ Barra Cemar P/ 16 Disjunto Din.	15	Unid.	244,60	207,91	3.669,05	3.118,65
180	Qd. Dist. Trifasico C/ Barra Cemar P/ 24 Disjunto	23	Unid.	287,80	244,63	6.619,40	5.626,49
181	Qd. Dist. Trifasico C/ Barra Cemar P/ 34/ 24 Disjunto Emb.	23	Unid.	409,19	347,81	9.411,30	7.999,66
182	Quadro De Distribuição 12 Disjuntor	113	Unid.	196,19	166,76	22.169,13	18.844,05
183	Quadro De Distribuição 16 Disjuntor	113	Unid.	205,23	174,45	23.191,33	19.712,34
184	Quadro de Distribuição 1x8 Port Opac Din Wall	75	Unid.	43,20	36,72	3.239,78	2.754,00
185	Quadro Distribuição de 20 a 40 Disjuntores	15	Unid.	284,95	242,21	4.274,30	3.633,11
186	Reator Eletronico 1x40w Afp 127/220v.	750	Unid.	31,95	27,16	23.962,50	20.368,13
187	Reator Eletronico 2x40w Afp 127/220v.	750	Unid.	41,34	35,14	31.007,25	26.354,25
188	Reator Eletrônico Bivolt 1x20	750	Unid.	18,63	15,84	13.972,50	11.876,63
189	Reator Eletronico Bivolt 2x20	750	Unid.	31,05	26,39	23.285,25	19.794,38
190	Refletor 300w/500w S/Lamp Br.	150	Unid.	98,58	83,79	14.787,00	12.568,95
191	Refletor Alumínio Estamp. 400w E40	150	Unid.	134,97	114,72	20.245,95	17.208,68
192	Refletor Para Lampada Halogena 500w 120mmx165mm	150	Unid.	111,32	94,62	16.698,45	14.193,30
193	Refletor Retangular E-40 250/500w Completo	375	Unid.	145,32	123,52	54.495,00	46.320,75
194	Relé 5-R 225 Z 2a 12-18a.	38	Unid.	92,33	78,48	3.508,54	2.982,26



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM



LOTE 01 – DE MATERIAIS ELÉTRICOS COM COTA PRINCIPAL (VINCULADO AO LOTE 02)							
Empresa Arrematante: S. DOS SANTOS DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. Unit. Estimado (R\$)	V. Unitário Arrematado (R\$)	V. Total Estimado (R\$)	V. Total Arrematado (R\$)
195	Relé Falta Fase S/Neutro 220/380vca	38	Unid.	54,54	46,36	2.072,41	1.761,64
196	Roldana De Porcelana 72x72.	38	Unid.	6,24	5,30	237,12	201,55
197	Roldana Plastica Grande 36x36.	375	Unid.	0,57	0,48	214,88	181,69
198	Roldana Plastica Media 30x30.	375	Unid.	0,36	0,31	136,13	114,75
199	Roldana Porcelana.	38	Unid.	6,24	5,30	237,12	201,55
200	Soquete De Louça E-40.	75	Unid.	13,01	11,06	975,98	829,39
201	Soquete Louça E-27	150	Unid.	3,79	3,22	568,50	483,23
202	Soquete Plafon Pvc Br.	75	Unid.	6,58	5,59	493,28	419,48
203	Suporte P/ Serra Copo 1.1/4", 4.1/2"	3	Unid.	42,20	35,87	126,59	107,61
204	Suporte P/ Serra Copo 1.1/4" - 6".	3	Unid.	31,53	26,80	94,58	80,40
205	Suporte P/Serra Copo 9/16" -1.3/16"	3	Unid.	43,70	37,15	131,09	111,44
206	Suporte P/ Serra Copo A1 9,5mm	3	Unid.	46,47	39,50	139,41	118,50
207	Suporte P/ Serra Copo A10 9,5mm.	3	Unid.	46,14	39,22	138,43	117,66
208	Suporte P/ Serra Copo A2 13,0mm	3	Unid.	36,61	31,12	109,84	93,36
209	Terminal de Pressão p/cabos 10mm	38	Unid.	3,70	3,15	140,49	119,51
210	Terminal De Pressão P/ Cabos 16mm	38	Unid.	4,50	3,83	170,89	145,35
211	Terminal De Pressão P/ Cabos 25mm	38	Unid.	5,08	4,32	193,15	164,08
212	Terminal De Pressão P/ Cabos 35mm	38	Unid.	5,98	5,08	227,13	193,15
213	Terminal De Pressão P/ Cabos 50mm	23	Unid.	7,85	6,67	180,55	153,47
214	Terminal De Pressão P/ Cabos 80mm	23	Unid.	12,07	10,26	277,68	235,97
215	Terminal De Pressão P/ Cabos 95mm	38	Unid.	12,87	10,94	488,95	415,79
216	Terminal De Pressão P/ Cabos 120mm	23	Unid.	43,70	37,15	1.005,17	854,34
217	Terminal de Pressão p/cabos 150mm	23	Unid.	48,52	41,24	1.115,89	948,57
218	Terminal Fit (R3032 Bf) 6,1-10,0mm	225	Unid.	41,01	34,86	9.227,25	7.843,16
219	Terminal Fit (R3594 Bf) 10,1-10,0mm	225	Unid.	1.461,75	1.242,49	328.894,43	279.559,69
220	Terminal Fit (R5104 Bf) 25,00mm	225	Unid.	47,04	39,98	10.584,68	8.996,40
221	Terminal Fit (R8104 Bf) 35,00mm	225	Unid.	55,39	47,08	12.463,43	10.593,34
222	Terminal Olhal 0,5-1,5mm (4.3)	225	Unid.	0,75	0,64	168,08	143,44
223	Terminal Olhal 1,5a2,5mm (4.3)	225	Unid.	1,10	0,94	248,18	210,38
224	Terminal Olhal 4,0a6,0mm (1/4) Am	225	Unid.	1,39	1,18	313,43	265,84
225	Tomada 10a/250v Dupla	750	Unid.	8,65	7,35	6.487,50	5.514,38
226	Tomada 10a/250v Sobrepor Dupla.	750	Unid.	8,37	7,11	6.275,25	5.335,88
227	Tomada 10a/250v Sobrepor Simples	750	Unid.	7,38	6,27	5.535,00	4.704,75
228	Tomada 10a/250v Tipo Bipolar Universal Redonda (2pv). Sobrepor.	750	Unid.	8,53	7,25	6.397,50	5.437,88
229	Tomada 10a/250v Tipo Tomada Universal Redonda (2pv)	750	Unid.	6,95	5,91	5.214,75	4.430,63
230	Tomada 10a/250v Tipo Tomada Universal Retangular (2pv)	750	Unid.	6,95	5,91	5.214,75	4.430,63
231	Tomada 10a/250v Tipo Universal Retangular (2pv). Sobrepor.	750	Unid.	5,00	4,25	3.752,25	3.187,50
232	Tomada 20a/250v Dupla	750	Unid.	14,33	12,18	10.745,25	9.135,38
233	Tomada 20a/250v Simples	750	Unid.	8,66	7,36	6.497,25	5.520,75
234	Tomada 20a/250v Tipo Bipolar Universal Redonda (2pv). Sobrepor.	750	Unid.	9,82	8,35	7.365,00	6.260,25
235	Trena 5m C/ Trena Chaveiro 2m	12	Unid.	15,10	12,84	226,54	154,02
236	Trena Fibra De Vidro 15mx1/2"	4	Unid.	45,11	38,34	225,53	153,37
237	Trena Métrica 2m X 25mm.	8	Unid.	11,88	10,10	95,06	80,78
238	Trena Métrica Emborrachada 3m x 25mm	23	Unid.	14,54	12,36	334,49	284,26
239	Vara Manobra 5 Elementos C/ Bolsa Em Lona	1	Unid.	989,80	841,33	989,80	841,33



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM



O valor global da proposta apresentada pela empresa arrematante para o **Lote 01** foi de R\$ 1.469.313,81 (um milhão, quatrocentos e sessenta e nove mil, trezentos e treze reais e oitenta e um centavos).

LOTE 02 – DE MATERIAIS ELÉTRICOS COM COTA RESERVADA PARA ME/EPP (VINCULADO AO LOTE 01)							
Empresa Arrematante: S. DOS SANTOS DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUA NT	UNID	V. Unit. Estimado (R\$)	V. Unitário Arrematado (R\$)	V. Total Estimado (R\$)	V. Total Arrematado (R\$)
1	Abraçadeira Em Nylon 151mm X 3,65mm	25	Unid.	0,35	0,30	26,25	7,44
2	Abraçadeira Em Nylon 200mm X 2,5mm Natural	25	Unid.	0,27	0,23	20,03	5,74
3	Abraçadeira Em Nylon 250mm X 3,6mm Branca	25	Unid.	0,38	0,32	28,50	8,08
4	Abraçadeira Tipo D c/Cunha 1"	50	Unid.	1,40	1,19	210,45	59,50
5	Abraçadeira Tipo D c/Cunha 1.1/2"	12	Unid.	2,03	1,73	77,03	20,71
6	Abraçadeira Tipo D c/Cunha 1.1/2"	25	Unid.	2,52	2,14	189,00	53,55
7	Abraçadeira Tipo D c/Cunha 1/2"	25	Unid.	0,71	0,60	53,03	15,09
8	Abraçadeira Tipo D c/Cunha 2"	75	Unid.	3,05	2,59	686,25	194,44
9	Abraçadeira Tipo D c/Cunha 2.1/2"	25	Unid.	4,05	3,44	303,75	86,06
10	Abraçadeira Tipo D c/Cunha 3"	25	Unid.	4,99	4,24	374,03	106,04
11	Abraçadeira Tipo D c/Cunha 3.1/2"	12	Unid.	5,22	4,44	198,36	53,24
12	Abraçadeira Tipo D c/Cunha 3/4"	75	Unid.	1,06	0,90	239,18	67,58
13	Abraçadeira Tipo D c/Cunha 4"	12	Unid.	5,92	5,03	224,96	60,38
14	Abraçadeira Tipo U 1"	50	Unid.	0,99	0,84	148,95	42,08
15	Abraçadeira Tipo U 1.1/2"	25	Unid.	2,06	1,75	154,28	43,78
16	Abraçadeira Tipo U 1.1/4"	25	Unid.	1,93	1,64	144,53	41,01
17	Abraçadeira Tipo U 1/2"	50	Unid.	0,57	0,48	85,95	24,23
18	Abraçadeira Tipo U 2"	50	Unid.	2,39	2,03	358,05	101,58
19	Abraçadeira Tipo U 2.1/2"	25	Unid.	2,97	2,52	222,75	63,11
20	Abraçadeira Tipo U 3"	25	Unid.	2,80	2,38	209,78	59,50
21	Abraçadeira Tipo U 3/4"	75	Unid.	0,74	0,63	165,83	47,18
22	Abraçadeira Tipo U 4"	25	Unid.	4,16	3,54	311,78	88,40
23	Bocal Para Lampada E27, Em Porcelana	37	Unid.	3,29	2,80	371,43	103,47
24	Bocal Para Lampada E40, Em Porcelana	37	Unid.	12,15	10,33	1.373,29	382,12
25	Bocal Simples Com Rabicho	250	Unid.	3,45	2,93	2.587,50	733,13
26	Bocal Tipo Plafon, Cor Branca.	1.500	Unid.	6,39	5,43	28.755,00	8.147,25
27	Braçadeira Regulável de 09 a 13mm	125	Unid.	1,45	1,23	544,88	154,06
28	Braço Para Luminária 1.1/2" Mts Reto Un/001	7	Unid.	69,03	58,68	1.587,62	410,73
29	Broca Aço Rápido (06,35mm) 1/4"	12	Unid.	8,52	7,24	323,65	86,90
30	Broca Aço Rápido (07,14mm) 9/32"	12	Unid.	10,59	9,00	402,42	108,02
31	Broca Aço Rápido (08,33mm) 21/64"	9	Unid.	36,22	30,79	1.050,47	277,08
32	Broca Aço Rápido (08,73mm) 11/32"	9	Unid.	36,76	31,25	1.066,13	281,21
33	Broca Aço Rápido (09,13mm) 23/64"	9	Unid.	36,59	31,10	1.061,11	279,91
34	Broca Aço Rápido (10,32mm) 13/32"	9	Unid.	38,62	32,83	1.119,89	295,44
35	Broca Concreto 06,0mm.	12	Unid.	6,09	5,18	231,53	62,12
36	Broca Concreto 08,0mm.	12	Unid.	9,36	7,96	355,57	95,47
37	Broca Concreto 10,0mm.	12	Unid.	12,41	10,55	471,58	126,58
38	Broca De Aço Rápido 10mm.	50	Unid.	22,80	19,38	3.420,00	969,00
39	Broca De Aço Rápido 8mm.	50	Unid.	12,66	10,76	1.899,45	538,05
40	Bucha De Redução Soldavel De 25x20mm	75	Unid.	0,62	0,53	138,83	39,53
41	Bucha De Redução Soldavel De 32x20mm .	75	Unid.	2,07	1,76	465,08	131,96
42	Bucha De Redução Soldavel De 40x32mm.	75	Unid.	2,24	1,90	503,33	142,80
43	Bucha De Redução Soldavel De 50x40mm.	75	Unid.	4,42	3,76	993,83	281,78
44	Bucha De Redução Soldavel De 60x50mm	75	Unid.	6,62	5,63	1.489,50	422,03
45	Bucha De Redução Soldavel De 75x60mm	75	Unid.	14,73	12,52	3.314,93	939,04
46	Bucha Plastica Para Fixação Nº10	250	Unid.	0,29	0,25	217,50	61,63
47	Bucha Plastica Para Fixação Nº12	250	Unid.	0,35	0,30	264,75	74,38



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM



LOTE 02 – DE MATERIAIS ELÉTRICOS COM COTA RESERVADA PARA ME/EPP (VINCULADO AO LOTE 01)

Empresa Arrematante: S. DOS SANTOS DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. Unit. Estimado (R\$)	V. Unitário Arrematado (R\$)	V. Total Estimado (R\$)	V. Total Arrematado (R\$)
48	Bucha Plastica Para Fixação Nº6	125	Unid.	0,17	0,14	64,88	18,06
49	Bucha Plastica P/ Fixação Nº8 C/Aba	125	Unid.	0,28	0,24	103,88	29,75
50	Cabeçote 1".	2	Unid.	9,95	8,46	79,60	16,92
51	Cabeçote 1"Pvc	2	Unid.	5,91	5,02	47,28	10,05
52	Cabeçote 1.1/2".	2	Unid.	9,11	7,74	72,86	15,49
53	Cabeçote 1.1/2"Pvc	2	Unid.	6,05	5,14	48,38	10,29
54	Cabeçote 1.1/4".	7	Unid.	10,03	8,53	230,76	59,68
55	Cabeçote 1.1/4"Pvc	7	Unid.	5,85	4,97	134,48	34,81
56	Cabeçote 2".	37	Unid.	17,45	14,83	1.972,19	548,80
57	Cabeçote 2.1/2".	2	Unid.	29,17	24,79	233,36	49,59
58	Cabeçote 3".	12	Unid.	35,45	30,13	1.347,10	361,59
59	Cabeçote 3/4".	5	Unid.	3,83	3,26	57,41	16,28
60	Cabeçote 3/4"Pvc	5	Unid.	2,98	2,53	44,66	12,67
61	Cabo Flexível 1kv 150mm - Preto	75	Metro	134,95	114,71	30.363,08	8.603,06
62	Cabo Flexível 1kv 25mm - Azul	100	Metro	14,83	12,61	4.448,10	1.260,55
63	Cabo Flexível 1kv 25mm - Preto	125	Metro	14,83	12,61	5.560,13	1.575,69
64	Cabo Flexível 1kv 25mm - Verde.	50	Metro	14,83	12,61	2.224,05	630,28
65	Cabo Flexível 1kv 35mm - Azul	125	Metro	22,90	19,47	8.587,50	2.433,13
66	Cabo Flexível 1kv 35mm - Preto	125	Metro	22,90	19,47	8.587,50	2.433,13
67	Cabo Flexível 1kv 50mm - Preto	25	Metro	34,08	28,97	2.556,00	724,20
68	Cabo Flexível 1kv 70mm - Preto	25	Metro	53,15	45,18	3.986,48	1.129,44
69	Cabo Flexível 2x06,00mm	25	Metro	13,33	11,33	999,75	283,26
70	Cabo Flexível 750kv - 04,00mm - Amarelo	2.500	Metro	2,09	1,78	15.697,50	4.441,25
71	Cabo Flexível 750kv 02,50mm -Preto	5.000	Metro	1,33	1,13	19.950,00	5.652,50
72	Cabo Flexível 750kv 06,00mm - Azul.	2.500	Metro	3,14	2,67	23.550,00	6.672,50
73	Cabo Flexível 750kv 10mm - Azul .	2.500	Metro	5,83	4,96	43.725,00	12.388,75
74	Cabo Flexível 750kv 10mm - Azul .	3.750	Metro	5,83	4,96	65.587,50	18.583,13
75	Cabo Flexível 95mm - Preto.	25	Metro	98,08	83,37	7.356,00	2.084,20
76	Cabo Flexível 750kv 01,50mm - Amarelo	2	Metro	0,93	0,79	7,44	1,58
77	Cabo Multiplex Quadruplex 0,6/1kv 3x10x10m	125	Metro	9,90	8,42	3.713,63	1.051,88
78	Cabo Multiplex Quadruplex 0,6/1kv 3x16x16m	125	Metro	11,76	10,00	4.410,00	1.249,50
79	Cabo Multiplex Quadruplex 0,6/1kv 3x25x25m	125	Metro	15,05	12,79	5.642,63	1.599,06
80	Cabo Multiplex Quadruplex 0,6/1kv 3x35x35m	75	Metro	19,14	16,27	4.307,18	1.220,18
81	Cabo Pp 2x2,5	375	Metro	4,34	3,69	4.885,88	1.383,38
82	Cabo Pp Flexível 2x02,50mm	50	Metro	4,34	3,69	651,45	184,45
83	Cabo Pp Flexível 2x04,00mm	50	Metro	8,77	7,45	1.315,05	372,73
84	Cabo Pp Flexível 2x10,00mm	25	Metro	24,20	20,57	1.815,23	514,25
85	Cabo Pp Flexível 3x02,50mm	50	Metro	5,83	4,96	874,05	247,78
86	Cabo Pp Flexível 3x04,00mm	75	Metro	11,88	10,10	2.673,68	757,35
87	Cabo Pp Flexível 3x06,00mm	25	Metro	22,20	18,87	1.665,00	471,75
88	Cabo Pp Flexível 3x10,00mm	25	Metro	36,27	30,83	2.720,48	770,74
89	Cabo Pp-2 Trifásico 3x2,5mm	375	Metro	5,62	4,78	6.325,88	1.791,38
90	Cabo Tríplice 0,6kv 2x1x16mm	375	Unid.	8,12	6,90	9.138,38	2.588,25
91	Canaleta 20x10x2000mm Br+Dupla Face.	50	Unid.	6,99	5,94	1.048,95	297,08
92	Canaleta 20x20 Br Semi Aberta.	25	Unid.	12,15	10,33	911,03	258,19
93	Canaleta Perfurada C/Tampa 15x15 Bege.	25	Unid.	12,06	10,25	904,73	256,28
94	Canaleta Plástica Sistema X Em Pvc - Cloreto De Polivinila, Seção 20x10mmx2,20m	500	Unid.	5,55	4,72	8.329,50	2.358,75
95	Cave Para Pannel Bipolar 15a Alavanca	12	Unid.	32,30	27,46	1.227,40	329,46
96	Disjuntor Bipolar 16a .	25	Unid.	31,44	26,72	2.357,78	668,10
97	Disjuntor Bipolar 20a .	25	Unid.	31,44	26,72	2.357,78	668,10
98	Disjuntor Bipolar 25a .	25	Unid.	31,44	26,72	2.357,78	668,10
99	Disjuntor Bipolar 32a .	12	Unid.	31,44	26,72	1.194,61	320,69
100	Disjuntor Bipolar 40a .	1	Unid.	37,22	31,64	148,89	31,64



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM



LOTE 02 – DE MATERIAIS ELÉTRICOS COM COTA RESERVADA PARA ME/EPP (VINCULADO AO LOTE 01)

Empresa Arrematante: S. DOS SANTOS DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. Unit. Estimado (R\$)	V. Unitário Arrematado (R\$)	V. Total Estimado (R\$)	V. Total Arrematado (R\$)
101	Disjuntor Bipolar 50a .	2	Unid.	37,96	32,27	303,66	64,53
102	Disjuntor Tripolar 100a.	12	Unid.	125,05	106,29	4.751,79	1.275,51
103	Disjuntor Tripolar 125a .	12	Unid.	136,36	115,91	5.181,57	1.390,87
104	Disjuntor Tripolar 16a .	50	Unid.	48,43	41,17	7.264,50	2.058,28
105	Disjuntor Tripolar 16a .	---	Unid.	48,43	41,17	145,29	---
106	Disjuntor Tripolar 20a .	50	Unid.	48,43	41,17	7.264,50	2.058,28
107	Disjuntor Tripolar 25a .	---	Unid.	48,43	41,17	145,29	---
108	Disjuntor Tripolar 32a .	1	Unid.	48,43	41,17	193,72	41,17
109	Disjuntor Tripolar 40a .	1	Unid.	49,24	41,85	196,97	41,85
110	Disjuntor Tripolar 50a .	1	Unid.	56,34	47,89	225,35	47,89
111	Disjuntor Tripolar 60a .	1	Unid.	57,81	49,14	231,23	49,14
112	Disjuntor Tripolar 63a .	12	Unid.	57,81	49,14	2.196,67	589,66
113	Disjuntor Tripolar 70a .	12	Unid.	92,19	78,36	3.503,33	940,34
114	Disjuntor Tripolar 80a .	7	Unid.	92,65	78,75	2.130,88	551,27
115	Disjuntor Tripolar Cx Mold. 125a	1	Unid.	276,93	235,39	1.107,72	235,39
116	Disjuntor Tripolar Cx Mold. 150a	---	Unid.	282,34	239,99	564,69	---
117	Disjuntor Tripolar Cx Mold. 160a	---	Unid.	289,00	245,65	578,00	---
118	Disjuntor Tripolar Cx Mold. 175a	---	Unid.	290,80	247,18	581,61	---
119	Disjuntor Tripolar Cx Mold. 200a	1	Unid.	340,04	289,03	1.360,17	289,03
120	Disjuntor Tripolar Cx Mold. 225a	---	Unid.	353,64	300,59	707,29	---
121	Disjuntor Tripolar Cx Mold. 250a	---	Unid.	529,29	449,90	1.058,58	---
122	Disjuntor Tripolar Cx Mold. 300a	1	Unid.	548,13	465,91	2.192,51	465,91
123	Disjuntor Unipolar 25a.	50	Unid.	8,88	7,55	1.332,45	377,40
124	Disjuntor Unipolar 32a.	1	Unid.	8,88	7,55	44,41	7,55
125	Eletrodo 3.45 (Unidade)	50	Unid.	23,27	19,78	3.490,95	988,98
126	Eletroduto 1' (Barra)	25	Unid.	9,40	7,99	705,23	199,75
127	Eletroduto 1/2 (Barra)	25	Unid.	5,80	4,93	434,78	123,25
128	Eletroduto 2' (Barra)	25	Unid.	28,12	23,90	2.109,00	597,55
129	Eletroduto 3' (Barra)	25	Unid.	38,86	33,03	2.914,28	825,78
130	Eletroduto 3/4 (Barra)	25	Unid.	7,62	6,48	571,28	161,93
131	Eletroduto 4' (Barra)	25	Unid.	54,32	46,17	4.073,78	1.154,30
132	Eletroduto Corrugado 1' (Metro)	12	Unid.	4,14	3,52	157,21	42,33
133	Eletroduto Corrugado 1/3 (Metro)	12	Unid.	1,69	1,44	64,22	17,24
134	Eletroduto Corrugado 3/4 (Metro)	12	Unid.	2,74	2,33	104,01	27,95
135	Eletroduto Em Pvc 3/4 Com 3 Mt	375	Unid.	5,63	4,79	6.333,75	1.794,56
136	Eletroduto Pvc 1.1/4"	12	Unid.	12,27	10,43	466,26	125,15
137	Eletroduto Pvc 1/2"	7	Unid.	4,29	3,65	98,60	25,53
138	Eletroduto Pvc 2"	25	Unid.	22,59	19,20	1.694,25	480,04
139	Eletroduto Pvc 3"	12	Unid.	39,24	33,35	1.491,01	400,25
140	Eletroduto Pvc 3/4"	7	Unid.	5,79	4,92	133,17	34,45
141	Eletroduto Pvc 4"	2	Unid.	52,63	44,74	421,02	89,47
142	Fita Crepe Rolo 19mmx50m Monoface.	250	Unid.	6,09	5,18	4.569,75	1.294,13
143	Fita Isolante 20m	50	Unid.	8,96	7,62	1.344,45	380,80
144	Fita Isolante Alta Tensão 23lb 19x10m	50	Unid.	22,19	18,86	3.328,95	943,08
145	Fita Isolante De Alta Fusão, Comp. 10mt, Largura 19mm	250	Unid.	25,81	21,94	19.355,25	5.484,63
146	Fita Isolante Elétrica Tensão Até 750v, Comp. 20m, Largura 19mm Esp. 0,15mm	250	Unid.	18,94	16,10	14.207,25	4.024,75
147	Haste Aterramento 5/8x2.40m	25	Unid.	28,82	24,50	2.161,50	612,43
148	Haste De Aterramento 1/2x2.4m.	125	Unid.	24,70	21,00	9.262,50	2.624,38
149	Interruptor De Embutir 1 Tecla E Com 1 Tomada	250	Unid.	8,70	7,40	6.527,25	1.848,75
150	Interruptor De Embutir 2 Teclas E Com 1 Tomada	250	Unid.	12,48	10,61	9.360,00	2.652,00
151	Interruptor De Sobrepor 10a/250v 1 Tecla Simples Cinza c/2 Parafusos de Fixação	250	Unid.	5,45	4,63	4.085,25	1.158,13



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM



LOTE 02 – DE MATERIAIS ELÉTRICOS COM COTA RESERVADA PARA ME/EPP (VINCULADO AO LOTE 01)

Empresa Arrematante: S. DOS SANTOS DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. Unit. Estimado (R\$)	V. Unitário Arrematado (R\$)	V. Total Estimado (R\$)	V. Total Arrematado (R\$)
152	Interruptor Para Lâmpada Tipo Embutir Numero Contato 4un, Formato Contato Universal	125	Unid.	11,48	9,76	4.303,88	1.219,75
153	Interruptores Com 02 Teclas, 10a.	250	Unid.	9,12	7,75	6.837,75	1.938,00
154	Interruptores Com 03 Teclas, 10a.	250	Unid.	10,50	8,93	7.877,25	2.231,25
155	Interruptores Com 1 Tecla, 10a	250	Unid.	7,58	6,44	5.685,00	1.610,75
156	Interruptores de Sobrepor, 02 Teclas	250	Unid.	7,14	6,07	5.355,00	1.517,25
157	Lâmpada A Vapor Metálico Hqi 400w	75	Unid.	102,82	87,40	23.133,83	6.554,78
158	Lâmpada Compacta 60wx110v	250	Unid.	62,95	53,51	47.212,50	13.376,88
159	Lâmpada Compacta 60wx220v	250	Unid.	62,95	53,51	47.212,50	13.376,88
160	Lâmpada Compacta Eletrônica 15w/127v.	50	Unid.	15,71	13,35	2.356,95	667,68
161	Lâmpada Compacta Eletrônica 34w/127v.	750	Unid.	37,18	31,60	83.661,75	23.702,25
162	Lâmpada Compacta Eletrônica 34w/220v.	500	Unid.	37,18	31,60	55.774,50	15.801,50
163	Lâmpada Compacta Eletrônica 45w/127v .	500	Unid.	50,94	43,30	76.405,50	21.649,50
164	Lâmpada Compacta Eletrônica 45w/220v.	250	Unid.	50,94	43,30	38.202,75	10.824,75
165	Lâmpada Compacta Eletrônica De 25w/127v	250	Unid.	18,61	15,82	13.955,25	3.954,63
166	Lâmpada Compacta Eletrônica De 25w/220v	250	Unid.	18,61	15,82	13.955,25	3.954,63
167	Lâmpada Fluorescente Tubular de 20w	375	Unid.	8,90	7,57	10.015,88	2.836,88
168	Lâmpada Fluorescente Tubular de 40w	375	Unid.	8,90	7,57	10.015,88	2.836,88
169	Lâmpada Mista 250w/220v E - 27.	100	Unid.	33,13	28,16	9.939,00	2.816,05
170	Lanterna Recar 1 Led 1w Biv Azul.	1	Unid.	223,77	190,20	895,07	190,20
171	Luminaria Oval Fechada Para Poste E-40 Vidro Plano U Clarão 145,310	25	Unid.	113,90	96,82	8.542,73	2.420,38
172	Passador De Cabo 25mt.	25	Unid.	38,25	32,51	2.868,98	812,81
173	Pino (2p+T) Junção Macho 180º (Cz) Pad 20a.	25	Unid.	4,43	3,77	332,03	94,14
174	Pino Chato 2p+T P/ Tomada 10a 90 Mac	25	Unid.	3,70	3,15	277,73	78,63
175	Qd. Dist. P/ 12/ 16 Disjuntores Emb. C/B	5	Unid.	208,62	177,33	3.129,26	886,64
176	Qd. Dist. P/ 18/ 24 Disjuntores Emb. C/B	5	Unid.	268,63	228,34	4.029,45	1.141,68
177	Qd. Dist. P/ 27/ 36 Disjuntores Emb. C/B	12	Unid.	399,71	339,75	15.189,09	4.077,04
178	Qd. Dist. P/ 6/ 8 Disjuntores Emb. C/B	5	Unid.	37,16	31,59	557,36	157,93
179	Qd. Dist. Trifasico C/ Barra Cemar P/ 16 Disjunto Din.	5	Unid.	244,60	207,91	3.669,05	1.039,55
180	Qd. Dist. Trifasico C/ Barra Cemar P/ 24 Disjunto	7	Unid.	287,80	244,63	6.619,40	1.712,41
181	Qd. Dist. Trifasico C/ Barra Cemar P/ 34/ 24 Disjunto Emb.	7	Unid.	409,19	347,81	9.411,30	2.434,68
182	Quadro De Distribuição 12 Disjuntor	37	Unid.	196,19	166,76	22.169,13	6.170,18
183	Quadro De Distribuição 16 Disjuntor	37	Unid.	205,23	174,45	23.191,33	6.454,48
184	Quadro De Distribuição 1x8 Port Opac Din Wall	25	Unid.	43,20	36,72	3.239,78	918,00
185	Quadro Distribuição De 20 A 40 Disjuntores	5	Unid.	284,95	242,21	4.274,30	1.211,04
186	Reator Eletronico 1x40w Afp 127/220v.	250	Unid.	31,95	27,16	23.962,50	6.789,38
187	Reator Eletronico 2x40w Afp 127/220v.	250	Unid.	41,34	35,14	31.007,25	8.784,75
188	Reator Eletrônico Bivolt 1x20	250	Unid.	18,63	15,84	13.972,50	3.958,88
189	Reator Eletronico Bivolt 2x20	250	Unid.	31,05	26,39	23.285,25	6.598,13
190	Refletor 300w/500w S/Lamp Br.	50	Unid.	98,58	83,79	14.787,00	4.189,65
191	Refletor Alumínio Estamp. 400w-E40	50	Unid.	134,97	114,72	20.245,95	5.736,23
192	Refletor Para Lâmpada Halógena 500w 120mmx165mm	50	Unid.	111,32	94,62	16.698,45	4.731,10
193	Refletor Retangular E-40 250/500w Completo	125	Unid.	145,32	123,52	54.495,00	15.440,25
194	Relé 5-R 225 Z 2a 12-18a.	12	Unid.	92,33	78,48	3.508,54	941,77
195	Relé Falta Fase S/Neutro 220/380vca.	12	Unid.	54,54	46,36	2.072,41	556,31
196	Roldana De Porcelana 72x72.	12	Unid.	6,24	5,30	237,12	63,65
197	Roldana Plastica Grande 36x36.	125	Unid.	0,57	0,48	214,88	60,56
198	Roldana Plastica Media 30x30.	125	Unid.	0,36	0,31	136,13	38,25
199	Roldana Porcelana.	12	Unid.	6,24	5,30	237,12	63,65
200	Soquete De Louça E-40.	25	Unid.	13,01	11,06	975,98	276,46



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM



LOTE 02 – DE MATERIAIS ELÉTRICOS COM COTA RESERVADA PARA ME/EPP (VINCULADO AO LOTE 01)							
Empresa Arrematante: S. DOS SANTOS DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. Unit. Estimado (R\$)	V. Unitário Arrematado (R\$)	V. Total Estimado (R\$)	V. Total Arrematado (R\$)
201	Soquete Louça E-27	50	Unid.	3,79	3,22	568,50	161,08
202	Soquete Plafon Pvc Br.	25	Unid.	6,58	5,59	493,28	139,83
203	Suporte P/Serra Copo 1.1/4" - 4.1/2"	---	Unid.	42,20	35,87	126,59	---
204	Suporte P/Serra Copo 1.1/4" - 6"	---	Unid.	31,53	26,80	94,58	---
205	Suporte P/Serra Copo 9/16" - 1.3/16"	---	Unid.	43,70	37,15	131,09	---
206	Suporte P/ Serra Copo A1 9,5mm	---	Unid.	46,47	39,50	139,41	---
207	Suporte P/ Serra Copo A10 9,5mm.	---	Unid.	46,14	39,22	138,43	---
208	Suporte P/ Serra Copo A2 13,0mm	---	Unid.	36,61	31,12	109,84	---
209	Terminal De Pressão P/ Cabos 10mm	12	Unid.	3,70	3,15	140,49	37,74
210	Terminal De Pressão P/ Cabos 16mm	12	Unid.	4,50	3,83	170,89	45,90
211	Terminal De Pressão P/ Cabos 25mm	12	Unid.	5,08	4,32	193,15	51,82
212	Terminal De Pressão P/ Cabos 35mm	12	Unid.	5,98	5,08	227,13	61,00
213	Terminal De Pressão P/ Cabos 50mm	7	Unid.	7,85	6,67	180,55	46,71
214	Terminal De Pressão P/ Cabos 80mm	7	Unid.	12,07	10,26	277,68	71,82
215	Terminal De Pressão P/ Cabos 95mm	12	Unid.	12,87	10,94	488,95	131,27
216	Terminal De Pressão P/ Cabos 120mm	7	Unid.	43,70	37,15	1.005,17	260,02
217	Terminal De Pressão P/ Cabos 150mm	7	Unid.	48,52	41,24	1.115,89	288,69
218	Terminal Fit (R3032 Bf) 6,1-10,0mm	75	Unid.	41,01	34,86	9.227,25	2.614,39
219	Terminal Fit (R3594 Bf) 10,1-10mm	75	Unid.	1.461,75	1.242,49	328.894,43	93.186,56
220	Terminal Fit (R5104 Bf) 25,00mm	75	Unid.	47,04	39,98	10.584,68	2.998,80
221	Terminal Fit (R8104 Bf) 35,00mm	75	Unid.	55,39	47,08	12.463,43	3.531,11
222	Terminal Olhal 0,5-1,5mm (4.3)	75	Unid.	0,75	0,64	168,08	47,81
223	Terminal Olhal 1,5a2,5mm (4.3)	75	Unid.	1,10	0,94	248,18	70,13
224	Terminal Olhal 4,0a6,0mm (1/4) Am	75	Unid.	1,39	1,18	313,43	88,61
225	Tomada 10a/250v Dupla	250	Unid.	8,65	7,35	6.487,50	1.838,13
226	Tomada 10a/250v Sobrepor Dupla.	250	Unid.	8,37	7,11	6.275,25	1.778,63
227	Tomada 10a/250v Sobrepor Simples	250	Unid.	7,38	6,27	5.535,00	1.568,25
228	Tomada 10a/250v Tipo Bipolar Universal Redonda (2pv). Sobrepor.	250	Unid.	8,53	7,25	6.397,50	1.812,63
229	Tomada 10a/250v Tipo Tomada Universal Redonda (2pv)	250	Unid.	6,95	5,91	5.214,75	1.476,88
230	Tomada 10a/250v Tipo Tomada Universal Retangular (2pv)	250	Unid.	6,95	5,91	5.214,75	1.476,88
231	Tomada 10a/250v Tipo Universal Retangular (2pv). Sobrepor.	250	Unid.	5,00	4,25	3.752,25	1.062,50
232	Tomada 20a/250v Dupla	250	Unid.	14,33	12,18	10.745,25	3.045,13
233	Tomada 20a/250v Simples	250	Unid.	8,66	7,36	6.497,25	1.840,25
234	Tomada 20a/250v Tipo Bipolar Universal Redonda (2pv). Sobrepor.	250	Unid.	9,82	8,35	7.365,00	2.086,75
235	Trena 5m C/ Trena Chaveiro 2m	3	Unid.	15,10	12,84	226,54	38,51
236	Trena Fibra De Vidro 15mx1/2"	1	Unid.	45,11	38,34	225,53	38,34
237	Trena Métrica 2m X 25mm.	2	Unid.	11,88	10,10	95,06	20,20
238	Trena Métrica Emborrachada 3m X 25mm.	7	Unid.	14,54	12,36	334,49	86,51
239	Vara Manobra 5 Elementos C/ Bolsa Em Lona	---	Unid.	989,80	841,33	989,80	---

O valor global da proposta apresentada pela empresa arrematante para o **Lote 02** foi de R\$ 486.029,65 (quatrocentos e oitenta e seis mil, vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos).



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM



LOTE 03 – DE PINTURAS COM COTA PRINCIPAL (VINCULADO AO LOTE 04)							
Empresa Arrematante: NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. Unit. Estimado (R\$)	V. Unitário Arrematado (R\$)	V. Total Estimado (R\$)	V. Total Arrematado (R\$)
1	Ácido Crolídrico (Solução p/ Limpeza de Pisos e Calçadas Ácido Muriático)	150	Unid.	14,08	11,21	2.112,00	1.681,50
2	Adesivo Bicomponente à base de Resina Epóxi	75	Unid.	21,46	17,09	1.609,50	1.281,75
3	Adesivo Para Tubo 850g	75	Unid.	44,10	26,46	3.307,50	1.984,50
4	Adesivo Plástico Para Tubos E Conexões de PVC Rígido/Bisnaga 75g	450	Unid.	5,63	4,48	2.533,50	2.016,00
5	Aguarás Galão De 5 Litros.	375	Unid.	68,06	54,20	25.522,50	20.325,00
6	Diluyente Para Tinta/Thinner- Galão 5l	150	Unid.	77,21	61,48	11.581,50	9.222,00
7	Fundo Preparador De Parede (Selador Acrílico) Lata 18l	375	Unid.	117,42	93,50	44.032,50	35.062,50
8	Massa Acrílica 18 Litros	263	Unid.	110,42	87,93	29.040,46	23.125,59
9	Massa Corrida Galão 18 Litros	300	Unid.	66,59	53,03	19.977,00	15.909,00
10	Pincel Pintura Predial 1pol.	300	Unid.	3,55	2,83	1.065,00	849,00
11	Pincel Pintura Predial 2pol.	300	Unid.	5,80	4,62	1.740,00	1.386,00
12	Pincel Pintura Predial 3pol.	300	Unid.	11,04	8,79	3.312,00	2.637,00
13	Pincel Pintura Predial 4pol.	300	Unid.	12,99	10,34	3.897,00	3.102,00
14	Primer Universal Cinza - 900ml.	75	Unid.	24,65	19,63	1.848,75	1.472,25
15	Removedor De Ferrugem 500ml.	38	Unid.	28,73	21,65	1.091,74	822,70
16	Rolo Para Pintura 9cm.	225	Unid.	9,73	7,75	2.189,25	1.743,75
17	Rolo Pintura Predial Comp. 10cm.	150	Unid.	11,83	9,42	1.774,50	1.413,00
18	Rolo Pintura Predial Comp. 15cm.	225	Unid.	15,19	12,10	3.417,75	2.722,50
19	Rolo Pintura Predial Comp. 23cm X Alt.19mm	225	Unid.	45,07	35,89	10.140,75	8.075,25
20	Rolo Pintura Predial Comp. 6cm.	225	Unid.	9,47	7,54	2.130,75	1.696,50
21	Selador Para Madeira Galão 3,6Lt	75	Unid.	69,63	55,45	5.222,25	4.158,75
22	Tinta Acrílica PVA 18 Litros Interna, Branco Gelo, Reboco, Rolo / Pincel. Galão 18 Litros	525	Unid.	188,49	150,09	98.957,25	78.797,25
23	Tinta Acrílica Semi-Brilho Galão 18 Litros Branco Gelo	525	Unid.	317,95	253,18	166.923,75	132.919,50
24	Tinta Acrílica Semi-Brilho Galão 18 Litros. Branco Neve	150	Unid.	317,95	253,18	47.692,50	37.977,00
25	Tinta Acrílica Uso Externo Marfim Galão De 18 Litros.	600	Unid.	201,49	160,45	120.894,00	96.270,00
26	Tinta Esmalte Sintética Para Janela Verde Folha Galão 3,6 Litros	713	Unid.	78,30	62,35	55.827,90	44.455,55
27	Tinta Esmalte Sintético Aplicação Madeira E Metal Galão 3,6 Litros Na Cor Branco Gelo Aplicação Rolo/Pincel, Pintura Externa	600	Unid.	78,30	62,35	46.980,00	37.410,00
28	Tinta Esmalte Sintético Aplicação Madeira E Metal Galão 3,6 Litros. Na Cor Branco Neve Aplicação Rolo/Pincel, Pintura Externa.	263	Unid.	78,30	62,35	20.592,90	16.398,05
29	Tinta Esmalte Sintético Aplicação Madeira E Metal Galão 3,6 Litros. Na Cor Amarelo, Aplicação Rolo/Pincel, Pintura Externa	188	Unid.	78,30	62,35	14.720,40	11.721,80
30	Tinta Esmalte Sintético Aplicação Madeira E Metal Galão 3,6 Litros_ Na Cor Marfim, Aplicação Rolo/Pincel, Pintura Externa.	300	Unid.	78,30	62,35	23.490,00	18.705,00
31	Tinta Esmalte Sintético Aplicação Madeira E Metal, Galão 3,6 Litros Na Cor Verde Nilo, Aplicação Rolo/Pincel, Pintura Externa.	225	Unid.	78,30	62,35	17.617,50	14.028,75
32	Tinta Para Piso Cor Azul Profundo Galão 18 Litros	75	Unid.	248,41	197,81	18.630,75	14.835,75
33	Tinta Para Piso Cor Azul Profundo Galão 18 Litros	75	Unid.	248,41	197,81	18.630,75	14.835,75
34	Tinta p/Piso Cor Branco Galão 18Lt	75	Unid.	248,41	197,81	18.630,75	14.835,75
35	Tinta p/Piso Cor Concreto Galão 18Lt	113	Unid.	248,41	197,81	28.070,33	22.352,53
36	Tinta p/Piso Cor Preto Galão 18Lt	23	Unid.	248,41	197,81	5.713,43	4.549,63
37	Tinta p/Piso Cor Verde Galão 18Lt	150	Unid.	248,41	197,81	37.261,50	29.671,50



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM



LOTE 03 – DE PINTURAS COM COTA PRINCIPAL (VINCULADO AO LOTE 04)							
Empresa Arrematante: NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. Unit. Estimado (R\$)	V. Unitário Arrematado (R\$)	V. Total Estimado (R\$)	V. Total Arrematado (R\$)
38	Tinta Piso Cor Vermelho Galão 18Lt	23	Unid.	248,41	197,81	5.713,43	4.549,63

O valor global da proposta apresentada pela empresa arrematante para o **Lote 03** foi de R\$ 734.999,98 (setecentos e trinta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos).

LOTE 04 – DE PINTURAS COM COTA RESERVADA (VINCULADO AO LOTE 03)							
Empresa Arrematante: NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. Unit. Estimado (R\$)	V. Unitário Arrematado (R\$)	V. Total Estimado (R\$)	V. Total Arrematado (R\$)
1	Ácido Crolídrico (Solução p/ Limpeza de Pisos e Calçadas Ácido Muriático)	50	Unid.	14,08	11,21	2.112,00	560,50
2	Adesivo Bicomponente à base de Resina Epóxi	25	Unid.	21,46	17,09	1.609,50	427,25
3	Adesivo Para Tubo 850g	25	Unid.	44,10	26,46	3.307,50	661,50
4	Adesivo Plástico Para Tubos E Conexões de PVC Rígido/Bisnaga 75g	150	Unid.	5,63	4,48	2.533,50	672,00
5	Aguarás Galão De 5 Litros.	125	Unid.	68,06	54,20	25.522,50	6.775,00
6	Diluyente Para Tinta/Thinner- Galão 5l	50	Unid.	77,21	61,48	11.581,50	3.074,00
7	Fundo Preparador De Parede (Selador Acrílico) Lata 18l	125	Unid.	117,42	93,50	44.032,50	11.687,50
8	Massa Acrilica 18 Litros	87	Unid.	110,42	87,93	29.040,46	7.649,91
9	Massa Corrida Galão 18 Litros	100	Unid.	66,59	53,03	19.977,00	5.303,00
10	Pincel Pintura Predial 1pol.	100	Unid.	3,55	2,83	1.065,00	283,00
11	Pincel Pintura Predial 2pol.	100	Unid.	5,80	4,62	1.740,00	462,00
12	Pincel Pintura Predial 3pol.	100	Unid.	11,04	8,79	3.312,00	879,00
13	Pincel Pintura Predial 4pol.	100	Unid.	12,99	10,34	3.897,00	1.034,00
14	Primer Universal Cinza - 900ml.	25	Unid.	24,65	19,63	1.848,75	490,75
15	Removedor De Ferrugem 500ml.	12	Unid.	28,73	21,65	1.091,74	259,80
16	Rolo Para Pintura 9cm.	75	nid.	9,73	7,75	2.189,25	581,25
17	Rolo Pintura Predial Comp. 10cm.	50	Unid.	11,83	9,42	1.774,50	471,00
18	Rolo Pintura Predial Comp. 15cm.	75	Unid.	15,19	12,10	3.417,75	907,50
19	Rolo Pintura Predial Comp. 23cm X Alt. 19mm.	75	Unid.	45,07	35,89	10.140,75	2.691,75
20	Rolo Pintura Predial Comp. 6cm.	75	Unid.	9,47	7,54	2.130,75	565,50
21	Selador Para Madeira Galão 3,6Lt	25	Unid.	69,63	55,45	5.222,25	1.386,25
22	Tinta Acrilica PVA 18 Litros Interna, Branco Gelo, Reboco, Rolo / Pincel. Galão 18 Litros	175	Unid.	188,49	150,09	98.957,25	26.265,75
23	Tinta Acrilica Semi-Brilho Galão 18 Litros Branco Gelo	175	Unid.	317,95	253,18	166.923,75	44.306,50
24	Tinta Acrilica Semi-Brilho Galão 18 Litros. Branco Neve	50	Unid.	317,95	253,18	47.692,50	12.659,00
25	Tinta Acrilica Uso Externo Marfim Galão de 18 Litros	200	Unid.	201,49	160,45	120.894,00	32.090,00
26	Tinta Esmalte Sintética Para Janela Verde Folha Galão 3,6 Litros	237	Unid.	78,30	62,35	55.827,90	14.776,95
27	Tinta Esmalte Sintético Aplicação Madeira E Metal Galão 3,6 Litros Na Cor Branco Gelo Aplicação Rolo/Pincel, Pintura Externa.	200	Unid.	78,30	62,35	46.980,00	12.470,00
28	Tinta Esmalte Sintético Aplicação Madeira E Metal Galão 3,6 Litros. Na Cor Branco Neve Aplicação Rolo/Pincel, Pintura Externa.	87	Unid.	78,30	62,35	20.592,90	5.424,45
29	Tinta Esmalte Sintético Aplicação Madeira E	62		78,30	62,35	14.720,40	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM



LOTE 04 – DE PINTURAS COM COTA RESERVADA (VINCULADO AO LOTE 03)							
Empresa Arrematante: NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. Unit. Estimado (R\$)	V. Unitário Arrematado (R\$)	V. Total Estimado (R\$)	V. Total Arrematado (R\$)
	Metal Galão 3,6 Litros. Na Cor Amarelo, Aplicação Rolo/Pincel, Pintura Externa		Unid.				3.865,70
30	Tinta Esmalte Sintético Aplicação Madeira E Metal Galão 3,6 Litros_ Na Cor Marfim, Aplicação Rolo/Pincel, Pintura Externa.	100	Unid.	78,30	62,35	23.490,00	6.235,00
31	Tinta Esmalte Sintético Aplicação Madeira E Metal, Galão 3,6 Litros Na Cor Verde Nilo, Aplicação Rolo/Pincel, Pintura Externa.	75	Unid.	78,30	62,35	17.617,50	4.676,25
32	Tinta Para Piso Cor Azul Profundo Galão 18 Litros	25	Unid.	248,41	197,81	18.630,75	4.945,25
33	Tinta Para Piso Cor Azul Profundo Galão 18 Litros	25	Unid.	248,41	197,81	18.630,75	4.945,25
34	Tinta p/Piso Cor Branco Galão 18Lt	25	Unid.	248,41	197,81	18.630,75	4.945,25
35	Tinta p/Piso Cor Concreto Galão 18Lt	37	Unid.	248,41	197,81	28.070,33	7.318,97
36	Tinta p/Piso Cor Preto Galão 18Lt	7	Unid.	248,41	197,81	5.713,43	1.384,67
37	Tinta p/Piso Cor Verde Galão 18Lt	50	Unid.	248,41	197,81	37.261,50	9.890,50
38	Tinta Piso Cor Vermelho Galão 18Lt	7	Unid.	248,41	197,81	5.713,43	1.384,67

O valor global da proposta apresentada pela empresa arrematante para o **Lote 04** foi de R\$ 244.406,62 (duzentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e seis reais e sessenta e dois centavos).

LOTE 05 – DE MATERIAIS HIDRÁULICOS COM COTA PRINCIPAL (VINCULADO AO LOTE 06)							
Empresa Arrematante: J.H.M. RIBEIRO E CIA LTDA							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. Unit. Estimado (R\$)	V. Unitário Arrematado (R\$)	V. Total Estimado (R\$)	V. Total Arrematado (R\$)
1	Assento Sanitário Universal Com Peças De Fixação Cor Branco.	1.500	Unid.	25,77	21,95	38.655,00	32.925,00
2	Boia Caixa Dágua Com Base E Haste Metalica, Boia Em Pvc-Cloreto Polivinila,Bitola 1 Pol,Material Metálico E Balão Plástico	75	Unid.	59,34	59,91	4.450,50	4.493,25
3	Boia Caixa Dagua, Material Pvc-Cloreto De Polivinila 1/2 Pol, Material Balão Plástico	188	Unid.	8,95	8,89	1.682,60	1.671,32
4	Boia Caixa Dágua, Material Pvc -Material Pvc-Cloreto De Polivinila,Bitola 3/4 Pol, Material Balão Plástico	188	Unid.	9,46	9,34	1.778,48	1.755,92
5	Bomba De Lava-Jato 600w.	5	Unid.	649,53	644,83	3.247,65	3.224,15
6	Bomba De Vacuo.	2	Unid.	1.254,81	1.245,74	2.509,62	2.491,48
7	Bomba Injetora P/ Poço Elétrica Monofásica 1.1/2cv, Saída 3/4"	23	Unid.	1.801,13	1.769,11	41.425,99	40.689,53
8	Bomba Injetora P/ Poço Eletrica Monofasica 1cv Saída 3/4" Motor De Baixo Nível De Ruído,	23	Unid.	2.390,35	1.442,49	54.978,05	33.177,27
9	Bomba Injetora P/ Poço Monofasica 2cv Saída 3/4"	23	Unid.	2.157,95	2.114,60	49.632,85	48.635,80
10	Bomba Injetora P/ Poço. Eletrica Monofasica 3cv, Saída 3/4"	23	Unid.	1.302,90	1.293,48	29.966,70	29.750,04
11	Bomba Submersa P/ Poço Profundo Eletrica Monofasica 1.1/2cv Saída 1.1/2"	30	Unid.	1.660,26	1.648,25	49.807,80	49.447,50
12	Bomba Submersa P/ Poço Profundo Eletrica Trifasica 2cv Saída 1.1/2"	30	Unid.	2.581,11	1.965,67	77.433,30	58.970,10



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM



LOTE 05 – DE MATERIAIS HIDRÁULICOS COM COTA PRINCIPAL (VINCULADO AO LOTE 06)

Empresa Arrematante: J.H.M. RIBEIRO E CIA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. Unit. Estimado (R\$)	V. Unitário Arrematado (R\$)	V. Total Estimado (R\$)	V. Total Arrematado (R\$)
13	Bomba Submersa P/ Poço Profundo Elétrica Trifásica 3cv Saída 1.1/2" Motor De Baixo Nível De Ruído,	23	Unid.	4.199,95	3.097,42	96.598,85	71.240,66
14	Bomba Submersa Tipo Monofásica 2cv	23	Unid.	2.298,29	2.281,66	52.860,67	52.478,18
15	Bomba Submersa Tipo Palito 2cv	8	Unid.	1.922,51	1.908,22	15.380,08	15.265,76
16	Bomba Submersa Tipo Sapo (Potencia 900)	75	Unid.	505,73	502,07	37.929,75	37.655,25
17	Caixa Dagua 1000litros	75	Unid.	402,71	327,62	30.203,25	24.571,50
18	Caixa Dagua 2000l	75	Unid.	1.145,25	1.044,39	85.893,75	78.329,25
19	Caixa Dagua 3000l	75	Unid.	1.421,05	1.409,73	106.578,75	105.729,75
20	Caixa Dagua 5000l	75	Unid.	2.813,09	2.382,64	210.981,75	178.698,00
21	Caixa Dagua 500l	75	Unid.	251,46	218,41	18.859,50	16.380,75
22	Caixa De Embutir 4x2 Plastico.	1.500	Unid.	1,10	1,09	1.650,00	1.635,00
23	Caixa De Insp. P/ Aterramento	38	Unid.	6,75	6,70	256,50	254,60
24	Caixa De Massa Epoxi Adesiva 50g.	75	Unid.	7,59	7,54	569,25	565,50
25	Caixa Descarga, Material Plastico, Branco, Altura 33cm, Largura 30cm, Prof. 14cm	3.000	Unid.	36,17	29,63	108.510,00	88.890,00
26	Caixa Padrão Celpa Polifásica Taf Cmd3 N7.	38	Unid.	141,17	140,15	5.364,46	5.325,70
27	Caixa Sifonada Quadrada De 100x125x50/40mm.	75	Unid.	12,36	11,92	927,00	894,00
28	Caixa Sifonada Quadrada De 150x150x75mm.	75	Unid.	35,46	31,56	2.659,50	2.367,00
29	Chuveiro Plastico 1/2pol	150	Unid.	11,73	10,92	1.759,50	1.638,00
30	Conexão Hidraulica Pvc Tipo Buchecha De Redução Longa Soldavel 32x20mm	150	Unid.	2,14	1,49	321,00	223,50
31	Conexão Hidraulica Pvc Tipo Buchecha De Redução Longa Soldavel 40x20mm	150	Unid.	2,65	1,56	397,50	234,00
32	Conexão Hidraulica Pvc Tipo Buchecha De Redução Longa Soldavel 40x25mm	150	Unid.	4,39	2,60	658,50	390,00
33	Conexão Hidraulica Pvc Tipo Buchecha De Redução Longa Soldavel 50x20mm	150	Unid.	3,69	2,18	553,50	327,00
34	Conexão Hidraulica Pvc Tipo Buchecha De Redução Longa Soldavel 50x25mm	150	Unid.	4,39	2,18	658,50	327,00
35	Conexão Hidráulica PVC Tipo Buchecha de Redução Longa Soldavel 50x32mm	150	Unid.	4,61	2,69	691,50	403,50
36	Conexão Hidráulica PVC Tipo Buchecha de Redução Longa Soldavel 60x25mm	150	Unid.	7,98	4,04	1.197,00	606,00
37	Conexão Hidráulica PVC Tipo Buchecha de Redução Longa Soldavel 60x32mm	150	Unid.	8,41	6,19	1.261,50	928,50
38	Conexão Hidráulica PVC Tipo Buchecha de Redução Longa Soldavel 60x40mm	150	Unid.	8,43	6,19	1.264,50	928,50
39	Conexão Hidráulica PVC Tipo Buchecha De Redução Longa Soldavel 60x50mm	150	Unid.	11,20	11,06	1.680,00	1.659,00
40	Conexão Hidráulica PVC Tipo Joelho 90º, Tipo	525		184,75	138,99	96.993,75	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM



LOTE 05 – DE MATERIAIS HIDRÁULICOS COM COTA PRINCIPAL (VINCULADO AO LOTE 06)							
Empresa Arrematante: J.H.M. RIBEIRO E CIA LTDA							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. Unit. Estimado (R\$)	V. Unitário Arrematado (R\$)	V. Total Estimado (R\$)	V. Total Arrematado (R\$)
	fixação soldável 100MM MARROM		Unid.				72.969,75
41	Conexão Hidráulica PVC Tipo Joelho 90º, Tipo fixação soldável 50MM MARROM	525	Unid.	6,22	2,27	3.265,50	1.191,75
42	Conexão Hidráulica PVC Tipo Joelho 90º, Tipo fixação soldável 75MM MARROM	525	Unid.	75,94	51,84	39.868,50	27.216,00
43	Conexão Hidráulica PVC Tipo Adaptador Curto Soldavel 20x1/2	300	Unid.	0,76	0,44	228,00	132,00
44	Conexão Hidráulica PVC Tipo Adaptador Curto Soldavel 25x3/4	300	Unid.	0,98	0,59	294,00	177,00
45	Conexão Hidráulica PVC Tipo Adaptador Curto Soldavel 32x1	300	Unid.	1,45	1,19	435,00	357,00
46	Conexão Hidráulica PVC Tipo Adaptador Curto Soldavel 40x1.1/14	225	Unid.	2,74	2,24	616,50	504,00
47	Conexão Hidráulica PVC Tipo Adaptador Curto Soldavel 50x1.1/2	300	Unid.	4,50	3,27	1.350,00	981,00
48	Conexão Hidráulica PVC Tipo Adaptador Curto Soldavel 60x2	150	Unid.	9,22	7,94	1.383,00	1.191,00
49	Conexão Hidráulica PVC Tipo Adaptador P/Caixa d'água soldável 20x1/2	225	Unid.	10,77	6,16	2.423,25	1.386,00
50	Conexão Hidráulica PVC Tipo Adaptador P/Caixa d'água soldável 25x3/4	225	Unid.	12,55	7,27	2.823,75	1.635,75
51	Conexão Hidráulica PVC Tipo Adaptador P/Caixa d'água soldável 32x1	225	Unid.	19,84	13,54	4.464,00	3.046,50
52	Conexão Hidráulica PVC Tipo Adaptador P/Caixa d'água soldável 40x1.1/14	150	Unid.	26,10	15,51	3.915,00	2.326,50
53	Conexão Hidráulica PVC Tipo Adaptador P/Caixa d'água soldável 50x1.1/2	150	Unid.	29,98	16,88	4.497,00	2.532,00
54	Conexão Hidráulica PVC Tipo Adaptador P/Caixa d'água soldável 60x2	75	Unid.	36,44	22,93	2.733,00	1.719,75
55	Conexão Hidráulica PVC, Tipo Joelho 90º Fixação soldável 40mm	525	Unid.	2,05	2,04	1.076,25	1.071,00
56	Conexão Hidráulica PVC, Tipo Joelho 90º FIXAÇÃO SOLDAVEL 50MM	525	Unid.	3,08	2,27	1.617,00	1.191,75
57	Conexão hidráulica Material PVC COR BRANCO, TIPO JOELHO 90º ESGOTO FIXAÇÃO SOLDAVEL 75M	525	Unid.	6,06	6,02	3.181,50	3.160,50
58	Conexão Hidráulica PVC, Tipo Joelho 90º, Tipo fixação soldável 40mm MARROM	525	Unid.	5,12	5,08	2.688,00	2.667,00
59	Conexão Hidraulica Pvc, Tipo Luva De Correr Soldavel 20mm	150	Unid.	8,29	5,22	1.243,50	783,00
60	Conexão Hidraulica Pvc, Tipo Luva De Correr Soldavel 25mm	150	Unid.	11,30	7,48	1.695,00	1.122,00
61	Conexão Hidraulica Pvc, Tipo Luva De Correr Soldavel 32mm	150	Unid.	17,27	14,89	2.590,50	2.233,50
62	Conexão Hidraulica Pvc, Tipo Luva De Correr Soldavel 40mm	75	Unid.	22,36	16,47	1.677,00	1.235,25
63	Conexão Hidraulica Pvc, Tipo Luva De Correr	75	Unid.	23,15	17,82	1.736,25	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM



LOTE 05 – DE MATERIAIS HIDRÁULICOS COM COTA PRINCIPAL (VINCULADO AO LOTE 06)

Empresa Arrematante: J.H.M. RIBEIRO E CIA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. Unit. Estimado (R\$)	V. Unitário Arrematado (R\$)	V. Total Estimado (R\$)	V. Total Arrematado (R\$)
	Soldavel 50mm						1.336,50
64	Conexão Hidraulica Pvc, Tipo Luva De Correr Soldavel 60mm	75	Unid.	32,95	21,84	2.471,25	1.638,00
65	Conexão Hidraulica Pvc, Tipo Luva De Redução Soldavel 25x20mm	225	Unid.	1,13	1,12	254,25	252,00
66	Conexão Hidraulica Pvc, Tipo Luva De Redução Soldavel 32x25mm	225	Unid.	2,92	2,90	657,00	652,50
67	Conexão Hidraulica Pvc, Tipo Luva De Redução Soldavel 40x32mm	150	Unid.	8,18	6,50	1.227,00	975,00
68	Conexão Hidraulica Pvc, Tipo Luva De Redução Soldavel 50x25mm	150	Unid.	11,06	8,79	1.659,00	1.318,50
69	Conexão Hidraulica Pvc, Tipo Luva De Redução Soldavel 60x50mm	113	Unid.	13,67	10,86	1.544,71	1.227,18
70	CURVA 45º SOLDAVEL 20MM .	150	Unid.	2,96	2,49	444,00	373,50
71	CURVA 45º SOLDAVEL 25MM .	150	Unid.	3,49	2,77	523,50	415,50
72	CURVA 45º SOLDAVEL 32MM .	150	Unid.	3,88	3,46	582,00	519,00
73	CURVA 45º SOLDAVEL 40MM .	150	Unid.	6,48	5,14	972,00	771,00
74	CURVA 45º SOLDAVEL 50MM .	150	Unid.	13,67	11,53	2.050,50	1.729,50
75	CURVA 45º SOLDAVEL 60MM .	150	Unid.	17,97	14,52	2.695,50	2.178,00
76	CURVA 90º SOLDAVEL 20MM .	150	Unid.	2,28	1,74	342,00	261,00
77	CURVA 90º SOLDAVEL 25MM .	150	Unid.	3,44	2,08	516,00	312,00
78	CURVA 90º SOLDAVEL 32MM .	150	Unid.	5,90	4,61	885,00	691,50
79	CURVA 90º SOLDAVEL 40MM .	150	Unid.	11,93	7,08	1.789,50	1.062,00
80	CURVA 90º SOLDAVEL 50MM .	150	Unid.	15,38	11,28	2.307,00	1.692,00
81	CURVA 90º SOLDAVEL 60MM .	150	Unid.	31,36	23,13	4.704,00	3.469,50
82	Curva Para Eletrodo 3/4	225	Unid.	2,63	2,58	591,75	580,50
83	CURVA PVC 135º X 1.1/4"	23	Unid.	9,68	8,94	222,64	205,62
84	CURVA PVC 135ºx2"	38	Unid.	13,65	12,90	518,70	490,20
85	CURVA PVC 135ºx3/4"	38	Unid.	6,03	5,96	229,14	226,48
86	CURVA PVC 90ºx1.1/4"	38	Unid.	7,06	6,95	268,28	264,10
87	CURVA PVC 90ºx2"	38	Unid.	11,55	10,92	438,90	414,96
88	CURVA PVC 90ºx3"	23	Unid.	34,29	29,78	788,67	684,94
89	CURVA PVC 90ºx3/4"	23	Unid.	2,71	2,58	62,33	59,34
90	JOELHO 45º EM PVC SOLDAVEL 20MM APLICAÇÃO HIDRAULICA	150	Unid.	1,05	0,79	157,50	118,50
91	JOELHO 45º EM PVC SOLDAVEL 25MM APLICAÇÃO HIDRAULICA	150	Unid.	1,27	1,09	190,50	163,50
92	JOELHO 45º EM PVC SOLDAVEL 32MM APLICAÇÃO HIDRAULICA	150	Unid.	3,23	2,71	484,50	406,50
93	JOELHO 45º EM PVC SOLDAVEL 40MM APLICAÇÃO HIDRAULICA	150	Unid.	5,83	4,30	874,50	645,00
94	JOELHO 45º EM PVC SOLDAVEL 50MM APLICAÇÃO HIDRAULICA	150	Unid.	8,80	4,92	1.320,00	738,00
95	JOELHO 45º EM PVC SOLDAVEL 60MM APLICAÇÃO HIDRAULICA	150	Unid.	18,17	17,67	2.725,50	2.650,50
96	JOELHO 90º PARA ESGOTO DE 100MM	450	Unid.	7,14	3,96	3.213,00	1.782,00
97	JOELHO 90º SOLDAVEL E COM ROSCA (LR) 20MMX1/2	150	Unid.	1,73	1,46	259,50	219,00
98	JOELHO 90º SOLDAVEL E COM ROSCA (LR) 25MMX1/2	150	Unid.	2,46	1,94	369,00	291,00
99	JOELHO 90º SOLDAVEL E COM ROSCA (LR) 25MMX3/4	150	Unid.	2,97	2,35	445,50	352,50
100	JOELHO 90º SOLDAVEL E COM ROSCA (LR) 32MMX3/4	150	Unid.	5,60	5,00	840,00	750,00
101	Joelho De Redução Soldavel 25x20mm .	150	Unid.	2,32	2,06	348,00	309,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM



LOTE 05 – DE MATERIAIS HIDRÁULICOS COM COTA PRINCIPAL (VINCULADO AO LOTE 06)							
Empresa Arrematante: J.H.M. RIBEIRO E CIA LTDA							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. Unit. Estimado (R\$)	V. Unitário Arrematado (R\$)	V. Total Estimado (R\$)	V. Total Arrematado (R\$)
102	Joelho De Redução Soldavel 32x25mm .	150	Unid.	3,41	3,04	511,50	456,00
103	LUVA ELETRODUTO PVC 3/4 PE TUBOS.	225	Unid.	0,66	0,60	148,50	135,00
104	LUVA MALHA TRICOTADO CANO CURTO BR C/PIGMENT.	23	Unid.	5,40	4,29	124,20	98,67
105	LUVA PVC 1" .	113	Unid.	0,88	0,78	99,44	88,14
106	LUVA PVC 1.1/4" .	113	Unid.	1,15	1,02	129,95	115,26
107	LUVA PVC 1/2" .	113	Unid.	0,46	0,40	51,98	45,20
108	LUVA PVC 2" .	113	Unid.	2,29	2,04	258,77	230,52
109	Luva Pvc 3" .	113	Unid.	4,24	3,78	479,12	427,14
110	Luva Pvc 3/4" .	113	Unid.	0,70	0,62	79,10	70,06
111	Luva Pvc 4" .	23	Unid.	6,30	5,63	144,90	129,49
112	Luva Roscavel Cor Branca De 2" .	225	Unid.	16,58	8,44	3.730,50	1.899,00
113	Luva Roscavel Cor Branca De 3/4"	225	Unid.	2,21	1,49	497,25	335,25
114	Luva Soldavel 20mm.	300	Unid.	0,66	0,49	198,00	147,00
115	Luva Soldavel 25mm.	300	Unid.	0,95	0,64	285,00	192,00
116	Luva Soldavel 32mm.	300	Unid.	1,55	1,17	465,00	351,00
117	Luva Soldavel 40mm.	150	Unid.	3,76	2,46	564,00	369,00
118	Luva Soldavel 50mm.	150	Unid.	4,81	3,08	721,50	462,00
119	Luva Soldavel 60mm.	150	Unid.	12,02	7,46	1.803,00	1.119,00
120	Luva Soldavel Com Bucha De Latão 20mmx1/2	75	Unid.	5,06	2,22	379,50	166,50
121	Luva Soldavel Com Bucha De Latão 25mmx1/2	75	Unid.	6,25	2,27	468,75	170,25
122	Luva Soldavel Com Bucha De Latão 25mmx3/4	75	Unid.	7,32	2,82	549,00	211,50
123	Luva Soldavel Com Rosca (Lr) 20mmx1/2	150	Unid.	0,96	0,67	144,00	100,50
124	Luva Soldavel Com Rosca (Lr) 25mmx1/2	150	Unid.	1,48	1,32	222,00	198,00
125	Luva Soldavel Com Rosca (Lr) 25mmx3/4	150	Unid.	1,64	1,09	246,00	163,50
126	Luva Soldavel Com Rosca (Lr) 32mmx1	150	Unid.	3,95	2,38	592,50	357,00
127	Luva Soldavel Com Rosca (Lr) 40mmx1.1/4	150	Unid.	10,15	6,95	1.522,50	1.042,50
128	Luva Soldavel Com Rosca (Lr) 50mmx1.1/2	150	Unid.	19,02	11,76	2.853,00	1.764,00
129	Mangueira Corrugada (Guela) - Eletroduto 3/4"	1.500	Unid.	2,43	1,45	3.645,00	2.175,00
130	Mangueira Corrugada Reforçada 1.1/2"	750	Unid.	6,19	4,96	4.642,50	3.720,00
131	Mangueira Corrugada Reforçada 1/2"	38	Unid.	1,64	1,63	62,32	61,94
132	Mangueira Corrugada Reforçada 2"	750	Unid.	8,32	6,75	6.240,00	5.062,50
133	Mangueira Corrugada Reforçada 3/4"	750	Unid.	2,78	2,56	2.085,00	1.920,00
134	Mecanismo Para Caixa De Descarga Acoplada Completo Com Acionador Superior	150	Unid.	124,23	90,21	18.634,50	13.531,50
135	Mictorio De Louça	150	Unid.	302,42	239,85	45.363,00	35.977,50
136	Minipa-Fasimetro Mfa-841	2	Unid.	309,26	307,03	618,52	614,06
137	Multimetro Terrometro	1	Unid.	403,89	400,97	403,89	400,97
138	Plug Roscável 1	225	Unid.	2,07	1,55	931,50	348,75
139	Plug Roscável 1/2	225	Unid.	0,77	0,64	346,50	144,00
140	Plug Roscável 3/4	225	Unid.	1,10	0,77	495,00	173,25
141	Registro De Esfera Soldavel Com Uniao 20mm	75	Unid.	14,09	7,41	1.056,75	555,75
142	Registro De Esfera Soldavel Com Uniao 25mm	75	Unid.	22,02	11,70	1.651,50	877,50
143	Registro De Esfera Soldavel Com Uniao 32mm	75	Unid.	27,77	12,90	2.082,75	967,50
144	Registro De Esfera Soldavel Com Uniao 40mm	75	Unid.	40,49	14,89	3.036,75	1.116,75
145	Registro De Esfera Soldavel Com Uniao 50mm	75	Unid.	44,60	26,46	3.345,00	1.984,50
146	Registro De Esferico Tipo Manual Bitola 1", Metal Sem Acabamento	75	Unid.	63,20	48,39	4.740,00	3.629,25
147	Registro De Esferico Tipo Manual Bitola 1.1/4", Metal Sem Acabamento	75	Unid.	99,21	77,67	7.440,75	5.825,25
148	Registro De Esferico Tipo Manual Bitola 2", Metal Sem Acabamento	75	Unid.	170,48	177,13	12.786,00	13.284,75
149	Registro De Esferico Tipo Manual Bitola	75	Unid.	441,94	394,87	33.145,50	29.615,25



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM



LOTE 05 – DE MATERIAIS HIDRÁULICOS COM COTA PRINCIPAL (VINCULADO AO LOTE 06)							
Empresa Arrematante: J.H.M. RIBEIRO E CIA LTDA							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. Unit. Estimado (R\$)	V. Unitário Arrematado (R\$)	V. Total Estimado (R\$)	V. Total Arrematado (R\$)
	2.1/2", Metal Sem Acabamento						
150	Registro De Esferico Tipo Manual Bitola 3", Metal Sem Acabamento	75	Unid.	668,78	570,62	50.158,50	42.796,50
151	Registro De Gaveta Tipo Manual Bitola 1/2", Bronze Fundido	75	Unid.	78,06	38,75	5.854,50	2.906,25
152	Registro De Gaveta Tipo Manual Bitola 3/4", Bronze Fundido	75	Unid.	87,52	43,44	6.564,00	3.258,00
153	Registro De Pressao Com Canopla Tipo Manual Bitola 1/2" Bronze Fundido	75	Unid.	82,61	47,45	6.195,75	3.558,75
154	Registro De Pressao Com Canopla Tipo Manual Bitola 3/4" Bronze Fundido	75	Unid.	94,19	49,64	7.064,25	3.723,00
155	Tarraxa P/ Tubo Pvc 1" .	4	Unid.	38,85	37,72	155,40	150,88
156	Tarraxa P/ Tubo Pvc 1.1/4" .	4	Unid.	67,95	64,53	271,80	258,12
157	Tarraxa P/ Tubo Pvc 1/2" .	4	Unid.	19,82	17,75	79,28	71,00
158	Tarraxa P/ Tubo Pvc 2" .	4	Unid.	136,25	134,02	545,00	536,08
159	Tarraxa P/ Tubo Pvc 3/4" .	4	Unid.	25,86	23,65	103,44	94,60
160	Tarraxa P/Tubo Pvc 1.1/2" .	4	Unid.	84,88	82,40	339,52	329,60
161	Tê De Redução Soldavel 20x1/2mm.	150	Unid.	3,53	1,51	529,50	226,50
162	Tê De Redução Soldavel 25x1/2mm .	150	Unid.	4,36	1,87	654,00	280,50
163	Tê De Redução Soldavel 25x20mm.	113	Unid.	2,79	1,70	315,27	192,10
164	Tê De Redução Soldavel 25x3/4mm.	150	Unid.	4,31	2,01	646,50	301,50
165	Tê De Redução Soldavel 32x25mm .	113	Unid.	5,58	3,01	630,54	340,13
166	Tê De Redução Soldavel 32x3/4mm.	150	Unid.	9,06	4,96	1.359,00	744,00
167	Tê De Redução Soldavel 40x25mm.	113	Unid.	7,45	3,84	841,85	433,92
168	Tê De Redução Soldavel 40x32mm.	113	Unid.	7,41	5,10	837,33	576,30
169	Tê De Redução Soldavel 50x25mm.	113	Unid.	9,01	6,25	1.018,13	706,25
170	Tê De Redução Soldavel 50x32mm.	113	Unid.	13,22	6,20	1.493,86	700,60
171	Tê De Redução Soldavel 50x40mm.	113	Unid.	13,22	8,00	1.493,86	904,00
172	TÊ ESGOTO 50MM 90º.	150	Unid.	6,28	4,92	942,00	738,00
173	Tê Sold. 40mm 90º	150	Unid.	5,11	4,74	766,50	711,00
174	Tê Soldavel 20mm.	300	Unid.	1,18	0,67	354,00	201,00
175	Tê Soldavel 25mm.	300	Unid.	1,46	0,80	438,00	240,00
176	Tê Soldavel 32mm.	300	Unid.	3,27	2,34	981,00	702,00
177	Tê Soldavel 40mm.	150	Unid.	7,27	4,74	1.090,50	711,00
178	Tê Soldavel 50mm.	150	Unid.	9,83	5,56	1.474,50	834,00
179	Tê Soldavel 60mm.	150	Unid.	28,04	14,77	4.206,00	2.215,50
180	Tê Soldavel Com Bucha De Latão 20mmx1/2.	150	Unid.	8,24	4,30	1.236,00	645,00
181	Tê Soldavel Com Bucha De Latão 25mmx1/2	150	Unid.	10,16	5,04	1.524,00	756,00
182	Tê Soldavel Com Bucha De Latão 25mmx3/4	150	Unid.	9,38	4,66	1.407,00	699,00
183	Tê Soldavel Com Bucha De Latão 32mmx3/4	150	Unid.	14,16	12,65	2.124,00	1.897,50
184	Torneira Bancada Bica Móvel Metal Cromado Com Filtro .	375	Unid.	201,16	199,70	75.435,00	74.887,50
185	Torneira Bancada Para Lavatório De Banheiro Convencional Dn-15 1" Metal Cromado	375	Unid.	78,60	70,22	29.475,00	26.332,50
186	Torneira Em Pvc Com 25cm Diametro 1/2"	375	Unid.	7,07	6,31	2.651,25	2.366,25
187	Torneira Para Jardim Metal Cromado De 1/2"	375	Unid.	34,83	31,11	13.061,25	11.666,25
188	Torneira Para Pia Parede Londa Dn-15 1/2" Em Metal Cromado	375	Unid.	78,60	44,85	29.475,00	16.818,75
189	Tubo Plastico Soldavel Cor Branco Em Pvc, Diametro 100mm Comprimento 6m	225	Unid.	61,93	52,26	13.934,25	11.758,50
190	Tubo Plastico Soldavel Cor Branco Em Pvc, Diametro 150mm Comprimento 6m	225	Unid.	168,02	141,78	37.804,50	31.900,50
191	Tubo Plastico Soldavel Cor Branco Em Pvc, Diametro 200mm Comprimento 6m	150	Unid.	317,75	252,36	47.662,50	37.854,00
192	Tubo Plastico Soldavel Cor Branco Em Pvc,	150	Unid.	37,73	29,97	5.659,50	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM



LOTE 05 – DE MATERIAIS HIDRÁULICOS COM COTA PRINCIPAL (VINCULADO AO LOTE 06)							
Empresa Arrematante: J.H.M. RIBEIRO E CIA LTDA							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. Unit. Estimado (R\$)	V. Unitário Arrematado (R\$)	V. Total Estimado (R\$)	V. Total Arrematado (R\$)
	Diametro 50mm Comprimento 6m						4.495,50
193	Tubo Plastico Soldavel Cor Marrom Em Pvc, Diametro 20mm Comprimento 6m	300	Unid.	13,50	9,38	4.050,00	2.814,00
194	Tubo Plastico Soldavel Cor Marrom Em Pvc, Diametro 25mm Comprimento 6m	300	Unid.	18,10	14,69	5.430,00	4.407,00
195	Tubo Plastico Soldavel Cor Marrom Em Pvc, Diametro 32mm Comprimento 6m	300	Unid.	34,98	29,52	10.494,00	8.856,00
196	Tubo Plastico Soldavel Cor Marrom Em Pvc, Diametro 40mm Comprimento 6m	150	Unid.	49,78	40,17	7.467,00	6.025,50
197	Tubo Plastico Soldavel Cor Marrom Em Pvc, Diametro 50mm Comprimento 6m	150	Unid.	61,30	51,72	9.195,00	7.758,00
198	Tubo Plastico Soldavel Cor Marrom Em Pvc, Diametro 60mm Comprimento 6m	150	Unid.	98,95	88,32	14.842,50	13.248,00
199	Tubo Plastico Soldavel Cor Marrom Em Pvc, Diametro 75mm Comprimento 6m	150	Unid.	153,98	145,22	23.097,00	21.783,00
200	Tubo Pvc Roscavel Branco 1" (Vara De 6m)	225	Unid.	55,89	55,25	12.575,25	12.431,25
201	Tubo Pvc Roscavel Branco 1.1/2" (Vara De 6m)	225	Unid.	87,89	82,77	19.775,25	18.623,25
202	Tubo Pvc Roscavel Branco 1.1/4" (Vara De 6m)	225	Unid.	75,42	62,53	16.969,50	14.069,25
203	Tubo Pvc Roscavel Branco 1/2" (Vara De 6m)	225	Unid.	25,39	25,20	5.712,75	5.670,00
204	Tubo Pvc Roscavel Branco 3/4" (Vara De 6m)	225	Unid.	33,70	30,30	7.582,50	6.817,50
205	Uniao Assento Conico De Bronze 1.1/2.	225	Unid.	69,61	69,10	15.662,25	15.547,50
206	Uniao De Ferro Galvanizado 1" Assento Plan.	75	Unid.	35,33	35,27	2.649,75	2.645,25
207	Uniao De Ferro Galvanizado 1.1/2" Assento Plan.	75	Unid.	49,25	48,89	3.693,75	3.666,75
208	Uniao De Ferro Galvanizado 1.1/4" Assento Plan.	75	Unid.	39,14	38,85	2.935,50	2.913,75
209	Uniao De Ferro Galvanizado 3/4" Assento Plan.	45	Unid.	17,01	16,87	765,45	759,15
210	Uniao De Pvc De 20mm Roscavel Para Agua	38	Unid.	4,97	4,57	188,86	173,66
211	União Roscavel 1.	150	Unid.	12,45	9,92	1.867,50	1.488,00
212	União Roscavel 1.1/2.	150	Unid.	25,86	19,85	3.879,00	2.977,50
213	União Roscavel 1.1/4.	150	Unid.	22,70	19,65	3.405,00	2.947,50
214	União Roscavel 1/2 .	150	Unid.	6,31	4,57	946,50	685,50
215	União Roscavel 2.	150	Unid.	36,70	33,49	5.505,00	5.023,50
216	União Roscavel 2.1/2.	150	Unid.	78,24	76,44	11.736,00	11.466,00
217	União Roscavel 3/4.	150	Unid.	6,89	6,45	1.033,50	967,50
218	União Soldavel 20mm.	150	Unid.	5,40	4,31	810,00	646,50
219	União Soldavel 25mm.	150	Unid.	7,09	4,76	1.063,50	714,00
220	União Soldavel 32mm.	150	Unid.	11,43	8,12	1.714,50	1.218,00
221	União Soldavel 40mm.	150	Unid.	22,80	15,39	3.420,00	2.308,50
222	União Soldavel 50mm.	150	Unid.	29,13	18,22	4.369,50	2.733,00
223	União Soldavel 60mm.	75	Unid.	61,03	36,87	4.577,25	2.765,25
224	Valvula De 1/2" Para Pia	113	Unid.	20,15	14,35	2.276,95	1.621,55
225	Valvula De Poço Roscavel 01	113	Unid.	38,23	25,63	4.319,99	2.896,19
226	Valvula De Poço Roscavel 02	113	Unid.	72,65	69,49	8.209,45	7.852,37
227	Valvula De Poço Roscavel 1.1/2.	113	Unid.	68,09	53,61	7.694,17	6.057,93
228	Valvula De Poço Roscavel 3/4.	113	Unid.	31,39	19,85	3.547,07	2.243,05
229	Valvula Escoamento Para Lavatorio Em Metal Cromado Sem Ladrão E Tampão De 1"	150	Unid.	21,46	19,85	3.219,00	2.977,50
230	Bolsa De Ligação Para Vaso Sanitário Convencional.	750	Unid.	4,64	3,47	3.480,00	2.602,50
231	Cap Soldavel De 20mm.	225	Unid.	0,91	0,59	204,75	132,75
232	Cap Soldavel De 25mm.	225	Unid.	1,19	0,73	267,75	164,25
233	Cap Soldavel De 32mm.	225	Unid.	1,67	1,14	375,75	256,50
234	Cap Soldavel De 40mm	225	Unid.	3,77	2,34	848,25	526,50



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM



LOTE 05 – DE MATERIAIS HIDRÁULICOS COM COTA PRINCIPAL (VINCULADO AO LOTE 06)							
Empresa Arrematante: J.H.M. RIBEIRO E CIA LTDA							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. Unit. Estimado (R\$)	V. Unitário Arrematado (R\$)	V. Total Estimado (R\$)	V. Total Arrematado (R\$)
235	Cap Soldavel De 50mm	225	Unid.	6,85	4,46	1.541,25	1.003,50
236	Cap Soldavel De 60mm	225	Unid.	8,91	6,77	2.004,75	1.523,25
237	Engate Plastico Dm (1/2)X40cm Agua Fria Ps4kg1cm3 - Nbr14878	1.500	Unid.	5,91	3,10	8.865,00	4.650,00
238	Engate Plastico Dm (1/2)X50cm Agua Fria Ps4kg1cm3 - Nbr14878	1.500	Unid.	6,78	3,47	10.170,00	5.205,00
239	Conector Latão P/Cano 10mm.	38	Unid.	32,71	32,47	1.242,98	1.233,86
240	Conector Latão P/Cano 120mm.	38	Unid.	25,79	25,60	980,02	972,80
241	Conector Latão P/Cano 150mm.	23	Unid.	27,03	26,83	621,69	617,09
242	Conector Latão P/Cano 16mm	38	Unid.	17,55	17,42	666,90	661,96
243	Conector Latão P/Cano 25mm	38	Unid.	18,99	18,85	721,62	716,30
244	Conector Latão P/Cano 35mm	75	Unid.	30,22	30,00	2.266,50	2.250,00
245	Conector Latão P/Cano 50mm	113	Unid.	27,85	27,65	3.147,05	3.124,45
246	Conector Latão P/Cano 70mm	38	Unid.	29,51	29,29	1.121,38	1.113,02
247	Conector Latão P/Cano 95mm	23	Unid.	31,33	31,10	720,59	715,30
248	Conector Derivação Perfuração Cdp10-70/1.5	38	Unid.	9,31	6,95	353,78	264,10
249	Conector Derivação Perfuração Cdp10-95/1.5	38	Unid.	10,25	9,93	389,50	377,34
250	Conector Derivação Perfuração Cdp120-120	38	Unid.	13,68	12,90	519,84	490,20
251	Conector Em Barra Cindal 04mm	38	Unid.	5,70	5,66	216,60	215,08
252	Conector Em Barra Cindal 10mm.	38	Unid.	7,07	7,02	268,66	266,76
253	Conector P/Haste Aterr. Reforc 5/8	150	Unid.	5,40	5,36	810,00	804,00
254	Conector P/Haste Aterramento Simples 5/8.	188	Unid.	3,72	3,69	699,36	693,72
255	Fita Veda Rosca 18mmx50m .	750	Unid.	11,74	7,80	8.805,00	5.850,00
256	Grelha Em Pvc Para Ralo Quadrado De 150mm	113	Unid.	6,81	5,24	769,53	592,12
257	Lavatório Para Mãos, Pia Com Coluna Cor Branca Tamanho (560x460mm)	225	Unid.	133,62	112,00	30.064,50	25.200,00
258	Sifão Universal Para Pia De Banheiro Com Saída De Esgoto De (Dn 40 E Dn 50).	1.500	Unid.	12,40	9,00	18.600,00	13.500,00
259	Silicone Alta Temperatura 50g.	75	Unid.	10,63	9,63	797,25	722,25
260	Tanque De Louça Com Coluna, Cor Branco, Tamanho (835x835mm).	23	Unid.	440,48	421,92	10.131,04	9.704,16
261	Vaso Sanitario Material Louça Branco Tipo Convencional Tamanho 460mm	188	Unid.	123,05	111,19	23.133,40	20.903,72
262	Vaso Sanitário, Material Louça Branco Tipo Acoplado Com Descarga E Acionamento	150	Unid.	433,44	360,37	65.016,00	54.055,50

O valor global da proposta apresentada pela empresa arrematante para o **Lote 05** foi de R\$ 1.951.486,99 (um milhão, novecentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos).

LOTE 06 – DE MATERIAIS HIDRÁULICOS COM COTA RESERVADA (VINCULADO AO LOTE 05)							
Empresa Arrematante: J.H.M. RIBEIRO E CIA LTDA							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. Unit. Estimado (R\$)	V. Unitário Arrematado (R\$)	V. Total Estimado (R\$)	V. Total Arrematado (R\$)
1	Assento Sanitário Universal Com Peças De Fixação Cor Branco.	500	Unid.	25,77	21,95	38.655,00	32.925,00
2	Boia Caixa Dágua Com Base E Haste Metalica, Boia Em Pvc-Cloreto Polivinila, Bitola 1 Pol, Material Metálico E Balão Plástico	25	Unid.	59,34	59,91	4.450,50	4.493,25



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM



LOTE 06 – DE MATERIAIS HIDRÁULICOS COM COTA RESERVADA (VINCULADO AO LOTE 05)

Empresa Arrematante: J.H.M. RIBEIRO E CIA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. Unit. Estimado (R\$)	V. Unitário Arrematado (R\$)	V. Total Estimado (R\$)	V. Total Arrematado (R\$)
3	Boia Caixa Dagua, Material Pvc-Cloreto De Polivinila 1/2 Pol, Material Balão Plástico	62	Unid.	8,95	8,89	1.682,60	1.671,32
4	Boia Caixa Dágua, Material Pvc -Material Pvc-Cloreto De Polivinila, Bitola 3/4 Pol, Material Balão Plástico	62	Unid.	9,46	9,34	1.778,48	1.755,92
5	Bomba De Lava-Jato 600w.	1	Unid.	649,53	644,83	3.247,65	3.224,15
6	Bomba De Vacuo.	---	Unid.	1.254,81	1.245,74	2.509,62	2.491,48
7	Bomba Injetora P/ Poço Elétrica Monofásica 1.1/2cv, Saída 3/4"	7	Unid.	1.801,13	1.769,11	41.425,99	40.689,53
8	Bomba Injetora P/ Poço Eletrica Monofasica 1cv Saída 3/4" Motor De Baixo Nível De Ruído,	7	Unid.	2.390,35	1.442,49	54.978,05	33.177,27
9	Bomba Injetora P/ Poço Monofasica 2cv Saída 3/4"	7	Unid.	2.157,95	2.114,60	49.632,85	48.635,80
10	Bomba Injetora P/ Poço. Eletrica Monofasica 3cv, Saída 3/4"	7	Unid.	1.302,90	1.293,48	29.966,70	29.750,04
11	Bomba Submersa P/ Poço Profundo Eletrica Monofasica 1.1/2cv Saída 1.1/2"	10	Unid.	1.660,26	1.648,25	49.807,80	49.447,50
12	Bomba Submersa P/ Poço Profundo Eletrica Trifasica 2cv Saída 1.1/2"	10	Unid.	2.581,11	1.965,67	77.433,30	58.970,10
13	Bomba Submersa P/ Poço Profundo Elétrica Trifásica 3cv Saída 1.1/2" Motor De Baixo Nível De Ruído,	7	Unid.	4.199,95	3.097,42	96.598,85	71.240,66
14	Bomba Submersa Tipo Monofásica 2cv	7	Unid.	2.298,29	2.281,66	52.860,67	52.478,18
15	Bomba Submersa Tipo Palito 2cv	2	Unid.	1.922,51	1.908,22	15.380,08	15.265,76
16	Bomba Submersa Tipo Sapo (Potencia 900)	25	Unid.	505,73	502,07	37.929,75	37.655,25
17	Caixa Dagua 1000litros	25	Unid.	402,71	327,62	30.203,25	24.571,50
18	Caixa Dagua 2000l	25	Unid.	1.145,25	1.044,39	85.893,75	78.329,25
19	Caixa Dagua 3000l	25	Unid.	1.421,05	1.409,73	106.578,75	105.729,75
20	Caixa Dagua 5000l	25	Unid.	2.813,09	2.382,64	210.981,75	178.698,00
21	Caixa Dagua 500l	25	Unid.	251,46	218,41	18.859,50	16.380,75
22	Caixa De Embutir 4x2 Plastico.	500	Unid.	1,10	1,09	1.650,00	1.635,00
23	Caixa De Insp. P/ Aterramento	12	Unid.	6,75	6,70	256,50	254,60
24	Caixa De Massa Epoxi Adesiva 50g.	25	Unid.	7,59	7,54	569,25	565,50
25	Caixa Descarga, Material Plastico, Branco, Altura 33cm, Largura 30cm, Prof. 14cm	1.000	Unid.	36,17	29,63	108.510,00	88.890,00
26	Caixa Padrão Celpa Polifásica Taf Cmd3 N7.	12	Unid.	141,17	140,15	5.364,46	5.325,70
27	Caixa Sifonada Quadrada De 100x125x50/40mm.	25	Unid.	12,36	11,92	927,00	894,00
28	Caixa Sifonada Quadrada De 150x150x75mm.	25	Unid.	35,46	31,56	2.659,50	2.367,00
29	Chuveiro Plastico 1/2pol	50	Unid.	11,73	10,92	1.759,50	1.638,00
30	Conexão Hidraulica Pvc Tipo Buchecha De Redução Longa Soldavel 32x20mm	50	Unid.	2,14	1,49	321,00	223,50
31	Conexão Hidraulica Pvc Tipo Buchecha De Redução Longa Soldavel 40x20mm	50	Unid.	2,65	1,56	397,50	234,00
32	Conexão Hidraulica Pvc Tipo Buchecha De	50		4,39	2,60	658,50	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM



LOTE 06 – DE MATERIAIS HIDRÁULICOS COM COTA RESERVADA (VINCULADO AO LOTE 05)							
Empresa Arrematante: J.H.M. RIBEIRO E CIA LTDA							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. Unit. Estimado (R\$)	V. Unitário Arrematado (R\$)	V. Total Estimado (R\$)	V. Total Arrematado (R\$)
	Redução Longa Soldavel 40x25mm		Unid.				390,00
33	Conexão Hidraulica Pvc Tipo Buchecha De Redução Longa Soldavel 50x20mm	50	Unid.	3,69	2,18	553,50	327,00
34	Conexão Hidraulica Pvc Tipo Buchecha De Redução Longa Soldavel 50x25mm	50	Unid.	4,39	2,18	658,50	327,00
35	Conexão Hidráulica PVC Tipo Buchecha de Redução Longa Soldavel 50x32mm	50	Unid.	4,61	2,69	691,50	403,50
36	Conexão Hidráulica PVC Tipo Buchecha de Redução Longa Soldavel 60x25mm	50	Unid.	7,98	4,04	1.197,00	606,00
37	Conexão Hidráulica PVC Tipo Buchecha de Redução Longa Soldavel 60x32mm	50	Unid.	8,41	6,19	1.261,50	928,50
38	Conexão Hidráulica PVC Tipo Buchecha de Redução Longa Soldavel 60x40mm	50	Unid.	8,43	6,19	1.264,50	928,50
39	Conexão Hidráulica PVC Tipo Buchecha De Redução Longa Soldavel 60x50mm	50	Unid.	11,20	11,06	1.680,00	1.659,00
40	Conexão Hidráulica PVC Tipo Joelho 90º, Tipo fixação soldável 100MM MARROM	175	Unid.	184,75	138,99	96.993,75	72.969,75
41	Conexão Hidráulica PVC Tipo Joelho 90º, Tipo fixação soldável 50MM MARROM	175	Unid.	6,22	2,27	3.265,50	1.191,75
42	Conexão Hidráulica PVC Tipo Joelho 90º, Tipo fixação soldável 75MM MARROM	175	Unid.	75,94	51,84	39.868,50	27.216,00
43	Conexão Hidráulica PVC Tipo Adaptador Curto Soldavel 20x1/2	100	Unid.	0,76	0,44	228,00	132,00
44	Conexão Hidráulica PVC Tipo Adaptador Curto Soldavel 25x3/4	100	Unid.	0,98	0,59	294,00	177,00
45	Conexão Hidráulica PVC Tipo Adaptador Curto Soldavel 32x1	100	Unid.	1,45	1,19	435,00	357,00
46	Conexão Hidráulica PVC Tipo Adaptador Curto Soldavel 40x1.1/14	75	Unid.	2,74	2,24	616,50	504,00
47	Conexão Hidráulica PVC Tipo Adaptador Curto Soldavel 50x1.1/2	100	Unid.	4,50	3,27	1.350,00	981,00
48	Conexão Hidráulica PVC Tipo Adaptador Curto Soldavel 60x2	50	Unid.	9,22	7,94	1.383,00	1.191,00
49	Conexão Hidráulica PVC Tipo Adaptador P/Caixa d'água soldável 20x1/2	75	Unid.	10,77	6,16	2.423,25	1.386,00
50	Conexão Hidráulica PVC Tipo Adaptador P/Caixa d'água soldável 25x3/4	75	Unid.	12,55	7,27	2.823,75	1.635,75
51	Conexão Hidráulica PVC Tipo Adaptador P/Caixa d'água soldável 32x1	75	Unid.	19,84	13,54	4.464,00	3.046,50
52	Conexão Hidráulica PVC Tipo Adaptador P/Caixa d'água soldável 40x1.1/14	50	Unid.	26,10	15,51	3.915,00	2.326,50
53	Conexão Hidráulica PVC Tipo Adaptador	50		29,98	16,88	4.497,00	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM



LOTE 06 – DE MATERIAIS HIDRÁULICOS COM COTA RESERVADA (VINCULADO AO LOTE 05)							
Empresa Arrematante: J.H.M. RIBEIRO E CIA LTDA							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. Unit. Estimado (R\$)	V. Unitário Arrematado (R\$)	V. Total Estimado (R\$)	V. Total Arrematado (R\$)
	P/Caixa d'água soldável 50x1.1/2		Unid.				2.532,00
54	Conexão Hidráulica PVC Tipo Adaptador P/Caixa d'água soldável 60x2	25	Unid.	36,44	22,93	2.733,00	1.719,75
55	Conexão Hidráulica PVC, Tipo Joelho 90º Fixação soldável 40mm	175	Unid.	2,05	2,04	1.076,25	1.071,00
56	Conexão Hidráulica PVC, Tipo Joelho 90º FIXAÇÃO SOLDAVEL 50MM	175	Unid.	3,08	2,27	1.617,00	1.191,75
57	Conexão hidráulica Material PVC COR BRANCO, TIPO JOELHO 90º ESGOTO FIXAÇÃO SOLDAVEL 75M	175	Unid.	6,06	6,02	3.181,50	3.160,50
58	Conexão Hidráulica PVC, Tipo Joelho 90º, Tipo fixação soldável 40mm MARROM	175	Unid.	5,12	5,08	2.688,00	2.667,00
59	Conexão Hidraulica Pvc, Tipo Luva De Correr Soldavel 20mm	50	Unid.	8,29	5,22	1.243,50	783,00
60	Conexão Hidraulica Pvc, Tipo Luva De Correr Soldavel 25mm	50	Unid.	11,30	7,48	1.695,00	1.122,00
61	Conexão Hidraulica Pvc, Tipo Luva De Correr Soldavel 32mm	50	Unid.	17,27	14,89	2.590,50	2.233,50
62	Conexão Hidraulica Pvc, Tipo Luva De Correr Soldavel 40mm	25	Unid.	22,36	16,47	1.677,00	1.235,25
63	Conexão Hidraulica Pvc, Tipo Luva De Correr Soldavel 50mm	25	Unid.	23,15	17,82	1.736,25	1.336,50
64	Conexão Hidraulica Pvc, Tipo Luva De Correr Soldavel 60mm	25	Unid.	32,95	21,84	2.471,25	1.638,00
65	Conexão Hidraulica Pvc, Tipo Luva De Redução Soldavel 25x20mm	75	Unid.	1,13	1,12	254,25	252,00
66	Conexão Hidraulica Pvc, Tipo Luva De Redução Soldavel 32x25mm	75	Unid.	2,92	2,90	657,00	652,50
67	Conexão Hidraulica Pvc, Tipo Luva De Redução Soldavel 40x32mm	50	Unid.	8,18	6,50	1.227,00	975,00
68	Conexão Hidraulica Pvc, Tipo Luva De Redução Soldavel 50x25mm	50	Unid.	11,06	8,79	1.659,00	1.318,50
69	Conexão Hidraulica Pvc, Tipo Luva De Redução Soldavel 60x50mm	37	Unid.	13,67	10,86	1.544,71	1.227,18
70	CURVA 45º SOLDAVEL 20MM .	50	Unid.	2,96	2,49	444,00	373,50
71	CURVA 45º SOLDAVEL 25MM .	50	Unid.	3,49	2,77	523,50	415,50
72	CURVA 45º SOLDAVEL 32MM .	50	Unid.	3,88	3,46	582,00	519,00
73	CURVA 45º SOLDAVEL 40MM .	50	Unid.	6,48	5,14	972,00	771,00
74	CURVA 45º SOLDAVEL 50MM .	50	Unid.	13,67	11,53	2.050,50	1.729,50
75	CURVA 45º SOLDAVEL 60MM .	50	Unid.	17,97	14,52	2.695,50	2.178,00
76	CURVA 90º SOLDAVEL 20MM .	50	Unid.	2,28	1,74	342,00	261,00
77	CURVA 90º SOLDAVEL 25MM .	50	Unid.	3,44	2,08	516,00	312,00
78	CURVA 90º SOLDAVEL 32MM .	50	Unid.	5,90	4,61	885,00	691,50
79	CURVA 90º SOLDAVEL 40MM .	50	Unid.	11,93	7,08	1.789,50	1.062,00
80	CURVA 90º SOLDAVEL 50MM .	50	Unid.	15,38	11,28	2.307,00	1.692,00
81	CURVA 90º SOLDAVEL 60MM .	50	Unid.	31,36	23,13	4.704,00	3.469,50
82	Curva Para Eletrodo 3/4	75	Unid.	2,63	2,58	591,75	580,50
83	CURVA PVC 135º X 1.1/4".	7	Unid.	9,68	8,94	222,64	205,62
84	CURVA PVC 135ºx2"	12	Unid.	13,65	12,90	518,70	490,20
85	CURVA PVC 135ºx3/4"	12	Unid.	6,03	5,96	229,14	226,48
86	CURVA PVC 90ºx1.1/4"	12	Unid.	7,06	6,95	268,28	264,10
87	CURVA PVC 90ºx2"	12	Unid.	11,55	10,92	438,90	414,96
88	CURVA PVC 90ºx3"	7	Unid.	34,29	29,78	788,67	684,94



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM



LOTE 06 – DE MATERIAIS HIDRÁULICOS COM COTA RESERVADA (VINCULADO AO LOTE 05)							
Empresa Arrematante: J.H.M. RIBEIRO E CIA LTDA							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. Unit. Estimado (R\$)	V. Unitário Arrematado (R\$)	V. Total Estimado (R\$)	V. Total Arrematado (R\$)
89	CURVA PVC 90ºx3/4"	7	Unid.	2,71	2,58	62,33	59,34
90	Joelho 45º Em Pvc Soldavel 20mm Aplicação Hidraulica	50	Unid.	1,05	0,79	157,50	118,50
91	Joelho 45º Em Pvc Soldavel 25mm Aplicação Hidraulica	50	Unid.	1,27	1,09	190,50	163,50
92	Joelho 45º Em Pvc Soldavel 32mm Aplicação Hidraulica	50	Unid.	3,23	2,71	484,50	406,50
93	Joelho 45º Em Pvc Soldavel 40mm Aplicação Hidraulica	50	Unid.	5,83	4,30	874,50	645,00
94	Joelho 45º Em Pvc Soldavel 50mm Aplicação Hidraulica	50	Unid.	8,80	4,92	1.320,00	738,00
95	Joelho 45º Em Pvc Soldavel 60mm Aplicação Hidraulica	50	Unid.	18,17	17,67	2.725,50	2.650,50
96	Joelho 90º Para Esgoto De 100mm	50	Unid.	7,14	3,96	3.213,00	1.782,00
97	Joelho 90º Soldavel E Com Rosca (Lr) 20mmx1/2	50	Unid.	1,73	1,46	259,50	219,00
98	Joelho 90º Soldavel E Com Rosca (Lr) 25mmx1/2	50	Unid.	2,46	1,94	369,00	291,00
99	Joelho 90º Soldavel E Com Rosca (Lr) 25mmx3/4	50	Unid.	2,97	2,35	445,50	352,50
100	Joelho 90º Soldavel E Com Rosca (Lr) 32mmx3/4	50	Unid.	5,60	5,00	840,00	750,00
101	Joelho De Redução Soldavel 25x20mm .	50	Unid.	2,32	2,06	348,00	309,00
102	Joelho De Redução Soldavel 32x25mm .	50	Unid.	3,41	3,04	511,50	456,00
103	LUVA ELETRODUTO PVC 3/4 PE TUBOS.	75	Unid.	0,66	0,60	148,50	135,00
104	LUVA MALHA TRICOTADO CANO CURTO BR C/PIGMEN.	7	Unid.	5,40	4,29	124,20	98,67
105	LUVA PVC 1" .	37	Unid.	0,88	0,78	99,44	88,14
106	LUVA PVC 1.1/4" .	37	Unid.	1,15	1,02	129,95	115,26
107	LUVA PVC 1/2" .	37	Unid.	0,46	0,40	51,98	45,20
108	LUVA PVC 2" .	37	Unid.	2,29	2,04	258,77	230,52
109	Luva Pvc 3" .	37	Unid.	4,24	3,78	479,12	427,14
110	Luva Pvc 3/4" .	37	Unid.	0,70	0,62	79,10	70,06
111	Luva Pvc 4" .	7	Unid.	6,30	5,63	144,90	129,49
112	Luva Roscavel Cor Branca De 2" .	75	Unid.	16,58	8,44	3.730,50	1.899,00
113	Luva Roscavel Cor Branca De 3/4"	75	Unid.	2,21	1,49	497,25	335,25
114	Luva Soldavel 20mm.	100	Unid.	0,66	0,49	198,00	147,00
115	Luva Soldavel 25mm.	100	Unid.	0,95	0,64	285,00	192,00
116	Luva Soldavel 32mm.	100	Unid.	1,55	1,17	465,00	351,00
117	Luva Soldavel 40mm.	50	Unid.	3,76	2,46	564,00	369,00
118	Luva Soldavel 50mm.	50	Unid.	4,81	3,08	721,50	462,00
119	Luva Soldavel 60mm.	50	Unid.	12,02	7,46	1.803,00	1.119,00
120	Luva Soldavel Com Bucha De Latão 20mmx1/2	25	Unid.	5,06	2,22	379,50	166,50
121	Luva Soldavel Com Bucha De Latão 25mmx1/2	25	Unid.	6,25	2,27	468,75	170,25
122	Luva Soldavel Com Bucha De Latão 25mmx3/4	25	Unid.	7,32	2,82	549,00	211,50
123	Luva Soldavel Com Rosca (Lr) 20mmx1/2	50	Unid.	0,96	0,67	144,00	100,50
124	Luva Soldavel Com Rosca (Lr) 25mmx1/2	50	Unid.	1,48	1,32	222,00	198,00
125	Luva Soldavel Com Rosca (Lr) 25mmx3/4	50	Unid.	1,64	1,09	246,00	163,50
126	Luva Soldavel Com Rosca (Lr) 32mmx1	50	Unid.	3,95	2,38	592,50	357,00
127	Luva Soldavel Com Rosca (Lr) 40mmx1.1/4	50	Unid.	10,15	6,95	1.522,50	1.042,50
128	Luva Soldavel Com Rosca (Lr) 50mmx1.1/2	50	Unid.	19,02	11,76	2.853,00	1.764,00
129	Mangueira Corrugada (Guela) - Eletroduto 3/4"	500	Unid.	2,43	1,45	3.645,00	2.175,00
130	Mangueira Corrugada Reforçada 1.1/2"	250	Unid.	6,19	4,96	4.642,50	3.720,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM



LOTE 06 – DE MATERIAIS HIDRÁULICOS COM COTA RESERVADA (VINCULADO AO LOTE 05)

Empresa Arrematante: J.H.M. RIBEIRO E CIA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. Unit. Estimado (R\$)	V. Unitário Arrematado (R\$)	V. Total Estimado (R\$)	V. Total Arrematado (R\$)
131	Mangueira Corrugada Reforçada 1/2"	12	Unid.	1,64	1,63	62,32	61,94
132	Mangueira Corrugada Reforçada 2"	250	Unid.	8,32	6,75	6.240,00	5.062,50
133	Mangueira Corrugada Reforçada 3/4"	250	Unid.	2,78	2,56	2.085,00	1.920,00
134	Mecanismo Para Caixa De Descarga Acoplada Completo Com Acionador Superior	50	Unid.	124,23	90,21	18.634,50	13.531,50
135	Mictorio De Louça	50	Unid.	302,42	239,85	45.363,00	35.977,50
136	Minipa-Fasimetro Mfa-841	---	Unid.	309,26	307,03	618,52	614,06
137	Multimetro Terrometro	---	Unid.	403,89	400,97	403,89	400,97
138	Plug Roscável 1	75	Unid.	2,07	1,55	931,50	348,75
139	Plug Roscável 1/2	75	Unid.	0,77	0,64	346,50	144,00
140	Plug Roscável 3/4	75	Unid.	1,10	0,77	495,00	173,25
141	Registro De Esfera Soldavel Com Uniao 20mm	25	Unid.	14,09	7,41	1.056,75	555,75
142	Registro De Esfera Soldavel Com Uniao 25mm	25	Unid.	22,02	11,70	1.651,50	877,50
143	Registro De Esfera Soldavel Com Uniao 32mm	25	Unid.	27,77	12,90	2.082,75	967,50
144	Registro De Esfera Soldavel Com Uniao 40mm	25	Unid.	40,49	14,89	3.036,75	1.116,75
145	Registro De Esfera Soldavel Com Uniao 50mm	25	Unid.	44,60	26,46	3.345,00	1.984,50
146	Registro De Esferico Tipo Manual Bitola 1", Metal Sem Acabamento	25	Unid.	63,20	48,39	4.740,00	3.629,25
147	Registro De Esferico Tipo Manual Bitola 1.1/4", Metal Sem Acabamento	25	Unid.	99,21	77,67	7.440,75	5.825,25
148	Registro De Esferico Tipo Manual Bitola 2", Metal Sem Acabamento	25	Unid.	170,48	177,13	12.786,00	13.284,75
149	Registro De Esferico Tipo Manual Bitola 2.1/2", Metal Sem Acabamento	25	Unid.	441,94	394,87	33.145,50	29.615,25
150	Registro De Esferico Tipo Manual Bitola 3", Metal Sem Acabamento	25	Unid.	668,78	570,62	50.158,50	42.796,50
151	Registro De Gaveta Tipo Manual Bitola 1/2", Bronze Fundido	25	Unid.	78,06	38,75	5.854,50	2.906,25
152	Registro De Gaveta Tipo Manual Bitola 3/4", Bronze Fundido	25	Unid.	87,52	43,44	6.564,00	3.258,00
153	Registro De Pressao Com Canopla Tipo Manual Bitola 1/2" Bronze Fundido	25	Unid.	82,61	47,45	6.195,75	3.558,75
154	Registro De Pressao Com Canopla Tipo Manual Bitola 3/4" Bronze Fundido	25	Unid.	94,19	49,64	7.064,25	3.723,00
155	Tarraxa P/ Tubo Pvc 1" .	1	Unid.	38,85	37,72	155,40	150,88
156	Tarraxa P/ Tubo Pvc 1.1/4".	1	Unid.	67,95	64,53	271,80	258,12
157	Tarraxa P/ Tubo Pvc 1/2" .	1	Unid.	19,82	17,75	79,28	71,00
158	Tarraxa P/ Tubo Pvc 2" .	1	Unid.	136,25	134,02	545,00	536,08
159	Tarraxa P/ Tubo Pvc 3/4" .	1	Unid.	25,86	23,65	103,44	94,60
160	Tarraxa P/Tubo Pvc 1.1/2".	1	Unid.	84,88	82,40	339,52	329,60
161	Tê De Redução Soldavel 20x1/2mm.	50	Unid.	3,53	1,51	529,50	226,50
162	Tê De Redução Soldavel 25x1/2mm .	50	Unid.	4,36	1,87	654,00	280,50
163	Tê De Redução Soldavel 25x20mm.	37	Unid.	2,79	1,70	315,27	192,10
164	Tê De Redução Soldavel 25x3/4mm.	50	Unid.	4,31	2,01	646,50	301,50
165	Tê De Redução Soldavel 32x25mm .	37	Unid.	5,58	3,01	630,54	340,13
166	Tê De Redução Soldavel 32x3/4mm.	50	Unid.	9,06	4,96	1.359,00	744,00
167	Tê De Redução Soldavel 40x25mm.	37	Unid.	7,45	3,84	841,85	433,92
168	Tê De Redução Soldavel 40x32mm.	37	Unid.	7,41	5,10	837,33	576,30
169	Tê De Redução Soldavel 50x25mm.	37	Unid.	9,01	6,25	1.018,13	706,25
170	Tê De Redução Soldavel 50x32mm.	37	Unid.	13,22	6,20	1.493,86	700,60
171	Tê De Redução Soldavel 50x40mm.	37	Unid.	13,22	8,00	1.493,86	904,00
172	TÊ ESGOTO 50MM 90º.	50	Unid.	6,28	4,92	942,00	738,00
173	Tê Sold. 40mm 90º	50	Unid.	5,11	4,74	766,50	711,00
174	Tê Soldavel 20mm.	100	Unid.	1,18	0,67	354,00	201,00
175	Tê Soldavel 25mm.	100	Unid.	1,46	0,80	438,00	240,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM



LOTE 06 – DE MATERIAIS HIDRÁULICOS COM COTA RESERVADA (VINCULADO AO LOTE 05)

Empresa Arrematante: J.H.M. RIBEIRO E CIA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. Unit. Estimado (R\$)	V. Unitário Arrematado (R\$)	V. Total Estimado (R\$)	V. Total Arrematado (R\$)
176	Tê Soldavel 32mm.	100	Unid.	3,27	2,34	981,00	702,00
177	Tê Soldavel 40mm.	50	Unid.	7,27	4,74	1.090,50	711,00
178	Tê Soldavel 50mm.	50	Unid.	9,83	5,56	1.474,50	834,00
179	Tê Soldavel 60mm.	50	Unid.	28,04	14,77	4.206,00	2.215,50
180	Tê Soldavel Com Bucha De Latão 20mmx1/2.	50	Unid.	8,24	4,30	1.236,00	645,00
181	Tê Soldavel Com Bucha De Latão 25mmx1/2	50	Unid.	10,16	5,04	1.524,00	756,00
182	Tê Soldavel Com Bucha De Latão 25mmx3/4	50	Unid.	9,38	4,66	1.407,00	699,00
183	Tê Soldavel Com Bucha De Latão 32mmx3/4	50	Unid.	14,16	12,65	2.124,00	1.897,50
184	Torneira Bancada Bica Móvel Metal Cromado Com Filtro .	125	Unid.	201,16	199,70	75.435,00	74.887,50
185	Torneira Bancada Para Lavatório De Banheiro Convencional Dn-15 1" Metal Cromado	125	Unid.	78,60	70,22	29.475,00	26.332,50
186	Torneira Em Pvc Com 25cm Diâmetro 1/2"	125	Unid.	7,07	6,31	2.651,25	2.366,25
187	Torneira Para Jardim Metal Cromado De 1/2"	125	Unid.	34,83	31,11	13.061,25	11.666,25
188	Torneira Para Pia Parede Londa Dn-15 1/2" Em Metal Cromado	125	Unid.	78,60	44,85	29.475,00	16.818,75
189	Tubo Plastico Soldavel Cor Branco Em Pvc, Diâmetro 100mm Comprimento 6m	75	Unid.	61,93	52,26	13.934,25	11.758,50
190	Tubo Plastico Soldavel Cor Branco Em Pvc, Diâmetro 150mm Comprimento 6m	75	Unid.	168,02	141,78	37.804,50	31.900,50
191	Tubo Plastico Soldavel Cor Branco Em Pvc, Diâmetro 200mm Comprimento 6m	50	Unid.	317,75	252,36	47.662,50	37.854,00
192	Tubo Plastico Soldavel Cor Branco Em Pvc, Diâmetro 50mm Comprimento 6m	50	Unid.	37,73	29,97	5.659,50	4.495,50
193	Tubo Plastico Soldavel Cor Marrom Em Pvc, Diâmetro 20mm Comprimento 6m	100	Unid.	13,50	9,38	4.050,00	2.814,00
194	Tubo Plastico Soldavel Cor Marrom Em Pvc, Diâmetro 25mm Comprimento 6m	100	Unid.	18,10	14,69	5.430,00	4.407,00
195	Tubo Plastico Soldavel Cor Marrom Em Pvc, Diâmetro 32mm Comprimento 6m	100	Unid.	34,98	29,52	10.494,00	8.856,00
196	Tubo Plastico Soldavel Cor Marrom Em Pvc, Diâmetro 40mm Comprimento 6m	50	Unid.	49,78	40,17	7.467,00	6.025,50
197	Tubo Plastico Soldavel Cor Marrom Em Pvc, Diâmetro 50mm Comprimento 6m	50	Unid.	61,30	51,72	9.195,00	7.758,00
198	Tubo Plastico Soldavel Cor Marrom Em Pvc, Diâmetro 60mm Comprimento 6m	50	Unid.	98,95	88,32	14.842,50	13.248,00
199	Tubo Plastico Soldavel Cor Marrom Em Pvc, Diâmetro 75mm Comprimento 6m	50	Unid.	153,98	145,22	23.097,00	21.783,00
200	Tubo Pvc Roscavel Branco 1" (Vara De 6m)	75	Unid.	55,89	55,25	12.575,25	12.431,25
201	Tubo Pvc Roscavel Branco 1.1/2" (Vara De 6m)	75	Unid.	87,89	82,77	19.775,25	18.623,25
202	Tubo Pvc Roscavel Branco 1.1/4" (Vara De 6m)	75	Unid.	75,42	62,53	16.969,50	14.069,25
203	Tubo Pvc Roscavel Branco 1/2" (Vara De 6m)	75	Unid.	25,39	25,20	5.712,75	5.670,00
204	Tubo Pvc Roscavel Branco 3/4" (Vara De 6m)	75	Unid.	33,70	30,30	7.582,50	6.817,50
205	Uniao Assento Conico De Bronze 1.1/2.	75	Unid.	69,61	69,10	15.662,25	15.547,50
206	Uniao De Ferro Galvanizado 1" Assento Plan.	25	Unid.	35,33	35,27	2.649,75	2.645,25
207	Uniao De Ferro Galvanizado 1.1/2" Assento Plan.	25	Unid.	49,25	48,89	3.693,75	3.666,75
208	Uniao De Ferro Galvanizado 1.1/4" Assento Plan.	25	Unid.	39,14	38,85	2.935,50	2.913,75
209	Uniao De Ferro Galvanizado 3/4" Assento Plan.	15	Unid.	17,01	16,87	765,45	759,15
210	Uniao De Pvc De 20mm Roscavel Para Agua	12	Unid.	4,97	4,57	188,86	173,66
211	União Roscavel 1.	50	Unid.	12,45	9,92	1.867,50	1.488,00
212	União Roscavel 1.1/2.	50	Unid.	25,86	19,85	3.879,00	2.977,50
213	União Roscavel 1.1/4.	50	Unid.	22,70	19,65	3.405,00	2.947,50



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM



LOTE 06 – DE MATERIAIS HIDRÁULICOS COM COTA RESERVADA (VINCULADO AO LOTE 05)							
Empresa Arrematante: J.H.M. RIBEIRO E CIA LTDA							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. Unit. Estimado (R\$)	V. Unitário Arrematado (R\$)	V. Total Estimado (R\$)	V. Total Arrematado (R\$)
214	União Roscavel 1/2 .	50	Unid.	6,31	4,57	946,50	685,50
215	União Roscavel 2.	50	Unid.	36,70	33,49	5.505,00	5.023,50
216	União Roscavel 2.1/2.	50	Unid.	78,24	76,44	11.736,00	11.466,00
217	União Roscavel 3/4.	50	Unid.	6,89	6,45	1.033,50	967,50
218	União Soldavel 20mm.	50	Unid.	5,40	4,31	810,00	646,50
219	União Soldavel 25mm.	50	Unid.	7,09	4,76	1.063,50	714,00
220	União Soldavel 32mm.	50	Unid.	11,43	8,12	1.714,50	1.218,00
221	União Soldavel 40mm.	50	Unid.	22,80	15,39	3.420,00	2.308,50
222	União Soldavel 50mm.	50	Unid.	29,13	18,22	4.369,50	2.733,00
223	União Soldavel 60mm.	25	Unid.	61,03	36,87	4.577,25	2.765,25
224	Valvula De 1/2" Para Pia	37	Unid.	20,15	14,35	2.276,95	1.621,55
225	Valvula De Poço Roscavel 01	37	Unid.	38,23	25,63	4.319,99	2.896,19
226	Valvula De Poço Roscavel 02	37	Unid.	72,65	69,49	8.209,45	7.852,37
227	Valvula De Poço Roscavel 1.1/2.	37	Unid.	68,09	53,61	7.694,17	6.057,93
228	Valvula De Poço Roscavel 3/4.	37	Unid.	31,39	19,85	3.547,07	2.243,05
229	Valvula Escoamento Para Lavatorio Em Metal Cromado Sem Ladrão E Tampão De 1"	50	Unid.	21,46	19,85	3.219,00	2.977,50
230	Bolsa De Ligação Para Vaso Sanitário Convencional.	250	Unid.	4,64	3,47	3.480,00	2.602,50
231	Cap Soldavel De 20mm.	75	Unid.	0,91	0,59	204,75	132,75
232	Cap Soldavel De 25mm.	75	Unid.	1,19	0,73	267,75	164,25
233	Cap Soldavel De 32mm.	75	Unid.	1,67	1,14	375,75	256,50
234	Cap Soldavel De 40mm	75	Unid.	3,77	2,34	848,25	526,50
235	Cap Soldavel De 50mm	75	Unid.	6,85	4,46	1.541,25	1.003,50
236	Cap Soldavel De 60mm	75	Unid.	8,91	6,77	2.004,75	1.523,25
237	Engate Plastico Dm (1/2)X40cm Agua Fria Ps4kg1cm3 - Nbr14878	500	Unid.	5,91	3,10	8.865,00	4.650,00
238	Engate Plastico Dm (1/2)X50cm Agua Fria Ps4kg1cm3 - Nbr14878	500	Unid.	6,78	3,47	10.170,00	5.205,00
239	Conector Latão P/Cano 10mm.	12	Unid.	32,71	32,47	1.242,98	1.233,86
240	Conector Latão P/Cano 120mm.	12	Unid.	25,79	25,60	980,02	972,80
241	Conector Latão P/Cano 150mm.	7	Unid.	27,03	26,83	621,69	617,09
242	Conector Latão P/Cano 16mm	12	Unid.	17,55	17,42	666,90	661,96
243	Conector Latão P/Cano 25mm	12	Unid.	18,99	18,85	721,62	716,30
244	Conector Latão P/Cano 35mm	25	Unid.	30,22	30,00	2.266,50	2.250,00
245	Conector Latão P/Cano 50mm	37	Unid.	27,85	27,65	3.147,05	3.124,45
246	Conector Latão P/Cano 70mm	12	Unid.	29,51	29,29	1.121,38	1.113,02
247	Conector Latão P/Cano 95mm	7	Unid.	31,33	31,10	720,59	715,30
248	Conector Derivação Perfuração Cdp10-70/1.5	12	Unid.	9,31	6,95	353,78	264,10
249	Conector Derivação Perfuração Cdp10-95/1.5	12	Unid.	10,25	9,93	389,50	377,34
250	Conector Derivação Perfuração Cdp120-120	12	Unid.	13,68	12,90	519,84	490,20
251	Conector Em Barra Cindal 04mm	12	Unid.	5,70	5,66	216,60	215,08
252	Conector Em Barra Cindal 10mm.	12	Unid.	7,07	7,02	268,66	266,76
253	Conector P/Haste Aterr. Reforc 5/8	50	Unid.	5,40	5,36	810,00	804,00
254	Conector P/Haste Aterramento Simples 5/8.	62	Unid.	3,72	3,69	699,36	693,72
255	Fita Veda Rosca 18mmx50m .	250	Unid.	11,74	7,80	8.805,00	5.850,00
256	Grelha Em Pvc Para Ralo Quadrado De 150mm	37	Unid.	6,81	5,24	769,53	592,12
257	Lavatório Para Mãos, Pia Com Coluna Cor Branca Tamanho (560x460mm)	75	Unid.	133,62	112,00	30.064,50	25.200,00
258	Sifão Universal Para Pia De Banheiro Com Saída De Esgoto De (Dn 40 E Dn 50).	500	Unid.	12,40	9,00	18.600,00	13.500,00
259	Silicone Alta Temperatura 50g.	25	Unid.	10,63	9,63	797,25	722,25
260	Tanque De Louça Com Coluna, Cor Branco, Tamanho (835x835mm).	7	Unid.	440,48	421,92	10.131,04	9.704,16
261	Vaso Sanitario Material Louça Branco Tipo	62	Unid.	123,05	111,19	23.133,40	20.903,72



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM



LOTE 06 – DE MATERIAIS HIDRÁULICOS COM COTA RESERVADA (VINCULADO AO LOTE 05)							
Empresa Arrematante: J.H.M. RIBEIRO E CIA LTDA							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. Unit. Estimado (R\$)	V. Unitário Arrematado (R\$)	V. Total Estimado (R\$)	V. Total Arrematado (R\$)
	Convencional Tamanho 460mm						
262	Vaso Sanitário, Material Louça Branco Tipo Acoplado Com Descarga E Acionamento	50	Unid.	433,44	360,37	65.016,00	54.055,50

O valor global da proposta apresentada pela empresa arrematante para o **Lote 06** foi de R\$ 637.145,95 (seiscentos e trinta e sete mil, cento e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos).

LOTE 07 – DE FERRAGENS COM COTA PRINCIPAL (VINCULADO AO LOTE 08)							
Empresa Arrematante: NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. Unit. Estimado (R\$)	V. Unitário Arrematado (R\$)	V. Total Estimado (R\$)	V. Total Arrematado (R\$)
1	Arame galvanizado nº18	30	Quilo	18,65	14,39	559,50	431,70
2	Arame recozido 1kg .	75	Unid.	14,05	10,84	1.053,53	813,00
3	Arco serra.	8	Unid.	37,09	28,62	296,70	228,96
4	Armação pesada 1x1.	38	Unid.	12,86	9,92	488,68	376,96
5	Armação pesada 2 polo astro.	15	Unid.	28,22	21,78	423,35	326,70
6	Barra rosqueada 5/16 .	225	Unid.	4,62	3,75	1.039,50	803,25
7	Barrote 10cm x 15cm x 5,5m	113	Unid.	37,92	29,26	4.284,62	3.306,38
8	Barrote 15cm x 5cm x 6,5m	113	Unid.	46,06	35,55	5.205,12	4.017,15
9	Barrote 2,5cmx 5cm x 5,5m	113	Unid.	39,12	30,19	4.420,22	3.411,47
10	Barrote 8cm x 8cm x 5,5m	113	Unid.	41,38	31,93	4.675,94	3.608,09
11	Carbureto.	38	Quilo	81,65	63,01	3.102,59	2.394,38
12	Chapa de emenda de ferro p/tesoura de madeira	150	Unid.	32,32	24,94	4.847,55	3.741,00
13	Chapa de ferro meia lua p/tesoura de madeira	75	Par	26,12	20,16	1.959,23	1.512,00
14	Chapa de ferro tipo U p/tesoura de madeira	75	Unid.	20,56	15,86	1.541,78	1.189,50
15	Coluna de ferro (tipo pop) 1/4" de 6 metros	375	Unid.	45,34	34,99	17.002,50	13.121,25
16	Coluna de ferro (tipo pop) 3/8" de 6 metros	375	Unid.	86,13	66,46	32.297,63	24.922,50
17	Coluna de ferro (tipo pop) 5/16" de 6 metros	375	Unid.	68,90	53,17	25.837,50	19.938,75
18	Dobradiça para portas de 04" - cartela c/3 unid	375	Cart.	11,50	8,88	4.313,63	3.330,00
19	Dobradiça porta, material latão, altura 76,20mm largura 76,20mm espessura 2,38mm	225	Cart.	10,59	8,17	2.382,08	1.838,25
20	Fechadura cilíndrica aço acetinado para porta de divisória	150	Unid.	70,90	54,74	10.634,55	8.211,00
21	Fechadura externa bico de papagaio inox material caixa aço zincado, material tampa aço cromado, material trinco aço cromado	150	Unid.	63,35	48,89	9.502,50	7.333,50
22	Fechadura Externa Material Caixa Aço Zincado, Material Tampa Aço Cromado, Material Trinco Aço Cromado, Material Testa Aço Inoxidável	375	Unid.	63,35	48,89	23.756,25	18.333,75
23	Fechadura Interna	375	Unid.	58,59	45,22	21.972,38	16.957,50
24	Fechadura p/Banheiro Material Caixa Aço Zincado, Material Tampa Aço Cromado, Material Trinco Aço Cromado, Material Testa Aço Inoxidável, Material Cubo Maçaneta Aço, Cor Tampa Cromada	375	Unid.	45,33	34,98	16.998,75	13.117,50
25	Grampo De Ferro Para Tesoura De Madeira	75	Unid.	19,29	14,89	1.446,75	1.116,75
26	Grampo Isolante Fixa Fio C/Prego.	38	Unid.	2,64	2,03	100,21	77,14
27	Malha De Ferro (Unidade)	75	Unid.	68,85	53,13	5.163,75	3.984,75
28	Parafuso c/Bucha E Porca, Referencia Bucha Nº10	750	Unid.	1,74	1,35	1.307,25	10.012,50
29	Parafuso Fenda Durame Zincado Claro 2,8x16mm Especificação Norma Abnt/Nbr8055	1.125	Unid.	0,17	0,13	187,88	146,25



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM



LOTE 07 – DE FERRAGENS COM COTA PRINCIPAL (VINCULADO AO LOTE 08)							
Empresa Arrematante: NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. Unit. Estimado (R\$)	V. Unitário Arrematado (R\$)	V. Total Estimado (R\$)	V. Total Arrematado (R\$)
30	Parafuso Fenda Durame Zincado Claro 3,8x25mm Especificação Norma Abnt/Nbr8055	1.125	Unid.	0,16	0,12	176,63	135,00
31	Parafuso Fenda Durame Zincado Claro 4,8x60mm Especificação Norma Abnt/Nbr8055	1.125	Unid.	0,27	0,21	307,13	236,25
32	Parafuso Galvanizado Máquina 16x150	38	Unid.	12,48	9,63	474,13	365,94
33	Parafuso Philips Chata 3,5x35	750	Unid.	0,17	0,13	125,25	97,50
34	Parafuso Philips Chata 4,5x50	375	Unid.	0,23	0,18	87,38	67,50
35	Parafuso Philips Chata 5,0x40	750	Unid.	0,26	0,20	197,25	150,00
36	Parafuso Sext. Rs 1/4x75 Rp Zb	750	Unid.	0,95	0,73	712,50	547,50
37	Parafuso Sext. Rs 3/8x50 Rp Zb	375	Unid.	1,09	0,84	408,75	315,00
38	Parafuso Sext. Rs. 1/4x50 Rp Zb	750	Unid.	0,84	0,65	632,25	487,50
39	Parafuso Tipo Bucha Nº06, Especificação Norma Abnt/Nbr 8055	1.125	Unid.	0,30	0,23	340,88	258,75
40	Parafuso Tipo Bucha Nº08, Especificação Norma Abnt/Nbr 8055	1.125	Unid.	0,42	0,32	472,50	360,00
41	Parafuso Tipo Bucha Nº10, Especificação Norma Abnt/Nbr 8055	1.125	Unid.	0,76	0,59	858,38	663,75
42	Poste Aço Quad. Galvanizado 7000mm C/Kit	8	Unid.	242,05	188,61	1.936,38	1.508,88
43	Prego Com Cabeça, Material Arame Para Prego, Bitola 12x12	225	Quilo	13,60	10,49	3.059,33	2.360,25
44	Prego Com Cabeça, Material Arame Para Prego, Bitola 15x15	225	Quilo	11,45	8,84	2.576,25	1.989,00
45	Prego Com Cabeça, Material Arame Para Prego, Bitola 17x21	225	Quilo	9,67	7,46	2.175,75	1.678,50
46	Prego Com Cabeça, Material Arame Para Prego, Bitola 17x27	225	Quilo	9,67	7,46	2.175,75	1.678,50
47	Prego Com Cabeça, Material Arame Para Prego, Bitola 19x36	225	Quilo	9,67	7,46	2.175,75	1.678,50
48	Tela Alambrado 50x50mm Bwg 12x2,00mx25mt	45	Unid.	1.058,00	816,46	47.609,87	36.740,70
49	Tela Alambrado 60x60mm Bwg 12x2,00mx25mt	45	Unid.	1.071,68	827,02	48.225,74	37.215,90
50	Tela De Nylon Cor Verde, Largura 1,2m X Comprimento 50m	75	Unid.	207,55	160,16	15.566,03	12.012,00
51	Trelça Barra De 6 Metros 1/4pol	375	Unid.	40,46	31,22	15.172,50	11.707,50
52	Vergalhão Armação Concreto, Ferro Tipo Ca-50 Comprimento 12m Bitola 1/2pol	225	Unid.	53,39	41,20	12.012,75	9.270,00
53	Vergalhão Armação Concreto, Ferro Tipo Ca-50 Comprimento 12m Bitola 1/4pol	375	Unid.	18,09	13,96	6.784,88	5.235,00
54	Vergalhão Armação Concreto, Ferro Tipo Ca-50 Comprimento 12m Bitola 3/4pol	188	Unid.	121,12	93,47	22.771,12	17.572,36
55	Vergalhão Armação Concreto, Ferro Tipo Ca-50 Comprimento 12m Bitola 3/8pol	375	Unid.	35,43	27,34	13.287,38	10.252,50
56	Vergalhão Armação Concreto, Ferro Tipo Ca-50 Comprimento 12m Bitola 4.2pol	375	Unid.	9,48	7,31	3.553,88	2.741,25
57	Vergalhão Armação Concreto, Ferro Tipo Ca-50 Comprimento 12m Bitola 5.0pol	375	Unid.	14,61	11,28	5.479,88	4.230,00
58	Vergalhão Armação Concreto, Ferro Tipo Ca-50 Comprimento 12m Bitola 5/16pol	375	Metro	30,55	23,58	11.456,25	8.842,50

O valor global da proposta apresentada pela empresa arrematante para o Lote 07 foi de R\$ 329.999,96 (trezentos e vinte e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM



LOTE 08 – DE FERRAGENS COM COTA RESERVADA PARA ME/EPP (VINCULADO AO LOTE 07)

Empresa Arrematante: NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. Unit. Estimado (R\$)	V. Unitário Arrematado (R\$)	V. Total Estimado (R\$)	V. Total Arrematado (R\$)
1	Arame Galvanizado Nº18	10	Quilo	18,65	14,39	186,50	143,90
2	Arame Recoizado 1kg .	25	Unid.	14,05	10,84	351,25	271,00
3	Arco Serra.	2	Unid.	37,09	28,62	74,18	57,24
4	Armação Pesada 1x1.	12	Unid.	12,86	9,92	154,32	119,04
5	Armação Pesada 2 Polo Astro.	5	Unid.	28,22	21,78	141,10	108,90
6	Barra Rosqueada 5/16 .	75	Unid.	4,62	3,75	346,50	267,75
7	Barrote 10cm X 15cm X 5,5m	37	Unid.	37,92	29,26	1.403,04	1.082,62
8	Barrote 15cm X 5cm X 6,5m	37	Unid.	46,06	35,55	1.704,22	1.315,35
9	Barrote 2,5cmx 5cm X 5,5m	37	Unid.	39,12	30,19	1.447,44	1.117,03
10	Barrote 8cm X 8cm X 5,5m	37	Unid.	41,38	31,93	1.531,06	1.181,41
11	Carbureto.	12	Quilo	81,65	63,01	979,80	756,12
12	Chapa de Emenda de Ferro p/Tesoura de Madeira	50	Unid.	32,32	24,94	1.616,00	1.247,00
13	Chapa de Ferro Meia Lua p/Tesoura de Madeira	25	Par	26,12	20,16	653,00	504,00
14	Chapa De Ferro Tipo U Para Tesoura De Madeira	25	Unid.	20,56	15,86	514,00	396,50
15	Coluna De Ferro (Tipo Pop) 1/4" De 6 Metros	125	Unid.	45,34	34,99	5.667,50	4.373,75
16	Coluna De Ferro (Tipo Pop) 3/8" De 6 Metros	125	Unid.	86,13	66,46	10.766,25	8.307,50
17	Coluna De Ferro (Tipo Pop) 5/16" De 6 Metros	125	Unid.	68,90	53,17	8.612,50	6.646,25
18	Dobradiça Para Portas De 04" - Cartela C/3 Unid	125	Cart.	11,50	8,88	1.437,50	1.110,00
19	Dobradiça Porta, Material Latão, Altura 76,20mm Largura 76,20mm Espessura 2,38mm	75	Cart.	10,59	8,17	794,25	612,75
20	Fechadura Cilindrica Aço Acetinado Para Porta De Divisória	50	Unid.	70,90	54,74	3.545,00	2.737,00
21	Fechadura Externa Bico De Papagaio Inox Material Caixa Aço Zincado, Material Tampa Aço Cromado, Material Trinco Aço Cromado	50	Unid.	63,35	48,89	3167,50	2.444,50
22	Fechadura Externa Material Caixa Aço Zincado, Material Tampa Aço Cromado, Material Trinco Aço Cromado, Material Testa Aço Inoxidável	125	Unid.	63,35	48,89	7.918,75	6.111,25
23	Fechadura Interna	125	Unid.	58,59	45,22	7.323,75	5.625,50
24	Fechadura Para Banheiro Material Caixa Aço Zincado, Material Tampa Aço Cromado, Material Trinco Aço Cromado, Material Testa Aço Inoxidável, Material Cubo Maçaneta Aço, Cor Tampa Cromada	125	Unid.	45,33	34,98	5.666,25	4.372,50
25	Grampo De Ferro Para Tesoura De Madeira	25	Unid.	19,29	14,89	482,25	372,25
26	Grampo Isolante Fixa Fio C/Prego.	12	Unid.	2,64	2,03	31,68	24,36
27	Malha De Ferro (Unidade)	25	Unid.	68,85	53,13	1.721,25	1.328,25
28	Parafuso c/Bucha E Porca, Referencia Bucha Nº10	250	Unid.	1,74	1,35	435,00	337,50
29	Parafuso Fenda Durame Zincado Claro 2,8x16mm Especificação Norma Abnt/Nbr8055	375	Unid.	0,17	0,13	63,75	48,75
30	Parafuso Fenda Durame Zincado Claro 3,8x25mm Especificação Norma Abnt/Nbr8055	375	Unid.	0,16	0,12	60,00	45,00
31	Parafuso Fenda Durame Zincado Claro 4,8x60mm Especificação Norma Abnt/Nbr8055	375	Unid.	0,27	0,21	101,25	78,75
32	Parafuso Galvanizado Maquina 16x150	12	Unid.	12,48	9,63	149,76	115,56
33	Parafuso Philips Chata 3,5x35	250	Unid.	0,17	0,13	42,50	32,50
34	Parafuso Philips Chata 4,5x50 .	125	Unid.	0,23	0,18	28,75	22,50
35	Parafuso Philips Chata 5,0x40 .	250	Unid.	0,26	0,20	65,00	50,00
36	Parafuso Sext. Rs 1/4x75 Rp Zb	250	Unid.	0,95	0,73	237,50	182,50
37	Parafuso Sext. Rs 3/8x50 Rp Zb	125	Unid.	1,09	0,84	136,25	105,00
38	Parafuso Sext. Rs. 1/4x50 Rp Zb	250	Unid.	0,84	0,65	210,00	162,50
39	Parafuso Tipo Bucha Nº06, Especificação Norma Abnt/Nbr 8055	375	Unid.	0,30	0,23	112,50	86,25
40	Parafuso Tipo Bucha Nº08, Especificação Norma Abnt/Nbr 8055	375	Unid.	0,42	0,32	157,50	120,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM



LOTE 08 – DE FERRAGENS COM COTA RESERVADA PARA ME/EPP (VINCULADO AO LOTE 07)							
Empresa Arrematante: NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. Unit. Estimado (R\$)	V. Unitário Arrematado (R\$)	V. Total Estimado (R\$)	V. Total Arrematado (R\$)
41	Parafuso Tipo Bucha Nº10, Especificação Norma Abnt/Nbr 8055	375	Unid.	0,76	0,59	285,00	221,25
42	Poste Aço Quad. Galvanizado 7000mm C/Kit	2	Unid.	242,05	188,61	484,10	377,22
43	Prego c/Cabeça, Material Arame p/Prego, Bitola 12x12	75	Quilo	13,60	10,49	1.020,00	786,75
44	Prego c/Cabeça, Material Arame p/Prego, Bitola 15x15	75	Quilo	11,45	8,84	858,75	663,00
45	Prego c/Cabeça, Material Arame p/Prego, Bitola 17x21	75	Quilo	9,67	7,46	725,25	559,50
46	Prego c/Cabeça, Material Arame p/Prego, Bitola 17x27	75	Quilo	9,67	7,46	725,25	559,50
47	Prego c/Cabeça, Material Arame p/Prego, Bitola 19x36	75	Quilo	9,67	7,46	725,25	559,50
48	Tela Alambrado 50x50mm Bwg 12x2,00mx25mt	15	Unid.	1058,00	816,46	15.870,00	12.246,90
49	Tela Alambrado 60x60mm Bwg 12x2,00mx25mt	15	Unid.	1071,68	827,02	16.075,20	12.405,30
50	Tela De Nylon Cor Verde, Largura 1,2m X Comprimento 50m.	25	Unid.	207,55	160,16	5.188,75	4.004,00
51	Trelça Barra De 6 Metros 1/4pol	125	Unid.	40,46	31,22	5.057,50	3.902,50
52	Vergalhão Armação Concreto, Ferro Tipo Ca-50 Comprimento 12m Bitola 1/2pol	75	Unid.	53,39	41,20	4.004,25	3.090,00
53	Vergalhão Armação Concreto, Ferro Tipo Ca-50 Comprimento 12m Bitola 1/4pol	125	Unid.	18,09	13,96	2.261,25	1.745,00
54	Vergalhão Armação Concreto, Ferro Tipo Ca-50 Comprimento 12m Bitola 3/4pol	62	Unid.	121,12	93,47	7.509,44	5.795,14
55	Vergalhão Armação Concreto, Ferro Tipo Ca-50 Comprimento 12m Bitola 3/8pol	125	Unid.	35,43	27,34	4.428,75	3.417,50
56	Vergalhão Armação Concreto, Ferro Tipo Ca-50 Comprimento 12m Bitola 4.2pol	125	Unid.	9,48	7,31	1.185,00	913,75
57	Vergalhão Armação Concreto, Ferro Tipo Ca-50 Comprimento 12m Bitola 5.0pol	125	Unid.	14,61	11,28	1.826,25	1.410,00
58	Vergalhão Armação Concreto, Ferro Tipo Ca-50 Comprimento 12m Bitola 5/16pol	125	Metro	30,55	23,58	3.818,75	2.947,50

O valor global da proposta apresentada pela empresa arrematante para o **Lote 08** foi de R\$ 109.651,84 (cento e nove mil e seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos).

LOTE 09 – DE UTILITÁRIOS COM COTA PRINCIPAL (VINCULADO AO LOTE 10)							
Empresa Arrematante: ELETROFORTE COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. Unit. Estimado (R\$)	V. Unitário Arrematado (R\$)	V. Total Estimado (R\$)	V. Total Arrematado (R\$)
1	Alicate Amperímetro 1000a.	8	Unid.	278,37	267,00	2.226,96	2.136,00
2	Alicate De Bico Redondo Reto.	8	Unid.	41,31	39,65	330,48	317,20
3	Alicate De Corte 6"	8	Unid.	31,83	30,55	254,64	244,40
4	Alicate De Pressão 10"	12	Unid.	40,68	39,05	488,16	468,50
5	Alicate P/ Rebites Manual Gir 4 Pontas	4	Unid.	52,52	50,41	210,08	201,64
6	Alicate Tubo P/Term.De 10a 35mm Lk3	3	Unid.	320,81	307,98	962,43	923,94
7	Alicate Uversal 8" 10x 8280e-20	8	Unid.	196,16	188,31	1.569,28	1.506,48
8	Balde Plástico Capacidade 10 Litros	75	Unid.	11,40	11,00	855,00	825,00
9	Bandeja Material Plástico Comprimento 30cm Larg 20cm Aplicação Pintura	15	Unid.	15,63	15,00	234,45	225,00
10	Cadeado E30 Com 2 Chaves	75	Unid.	23,17	22,24	1737,75	1.668,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM



LOTE 09 – DE UTILITÁRIOS COM COTA PRINCIPAL (VINCULADO AO LOTE 10)							
Empresa Arrematante: ELETROFORTE COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. Unit. Estimado (R\$)	V. Unitário Arrematado (R\$)	V. Total Estimado (R\$)	V. Total Arrematado (R\$)
11	Cadeado E50 Com Duas Chaves	75	Unid.	34,89	33,40	2616,75	2.511,75
12	Canivete Carbono Ponta Larga Bainha.	19	Unid.	48,58	47,00	923,02	893,00
13	Carrinho De Mão,Pneu Com Câmara , Capac 80 Litros E Com Caçamba 620x820mm	60	Unid.	212,22	212,00	12.733,20	12.720,00
14	Cavadeira Boca Grande c/Lâmina Dupla Tipo Padrão Celçom Cabo Em Madeira 1,80cm	38	Unid.	108,71	108,00	4130,98	4.104,00
15	Chave Ajustável 1004p	4	Unid.	86,13	86,00	344,52	344,00
16	Chave Ajustável 1506p	4	Unid.	97,84	97,00	391,36	388,00
17	Chave Ajustavel 250 10p.	4	Unid.	158,98	150,00	635,92	600,00
18	Chave Biela "L" 11mm	4	Unid.	24,67	24,00	98,68	96,00
19	Chave Biela "L" 15mm	4	Unid.	31,46	31,00	125,84	124,00
20	Chave Biela "L" 12mm.	4	Unid.	26,16	26,00	104,64	104,00
21	Chave Biela "L" 08mm	4	Unid.	21,23	21,00	84,92	84,00
22	Chave Biela "L" 10mm	4	Unid.	24,41	24,00	97,64	96,00
23	Chave Biela "L" 13mm	4	Unid.	29,19	29,00	116,76	116,00
24	Chave De Fenda 3x125mm.	4	Unid.	9,12	9,00	36,48	36,00
25	Chave De Fenda 5x125mmm	4	Unid.	9,07	9,00	36,28	36,00
26	Chave De Fenda 5x75mm.	4	Unid.	9,57	9,00	38,28	36,00
27	Chave De Fenda 6x100mm.	4	Unid.	11,04	11,00	44,16	44,00
28	Chave De Fenda 6x150mm.	4	Unid.	11,35	11,00	45,40	44,00
29	Chave De Fenda 9x150mm.	4	Unid.	13,29	13,00	53,16	52,00
30	Chave De Tubo Americano 14" Famastil	8	Unid.	51,94	51,00	415,52	408,00
31	Chave Elétrica Tipo Bóia, Alimentação 220v, 15a, 60hz	225	Unid.	36,85	36,00	8.291,25	8.100,00
32	Chave Fenda P/ Teste 1/8x3"	12	Unid.	9,26	9,00	111,12	108,00
33	Chave Fixa 10x11mm.	4	Unid.	10,78	10,00	43,12	40,00
34	Chave Fixa 14x15mm.	4	Unid.	12,84	12,80	51,36	51,20
35	Chave Fixa 16x17mm.	4	Unid.	14,30	14,00	57,20	56,00
36	Chave Fixa 24x26mm.	4	Unid.	41,29	41,00	165,16	164,00
37	Chave Grife P/ Cano 10"	4	Unid.	38,43	38,00	153,72	152,00
38	Chave Grife P/ Cano 12"	4	Unid.	51,28	51,00	205,12	204,00
39	Chave Phillips 3x100mm	4	Unid.	10,45	10,00	41,80	40,00
40	Chave Phillips 3x75mm	4	Unid.	10,68	10,00	42,72	40,00
41	Chave Phillips 5x100mm	4	Unid.	14,16	14,00	56,64	56,00
42	Cola Branca A Base De Água Para Madeira, Papel e Papelão 500g	38	Unid.	10,77	10,00	409,26	380,00
43	Cola Fórmica, Embalagem 3,6 Litros	30	Unid.	98,28	95,00	2.948,40	2.850,00
44	Cola P/Mármore tipo Ibere ou similar 200g	300	Unid.	29,95	29,00	8.985,00	8.700,00
45	Colher Pedreiro Material Aço Temperado Tam 200mm Material Cabo Madeira	75	Unid.	20,19	20,00	1.514,25	1.500,00
46	Corta Vergalhão 18"	3	Unid.	130,26	130,00	390,78	390,00
47	Disco De Anel Continuo Turbo 110m	38	Unid.	25,53	25,50	970,14	969,00
48	Disco De Corte 10"x1/8x3/4 (2 Tela)	75	Unid.	15,37	15,00	1.152,75	1.125,00
49	Disco De Corte Diamantado A Seco Turbo.	75	Unid.	25,73	25,00	1.929,75	1.875,00
50	Disco De Corte Diamantado A Seco, Rotação Máxima 1500rpm,110mm 20mm	75	Unid.	23,40	23,00	1.755,00	1.725,00
51	Disco De Dorte Diamantado Liso,Rotação Máxima 15000 Rpm.110mmx20mm	75	Unid.	23,96	23,00	1.797,00	1.725,00
52	Disco De Vidia 36 Dentes Para Madeira	75	Unid.	47,23	45,00	3.542,25	3.375,00
53	Enxada c/cabo De Madeira-Enxada Larga Leve c/olho de 38mm Cabo de Madeira 15 Cabo de Madeira 150cm, Utilizada em Trabalhos de jardinagem, construção civil e agricultura	113	Unid.	45,98	45,00	5.195,74	5.085,00
54	Escada Extens. Fibra Vidro 5.70x10,20mts	1	Unid.	1.685,02	1.680,00	1.685,02	1.680,00
55	Escada Extens.Fibra Vidro 4.20c7,20 Mts	1	Unid.	1.268,09	1.250,00	1.268,09	1.250,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM



LOTE 09 – DE UTILITÁRIOS COM COTA PRINCIPAL (VINCULADO AO LOTE 10)							
Empresa Arrematante: ELETROFORTE COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. Unit. Estimado (R\$)	V. Unitário Arrematado (R\$)	V. Total Estimado (R\$)	V. Total Arrematado (R\$)
56	Escada Pintor Dupla Em Fibra C/07 Dgr 2,10m	4	Unid.	865,44	850,00	3.461,76	3.400,00
57	Escova Retangular Cabo Em Madeira, Para Pintura E Base Dágua Tam 170x75mm	75	Unid.	7,15	7,00	536,25	525,00
58	Esmeril De Bancada.	2	Unid.	396,00	390,00	792,00	780,00
59	Espaçador Material Plástico Rígido,Larg 5mm Aplicação Piso Parede Pct C/ 100 Un	188	Unid.	4,55	4,50	855,40	846,00
60	Espaçador,Material Plástico Rígido,Largura 3mm,Aplicação Piso-Paredepct C100 Uni	188	Unid.	4,55	4,50	855,40	846,00
61	Espátula 12cm Com Cabo Madeira.	75	Unid.	14,88	14,80	1.116,00	1.100,00
62	Espelho Cego 4x2,Tipo Retangular Com O Furo No Centro Caracterisitica Placa 4x2	225	Unid.	1,93	1,90	434,25	427,50
63	Espude Para Vaso Sanitario.	1.500	Unid.	4,83	4,80	7.245,00	7.200,00
64	Facção Carbono 16"	3.750	Unid.	25,33	25,30	94,99	94,88
65	Ferrolho Fio Redondo T/Teve Referência 460x3" Com Acabamento Zincado E Parafuso	75	Unid.	6,02	6,00	451,50	450,00
66	Fio Para Roçadeira 3,00mm (Triangular)	7.500	Unid.	1,30	1,30	9.750,00	9.750,00
67	Furadeira 10mm 110v.	8	Unid.	243,99	240,00	1.951,92	1.920,00
68	Furadeira De Impacto	15	Unid.	499,86	490,00	7.497,90	7.350,00
69	Graxa (Unidade)	38	Unid.	29,46	29,00	1.119,48	1.102,00
70	Jg De Chave Allen 1/16"-3/89"	4	Unid.	76,19	75,00	304,76	300,00
71	Jg De Chave Allen Longa 1,5 A 10m 42l-9m	4	Unid.	66,10	65,00	264,40	260,00
72	Jg De Chave Biela 8-19mm.	1	Unid.	332,04	330,00	332,04	330,00
73	Lamina De Serra 24d.	38	Unid.	6,01	6,00	228,38	228,00
74	Lâmina Para Roçadeira 02 Pontas	150	Unid.	110,09	100,00	16.513,50	15.000,00
75	Lâmina Para Roçadeira 03 Pontas	75	Unid.	128,03	120,00	9.602,25	9.000,00
76	Lâmina Para Serra Material Aço Flexível Quantidade De Dentes 24 Por Polegada	750	Unid.	6,01	6,00	4.507,50	4.500,00
77	Lixa ,Material Óxido Alumínio Tipo Lixa Madeira Apresentação Disco Tipo Grão 50	600	Unid.	6,91	6,60	4.146,00	3.960,00
78	Lixa Material Óxido Alumínio Tipo Lixa Ferro Costado De Pano Grão 80 Comp 275mm	600	Unid.	3,69	3,60	2.214,00	2.160,00
79	Lixa Material Óxido Alumínio Tipo Lixa Madeira Apresentação Disco Grao 100	600	Unid.	6,91	6,60	4.146,00	3.960,00
80	Lixa Material Óxido Alumínio Tipo Lixa Madeira Apresentação Disco Tipo Grão 36.	600	Unid.	6,91	6,60	4.146,00	3.960,00
81	Lixa Material Óxido Alumínio Tipo Lixa Massa E Alvenaria Costado De Papel	600	Unid.	0,88	0,88	528,00	528,00
82	Lixa Material Óxido Alumínio Tipo Lixa Massa E Alvenaria Costado De Papel Apresentação Folha Tipo Grão 220 Comp. 275mm Larg. 225mm	600	Unid.	0,91	0,91	546,00	543,00
83	Lixa Material Óxido Alumínio Tipo Lixa Massa E Alvenaria Costado De Papel..	600	Unid.	0,88	0,88	528,00	528,00
84	Lixa Material Óxido Alumínio,Tipo Lixa Ferro Costado De Pano Grão 150 Comp 275mm	600	Unid.	3,69	3,50	2.214,00	2.100,00
85	Lixa Material Óxido Alumínio,Tipo Lixa Madeira ,Apresentação Disco Tipo Grão 120	600	Unid.	6,91	6,60	4.146,00	3.960,00
86	Lixa Material Óxido Alumínio,Tipo Lixa Madeira Apresentação Disco Tipo Grao 80	600	Unid.	6,91	6,60	4.146,00	3.960,00
87	Lixa Material Óxido De Alumínio,Tipo Lixa Massa E Alvenaria Costado De Papel Apresentação Folha Tipo Grão 60 Comp. 275mm Larg. 225mm	600	Unid.	0,88	0,88	528,00	528,00
88	Lixa,Material Óxido Alumínio Tipo Lixa Ferro Costado De Pano,Grão 50 Comp 275mm	600	Unid.	3,69	3,50	2.214,00	2.100,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM



LOTE 09 – DE UTILITÁRIOS COM COTA PRINCIPAL (VINCULADO AO LOTE 10)							
Empresa Arrematante: ELETROFORTE COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. Unit. Estimado (R\$)	V. Unitário Arrematado (R\$)	V. Total Estimado (R\$)	V. Total Arrematado (R\$)
89	Lixa, Material Óxido Alumínio Tipo Lixa Massa e Alvenaria Costado De Papel O Grão 100 Comprimento 275mm, Largura 225 Mm	600	Unid.	0,88	0,88	528,00	528,00
90	Lixadeira Orbital	2	Unid.	690,62	690,62	1.381,24	1.381,24
91	Lona Plástica Espessura 0,20mm Larg 4m Cor Preta Aplicação Pisos E Outros	2.250	Unid.	238,19	235,00	535.927,50	528.750,00
92	Lubrificante Spray Lubrifica E Desengripa Dobradiças Cadeados Fechaduras Etc	75	Unid.	14,22	14,00	1.066,50	1.050,00
93	Maquina De Solda.	2	Unid.	1.220,52	1.215,00	2.441,04	2.430,00
94	Martelete Combinado 24mm 15/16 127v.	2	Unid.	992,28	980,00	1.984,56	1.960,00
95	Oleo 02 Tempos (Unidades)	150	Unid.	16,47	16,00	2.470,50	2.400,00
96	Pá De Bico Redondo Nº3 Com Cabo De Madeira De 150cm	113	Unid.	43,48	42,00	4.913,24	4.746,00
97	Pá Quadrada Grande Nº4 , Com Cabo De Madeira De 150 Cm	113	Unid.	46,71	45,00	5.278,23	5.085,00
98	Parafusadeira A Bateria 10,8v-Li	1	Unid.	385,51	376,42	385,51	376,42
99	Porta Cadeado 2.1/2"	150	Unid.	3,28	3,10	492,00	465,00
100	Porta Fio Para Roçadeira	23	Unid.	121,81	121,00	2.801,63	2.783,00
101	Rastel 14 Dentes c/Cabo, Larg. 14 1/4 Altura 3/4	225	Unid.	31,02	30,00	6.979,50	6.750,00
102	Roçadeira Tipo Lateral-A Gasolina Motor 02 Tempos Mínimo De 40,2cc	8	Unid.	2.703,05	2.615,00	21.624,40	20.920,00
103	Saca Pino 4"	2	Unid.	25,38	25,00	50,76	50,00
104	Serra Circular	8	Unid.	975,01	950,00	7.800,08	7.600,00
105	Serra Circular Vidia Madeira 110x24d	3	Unid.	27,56	27,00	82,68	81,00
106	Serra Copo Bimetal 019mm-3/4"	3	Unid.	28,93	28,00	86,79	84,00
107	Serra Copo Bimetal 032mm 1.1/4"-Cr	3	Unid.	68,40	65,00	205,20	195,00
108	Serra Copo Bimetal 051mm 2"-Cr	8	Unid.	113,06	110,00	904,48	880,00
109	Serra Copo Bimetal 057mm 2.1/4"-Cr	4	Unid.	118,84	115,00	475,36	460,00
110	Serra Copo Bimetal 22mm 7/8"	3	Unid.	31,05	30,00	93,15	90,00
111	Serra Copo Bimetal 25mm 1"	4	Unid.	32,54	31,00	130,16	124,00
112	Serra Copo Bimetal 27mm 1.1/16"	3	Unid.	64,06	62,00	192,18	186,00
113	Serra Copo Bimetal 29mm 1.1/8" - Cp	3	Unid.	67,34	65,00	202,02	195,00
114	Serra Copo Bimetal 33mm 1.5/16"	3	Unid.	72,51	72,00	217,53	216,00
115	Serra Copo Bimetal 35mm 1.3/8"	3	Unid.	109,16	105,00	327,48	315,00
116	Serra Copo Bimetal 38mm 1.1/2"	3	Unid.	110,79	105,00	332,37	315,00
117	Serra Copo Bimetal 48mm 1.7/8"	3	Unid.	112,41	105,00	337,23	315,00
118	Serra Copo Bimetal 60mm 2.3/8"	4	Unid.	122,61	110,00	490,44	440,00
119	Serra Copo Bimetal 64mm - 2.1/2" . Cp	4	Unid.	140,17	130,00	560,68	520,00
120	Serra Copo Bimetal 64mm 2.1/2"	4	Unid.	125,24	120,00	500,96	480,00
121	Serra Copo Bimetal 76mm 3"	8	Unid.	152,58	140,00	1.220,64	1.120,00
122	Serra Marmore 110m (4.3/8-Pol)	2	Unid.	434,40	420,00	868,80	840,00
123	Serra Maunal De Aço Rapido 24 Dentes Comp. 12"=300mm Largura 1/2"=12.7mm	225	Unid.	6,54	6,05	1.471,50	1.361,25
124	Serra Tico Tico 220v	2	Unid.	569,79	550,00	1.139,58	1.100,00
125	Serrote 22" 0,90mm Espessura 45 a 49 Hrc	23	Unid.	71,74	70,00	1.650,02	1.610,00
126	Serrote De Costa De 14" 0,85mm Espessura 52 Hrc	12	Unid.	67,23	65,00	806,76	780,00
127	Sirene Industrial.	75	Unid.	809,42	777,00	60.706,50	58.275,00
128	Tesoura P/ Funileiro Reta 10"	1	Unid.	69,34	65,50	69,34	65,50

O valor global da proposta apresentada pela empresa arrematante para o **Lote 09** foi de R\$ 824.025,00 (oitocentos e vinte e quatro mil e vinte e cinco reais).



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM



LOTE 10 – DE UTILITÁRIOS COM COTA RESERVADA (VINCULADO AO LOTE 09)							
Empresa Arrematante: ELETROFORTE COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI – ME							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. Unit. Estimado (R\$)	V. Unitário Arrematado (R\$)	V. Total Estimado (R\$)	V. Total Arrematado (R\$)
1	Alicate Ampermetro 1000a.	2	Unid.	278,37	267,00	556,74	534,00
2	Alicate De Bico Redondo Reto.	2	Unid.	41,31	39,65	82,62	79,30
3	Alicate De Corte 6"	2	Unid.	31,83	30,55	63,66	61,10
4	Alicate De Pressão 10"	3	Unid.	40,68	39,05	122,04	117,15
5	Alicate P/ Rebites Manual Gir 4 Pontas	1	Unid.	52,52	50,41	52,52	50,41
6	Alicate Tubo P/Term.De 10a 35mm Lk3	---	Unid.	320,81	307,98	0,00	---
7	Alicate Uversal 8" 10x 8280e-20	2	Unid.	196,16	188,31	392,32	376,62
8	Balde Plástico Capacidade 10 Litros	25	Unid.	11,40	11,00	285,00	275,00
9	Bandeja Material Plástico Comprimento 30cm Larg 20cm Aplicação Pintura	5	Unid.	15,63	15,00	78,15	75,00
10	Cadeado E30 Com 2 Chaves	25	Unid.	23,17	22,24	579,25	556,00
11	Cadeado E50 Com Duas Chaves	25	Unid.	34,89	33,40	872,25	837,25
12	Canivete Carbono Ponta Larga Bainha.	6	Unid.	48,58	47,00	291,48	282,00
13	Carrinho De Mão,Pneu Com Câmara , Capac 80 Litros E Com Caçamba 620x820mm	20	Unid.	212,22	212,00	4.244,40	4.240,00
14	Cavadeira Boca Grande Com Lamina Dupla Tipo Padrão Celçom Cabo Em Madeira 1,80cm	12	Unid.	108,71	108,00	1.304,52	1.296,00
15	Chave Ajustável 1004p	1	Unid.	86,13	86,00	86,13	86,00
16	Chave Ajustável 1506p	1	Unid.	97,84	97,00	97,84	97,00
17	Chave Ajustavel 250 10p.	1	Unid.	158,98	150,00	158,98	150,00
18	Chave Biela "L" 11mm	1	Unid.	24,67	24,00	24,67	24,00
19	Chave Biela "L" 15mm	1	Unid.	31,46	31,00	31,46	31,00
20	Chave Biela "L" 12mm.	1	Unid.	26,16	26,00	26,16	26,00
21	Chave Biela "L" 08mm	1	Unid.	21,23	21,00	21,23	21,00
22	Chave Biela "L" 10mm	1	Unid.	24,41	24,00	24,41	24,00
23	Chave Biela "L" 13mm	1	Unid.	29,19	29,00	29,19	29,00
24	Chave De Fenda 3x125mm.	1	Unid.	9,12	9,00	9,12	9,00
25	Chave De Fenda 5x125mm	1	Unid.	9,07	9,00	9,07	9,00
26	Chave De Fenda 5x75mm.	1	Unid.	9,57	9,00	9,57	9,00
27	Chave De Fenda 6x100mm.	1	Unid.	11,04	11,00	11,04	11,00
28	Chave De Fenda 6x150mm.	1	Unid.	11,35	11,00	11,35	11,00
29	Chave De Fenda 9x150mm.	1	Unid.	13,29	13,00	13,29	13,00
30	Chave De Tubo Americano 14" Famastil	2	Unid.	51,94	51,00	103,88	102,00
31	Chave Elétrica Tipo Bóia, Alimentação 220v, 15a, 60hz	75	Unid.	36,85	36,00	2.763,75	2.700,00
32	Chave Fenda P/ Teste 1/8x3"	3	Unid.	9,26	9,00	27,78	27,00
33	Chave Fixa 10x11mm.	1	Unid.	10,78	10,00	10,78	10,00
34	Chave Fixa 14x15mm.	1	Unid.	12,84	12,80	12,84	12,80
35	Chave Fixa 16x17mm.	1	Unid.	14,30	14,00	14,30	14,00
36	Chave Fixa 24x26mm.	1	Unid.	41,29	41,00	41,29	41,00
37	Chave Grife P/ Cano 10"	1	Unid.	38,43	38,00	38,43	38,00
38	Chave Grife P/ Cano 12"	1	Unid.	51,28	51,00	51,28	51,00
39	Chave Phillips 3x100mm	1	Unid.	10,45	10,00	10,45	10,00
40	Chave Phillips 3x75mm	1	Unid.	10,68	10,00	10,68	10,00
41	Chave Phillips 5x100mm	1	Unid.	14,16	14,00	14,16	14,00
42	Cola Branca A Base De Água Para Madeira, Papel E Papelão 500g	12	Unid.	10,77	10,00	129,24	120,00
43	Cola Fórmica,Embalagem 3,6 Litros	10	Unid.	98,28	95,00	982,80	950,00
44	Cola Para Mármoretipo Ibere Ou Simular 200g	100	Unid.	29,95	29,00	2.995,00	2.900,00
45	Colher Pedreiro Material Aço Temperado Tam 200mm Maaterial Cabo Madeira	25	Unid.	20,19	20,00	504,75	500,00
46	Corta Vergalhão 18"	---	Unid.	130,26	130,00	0,00	---
47	Disco De Anel Continuo Turbo 110m	12	Unid.	25,53	25,50	306,36	306,00
48	Disco De Corte 10"x1/8x3/4 (2 Tela)	25	Unid.	15,37	15,00	384,25	375,00
49	Disco De Corte Diamantado A Seco Turbo.	25	Unid.	25,73	25,00	643,25	625,00
50	Disco De Corte Diamantado A Seco, Rotação	25	Unid.	23,40	23,00	585,00	575,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM



LOTE 10 – DE UTILITÁRIOS COM COTA RESERVADA (VINCULADO AO LOTE 09)							
Empresa Arrematante: ELETROFORTE COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI – ME							
	Máxima 1500rpm,110mm 20mm						
51	Disco De Dorte Diamantado Liso,Rotação Máxima 15000 Rpm.110mmx20mm	25	Unid.	23,96	23,00	599,00	575,00
52	Disco De Vídia 36 Dentes Para Madeira	25	Unid.	47,23	45,00	1.180,75	1.125,00
53	Enxada Com Cabo De Madeira-Enxada Larga Leve Com Olho De 38mm Cabo De Madeira 15 Cabo De Madeira 150cm ,Utilizada Em Trabalhos De Jardinagem Construção Civil E Agricultura	37	Unid.	45,98	45,00	1.701,26	1.665,00
54	Escada Extens. Fibra Vidro 5.70x10,20mts	---	Unid.	1.685,02	1.680,00	0,00	---
55	Escada Extens.Fibra Vidro 4.20c7,20 Mts	---	Unid.	1.268,09	1.250,00	0,00	---
56	Escada Pintor Dupla Em Fibra C/07 Dgr 2,10m	1	Unid.	865,44	850,00	865,44	850,00
57	Escova Retangular Cabo Em Madeira, Para Pintura E Base Dágua Tam 170x75mm	25	Unid.	7,15	7,00	178,75	175,00
58	Esmeril De Bancada.	---	Unid.	396,00	390,00	0,00	---
59	Espaçador Material Plástico Rígido,Larg 5mm Aplicação Piso Parede Pct C/ 100 Un	62	Unid.	4,55	4,50	282,10	279,00
60	Espaçador,Material Plástico Rígido,Largura 3mm,Aplicação Piso-Paredepct C100 Uni	62	Unid.	4,55	4,50	282,10	279,00
61	Espátula 12cm Com Cabo Madeira.	25	Unid.	14,88	14,80	372,00	370,00
62	Espelho Cego 4x2,Tipo Retangular Com O Furo No Centro Caracterisitica Placa 4x2	75	Unid.	1,93	1,90	144,75	142,50
63	Espude Para Vaso Sanitário.	500	Unid.	4,83	4,80	2.415,00	2.400,00
64	Facão Carbono 16"	1,250	Unid.	25,33	25,30	31,66	31,63
65	Ferrolho Fio Redondo T/Teve Referência 460x3" Com Acabamento Zincado E Parafuso	25	Unid.	6,02	6,00	150,50	150,00
66	Fio Para Roçadeira 3,00mm (Triangular)	2.500	Unid.	1,30	1,30	3.250,00	3.250,00
67	Furadeira 10mm 110v.	2	Unid.	243,99	240,00	487,98	480,00
68	Furadeira De Impacto	5	Unid.	499,86	490,00	2.499,30	2.450,00
69	Graxa (Unidade)	12	Unid.	29,46	29,00	353,52	348,00
70	Jg De Chave Allen 1/16"-3/89"	1	Unid.	76,19	75,00	76,19	75,00
71	Jg De Chave Allen Longa 1,5 A 10m 42l-9m	1	Unid.	66,10	65,00	66,10	65,00
72	Jg De Chave Biela 8-19mm.	---	Unid.	332,04	330,00	0,00	---
73	Lamina De Serra 24d.	12	Unid.	6,01	6,00	72,12	72,00
74	Lâmina Para Roçadeira 02 Pontas	50	Unid.	110,09	100,00	5.504,50	5.000,00
75	Lâmina Para Roçadeira 03 Pontas	25	Unid.	128,03	120,00	3.200,75	3.000,00
76	Lâmina Para Serra Material Aço Flexível Quantidade De Dentes 24 Por Polegada	250	Unid.	6,01	6,00	1.502,50	1.500,00
77	Lixa ,Material Óxido Alumínio Tipo Lixa Madeira Apresentação Disco Tipo Grão 50	200	Unid.	6,91	6,60	1.382,00	1.320,00
78	Lixa Material Óxido Alumínio Tipo Lixa Ferro Costado De Pano Grão 80 Comp 275mm	200	Unid.	3,69	3,60	738,00	720,00
79	Lixa Material Óxido Alumínio Tipo Lixa Madeira Apresentação Disco Grao 100	200	Unid.	6,91	6,60	1.382,00	1.320,00
80	Lixa Material Óxido Alumínio Tipo Lixa Madeira Apresentação Disco Tipo Grão 36.	200	Unid.	6,91	6,60	1.382,00	1.320,00
81	Lixa Material Óxido Alumínio Tipo Lixa Massa E Alvenaria Costado De Papel	200	Unid.	0,88	0,88	176,00	176,00
82	Lixa Material Óxido Alumínio Tipo Lixa Massa E Alvenaria Costado De Papel Apresentação Folha Tipo Grão 220 Comp. 275mm, Larg. 225mm	200	Unid.	0,91	0,91	182,00	182,00
83	Lixa Material Óxido Alumínio Tipo Lixa Massa E Alvenaria Costado De Papel.	200	Unid.	0,88	0,88	176,00	176,00
84	Lixa Material Óxido Alumínio,Tipo Lixa Ferro Costado De Pano Grão 150 Comp 275mm	200	Unid.	3,69	3,50	738,00	700,00
85	Lixa Material Óxido Alumínio,Tipo Lixa Madeira ,Apresentação Disco Tipo Grão 120	200	Unid.	6,91	6,60	1.382,00	1.320,00
86	Lixa Material Óxido Alumínio,Tipo Lixa Madeira Apresentação Disco Tipo Grao 80	200	Unid.	6,91	6,60	1.382,00	1.320,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM



LOTE 10 – DE UTILITÁRIOS COM COTA RESERVADA (VINCULADO AO LOTE 09)							
Empresa Arrematante: ELETROFORTE COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI – ME							
87	Lixa Material Óxido De Alumínio, Tipo Lixa Massa E Alvenaria Costado De Papel Apresentação Folha Tipo Grão 60 Comprimento 275mm Largura 225mm	200	Unid.	0,88	0,88	176,00	176,00
88	Lixa, Material Óxido Alumínio Tipo Lixa Ferro Costado De Pano, Grão 50 Comp 275mm	200	Unid.	3,69	3,50	738,00	700,00
89	Lixa, Material Óxido Alumínio Tipo Lixa Massae Alvenaria Costado De Papel O Grão 100 Comprimento 275mm, Largura 225 Mm	200	Unid.	0,88	0,88	176,00	176,00
90	Lixadeira Orbital	---	Unid.	690,62	690,62	0,00	---
91	Lona Plástica Espessura 0,20mm Larg 4m Cor Preta Aplicação Pisos E Outros	750	Unid.	238,19	235,00	178.642,50	176.250,00
92	Lubrificante Spray Lubrifica E Desengripa Dobradiças Cadeados Fechaduras Etc	25	Unid.	14,22	14,00	355,50	350,00
93	Maquina De Solda.	---	Unid.	1.220,52	1.215,00	0,00	---
94	Martelete Combinado 24mm 15/16 127v.	---	Unid.	992,28	980,00	0,00	---
95	Oleo 02 Tempos (Unidades)	50	Unid.	16,47	16,00	823,50	800,00
96	Pá de Bico Redondo Nº3 c/Cabo de Madeira de 150cm	37	Unid.	43,48	42,00	1.608,76	1.554,00
97	Pá Quadrada Grande nº4 c/cabo de Madeira 150cm	37	Unid.	46,71	45,00	1.728,27	1.665,00
98	Parafusadeira A Bateria 10,8v-Li	---	Unid.	385,51	376,42	0,00	---
99	Porta Cadeado 2.1/2"	50	Unid.	3,28	3,10	164,00	155,00
100	Porta Fio Para Roçadeira	7	Unid.	121,81	121,00	852,67	847,00
101	Rastel 14 Dentes Com Cabo, Largura 14 1/4 Altura 3/4	75	Unid.	31,02	30,00	2.326,50	2.250,00
102	Roçadeira Tipo Lateral-A Gasolina Motor 02 Tempos Minimo De 40,2cc	2	Unid.	2.703,05	2.615,00	5.406,10	5.230,00
103	Saca Pino 4"	---	Unid.	25,38	25,00	0,00	---
104	Serra Circular	2	Unid.	975,01	950,00	1.950,02	1.900
105	Serra Circular Vidia Madeira 110x24d	---	Unid.	27,56	27,00	0,00	---
106	Serra Copo Bimetal 019mm-3/4"	---	Unid.	28,93	28,00	0,00	---
107	Serra Copo Bimetal 032mm 1.1/4"-Cr	---	Unid.	68,40	65,00	0,00	---
108	Serra Copo Bimetal 051mm 2"-Cr	2	Unid.	113,06	110,00	226,12	220,00
109	Serra Copo Bimetal 057mm 2.1/4-Cr	1	Unid.	118,84	115,00	118,84	115,00
110	Serra Copo Bimetal 22mm 7/8"	---	Unid.	31,05	30,00	0,00	---
111	Serra Copo Bimetal 25mm 1"	1	Unid.	32,54	31,00	32,54	31,00
112	Serra Copo Bimetal 27mm 1.1/16"	---	Unid.	64,06	62,00	0,00	---
113	Serra Copo Bimetal 29mm 1.1/8" - Cp	---	Unid.	67,34	65,00	0,00	---
114	Serra Copo Bimetal 33mm 1.5/16"	---	Unid.	72,51	72,00	0,00	---
115	Serra Copo Bimetal 35mm 1.3/8"	---	Unid.	109,16	105,00	0,00	---
116	Serra Copo Bimetal 38mm 1.1/2"	---	Unid.	110,79	105,00	0,00	---
117	Serra Copo Bimetal 48mm 1.7/8"	---	Unid.	112,41	105,00	0,00	---
118	Serra Copo Bimetal 60mm 2.3/8"	1	Unid.	122,61	110,00	122,61	110,00
119	Serra Copo Bimetal 64mm - 2.1/2" . Cp	1	Unid.	140,17	130,00	140,17	130,00
120	Serra Copo Bimetal 64mm 2.1/2"	1	Unid.	125,24	120,00	125,24	120,00
121	Serra Copo Bimetal 76mm 3"	2	Unid.	152,58	140,00	305,16	280,00
122	Serra Marmore 110m (4.3/8-Pol)	---	Unid.	434,40	420,00	0,00	---
123	Serra Maunal De Aço Rapido 24 Dentes Comp. 12"=300mm Largura 1/2"=12.7mm	75	Unid.	6,54	6,05	490,50	453,75
124	Serra Tico Tico 220v	---	Unid.	569,79	550,00	0,00	---
125	Serrote 22" 0,90mm Espessura 45 A 49 Hrc	7	Unid.	71,74	70,00	502,18	490,00
126	Serrote De Costa De 14" 0,85mm Espessura 52 Hrc	3	Unid.	67,23	65,00	201,69	195,00
127	Sirene Industrial.	25	Unid.	809,42	777,00	20.235,50	19.425,00
128	Tesoura P/ Funileiro Reta 10"	---	Unid.	69,34	65,50	0,00	---

O valor global da proposta apresentada pela empresa arrematante para o **Lote 10** foi de R\$ 265.169,51 (duzentos e sessenta e cinco mil, cento e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos).



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM



LOTE 11 – DE MADEIRAS COM COTA PRINCIPAL (VINCULADO AO LOTE 12)							
Empresa Arrematante: S. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. Unit. Estimado (R\$)	V. Unitário Arrematado (R\$)	V. Total Estimado (R\$)	V. Total Arrematado (R\$)
1	Alisar de Madeira p/porta 80x2,10cm, Lixada, Montada	75	Unid.	66,54	64,54	4.990,50	4.840,79
2	Caibro 2"X3" Peça De 3 Metros Sem Aparelhar	150	Unid.	32,88	31,89	4.932,00	4.784,04
3	Caibro 6cmx6cmx5metros De Madeira Dura.	450	Unid.	42,41	41,14	19.084,50	18.511,97
4	Compensado Madeira, Material Virola, Comp. 2,20m Larg. 1,60m Espess.10mm	225	Unid.	72,98	70,79	16.420,50	15.927,89
5	Compensado Madeira, Material Virola, Comp. 2,20m Largura 1,60m Espess.15mm	225	Unid.	94,95	92,10	21.363,75	20.722,84
6	Compensado Madeira, Material Virola, Comp. 2,20m Largura 1,60m Espess.20mm	225	Unid.	125,45	121,69	28.226,25	27.379,46
7	Dúzias De Ripas 1,5cmx5cmx5m (Tipo Madeira Quina Rosa)	600	Dúzia	79,36	76,98	47.616,00	46.187,52
8	Porta De Madeira Maciça, Aplicação Tipo Externa, 2.10m Altura 80cm Largura	375	Unid.	286,13	277,55	107.298,75	104.079,79
9	Porta De Madeira Maciça, Aplicação Tipo Interna, 2.10m Altura 60cm Largura	188	Unid.	242,94	235,65	45.672,72	44.302,54
10	Porta De Madeira Maciça, Aplicação Tipo Interna, 2.10m Altura 70cm Largura	188	Metro	286,13	277,55	53.792,44	52.178,67
11	Tábua Cedro Arana,1º Qualidade, Espess. 2,5cm, Largura 30cm E Comp. 3m	38	M cúbico	1.731,71	1.679,76	65.804,98	63.830,83
12	Tábua Cedro Arana,2º Qualidade, Espess. 2,5cm, Largura 30cm E Comp. 3m	38	M cúbico	1.672,62	1.622,44	63.559,56	61.652,77

O valor global da proposta apresentada pela empresa arrematante para o **Lote 11** foi de R\$ 464.399,11 (quatrocentos e sessenta e quatro mil e trezentos e noventa e nove reais e onze centavos).

LOTE 12: DE MADEIRAS COM COTA RESERVADA PARA ME/EPP (VINCULADO AO LOTE 11)							
Empresa Arrematante: S. DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. Unit. Estimado (R\$)	V. Unitário Arrematado (R\$)	V. Total Estimado (R\$)	V. Total Arrematado (R\$)
1	Alisar De Madeira P/ Porta 80x2,10cm, Lixada, Montada.	25	Unid.	66,54	64,54	1.663,50	1.613,60
2	Caibro 2"X3" Peça De 3 Metros Sem Aparelhar	50	Unid.	32,88	31,89	1.643,85	1.594,68
3	Caibro 6cmx6cmx5metros De Madeira Dura.	150	Unid.	42,41	41,14	6.361,50	6.170,66
4	Compensado Madeira, Material Virola, Comp. 2,20m Larg. 1,60m Espess.10mm	75	Unid.	72,98	70,79	5.473,50	5.309,30
5	Compensado Madeira, Material Virola, Comp. 2,20m Largura 1,60m Espess.15mm	75	Unid.	94,95	92,10	7.121,25	6.907,61
6	Compensado Madeira, Material Virola, Comp. 2,20m Largura 1,60m Espess.20mm	75	Unid.	125,45	121,69	9.408,98	9.126,49
7	Dúzias De Ripas 1,5cmx5cmx5m (Tipo Madeira Quina Rosa)	200	Dúzia	79,36	76,98	15.872,60	15.395,84
8	Porta De Madeira Maciça, Aplicação Tipo Externa, 2.10m Altura 80cm Largura	125	Unid.	286,13	277,55	35.766,63	34.693,26
9	Porta De Madeira Maciça, Aplicação Tipo Interna, 2.10m Altura 60cm Largura	62	Unid.	242,94	235,65	15.062,09	14.610,41
10	Porta De Madeira Maciça, Aplicação Tipo Interna, 2.10m Altura 70cm Largura	62	Metro	286,13	277,55	17.740,25	17.207,86
11	Tábua Cedro Arana,1º Qualidade, Espess. 2,5cm, Largura 30cm E Comp. 3m	12	M cúbico	1.731,71	1.679,76	20.780,52	20.157,10
12	Tábua Cedro Arana,2º Qualidade, Espess. 2,5cm, Largura 30cm E Comp. 3m	12	M cúbico	1.672,62	1.622,44	20.071,40	19.469,30



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM



O valor global da proposta apresentada pela empresa arrematante para o **Lote 12** foi de R\$ 152.256,11 (cento e cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e onze centavos).

LOTE 13 – DE REVESTIMENTOS COM COTA PRINCIPAL (VINCULADO AO LOTE 14)							
Empresa Arrematante: NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. Unit. Estimado (R\$)	V. Unitário Arrematado (R\$)	V. Total Estimado (R\$)	V. Total Arrematado (R\$)
1	Argamassa Saco 15kg	375	Unid.	55,67	22,50	20.877,38	8.437,50
2	Argamassa, Saco De 20kg.	1.125	Unid.	14,81	12,20	16.661,25	13.725,00
3	Cimento, Saco De 50kg	7.500	Saco	30,18	27,00	226.372,50	202.500,00
4	Emenda Forro Em Pvc .	150	Unid.	19,61	15,41	2.941,50	2.311,50
5	Forro De Pvc200x8mm Germinado.	7.500	M. Quadrado	18,98	17,50	142.327,50	131.250,00
6	Granito Na Cor Branca	75	M. Quadrado	582,99	580,00	43.724,48	43.500,00
7	Granito Na Cor Cinza	75	M. Quadrado	583,66	580,00	43.774,50	43.500,00
8	Granito Na Cor Preto	75	M. Quadrado	726,30	720,00	54.472,50	54.000,00
9	Piso Cerâmica (Antiderrapante) 40x40, Cor Branca	7.500	M. Quadrado	21,09	20,00	158.197,50	150.000,00
10	Rejunte Para Piso Cor Branco	375	Quilo	4,16	4,00	1.560,00	1.500,00
11	Rejunte Para Piso Cor Preto	375	Quilo	4,16	4,00	1.560,00	1.500,00
12	Revestimento Ceramico Cinza, Comp. 40, Largura 40, Classe Abrasão Pei 5	7500	Pacote	20,87	20,50	156.547,50	153.750,00
13	Roda Forro Perfil U 6 Metros	7500	Unid.	18,80	18,67	140.977,50	140.025,00
14	Vidro Canelado (Metro)	600	Metro	93,01	90,00	55.804,20	54.000,00

O valor global da proposta apresentada pela empresa arrematante para o **Lote 13** foi de R\$ 999.999,00 (novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais).

LOTE 14 – DE REVESTIMENTO COM COTA RESERVADO PARA ME/EPP (VINCULADO AO LOTE 13)							
Empresa Arrematante: NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. Unit. Estimado (R\$)	V. Unitário Arrematado (R\$)	V. Total Estimado (R\$)	V. Total Arrematado (R\$)
1	Argamassa Saco 15kg	125	Unid.	55,67	22,50	6.958,75	2.812,50
2	Argamassa, Saco De 20kg.	375	Unid.	14,81	12,20	5.553,75	4.575,00
3	Cimento, Saco De 50kg	2.500	Saco	30,18	27,00	75.450,00	67.500,00
4	Emenda Forro Em Pvc .	50	Unid.	19,61	15,41	980,50	770,50
5	Forro De Pvc200x8mm Germinado.	2.500	M. Quadrado	18,98	17,50	47.450,00	43.750,00
6	Granito Na Cor Branca	25	M. Quadrado	582,99	580,00	14.574,75	14.500,00
7	Granito Na Cor Cinza	25	M. Quadrado	583,66	580,00	14.591,50	14.500,00
8	Granito Na Cor Preto	25	M. Quadrado	726,30	720,00	18.157,50	18.000,00
9	Piso Cerâmica (Antiderrapante) 40x40, Cor Branca	2.500	M. Quadrado	21,09	20,00	52.725,00	50.000,00
10	Rejunte Para Piso Cor Branco	125	Quilo	4,16	4,00	520,00	500,00
11	Rejunte Para Piso Cor Preto	125	Quilo	4,16	4,00	520,00	500,00
12	Revestimento Ceramico Cinza, Comp. 40, Largura 40, Classe Abrasão Pei 5	2.500	Pacote	20,87	20,50	52.175,00	51.250,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM



LOTE 14 – DE REVESTIMENTO COM COTA RESERVADO PARA ME/EPP (VINCULADO AO LOTE 13)

Empresa Arrematante: NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. Unit. Estimado (R\$)	V. Unitário Arrematado (R\$)	V. Total Estimado (R\$)	V. Total Arrematado (R\$)
13	Roda Forro Perfil U 6 Metros	2.500	Unid.	18,80	18,67	47.000,00	46.675,00
14	Vidro Canelado (Metro)	200	Metro	93,01	90,00	18.602,00	18.000,00

O valor global da proposta apresentada pela empresa arrematante para o **Lote 14** foi de R\$ 333.333,00 (trezentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e três reais).

LOTE 15 – DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES COM COTA PRINCIPAL (VINCULADO AO LOTE 16)

Empresa Arrematante: NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. Unit. Estimado (R\$)	V. Unitário Arrematado (R\$)	V. Total Estimado (R\$)	V. Total Arrematado (R\$)
1	Areia Tipo Lavada Granulometria Fina (Tipo Branca)	375	M cúbico	65,63	61,00	24.611,25	22.875,00
2	Areia Tipo Lavada Granulometria Grossa	375	M cúbico	64,82	61,00	24.307,50	22.875,00
3	Areia Tipo Lavada Granulometria Média	375	M cúbico	64,82	61,00	24.307,50	22.875,00
4	Cumeeira De Barro	1.500	Unid.	7,29	5,00	10.935,00	7.500,00
5	Seixo Nº 0,0	300	M cúbico	139,04	118,00	41.712,00	35.400,00
6	Seixo Triturado Nº01	300	M cúbico	143,92	118,00	43.176,00	35.400,00
7	Telha Material Fibrocimento Tipo Ondulada Comp.183cm Larg. 110cm Espess. 6mm	1.125	Unid.	40,10	38,61	45.112,50	43.436,25
8	Telha Material Fibrocimento Tipo Ondulada Comp.244cm Larg. 110cm Espess. 6mm	1.125	Unid.	62,16	55,50	69.930,00	62.437,50
9	Telha Material Fibrocimento Tipo Ondulada Comp.244cm Larg. 50cm Espess. 6mm	1.500	Unid.	19,32	19,20	28.980,00	28.800,00
10	Telha Tipo Plan Cerâmica	75.000	Unid.	0,84	0,80	63.000,00	60.000,00
11	Tijolo Barro Cozido Tipo Furado, Comp. 19cm Larg. 19cm Espessura 10cm Peso2800g	150	Unid.	0,72	0,65	108.000,00	97.500,00

O valor global da proposta apresentada pela empresa arrematante para o **Lote 15** foi de R\$ 439.098,75 (quatrocentos e trinta e nove mil e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos).

LOTE 16 – DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES COM COTA RESERVADO PARA ME/EPP (VINCULADO AO LOTE 15)

Empresa Arrematante: NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. Unit. Estimado (R\$)	V. Unitário Arrematado (R\$)	V. Total Estimado (R\$)	V. Total Arrematado (R\$)
1	Areia Tipo Lavada Granulometria Fina (Tipo Branca)	125	M cúbico	65,63	61,00	8.204,13	7.625,00
2	Areia Tipo Lavada Granulometria Grossa	125	M cúbico	64,82	61,00	8.102,13	7.625,00
3	Areia Tipo Lavada Granulometria Média	125	M cúbico	64,82	61,00	8.102,13	7.625,00
4	Cumeeira De Barro	500	Unid.	7,29	5,00	3.643,50	2.500,00
5	Seixo Nº 0,0	100	M cúbico	139,04	118,00	13.904,30	11.800,00
6	Seixo Triturado Nº01	100	M cúbico	143,92	118,00	14.392,00	11.800,00
7	Telha Material Fibrocimento Tipo Ondulada Comp.183cm Larg. 110cm Espess. 6mm	375	Unid.	40,10	38,61	15.037,50	14.478,75
8	Telha Material Fibrocimento Tipo Ondulada Comp.244cm Larg. 110cm Espess. 6mm	375	Unid.	62,16	55,50	23.308,88	20.812,50
9	Telha Material Fibrocimento Tipo Ondulada Comp.244cm Larg. 50cm Espess. 6mm	500	Unid.	19,32	19,20	9.661,50	9.600,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM



10	Telha Tipo PlanCerâmica	25.000	Unid.	0,84	0,80	20.925,00	20.000,00
11	Tijolo Barro Cozido Tipo Furado, Comp. 19cm Larg. 19cm Espessura 10cm Peso 2800g	50.000	Unid.	0,72	0,65	35.850,00	32.500,00

O valor global da proposta apresentada pela empresa arrematante para o **Lote 16** foi de R\$ 146.366,25 (cento e quarenta e seis mil, trezentos e sessenta e seis reais e vinte cinco centavos).

LOTE 17 – PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXCLUSIVOS PARA ME/EPP							
Empresa Arrematante: ELETROFORTE COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - ME							
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	V. Unit. Estimado (R\$)	V. Unitário Arrematado (R\$)	V. Total Estimado (R\$)	V. Total Arrematado (R\$)
1	Avental De Couro	100	Unid.	58,90	58,00	5.890,00	5.800,00
5	Bota De Segurança Preta Nº37 Elastico	30	Par	67,58	50,00	2.027,40	1.500,00
6	Bota De Segurança Preta Nº38 Elastico	30	Par	67,02	50,00	2.010,60	1.500,00
7	Bota De Segurança Preta Nº39 Elastico	30	Par	67,58	50,00	2.027,40	1.500,00
8	Bota De Segurança Preta Nº40 Elastico	30	Par	67,58	50,00	2.027,40	1.500,00
9	Bota De Segurança Preta Nº41 Elastico	30	Par	67,58	50,00	2.027,40	1.500,00
10	Capacete Plt Verde C/ Carneira Ca 12617	15	Unid.	15,17	12,00	227,55	180,00
11	Capacete Vermelho Aba Frontal	15	Unid.	15,17	12,00	227,55	180,00
12	Luva De Borracha Classe 2-20000v	1	Par	569,91	480,00	569,91	480,00
13	Luva De Segurança, Latex Especial, Tamanho Unico, Segurança E Proteção Individual	250	Unid.	7,86	5,50	1.965,00	1.375,00
14	Luva De Segurança, Raspa De Couro Ao Cromo Cano Curto, Tamanho 260 A 300	200	Unid.	15,78	14,00	3.156,00	2.800,00
15	Luva De Segurança, Tecido Especial Com Pigmento De Borracha Tamanho Unico	200	Unid.	5,00	4,00	1.000,00	800,00
16	Mascara Multiuso, Material 100 Polietileno	1.000	Unid.	2,84	2,50	2.840,00	2.500,00
17	Oculos Para Proteção De Acrílico	200	Unid.	7,86	6,00	1.572,00	1.200,00
18	Oculos Paraty Cinza	30	Unid.	7,86	6,00	235,80	180,00
19	Película Para Proteção (Luva De Borracha)	1	Par	56,18	50,00	56,18	50,00
20	Perneiras (Par)	100	Unid.	62,83	50,00	6.283,00	5.000,00
21	Protetor Auricular - Abafador De Ruído Em Formato De Concha Com Haste Resistente	100	Metro	44,61	40,00	4.461,00	4.000,00
22	Protetor Facial	300	Unid.	48,63	44,85	14.589,00	13.455,00

O valor global da proposta apresentada pela empresa arrematante para o **Lote 17** foi de R\$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos reais).

5. DEMAIS OBSERVAÇÕES

Conforme Termo de Referência constante no Anexo I do Edital, especificamente à fl. 361 dos autos, o valor global estimado da licitação correspondia à quantia de R\$11.061.420,17 (onze milhões e sessenta e um mil e quatrocentos e vinte reais e dezessete centavos).

Da análise das propostas finais readequadas, verificou-se que os valores globais das propostas apresentadas pelas empresas arrematantes foram às seguintes: **S. DOS SANTOS DIST. DE MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO** arrematante dos *Lotes 01, 02, 11 e 12* no valor global de **R\$ 2.571.998,68**; **NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** arrematante dos *Lotes 03, 04, 07, 08, 13, 14, 15 e 16* no



valor global de **R\$ 3.337.855,20**; **ELETROFORTE COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI – ME** arrematante dos *Lotes 09, 10 e 17* no valor global de **R\$ 1.134.694,51** e **J.H.M. RIBEIRO E CIA LTDA** arrematantes dos *Lotes 05 e 06* no valor global de **R\$ 2.596.387,94**.

Somando os valores globais apresentados por cada empresa, encontra-se o valor total do certame em R\$ 9.640.936,33 (nove milhões e seiscentos e quarenta mil e novecentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos) estando abaixo do valor total previsto.

No que concerne ao Credenciamento e Habilitação das empresas **S. DOS SANTOS DIST. DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO - ME** (fls. 497-508 e 751-794), **NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** (fls. 445-465 e 623-705), **J.H.M. RIBEIRO E CIA LTDA** (fls. 466-481 e 795-866) e **ELETROFORTE COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI – ME** (fls. 482-496 e 709-750) confirmou-se que estas atenderam às exigências previstas no edital.

Cabe ressaltar ainda que, a Ata de Sessão na fl. 873 informa sobre o Lote 11, arrematado pela empresa **S. DOS SANTOS DIST. DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO**, o valor de R\$ 46.399,11. No entanto, entende-se que se trata de um erro material, haja vista que conforme a tabela de lances presente na própria ata de sessão (fl. 871), o valor final foi de R\$ 464.399,11, bem como está este valor presente na Proposta final readequada pela empresa arrematante, fl. 912.

Conforme anteriormente observado, os valores encontram-se em conformidade com os estimados para a presente licitação, uma vez que as propostas apresentadas para cada um dos lotes arrematadas, em seus valores unitários e globais, encontram-se aquém dos estimados para o certame.

6. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

A comprovação de Regularidade Fiscal e Trabalhista é pré-requisito para celebração de contratos com a Administração Pública. Analisando a documentação apresentada pelas empresas vencedoras, verificamos o seguinte:

- A empresa **S. DOS SANTOS DIST. DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO - ME**, à data do certame, comprovou regularidade fiscal e trabalhista conforme documentos às fls. 763-769 dos autos. Assim como tiveram suas autenticidades comprovadas as fls. 891-895. No entanto, não consta a autenticidade das seguintes certidões: Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União (fl. 765) e Certidão Negativa de Débitos Gerais, Dívida Ativa e Tributos Municipais (fl. 768), o que se recomenda desde já que seja providenciado para fins de regularidade processual.



- A empresa **NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, à data do certame, comprovou regularidade fiscal e trabalhista conforme documentos às fls. 645-653 dos autos. Foram devidamente comprovadas as autenticidades às fls. 879-884, sendo necessário comprovar somente a Certidão Negativa de Débitos Gerais, Dívida Ativa e Tributos Municipais (fl. 651) que não constam no processo.
- A empresa **ELETROFORTE COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI – ME**, à data do certame, comprovou regularidade fiscal e trabalhista conforme documentos às fls. 724-732 dos presentes autos. Foram devidamente comprovadas as autenticidades às fls. 896-900. No entanto, faltou a comprovação da autenticidade das seguintes certidões: Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União (fl. 727) e Certidão Negativa de Débitos Gerais, Dívida Ativa e Tributos Municipais (fl. 730).
- A empresa **J.H.M. RIBEIRO E CIA LTDA**, à data do certame, comprovou a regularidade fiscal e trabalhista conforme documentos às fls. 809-815 e 863. Foram devidamente comprovadas as autenticidades às fls. 885-890, sendo necessário comprovar somente a Certidão Negativa de Débitos Gerais, Dívida Ativa e Tributos Municipais (fl. 863) que não constam no processo.

Presente a realização da Consulta ao CEIS das empresas participantes às fls. 874-877 nos autos, contudo devendo ser renovada a consulta ao tempo da celebração contratual.

7. PARECER DA AUDITORIA CONTÁBIL

No que se refere à documentação de Qualificação Econômico-financeira, segue anexa a presente análise os Pareceres de Auditoria Contábeis nº 524, 526, 527 e 528/2018 – CGM, realizado nas demonstrações contábeis das empresas, respectivamente, **S. DOS SANTOS DIST. DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO – ME**, **NOSSA TERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, **ELETROFORTE COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI – ME** e **J.H.M. RIBEIRO E CIA LTDA**, atestando, ao final, que tais documentos representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, as posições patrimoniais e financeiras das Empresas Auditadas, conforme balanços patrimoniais referentes aos exercícios findos em 31/12/2017, estando de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM



Em atenção às disposições contidas Constituição Federal de 1988 e na Lei nº 8.666/93, que rege as licitações e contratos administrativos, alertamos no sentido de que todo processo decisório é de inteira responsabilidade dos representantes da Comissão de Licitação.

8. CONCLUSÃO

Ante o exposto, à vista dos apontamentos acima, recomendamos seja verificada a autenticidade da Certidão Negativa de Débitos Gerais, Dívida Ativa e Tributos Municipais (fl.601), para fins de regularidade processual.

Salientamos que à data da celebração dos respectivos pactos contratuais deverá ser realizada nova consulta quanto à validade das certidões da empresa vencedora, a fim de que as futuras contratações se deem em observância aos preceitos legais vigentes, relativamente à manutenção das condições de habilitação pela contratada.

Dessa feita, não vislumbramos óbice a continuidade do feito, podendo o presente certame prosseguir para fins de divulgação do resultado, homologação pela autoridade competente, formalização da Ata de Registro de Preços e eventual pacto contratual, observando-se, para tanto, os prazos e disposições legais atinentes à matéria, inclusive atentando quanto à obrigatoriedade de publicação de referidos atos na imprensa oficial e Mural do Jurisdicionados TCM/PA.

Marabá/PA, 12 de setembro de 2018.

FRANKLIN CARNEIRO DA SILVA
Controlador Geral do Município de Marabá
Portaria nº 396/2018-GP

À CEL/SEVOP/PMM, para conhecimento e adoção das providências subsequentes.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – CONGEM



PARECER FINAL DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO

O Sr. **FRANKLIN CARNEIRO DA SILVA** responsável pelo Controle Interno do Município de Marabá, nomeado nos termos da Portaria nº 396/2018-GP, declara, para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos do § 1º do art. 11, da RESOLUÇÃO Nº 11.410/TCM, de 25 de fevereiro de 2014, que analisou integralmente o PROCESSO Nº 13.077/2018-PMM, referente ao PREGÃO PRESENCIAL nº 041/2018-CEL/SEVOP/PMM, tendo por objeto o registro de preços para eventual aquisição de materiais para construção, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas - SEVOP, com base nas regras insculpidas pela Lei nº 8.666/93 e demais instrumentos legais correlatos, pelo que declara, ainda, que o referido processo se encontra:

(x) Revestido de todas as formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade;

() Revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade, com as ressalvas enumeradas no parecer de controle interno, encaminhado como anexo;

() Revestido de falhas de natureza grave, não estando apto a gerar despesas para a municipalidade, conforme impropriedades ou ilegalidades enumeradas no Parecer de Controle Interno, encaminhado como anexo.

Declara, por fim, estar ciente de que as informações aqui prestadas estão sujeitas à comprovação por todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de responsabilidade e comunicação ao Ministério Público Estadual, para as providências de alçada.

Marabá, 12 de setembro de 2018.

Responsável pelo Controle Interno:

FRANKLIN CARNEIRO DA SILVA
Controlador Geral do Município
Portaria nº 396/2018-GP