

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA.



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO SEI N° 050505520.000039/2025-01-PMM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 13/2025/CPL/DGLC/SEPLAN

OBJETO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO № 051/2024-CEL/PMM, PROCESSO № 34.614/2023-PMM - CONCORRÊNCIA (SRP) № 038/2023-CEL/SEVOP/PMM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS EM MDF E MADEIRA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMMA.

Depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais pela Controladoria Geral do Município - CONGEM, conforme Parecer nº 283/2025 –DIVAN/CONGEM, referente ao Processo nº 050505520.000039/2025-01, que se trata de ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 051/2024-CEL/PMM, PROCESSO Nº 34.614/2023-PMM - CONCORRÊNCIA (SRP) Nº 038/2023-CEL/SEVOP/PMM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO DE MÓVEIS EM MDF E MADEIRA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMMA, o Sr. Benedito Evandro Barros da Silva, Secretário Municipal de Meio Ambiente, HOMOLOGA a Adesão a Ata de Registro de Preços, qual seja o valor global de R\$ 643.200,00 (Seiscentos e quarenta e três mil e duzentos reais), sujeitando-se as partes às normas constantes as disposições da Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alterações, bem como as cláusulas e condições especificadas no Termo de Referência e contrato a ser firmado com a empresa: HERENIO DOS SANTOS - COM. E IMPORTACAO LTDA, CNPJ: 12.283.935/0001-01, conforme o seguinte:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Móveis planejados para ambientes e formatos diversos, conforme a necessidade de cada ambiente (armários em geral, balcão, estante, gaveteiro, ilha de trabalho, mesa, módulo, painel, prateleira e rack), em MDF 15mm madeirado, fundo de 06mm, portas basculantes com funcionamento em pistão ou com dobradiças, gavetas com corrediças telescópicas e portas de giro contendo dobradiças, puxadores em perfil de alumínio com acabamento facetado, sapatas reguladoras de metal quando necessário. Acabamento de primeira qualidade, sem lacunas nas emendas. Instalação no local.	M²	480,00	1.340,00	643.200,00
	TOTAL: R\$ 6		643.200,00		

Marabá-PA, 26 de maio de 2025.