PREF MUN DE MARABA
ESTADO DO PARA

EDITAL DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACO
PUBLICAS PARA REGISTRO DE PRECOS N° 09/2013c A

CONTRATO N.° 008/2014

LEBRAM A(O) PREF MUN D
MARABA E A(O) CONSTRU-
TORA FERRAZ LTDA PARA OS
FINS QUE SE ESPECIFICA.

Aos 0 6) dias do més de %M de 2014, de um lado a(o)

PREF MUN DE MARA{ ,\(lzom sede e foro em MARABA/PA, localizada & CSI
FOLHA 31- AREA INSTITUCIONAL, NOVA MARABA, inscrita no C.N.P.J./MF
sob o n° 05.853.163/0001-30, neste ato representado pelo(a) Sr/Sra. JOAQ SA-
LAME NETO nomeado(a) por meio de DIPLOMA - 18 DE DEZEMBRO DE 2012,
portador da Carteira de Identidade n® 4272601, CPF n° 335.391.201-06, no uso da
atribuicao, que The confere o PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARABA, neste ato
denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa CONSTRUTORA FER-
RAZ LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 10.924.727/0001-19, estabelecida & RUA AL-
FREDO MAIA, 517, LUZ, SAO PAULO/SP, neste ato representada(o) por seu/sua
REPRESENTANTE, Sr*/S°. FREDERICO CHIATTONE ALVES, portador(a) da
carteira de identidade n® 21978452, expedida pela ssp/SP, CPF n° 249.908.498-76,
empresa lider do Consécio Pré-Infancia Brasil - PIB, inscrito no CNPJ sob o n°
18.842.730/0001-03, neste ato representado por JOVINO FERRAZ FIGUEIREDO,
Administrador da Construtora Ferraz Ltda., brasileiro, portador(a) da carteira de
identidade n® 25.897.709-7, expedida pela SSP/SP, CPF n° 274.333.058-90, dora-
vante denominada CONTRATADA, em vista o constante e decidido no processo
administrativo n® 23034.026516/2012-34, resolvem celebrar o presente contrato, de-
corrente de Regime Diferenciado de Contratagtes no. 09/2013¢ - Registro de Precos,
conforme descrito no edital e seus anexos, que se regerd pela Lei n.° 12.462/2011,
Decreto n.° 7.581/2011, e subsidiariamente pela Lei n.° 8.666/93 ¢ demais hormas
apliciveis a espécie, mediante as condigbes expressas nas clausulas seguintes.

DO OBJETO

CLAUSULA PRIMEIRA - O presente Contrato tem por objeto a construcao
de escola(s) do Programa Prolnfancia, obedecendo &s tipologias dos Projetos Pa-
drao do FNDE Escola Proinfancia C - Metodologias Inovadoras, utilizando-se de
sistemnas construtivos que permitam a o—timizagéio dos processos para execucdo das
obras, incluindo o fornecimento de projetos executivos das edificagbes, denomina-
dos Projetos de Transposicao e dos Projetos Executivos de Implantacio para cada
uma das unidades a serem construidas nos Estados, Distrito Federal e Municipios,
de acordo com as especificagbes, quantidades estimadas e condigBes constantes do
Projeto Bésico e seus anexos, que sdo partes integrantes do presente, independente

de suas transcricoes. ;
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DO PRECO

CLAUSULA SEGUNDA - O valor atribuido ao objeto descrito na clausula an-

terior serad o seguinte:

Item Descrigao Quantidade Valor Unitéric R§ Total RS
1 MTR - Momento de Transporte 90.000,00 0,20 18.600,00
2 FOS - Fossa 1,00 4.000,60 4.000,00
3 MUR - Muro 113,00 150,00 17.250,00
4 ACS - Acessos 18,20 70,30 1.279,46
5 PS5 - Paisagismo 470,00 7,00 3.290,00
] SDG - Sondagem do Terreno 4,00 750,00 3.000,00
7 PROJC - Elaboragio do Projeto | 1,00 5.000,00 5.000,00
de Implantacio
8 EDIF C - Edificagio principal do | 1,00 925.000,60 925.000,00
Proinféncia C
TOTAL 976.819,48

DA VINCULAGAO AO EDITAL E A PROPOSTA

CLAUSULA TERCEIRA - Vinculase a este Contrato o Edital de K&
09/2013c, seus anexos e a Ata de Registro de Precos.

DA VIGENCIA

a0 imediato funcionamento, contados da Ordem de Servigo de Inicio da Construcéo,
conforme Encarte J (anexo do edital), que é parte integrante do presente instru-
mento.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Havendo necessidade de interrupcéo dos servigos
serdo emitidas, em concordéncia com a fiscalizago, Ordens de Paralisacdo conforme
Encarte K (anexo do edital) assim como, apds saneamento da ocorréncia, seréo
emitidas Ordens de Reinicio de Servigo conforme Encarte L (anexo do edital), que
devem ser inseridas no Sistema Integrado de Monitoramento, Execucido e Controle

(SIMEC).

PARAGRAFO SEGUNDO - As Ordens de Paralisagio de Servico nfio acarretam
suspensao automatica da contagem de prazo contratual, devendo a Contratante, ao
entender a pertinéncia do ato, emitir Ordem de Suspensfo da Contagem de Prazo
de Execugéio de Servigos, conforme Encarte M (anexo do edital).

PARAGRAFO TERCEIRO - As Ordens de Suspensdo da Contagem de Prazo
de Execucdo de Servigos, Encarte M (anexo do edital), poderdo ser emitidas ainda
quando ocorrerem fatos alheios 2 vontade das partes envolvidas, a exemplo de chu-
vas torrenciais que impecam o transporte de pegas e equipamentos necessarios ao
andamento da obra.

PARAGRAFO QUARTO - Todos os documentos constantes do Encarte I (anexo
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do edital), deverdo ser inseridos no SIMEC pela CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO - Eventual necessidade de Prorrogagio no prazo
obra serd avaliada por meio da anéilise das Ordens de Servigos inseridas no

Contrato serd efetuada por servidores designados por intermédio de Portaria
acordo com o que dispde o artigo 67 da Lei n° 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os servidores designados anotario em registro
proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo deste Contrato, sendo-
lhes asseguradas as prerrogativa de:

L. fiscalizar e atestar o fornecimento dos servigos e produtos, de modo que sejam
cumpridas integralmente as condi¢des estabelecidas neste Contrato;

II. comunicar eventuais falhas na prestagdo dos servigos, cabendo & Contratada,
adotar as providéncias necesséarias;

11, garantir & Contratada toda e qualquer informacao sobre ocorréncias ou fatos
relevantes relacionados com a prestacio dos servicos;

IV. emitir pareceres em todos os atos da Administragio relativos & execucio do
contrato, em especial aplicagdes de sangGes e alteragbes do mesmo. '

PARAGRAFO SEGUNDO - A fiscalizaciio exercida pela Contratante nio ex-
cluird ou reduzird a responsabilidade da Contratada pela completa e perfeita exe-
cugao do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - A Contratante se reserva ao direito de, sempre que
julgar necessario, verificar, por meio de agente técnico credenciado ou de seus fun-
cionarios, se as prescrigbes das normas do projeto bésico e seus anexos, integrantes
deste instrumento, estao sendo cumpridas pela Contratada.

PARAGRAFO QUARTO - As etapas de fiscalizagdo e monitoramento deverdo
ser promovidas em consonincia com o disposto no subitem 6.4 e itens 7 a 9 do
Projeto Bésico, em obediéncia aos termos do edital do certame e o contido nos
artigos 63 e seguintes do Decreto n° 7.581/11.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
CLAUSULA SEXTA - A Contratante compromete-se a:

1. Proporcionar todas as facilidades para a Contratada executar o fornecimento
do objeto do Projeto Bésico, permitindo o acesso dos profissionais 3s suas de-
pendéncias.” Esses profissionais ficarfio sujeitos a todas as normas internas da.
Contratante, principalmente as normas de seguranga, inclusive aquelas referen-
tes & identificacdo, traje, trinsito e permanéncia em suas dependéncias;

I1. Efetuar o pagamento a Contratada, de acordo com o estabelecido no presente

Edital e seus anexos; %M
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IV.

VI

VIL

VIII.

IX.

CLAUSULA SETIMA - A Contratada compromete-se a:

L.

1L

HIR
IV.

VL

VIL

VI

Promover o acompanhamento e a fiscalizagdo da execugio do objeto do Projeto
Basico sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando, em registro préprio,
e inserindo no SIMEC as falhas detectadas;

Fornecer a Contratada todo tipo de informagio interna essencial & realizacao
dos fornecimentos e dos servicos;

Comunicar prontamente a Contratada qualquer anormalidade na execucao do
objeto deste contrato, podendo recusar o seu recebimento caso nfo esteja(m) de
acordo com as especificacoes e condigdes estabelecidas no Edital ¢ seus anexos;

Notificar previamente & Contratada, quando da aplicacdo de sancoes adminis-
trativas;

Proceder consulta "ON LINE"; a fim de verificar a situagio cadastral da Con-
tratada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF,
devendo o resultado da consulta ser impresso sob a forma de extrato juntado
aos autos, com a instrucdo processual necessaria;

Conferir toda a documentagéo técnica gerada e apresentada durante a execucao
dos servicos, efetuando o atesto quando a mesma estiver em conformidade com
0s padroes de informacdo e qualidade exigidos;

Promover o acompanhamento e a fiscalizagdo da sondagem e elaboracio do
Projeto Executivo de Implantacéo, assim como da construgdo da escola, sob o
aspecto quantitativo e qualitativo e de acordo com og termos do Edital e s
anexos, registrando imediatamente todos os passos no SIMEC;

DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Envidar todo o empenho e a dedicac@o necessirios ao fiel e adequado ¢
mento dos encargos que lhe sdo confiados;

Tomar todas as providéncias necessirias para o fiel cumprimento das disposi-
¢bes contidas no Projeto Bésico e seus encartes, no Edital e seus anexos, € na
Ata de Registro de Precos;

Obedecer, rigorosamente, aos termos do Edital e seus anexos;

Entregar os equipamentos/prestar os servigos no(s) prazo(s) méadmo(s) deter-
minado(s) neste Projeto Bésico;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, as partes
do objeto do Edital e seus anexos, em que se verificarem vicios, defeitos, ou
incorrecoes resultantes dos produtos empregados ou da execucéo de servicos;

Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a Contratante,
ao FNDE, a usuarios participantes ou a terceiros, em razéo de agdo ou omisséo
dolosa. ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras
cominacoes contratuais ou legais a que estiver sujeito;

Néo efetuar, sob nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidade, sejam
fabricantes, técnicos ou quaisquer outros;

Manter, durante toda a execugio do objeto da presente licitagio ¢ em com-
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patibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigbes de habilitagdo e
qualificacao exigidas no Edital e seus anexos;

IX. Informar & Contratante, ao FNDE, ou ao interessado, a ocorréncia de fatos que
possam interferir, direta ou indiretamente, na regularidade do fornecimento e
prestacao de servico;

X. Executar todos os servigos com mao de obra qualificada, devendo cumnprir com
todas as Diretrizes Técnicas para Apresentacdo de Projetos de Construcio de
Estabelecimentos de Ensino Piblico, Volumes I a VI, Encartes de A a F, no
que couber;

XI. A partir da assinatura da Ata de Registro de Precos, 0o FORNECEDOR re..

quer de suas CLAUSULAs.

DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

no enderego (Juadra Especial F1. 25 - Bairro Nova Maraba - CEP 68509340
raba/PA (IBGE: 1504208 - LAT:5.19.57.S / LONG:49.6.44.W), cujo ID 1005688, 115
forma, quantidades e prazos acordados no Contrato e ao disposto no Projeto Bésico
e seus Fncartes, ndo podendo ultrapassar os prazos limites estabelecidos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Fica assegurado & Contratante e ao FNDE, como
orgao gerenciador da Ata de Registro de Pregos, o direito de rejeitar, no todo on
em parte, os bens e servicos entregues em desacordo com as especificagdes exigidas
no Edital e seus anexos, ficando a Contratada obrigada a substituir e/ou reparar os
itens irregulares, na forma e prazo assinalados no Projeto Basico e seus Encartes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Obriga-se, ainda, a Contratada a reparar, corrigir,
remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, as partes do produto desta
coltratacdo em que se verificarem vicios, defeitos, ou incorregoes resultantes dos
materiais empregados ou da execugio dos fornecimentos, na forma estabelecida neste
Projeto Bésico e seus Encartes.

PARAGRAFO TERCEIRO - O objeto do presente ajuste serd recebido pela
CONTRATANTE, obedecendo-se ao que dispoe o edital do certame e seus anexos,
como também ao contido no inciso 1, alineas a e b do artigo 73 da Lei n® 8.666,/93.

DO PAGAMENTO

CLAUSULA NONA - O pagamento serd efetuado no prazo de até 14 (quatorze)
dias corridos contados a partir do atesto do gestor do contrato, de acordo com as.
aprovacoes das medigdes, que obedecerao ao cronograma fisico-financeiro apresen-
tado pela Contratada. As Notas Fiscais de Servigos serdo emitidas de acordo com
as medigbes aprovadas, € o pagamento serd realizado por meio de Ordem Bancaria
e mediante crédito em conta-corrente no domicilio bancario informado na proposta
de pregos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - No caso em que se verificar que o documento de
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cobranca apresentado encontra-se em desacordo com o estabelecido, a documen-
tagdo sera restituida para as corregbes cabiveis, mediante notificagido, por escrito,
contando-se novo prazo para pagamento a partir de sua reapresentacio.

PARAGRAFO SEGUNDO - A Contratante pagars as faturas somente & Contra-
tada, vedada sua negocia¢do com terceiros ou sua colocagdo em cobranca bancéria.

PARAGRAFO TERCEIRO - O nio pagamento nos prazos previstos nesta CLAU-

aplicacio da férmula a seguir:

EM = Nx VP x I, onde:
EM = encargos moratoérios ~£&
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efel§yo paga- I
mento N
VP = Valor da parcela em atraso

I = indice de atualizagao financeira, assim apurado:

I = (TX/100) / 365, sendo:

TX = Percentual da taxa anual do IPCA - Indice de Pregos ao Consumidor Ampli-
ado, do IBGE.

PARAGRAFO QUARTO - O pagamento sera efetuado 4 Contratada pelos Con-
tratantes participantes do RDC ou pelas instituigdes que aderirem & Ata de Registro
de Precos, nos prazos estabelecidos no Edital e seus anexos.

DAS GARANTIAS

CLAUSULA DECIMA - No prazo de até 15 (quinze) dias apés a assinatura
deste ajuste, e antes da emissdo da Ordem de Servigo, a Contratada devera prestar
garantia correspoundente a 5% (cinco por cento) sobre ¢ valor da contratagio, em
conformidade com o disposto no art. 56 da Lei 8.666/1993, por for¢a do artigo 39
da Lei n® 12.462/2011, podendo ser ofertada:

I. Caugéo em dinheiroc ou titulos da divida pablica;
L. Seguro Garantia;

IIl. Fianga Bancaria.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A garantia visa garantir o pleno cumprimento,
pela, Contratada, das obrigactes estipuladas neste Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - A Contratada devera apresentar, em até 15 (quinze)
dias apods a assinatura do Contrato e antes da emissdo da Ordem de Servigo, a ap6-
lice de Seguro de Risco de Engenharia com cobertura de Responsabilidade Civil
Geral e Cruzada, tendo a Contratante como Beneficidria, com valor (importincia
segurada) e prazo de vigéncia ndo inferior ao do contrato, sob pena de aplicagéo
das cominagfes previstas neste instrumento, contemplando s coberturas minimas
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1. Cobertura Basica:
Seguros para obras civis em construgio (OCC)

1. riscos inerentes a construcio ou erro de execucdio ou de projeto e sabodg elg;

, . ICOF
2. riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queds
de raio e alagamento, entre outros};

I1. Coberturas Especiais:

1. Despesas extraordinarias: cobre despesas de mao de obra para servigos no-
turnos e/ou realizados em feriados e finais de semana para consertos ou
fretamento de meios de transporte.

2. Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve
patronal (lockout).

3. Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local.

4. Obras concluidas: cobre danos materiais causados a partes da obra quando
finalizadas. Obras temporarias: cobre danos materiais causados exclusiva-
mente a barracdes e andaimes existentes no local da construgao.

5. Despesas de salvamento e contenciio de sinistros: cobre despesas com provi-
déncias de emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente
de acidentes.

6. Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos morais cau-
sados involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes
a obra.

ITI. Coberturas adicionais:

1. Erro de projeto / risco de fabricante: cobre danos causados & obra decor-
rentes de erro de projeto mais prejuizos ocorridos durante reposicéo, reparo
ou retificacao.

2. Responsabilidade civil: além de garantir indenizacéo para danos a terceiros,
cobre gastos com honorarios de advogados.

3. Responsabilidade civil cruzada: cobre os danos materiais e corporais cau-
sados involuntariamente a terceiros, decorrentes da execucfo da obra por
empreiteiros ou subempreiteiros ligados diretamente ao segurado principal
na prestacdo de servigos durante o prazo de vigéncia da apolice.

4. Propriedade circunvizinha: cobre danos materiais a outros bens de proprie-
dade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custédia ou controle,
existentes no canteiro de obras, desde que comprovadamente decorrentes dos
trabalhos de execucdo ou testes.

5. Manutencdo simples: garante danos causados aos bens decorrentes da exe-
cucdo dos trabalhos de acertos, ajustes e verificagdo realizados durante o
periodo de manutencao. {

6. Manutencdo ampla: além da cobertura para manutencao simples, ou seja,
para os empreiteiros segurados, durante as operacdes realizadas por eles,
no periodo de manutengao, garante danos verificados nesse mesmo periodo,
porém ocorridos na fase de construcdo ou instalaco.
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7. Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil: garante as quaztias



pelas quais o segurado é responsdvel, referentes a perdas financeiras e lu-
cros cessantes causados involuntariamente a terceiros em decorréncia dos
trabalhos pertinentes & obra.

8. Responsabilidade civil do empregador: garante as quantias pelas quais o se-
gurado vier a ser responsavel civilmente, devido aos danos corporais causados
involuntariamente a empregados ou a seus representantes quando estiverem
exclusivamente a seu servigo no canteiro de obras.

IV. na apdlice mencionada devero constar, no minimo, as seguintes informagtegs’, 3

1. niimero completo da licitagao ou, quando se tratar de aditamento, o nigs
do contrato;

2. objeto a ser contratado, especificado neste Edital;
3. localidade do risco, destacando o nome da obra onde seré executado o i

licitado; A
4, nome e nimero do CNPJ do emitente (seguradora);

5. nome e nimero do CNPJ da Contratada (contratante da apdlice).

PARAGRAFO TERCEIRO - A apélice supracitada dever4 ser entregue acompa-
nhada da edpia do comprovante de pagamento do prémio tarifario total ou parcelado.

~ Neste caso, o comprovante de pagamento de cada parcela, téo logo seja efetuado,

deverj ser remetido a Contratante, sob pena de aplicagao das cominagdes previstas
neste instrumento.

PARAGRAFO QUARTO - A Contratada fica obrigada a manter a validade da
apdlice até a expedicdo, pela Contratante, do Termo de Recebimento Definitivo da
Edificagao.

PARAGRAFO QUINTO - Ocorrendo a resciséo unilateral ou injustificada do
Contrato, A Contratante poderd executar a garantia prestada pela Contratada.

PARAGRAFO SEXTO - Prorrogado o prazo de vigéncia do ajuste, a Contratada
apresentard as garantias complementares, no mesmo percentual e/ou prazo, no ato
da assinatura do correspondente Termo Aditivo.

PARAGRAFO SETIMO - A liberacio das garantias estara condicionada, & emis-
sio do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA EDIFICACAQ, mediante
requerimento da Contratada e, desde que, cumpridas todas as obrigagdes Contratu-
ais.

DO VALOR E DA DOTACAO ORCAMENTARIA

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Atribui-se a0 presente contrato o valor
global de R$ 976.819,46 ( novecentos e setenta e seis mil, oitocentos e dezenove reais
e quarenta e seis centavos).

PARAGRAFO PRIMEIRQ - Estio inclusas no valor acima todas as despesas
necessarias, tais como: mao-de-obra, tributos, emolumentos, despesas indiretas, en-
cargos sociais ou quaisquer outros gastos ndo especificados, necessarios ao perfeito
cumprimento das obrigacoes constantes neste contrato;
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PARAGRAFO SEGUNDO - Os recursos serio alocados neste exercicio, a conta

da contratante, na seguinte classificacio orgcamentéria:

Programa de Trabalho Fonte de Re- | Elemento de | Nimero de | Data de | Valor R$
CUTSos Despesa Empenho Empenho
12365203012KT0001 0112000000 444042 2013NE631459 | 25/11/2013 976.819,46

PARAGRAFO TERCEIRO - O empenho de dotacdes orcamentarias suplemen-
tares até o limite do valor corrigido do Contrato néo caracteriza sua alteragio, po-
dendo ser registrado por simples apostila, dispensando a celebracfo de aditamento,
consoante faculdade inserta no art. 65, § 8° da Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - A Contratada se obriga a aceitar os acrés-
cimos ou supressoes do objeto deste Contrato que se fizerem necessérios, até o li-
mite facultado pela regra do PARAGRAFO primeiro, artigo 65 da Lei n° 8.666,93,
podendo a supressdo exceder tal limite, desde que resultante de acordo entre os
celebrantes, nos termos do PARAGRAFO segundo, Inciso II do mesmo arti
excetuando-se o conteddo do artigo 100, PARAGRAFOQ primeiro do Decre
7.581 de 11 de outubro de 2011.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

seguintes:

I. Ensejar o retardamento da execugio ou da entrega do objeto da licitagio sem
motivo justificado;

II. Praticar atos fraudulentos na execucéo deste contrato;
III. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

IV. Der causa a inexecucio total ou parcial deste ajuste.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Aplica-se, ainda, as san¢des administrativas, cri-
minais e demais regras previstas no Capitulo IV da Lei n® 8.666, de 21 de junho de
1993.

PARAGRAFO SEGUNDO - O néo cumprimento das obrigacdes assumidas na
Ata de Registro de Pregos € no presente instrumento, no todo ou em parte, enseja
além das penalidades acima elencadas, as discriminadas a seguir:

I. Adverténcia escrita: quando se tratar de infracdo, que a juizo da fiscalizacéo e
no caso de descumprimento das obrigagoes e responsabilidades assumidas em
decorréncia. dos termos do edital e seus anexos ou, ainda, no caso de outras
ocorréncias que possam acarretar prejuizos a Contratante, desde que néo caiba
a aplicacdo de sangao mais grave;

II. Multas:

a. Caso existam ndo-conformidades relativas a construcéo da edificacéo escolar,
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quando da fiscalizagdo da obra realizada de acordo com o Projeto Executivo
detalhado e respectivos cadernos técnicos que o suportem, a Contratante
aplicara multas condizentes aos itens que compdem a Planilha Orcamentaria,
da Obra, adotando a sistemética explicitada abaixo:

Tabela 1 - Percentual de multa sobre itens construtivos em fungio do indice de
gravidade

L 1 10%
gravissima, 09 59
1 0.8 8%
grave 0,7 %
0,6 6%
moderada 0,5 5%
0,4 4%
0,3 3%
leve 0,2 2%
0,1 1%

Definigoes das Faixas de Graus de Nao-Conformidade: Gravissima: quando
a CONTRATADA recebeu mais de uma multa por Nao-Conformidade Grave,
e que até o final da obra, ndo tomou as providéncias necessarias & reparacio
das mesmas;

Grave: guando coloca em risco a seguranca da edificacdo e/ou a integridade
fisica do usuério;

Moderada: evidenciada pela perda da funcionalidade {(parcial ou total) e/ou
durabilidade do elemento, sem afetar a seguranga da edifica¢éo ¢/ou a integri-
dade fisica do usudrio;

Leve: evidenciados aspectos estéticos, execucoes construtivas e utilizacio de
componentes distintos das especificacOes técnicas contempladas no projeto exe-
cutivo;

Indice de Gravidade (IG): indices escalonados em funcio do tipo de néo-
conformidade evidenciada (grave, moderada ou leve) a serem adotados pelo
fiscal;

Multa Sobre o Valor Total do Item: percentual de multa sobre o valor
total do item, obtido por meio da multiplicacao do IG pela multa méxima sobre
o valor total do item.

Tabela 2 - Graus d

conformidade por item da planilha de custos

SERVICOS PRELIMINARES valor total do item (de acordo 41203 1% a 3% LEVE
com o Projeto de Transposigio)

MOVIMENTO DE TERRAS valor total do item (de acorde 0,1 =03 1% = 8% LEVE
com o Projeto de Transposigho)

INFRRA-ESTRUTURA - FUNDACOES valor total do item (de acordo 0,48 0,6 4% = 6% MODERADA
com o Projeto de Trapsposigao}

cy e g ¥




SUPERESTRUTURA valor total do item {de acorde 0,4 2 0,6 4% a 6%
com. o Projeto de Transposigda}
PAREDES E PAINEIS wvalor total do item {de acordeo 0,7 a 0,8 % a 8%
com o Projeto de Transposigiic)
ESQUADRIAS valor total do item {de acordn 0.,7a08 ™% e 8%
com o Projeto de Transposigic) .
COBERTURA valor total do item (de acorde 0,7 a8 T% a 8%
com o Projeto de Transposigia)
IMPERMEAEBILIZACAC valor total do item (de acordo 0.7 a 0,8 7% a B%
com o Projeio de Transposicao)
REVESTIMENTC DE PAREDES valor total do item (de acordo 0.7a 0,8 T a 8% GRAVE
com o Projeto de Transposigio)
PAVIMENTACAC valor total do item (de acorde 0.7 a 0,8 7% a 8% GRAVE
com o Projeto de Transposigio)
RODAPES E PEITORIS valor total do item (de zcorde | 04 2 0,8 4% a 6% MODERADA
com o Projeto de Transposigio)
PINTURA valor total do item {de acordo | 0,7 a 0,8 7% a 8% GRAVE
com o Projeto de Transposigdo)
TNSTALACAD ELETRICA E ELETRCO- wvalar tatal do item {de acordo 4,7 0,8 7% a 8% GRAVE
NICA 1277220V com o Projeto de Transposigic)
INSTALAQAO HIDRAULICA valor total do item {de acordo 0.7 a 0,8 % a 8% GRAVE
com o Projeto de Transposigdo)
EGQUIPAMENTOS valor total do item (de acorde 042086 4% a 6% MODERADA
com o Projeto de Transposigao)
INSTALACAO SANITARIA valor total do item {de acordo 0,72 0,8 ™ a 8% GRAVE
com o Projeto de Transposigio)
INSTALAQOES DE COMBATE E PRE- valor total do item (de acordo 0.4 206 4% a 6% MODERADA
VEN(;AO A INCENDIO com o Projeto de Transposigio)
LOUCAS & METAIS valor total do item (de acordo 0,72 0,8 T% a 8% GRAVE
com o Prajeto de Transposigio)
INSTALAQORES MECANICAS E DE UTL- valor total do item (de acordo 04,7208 T% a B% GRAVE
LIDADES com o Projeto de Transposigio)
S5ISTEMA DE PROTE‘CAO CONTRA valor total do item (de acordo 0,42 06 4% a 6% MODERADA
DESCARGAS ATMOSFERICAS {SPDA) com o Frojetc de Transposicio)
SERVICOS DIVERSIS valor total do item (de acordo 04 a06 4% a 6% MODERADA
com o Projeto de Transposicio)
SERVIQOS ININAILS valor total do item {de acordo 0,1 203 1% a 3% LEVE
com o Projeto de Transposigia)
rO55A E SUMIBOURO valor total do item (de acordo 0,7 20,3 7% a 8% GRAVE
Gom o Projeto de Transposigdo)
ACESS0O valor total do item (de acordo 04208 4% a 6% MODERADA
com o Projeto de Transposigio)
MURG valor total do item (de acordo 04a086 4% a 8% MOGERADA
com o Projeto de Tranzposigio)
FAISAGISMQ valor total do item {de acordo | 0,42 046 4% a 6% MODERATA
com o Projeto de Transpasicio)
FECHAMENTOS valar total do item {de acordo | 0,7 2 0,8 7% a 8% GRAVE
com o Projeto de Transposigiic)

[I1. Aplicacoes:

a. Ao serem detectadas nao-conformidades pelos fiscais das obras, os mesmos
as classificardo conforme os indices e faixas de nfo-conformidade previstos
para cada um dos itens listados na Tabela 2, e emitir&o uma Notificagdo de
Infragfo, conforme Encarte O do Projeto Bésico, que devera ser imediata-

mente inserida no SIMEC;

b. A aplicagdo do indice de nao-conformidade, dentro de cada faixa, ficard a
critério do fiscal e o valor constante da Notificacio de Infragio, conforme
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Encarte O do Projeto Basico, serd calculado sobre o valor total dofitenfy,
nao-conforme; '

. Quando da medicdo dos servicos, os fiscais farfo a glosa dos valor
subitens detalhados da Planilha Or¢amentéaria de Obra, corresponden
nao-conformidades encontradas que, necessariamente, serdo 0s mesmos N
tados na Notificacio de Infragéo, conforme Encarte O do Projeto Basico;

. Ao ser comunicado sobre a nao-conformidade, a Contratada deverd apre-
sentar, em até 5 (cinco) dias, o Plano de Corregio, detalhando a solugdo
encontrada e o respectivo cronograma de execugdo, que devers, ser aprovado
pela, Contratante, e imediatamente inserido no SIMEC;

. Caso a Contratada néo apresente um Plano de Corregéio ou deixe de cumpri-
lo, a Notificagio de Infragio, conforme Encarte O do Projeto Bésico, serd
convertida em Multa, que serda imediatamente cobrada pela Contratante, e
esta informagao devera ser imediatamente inserida no SIMEC;

. Caso a Contratada cumpra rigorosamente o Plano de Correcéo apresentado,
a Notificacdo de Infracdo, conforme Encarte O do Projeto Bésico, seré sus-
pensa, e os subitens glosados serdo incluidos na medicdo subsequente, que
devers, ser imediatamente inserida no SIMEC,

. Ao final de obra, serdo contabilizadas todas as nao-conformidades as quais

nao tenham sido apresentados os Planos de Correcdo, assim como todos os

Planos de Correcdo que néo tenham sido executados a contento. Quando

as nao-conformidades que persistirem forem do tipo Grave, a Contratante

aplicard as seguintes sangoes:

g.1. Caso a Contratada tenha sido multada até 3 (trés) vezes por néo-
conformidades de tipo Grave, e as mesmas persistirem até o final da
obra, seréd aplicada uma multa Gravissima, de indice de Gravidade 0,9
(nove décimos) sobre o valor total do Contrato, e esta informagéio deverd
ser imediatamente inserida no SIMEC;

g.2. Caso a Contratada tenha sido multada mais de 3 (trés) vezes por néo-
conformidades de tipo Grave, e as mesmas persistirem até o final da
obra, serd aplicada uma multa Gravissima, de indice de Gravidade 1
(um) sobre o valor total do Contrato, e esta informacfo deveri ser
imediatamente inserida no SIMEC.

g.3. Ao se repetir a situacio descrita na subalinea g.2., em mais de 3 (trés)
edificagtes, a Contratada dard ensejo a rescis@o unilateral do presente
termo e também ao cancelamento da Ata de Registro de Precos por
parte do FNDE, como previsto no edital e seus anexos.

. Sera aplicada multa de 0,03% (trés centésimos por cento) por dia sobre o
valor total contratado, para construgbes concluidas com atraso, conforme
prazos estabelecidos no item 6.3.1 do Projeto Basico.

PARAGRAFO TERCEIRO - O valor correspondente a qualquer multa aplicada,
a CONTRATADA, garantida a observincia dos principios do contraditério e da

ampla defesa, poderé ser descontado caso a mesma seja credora de valor suficiente,
ou ainda, a critério do ENTE CONTRATANTE:
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I. no caso da Unifo, via Guia de Recolhimento da Unifo - GRU, informando a UG:
XXXX, a GESTAO: XXXX; 0 CODIGO: XXXX e o CNPJ do FORNECEDOR,
em até 10 (dez) dias apés o recebimento da notificagdo, ficando o FORNECE-
DOR obrigado a comprovar o recolhimento mediante a apresentacfo da copia
da referida guia. O formulario da GRU podera ser obtido no sitio da Secretaria
do Tesouro Nacional - STN: www.stn.fazenda.gov.br/siafi/index  GRU.asp

II. no caso de estados e municipios, conforme normas e legislacGes vigentes.

PARAGRAFO QUARTO - As multas néo tém carater indenizatério e seu paga-

decorrentes das infracdes cometidas.

DA RESCISAO

conseqiiéncias previstas abaixo.

PARAGRAFO PRIMEIROA rescisdo contratual podera, ser:

I. determinada por ato unilateral e escrito da Contratante, e precedida de autori-

zacao escrita e fundamentada da autoridade competente, nos casos enumerados
nos incisos T a XIT ¢ XVII do art. 78 da Lei n® 8.666/93.

II. amigével, por acordo entre as partes, mediante autorizagio escrita e funda-
mentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo de licitagao,
desde que haja conveniéncia da Contratante.

ITE. judicial, nos termos da legislacao.

PARAGRAFO SEGUNDQO - Constituem motivos para rescisio do contrato os
previstos no art. 78 da Lei n® 8.666/93;

PARAGRAFO TERCEIRO - Em caso de rescisdo prevista nos incisos XII a XVII
do art. 78 da Lel n® 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, serd esta ressarcida
dos prejuizos regulamente comprovados, quando os houver sofrido e, ainda, tera
direito a devolugdo de garantia e pagamentos devidos pela execucao do contrato até
a data da rescisdo; ..

PARAGRAFO QUARTO - A rescisdo contratual de que trata o inciso I do art.
79 acarreta, as consequéncias previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei n°

8.666,/93.

DOS CASOS OMISSOS

CLAUSULA DECIMA QUINTA - A execucgdo deste contrato, bem assim os
casos nele omissos, regulam-se pelas CLAUSULASs contratuais e pelos preceitos de
direito publico, e especificamente ao disposto nos artigos 40 a 44 da Lei n° 12.462/11

e 63 a 69 do Decreto n°® 7.681/11 %
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DA ANALISE

CLAUSULA DECIMA SEXTA - A minuta do presente Contrato foi devida-
mente analisada e aprovada pela Procuradoria Federal no FNDE, conforme deter-
mina a legislagdo em vigor.

DA PUBLICACAO

CLAUSULA DECIMA SETIMA - A publicaco resumida deste instrumento, na
Imprensa Oficial, que é condi¢ao indispensavel para sua eficacia, sera providenciada
pela Contratante até o quinto dia atil do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 {vinte) dias a partir daquela data, nos termos do paragrafo
finico do art. 61 da Lei n® 8.666,/93.

DO FORO

CLAUSULA DECIMA OITAVA - Elegem as partes o foro da cidade de MA-
RABA/PA para dirimir questdes oriundas da execugéo do presente contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03
{trés) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presenga
das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o
subscrevern.

N JOAO SALAME NETO
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