SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA-SANTAREM/PA

TERMO DE HOMOLOGACAO

UASG 927644 - SECRETARIA MUN.INFRAESTRUTURA DE SANTAREM-PA

PREGAO 90005/2024

As 10:16 horas do dia 11 de junho do ano de 2024, apés constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente,
DANIEL GUIMARAES SIMOES, HOMOLOGA a adjudicagio referente ao Processo n* 226/2024, Pregao n* 90005/2024.

Fundamentacio legal:

Critério de julgamento:

Compra emergencial:

Objeto da compra:

Entrega de propostas:

Lei 14.133/2021

Menor Preco / Maior Desconto

Nio

Caracteristica: SRP - Registro de Preco

Modo de disputa: Aberto

Registro de preco para Contratagio de Servico de Usinagem e Fornecimento de CBUQ - Concreto Betuminoso

Usinado a Quente

De 18/04/2024 as 08:00 até 07/05/2024 s 09:00
Abertura da sessio publica: Dia 07/05/2024 as 09:00 (horario de Brasilia)

Mensagens do chat da compra

Responsavel Data/Hora Mensagem
. NPy A sessio publica estd aberta. Até 20 itens poderdo estar em disputa simultaneamente e o periodo de
Sistema 07/05/2024 as 09:00:01 abertura para disputa ser4 entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sio de responsabilidade do licitante todas as transacoes efetuadas em seu nome, especialmente o
Sistema 07/05/2024 as 09:09:16 cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado
por terceiros
As eventuais suspensdes da sessdao publica serdo comunicadas por esta pregoeira neste Chat, ou pelo
. e 00.00. Sistema Comprasnet pelo Chat e por e-mail (suspensio administrativa), conforme o caso, COM
Sistema 07/05/2024 5 09:09:44 & [N ICACAO DA DATA E HORARIO PARA A SUA RETOMADA, assegurando a todos
condi¢des de acompanhar os atos praticados durante a licitagio
Sistema 07/05/2024 as 09:12:50 Senhores, lances considerados inexequiveis deverdo ser comprovados sob pena de inabilitagio
Sistema 07/05/2024 as 10:28:43 Senhores, tomem cuidado com lances inexequiveis
Sistema 07/05/2024 4 13:23:22 A etapa de ]u"Igamf:nto de propostas foi iniciada. Para acompanhé-la acesse a opgio "Selecio de
fornecedores" na linha do tempo.
A licitante ofereceu desconto de 30% estando acima do previsto no definido no art 59 paragrafo 4,
Sistema 07/05/2024 as 13:35:00 da lei 14.133/2021, sendo assim, considerando os termos do Acordao 465/2024-Plenario/TCU, a
licitante deverd comprovar a exequibilidade da sua proposta.
Os documentos apresentados como comprovagio de exequibilidade nio demonstram seguranca
para administragio publica tendo em vista tratarem-se de mera cotagdo de preco, pelo principio da
Sistema 07/05/2024 as 17:28:28 proporcionalidade e razoabilidade, solicitamos complementagio da documentagio nos termos do
Art. 64, inciso I da Lei 14.133/2021, a complementacio deveri ser feita por meio de notas fiscais,
acerca dos documentos ja apresentados.
Sistema 07/05/2024 as 18:06:14 Encaminharemos a documentacio para anilise técnica
Sistema 07/05/2024 as 18:07:15 Vamos suspender a sessio com retorno no dia 08/05/2024 as 14h.
Sistema 07/05/2024 as 18:07:24 Tenham uma boa tarde!
Sistema 08/05/2024 as 14:22:18 Boa tarde, informamos que os documentos ainda estdo sendo analisados pela equipe tecnica
Sistema 08/05/2024 as 17:08:47 Senhores, os documentos contam ainda em sede de anilise, e considerando o avangar do horario
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PREGAO 90005/2024

Responsavel Data/Hora Mensagem
Sistema 08/05/2024 as 17:08:47 suspenderemos a sessdo com retorno para o dia 09/05/2024 as 14h.
Sistema 09/05/2024 as 14:23:59 Boa Tarde
Em atendimento ao § 1* do Art 64 da Lei 14.133/2021, informamos a todos que houve a
. N necessidade de realizar diligéncia (Acérdio 2.521/2003-TCU-Plenario, TCU. Acérdio 2.873/2014,
Sistema 09/05/2024 & 14:53:38 TCU. Acérdao 3.340/2015) para fins de esclarecimento da nota fiscal n* 837, a respeito da entrega
da mercadoria, vez que houve davidas se o frete estava incluso no valor total ou nio.
. N A equipe entrou em contato com a empresa emissora, a qual respondeu informando que o material
Sistema 09/05/2024 as 14:53:48 foi fornecido por meio de frete CIF.
Segue decisio do parecer n® 009/2024- Planejamento/seminfra: Nota-se que a empresa
CONSTRUTORA NORTE DO TAPAJOS ofereceu um prego significativamente mais baixo do
Sistema 09/05/2024 as 14:54:03 que o esperado para a execugdo do projeto. A solicitacdo das notas fiscais dos principais insumos
foi uma medida prudente para garantir que a proposta apresentada fosse viavel e que nio houvesse
comprometimento na qualidade ou na entrega do objeto proposto.
Ao analisar as notas de compra e compara-las com os valores indicados na planilha, foi possivel
. N verificar que os custos dos insumos foram inferiores aos previstos na planilha apresentada pela
Sistema 09/05/2024 as 14:54:19 empresa, deste modo, a proposta se apresenta exequivel por parte da CONSTRUTORA NORTE
DO TAPAJOS.
Sistema 09/05/2024 as 14:55:14 ¢+ Eng Rafael Q. Reis
Sistema 09/05/2024 as 15:17:59 passaremos a analise dos documentos de habilitacio
Sistema 09/05/2024 4s 17:10:38 A empresa ENCEITou 0 envio de anexos as 15:38h, deste modo passamos a fase de analise dos
documentos de habilitagdo, constatando o que segue:
Foi realizada consulta no SICAF, onde a empresa estd devidamente credenciada, nio havendo
Sistema 09/05/2024 as 17:11:45 ocorréncias registradas. Em consulta no CEIS e CNEP também nio foram localizados registros de
sangdes. Passando a analise da Documentacio anexadas foram feitas as devidas autenticagdes.
Nio foram encontrados documentos faltantes ou irregulares deste modo a empresa cumpriu os
Sistema 09/05/2024 as 17:12:04 requisitos de habilita¢io juridica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificagio econémico
financeira e qualificagdo técnica, sendo considerada HABILITADA no processo em questio.
Sistema 09/05/2024 as 17:12:30 Seré aberto prazo para intencio de recurso, fiquem atendos
Sistema 09/05/2024 as 19:06:57 Encerraremos a sessio sem prejuizo aos prazos estipulados. Boa noite!

Eventos da compra

Data/Hora

Descrigio

07/05/2024 as 09:00:01

Abertura da sessdo ptblica

07/05/2024 as 13:23:22

Inicio da etapa de julgamento de propostas

11/06/2024 10:16
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UASG 927644

Item 1 - Servigo Engenharia

PREGAO 90005/2024

Registro de preco para Contratagio de Servico de Usinagem e Fornecimento de CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente

Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Intervalo minimo entre lances: R$ 1,0000

Tratamento Diferenciado ME/EPP:
14.133/2021)

Valor estimado:

Situagio:

Sem beneficios ME/EPP (Art. 42, lei

R$ 12.142.237,8500
Adjudicado e Homologado

Adjucado e Homologado por CPF ***.793.%***9 - DANIEL GUIMARAES SIMOES para CONSTRUTORA NORTE DO TAPAJOS LTDA,

CNPJ 01.717.048/0001-88, melhor lance: R$ 8.499.565,4600

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3* da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor

Valor ofertado

Situagio

18.145.858/0001-00 - AVANCO S/A
Porte MeEpp/Equiparada: Nio

R$ 8.794.990,0000

Valor proposta: ~ R$ 12.142.237,8500

Valor negociado:

Nio informado

Quantidade ofertada:

—_

04.124.573/0001-88 - C F X EMPREENDIMENTOS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Nio

R$ 12.140.250,0000

Valor proposta: ~ R$ 12.142.230,0000

Valor negociado:

Nio informado

Quantidade ofertada:

—_

09.120.837/0001-49 - CONCRETA ENGENHARIA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Nio

R$ 10.320.902,1700

Valor proposta: ~ R$ 12.142.237,8500

Valor negociado:

Nio informado

Quantidade ofertada:

—_

02.040.698/0001-02 - CONSTRUTORA CAPITOLIO LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Nio

R$ 9.421.000,0000

Valor proposta: ~ R$ 12.142.237,8500

Valor negociado:

Nio informado

Quantidade ofertada:

—_

02.600.407/0001-85 - CONSTRUTORA LORENZONI LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Nio

R$ 9.106.677,3800

Valor proposta: ~ R$ 12.142.237,0000

Valor negociado:

Nio informado

Quantidade ofertada:

—_

01.717.048/0001-88 - CONSTRUTORA NORTE DO TAPAJOS
LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Nio

R$ 8.499.565,4600

Proposta adjudicada

Valor proposta: ~ R$ 12.142.237,8500

Valor negociado:

Nio informado

Quantidade ofertada:

—_

26.507.963/0001-70 - D. DE F. FARIAS COSTA SERVICOS DE
ENGENHARIA LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 9.106.678,3800

Valor proposta: ~ R$ 12.142.237,8500

Valor negociado:

Nio informado

Quantidade ofertada:

—_

05.068.564/0001-80 - EMPRESA DE ENGENHARIA E HOTEIS
GUAJARA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 11.753.258,3000

Valor proposta: ~ R$ 12.142.235,8500

Valor negociado:

Nio informado

Quantidade ofertada:

—_

10.563.802/0001-63 - ENGEFORT CONSTRUTORA E
EMPREENDIMENTOS LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Nio

R$ 10.620.000,0000

Valor proposta: ~ R$ 12.142.237,8500

Valor negociado:

Nio informado

Quantidade ofertada:

1

11/06/2024 10:16
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UASG 927644 PREGAO 90005/2024

Fornecedor Valor ofertado Situagio

05.856.869/0001-56 - ETEC EMPRESA TECNICA DE
ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Nio

R$ 8.659.000,0000 -

Valor proposta: ~ R$ 12.142.230,0000 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1

01.687.568/0001-95 - TOCANTINS LTDA

Porte MeEpp/Equiparada: Sim R$ 9.109.106,8300 i

Valor proposta: ~ R$ 12.140.000,0000 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1

20.482.281/0001-73 - USITECH SOLUCOES COMERCIO
SERVICOS E LOCACAO LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 8.499.566,4600 -

Valor proposta: ~ R$ 12.000.000,0000 Valor negociado: Nio informado Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora

Participante

Lance

07/05/2024 09:00:28

01.687.568/0001-95

R$ 11.999.000,0000

07/05/2024 09:01:09

05.068.564/0001-80

R$ 11.766.258,3000

07/05/2024 09:01:24

02.600.407/0001-85

R$ 11.765.000,0000

07/05/2024 09:01:51

01.687.568/0001-95

R$ 11.764.000,0000

07/05/2024 09:02:03

05.068.564/0001-80

R$ 11.756.258,3000

07/05/2024 09:02:29

02.600.407/0001-85

R$ 11.755.000,0000

07/05/2024 09:02:45

01.687.568/0001-95

R$ 11.754.000,0000

07/05/2024 09:02:52

05.068.564/0001-80

R$ 11.753.258,3000

07/05/2024 09:04:00

01.687.568/0001-95

R$ 11.753.000,0000

07/05/2024 09:04:06

05.856.869/0001-56

R$ 11.750.000,0000

07/05/2024 09:04:21

04.124.573/0001-88

R$ 12.140.250,0000

07/05/2024 09:04:35

01.687.568/0001-95

R$ 11.752.000,0000

07/05/2024 09:04:45

02.600.407/0001-85

R$ 11.749.000,0000

07/05/2024 09:04:59

10.563.802/0001-63

R$ 11.500.000,0000

07/05/2024 09:05:06

01.687.568/0001-95

R$ 11.499.000,0000

07/05/2024 09:05:19

10.563.802/0001-63

R$ 11.400.000,0000

07/05/2024 09:05:52

01.687.568/0001-95

R$ 11.399.000,0000

07/05/2024 09:05:59

10.563.802/0001-63

R$ 11.398.000,0000

07/05/2024 09:06:15

01.687.568/0001-95

R$ 11.397.000,0000

07/05/2024 09:06:24

20.482.281/0001-73

R$ 11.395.000,0000

07/05/2024 09:06:33

05.856.869/0001-56

R$ 11.394.000,0000

07/05/2024 09:06:37

18.145.858/0001-00

R$ 11.390.000,0000

07/05/2024 09:06:37

10.563.802/0001-63

R$ 11.393.000,0000

11/06/2024 10:16
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UASG 927644

Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90005/2024

07/05/2024 09:06:44

10.563.802/0001-63

R$ 11.389.000,0000

07/05/2024 09:06:48

20.482.281/0001-73

R$ 11.385.000,0000

07/05/2024 09:06:54

10.563.802/0001-63

R$ 11.200.000,0000

07/05/2024 09:07:08

01.687.568/0001-95

R$ 11.190.000,0000

07/05/2024 09:07:23

20.482.281/0001-73

R$ 11.185.000,0000

07/05/2024 09:07:31

01.687.568/0001-95

R$ 11.180.000,0000

07/05/2024 09:07:47

05.856.869/0001-56

R$ 11.172.000,0000

07/05/2024 09:08:00

20.482.281/0001-73

R$ 11.169.000,0000

07/05/2024 09:08:10

10.563.802/0001-63

R$ 11.150.000,0000

07/05/2024 09:08:24

20.482.281/0001-73

R$ 11.100.000,0000

07/05/2024 09:08:40

01.687.568/0001-95

R$ 11.099.000,0000

07/05/2024 09:08:48

05.856.869/0001-56

R$ 11.090.000,0000

07/05/2024 09:08:56

01.687.568/0001-95

R$ 11.089.000,0000

07/05/2024 09:09:09

20.482.281/0001-73

R$ 11.085.000,0000

07/05/2024 09:09:14

05.856.869/0001-56

R$ 11.080.000,0000

07/05/2024 09:09:17

02.600.407/0001-85

R$ 11.084.000,0000

07/05/2024 09:09:26

01.687.568/0001-95

R$ 11.079.000,0000

07/05/2024 09:09:37

20.482.281/0001-73

R$ 11.077.000,0000

07/05/2024 09:09:52

01.687.568/0001-95

R$ 11.076.000,0000

07/05/2024 09:10:04

10.563.802/0001-63

R$ 11.000.000,0000

07/05/2024 09:10:21

01.687.568/0001-95

R$ 10.999.000,0000

07/05/2024 09:10:21

05.856.869/0001-56

R$ 10.995.000,0000

07/05/2024 09:10:26

20.482.281/0001-73

R$ 10.980.000,0000

07/05/2024 09:10:43

01.717.048/0001-88

R$ 10.978.000,0000

07/05/2024 09:10:53

01.687.568/0001-95

R$ 10.977.000,0000

07/05/2024 09:10:56

10.563.802/0001-63

R$ 10.800.000,0000

07/05/2024 09:11:09

20.482.281/0001-73

R$ 10.790.000,0000

07/05/2024 09:11:14

05.856.869/0001-56

R$ 10.760.000,0000

07/05/2024 09:11:25

20.482.281/0001-73

R$ 10.759.000,0000

07/05/2024 09:11:45

05.856.869/0001-56

R$ 10.757.000,0000

07/05/2024 09:11:54

20.482.281/0001-73

R$ 10.756.000,0000

07/05/2024 09:12:08

01.687.568/0001-95

R$ 10.750.000,0000

07/05/2024 09:12:17

20.482.281/0001-73

R$ 10.749.000,0000

07/05/2024 09:12:24

05.856.869/0001-56

R$ 10.746.000,0000

07/05/2024 09:12:28

26.507.963/0001-70

R$ 10.733.000,0000

11/06/2024 10:16
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90005/2024

07/05/2024 09:12:44

05.856.869/0001-56

R$ 10.730.000,0000

07/05/2024 09:12:57

10.563.802/0001-63

R$ 10.700.000,0000

07/05/2024 09:13:15

20.482.281/0001-73

R$ 10.699.000,0000

07/05/2024 09:13:29

05.856.869/0001-56

R$ 10.696.000,0000

07/05/2024 09:13:37

20.482.281/0001-73

R$ 10.695.000,0000

07/05/2024 09:14:03

10.563.802/0001-63

R$ 10.685.000,0000

07/05/2024 09:14:20

20.482.281/0001-73

R$ 10.684.000,0000

07/05/2024 09:14:30

05.856.869/0001-56

R$ 10.683.000,0000

07/05/2024 09:14:34

01.687.568/0001-95

R$ 10.680.000,0000

07/05/2024 09:14:35

09.120.837/0001-49

R$ 11.899.393,0900

07/05/2024 09:14:49

20.482.281/0001-73

R$ 10.679.000,0000

07/05/2024 09:15:02

05.856.869/0001-56

R$ 10.674.000,0000

07/05/2024 09:15:14

20.482.281/0001-73

R$ 10.673.000,0000

07/05/2024 09:15:37

01.687.568/0001-95

R$ 10.670.000,0000

07/05/2024 09:15:51

10.563.802/0001-63

R$ 10.650.000,0000

07/05/2024 09:16:01

20.482.281/0001-73

R$ 10.649.000,0000

07/05/2024 09:16:09

10.563.802/0001-63

R$ 10.648.000,0000

07/05/2024 09:16:17

02.600.407/0001-85

R$ 10.928.000,0000

07/05/2024 09:16:34

01.687.568/0001-95

R$ 10.645.000,0000

07/05/2024 09:16:40

10.563.802/0001-63

R$ 10.644.000,0000

07/05/2024 09:16:48

20.482.281/0001-73

R$ 10.640.000,0000

07/05/2024 09:17:02

05.856.869/0001-56

R$ 10.635.000,0000

07/05/2024 09:17:11

26.507.963/0001-70

R$ 10.630.000,0000

07/05/2024 09:17:18

20.482.281/0001-73

R$ 10.629.000,0000

07/05/2024 09:17:44

05.856.869/0001-56

R$ 10.627.000,0000

07/05/2024 09:17:52

20.482.281/0001-73

R$ 10.625.000,0000

07/05/2024 09:17:54

10.563.802/0001-63

R$ 10.620.000,0000

07/05/2024 09:18:05

01.687.568/0001-95

R$ 10.619.000,0000

07/05/2024 09:18:14

20.482.281/0001-73

R$ 10.617.000,0000

07/05/2024 09:18:23

18.145.858/0001-00

R$ 10.600.000,0000

07/05/2024 09:18:35

20.482.281/0001-73

R$ 10.598.000,0000

07/05/2024 09:18:52

01.687.568/0001-95

R$ 10.597.000,0000

07/05/2024 09:19:08

20.482.281/0001-73

R$ 10.595.000,0000

07/05/2024 09:20:05

05.856.869/0001-56

R$ 10.594.000,0000

07/05/2024 09:20:16

20.482.281/0001-73

R$ 10.592.000,0000

11/06/2024 10:16
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90005/2024

07/05/2024 09:20:46

26.507.963/0001-70

R$ 10.590.000,0000

07/05/2024 09:20:58

20.482.281/0001-73

R$ 10.589.000,0000

07/05/2024 09:21:26

20.482.281/0001-73

R$ 10.588.000,0000

07/05/2024 09:21:56

01.687.568/0001-95

R$ 10.589.000,0000

07/05/2024 09:22:09

05.856.869/0001-56

R$ 10.586.000,0000

07/05/2024 09:22:13

20.482.281/0001-73

R$ 10.585.000,0000

07/05/2024 09:22:28

02.600.407/0001-85

R$ 10.588.000,0000

07/05/2024 09:22:33

01.687.568/0001-95

R$ 10.580.000,0000

07/05/2024 09:22:51

20.482.281/0001-73

R$ 10.579.000,0000

07/05/2024 09:23:40

18.145.858/0001-00

R$ 10.578.000,0000

07/05/2024 09:23:49

05.856.869/0001-56

R$ 10.572.000,0000

07/05/2024 09:23:55

20.482.281/0001-73

R$ 10.570.000,0000

07/05/2024 09:24:05

01.717.048/0001-88

R$ 10.569.000,0000

07/05/2024 09:24:12

20.482.281/0001-73

R$ 10.565.000,0000

07/05/2024 09:25:15

05.856.869/0001-56

R$ 10.563.000,0000

07/05/2024 09:25:24

20.482.281/0001-73

R$ 10.560.000,0000

07/05/2024 09:26:22

05.856.869/0001-56

R$ 10.558.000,0000

07/05/2024 09:26:30

20.482.281/0001-73

R$ 10.555.000,0000

07/05/2024 09:26:54

18.145.858/0001-00

R$ 10.554.000,0000

07/05/2024 09:27:39

20.482.281/0001-73

R$ 10.550.000,0000

07/05/2024 09:27:51

05.856.869/0001-56

R$ 10.545.000,0000

07/05/2024 09:28:03

20.482.281/0001-73

R$ 10.544.000,0000

07/05/2024 09:29:08

05.856.869/0001-56

R$ 10.540.000,0000

07/05/2024 09:29:21

20.482.281/0001-73

R$ 10.539.000,0000

07/05/2024 09:29:40

26.507.963/0001-70

R$ 10.537.000,0000

07/05/2024 09:29:49

20.482.281/0001-73

R$ 10.535.000,0000

07/05/2024 09:30:00

02.600.407/0001-85

R$ 10.579.000,0000

07/05/2024 09:30:10

18.145.858/0001-00

R$ 10.534.000,0000

07/05/2024 09:30:18

20.482.281/0001-73

R$ 10.532.000,0000

07/05/2024 09:30:43

18.145.858/0001-00

R$ 10.531.000,0000

07/05/2024 09:30:48

20.482.281/0001-73

R$ 10.530.000,0000

07/05/2024 09:31:07

18.145.858/0001-00

R$ 10.529.000,0000

07/05/2024 09:31:26

01.687.568/0001-95

R$ 10.528.000,0000

07/05/2024 09:31:27

02.600.407/0001-85

R$ 10.568.000,0000

07/05/2024 09:31:39

18.145.858/0001-00

R$ 10.527.000,0000

11/06/2024 10:16
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90005/2024

07/05/2024 09:31:47

20.482.281/0001-73

R$ 10.525.000,0000

07/05/2024 09:31:48

02.600.407/0001-85

R$ 10.539.000,0000

07/05/2024 09:31:58

18.145.858/0001-00

R$ 10.524.000,0000

07/05/2024 09:32:08

01.687.568/0001-95

R$ 10.523.000,0000

07/05/2024 09:32:12

20.482.281/0001-73

R$ 10.522.000,0000

07/05/2024 09:32:19

05.856.869/0001-56

R$ 10.499.000,0000

07/05/2024 09:32:26

01.717.048/0001-88

R$ 10.498.000,0000

07/05/2024 09:32:28

02.600.407/0001-85

R$ 10.536.000,0000

07/05/2024 09:32:34

20.482.281/0001-73

R$ 10.495.000,0000

07/05/2024 09:32:47

18.145.858/0001-00

R$ 10.494.000,0000

07/05/2024 09:32:56

20.482.281/0001-73

R$ 10.490.000,0000

07/05/2024 09:33:18

18.145.858/0001-00

R$ 10.489.000,0000

07/05/2024 09:33:30

20.482.281/0001-73

R$ 10.485.000,0000

07/05/2024 09:33:45

18.145.858/0001-00

R$ 10.484.000,0000

07/05/2024 09:33:49

26.507.963/0001-70

R$ 10.499.000,0000

07/05/2024 09:33:52

20.482.281/0001-73

R$ 10.483.000,0000

07/05/2024 09:34:01

02.600.407/0001-85

R$ 10.535.000,0000

07/05/2024 09:34:14

18.145.858/0001-00

R$ 10.482.000,0000

07/05/2024 09:34:20

20.482.281/0001-73

R$ 10.481.000,0000

07/05/2024 09:34:35

18.145.858/0001-00

R$ 10.480.000,0000

07/05/2024 09:34:36

02.600.407/0001-85

R$ 10.522.000,0000

07/05/2024 09:34:41

20.482.281/0001-73

R$ 10.479.000,0000

07/05/2024 09:34:55

18.145.858/0001-00

R$ 10.478.000,0000

07/05/2024 09:34:57

02.600.407/0001-85

R$ 10.498.000,0000

07/05/2024 09:35:22

20.482.281/0001-73

R$ 10.477.000,0000

07/05/2024 09:35:33

18.145.858/0001-00

R$ 10.476.000,0000

07/05/2024 09:35:56

20.482.281/0001-73

R$ 10.474.000,0000

07/05/2024 09:36:21

05.856.869/0001-56

R$ 10.449.000,0000

07/05/2024 09:36:41

20.482.281/0001-73

R$ 10.448.000,0000

07/05/2024 09:36:57

18.145.858/0001-00

R$ 10.447.000,0000

07/05/2024 09:37:19

20.482.281/0001-73

R$ 10.445.000,0000

07/05/2024 09:37:39

01.687.568/0001-95

R$ 10.440.000,0000

07/05/2024 09:37:54

18.145.858/0001-00

R$ 10.439.000,0000

07/05/2024 09:38:00

20.482.281/0001-73

R$ 10.437.000,0000

07/05/2024 09:38:14

09.120.837/0001-49

R$ 11.800.000,0000

11/06/2024 10:16
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90005/2024

07/05/2024 09:38:19

05.856.869/0001-56

R$ 10.430.000,0000

07/05/2024 09:38:40

18.145.858/0001-00

R$ 10.429.000,0000

07/05/2024 09:38:47

09.120.837/0001-49

R$ 11.700.000,0000

07/05/2024 09:38:50

20.482.281/0001-73

R$ 10.428.000,0000

07/05/2024 09:39:08

18.145.858/0001-00

R$ 10.427.000,0000

07/05/2024 09:39:21

20.482.281/0001-73

R$ 10.426.000,0000

07/05/2024 09:39:29

01.687.568/0001-95

R$ 10.420.000,0000

07/05/2024 09:39:43

20.482.281/0001-73

R$ 10.419.000,0000

07/05/2024 09:39:43

02.600.407/0001-85

R$ 10.439.000,0000

07/05/2024 09:39:55

18.145.858/0001-00

R$ 10.418.000,0000

07/05/2024 09:40:03

20.482.281/0001-73

R$ 10.417.000,0000

07/05/2024 09:40:12

05.856.869/0001-56

R$ 10.410.000,0000

07/05/2024 09:40:12

01.687.568/0001-95

R$ 10.416.000,0000

07/05/2024 09:40:20

20.482.281/0001-73

R$ 10.409.000,0000

07/05/2024 09:40:22

02.600.407/0001-85

R$ 10.429.000,0000

07/05/2024 09:40:29

01.717.048/0001-88

R$ 10.408.000,0000

07/05/2024 09:40:40

18.145.858/0001-00

R$ 10.407.000,0000

07/05/2024 09:40:42

26.507.963/0001-70

R$ 10.409.000,0000

07/05/2024 09:40:55

05.856.869/0001-56

R$ 10.398.000,0000

07/05/2024 09:40:57

02.600.407/0001-85

R$ 10.417.000,0000

07/05/2024 09:41:14

01.687.568/0001-95

R$ 10.397.000,0000

07/05/2024 09:41:24

20.482.281/0001-73

R$ 10.395.000,0000

07/05/2024 09:41:59

02.600.407/0001-85

R$ 10.406.000,0000

07/05/2024 09:42:11

18.145.858/0001-00

R$ 10.394.000,0000

07/05/2024 09:42:21

20.482.281/0001-73

R$ 10.393.000,0000

07/05/2024 09:42:41

09.120.837/0001-49

R$ 11.000.000,0000

07/05/2024 09:43:21

05.856.869/0001-56

R$ 10.385.000,0000

07/05/2024 09:43:23

02.600.407/0001-85

R$ 10.397.500,0000

07/05/2024 09:43:41

20.482.281/0001-73

R$ 10.384.000,0000

07/05/2024 09:43:42

02.600.407/0001-85

R$ 10.394.000,0000

07/05/2024 09:44:53

01.687.568/0001-95

R$ 10.383.000,0000

07/05/2024 09:44:55

05.856.869/0001-56

R$ 10.380.000,0000

07/05/2024 09:44:57

01.717.048/0001-88

R$ 10.383.000,0000

07/05/2024 09:45:31

18.145.858/0001-00

R$ 10.379.000,0000

07/05/2024 09:45:38

01.687.568/0001-95

R$ 10.378.000,0000

11/06/2024 10:16
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90005/2024

07/05/2024 09:46:44

05.856.869/0001-56

R$ 10.374.000,0000

07/05/2024 09:46:45

02.600.407/0001-85

R$ 10.383.000,0000

07/05/2024 09:46:50

02.040.698/0001-02

R$ 10.396.000,0000

07/05/2024 09:47:00

20.482.281/0001-73

R$ 10.370.000,0000

07/05/2024 09:47:25

26.507.963/0001-70

R$ 10.390.000,0000

07/05/2024 09:47:27

02.600.407/0001-85

R$ 10.378.000,0000

07/05/2024 09:48:05

18.145.858/0001-00

R$ 10.369.000,0000

07/05/2024 09:49:11

05.856.869/0001-56

R$ 10.359.000,0000

07/05/2024 09:49:17

02.600.407/0001-85

R$ 10.373.000,0000

07/05/2024 09:49:31

20.482.281/0001-73

R$ 10.358.000,0000

07/05/2024 09:49:45

01.717.048/0001-88

R$ 10.357.000,0000

07/05/2024 09:50:33

20.482.281/0001-73

R$ 10.355.000,0000

07/05/2024 09:50:36

02.600.407/0001-85

R$ 10.368.000,0000

07/05/2024 09:51:02

18.145.858/0001-00

R$ 10.354.000,0000

07/05/2024 09:51:03

02.600.407/0001-85

R$ 10.358.000,0000

07/05/2024 09:51:27

20.482.281/0001-73

R$ 10.352.000,0000

07/05/2024 09:51:39

01.687.568/0001-95

R$ 10.350.000,0000

07/05/2024 09:51:40

02.600.407/0001-85

R$ 10.356.000,0000

07/05/2024 09:51:53

20.482.281/0001-73

R$ 10.349.000,0000

07/05/2024 09:52:12

18.145.858/0001-00

R$ 10.348.000,0000

07/05/2024 09:52:15

02.600.407/0001-85

R$ 10.353.000,0000

07/05/2024 09:53:10

05.856.869/0001-56

R$ 10.338.000,0000

07/05/2024 09:53:12

02.600.407/0001-85

R$ 10.349.000,0000

07/05/2024 09:53:23

20.482.281/0001-73

R$ 10.335.000,0000

07/05/2024 09:53:55

18.145.858/0001-00

R$ 10.334.000,0000

07/05/2024 09:54:24

20.482.281/0001-73

R$ 10.330.000,0000

07/05/2024 09:54:26

02.600.407/0001-85

R$ 10.347.000,0000

07/05/2024 09:55:31

18.145.858/0001-00

R$ 10.329.000,0000

07/05/2024 09:55:34

02.600.407/0001-85

R$ 10.337.000,0000

07/05/2024 09:55:52

01.717.048/0001-88

R$ 10.328.000,0000

07/05/2024 09:56:29

20.482.281/0001-73

R$ 10.325.000,0000

07/05/2024 09:57:12

26.507.963/0001-70

R$ 10.328.400,0000

07/05/2024 09:58:00

18.145.858/0001-00

R$ 10.324.000,0000

07/05/2024 09:58:01

02.600.407/0001-85

R$ 10.327.000,0000

07/05/2024 09:58:13

05.856.869/0001-56

R$ 10.314.000,0000

11/06/2024 10:16
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90005/2024

07/05/2024 09:58:26

20.482.281/0001-73

R$ 10.313.000,0000

07/05/2024 09:58:53

01.717.048/0001-88

R$ 10.312.000,0000

07/05/2024 09:59:32

18.145.858/0001-00

R$ 10.311.000,0000

07/05/2024 10:00:01

20.482.281/0001-73

R$ 10.310.000,0000

07/05/2024 10:00:02

02.600.407/0001-85

R$ 10.313.000,0000

07/05/2024 10:00:07

26.507.963/0001-70

R$ 10.312.700,0000

07/05/2024 10:00:24

18.145.858/0001-00

R$ 10.309.000,0000

07/05/2024 10:00:53

05.856.869/0001-56

R$ 10.299.000,0000

07/05/2024 10:01:13

20.482.281/0001-73

R$ 10.298.000,0000

07/05/2024 10:01:32

18.145.858/0001-00

R$ 10.297.000,0000

07/05/2024 10:01:47

02.600.407/0001-85

R$ 10.311.000,0000

07/05/2024 10:02:20

02.600.407/0001-85

R$ 10.200.000,0000

07/05/2024 10:02:44

18.145.858/0001-00

R$ 10.199.000,0000

07/05/2024 10:03:04

20.482.281/0001-73

R$ 10.195.000,0000

07/05/2024 10:03:29

18.145.858/0001-00

R$ 10.194.000,0000

07/05/2024 10:03:43

02.040.698/0001-02

R$ 10.300.000,0000

07/05/2024 10:03:51

02.600.407/0001-85

R$ 10.190.000,0000

07/05/2024 10:04:16

18.145.858/0001-00

R$ 10.189.000,0000

07/05/2024 10:05:31

05.856.869/0001-56

R$ 10.180.000,0000

07/05/2024 10:05:47

18.145.858/0001-00

R$ 10.179.000,0000

07/05/2024 10:06:08

20.482.281/0001-73

R$ 10.175.000,0000

07/05/2024 10:06:27

02.600.407/0001-85

R$ 10.150.000,0000

07/05/2024 10:06:48

18.145.858/0001-00

R$ 10.149.000,0000

07/05/2024 10:07:56

05.856.869/0001-56

R$ 10.139.000,0000

07/05/2024 10:08:08

20.482.281/0001-73

R$ 10.138.000,0000

07/05/2024 10:08:22

18.145.858/0001-00

R$ 10.137.000,0000

07/05/2024 10:09:32

20.482.281/0001-73

R$ 10.135.000,0000

07/05/2024 10:09:50

18.145.858/0001-00

R$ 10.134.000,0000

07/05/2024 10:09:51

05.856.869/0001-56

R$ 10.125.000,0000

07/05/2024 10:10:07

20.482.281/0001-73

R$ 10.124.000,0000

07/05/2024 10:10:32

18.145.858/0001-00

R$ 10.123.000,0000

07/05/2024 10:10:41

02.600.407/0001-85

R$ 10.100.000,0000

07/05/2024 10:11:02

18.145.858/0001-00

R$ 10.099.000,0000

07/05/2024 10:11:45

20.482.281/0001-73

R$ 10.098.000,0000

07/05/2024 10:12:08

01.717.048/0001-88

R$ 10.097.000,0000

11/06/2024 10:16
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90005/2024

07/05/2024 10:12:09

05.856.869/0001-56

R$ 10.068.000,0000

07/05/2024 10:12:25

18.145.858/0001-00

R$ 10.067.000,0000

07/05/2024 10:12:36

20.482.281/0001-73

R$ 10.066.000,0000

07/05/2024 10:12:56

18.145.858/0001-00

R$ 10.065.000,0000

07/05/2024 10:13:17

26.507.963/0001-70

R$ 10.068.000,0000

07/05/2024 10:13:29

20.482.281/0001-73

R$ 10.064.000,0000

07/05/2024 10:13:43

18.145.858/0001-00

R$ 10.063.000,0000

07/05/2024 10:13:53

05.856.869/0001-56

R$ 10.053.000,0000

07/05/2024 10:14:13

20.482.281/0001-73

R$ 10.052.000,0000

07/05/2024 10:14:33

18.145.858/0001-00

R$ 10.051.000,0000

07/05/2024 10:14:47

20.482.281/0001-73

R$ 10.050.000,0000

07/05/2024 10:14:59

18.145.858/0001-00

R$ 10.049.000,0000

07/05/2024 10:16:03

05.856.869/0001-56

R$ 10.039.000,0000

07/05/2024 10:16:16

18.145.858/0001-00

R$ 10.038.000,0000

07/05/2024 10:16:41

20.482.281/0001-73

R$ 10.035.000,0000

07/05/2024 10:17:34

05.856.869/0001-56

R$ 10.030.000,0000

07/05/2024 10:18:18

18.145.858/0001-00

R$ 10.029.000,0000

07/05/2024 10:19:09

02.600.407/0001-85

R$ 10.028.990,0000

07/05/2024 10:19:39

18.145.858/0001-00

R$ 10.027.000,0000

07/05/2024 10:20:20

02.600.407/0001-85

R$ 10.026.999,0000

07/05/2024 10:20:24

20.482.281/0001-73

R$ 10.025.000,0000

07/05/2024 10:20:30

05.856.869/0001-56

R$ 10.014.999,0000

07/05/2024 10:20:48

20.482.281/0001-73

R$ 10.014.000,0000

07/05/2024 10:21:21

02.600.407/0001-85

R$ 10.013.900,0000

07/05/2024 10:21:34

18.145.858/0001-00

R$ 10.013.000,0000

07/05/2024 10:21:55

20.482.281/0001-73

R$ 1.010.000,0000 *

07/05/2024 10:22:58

20.482.281/0001-73

R$ 10.012.000,0000

07/05/2024 10:23:16

05.856.869/0001-56

R$ 10.010.995,0000

07/05/2024 10:23:18

02.040.698/0001-02

R$ 10.067.000,0000

07/05/2024 10:23:19

02.600.407/0001-85

R$ 10.010.000,0000

07/05/2024 10:23:44

20.482.281/0001-73

R$ 10.009.000,0000

07/05/2024 10:24:14

18.145.858/0001-00

R$ 10.008.000,0000

07/05/2024 10:24:31

20.482.281/0001-73

R$ 10.005.000,0000

07/05/2024 10:25:07

18.145.858/0001-00

R$ 10.004.000,0000

07/05/2024 10:25:23

02.600.407/0001-85

R$ 10.003.900,0000

11/06/2024 10:16

(lances com * foram excluidos)
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90005/2024

07/05/2024 10:25:29

20.482.281/0001-73

R$ 10.000.000,0000

07/05/2024 10:26:14

02.600.407/0001-85

R$ 9.999.900,0000

07/05/2024 10:26:18

01.717.048/0001-88

R$ 10.004.000,0000

07/05/2024 10:26:44

20.482.281/0001-73

R$ 9.999.800,0000

07/05/2024 10:27:47

18.145.858/0001-00

R$ 9.999.000,0000

07/05/2024 10:28:01

01.687.568/0001-95

R$ 9.997.000,0000

07/05/2024 10:28:04

01.717.048/0001-88

R$ 9.999.950,0000

07/05/2024 10:28:11

20.482.281/0001-73

R$ 9.996.000,0000

07/05/2024 10:28:11

05.856.869/0001-56

R$ 9.990.500,0000

07/05/2024 10:28:29

20.482.281/0001-73

R$ 9.980.000,0000

07/05/2024 10:28:53

18.145.858/0001-00

R$ 9.979.000,0000

07/05/2024 10:29:13

05.856.869/0001-56

R$ 9.964.000,0000

07/05/2024 10:29:15

26.507.963/0001-70

R$ 9.978.000,0000

07/05/2024 10:29:22

20.482.281/0001-73

R$ 9.963.000,0000

07/05/2024 10:29:26

01.717.048/0001-88

R$ 9.963.950,0000

07/05/2024 10:29:56

18.145.858/0001-00

R$ 9.962.000,0000

07/05/2024 10:30:06

02.600.407/0001-85

R$ 9.961.900,0000

07/05/2024 10:30:12

20.482.281/0001-73

R$ 9.961.000,0000

07/05/2024 10:30:28

01.687.568/0001-95

R$ 9.950.000,0000

07/05/2024 10:30:44

20.482.281/0001-73

R$ 9.949.000,0000

07/05/2024 10:31:14

26.507.963/0001-70

R$ 9.963.955,0000

07/05/2024 10:31:24

01.717.048/0001-88

R$ 9.945.000,0000

07/05/2024 10:31:37

20.482.281/0001-73

R$ 9.944.000,0000

07/05/2024 10:32:08

02.600.407/0001-85

R$ 9.900.000,0000

07/05/2024 10:32:24

20.482.281/0001-73

R$ 9.899.000,0000

07/05/2024 10:32:41

05.856.869/0001-56

R$ 9.860.000,0000

07/05/2024 10:32:41

18.145.858/0001-00

R$ 9.898.000,0000

07/05/2024 10:33:07

26.507.963/0001-70

R$ 9.945.000,0000

07/05/2024 10:33:18

18.145.858/0001-00

R$ 9.859.000,0000

07/05/2024 10:33:48

20.482.281/0001-73

R$ 9.855.000,0000

07/05/2024 10:34:20

18.145.858/0001-00

R$ 9.854.000,0000

07/05/2024 10:35:27

05.856.869/0001-56

R$ 9.834.000,0000

07/05/2024 10:35:42

20.482.281/0001-73

R$ 9.833.000,0000

07/05/2024 10:36:31

18.145.858/0001-00

R$ 9.832.000,0000

07/05/2024 10:37:39

01.687.568/0001-95

R$ 9.830.000,0000

11/06/2024 10:16
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90005/2024

07/05/2024 10:37:54

05.856.869/0001-56

R$ 9.812.000,0000

07/05/2024 10:38:05

20.482.281/0001-73

R$ 9.810.000,0000

07/05/2024 10:39:04

18.145.858/0001-00

R$ 9.809.000,0000

07/05/2024 10:39:21

05.856.869/0001-56

R$ 9.800.000,0000

07/05/2024 10:39:40

18.145.858/0001-00

R$ 9.799.000,0000

07/05/2024 10:41:02

20.482.281/0001-73

R$ 9.795.000,0000

07/05/2024 10:41:12

05.856.869/0001-56

R$ 9.769.000,0000

07/05/2024 10:41:34

18.145.858/0001-00

R$ 9.768.000,0000

07/05/2024 10:42:47

05.856.869/0001-56

R$ 9.760.000,0000

07/05/2024 10:43:06

02.040.698/0001-02

R$ 9.899.999,0000

07/05/2024 10:43:06

18.145.858/0001-00

R$ 9.759.000,0000

07/05/2024 10:43:44

05.856.869/0001-56

R$ 9.739.000,0000

07/05/2024 10:43:46

02.600.407/0001-85

R$ 9.750.000,0000

07/05/2024 10:44:20

20.482.281/0001-73

R$ 9.735.000,0000

07/05/2024 10:44:59

05.856.869/0001-56

R$ 9.715.000,0000

07/05/2024 10:45:22

20.482.281/0001-73

R$ 9.714.000,0000

07/05/2024 10:45:37

18.145.858/0001-00

R$ 9.713.000,0000

07/05/2024 10:45:53

20.482.281/0001-73

R$ 9.712.000,0000

07/05/2024 10:46:08

18.145.858/0001-00

R$ 9.711.000,0000

07/05/2024 10:46:17

20.482.281/0001-73

R$ 9.710.000,0000

07/05/2024 10:46:31

18.145.858/0001-00

R$ 9.709.000,0000

07/05/2024 10:46:41

05.856.869/0001-56

R$ 9.660.000,0000

07/05/2024 10:46:54

20.482.281/0001-73

R$ 9.659.000,0000

07/05/2024 10:47:35

18.145.858/0001-00

R$ 9.658.000,0000

07/05/2024 10:47:51

01.717.048/0001-88

R$ 9.657.000,0000

07/05/2024 10:48:01

20.482.281/0001-73

R$ 9.656.000,0000

07/05/2024 10:48:29

18.145.858/0001-00

R$ 9.655.000,0000

07/05/2024 10:48:41

05.856.869/0001-56

R$ 9.640.000,0000

07/05/2024 10:49:02

20.482.281/0001-73

R$ 9.639.000,0000

07/05/2024 10:49:21

02.600.407/0001-85

R$ 9.500.000,0000

07/05/2024 10:49:33

20.482.281/0001-73

R$ 9.499.000,0000

07/05/2024 10:49:57

18.145.858/0001-00

R$ 9.498.000,0000

07/05/2024 10:50:17

20.482.281/0001-73

R$ 9.497.000,0000

07/05/2024 10:50:42

05.856.869/0001-56

R$ 9.467.000,0000

07/05/2024 10:51:03

20.482.281/0001-73

R$ 9.465.500,0000

11/06/2024 10:16
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90005/2024

07/05/2024 10:51:29

18.145.858/0001-00

R$ 9.465.000,0000

07/05/2024 10:51:59

05.856.869/0001-56

R$ 9.425.000,0000

07/05/2024 10:52:09

20.482.281/0001-73

R$ 9.424.000,0000

07/05/2024 10:52:20

18.145.858/0001-00

R$ 9.423.000,0000

07/05/2024 10:52:24

01.687.568/0001-95

R$ 9.422.000,0000

07/05/2024 10:52:38

18.145.858/0001-00

R$ 9.421.000,0000

07/05/2024 10:52:48

20.482.281/0001-73

R$ 9.420.000,0000

07/05/2024 10:53:02

18.145.858/0001-00

R$ 9.419.000,0000

07/05/2024 10:53:24

05.856.869/0001-56

R$ 9.350.000,0000

07/05/2024 10:53:51

20.482.281/0001-73

R$ 9.415.000,0000

07/05/2024 10:54:02

20.482.281/0001-73

R$ 9.349.000,0000

07/05/2024 10:54:15

18.145.858/0001-00

R$ 9.348.000,0000

07/05/2024 10:54:28

20.482.281/0001-73

R$ 9.347.000,0000

07/05/2024 10:54:29

26.507.963/0001-70

R$ 9.657.100,0000

07/05/2024 10:54:33

02.600.407/0001-85

R$ 9.421.000,0000

07/05/2024 10:54:40

18.145.858/0001-00

R$ 9.346.000,0000

07/05/2024 10:54:53

20.482.281/0001-73

R$ 9.345.000,0000

07/05/2024 10:54:54

02.600.407/0001-85

R$ 9.349.000,0000

07/05/2024 10:55:06

18.145.858/0001-00

R$ 9.344.000,0000

07/05/2024 10:55:11

05.856.869/0001-56

R$ 9.300.000,0000

07/05/2024 10:55:21

20.482.281/0001-73

R$ 9.299.000,0000

07/05/2024 10:55:34

18.145.858/0001-00

R$ 9.298.000,0000

07/05/2024 10:55:54

20.482.281/0001-73

R$ 9.297.000,0000

07/05/2024 10:56:07

18.145.858/0001-00

R$ 9.296.000,0000

07/05/2024 10:56:17

20.482.281/0001-73

R$ 9.295.000,0000

07/05/2024 10:56:25

02.600.407/0001-85

R$ 9.299.000,0000

07/05/2024 10:56:32

18.145.858/0001-00

R$ 9.294.000,0000

07/05/2024 10:56:42

20.482.281/0001-73

R$ 9.293.000,0000

07/05/2024 10:57:10

05.856.869/0001-56

R$ 9.280.000,0000

07/05/2024 10:57:24

20.482.281/0001-73

R$ 9.279.000,0000

07/05/2024 10:57:25

02.040.698/0001-02

R$ 9.421.000,0000

07/05/2024 10:57:52

18.145.858/0001-00

R$ 9.278.000,0000

07/05/2024 10:57:55

20.482.281/0001-73

R$ 9.275.000,0000

07/05/2024 10:58:16

18.145.858/0001-00

R$ 9.274.000,0000

07/05/2024 10:58:28

01.717.048/0001-88

R$ 9.273.900,0000

11/06/2024 10:16
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90005/2024

07/05/2024 10:59:13

18.145.858/0001-00

R$ 9.273.800,0000

07/05/2024 10:59:26

26.507.963/0001-70

R$ 9.273.903,0000

07/05/2024 11:00:06

20.482.281/0001-73

R$ 9.273.000,0000

07/05/2024 11:00:32

18.145.858/0001-00

R$ 9.272.900,0000

07/05/2024 11:00:50

20.482.281/0001-73

R$ 9.271.000,0000

07/05/2024 11:01:28

18.145.858/0001-00

R$ 9.270.000,0000

07/05/2024 11:01:44

02.600.407/0001-85

R$ 9.269.000,0000

07/05/2024 11:01:57

20.482.281/0001-73

R$ 9.268.000,0000

07/05/2024 11:02:14

18.145.858/0001-00

R$ 9.267.000,0000

07/05/2024 11:03:17

20.482.281/0001-73

R$ 9.265.000,0000

07/05/2024 11:03:22

05.856.869/0001-56

R$ 9.260.000,0000

07/05/2024 11:03:35

20.482.281/0001-73

R$ 9.259.000,0000

07/05/2024 11:03:42

01.687.568/0001-95

R$ 9.109.106,8300

07/05/2024 11:04:26

20.482.281/0001-73

R$ 9.107.896,6100

07/05/2024 11:04:26

01.717.048/0001-88

R$ 9.109.000,0000

07/05/2024 11:04:37

02.600.407/0001-85

R$ 9.106.678,3900

07/05/2024 11:04:46

18.145.858/0001-00

R$ 9.106.000,0000

07/05/2024 11:05:20

20.482.281/0001-73

R$ 9.105.000,0000

07/05/2024 11:05:37

18.145.858/0001-00

R$ 9.104.000,0000

07/05/2024 11:05:43

26.507.963/0001-70

R$ 9.109.100,0000

07/05/2024 11:06:13

20.482.281/0001-73

R$ 9.103.000,0000

07/05/2024 11:06:32

18.145.858/0001-00

R$ 9.102.000,0000

07/05/2024 11:07:26

20.482.281/0001-73

R$ 9.100.000,0000

07/05/2024 11:08:05

18.145.858/0001-00

R$ 9.099.900,0000

07/05/2024 11:08:18

20.482.281/0001-73

R$ 9.099.000,0000

07/05/2024 11:08:36

18.145.858/0001-00

R$ 9.098.000,0000

07/05/2024 11:08:57

20.482.281/0001-73

R$ 9.097.000,0000

07/05/2024 11:09:08

18.145.858/0001-00

R$ 9.096.000,0000

07/05/2024 11:10:24

05.856.869/0001-56

R$ 9.094.000,0000

07/05/2024 11:10:38

18.145.858/0001-00

R$ 9.093.000,0000

07/05/2024 11:11:07

20.482.281/0001-73

R$ 9.092.000,0000

07/05/2024 11:11:20

18.145.858/0001-00

R$ 9.091.000,0000

07/05/2024 11:12:30

20.482.281/0001-73

R$ 9.090.000,0000

07/05/2024 11:12:42

18.145.858/0001-00

R$ 9.089.000,0000

07/05/2024 11:13:03

20.482.281/0001-73

R$ 9.088.500,0000

11/06/2024 10:16

16 de 26



UASG 927644

Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90005/2024

07/05/2024 11:13:37

18.145.858/0001-00

R$ 9.088.000,0000

07/05/2024 11:13:59

20.482.281/0001-73

R$ 9.087.500,0000

07/05/2024 11:14:16

18.145.858/0001-00

R$ 9.087.000,0000

07/05/2024 11:14:32

20.482.281/0001-73

R$ 9.086.000,0000

07/05/2024 11:15:11

18.145.858/0001-00

R$ 9.085.000,0000

07/05/2024 11:15:18

20.482.281/0001-73

R$ 9.084.500,0000

07/05/2024 11:15:30

18.145.858/0001-00

R$ 9.084.000,0000

07/05/2024 11:15:42

26.507.963/0001-70

R$ 9.107.100,0000

07/05/2024 11:15:46

20.482.281/0001-73

R$ 9.083.500,0000

07/05/2024 11:16:00

18.145.858/0001-00

R$ 9.083.000,0000

07/05/2024 11:16:12

20.482.281/0001-73

R$ 9.082.500,0000

07/05/2024 11:16:23

18.145.858/0001-00

R$ 9.082.000,0000

07/05/2024 11:16:31

20.482.281/0001-73

R$ 9.081.500,0000

07/05/2024 11:16:42

18.145.858/0001-00

R$ 9.081.000,0000

07/05/2024 11:16:50

20.482.281/0001-73

R$ 9.080.000,0000

07/05/2024 11:17:03

18.145.858/0001-00

R$ 9.079.500,0000

07/05/2024 11:17:13

20.482.281/0001-73

R$ 9.079.000,0000

07/05/2024 11:17:25

18.145.858/0001-00

R$ 9.078.500,0000

07/05/2024 11:18:05

20.482.281/0001-73

R$ 9.078.450,0000

07/05/2024 11:18:21

18.145.858/0001-00

R$ 9.078.000,0000

07/05/2024 11:18:37

20.482.281/0001-73

R$ 9.077.950,0000

07/05/2024 11:18:54

18.145.858/0001-00

R$ 9.077.940,0000

07/05/2024 11:19:07

20.482.281/0001-73

R$ 9.077.000,0000

07/05/2024 11:19:21

18.145.858/0001-00

R$ 9.076.500,0000

07/05/2024 11:19:35

20.482.281/0001-73

R$ 9.075.000,0000

07/05/2024 11:19:50

18.145.858/0001-00

R$ 9.074.500,0000

07/05/2024 11:20:57

20.482.281/0001-73

R$ 9.074.000,0000

07/05/2024 11:21:14

09.120.837/0001-49

R$ 10.320.902,1700

07/05/2024 11:21:17

01.717.048/0001-88

R$ 8.985.000,0000

07/05/2024 11:21:37

20.482.281/0001-73

R$ 8.984.950,0000

07/05/2024 11:21:43

18.145.858/0001-00

R$ 8.984.000,0000

07/05/2024 11:22:00

20.482.281/0001-73

R$ 8.983.950,0000

07/05/2024 11:22:19

18.145.858/0001-00

R$ 8.982.500,0000

07/05/2024 11:22:26

01.717.048/0001-88

R$ 8.984.500,0000

07/05/2024 11:23:40

20.482.281/0001-73

R$ 8.982.450,0000

11/06/2024 10:16
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90005/2024

07/05/2024 11:24:11

18.145.858/0001-00

R$ 8.982.000,0000

07/05/2024 11:24:23

20.482.281/0001-73

R$ 8.981.990,0000

07/05/2024 11:25:08

18.145.858/0001-00

R$ 8.981.500,0000

07/05/2024 11:25:35

20.482.281/0001-73

R$ 8.981.450,0000

07/05/2024 11:26:01

18.145.858/0001-00

R$ 8.981.000,0000

07/05/2024 11:27:09

20.482.281/0001-73

R$ 8.980.990,0000

07/05/2024 11:27:25

18.145.858/0001-00

R$ 8.980.980,0000

07/05/2024 11:28:10

20.482.281/0001-73

R$ 8.980.975,0000

07/05/2024 11:28:40

18.145.858/0001-00

R$ 8.980.900,0000

07/05/2024 11:28:55

20.482.281/0001-73

R$ 8.980.895,0000

07/05/2024 11:29:12

18.145.858/0001-00

R$ 8.980.890,0000

07/05/2024 11:29:44

20.482.281/0001-73

R$ 8.980.885,0000

07/05/2024 11:30:10

18.145.858/0001-00

R$ 8.980.880,0000

07/05/2024 11:31:22

20.482.281/0001-73

R$ 8.980.875,0000

07/05/2024 11:31:38

18.145.858/0001-00

R$ 8.980.870,0000

07/05/2024 11:32:15

20.482.281/0001-73

R$ 8.980.000,0000

07/05/2024 11:32:31

18.145.858/0001-00

R$ 8.979.900,0000

07/05/2024 11:33:55

20.482.281/0001-73

R$ 8.979.000,0000

07/05/2024 11:33:56

05.856.869/0001-56

R$ 9.093.000,0000

07/05/2024 11:34:22

18.145.858/0001-00

R$ 8.978.990,0000

07/05/2024 11:35:12

26.507.963/0001-70

R$ 9.106.678,3800

07/05/2024 11:35:29

20.482.281/0001-73

R$ 8.978.000,0000

07/05/2024 11:35:49

18.145.858/0001-00

R$ 8.977.990,0000

07/05/2024 11:37:02

20.482.281/0001-73

R$ 8.977.000,0000

07/05/2024 11:37:43

18.145.858/0001-00

R$ 8.976.990,0000

07/05/2024 11:38:16

20.482.281/0001-73

R$ 8.970.000,0000

07/05/2024 11:38:30

18.145.858/0001-00

R$ 8.969.990,0000

07/05/2024 11:39:38

20.482.281/0001-73

R$ 8.969.000,0000

07/05/2024 11:40:25

18.145.858/0001-00

R$ 8.968.990,0000

07/05/2024 11:40:55

20.482.281/0001-73

R$ 8.968.000,0000

07/05/2024 11:41:18

18.145.858/0001-00

R$ 8.967.990,0000

07/05/2024 11:41:34

20.482.281/0001-73

R$ 8.967.000,0000

07/05/2024 11:42:04

18.145.858/0001-00

R$ 8.966.990,0000

07/05/2024 11:42:07

20.482.281/0001-73

R$ 8.965.000,0000

07/05/2024 11:42:33

18.145.858/0001-00

R$ 8.964.990,0000

11/06/2024 10:16
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90005/2024

07/05/2024 11:42:42

20.482.281/0001-73

R$ 8.960.000,0000

07/05/2024 11:43:17

18.145.858/0001-00

R$ 8.959.990,0000

07/05/2024 11:43:26

20.482.281/0001-73

R$ 8.959.000,0000

07/05/2024 11:43:52

18.145.858/0001-00

R$ 8.958.990,0000

07/05/2024 11:44:20

20.482.281/0001-73

R$ 8.955.500,0000

07/05/2024 11:44:43

18.145.858/0001-00

R$ 8.955.000,0000

07/05/2024 11:45:28

20.482.281/0001-73

R$ 8.954.000,0000

07/05/2024 11:45:43

18.145.858/0001-00

R$ 8.953.990,0000

07/05/2024 11:45:54

20.482.281/0001-73

R$ 8.953.000,0000

07/05/2024 11:46:27

18.145.858/0001-00

R$ 8.952.990,0000

07/05/2024 11:46:30

20.482.281/0001-73

R$ 8.950.000,0000

07/05/2024 11:46:43

18.145.858/0001-00

R$ 8.949.990,0000

07/05/2024 11:46:51

20.482.281/0001-73

R$ 8.949.000,0000

07/05/2024 11:47:38

18.145.858/0001-00

R$ 8.948.990,0000

07/05/2024 11:47:41

20.482.281/0001-73

R$ 8.948.000,0000

07/05/2024 11:48:04

18.145.858/0001-00

R$ 8.947.990,0000

07/05/2024 11:48:20

20.482.281/0001-73

R$ 8.947.000,0000

07/05/2024 11:48:53

18.145.858/0001-00

R$ 8.946.990,0000

07/05/2024 11:49:03

20.482.281/0001-73

R$ 8.946.000,0000

07/05/2024 11:49:30

18.145.858/0001-00

R$ 8.945.990,0000

07/05/2024 11:50:09

20.482.281/0001-73

R$ 8.945.000,0000

07/05/2024 11:50:34

18.145.858/0001-00

R$ 8.944.990,0000

07/05/2024 11:50:51

20.482.281/0001-73

R$ 8.940.000,0000

07/05/2024 11:51:11

18.145.858/0001-00

R$ 8.939.990,0000

07/05/2024 11:51:18

20.482.281/0001-73

R$ 8.930.000,0000

07/05/2024 11:51:37

18.145.858/0001-00

R$ 8.929.990,0000

07/05/2024 11:51:47

20.482.281/0001-73

R$ 8.920.000,0000

07/05/2024 11:52:06

18.145.858/0001-00

R$ 8.919.990,0000

07/05/2024 11:52:49

20.482.281/0001-73

R$ 8.910.000,0000

07/05/2024 11:53:28

18.145.858/0001-00

R$ 8.909.990,0000

07/05/2024 11:53:42

20.482.281/0001-73

R$ 8.900.000,0000

07/05/2024 11:54:08

18.145.858/0001-00

R$ 8.899.990,0000

07/05/2024 11:54:35

20.482.281/0001-73

R$ 8.890.000,0000

07/05/2024 11:55:15

18.145.858/0001-00

R$ 8.889.990,0000

07/05/2024 11:55:56

20.482.281/0001-73

R$ 8.889.000,0000

11/06/2024 10:16
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Data/hora

Participante
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PREGAO 90005/2024

07/05/2024 11:56:14

18.145.858/0001-00

R$ 8.888.990,0000

07/05/2024 11:56:29

20.482.281/0001-73

R$ 8.885.000,0000

07/05/2024 11:56:46

18.145.858/0001-00

R$ 8.884.990,0000

07/05/2024 11:57:23

20.482.281/0001-73

R$ 8.884.000,0000

07/05/2024 11:57:50

18.145.858/0001-00

R$ 8.883.990,0000

07/05/2024 11:58:05

20.482.281/0001-73

R$ 8.883.000,0000

07/05/2024 11:58:23

18.145.858/0001-00

R$ 8.882.990,0000

07/05/2024 11:58:40

20.482.281/0001-73

R$ 8.880.000,0000

07/05/2024 11:59:16

18.145.858/0001-00

R$ 8.879.990,0000

07/05/2024 11:59:35

20.482.281/0001-73

R$ 8.879.000,0000

07/05/2024 12:00:20

18.145.858/0001-00

R$ 8.878.990,0000

07/05/2024 12:00:30

20.482.281/0001-73

R$ 8.878.000,0000

07/05/2024 12:01:15

18.145.858/0001-00

R$ 8.877.990,0000

07/05/2024 12:01:25

01.717.048/0001-88

R$ 8.982.789,3500

07/05/2024 12:01:36

20.482.281/0001-73

R$ 8.877.000,0000

07/05/2024 12:02:19

18.145.858/0001-00

R$ 8.876.990,0000

07/05/2024 12:02:40

20.482.281/0001-73

R$ 8.875.000,0000

07/05/2024 12:02:58

18.145.858/0001-00

R$ 8.874.990,0000

07/05/2024 12:03:26

20.482.281/0001-73

R$ 8.874.000,0000

07/05/2024 12:03:57

18.145.858/0001-00

R$ 8.873.999,0000

07/05/2024 12:04:18

20.482.281/0001-73

R$ 8.870.000,0000

07/05/2024 12:05:12

18.145.858/0001-00

R$ 8.869.990,0000

07/05/2024 12:05:27

20.482.281/0001-73

R$ 8.865.000,0000

07/05/2024 12:05:53

18.145.858/0001-00

R$ 8.864.990,0000

07/05/2024 12:06:20

20.482.281/0001-73

R$ 8.864.000,0000

07/05/2024 12:07:04

18.145.858/0001-00

R$ 8.863.990,0000

07/05/2024 12:07:11

20.482.281/0001-73

R$ 8.862.000,0000

07/05/2024 12:07:53

18.145.858/0001-00

R$ 8.861.990,0000

07/05/2024 12:07:59

20.482.281/0001-73

R$ 8.860.499,6100

07/05/2024 12:08:40

18.145.858/0001-00

R$ 8.860.400,0000

07/05/2024 12:09:10

20.482.281/0001-73

R$ 8.860.000,0000

07/05/2024 12:09:57

18.145.858/0001-00

R$ 8.859.990,0000

07/05/2024 12:10:10

20.482.281/0001-73

R$ 8.855.000,0000

07/05/2024 12:10:46

18.145.858/0001-00

R$ 8.854.990,0000

07/05/2024 12:10:59

20.482.281/0001-73

R$ 8.850.000,0000

11/06/2024 10:16
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90005/2024

07/05/2024 12:11:23

18.145.858/0001-00

R$ 8.849.990,0000

07/05/2024 12:11:52

20.482.281/0001-73

R$ 8.849.000,0000

07/05/2024 12:12:09

18.145.858/0001-00

R$ 8.848.990,0000

07/05/2024 12:12:42

20.482.281/0001-73

R$ 8.845.000,0000

07/05/2024 12:13:01

18.145.858/0001-00

R$ 8.844.990,0000

07/05/2024 12:13:12

20.482.281/0001-73

R$ 8.840.000,0000

07/05/2024 12:13:19

02.600.407/0001-85

R$ 9.106.677,0000 *

07/05/2024 12:13:40

18.145.858/0001-00

R$ 8.839.990,0000

07/05/2024 12:13:53

20.482.281/0001-73

R$ 8.838.566,0000

07/05/2024 12:14:18

02.600.407/0001-85

R$ 9.106.677,3800

07/05/2024 12:14:27

18.145.858/0001-00

R$ 8.838.500,0000

07/05/2024 12:15:20

20.482.281/0001-73

R$ 8.838.000,0000

07/05/2024 12:15:41

18.145.858/0001-00

R$ 8.837.990,0000

07/05/2024 12:16:07

20.482.281/0001-73

R$ 8.835.000,0000

07/05/2024 12:16:30

18.145.858/0001-00

R$ 8.834.990,0000

07/05/2024 12:17:10

20.482.281/0001-73

R$ 8.834.000,0000

07/05/2024 12:17:36

18.145.858/0001-00

R$ 8.833.990,0000

07/05/2024 12:18:09

20.482.281/0001-73

R$ 8.830.000,0000

07/05/2024 12:18:37

18.145.858/0001-00

R$ 8.829.990,0000

07/05/2024 12:19:15

20.482.281/0001-73

R$ 8.825.000,0000

07/05/2024 12:19:49

18.145.858/0001-00

R$ 8.824.990,0000

07/05/2024 12:19:57

20.482.281/0001-73

R$ 8.824.000,0000

07/05/2024 12:20:33

18.145.858/0001-00

R$ 8.823.990,0000

07/05/2024 12:20:43

20.482.281/0001-73

R$ 8.799.568,0000

07/05/2024 12:21:22

18.145.858/0001-00

R$ 8.799.000,0000

07/05/2024 12:22:07

20.482.281/0001-73

R$ 8.798.000,0000

07/05/2024 12:22:30

18.145.858/0001-00

R$ 8.797.990,0000

07/05/2024 12:22:50

20.482.281/0001-73

R$ 8.795.000,0000

07/05/2024 12:23:58

18.145.858/0001-00

R$ 8.794.990,0000

07/05/2024 12:24:09

20.482.281/0001-73

R$ 8.790.000,0000

07/05/2024 12:25:45

05.856.869/0001-56

R$ 9.092.990,0000

07/05/2024 12:27:16

05.856.869/0001-56

R$ 9.092.980,0000

07/05/2024 12:28:57

05.856.869/0001-56

R$ 9.092.970,0000

07/05/2024 12:29:57

05.856.869/0001-56

R$ 8.789.000,0000

07/05/2024 12:30:30

20.482.281/0001-73

R$ 8.785.000,0000

11/06/2024 10:16

(lances com * foram excluidos)
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90005/2024

07/05/2024 12:31:20

05.856.869/0001-56

R$ 8.784.000,0000

07/05/2024 12:31:38

20.482.281/0001-73

R$ 8.782.000,0000

07/05/2024 12:32:26

05.856.869/0001-56

R$ 8.781.900,0000

07/05/2024 12:32:34

20.482.281/0001-73

R$ 8.780.000,0000

07/05/2024 12:33:26

05.856.869/0001-56

R$ 8.777.000,0000

07/05/2024 12:34:14

20.482.281/0001-73

R$ 8.775.000,0000

07/05/2024 12:34:59

05.856.869/0001-56

R$ 8.772.000,0000

07/05/2024 12:35:17

20.482.281/0001-73

R$ 8.770.000,0000

07/05/2024 12:35:49

05.856.869/0001-56

R$ 8.769.000,0000

07/05/2024 12:36:05

20.482.281/0001-73

R$ 8.765.000,0000

07/05/2024 12:36:28

05.856.869/0001-56

R$ 8.761.000,0000

07/05/2024 12:36:38

20.482.281/0001-73

R$ 8.760.000,0000

07/05/2024 12:37:13

05.856.869/0001-56

R$ 8.759.000,0000

07/05/2024 12:37:27

01.717.048/0001-88

R$ 8.758.000,0000

07/05/2024 12:37:27

20.482.281/0001-73

R$ 8.755.000,0000

07/05/2024 12:37:46

05.856.869/0001-56

R$ 8.754.000,0000

07/05/2024 12:38:08

20.482.281/0001-73

R$ 8.750.000,0000

07/05/2024 12:38:35

05.856.869/0001-56

R$ 8.745.000,0000

07/05/2024 12:39:40

20.482.281/0001-73

R$ 8.740.000,0000

07/05/2024 12:39:52

05.856.869/0001-56

R$ 8.739.000,0000

07/05/2024 12:40:07

20.482.281/0001-73

R$ 8.735.000,0000

07/05/2024 12:40:18

05.856.869/0001-56

R$ 8.731.000,0000

07/05/2024 12:40:28

20.482.281/0001-73

R$ 8.730.000,0000

07/05/2024 12:40:46

05.856.869/0001-56

R$ 8.729.000,0000

07/05/2024 12:41:35

20.482.281/0001-73

R$ 8.725.000,0000

07/05/2024 12:41:56

05.856.869/0001-56

R$ 8.720.000,0000

07/05/2024 12:42:24

20.482.281/0001-73

R$ 8.700.000,0000

07/05/2024 12:43:04

05.856.869/0001-56

R$ 8.699.000,0000

07/05/2024 12:43:17

20.482.281/0001-73

R$ 8.690.000,0000

07/05/2024 12:43:32

05.856.869/0001-56

R$ 8.689.000,0000

07/05/2024 12:44:24

20.482.281/0001-73

R$ 8.685.000,0000

07/05/2024 12:44:46

05.856.869/0001-56

R$ 8.684.000,0000

07/05/2024 12:45:03

20.482.281/0001-73

R$ 8.680.000,0000

07/05/2024 12:45:32

05.856.869/0001-56

R$ 8.679.000,0000

07/05/2024 12:45:41

20.482.281/0001-73

R$ 8.675.000,0000

11/06/2024 10:16
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90005/2024

07/05/2024 12:45:53

05.856.869/0001-56

R$ 8.674.000,0000

07/05/2024 12:46:12

20.482.281/0001-73

R$ 8.670.000,0000

07/05/2024 12:46:30

05.856.869/0001-56

R$ 8.669.000,0000

07/05/2024 12:46:39

20.482.281/0001-73

R$ 8.665.000,0000

07/05/2024 12:47:13

05.856.869/0001-56

R$ 8.664.000,0000

07/05/2024 12:47:51

20.482.281/0001-73

R$ 8.600.000,0000

07/05/2024 12:49:18

05.856.869/0001-56

R$ 8.663.900,0000

07/05/2024 12:50:47

05.856.869/0001-56

R$ 8.663.880,0000

07/05/2024 12:51:38

05.856.869/0001-56

R$ 8.663.870,0000

07/05/2024 12:52:14

01.717.048/0001-88

R$ 8.660.000,0000

07/05/2024 12:53:23

05.856.869/0001-56

R$ 8.663.860,0000

07/05/2024 12:53:54

05.856.869/0001-56

R$ 8.659.000,0000

07/05/2024 12:54:20

01.717.048/0001-88

R$ 8.599.000,0000

07/05/2024 12:55:23

20.482.281/0001-73

R$ 8.598.000,0000

07/05/2024 12:57:18

01.717.048/0001-88

R$ 8.597.900,0000

07/05/2024 12:57:29

20.482.281/0001-73

R$ 8.595.000,0000

07/05/2024 12:59:19

01.717.048/0001-88

R$ 8.594.900,0000

07/05/2024 12:59:48

20.482.281/0001-73

R$ 8.594.000,0000

07/05/2024 13:01:31

01.717.048/0001-88

R$ 8.593.900,0000

07/05/2024 13:01:51

20.482.281/0001-73

R$ 8.590.000,0000

07/05/2024 13:03:01

01.717.048/0001-88

R$ 8.589.999,0000

07/05/2024 13:03:23

20.482.281/0001-73

R$ 8.580.000,0000

07/05/2024 13:04:38

01.717.048/0001-88

R$ 8.579.999,0000

07/05/2024 13:05:32

20.482.281/0001-73

R$ 8.575.000,0000

07/05/2024 13:06:32

01.717.048/0001-88

R$ 8.574.999,0000

07/05/2024 13:06:47

20.482.281/0001-73

R$ 8.570.000,0000

07/05/2024 13:07:40

01.717.048/0001-88

R$ 8.569.999,0000

07/05/2024 13:07:45

20.482.281/0001-73

R$ 8.559.875,0000

07/05/2024 13:09:04

01.717.048/0001-88

R$ 8.559.800,0000

07/05/2024 13:09:19

20.482.281/0001-73

R$ 8.550.000,0000

07/05/2024 13:09:46

01.717.048/0001-88

R$ 8.549.999,0000

07/05/2024 13:09:56

20.482.281/0001-73

R$ 8.545.000,0000

07/05/2024 13:10:37

01.717.048/0001-88

R$ 8.544.999,0000

07/05/2024 13:10:46

20.482.281/0001-73

R$ 8.540.000,0000

07/05/2024 13:11:32

01.717.048/0001-88

R$ 8.539.000,0000

11/06/2024 10:16
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Data/hora

Participante

Lance

PREGAO 90005/2024

07/05/2024 13:11:42

20.482.281/0001-73

R$ 8.535.000,0000

07/05/2024 13:12:26

01.717.048/0001-88

R$ 8.534.000,0000

07/05/2024 13:12:33

20.482.281/0001-73

R$ 8.530.000,0000

07/05/2024 13:13:36

01.717.048/0001-88

R$ 8.525.000,0000

07/05/2024 13:15:08

20.482.281/0001-73

R$ 8.520.000,0000

07/05/2024 13:15:59

01.717.048/0001-88

R$ 8.515.000,0000

07/05/2024 13:16:08

20.482.281/0001-73

R$ 8.510.000,0000

07/05/2024 13:16:40

01.717.048/0001-88

R$ 8.505.000,0000

07/05/2024 13:18:17

20.482.281/0001-73

R$ 8.499.566,4600

07/05/2024 13:18:43

01.717.048/0001-88

R$ 8.503.480,2500

07/05/2024 13:20:27

01.717.048/0001-88

R$ 8.499.565,4600

Mensagens do chat do Item 1

Responsavel Data/Hora Mensagem

Sistema 07/05/2024 09:00:01 O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 07/05/2024 10:22:31 g)rlsr;czxrg)u:;}:rfjjoi{iifvlig.(S)e():),l(z)i(;()c(i.do item 1 foi excluido pelo pregoeiro. Caso nio concorde
Sistema 07/05/2024 12:13:30 O lance no valor de R$ 9.106.677,0000 do item 1 foi excluido pelo fornecedor.

Sistema 07/05/2024 13:22:28 O item 1 est4 encerrado.

Sistema para o
participante
01.717.048/0001-88

07/05/2024 13:35:47

St. Fornecedor CONSTRUTORA NORTE DO TAPAJOS LTDA, CNPJ 01.717.048/0001-88, vocé
foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia
07/05/2024. Justificativa: Solicitamos a proposta completa e documentos de comprovagio da
exequibilidade da proposta .

pelo participante
01.717.048/0001-88

07/05/2024 16:26:32

O item 1 teve a convocagdo para envio de anexos encerrada as 16:26:32 de 07/05/2024. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA NORTE DO TAPAJOS LTDA, CNPJ 01.717.048/0001-
88.

Sistema para o
participante
01.717.048/0001-88

07/05/2024 17:29:05

Sr. Fornecedor CONSTRUTORA NORTE DO TAPAJOS LTDA, CNPJ 01.717.048/0001-88, vocé
foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia
07/05/2024. Justificativa: solicitamos complementa¢io da documentagio nos termos do Art. 64,
inciso I da Lei 14.133/2021, a complementagio deveri ser feita por meio de notas fiscais, acerca
dos documentos ja apresentados. .

pelo participante
01.717.048/0001-88

07/05/2024 17:48:17

O item 1 teve a convocagio para envio de anexos encerrada as 17:48:17 de 07/05/2024. 8 anexos
foram enviados pelo fornecedor CONSTRUTORA NORTE DO TAPAJOS LTDA, CNPJ
01.717.048/0001-88.

Sistema

09/05/2024 14:57:20

O item 1 est4 na etapa de julgamento de proposta no periodo de inten¢io de recursos, com
acréscimo de 20 minutos a partir de agora - até 09/05/2024 15:17:20.

Sistema para o
participante
01.717.048/0001-88

09/05/2024 15:18:45

Sr. Fornecedor CONSTRUTORA NORTE DO TAPAJOS LTDA, CNPJ 01.717.048/0001-88, vocé
foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia
09/05/2024. Justificativa: Solicito o envio dos documentos de habilitacgio.

pelo participante
01.717.048/0001-88

09/05/2024 15:38:15

O item 1 teve a convocagio para envio de anexos encerrada as 15:38:15 de 09/05/2024. 1 anexo foi
enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA NORTE DO TAPAJOS LTDA, CNPJ 01.717.048/0001-
88.

Sistema

09/05/2024 17:17:01

O item 1 est4 na etapa de habilitacio de fornecedores no periodo de intencio de recursos, com
acréscimo de 20 minutos a partir de agora - até 09/05/2024 17:37:01.

Sistema

09/05/2024 19:04:02

A fase de recurso do item 1 esta aberta até 14/05/2024.

11/06/2024 10:16
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Responsavel Data/Hora Mensagem

. . A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item esta aberto para registro de
Sistema 15/05/2024 00:00:03 contrarrazdo até 17/05/2024.
Sistema 18/05/2024 00:00:00 ?sz;)s:e;j;;);trarrazao do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item estd aberto para decisio

Eventos do Item 1

Data/Hora

Descrigio

07/05/2024 13:35:47

Fornecedor CONSTRUTORA NORTE DO TAPAJOS LTDA, CNPJ 01.717.048/0001-88 convocado para o envio de anexo.
Prazo de encerramento: 07/05/2024 16:40:00. Motivo: Solicitamos a proposta completa e documentos de comprovagio da
exequibilidade da proposta .

07/05/2024 16:26:31

Fornecedor CONSTRUTORA NORTE DO TAPAJOS LTDA, CNPJ 01.717.048/0001-88 finalizou o envio de anexo.

07/05/2024 17:29:05

Fornecedor CONSTRUTORA NORTE DO TAPAJOS LTDA, CNPJ 01.717.048/0001-88 convocado para o envio de anexo.
Prazo de encerramento: 07/05/2024 18:00:00. Motivo: solicitamos complementa¢iao da documentagio nos termos do Art. 64,
inciso I da Lei 14.133/2021, a complementacio deverd ser feita por meio de notas fiscais, acerca dos documentos ji
apresentados. .

07/05/2024 17:48:17

Fornecedor CONSTRUTORA NORTE DO TAPAJOS LTDA, CNPJ 01.717.048/0001-88 finalizou o envio de anexo.

09/05/2024 15:18:45

Fornecedor CONSTRUTORA NORTE DO TAPAJOS LTDA, CNPJ 01.717.048/0001-88 convocado para o envio de anexo.
Prazo de encerramento: 09/05/2024 17:20:00. Motivo: Solicito o envio dos documentos de habilitagio.

09/05/2024 15:38:15

Fornecedor CONSTRUTORA NORTE DO TAPAJOS LTDA, CNPJ 01.717.048/0001-88 finalizou o envio de anexo.

14/05/2024 18:56:13

Fornecedor AVANCO S/A, CNPJ 18.145.858/0001-00 registra recurso.

16/05/2024 20:41:14

Fornecedor CONSTRUTORA NORTE DO TAPAJOS LTDA, CNPJ 01.717.048/0001-88 registra contrarrazio ao recurso do
fornecedor 18.145.858/0001-00.

27/05/2024 10:51:38

Agente de contratacio registra a decisdo para os recursos cadastrados.

29/05/2024 16:19:14

Autoridade competente registra a revisdo da decisdo para os recursos cadastrados.

29/05/2024 16:19:29

Fornecedor CONSTRUTORA NORTE DO TAPAJOS LTDA, CNPJ 01.717.048/0001-88 teve a proposta adjudicada, melhor
lance: R$ 8.499.565,4600.

11/06/2024 10:16:36

Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

Sessdo 1

Prazos:

Intengio de recurso no julgamento:

Intengio de recurso na habilitagio:

Recurso:

Contrarrazio:

Recursos realizados:

11/06/2024 10:16

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazdes, decisdes e revisdes deverdo ser consultados no sistema.

09/05/2024 15:17:20
09/05/2024 17:37:01
14/05/2024 23:59:59
17/05/2024 23:59:59
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18.145.858/0001-00 - AVANCO S/A

Intengdo de recurso no julgamento:

Intencio de recurso na habilitacio:

Recurso: (Cadastrado)
Contrarrazdes:
01.717.048/0001-88 - CONSTRUTORA NORTE DO (Cadastrado)

Decisio do agente de contratagio:

Revisio da autoridade competente:

11/06/2024 10:16

(Nio procede)
(Mantida decisio ndo procede)

DANIEL Assinado de forma
GUIMARAES digital por DANIEL
GUIMARAES

SIMOES:5137 simoEs:51379384
9384249 249

PREGAO 90005/2024

09/05/2024 14:57:56
09/05/2024 17:17:26
14/05/2024 18:56:13

16/05/2024 20:41:14

27/05/2024 10:51:38
29/05/2024 16:19:14
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