TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Agência de Saneamento de Paragominas Agencia de Saneamento de Paragominas Registro de Preços Eletrônico - 9/2025-00029-SRP/2025

Resultado da Homologação

ADADTADOD C	CURTO PVC HIDRAULICO 50MI	MV 4 4/9" EODTLEV	Valor Deferêncies 0.40
UUUT - ADAPTADUR U	JUK I U PVC HIDKAULICU SUMI	W A 1.1/2 - FURILEV :	· valor Kelerencia: 9.49

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	9,00	90,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0002 - ADAPTADOR CURTO PVC HIDRAULICO 75MM X 2.1/2" - FORTLEV - Valor Referência: 36,99

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	36,00	360,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0003 - ADAPTADOR CURTO PVC HIDRAULICO 110MM X 4" - FORTLEV - Valor Referência: 75,61

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	75,00	7.500,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0004 - ADAPTADOR CURTO PVC HIDRAULICO 20MM X 1/2" - FORTLEV - Valor Referência: 1,15

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	0,90	1.800,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0005 - ADAPTADOR CURTO PVC HIDRAULICO 32MM X 1" - FORTLEV - Valor Referência: 2,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	2,00	200,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0006 - ADAPTADOR CURTO PVC HIDRAULICO 40MM X 1.1/4" - FORTLEV - Valor Referência: 5,88

Fornecedor	vaior Finai	valor i otal	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	5,00	100,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0007 - ADAPTADOR CURTO PVC HIDRAULICO 60MM X 2" - FORTLEV - Valor Referência: 17,27

Fornecedor	Valor Final	Valor I otal	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	17,00	510,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0008 - ADAPTADOR CURTO PVC HIDRAULICO 85MM X 3" - FORTLEV - Valor Referência: 35,05

romecedor	valor Final	valor i otal	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	35,00	700,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0009 - ADESIVO PARA JUNTA TIPO 3M. - 3M - Valor Referência: 20,04

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	20,00	300,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0010 - ADESIVO PLASTICO PRA PVC 175G - 3M - Valor Referência: 22,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	22,00	22.000,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	80,00	120.000,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0012 - ADITIVO PLASTIFICANTE P/ ARGAMASSA - 3,6 LITROS - OTTO - Valor Referência: 68,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	68,00	3.400,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0013 - APLICADOR PISTOLA PARA APLICAR SILICONE - PARAMAX - Valor Referência: 18,94

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	18,00	360,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0014 - ARALDITE PROFISSIONAL 23G 90MIN - TEKBOND - Valor Referência: 31,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	31,00	930,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0015 - ARAME RECOZIDO N.18 - MORLAN - Valor Referência: 23,94

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	23,00	11.500,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0016 - ARRUELA LISA DE 1/4" 25816 - CISER - Valor Referência: 0,15

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	0,11	110,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0017 - BARRA ROSQUEADA 1M - 3/16 - CISER - Valor Referência: 3,37

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	3,00	90,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0018 - BROCA DE AÇO RÁPIDO DE 3MM - IRWIN - Valor Referência: 6,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	6,00	300,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0019 - BROCA DE AÇO RÁPIDO DE 4MM - IRWIN - Valor Referência: 7,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	6,80	340,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0020 - BROCA DE AÇO RÁPIDO DE 5MM - IRWIN - Valor Referência: 8,94

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	7,98	399,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0021 - BUCHA PLASTICA Nº 8 - PARAMAX - Valor Referência: 0,15

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	0,15	22,50	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0022 - BUCHA DE REDUÇÃO PVC HIDR.LONGA 110MMX85MM - AMANCO - Valor Referência: 38,75

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	38,00	1.140,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO



0023 - BUCHA DE REDUÇÃO PVC HIDR.LONGA 60MMX40MM - AMANCO -	Valor Referência: 22,83
---	-------------------------

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	22,00	1.100,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0024 - BUCHA DE REDUÇÃO PVC HIDR.LONGA 85MMX60MM - AMANCO - Valor Referência: 39,49

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	39,00	1.170,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0025 - BUCHA PLASTICA N.º10 - PARAMAX - Valor Referência: 0,22

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	0,21	21,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0026 - CADEADO 40MM - PAPAIZ - Valor Referência: 32,83

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	32,83	1.641,50	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0027 - ALICATE DE CORTE DIAGONAL 8214 - 160 IOX - ROBUST - Valor Referência: 55,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	55,00	550,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0028 - ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS 8098 - 160 JC - ROBUST - Valor Referência: 119,49

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	119,00	1.190,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0029 - ALICATE TIPO TELEFONE BICO 3132 - 200 IOX - ROBUST - Valor Referência: 39,49

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	39,00	390,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0030 - ALICATE UNIVERSAL IOX ISOLADO 8280 - 200 IOX - ROBUST - Valor Referência: 76,16

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	76,00	760,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0031 - ARCO SERRA 12" - STARRETT - Valor Referência: 52,83

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	52,00	1.560,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0032 - AREIA FINA MT3. - NATURAL - Valor Referência: 210,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	210,00	168.000,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0033 - CAL PARA PINTURA 5KG - QUIMIL - Valor Referência: 11,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	11,00	2.750,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0034 - PNEU DE CARRO DE MÃO 3,25 X 8" - FISCHER - Valor Referência: 53,39

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	53,00	1.060,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO



0035 - CAP PVC ESGOTO 150 MM - FORTLEV - Valor Refe	rência: 37.51	
---	---------------	--

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	37,00	1.850,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0036 - CAP PVC ESGOTO 100MM - FORTLEV - Valor Referência: 8,38

Fornecedor	valor Final	vaior i otai	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	8,00	400,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0037 - CAP PVC HIDR. 110MM. - TIGRE - Valor Referência: 151,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	151,00	7.550,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por:

0038 - CAP PVC HIDR. 20MM. - FORTLEV - Valor Referência: 1,25

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	1,00	1.500,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0039 - CAP PVC HIDR. 32MM. - FORTLEV - Valor Referência: 3,11

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	3,00	300,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0040 - CAP PVC HIDR. 40MM. - FORTLEV - Valor Referência: 10,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	10,00	500,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0041 - CAP PVC HIDR. 50MM. - FORTLEV - Valor Referência: 11,99

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	11,00	1.100,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0042 - CAP PVC HIDR. 60MM. - FORTLEV - Valor Referência: 15,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	15,00	7.500,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0043 - CAPOTE DE TELHA PLAN - MENEGALLI - Valor Referência: 6,52

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	6,00	900,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0044 - CARRO DE MÃO 60 LITROS - FISCHER - Valor Referência: 322,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	322,00	6.440,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0045 - CAVADEIRA ARTICULADA C/ CABO 180CM - TRAMONTINA - Valor Referência: 210,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	210,00	4.200,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0046 - CHAVE DE TESTE 100 A 500V - GEDORE - Valor Referência: 24,77

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	24,00	120,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	40,00	400,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0048 - CHAVE AJUSTÁVEL 91 - 250 (10") - GEDORE - Valor Referência: 65,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	65,00	650,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0049 - CHAVE AJUSTÁVEL 91 - 375 (15") - GEDORE - Valor Referência: 207,83

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	207,00	2.070,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0050 - CHAVE BIELA COM PASSANTE 245 PK-13X13MM - TRAMONTINA - Valor Referência: 30,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	30,00	150,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0051 - CHAVE BIELA COM PASSANTE 245 PK-17X17MM - TRAMONTINA - Valor Referência: 38,11

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	38,00	190,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0052 - CHAVE ESTRELA ARTICULADA 34-17X19MM - TRAMONTINA - Valor Referência: 41,17

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	41,00	205,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0053 - CHAVE BIELA COM PASSANTE 245 PK-19X19MM - TRAMONTINA - Valor Referência: 51,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	51,00	255,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0054 - LUVA PVC HIDR. 110MM - AMANCO - Valor Referência: 155,61

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	155,50	15.550,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0055 - LUVA PVC HIDR. 20MM - AMANCO - Valor Referência: 1,99

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	1,00	10.000,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0056 - LUVA PVC HIDR. 20MMX1/2" - AMANCO - Valor Referência: 4,88

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	4,00	40.000,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0057 - LUVA PVC HIDR. 25MM - AMANCO - Valor Referência: 1,37

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	1,00	1.000,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0058 - LUVA PVC HIDR. 25MMX20MM - AMANCO - Valor Referência: 3,10

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	3,00	9.000,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO



|--|

JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI 2,00 600,00 Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO	Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
	JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	2,00	600,00	

0060 - LUVA PVC HIDR. 50MM - AMANCO - Valor Referência: 4,49

Fornecedor	Valor Final	Valor I otal	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	4,00	1.200,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0061 - LUVA PVC HIDR. 60MM - AMANCO - Valor Referência: 15,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	15,00	7.500,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0062 - MACEIRA PLASTICA PARA CIMENTO - AFORT - Valor Referência: 215,61

Fornecedor	Valor Final	Valor I otal	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	215,00	2.150,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0063 - MANGUEIRA CRISTAL DE 20MM DE 50 METROS - HIMARFLEX - Valor Referência: 5,61

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	5,00	2.500,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0064 - MANGUEIRA CRISTAL DE 32MM - HIMARFLEX - Valor Referência: 13,10

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	13,00	6.500,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0065 - MANGUEIRA DE NIVEL - HIMARFLEX - Valor Referência: 2,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	2,00	100,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0066 - MARRETA OITAVADA 1KG - TRAMONTINA - Valor Referência: 55,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	55,00	1.100,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0067 - MARRETA OITAVADA 2KG - TRAMONTINA - Valor Referência: 83,94

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	83,00	1.660,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0068 - MARTELO C/ UNHA 27MM - TRAMONTINA - Valor Referência: 48,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	48,00	960,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0069 - NIPLE DE FERRO GALV. 3" - BERTON - Valor Referência: 142,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	142,00	7.100,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0070 - NIPLE DE FERRO GALV. 4" - BERTON - Valor Referência: 226,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	226,00	9.040,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por:



	A ALLIMÍNIO COM DACE M	AGNÉTICA 30CM - PARAMAX	Valor Defenêncie, 27 27
UU/I - NIVEL BULHA EI	N ALUMINIO COM BASE M	AGNETICA JUCINI - PARAMAX	- valor Referencia, 37.27

Fornecedor	Valor Final	Valor I otal	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	37,00	1.850,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0072 - PÁ DE BICO C/ CABO 70CM - TRAMONTINA - Valor Referência: 45,05

Fornecedor	Valor Final	Valor I otal	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	45,00	2.700,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0073 - PÁ QUADRADA PEQUENA - TRAMONTINA - Valor Referência: 70,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	70,05	1.401,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0074 - PALHA DE AÇO - TAMBASA - Valor Referência: 3,94

ornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
OSE GARCIA DE MATOS EIRELI	3,00	1.500,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0075 - PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA DE 1/4` X 30MM - CISER - Valor Referência: 0,10

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	0,09	135,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0076 - PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 2.1/2" COMPLETO - CISER - Valor Referência: 0,96

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	0,95	95,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0077 - PARAFUSO SEXTAVADO 5/16" X 2.1/2" COMPLETO - CISER - Valor Referência: 1,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	1,20	120,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0078 - PARAFUSO SEXTAVADO PARA BUCHA Nº 10 - CISER - Valor Referência: 1,12

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	1,00	100,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0079 - PERNEIRA PARA PROTEÇÃO. - TAMBASA - Valor Referência: 50,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	50,00	1.500,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0080 - PICARETA TIPO ALVIÃO TAMANHO 5 C/ CABO 90CM - TRAMONTINA - Valor Referência: 125,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	125,00	6.250,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0081 - PILHA AA - DURACELL - Valor Referência: 17,83

Fornecedor	valor Final	Valor I otal	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	17,00	1.700,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0082 - PINCEL DE 3/4" - ATLAS - Valor Referência: 3,94

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	3,00	150,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO





Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	7,00	700,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO
0084 - PINCEL Nº 01 - ATLAS - Valor	· Referência: 5.61		
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	4,80	240,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO
0085 - PINCEL 1 1/2 - ATLAS - Valor	Referência: 6,72		
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	6,00	300,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO
0086 - PINCEL Nº 02 - ATLAS - Valor	Referência: 7,83		
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	7,00	350,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO
0087 - PINCEL 2 1/2 - ATLAS - Valor	Referência: 12,27		
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	12,00	600,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO
0088 - PINCEL DE 3" - ATLAS - Valor	r Referência: 20,05		
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	20,00	1.000,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO
0089 - PORCA DE 1/4` - CISER - Val	or Referência: 0,18		
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	0,16	96,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO
0090 - PREGO 12X12 S/ CABEÇA - 0	GERDAU - Valor Referência	: 35,05	
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	35,00	1.750,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO
0091 - PREGO 15 X 15 - GERDAU - \	Valor Referência: 22,83		
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	22,00	1.100,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO
0092 - PREGO 18X27 - GERDAU - V	alor Referência: 22,83		
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	22,00	1.100,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO
0093 - PREGO 19X36 - GERDAU - V	alor Referência: 18,94		
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	18,00	900,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO
0094 - PREGO PARA TELHA 18X27	- GERDAU - Valor Referênc	sia: 33 05	
OUCH TIME OF THE CONTROL TEETING OF THE		nai cojoc	
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação





Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	31,00	620,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0096 - REFLETORES DE LED 100W - AVANT - Valor Referência: 72,83

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	72,00	3.600,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0097 - REFLETORES DE LED 10W - AVANT - Valor Referência: 22,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	22,00	1.100,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0098 - REFLETORES DE LED 30W - AVANT - Valor Referência: 30,61

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	30,00	1.500,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0099 - REFLETORES DE LED 50W - AVANT - Valor Referência: 38,94

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	38,00	1.900,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0100 - REGISTRO ESFERICO PVC HIDR. 85MM - SHIVAS - Valor Referência: 258,38

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	258,00	12.900,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0101 - REGISTRO ESFERICO PVC HIDR. 32MM - SHIVAS - Valor Referência: 37,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	37,00	3.700,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0102 - REGISTRO ESFÉRICO PVC SOLDÁVEL LL 25MM - SHIVAS - Valor Referência: 24,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	24,00	7.200,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0103 - REGISTRO ESFERICO PVC HIDR. C/ UNIÃO 40MM - SHIVAS - Valor Referência: 51,46

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	51,00	4.080,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0104 - REGISTRO ESFERICO PVC HIDR. C/ UNIÃO 50MM - SHIVAS - Valor Referência: 55,61

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	55,00	4.400,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0105 - REGISTRO ESFERICO PVC HIDR. C/ UNIÃO 60MM - SHIVAS - Valor Referência: 97,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	97,00	19.400,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0106 - REGISTRO SOLDAVEL 110MM - VIQUA - Valor Referência: 616,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	616,00	73.920,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO



0107 - REGISTRO	SOLDAVEL	75MM - VIOLIA	- Valor Referência: 143 6	:6

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	143,00	2.860,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0108 - REPARO UNIVERSAL PARA CX ACOPLADA-54133184 - CENSI - Valor Referência: 163,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	163,00	8.150,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0109 - RESPIRADOR SEMI-FACIAL - 3M - Valor Referência: 2,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	2,00	200,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0110 - SEIXO FINO - NATURAL - Valor Referência: 319,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	319,00	95.700,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0111 - SEIXO MÉDIO - NATURAL - Valor Referência: 319,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	319,00	95.700,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0112 - SELANTE SILICONE 280G - ATLAS - Valor Referência: 20,88

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	20,00	800,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0113 - SELIN COMPACTO COLETOR 150/100 - ASPERBRAS - Valor Referência: 46,70

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	46,00	23.000,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0114 - SERRA COPO 114MM - 4.1/2 - STARRETT - Valor Referência: 140,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	139,00	1.390,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0115 - TALHADEIRA CHATA 12" - SAO ROMAO - Valor Referência: 37,83

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	37,00	740,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0116 - TARRAXA 1/2 - SAO ROMAO - Valor Referência: 30,61

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	30,00	1.500,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0117 - TE PVC HIDR. 110MM - AMANCO - Valor Referência: 245,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	245,00	49.000,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0118 - TE PVC HIDR. 20MM - AMANCO - Valor Referência: 1,44

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	1,00	2.000,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO



0119 - TE PVC HIDR. 25MM - AMANCO - Valor Referência: 1,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	0,98	196,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0120 - TE PVC HIDR. 40MM - AMANCO - Valor Referência: 10,04

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	10,00	2.000,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0121 - TE PVC HIDR. 50MM - AMANCO - Valor Referência: 10,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	10,00	3.000,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0122 - TE PVC HIDR. 60MM - AMANCO - Valor Referência: 35,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	35,00	17.500,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0123 - TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 0,50 - SAINTGOBAIN - Valor Referência: 31,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	31,00	15.500,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0124 - BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC HIDR. 110X60MM. - AMANCO - Valor Referência: 83,39

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	83,00	4.150,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0125 - BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC HIDR. 110X85MM. - AMANCO - Valor Referência: 145,61

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	145,00	7.250,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0126 - BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC HIDR. 25X20MM. - FORTLEV - Valor Referência: 0,88

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	0,86	860,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0127 - BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC HIDR. 3/4"X1/2". - FORTLEV - Valor Referência: 2,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	2,00	2.000,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0128 - BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC HIDR. 32X25MM. - FORTLEV - Valor Referência: 1,99

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	1,95	585,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0129 - BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC HIDR. 40X32MM. - FORTLEV - Valor Referência: 3,11

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	3,00	900,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0130 - BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC HIDR. 50X40MM. - FORTLEV - Valor Referência: 5,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	5,00	1.000,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: FDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	33,00	1.980,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0132 - BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC HIDR. 85X75MM. - AMANCO - Valor Referência: 26,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	26,00	1.300,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0133 - CAIXA DÁGUA 1000 LTS - FORTLEV - Valor Referência: 658,94

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	658,00	13.160,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: FDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0134 - JOELHO 45° SOLDAVEL 50MM - FORTLEV - Valor Referência: 15,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	15,00	1.200,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0135 - JOELHO 45° SOLDAVEL 60MM - FORTLEV - Valor Referência: 42,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	42,00	1.260,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0136 - JOELHO 45° SOLDAVEL 75MM - AMANCO - Valor Referência: 97,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	97,00	4.850,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0137 - JOELHO 45° SOLDAVEL 85MM - AMANCO - Valor Referência: 107,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	107,00	5.350,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0138 - JOELHO 90° PVC HIDR. 1/2" - AMANCO - Valor Referência: 3,94

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	3,00	6.000,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0139 - JOELHO 90° PVC HIDR. 110MM - TIGRE - Valor Referência: 490,61

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	490,00	98.000,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0140 - JOELHO 90° PVC HIDR. 20MM - FORTLEV - Valor Referência: 0,88

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	0,86	8.600,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0141 - JOELHO 90° PVC HIDR. 20X1/2" - AMANCO - Valor Referência: 3,11

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	3,00	30.000,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0142 - JOELHO 90° PVC HIDR. 25MM - FORTLEV - Valor Referência: 0,87

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	0,85	425,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO



0143 - IOELHO 90º PVC HIDR	32MM - FORTLEV	- Valor Referência: 2.55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	2,00	600,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0144 - JOELHO 90° PVC HIDR. 40MM - FORTLEV - Valor Referência: 5,61

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	5,00	1.500,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0145 - JOELHO 90° PVC HIDR. 50MM - FORTLEV - Valor Referência: 5,61

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	5,00	1.500,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0146 - JOELHO 90° PVC HIDR. 60MM - FORTLEV - Valor Referência: 35,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	35,00	17.500,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0147 - JOELHO DE 90° PVC HIDR. 25X20MM - FORTLEV - Valor Referência: 4,49

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	4,00	8.000,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0148 - JOELHO DE 90° PVC HIDR. 32X25MM - FORTLEV - Valor Referência: 16,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	16,00	3.200,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0149 - LAMINA DE SERRA - STARRETT - Valor Referência: 12,83

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	12,00	6.000,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0150 - LÂMPADA 15W BIVOLT - AVANT - Valor Referência: 10,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	10,00	500,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0151 - LÂMPADA 25W BIVOLT - AVANT - Valor Referência: 15,61

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	15,00	750,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0152 - LÂMPADA VAPOR METÁLICA DE 150W X 220 VOLTS - AVANT - Valor Referência: 50,88

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	50,00	1.500,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0153 - LAPIS PARA CARPINTEIRO - EMBRASIL - Valor Referência: 3,11

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	3,00	60,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0154 - LIMA CHATA C/CABO 8" - STARRETT - Valor Referência: 22,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	22,00	440,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO



0155 - LIXEIRA PLÁSTICA BRANCA C/ TAMPA E PEDAL - TAM. APROXIMADO 15LT - SOPRANO - Valor Referência: 25,33			
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	25,00	750,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0156 - LONA PRETA 4X100X150 - LONAX - Valor Referência: 1	11,17

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	10,90	1.090,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0157 - LUVA DE CORRER ESGOTO 100MM - AMANCO - Valor Referência: 18,94

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	18,00	3.600,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por:

0158 - LUVA DE CORRER LONGA PVC HIDR. 110MM - AMANCO - Valor Referência: 128,94

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	128,00	3.840,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0159 - LUVA DE CORRER PVC HIDR. 32MM - AMANCO - Valor Referência: 32,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	32,00	9.600,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0160 - LUVA DE CORRER PVC HIDR. 50MM - AMANCO - Valor Referência: 36,61

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	36,00	10.800,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0161 - LUVA DE CORRER PVC HIDR. 60MM - AMANCO - Valor Referência: 66,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	66,00	19.800,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0162 - LUVA DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2" - HIDROCONEX - Valor Referência: 35,61

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	35,00	4.200,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0163 - LUVA DE FERRO GALVANIZADO DE 3" - HIDROCONEX - Valor Referência: 132,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	132,00	2.640,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0164 - LUVA DE FERRO GALVANIZADO DE 4" - HIDROCONEX - Valor Referência: 152,83

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	152,00	15.200,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0165 - LUVA DE PVC DE 1.1/2" ROSCAVEL - AMANCO - Valor Referência: 16,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	16,00	288,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por:

0166 - LUVA PIGMENTADA DE ALGODÃO - CARBOGRAFIT - Valor Referência: 5,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	5,00	25.000,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: FDSON VINÍCILIS SODRÉ MACHADO



0167 - LUVA PVC ESGOTO 100MM CURTA - AMANCO - Valor Referência: 5,05

Fornecedor Valor Final Valor Total Situação

JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI 5,00 1.500,00 Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0168 - UNIÃO PVC 1X1/4" ROSCAVEL - AMANCO - Valor Referência: 45,05

 Fornecedor
 Valor Final
 Valor Total
 Situação

 JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI
 45,00
 900,00
 Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0169 - VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2" BRONZE - DOCOL - Valor Referência: 427,83

Fornecedor Valor Final Valor Total Situação

JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI 427,00 21.350,00 Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0170 - VALVULA DE RETENÇAO HORIZONTAL 4" BRONZE - DOCOL - Valor Referência: 1.068,66

Fornecedor Valor Final Valor Total Situação

JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI 1.068,00 53.400,00 Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0171 - CHAVE BIELA COM PASSANTE 245 PK-24X24MM - TRAMONTINA - Valor Referência: 54,05

Fornecedor Valor Final Valor Total Situação

JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI 54,00 270,00 Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0172 - CHAVE PARA TUBOS MODELO AMERICANO 227-18" - GEDORE - Valor Referência: 181,75

Fornecedor Valor Final Valor Total Situação

JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI 181,00 2.715,00 Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0173 - CHAVE PARA TUBOS MODELO AMERICANO 227-48" - GEDORE - Valor Referência: 1.320,05

Fornecedor Valor Final Valor Total Situação

JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI 1.320,00 13.200,00 Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0174 - CHAVE PHILIPS 1/4 X 6" - GEDORE - Valor Referência: 14,22

Fornecedor Valor Final Valor Total Situação

JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI 14,00 140,00 Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0175 - CHAVE PARA TUBOS MODELO AMERICANO 227-10" - GEDORE - Valor Referência: 88,95

Fornecedor Valor Final Valor Total Situação

JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI 88,00 880,00 Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0176 - CHUVEIRO SIMPLES 4" - ROSCA DE 1/2 PVC - HERC - Valor Referência: 13,94

Fornecedor Valor Final Valor Total Situação

JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI 13,00 650,00 Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0177 - COLAR DE TOMADA PVC HIDR. 110MMX1/2" - TIGRE - Valor Referência: 27,55

Fornecedor Valor Final Valor Total Situação

JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI 27,00 5.400,00 Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0178 - COLAR DE TOMADA PVC HIDR. 60MMX1/2" - TIGRE - Valor Referência: 16,72

Fornecedor Valor Final Valor Total Situação

JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI 16,00 80.000,00 Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	23,00	2.300,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Po EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO
MARO COLAR DE TOMADA DVC HIE	DD 228484V4/2# TICRE V	olor Poforâncio: 12.04	
0180 - COLAR DE TOMADA PVC HID Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	13,00	2.600,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Po EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO
0181 - COLHER DE PEDREIRO №06	- TRAMONTINA - Valor Re	ferência: 32 30	
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	32,00	640,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Po EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO
0182 - COLHER DE PEDREIRO № 08	P TRAMONTINA Volor Po	oforôncio: 27 00	
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	37,00	740,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Po
			EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO
0183 - CORRENTE 1/4 - CISER - Val	or Referência: 29,77		
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
	valor i mai		
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	26,79	133,95	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Po EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	26,79		
IOSE GARCIA DE MATOS EIRELI D184 - CONE DE SINALIZAÇÃO 75CI	26,79		
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI 0184 - CONE DE SINALIZAÇÃO 75C	^{26,79} M - SAFETY - Valor Referêr	ncia: 68,10	EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI D184 - CONE DE SINALIZAÇÃO 75CI Fornecedor JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	26,79 M - SAFETY - Valor Referêr Valor Final 61,29	valor Total 3.064,50	EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO Situação Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Po
D184 - CONE DE SINALIZAÇÃO 75CI Fornecedor JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI D185 - CURVA 90° PVC HIDR.LONGA	26,79 M - SAFETY - Valor Referêr Valor Final 61,29 A 60MM - FORTLEV - Valor	valor Total 3.064,50 Referência: 45,05	EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO Situação Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Po EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO
	26,79 M - SAFETY - Valor Referêr Valor Final 61,29	valor Total 3.064,50	EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO Situação Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Po
D184 - CONE DE SINALIZAÇÃO 75CI Fornecedor JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI D185 - CURVA 90° PVC HIDR.LONGA Fornecedor JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	26,79 M - SAFETY - Valor Referêr Valor Final 61,29 A 60MM - FORTLEV - Valor Valor Final 40,54	Valor Total 3.064,50 Referência: 45,05 Valor Total 1.216,20	Situação Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Po EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO Situação Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Po EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO
D184 - CONE DE SINALIZAÇÃO 75CI Fornecedor JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI D185 - CURVA 90° PVC HIDR.LONGA Fornecedor JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI D186 - CURVA 90° PVC HIDR.LONGA	26,79 M - SAFETY - Valor Referêr Valor Final 61,29 A 60MM - FORTLEV - Valor Valor Final 40,54 A 110MM - AMANCO - Valor	Valor Total 3.064,50 Referência: 45,05 Valor Total 1.216,20 Referência: 243,39	Situação Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO Situação Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO
OSE GARCIA DE MATOS EIRELI O184 - CONE DE SINALIZAÇÃO 75CI Fornecedor OSE GARCIA DE MATOS EIRELI O185 - CURVA 90° PVC HIDR.LONGA Fornecedor OSE GARCIA DE MATOS EIRELI O186 - CURVA 90° PVC HIDR.LONGA Fornecedor	26,79 M - SAFETY - Valor Referêr Valor Final 61,29 A 60MM - FORTLEV - Valor Valor Final 40,54	Valor Total 3.064,50 Referência: 45,05 Valor Total 1.216,20	Situação Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO Situação Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO Situação Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO
OSE GARCIA DE MATOS EIRELI O184 - CONE DE SINALIZAÇÃO 75CI Fornecedor OSE GARCIA DE MATOS EIRELI O185 - CURVA 90° PVC HIDR.LONGA Fornecedor OSE GARCIA DE MATOS EIRELI O186 - CURVA 90° PVC HIDR.LONGA Fornecedor	26,79 M - SAFETY - Valor Referêr Valor Final 61,29 A 60MM - FORTLEV - Valor Valor Final 40,54 A 110MM - AMANCO - Valor Valor Final	Valor Total 3.064,50 Referência: 45,05 Valor Total 1.216,20 Referência: 243,39 Valor Total	Situação Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO Situação Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO Situação Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO
OSE GARCIA DE MATOS EIRELI D184 - CONE DE SINALIZAÇÃO 75CI Fornecedor OSE GARCIA DE MATOS EIRELI D185 - CURVA 90° PVC HIDR.LONGA Fornecedor OSE GARCIA DE MATOS EIRELI D186 - CURVA 90° PVC HIDR.LONGA Fornecedor OSE GARCIA DE MATOS EIRELI	26,79 M - SAFETY - Valor Referêr Valor Final 61,29 A 60MM - FORTLEV - Valor Valor Final 40,54 A 110MM - AMANCO - Valor Valor Final 219,05	Referência: 45,05 Valor Total 1.216,20 Referência: 243,39 Valor Total 8.762,00	Situação Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO Situação Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO Situação Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO Situação Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO
OSE GARCIA DE MATOS EIRELI D184 - CONE DE SINALIZAÇÃO 75C Fornecedor OSE GARCIA DE MATOS EIRELI D185 - CURVA 90° PVC HIDR.LONGA Fornecedor OSE GARCIA DE MATOS EIRELI D186 - CURVA 90° PVC HIDR.LONGA Fornecedor OSE GARCIA DE MATOS EIRELI D187 - CURVA 90° PVC ESGOTO 100	26,79 M - SAFETY - Valor Referêr Valor Final 61,29 A 60MM - FORTLEV - Valor Valor Final 40,54 A 110MM - AMANCO - Valor Valor Final 219,05	Referência: 45,05 Valor Total 1.216,20 Referência: 243,39 Valor Total 8.762,00	Situação Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO Situação Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO Situação Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO Situação Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO
D184 - CONE DE SINALIZAÇÃO 75CI Fornecedor JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI D185 - CURVA 90° PVC HIDR.LONGA Fornecedor JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI D186 - CURVA 90° PVC HIDR.LONGA Fornecedor JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI D187 - CURVA 90° PVC ESGOTO 100 Fornecedor	26,79 M - SAFETY - Valor Referêr Valor Final 61,29 A 60MM - FORTLEV - Valor Valor Final 40,54 A 110MM - AMANCO - Valor Valor Final 219,05	Valor Total 3.064,50 Referência: 45,05 Valor Total 1.216,20 Referência: 243,39 Valor Total 8.762,00 ferência: 63,10	Situação Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO Situação Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO Situação Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO Situação Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO
D184 - CONE DE SINALIZAÇÃO 75CI Fornecedor JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI D185 - CURVA 90° PVC HIDR.LONGA Fornecedor JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI D186 - CURVA 90° PVC HIDR.LONGA Fornecedor JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI D187 - CURVA 90° PVC ESGOTO 100 Fornecedor JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	26,79 M - SAFETY - Valor Referêr Valor Final 61,29 A 60MM - FORTLEV - Valor Valor Final 40,54 A 110MM - AMANCO - Valor Valor Final 219,05 DMM - FORTLEV - Valor Re Valor Final 54,00	Valor Total 3.064,50 Referência: 45,05 Valor Total 1.216,20 Valor Total 8.762,00 Ferência: 63,10 Valor Total 16.200,00 Valor Total 16.200,00 Valor Total 16.200,00 Valor Total 16.200,00 Valor Total	Situação Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Po EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO Situação Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Po EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO Situação Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Po EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO Situação Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Po EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO
D184 - CONE DE SINALIZAÇÃO 75CI Fornecedor DOSE GARCIA DE MATOS EIRELI D185 - CURVA 90° PVC HIDR.LONGA	26,79 M - SAFETY - Valor Referêr Valor Final 61,29 A 60MM - FORTLEV - Valor Valor Final 40,54 A 110MM - AMANCO - Valor Valor Final 219,05 DMM - FORTLEV - Valor Re Valor Final 54,00	Valor Total 3.064,50 Referência: 45,05 Valor Total 1.216,20 Valor Total 8.762,00 Ferência: 63,10 Valor Total 16.200,00 Valor Total 16.200,00 Valor Total 16.200,00 Valor Total 16.200,00 Valor Total	Situação Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Po EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO Situação Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Po EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO Situação Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Po EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO Situação Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Po EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0189 - CURVA LONGA 90° SOLDÁVEL 60MM	1 - AMANCO - Valo	r Referência: 77,83
Fornecedor	Valor Final	Valor Total

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	69,00	1.380,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	90,00	1.800,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO





0191 - CURVA LONGA 90° SOLDÁVEL 85MM -	AMANCO - Valor Referência: 107.83
--	-----------------------------------

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	97,04	1.940,80	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0192 - DESEMPENADEIRA DE MADEIRA - MÉDIA - S. PAULO - Valor Referência: 20,61

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	18,54	927,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0193 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO TURBO 110 X 20MM - CORTAG - Valor Referência: 41,99

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	34,00	680,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0194 - DISCO DE CORTE 7"X1/8"X7/8" - CORTAG - Valor Referência: 10,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	8,50	170,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0195 - DISCO DE CORTE DE VIDEA P/ MADEIRA 110X20MM - CORTAG - Valor Referência: 36,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	33,48	669,60	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0196 - DISCO DESBASTE 7"X1/4"X7/8" - PARAMAX - Valor Referência: 18,94

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	16,99	339,80	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0197 - ENGATE DE 1/2" 50CM - ATLAS - Valor Referência: 10,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	9,60	288,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0198 - ENXADA COM CABO - TRAMONTINA - Valor Referência: 78,94

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	77,00	3.080,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0199 - ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA 6MT - TRAMONTINA - Valor Referência: 1.303,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	1.240,00	6.200,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0200 - ESQUADRO 90° - TRAMONTINA - Valor Referência: 87,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	79,00	1.580,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0201 - ESTOPA 400G - NORTON - Valor Referência: 18,38

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	16,00	8.000,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0202 - EXTREMIDADE DE 1/2" DE ROSQUEAR - TIGRE - Valor Referência: 42,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	42,55	425.500,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

Página 17 de 27



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	36,99	739,80	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por:
			EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO
)204 - FERRO 3/8" - GERDAU - Valo	r Referência: 95,61		
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	95,61	47.805,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO
0205 - FIO DE NYLON 3MM (ROÇAD	FIRA) - PARAMAX - Valor I	Referência: 2.26	
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	1,99	3.980,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO
0206 - FITA VEDA ROSCA 18MM X 5	SOM - AMANCO - Valor Refe	rência: 16 16	
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	16,16	32.320,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO
0207 - FITA ZEBRADA 70MMX100 10	OOMT - PLASTCOR - Valor I	Referência: 14.40	
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	12,00	2.400,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO
0208 - FOICE MÉDIA 50CM C/CABO	- TRAMONTINA - Valor Re	ferência: 38.38	
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	36,99	739,80	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO
0209 - TINTA ZARCAO - VELOZ - Va	lor Referência: 146,72		
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	144,00	21.600,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO
0210 - GROSA+CB 10" MEIA CANA -	TRAMONTINA - Valor Refe	erência: 50,05	
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	45,00	1.800,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO
0211 - IMPERMEABILIZANTE BRANC	CO - 18 LITROS - DRYKO -	Valor Referência: 512.	55
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	509,00	10.180,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO
0212 - JOELHO 45° PARA ESGOTO	DE 100MM - FORTLEV - Va	alor Referência: 10.61	
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
IOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	9,50	1.900,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO
0213 - JOELHO 45° PVC HIDR.110M	<u>M - TIGRE - Valo</u> r Referênc	ia: 440,88	
Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	429,00	85.800,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO
0044 TELHA DIANI MENECALLI	Valor Referência: 2,27		
UZ 14 - I ELDA PLAN - MFNFNFNALLE			





Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

Valor Final

2,00

Fornecedor

JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI

Valor Total

10.000,00

Situação

0215 - TELHA TRANSLUCIDA ONDULADA - 2.44 X 0.50CM - FORTLE	′ - Valor Referência: 90.88
--	-----------------------------

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	85,00	17.000,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0216 - TORQUÊS 10" - TRAMONTINA - Valor Referência: 86,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	80,00	1.600,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0217 - TRANSFORMADOR DE ENERGIA 220/110V. - TRANCIL - Valor Referência: 370,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	360,00	3.600,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0218 - TRENA METÁLICA - 5M - LUFKIN - Valor Referência: 35,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	30,00	600,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0219 - TRENA A LASER - 80MT - BOSCH - Valor Referência: 653,94

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	640,00	6.400,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0220 - TUBO DE 200MM DEFOFO - 10801850 - ASPERBRAS - Valor Referência: 1.173,96

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	1.160,00	116.000,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0221 - TUBO DE 250MM DEFOFO - 10801877 - ASPERBRAS - Valor Referência: 1.850,83

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	1.820,00	182.000,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0222 - TUBO PE80 P/REDE PREDIAL(PEAD) 20X2,3MM - TIGRE - Valor Referência: 10,77

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	7,80	234.000,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0223 - TUBO PREDIAL ESGOTO 200MM X 6M - ASPERBRAS - Valor Referência: 595,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	580,00	116.000,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0224 - TUBO PVC ROSCÁVEL DE 1 1/2" - FENIX - Valor Referência: 123,94

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	110,00	10.120,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0225 - TUBO PVC HIDR. 50MM X 6M - FORTLEV - Valor Referência: 105,61

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	89,00	44.500,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0226 - TUBO PVC HIDR. 20MM X 6M - FORTLEV - Valor Referência: 22,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	22,27	22.270,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	28,94	14.470,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0228 - TUBO PVC HIDR. 32MM X 6M - FORTLEV - Valor Referência: 61,16

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	61,16	6.116,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0229 - TUBO PVC HIDR. 40MM X 6M - FORTLEV - Valor Referência: 105,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	105,05	21.010,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0230 - UNIÃO PVC HIDR. 1 - AMANCO - Valor Referência: 19,49

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	19,49	389,80	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0231 - UNIÃO PVC HIDR. 1.1/2" - AMANCO - Valor Referência: 51,99

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	51,99	935,82	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0232 - UNIÃO PVC HIDR. 110mm - KRONA - Valor Referência: 830,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	829,00	41.450,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0233 - UNIÃO PVC HIDR. 50mm - AMANCO - Valor Referência: 45,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	43,90	439,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0234 - UNIÃO PVC HIDR. 60mm - AMANCO - Valor Referência: 161,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	150,00	1.500,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0235 - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 2?? DOCOL OU SIMILAR - DOCOL - Valor Referência: 209,49

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	180,00	5.400,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0236 - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 3?? DOCOL OU SIMILAR - DOCOL - Valor Referência: 501,44

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	440,00	13.200,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0237 - VALVULA DE RETENCAO P/ ESGOTO 100MM - TIGRE - Valor Referência: 175,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	169,00	33.800,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0238 - MARTELO DEMOLIDOR 1750W - TRAMONTINA - Valor Referência: 9.799,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	8.200,00	16.400,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por:



0239 - SERRA CIRCULAR 7.1/4" 185mm 1600W - MAKITA - Valor Referência: 1.255,84

Fornecedor Valor Final Valor Total Situação

JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI 999,00 7.992,00 Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0240 - MOTO SERRA A GASOLINA 2,0CV SABRE 33CM - MS180 C-BE - STHILL - Valor Referência: 1.659,95

 Fornecedor
 Valor Final
 Valor Total
 Situação

 JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI
 1.540,00
 4.620,00
 Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0241 - ROÇADEIRAFS161 A GASOLINA 37,7CC - STHILL - Valor Referência: 2.987,37

Fornecedor Valor Final Valor Total Situação

JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI 2.899,00 8.697,00 Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0242 - FURADEIRA INDUSTRIAL 1/2 DE IMPACTO 760W/110w - BOSCH - Valor Referência: 549,95

Fornecedor Valor Final Valor Total Situação

JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI 494,95 2.474,75 Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0243 - PONTEIRA COM EMPUNHADEIRA - TRAMONTINA - Valor Referência: 100,61

Fornecedor Valor Final Valor Total Situação

JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI 90,00 900,00 Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0244 - REGISTRO ESFERA ½ ROSCA EXTERNA PARA CAVALETE - TIGRE - Valor Referência: 12,55

 Fornecedor
 Valor Final
 Valor Total
 Situação

 JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI
 10,00
 50.000,00
 Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0245 - NIPLE PVC HIDR. 1/2" - BERTON - Valor Referência: 1,56

Fornecedor Valor Final Valor Total Situação

JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI 1,40 2.800,00 Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0246 - TAMPA VASO SANITARIO SIMPLES OVAL BRANCO - VIQUA - Valor Referência: 46,72

Fornecedor Valor Final Valor Total Situação

JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI 42,00 420,00 Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0247 - TUBO PVC DE ESGOTO 100MMx6M - AMANCO - Valor Referência: 100,61

Fornecedor Valor Final Valor Total Situação

JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI 90,00 72.000,00 Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0248 - TUBO ROSCÁVEL 4?? DE 6MTS TIGRE OU SIMILAR - SILVER - Valor Referência: 1.182,55

Fornecedor Valor Final Valor Total Situação

JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI 1.100,00 88.000,00 Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0249 - TUBO ROSCÁVEL 3?? DE 6MTS TIGRE OU SIMILAR - SILVER - Valor Referência: 848,66

Fornecedor Valor Final Valor Total Situação

JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI 763,00 30.520,00 Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0250 - TUBO ROSCÁVEL 2?? DE 6MTS TIGRE OU SIMILAR - SILVER - Valor Referência: 521,72

Fornecedor Valor Final Valor Total Situação

JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI 468,00 14.040,00 Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	1,80	9.000,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0252 - TINTA PISO AZUL ACETINADO - VELOZ - Valor Referência: 469,85

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	421,00	21.050,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0253 - TINTA PISO BRANCO ACETINADO - VELOZ - Valor Referência: 469,85

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	422,00	21.100,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0254 - TINTA PISO BRANCO GELO - VELOZ - Valor Referência: 469,85

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	422,00	21.100,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0255 - LIMA TRIANGULAR DELGADA 4? P/ SERROTE - TRAMONTINA - Valor Referência: 13,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	12,10	242,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0256 - LIMA RED. 3/16? X 8? P/ MOTOSERRA - TRAMONTINA - Valor Referência: 23,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	22,00	440,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0257 - LINHA NYLON Nº 80 - PARAMAX - Valor Referência: 10,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	9,80	490,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0258 - LUVA DE CORRER DEFOFO HIDR. 100MM - AMANCO - Valor Referência: 94,49

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	85,00	8.500,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0259 - LUVA DE CORRER DEFOFO HIDR. 150MM - AMANCO - Valor Referência: 270,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	243,00	24.300,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0260 - LUVA DE CORRER DEFOFO HIDR. 200MM - AMANCO - Valor Referência: 198,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	178,00	8.900,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0261 - LUVA DE CORRER ESGOTO 150MM - TIGRE - Valor Referência: 63,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	59,00	11.800,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0262 - LUVA PVC FORRADA PALMA ÁSPERA 45 CM - MUCAMBO - Valor Referência: 33,41

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	28,00	28.000,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO



0263 - ANEL DE VEDAÇÃO JE ADUTORA DN50MM/DE60mm - SHIVAS - Valor	r Referência: 5.61
--	--------------------

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	4,80	14.400,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0264 - ADAPTADOR DE COMPRESSÃO MACHO PEAD 20MM X - FORTLEV - Valor Referência: 10,61

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	8,75	43.750,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0265 - CADEADO DE 45MM PAPAIZ OU SIMILAR - PAPAIZ - Valor Referência: 40,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	38,00	1.900,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por:

0266 - CORANTE LÍQUIDO 50ML COR AZUL - XADREZ OU SIMILAR - XADREZ - Valor Referência: 7,37

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	6,90	1.380,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0267 - CABO MADEIRA P/ ENXADA 1,80M - TRAMONTINA - Valor Referência: 16,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	14,00	420,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0268 - CABO MADEIRA P/ PÁ 1,20M - TRAMONTINA - Valor Referência: 17,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	16,00	480,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0269 - CABO MADEIRA P/ PICARETA 0,95M - TRAMONTINA - Valor Referência: 29,22

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	28,50	855,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0270 - CIMENTO PORTLAND CPII-32 - 50kg - NASSAU - Valor Referência: 74,25

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	72,50	145.000,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0271 - CRUZETA DE PVC HIDR. 60MM - TIGRE - Valor Referência: 30,85

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	28,00	14.000,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0272 - CURVA PVC HIDR. 11/2" 90° - FORTLEV - Valor Referência: 31,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	29,00	348,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0273 - ESCOVA DE AÇO C/ CABO - GERDAU - Valor Referência: 25,61

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	24,80	372,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0274 - FERRO VERGALHÃO 6mm - GERDAU - Valor Referência: 58,10

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	52,00	10.400,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	43,00	2.150,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0276 - TINTA BRANCO ACRILICO - VELOZ - Valor Referência: 48,38

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	43,00	2.150,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0277 - TINTA ESMALTE SINTETICO AZUL DEL REI - VELOZ - Valor Referência: 48,38

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	43,00	2.150,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0278 - SELIN COLETOR COM TRAVA 150/100 - ASPERBRAS - Valor Referência: 42,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	37,80	18.900,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0279 - TÊ PVC HIDR. 1.1/2" - AMANCO - Valor Referência: 33,12

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	29,00	348,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0280 - TORNEIRA PVC DE BANCADA ½ - HERC - Valor Referência: 12,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	10,80	540,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0281 - TORNEIRA PVC DE PAREDE DE 1/2` - HERC - Valor Referência: 11,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	10,90	545,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0282 - TUBO DE 150mm DEFOFO - ASPERBRAS - Valor Referência: 703,95

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	632,00	63.200,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0283 - TUBO DE PVC PBA 110 MM - ASPERBRAS - Valor Referência: 403,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	362,00	36.200,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0284 - TUBO PVC HIDR. PBA 85 MM - ASPERBRAS - Valor Referência: 245,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	220,00	220.000,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0285 - TUBO PVC HIDR. PBA DN50 DE 60MM X 6M - ASPERBRAS - Valor Referência: 157,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	141,00	1.269.000,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0286 - UNIÃO PVC HIDR. 75mm - AMANCO - Valor Referência: 258,94

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	232,00	2.320,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO



95mm AMANICO	- Valor Referência: 290 05	

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	259,00	2.590,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0288 - JOELHO 90° PVC HIDR. 25X1/2` - AMANCO - Valor Referência: 2,83

Fornecedor	vaior Finai	vaior i otai	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	2,60	5.200,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0289 - JUNTA GIBAUT FERRO FUND. 300MM - INAPI - Valor Referência: 995,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	828,00	3.312,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0290 - JUNTA GIBAUT FERRO FUND. 400MM - INAPI - Valor Referência: 1.650,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	1.590,00	6.360,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0291 - JUNTA GIBAUT FERRO FUND. 500MM - INAPI - Valor Referência: 2.053,80

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	1.847,00	7.388,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0292 - JUNTA GIBAUT FERRO FUND. 600MM - INAPI - Valor Referência: 2.416,23

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	2.200,00	8.800,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0293 - LÂMPADA VAPOR BIMETÁLICO 250W/220V - AVANT - Valor Referência: 55,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	50,00	2.500,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0294 - LUVA DE CORRER LONGA PVC HIDR. 85MM - TIGRE - Valor Referência: 67,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	60,00	18.000,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0295 - CAPOTE ARTICULADO SUPERIOR E INFERIOR PARA TELHA ONDULADA 0,50X 1,22M DE FIBROCI - MENEGALLI - Valor Referência: 58,55

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	50,00	5.000,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0296 - BUCHA DE REDUÇÃO PVC HIDR.CURTA 60MMX50MM - FORTLEV - Valor Referência: 13,94

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	11,90	595,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0297 - BUCHA DE REDUÇÃO PVC HIDR; 1"X3/4" - AMANCO - Valor Referência: 4,77

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	4,20	210,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0298 - CAIXA DÁGUA POLIETILENO 310lts. - FORTLEV - Valor Referência: 370,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	349,00	6.980,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por:





0299 - ABRAÇADEIRA EM NYLON DE 4,8 x 300 MM - PARAMAX - Valor Referência:	0,35
---	------

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	0,35	70,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0300 - ANEL DE VEDAÇÃO P/ SELIM DE ESGOTO 100mm - SHIVAS - Valor Referência: 2,83

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	2,83	5.660,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0301 - ANEL DE VEDAÇÃO PARA FERRO FUNDIDO HL DE 150MM - SHIVAS - Valor Referência: 14,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	12,00	6.000,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0302 - ADAPTADOR C/ FLANGE E ANEL 25MM X 3/4"? - FORTLEV - Valor Referência: 13,94

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	11,90	1.190,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0303 - ALAVANCA LISA MACIÇA EM FERRO 1" x 1,80MT - TRAMONTINA - Valor Referência: 250,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	210,00	10.500,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0304 - REBITE DE REPUXO 6,2X23MM - CISER - Valor Referência: 0,49

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	0,49	490,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0305 - AVENTAL DE RASPA DE COURO1,20 X 0,60M - ZANEL - Valor Referência: 63,37

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	63,37	1.267,40	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0306 - BATERIA 12V 180A - MOURA - Valor Referência: 1.579,95

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	1.460,00	7.300,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0307 - BROXA PARA PINTURA TAMANHO GRANDE - ATLAS - Valor Referência: 11,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	11,72	117,20	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0308 - BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC HIDR.11/2" x 1? - AMANCO - Valor Referência: 10,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	10,05	90,45	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0309 - BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC HIDR.1" X 1/2 - AMANCO - Valor Referência: 5,61

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	4,90	44,10	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0310 - ALICATE BOMBA D'ÁGUA 12" - ROBUST - Valor Referência: 85,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	85,05	5.103,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	115,00	1.150,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0312 - CAVADEIRA ARTICULADA REFORÇADA CABO 1,80M- TRAMONTINA OU SIMILAR - TRAMONTINA - Valor Referência: 210,48

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	190,00	11.400,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0313 - TE PVC HIDR. 32MM - AMANCO - Valor Referência: 5,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	4,95	990,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0314 - VÁLVULA DE RETENÇÃO 21/2?? DOCOL OU SIMILAR - DOCOL - Valor Referência: 426,44

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	383,79	11.513,70	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0315 - VÁLVULA DE RETENÇÃO 11/2?? DOCOL OU SIMILAR - DOCOL - Valor Referência: 164,22

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	159,00	4.770,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0316 - TELHA TRANSLUCIDA ONDULADA ? 2,44 X 0,50cm - FORTLEV - Valor Referência: 90,88

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	87,00	17.400,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0317 - BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC HIDR. 60MMX50MM - AMANCO - Valor Referência: 13,94

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	12,89	644,50	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0318 - CADEADO DE 50MM PAPAIZ OU SIMILAR - PAPAIZ - Valor Referência: 55,05

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	48,00	2.400,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

0319 - CABO MADEIRA P/PICARETA 0,95 - TRAMONTINA - Valor Referência: 29,22

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JOSE GARCIA DE MATOS EIRELI	25,60	768,00	Homologado em 11/09/2025 08:33:13 Por: EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

EDSON VINÍCIUS SODRÉ MACHADO

Autoridade Competente



