

Planilha

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20210504001

Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

RESPONSÁVEL :

NOME: JAILANE MIRANDA DOS REIS MACEDO

PROPONENTE :

NOME: GOMES CONSTRUTORA EIRELI

ENDEREÇO : R MESSIAS FILHO, 165 LETRA A

BAIRRO : ENGENHO CIDADE : Pedreiras - MA

CNPJ : 23.270.273/0001-51

O município de São Miguel do Guamá, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar d preços e verificação da modalidade de licitação cabível.


Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de São Miguel do Guamá.

São Miguel do Guamá, 04 de Maio de 2021

JAILANE MIRANDA DOS REIS MACEDO

Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
72593	INSTALAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA VAPOR METÁLICA DE 70W		537.000	SERVIÇO	61,050	32783,85
72594	INSTALAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA VAPOR METÁLICA DE 100W		1073.000	SERVIÇO	154,020	165263,46
72595	INSTALAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA VAPOR METÁLICA DE 150W		1233.000	SERVIÇO	142,050	175147,65
72596	INSTALAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA VAPOR METÁLICA DE 250W		617.000	SERVIÇO	148,080	91365,36
72597	INSTALAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA VAPOR METÁLICA DE 400W		362.000	SERVIÇO	100,090	36232,58



Planilha

73646	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIA LED 90W S/ATERRAMENTO	322,000	SERVIÇO	440,032	14.1690,30
73647	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIA LED 120W S/ATERRAMENTO	247,000	SERVIÇO	1688,080	416955,76
73648	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIA LED 180W S/ATERRAMENTO	123,000	SERVIÇO	1820,070	223868,61
72598	INSTALAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DE REATOR DE 70W	269,000	SERVIÇO	251,010	67521,69
72599	INSTALAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DE REATOR DE 100W	537,000	SERVIÇO	178,070	95623,59
72600	INSTALAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DE REATOR DE 150W	617,000	SERVIÇO	190,035	117251,60
72601	INSTALAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DE REATOR DE 250W	309,000	SERVIÇO	303,015	93631,64
72602	INSTALAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DE REATOR DE 400W	181,000	SERVIÇO	260,000	47060,00
73649	INSTALAÇÃO DE METRO DE CABOS MULTIPOLARES RESISTENTE AO FOGO, COM 2,5MM DE EXPES	191,000	SERVIÇO	15,035	2871,69
73650	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO DE 3000MM OU 2000MM COM LUMINARIA PUBLICA	191,000	SERVIÇO	115,000	21965,00
73651	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO C/ BASE	191,000	SERVIÇO	69,000	13179,00
73652	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BOCAL E27 PARA E40	191,000	SERVIÇO	87,070	16630,37
73653	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BOCAL	191,000	SERVIÇO	13,000	2483,00
73654	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ATERRAMENTO	692,000	SERVIÇO	240,025	166097,30
Total :					1927622,44

Condições de pagamento :

Prazo de entrega :

Validade da proposta :

Valor por extenso :

dias.


Data : 20/05/2021

ANDERSON DO
NASCIMENTO
GOMES:023613173
70

Assinado de forma digital por
ANDERSON DO NASCIMENTO
GOMES:02361317370
Dados: 2021.05.20 10:19:41
-03'00'

carimbo e assinatura





PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 20210504001

Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

RESPONSÁVEL :
NOME: JAILANE MIRANDA DOS REIS MACEDO

PROponente:
NOME: M.G.CONSTRUTORA EIRELI
ENDEREÇO: RUA QUINCAS NASCIMENTO, 10
BAIRRO: SAUDADE I CIDADE: Castanhal - PA
CNPJ: 27.293.132/0001-05

O município de São Miguel do Guamá, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de São Miguel do Guamá.

São Miguel do Guamá, 04 de Maio de 2021

JAILANE MIRANDA DOS REIS MACEDO
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
72593	INSTALAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA VAPOR METÁLICA DE 70W	EMPALUX	537,000	SERVIÇO	72,800	39093,60
72594	INSTALAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA VAPOR METÁLICA DE 100W	EMPALUX	1073,000	SERVIÇO	96,040	103050,92
72595	INSTALAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA VAPOR METÁLICA DE 150W	AVANTE	1233,000	SERVIÇO	104,300	128601,90
72596	INSTALAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA VAPOR METÁLICA DE 250W	EMPALUX	617,000	SERVIÇO	88,984	54903,13
72597	INSTALAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA VAPOR METÁLICA DE 400W	EMPALUX	362,000	SERVIÇO	915,16	33129,52
73646	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED 90W S/ATERRAMENTO	OLIVO	322,000	SERVIÇO	102,784	41496,45
73647	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED 120W S/ATERRAMENTO	EMPALUX	247,000	SERVIÇO	863,938	465332,69
73648	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED 180W S/ATERRAMENTO	EMPALUX	123,000	SERVIÇO	2408,938	296299,37
72598	INSTALAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DE REATOR DE 70W	DEMAP	269,000	SERVIÇO	180,306	48502,31
72599	INSTALAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DE REATOR DE 100W	DEMAP	537,000	SERVIÇO	186,046	99906,70
72600	INSTALAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DE REATOR DE 150W	DEMAP	617,000	SERVIÇO	177,344	217612,55
72601	INSTALAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DE REATOR DE 250W	DEMAP	309,000	SERVIÇO	203,476	62874,08
72602	INSTALAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DE REATOR DE 400W	DEMAP	11000	SERVIÇO	277,802	50282,16
73649	INSTALAÇÃO DE METRO DE CABOS MULTIPOLARES RESISTENTE AO FOGO, COM 2,5MM DE EXPES		11000	SERVIÇO	5,880	1123,08
73650	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO DE 3000MM OU 2000MM COM LUMINÁRIA PÚBLICA	OLIVO	11000	SERVIÇO	19,546	22833,29
73651	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE RELÉFOTOELÉTRICO C/ BASE	TRANCIL	11000	SERVIÇO	60,494	11554,35
73652	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BOCAL E27 PARA E40		11000	SERVIÇO	1,622	2220,70
73653	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BOCAL		11000	SERVIÇO	6,384	1219,34
73654	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ATERRAMENTO	OLIVO	692,000	SERVIÇO	65,268	45185,46
Total :						2007330,30

Condições de pagamento :	
Prazo de entrega :	
Validade da proposta :	60 dias.
Valor por extenso :	Dois milhões, sete mil, trezentos e trinta reais e trinta centavos

Data : 14/05/2021

carimbo e assinatura

M G CONSTRUTORA
EIRELI:272931320001
05

Assinado de forma digital por M G CONSTRUTORA
EIRELI:27293132000105
DN: c=BR, st=PA, l=CASTANHAI, o=ICP-Brasil,
ou=000001009853977, ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=AC SERASA RFB v5,
ou=21286543000197, ou=PRESENCIAL, cn=M G
CONSTRUTORA EIRELI:27293132000105
Dados: 2021.05.15 15:47:11 -03'00'

M.G.CONSTRUTORA EIRELI-ME

CNPJ: 27.293.132/0001-05 – Inscrição Municipal: 5089-0

Rua Quincas Nascimento, nº 10, Saudade I - Cep: 68.741-040 – Castanhal – PA

Fone/Cel : (91) 98826-1059

E-mail: mgconstrutota.pa@gmail.com

Planilha



PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20210504001

Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá

RESPONSÁVEL :

NOME: JAILANE MIRANDA DOS REIS MACEDO

PROPONENTE :

NOME: W M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO : R CHICO ANÍSIO

BAIRRO : VILA NOVA CIDADE : Oeiras do Pará - PA

CNPJ : 18.785.185/0001-52

O município de São Miguel do Guamá, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de São Miguel do Guamá.

São Miguel do Guamá, 04 de Maio de 2021

JAILANE MIRANDA DOS REIS MACEDO

Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
72593	INSTALAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA VAPOR METÁLICA DE 70W		537,000	SERVIÇO	62,580	33605,46
72594	INSTALAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA VAPOR METÁLICA DE 100W		1073,000	SERVIÇO	167,070	179266,11
72595	INSTALAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA VAPOR METÁLICA DE 150W		1233,000	SERVIÇO	175,320	216169,56
72596	INSTALAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA VAPOR METÁLICA DE 250W		617,000	SERVIÇO	176,480	108888,16
72597	INSTALAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA VAPOR METÁLICA DE 400W		362,000	SERVIÇO	102,160	36981,92
73646	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIA LED 90W S/ATERRAMENTO		322,000	SERVIÇO	442,320	142427,04
73647	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIA LED 120W S/ATERRAMENTO		247,000	SERVIÇO	1707,010	421631,47
73648	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIA LED 180W S/ATERRAMENTO		123,000	SERVIÇO	1870,940	230125,62
72598	INSTALAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DE REATOR DE 70W		269,000	SERVIÇO	260,380	70042,22
72599	INSTALAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DE REATOR DE 100W		537,000	SERVIÇO	182,260	97873,62
72600	INSTALAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DE REATOR DE 150W		617,000	SERVIÇO	192,620	118846,54
72601	INSTALAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DE REATOR DE 250W		309,000	SERVIÇO	315,100	97365,90
72602	INSTALAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DE REATOR DE 400W		181,000	SERVIÇO	271,840	49203,04
73649	INSTALAÇÃO DE METRO DE CABOS MULTIPOLARES RESISTENTE AO FOGO, COM 2,5MM DE EXPES		191,000	SERVIÇO	20,890	3989,99
73650	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO DE 3000MM OU 2000MM COM LUMINARIA PÚBLICA		191,000	SERVIÇO	115,170	21997,47
73651	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO C/ BASE		191,000	SERVIÇO	72,260	13801,66
73652	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BOCAL E27 PARA E40		191,000	SERVIÇO	90,890	17359,99
73653	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BOCAL		191,000	SERVIÇO	13,060	2494,46
73654	INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ATERRAMENTO		692,000	SERVIÇO	246,230	170391,16
Total :						2032461,39

Condições de pagamento :	Conforme a Medição	
Prazo de entrega :		
Validade da proposta :		dias.
Valor por extenso :		

WLLISSES FERNAN
SANTOS
CARDOSO:78575834215

Assinado de forma digital por
WLLISSES FERNAN SANTOS
CARDOSO:78575834215
Dados: 2021.05.17 17:44:10
-03'00'

Data : 17/05/2021

W M CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS
LTDA:18785185000152

Assinado de forma digital por W M
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA:18785185000152
Dados: 2021.05.17 17:43:41 -03'00'

carimbo e assinatura