

ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DOS ENVELOPES PARA HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20220818-01/GAB/PMQ/PA
CONVITE Nº 1/2022-006

Aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às onze horas, na sala de licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação nomeada pela Portaria nº 0002/2022, de 04 de Janeiro de 2022, composta pela(o) **Presidente** MARIA RUTH CARVALHO PEREIRA, **Secretário** - YALAVIAN GUILHERME DA SILVA, **Membro**, PAULO SERGIO REIS DE SOUSA; **ENGENHEIRO CIVIL** JONATHAN SALVIANO DUARTE PINHEIRO NETO, para proceder a reabertura da sessão pública da Licitação na modalidade **CONVITE Nº 1/2022-006** que tem como objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUATIPURU/PA**, com base na Lei nº 8.666/93, e suas alterações, e demais normas e exigências legais regulamentares pertinentes do edital, inclusive no tocante a fiscalização e acompanhamento pelo poder Municipal, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU pertinente, como também no que se refere a legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, probidade administrativa e eficiência. As licitantes devem ter formalizadas suas propostas levando em consideração o preço máximo estimado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU, para a **MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUATIPURU/PA**, no valor máximo de R\$ 327.752,92 (trezentos e vinte e sete mil, setecentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos). Em prosseguimento a fase de habilitação das licitantes credenciadas **AOKI E SOUZA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **21.250.517/0001-09** representada neste ato pelo senhora **FLAVIANA MASSAMI AOKI**, inscrito (a) no CPF Nº **729.982.702-63**; **W C DOS SANTOS GERALDO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **11.732.523/0001-49** representada neste ato pelo senhor **WESLEY CAVALCANTE DOS SANTOS GERALDO**, inscrito no CPF Nº **644.735.032-91**; **ALFA CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS - EIRELI** inscrita no CNPJ sob o nº **24.977.627/0001-65** representada neste ato pelo senhora **EVANEIDE DO SOCORRO DO CARMO CAMPOS BELO**, inscrito (a) no CPF Nº **373.017.802-49**; **R M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI** inscrita no CNPJ sob o nº **10.579.386/0001-91** representada neste ato pela senhora **FLAVIA SOUZA DA SILVA**, inscrito(a) no CPF Nº **027.071.672-6**. Após o recebimento dos documentos pendentes de habilitação exigidos no edital das empresas acima citadas, a

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Comissão Permanente de Licitação decidiu pela **HABILITAÇÃO** de todas as às empresas, tendo condições de procederem no certame. Após a fase de habilitação das empresas participantes, passou-se a abertura dos envelopes de **PROPOSTA DE PREÇOS**, que foram analisados, rubricados e conferidos pelos presentes. Concluída a abertura dos envelopes de propostas de preços e o devido exame do mesmo, passou-se ao julgamento tendo em vista o critério editalício de MENOR PREÇO GLOBAL, em prosseguimento a fase de julgamento das propostas de preços das licitantes habilitadas: **AOKI E SOUZA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **21.250.517/0001-09**, a mesma apresentou a proposta de preços no valor R\$ 327.216,24 (trezentos e vinte e sete mil, duzentos e dezesseis reais e vinte e quatro centavos); **W C DOS SANTOS GERALDO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº **11.732.523/0001-49**, a mesma apresentou a proposta de preços no valor R\$ 326.037,01 (trezentos e vinte seis mil, trinta e sete reais e um centavo); **ALFA CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS - EIRELI** inscrita no CNPJ sob o nº **24.977.627/0001-65**, a mesma apresentou a proposta no valor de R\$ 325.316,09 (trezentos e vinte e cinco mil, trezentos e dezesseis reais e nove centavos); **R M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI** inscrita no CNPJ sob o nº **10.579.386/0001-91**, a mesma apresentou a proposta no valor de R\$ 324.681,82 (trezentos e vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos). Após análise das Propostas de Preços pelo Setor de Engenharia da PMQ, tendo como responsável o Engenheiro Civil JONATHAN SALVIANO DUARTE PINHEIRO NETO, o mesmo declara que as licitantes estão **CLASSIFICADAS**, pois atenderam todos os requisitos do Edital, a Comissão Permanente de Licitação procedeu à análise e entendeu que a Licitante **R M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI** inscrita no CNPJ sob o nº **10.579.386/0001-91**, por apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL com a proposta de preços com o valor de R\$ 324.681,82 (trezentos e vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos), foi a **VENCEDORA**. Dada a palavra aos presentes, dela nenhum fez uso. Assim, ficou decidido que o resultado da sessão será publicado nos portais, Portal da Transparência e Tribunal de Contas do Município - TCM, para que seja dada continuidade ao certame. Nada mais havendo a tratar e como manifestação da verdade e dos fatos ocorridos, sendo lavrada e presente ata de sessão pública do **CONVITE Nº 1/2022-006**, que depois de lida e aprovada pelos presentes, vai ser assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelo respectivo representante legal da empresa presente, para que se produzam os seus direitos legais. Sala da Comissão Licitação de licitação, 16 de setembro de 2022 às 16h30m. Sem mais a considerar damos por encerrada a sessão.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



FUNÇÃO

NOME

PRESIDENTE MARIA RUTH CARVALHO PEREIRA

Maria Ruth Carvalho Pereira

MEMBRO YALAVIAN GUILHERME DA SILVA

Yalavian Guilherme da Silva

MEMBRO PAULO SERGIO REIS DE SOUSA

Paulo Sergio Reis de Sousa

ENGENHEIRO CIVIL JONATHAN SALVIANO DUARTE PINHEIRO NETO

Jonathan Salviano Duarte Pinheiro Neto

PARTICIPANTE(S) DO CERTAME

ALFA CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS - EIRELI inscrita no CNPJ sob o nº 24.977.627/0001-65 representada neste ato pelo senhora EVANEIDE DO SOCORRO DO CARMO CAMPOS BELO, CPF Nº 373.017.802-49.

[Signature]

AOKI E SOUZA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.250.517/0001-09 representada neste ato pelo senhor JOÃO AUGUSTO SANTA BRÍGIDA SOARES, CPF Nº 107.648.282-15.

[Signature]

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



R M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI inscrita no CNPJ sob o nº **10.579.386/0001-91** representada neste ato pela senhora **FLAVIA SOUZA DA SILVA**, inscrito (a) no CPF Nº **027.071.672-66**.



W C DOS SANTOS GERALDO EIRELI, CNPJ inscrita no CNPJ sob o nº **11.732.523/0001-49** representada neste ato pelo senhor **WESLEY CAVALCANTE DOS SANTOS GERALDO**, inscrito (a) no CPF Nº **644.735.032-91**.






PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE CASTANHAL

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 2012, até a presente data, em face de AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA, CNPJ21.250.517/0001-09, residente em AL. JOSÉ A. CRUZ Nº 568 QD. Z LT. 6 ESTRELA CASTANHAL PA, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, especificamente na Comarca de CASTANHAL, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerente.

Obs: Consta no sistema de informática do TJ/PA registro de homônimo, porém não é possível afirmar ser a mesma pessoa.



segunda-feira, 18 julho, 2022

CARLOS HENRIQUE SANTOS CASTRO
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CASTANHAL
COMARCA DE CASTANHAL

Carlos Castro
Carlos Henrique S. Castro
Atendente Judiciário
Funcional: 6791-1

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 18/07/2022 11:53:55

CONTROLE: 07181109468585

Válida até 16/10/2022 00:00:00

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Libra (carlos.castro)



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de W C DOS SANTOS GERALDO EIRELI - NOME DE FANTASIA: NORTE SERVICE EPP, CNPJ 11.732.523/0001-49, residente em ROD BR 316 KM 110, S/N., RAMAL DO 18, SANTA MARIA DO PARÁ - PA, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, especificamente na Comarca de SANTA MARIA DO PARÁ, referente a AÇÕES CÍVEIS em que parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

segunda-feira, 12 setembro, 2022

HAEDO OLIVEIRA SOUSA
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE SANTA MARIA DO PARA
COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 12/09/2022 13:27:57

CONTROLE: 09121309588639

Válida até 11/12/2022 00:00:00

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Libra (haedo.sousa)

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ANDREA SYLVIA DE FIGUEIREDO CASSEB
REGISTRO.....	: PA-012844/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.921.782-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARÁ, 12/09/2022 as 09:33:54.

Válido até: 30/09/2022.

Código de Controle: 97524.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPA.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

279128/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **MARIO NAZARE MARTINS RODRIGUES NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARIO NAZARE MARTINS RODRIGUES NETO**
Registro: **1519919344PA** RNP: **1519919344**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PA20220820593** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/09/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **R M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU** CPF/CNPJ: **01.612.367/0001-29**
Endereço do contratante: **AVENIDA Rua Cônego Siqueira Mendes** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **QUATIPURU** UF: **PA** CEP: **68709000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 320.842,34** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Rua Cônego Siqueira Mendes** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **QUATIPURU** UF: **PA** CEP: **68709000**
Coordenadas Geográficas: **9.913866, 47.037621**
Data de início: **08/02/2022** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Saneamento básico**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU** CPF/CNPJ: **01.612.367/0001-29**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #122 - ESTRUTURAS TUBULARES 111 - Execução de Obra Técnica 66.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 501.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #192 - GALERIA PLUVIAL 111 - Execução de Obra Técnica 747.00 metro;**

Observações

ART DE EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM SUPERFICIAIS E REDE COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA SEDE, DISTRITO DE BOA VISTA E VILA DO CUMARU. ART DE CARGO E FUNÇÃO PA20220761246.

Número da ART: **PA20220820605** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **15/09/2022**
Forma de registro: **COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **R M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU** CPF/CNPJ: **01.612.367/0001-29**
Endereço do contratante: **AVENIDA Rua Cônego Siqueira Mendes** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **QUATIPURU** UF: **PA** CEP: **68709000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 320.842,34** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Rua Cônego Siqueira Mendes** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **QUATIPURU** UF: **PA** CEP: **68709000**
Coordenadas Geográficas: **9.913866, 47.037621**
Data de início: **08/02/2022** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Saneamento básico**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU** CPF/CNPJ: **01.612.367/0001-29**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #122 - ESTRUTURAS TUBULARES 111 - Execução de Obra Técnica 66.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 501.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO > SANEAMENTO > #192 - GALERIA PLUVIAL 111 - Execução de Obra Técnica 747.00 metro;**

Observações

ART DE EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM SUPERFICIAIS E REDE COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA SEDE, DISTRITO DE BOA VISTA E VILA DO CUMARU. ART DE CARGO E FUNÇÃO PA20220761246.
Aditivo: **1º ADITIVO DE PRAZO 18/08/2022**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

279128/2022

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida apenas para as atividades dos serviços Engenharia Civil, excluídas as demais atividades.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 279128/2022

16/09/2022, 09:42

caA36

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: caA36



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE OBRA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU, com sede nesta cidade à Rua Cônego Siqueira Mendes, nº 180, Bairro: Centro, Quatipuru/Pará, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 01.612.367/0001-29, neste ato representado pelo seu representante legal a Sr. **JOSÉ AUGUSTO DIAS DA SILVA**, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, residente e domiciliado no Município de Quatipuru/PA, inscrito no CPF nº 461.976.562-72, e Fiscal da Prefeitura Municipal de Quatipuru Engenheiro Civil **JONATHAN SALVIANO D. P. NETO**, Atesta para os devidos fins, que a empresa **R M SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME** inscrita sob o CNPJ nº 10.579.386/0001-91, situada na Rua Santa Maria, S/N, bairro São Benedito, CEP 68.709-000, na cidade de Quatipuru, no estado do Pará, **EXECUTOU INTEGRALMENTE** a obra objeto do presente atestado, tendo como responsável técnico o engenheiro **MÁRIO NAZARÉ MARTINS RODRIGUES NETO**, Engenheiro Civil, portadora do Registro profissional CREA/PA nº 151991934-4 e CPF 027.166.062-77 residente na Rua Cesar Pinheiro nº 10, bairro Leitelandia, CEP 68.707-000, na cidade de Primavera, no estado do Pará.

Os serviços aqui expressos foram executados num prazo de 05 (cinco) meses, com início no dia 21/02/2022 e término dia 14/07/2022, sendo executada com qualidade satisfatória, dentro das especificações técnicas, padrões e procedimentos estabelecidos pela CONTRATANTE.

Valor do contrato: **R\$ 320.842,34** (trezentos e vinte mil, oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos).

Valor executado: **R\$ 285.680,12** (duzentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e oitenta reais e doze centavos).

Os serviços de OBRAS CIVIS, com fornecimento de material e mão de obra, são referentes ao contrato nº N.º. CONTRATO Nº 20220267, ART Nº PA20220818329, da obra: DRENAGEM SUPERFICIAIS E REDE COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA SEDE, DISTRITO DE BOA VISTA E VILA DO CUMARU, NO MUNICÍPIO DE QUATIPURU/PA, conforme discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO QUANT.	POR EXECUTAR QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	M2	18,00	18,00	0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	21,53	2,47
3	DRENAGEM SUPERFICIAL				
3.1	MEIO FIO				
3.1.1	Escavação manual até 1.50m de profundidade	M3	37,58	37,58	0,00
3.1.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	501,00	501,00	0,00
3.2	SARJETÃO				
3.2.1	Escavação manual até 1.50m de profundidade	M3	5,04	5,04	0,00
3.2.2	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	7,56	7,56	0,00
3.2.3	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	45,78	45,78	0,00
3.2.4	Seixo com espalhamento				
4	GALERIAS	M3	1,26	1,26	0,00
4.1	GALERIA 40 x 40 CM				
4.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	25,03	25,03	0,00
4.1.2	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	M3	3,90	3,90	0,00
4.1.3	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	2,93	2,93	0,00
4.1.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	59,80	59,80	0,00
4.1.5	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,86	1,86	0,00
4.1.6	TRELIÇA NERVURADA	M	109,85	109,85	0,00

Avenida Cônego Siqueira Mendes, 180, Centro, Quatipuru, Pará, CEP 68.709-000
 CNPJ: 01.612.367/0001-29 – Fone: (91) 9 8316-9852

1 de 5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
 Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
 Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crepa.com.br

CREA-PA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 16/09/2022, às 10:05.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 279128/2022, emitida em 16/09/2022



Certidão nº 279128/2022
 16/09/2022, 10:05
 Chave de Impressão: caA36
 O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2022 e contém 5 folhas



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE OBRA

4.1.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	7,15	7,15	0,00
4.1.8	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	26,00	26,00	0,00
4.1.9	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	89,70	89,70	0,00
4.2	GALERIA 50 x 50 CM				
4.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	59,28	59,28	0,00
4.2.2	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	M3	8,55	8,55	0,00
4.2.3	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	5,13	5,13	0,00
4.2.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	125,40	125,40	0,00
4.2.5	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,67	3,67	0,00
4.2.6	TRELICA NERVURADA	M	226,86	226,86	0,00
4.2.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	15,96	15,96	0,00
4.2.8	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	57,00	57,00	0,00
4.2.9	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	183,54	183,54	0,00
4.3	GALERIA 60 x 60 CM				
4.3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	233,55	172,80	60,76
4.3.2	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	M3	31,14	23,04	8,10
4.3.3	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	15,57	11,77	3,81
4.3.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	435,96	322,26	113,70
4.3.5	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	13,77	10,19	3,58
4.3.6	TRELICA NERVURADA	M	792,34	586,23	206,11
4.3.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	58,82	43,52	15,30
4.3.8	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	207,60	152,90	54,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 279128/2022, emitida em 16/09/2022



Certidão nº 279128/2022
16/09/2022, 10:05

Chave de Impressão: caA36

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2022 e contém 5 folhas

Avenida Cônego Siqueira Mendes, 180, Centro, Quatipuru, Pará, CEP 68.709-000
CNPJ: 01.612.367/0001-29 – Fone: (91) 9 8316-9852

2 de 5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 16/09/2022, às 10:05.





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE OBRA

4.3.9	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	664,32	491,51	172,81
4.4	GALERIA 80 x 80 CM				
4.4.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	209,00	193,33	15,68
4.4.2	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apilamento	M3	24,00	22,20	1,80
4.4.3	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	9,00	8,33	0,68
4.4.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	332,00	307,10	24,90
4.4.5	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	10,24	9,47	0,77
4.4.6	TRELICA NERVURADA	M	578,00	534,65	43,35
4.4.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	44,00	40,70	3,30
4.4.8	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	M2	160,00	148,00	12,00
4.4.9	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	492,00	455,10	36,90
4.5	GALERIA 80 x 80 CM COM LAJE				
4.5.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	17,77	17,77	0,00
4.5.2	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apilamento	M3	2,04	2,04	0,00
4.5.3	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	0,77	0,77	0,00
4.5.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	28,22	28,22	0,00
4.5.5	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,57	2,57	0,00
4.5.6	TRELICA NERVURADA	M	49,13	49,13	0,00
4.5.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	5,10	5,10	0,00
4.5.8	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	37,06	37,06	0,00
4.5.9	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	M2	13,60	13,60	0,00
4.5.10	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	41,82	41,82	0,00
4.6	GALERIA 80 x 90 CM				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 279128/2022, emitida em 16/09/2022



Certidão nº 279128/2022
16/09/2022, 10:05
Chave de Impressão: caA36

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2022 e contém 5 folhas

Avenida Cônego Siqueira Mendes, 180, Centro, Quatipuru, Pará, CEP 68.709-000
CNPJ: 01.612.367/0001-29 - Fone: (91) 9 8316-9852

3 de 5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Impresso em: 16/09/2022, às 10:05.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE OBRA

4.6.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	5,78	5,78	0,00
4.6.2	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	M3	0,60	0,60	0,00
4.6.3	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	0,23	0,23	0,00
4.6.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	9,20	9,20	0,00
4.6.5	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,27	0,27	0,00
4.6.6	TRELICA NERVURADA	M	15,45	15,45	0,00
4.6.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	1,15	1,15	0,00
4.6.8	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	4,00	4,00	0,00
4.6.9	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	13,10	13,10	0,00
4.7	GALERIA 120 x 140 CM				
4.7.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	58,13	58,13	0,00
4.7.2	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	M3	4,50	4,50	0,00
4.7.3	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	1,13	1,13	0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 279128/2022, emitida em 16/09/2022



Avenida Cônego Siqueira Mendes, 180, Centro, Quatipuru, Pará, CEP 68.709-000
CNPJ: 01.612.367/0001-29 – Fone: (91) 9 8316-9852

4 de 5

Certidão nº 279128/2022
16/09/2022, 10:05

Chave de Impressão: caA36

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2022 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Impresso em: 16/09/2022, às 10:05.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE OBRA

4.7.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	75,00	75,00	0,00
4.7.5	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,55	2,55	0,00
4.7.6	TRELICA NERVURADA	M	112,25	112,25	0,00
4.7.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÊ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	10,50	10,50	0,00
4.7.8	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	30,00	30,00	0,00
4.7.9	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	107,50	107,50	0,00
5	COLETORES				
5.1	Caixa de ligação e passagem	UND	4,00	4,00	0,00
5.2	Boca de lobo - simples	UND	4,00	4,00	0,00
6	TUBULAÇÕES				
6.1	TUBOS				
6.1.1	Tubo em concreto armado d= 600mm	UND	35,00	18,00	17,00
6.1.2	Tubo em concreto armado d= 800mm	UND	25,00	25,00	0,00
6.1.3	Tubo em concreto armado d= 1000mm	UND	6,00	6,00	0,00
6.1.4	ARMACAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	39,24	39,24	0,00
6.1.5	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,16	2,16	0,00
6.2	ABAS				
6.2.1	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	0,35	0,35	0,00
6.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	10,48	10,48	0,00
6.2.3	Armação p/ concreto	KG	89,42	89,42	0,00
6.2.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,14	1,14	0,00
6.2.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	13,74	13,74	-0,00

Os referidos serviços foram executados pela **R M SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME** dentro das normas exigidas, portando-se a referida empresa de maneira idônea, demonstrando eficiência e zelo no cumprimento e seu dever.

Quatipuru-PA, 11 de agosto de 2022

JOSE AUGUSTO DIAS DA SILVA
Assinado de forma digital por JOSE AUGUSTO DIAS DA SILVA

JOSE AUGUSTO DIAS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL DE QUATIPURU
CNPJ(MF) 05.149.174/0001-34
CONTRATANTE

Assinado de forma digital por JONATHAN SALVIANO DUARTE PINHEIRO
NETO:00151961271

JONATHAN SALVIANO D. P. NETO
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PMQ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PA: 151297331-9

Avenida Cônego Siqueira Mendes, 180, Centro, Quatipuru, Pará, CEP 68.709-000
CNPJ: 01.612.367/0001-29 – Fone: (91) 9 8316-9852

5 de 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 279128/2022, emitida em 16/09/2022



Certidão nº 279128/2022
16/09/2022, 10:05

Chave de Impressão: ca436

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2022 e contém 5 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE OBRA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU**, com sede nesta cidade à Rua Cônego Siqueira Mendes, nº 180, Bairro: Centro, Quatipuru/Pará, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.612.367/0001-29, neste ato representado pelo seu representante legal a Sr. **JOSÉ AUGUSTO DIAS DA SILVA**, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, residente e domiciliado no Município de Quatipuru/PA, inscrito no CPF nº 461.976.562-72, e Fiscal da Prefeitura Municipal de Quatipuru Engenheiro Civil **JONATHAN SALVIANO D. P. NETO**, Atesta para os devidos fins, que a empresa **R M SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI - ME** inscrita sob o CNPJ nº 10.579.386/0001-91, situada na Rua Santa Maria, S/N, bairro São Benedito, CEP 68.709-000, na cidade de Quatipuru, no estado do Pará, **EXECUTOU INTEGRALMENTE PARTE DOS OBJETOS** para atestar os serviços abaixo relacionados, correspondendo à 46,83% (quarenta e seis, oitenta e três por cento) dos objetos concluídos, tendo como responsável técnico o engenheiro **MÁRIO NAZARÉ MARTINS RODRIGUES NETO**, Engenheiro Civil, portadora do Registro profissional CREA/PA nº 151991934-4 e CPF 027.166.062-77 residente na Rua Cesar Pinheiro nº 10, bairro Leitelândia, CEP 68.707-000, na cidade de Primavera, no estado do Pará.

Os serviços aqui expressos foram executados num prazo de 05 (cinco) meses, com início no dia 21/02/2022 e término dia 14/07/2022, sendo executada com qualidade satisfatória, dentro das especificações técnicas, padrões e procedimentos estabelecidos pela CONTRATANTE.

Valor do contrato: **R\$ 320.842,34** (trezentos e vinte mil, oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos).

Valor executado: **R\$ 285.680,12** (duzentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e oitenta reais e doze centavos).

Os serviços de OBRAS CIVIS, com fornecimento de material e mão de obra, são referentes ao contrato nº Nº. CONTRATO Nº 20220267, ART Nº PA20220818329, da obra: DRENAGEM SUPERFICIAIS E REDE COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA SEDE, DISTRITO DE BOA VISTA E VILA DO CUMARU, NO MUNICÍPIO DE QUATIPURU/PA, conforme discriminado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO	POR EXECUTAR
				QUANT.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	M2	18,00	18,00	0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	21,53	2,47
3	DRENAGEM SUPERFICIAL				
3.1	MEIO FIO				
3.1.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	M3	37,58	37,58	0,00
3.1.2	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	501,00	501,00	0,00
3.2	SARJETÃO				
3.2.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	M3	5,04	5,04	0,00
3.2.2	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2.7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	7,56	7,56	0,00
3.2.3	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	45,78	45,78	0,00
3.2.4	Seixo com espalhamento	M3	1,26	1,26	0,00
4	GALERIAS				
4.1	GALERIA 40 x 40 CM				
4.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	25,03	25,03	0,00
4.1.2	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	M3	3,90	3,90	0,00
4.1.3	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	2,93	2,93	0,00
4.1.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	59,80	59,80	0,00
4.1.5	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2.7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,66	1,66	0,00
4.1.6	TRELICA NERVURADA	M	109,85	109,85	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE OBRA

4.1.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	7,15	7,15	0,00
4.1.8	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	26,00	26,00	0,00
4.1.9	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	89,70	89,70	0,00
4.2	GALERIA 50 x 50 CM				
4.2.1	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	59,28	59,28	0,00
4.2.2	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	M3	8,55	8,55	0,00
4.2.3	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	5,13	5,13	0,00
4.2.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	125,40	125,40	0,00
4.2.5	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,67	3,67	0,00
4.2.6	TRELICA NERVURADA	M	226,86	226,86	0,00
4.2.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	15,96	15,96	0,00
4.2.8	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	57,00	57,00	0,00
4.2.9	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	183,54	183,54	0,00
4.3	GALERIA 60 x 60 CM				
4.3.1	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	233,55	172,80	60,76
4.3.2	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	M3	31,14	23,04	8,10
4.3.3	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	15,57	11,77	3,81
4.3.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	435,96	322,26	113,70
4.3.5	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	13,77	10,19	3,58
4.3.6	TRELICA NERVURADA	M	792,34	586,23	206,11
4.3.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	58,82	43,52	15,30
4.3.8	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	207,60	152,90	54,70



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE OBRA

4.3.9	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	664,32	491,51	172,81
4.4	GALERIA 80 x 80 CM				
4.4.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	209,00	193,33	15,68
4.4.2	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	M3	24,00	22,20	1,80
4.4.3	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	9,00	8,33	0,68
4.4.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	332,00	307,10	24,90
4.4.5	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	10,24	9,47	0,77
4.4.6	TRELICA NERVURADA	M	578,00	534,65	43,35
4.4.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	44,00	40,70	3,30
4.4.8	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	160,00	148,00	12,00
4.4.9	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	492,00	455,10	36,90
4.5	GALERIA 80 x 80 CM COM LAJE				
4.5.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	17,77	17,77	0,00
4.5.2	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	M3	2,04	2,04	0,00
4.5.3	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	0,77	0,77	0,00
4.5.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	28,22	28,22	0,00
4.5.5	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,57	2,57	0,00
4.5.6	TRELICA NERVURADA	M	49,13	49,13	0,00
4.5.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	5,10	5,10	0,00
4.5.8	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	37,06	37,06	0,00
4.5.9	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	13,60	13,60	0,00
4.5.10	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	41,82	41,82	0,00
4.6	GALERIA 80 x 90 CM				



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE OBRA

4.6.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	5,78	5,78	0,00
4.6.2	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	M3	0,60	0,60	0,00
4.6.3	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	0,23	0,23	0,00
4.6.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	9,20	9,20	0,00
4.6.5	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,27	0,27	0,00
4.6.6	TRELICA NERVURADA	M	15,45	15,45	0,00
4.6.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	1,15	1,15	0,00
4.6.8	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	4,00	4,00	0,00
4.6.9	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	13,10	13,10	0,00
4.7	GALERIA 120 x 140 CM				
4.7.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	58,13	58,13	0,00
4.7.2	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	M3	4,50	4,50	0,00
4.7.3	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	1,13	1,13	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

ATESTADO DE CONCLUSÃO PARCIAL DE OBRA

4.7.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	75,00	75,00	0,00
4.7.5	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,55	2,55	0,00
4.7.6	TRELICA NERVURADA	M	112,25	112,25	0,00
4.7.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	10,50	10,50	0,00
4.7.8	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	30,00	30,00	0,00
4.7.9	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	107,50	107,50	0,00
5	COLETORES				
5.1	Caixa de ligação e passagem	UND	4,00	4,00	0,00
5.2	Boca de lobo - simples	UND	4,00	4,00	0,00
6	TUBULAÇÕES				
6.1	TUBOS				
6.1.1	Tubo em concreto armado d= 600mm	UND	35,00	18,00	17,00
6.1.2	Tubo em concreto armado d= 800mm	UND	25,00	25,00	0,00
6.1.3	Tubo em concreto armado d= 1000mm	UND	6,00	6,00	0,00
6.1.4	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	39,24	39,24	0,00
6.1.5	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,16	2,16	0,00
6.2	ABAS				
6.2.1	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	0,35	0,35	0,00
6.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	10,48	10,48	0,00
6.2.3	Armação p/ concreto	KG	89,42	89,42	0,00
6.2.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,14	1,14	0,00
6.2.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	13,74	13,74	-0,00

Os referidos serviços foram executados pela **R M SERVICOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME** dentro das normas exigidas, portando-se a referida empresa de maneira idônea, demonstrando eficiência e zelo no cumprimento e seu dever.

Quatipuru-PA, 11 de agosto de 2022

JOSE
AUGUSTO
DIAS DA SILVA

Assinado de
forma digital por
JOSE AUGUSTO
DIAS DA SILVA

JOSÉ AUGUSTO DIAS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL DE QUATIPURU
CNPJ(MF) 05.149.174/0001-34
CONTRATANTE

Assinado de forma
digital por
JONATHAN
SALVIANO DUARTE
PINHEIRO
NETO:00151961271

JONATHAN SALVIANO D. P. NETO
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PMQ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PA: 151297331-9