



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)

ÓRGÃO DEMANDANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES

UNIDADE REQUISITANTE: SECRETARIA DE OBRAS

1. OBJETO PRETENDIDO:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços comuns de engenharia, voltados à execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva dos prédios e espaços públicos do Município de Magalhães Barata/PA, sob a responsabilidade da Secretaria de Obras, abrangendo demolições, remoções, instalações, reparos estruturais, ajustes elétricos, hidráulicos, sanitários, revitalização de telhados, forros, pinturas, revestimentos, instalação de portas, janelas, luminárias, pontos elétricos e hidráulicos, conforme demanda.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA DEMANDA:

A Prefeitura Municipal de Magalhães Barata possui, sob sua gestão, diversos prédios e espaços públicos que compõem a infraestrutura administrativa e de uso coletivo do Município, abrangendo tanto edificações institucionais quanto áreas acessíveis à população.

Com o passar do tempo, essas estruturas vêm apresentando problemas de ordem estrutural, elétrica, hidráulica e outros desgastes, resultantes do uso contínuo, da exposição às intempéries e da carência de intervenções preventivas regulares.

A ausência de manutenção adequada compromete não apenas a segurança dos servidores e usuários desses ambientes, mas também a conservação e a integridade do patrimônio público municipal. A deterioração progressiva desses bens impacta negativamente na continuidade e na qualidade dos serviços públicos, podendo ainda acarretar custos futuros mais elevados, seja em razão de obras emergenciais, seja pela perda parcial ou total de sua funcionalidade.

Para além do aspecto funcional, a conservação dos prédios e espaços públicos constitui medida essencial de proteção ao interesse público, considerando que esses bens foram construídos ou adquiridos com recursos públicos e possuem relevante valor social, econômico e institucional para o Município. A adoção de práticas de manutenção preventiva e corretiva assegura a continuidade dos serviços públicos, a segurança dos usuários e a preservação do patrimônio coletivo, contribuindo para uma gestão eficiente dos recursos públicos.

A presente formalização tem por objetivo registrar e encaminhar a demanda identificada pela Secretaria Municipal de Obras, unidade técnica responsável pela manutenção das estruturas mencionadas, visando à adoção das providências administrativas necessárias à instrução do processo de contratação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva.

3. JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA CONTRATAÇÃO:

A presente demanda fundamenta-se na necessidade de atender, de forma célere e eficiente, às demandas recorrentes de manutenção predial e de espaços públicos sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras. Tais demandas envolvem intervenções corretivas e preventivas em edificações destinadas às atividades administrativas, bem como em



áreas de uso coletivo pela população, garantindo a adequada conservação dessas estruturas e, por conseguinte, a continuidade dos serviços públicos essenciais.

No levantamento preliminar realizado por esta Secretaria, foi identificada a existência da Ata de Registro de Preços nº 20241706, originada do Pregão Eletrônico nº 9.2024-004PMCP-SRP, conduzido pelo Município de Concórdia do Pará/PA, que contempla itens compatíveis com as necessidades apresentadas. Ressalta-se que tal identificação configura-se, neste momento, apenas como uma alternativa potencial para atendimento da demanda, sujeita à devida análise e instrução processual.

Os quantitativos dos itens de interesse encontram-se detalhados no **(Anexo I)** deste DFD, representando estimativa inicial de demanda desta Secretaria. Tais itens, conforme levantamento prévio, encontram-se registrados na Ata de Registro de Preços nº 20241706, originada do Pregão Eletrônico nº 9.2024-004PMCP-SRP, conduzido pelo Município de Concórdia do Pará/PA.

A viabilidade e a vantajosidade da eventual adesão à referida ata serão avaliadas oportunamente, mediante realização de pesquisa de mercado, elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e demais análises técnicas e jurídicas pertinentes.

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da contratação deverão correr por conta de dotação orçamentária consignada na estrutura da Secretaria Municipal de Obras, responsável pela execução orçamentária e financeira do objeto, conforme previsão específica constante no orçamento vigente, destinada à realização de serviços de manutenção corretiva e preventiva em obras e instalações públicas municipais sob sua gestão.

Magalhães Barata, 03 de fevereiro de 2025

CLEIDE SANTA BRIGIDA LOPES:72990325204
Assinado de forma digital por CLEIDE SANTA BRIGIDA LOPES:72990325204

CLEIDE SANTA BRIGIDA LOPES
Agente de Planejamento

RAIMUNDO FERREIRA RAIOL:35329793220
Assinado de forma digital por RAIMUNDO FERREIRA RAIOL:35329793220

RAIMUNDO FERREIRA RAIOL
Secretário Municipal de Obras



ANEXO I				
TABELA DE ITENS E QUANTITATIVOS ESTIMADOS				
CÓDIGO - ASPEC	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
126766	1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	METRO CUBICO	18
126847	2	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	METRO CÚBICO	2
126850	3	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	METRO CÚBICO	6
126851	4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	METRO QUADRADO	175
126852	5	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	METRO QUADRADO	202
126853	6	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	METRO QUADRADO	15
126856	7	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	METRO QUADRADO	15
126857	8	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	METRO QUADRADO	202
126860	9	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	METRO QUADRADO	202
126865	10	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UNIDADE	3
126866	11	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UNIDADE	12
126867	12	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM ² , FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	METRO	112
126868	13	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	METRO	28
126869	14	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UNIDADE	6
126870	15	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UNIDADE	20
126871	16	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UNIDADE	10



126872	17	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UNIDADE	3
126873	18	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA	METRO QUADRADO	500
126874	19	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UNIDADE	6
126875	20	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO	METRO QUADRADO	300
126876	21	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO	METRO QUADRADO	300
126877	22	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	METRO QUADRADO	300
126878	23	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	METRO CUBICO	2
126879	24	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	METRO CUBICO	50
126880	25	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	METRO CUBICO	1
126881	26	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	METRO QUADRADO	11
126882	27	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	QUILO	46
126883	28	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	QUILO	16
126884	29	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	METRO CUBICO	1
126885	30	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	METTRO	5
126886	31	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	METTRO	3
126887	32	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	METTRO	5
126888	33	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	METRO QUADRADO	50



126889	34	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	METRO QUADRADO	75
126890	35	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	METRO QUADRADO	75
126891	36	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INC RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	METRO QUADRADO	150
126892	37	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	METRO QUADRADO	150
126893	38	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPACANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	METRO QUADRADO	75
126894	39	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	METRO QUADRADO	75
126895	40	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UNIDADE	3
126896	41	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UNIDADE	2
126897	42	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UNIDADE	3
126902	43	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	METRO QUADRADO	450



126905	44	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	METRO QUADRADO	100
126911	45	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	METRO	15
126913	46	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	METRO	15
126919	47	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPACANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	METRO QUADRADO	200
126922	48	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	METRO QUADRADO	250
126925	49	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	METRO	90
126926	50	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	METRO	150
126929	51	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	METRO	55
126930	52	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	METRO	39
126933	53	PORTA MAD. TRABALHADA C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR	METRO QUADRADO	10
126942	54	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNIDADE	4
126943	55	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNIDADE	4
126944	56	Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm	METRO QUADRADO	5



126945	57	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UNIDADE	
126946	58	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UNIDADE	3
126947	59	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNIDADE	12
126948	60	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNIDADE	3
126950	61	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UNIDADE	7
126953	62	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNIDADE	2
126954	63	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNIDADE	3
126955	64	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 10W	UNIDADE	6
126957	65	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W	UNIDADE	28
126959	66	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 10W	UNIDADE	4
126961	67	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W	UNIDADE	8
126964	68	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	METRO	250
126967	69	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	METRO	100
126969	70	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	METRO	250
126972	71	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	METRO	100



126974	72	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	METRO	200
126978	73	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	METRO	75
126980	74	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	METRO	150
126982	75	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	METRO	60
126983	76	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UNIDADE	10
126985	77	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UNIDADE	5
126987	78	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UNIDADE	10
126990	79	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UNIDADE	10
126994	80	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UNIDADE	4
126997	81	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	4
126999	82	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNIDADE	3
126998	83	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNIDADE	2
126996	84	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNIDADE	2
126995	85	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNIDADE	2
126993	86	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNIDADE	2



126992	87	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNIDADE	4
126991	88	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNIDADE	4
126989	89	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNIDADE	2
126988	90	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNIDADE	3
126986	91	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNIDADE	1
126984	92	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	UNIDADE	9
126981	93	REVISÃO DE PONTO DE LUZ	UNIDADE	12
126979	94	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UNIDADE	0
126977	95	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UNIDADE	0
126976	96	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	UNIDADE	15
126975	97	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO	UNIDADE	15
126973	98	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UNIDADE	2
126971	99	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UNIDADE	1
126970	100	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	UNIDADE	3
126968	101	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	UNIDADE	3
126966	102	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UNIDADE	0
126965	103	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNIDADE	1
126963	104	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNIDADE	3
126962	105	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNIDADE	3
126960	106	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNIDADE	1



126958	107	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNIDADE	2
126956	108	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNIDADE	2
126952	109	MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL	METRO	1
126951	110	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UNIDADE	2
126949	111	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UNIDADE	1
126941	112	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UNIDADE	
126940	113	BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	CONJUNTO	
126939	114	BARRA EM AÇO INOX (PCD)	METRO	4
126938	115	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	METRO QUADRADO	150
126937	116	REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST.	METRO QUADRADO	150
126936	117	EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST	METRO QUADRADO	150
126935	118	REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO	METRO QUADRADO	150
126934	119	RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA (INCL. POLIMENTO)	METRO	53
126932	120	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	METRO QUADRADO	200
126931	121	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	METRO QUADRADO	100
126928	122	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	METRO	200
126927	123	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	METRO QUADRADO	34
126924	124	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	METRO QUADRADO	80
126923	125	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	METRO QUADRADO	34



126921	126	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	METRO QUADRADO	200
126920	127	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	METRO QUADRADO	150
126918	128	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	METRO QUADRADO	500
126917	129	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	METRO QUADRADO	200
126916	130	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	METRO QUADRADO	300
126914	131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	METRO QUADRADO	300
126912	132	PONTO P/AR CONDICIONADO(TUBUL.,CJ.AIRSTOP E FIAÇÃO)	UNIDADE	6
126910	133	REVISÃO DE PONTO DE AR CONDICIONADO	UNIDADE	12
126909	134	DRENO PARA CAIXA AR CONDICIONADO DE PAREDE H=3,0M	UNIDADE	18
126908	135	LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	METRO QUADRADO	250
126907	136	RETIRADA DE ENTULHO C/ EQUIPAMENTO DISTANCIA ATE 5K	METRO QUADRADO	50
126906	137	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX/LETRAS BX. RELEVO- (40 X 30CM)	UNIDADE	1
126903	138	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE	UNIDADE	10
126901	139	EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC - 6KG	UNIDADE	5

RAIMUNDO
FERRREIRA
RAIOL:3532979
3220

Assinado de forma
digital por RAIMUNDO
FERRREIRA
RAIOL:35329793220



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)

ÓRGÃO DEMANDANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES

UNIDADE REQUISITANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1. OBJETO PRETENDIDO:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços comuns de engenharia, voltados à execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva dos prédios e espaços vinculados à Secretaria Municipal de Educação do Município de Magalhães Barata/PA, abrangendo a sede administrativa da Secretaria e as unidades escolares da rede municipal de ensino. Os serviços incluem demolições, remoções, instalações, reparos estruturais, ajustes elétricos, hidráulicos e sanitários, revitalização de telhados, forros, pinturas, revestimentos, instalação de portas, janelas, luminárias, pontos elétricos e hidráulicos, conforme demanda.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA DEMANDA:

A Secretaria Municipal de Educação possui sob sua gestão prédios e espaços públicos que integram a infraestrutura educacional do Município, abrangendo tanto a sede administrativa quanto as unidades escolares da rede municipal de ensino. Com o tempo, essas estruturas vêm apresentando problemas estruturais, elétricos, hidráulicos e outros desgastes decorrentes do uso contínuo, da exposição às intempéries e da ausência de manutenção preventiva regular.

A falta de intervenções adequadas compromete não apenas a segurança dos servidores, alunos e demais usuários que frequentam esses ambientes, mas também a conservação e a integridade do patrimônio público municipal destinado à educação. A deterioração progressiva dessas edificações impacta diretamente na continuidade e na qualidade dos serviços educacionais prestados à população, podendo, inclusive, gerar despesas futuras ainda maiores, seja pela necessidade de obras emergenciais, seja pela perda total ou parcial da funcionalidade desses espaços.

Além do aspecto funcional, a conservação dos prédios e espaços públicos utilizados pela Secretaria de Educação representa uma medida indispensável de proteção ao interesse público, uma vez que tais bens foram constituídos ou adquiridos com recursos públicos e possuem valor social e econômico para o Município. A adoção de práticas preventivas e corretivas de manutenção assegura a adequada prestação dos serviços públicos educacionais, a segurança dos usuários e a valorização do patrimônio coletivo, evitando a desvalorização dos ativos públicos e garantindo maior eficiência na gestão dos recursos municipais.

A demanda ora formalizada visa, portanto, à preservação das condições adequadas de funcionamento e segurança da estrutura física utilizada pela Secretaria Municipal de Educação, assegurando o pleno exercício das atividades administrativas e pedagógicas, bem como a proteção do patrimônio público municipal.

3. JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA CONTRATAÇÃO:



A presente demanda fundamenta-se na necessidade de atender, de forma célere e eficiente, às demandas recorrentes de manutenção predial e de espaços públicos vinculados à Secretaria Municipal de Educação. Tais demandas envolvem intervenções corretivas e preventivas na sede administrativa da Secretaria e nas unidades escolares da rede municipal de ensino, garantindo a adequada conservação dessas estruturas e, por conseguinte, a continuidade dos serviços públicos educacionais essenciais.

No levantamento preliminar realizado por esta Secretaria, foi identificada a existência da Ata de Registro de Preços nº 20241706, originada do Pregão Eletrônico nº 9.2024-004PMCP-SRP, conduzido pelo Município de Concórdia do Pará/PA, que contempla itens compatíveis com as necessidades apresentadas. Ressalta-se que tal identificação configura-se, neste momento, apenas como uma alternativa potencial para atendimento da demanda, sujeita à devida análise e instrução processual.

Os quantitativos dos itens de interesse encontram-se detalhados no **(Anexo I)** deste DFD, representando estimativa inicial de demanda desta Secretaria. Tais itens, conforme levantamento prévio, encontram-se registrados na Ata de Registro de Preços nº 20241706, originada do Pregão Eletrônico nº 9.2024-004PMCP-SRP, conduzido pelo Município de Concórdia do Pará/PA.

A viabilidade e a vantajosidade da eventual adesão à referida ata serão avaliadas oportunamente, mediante realização de pesquisa de mercado, elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e demais análises técnicas e jurídicas pertinentes.

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da contratação deverão correr por conta de dotação orçamentária própria do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), vinculada à Secretaria Municipal de Educação, consignada no orçamento vigente, conforme previsão específica destinada à execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva de obras e instalações públicas municipais sob sua gestão.

Magalhães Barata, 03 de fevereiro de 2025

IVANGELA
OLIVEIRA
MORAES:0107
6603262

Assinado de forma
digital por IVANGELA
OLIVEIRA
MORAES:01076603262

IVANGELA OLIVERIA DE MORÃES
Agente de Planejamento

Ciente:

ALAN
ALMEIDA
FERREIRA:60
837799287

Assinado de forma
digital por ALAN
ALMEIDA
FERREIRA:60837799287

ALAN ALMEIDA FERREIRA
Secretário Municipal de Educação



ANEXO I				
TABELA DE ITENS E QUANTITATIVOS ESTIMADOS				
CÓDIGO - ASPEC	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT
126766	1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	METRO CUBICO	33
126847	2	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	METRO CÚBICO	3
126850	3	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	METRO CÚBICO	10
126851	4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	METRO QUADRADO	350
126852	5	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	METRO QUADRADO	403
126853	6	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	METRO QUADRADO	30
126856	7	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	METRO QUADRADO	26
126857	8	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	METRO QUADRADO	403
126860	9	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	METRO QUADRADO	403
126865	10	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UNIDADE	4
126866	11	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UNIDADE	22
126867	12	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM ² , FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	METRO	224
126868	13	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	METRO	53
126869	14	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UNIDADE	8
126870	15	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UNIDADE	40
126871	16	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UNIDADE	17
126872	17	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_05/2018	UNIDADE	4
126873	18	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA	METRO QUADRADO	1000



126874	19	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UNIDADE	11
126875	20	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO	METRO QUADRADO	600
126876	21	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO	METRO QUADRADO	600
126877	22	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	METRO QUADRADO	600
126878	23	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	METRO CUBICO	1
126879	24	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	METRO CUBICO	100
126880	25	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	METRO CUBICO	1
126881	26	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	METRO QUADRADO	21
126882	27	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	QUILO	89
126883	28	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	QUILO	31
126884	29	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	METRO CUBICO	1
126885	30	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	METTRO	10
126886	31	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	METTRO	6
126887	32	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	METTRO	10
126888	33	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	METRO QUADRADO	100
126889	34	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	METRO QUADRADO	150
126890	35	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	METRO QUADRADO	150



126891	36	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INC RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	METRO QUADRADO	300
126892	37	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	METRO QUADRADO	300
126893	38	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	METRO QUADRADO	150
126894	39	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	METRO QUADRADO	150
126895	40	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UNIDADE	2
126896	41	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UNIDADE	2
126897	42	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UNIDADE	2
126902	43	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	METRO QUADRADO	900
126905	44	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	METRO QUADRADO	200
126911	45	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	METRO	30
126913	46	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	METRO	30
126919	47	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	METRO QUADRADO	400
126922	48	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	METRO QUADRADO	500



126925	49	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	METRO	179
126926	50	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	METRO	300
126929	51	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	METRO	107
126930	52	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	METRO	74
126933	53	PORTA MAD. TRABALHADA C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR	METRO QUADRADO	16
126942	54	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNIDADE	4
126943	55	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNIDADE	8
126944	56	Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm	METRO QUADRADO	10
126945	57	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UNIDADE	1
126946	58	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UNIDADE	2
126947	59	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNIDADE	22
126948	60	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNIDADE	6
126950	61	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UNIDADE	13
126953	62	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNIDADE	3



126954	63	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNIDADE	4
126955	64	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 10W	UNIDADE	8
126957	65	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W	UNIDADE	53
126959	66	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 10W	UNIDADE	6
126961	67	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W	UNIDADE	16
126964	68	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	METRO	500
126967	69	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	METRO	200
126969	70	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	METRO	500
126972	71	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	METRO	200
126974	72	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	METRO	400
126978	73	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	METRO	150
126980	74	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	METRO	300
126982	75	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	METRO	120
126983	76	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UNIDADE	20
126985	77	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UNIDADE	10
126987	78	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UNIDADE	20



126990	79	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UNIDADE	20
126994	80	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UNIDADE	8
126997	81	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	8
126999	82	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNIDADE	6
126998	83	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNIDADE	4
126996	84	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNIDADE	4
126995	85	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNIDADE	3
126993	86	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNIDADE	3
126992	87	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNIDADE	8
126991	88	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNIDADE	8
126989	89	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNIDADE	3
126988	90	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNIDADE	6
126986	91	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNIDADE	2
126984	92	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	UNIDADE	14
126981	93	REVISÃO DE PONTO DE LUZ	UNIDADE	24
126979	94	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UNIDADE	2
126977	95	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UNIDADE	2
126976	96	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	UNIDADE	30
126975	97	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO	UNIDADE	30
126973	98	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UNIDADE	4
126971	99	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UNIDADE	2
126970	100	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	UNIDADE	6
126968	101	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	UNIDADE	6
126966	102	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UNIDADE	1



126965	103	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNIDADE	2
126963	104	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNIDADE	6
126962	105	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNIDADE	6
126960	106	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNIDADE	2
126958	107	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNIDADE	4
126956	108	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNIDADE	4
126952	109	MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL	METRO	2
126951	110	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UNIDADE	1
126949	111	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UNIDADE	1
126941	112	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UNIDADE	1
126940	113	BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	CONJUNTO	1
126939	114	BARRA EM AÇO INOX (PCD)	METRO	4
126938	115	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	METRO QUADRADO	300
126937	116	REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST.	METRO QUADRADO	300
126936	117	EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST	METRO QUADRADO	300
126935	118	REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO	METRO QUADRADO	300
126934	119	RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA (INCL. POLIMENTO)	METRO	102
126932	120	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	METRO QUADRADO	400
126931	121	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	METRO QUADRADO	200
126928	122	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	METRO	400



126927	123	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	METRO QUADRADO	67
126924	124	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	METRO QUADRADO	156
126923	125	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	METRO QUADRADO	67
126921	126	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	METRO QUADRADO	400
126920	127	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	METRO QUADRADO	300
126918	128	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	METRO QUADRADO	1000
126917	129	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	METRO QUADRADO	400
126916	130	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	METRO QUADRADO	600
126914	131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	METRO QUADRADO	600
126912	132	PONTO P/AR CONDICIONADO(TUBUL.,CJ.AIRSTOP E FIAÇÃO)	UNIDADE	9
126910	133	REVISÃO DE PONTO DE AR CONDICIONADO	UNIDADE	22
126909	134	DRENO PARA CAIXA AR CONDICIONADO DE PAREDE H=3,0M	UNIDADE	33
126908	135	LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	METRO QUADRADO	500
126907	136	RETIRADA DE ENTULHO C/ EQUIPAMENTO DISTANCIA ATE 5K	METRO QUADRADO	100
126906	137	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX/LETRAS BX. RELEVO- (40 X 30CM)	UNIDADE	3
126903	138	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE	UNIDADE	20
126901	139	EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC - 6KG	UNIDADE	10

ALAN
ALMEIDA
FERREIRA:60
837799287

Assinado de forma
digital por ALAN
ALMEIDA
FERREIRA:608377992
87



ANEXO I
TABELA DE ITENS E QUANTITATIVOS ESTIMADOS

CÓDIGO - ASPEC	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT
126766	1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	METRO CUBICO	33
126847	2	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	METRO CÚBICO	3
126850	3	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	METRO CÚBICO	10
126851	4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	METRO QUADRADO	350
126852	5	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	METRO QUADRADO	403
126853	6	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	METRO QUADRADO	30
126856	7	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	METRO QUADRADO	26
126857	8	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	METRO QUADRADO	403
126860	9	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	METRO QUADRADO	403
126865	10	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UNIDADE	4
126866	11	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UNIDADE	22
126867	12	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM ² , FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	METRO	224
126868	13	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	METRO	53
126869	14	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UNIDADE	8
126870	15	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UNIDADE	40
126871	16	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UNIDADE	17
126872	17	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_05/2018	UNIDADE	4
126873	18	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA	METRO QUADRADO	1000



126874	19	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UNIDADE	11
126875	20	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO	METRO QUADRADO	600
126876	21	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO	METRO QUADRADO	600
126877	22	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	METRO QUADRADO	600
126878	23	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	METRO CUBICO	1
126879	24	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	METRO CUBICO	100
126880	25	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	METRO CUBICO	1
126881	26	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	METRO QUADRADO	21
126882	27	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	QUILO	89
126883	28	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	QUILO	31
126884	29	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	METRO CUBICO	1
126885	30	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	METTRO	10
126886	31	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	METTRO	6
126887	32	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	METTRO	10
126888	33	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	METRO QUADRADO	100
126889	34	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	METRO QUADRADO	150
126890	35	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM	METRO QUADRADO	150



		EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		
126891	36	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INC RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	METRO QUADRADO	300
126892	37	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	METRO QUADRADO	300
126893	38	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	METRO QUADRADO	150
126894	39	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	METRO QUADRADO	150
126895	40	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UNIDADE	2
126896	41	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UNIDADE	2
126897	42	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UNIDADE	2
126902	43	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	METRO QUADRADO	900
126905	44	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	METRO QUADRADO	200
126911	45	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	METRO	30
126913	46	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	METRO	30



126919	47	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	METRO QUADRADO	400
126922	48	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	METRO QUADRADO	500
126925	49	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	METRO	179
126926	50	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	METRO	300
126929	51	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	METRO	107
126930	52	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	METRO	74
126933	53	PORTA MAD. TRABALHADA C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR	METRO QUADRADO	16
126942	54	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNIDADE	4
126943	55	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNIDADE	8
126944	56	Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm	METRO QUADRADO	10
126945	57	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UNIDADE	1
126946	58	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UNIDADE	2
126947	59	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNIDADE	22
126948	60	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNIDADE	6
126950	61	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UNIDADE	13



126953	62	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNIDADE	3
126954	63	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNIDADE	4
126955	64	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 10W	UNIDADE	8
126957	65	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W	UNIDADE	53
126959	66	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 10W	UNIDADE	6
126961	67	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W	UNIDADE	16
126964	68	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	METRO	500
126967	69	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	METRO	200
126969	70	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	METRO	500
126972	71	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	METRO	200
126974	72	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	METRO	400
126978	73	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	METRO	150
126980	74	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	METRO	300
126982	75	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	METRO	120
126983	76	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UNIDADE	20
126985	77	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UNIDADE	10



126987	78	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UNIDADE	20
126990	79	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UNIDADE	20
126994	80	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UNIDADE	8
126997	81	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	8
126999	82	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNIDADE	6
126998	83	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNIDADE	4
126996	84	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNIDADE	4
126995	85	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNIDADE	3
126993	86	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNIDADE	3
126992	87	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNIDADE	8
126991	88	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNIDADE	8
126989	89	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNIDADE	3
126988	90	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNIDADE	6
126986	91	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNIDADE	2
126984	92	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	UNIDADE	14
126981	93	REVISÃO DE PONTO DE LUZ	UNIDADE	24
126979	94	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UNIDADE	1
126977	95	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UNIDADE	1
126976	96	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	UNIDADE	30
126975	97	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO	UNIDADE	30
126973	98	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UNIDADE	4
126971	99	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UNIDADE	2
126970	100	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	UNIDADE	6



126968	101	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	UNIDADE	6
126966	102	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UNIDADE	1
126965	103	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNIDADE	2
126963	104	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNIDADE	6
126962	105	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNIDADE	6
126960	106	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNIDADE	2
126958	107	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNIDADE	4
126956	108	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UNIDADE	4
126952	109	MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL	METRO	2
126951	110	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UNIDADE	1
126949	111	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UNIDADE	1
126941	112	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UNIDADE	1
126940	113	BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	CONJUNTO	1
126939	114	BARRA EM AÇO INOX (PCD)	METRO	4
126938	115	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	METRO QUADRADO	300
126937	116	REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST.	METRO QUADRADO	300
126936	117	EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST	METRO QUADRADO	300
126935	118	REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO	METRO QUADRADO	300
126934	119	RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA (INCL. POLIMENTO)	METRO	102
126932	120	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	METRO QUADRADO	400



126931	121	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF_02/2023_PE	METRO QUADRADO	200
126928	122	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	METRO	400
126927	123	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	METRO QUADRADO	67
126924	124	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	METRO QUADRADO	156
126923	125	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	METRO QUADRADO	67
126921	126	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	METRO QUADRADO	400
126920	127	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	METRO QUADRADO	300
126918	128	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	METRO QUADRADO	1000
126917	129	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	METRO QUADRADO	400
126916	130	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	METRO QUADRADO	600
126914	131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	METRO QUADRADO	600
126912	132	PONTO P/AR CONDICIONADO(TUBUL.,CJ.AIRSTOP E FIAÇÃO)	UNIDADE	9
126910	133	REVISÃO DE PONTO DE AR CONDICIONADO	UNIDADE	22
126909	134	DRENO PARA CAIXA AR CONDICIONADO DE PAREDE H=3,0M	UNIDADE	33
126908	135	LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	METRO QUADRADO	500
126907	136	RETIRADA DE ENTULHO C/ EQUIPAMENTO DISTANCIA ATE 5K	METRO QUADRADO	100
126906	137	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX/LETRAS BX. RELEVO- (40 X 30CM)	UNIDADE	3
126903	138	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE	UNIDADE	20
126901	139	EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC - 6KG	UNIDADE	10

RAIMUNDO
SOARES
LOPES:17129
877200

Assinado de forma
digital por RAIMUNDO
SOARES
LOPES:17129877200



DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA (DOD)

ÓRGÃO DEMANDANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA

SECRETARIAS REQUISITANTES:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

1. OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, OBJETIVAMENTE PADRONIZÁVEIS, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS, EDUCAÇÃO E SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA/PA, POR MEIO DE ADESÃO (CARONA) À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20241706, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 9.2024-004PMCP-SRP, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ/PA.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA DEMANDA

A presente demanda decorre da constatação, por parte das Secretarias Municipais de Obras, Educação e Saúde, da necessidade de realizar serviços de manutenção corretiva e preventiva em prédios e espaços públicos sob sua responsabilidade. Esses ambientes incluem unidades administrativas, escolares e de saúde, bem como estruturas de uso coletivo voltadas à prestação de serviços essenciais à população.

Tais estruturas, em razão do tempo de uso, da exposição às intempéries e do intenso fluxo de pessoas, vêm apresentando desgastes e deteriorações que comprometem sua funcionalidade, segurança e conservação. Foram identificados problemas de ordem estrutural, elétrica, hidráulica e sanitária, além de avarias em elementos construtivos, como forros, telhados, revestimentos e instalações diversas, cuja correção exige intervenção técnica especializada para evitar a degradação progressiva dos bens públicos.

A ausência de manutenção adequada compromete não apenas a integridade física das edificações, mas também a segurança de servidores, usuários e da coletividade, refletindo diretamente na continuidade e na qualidade dos serviços públicos prestados. Tal omissão pode, ainda, gerar ônus adicionais ao erário, seja por meio de contratações emergenciais, seja pela perda parcial ou total da funcionalidade dos espaços.

A conservação dos prédios e espaços públicos municipais configura-se, portanto, como medida essencial de zelo e proteção ao patrimônio público, assegurando a continuidade das atividades administrativas, educacionais e de saúde, bem como promovendo condições adequadas de segurança, acessibilidade e conforto aos usuários.



A adoção de medidas preventivas e corretivas alinhadas aos princípios da eficiência, economicidade e da continuidade do serviço público traduz o compromisso com o interesse coletivo e com a gestão responsável dos recursos públicos, motivo pelo qual se formaliza a presente demanda, com vistas a viabilizar a manutenção e a preservação desses ambientes de uso institucional e coletivo.

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A contratação proposta tem por finalidade atender, de maneira integrada, às demandas das Secretarias Municipais envolvidas, por meio da execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva nas edificações sob sua gestão. A medida busca preservar a infraestrutura existente, garantindo ambientes seguros, acessíveis e funcionais para o desenvolvimento das atividades públicas.

Após levantamento preliminar realizado pelas Secretarias demandantes, foi identificada a existência da Ata de Registro de Preços nº 20241706, originada do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 9.2024-004PMCP-SRP, conduzido pelo Município de Concórdia do Pará/PA, a qual contempla itens potencialmente compatíveis com as necessidades apresentadas.

A identificação dessa ata constitui, neste momento, uma alternativa viável para o atendimento da demanda consolidada, estando sua eventual adesão condicionada à análise técnica de vantajosidade, à realização de pesquisa de mercado, à elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e às demais providências instrutórias previstas na legislação vigente.

Destaca-se que o quantitativo total estimado para atendimento das três Secretarias, considerando a consolidação das respectivas demandas, encontra-se dentro dos limites autorizados para adesão (carona), conforme estabelecido no art. 86 da Lei nº 14.133/2021 e no art. 32 do Decreto Federal nº 11.462/2023, atendendo ainda à vedação de fracionamento indevido e à observância dos limites quantitativos da ata originária.

A instrução processual observará, ainda, a comprovação da vantajosidade, o planejamento prévio e os princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público, assegurando que eventual adesão ao instrumento não comprometerá o equilíbrio do contrato original.

4. QUANTITATIVOS CONSOLIDADOS E REFERÊNCIA ESTIMATIVA

A presente demanda contempla a consolidação das necessidades apresentadas pelas Secretarias Municipais envolvidas, com base nos quantitativos estimados individualmente nos respectivos Documentos de Formalização de Demanda (DFDs), os quais se referem à contratação de serviços comuns de engenharia, voltados à manutenção corretiva e preventiva de prédios e espaços públicos sob a responsabilidade de cada Secretaria.

O levantamento consolidado desses quantitativos encontra-se detalhado na Planilha de Itens e Quantitativos – (Anexo I) deste DOD. Para fins exclusivamente estimativos, os valores unitários utilizados na referida planilha foram extraídos da Ata de Registro de Preços nº 20241706, originada do Pregão Eletrônico nº 9.2024-004PMCP-SRP, promovido pelo Município de Concórdia do Pará/PA, a qual segue anexa a este DOD como (Anexo II), exclusivamente para fins de referência.



Ressalta-se que a utilização desses valores como base estimativa não configura decisão definitiva de adesão, estando sua eventual adoção condicionada à devida instrução processual, à elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP), à comprovação de vantajosidade e à compatibilidade com os preços praticados no mercado.

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da contratação deverão correr por conta de dotações orçamentárias próprias das seguintes unidades gestoras:

Secretaria Municipal de Obras: com dotação consignada na estrutura da própria Secretaria, responsável pela execução orçamentária e financeira do objeto, conforme previsão específica constante no orçamento vigente, destinada à realização de serviços de manutenção corretiva e preventiva em obras e instalações públicas municipais sob sua gestão.

Secretaria Municipal de Educação: com recursos próprios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), vinculada à Secretaria Municipal de Educação, consignada no orçamento vigente, conforme previsão específica destinada à execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva de obras e instalações públicas municipais sob sua gestão.

Secretaria Municipal de Saúde: com dotação orçamentária do Fundo Municipal de Saúde, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, consignada no orçamento vigente, conforme previsão específica para execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva de obras e instalações públicas municipais sob sua gestão.

Magalhães Barata, 04 de fevereiro de 2025

ELOILSON COSTA Assinado de forma digital
LOPES:71278761 por ELOILSON COSTA
268 LOPES:71278761268

ELOILSON COSTA LOPES
Secretário Municipal de Administração
Portaria N° 002/2025-GBP/PMMB



Planilha de Itens e Quantitativos Geral – (Anexo I) do Documento de Oficialização da Demanda (DOD)

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VL UNI R\$	VL TOTAL R\$
1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO	84,000	METRO CÚ	R\$ 63,80	R\$ 5.359,20
	<i>Especificação : DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023</i>				
	Valor total extenso:				
2	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO	8,000	METRO CÚ	R\$ 650,50	R\$ 5.204,00
	<i>Especificação : DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023</i>				
	Valor total extenso:				
3	DMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO	26,000	METRO CÚ	R\$ 302,00	R\$ 7.852,00
	<i>Especificação : DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023</i>				
	Valor total extenso:				
4	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	875,000	METRO QU	R\$ 25,00	R\$ 21.875,00
	<i>Especificação : DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023</i>				
	Valor total extenso:				
5	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO	1008,000	METRO QU	R\$ 3,26	R\$ 3.286,08
	<i>Especificação : REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023</i>				
	Valor total extenso:				
6	REMOÇÃO DE PORTAS	75,000	METRO QU	R\$ 11,32	R\$ 849,00
	<i>Especificação : REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.</i>				
	Valor total extenso:				
7	REMOÇÃO DE JANELAS	67,000	METRO QU	R\$ 27,11	R\$ 1.816,37
	<i>Especificação : REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO</i>				
	Valor total extenso:				



8	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA	1008,000	METRO QU	R\$ 4,20	R\$ 4.233,60
	<i>Especificação : REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023</i>				
	Valor total extenso:				
9	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA	1008,000	METRO CÚ	R\$ 9,08	R\$ 9.152,64
	<i>Especificação : REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023</i>				
	Valor total extenso:				
10	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA	11,000	UNIDADE	R\$ 94,29	R\$ 1.037,19
	<i>Especificação : REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023</i>				
	Valor total extenso:				
11	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS	56,000	UNIDADE	R\$ 0,78	R\$ 43,68
	<i>Especificação : REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023</i>				
	Valor total extenso:				
12	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS	560,000	METRO	R\$ 0,83	R\$ 464,80
	<i>Especificação : REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023</i>				
	Valor total extenso:				
13	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES	134,000	METRO	R\$ 0,60	R\$ 80,40
	<i>Especificação : REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023</i>				
	Valor total extenso:				
14	REMOÇÃO DE LOUÇAS	22,000	UNIDADE	R\$ 14,93	R\$ 328,46
	<i>Especificação : REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO</i>				
	Valor total extenso:				
15	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS	100,000	UNIDADE	R\$ 2,13	R\$ 213,00



	<i>Especificação : REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.</i>				
	Valor total extenso:				
16	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS	44,000	UNIDADE	R\$ 10,89	R\$ 479,16
	<i>Especificação : REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023</i>				
	Valor total extenso:				
17	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE	11,000	UNIDADE	R\$ 210,09	R\$ 2.310,99
	<i>Especificação : REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF 05/2018</i>				
	Valor total extenso:				
18	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO	2500,000	METRO QU	R\$ 3,75	R\$ 9.375,00
	<i>Especificação : LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA</i>				
	Valor total extenso:				
19	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE	28,000	UNIDADE	R\$ 976,47	R\$ 27.341,16
	<i>Especificação : PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF 05/2018</i>				
	Valor total extenso:				
20	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO	1500,000	METRO QU	R\$ 2,48	R\$ 3.720,00
	<i>Especificação : LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO</i>				
	Valor total extenso:				
21	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO	1500,000	METRO QU	R\$ 1,01	R\$ 1.515,00
	<i>Especificação : LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO</i>				
	Valor total extenso:				
22	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO	1500,000	METRO QU	R\$ 2,31	R\$ 3.465,00
	<i>Especificação : LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO</i>				
	Valor total extenso:				
23	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA	4,000	METRO CÚ	R\$ 96,18	R\$ 384,72
	<i>Especificação : ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021</i>				



	Valor total extenso:				
24	ATERRO MANUAL DE VALAS	250,000	METRO CÚ	R\$ 85,20	R\$ 21.300,00
	<i>Especificação : ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 08/2023</i>				
	Valor total extenso:				
25	REATERRO MANUAL APILOADO	3,000	METRO CÚ	R\$ 57,90	R\$ 173,70
	<i>Especificação : REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017</i>				
	Valor total extenso:				
26	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRA	53,000	METRO QU	R\$ 205,62	R\$ 10.897,86
	<i>Especificação : FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF 06/2017</i>				
	Valor total extenso:				
27	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO	224,000	QUILO	R\$ 18,52	R\$ 4.148,48
	<i>Especificação : ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO</i>				
	Valor total extenso:				
28	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50	78,000	QUILO	R\$ 13,19	R\$ 1.028,82
	<i>Especificação : ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017</i>				
	Valor total extenso:				
29	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA	3,000	METRO CÚ	R\$ 1.063,83	R\$ 3.191,49
	<i>Especificação : CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO</i>				
	Valor total extenso:				
30	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS	25,000	METRO	R\$ 117,05	R\$ 2.926,25
	<i>Especificação : VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016</i>				
	Valor total extenso:				



31	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS	15,000	METRO	R\$ 97,48	R\$ 1.462,20
	<i>Especificação : VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016</i>				
	Valor total extenso:				
32	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO	25,000	METRO	R\$ 111,33	R\$ 2.783,25
	<i>Especificação : CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016</i>				
	Valor total extenso:				
33	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM	250,000	METRO QU	R\$ 118,35	R\$ 29.587,50
	<i>Especificação : ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM</i>				
	Valor total extenso:				
34	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS	375,000	METRO QU	R\$ 23,97	R\$ 8.988,75
	<i>Especificação : FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019</i>				
	Valor total extenso:				
35	FBRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS	375,000	METRO QU	R\$ 56,64	R\$ 21.240,00
	<i>Especificação : FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019</i>				
	Valor total extenso:				
36	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE	750,000	METRO QU	R\$ 24,27	R\$ 18.202,50
	<i>Especificação : RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INC RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA</i>				



	DE ENCAIXE COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019				
	Valor total extenso:				
37	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS	750,000	METRO QU	R\$ 20,87	R\$ 15.652,50
	<i>Especificação : RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019</i>				
	Valor total extenso:				
38	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS	375,000	METRO QU	R\$ 105,95	R\$ 39.731,25
	<i>Especificação : TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019</i>				
	Valor total extenso:				
39	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS	375,000	METRO QU	R\$ 23,28	R\$ 8.730,00
	<i>Especificação : TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019</i>				
	Valor total extenso:				
40	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA	7,000	UNIDADE	R\$ 1.594,10	R\$ 11.158,70
	<i>Especificação : FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019</i>				
	Valor total extenso:				
41	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M	6,000	UNIDADE	R\$ 1.579,80	R\$ 9.478,80
	<i>Especificação : FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,</i>				



	<i>PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019</i>				
	Valor total extenso:				
42	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M	7,000	UNIDADE	R\$ 2.457,63	R\$ 17.203,41
	<i>Especificação : FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019</i>				
	Valor total extenso:				
43	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA 1	2250,000	METRO QU	R\$ 18,38	R\$ 41.355,00
	<i>Especificação : RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019</i>				
	Valor total extenso:				
44	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM.	500,000	METRO QU	R\$ 86,62	R\$ 43.310,00
	<i>Especificação : TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO</i>				
	Valor total extenso:				
45	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9.	75,000	METRO	R\$ 38,12	R\$ 2.859,00
	<i>Especificação : CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019</i>				
	Valor total extenso:				
46	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6	75,000	METRO	R\$ 151,38	R\$ 11.353,50
	<i>Especificação : CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF 07/2019</i>				
	Valor total extenso:				



47	0ELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN.	1000,000	METRO	R\$ 61,71	R\$ 61.710,00
	<i>Especificação : TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019</i>				
	Valor total extenso:				
48	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS	1250,000	METRO QU	R\$ 82,50	R\$ 103.125,00
	<i>Especificação : FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS</i>				
	Valor total extenso:				
49	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF 08/2023	448,000	METRO	R\$ 13,22	R\$ 5.922,56
	<i>Especificação : ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF 08/2023</i>				
	Valor total extenso:				
50	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM	750,000	METRO	R\$ 187,50	R\$ 140.625,00
	<i>Especificação : CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019</i>				
	Valor total extenso:				
51	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24	269,000	METRO	R\$ 107,49	R\$ 28.914,81
	<i>Especificação : CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.</i>				
	Valor total extenso:				
52	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24	187,000	METRO	R\$ 63,48	R\$ 11.870,76
	<i>Especificação : RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019</i>				
	Valor total extenso:				
53	PORTA MAD. TRABALHADA C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR	42,000	METRO QU	R\$ 902,44	R\$ 37.902,48



	<i>Especificação : PORTA MAD. TRABALHADA C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR</i>				
	Valor total extenso:				
54	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA	12,000	UNIDADE	R\$ 1.063,75	R\$ 12.765,00
	<i>Especificação : KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019</i>				
	Valor total extenso:				
55	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210	20,000	UNIDADE	R\$ 1.165,04	R\$ 23.300,80
	<i>Especificação : KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019</i>				
	Valor total extenso:				
56	ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM.	25,000	METRO QU	R\$ 853,45	R\$ 21.336,25
	<i>Especificação : Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm</i>				
	Valor total extenso:				
57	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	7,000	UNIDADE	R\$ 1.005,78	R\$ 7.040,46
	<i>Especificação : MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO</i>				
	Valor total extenso:				
58	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA	56,000	UNIDADE	R\$ 113,63	R\$ 6.363,28
	<i>Especificação : FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019</i>				
	Valor total extenso:				



59	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA	15,000	UNIDADE	R\$ 112,65	R\$ 1.689,75
	<i>Especificação : FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019</i>				
	Valor total extenso:				
60	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	33,000	UNIDADE	R\$ 31,56	R\$ 1.041,48
	<i>Especificação : LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 PS</i>				
	Valor total extenso:				
61	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM B	8,000	UNIDADE	R\$ 426,11	R\$ 3.408,88
	<i>Especificação : QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020</i>				
	Valor total extenso:				
62	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	11,000	UNIDADE	R\$ 615,35	R\$ 6.768,85
	<i>Especificação : QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020</i>				
	Valor total extenso:				
63	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 10W	22,000	UNIDADE	R\$ 383,50	R\$ 8.437,00
	<i>Especificação : LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 10W</i>				
	Valor total extenso:				
64	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W	134,000	UNIDADE	R\$ 383,50	R\$ 51.389,00
	<i>Especificação : LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W</i>				



	Valor total extenso:				
65	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 10W	16,000	UNIDADE	R\$ 313,57	R\$ 5.017,12
	<i>Especificação : LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 10W</i>				
	Valor total extenso:				
66	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W	40,000	UNIDADE	R\$ 466,88	R\$ 18.675,20
	<i>Especificação : LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W</i>				
	Valor total extenso:				
67	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V	1250,000	METRO	R\$ 5,39	R\$ 6.737,50
	<i>Especificação : CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023</i>				
	Valor total extenso:				
68	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	500,000	METRO	R\$ 6,06	R\$ 3.030,00
	<i>Especificação : CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023</i>				
	Valor total extenso:				
69	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V	1250,000	METRO	R\$ 8,35	R\$ 10.437,50
	<i>Especificação : CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023</i>				
	Valor total extenso:				
70	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	500,000	METRO	R\$ 8,94	R\$ 4.470,00
	<i>Especificação : CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023</i>				
	Valor total extenso:				



71	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V	1000,000	METRO	R\$ 9,51	R\$ 9.510,00
	<i>Especificação : CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023</i>				
	Valor total extenso:				
72	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	375,000	METRO	R\$ 10,37	R\$ 3.888,75
	<i>Especificação : CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023</i>				
	Valor total extenso:				
73	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V	750,000	METRO	R\$ 17,83	R\$ 13.372,50
	<i>Especificação : CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023</i>				
	Valor total extenso:				
74	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	300,000	METRO	R\$ 17,16	R\$ 5.148,00
	<i>Especificação : CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023</i>				
	Valor total extenso:				
75	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V	50,000	UNIDADE	R\$ 32,11	R\$ 1.605,50
	<i>Especificação : INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023</i>				
	Valor total extenso:				
76	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIME	25,000	UNIDADE	R\$ 44,45	R\$ 1.111,25
	<i>Especificação : INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023</i>				
	Valor total extenso:				



77	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V	50,000	UNIDADE	R\$ 66,89	R\$ 3.344,50
	<i>Especificação : INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023</i>				
	Valor total extenso:				
78	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A	50,000	UNIDADE	R\$ 33,75	R\$ 1.687,50
	<i>Especificação : TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023</i>				
	Valor total extenso:				
79	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A	20,000	UNIDADE	R\$ 36,20	R\$ 724,00
	<i>Especificação : TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023</i>				
	Valor total extenso:				
80	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A	20,000	UNIDADE	R\$ 55,30	R\$ 1.106,00
	<i>Especificação : INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</i>				
	Valor total extenso:				
81	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A	15,000	UNIDADE	R\$ 12,05	R\$ 180,75
	<i>Especificação : DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020</i>				
	Valor total extenso:				
82	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A	10,000	UNIDADE	R\$ 12,70	R\$ 127,00
	<i>Especificação : DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020</i>				
	Valor total extenso:				
83	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A	10,000	UNIDADE	R\$ 14,14	R\$ 141,40
	<i>Especificação : DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020</i>				



84	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A	8,000	UNIDADE	R\$ 14,14	R\$ 113,12
	<i>Especificação : DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020</i>				
	Valor total extenso:				
85	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A	8,000	UNIDADE	R\$ 15,82	R\$ 126,56
	<i>Especificação : DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020</i>				
	Valor total extenso:				
86	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A	20,000	UNIDADE	R\$ 63,85	R\$ 1.277,00
	<i>Especificação : DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020</i>				
	Valor total extenso:				
87	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A	20,000	UNIDADE	R\$ 66,63	R\$ 1.332,60
	<i>Especificação : DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020</i>				
	Valor total extenso:				
88	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A	8,000	UNIDADE	R\$ 66,63	R\$ 533,04
	<i>Especificação : DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020</i>				
	Valor total extenso:				
89	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A	15,000	UNIDADE	R\$ 69,98	R\$ 1.049,70
	<i>Especificação : DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020</i>				
	Valor total extenso:				
90	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A	5,000	UNIDADE	R\$ 97,60	R\$ 488,00
	<i>Especificação : DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020</i>				
	Valor total extenso:				
91	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	37,000	UNIDADE	R\$ 327,10	R\$ 12.102,70



	Valor total extenso:				
92	REVISÃO DE PONTO DE LUZ.	60,000	UNIDADE	R\$ 128,20	R\$ 7.692,00
	Valor total extenso:				
93	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	75,000	UNIDADE	R\$ 141,60	R\$ 10.620,00
	Valor total extenso:				
94	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO.	75,000	UNIDADE	R\$ 212,79	R\$ 15.959,25
	Valor total extenso:				
95	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2"	10,000	UNIDADE	R\$ 35,40	R\$ 354,00
	Valor total extenso:				
96	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L)	5,000	UNIDADE	R\$ 496,65	R\$ 2.483,25
	<i>Especificação : CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF 12/2020</i>				
	Valor total extenso:				
97	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	15,000	UNIDADE	R\$ 318,11	R\$ 4.771,65
	Valor total extenso:				
98	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	15,000	UNIDADE	R\$ 297,35	R\$ 4.460,25
	Valor total extenso:				
99	MICTÓRIO SIFONADO	5,000	UNIDADE	R\$ 834,30	R\$ 4.171,50
	<i>Especificação : MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020</i>				
	Valor total extenso:				
100	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO	15,000	UNIDADE	R\$ 62,12	R\$ 931,80
	<i>Especificação : VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020</i>				
	Valor total extenso:				
101	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA	15,000	UNIDADE	R\$ 559,95	R\$ 8.399,25
	<i>Especificação : VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020</i>				
	Valor total extenso:				
102	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2"	5,000	UNIDADE	R\$ 39,69	R\$ 198,45
	<i>Especificação : KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2",</i>				



	<i>INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014</i>				
	Valor total extenso:				
103	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½"	10,000	UNIDADE	R\$ 42,49	R\$ 424,90
	<i>Especificação : KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014</i>				
	Valor total extenso:				
104	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL	10,000	UNIDADE	R\$ 860,81	R\$ 8.608,10
	<i>Especificação : VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020</i>				
	Valor total extenso:				
105	MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL	5,000	METRO	R\$ 1.158,60	R\$ 5.793,00
	Valor total extenso:				
106	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)M C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	4,000	UNIDADE	R\$ 1.870,57	R\$ 7.482,28
	Valor total extenso:				
107	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	3,000	UNIDADE	R\$ 1.060,41	R\$ 3.181,23
	Valor total extenso:				
108	BARRA EM AÇO INOX (PCD)	12,000	METRO	R\$ 340,32	R\$ 4.083,84
	Valor total extenso:				
109	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS	750,000	METRO QU	R\$ 6,54	R\$ 4.905,00
	<i>Especificação : CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022</i>				
	Valor total extenso:				
110	REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST.	750,000	METRO QU	R\$ 51,19	R\$ 38.392,50
	Valor total extenso:				
111	EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST	750,000	METRO QU	R\$ 43,70	R\$ 32.775,00
	Valor total extenso:				



112	REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO.	750,000	METRO QU	R\$ 72,73	R\$ 54.547,50
	Valor total extenso:				
113	RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA (INCL. POLIMENTO)	257,000	METRO	R\$ 15,77	R\$ 4.052,89
	Valor total extenso:				
114	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS.	1000,000	METRO QU	R\$ 66,53	R\$ 66.530,00
	<i>Especificação : REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE</i>				
	Valor total extenso:				
115	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS	500,000	METRO QU	R\$ 197,96	R\$ 98.980,00
	<i>Especificação : REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023 PE</i>				
	Valor total extenso:				
116	RODAPÉ CERÂMICO	1000,000	METRO	R\$ 9,75	R\$ 9.750,00
	<i>Especificação : RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023</i>				
	Valor total extenso:				
117	PISO INDUSTRIAL NATURAL EXTERNO	168,000	METRO QU	R\$ 133,86	R\$ 22.488,48
	<i>Especificação : PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)</i>				
	Valor total extenso:				
118	PISO INDUSTRIAL NATURAL INTERNO	392,000	METRO QU	R\$ 167,62	R\$ 65.707,04
	<i>Especificação : PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)</i>				
	Valor total extenso:				
119	PISO PODOTÁTIL EXTERNO	168,000	METRO QU	R\$ 169,63	R\$ 28.497,84
	<i>Especificação : PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)</i>				
	Valor total extenso:				
120	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO	1000,000	METRO QU	R\$ 26,66	R\$ 26.660,00



	<i>Especificação : PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)</i>				
	Valor total extenso:				
121	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)	750,000	METRO QU	R\$ 16,74	R\$ 12.555,00
	<i>Especificação : PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021</i>				
	Valor total extenso:				
122	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM	2500,000	METRO QU	R\$ 14,52	R\$ 36.300,00
	<i>Especificação : PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023</i>				
	Valor total extenso:				
123	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX.	1000,000	METRO QU	R\$ 21,73	R\$ 21.730,00
	<i>Especificação : EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023</i>				
	Valor total extenso:				
124	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX	1500,000	METRO QU	R\$ 17,75	R\$ 26.625,00
	<i>Especificação : EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023</i>				
	Valor total extenso:				
125	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS	1500,000	METRO QU	R\$ 29,50	R\$ 44.250,00
	<i>Especificação : APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017</i>				
	Valor total extenso:				
126	PONTO P/AR CONDICIONADO(TUBUL.,CJ.AIRSTOP E FIAÇÃO)	24,000	UNIDADE	R\$ 633,27	R\$ 15.198,48
	Valor total extenso:				
127	REVISÃO DE PONTO DE AR CONDICIONADO.	56,000	UNIDADE	R\$ 223,12	R\$ 12.494,72
	Valor total extenso:				
128	DRENO PARA CAIXA AR CONDICIONADO DE PAREDE H=3,0M	84,000	UNIDADE	R\$ 97,51	R\$ 8.190,84



	Valor total extenso:				
129	LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	1250,000	METRO QU	R\$ 10,25	R\$ 12.812,50
	Valor total extenso:				
130	RETIRADA DE ENTULHO C/ EQUIPAMENTO DISTANCIA ATE 5K	250,000	METRO QU	R\$ 16,04	R\$ 4.010,00
	Valor total extenso:				
131	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX/LETRAS BX. RELEVO- (40 X 30CM).	7,000	UNIDADE	R\$ 1.536,14	R\$ 10.752,98
	Valor total extenso:				
132	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE	50,000	UNIDADE	R\$ 55,81	R\$ 2.790,50
	Valor total extenso:				
133	EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC - 6KG	25,000	UNIDADE	R\$ 271,79	R\$ 6.794,75
	Valor total extenso:				
134	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM	2,000	UNIDADE	R\$ 2.391,41	R\$ 4.782,82
	<i>Especificação : PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF 01/2021</i>				
	Valor total extenso:				
135	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS	3,000	UNIDADE	R\$ 559,30	R\$ 1.677,90
	<i>Especificação : CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021</i>				
	Valor total extenso:				
136	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS	3,000	UNIDADE	R\$ 1.459,17	R\$ 4.377,51
	<i>Especificação : CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021</i>				
	Valor total extenso:				
137	VASO SANITÁRIO INFANTIL	2,000	UNIDADE	R\$ 614,28	R\$ 1.228,56
	<i>Especificação : VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020</i>				
	Valor total extenso:				
138	PIA DE AÇO INOX (1.20X0.60)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	2,000	UNIDADE	R\$ 850,83	R\$ 1.701,66
	<i>Especificação : PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS</i>				
	Valor total extenso:				



139	BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA	2,000	CONJUNTO	R\$ 1.142,42	R\$ 2.284,84
	<i>Especificação : BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS</i>				
	Valor total extenso:				
				Total Estimado: R\$ 1.851.557,02	

OBS: VALORES UNITÁRIOS EXTRAÍDOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20241706 – MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ/PA, UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE COMO REFERÊNCIA PARA FINS DE ESTIMATIVA PRÉVIA, CONDICIONADA À ANÁLISE TÉCNICA DE VIABILIDADE E VANTAJOSIDADE.

ELOILSON COSTA LOPES:71278761
268

Assinado de forma digital
por ELOILSON COSTA
LOPES:71278761268



SÍNTESE DA MODALIDADE E SOLICITAÇÃO DE PARECER JURÍDICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025140211
ADESÃO (CARONA) Nº A/2025-140211

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, OBJETIVAMENTE PADRONIZÁVEIS, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS VINCULADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS, EDUCAÇÃO E SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA/PA, POR MEIO DE ADESÃO (CARONA) À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20241706, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 9.2024-004PMCP-SRP, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ/PA.

1. Caracterização da Necessidade e Fundamentação Técnica da Modalidade

A contratação ora pretendida tem por finalidade viabilizar a execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva em prédios e espaços públicos vinculados às Secretarias Municipais de Obras, Educação e Saúde do Município de Magalhães Barata/PA. Tais serviços visam preservar a integridade física das estruturas, garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais e assegurar a segurança de usuários e servidores.

As unidades sob gestão das Secretarias demandantes apresentam deteriorações significativas em seus sistemas estruturais, elétricos, hidráulicos e sanitários, evidenciando a urgência de intervenções especializadas e sistematizadas. A manutenção preventiva e corretiva, quando executada de forma regular, reduz o risco de interrupções nos serviços, evita degradações progressivas e otimiza a gestão orçamentária, ao mitigar despesas com emergências ou reformas de maior vulto.

O conjunto da demanda foi devidamente consolidado por meio dos Documentos de Formalização de Demanda (DFDs) e do Documento de Oficialização da Demanda (DOD), que registram as necessidades levantadas pelas Secretarias requisitantes e definem os critérios técnicos e operacionais essenciais à contratação.

O Estudo Técnico Preliminar (ETP), elaborado nos termos do art. 18 da Lei nº 14.133/2021, validou a existência de fundamento técnico, jurídico e orçamentário para a contratação, descrevendo os requisitos do objeto, as quantidades demandadas e os parâmetros de execução esperados. Após análise comparativa entre as soluções possíveis, o ETP apontou a adesão à Ata de Registro de Preços nº 20241706 como a alternativa mais eficaz e oportuna.

A natureza do objeto permite sua caracterização como serviço comum de engenharia, passível de padronização e execução sob demanda, com base em especificações técnicas previamente definidas. Esse enquadramento, somado à compatibilidade entre a necessidade local e os itens registrados na ata gerenciada pelo Município de Concórdia do Pará/PA, justifica a adoção da modalidade de adesão (carona) como meio legalmente previsto e administrativamente eficiente para atendimento à demanda pública formalizada.

2. Justificativa da Modalidade e Vantajosidade da Adesão



A opção pela adesão à Ata de Registro de Preços nº 20241706, oriunda do Pregão Eletrônico nº 9.2024-004PMCP-SRP, promovido pelo Município de Concórdia do Pará/PA, apresenta-se como juridicamente adequada e administrativamente vantajosa, em conformidade com o art. 86 da Lei nº 14.133/2021 e com o art. 32 do Decreto Federal nº 11.462/2023.

A escolha da modalidade está respaldada na perfeita compatibilidade técnica e operacional entre o objeto registrado na ata originária e as necessidades consolidadas pelas Secretarias requisitantes. A análise técnica contida no Estudo Técnico Preliminar confirma que os serviços contratáveis por meio da referida ata correspondem integralmente às especificações exigidas pelo Município de Magalhães Barata, não havendo necessidade de ajustes ou adaptações contratuais que comprometam sua aplicabilidade local.

Do ponto de vista econômico, a vantajosidade da adesão foi demonstrada pela pesquisa de preços realizada com base em fontes oficiais e em contratações similares, cujos resultados confirmam que os valores unitários registrados na ata são compatíveis com os praticados no mercado regional. A adoção do instrumento já homologado permite à Administração usufruir das condições vantajosas obtidas em processo competitivo e transparente, promovido por outro ente federativo, sem prejuízo da legalidade, da segurança jurídica e da economicidade.

Sob o aspecto processual, a adesão possibilita celeridade na contratação, evitando a instauração de nova licitação, o que se mostra particularmente relevante frente à urgência da demanda e à necessidade de continuidade dos serviços públicos essenciais prestados nas unidades de ensino, saúde e infraestrutura urbana.

Além disso, a Administração local respeitou o limite legal de 50% do quantitativo registrado na ata originária, e obteve a devida anuência formal do órgão gerenciador e da empresa fornecedora, conforme exigem os dispositivos legais citados. Esses requisitos foram formalmente documentados nos autos, assegurando a regularidade da adesão e a observância dos parâmetros estabelecidos para órgãos não participantes.

Dessa forma, a modalidade escolhida evidencia-se como a solução mais eficiente e vantajosa, considerando os critérios legais de aderência do objeto, comprovação de vantajosidade, viabilidade operacional e respeito aos limites quantitativos, conforme exigências expressas da Lei nº 14.133/2021 e do Decreto Federal nº 11.462/2023.

3. Regularidade do Processo e Documentação Instrutória

O processo administrativo foi instruído em conformidade com os requisitos legais, contendo os elementos necessários à verificação da legalidade, da regularidade e da compatibilidade da adesão pretendida, conforme determina a Lei nº 14.133/2021.

Constam nos autos os seguintes documentos essenciais:

- ✓ Documentos de Formalização de Demanda (DFDs), elaborados pelas Secretarias Municipais de Obras, Educação e Saúde, contendo as necessidades específicas identificadas nas unidades sob sua gestão;
- ✓ Documento de Oficialização da Demanda (DOD), consolidando os elementos da demanda institucional e formalizando a solicitação da contratação;



- ✓ Estudo Técnico Preliminar (ETP), estruturado nos termos do art. 18, §1º da Lei nº 14.133/2021, abrangendo a descrição da necessidade, justificativas técnicas, avaliação de alternativas, estimativas de valor, impactos ambientais e planejamento da execução contratual;
- ✓ Termo de Referência, com os elementos exigidos no art. 6º, inciso XXIII da Lei nº 14.133/2021, detalhando o objeto, requisitos técnicos, critérios de medição e pagamento, modelo de execução e gestão contratual;
- ✓ Pesquisa de preços, fundamentada em planilhas governamentais e contratações similares, demonstrando a vantajosidade da adesão;
- ✓ Planilha consolidada de itens e quantitativos, com base na ata de origem e ajustada às necessidades locais, sem extrapolação dos limites percentuais permitidos para órgãos não participantes;
- ✓ Peças acessórias da ata originária, incluindo edital, ata de registro de preços, termo de adjudicação, homologação, parecer jurídico e manifestação de controle interno do Município de Moju.
- ✓ Manifestação formal do órgão gerenciador e da empresa fornecedora, concordando com a adesão pretendida, conforme exigência do art. 32 do Decreto Federal nº 11.462/2023;
- ✓ Declaração de adequação orçamentária, assinada pelo ordenador de despesas, com indicação das rubricas correspondentes nas três Secretarias envolvidas;
- ✓ Designação formal da fiscal do contrato, identificando a servidora ANA PAULA RODRIGUES HESKETH como responsável técnica, conforme Portaria nº 013-G/2025-GBP/PMMB.

Adicionalmente, a empresa adjudicatária da ata originária, A.S. Oliveira Comércio e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ nº 33.977.343/0001-60, apresentou toda a documentação de habilitação exigida para a celebração do contrato, incluindo certidões atualizadas de regularidade fiscal, previdenciária, trabalhista, jurídico-administrativa e econômico-financeira, além de atestados de capacidade técnica compatíveis com o objeto contratado.

Todos os documentos foram devidamente conferidos e organizados nos autos, atendendo ao princípio da transparência e garantindo segurança jurídica à Administração para formalização do ajuste contratual pretendido.

4. Encaminhamento à Assessoria Jurídica

Considerando a instrução fundamentada do feito, a formalização clara da demanda pelas Secretarias Municipais de Obras, Educação e Saúde, a demonstração objetiva da vantajosidade técnica, econômica e processual da adesão pretendida, o atendimento integral aos requisitos legais previstos na Lei nº 14.133/2021 e a verificação documental da empresa fornecedora, encaminho os autos à Assessoria Jurídica do Município de Magalhães Barata/PA.



Solicita-se, com base no art. 53 da Lei nº 14.133/2021, a emissão de parecer jurídico quanto à legalidade e regularidade da adesão à Ata de Registro de Preços nº 20241706, oriunda do Pregão Eletrônico nº 9.2024-004PMCP-SRP, promovido pelo Município de Concórdia do Pará/PA, com vistas à viabilização da contratação pretendida, em atendimento ao interesse público e às políticas públicas setoriais de infraestrutura urbana, educação e saúde.

Magalhães Barata/PA, 18 de fevereiro de 2025.

DANIEL CASTOR Assinado de forma digital
AIRE:70108115208 por DANIEL CASTOR
AIRE:70108115208

Daniel Castor Aires
Agente de Contratação
Portaria Nº 013/2025-GBP/PMMB