



ESTADO DO PARÁ  
Prefeitura Municipal de Bagre  
CNPJ 04.876.538/0001-15

Exmo. Prefeito Municipal  
Sr. Cleberson Farias Lobato Rodrigues

### MAPA COMPARATIVO

Foi pesquisa com potenciais fornecedores pra realização de pesquisa de preço. Obtendo o valor médio de 3.731.255,01 (três milhões setecentos e trinta e um mil duzentos e cinquenta e cinco reais e um centavo) conforme itens descritos abaixo e relatório em anexo.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                   | QUANT. | UNIDADE | A M R<br>CONSTRU<br>ÇÃO | J DOS S<br>PESSOA | L LIMA<br>CONSTRU<br>ÇÃO | VALOR<br>MEDIO | VALOR TOTAL   |
|------|-------------------------------------------------|--------|---------|-------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 1    | ADAPTADOR DE 40 MM                              | 48     | UND     | R\$3,00                 | R\$3,20           | R\$3,50                  | R\$3,23        | R\$155,20     |
| 2    | ADAPTADOR DE 100 MM                             | 80     | UND     | R\$7,00                 | R\$7,30           | R\$7,25                  | R\$7,18        | R\$574,67     |
| 3    | ADAPTADOR DE 20 MM                              | 80     | UND     | R\$0,75                 | R\$0,90           | R\$0,76                  | R\$0,80        | R\$64,27      |
| 4    | ADAPTADOR PVC SOLDADA<br>ROSCA CURTO DE 50MM    | 32     | UND     | R\$3,50                 | R\$3,90           | R\$3,60                  | R\$3,67        | R\$117,33     |
| 5    | ALICATE UNIVERSAL<br>ELETRICISTA                | 8      | UND     | R\$37,00                | R\$40,00          | R\$37,60                 | R\$38,20       | R\$305,60     |
| 6    | ARAME GALVANIZADO                               | 80     | KG      | R\$30,00                | R\$31,00          | R\$30,25                 | R\$30,42       | R\$2.433,33   |
| 7    | ARAME RECOZIDO TORCIDO<br>18                    | 80     | KG      | R\$30,00                | R\$30,50          | R\$30,65                 | R\$30,38       | R\$2.430,67   |
| 8    | AREIA BRANCA: SEM<br>IMPUREZAS COADA EM M³      | 8000   | M3      | R\$75,00                | R\$75,50          | R\$75,50                 | R\$75,33       | R\$602.666,67 |
| 9    | ARRUELAS ¼                                      | 1120   | UND     | R\$0,10                 | R\$0,20           | R\$0,15                  | R\$0,15        | R\$168,00     |
| 10   | ARRUELAS ½                                      | 1792   | UND     | R\$0,65                 | R\$0,12           | R\$0,70                  | R\$0,49        | R\$878,08     |
| 11   | ARRUELAS ¾                                      | 1120   | UND     | R\$1,00                 | R\$1,20           | R\$1,20                  | R\$1,13        | R\$1.269,33   |
| 12   | ARRUELAS 1 POLEGADA                             | 1120   | UND     | R\$1,50                 | R\$1,70           | R\$1,65                  | R\$1,62        | R\$1.810,67   |
| 13   | ARRUELAS 3/8                                    | 1120   | UND     | R\$0,30                 | R\$0,50           | R\$0,60                  | R\$0,47        | R\$522,67     |
| 14   | ARRUELAS 5 1/16                                 | 1120   | UND     | R\$0,20                 | R\$0,25           | R\$0,30                  | R\$0,25        | R\$280,00     |
| 15   | ARRUELAS 5/8                                    | 1120   | UND     | R\$0,75                 | R\$0,95           | R\$0,76                  | R\$0,82        | R\$918,40     |
| 16   | ARRUELAS 7/16                                   | 1120   | UND     | R\$0,30                 | R\$0,50           | R\$0,35                  | R\$0,38        | R\$429,33     |
| 17   | BALDES DE TINTA ACRÍLICA<br>BRANCA DE 18 LITROS | 80     | BALDE   | R\$110,00               | R\$115,00         | R\$110,25                | R\$111,75      | R\$8.940,00   |
| 18   | BARRA ROSCADA 1/2                               | 560    | BR      | R\$14,00                | R\$14,50          | R\$14,20                 | R\$14,23       | R\$7.970,67   |
| 19   | BARRA ROSQUEADA 7/16                            | 560    | BR      | R\$9,75                 | R\$10,00          | R\$9,76                  | R\$9,84        | R\$5.508,53   |



ESTADO DO PARÁ  
Prefeitura Municipal de Bagre  
CNPJ 04.876.538/0001-15

|    |                                                |     |     |          |          |          |          |              |
|----|------------------------------------------------|-----|-----|----------|----------|----------|----------|--------------|
| 20 | BARRA ROSQUEADA ½                              | 480 | BR  | R\$14,00 | R\$14,75 | R\$14,25 | R\$14,33 | R\$6.880,00  |
| 21 | BARRA ROSQUEADA ¾                              | 480 | BR  | R\$21,50 | R\$21,75 | R\$21,60 | R\$21,62 | R\$10.376,00 |
| 22 | BARRA ROSQUEADA 1 POL.                         | 560 | BR  | R\$88,00 | R\$88,50 | R\$88,15 | R\$88,22 | R\$49.401,33 |
| 23 | BARRA ROSQUEADA 3 METROS 3/8                   | 560 | BR  | R\$11,00 | R\$11,50 | R\$11,20 | R\$11,23 | R\$6.290,67  |
| 24 | BARRA ROSQUEADA 5/16                           | 560 | BR  | R\$6,00  | R\$6,50  | R\$6,15  | R\$6,22  | R\$3.481,33  |
| 25 | BARRA ROSQUEADA 5/8                            | 480 | BR  | R\$27,00 | R\$27,50 | R\$27,30 | R\$27,27 | R\$13.088,00 |
| 26 | BASE P/RELE FOTOELETRICO EXATRON               | 160 | UND | R\$35,00 | R\$35,20 | R\$35,25 | R\$35,15 | R\$5.624,00  |
| 27 | BOCAL COMUM PARA LAMPADA                       | 800 | UND | R\$3,25  | R\$3,50  | R\$3,30  | R\$3,35  | R\$2.680,00  |
| 28 | BOCAL LOUÇA 16A E-40 1464-C (MT2403-530)       | 320 | UND | R\$6,40  | R\$6,80  | R\$6,45  | R\$6,55  | R\$2.096,00  |
| 29 | BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50X32MM           | 154 | UND | R\$3,25  | R\$3,50  | R\$3,30  | R\$3,35  | R\$515,90    |
| 30 | BUCHA DE REDUÇÃO EM PVC SOLDÁVEL 100X75MM      | 48  | UND | R\$6,00  | R\$6,30  | R\$6,15  | R\$6,15  | R\$295,20    |
| 31 | BUCHA DE REDUÇÃO EM PVC SOLDÁVEL 25X20MM       | 160 | UND | R\$0,50  | R\$0,75  | R\$0,55  | R\$0,60  | R\$96,00     |
| 32 | BUCHA DE REDUÇÃO EM PVC SOLDÁVEL 32X25MM       | 160 | UND | R\$1,00  | R\$1,20  | R\$1,20  | R\$1,13  | R\$181,33    |
| 33 | BUCHA DE REDUÇÃO EM PVC SOLDÁVEL 50X32MM       | 96  | UND | R\$3,25  | R\$3,30  | R\$3,30  | R\$3,28  | R\$315,20    |
| 34 | BUCHA DE REDUÇÃO EM PVC SOLDÁVEL 60X50MM       | 96  | UND | R\$3,50  | R\$3,60  | R\$3,55  | R\$3,55  | R\$340,80    |
| 35 | BUCHA DE REDUÇÃO EM PVC SOLDÁVEL 75X60MM       | 960 | UND | R\$5,00  | R\$5,20  | R\$5,10  | R\$5,10  | R\$4.896,00  |
| 36 | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA SOLDÁVEL 100X75MM | 77  | UND | R\$6,00  | R\$6,30  | R\$6,15  | R\$6,15  | R\$473,55    |



ESTADO DO PARÁ  
Prefeitura Municipal de Bagre  
CNPJ 04.876.538/0001-15

|    |                                                                                                                                              |      |     |           |           |           |           |               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 37 | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA SOLDÁVEL 150X100MM                                                                                              | 16   | UND | R\$22,00  | R\$22,35  | R\$22,10  | R\$22,15  | R\$354,40     |
| 38 | BUCHA DE REDUÇÃO GALVANIZADA SOLDÁVEL 60X50MM                                                                                                | 16   | UND | R\$4,60   | R\$4,65   | R\$4,65   | R\$4,63   | R\$74,13      |
| 39 | CABO FLEXIVEL 750V PRETO 2,5 MM ROLO COM 100 METROS                                                                                          | 4    | UND | R\$165,00 | R\$166,00 | R\$165,20 | R\$165,40 | R\$661,60     |
| 40 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B,0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | 800  | M   | R\$9,50   | R\$9,60   | R\$9,55   | R\$9,55   | R\$7.640,00   |
| 41 | CAIXA 50X40X20 DE MONTAGEM PAINEL ELETRICO QUADRO COMANDO                                                                                    | 48   | UND | R\$185,00 | R\$186,00 | R\$185,25 | R\$185,42 | R\$8.900,00   |
| 42 | CAL HIDRATADA                                                                                                                                | 39   | SC  | R\$15,00  | R\$15,30  | R\$15,25  | R\$15,18  | R\$592,15     |
| 43 | CAL P/ PINTURA                                                                                                                               | 48   | SC  | R\$11,00  | R\$11,20  | R\$11,10  | R\$11,10  | R\$532,80     |
| 44 | CHAVE SELETORA 3 POSIÇÕES, 22MM, FIXA                                                                                                        | 32   | UND | R\$270,00 | R\$271,00 | R\$270,25 | R\$270,42 | R\$8.653,33   |
| 45 | CIMENTO COMUM PARA CONSTRUÇÃO CIVIL - SACO 50KG                                                                                              | 4800 | SC  | R\$40,00  | R\$40,10  | R\$40,15  | R\$40,08  | R\$192.400,00 |
| 46 | COLAR GALVANIZADO DE 150 MM                                                                                                                  | 80   | UND | R\$18,00  | R\$18,30  | R\$18,25  | R\$18,18  | R\$1.454,67   |
| 47 | COLAR GALVANIZADO DE 50 MM                                                                                                                   | 32   | UND | R\$10,00  | R\$11,00  | R\$10,30  | R\$10,43  | R\$333,87     |
| 48 | COLAR GALVANIZADO DE 60 MM                                                                                                                   | 32   | UND | R\$12,00  | R\$12,40  | R\$12,20  | R\$12,20  | R\$390,40     |
| 49 | COLAR GALVANIZADO DE 75 MM                                                                                                                   | 32   | UND | R\$14,00  | R\$14,70  | R\$14,15  | R\$14,28  | R\$457,07     |
| 50 | Colar Tomada PVC c/ Travas DN 100mm DE 110mm x 3/4                                                                                           | 80   | UND | R\$20,00  | R\$21,00  | R\$20,20  | R\$20,40  | R\$1.632,00   |



ESTADO DO PARÁ  
Prefeitura Municipal de Bagre  
CNPJ 04.876.538/0001-15

|    |                                                                 |     |     |          |          |          |          |             |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 51 | COLAR TOMADA TIGRE PVC<br>COM TRAVAS 150MM X ¾                  | 80  | UND | R\$26,00 | R\$26,50 | R\$26,10 | R\$26,20 | R\$2.096,00 |
| 52 | COLAR DE TOMADA C/<br>TRAVA 32MM X ¾ - TIGRE                    | 80  | UND | R\$8,50  | R\$8,60  | R\$8,55  | R\$8,55  | R\$684,00   |
| 53 | COLAR TOMADA<br>ABRAÇADEIRA PVC TRAVAS<br>40MM X ¾              | 80  | UND | R\$10,00 | R\$10,35 | R\$10,20 | R\$10,18 | R\$814,67   |
| 54 | COLAR DE TOMADA C/<br>TRAVA 50MM X ¾ - TIGRE                    | 80  | UND | R\$10,00 | R\$10,25 | R\$10,25 | R\$10,17 | R\$813,33   |
| 55 | COLAR DE TOMADA C/<br>TRAVA 60MM X ¾ - TIGRE                    | 80  | UND | R\$11,00 | R\$11,10 | R\$11,30 | R\$11,13 | R\$890,67   |
| 56 | COLAR TOMADA TIGRE PVC<br>COM TRAVAS 75MM X ¾                   | 80  | UND | R\$13,00 | R\$13,05 | R\$13,20 | R\$13,08 | R\$1.046,67 |
| 57 | CONECTOR PERFURADOR<br>P=10-70MM D=1,5-10MM                     | 160 | UND | R\$11,00 | R\$11,50 | R\$11,15 | R\$11,22 | R\$1.794,67 |
| 58 | CONEXAO DE 25 MM                                                | 80  | UND | R\$1,00  | R\$1,25  | R\$1,20  | R\$1,15  | R\$92,00    |
| 59 | CORANTE LÍQUIDO XADREZ<br>50ML BISNAGA AMARELO<br>CAIXA COM 12  | 80  | CX  | R\$59,00 | R\$59,60 | R\$59,15 | R\$59,25 | R\$4.740,00 |
| 60 | CORANTE LÍQUIDO XADREZ<br>50ML BISNAGA AZUL CAIXA<br>COM 12     | 80  | CX  | R\$59,00 | R\$59,60 | R\$59,15 | R\$59,25 | R\$4.740,00 |
| 61 | Corante Líquido Xadrez 50ml<br>Bisnaga Branco Caixa Com 12      | 80  | CX  | R\$59,00 | R\$59,60 | R\$59,15 | R\$59,25 | R\$4.740,00 |
| 62 | CORANTE LÍQUIDO XADREZ<br>50ML BISNAGA VERDE<br>CAIXA COM 12    | 80  | CX  | R\$59,00 | R\$59,60 | R\$59,15 | R\$59,25 | R\$4.740,00 |
| 63 | CORANTE LÍQUIDO XADREZ<br>50ML BISNAGA VERMELHA<br>CAIXA COM 12 | 80  | CX  | R\$59,00 | R\$59,60 | R\$59,15 | R\$59,25 | R\$4.740,00 |



ESTADO DO PARÁ  
Prefeitura Municipal de Bagre  
CNPJ 04.876.538/0001-15

|    |                                                                           |     |     |          |          |            |           |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|----------|------------|-----------|--------------|
| 64 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4"       | 32  | UND | R\$10,50 | R\$10,60 | R\$10,55   | R\$10,55  | R\$337,60    |
| 65 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | 32  | UND | R\$2,50  | R\$2,60  | R\$2,60    | R\$2,57   | R\$82,13     |
| 66 | CURVA GALVANIZADA DE 100 MM                                               | 32  | UND | R\$18,00 | R\$18,25 | R\$18,20   | R\$18,15  | R\$580,80    |
| 67 | CURVA GALVANIZADA DE 150 MM                                               | 32  | UND | R\$25,00 | R\$25,35 | R\$25,25   | R\$25,20  | R\$806,40    |
| 68 | CURVA GALVANIZADA DE 50 MM                                                | 32  | UND | R\$10,00 | R\$10,10 | R\$10,30   | R\$10,13  | R\$324,27    |
| 69 | CURVA GALVANIZADA DE 60 MM                                                | 32  | UND | R\$14,00 | R\$14,20 | R\$14,20   | R\$14,13  | R\$452,27    |
| 70 | CURVA GALVANIZADA DE 75 MM                                                | 32  | UND | R\$15,00 | R\$15,40 | R\$15,15   | R\$15,18  | R\$485,87    |
| 71 | CURVA PVC DE 100 MM                                                       | 32  | UND | R\$9,00  | R\$13,20 | R\$9,10    | R\$10,43  | R\$333,87    |
| 72 | CURVA PVC DE 150 MM                                                       | 32  | UND | R\$13,00 | R\$13,35 | R\$13,10   | R\$13,15  | R\$420,80    |
| 73 | CURVA PVC DE 25 MM                                                        | 160 | UND | R\$3,50  | R\$13,40 | R\$3,55    | R\$6,82   | R\$1.090,67  |
| 74 | CURVA PVC DE 32 MM                                                        | 112 | UND | R\$3,50  | R\$3,60  | R\$3,60    | R\$3,57   | R\$399,47    |
| 75 | CURVA PVC DE 50 MM                                                        | 80  | UND | R\$6,25  | R\$6,40  | R\$6,30    | R\$6,32   | R\$505,33    |
| 76 | CURVA PVC DE 60 MM                                                        | 80  | UND | R\$7,50  | R\$7,75  | R\$7,55,00 | R\$256,75 | R\$20.540,00 |
| 77 | CURVA PVC DE 75 MM                                                        | 48  | UND | R\$19,75 | R\$19,80 | R\$19,76   | R\$19,77  | R\$948,96    |
| 78 | DISCO DE CORTE P/ FERRO                                                   | 8   | UND | R\$2,75  | R\$2,80  | R\$2,80    | R\$2,78   | R\$22,27     |
| 79 | DISJUNTOR 16 A (MONO F)                                                   | 80  | UND | R\$12,00 | R\$12,30 | R\$12,25   | R\$12,18  | R\$974,67    |
| 80 | DISJUNTOR 32 H                                                            | 80  | UND | R\$12,00 | R\$12,50 | R\$12,20   | R\$12,23  | R\$978,67    |
| 81 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A                              | 32  | UND | R\$48,00 | R\$50,00 | R\$48,25   | R\$48,75  | R\$1.560,00  |
| 82 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A                            | 32  | UND | R\$55,00 | R\$57,00 | R\$55,30   | R\$55,77  | R\$1.784,53  |
| 83 | FITA CREPE MEDINDO 25MM X 50M                                             | 112 | RL  | R\$4,95  | R\$5,00  | R\$4,96    | R\$4,97   | R\$556,64    |



ESTADO DO PARÁ  
Prefeitura Municipal de Bagre  
CNPJ 04.876.538/0001-15

|     |                                                                          |      |       |           |           |           |           |              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 84  | FITA ISOLANTE ELÉTRICA,<br>COR PRETA, COMPRIMENTO<br>20 M, LARGURA 19 MM | 154  | UND   | R\$7,50   | R\$7,75   | R\$7,55   | R\$7,60   | R\$1.170,40  |
| 85  | FOLHA DE LIXA Nº 120                                                     | 80   | UND   | R\$1,00   | R\$1,15   | R\$1,25   | R\$1,13   | R\$90,67     |
| 86  | FOLHA DE LIXA Nº 80                                                      | 80   | UND   | R\$1,50   | R\$1,75   | R\$1,60   | R\$1,62   | R\$129,33    |
| 87  | HASTE DE ATERRAMENTO<br>DE COBRE 5/8X2400MM                              | 32   | UND   | R\$15,00  | R\$15,65  | R\$15,10  | R\$15,25  | R\$488,00    |
| 88  | LAMPADA V SODIO E40 220<br>VX 100W                                       | 400  | UND   | R\$62,00  | R\$62,50  | R\$62,20  | R\$62,23  | R\$24.893,33 |
| 89  | LIXA Nº 150                                                              | 240  | UND   | R\$1,00   | R\$1,25   | R\$1,25   | R\$1,17   | R\$280,00    |
| 90  | LUVA SOLDAVEL 50 MM                                                      | 32   | UND   | R\$4,00   | R\$4,20   | R\$4,20   | R\$4,13   | R\$132,27    |
| 91  | MASSA ACRILICA                                                           | 80   | BALDE | R\$105,00 | R\$107,00 | R\$105,10 | R\$105,70 | R\$8.456,00  |
| 92  | MASSA CORRIDA 3,5 LITROS                                                 | 80   | LT    | R\$23,00  | R\$23,25  | R\$23,15  | R\$23,13  | R\$1.850,67  |
| 93  | MASSA CORRIDA HC 18LTS                                                   | 80   | LT    | R\$55,00  | R\$60,00  | R\$55,20  | R\$56,73  | R\$4.538,67  |
| 94  | PARAFUSO MAQUINA<br>16X300MM                                             | 384  | UND   | R\$0,30   | R\$0,90   | R\$0,35   | R\$0,52   | R\$198,40    |
| 95  | PINCEL 1/2                                                               | 58   | UND   | R\$3,00   | R\$3,23   | R\$3,50   | R\$3,24   | R\$188,11    |
| 96  | PINCEL Nº 02                                                             | 58   | UND   | R\$2,50   | R\$2,60   | R\$2,55   | R\$2,55   | R\$147,90    |
| 97  | PINCEL Nº 4                                                              | 58   | UND   | R\$2,60   | R\$2,70   | R\$2,65   | R\$2,65   | R\$153,70    |
| 98  | PORCA ROSQUEADA ¼                                                        | 1120 | UND   | R\$0,10   | R\$0,12   | R\$0,15   | R\$0,12   | R\$138,13    |
| 99  | PORCA ROSQUEADA ½                                                        | 1120 | UND   | R\$0,90   | R\$1,00   | R\$0,95   | R\$0,95   | R\$1.064,00  |
| 100 | PORCA ROSQUEADA ¾                                                        | 1120 | UND   | R\$1,90   | R\$2,00   | R\$1,95   | R\$1,95   | R\$2.184,00  |
| 101 | PORCA ROSQUEADA 1<br>POLEGADA                                            | 1120 | UND   | R\$2,75   | R\$3,00   | R\$2,76   | R\$2,84   | R\$3.177,07  |
| 102 | PORCA ROSQUEADA 3/8                                                      | 1120 | UND   | R\$0,30   | R\$0,50   | R\$0,35   | R\$0,38   | R\$429,33    |
| 103 | PORCA ROSQUEADA 5 1/16                                                   | 1120 | UND   | R\$0,20   | R\$0,30   | R\$0,25   | R\$0,25   | R\$280,00    |
| 104 | PORCA ROSQUEADA 5/8                                                      | 1120 | UND   | R\$1,50   | R\$1,75   | R\$1,60   | R\$1,62   | R\$1.810,67  |
| 105 | PORCA ROSQUEADA 7/16                                                     | 1120 | UND   | R\$0,70   | R\$1,00   | R\$0,75   | R\$0,82   | R\$914,67    |



ESTADO DO PARÁ  
Prefeitura Municipal de Bagre  
CNPJ 04.876.538/0001-15

|     |                                                                                                                  |      |     |             |             |             |             |                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 106 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | 32   | UND | R\$2.980,00 | R\$2.900,00 | R\$2.990,00 | R\$2.956,67 | R\$94.613,33    |
| 107 | QUIMICAL: ESPECIFICADO EM GARRAFA DE 1 LITRO                                                                     | 48   | UND | R\$7,00     | R\$7,65     | R\$7,10     | R\$7,25     | R\$348,00       |
| 108 | REDUÇÃO DE 60 MM                                                                                                 | 154  | UND | R\$3,50     | R\$3,75     | R\$3,55     | R\$3,60     | R\$554,40       |
| 109 | REDUÇÃO 100 MM                                                                                                   | 154  | UND | R\$7,50     | R\$7,75     | R\$7,55     | R\$7,60     | R\$1.170,40     |
| 110 | REDUÇÃO 150 MM                                                                                                   | 154  | UND | R\$12,00    | R\$12,30    | R\$12,20    | R\$12,17    | R\$1.873,67     |
| 111 | REDUÇÃO DE 32 MM                                                                                                 | 154  | UND | R\$3,50     | R\$3,85     | R\$3,60     | R\$3,65     | R\$562,10       |
| 112 | REDUÇÃO DE 40 MM                                                                                                 | 154  | UND | R\$4,80     | R\$4,90     | R\$4,85     | R\$4,85     | R\$746,90       |
| 113 | REDUÇÃO DE 75 MM                                                                                                 | 154  | UND | R\$7,00     | R\$7,20     | R\$7,15     | R\$7,12     | R\$1.095,97     |
| 114 | REGISTRO DE 100 MM                                                                                               | 80   | UND | R\$30,00    | R\$31,00    | R\$30,20    | R\$30,40    | R\$2.432,00     |
| 115 | REGISTRO DE 20 MM                                                                                                | 80   | UND | R\$6,75     | R\$6,80     | R\$6,80     | R\$6,78     | R\$542,67       |
| 116 | REGISTRO DE 25 MM                                                                                                | 80   | UND | R\$8,00     | R\$8,20     | R\$8,15     | R\$8,12     | R\$649,33       |
| 117 | REGISTRO DE 32 MM                                                                                                | 80   | UND | R\$13,00    | R\$13,25    | R\$13,20    | R\$13,15    | R\$1.052,00     |
| 118 | REGISTRO DE 40 MM                                                                                                | 80   | UND | R\$15,00    | R\$15,30    | R\$15,25    | R\$15,18    | R\$1.214,67     |
| 119 | REGISTRO DE 50 MM                                                                                                | 80   | UND | R\$24,00    | R\$24,60    | R\$24,10    | R\$24,23    | R\$1.938,67     |
| 120 | REGISTRO DE 75 MM                                                                                                | 80   | UND | R\$25,00    | R\$25,20    | R\$25,00    | R\$25,07    | R\$2.005,33     |
| 121 | ROLO DE LA 15CM C/ CABO                                                                                          | 39   | UND | R\$10,00    | R\$10,23    | R\$10,25    | R\$10,16    | R\$396,24       |
| 122 | ROLO DE LÃ 30CM C/ CABO                                                                                          | 39   | UND | R\$30,00    | R\$30,25    | R\$30,15    | R\$30,13    | R\$1.175,20     |
| 123 | ROLO DE LA GRANDE                                                                                                | 80   | UND | R\$30,00    | R\$31,00    | R\$30,20    | R\$30,40    | R\$2.432,00     |
| 124 | SEIXO BRANCO ROLADO, MATERIAL: PEDRA, TAMANHO: 19 A 30 MM APLICAÇÃO : CONCRETO                                   | 6400 | M3  | R\$270,00   | R\$271,00   | R\$270,10   | R\$270,37   | R\$1.730.346,67 |
| 125 | SELADOR ACRÍLICO GALÃO COM 3,6 LITROS                                                                            | 96   | GL  | R\$25,00    | R\$25,30    | R\$25,10    | R\$25,13    | R\$2.412,80     |
| 126 | SIFÃO AJUSTÁVEL MULTIUSO COM COPO BRANCO                                                                         | 16   | UND | R\$8,50     | R\$8,60     | R\$8,55     | R\$8,55     | R\$136,80       |
| 127 | TÊ PVC DE 100 MM                                                                                                 | 32   | UND | R\$8,50     | R\$8,70     | R\$8,55     | R\$8,58     | R\$274,67       |
| 128 | TÊ PVC DE 20 MM                                                                                                  | 160  | UND | R\$1,00     | R\$1,20     | R\$1,15     | R\$1,12     | R\$178,67       |
| 129 | TÊ PVC DE 25 MM                                                                                                  | 160  | UND | R\$1,50     | R\$1,70     | R\$1,55     | R\$1,58     | R\$253,33       |
| 130 | TÊ PVC DE 32 MM                                                                                                  | 80   | UND | R\$3,25     | R\$3,50     | R\$3,30     | R\$3,35     | R\$268,00       |



ESTADO DO PARÁ  
Prefeitura Municipal de Bagre  
CNPJ 04.876.538/0001-15

|     |                                                                                                                   |       |       |           |           |           |           |               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 131 | TÊ PVC DE 50 MM                                                                                                   | 48    | UND   | R\$9,25   | R\$9,40   | R\$9,30   | R\$9,32   | R\$447,20     |
| 132 | TÊ PVC DE 60 MM                                                                                                   | 48    | UND   | R\$29,00  | R\$29,60  | R\$29,10  | R\$29,23  | R\$1.403,20   |
| 133 | TÊ PVC DE 75 MM                                                                                                   | 32    | UND   | R\$10,00  | R\$10,60  | R\$10,15  | R\$10,25  | R\$328,00     |
| 134 | TELHA DE FIBROCIMENTO<br>6MM DE 2,44M X 0,50 M,<br>ONDULADA.                                                      | 6400  | UND   | R\$28,00  | R\$28,60  | R\$28,20  | R\$28,27  | R\$180.906,67 |
| 135 | TELA ARAME P/ALAMBRADO<br>ALT.2MT<br>FIO10-MALHA10X10CM                                                           | 16    | M3    | R\$360,00 | R\$361,00 | R\$360,15 | R\$360,38 | R\$5.766,13   |
| 136 | THINNER COM 5 LITROS                                                                                              | 24    | GL    | R\$55,00  | R\$55,50  | R\$55,10  | R\$55,20  | R\$1.324,80   |
| 137 | TIJOLO FURADO (06 FUROS)<br>CERAMICO PARA<br>ALVENARIA, MEDINDO<br>(8X11X20)CM                                    | 80000 | UND   | R\$0,60   | R\$0,70   | R\$0,65   | R\$0,65   | R\$52.000,00  |
| 138 | TIJOLO MACICO CERAMICO<br>PARA ALVENARIA, MEDINDO<br>(5X10X20)CM                                                  | 32000 | UND   | R\$1,00   | R\$1,00   | R\$1,10   | R\$1,03   | R\$33.066,67  |
| 139 | TINTA PARA PISO 18L                                                                                               | 128   | BALDE | R\$245,00 | R\$246,00 | R\$245,20 | R\$245,40 | R\$31.411,20  |
| 140 | TINTA ACRÍLICA<br>SEMIBRILHO ILUMINA<br>PREMIUM BRANCO NEVE                                                       | 39    | BALDE | R\$350,00 | R\$351,00 | R\$355,00 | R\$352,00 | R\$13.728,00  |
| 141 | TINTA SEMI-BRILHO<br>(BRANCO) - LATÃO TINTA<br>SEMI-BRILHO (BRANCO)                                               | 48    | BALDE | R\$350,00 | R\$351,00 | R\$360,00 | R\$353,67 | R\$16.976,00  |
| 142 | TOMADAS 10A                                                                                                       | 48    | UND   | R\$8,00   | R\$8,20   | R\$8,15   | R\$8,12   | R\$389,60     |
| 143 | TUBO ACO GALVANIZADO<br>COM COSTURA, CLASSE<br>LEVE, DN 32 MM ( 1 1/4"), E =<br>2,65 MM,*2,71* KG/M (NBR<br>5580) | 32    | UND   | R\$275,00 | R\$8,22   | R\$280,00 | R\$187,74 | R\$6.007,68   |
| 144 | TUBO DE COLA P/ TUBO                                                                                              | 80    | UND   | R\$6,50   | R\$6,20   | R\$655,00 | R\$222,57 | R\$17.805,33  |
| 145 | TUBO DUTO CORRUGADO<br>ELETRODUTO PEAD 2 - 50<br>METROS                                                           | 160   | UND   | R\$150,00 | R\$6,30   | R\$155,00 | R\$103,77 | R\$16.602,67  |



ESTADO DO PARÁ  
Prefeitura Municipal de Bagre  
CNPJ 04.876.538/0001-15


|     |                                                                 |     |     |           |           |           |           |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 146 | TUBO GALVANIZADO DE 100 MM                                      | 32  | UND | R\$145,00 | R\$146,00 | R\$150,00 | R\$147,00 | R\$4.704,00  |
| 147 | TUBO GALVANIZADO DE 150 MM                                      | 16  | UND | R\$195,00 | R\$195,50 | R\$195,20 | R\$195,23 | R\$3.123,73  |
| 148 | TUBO GALVANIZADO DE 50 MM                                       | 16  | UND | R\$85,00  | R\$85,20  | R\$85,10  | R\$85,10  | R\$1.361,60  |
| 149 | TUBO GALVANIZADO DE 60 MM                                       | 16  | UND | R\$95,00  | R\$95,30  | R\$95,15  | R\$95,15  | R\$1.522,40  |
| 150 | TUBO GALVANIZADO DE 75 MM                                       | 32  | UND | R\$120,00 | R\$120,20 | R\$120,20 | R\$120,13 | R\$3.844,27  |
| 151 | TUBO HIDRAULICO PVC 100 MM                                      | 160 | UND | R\$275,00 | R\$275,30 | R\$275,15 | R\$275,15 | R\$44.024,00 |
| 152 | TUBO HIDRAULICO PVC 20 MM                                       | 576 | UND | R\$15,00  | R\$15,25  | R\$15,10  | R\$15,12  | R\$8.707,20  |
| 153 | TUBO HIDRAULICO PVC 25 MM                                       | 576 | UND | R\$19,00  | R\$19,10  | R\$19,20  | R\$19,10  | R\$11.001,60 |
| 154 | TUBO HIDRAULICO PVC 32 MM                                       | 240 | UND | R\$29,00  | R\$29,30  | R\$29,10  | R\$29,13  | R\$6.992,00  |
| 155 | TUBO HIDRAULICO PVC 40 MM                                       | 192 | UND | R\$49,00  | R\$49,20  | R\$49,20  | R\$49,13  | R\$9.433,60  |
| 156 | TUBO HIDRAULICO PVC 50 MM                                       | 240 | UND | R\$79,00  | R\$79,10  | R\$79,10  | R\$79,07  | R\$18.976,00 |
| 157 | TUBO HIDRAULICO PVC 60 MM                                       | 192 | UND | R\$112,00 | R\$113,00 | R\$112,10 | R\$112,37 | R\$21.574,40 |
| 158 | TUBO HIDRAULICO PVC 75 MM                                       | 240 | UND | R\$135,00 | R\$135,30 | R\$135,15 | R\$135,15 | R\$32.436,00 |
| 159 | TUBO PARA ESGOTO DE 100 MM: CANO PVC PARA ESGOTO                | 48  | UND | R\$80,00  | R\$80,10  | R\$80,10  | R\$80,07  | R\$3.843,20  |
| 160 | TUBO PARA ESGOTO DE 150 MM: CANO PVC PARA ESGOTO 150MM OU 6" 3M | 64  | UND | R\$200,00 | R\$200,20 | R\$200,20 | R\$200,13 | R\$12.808,53 |
| 161 | VÁLVULA DE SUCÇÃO DE 100 MM                                     | 32  | UND | R\$195,00 | R\$195,10 | R\$195,20 | R\$195,10 | R\$6.243,20  |
| 162 | VÁLVULA DE SUCÇÃO DE 40 MM                                      | 32  | UND | R\$110,00 | R\$110,20 | R\$110,30 | R\$110,17 | R\$3.525,33  |
| 163 | VÁLVULA DE SUCÇÃO DE 50 MM                                      | 32  | UND | R\$120,00 | R\$120,10 | R\$120,10 | R\$120,07 | R\$3.842,13  |
| 164 | VÁLVULA DE SUCÇÃO DE 75 MM                                      | 48  | UND | R\$145,00 | R\$145,30 | R\$145,20 | R\$145,17 | R\$6.968,00  |
| 165 | VARA DE FERRO 4/2                                               | 560 | VR  | R\$27,00  | R\$27,10  | R\$27,10  | R\$27,07  | R\$15.157,33 |



ESTADO DO PARÁ  
Prefeitura Municipal de Bagre  
CNPJ 04.876.538/0001-15

|       |                                                           |     |     |           |           |           |           |                 |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 166   | VARRA DE SOLDAGEM                                         | 80  | KM  | R\$0,65   | R\$0,66   | R\$0,66   | R\$0,66   | R\$52,53        |
| 167   | VEDA ROSCA 1/2 X 10MTS                                    | 160 | UND | R\$2,00   | R\$2,10   | R\$2,10   | R\$2,07   | R\$330,67       |
| 168   | VERGALHÃO ¼                                               | 480 | UND | R\$41,00  | R\$41,20  | R\$41,20  | R\$41,13  | R\$19.744,00    |
| 169   | VERGALHÃO 1/2                                             | 320 | UND | R\$170,00 | R\$170,30 | R\$170,10 | R\$170,13 | R\$54.442,67    |
| 170   | VERGALHÃO 3/8                                             | 480 | UND | R\$96,00  | R\$96,20  | R\$96,10  | R\$96,10  | R\$46.128,00    |
| 171   | VERGALHÃO 4.2                                             | 800 | UND | R\$27,00  | R\$27,10  | R\$27,10  | R\$27,07  | R\$21.653,33    |
| 172   | VERGALHÃO 5.0                                             | 640 | UND | R\$33,00  | R\$33,20  | R\$33,15  | R\$33,12  | R\$21.194,67    |
| 173   | VERGALHÃO 5/16                                            | 480 | UND | R\$58,00  | R\$58,10  | R\$58,00  | R\$58,03  | R\$27.856,00    |
| 174   | VERNIZ ACRÍLICO<br>BRILHANTE, INCOLOR - LATA<br>18 LITROS | 96  | GL  | R\$68,00  | R\$68,30  | R\$68,20  | R\$68,17  | R\$6.544,00     |
| TOTAL |                                                           |     |     |           |           |           |           | R\$3.731.255,01 |

Bagre/Pa, 28 de julho de 2021.

  
Reinaldo da Conceição Brito  
Diretor de Compras