ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
Coordenzacio de Licitagdes e Contratos

ATA DA SESSAC DE LICITACAO de Reabertura do Pregao Presencial para Registro de Precos n®
5/20150405-01-PMM/SRP/SEIDUR

iy dez horas do dia vinte e um de iunho de dois mil e dezesseis, reuniram-se a Pregoeira e Equipe de
apcio, na sala de reunido da Coordenagso de Licitagbes € Contratos na BR 316 s/n°, Bairro: Centro
Marituba/PA, composta pela Sra. Débora Raquel Fontei Reis - Pregoeira, Roseny Cristina Ribeiro da Silva
e Maarcos Van Bast Silveira dos Santos — Equipe de apoio, referente ao Pregéo Presencial para Registro de
Pracos n° 5/20160405-01-PMM/SRP/SEIDUR para abertura do credenciamento, propostas de precos €
nhabilitacdo, cujo objeto & aquisicdes futuras e eventuais de tubos de concreto armado, para implantagao de
crenagem de aguas pluviais no municipio de Marituba/PA. A publicidade se deu na imprensa Oficial do
kstago, Jornal de Grande Circulagao (Amazonia), quadro de aviso desta Prefeitura e no portal dos
i sdicionados. No dia do certame compareceram as empresas: Construtora Margues e Santos LTDA-ERPP
; nresentada pelo Sr. Savio Antonio Castro Costa RG n°® 1450127 PC/PA:; Parafrios Refrigerac&o Comércio
¢ Servicos LTDA — ME representada pelo Sr. Jodo Batista Lisboa de Alcantara RG n° 2658730 SSP/PA. A
[+ zcpzira iniciou verificando o credenciamento. passando para rubrica e analise, apos andlise foi verificaao
..o 24 lisitantes atenderam a fase do ciedenciamento. A pregoeira pergunta sobre alguma ponderag&o

.~iararam. Inicia com @ abertura dos envelopes de propostas de pregos, passando para rubrica e

~nanse dos licitantes, perguntado sobre algum questionamento rada declararam. Dande continuidade

-~ia &2 fases dos lances verbais.
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“iamtendo o meihor para a cota da ampla concorréncia.

Parguniadc acs licitantes sobre algum guestionamento das fases de lances verbais, nada tiveram a
SJeniarar. Prossaguido a pregoere solicita « envelope de habilitacdo da empresa Construtora Marques ©
Seotos LTDA-EPP, aberic nases o para rubrica e analise dos presentes. Ap6s andlise da documentegac
covassntada. deteciod O palanco patrimonial Nao condiz com o item do edital 9.4.1 que o Balango
Latnmacnial e demonstragdes contabeis do gitimo exercicio social, & empresa do exercicic de 2014,
sorfanic, a empresa & declerada inabilitada. Dando continuidade, solicita o envelope de habiiitacéo da
emprese Parafrios Refrigeragdo Comércio e Servicos LTDA — ME, apos a andlise da documentagao

apresentada o balanco patrimonial nao condiz com o item do edital 9.4.1 que o Balango patrimoniai e
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demonstracdes contabeis do Gltimo exercicio social, a empresa do exercicio de 2014, portanto, declarada
inabilitada. No codigo civil brasileiro art. 1078 inciso |, o balango patrimonial deve ser fechado ao término
de cada exercicio social e apresentado até o quarto més seguinte e na Lei n® 8.666 art. 31 inciso | cita
encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta. A pregoeira inabilita as
empresas presentes, declarando que nenhuma delas atendeu os requisitos do edital, mencionado acima.
De acordo com a lei 8.666/1993 art. 48 § 3° - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as
propostas forem desclassificadas, a administracéo podera fixar aos licitantes o prazo de oito dias Uteis para
a apresentacéo da nova documentagio... A pregoeira abre o prazo de oito dias Uteis para apresentagao do
balango patrimonial do Gltimo exercicio, que devera ser entregue no protocolo geral da prefeitura na BR
316 s/n°, Bairro: Centro, Marituba/PA no horario das 08:00hs as 14:00hs de segunda a sexta-feira até do
dia 01/07/2016, ap6s a entrega da documentacio, sera marcada a nova data para dar continuidade ao
certame. E quando perguntada se abrira do eventual direito de interpor recurso, as licitantes presentes
ndo entrardo com recurso acerca do presente certame. Nada mais digno de registro, a Pregoeira
agradeceu aos presentes e suspendeu os trabalhos para lavratura da ATA, que lida e estando de acordo,
pede a todos os presentes que assinem. 7
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