



ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL

Às 09:00 do dia 13 de Novembro de 2018, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria n.º 1.900/18, de 09/10/2018, reuniram-se o(a) Pregoeiro(a) e respectivos membros da Equipe de Apoio, para recebimento e abertura dos envelopes contendo o credenciamento, as propostas de preços e documentação de habilitação do Pregão Presencial SRP n.º 118/2018/PMC, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PARÁ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.. O(A) Pregoeiro(a) iniciou a sessão esclarecendo aos presentes como funciona o Pregão e os aspectos legais. Imediatamente o(a) Pregoeiro(a) solicitou aos Srs. representantes das proponentes que se identificassem, apresentando seus envelopes de credenciamento, propostas financeiras e habilitação. Aberto o credenciamento, todos os presentes vistaram, constatando-se que os mesmos atendem as exigências do edital, sendo portanto, considerados de forma credenciados no certame. Participaram deste certame a(s) licitante(s) abaixo relacionada(s), com seu(s) respectivo(s) representante(s):

PHASE PROJ.E SERV.DE ENG.E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-MATRIZ.....	63.859.086/0001-22
JOSÉ MARIA DOS REIS CARDOSO	C.P.F. n° 032.561.112-20
J.D.W. COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.....	07.800.966/0001-52
WALDIR DA SILVA SOUZA JUNIOR	C.P.F. n° 967.944.452-04
BR FERNANDES EIRELI.....	23.190.681/0001-01
LAYLANANDA RAMOS FREITAS	C.P.F. n° 866.684.392-68

Em seguida, foram abertos os envelopes de propostas financeiras, sendo vistado pelos presentes. Em análise das propostas apresentadas, constatou-se que todas apresentaram-se conforme as exigências do edital, sendo portanto, consideradas de forma classificadas no certame. Sendo assim, o Sr. Pregoeiro convidou os licitantes presentes para a oferta de lances verbais, sendo apresentado da seguinte forma: para cada item cotado, a proposta inicial dos proponentes e seus respectivos lances estão expressos abaixo:

Lote: 001 - LOTE 1 - SERV. DE MANUT. ILUMINAÇÃO PÚBL

* OBS.: Participaram deste lote os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram classificadas e os proponentes convocados para a fase de lances. As propostas assinaladas com (D) foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a). Os lances para este lote foram efetuados pelo PREÇO UNITÁRIO.

Prop. Base	J.D.W. COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	3.564.660,000 *
	BR FERNANDES EIRELI	R\$	3.545.500,000 *

CASTANHAL

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE CASTANHAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL



PHASE PROJ.E SERV.DE ENG.E TELECOMUNICAÇ R\$ 2.943.900,000 *

ABERTURA DA FASE DE LANCES

Rodada:	1	J.D.W. COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	2.942.000,000
		PHASE PROJ.E SERV.DE ENG.E TELECOMUNICAÇ	R\$	2.940.000,000
		BR FERNANDES EIRELI		Desistiu.
Rodada:	2	J.D.W. COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	2.939.000,000
		PHASE PROJ.E SERV.DE ENG.E TELECOMUNICAÇ	R\$	2.935.000,000
Rodada:	3	J.D.W. COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	2.934.000,000
		PHASE PROJ.E SERV.DE ENG.E TELECOMUNICAÇ	R\$	2.930.000,000
Rodada:	4	J.D.W. COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	2.929.000,000
		PHASE PROJ.E SERV.DE ENG.E TELECOMUNICAÇ	R\$	2.925.000,000
Rodada:	5	J.D.W. COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	2.924.000,000
		PHASE PROJ.E SERV.DE ENG.E TELECOMUNICAÇ	R\$	2.900.000,000
Rodada:	6	J.D.W. COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	2.899.000,000
		PHASE PROJ.E SERV.DE ENG.E TELECOMUNICAÇ	R\$	2.890.000,000
Rodada:	7	J.D.W. COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	2.888.000,000
		PHASE PROJ.E SERV.DE ENG.E TELECOMUNICAÇ	R\$	2.885.000,000
Rodada:	8	J.D.W. COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	2.884.000,000
		PHASE PROJ.E SERV.DE ENG.E TELECOMUNICAÇ	R\$	2.880.000,000
Rodada:	9	J.D.W. COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	2.879.000,000
		PHASE PROJ.E SERV.DE ENG.E TELECOMUNICAÇ	R\$	2.875.000,000
Rodada:	10	J.D.W. COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	2.874.000,000
		PHASE PROJ.E SERV.DE ENG.E TELECOMUNICAÇ	R\$	2.870.000,000
Rodada:	11	J.D.W. COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	2.869.000,000
		PHASE PROJ.E SERV.DE ENG.E TELECOMUNICAÇ	R\$	2.865.000,000
Rodada:	12	J.D.W. COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	2.864.000,000
		PHASE PROJ.E SERV.DE ENG.E TELECOMUNICAÇ	R\$	2.860.000,000
Rodada:	13	J.D.W. COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	2.859.000,000
		PHASE PROJ.E SERV.DE ENG.E TELECOMUNICAÇ	R\$	2.855.000,000
Rodada:	14	J.D.W. COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	2.854.000,000
		PHASE PROJ.E SERV.DE ENG.E TELECOMUNICAÇ	R\$	2.850.000,000
Rodada:	15	J.D.W. COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	2.849.000,000
		PHASE PROJ.E SERV.DE ENG.E TELECOMUNICAÇ	R\$	2.840.000,000
Rodada:	16	J.D.W. COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	2.839.000,000
		PHASE PROJ.E SERV.DE ENG.E TELECOMUNICAÇ	R\$	2.830.000,000
Rodada:	17	J.D.W. COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	2.829.000,000
		PHASE PROJ.E SERV.DE ENG.E TELECOMUNICAÇ	R\$	2.820.000,000
Rodada:	18	J.D.W. COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	2.819.000,000

CASTANHAL

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE CASTANHAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL



		PHASE PROJ.E SERV.DE ENG.E TELECOMUNICAÇ	R\$	2.810.000,000	
Rodada:	19	J.D.W. COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	2.809.000,000	
		PHASE PROJ.E SERV.DE ENG.E TELECOMUNICAÇ	R\$	2.800.000,000	
Rodada:	20	J.D.W. COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	2.799.000,000	
		PHASE PROJ.E SERV.DE ENG.E TELECOMUNICAÇ	R\$	2.795.000,000	
Rodada:	21	J.D.W. COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	2.794.000,000	
		PHASE PROJ.E SERV.DE ENG.E TELECOMUNICAÇ	R\$	2.790.000,000	
Rodada:	22	J.D.W. COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	2.789.000,000	
		PHASE PROJ.E SERV.DE ENG.E TELECOMUNICAÇ	R\$	2.785.000,000	
Rodada:	23	J.D.W. COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	2.784.000,000	
		PHASE PROJ.E SERV.DE ENG.E TELECOMUNICAÇ	R\$	2.780.000,000	
Rodada:	24	J.D.W. COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	2.779.000,000	
		PHASE PROJ.E SERV.DE ENG.E TELECOMUNICAÇ	R\$	2.770.000,000	
Rodada:	25	J.D.W. COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	2.769.000,000	
		PHASE PROJ.E SERV.DE ENG.E TELECOMUNICAÇ	R\$	2.760.000,000	
Rodada:	26	J.D.W. COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	2.759.000,000	
		PHASE PROJ.E SERV.DE ENG.E TELECOMUNICAÇ	R\$	2.750.000,000	
Rodada:	27	J.D.W. COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	2.749.000,000	
		PHASE PROJ.E SERV.DE ENG.E TELECOMUNICAÇ	R\$	2.740.000,000	
Rodada:	28	J.D.W. COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	2.739.000,000	
		PHASE PROJ.E SERV.DE ENG.E TELECOMUNICAÇ	R\$	2.730.000,000	
Rodada:	29	J.D.W. COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	2.729.000,000	
		PHASE PROJ.E SERV.DE ENG.E TELECOMUNICAÇ	R\$	2.709.000,000	
Rodada:	30	J.D.W. COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	2.708.000,000	
		PHASE PROJ.E SERV.DE ENG.E TELECOMUNICAÇ	R\$	2.700.000,000	
Rodada:	31	J.D.W. COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	2.699.000,000	
		PHASE PROJ.E SERV.DE ENG.E TELECOMUNICAÇ	R\$	2.690.000,000	
Rodada:	32	J.D.W. COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	2.659.000,000	
		PHASE PROJ.E SERV.DE ENG.E TELECOMUNICAÇ	R\$	2.650.000,000	
Rodada:	33	J.D.W. COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	2.649.000,000	
		PHASE PROJ.E SERV.DE ENG.E TELECOMUNICAÇ	R\$	2.640.000,000	
Rodada:	34	J.D.W. COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	2.639.000,000	
		PHASE PROJ.E SERV.DE ENG.E TELECOMUNICAÇ	R\$	2.630.000,000	
Rodada:	35	J.D.W. COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	2.629.000,000	
		PHASE PROJ.E SERV.DE ENG.E TELECOMUNICAÇ	R\$	2.620.000,000	
Rodada:	36	J.D.W. COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	2.619.000,000	
		PHASE PROJ.E SERV.DE ENG.E TELECOMUNICAÇ	R\$	2.599.000,000	
Rodada:	37	J.D.W. COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	2.598.000,000	

CASTANHAL

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE CASTANHAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL



		PHASE PROJ.E SERV.DE ENG.E TELECOMUNICAÇ	R\$	2.590.000,000
Rodada:	38	J.D.W. COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	2.589.000,000
		PHASE PROJ.E SERV.DE ENG.E TELECOMUNICAÇ	R\$	2.580.000,000
Rodada:	39	J.D.W. COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	2.579.000,000
		PHASE PROJ.E SERV.DE ENG.E TELECOMUNICAÇ	R\$	2.570.000,000
Rodada:	40	J.D.W. COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	2.569.000,000
		PHASE PROJ.E SERV.DE ENG.E TELECOMUNICAÇ	R\$	2.560.000,000
Rodada:	41	J.D.W. COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	2.559.000,000
		PHASE PROJ.E SERV.DE ENG.E TELECOMUNICAÇ	R\$	2.550.000,000
Rodada:	42	J.D.W. COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$	2.549.000,000
		PHASE PROJ.E SERV.DE ENG.E TELECOMUNICAÇ		Desistiu.
Inabilitação		J.D.W. COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA,	Data:	13/11/2018 às 14:52:17
Convite		PHASE PROJ.E SERV.DE ENG.E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-MATRIZ,	Data:	13/11/2018 às 14:52:20
		Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.		
Inabilitação		PHASE PROJ.E SERV.DE ENG.E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-MATRIZ,	Data:	13/11/2018 às 14:52:25
Convite		BR FERNANDES EIRELI,	Data:	13/11/2018 às 14:52:26
		Foi convidado para participar e dar continuidade ao pregão.		
Inabilitação		BR FERNANDES EIRELI,	Data:	13/11/2018 às 14:52:30

Encerrada a fase de lances, foi aberto o envelope de habilitação da Licitante J. D. W. COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. por ofertar o menor preço, sendo vistado por todos os presentes. Em análise a documentação apresentada, constatou-se o seguinte: a licitante deixou de apresentar a comprovação de que os técnicos eletricitistas pertencem ao quadro permanente da empresa, conforme letra "c.1", item 2.4 da cláusula VII do edital; bem como, deixou de apresentar a Ficha ou Registro de empregados do Engenheiro Eletricista da empresa, sendo portanto, considerada de forma INABILITADA do certame. Em seguida, foi aberto o envelope de habilitação da Licitante PHASE PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. por ser considerada remanescente, sendo vistado por todos os presentes. Em análise a documentação apresentada, constatou-se o seguinte: a licitante deixou de apresentar ART do engenheiro eletricitista responsável técnico indicado pela empresa licitante, bem como, eletricitistas possuidores de certificados NR10 e NR35, assim como, experiência em instalações elétricas de baixa tensão devidamente habilitados com CNH, sendo portanto, considerado INABILITADO do certame. Em ato contínuo, foi aberto o envelope de habilitação da Licitante BR FERNANDES EIRELI por ser considerada remanescente, sendo vistado por todos os presentes. Em análise a documentação apresentada, constatou-se o seguinte: deixou de apresentar Atestado de Capacidade Técnica compatível com o objeto deste certame, deixou de apresentar certificação de eletricitistas com experiência em instalações elétricas de baixa tensão devidamente habilitados com CNH, bem como, deixou de apresentar Atestado de Responsabilidade Técnica do Engenheiro Eletricista da licitante, sendo portanto, considerada de forma INABILITADA do certame. Em ato contínuo, o Sr. Pregoeiro argumentou aos licitantes presentes sobre a vontade de interpor recurso sobre a decisão proferida, sendo manifestado pelas seguintes licitantes: **PHASE PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.** no que se refere ao recurso devido o




CASTANHAL

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE CASTANHAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL





Art. 30, parágrafo 6º da lei de licitações exigir somente declaração formal de disponibilidade do pessoal técnico e que a falta de Atestado de responsabilidade técnica não concorda, pois apresentou o Atestado de Responsabilidade técnica onde alega que o pregoeiro confundiu com a Anotação de responsabilidade técnica; **BR FERNANDES EIRELI** no que se refere a Empresa PHASE PROJETOS onde alega que a mesma não apresentou o Balanço Patrimonial de acordo com as exigências do edital na alínea "a.2" e alega que os atestados apresentados pela mesma são compatíveis com o objeto do edital, alegando também que a experiência em instalações elétricas de baixa tensão estão dentro dos certificados NR10 e NR35, alega que a CNH dos eletricitistas não ficou claro em edital tal exigência; **J. D. W. COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.** no que se refere ao item 2.4, letra "c" não está claro no edital a exigência de comprovação de eletricitista por quadro funcional da empresa, pois apresentou de forma sucinta a declaração que possui eletricitista com a devida data de admissão e que pelo princípio da presunção da realidade, solicita-se que se faça a realização de diligência a fim de comprovar os documentos que se foi declarado na habilitação. Sendo assim, o Sr. Pregoeiro concedeu o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, sendo este até o dia 19/11/2018, seguidos de mais 03 (três) dias úteis para apresentação de contrarrazões, sendo este até o dia 22/11/2018 e mais 03 (três) dias úteis para a decisão do Sr. Pregoeiro, sendo este até o dia 27/11/2018. E nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo(a) Pregoeiro(a), Equipe de apoio e representantes presentes. O(A) Pregoeiro(a) declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos.

PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO

FUNÇÃO	NOME	ASSINATURA
Pregoeiro(a)	SILVIO ROBERTO MONTEIRO DOS SANTOS	
Equipe apoio	CELIA DO SOCORRO DA SILVA ANDRADE	
Equipe apoio	ELI MARTINHO DE SOUZA SANTOS	

PARTICIPANTE(S) DO CERTAME

	ASSINATURA
PHASE PROJ.E SERV.DE ENG.E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-M	
J.D.W. COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
BR FERNANDES EIRELI	