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ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
Coordenacéo de Licitacdes e Contratos

ATA DA SESSAO DE LICITACAO de Reabertura do Pregdo Presencial para Registro de Precos n°
5/20160405-01-PMM/SRP/SEIDUR

As dez horas do dia trinta de junho de dois mil e dezesseis, reuniram-se a Pregoeira e Equipe de apoio, na
sala de reunido da Coordenacéo de Licitacdes e Contratos na BR 316 s/n° Bairro: Centro Marituba/PA,
composta pela Sra. Débora Raquel Fontel Reis - Pregoeira, Roseny Cristina Ribeiro da Silva e Marcos
Van Bast Silveira dos Santos — Equipe de apoio, referente ao Pregdo Presencial para Registro de Precos
n® 5/20160405-01-PMM/SRP/SEIDUR para abertura do credenciamento, propostas de precos e
habilitacéo, cujo objeto é aquisi¢des futuras e eventuais de tubos de concreto armado, para implantacéo de
drenagem de aguas pluviais no municipio de Marituba/PA. A publicidade se deu na imprensa Oficial do
Estado, Jornal de Grande Circulagdo (Amazbnia), quadro de aviso desta Prefeitura e no portal dos
jurisdicionados. No dia do certame compareceram as empresas: Construtora Marques e Santos LTDA-EPP
representada pelo Sr. Savio Antonio Castro Costa RG n°® 1450127 PC/PA; Parafrios Refrigeragdo Comércio
e Servigcos LTDA — ME representada pelo Sr. Jodo Batista Lisboa de Alcantara RG n°® 2658730 SSP/PA. A
Pregoeira iniciou verificando o credenciamento, passando para rubrica e andlise, apos andlise foi verificado
que as licitantes atenderam a fase do credenciamento. A pregoeira pergunta sobre alguma ponderagéo
nada declararam. Inicia com a abertura dos envelopes de propostas de precgos, passando para rubrica e
analise dos licitantes, perguntado sobre algum questionamento nada declararam. Dando continuidade
inicia as fases dos lances verbais.

ITEM 01 — Tubo de concreto @ 0,40 mx 1,00 m
Valor médio — R$ 51,17 — COTA RESERVADA

EMP.1 EMP.2
RODADAS Margues e Santos Parafrios
1 58,50 66,52
2 55,00 56,00
3 53,00 54,00
4 49,00 50,00
5 ARREMATOU DECLINOU

ITEM 01 — Tubo de concreto @ 0,40 mx 1,00 m
Valor médio — R$ 51,17 — COTA AMPLA

EMP.1 EMP.2
RODADAS Marques e Santos Parafrios
1 58,50 66,52
2 49,00 50,00
3 ARREMATOU DECLINOU

Mantendo o mesmo preco para a cota da ampla concorréncia.

Perguntado aos licitantes sobre algum questionamento das fases de lances verbais, nada tiveram a
declarar. Prosseguido a pregoeira solicita o envelope de habilitagcdo da empresa Construtora Marques e
Santos LTDA-EPP, aberto passando para rubrica e analise dos presentes. Apds analise da documentacao
apresentada, detectou o balangco patrimonial ndo condiz com o item do edital 9.4.1 que o Balango
patrimonial e demonstra¢des contabeis do Ultimo exercicio social, a empresa apresentou do exercicio de
2014, portanto, a empresa € declarada inabilitada. Dando continuidade, solicita o envelope de habilitacdo
da empresa Parafrios Refrigeracdo Comércio e Servicos LTDA — ME, ap0ds a analise da documentacéo
apresentada o balanco patrimonial ndo condiz com o item do edital 9.4.1 que o Balango patrimonial e
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demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, a empresa apresentou do exercicio de 2014, portanto,
declarada inabilitada. No cédigo civil brasileiro art. 1078 inciso I, o balango patrimonial deve ser fechado
ao término de cada exercicio social e apresentado até o quarto més seguinte e na Lei n° 8.666 art. 31
inciso | cita encerrado hd mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta. A pregoeira
inabilita as empresas presentes, declarando que nenhuma delas atendeu os requisitos do edital,
mencionado acima. De acordo com a lei 8.666/1993 art. 48 § 3° - Quando todos os licitantes forem
inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administracdo poderd fixar aos licitantes o
prazo de oito dias Uteis para a apresentacdo da nova documentagéo... A pregoeira abre o prazo de oito
dias Uteis para apresentagdo do balanco patrimonial do Ultimo exercicio, que devera ser entregue no
protocolo geral da prefeitura na BR 316 s/n°, Bairro: Centro, Marituba/PA no horario das 08:00hs as
14:00hs de segunda a sexta-feira até do dia 01/07/2016, apds a entrega da documentagdo, sera marcada
a nova data para dar continuidade ao certame. E quando perguntada se abrira do eventual direito de
interpor recurso, as licitantes presentes ndo entrardo com recurso acerca do presente certame. Nada mais
digno de registro, a Pregoeira agradeceu aos presentes e suspendeu os trabalhos para lavratura da ATA,
que lida e estando de acordo, pede a todos os presentes que assinem.
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Roseny Cristina Ribeiro da Silva
Equipe de apoio
Licitantes:

Construtora Marques e Santos LTDA-EPP

Parafrios Refrigeragcdo Comércio e Servigos LTDA — ME
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Marcos Van Bast Silveira dos Santos
Equipe de apoio
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