MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023

PROCESSO LICITATÓRIO PE Nº 032-2023

Às **09:01:24 horas do dia 14 de Dezembro de 2023** reuniram-se no site ***www.licitanet.com.br***, o(a) Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão eletrônico que tem como objeto: **contratação de empresas para prestação de serviços de manutenção elétrica destinado ao atendimento de demandas da Prefeitura Municipal de Pacajá, Fundos Municipais e secretarias vinculadas**.

O(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de PREGÃO ELETRÔNICO , conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/02; na Lei Complementar nº 123/06; no(a) ; subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e pelas disposições fixadas no edital e anexos, realizar os procedimentos relativos ao aludido processo.

Iniciando os trabalhos o(a) Pregoeiro(a) abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Fornecedor(es) participante(s)

Participou(aram) deste processo o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

Fornecedor	CNPJ	Enquadramento
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	Microempresa
ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL	28.318.801/0001-19	Microempresa
CENTRO ELETRICO LTDA	30.590.099/0001-90	Microempresa
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	Microempresa

Propostas

A participação na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
3477	R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45782237000100	SERVICO	SERVICO	R$ 96,0000	Classificada	--
89237	ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL	28318801000119	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 95,0000	Classificada	--
23158	CENTRO ELETRICO LTDA	30590099000190	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 94,0000	Classificada	--
89949	L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40284880000190	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 90,0000	Classificada	--

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 96,0000	12/12/2023 17:57:24	Classificado
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 95,0000~~	~~13/12/2023 15:24:24~~	~~Fornecedor Inabilitado~~

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
CENTRO ELETRICO LTDA	30.590.099/0001-90	R$ 94,0000	13/12/2023 17:31:26	Classificado
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 90,0000	14/12/2023 00:39:19	Classificado
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 89,9000~~	~~29/12/2023 09:26:54~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 89,7000	29/12/2023 09:27:33	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 89,6000~~	~~29/12/2023 09:28:04~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 89,5000	29/12/2023 09:34:39	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 89,4000~~	~~29/12/2023 09:34:43~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 89,3000	29/12/2023 09:36:31	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 89,2000~~	~~29/12/2023 09:36:41~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 89,1000	29/12/2023 09:36:45	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 89,0000~~	~~29/12/2023 09:36:51~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 88,8000	29/12/2023 09:36:54	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 88,7000~~	~~29/12/2023 09:37:24~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 88,5000	29/12/2023 09:38:28	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 88,4000~~	~~29/12/2023 09:38:39~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 85,0000	29/12/2023 09:38:49	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 84,9000~~	~~29/12/2023 09:39:04~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 82,0000	29/12/2023 09:39:07	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 81,9000~~	~~29/12/2023 09:39:26~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 81,8000	29/12/2023 09:40:00	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 81,7000~~	~~29/12/2023 09:40:09~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 81,6000	29/12/2023 09:40:40	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 81,5000~~	~~29/12/2023 09:40:44~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 80,0000	29/12/2023 09:41:02	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 79,9000~~	~~29/12/2023 09:41:24~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 79,8000	29/12/2023 09:42:04	Manual
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 79,0000	29/12/2023 09:42:14	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 78,9000~~	~~29/12/2023 09:42:26~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 78,7000~~	~~29/12/2023 09:43:45~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 78,0000	29/12/2023 09:43:43	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 77,9000~~	~~29/12/2023 09:43:52~~	~~Fornecedor Inabilitado~~

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 77,0000	29/12/2023 09:45:03	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 76,9000~~	~~29/12/2023 09:45:22~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 76,0000	29/12/2023 09:46:08	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 75,0000~~	~~29/12/2023 09:46:28~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 74,0000	29/12/2023 09:47:22	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 73,9000~~	~~29/12/2023 09:47:24~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 72,0000	29/12/2023 09:49:15	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 71,0000~~	~~29/12/2023 09:49:22~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 70,0000	29/12/2023 09:49:27	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 69,9000~~	~~29/12/2023 09:49:33~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 69,8000	29/12/2023 09:50:18	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 69,7000~~	~~29/12/2023 09:50:34~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 69,0000	29/12/2023 09:51:06	Manual
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 68,9000	29/12/2023 09:51:15	Manual
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 68,8000	29/12/2023 09:51:19	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 68,7000~~	~~29/12/2023 09:51:38~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 68,6000	29/12/2023 09:52:46	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 68,5000~~	~~29/12/2023 09:52:53~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 68,4000	29/12/2023 09:53:00	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 68,3000~~	~~29/12/2023 09:53:06~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 68,2000	29/12/2023 09:53:11	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 68,1000~~	~~29/12/2023 09:53:19~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 68,0000	29/12/2023 09:53:29	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 67,9000~~	~~29/12/2023 09:53:41~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 67,8000	29/12/2023 09:53:47	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 67,7000~~	~~29/12/2023 09:53:53~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 67,6000	29/12/2023 09:53:59	Manual
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 67,5000	29/12/2023 09:54:07	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 67,4000~~	~~29/12/2023 09:54:18~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 67,0000	29/12/2023 09:54:25	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 66,9000~~	~~29/12/2023 09:54:38~~	~~Fornecedor Inabilitado~~

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 66,8000	29/12/2023 09:54:49	Manual
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 66,6000	29/12/2023 09:55:02	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 66,5000~~	~~29/12/2023 09:55:10~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 66,0000	29/12/2023 09:55:22	Manual
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 62,0000	29/12/2023 09:55:30	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 60,0000~~	~~29/12/2023 09:55:36~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 59,0000	29/12/2023 09:55:43	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 58,9000~~	~~29/12/2023 09:55:50~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 57,0000	29/12/2023 09:56:19	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 56,9000~~	~~29/12/2023 09:56:29~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 55,0000	29/12/2023 09:56:48	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 54,9000~~	~~29/12/2023 09:56:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 54,8000	29/12/2023 09:58:11	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 54,7000~~	~~29/12/2023 09:58:18~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 54,6000	29/12/2023 09:59:15	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 54,5000~~	~~29/12/2023 09:59:21~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 54,0000	29/12/2023 10:00:31	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 53,9000~~	~~29/12/2023 10:00:39~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 53,8000	29/12/2023 10:01:36	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 53,7000~~	~~29/12/2023 10:01:43~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 53,6000	29/12/2023 10:02:06	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 53,5000~~	~~29/12/2023 10:02:12~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 53,4000	29/12/2023 10:02:22	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 53,3000~~	~~29/12/2023 10:02:30~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 53,2000	29/12/2023 10:02:45	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 53,1000~~	~~29/12/2023 10:02:56~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 53,0000	29/12/2023 10:03:23	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 52,9000~~	~~29/12/2023 10:03:27~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 52,8000	29/12/2023 10:03:39	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 52,7000~~	~~29/12/2023 10:03:50~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 52,6000	29/12/2023 10:04:06	Manual

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 52,5000~~	~~29/12/2023 10:04:07~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 52,4000	29/12/2023 10:04:29	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 52,3000~~	~~29/12/2023 10:04:31~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 52,2000	29/12/2023 10:04:50	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 52,0000~~	~~29/12/2023 10:04:53~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 51,9000	29/12/2023 10:05:22	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 51,8000~~	~~29/12/2023 10:05:24~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 51,7000	29/12/2023 10:05:40	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 51,6000~~	~~29/12/2023 10:05:53~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 51,5000	29/12/2023 10:06:36	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 51,4000~~	~~29/12/2023 10:07:03~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 51,3000	29/12/2023 10:07:21	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 51,2000~~	~~29/12/2023 10:07:42~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 51,1000	29/12/2023 10:08:27	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 51,0000~~	~~29/12/2023 10:08:30~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 50,9000	29/12/2023 10:08:45	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 50,8000~~	~~29/12/2023 10:08:56~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 50,7000	29/12/2023 10:09:05	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 50,6000~~	~~29/12/2023 10:10:07~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 50,5000	29/12/2023 10:10:19	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 50,4000~~	~~29/12/2023 10:11:01~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 50,3000	29/12/2023 10:11:23	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 50,2000~~	~~29/12/2023 10:11:30~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 50,1000	29/12/2023 10:11:49	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 49,9000~~	~~29/12/2023 10:11:54~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 49,8000	29/12/2023 10:12:24	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 49,7000~~	~~29/12/2023 10:12:26~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 49,6000	29/12/2023 10:12:35	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 49,5000~~	~~29/12/2023 10:12:36~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 49,4000	29/12/2023 10:12:43	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 49,3000~~	~~29/12/2023 10:12:52~~	~~Fornecedor Inabilitado~~

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 49,2000	29/12/2023 10:13:04	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 49,0000~~	~~29/12/2023 10:13:06~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 48,9000	29/12/2023 10:13:13	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 48,8000~~	~~29/12/2023 10:13:15~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 48,7000	29/12/2023 10:13:24	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 48,6000~~	~~29/12/2023 10:13:26~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 48,5000	29/12/2023 10:13:41	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 48,4000~~	~~29/12/2023 10:13:43~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 48,3000	29/12/2023 10:13:50	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 48,2000~~	~~29/12/2023 10:13:52~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 47,9000~~	~~29/12/2023 10:15:22~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 47,8000	29/12/2023 10:15:49	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 47,7000~~	~~29/12/2023 10:16:14~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 47,6000	29/12/2023 10:17:53	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 47,5000~~	~~29/12/2023 10:18:11~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 47,4000	29/12/2023 10:19:01	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 47,3000~~	~~29/12/2023 10:19:09~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 47,2000	29/12/2023 10:19:51	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 47,1000~~	~~29/12/2023 10:19:54~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 47,0000	29/12/2023 10:20:29	Manual
CENTRO ELETRICO LTDA	30.590.099/0001-90	R$ 46,9000	29/12/2023 10:20:53	Manual
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 46,8000	29/12/2023 10:21:47	Manual
CENTRO ELETRICO LTDA	30.590.099/0001-90	R$ 46,7000	29/12/2023 10:22:27	Manual
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 46,6000	29/12/2023 10:22:53	Manual
CENTRO ELETRICO LTDA	30.590.099/0001-90	R$ 46,5000	29/12/2023 10:23:09	Manual
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 46,4000	29/12/2023 10:24:42	Manual
CENTRO ELETRICO LTDA	30.590.099/0001-90	R$ 46,3000	29/12/2023 10:24:56	Manual
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 46,2000	29/12/2023 10:26:00	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 46,1000~~	~~29/12/2023 10:26:52~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 46,0000	29/12/2023 10:28:22	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 45,9000~~	~~29/12/2023 10:28:39~~	~~Fornecedor Inabilitado~~

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 45,8000	29/12/2023 10:30:19	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 45,7000~~	~~29/12/2023 10:30:26~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 45,5000	29/12/2023 10:31:57	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 45,4000~~	~~29/12/2023 10:32:05~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 45,3000	29/12/2023 10:32:41	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 44,2000~~	~~29/12/2023 10:32:53~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 44,1000	29/12/2023 10:34:05	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 44,0000~~	~~29/12/2023 10:34:19~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 43,8000	29/12/2023 10:35:47	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 43,7000~~	~~29/12/2023 10:36:02~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 43,6000	29/12/2023 10:37:21	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 43,5000~~	~~29/12/2023 10:37:26~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 43,4000	29/12/2023 10:38:51	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 43,3000~~	~~29/12/2023 10:39:13~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 43,2000	29/12/2023 10:40:44	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 43,1000~~	~~29/12/2023 10:41:05~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 43,0000	29/12/2023 10:42:37	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 42,9000~~	~~29/12/2023 10:42:47~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 42,8000	29/12/2023 10:44:27	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 42,7000~~	~~29/12/2023 10:44:35~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 42,5000	29/12/2023 10:46:16	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 42,4000~~	~~29/12/2023 10:46:25~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 42,3000	29/12/2023 10:48:06	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 42,2000~~	~~29/12/2023 10:48:15~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 42,1000	29/12/2023 10:49:28	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 42,0000~~	~~29/12/2023 10:49:45~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 41,8000	29/12/2023 10:51:17	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 41,7000~~	~~29/12/2023 10:51:47~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 41,6000	29/12/2023 10:53:19	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 41,5000~~	~~29/12/2023 10:53:31~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 41,4000	29/12/2023 10:55:04	Manual

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 41,3000~~	~~29/12/2023 10:55:21~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 41,2000	29/12/2023 10:56:53	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 41,1000~~	~~29/12/2023 10:57:15~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 41,0000	29/12/2023 10:58:46	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 40,9000~~	~~29/12/2023 10:59:23~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 40,8000	29/12/2023 11:01:07	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 40,7000~~	~~29/12/2023 11:01:23~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 40,6000	29/12/2023 11:03:07	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 40,5000~~	~~29/12/2023 11:03:13~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 40,4000	29/12/2023 11:04:57	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 40,3000~~	~~29/12/2023 11:05:06~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 40,2000	29/12/2023 11:06:48	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 40,1000~~	~~29/12/2023 11:06:55~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 40,0000	29/12/2023 11:08:20	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 39,9000~~	~~29/12/2023 11:08:27~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 39,8000	29/12/2023 11:10:06	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 39,7000~~	~~29/12/2023 11:10:20~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 39,6000	29/12/2023 11:11:50	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 39,5000~~	~~29/12/2023 11:12:01~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 39,4000	29/12/2023 11:13:42	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 39,3000~~	~~29/12/2023 11:13:53~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 39,2000	29/12/2023 11:15:37	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 39,1000~~	~~29/12/2023 11:15:49~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 39,0000	29/12/2023 11:17:30	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 38,9000~~	~~29/12/2023 11:17:43~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 38,8000	29/12/2023 11:19:02	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 38,7000~~	~~29/12/2023 11:19:48~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 38,6000	29/12/2023 11:20:22	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 38,5000~~	~~29/12/2023 11:20:34~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 38,4000	29/12/2023 11:22:18	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 38,3000~~	~~29/12/2023 11:22:28~~	~~Fornecedor Inabilitado~~

Lances do Item 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 38,2000	29/12/2023 11:23:57	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 38,1000~~	~~29/12/2023 11:24:03~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 38,0000	29/12/2023 11:24:19	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 37,9000~~	~~29/12/2023 11:24:28~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 37,8000	29/12/2023 11:25:55	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 37,7000~~	~~29/12/2023 11:26:07~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 37,6000	29/12/2023 11:26:38	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 37,5000~~	~~29/12/2023 11:26:45~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 37,4000	29/12/2023 11:27:34	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 37,3000~~	~~29/12/2023 11:27:44~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 37,2000	29/12/2023 11:28:30	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 37,1000~~	~~29/12/2023 11:28:38~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 30,0000~~	~~29/12/2023 11:29:12~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
~~R S SANTOS ENGENHARIA LTDA~~	~~45.782.237/0001-00~~	~~R$ 29,0400~~	~~29/12/2023 11:30:19~~	~~Lance Excluído~~
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 28,9000~~	~~29/12/2023 11:31:55~~	~~Fornecedor Inabilitado~~

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/12/2023 09:26:16	O **ITEM 1** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	29/12/2023 09:26:22	O **ITEM 1** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 1** será encerrado automaticamente!
Sistema	29/12/2023 09:36:25	A etapa de envio de lances do **ITEM 1** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	29/12/2023 11:33:13	Sr(a). Condutor(a) do processo, o **fornecedor 3477** solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: **R$ 29,0400**. Pelo motivo abaixo: **digitado errado**.
Sistema	29/12/2023 11:33:58	A prorrogação automática do **ITEM 1** está encerrada.
Sistema	29/12/2023 11:35:13	Fornecedor: **3477**, seu lance no valor de **R$ 29,0400**, foi cancelado pelo motivo abaixo: **Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!**
Sistema	29/12/2023 11:37:20	O **ITEM 1** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	29/12/2023 11:47:22	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	29/12/2023 11:50:09	O fornecedor **ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL** venceu o **ITEM - 1** pelo valor de **R$28,9000**.

Mensagens do Item 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/01/2024 10:29:09	Empresa: **ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL** - 28318801000119, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Empresa não apresentou documentação quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA item 16, relativa ao subitem 16.11. Vejamos: item 16.11. Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de Insolvência Civil, expedida no domicílio da pessoa física; A empresa deixou de cumprir ao instrumento editalício. Com isso, pautado nos princípios da isonomia, legalidade, razoabilidade e impessoalidade, resolve voltar a fase de habilitação, para assim dar prosseguimento ao certame. Que as mesmas atendem ao instrumento editalício. !**
Sistema	19/01/2024 10:29:09	O fornecedor **R S SANTOS ENGENHARIA LTDA** venceu o **ITEM - 1** pelo valor de **R$37,2000**.
Sistema	23/01/2024 10:28:01	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **R S SANTOS ENGENHARIA LTDA -45.782.237/0001-00** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	23/01/2024 10:28:33	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	23/01/2024 10:38:34	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	23/01/2024 10:42:52	A disputa do **ITEM 1** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 37,2000
2º	CENTRO ELETRICO LTDA	30.590.099/0001-90	R$ 46,3000
3º	L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 54,6000

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 2

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
25768	R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45782237000100	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 104,0000	Classificada	--
61681	ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL	28318801000119	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 100,0000	Classificada	--
2449	CENTRO ELETRICO LTDA	30590099000190	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 99,0000	Classificada	--
3371	L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40284880000190	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 100,0000	Classificada	--

Lances do Item 2

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 104,0000	12/12/2023 17:55:44	Classificado
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 100,0000~~	~~13/12/2023 15:24:24~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 100,0000	14/12/2023 00:39:19	Classificado
CENTRO ELETRICO LTDA	30.590.099/0001-90	R$ 99,0000	13/12/2023 17:31:26	Classificado
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 89,9000	29/12/2023 09:26:43	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 89,8000~~	~~29/12/2023 09:27:08~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 89,7000	29/12/2023 09:27:27	Manual

Lances do Item 2

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 89,6000	29/12/2023 09:27:44	Manual
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 89,5000	29/12/2023 09:34:43	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 89,4000~~	~~29/12/2023 09:34:47~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 89,3000	29/12/2023 09:35:02	Manual
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 89,2000	29/12/2023 09:36:35	Manual
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 89,1000	29/12/2023 09:36:49	Manual
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 89,0000	29/12/2023 09:36:58	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 88,9000~~	~~29/12/2023 09:37:13~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 88,8000	29/12/2023 09:37:22	Manual
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 88,5000	29/12/2023 09:38:32	Manual
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 88,4000	29/12/2023 09:38:46	Manual
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 88,3000	29/12/2023 09:38:55	Manual
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 88,2000	29/12/2023 09:39:00	Manual
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 88,1000	29/12/2023 09:39:12	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 88,0000~~	~~29/12/2023 09:39:17~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 87,9000	29/12/2023 09:39:29	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 87,5000~~	~~29/12/2023 09:40:02~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 87,4000	29/12/2023 09:40:14	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 87,3000~~	~~29/12/2023 09:40:27~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 87,2000	29/12/2023 09:40:42	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 87,1000~~	~~29/12/2023 09:40:44~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 87,0000	29/12/2023 09:40:50	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 86,9000~~	~~29/12/2023 09:40:58~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 86,0000	29/12/2023 09:40:59	Manual
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 85,9000	29/12/2023 09:41:09	Manual
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 85,0000	29/12/2023 09:41:18	Manual
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 84,9000	29/12/2023 09:41:34	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 84,8000~~	~~29/12/2023 09:41:54~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 84,7000	29/12/2023 09:42:04	Manual
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 84,0000	29/12/2023 09:42:17	Manual
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 83,9000	29/12/2023 09:42:37	Manual

Lances do Item 2

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 83,8000~~	~~29/12/2023 09:42:43~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 83,7000	29/12/2023 09:43:07	Manual
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 83,0000	29/12/2023 09:43:46	Manual
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 82,9000	29/12/2023 09:44:01	Manual
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 82,0000	29/12/2023 09:45:08	Manual
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 81,9000	29/12/2023 09:45:33	Manual
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 81,0000	29/12/2023 09:46:13	Manual
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 80,9000	29/12/2023 09:46:34	Manual
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 80,0000	29/12/2023 09:47:15	Manual
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 79,9000	29/12/2023 09:47:30	Manual
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 79,0000	29/12/2023 09:49:20	Manual
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 78,9000	29/12/2023 09:49:37	Manual
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 78,8000	29/12/2023 09:50:11	Manual
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 78,7000	29/12/2023 09:50:34	Manual
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 78,6000	29/12/2023 09:51:03	Manual
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 78,5000	29/12/2023 09:51:10	Manual
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 78,4000	29/12/2023 09:51:16	Manual
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 78,3000	29/12/2023 09:51:31	Manual
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 78,2000	29/12/2023 09:52:50	Manual
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 78,1000	29/12/2023 09:53:04	Manual
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 78,0000	29/12/2023 09:53:15	Manual
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 77,9000	29/12/2023 09:53:28	Manual
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 77,8000	29/12/2023 09:53:34	Manual
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 77,7000	29/12/2023 09:53:45	Manual
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 77,6000	29/12/2023 09:53:50	Manual
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 77,5000	29/12/2023 09:54:02	Manual
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 77,4000	29/12/2023 09:54:06	Manual
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 77,3000	29/12/2023 09:54:20	Manual
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 77,0000	29/12/2023 09:54:29	Manual
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 69,9000	29/12/2023 09:54:53	Manual
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 68,0000	29/12/2023 09:56:16	Intermediario

Lances do Item 2

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 67,0000	29/12/2023 09:56:28	Intermediario
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 66,0000	29/12/2023 09:56:43	Intermediario
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 65,0000	29/12/2023 09:55:10	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 64,0000~~	~~29/12/2023 09:55:14~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 63,0000	29/12/2023 09:55:35	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 62,9000~~	~~29/12/2023 09:55:42~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 62,4000	29/12/2023 09:58:43	Intermediario
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 62,3000	29/12/2023 09:58:54	Intermediario
~~L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA~~	~~40.284.880/0001-90~~	~~R$ 39,0000~~	~~29/12/2023 09:55:50~~	~~Lance Excluído~~
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 38,9000~~	~~29/12/2023 09:57:13~~	~~Fornecedor Inabilitado~~

Mensagens do Item 2

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/12/2023 09:26:16	O **ITEM 2** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	29/12/2023 09:26:22	O **ITEM 2** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 2** será encerrado automaticamente!
Sistema	29/12/2023 09:36:25	A etapa de envio de lances do **ITEM 2** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	29/12/2023 09:56:05	Sr(a). Condutor(a) do processo, o **fornecedor 3371** solicitou o cancelamento de seu lance no valor de: **R$ 39,0000**. Pelo motivo abaixo: **erro digitacao**.
Sistema	29/12/2023 09:58:44	Fornecedor: **3371**, seu lance no valor de **R$ 39,0000**, foi cancelado pelo motivo abaixo: **Lance cancelado por motivo de solicitação do Fornecedor.!**
Sistema	29/12/2023 10:00:54	A prorrogação automática do **ITEM 2** está encerrada.
Sistema	29/12/2023 11:37:20	O **ITEM 2** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	29/12/2023 11:47:22	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	29/12/2023 11:50:09	O fornecedor **ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL** venceu o **ITEM - 2** pelo valor de **R$38,9000**.
Sistema	19/01/2024 10:29:09	Empresa: **ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL** - 28318801000119, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Empresa não apresentou documentação quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA item 16, relativa ao subitem 16.11. Vejamos: item 16.11. Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de Insolvência Civil, expedida no domicílio da pessoa física; A empresa deixou de cumprir ao instrumento editalício. Com isso, pautado nos princípios da isonomia, legalidade, razoabilidade e impessoalidade, resolve voltar a fase de habilitação, para assim dar prosseguimento ao certame. Que as mesmas atendem ao instrumento editalício. !**
Sistema	19/01/2024 10:29:09	O fornecedor **L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA** venceu o **ITEM - 2** pelo valor de **R$62,3000**.
Sistema	23/01/2024 10:28:08	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA -40.284.880/0001-90** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.

Mensagens do Item 2

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/01/2024 10:28:33	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	23/01/2024 10:38:34	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	23/01/2024 10:42:52	A disputa do **ITEM 2** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 2

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 62,3000
2º	R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 62,4000
3º	CENTRO ELETRICO LTDA	30.590.099/0001-90	R$ 99,0000

Histórico de propostas, lances e mensagens

Propostas Inicias do Item 3

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R$	Situação	Motivo
97830	R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45782237000100	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 91,0000	Classificada	--
94267	ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL	28318801000119	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 90,0000	Classificada	--
36644	CENTRO ELETRICO LTDA	30590099000190	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 89,0000	Classificada	--
34971	L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40284880000190	SERVIÇO	SERVIÇO	R$ 91,0000	Classificada	--

Lances do Item 3

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 91,0000	12/12/2023 17:55:44	Classificado
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 91,0000	14/12/2023 00:39:19	Classificado
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 90,0000~~	~~13/12/2023 15:24:24~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
CENTRO ELETRICO LTDA	30.590.099/0001-90	R$ 89,0000	13/12/2023 17:31:26	Classificado
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 88,9000	29/12/2023 09:27:00	Manual
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 88,5000	29/12/2023 09:27:18	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 88,4000~~	~~29/12/2023 09:27:44~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 88,3000	29/12/2023 09:34:50	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 88,2000~~	~~29/12/2023 09:34:52~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 88,1000	29/12/2023 09:36:40	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 88,0000~~	~~29/12/2023 09:37:00~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 87,9000	29/12/2023 09:37:07	Manual

Lances do Item 3

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R$	Data/Hora	Tipo
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 87,8000~~	~~29/12/2023 09:37:31~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 87,5000	29/12/2023 09:38:37	Manual
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 80,0000	29/12/2023 09:38:43	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 79,9000~~	~~29/12/2023 09:38:57~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 79,8000	29/12/2023 09:39:16	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 79,7000~~	~~29/12/2023 09:39:35~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 79,6000	29/12/2023 09:39:46	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 79,5000~~	~~29/12/2023 09:40:00~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 79,0000	29/12/2023 09:41:07	Manual
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 78,0000	29/12/2023 09:41:13	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 77,9000~~	~~29/12/2023 09:41:40~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 77,0000	29/12/2023 09:42:21	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 76,9000~~	~~29/12/2023 09:42:33~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 76,8000~~	~~29/12/2023 09:44:04~~	~~Fornecedor Inabilitado~~
L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 76,0000	29/12/2023 09:43:51	Manual
~~ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL~~	~~28.318.801/0001-19~~	~~R$ 75,9000~~	~~29/12/2023 09:44:09~~	~~Fornecedor Inabilitado~~

Mensagens do Item 3

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/12/2023 09:26:16	O **ITEM 3** foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	29/12/2023 09:26:22	O **ITEM 3** está na fase competitiva e sua disputa durará **10 (dez) minutos**. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos **02 (dois) minutos** da fase competitiva o **ITEM 3** será encerrado automaticamente!
Sistema	29/12/2023 09:36:25	A etapa de envio de lances do **ITEM 3** foi prorrogada automáticamente e será de **02 (dois) minutos**. Boa sorte!
Sistema	29/12/2023 09:46:09	A prorrogação automática do **ITEM 3** está encerrada.
Sistema	29/12/2023 11:37:20	O **ITEM 3** está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de **10 minutos**.
Sistema	29/12/2023 11:47:22	O tempo de negociação está **encerrado**.
Sistema	29/12/2023 11:50:09	O fornecedor **ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL** venceu o **ITEM - 3** pelo valor de **R$75,9000**.
Sistema	19/01/2024 10:29:09	Empresa: **ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL** - 28318801000119, **INABILITADA** por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: **Empresa não apresentou documentação quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA item 16, relativa ao subitem 16.11. Vejamos: item 16.11. Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de Insolvência Civil, expedida no domicílio da pessoa física; A empresa deixou de cumprir ao instrumento editalício. Com isso, pautado nos princípios da isonomia, legalidade, razoabilidade e impessoalidade, resolve voltar a fase de habilitação, para assim dar prosseguimento ao certame. Que as mesmas atendem ao instrumento editalício. !**

Mensagens do Item 3

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/01/2024 10:29:09	O fornecedor **L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA** venceu o **ITEM - 3** pelo valor de **R$76,0000**.
Sistema	23/01/2024 10:28:08	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, **HABILITAR** o fornecedor **L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA -40.284.880/0001-90** , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório.
Sistema	23/01/2024 10:28:33	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de **10 minutos** para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	23/01/2024 10:38:34	**Despacho:** *Pela ausência de manifestação de intenção de recurso, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.*
Sistema	23/01/2024 10:42:52	A disputa do **ITEM 3** está encerrada. **Despacho:** .

Classificação Final do Item 3

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R$
1º	L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	40.284.880/0001-90	R$ 76,0000
2º	R S SANTOS ENGENHARIA LTDA	45.782.237/0001-00	R$ 79,6000
3º	CENTRO ELETRICO LTDA	30.590.099/0001-90	R$ 89,0000

Mensagens Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	14/12/2023 09:01:24	SENHORES (AS) LICITANTES: Bom dia.
Pregoeiro	14/12/2023 09:02:31	SENHORES (AS) LICITANTES: Estamos retornando os procedimentos do Pregão Eletrônico PE nº. 032/2023.
Pregoeiro	14/12/2023 09:04:26	SENHORES (AS) LICITANTES: Estamos iniciando* os procedimentos do Pregão Eletrônico PE SRP nº. 032/2023.
Pregoeiro	14/12/2023 09:06:58	Corrigindo - SENHORES (AS) LICITANTES: Estamos iniciando* os procedimentos do Pregão Eletrônico PE nº. 032/2023.
Pregoeiro	14/12/2023 09:07:10	SENHORES (AS) LICITANTES: Antes de abrir o item para lances, peço atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação.
Pregoeiro	14/12/2023 09:08:41	SENHORES (AS) LICITANTES: É importante deixar bem claro que é de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de propostas e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Pregoeiro	14/12/2023 09:08:48	SENHORES (AS) LICITANTES: Na presente licitação, será adotado o modo de disputa aberto, cujo procedimento operacional está previsto no art. 32 e parágrafos do decreto n. º 10.024/2019.
Pregoeiro	14/12/2023 09:08:57	SENHORES (AS) LICITANTES: Após a etapa de lances, esta pregoeira poderá realizar diligência, com fundamento no art. 43, §3º, da Lei n. º 8.666/93, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre os documentos já enviados no momento do cadastramento da proposta.
Pregoeiro	14/12/2023 09:09:07	SENHORES (AS) LICITANTES: Nos termos do art. 49, inciso V, do Decreto Federal n. º 10.024/19, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 5 (cinco) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com responsabilidade.
Pregoeiro	14/12/2023 09:09:16	SENHORES (AS) LICITANTES: A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios acerca da inexequibilidade do preço, ou quando solicitado pela licitante.
Pregoeiro	14/12/2023 09:09:26	SENHORES (AS) LICITANTES: As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Pregoeiro	14/12/2023 09:09:36	SENHORES (AS) LICITANTES: O critério de julgamento adotado será o de menor preço por item.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	14/12/2023 11:42:56	SENHORES (AS) LICITANTES: Infelizmente tivemos um problema de rede e ficamos sem internet, com isso, não conseguimos prosseguir.
Pregoeiro	14/12/2023 11:47:26	SENHORES (AS) LICITANTES: Seguindo o Decreto nº 10.024, para não prejudicar nenhum licitante, a sessão será suspensa. A reabertura da sessão ocorrerá no dia 18/12/2023, às 10:00 horas, para a continuação dos procedimentos. Obrigado pela atenção.
Sistema	14/12/2023 11:48:23	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 032/2023 foi **SUSPENSO**. Motivo: Para continuação. Seguindo o Decreto nº 10.024, para não prejudicar nenhum licitante, a sessão será suspensa. . A **REABERTURA** será no dia 18/12/2023 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	18/12/2023 09:57:02	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 032/2023 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	18/12/2023 09:57:13	SENHORES (AS) LICITANTES: Bom dia.
Pregoeiro	18/12/2023 10:01:10	SENHORES (AS) LICITANTES: Estamos enfrentando instabilidade no sistema, a licitação estava marcada para iniciar as 09:00hs, não conseguimos abrir na hora marcada. Seguindo o Decreto nº 10.024, para não prejudicar nenhum licitante, a sessão será suspensa. A reabertura da sessão ocorrerá no dia 20/12/2023, às 09:00 horas, para a continuação dos procedimentos. Obrigado pela atenção.
Sistema	18/12/2023 10:01:52	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 032/2023 foi **SUSPENSO**. Motivo: Para continuação. A **REABERTURA** será no dia 20/12/2023 09:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	20/12/2023 15:42:43	REABERTURA Sr(s). Fornecedor(es), A licitação estava marcada para iniciar hoje dia 20 de dezembro de 2023 às 09:00hs, não conseguimos abrir na hora marcada. A reabertura da sessão ocorrerá no dia 27/12/2023, às 09:00 horas, para a continuação dos procedimentos. Obrigado pela atenção. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	27/12/2023 11:17:41	REABERTURA Sr(s). Fornecedor(es), A licitação estava marcada para iniciar hoje dia 27 de dezembro de 2023 às 09:00hs, não conseguimos abrir na hora marcada. A reabertura da sessão ocorrerá no dia 29/12/2023, às 09:00 horas, para a continuação dos procedimentos. Obrigado pela atenção. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	29/12/2023 09:19:53	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 032/2023 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	29/12/2023 09:19:59	SENHORES (AS) LICITANTES: Bom dia.
Pregoeiro	29/12/2023 09:20:09	SENHORES (AS) LICITANTES: Estamos retornando os procedimentos do Pregão Eletrônico PE nº. 032/2023.
Pregoeiro	29/12/2023 09:20:34	SENHORES (AS) LICITANTES: Antes de abrir o item para lances, peço atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação.
Pregoeiro	29/12/2023 09:20:42	SENHORES (AS) LICITANTES: É importante deixar bem claro que é de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de propostas e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Pregoeiro	29/12/2023 09:20:49	SENHORES (AS) LICITANTES: Na presente licitação, será adotado o modo de disputa aberto, cujo procedimento operacional está previsto no art. 32 e parágrafos do decreto n. º 10.024/2019.
Pregoeiro	29/12/2023 09:20:59	SENHORES (AS) LICITANTES: Após a etapa de lances, esta pregoeira poderá realizar diligência, com fundamento no art. 43, §3º, da Lei n. º 8.666/93, destinada a esclarecer ou complementar informações sobre os documentos já enviados no momento do cadastramento da proposta.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	29/12/2023 09:21:08	SENHORES (AS) LICITANTES: Nos termos do art. 49, inciso V, do Decreto Federal n. º 10.024/19, o fornecedor que não mantiver sua proposta poderá ficar impedido de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 5 (cinco) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances com responsabilidade.
Pregoeiro	29/12/2023 09:23:58	SENHORES (AS) LICITANTES: A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e somente será promovida quando houver fortes indícios acerca da inexequibilidade do preço, ou quando solicitado pela licitante.
Pregoeiro	29/12/2023 09:24:13	SENHORES (AS) LICITANTES: As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Pregoeiro	29/12/2023 09:24:22	SENHORES (AS) LICITANTES: O critério de julgamento adotado será o de menor preço por item.
Pregoeiro	29/12/2023 09:26:01	SENHORES (AS) LICITANTES: Agradeço pela atenção, agora vamos à abertura dos lances.
Sistema	29/12/2023 09:26:22	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): **1, 2, 3** às **09:26:22**
Pregoeiro	29/12/2023 10:01:11	SENHORES (AS) LICITANTES: É importante deixar bem claro que é de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de propostas e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Pregoeiro	29/12/2023 10:02:54	SENHORES (AS) LICITANTES: Peço que formulem seus lances com responsabilidade, que sejam suficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida.
Pregoeiro	29/12/2023 11:51:32	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **29/12/2023 11:51:00hs** até o dia **29/12/2023 13:51:00hs** para o(s) fornecedor(es): ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL.
Sistema	29/12/2023 12:29:04	O fornecedor **ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL** acabou de **ENVIAR** proposta_realinhada_ass_1703863743.pdf no proposta final.
Sistema	29/12/2023 13:51:01	O prazo para o fornecedor **ELIELSON S. BRITO TECNOLOGIA SUSTENTAVEL** enviar a proposta final está **encerrado**.
Pregoeiro	29/12/2023 13:59:00	SENHORES (AS) LICITANTES: Recebemos as propostas de preços readequadas ao último lance, bem como as documentações de habilitação. Informo que a sessão será suspensa para realizar análise das mesmas. A reabertura da sessão ocorrerá no dia 14/01/2024, às 10:00 horas, para a continuação do processo. Obrigado pela atenção.
Pregoeiro	29/12/2023 14:00:30	CORRIGINDO: SENHORES (AS) LICITANTES: Recebemos as propostas de preços readequadas ao último lance, bem como as documentações de habilitação. Informo que a sessão será suspensa para realizar análise das mesmas. A reabertura da sessão ocorrerá no dia 11/01/2024, às 10:00 horas, para a continuação do processo. Obrigado pela atenção.
Sistema	29/12/2023 14:00:49	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 032/2023 foi **SUSPENSO**. Motivo: Para realizar análise da documentação. . A **REABERTURA** será no dia 11/01/2024 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	11/01/2024 09:41:53	REABERTURA Sr(s). Fornecedor(es), A reabertura da sessão ocorrerá no dia 15/01/2024, às 09:00 horas, para a continuação dos procedimentos. Obrigado pela atenção. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	16/01/2024 10:54:35	REABERTURA Sr(s). Fornecedor(es), A reabertura da sessão ocorrerá no dia 19/01/2024, às 09:00 horas, para a continuação dos procedimentos. Obrigado pela atenção. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	19/01/2024 10:13:36	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 032/2023 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	19/01/2024 10:13:41	SENHORES (AS) LICITANTES: Bom dia.
Pregoeiro	19/01/2024 10:14:06	SENHORES (AS) LICITANTES: Estamos retornando os procedimentos do Pregão Eletrônico PE nº. 032/2023.
Pregoeiro	19/01/2024 10:34:00	SENHORES (AS) LICITANTES: SENHORES (AS) LICITANTES: Com a desclassificação do primeiro colocado, os itens passaram para as empresas remanescentes, conforme edital item: 20.1. Será analisada a proposta da primeira colocada e, caso não seja aceitável, ou, ainda, se a licitante não atender às exigências de habilitação, o(a)Pregoeiro(a)examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este edital.
Pregoeiro	19/01/2024 10:35:01	SENHORES (AS) LICITANTES VENCEDORES: Irei reabrir o sistema para o envio da proposta ajustada ao lance final, para receber as novas propostas subsequentes.
Pregoeiro	19/01/2024 10:36:00	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - **PROPOSTA FINAL** no rol de menus da Sala de Disputa, do dia **19/01/2024 10:35:00hs** até o dia **19/01/2024 12:35:00hs** para o(s) fornecedor(es): R S SANTOS ENGENHARIA LTDA L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA.
Sistema	19/01/2024 11:13:54	O fornecedor **R S SANTOS ENGENHARIA LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_readequada_pe_032_2023_rs_santos_engenharia_atualizada_1705673634.pdf no proposta final.
Sistema	19/01/2024 12:34:16	O fornecedor **L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA** acabou de **ENVIAR** proposta_pregao_eletronico_1705678456.pdf no proposta final.
Sistema	19/01/2024 12:35:01	O prazo para o fornecedor **R S SANTOS ENGENHARIA LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
Sistema	19/01/2024 12:35:01	O prazo para o fornecedor **L L RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA** enviar a proposta final está **encerrado**.
Pregoeiro	19/01/2024 12:39:09	SENHORES (AS) LICITANTES: Recebemos as propostas de preços readequadas ao último lance, bem como as documentações de habilitação. Informo que a sessão será suspensa para realizar análise das mesmas. A reabertura da sessão ocorrerá no dia 23/01/2024, às 10:00 horas, para a continuação do processo. Obrigado pela atenção.
Sistema	19/01/2024 12:45:30	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 032/2023 foi **SUSPENSO**. Motivo: Para analise da documentação.. A **REABERTURA** será no dia 23/01/2024 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	23/01/2024 10:08:13	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 032/2023 foi **REABERTO**, para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	23/01/2024 10:08:37	SENHORES (AS) LICITANTES: Bom dia.
Pregoeiro	23/01/2024 10:08:47	SENHORES (AS) LICITANTES: Estamos retornando os procedimentos do Pregão Eletrônico PE nº. 032/2023.
Pregoeiro	23/01/2024 10:27:39	SENHORES (AS) LICITANTES: Recebemos as propostas de preços das licitantes vencedora, bem como as documentações de habilitação. Informo-vos que as mesmas atendem ao instrumento editalício.
Pregoeiro	23/01/2024 10:28:26	SENHORES LICITANTES: A partir desse momento, abro o prazo de 10 minutos para a manifestação de interesse em interpor recurso.
Pregoeiro	23/01/2024 10:42:28	SENHORES (AS) LICITANTES: Já foi encerrado o prazo para a manifestação de interposição de recurso. Não foi registrado nenhuma intenção de recurso. Por oportuno, lembro que o processo administrativo referente a esse certame licitatório está à disposição de todos.
Pregoeiro	23/01/2024 10:42:37	SENHORES (AS) LICITANTES: Agradeço, a sua participação no presente certame, bem como pelo elevado nível de profissionalismo na condução e desenvolvimento deste Pregão.
Pregoeiro	23/01/2024 10:42:44	SENHORES LICITANTES: Espero encontrá-lo em certames futuros. Grata. Cleide Ferreira Chaves – Pregoeira.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às **10:42:52 horas do dia 23 de Janeiro de 2024** cuja ata foi lavrada pelo(a) Pregoeiro(a) .

CLEIDE FERREIRA CHAVES:91233577204

Assinado de forma digital por CLEIDE FERREIRA CHAVES:91233577204
Dados: 2024.01.26 15:39:54 -03'00'

CLEIDE FERREIRA CHAVES
Pregoeiro(a) Oficial

JHOSEFF ARY DO NASCIMENTO
Equipe de Apoio

JÂNIO AMARAL DE SOUZA
Equipe de Apoio

HÉLIO DE SOUZA MORAIS
Equipe de Apoio

Autenticação: 314CFE44CA47A1E975823F6D62CC6DD5