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1. О ОВJEТО А SER CONTRATADO

1.1. O objeto do presente Estudo Técnico Preliminar é
 o REGISTRO DE PREÇOS PARA

AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO
 PARA IMPLANTAÇÃO E

MANUTENÇÃO DE REDE DE DRENAGEM URBANA NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (Ref.: Lei Federal 14.133/2021,

art. 18, § 1°, I)

2.1. CONTEXTUALIZAÇÃO

O município de Abaetetuba, localizado no estado do Pará, possui uma população de aproximadamente

158.188 habitantes, distribuídos em uma área territorial de 1.610,646 km², resultando em uma densidade

demográfica de 98,21 hab/km². Caracterizado por clima tropical monçônico, o município registra um

índice pluviométrico anual elevado, com média de 2.577 mm de precipitação.

Apresentando características urbanas e geográficas que exigem co
nstante atenção a infraestrutura de

drenagem pluvial, além de uma malha urbana em constante expansão, associada a fatores como, elevada

incidência de chuva na região e entupimento de galerias existentes, tem-se gerado impactos negativos à

população, como a deterioração do asfalto, o comprometimento de edificações, a proliferação de doenças

e a perda de bens materiais.

2.2. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

O presente tem como objetivo a contratação de uma empresa especializada visando o fornecimento de

tubos de concreto armado, destinadas à execução de novas redes de drenagem urbana em áreas críticas

e a também a substituição e modernização de trechos antigos e comprometidos das redes existentes.
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A utilização de malhas de concreto armado é essencial para garantir a durabilidade, resist
ência e

eficiência das redes de drenagem, especialmente em regiðes com alto volume de chuvas e solos de baixa

permeabilidade.

2.3. JUSTIFICATIVA TÉCNICA E SOCIOECONÔMICА

Na concepção de melhoria do sistema de drenagem, considerou-se a pavimentação das principais vias,

a rápida e desordenada urbanização e as áreas de Inundação, devidamente registradas as características

topográficas da região, para definir zonas críticas de contribuição de cada sub-bacia. A seguir s
ão

apresentados os índices de chuvas em série histórica desde 1981 até 2021.

Gráfico 01: Série Histórica de Precipitação no Município de Abaetetuba

Série Histórica (1981 - 2021) Estação P Abaetetuba (00148010)
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Segundo dados coletados do Repositório Institucional de Geociências (RIGeo), mantido pelo Serviço

Geológico do Brasil – CPRM, o município de Abaetetuba/PA apresenta diversas áreas com alta

suscetibilidade a alagamentos e inundações, especialmente 
em zonas urbanas e periurbanas onde a

infraestrutura de drenagem pluvial é deficiente.

O mapeamento técnico contido no estudo "Cartografia de Risco Geológico: Abaetetuba, Pará" identifica

e classifica as regiões mais vulneráveis a processos hidrológicos adversos, como enchentes e acúmulo

superficial de águas pluviais. Essa análise foi elaborada com base em critérios geológicos,

geomorfológicos, hidrológicos, e de uso e ocupação do solo,
 além de registros históricos de eventos
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críticos, oferecendo uma base técnica confiável para o planejamento urbano e para
 a gestão de riscos,

como é possível observar nas Imagens 01 e 02.

SCE

Imagem 01: Cartografia de risco geológico, folha 01.
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Imagem 02: Cartografia de risco geológico, folha 02
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Esses dados são fundamentais para orientar as decisões da administração pública municipal, permitindo

ações preventivas, corretivas e sustentáveis, que contribuam para a segurança da população, a

preservação da infraestrutura viária e a efetiva racionalização dos recursos públicos destinados à área de

obras e urbanismo.

A representação espacial dessas áreas de risco evidencia a necessidade urgente de implantação e

manutenção dos sistemas de drenagem urbana, por meio de intervenções estruturais como a instalação

de tubos de concreto armado, a fim de promover o escoamento adequado das águas das chuvas e reduzir

os impactos negativos causados pelos alagamentos à população, à infraestrutura urbana e ao meio

ambiente.

Essa ação torna-se indispensável frente à frequência com que os episódios de alagamentos ocorrem em

diversos bairros, agravadas durante o período chuvoso, o que compromete a mobilidade urbana, a

segurança da população e a integridade da infraestrutura pública e privada durante o período chuvoso.

Dado que a mesma visa não apenas atender às demandas imediatas da população, mas também prevenir

danos futuros à infraestrutura urbana, proporcionando economia de recursos públicos, uma vez que a

realização de obras preventivas é comprovadamente mais eficaz e menos onerosa do que intervenções

emergenciais.

2.4. ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS:

Atualmente é possível encontrar algumas alternativas no mercado, dentre elas podemos mencionar as

mais adequadas atender as necessidades de projetos de drenagem

2.4.1. Tubos de Concreto Reciclado: Apesar de seus pontos positivos, como uso de material reciclado,

leveza, facilidade de transporte e manuseio, é um material que ainda possui variação na resistência e

durabilidade em comparação com tubos tradicionais, maior complexibilidade de produção, gerando

disponibilidade limitada e custo ainda elevado em comparação a outros ofertados no mercado.

2.4.2. Tubos de Concreto armado com aditivos impermeabilizantes: Apesar de possuir maior

impermeabilidade, tornando-se ideias para a região do município de Abaetetuba devido seus elevados

índices pluviométricos. Porém, a maior complexibilidade no processo de fabricação e acréscimo do

próprio aditivo eleva o seu custo significativamente.

2.4.3. Tubos de Concreto, armado ou simples: Muito utilizados nas redes de drenagem urbana,

suportam grandes vazões, possuem alta resistência mecânica, durabilidade, fácil manutenção. Além de
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ter alta disponibilidade no mercado, o que torna o custo mais acessível, porém necessitam maquinário e

equipamentos adequados para a instalação.

A partir dos dados apresentados podemos constatar que a opção de tubos de concreto armado torna-se a

mais viável e vantajosa dentro do contexto atual do municí
pio, tanto por suas características de

resistência e durabilidade quanto acessibilidade de mercado em
 comparação as outras alternativas

consideradas neste estudo. Dessa forma, a aquisição desse material 
é uma medida necessária,

justificável e tecnicamente fundamentada, sendo parte essencial para garantir a segurança,

salubridade e bem-estar da população de Abaetetuba, bem como para assegurar a sustentabilidade e

eficiência da infraestrutura urbana de drenagem.

4. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

4.1. A contratação destes serviços está prevista na dotação orçamentária e no planejamento anual de

contratações.

5. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO

5.1. O requisito básico para o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE

CONCRETO ARMADO PARA IMPLANTAÇÃO E M
ANUTENÇÃO DE REDE DE

DRENAGEM URBANA NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA para atender a Secretaria Municipal

de Obras e Viação, é que ela seja qualificada, licenciada e/ou autorizada, tendo total competência para o

fornecimento.

5.2. A fim de garantir o funcionamento regular e permanente d
o atendimento da população de

Abaetetuba/PA deve estar apta a exercer a atividade comer
cial, e estar de acordo com os critérios

previamente estabelecidos pelo contratante/fiscalização, principalm
ente quanto a:

5.2.1. Subcontratação

I. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

5.2.2. Garantia da contratação

I. Não haverá exigência da garantia da contrata
ção dos artigos 96 e seguintes da Lei n°

14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.
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5.2.3. Deverá apresentar comprovação da experiência pregressa da empresa fornecedora na fabricação

e fornecimento de tubos de concreto armado, evidenciada por atestados de capacidade técnica emitidos

por pessoas jurídicas de direito público ou privado. Essa exigência visa assegurar q
ue o fornecedor

detenha expertise no processo produtivo e no controle de qualidade dos materiais. Os tubos de concreto

armado fornecidos deverão atender integralmente às especificações das normas té
cnicas vigentes, em

especial à ABNT NBR 8890, que trata de tubos de concreto para águas pluviais e esgoto sanitário,

devendo apresentar resistência mecânica compatível com as classes de carga requeridas, durabilidade,

estanqueidade e uniformidade dimensional, assegurando o desempenho e a e
ficiência do sistema de

drenagem ou esgotamento sanitário a que se destinam.

5.2.4. A сapacidade de fornecimento também é essencial - a empresa deve estar apta a entregar os

produtos na quantidade solicitada e dentro dos prazos estipulados. Outro pont
o importante é a

disponibilidade de suporte técnico e atendimento pós-venda, assegurando acompanhamento adequado

após a entrega dos itens.

5.2.5. O local de entrega dos tubos de concreto armado deverá ser na garage
m Municipal de

Abaetetuba/PA, situada na Rua do Aeroporto, s/n, no bairro Bosque, devendo o transporte e a descarga

do material ser realizados conforme as orientações da equipe responsável, dent
ro do prazo máximo de

48 horas a contar da solicitação formal de entrega via Ordem de Serviço, garantindo a 
integridade dos

produtos e a organização no local indicado.

5.2.6. Do ponto de vista legal, a empresa precisa esta
r regularizada perante a legislação vigente,

especialmente quanto às regras de contratação pública e licitação. Também é desejável que a contratada

adote práticas de responsabilidade social e ambiental, co
ntribuindo de forma positiva para a sociedade

e para a preservação do meio ambiente.

5.2.7. O processo de contratação seguirá os critérios estabe
lecidos na Lei nº 14.133/2021, que exige a

verificação da habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira da empresa.

Esses documentos deverão ser apresentados quando s
olicitados, comprovando que oo fornecedor está

apto a cumprir com o objeto do contrato.

6. ESTIMATIVA DE DEMANDA/QUANTIDADE

A demanda da Administração Municipal, bem como eventuais necessidades pontuais identificadas pela

secretaria e setores vinculados, encontram-se resu
midamente descritas na tabela a seguir. Esta
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consolidação visa apresentar de forma objetiva as quantidades estimadas e a finalidade geral do uso dos

tubos, servindo de base para a definição do objeto e para a adequada estimativa de contratação.

Tabela 01: Resumo demanda por bairro.

Descrição Comprimento (m) Diâmetro(m)
Inclinação

minima (m/m)
Material

Concreto armado

1 (Algodoal) 2.696.00 1,2 0,005

Concreto armado

2 (Algodoal + Centro) 1.930,00 1.0 0.005

Concreto armado

3 (São Sebastião) 1.801,00 1,0 0.005

Concreto armado

4 (São Lourenço) 1.481.00 1.0 0,005

Concreto armado

5 (São João e São José) 1.962,00 1.0 0.005

Tabela 02: Quantitativo por tipo de material

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO PARA

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE DRENAGEM URBANA NO MUNICÍPIO

LOTE

ITEM

1

DESCRICAO DO INSUMO

TUBO DE CONCRETO ARMADO COM DIÂMETRO INTERNO

DE 300MM, PA1, TIPO JUNTA RÍGIDA, ENCAIXE

MACHO/FÊMEA E COMPRIMENTO DE 1000MMм

UNIDADE DE

MEDIDА
QUANT

UNIDADE 3000

2

TUBO DE CONCRETO ARMADO COM DIÂMETRO INTERNO

DE 600MM, PA1, TIPO JUNTA RÍGIDA, ENCAIXE

MACHO/FÊMEA E COMPRIMENTO DE 1000мM

UNIDADE 3500

3

TUBO DE CONCRETO ARMADO COM DIÂMETRO INTERNO

DE 400MM, PA1, TIPO JUNTA RÍGIDA, ENCAIXE

MACHO/FÊMEA E COMPRIMENTO DE 1000Mм

4

TUBO DE CONCRETO ARMADO COM DIÂMETRO INTERNO

DE 800MM, PA1, TIPO JUNTA RÍGIDA, ENCAIXE

MACHO/FÊMEA E COMPRIMENTO DE 1000MMм

UNIDADE 3000

UNIDADE 2500

Rua Pedro P. Paes, 1355 -CEР 68.440-000 – Abaetetuba-Pará

E-mail: semob@abaetetuba.pa.gov.br



5

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS E VIAÇÃO
АВАЕТЕTUBA

Mois ação, mais cuidado, mais cidadania

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO PÚBLICA
CNPJ 05.105.127.0001-99

TUBO DE CONCRETO ARMADO COM DIÂMETRO INTERNO

DE 1000MM, PA1, TIPO JUNTA RÍGIDA,

MACHO/FÊMEA E COMPRIMENTO DE 1000Mм

ENCAIXE UNIDADE 2000

6

TUBO DE CONCRETO ARMADO COM DIÂMETRO INTERNO

DE 300MM, PA1, TIPO JUNTA RÍGIDA, ENCAIXE

MACHO/FÊMEA E COMPRIMENTO DE 1000мM

UNIDADE 1500

Com o intuito de encaminhar a vazão captada, galerias foram projetadas nas áreas especificas no projeto,

seguindo o leito carroçável, tendo seus inícios nos bueiros projetados nas áreas críticas e fins nos bueiros

projetados para o deságue.

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Informamos que a pesquisa de preço foi realizada através da consulta das bases oficiais, observando-se

os parâmetros de economicidade, transparência e vantajosidade exigidos pela legislação vigente,

especialmente para garantir a correta definição do valor de referência da contratação.

Com base na Lei nº 14.133/2021, a definição do valor estimado da contratação foi realizada por meio de

levantamento de mercado, utilizando-se o Banco de preços Nacional, como forma principal de pesquisa,

que conceitua o valor estimado como o resultado da pesquisa de preços voltada à definição do
 valor

referencial da contratação, no art. 23, $1°, que apresenta as fontes prioritárias para a estimativa de preços

pela Administração. Ressalta-se ainda que a metodologia utilizada para obtenção dos valores de mercado

foi a disposta no inciso III, Art. 5°, da referida Instrução, conforme abaixo:

Art. 23- § 1º No processo licitatório para aquisição de bens

e contratação de serviços em geral, conforme regulamento,

o valor estimado será definido com base no melhor preçо

aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros,

adotados de forma combinada ou não:

III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia

especializada, de tabela de referência formalmente

aprovada pelo Poder Executivo federale de sítios
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eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que

contenham a data e hora de acesso;

7.1. DA JUSTIFICATIVA E ESCLARECIMENTOS PARA COTAÇÃO COM O BANCO DE

PREÇOS NACIONAL (BNP)

7.1.1. O objeto em tela é a REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE TUBOS

DE CONCRETO ARMADO PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE

DRENAGEM URBANA NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA.

7.1.2. Visando as boas práticas, o Departamento de Compras adotou o parâmetro de consultar

fornecedores do ramo de atuação compatível com o objeto pesquisado. Buscou-se ainda realizar uma

avaliação crítica e criteriosa dos preços coletados, disponibilizando aos fornecedores
 informações

suficientes para que os preços coletados representassem de forma efetiva a realidade mercadológica.

7.1.3. Para obtenção do preço estimado, o §1°, do Art. 32, do Decreto Municipal N° 202/2024, de

22/01/2024, traz a seguinte redação;

"Art. 32 - Adotar-se-á, para a obtenção do preço estimado,

cálculo que incida sobre um conjunto de 03 (três) ou mais

preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros de que trata o

$ 1° do Artigo 23 da Lei Federal N.° 14.133/2021,

desconsiderados os valores Inexequiveis, inconsistentes e os

excessivamente elevados.

§ 1°. A partir dos preços obtidos o valor estimado poderá ser,

a critério da Administração, a média, a mediana ou o menor

dos valores obtidos na pesquisa de preços, podendo ainda ser

utilizados outros critérios ou métodos, desde que devidamente

justificados nos autos pelo gestor responsável e aprovados pela

autoridade competente."

7.1.4. Desta feita, com base no objeto da contratação pretendida em tela e mediante a cotação de preços

realizada pelo Setor de Compras, informa-se que a metodologia apl
icada para definição dos preços

estimados foi através da MÉDIA de preços obtidos.
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7.1.5. Cabe frisar que a adoção da Base Nacional de Dados da Nova Lei de Licitações torna a formação

de preços mais ágil e eficiente, pois centraliza informações confiáveis em uma plataforma padronizada

e de fácil acesso. Isso permite que os gestores públicos consultem rapidamente referências atualizadas

de preços praticados em contratações similares, reduzindo o tempo gasto com pesquisa
s manuais e

contribuindo para maior transparência e embasamento técnico nas estimativas de custos.

8. ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAÇÃO

8.1. Com base na tabela de quantitativos elaborada a partir da apresentação 
do Documento de

Formalização de Demanda, obtivemos a estimativa do custo. Ressalta-se que a referência para utilização

do critério de julgamento foi a disposta no preço médio de mercado, que será utilizada para aplicação do

critério de julgamento, adotando-se o menor preço por item, na forma da tabela referência abaixo.

Tabela 03: Planilha MÉDIA da pesquisa de preços

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO PARA

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE DREN
AGEM URBANA NO MUNICÍPIO DE

ABAETETUBA
VALORES MÉDIOS

ITEM DESCRICAO DO INSUMO
UNIDADE

DE MEDIDA
QUANT

VALOR UNIT

MÉDIO

VALOR MÉDIO

TOTAL

1

TUBO DE CONCRETO ARMADO

COM DIÂMETRO INTERNO DE

300MM, PA1, TIPO JUNTA RÍGIDA,

ENCAIXE MACHO/FÊMEA E

COMPRIMENTO DE 1000MM

R$ 309.150.00

UNIDADE 3000

R$

2

3

TUBO DE CONCRETO ARMADO

COM DIÂMETRO INTERNO DE

600MM, PA1, TIPO JUNTA RÍGIDA,

ENCAIXE MACHO/FÊMEAE

COMPRIMENTO DE 1000MM

TUBO DE CONCRETO ARMADO

COM DIÂMETRO INTERNO DE

400MM, PA1, TIPO JUNTA RÍGIDA,

ENCAIXE MACHO/FÊMEA E

COMPRIMENTO DE 1000MM

103,05

R$ 849.065,00

UNIDADE 3500

R$

242,59

R$ 369.360,00

UNIDADE 3000

R$

123,12
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TUBO DE CONCRETO ARMADО

COM DIÂMETRO INTERNO DE

800MM, PA1, TIPO JUNTA RÍGIDA,

ENCAIXE MACHO/FÊMEA E

COMPRIMENTO DE 1000MM

R$ 1.074.600,00

UNIDADE 2500

R$

429,84

R$ 1.194.380,00TUBO DE CONCRETO ARMADO

COM DIÂMETRO INTERNO DE

1000MM, PA1, TIPO JUNTA RÍGIDA,
5

ENCAIXE MACHO/FÊMEA E
UNIDADE 2000

COMPRIMENTO DE 1000MM R$

597,19

R$ 1.204.590,00
TUBO DE CONCRETO ARMADO

6

COM DIÂMETRO INTERNO DE

300MM, PA1, TIPO JUNTA RÍGIDA,

ENCAIXE MACHO/FÊMEA

COMPRIMENTO DE 1000MM

UNIDADE 1500

E

VALOR MÉDIO GLOBAL

R$

803,06

R$

5.001.145,00

8.2. Os valores de referência têm origem nas médias obtidas através de pesquisa de preço realizada

pelo Departamento de Compras da SEMOB.

9. DESCRIÇÃO DA SOLUCÃO.

Considerando a problemática atual, os tubos de concreto armado se apre
sentaram como solução mais

adequada do ponto de vista técnico e econômico, por apresentarem alta resistência estrutural,

durabilidade, facilidade de transporte e instalação, acessibilidade de mercado, além de b
aixo custo de

manutenção.

A solicitação foi elaborada com base nas necessidades específicas ident
ificadas nesta Secretaria

Municipal. A quantificação proposta evita o não atendimento de requisições por falta 
de material,

contribuindo para a eficiência operacional.
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A descrição detalhada dos elementos que devem ser produzidos para que a constatação apresente os

resultados pretendidos pela administração estando inseridos no Termo de Referência. No que diz respeito

ao serviço a ser contratado, o mesmo enquadra-se como serviço comum, por possuir padrões de

desempenho e características gerais usualmente encontradas no mercado, conforme especificações Lei

nº 14.133 de 1° de abril de 2021, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidad
e de pregão

eletrônico.

Conforme estudo técnico preliminar anexo a este processo, apresenta-se, a seguir, a discriminação dos

materiais e os respectivos quantitativos necessários para a execução da solução proposta. Os itens foram

definidos com base nas necessidades técnicas identificadas, visando garantir a adequada execução dos

serviços e a eficiência da intervenção.

10. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO;

A opção de utilizar o Sistema de Registro de Preços justifica-se pela impossibilidade de prever o real

quantitativo a ser demandado, considerando que podem ocorrer eventualidades na rede de drenagem,

como rompimentos, obstruções ou desmoronamentos, que exigem ações imediatas, tornando inviável a

fixação prévia de quantidades exatas a serem contratadas. O sistema, portanto, propo
rciona a

flexibilidade necessária para atender essas demandas emergenciais de forma eficiente
 e contínua. bem

como pela necessidade de contratações frequentes e conveniência de entregas parceladas,
 solicitadas de

acordo com a demanda diária, respeitando-se, ainda, o dever exposto no Art. 40, inc
iso II da Lei nº

14.133/2021.

11. DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS

15.2. A aquisição de tubos de concreto armado representa uma medida estratégica para aprimorar a

infraestrutura de drenagem em áreas urbanas e rurais. Com a instalação adequada desses materiais, será

possível reduzir significativamente problemas como alagamentos e erosões, elevando a qualidade das

vias públicas e contribuindo diretamente para a segurança e mobilidade da população.

15.3. Além disso, a durabilidade e resistência dos tubos de concreto garantem maior vida útil às obras,

diminuindo a necessidade de reparos frequentes e reduzindo os custos co
m manutenção ao longo do

tempo. Essa característica torna as intervenções mais eficazes e sustentáveis.
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15.4. Outro ponto relevante é a gestão eficiente dos recursos públicos. O planejamento técnico, baseado

em dados atualizados, permite dimensionar corretamente a demanda por materiais, evitando desperdícios

e assegurando o uso racional dos investimentos.

15.5. A melhoria na drenagem também atua de forma preventiva frente a situações emergenciais, como

enchentes e deslizamentos de terra. Intervenções bem planejadas em pontos críticos ajudam a evitar

prejuízos maiores, garantindo a continuidade dos serviços essenciais e a qualidade de vida da população.

15.6. As ações também dialogam com os princípios do desenvolvimento sustentável, fortalecendo а

infraestrutura local diante de desafios climáticos e promovendo soluções que sejam duradouras e

conscientes.

15.7. Por fim, espera-se que essas melhorias contribuam positivamente para a economia local, ao reduzir

prejuízos causados por danos nas vias e interrupções no tráfego, ao mesmo tempo em que aumentam a

confiança da população nas obras públicas realizadas.

12. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO

Após a realização do Estudo Técnico Preliminar (ETP), o Termo de Referência será elaborado,

respeitando todas as normas e etapas da fase interna e caso aprovado pela Autoridade Competente da

SEMOB, será realizada a Licitação através de Pregão Eletrônico. No demais não há o que se falar em

providências prévias.

13. CONTRATAÇÕES CORRELATADAS E/OU INTEREDEPENDETES

Não há neste caso contratações que se relacionem com o objeto a ser contratado.

14. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS

14.1. Para reduzir os impactos ambientais causados pelo uso de tubos de
 concreto, a Secretaria de

Transporte e Infraestrutura do Município de Abaetetuba/PA pode adotar algumas ações simples, mas

bastante eficazes:

14.1.1. Construção com responsabilidade: Adotar técnicas construtivas que reduzam o desperdício de

materiais, aumentem a eficiência dos projetos e promovam o uso racional dos recursos naturais. A
lém

disso, controlar o excesso de ruídos e outros impactos também é essencial 
para uma obra mais

harmoniosa com o ambiente.
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14.1.2. Cuidado com os resíduos: Realizar a coleta, separação e descarte correto dos resíduos gerados

nas obras. Assim, evitamos a contaminação do solo e da água, protegendo o meio ambiente local.

14.1.3. Uso de materiais sustentáveis: Sempre que possível, dar preferência a materiais de construção

com menor impacto ambiental. Essa escolha ajuda a diminuir a pegada ecológica das obras e favorece

práticas mais conscientes.

14.1.4. Preservação da vegetação nativa: Manter e proteger a vegetação já existente, adotando práticas

que evitem desmatamentos desnecessários e que contribuam para recuperar áreas já degradadas.

15. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

A partir dos pontos apresentados neste estudo é possível constatar a necessidade da contratação de uma

empresa especializada para o fornecimento de tubos de concreto armado para a realização de obras de

drenagem, tanto em áreas urbanas quanto rurais.

Diante dos fatos, foi possível concluir que os tubos de concreto armado possuem diversas vantagens, das

quais, frisamos a alta resistência mecânica e durabilidade, suportando grandes cargas e variações de

pressão ao longo do tempo. Além disso, apresentam boa estanqueidade e facilidade de instalação, o que

contribui para a eficiência e economia nas obras, reduzindo a necessidade de manutenção frequente,

além de contribuir para a segurança e mobilidade da população.

A compra desse material será feita por pregão eletrônico, optando-se pelo critério de menor preço, em

uma disputa aberta, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021. O contrato poderá ter duração de até 12

meses, com possibilidade de prorrogação, caso haja justificativa. É importante destacar que, neste caso,

a aquisição ocorrerá por meio do Sistema de Registro de Preços.

O uso do Sistema de Registro de Preços (SRP) é justificado porque ele traz mais flexibilidade para a

administração pública, permitindo compras conforme a necessidade, com economia de escala e melhores

preços. Além disso, o SRP torna o processo mais ágil e facilita o planejamento das compras ao longo do

tempo, pois o registro de preços tem validade de até um ano, podendo ser prorrogado por mais um

período igual.

Diante de todos esses fatores, conclui-se que é viável realizar essa contratação com base no Estudo

Técnico Preliminar - E.T.Р.
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Abaetetuba, 18 de agosto de 2025

Ve
Marcus Antonio Ferreira Prado

Engenheira civil

CREA/PА n°151402641-4

laine LPandose
Elaine Fonseca Cardoso

Engenheira civil
CREA/PA n°151849183-9

D hto ba Coita
Natã Lobato da Costa

Engenheiro Sanitarista e Ambiental

CREA/PA nº 151884140-6

NORMAS TÉCNICAS

ABNT NBR 15645/2008 - (Execução De Obras De Esgoto Sanitário E Drenagem De Aguas Pluviais
Utilizando-se de Tubos E Aduelas De Concreto);

ABNT NBR 12266/1992 - (Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água esgoto
ou drenagem urbana);

ABNT NBR 10844/1989 – (Instalações prediais de águas pluviais); ABNT NBR 9818/1987
(Execução de Rede Coletora de Esgoto Sanitário);

-

ABNT NBR 15396/2006 - (Aduelas (galerias celulares) de Concreto Armado Pré-fabricadas
Requisitos e Métodos de Ensaios);

ABNT NBR 15319/2006 – (tubos de Concreto de Seção Circular para Cravação - Requisitos e Métodos
de Ensaios);

ABNT NBR 5739/1994 - Concreto - ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos: Método de
ensaio;

ABNT NBR 5645 - Tubo cerâmico para canalizações - Especificação

ABNT NBR 9793 - Tubo de concreto simples de seção circular para águas pluviais - Especificação;
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